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CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA Nº UAEGRD- SA-OP-xxx-2026 

 

Entre los suscritos, a saber, WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 80.378.477 de Gacheta, en su calidad de Director, quien actúa 

en nombre y representación de La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del 

Riesgo de Desastres -UAEGRD según Resolución DAFPC 1380 del 21 de julio de 2025 “por 

medio de la cual se hace nombramiento ordinario en un empleo de libre nombramiento y 

remoción”, debidamente posesionado mediante Acta N°.0000212 del 21 de julio de 2025, 

y facultado para celebrar el presente contrato, en virtud de la delegación especial que 

efectuara el señor Gobernador de Cundinamarca, en los términos del Decreto 

Departamental No. 211 de 2025 de 01 de agosto de 2025 “Por el cual se hace una 

delegación especial”, que a su vez incluye dentro de sus términos y alcances aquellos ya 

previstos en el Decreto Departamental No. 424 de 2024 de 20 de noviembre de 2024 “Por 

el cual se hacen unas delegaciones en materia contractual y de ordenación del gasto”, 

quien en adelante se denomina DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – U.A.E.G.R.D., 

y por otra parte, XXXXXXXXXXX, identificada con NIT XXXXXXXXX, Representada 

Legalmente por XXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. 

XXXXXXXXXX, quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que la Constitución Política de 1991, en su artículo 2º de los principios 

fundamentales, establece los fines esenciales del Estado: “(…) servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 

un orden justo (...)”. En tal sentido el artículo 209 de la Carta Política, establece 

como principios de la función administrativa la igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

 

2. Que la Ley 80 de 1993, consagra los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad, los cuales se deben tener en cuenta al momento de adelantar las 

actuaciones contractuales de las entidades estatales, para buscar de esta forma el 

cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos 

y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.  

 

3. Que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES elaboró los estudios previos y anexos técnicos para tramitar el 

proceso de SELECCIÓN ABREVIADA No. UAEGRD- SA-OP-001-2026, cuyo 

objeto es la “IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA 

LA REDUCCIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE 

REMOCIÓN EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. 

 

4. Que, para el proceso de Selección Abreviada, la UAEGRD de acuerdo con los estudios 

previos elaborados, estableció un presupuesto oficial de TRES MIL MILLONES DE 
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PESOS M/CTE. ($3.000.000.000), valor que incluye los impuestos a los que 

haya lugar. 

 

5. El compromiso presupuestal correspondiente al gasto derivado del presente proceso 

de selección está aprobado para la vigencia 2026, conforme al Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 7100079698 del 06 de marzo de 2026, expedido 

por la Dirección de Presupuesto del Departamento de Cundinamarca por valor de 

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTE Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE 

($4.371.000.000), con saldo disponible contra la cual se puede ordenar gastos en 

el código y valor que se detalla a continuación:  

 

Ítem: 1. Valor: $ ($4.371.000.000) 

Rubro: 1152/6-4400/2320202005/6/032/CC / UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTIÓN 

DEL / Crédito interno/ Construcción y servicios de la Construcción  

Proyecto: 2024/004250200/4503022 Puntos Críticos 

 

6. Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, se 

efectuó la publicación del proceso de selección en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP II, durante el término de cinco (5) días hábiles de que 

trata el artículo 2.2.1.1.2.1.4 l i t e r a l  d ,  ibidem.  

 

7. Que durante el término de publicación del proyecto de pliego de condiciones se 

allegaron observaciones las cuales fueron resueltas por la entidad y publicadas a 

través de la plataforma transaccional SECOP II.  

 

8. Que atendiendo el artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, la entidad 

efectuó la apertura del proceso de selección mediante la expedición de la Resolución 

No. 0XX del XX de XXXXX de 2025.  

 

9. Que, de conformidad con el cronograma de actividades adoptado para el desarrollo 

de la actuación, se efectuó el cierre del proceso de selección a las XXX. del día XXX 

de XXX de 2025, dejando la constancia que se recibieron XXXX propuestas por parte 

de XXXXXXX. 

 

10. Que en cumplimiento de los lineamientos normativos, se corrió traslado del informe 

de evaluación y se recibieron las siguientes observaciones y escritos de subsanación 

por parte de los oferentes XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

11. Que en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, 

mediante informe definitivo de evaluación se relacionaron los proponentes 

habilitados, con el siguiente resultado: XXXXXXXXXXXXXXX. 

 

12. Que mediante Resolución N.º XXX del XX de XXXX de 2026 y de acuerdo a lo anterior 

se resolvió adjudicar el proceso de selección al oferente XXXXXXX. 

 

13. Que en mérito de lo expuesto, es pertinente suscribir el presente contrato que se 

regirá por las siguientes cláusulas:  
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CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO. - "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN 

DEL RIESGO RELACIONADAS CON PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y 

AVENIDAS TORRENCIALES CON ENFOQUE DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA EN LA 

CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ”.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO.  El presente contrato tiene como 

finalidad desarrollar e implementar acciones integrales de mitigación del riesgo en los 

puntos críticos identificados y priorizados dentro del Departamento de Cundinamarca, 

orientadas a reducir la condición de riesgo frente a procesos de remoción en masa, 

inundaciones y avenidas torrenciales, con enfoque de Ingeniería y Bioingeniería. 

 

El futuro contratista tendrá la responsabilidad de ejecutar y entregar a la UAEGRD las obras 

que se definan en el marco del contrato a celebrar, garantizando el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y de las cantidades de obra establecidas durante su desarrollo. 

La calidad de los trabajos deberá ajustarse a los parámetros definidos en el anexo técnico, 

correspondientes a cada uno de los puntos a intervenir, asegurando así la correcta 

aplicación de los criterios de ingeniería y bioingeniería previstos para cada actividad. 

 

CLÁUSULA TERCERA – CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 

 

La contratación de la persona natural o jurídica o proponente plural está sujeta a la 

presentación de la propuesta acompañada de los documentos soporte. Esto permite 

establecer que cuenta con las condiciones necesarias para asumir la responsabilidad que 

implica la ejecución del objeto del contrato y las actividades propias de cada ítem. 

 

La U.A.E.G.R.D. requiere la ejecución de los ítems descritos en el presente documento, los 

cuales han sido definidos con base en las necesidades identificadas durante los procesos 

de diagnóstico y análisis técnicos realizados en campo. Dichos ítems se encuentran 

detallados en el Anexo Técnico, que constituye un insumo fundamental y parte integral 

de los estudios previos, en donde se establecen de manera precisa las especificaciones, 

cantidades y condiciones de calidad que deben cumplirse para garantizar la correcta 

ejecución del objeto contractual. 

 

Este anexo reúne la información correspondiente a 4 puntos de intervención, en los cuales 

se han identificado riesgos asociados a procesos de remoción en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales, que requieren soluciones integrales con enfoques de ingeniería y 

bioingeniería. El anexo técnico contiene los parámetros constructivos, materiales, 

dimensiones y criterios de desempeño necesarios para que las obras respondan de manera 

efectiva a las condiciones particulares de cada sitio, contribuyendo así a la mitigación del 

riesgo y a la protección de las comunidades beneficiarias. 

 

Las obligaciones y productos específicos a desarrollar son las siguientes:  

 

IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA LA REDUCCIÓN DE 
ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, AVENIDAS 

TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.  
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MUNICIPIO DE FUSAGASUGA PUNTO N° 1 CASCO URBANO BARRIO EL GAITAN   

ITEM REF. ICCU DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  

1   PRELIMINARES      

1,1 1.41 C 
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON 
ELEMENTOS DE PRESICION 

M2 190,00  

1,2 1.8 C CERCA EN TELA VERDE H=2.10M ML 160,00  

1,3 1.1 V 
DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES AUNA DISTANCIA 
DE 5 KM) 

M3 32,50  

1,4 1.1. C 
CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. 
TRANS, MATERIALES 

UN 1,00  

2   EXCAVACIONES Y RELLENOS      

2,1 16.4 C 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 
M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 88,35  

2,2 16.8 C 
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 196,90  

2,3 16.17 C 
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 128,60  

3   CONCRETOS Y ESTRUCTURA      

3,1 4.24 V 
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y 
ATRAQUES 

M3 3,88  

3,2 4.3 V CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI M3 151,30  

3,3 APU 
ANCLAJES 27 TONELADAS 3 TORONES 0.6” (ART 623 – 
22 INVIAS) 

ML 1345,00  

3,4 APU 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA E=1” 0.3 X 
0.3 

UN 90,00  

3.5 4.6v 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA 
EXCAVACION Y/O RECEBO, SOBREACARREOS Y 
DERRUMBES MAYORRES A 5 KILOMETROS , 
SOBREACARREOS Y DERRUMBES 

M3-KM 250,00  

3,6 APU ENCAMISADO PERFORACIÓN DE ANCLAJES   ML 144,00  
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3,7 4.22 C ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 14207,00  

TOTAL OBRAS MUNICIPIO DE FUSAGASUGA   

MUNICIPIO DE CAQUEZA PUNTO N° 2 RURAL VEREDA TABLON  

ITEM REF. ICCU DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  

1   PRELIMINARES      

1,1 1.41 C 
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON 
ELEMENTOS DE PRESICION 

M2 2250,00  

1,2 1.8 C CERCA EN TELA VERDE H=2.10M ML 1150,00  

1,3 1.1. C 
CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. 
TRANS, MATERIALES 

UN 1,00  

2   EXCAVACIONES Y RELLENOS      

2,1 16.4 C 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 
M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 1560,50  

2,2 16.17 C 
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 278,90  

2,3 16.8 C 
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 115,66  

3   ESTRUCTURAS EN CONCRETO      

3,1 4.24 V 
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y 
ATRAQUES 

M3 40,88  

3,2 4.7 V CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) M3 144,64  

3,3 4.22 C ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 18403.06  

4   OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE ESCORRENTIAS      

4,1 4.42 V 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 
(ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) 

M2 152,40  
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4,2 INVIAS 2.3 
ACARREO DE MATERIAL DE 1 KM HASTA 3 KM(lomo 
mula) 

M3-KM 268.89  

4,3 4.6v 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA 
EXCAVACION Y/O RECEBO, SOBREACARREOS Y 
DERRUMBES MAYORRES A 5 KILOMETROS , 
SOBREACARREOS Y DERRUMBES 

M3-KM 746,55  

TOTAL OBRAS MUNICIPIO CAQUEZA  

MUNICIPIO DE LA SASAIMA PUNTO N° 3 RURAL VEREDA LA CANDELARIA   

ITEM REF. ICCU DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  

1   PRELIMINARES      

1,1 1.41 C 
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON 
ELEMENTOS DE PRESICION 

M2 125,50  

1,2 1.8 C CERCA EN TELA VERDE H=2.10M ML 90,00  

2   EXCAVACIONES Y RELLENOS      

2,1 16.4 C 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 
M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 62,10  

2,2 16.2 C 
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 187,50  

2,3 16.8 C 
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 223,89  

2,4 16.17 C 
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 50,12  

3   CONCRETOS Y ESTRUCTURA GAVION.       

3,1 4.25 C 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN 
PARA BASES 

M3 22,50  

3,2 4.31 C GAVIÓN M3 275,00  

3,3 4.6v 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA 
EXCAVACION Y/O RECEBO, SOBREACARREOS Y 
DERRUMBES MAYORRES A 5 KILOMETROS , 
SOBREACARREOS Y DERRUMBES 

M3-KM 346,51  
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3,4 3.19 V 
FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE 
MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA 
DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO 

ML 75,00  

3,5 4.42 V 
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL NT 
2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)  

M2 190,00  

3,6 APU 
ESTABILIZACION DE TALUDES CON TRINCHO DE 
GUADUA DE 1M DE PROFUNDIDAD. 

ML 35.5  

3,7 APU 
GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
(PEAD-HDPE) CON ESPESOR DE 30 MILS (0,75 MM) 

M2 75,00  

TOTAL OBRAS MUNICIPIO SASAIMA  

MUNICIPIO DE VIOTA PUNTO N° 4 CASCO URBANO BARRIO EL DORADO   

ITEM REF. ICCU DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  

1   PRELIMINARES      

1,1 1.41 C 
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON 
ELEMENTOS DE PRESICION 

M2 150,50  

1,2 APU 
DEMOLICION MURO EN GAVION EXISTENTE COSTADO 
ORIENTE  

M3 258,00  

1,3 1.41 C DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO M3 19,35  

1,4 1.8 C CERCA EN TELA VERDE H=2.10M ML 138,20  

2   EXCAVACIONES Y RELLENOS      

2,1 16.4 C 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 
M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 158,44  

2,2 16.2 C 
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 76,55  

2,3 16.8 C 
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 364,50  

2,4 16.12 C SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) M3 26,25  

3   ESTRUCTURAS EN CONCRETO -GAVIONES      
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3,1 4.24 V 
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y 
ATRAQUES 

M3 5,78  

3,2 4.15 V 

PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y 
ANILLOS) 

ML 18,00  

3,3 4.7 V CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 46,80  

3,4 4.7 V CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) M3 36,75  

3,5 4.22 C ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 8854,50  

3,6 4.25 C 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN 
PARA BASES 

M3 12,60  

3,7 4.31 C GAVIÓN M3 112,00  

3,8 4.6v 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA 
EXCAVACION Y/O RECEBO, SOBREACARREOS Y 
DERRUMBES MAYORRES A 5 KILOMETROS , 
SOBREACARREOS Y DERRUMBES 

M3-KM 421,25  

4   OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE ESCORRENTIAS      

4,1 4.42 V 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 
(ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) 

M2 105,00  

4,2 3.19 V 
FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE 
MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA 
DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO 

ML 45,00  

4,3 4.20 V LLORADEROS EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" UN  15,00  

4,4 4.21 V 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA 
EN EL LUGAR 

M3 2,70  

TOTAL OBRAS MUNICIPIO DE VIOTA  

 

NOTA 1: El objeto, plazo, obligaciones y demás elementos específicos del Contrato a 

celebrar se consignan en los documentos precontractuales que componen el presente 

trámite, de las que hace parte el pliego de condiciones, la Minuta del Contrato, y los anexos 

de carácter técnico. 

 

NOTA 2: La ejecución del objeto del contrato que se celebre como resultado del presente 
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proceso de selección deberá comprender como mínimo, las actividades señaladas en este 

documento y en su anexo técnico, así como las que se establezcan en el respectivo 

contrato. 

 

NOTA 3: El alcance del objeto está sujeto a que el Contratista debe garantizar que con la 

ejecución del mismo y sus respectivas actividades de obra generará la disminución de la 

condición de riesgo por procesos de remoción en masa, avenidas torrenciales y posibles 

inundaciones por creciente súbita en cada uno de los puntos correspondientes a los diseños 

iniciales por la consultoría en los once municipios del departamento donde se encuentran 

localizadas las obras, de manera que teniendo en cuenta el convenio que da lugar al trámite 

presente, se garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la UAEGRD. 

 

NOTA 4: Todos los ítems contemplados en el presente proceso cuentan con su respectivo 

Análisis de Precios Unitarios (APU), elaborados con base en la cartilla ICCU 

correspondiente a la vigencia 2026. Así mismo, en la columna final del presupuesto se 

identifica el número de ítem asociado a dicha lista de referencia.   

 

Para aquellos ítems que no se encuentran incluidos en la cartilla ICCU, la entidad realizó 

los Análisis de Precios Unitarios con base en estudios de mercado, considerando variables 

como costos de materiales, mano de obra, equipos, transporte y rendimientos. Estos 

análisis se encuentran debidamente soportados y hacen parte integral del documento 

técnico del presente proceso de contratación.  

 

 

CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

4.1  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
  

1. Realizar la socialización del proyecto de la obra con la comunidad de la zona de influencia 

del mismo antes de iniciar la ejecución física de las obras.   

2. Tratar por todos los medios de conservar sin generar atrasos en la ejecución de las obras 

la veda de flora silvestre, o en su lugar tramitar el respectivo permiso de “Levantamiento 

de veda de flora silvestre” ante la Autoridad Ambiental competente.  

3. Presentar las siguientes garantías, según corresponda: cumplimiento; amparo de 

estabilidad y calidad de la obra; amparo por pago de salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual. Las garantías deberán 

contemplar como asegurados y beneficiarios el Departamento de Cundinamarca - Unidad 

Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – 

UAEGRD. Así mismo, el contratista debe garantizar que mantendrá actualizadas las 

vigencias de las garantías de los contratos derivados del mismo, y ampliará las mismas 

en caso de adición, suspensión y/o prórroga.  

4. Realizar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de 

inicio, la revisión conjunta con el Interventor de obra, de la totalidad de los estudios y 

diseños del proyecto, emitiendo para tales efectos el concepto del análisis realizado con 

sus respectivas recomendaciones y ajustes en caso de requerirse. Si en el plazo señalado, 

EL CONTRATISTA no presenta observación alguna, se entenderá que acepta 

íntegramente la alternativa de diseño propuesta.  
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5. Velar por que se mantengan las óptimas condiciones de drenaje de los Cauces (donde 

aplique), manteniendo el flujo de recurso aguas abajo, y evitando la formación de 

remansos excesivos aguas arriba.  

6. Mantener el equilibrio en las pendientes de los cauces en el desarrollo de las obras, 

evitando de esta manera el aceleramiento excesivo del flujo en las zonas de intervención.  

7. Garantizar los frentes de trabajo necesarios para la ejecución de la obra dentro del término 

de ejecución conforme a lo determinado en los estudios previos y el pliego de condiciones 

y demás documentos que hagan parte de ellos.  

8. Realizar y entregar para aprobación de la interventoría: a) Informe inicial de topografía que 

contenga levantamiento actualizado de las condiciones topográficas de las zonas a 

intervenir. b) Informe de ejecución de obra con una periodicidad mensual, relacionando el 

avance de obra, ejecución del plan de inversión, indicadores, metas cuantificables, 

aspectos contables y financieros y demás concernientes para el desarrollo del contrato. c) 

Informe final de la ejecución de la obra, junto con las respectivas actas de terminación y 

recibo a satisfacción del contrato de obra y los respectivos planos record de la ejecución 

y finalización de las obras debidamente firmados y avalados por los profesionales 

contratados para tal fin tanto de obra como de interventoría.   

9. Atender de forma oportuna cada uno de los requerimientos técnicos, jurídicos y 

administrativos efectuados tanto por la Interventoría, como por la UAEGRD, con relación 

al desarrollo de las obras contratadas.  

10. Garantizar que los residuos de construcción y demolición, material proveniente de 

excavaciones y el material de sedimento que se retire del cauce de la quebrada y sus 

afluentes (donde aplique) durante la ejecución del proyecto, sean debidamente dispuestos 

en un lugar autorizado siguiendo los lineamientos de la normativa ambiental vigente, para 

lo cual, el Departamento de Cundinamarca – UAEGRD deberá contar con los permisos 

ambientales a que haya lugar.  

11. Asistir a las reuniones que sean convocadas por parte de la Interventoría, y/o la UAEGRD, 

para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo 

del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo. Además.   

12. Llevar un registro fotográfico semanal, que incluya imágenes tomadas desde el mismo 

punto en las cuales, se verifique el avance y el impacto de las obras sobre la comunidad 

beneficiada, así como fotos aéreas cada mes, de la ejecución de las obras.  

13. Registrar y suscribir en compañía de la interventoría, una bitácora, debidamente foliada, 

en donde se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 

tomadas para la ejecución de los trabajos y actividades de la obra, diariamente. Entre otras 

circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la 

ejecución del proyecto. Al finalizar el contrato, se deberá entregar como anexo este 

documento, el cual deberá permitir la comprensión general y desarrollo de las actividades, 

de acuerdo con el programa de ejecución aprobado.  

14. Garantizar que se ejecuten las obras de acuerdo con los estudios, diseños, 

especificaciones técnicas y demás documentos que hagan parte del mismo que se puedan 

derivar dentro de la ejecución del contrato. Así como también la aplicación y cumplimiento 

de las Normas Ambientales aplicables.  

15. Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente 

ejecutadas, a su costa, sin derecho a su remuneración distinta a la que se hubiere pactado 

contractualmente, durante la ejecución de la obra objeto del contrato.  
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16. Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal mínimo requerido por la 

entidad y ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal deberá ser previamente 

sometido a aprobación de la Interventoría. Solamente se aceptarán dichas modificaciones 

por personal de iguales o superiores condiciones de formación académica y experiencia a 

las requeridas en el Pliego de Condiciones.  

17. Informar si durante el desarrollo de la obra se presentan nuevas condiciones, así como 

imprevistos, que deban ser atendidos ocasionando unas mayores y menores cantidades 

de obra, estas serán atendidas y aprobadas por la Interventoría del contrato, mediante 

actas suscritas por las partes, con el respectivo soporte técnico, memorias de cálculo de 

cantidades y balance económico del contrato.   

18. En caso de presentarse ítems no previstos, para determinar su valor, se deberá elaborar 

por parte del contratista de obra el respectivo APU el cual deberá ser revisado por parte 

de la Interventoría, quien tendrá a su cargo su aprobación y será ella quien deba solicitar 

la elaboración del respectivo modificatorio.  

19. Presentar los documentos que certifiquen que el personal designado para la realización 

de actividades de alto riesgo como trabajos en caliente, trabajos en altura, espacios 

confinados, izaje de cargas, entre otras, esté capacitado y que cuenta con los 

conocimientos y el entrenamiento necesario.  

20. Mantener actualizada la hoja de vida de la maquinaria y/o equipos propuestos, junto con 

el cronograma de mantenimiento preventivo de los mismos; adicionalmente, deberá 

entregar una certificación de la experiencia del manejo del equipo y/o maquinaria del 

operador.   

21. Realizar y acreditar el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad 

Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas de Seguridad 

Social en salud, pensiones y riesgos laborales, estar al día en sus pagos incluyendo sus 

obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato (Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de 

Aprendizaje –SENA).de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el 

representante legal o revisor fiscal según el caso.  

22. Suscribir las Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Liquidación, recibo y demás actas 

necesarias para la correcta ejecución del contrato  

23. El contratista deberá responder por la pérdida, destrucción o robo de materiales para la 

ejecución de la obra objeto del contrato.  

24. Garantizar el suministro permanente de los materiales, herramientas y equipos necesarios 

para la ejecución de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – 

UAEGRD. Conforme a lo anterior deberá tomar las medidas necesarias para evitar los 

retrasos en la entrega de los insumos y suministros necesarios para la ejecución de la 

obra.  

25. Cumplir con los plazos señalados en el cronograma de la obra aprobado por la 

interventoría, y realizar los ajustes o actualizaciones en caso de ser necesario, con el fin 

de dar cumplimiento al plazo contractual.  

26. Realizar los ensayos de laboratorio y demás pruebas requeridas conforme a las 

especificaciones técnicas, para verificar la calidad de los materiales y demás elementos 

que se utilicen o se instalen en la obra, para lo cual deberá entregar los correspondientes 

informes y/o documentos técnicos expedidos por el laboratorio, en los cuales se acredite 
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y certifique las especificaciones y calidad de los materiales utilizados, así como también 

las especificaciones técnicas y calidad de los elementos instalados y construidos.  

27. Impedir el acceso al área de trabajo de personal no autorizado.   

28. Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 

el personal que ocupe en la ejecución de la obra, quedando claro que no existe ningún 

tipo de vínculo laboral del personal con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA 

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD.  

29. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en 

razón o con ocasión de la celebración y/o ejecución de este contrato.  

30. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 

limpieza, libre de escombros.  

31. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal a su cargo y a terceros en la 

ejecución del contrato.  

32. Garantizar que todo el personal presente porte a la vista todos los elementos necesarios 

para desarrollar en forma oportuna y eficaz su trabajo, cumpliendo con todos los requisitos 

de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, personal que por demás debe estar 

vinculado a una ARL.  

33. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado, de 

conformidad al manual de imagen institucional de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE EL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD.  

34. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como 

consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten 

deterioro, durante el periodo necesario para la liquidación del contrato a partir de la entrega 

de las obras.  

35. Presentar a la Interventoría para su aprobación, previo a la suscripción del acta de inicio 

al contrato, el cronograma de obra con avance financiero y flujo de inversión mensual, los 

análisis de precios unitarios APU, la discriminación de la Administración, Imprevistos y 

Utilidades AIU, el organigrama general del proyecto, el cual debe incluir como mínimo las 

funciones y dedicación de cada uno de los profesionales requeridos para la ejecución del 

contrato y el plan de trabajo, conforme a los lineamientos que establezca la interventoría 

o la entidad contratante..  

36. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 

cumplimiento del objeto del contrato, y en caso de requerirse, demoler y/o reemplazar toda 

obra ejecutada que, según el análisis de calidad, resulte defectuosa o que no cumpla las 

normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la 

mano de obra, bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –

UAEGRD.  

37. Realizar el plan de manejo de tránsito, en los casos que se requiera, de acuerdo con las 

normas vigentes al momento de la ejecución y debe tener en cuenta la respectiva 

señalización de obra, el contratista presentará el plan de manejo a la interventoría, quien 

una vez aprobado lo radicará ante la entidad para su aprobación.  

38. Elaborar los planos récord de las obras ejecutadas, los cuales deberán ser entregados a 

la Gobernación de Cundinamarca - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD con el visto bueno de la 
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Interventoría, en el proceso de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético bajo 

los mismos parámetros de los planos diseños entregados.  

39. Entregar a más tardar al recibo final de las obras el manual de mantenimiento de todas las 

obras construidas.  

40. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 

obtención de permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecución de obra.  

41. Entregar para la suscripción del acta de recibo final de la obra, registro fotográfico que 

evidencie el estado de las obras objeto del contrato antes, durante y después de la 

ejecución de las obras.  

42. Realizar las actas de vecindad necesarias, previo al inicio de ejecución de las obras en 

cada frente de trabajo.   

43. Se debe presentar memorias de cálculo parciales y totales necesarias para la liquidación 

del contrato de obra.  

44. Al finalizar el contrato, el contratista deberá anexar al acta de liquidación los PAZ Y SALVO 

por concepto de salarios de los trabajadores, con el visto bueno de la Interventoría..  

45. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.  

46. Cumplir con todos los requisitos legales aplicables al desarrollo del objeto del contrato.  

4.2  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
  

1. Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demás condiciones, 

términos y estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su anexo técnico y acatar 

las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan a través del 

interventor; siempre y cuando estas no impliquen modificación al contrato.   

2. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales.  

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

y trabamientos.  

4. Desarrollar el contrato con idoneidad y dentro de los principios y conceptos éticos de 

pulcritud y oportunidad que a la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres 

exigen a todo contratista del Estado.  

5. Atender de manera oportuna las recomendaciones del interventor, quien velará por el 

cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.  

6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 

de hacer u omitir algún hecho.  

7. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 

ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos 

cause perjuicio a la Administración o a terceros.  

8. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la 

propuesta.   

9. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del 

contrato se cumpla y sea de la mejor calidad.  

10.Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución 
del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.  

11.Aplicar estrategias para disminuir el impacto ambiental tales como: uso de las Tablas 
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de Retención Documental que organicen la información necesaria de la gestión, uso 
de papel reciclado, impresión de documentos en doble cara, uso de formatos de 
documentos portátiles para el almacenamiento de documentos digitales (PDF), uso 
de scanner de documentos y correos electrónicos, como también abstenerse de 
imprimir documentos personales y duplicar documentos.  

12.El contratista se obliga a realizar el proceso de gestión contractual, en lo relacionado 
con la entrega de los documentos precontractuales, contractuales y post-
contractuales, a través del uso de formatos de documentos portátiles para el 
almacenamiento de documentos digitales (PDF), y/o entregarlos vía correo 
electrónico, y/o en un elemento óptico grabado de manera digital que almacene cada 
uno de los documentos (Disco compacto), y/o enviarlos por correo postal certificado.  

13.El contratista deberá dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1072 de 2018 
y la Resolución Nro. 0312 de 2019 referentes al diseño e implementación del 
Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

14.Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.   
  

 

4.3  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA 

LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL  

  

1. Presentar a la Interventoría para su aprobación, previo a la suscripción del acta de inicio 

al contrato, las hojas de vida y demás documentos soporte del personal mínimo requerido 

conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Cualquier cambio de 

personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la Interventoría. Solamente se 

aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de 

formación académica y experiencia a las requeridas en el Pliego de Condiciones.  

2. Realizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal 

que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución 

de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo 

laboral entre el personal subcontratado y La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UAEGRD.  

3. Responder por cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial, que instaure, impulse 

o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra La UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – 

UAEGRD, por causa o con ocasión del contrato.  

4. Vincular y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra 

y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto 

contractual, conforme a la formación académica, experiencia general y experiencia 

específica exigidas en el presente Estudio Previo y en el pliego de condiciones. En todo 

caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para 

cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más 

del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato 

derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con La UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –

UAEGRD o con terceros.   

NOTA 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del 
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objeto contractual serán objeto de especial verificación por la Interventoría, y su 
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen 
parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales 
correspondientes.  
  

NOTA 2. EL CONTRATISTA no podrá contratar o vincular a las personas naturales o 
jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que 
tengan relación directa con el objeto del contrato a celebrar.   
Por lo tanto, serán rechazadas por la interventoría o por la GOBERNACIÓN DE  
CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD las hojas de vida del personal que se pretenda 
contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibición señalada. En este caso, EL 
CONTRATISTA tendrá que presentar un nuevo profesional o técnico, según corresponda.  

4.4  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA 

OBRA  

  

1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra 

y mantener su provisión durante el tiempo necesario.  

2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la 

ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas 

para la obtención del servicio.  

3. Realizar, la construcción del campamento de obra cuando así se requiera.  

  

CLÁUSULA QUINRA. PRODUCTOS  

  

El contratista deberá entregar los siguientes productos:  
  

1. Construcción de obras de ingeniería y bio ingeniería para el control de procesos de 

remoción en masa, inundación y avenida torrencial en los puntos críticos priorizados, 

acorde a los estudios realizados por profesionales de la UAEGRD.  

2. Informes mensuales de avance de las obras, relacionando actividades ejecutadas, avance 

financiero, cronograma de obra, ejecución del plan de inversión y demás aspectos 

relevantes, concernientes al desarrollo del objeto del contrato, tales como actas, registro 

fotográfico, memorias de cálculo de cantidades, bitácora de obra, registro de 

socializaciones, conceptos técnicos de los especialistas, informe HSEQ, informe 

topográfico, entre otros, los cuales deben ser aprobados por la Interventoría.   

3. Informe final de ejecución de las actividades objeto del presente contrato, que incluya 

todos los aspectos relevantes de la ejecución del proyecto y las respectivas memorias de 

cálculo de las actividades y cantidades ejecutadas.  

4. Informes que solicite la Interventoría del contrato y/o la supervisión ejercida por la entidad.  

5. Planos Record de las obras ejecutadas en formato .dwg y .pdf, debidamente firmados por 

los profesionales que participaron en la Obra y en la Interventoría, elaborados de acuerdo 

a las especificaciones de la entidad y en las mismas escalas que se encuentran los planos 

de diseño.  

6. Registro fotográfico antes durante y después de la ejecución de las obras.  
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7. Registro fílmico aéreo (sobrevuelo Drone) antes, durante y después de la ejecución de 

obra, en caso de requerirse.  

8. Manual de Mantenimiento de cada una de las obras que se ejecuten.  

9. Actas de vecindad antes, durante y después de ejecutado el contrato, en relaciona a la 

totalidad de los predios y viviendas en los alrededores del proyecto en cada uno de los 

puntos intervenidos.  

Nota 1. Los informes mensuales deberán ser presentados en un (1) Original y una (1) copia 
en medio impreso y dos (2) copias del informe total en medio magnético en formato .PDF, 
con sus respectivos anexos.  
  

Nota 2. Toda la información debe ser presentada en Idioma Castellano.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA – OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES: 

 

1. Adelantar el proceso de selección y contratar al Interventor de Obra, que represente a 

la Entidad. 

2. Ejercer por medio del Interventor, la interventoría técnica de las actividades, 

garantizando que el contratista ejecute adecuada y oportunamente el objeto del 

presente contrato. 

3. Vigilar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecución del contrato. 

4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios 

previos y en el contrato. 

5. Realizar oportunamente los pagos, establecidos en el contrato, teniendo en cuenta la 

forma de pago establecida. 

6. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.  

7. Terminar y Liquidar el contrato  

8. Las demás que tiendan al cumplimiento del objeto del contrato. 

CLÁUSULA SÉPTIMA – VALOR DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato es por 

la suma de de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.000), valor que 

incluye los impuestos a los que haya lugar. 

  

El compromiso presupuestal correspondiente al gasto derivado del presente proceso de 

selección está aprobado para la vigencia 2026, conforme al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 7100079698 del 06 de marzo de 2026, expedido por la Dirección de 

Presupuesto del Departamento de Cundinamarca por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS 

SETENTE Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.371.000.000), con saldo disponible contra 

la cual se puede ordenar gastos en el código y valor que se detalla a continuación:  

 

Ítem: 1. Valor: $ ($4.371.000.000) 

Rubro: 1152/6-4400/2320202005/6/032/CC / UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTIÓN 

DEL / Crédito interno/ Construcción y  servicios de la Construcción  

Proyecto: 2024/004250200/4503022 Puntos Críticos 
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presupuesto de vigencias futuras ordinarias y excepcionales en el nivel central y 

descentralizado”. 

 

CLÁUSULA OCTAVA – FORMA DE PAGO. La Unidad Administrativa Especial para la 

Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – UAEGRD pagará al contratista 

seleccionado, el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: 

 

8.1. PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES: La UAEGRD gestionará el pago 

ante la Secretaría de Hacienda Departamental y autorizará cancelar el valor del 

contrato mediante actas parciales cuyo valor será equivalente al avance de 

ejecución de la obra, hasta completar el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del 

monto del contrato, mediante cortes avalados por el Interventor seleccionado. 

Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: 

 

El Contratista para cada pago parcial debe presentar: 

 

A. Presentación de Factura y/o cuenta de cobro y como mínimo debe contener:  

o Fecha de expedición 

o Número consecutivo de cuenta de cobro 

o Valor a cobrar en letras y números 

o Objeto del contrato y numero del contrato 

o Nombrar el periodo correspondiente a cobrar 

o Nombre completo del contratista  

B. Certificación bancaria a nombre del contratista. 

C. Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales del contratista y 

del personal mínimo requerido, mediante la presentación de las planillas y 

certificación suscrita por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. 

D. Copia del RUT. 

E. Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato 

F. Acta de recibo parcial suscrita por el contratista e interventoría. 

G. Balance del contrato de obra cuando aplique. 

H. Memorias de cálculo de corte, revisadas y avaladas por la interventoría. 

I. Registro fotográfico del avance del proyecto. 

J. Certificación o informe de interventoría donde se avalen las actividades, cantidades, 

cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y correcto proceso 

constructivo de cada una de las actividades pactadas en el acta a cobrar. 

 

NOTA 1: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la 

ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana. 

 

NOTA 2: En todo caso los pagos se sujetarán al Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC, 

el sistema de pago utilizado por el Departamento y será consignado a una cuenta corriente 

o de ahorros de las instituciones financieras que el CONTRATISTA registre en el formato 

titulado "INFORMACIÓN DE PROVEEDORES" el cual debe ser diligenciado y entregado a la 

entidad. Así mismo, los pagos estarán sujetos a los desembolsos que realice la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, en virtud del convenio interadministrativo No CAR-

CONV-INT-2957-2025, del cual se derivan el contrato de obra a celebrar. 

NOTA 3: Se deben tener en cuenta los precios unitarios ofertados por el proponente 

adjudicatario, para determinar los valores a facturar, los cuales se constituirán en precios 

unitarios fijos sin fórmula de reajuste que puedan llegar a atenderse. 
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NOTA 4: Los precios incluyen todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. En el valor pactado se entienden incluidos, 

entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

del personal, incrementos salariales, prestacionales y transporte; adquisición, transporte, 

equipos y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; 

honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 

computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por 

la celebración, ejecución del contrato; las deducciones a que haya lugar; en general, todos 

los costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato. 

 

NOTA 5: La Unidad Administrativa Especial para le Gestión de Riesgo de Desastres, no 

reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación 

con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del 

contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

 

NOTA 6: En caso de que el proponente favorecido con la adjudicación sea un consorcio o 

unión temporal, para efectos del pago, éste debe informar el número de cuenta a nombre 

del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por 

la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal conforme a las leyes vigentes. 

 

NOTA 7: En el caso de facturas, estas se deben presentar con el lleno de los requisitos 

establecidos por el Estatuto Tributario y ser aprobadas por el Interventor y/o supervisor. 

 

8.2. PAGO FINAL: El equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) restante del 

monto total del contrato, una vez se suscriba el Acta final de entrega y recibo de la 

obra, avalado por parte de la Interventoría, y previa suscripción del Acta de 

Liquidación cuando el contratista haya completado la ejecución del CIEN POR 

CIENTO (100%). 

CLÁUSULA NOVENA – PLAZO Y VIGENCIA. El plazo de ejecución del contrato a celebrar 

será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, contados a partir de la suscripción del Acta de 

Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento. 

 

Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados en el presente 

documento venza en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil 

inmediatamente siguiente. Para los efectos del trámite de esta licitación, cuando se 

indiquen plazos de días hábiles no se computarán como tales los días sábado, Domingo, 

Días Festivos y Puentes considerados de esta forma por la Ley Colombiana. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – LUGAR DE EJECUCIÓN.  

 

El lugar de ejecución del contrato será en los municipios Fusagasugá, Cáqueza, Sasaima y 

Viotá, del Departamento de Cundinamarca.  

 

Los 4 puntos críticos establecidos se encuentran en los siguientes sitios o veredas: 

 



CONTRATO DE OBRA No. UAEGRD- SA-OP-XXXX-2026, 
SUSCRITO ENTRE XXXXXXXX Y EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA 
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UAEGRD. 

     

 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 

Desastres 

Carrera 58 # 9-05 Puente Aranda, Bogotá D.C. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  4144223 - 4144538 
 

PUNTO MUNICIPIO SITIO O VEREDA 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 

1 FUSAGASUGÁ BARRIO EL 

GAITAN  
74°36´68,00” O  4°34´75.87” N  

2 CAQUEZA 
VEREDA EL 

TABLON 

73°54´55,75” 

O 

73°54´32,92” 

O 

 

 

 

 

4°54´55.75” N 

4°22´39.17” N 

 

 

 

 

3 SASAIMA 
VEREDA LA 

CANDELARIA  

74°39´76,88” 

O  
4°91´46.22” N  

 

4 

 

VIOTÁ 
BARRIO EL 

DORADO 

74°52´14,61” 

O 

 

4°44´60.71” N 

 

 

 

PARÁGRAFO: Los plazos establecidos en el presente contrato para la entrega de las obras 

sólo podrán ampliarse o modificarse por El Departamento de Cundinamarca – UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES por fuerza 

mayor o caso fortuito, en los casos previstos en la ley o por causas plenamente justificadas 

no contempladas en este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a renovar las pólizas 

presentadas por un período igual al de la ampliación del plazo, siendo este requisito 

indispensable para la validez de la misma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - RELACIÒN LABORAL: El presente contrato no genera 

relación laboral con el CONTRATISTA y en consecuencia, tampoco al pago de prestaciones 

sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera. 

PARÁGRAFO: El presente contrato es de obra y labor determinada, por lo tanto, EL 

CONTRATISTA ejecutará los trabajos contratados por precios determinados, con libertad y 

autonomía técnica y directa, sin sujeción a las prescripciones contenidas por el 

Departamento de Cundinamarca – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES, por lo cual, no estará subordinado a este, ni sometido a sus 

horarios de trabajo. En consecuencia, como CONTRATISTA INDEPENDIENTE, es el patrono 

exclusivo y el directo responsable del pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones a los obreros y trabajadores que ocupe en la realización de las obras que 

se contratan. EL CONTRATISTA autoriza expresamente al Departamento de Cundinamarca 

a retener los pagos que deba hacerle en cumplimiento del contrato a los trabajadores que 

presenten reclamaciones por no pago de salarios o prestaciones sociales. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PERJUICIOS A TERCEROS: El CONTRATISTA será 

responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a tercero por 

acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte en los trabajos relacionados con el 

contrato, por la no utilización de los elementos de seguridad para los trabajadores y para 

terceros en operaciones complementarias como establecimiento de campamentos, talleres, 

uso de materiales de acarreo a través de predios particulares, explotación y producción de 

materiales etc. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS, 

SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Se 

adelantará de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – MULTAS: En caso de mora o incumplimiento de las 

obligaciones de EL CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO podrá imponer a aquel mediante 

acto administrativo motivado, multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor 

del contrato, sin que exceda el diez por ciento (10%) del valor total del mismo o 

proporcional al incumplimiento según la gravedad a juicio de la Entidad. El pago o 

deducción de las multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus 

obligaciones emanadas del contrato. 

  

Las partes acuerdan que, en caso de proceder a la aplicación de multas, la entidad lo podrá 

hacer directamente y el CONTRATISTA autoriza expresamente la realización del 

procedimiento y del descuento del valor de la multa de los saldos adeudados a la fecha en 

favor del CONTRATISTA. Su aplicación se entenderá sin perjuicio de que, en el caso de 

mediar las causales establecidas en el contrato, la Entidad pueda hacer efectiva la Cláusula 

Penal Pecuniaria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - PENAL PECUNIARIA: El CONTRATISTA se obliga para 

con EL DEPARTAMENTO a pagar una suma equivalente al veinte (20%) del valor del 

contrato, a título de estimación anticipada de los perjuicios que llegara a sufrir en caso de 

incumplimiento total de las obligaciones que adquiere en el presente contrato, sin perjuicio 

que de manera proporcional se reduzca dicho valor en caso de un incumplimiento parcial.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. En todo caso, en virtud del artículo 1600 del Código Civil, el valor 

de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva, no se considerará como pago 

definitivo de los perjuicios causados, si se llegare a demostrar un perjuicio mayor al 

estimado en la presente cláusula.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El valor de la multa y de la cláusula penal pecuniaria se tomará 

del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo hubiere o de la garantía constituida. Si esto 

último no fuere posible, se cobrará por jurisdicción coactiva. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CADUCIDAD: Las causales de caducidad, se entenderán 

incorporadas en el contrato. El Departamento de Cundinamarca – UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES podrá 

unilateralmente decretar la caducidad administrativa del contrato, en cualquier tiempo, en 

el evento de que el CONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones estipuladas, o 

cuando se presente alguno de los siguientes casos: a) Cuando por culpa imputable al 

CONTRATISTA, los trabajos no se ejecutaren en forma satisfactoria. b) Cuando el 

CONTRATISTA no diere comienzo a los trabajos, o no los terminare dentro del plazo 

estipulado. c) Cuando suspendidos los trabajos por fuerza mayor o caso fortuito, no se 

reanudaren dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que terminen las causas 

que motivaron dicha suspensión. d) Cuando no otorgare las garantías dentro del plazo 

estipulado. e) Por incumplimiento grave de EL CONTRATISTA a alguna de las obligaciones 

contraídas en este contrato, si a juicio del Departamento de Cundinamarca – UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES se 

hace inconveniente para la continuación del mismo. f) Cuando a juicio del Departamento 

de Cundinamarca – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES dé incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, se 

derivan consecuencias que hagan imposible la ejecución del contrato o se le causen 

perjuicios. g) Cuando el CONTRATISTA se negare a efectuar las reparaciones y 

modificaciones, a no ser que con tales modificaciones varíe sustancialmente el objeto del 
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contrato, o se hagan gravosas las condiciones para EL CONTRATISTA. Lo anterior, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula de Garantías. h) Cuando la calidad de los trabajos 

que ejecuta el CONTRATISTA, no fuere aceptable a juicio de la Interventoría. i) Cuando 

los trabajos no avanzaren al ritmo necesario para concluirlos dentro del plazo estipulado 

en este documento. j) Por cualquier otra circunstancia que justificadamente le permita al 

Municipio presumir incumplimiento de EL CONTRATISTA para cumplir lo estipulado, bien 

sea por situaciones actuales o antecedentes del contrato que no se conocían al momento 

de la celebración del mismo. k) Por el incumplimiento por más de cuatro (4) meses en los 

aportes de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo previsto por la Ley 828 

de 2003. l) Por las demás causales establecidas en las normas vigentes. 

 

PARÀGRAFO: EFECTOS DE LA CADUCIDAD: Una vez declarada la caducidad, las cosas 

se restituyen al estado anterior al contrato, quedando el CONTRATISTA obligado al pago 

de las multas respectivas y de la cláusula penal pecuniaria, las cuales se harán efectivas 

mediante resolución motivada que prestara merito ejecutivo y donde se ordenará la 

liquidación del contrato en el estado en que se encuentra, sin que haya lugar a ningún tipo 

de indemnización a favor del CONTRATISTA. PROCEDIMIENTO. De acuerdo al Debido 

Proceso y previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN. DEL 

RIESGO DE DESASTRES, declarará la caducidad del contrato mediante acto 

administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en 

el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de 

incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la 

ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo 

estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las 

causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas 

en el inciso último del Art. 5º de la Ley 80 de 1993. En caso de que EL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las 

medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto 

contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá a que EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la 

ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, 

a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La 

declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se 

hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva 

del siniestro de incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y 

TERMINACIÒN UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al 

perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y 

terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 

17 de la Ley 80 de 1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - GARANTÍAS.  EL CONTRATISTA constituirá una 

garantía única a favor de Entidades Estatales, de acuerdo con la modalidad de garantía de 

que trata el Decreto 1082 de 2015 y que para el efecto seleccione EL CONTRATISTA, que 

ampare los riesgos establecidos y pactados en el Contrato Electrónico, que deberán 

remitirse a la entidad para aprobación dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de 

perfeccionamiento del contrato: 

 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 

garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Gobernación de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial 

para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – UAEGRD 

y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

1. Cumplimiento del 

contrato: Este amparo 

cubre a la Entidad Estatal 

de los perjuicios derivados 

de: (a) el incumplimiento 

total o parcial del contrato, 

cuando el incumplimiento 

es imputable al 

contratista; (b) el 

cumplimiento tardío o 

defectuoso del contrato, 

cuando el incumplimiento 

es imputable al 

contratista; (c) los daños 

imputables al contratista 

por entregas parciales de 

la obra, cuando el contrato 

no prevé entregas 

parciales; y (d) el pago del 

valor de las multas y de la 

cláusula penal pecuniaria. 

Vigencia 

mínima hasta 

la liquidación 

del contrato y 

(4) meses más. 

 El valor de esta 

garantía debe ser 

de por lo menos el 

diez por ciento 

(10%) del valor 

del contrato 

2. Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales:  Este amparo 

debe cubrir a la Entidad 

Estatal de los perjuicios 

Por el término 

de duración del 

contrato y tres 

(3) años más. 

20% del valor del 

contrato. 
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Característica Condición  

ocasionados por el 

incumplimiento de las 

obligaciones laborales del 

contratista derivadas de la 

contratación del personal 

utilizado en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

3- Estabilidad y calidad 

de las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 

contados a 

partir de la fecha 

de suscripción 

del Acta de 

entrega y Recibo 

Definitivo de 

Obra 

[Por el 

equivalente al 

Diez (10%) del 

valor final de 

estas obras 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 

una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

 

Parágrafo 1: Las garantías no podrán ser canceladas sin la autorización por escrito por 

parte de la entidad.  

 

Parágrafo 2: El contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias para mantener 

vigentes las garantías o seguros a que se refiere esta cláusula.  

 

Parágrafo 3: Estará a cargo del contratista el pago de la prima y demás erogaciones de 
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constitución y mantenimiento de las garantías mencionadas.  

 

Parágrafo 4: En caso de que el contrato se adicione, prorrogue o suspenda o cualquier 

otro evento que fuera necesario, el contratista se obliga a modificar las pólizas señaladas 

en esta cláusula, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 

Parágrafo 5: La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas 

no expirará por falta de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente.  

 

Parágrafo 6: A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las 

excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial 

las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión 

de la contratación del seguro ni en general, cualquier otra excepción que posea el 

asegurador en contra del contratista. 

 

GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA: 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 

inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (05) AÑOS 

y contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. Adicional se deberá 

contemplar un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El 

contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale 

en la comunicación escrita que le enviará al respecto 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 

el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 

de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 

o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

18.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Gobernación de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial 

para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – 
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Característica Condición 

UAEGRD y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 

sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea 

superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor 

asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Gobernación de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial 

para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – 

UAEGRD y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de 

las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 

subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 

dos mil (2.000) SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
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El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – LIQUIDACIÓN. El presente contrato se liquidará por 

mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del 

contrato. En caso de no alcanzarse la liquidación por mutuo acuerdo, la Entidad procederá 

a realizarla de manera unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. En todo caso, la 

liquidación podrá practicarse dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los 

términos anteriores, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – SUPERVISIÓ Y/O INTERVENTORÍA. Teniendo en cuenta lo 

dispuesto por el inciso 2° del numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, considerando 

que se pretende suscribir un contrato de obra pública proveniente del trámite de una 

selección abreviada, la interventoría de la misma será contratada con una persona 

independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos 

y omisiones que le fueren imputables. 

 

Así mismo, en atención al contenido del inciso 3° del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 

se establece que: “La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el 

cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por 

la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 

en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, 

lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato 

principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, 

jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” 

 

Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por la 

entidad, a través de la interventoría contratada para el efecto, la cual a la vez tendrá una 

supervisión por parte de la entidad. El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los 

requerimientos y observaciones de la interventoría. 

 

El interventor está autorizado para impartir instrucciones, órdenes al contratista sobre 

asuntos de su responsabilidad, relacionados con las obras y este estará obligado a 

cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del interventor al contratista, serán 

expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las del contratista al interventor. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato no 

podrá ser cedido por EL CONTRATISTA sin el consentimiento previo y por escrito del 

DEPARTAMENTO de conformidad con el inciso 3º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. – SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no 

podrá subcontratar la totalidad de la ejecución del objeto contractual previsto en el 

presente contrato a persona natural o jurídica alguna. Lo anterior, no será impedimento 

para que EL CONTRATISTA contrate directamente el personal requerido para desarrollar 

el objeto del Contrato.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - AFILIACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
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PARAFISCALES: El CONTRATISTA manifiesta que se encuentra al día en el pago de los 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de todo su personal y aportes parafiscales. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al 

DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse 

o, por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el 

contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución del contrato y hasta 

la liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista 

todas las acciones u omisiones de su personal y de sus subcontratistas y proveedores y del 

personal al servicio de cualquiera de ellos; y, en general, cualquier incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El 

CONTRATISTA estará exento de responsabilidad o penalidad por atraso de las 

obligaciones del presente Contrato en caso de fuerza mayor o caso fortuito exenta de culpa 

que afecten la ejecución del mismo debidamente comprobado de conformidad con la Ley. 

El CONTRATISTA informará por escrito al DEPARTAMENTO dentro del día hábil siguiente 

a la ocurrencia. El plazo del Contrato se entenderá suspendido, previa suscripción de acta, 

mientras a juicio de la Entidad subsistan los efectos que originaron la fuerza mayor o caso 

fortuito.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes de común 

acuerdo o por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, podrán suspender la 

ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un acta, en la cual se indique 

las razones de la suspensión y el término de duración de la misma.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Con 

ocasión a la celebración y ejecución del presente contrato, el contratista responderá por 

las obligaciones derivadas del mismo, y por las acciones u omisiones que le fueren 

imputables y que causen daño a la parte contratante. Así mismo, EL CONTRATISTA declara 

que tiene la capacidad legal para contratar con EL DEPARTAMENTO, de conformidad con el 

artículo 6° de la Ley 80 de 1993. Así mismo, que tiene la idoneidad y/o la experiencia 

suficiente para cumplir las obligaciones contempladas en el presente contrato. La 

propuesta presentada por el contratista en la plataforma SECOP II hace parte integral del 

contrato, en la cual se acredita su capacidad para la ejecución del contrato y a la cual se 

compromete a dar cumplimiento íntegro. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

Serán causales de terminación del contrato: a. Por mutuo acuerdo de las partes; b. Por la 

ejecución total del objeto y obligaciones contractuales; c. Por vencimiento del plazo. d. Por 

fuerza mayor o caso fortuito que impidan de manera definitiva continuar su objeto. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES: Las partes en aras de buscar en forma ágil, rápida y directa, solución 

a las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución de este contrato, acudirán a los 

mecanismos de solución previstos en la Ley 80 de 1993, tales como la conciliación, 

amigable composición y transacción, sin perjuicio de las demás alternativas judiciales 

contempladas en la legislación aplicable.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las 
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siguientes declaraciones: a) Conoce y acepta los Documentos del Proceso. b) Se encuentra 

debidamente facultado para suscribir el presente contrato. c). El Contratista al momento de 

la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna Causal de inhabilidad e 

incompatibilidad o conflicto de interés; al igual, no tiene multas pendientes de acuerdo a lo 

estipulado por el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016. d). Está a paz y salvo con sus 

obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. e). El valor del contrato 

incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 

relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. f). El Contratista 

manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 

financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier 

actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este 

contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. g). El Contratista 

se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, 

dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los 

Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los 

derechos de los niños. h). El contratista no se encuentra incurso en mora por procesos 

alimenticios en favor de menores o terceros. i). El contratista no se encuentra inscrito en el 

Registro de Deudores Morosos de Alimentos -REDAM-.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD: Durante la ejecución del 

contrato, el contratista se compromete a: 1. No divulgar la información que le sea 

suministrada por la Entidad o que tenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los 

servicios prestados, sin previo consentimiento escrito por parte de la Entidad. 2. Guardar 

secreto profesional. 3. No comunicar ni divulgar, ni aportar, ni utilizar indebidamente los 

secretos que se le hayan confiado o la información que haya conocido en virtud de los asuntos 

materia del servicio, a ningún título frente a terceros ni en provecho propio. 4. Abstenerse 

de dar información en medios de comunicación, a menos que haya recibido autorización del 

DEPARTAMENTO. Estas obligaciones se prolongarán incluso después de finalizado el 

contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - DE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos personales que se obtengan 

por parte del CONTRATISTA (titular de la Información) a través de los vínculos 

contractuales celebrados entre EL DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA, serán 

compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, 

transmitidos, transferidos y objeto de tratamiento en bases de datos, las cuales estarán 

destinadas a las siguientes finalidades: i) Dar cumplimiento de las obligaciones de EL 

DEPARTAMENTO con Organismos de Control, Inspección y Vigilancia, así como para dar 

respuesta a requerimientos de organismos gubernamentales y demás autoridades 

nacionales y judiciales, así como para dar cumplimiento por parte de EL DEPARTAMENTO 

de sus obligaciones legales, judiciales u órdenes administrativas. ii) Dar cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por EL DEPARTAMENTO con EL CONTRATISTA, con relación 

a pago de los honorarios y demás consagradas en el contrato. Con la aceptación de la 

presente autorización, EL CONTRATISTA permite el tratamiento de sus datos personales 

para las finalidades mencionadas y reconoce que los datos suministrados a EL 

DEPARTAMENTO son ciertos, dejando por sentado que no se ha omitido o adulterado 

ninguna información. Se deja constancia que EL CONTRATISTA tiene el derecho de 

acceder en cualquier momento a los datos suministrados, a solicitar su corrección, 

actualización o supresión en los términos establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 

mediante escrito dirigido a EL DEPARTAMENTO indicando las razones por las cuales 
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solicita alguno de los tramites anteriormente mencionados, con el fin que EL 

DEPARTAMENTO pueda revisarlas y pronunciarse sobre las mismas. EL 

DEPARTAMENTO se comprometerá a implementar todas las medidas necesarias para 

garantizar un tratamiento idóneo de los datos personales y a cumplir con las disposiciones 

que se tienen en esta materia.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la aceptación o firma electrónica del 

contrato. Para el inicio de la ejecución del contrato se requiere la suscripción del acta de 

inicio, previa aprobación de garantías, expedición del registro presupuestal y cumplimiento 

de aportes a seguridad social y parafiscales. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA - REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO: El presente 

contrato se rige en su celebración, ejecución, liquidación (en caso de que sea necesario) y 

demás efectos pertinentes por la Ley 80 de 1.993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 

reglamentarios y, por las normas civiles y comerciales en los eventos no regulados por el 

Régimen de Contratación Estatal.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente 

contrato: 1. Los Estudios Previos 2. Los demás documentos precontractuales, 3. La 

propuesta del contratista. En caso de discrepancia entre los anteriores documentos, 

prevalecerá lo señalado en el Contrato Electrónico, el presente documento de Condiciones 

Contractuales y el Estudio Previo.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. -NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, 

comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 

contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 

entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 

indicadas a continuación, a EL DEPARTAMENTO sede administrativa de la Unidad 

Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres ubicada en la Carrera 58 

# 9-05 Puente Aranda, Bogotá D.C. correo electrónico: william.rozo@cundinamarca.gov.co 

o en la dirección electrónica que el Supervisor le informe al contratista durante la ejecución 

del contrato. Al CONTRATISTA en la dirección y demás datos de contacto aportados en la 

oferta para la presente contratación.  

 

PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA expresamente autoriza a EL DEPARTAMENTO a 

efectuar cualquier notificación, en los términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, 

tanto en virtud del presente contrato, como en las actuaciones, trámites y procesos 

administrativos que se llegaren a adelantar, tanto en la etapa precontractual, contractual, 

de ejecución del contrato y liquidación, en la dirección de correo electrónico consignada en 

la propuesta. 

 

 

Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aquí previstas con la firma electrónica 

que efectúan las mismas en la plataforma SECOP II, de acuerdo con los términos y 

condiciones del uso de SECOP II establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública 

-Colombia Compra Eficiente. 

 

mailto:william.rozo@cundinamarca.gov.co
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WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS 

DIRECTOR UAEGRD 

 
 

Firmado electrónicamente en SECOP II 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

Firmado electrónicamente en SECOP II 

 

 

Proyectó: XXXXXXX 

Revisó:  XXXXX 

 


