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CONTRATO DE OBRA N.° 050922-001

Entre ROY ENRIQUE GARCIA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 85.438.270
Expedida en El Banco, Magdalena] de [El Banco - Magdalena] (en adelante la “Entidad”), por
una parte; y, por la otra, JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELA, identificado con la Cedula
de Ciudadania N° 1-065.646.798 de Valledupar, en calidad de Representante Legal de
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS, con Nit. 901438268-6 (en adelante el
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

.  Que mediante Resolucién N° 445 DEL 18 DE JULIO DE 2022, la Entidad abri6 el
Proceso de Contratacion nimero LP- 005 DE 2022

II.  Que mediante Resolucion No. 527 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022, la Entidad
adjudico el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia.
En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben
ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del

ﬂ Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su

significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE LA ViA CANO DE PALMA
MENCHIQUEJO EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO - DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberad desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contrataciéon No. LP-005 de 2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y

i
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personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacioén final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera SEIS (06) MESES,
comenzando a partir del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de

perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
M Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS OCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS
($3.149.688.085), equivalente a 3.149,68 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato
2022, suma que se discrimina de la siguiente manera:

Subtotal Obras: $3.111.401.235, incluye AlU 30%

Plan de Manejo de Transito: $9.333.914

Obras de Compensacién Ambiental o complementarias:$5.496.991,2

Revision y/o ajuste de Estudios y Disefios (Placa Huella, Pavimentos y Estructura de
Drenaje) — Incluye Iva : $23.552.480

Valor Total: $3.149.688.085

Administracion: 23%
Imprevisto: 2%
ﬁ Utilidad: 5%
’ Describir Impuestos

 DESCUENTOS ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO MAGDALENA
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 2%
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 1%
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2%
FONDO DE SEGURIDAD 5%
RETENCION EN LA FUENTE | 2%

' ADULTO MAYOR | 4%

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso O por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.
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CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La entidad no entregara al
contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°
300622-010 del 30 de Junio de 2022, expedido por el la Secretaria de Hacienda Municipal,
por valor de $3.150.000.000.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

n La entidad Pagara al contratista el valor del contrato, de conformidad con las condiciones
establecidas en el Convenio Interadministrativo N° N° 1825 de 2021, celebrado entre el
Municipio de El Banco Magdalena y el Instituto Nacional de Vias INVIAS.

El valor del contrato, se pagara mediante acta parciales de entrega, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion
por la interventoria, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan
soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU
pactado.

Paragrafo 1: Teniendo en cuenta que el presente contrato se soporta en el convenio
interadministrativo N° N° 1825 de 2021, los pagos se realizaran en las vigencia 2022 y
2023, de acuerdO con las vigencias futuras excepcionales segun Oficio No. 5.2.0.1,
Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de Octubre de 2021, suscrito por CLAUDIA
MARCELA NUMA PAEZ, Directora General del Presupuesto Publico Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico asi:

Paragrafo 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, este

n debera presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito

necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5
de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo
de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Paragrafo 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

Paragrafo 4: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Paragrafo 5: EI Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.
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Paragrafo 6: Dichos pagos se haran a través de cheques y siempre que: a) se obtenga la
firma del interventor contratado por EL INVIAS y del tesorero del MUNICIPIO. b) Las actas
de entrega parcial de obra y el acta de entrega final de obra sean aprobadas por el
interventor y avaladas por el supervisor. c) Que el constructor presente la constancia de
pago de aportes al sistema de seguridad social y obligaciones parafiscales.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de ia esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos
del Proceso, las establecidas en Documento adicional aplicable al proceso de contratacion
vigente durante la ejecucion del contrato y las sefialadas en el Convenio interadministrativo
n N° 1825 de 2021, celebrado entre el INVIAS y el Municipio del Banco Magdalena, el cual
‘ Hace parte Integral del presente contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacidn.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién
en los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de

m la obra.

' 9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del contratista, en
caso de que el contratista o uno de sus integrantes sea una persona juridica.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

13. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal
(EPP).
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14. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

f‘\ 17. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado

conforme a las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 en los (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

18. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada, y se compromete a adecuarlo a la necesidad y
realidad existente para que sea la base idonea de la ejecucion de la obra contratada
por la entidad.

19. Desde la orden de iniciacion de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de
las mismas al Municipio, debera guiar el transito y como prevencion de riesgos de
los usuarios y personal que trabaja en la via en construccion, EL CONTRATISTA
esta en la obligacion de mantener sefalizado el sector contratado, de acuerdo con
las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese
momento EL CONTRATISTA es el Unico responsable en el sector contratado de la
conservacion, sefalizacion y el mantenimiento del transito. El incumplimiento de
esta obligacién durante la ejecucién del contrato causara al CONTRATISTA las
sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los dafios causados a
terceros durante la construccién, sin perjuicio de las demas acciones a que haya

) lugar.

20. Formular e Implementar los planes de sostenibilidad de las obras para
garantizar la administracién, operacion, mantenimiento y uso de dichos activos en el
largo plazo.

21.Una vez finalizada la obra, el contratista debera elaborar y entregar en original los
planos récord de la misma.

22. Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocary
mantener la sefializacion de obra y la iluminacion nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacién y coordinacion del plan de manejo de transito
actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de
Sefializacion - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y
Ciclo-rutas de Colombia, y en la Resolucion No. 4026 del 16 de Octubre de 2013,
o la normas que la modifiquen, las aclaren, las sustituyan o las derogue.

23. Incorporar como minimo el Cuarenta Porciento (40%) de personal colombiano para
el cumplimiento del contrato.

24. Las demas que esten relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
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El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizara las siguientes actividades:
a) Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y
estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin férmula de ajuste ofrecidos
en su propuesta econémica y conforme a las especificaciones técnicas para la ejecucion
de las obras del INVIAS. b) Proponer al Contratante las modificaciones del presupuesto
de obra cuando lo considere necesario o conveniente para la ejecucion de la misma o para
su funcionalidad, elaborando los informes por medio de los cuales se justifique
técnicamente: la ejecucién de mayores cantidades de obras, obras adicionales o la
supresion de obras o de cantidades de obra. c) Cumplir la Ley 99 de 1993, sus Decretos
Reglamentarios y aquellos que los remplacen, adicionen y complementen, contentivos con
la normatividad ambiental, sanitaria, de higiene, de seguridad industrial, salud
ocupacional, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro las

f"\ personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia

u omision. Los planes que se elaboren para el cumplimiento de esta obligacién deberan
ser avalados por el interventor. d) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten
pertinentes durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega de la misma, el personal
profesional, tecnélogo, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual. En caso de que sea necesario el reemplazo de algun miembro del equipo de
trabajo calificado y respecto del cual se haya hecho alguna exigencia en el pliego de
condiciones, debera presentar la justificacion valedera ante el Interventor y Ia hoja de vida
del reemplazante, quien debera cumplir con las calidades, preparacién académica y la
experiencia general y especifica exigida en el pliego de condiciones, para efectos de su
aprobacion. e) Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realizacién de los
trabajos, garantizando que estos no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo
o responsabilidad entre el subcontratista y EL MUNICIPIO. f) Contar con una oficina central
que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, socio-ambiental,
legal, administrativo, financiero y contable a la ejecucién de la obra. g) Responder por
cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra EL MUNICIPIO, por causa o
con ocasion del contrato. h) Suministrar y tener a su disposicién en el frente de trabajo,

f'\ todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas

en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos,
con el envio y recepcion de los mismos y garantizar su buena calidad. i) Realizar las obras
en el corredor seleccionado, de tal manera que garantice la intervencién del(os) tramo(s)
definido(s) para el corredor en el Anexo Técnico. j) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos
los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar
la calidad de los materiales y los demas elementos y equipos que se instalen en la obra.
k) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza. 1) Demoler por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segin el andlisis de calidad, y que como
consecuencia presente defectos de estabilidad o funcionamiento, y Efectuar las
reparaciones necesarias a las areas intervenidas y a las areas contiguas que presenten
deterioro, incluso dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega de las obras. m)
Llevar una bitacora de obra, que serd la memoria diaria de todos los acontecimientos,
circunstancias y decisiones relacionados con la ejecucion de los trabajos, ademas, alli se
registrara la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y sus apreciaciones,
sugerencias y observaciones. Esta bitdcora debe permitir la comprensién general de la
obray desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion
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aprobado, debe firmarse por el residente de obra y adicionalmente debe estar foliada.
También tendran acceso a esta bitacora, los representantes de EL MUNICIPIO. n)
Realizar periédicamente el registro fotografico del avance de la ejecucién de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. fi) Elaborar las actas de
entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma. o) Rendir y elaborar los informes,
conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en
general presentar toda la informacion y documentacion requerida por el Interventor o por
el supervisor. p) Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion entregados por EL INVIAS y/o los ajustes a los mismos aprobados por el
interventor. q) Revisar, junto con la interventoria, dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefialado el contratista no presenta
ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. r)

ﬁ Conocer y cumplir toda la normatividad técnica vigente sobre el tipo de obra en particular

que se va a ejecutar, para asegurar su calidad y estabilidad. s) Realizar por su cuenta y
riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién del proyecto
de ser necesario y responder por el pago del consumo de servicios publicos utilizados con
ocasion de la ejecucion de la obra y trabajos. t) Tramitar y obtener, ante las autoridades
competentes, las autorizaciones, licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las
obras y para el uso y aprovechamiento de recursos naturales y para el depésito de
materiales. u) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego de condiciones
y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. v) Informar oportunamente al
interventor y al contratante sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique
retraso en el desarrollo del contrato. w) Instalar una valla informativa sobre el proyecto,
con base en las especificaciones sefialadas en la Resolucion vigente emanada del
Ministerio de Transporte, en la cual se reconozcan expresamente los respectivos créditos
al INVIAS y al Municipio de el Banco Magdalena. x) Garantizar que el personal empleado
para la ejecucion del contrato se encuentre afiliado a una Administradora de Riesgos
Laborales, porte elementos de seguridad industrial y permanezca durante el ejercicio de
las labores de mantenimiento, debidamente uniformado con vestido y calzado de labor. y)
Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las areas a intervenir del

(\ proyecto que lo requieran o solicite la Interventoria, prestar toda la seguridad industrial

correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la sefializacién preventiva
necesaria para la segura circulacion del personal de obra y de terceros que deban transitar
por el area de influencia de la obra. z) Recibir las visitas de campo que hagan los
funcionarios de la entidad contratante para verificar el cumplimiento y ejecucién del
contrato. aa) Cumplir con el avance de obra conforme a su programacion y al plazo de
ejecucion previsto en el contrato. bb) Incluir en el personal vinculado para la ejecucion del
contrato, poblacion beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias en
Accion, Jovenes en Accion y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de
influencia de la obra. EIl CONTRATISTA remitira al Municipio el reporte de los contratos
de las personas que cumplen con esta condicion, junto con sus respectivas afiliaciones de
seguridad social. cc) cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y
Especificaciones Generales de Construccidon para Carreteras del Instituto Nacional de
Vias - Version 2013, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del26 de mayo
de 2014 o las que se encuentre vigentes y demés documentos técnicos entregados por
EL INVIAS. dd) Cumplir los protocolos de bioseguridad de conformidad con la
normatividad vigente para evitar el contagio y la propagacién del COVID-19.ee) Hacer
parte del Comité de seguimiento contractual para controlar el cumplimiento el objeto
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contractual, y verificar el cumplimiento de la inversion, para lo cual debera asistir a las
reuniones que se le convoque. ff) Cumplir todas las normas legales vigentes en materia
laboral y en especial las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y articulo 25 de la Ley 1607 de

2

012,

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1

2.

4.

3.

Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la

Clausula 8 del presente Contrato.

Que el valor intrinseco de la remuneracion no se altere o modifique durante la vigencia

del contrato.

de

Que se le restablezca el equilibrio de la ecuacion econdmica del contrato a un punto

no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputable a él.

Acudir a las autoridades competentes con el fin de obtener la proteccion de los

derechos derivados del contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Ademas de las obligaciones consagradas en la Clausula Octava del Convenio
Interadministrativo No. 1825 de 2021, el Municipio se Obliga a:

|
| 4R

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion, y las sefialadas en el Convenio Interadministrativo N° 1825 de
2021, celebrado entre el Municipio de El Banco - Magdalena e INVIAS.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en
la Clausula 8 del presente Contrato.

Brindar la colaboracién y proporcionar la informacién y/o documentacion que
sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato; asi como atender y
tramitar los requerimientos y consultas que formule el contratista, durante la
ejecucion del contrato.

Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista
constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada,
vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte, incluido las condiciones sefialadas en el
Convenio Interadministrativo 1640 de 2020.

Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucion de las obras, siempre
que el contratista cumpla con los requisitos previos para ello.

Expedir el certificado de ejecucién del contrato a solicitud del contratista, una
vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.
Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, las acta de inicio,
suspensioén, reinicio, de comité de avance de obra, de modificacion de
cantidades de obra, de supresién de las mismas o de obras complementarias,
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de recibo parcial de obra, de recibo final de la obra, de terminacion, de
liquidacion del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecucion de
los trabajos.

10. Hacer revisiones periédicas de las obras ejecutadas (visitas de campo) para
verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por el
contratista, en atencién al principio de responsabilidad.

11. Gestionar la participacion activa de instancias locales de seguimiento y control
del contrato, tales como comités y veedurias ciudadanas, antes, durante y
después de la ejecucion del proyecto.

12. Verificar el cumplimiento de la ejecucion del contrato de obra, conminar al
contratista en caso de retardos, defectos de ejecucién y/o incumplimientos,
adelantar los procedimientos establecidos en la Ley para la imposicion de las
multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantias, previo cumplimiento de

ﬂ las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupcién, asi como

iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera
oportuna para obtener las indemnizaciones del caso.

13. Recibir a satisfaccion las obras terminadas.

14. Adelantar los tramites tendientes a la liquidacién del contrato dentro de los
términos legales.

15. Tramitar y obtener ante las autoridades competentes todas las licencias,
permisos y autorizaciones para adelantar la obra y para el uso y
aprovechamiento de recursos naturales y para el depdsito de materiales.

16. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos
legales.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

A pesar de la constitucion de las garantias y de la tipificacién, estimacion y asignacién de
los riesgos previsibles no asegurables, sera obligacién del contratista mantener indemne
al MUNICIPIO y al INVIAS, ante cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones, hechos u omisiones e aquél.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacion de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra
no calificada de la region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con ia
obligacién 1 de las “obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes a
1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje
minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la
misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato].
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Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara
al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades
y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de
las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el
cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la
Entidad, una suma equivalente al Diez porciento (10%) del Valor del contrato. La
imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no
es Obice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan
el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a €l
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los
saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la
garantia unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES
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Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5%] del valor del
contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por o menos el 40% de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cladusula
decima octava, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informaciéon completa que le solicite el interventor, que
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

5. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

6. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5%del valor del contrato.

7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios 0 honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 5 salarios minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.
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Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacidon de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Elase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.
Asegurado/ i\aﬁouonizcipsio8 Od7el Banco Magdalena Nit 891780044-2 — INVIAS Nit
beneficiario R
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general | EI Plazo de | 10% del Valor del
del contrato y el pago de | Ejecucion y Seis | Contrato
las multas y la clausula | (6) meses mas
penal pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, | Plazo del | 20% del Valor del
prestaciones sociales | contrato y tres | contrato
Amparos, legales e | (3) afios mas.
vigencia y | | indemnizaciones
valores laborales del personal que
asegurados el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de | Cinco (5) afios | 30% del Valor del
las obras ejecutadas | contados a partir | Contrato
entregadas a satisfacciéon | del acta de
Recibo final
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
Tomador de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
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Caracteristica Condicion
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura piural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para o cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

e Numero y afio del contrato
o — ° ijeto del contrato '
nacasaria dentro | * Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de |la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
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Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil

Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:
Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Municipio del Banco Magdalena Nit 891780044-2 — INVIAS Nit
Asegurados | g5 215.807

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista

Tomador sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

¢ Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 500 S.M.L.M.V
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Benoficiarios Terceros afectados y Municipio del Municipio del Banco Magdalena
Nit 891780044-2 — INVIAS Nit 800.215.807
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
Amparos subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
¢ Numero y afo del contrato
formacion ¢ Objeto del contrato
sepasars dentro | * Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del
contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste
contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad.
El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
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tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en
el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (6) meses

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo
previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la
liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo
procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada
o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en VIiA CANO DE
PALMA MENCHIQUEJO EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO — DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, y el domicilio contractual es MUNICIPIO DEL BANCO MAGDALENA,
ESPEC

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

il ol b
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Dado en el Banco — Magdalena, a los Cinco (05) dias del mes de septiembre de 2022

Por la Entidad, Por el Contratista,

iA SANCHEZ
Banco - Magdalena R.L. ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS

ROY ENRIQUE
Alcalde Municipal
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