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MUNICIPIO DE SUCRE
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ANALISIS DEL SECTOR PARA LA SELECCION DE MINIMA CUANTIA

OBJETO:
“CONTRATAR LA CONSUL TORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA CANCHA SINTETICA DEL BARRIO
NUEVO EL JARDIN Y DEL POLIDEPORTIVO PUEBLO NUEVO CASCADAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”
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ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

En cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el sistema de compra y contratacion publica, en su
articulo 2.2.1.1.1.6.1. Establece: “Deber de analisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe hacer durante la etapa de planeacion
el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto de Proceso de Contratacidn desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y Anélisis de Riesgo...”

1. OBJETO:

“CONTRATAR LA CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA CANCHA SINTETICA DEL BARRIO NUEVO EL JARDIN Y
DEL POLIDEPORTIVO PUEBLO NUEVO CASCADAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”

2. CLASIFICACION UNSPSC:

El servicio objeto del presente proceso de seleccion esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a

continuacion:
SEGMENTO FAMILIA CLASE CODIGO NOMBRE PRODUCTO
PRODUCTO
81 — Servicios Basados en 8110 — 811015 — Ingenieria 81101505 Ingenieria estructural
Ingenieria, Investigacion y Servicios civil y arquitectura
Tecnologia profesionales de
ingenieria y
arquitectura
81 — Servicios Basados en 8110 — 811015 — Ingenieria 81101508 Ingenieria arquitectonica
Ingenieria, Investigacion y Servicios civil y arquitectura
Tecnologia profesionales de
ingenieria 'y
arquitectura
81 — Servicios Basados en 8110 — 811015 — Ingenieria 81101514 Ingenieria geotécnica o geosismica
Ingenieria, Investigacion y Servicios civil y arquitectura
Tecnologia profesionales de
ingenieria 'y
arquitectura
81 — Servicios Basados en 8110 — 811017 - Ingenieria 81101701 Servicios de ingenieria eléctrica
Ingenieria, Investigacion y Servicios eléctrica y electronica
Tecnologia profesionales de
ingenieria y
arquitectura
81 — Servicios Basados en 8115 — 811516 — 81151601 Cartografia
Ingenieria, Investigacion y Servicios de Cartografia
Tecnologia pedologia
81 — Servicios Basados en 8115 — 811518 — 81151804 Estudios hidroldgicos
Ingenieria, Investigacion y Servicios de Oceanografia e
Tecnologia pedologia hidrologia
3. CUANTIA:

El valor del presupuesto oficial maximo dispuesto para el presente proceso de seleccion corresponde a la suma de CUARENTA Y NUEVE
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.000.000,00), incluido IVA y demas impuestos de ley, costos y gravamenes a que haya
lugar para la suscripcion, legalizacion y ejecucion del contrato, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente. La

Carrera 2 No. 1-19 Barrio Centro Sucre Cauca Email:
alcaldia@sucre-cauca.gov.co Pagina Web:
WWWw.sucre-cauca.gov.co

Teléfono: 3147652311
Cadigo Postal: 194060



mailto:alcaldia@sucre-cauca.gov.co
http://www.sucre-cauca.gov.co/

REPUBLICA DE COLOMBIA Codigo: 110-17.51
DEPARTAMENTO DEL CAUCA P Version: 01
MUNICIPIO DE SUCRE ‘ ’\. ‘ Fecha: 1/11/2019
NIT: 817.003.440-5 \(;&,,) Pagina 3 de 18
=

modalidad de seleccion es Minima Cuantia, conforme al articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.5.1 del Decreto 1082 de 2015.
4. ASPECTOS GENERALES
41. NECESIDAD:

El articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia establece: "Al municipio como entidad fundamental de la divisién politico - administrativa
del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.”.

En virtud del articulo 314 de la Constitucion Politica los alcaldes son los jefes de la administracion local representantes legales de la respectiva
entidad territorial, ademas de ser quienes ejercen como autoridad politica y de policia atendiendo lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley 136
de 1994. El numeral 3 del articulo 315 de la Constitucion Politica establece que son funciones del alcalde municipal "Dirigir la accion
administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo....

La Constitucion Politica de Colombia concibe en su articulo 2, como fines esenciales del estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. (..). La Ley 80 de 1993, Por la cual se expide
el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, sefiala en su articulo 3° sobre los fines de la contratacion estatal que: “Los
servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento
de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.”.

El Municipio de Sucre, Cauca, en el marco de las metas y lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "Por Un
Sucre Grande", orientado al fortalecimiento del deporte, la recreacion, la actividad fisica y la generacion de entornos de convivencia y paz,
requiere adelantar acciones encaminadas a garantizar la adecuada planificacion, disefio y estructuracion técnica de la infraestructura deportiva
del municipio, como herramienta fundamental para la promocién del bienestar social, el aprovechamiento del tiempo libre y el fortalecimiento
del tejido comunitario.

Se ha identificado dos (2) sectores prioritarios que actualmente no cuentan con escenarios deportivos construidos, ni con estudios y disefios
técnicos previos que permitan su futura implementacion: el barrio Nuevo El Jardin, donde se proyecta la construccién de una cancha sintética,
y el sector Pueblo Nuevo Cascadas, donde se proyecta la construccion de un polideportivo. En ambos casos, la inexistencia de estudios y
disefios constituye la barrera técnica que impide al municipio determinar las condiciones de disefio, las especificaciones técnicas, estructurales,
arquitectonicas e hidrosanitarias, asi como los presupuestos requeridos para la posterior construccién de dichos escenarios, de manera que
se garantice a la comunidad espacios adecuados, seguros y funcionales para la practica deportiva y recreativa.

El deporte, la recreacién y la actividad fisica constituyen elementos estructurantes de la vida social y comunitaria en el municipio de Sucre,
Cauca, siendo actividades transversales a todos los grupos etarios y disciplinas. No obstante, su relevancia, las comunidades del barrio Nuevo
El Jardin y del sector Pueblo Nuevo Cascadas actualmente no disponen de infraestructura deportiva alguna, situacién que afecta de manera
diferenciada a cada sector conforme al tipo de escenario proyectado, ademas, la falta de espacios habilitados para el deporte organizado y el
aprovechamiento del tiempo libre incrementa la exposicién de nifios, nifias, adolescentes y jovenes a factores de riesgo social.

En el barrio Nuevo El Jardin, al no existir una cancha sintética ni condiciones equivalentes, la comunidad se ve obligada a practicar el futbol,
disciplina de mayor arraigo popular en el municipio en espacios improvisados, generando riesgos de seguridad para quienes la practican y
limitando el desarrollo de procesos formativos organizados.

En Pueblo Nuevo Cascadas, la ausencia de un polideportivo tiene un impacto de mayor alcance, en la medida en que este tipo de escenario
esta concebido para albergar multiples disciplinas deportivas y recreativas baloncesto, voleibol, microfitbol, recreacion dirigida, actividad fisica
grupal y eventos comunitarios. Su inexistencia no limita una sola practica deportiva, sino que impide de manera integral la oferta deportiva y
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recreativa para toda la comunidad del sector, restringiendo las alternativas disponibles para nifios, jovenes, adultos y adultos mayores.

La contratacién de esta consultoria permitira fortalecer la capacidad institucional del municipio para la gestién de proyectos de infraestructura
deportiva, contribuir al cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y promover el acceso de la
comunidad a escenarios deportivos y recreativos dignos, seguros y adecuados para el desarrollo integral de sus habitantes.

De acuerdo con lo anterior, desde la Secretaria de Planeacion e Infraestructura, se formul6 proyecto de inversion denominado: “APOYO A
ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FiSICA Y EL DEPORTE VIGENCIA 2024 MUNICIPIO DE
SUCRE CAUCA” inscrito en el banco de programas y proyectos del Municipio de Sucre, bajo CODIGO BPIN 2024197850027, relacionado
en el Plan de Desarrollo 2024-2027, por “UN SUCRE GRANDE”, asi:

Linea Estratégica 1 Por un Sucre grande en desarrollo social
Sector 43 Deporte
Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para
Programa 4301 . X
desarrollar entornos de convivencia y paz
Producto 4301031 Estudios y disefios de infraestructura recreo-deportiva
Indicador del proyecto 430103100 | Estudios y disefios elaborados

Por lo expuesto anteriormente, y considerando el presupuesto dispuesto para atender la necesidad, se ve connotada la necesidad de adelantar
un proceso de contratacién mediante la modalidad de minima cuantia, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 Numeral 5 de la Ley
1150 de 2007, en el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Decreto 1860 de 2021.

5. SECTOR AL CUAL PERTENECE EL BIEN Y/O SERVICIO:

Conforme a la clasificacion tradicional de los sectores econdmicos, los objetos contractuales establecidos para el presente proceso de
seleccion se enmarcan en el SECTOR TERCIARIO O SECTOR SERVICIOS.

El sector terciario de Colombia, es uno de los mas desarrollados; de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas
de Colombia (DANE), el sector terciario aloja mas del 80% de la fuerza laboral del pais.

En economia, el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades de comercio, servicios y transporte. A diferencia de los sectores
primario y secundario, el sector terciario no se encarga de producir sino de ofrecer y distribuir servicios, por este motivo, se le conoce como
el sector del servicio.

A pesar de que este sector no produce bienes, contribuye con el desarrollo de los demés sectores, ya que es a través del sector terciario,
que se importa la materia prima necesaria para la creacion de muchos productos; asi mismo, el sector terciario genera ingresos al pais.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas de Colombia, establece que de los establecimientos econémicos que existen en el
pais, el 48% esta dedicado al comercio, mientras que el 40% esta destinado al ofrecimiento de servicios.

Actividades del sector terciario colombiano
El sector terciario incluye todas aquellas actividades que se relacionan con la provisidn de bienes y servicios a los consumidores.

Entre estas destacan el comercio, las telecomunicaciones, el transporte, la medicina, la salud publica, la educacién, el turismo, la
administracion y las finanzas.

6. REGULACION LEGAL APLICABLE AL PROCESO Y AL SERVICIO

El marco legal del proceso de contratacién analizado se encuentra conformado principalmente por las siguientes disposiciones del orden

nacional:
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e Constitucion Politica de Colombia

e  Cadigo Civil

e  (Codigo de Comercio

e  (Codigo Sustantivo del Trabajo

e Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

o Laley 80 de 1993, "Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica” que consagra los principios de transparencia,
economia y responsabilidad, los cuales se deben tener en cuenta al momento de adelantar las actuaciones contractuales de las
entidades estatales, para buscar de esta forma el cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

e LaLey 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993" y
establece las modalidades de seleccidn de contratistas y disposiciones generales para la contratacion con recursos publicos.

e La Ley 1474 de 2011 "Ley Anticorrupcién" que consagra medidas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestidn publica.

e El Decreto 0019 de 2012, "Antitramites" que suprime o reforma regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios en la
Administracién Publica, con el objeto de contribuir a su eficacia y eficiencia, asi como también, fortalecer los principios de buena fe,
confianza legitima, transparencia y moralidad.

e  El Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional" y que derogd el Decreto 1510 de 2013 y contemplé en el Titulo 1 "CONTRATACION ESTATAL' Ae la Parte 2
"REGLAMENTACIONES" correspondiente al Libro 2 REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION NACIONAL", las disposiciones legales generales aplicables a la actividad contractual de las Entidades Publicas.

e Ley 1882 del 15 de enero de 2018, "POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES ORIENTADAS A
FORTALECER LA CONTRATACION PUBLICA EN COLOMBIA, LA LEY DE INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.

Asi mismo, en lo no regulado particularmente en las normas antes mencionadas, se aplicaran las normas civiles y comerciales, las regias
previstas en la invitacion publica, adendas y los documentos que se expidan con relacion al presente proceso de seleccion.

6.1 REGULACION TECNICA APLICABLE AL SERCIO DE CONSULTORIA

1. NSR-10 - Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente: Establece los requisitos técnicos para el disefio
estructural, geotécnico y de cimentaciones aplicables a la infraestructura deportiva objeto de la consultoria

2. Manual de Escenarios Deportivos (MED) del Ministerio del Deporte y demas lineamientos técnicos vigentes: Establece los
criterios técnicos para la planificacién, disefio, construccion y adecuacion de escenarios deportivos, incluyendo canchas
sintéticas, polideportivos, accesibilidad, funcionalidad, seguridad, dimensiones y espacios complementarios.

3. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS 2000 (Resolucion 0330 de 2017 del MVCT y
modificaciones vigentes): Parametros para el disefio hidraulico, sanitario y de drenaje pluvial de los escenarios deportivos.

4. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE y demas normas técnicas vigentes: Establece los requisitos para el
disefio de redes eléctricas, sistemas de puesta a tierra, tableros de distribucion e iluminacién deportiva.
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5. Normas INVIAS para estudios geotécnicos (INV-E): INV-E-111 (SPT), INV-E-213/214 (granulometria), INV-E-125/126 (limites de
Atterberg), INV-E-122 (humedad natural), INV-E-154 (corte directo), INV-E-217 (peso unitario).

6. Normas NTC del ICONTEC para materiales y ensayos de construccion.
7. Normas IGAC para levantamientos topograficos y sistema de referencia MAGNA-SIRGAS. Consulta en: https://www.igac.gov.co

8. Guia de Contratacion Publica Sostenible y Socialmente Responsable de Colombia Compra Eficiente:
https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/quia-de-compras-publicas-sostenibles-y-socialmente-responsables

7. ESTUDIO DE LA OFERTA

Identificacion de proveedores en el mercado del servicio

El analisis de la oferta, se adelanta con el fin de identificar claramente los proveedores que pueden suministrar los servicios requeridos,
encontrandose que a nivel local es amplia la concurrencia de proveedores, que se encuentran dedicados a satisfacer la necesidad referida en
el presente estudio. Por lo tanto, para la realizacion del presente proceso, el Municipio de Sucre Cauca requiere un profesional idéneo y con
experiencia certificada, que garantice la ejecucion del contrato con calidad y celeridad, con el fin de cumplir el objetivo del proyecto; para lo
cual la entidad debe tener en cuenta las condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del proceso de
contratacién. Por consiguiente, el anlisis hecho permite concluir:

De conformidad con la informacién de la Camara de Comercio del Cauca, dentro de la actividad profesional del ejercicio de la ingenieria, en
el Departamento existen un gran nimero de personas que pueden llevar a cabo el objeto contractual del presente proceso. El analisis hecho
permite concluir que se requiere que el contratista cuente con la idoneidad y experiencia suficiente para la realizacion del objeto contractual,
analisis este que incide en la fijacion del valor a solicitar en la propuesta y en virtud del mismo analisis y en vista del cumplimiento satisfactorio
registrado en dichos procesos consultados se puede determinar que existe pluralidad de oferentes y por el valor obtenido se realizara un
proceso de minima cuantia.

La oferta de servicios de consultoria para estudios y disefios en la regién estd conformada principalmente por:

CRITERIO HALLAZGOS EN EL MERCADO

Tipo de proveedor (i) Firmas de ingenieria y arquitecturas legalmente constituidas con experiencia en VIS, urbanismo y
saneamiento basico; (ii) Consorcios 0 uniones temporales de profesionales especializados en ingenieria
civil, topografia, geotecnia, arquitectura e ingenieria sanitaria; (iii) Profesionales independientes
matriculados ante los consejos profesionales.

Cobertura geografica El Municipio de Sucre, por su ubicacion en el corredor del Macizo Colombiano, tiene acceso a proveedores
del Cauca, Narifio, Valle del Cauca y Putumayo, garantizando pluralidad de oferentes y libre concurrencia.
Tamaiio empresarial Predominan Micro y Pequefias empresas (MiPymes) y personas naturales. La modalidad minima Cuantia
facilita la participacion de firmas y profesionales regionales con capacidad técnica y financiera suficiente.
Tecnologia y calidad Uso de AutoCAD Civil 3D, software de disefio hidraulico (EPANET, SewerGEMS), GPS diferencial de

precision, equipos SPT certificados. Los proveedores con mayor trayectoria disponen de laboratorio de
suelos propio.

Capacidad productiva Existen proveedores en el Cauca con experiencia probada en infraestructura deportiva para municipios
local categorias 5 y 6, identificados en SECOP 1y IL.

8. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Para determinar quiénes ofertan este tipo de servicios, el Municipio de Sucre adelanto la identificacion de contratos previos celebrados por
diferentes municipios, con el fin de conocer la oferta y demanda, la modalidad de contratacién empleada, requisitos habilitantes, experiencia
exigida, plazo, valor y demas informacion relevante:
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No. Proceso / Objeto del Contrato Entidad Valor ($)
Referencia Contratante
01 | 023-CMNC-2025 CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL | MUNICIPIO | $ 38.500.000
CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA VEREDA GUASCAL EN EL | DE SUCRE
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
02 | CONTRATO- REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE | MUNICIPIO | $ 32.399.998
CONSULTORIA- CUBIERTA POLIDEPORTIVO ESTRELLAS Y CONSTRUCCION DE PLACAS | DE
246-2023 DEPORTIVAS EN LAS VEREDAS CASA BLANCA BAJO Y ARRAYANES, EN | ALMAGUER
EL MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA BPIN 2023190220017
03 | CONTRATO- REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE | MUNICIPIO | $31.781.198
CONSULTORIA- CUBIERTAS POLIDEPORTIVOS VEREDAS LA HONDA Y PINDIO Y | DE
261-2023 CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA EN LA VEREDA RUIZ BAJO EN | ALMAGUER
EL MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA BPIN 2023190220017
04 | CONTRATO- REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE | MUNICIPIO | $48.676.290
CONSULTORIA- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER | DE
114-2023 CAUCA ALMAGUER
05 | IMC-045-2024 CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORMULACION | MUNICIPIO | § 36.369.922
DE PROYECTOS CON EL FIN DE REALIZAR TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS | DE
DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS METALICAS EN | BALBOA
EL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE INVERSION, IDENTIFICADO CON EL BPIN NRO.
202400000002505, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

De lo anterior, se ha podido determinar como posibles oferentes a personas naturales y juridicas, ubicadas a nivel regional y nacional, que
ofrecen garantia y disponibilidad para la prestacion los bienes y servicios requeridos.

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE

9.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Valor estimado del contrato: El valor del presupuesto oficial maximo dispuesto para el presente proceso de seleccidn corresponde a la
suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.000.000,00),), incluido VA y deméas impuestos de
ley, costos y gravamenes a que haya lugar para la suscripcion, legalizacion y ejecucion del contrato.

NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebracion del contrato; asi como las obligaciones
tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales esté como responsable quien presente la propuesta, es decir, el futuro
contratista deberd asumir toda la carga tributaria del valor indicado.

Impuesto Tarifa Observaciones
Estampilla Pro - Cultura 2%
Estampilla Pro - Adulto Mayor 4%
Estampilla Pro-Justicia 2%
Estampilla Pro-Deporte 2,50% Por mandato expreso del estatuto tributario
Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0,50%
Industria Y Comercio Segun actividad

econdmica

Estampilla Pro — Unicauca 1% Acorde a la Ordenanza 059 de 2024
RETE IVA 15% Depende del régimen al que pertenezca
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Rete Fuente Segun actividad | Depende de la retencién en la fuente vigente
econémica y acorde a la actividad econémica
Papeleria $10.600 Aplica a todos los contratos y se genera en
cada pago

NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGUN CASO podran superar los precios unitarios
ponderados por la entidad, so pena de rechazo de la oferta.

NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion, impuesto o gravamen que
corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptara reclamacién alguna por estos conceptos.

NOTA 4: La adjudicacion del presente proceso de seleccion se efectuara de forma GLOBAL y POR EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA
ECONOMICA PRESENTADA POR EL OFERENTE SELECCIONADO y se ejecutara de acuerdo con los precios unitarios fijos sin formula
de reajuste ofertados por quien resulte seleccionado.

NOTA 5: La propuesta econdmica debera ser presentada con el IVA incluido sin decimales y el valor unitario y total utilizando nimero entero

9.2. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato como los precios unitarios de los servicios a adquirir, fue determinado por la Entidad Territorial, teniendo en
cuenta las siguientes variables:

El valor estimado de los productos requeridos fue determinado por la Entidad Territorial teniendo en cuenta el promedio de tres (3) fuentes
de precios. Cotizaciones que hacen parte de los documentos previos del proceso de seleccion y de las cuales se tomé el valor promedio,
para establecer los siguientes precios unitario y total, que se determinan a continuacion:

1. POLIDEPORTIVO PUEBLO NUEVO CASCADAS

iTEM

. UND | CANT COT. 1 COT.2 COT.3
DESCRIPCION

VALOR PROMEDIO

CAPITULO 1 — LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

1.1

Levantamiento topografico
planialtimétrico detallado en planta y perfil
del predio, con estacion total y GPS
diferencial, referenciado al sistema
MAGNA-SIRGAS 'y amarrado a
mojon/vértice geodésico oficial del IGAC |  Glb 1 $ 2.350.000 $ 2.500.000 $ 2.650.000
(AutoCAD Civil 3D); curvas de nivel c/0,5
m y malla de puntos acotados c/5 m sobre
el area de la cancha; escala de
levantamiento 1:250.

$ 2.500.000

1.2

Informe técnico de topografia: carteras de
campo, cierre de poligonal, tabla de
coordenadas MAGNA-SIRGAS, memoria
de caélculo, registro fotografico de
mojones, planos con curvas de nivel cada
0,5 m, archivos DWG, DXF y PDF.
Memorial de  responsabilidad vy
documentacién del profesional.

Inf 1 $  700.000 $  650.000 $  750.000

$  700.000

CAPITULO 2 — ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (3 sondeos min. 6 m — NSR-10 Cap. H)
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Estudio geotécnico: 3 perforaciones por
predio min. 6 m, ensayo SPT (INV-E-111)
c/1,5 m, perfiles estratigraficos, capacidad
portante, nivel freatico, analisis de
estabilidad de taludes, recomendaciones
de cimentacion para tipologia estructural
de cancha. Memorial de responsabilidad y
documentacién del profesional.

Glb

1 $ 4.200.000

$ 4.100.000 $ 4.150.000

$ 4.150.000

2.2

Ensayos de laboratorio por muestra:
granulometria (INV-E-213/214), limites de
Atterberg  (INV-E-125/126), humedad
natural (INV-E-122), corte directo (INV-E-
154), peso unitario (INV-E-217).

Und

3 $ 1.150.000

$ 1.250.000 $ 1.200.000

$ 1.200.000

23

Analisis e interpolacion estratigrafica del
predio: perfil del suelo, zonas geotécnicas
homogéneas, clasificacion sismica del
sitio conforme NSR-10 Titulo A. Memorial
de responsabilidad y documentacién del
profesional.

Inf

1 $ 1.400.000

$ 1.300.000 $ 1.350.000

$ 1.350.000

CAPITULO 3 — DISENO ESTRUCTURAL (NSR-10)

3.1

Disefio estructural de la placa de concreto
reforzado de la cancha de microfttbol:
cimentacion acorde con el estudio
geotécnico, espesor, resistencia, juntas
de dilatacion/contraccion 'y acabado
superficial antideslizante; dimensiones
conforme a los lineamientos técnicos del
Ministerio del Deporte para escenarios de
microfttbol; memoria de célculo NSR-10
Titulos A, B, C y D; planos estructurales.
Memorial  de  responsabilidad y
documentacion del profesional.

Glb

1 $ 2.950.000

$ 3.100.000 $ 3.250.000

$ 3.100.000

CAPITULO 4 — PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS 2026 Y

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

4.1

Elaboracion del presupuesto general de
obra actualizado a precios del afio 2026,
con discriminacién del AIU para la
placa/base, porterias. Incluye la
elaboracion de los Andlisis de Precios
Unitarios (APU) necesarios para la
ejecucién del proyecto, incorporando
mano de obra con factor prestacional
vigente, materiales con costos de
transporte, equipos, herramientas y
demés costos directos e indirectos
necesarios para la ejecucion del proyecto.
Memorial de  responsabilidad y
documentacién del profesional.

Inf

1 $  950.000

$ 900.000 $  850.000

$  900.000

4.2

Memorias de computo de cantidades de
obra referenciadas a los planos.

Inf

1 $  280.000

$  300.000 $  320.000

$  300.000

43

Especificaciones técnicas de
construccién; materiales, procedimientos,
estandares de calidad y normativa
colombiana aplicable.

Inf

1 $  300.000

$  280.000 $  320.000

$  300.000
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Elaboraciéon del cronograma de ejecucion
con actividades, plazos, ruta critica y
plan de inversién mensual del proyecto.

Inf 1 $  150.000

$  140.000

$  160.000

150.000

2. CANCHA SINTETICA DEL BARRIO NU

EVO EL JARDIN

CAPITULO 1 — LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

1.1

Levantamiento topogréfico
planialtimétrico detallado en planta y perfil
del predio, estacion total y GPS
diferencial,  referenciado ~ MAGNA-
SIRGAS y amarrado a mojon IGAC
(AutoCAD Civil 3D); curvas de nivel ¢/0,5
m y malla de puntos c/5 m; escala 1:250.

Glb 1 $ 2.350.000

$ 2.500.000

$ 2.650.000

2.500.000

1.2

Informe técnico de topografia: carteras de
campo, tabla de coordenadas MAGNA-
SIRGAS, memoria de calculo, planos con
curvas de nivel, archivos DWG, DXF y
PDF. Memorial de responsabilidad y
documentacién del profesional.

Inf 1 $  800.000

$  800.000

$  800.000

800.000

CAPITULO 2 — ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (3 so

ndeos min.6 m — N

SR-10 Cap. H)

241

Informe ~ técnico  geotécnico: 3
perforaciones min. 6 m, ensayo SPT (INV-
E-111) ¢/1,5 m, perfiles estratigraficos,
capacidad portante, nivel freatico,
recomendaciones de cimentacién para
placa, porterias y postes de cerramiento.
Memorial  de  responsabilidad vy
documentacién del profesional.

Glb 1 $ 4.200.000

$ 4.100.000

$ 4.150.000

4.150.000

22

Ensayos de laboratorio por muestra:
granulometria (INV-E-213/214), Atterberg
(INV-E-125/126), humedad (INV-E-122),
corte directo (INV-E-154), peso unitario
(INV-E-217).

UND 3 $ 1.150.000

$ 1.250.000

$ 1.200.000

$

1.200.000

23

Analisis e interpolacion estratigrafica del
predio: perfil del suelo, zonas geotécnicas
homogéneas, clasificacion sismica del
sitio conforme NSR-10 Titulo A. Memorial
de responsabilidad y documentacién del
profesional.

Inf 1 $ 1.400.000

$ 1.300.000

$ 1.350.000

$

1.350.000

CAPITULO 3 — DISENO ARQUITE

CTONICO

31

Disefio arquitectonico de la cancha:
dimensiones reglamentarias conforme
lineamientos del Ministerio del Deporte
para microfutbol, planta general de
implantacién, cortes, ubicacion de
porterias y cerramiento perimetral en
malla eslabonada sobre postes metélicos.
Memorial de  responsabilidad vy
documentacién del profesional.

Glb 1 $ 2.800.000

$ 3.100.000

$ 2.950.000

$

2.950.000

3.2

Planos arquitectonicos en formato fisico
(A1/A0) y digital (DWG vy PDF);
especificaciones de  materiales y
acabados (grama sintética, base granular,
cerramiento).

Glb 1 $  850.000

$ 900.000

$  950.000

$

900.000
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CAPITULO 4 — DISENO ESTRUCTURAL (NSR-10)

4.1

Disefio estructural de la base de soporte
del sistema de grama sintética (subbase,
base y capa de rodadura para grama
sintética): cimentacion acorde con estudio
geotécnico, memoria de calculo NSR-10
Titulos A, B, C y D; planos estructurales.
Memorial ~ de  responsabilidad vy
documentacién del profesional.

Glb 1 $ 3.950.000 $ 3.800.000 $ 3.650.000

3.800.000

4.2

Disefio estructural de porterias metalicas
(2 unidades): célculo estructural, anclajes
y cimentacion de bases, memoria de
calculo NSR-10 Titulo F, planos de
detalle. Memorial de responsabilidad y
documentacién del profesional.

Glb 1 $ 1.050.000 $ 1.000.000 $  950.000

1.000.000

43

Disefio estructural del cerramiento
perimetral: postes metélicos, célculo de
viento conforme NSR-10, disefio de
anclajes a la placa, memoria de célculo,
planos de detalle constructivo. Memorial
de responsabilidad y documentacién del
profesional.

Glb 1 $ 1.450.000 $ 1.500.000 $ 1.550.000

1.500.000

44

Disefio estructural de postes metalicos
para iluminacién: calculo de la estructura
ante carga de viento conforme NSR-10
Titulo B, disefio de cimentacion/dado de
anclaje, planos de detalle constructivo.
Memorial  de  responsabilidad vy
documentacién del profesional.

Glb 1 $ 1.250.000 $ 1.200.000 $ 1.150.000

1.200.000

CAPITULO 5. DISENO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

5.1

Disefio del sistema de drenaje pluvial de
la cancha sintética y sus zonas
complementarias, incluyendo cunetas
perimetrales, sumideros,  colectores,
planos y memorias de calculo. Memorial
de responsabilidad y documentacién del
profesional.

Inf 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000

1.500.000

CAPITULO 6 — DISENO ELECTRICO E ILUMINACION ARTIFICIAL (RETIE)

6.1

Disefio sistema de iluminacion artificial:
Calculo luminotécnico mediante software
DIALux evo, min. 200 lux entrenamiento /
300 lux  competencia  conforme
estandares del Ministerio del Deporte;
especificacién de luminarias LED alta
eficiencia; disefio de postes; informe
fotométrico con curvas isolux. Memorial
de responsabilidad y documentacién del
profesional.

Inf 1 $ 1.900.000 $ 2.100.000 $ 2.300.000

$

2.100.000

6.2

Disefio de la red eléctrica general:
acometida, tablero de distribucion,
circuitos de iluminacion y sistema de
puesta a tierra, de conformidad con el
Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas (RETIE) vigente; incluye planos
unifilares, planos de distribucién y

Inf 1 $ 1.750.000 $ 1.900.000 $ 1.750.000

$

1.800.000

Carrera 2 No. 1-19 Barrio Centro Sucre Cauca Email:
alcaldia@sucre-cauca.gov.co Péagina Web:
WWWw.sucre-cauca.gov.co

Teléfono: 3147652311
Cadigo Postal: 194060



mailto:alcaldia@sucre-cauca.gov.co
http://www.sucre-cauca.gov.co/

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SUCRE
NIT: 817.003.440-5

MO 1E SRS
N -

Cddigo: 110-17.51
Version: 01
Fecha: 1/11/2019
Pagina 12 de 18

memorias de célculo. Memorial de
responsabilidad y documentacion del
profesional.

CAPITULO 7 — PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS 2026 Y

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

74

Elaboracion del presupuesto general de
obra actualizado a precios del afio 2026,
con discriminacién del AlU para las obras
civiles, base granular, sistema de grama
sintética, cerramiento, porterias e
iluminacion. Incluye la elaboracién de los
Andlisis de Precios Unitarios (APU)
necesarios para la ejecucion del proyecto,
incorporando mano de obra con factor
prestacional vigente, materiales con
costos de transporte,  equipos,
herramientas y demas costos directos e
indirectos necesarios para la ejecucion
del proyecto. Memorial de
responsabilidad y documentacion del
profesional.

Inf 1 $ 1.700.000

$ 1.800.000

$ 1.900.000 $ 1.800.000

7.2

Memorias de computo de cantidades de
obra referenciadas a planos.

Inf 1 $  470.000

$  500.000

$  530.000 $  500.000

73

Especificaciones técnicas de
construccién; materiales, procedimientos,
estandares de calidad y normativa
colombiana aplicable.

Inf 1 $  280.000

$ 300.000

$  320.000 $  300.000

74

Elaboraciéon del cronograma de ejecucién
con actividades, plazos, ruta critica y plan
de inversién mensual del proyecto.

Inf 1 $  190.000

$  200.000

$  210.000 $  200.000

9.3. PRESUPUESTO DETALLADO

El valor de los items a contratar se calcula como el promedio de las cotizaciones referenciadas. A continuacion, se presenta el presupuesto
discriminado definitivo, conforme al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015:

1. PRESUPUESTO OFICIAL POLIDEPORTIVO PUEBLO NUEVO CASCADAS

iTEM

DESCRIPCION

UND

CANT.

VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

CAPITULO 1 — LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

1.1

Levantamiento topografico planialtimétrico detallado en planta y perfil del predio, con
estacion total y GPS diferencial, referenciado al sistema MAGNA-SIRGAS y amarrado
a mojén/vértice geodésico oficial del IGAC (AutoCAD Civil 3D); curvas de nivel ¢/0,5 m
y malla de puntos acotados c/5 m sobre el area de la cancha; escala de levantamiento

1:250.

Glb

$ 2.500.000 $ 2.500.000

1.2

Informe técnico de topografia: carteras de campo, cierre de poligonal, tabla de
coordenadas MAGNA-SIRGAS, memoria de célculo, registro fotografico de mojones,
planos con curvas de nivel cada 0,5 m, archivos DWG, DXF y PDF. Memorial de

responsabilidad y documentacién del profesional.

Inf

$ 700.000 $ 700.000
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SUBTOTAL CAPITULO 1 | $ 3.200.000
CAPITULO 2 — ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (3 sondeos min. 6 m — NSR-10 Cap. H)
2.1 | Estudio geotécnico: 3 perforaciones por predio min. 6 m, ensayo SPT (INV-E-111)¢/1,5| Glb 1
m, perfiles estratigraficos, capacidad portante, nivel fredtico, andlisis de estabilidad de
) . - . . $ 4.150.000 $ 4.150.000
taludes, recomendaciones de cimentacion para tipologia estructural de cancha.
Memorial de responsabilidad y documentacién del profesional.
Ensayos de laboratorio por muestra: granulometria (INV-E-213/214), limites de
2.2 | Atterberg (INV-E-125/126), humedad natural (INV-E-122), corte directo (INV-E-154),| Und 3 $ 1.200.000 $ 3.600.000
peso unitario (INV-E-217).
Andlisis e interpolacion estratigrafica del predio: perfil del suelo, zonas geotécnicas
2.3 | homogéneas, clasificacion sismica del sitio conforme NSR-10 Titulo A. Memorial de Inf 1 $ 1.350.000 $ 1.350.000
responsabilidad y documentacion del profesional.
SUBTOTAL CAPITULO 2 $ 9.100.000
CAPITULO 3 — DISENO ESTRUCTURAL (NSR-10
Disefio estructural de la placa de concreto reforzado de la cancha de microfttbol:
cimentacion acorde con el estudio geotécnico, espesor, resistencia, juntas de
34 qnatac!on/contr'acglonyacabadg superflaal antideslizante; d|men3|9nes confqrme’a Io§ Gl 1 $ 3.100.000 $  3.100.000
lineamientos técnicos del Ministerio del Deporte para escenarios de microfttbol;
memoria de calculo NSR-10 Titulos A, B, C y D; planos estructurales. Memorial de
responsabilidad y documentacién del profesional.
SUBTOTAL CAPITULO 3 $ 3.100.000
CAPITULO 4 — PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS 2026 Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Elaboracion del presupuesto general de obra actualizado a precios del afio 2026, con
discriminacion del AlU para la placa/base, porterias.lincluye la elaboracion de los
Andlisis de Precios Unitarios (APU) necesarios para la ejecucion del proyecto,
4.1 | incorporando mano de obra con factor prestacional vigente, materiales con costos de Inf 1 $ 900.000 $ 900.000
transporte, equipos, herramientas y demas costos directos e indirectos necesarios para
la ejecucidon del proyecto. Memorial de responsabilidad y documentacion del
profesional.
4.2 | Memorias de computo de cantidades de obra referenciadas a los planos. Inf 1 $ 300.000 $§  300.000
43 Espe0|f|ca0|one§ técnicas dg constr_ucmon: materiales, procedimientos, estandares de Inf 1 $ 300000 $ 300.000
calidad y normativa colombiana aplicable.
4.4 | Elaboracion del cronograma de ejecucion con actividades, plazos, ruta critica y plan de Inf 1 $  150.000 $ 150.000
inversidn mensual del proyecto.
SUBTOTAL CAPITULO 4 $ 1.650.000
2. PRESUPUESTO OFICIAL CANCHA SINTETICA DEL BARRIO NUEVO EL JARDIN
CAPITULO 1 — LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Levantamiento topografico planialtimétrico detallado en planta y perfil del predio,
estacion total y GPS diferencial, referenciado MAGNA-SIRGAS y amarrado a mojén
141 IGAC (AutoCAD Civil 3D); curvas de nivel ¢/0,5 m y malla de puntos c/5 m; escala Glo 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000
1:250.
Informe técnico de topografia: carteras de campo, tabla de coordenadas MAGNA-
1.2 | SIRGAS, memoria de célculo, planos con curvas de nivel, archivos DWG, DXF y PDF. Inf 1 $ 800.000 $ 800.000
Memorial de responsabilidad y documentacion del profesional.
SUBTOTAL CAPITULO 1 $ 3.300.000
CAPITULO 2 — ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (3 sondeos min. 6 m — NSR-10 Cap. H)
Informe técnico geotécnico: 3 perforaciones min. 6 m, ensayo SPT (INV-E-111) ¢/1,5
24 | ™ perfiles estratigraficos, capacidad portante, nivel freatico, recomendaciones de b 1 $ 4.150.000 $  4.150.000

cimentacion para placa, porterias y postes de cerramiento. Memorial de

responsabilidad y documentacion del profesional.
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2.2

Ensayos de laboratorio por muestra: granulometria (INV-E-213/214), Atterberg (INV-E-
125/126), humedad (INV-E-122), corte directo (INV-E-154), peso unitario (INV-E-217)..

$ 1.200.000 $

3.600.000

23

Analisis e interpolacion estratigrafica del predio: perfil del suelo, zonas geotécnicas
homogéneas, clasificacién sismica del sitio conforme NSR-10 Titulo A. Memorial de

Inf

responsabilidad y documentacion del profesional.

$ 1.350.000 $

1.350.000

SUBTOTAL CAPITULO 2

$ 9.100.000

CAPITULO 3 — DISENO ARQUITECTONICO

3.1

Disefio arquitecténico de la cancha: dimensiones reglamentarias conforme
lineamientos del Ministerio del Deporte para microfutbol, planta general de
implantacién, cortes, ubicacion de porterias y cerramiento perimetral en malla
eslabonada sobre postes metalicos. Memorial de responsabilidad y documentacion del
profesional.

Glb

$ 2.950.000 $

2.950.000

3.2

Planos arquitectdnicos en formato fisico (A1/A0) y digital (DWG y PDF);
especificaciones de materiales y acabados (grama sintética, base granular,

Glb

cerramiento).

$ 900.000 $

900.000

SUBTOTAL CAPITULO 3

$ 3.850.000

CAPITULO 4 — DISENO ESTRUCTURA

L (NSR-10

4.1

Disefio estructural de la base de soporte del sistema de grama sintética (subbase, base
y capa de rodadura para grama sintética): cimentacién acorde con estudio geotécnico,
memoria de calculo NSR-10 Titulos A, B, C y D; planos estructurales. Memorial de
responsabilidad y documentacion del profesional.

Glb

$ 3.800.000 $

3.800.000

4.2

Disefio estructural de porterias metalicas (2 unidades): calculo estructural, anclajes y
cimentacion de bases, memoria de célculo NSR-10 Titulo F, planos de detalle.
Memorial de responsabilidad y documentacion del profesional.

Glb

$ 1.000.000 $

1.000.000

43

Disefio estructural del cerramiento perimetral: postes metalicos, calculo de viento
conforme NSR-10, disefio de anclajes a la placa, memoria de calculo, planos de detalle
constructivo. Memorial de responsabilidad y documentacién del profesional.

Glb

$ 1.500.000 $

1.500.000

44

Disefio estructural de postes metalicos para iluminacion: calculo de la estructura ante
carga de viento conforme NSR-10 Titulo B, disefio de cimentacién/dado de anclaje,
planos de detalle constructivo. Memorial de responsabilidad y documentacién del

Glb

profesional.

$ 1.200.000 $

1.200.000

SUBTOTAL CAPITULO 4

$ 7.500.000

CAPITULO 5. DISENO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

5.1

Disefio del sistema de drenaje pluvial de la cancha sintética y sus zonas
complementarias, incluyendo cunetas perimetrales, sumideros, colectores, planos y

Inf

memorias de calculo. Memorial de responsabilidad y documentacién del profesional.

1

$ 1.500.000 $

1.500.000

SUBTOTAL CAPITULO 5

$ 1.500.000

CAPITULO 6 — DISENO ELECTRICO E ILUMINACION ARTIFICIAL (RET

IE)

6.1

Disefio sistema de iluminacion artificial: Calculo luminotécnico mediante software
DIALux evo, min. 200 lux entrenamiento / 300 lux competencia conforme estandares
del Ministerio del Deporte; especificacion de luminarias LED alta eficiencia; disefio de
postes; informe fotométrico con curvas isolux. Memorial de responsabilidad y
documentacion del profesional.

Inf

$ 2.100.000 $

2.100.000

6.2

Disefio de la red eléctrica general: acometida, tablero de distribucion, circuitos de
iluminacion y sistema de puesta a tierra, de conformidad con el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas (RETIE) vigente; incluye planos unifilares, planos de
distribucion y memorias de célculo. Memorial de responsabilidad y documentacion del

Inf

profesional.

$ 1.800.000 $

1.800.000

SUBTOTAL CAPITULO 6

$ 3.900.000

CAPITULO 7 — PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS 2026 Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
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Elaboracion del presupuesto general de obra actualizado a precios del afio 2026, con
discriminacién del AlU para las obras civiles, base granular, sistema de grama sintética,
cerramiento, porterias e iluminacion. Incluye la elaboracién de los Andlisis de Precios
7.1 | Unitarios (APU) necesarios para la ejecucion del proyecto, incorporando mano de obra Inf 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000
con factor prestacional vigente, materiales con costos de transporte, equipos,
herramientas y demés costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion del
proyecto. Memorial de responsabilidad y documentacién del profesional.
7.2 | Memorias de computo de cantidades de obra referenciadas a planos Inf 1 $  500.000 $ 500.000
7.3 | Especificaciones técnicas de construccion: materiales, procedimientos, estandares de Inf 1 $  300.000 $ 300.000
calidad y normativa colombiana aplicable.
74 Elalboracpn del cronograma de ejecucion con actividades, plazos, ruta critica y plan Inf 1 $  200.000 $ 200.000
de inversién mensual del proyecto.
SUBTOTAL CAPITULO 7 $ 2.800.000
VALOR TOTAL (INCLUYE IVA E IMPUESTOS) $ 49.000.000

94. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A ENTREGAR

El contratista debera elaborar y entregar los siguientes productos técnicos correspondientes, en los plazos y condiciones establecidos en el

contrato y conforme a las especificaciones técnicas que se detallan a continuacion:

TEM | SUBITEM | ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA EXIGIDA
1. POLIDEPORTIVO PUEBLO NUEVO CASCADAS
1| CAPITULO 1 — LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Levantamiento topogréfico planialtimétrico detallado en planta y perfil del predio, con estacion
11 Levantamiento topogréfico | total y GPS diferencial, referenciado al sistema MAGNA-SIRGAS y amarrado a mojon/vértice
' planialtimétrico geodésico oficial del IGAC (AutoCAD Civil 3D); curvas de nivel ¢/0,5 m y malla de puntos
acotados ¢/5 m sobre el area de la cancha; escala de levantamiento 1:250.
Informe técnico de topografia: carteras de campo, cierre de poligonal, tabla de coordenadas
19 Informe técnico de MAGNA-SIRGAS, memoria de célculo, registro fotografico de mojones, planos con curvas de
‘ topografia nivel cada 0,5 m, archivos DWG, DXF y PDF. Memorial de responsabilidad y documentacién
del profesional
2 | CAPITULO 2 — ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (3 sondeos min. 6 m — NSR-10 Cap. H)
Estudio geotécnico: 3 perforaciones por predio min. 6 m, ensayo SPT (INV-E-111) ¢/1,5 m,
21 Estudio geotécnico y perfiles estratigraficos, capacidad portante, nivel freatico, analisis de estabilidad de taludes,
' exploraciones recomendaciones de cimentacion para tipologia estructural de cancha. Memorial de
responsabilidad y documentacion del profesional
99 Ensayos de laboratorio por | Ensayos de laboratorio por muestra: granulometria (INV-E-213/214), limites de Atterberg (INV-
' muestra E-125/126), humedad natural (INV-E-122), corte directo (INV-E-154), peso unitario (INV-E-217).
Andlisis & interoolacion Andlisis e interpolacion estratigrafica del predio: perfil del suelo, zonas geotécnicas
23 1S € INETp homogéneas, clasificacion sismica del sitio conforme NSR-10 Titulo A. Memorial de
estratigrafica o - .
responsabilidad y documentacion del profesional
3| CAPITULO 3 — DISENO ESTRUCTURAL (NSR-10)
Disefio estructural de microftbol: cimentacion acorde con el estudio geotécnico, espesor,
- resistencia, juntas de dilatacion/contraccion y acabado superficial antideslizante; dimensiones
Disefio estructural placa de . . A LD ; o
3.1 microfitbol conforme a los lineamientos técnicos del Ministerio del Deporte para escenarios de microfutbol;
memoria de célculo NSR-10 Titulos A, B, C y D; planos estructurales. Memorial de
responsabilidad y documentacion del profesional
4 | CAPITULO 4 — PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS 2026 Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
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Elaboracion del presupuesto general de obra actualizado a precios del afio 2026, con
discriminacion del AlU para la placa/base, porterias. Incluye la elaboracion de los Analisis de
41 Presupuesto general de Precios Unitarios (APU) necesarios para la ejecucion del proyecto, incorporando mano de obra
' obray APU con factor prestacional vigente, materiales con costos de transporte, equipos, herramientas y
demas costos directos e indirectos necesarios. Memorial de responsabilidad y documentacion
del profesional
4.2 Me”?°”as de computo de Memorias de computo de cantidades de obra referenciadas a los planos.
cantidades
43 Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas de construccion: materiales, procedimientos, estandares de calidad
' de construccion y normativa colombiana aplicable.
44 Cronograma de ejecucion y | Elaboracién del cronograma de ejecucion con actividades, plazos, ruta critica y plan de inversién
' plan de inversion mensual del proyecto.
CANCHA SINTETICA DEL BARRIO NUEVO EL JARDIN
1 [ CAPITULO 1 — LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Levantamiento tonoarafico Levantamiento topogréfico planialtimétrico detallado en planta y perfil del predio, estacion total
11 it Pog y GPS diferencial, referenciado MAGNA-SIRGAS y amarrado a mojén IGAC (AutoCAD Civil
P 3D); curvas de nivel ¢/0,5 m y malla de puntos ¢/5 m; escala 1:250.
Informe técnico de Informe técnico de topografia: carteras de campo, tabla de coordenadas MAGNA-SIRGAS,
12 ) memoria de calculo, planos con curvas de nivel, archivos DWG, DXF y PDF. Memorial de
topografia o - .
responsabilidad y documentacion del profesional
2 | CAPITULO 2 — ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (3 sondeos min. 6 m — NSR-10 Cap. H)
Informe técnico geotécnico: 3 perforaciones min. 6 m, ensayo SPT (INV-E-111) ¢/1,5 m, perfiles
21 Informe técnico geotécnico | estratigraficos, capacidad portante, nivel freatico, recomendaciones de cimentacién para placa,
' y sondeos porterias y postes de cerramiento. Memorial de responsabilidad y documentaciéon del
profesional
29 Ensayos de laboratorio por | Ensayos de laboratorio por muestra: granulometria (INV-E-213/214), Atterberg (INV-E-
' muestra 125/126), humedad (INV-E-122), corte directo (INV-E-154), peso unitario (INV-E-217).
Andlisis & interoolacion Andlisis e interpolacion estratigrafica del predio: perfil del suelo, zonas geotécnicas
23 1S & Imerp homogéneas, clasificacion sismica del sitio conforme NSR-10 Titulo A. Memorial de
estratigrafica o - .
responsabilidad y documentacion del profesional
3 | CAPITULO 3 — DISENO ARQUITECTONICO
Disefio arquitectdnico de la cancha: dimensiones reglamentarias conforme lineamientos del
31 Disefio arquitectdnico de la | Ministerio del Deporte para microfutbol, planta general de implantacion, cortes, ubicacién de
' cancha porterias y cerramiento perimetral en malla eslabonada sobre postes metalicos. Memorial de
responsabilidad y documentacion del profesional
32 Planos arquitectonicos y Planos arquitectonicos en formato fisico (A1/A0) y digital (DWG y PDF); especificaciones de
' especificaciones materiales y acabados (grama sintética, etc.).
4 | CAPITULO 4 — DISENO ESTRUCTURAL (NSR-10)
Disefio estructural de la base de soporte del sistema de grama sintética (subbase, base y capa
41 Disefio estructural base de rodadura para grama sintética): cimentacion acorde con estudio geotécnico, memoria de
' grama sintética calculo NSR-10 Titulos A, B, C y D; planos estructurales. Memorial de responsabilidad y
documentacién del profesional
Disefio estructural de Disefio estructural de porterias metdlicas (2 unidades): calculo estructural, anclajes y
42 : - cimentacion de bases, memoria de calculo NSR-10 Titulo F, planos de detalle. Memorial de
porterias metalicas I, . .
responsabilidad y documentacion del profesional
- Disefio estructural del cerramiento perimetral: postes metalicos, calculo de viento conforme
Disefio estructural del L . ! . ,
43 . : NSR-10, disefio de anclajes a la placa, memoria de calculo, planos de detalle constructivo.
cerramiento perimetral : ” e X
Memorial de responsabilidad y documentacion del profesional
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L Disefio de la estructura ante carga de viento conforme NSR-10 Titulo B, disefio de
Disefio estructural ante . > ; . . o
44 . cimentacion/dado de anclaje, planos de detalle constructivo. Memorial de responsabilidad y
carga de viento i .
documentacion del profesional

CAPITULO 5 — DISENO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

- . Disefio del sistema de drenaje pluvial de la cancha sintética y sus zonas complementarias,
Disefio del sistema de . ) . . .
5.1 ) . incluyendo cunetas perimetrales, sumideros, colectores, planos y memorias de célculo.
drenaje pluvial . " > ;
Memorial de responsabilidad y documentacién del profesional

(S,

6 | CAPITULO 6 — DISENO ELECTRICO E ILUMINACION ARTIFICIAL (RETIE)
Disefio sistema de iluminacion artificial: Calculo luminotécnico mediante software DIALux evo,
Disefio sistema de min. 200 lux entretenimiento / 300 lux competencia conforme estandares del Ministerio del
iluminacion artificial Deporte; especificacion de luminarias LED alta eficiencia; disefio de postes; informe fotométrico
con curvas isolux. Memorial de responsabilidad y documentacién del profesional
Disefio de la red eléctrica general: acometida, tablero de distribucién, circuitos de iluminacion y
6.2 Disefio de la red eléctrica | sistema de puesta a tierra, de conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones

general Eléctricas (RETIE) vigente; incluye planos unifilares, planos de distribucion y memorias de
calculo. Memorial de responsabilidad y documentacién del profesional

7 | CAPITULO 7 — PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS 2026 Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Elaboracion del presupuesto general de obra actualizado a precios del afio 2026, con
discriminaciéon del AIU para las obras civiles, base granular, sistema de grama sintética,
cerramiento, porterias e iluminacion. Incluye la elaboracién de los Analisis de Precios Unitarios

Presupuesto general de

71 (APU) necesarios para la ejecucion del proyecto, incorporando mano de obra con factor
obray APU . . . . . .
prestacional vigente, materiales con costos de transporte, equipos, herramientas y demés
costos directos e indirectos necesarios para la ejecuciéon del proyecto. Memorial de
responsabilidad y documentacion del profesional
7.2 Men?o”as de computo de Memorias de computo de cantidades de obra referenciadas a los planos.
cantidades / planos
73 Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas de construccion: materiales, procedimientos, estandares de calidad
' de construccion y normativa colombiana aplicable.
74 Cronograma de ejecucién y | Elaboracién del cronograma de ejecucion con actividades, plazos, ruta critica y plan de inversién
" plan de inversion mensual del proyecto.
10. GARANTIAS
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el analisis del sector efectuado, la naturaleza, el objeto del contrato a celebrar, la forma de pago, las obligaciones
especificas a cumplir y el analisis del riesgo atribuido a las partes, se considera que es necesario exigir como garantia contrato de seguro
contenido en una péliza que cubra los riesgos que se relacionan a continuacion, en las cuantias igualmente relacionadas, La cual, debera
ser constituida a favor del Municipio de Sucre — Cauca, identificado con NIT. 817.003.440-5, dentro del dia habil siguiente a la notificacién
de la aceptacién de oferta y cargada a la plataforma de contratacion publica SECOP I, para que surta la aprobacion correspondiente.

Caracteristica Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de
seguro contenido en una poéliza para Entidades, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE SUCRE identificada con el NIT 817.003.440-5
beneficiario
Amparos, vigencia y Vigencia Valor Asegurado
valores asegurados Cumplimiento general del contrato y el pago | Hasta la liquidacion del | 10% del valor total del contrato
de las multas y de la clausula penal pecuniaria | contrato
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Caracteristica Condicion

que se le impongan

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales.

El plazo del contrato y tres
(3) afios mas

Cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato.

Calidad de Servicio

Con una vigencia del plazo
de ejecucion del contrato y
seis (6) meses mas

10% del valor total del contrato

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razoén social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa
manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio ni de
la Unién Temporal. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (Union Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Informacion
necesaria dentro de
la péliza

NUmero y afio del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razén de las reclamaciones que efectue la
Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia
o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que

haya lugar.
Original Firmado _
CAROLINA GASCA MUNOZ
Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Proyect6: Camila Garces Cargo Apoyo a la Secretaria de Planeacion e Infraestructura Firma: Original Firmado
Revisé Comp Técnico Carolina Gasca Mufioz Cargo Secretaria de Planeacion e Infraestructura Firma: Original Firmado
Reviso Comp Juridico Yuri Danyely Guamanga Pérez Cargo Asesora Gestion Contractual Firma: Original Firmado
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