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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, en cumplimiento de su mision institucional, desarrolla y emplea sus
capacidades para contribuir a la defensa de la soberania, independencia, integridad territorial y el orden
constitucional, asi como al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Para el desarrollo de esta mision resulta
fundamental contar con personal militar y profesional debidamente formado, entrenado y preparado para asumir las
responsabilidades propias de la defensa y seguridad nacional.

En este contexto, la Escuela Militar de Aviacién Marco Fidel Suarez — EMAVI cumple un papel fundamental como
institucion encargada de la formacién, capacitacién y preparacion integral del personal que hara parte de la Fuerza
Aeroespacial Colombiana. El adecuado funcionamiento de sus instalaciones y escenarios destinados a las
actividades de formacion, entrenamiento y desarrollo de ceremonias militares constituye, por tanto, un elemento
necesario para el cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales de la Fuerza.

El Campo de Paradas de la EMAVI constituye un espacio de especial importancia para el desarrollo de actividades
propias de la formacién militar, tales como ceremonias, actos protocolarios, revistas, paradas militares, actividades
de instruccion y demas eventos institucionales que requieren condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y
presentacion.

Por lo anterior, el proyecto denominado “MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REMODELACION CUBIERTA E
INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO DE PARADAS DE LA EMAVI, DE ACUERDO A FICHA TECNICA”, se encuentra
directamente relacionado con el fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura requerida para el desarrollo de
las actividades institucionales, académicas y de formacién militar de la Escuela Militar de Aviacién.

La ejecucion de las obras permitira mejorar las condiciones fisicas, funcionales y de seguridad de la cubierta y demés
elementos que conforman la infraestructura del Campo de Paradas, contribuyendo a garantizar espacios adecuados
para el desarrollo de las actividades programadas y a preservar la continuidad de los procesos de formacion y
preparacion del personal.

En consecuencia, la realizacién del proyecto contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la
EMAVI y, de manera indirecta, al cumplimiento de la misién de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, al garantizar
condiciones adecuadas de infraestructura para el desarrollo de las actividades de formacion, entrenamiento y
preparacion del talento humano que integrara y apoyara las capacidades de la Institucion.

El Campo de Paradas de la Escuela Militar de Aviacion "Marco Fidel Suarez" (EMAVI), ubicado en la ciudad de Cali,
Valle del Cauca, es un escenario compuesto por una tribuna techada que sirve como escenario principal para el
desarrollo de ceremonias institucionales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La cubierta objeto de intervencion cuenta con un area aproximada de 1.495 m? distribuida en tres modulos
arquitecténicos. Estos se encuentran conformados por bévedas con geometria de cono truncado, que ocupan un
area aproximada de 1.030 m?, separadas por superficies de cubierta con geometria en forma de diamante, con un
area aproximada de 245 m?, y complementadas por frentes semicirculares, con un area aproximada de 55 m2
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Durante la inspeccién visual se evidencid que las tejas y elementos de cerramiento en policarbonato presentan un
generalizado estado de deterioro, manifestado principalmente en cristalizacion y pérdida de flexibilidad del material
en la totalidad de la superficie, asi como decoloracién, pérdida de transparencia y opacidad, condiciones asociadas
al envejecimiento y a la exposicion prolongada a la radiacion solar, las condiciones ambientales y los agentes
atmosféricos.

Adicionalmente, se identificaron fisuras, grietas, fracturas, roturas y desprendimiento de elementos, estimandose que
aproximadamente el 28% del area de la cubierta presenta afectaciones relacionadas con la pérdida o ausencia de
tejas y/o elementos constitutivos. Estas patologias pueden comprometer la continuidad y estanqueidad del sistema
de cubierta, favoreciendo la filtracion y el ingreso de agua lluvia.

De igual manera, se evidencian otras manifestaciones de deterioro propias de este tipo de material, como
deformaciones o pérdida de estabilidad geométrica, deterioro de los sistemas de fijacién, posibles holguras en las
uniones, desgaste superficial, rayaduras, pérdida de brillo, erosién de la superficie y reduccion de la capacidad de
transmision de luz. Estas condiciones, sumadas a la fragilidad generada por la cristalizacién y el envejecimiento del
policarbonato, incrementan la susceptibilidad del material a sufrir nuevas fracturas, desprendimientos o fallas ante la
accién del viento, las cargas ambientales y las actividades de mantenimiento.

En consecuencia, el estado actual de las tejas de policarbonato evidencia un deterioro generalizado que afecta las
condiciones de seguridad, funcionalidad, impermeabilidad, iluminacién natural y presentacion de la cubierta,
haciendo necesaria su intervencion mediante actividades de mantenimiento, adecuacion y remodelacidn, de acuerdo
con las condiciones técnicas y requerimientos establecidos para el proyecto.

Se puede identificar que el dafio de la cubierta se debe principalmente a:

e La cubierta en policarbonato instalada ha superado su vida util técnica estimada, que para este tipo de
material en condiciones de exposicion a radiacién solar directa, lluvia y variaciones térmicas propias del
clima calido semiarido de la ciudad de Cali, oscila entre 7 y 10 afios segun las especificaciones de los
fabricantes.

e La exposicién prolongada a la intemperie ha generado fragilizacion, amarillamiento, pérdida de fijacion,
aparicion de fisuras, desprendimiento y disminucién de resistencia mecanica en los paneles de
policarbonato, condiciones caracteristicas del envejecimiento acelerado de este material.

e Laestructura metalica de soporte, al haber estado en determinadas areas sin la proteccion que debe brindar
la cubierta, ha podido presentar condiciones que aceleran el deterioro de los elementos de fijacion y anclaje
de los paneles, contribuyendo al desprendimiento progresivo de los mismos.

La pérdida de las propiedades fisicas y mecanicas del policarbonato incrementa el riesgo de las tejas y paneles a
sufrir nuevas fracturas, roturas y desprendimientos, lo cual puede ocasionar la caida parcial o total de elementos de
la cubierta, asi como el desprendimiento o caida de elementos de fijacién y accesorios, generando un riesgo para
las personas que transitan o desarrollan actividades en las areas cubiertas 0 en sus zonas de influencia.

De igual manera, las fisuras, fracturas, ausencias de elementos y deficiencias en las uniones y fijaciones afectan la
continuidad y estanqueidad del sistema de cubierta, favoreciendo el ingreso de agua lluvia hacia las areas interiores.
Esta condicion puede ocasionar el deterioro progresivo de los elementos constructivos e instalaciones ubicadas bajo
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la cubierta, asi como la exposicion de redes, equipos, cableados y demas componentes eléctricos y audiovisuales a
la humedad.

El ingreso de agua también puede generar condiciones inseguras para los usuarios, tales como superficies himedas
y resbaladizas, afectando la circulacién y aumentando el riesgo de accidentes. Asimismo, la presencia de elementos
deteriorados, fracturados o con posibilidad de desprendimiento puede hacer necesaria la restriccién parcial o total de
la circulacién y del uso de determinadas areas, limitando el normal desarrollo de actividades de formacién, instruccién,
ceremonias y demas eventos institucionales programados en el Campo de Paradas.

Adicionalmente, la exposicién de equipos e instalaciones eléctricas y audiovisuales a la humedad puede ocasionar
fallas en su funcionamiento, deterioro prematuro, cortocircuitos y suspension de los servicios asociados, ademas de
incrementar los riesgos para las personas que hacen uso de estos espacios.

Por lo anterior, se precisa que la condicion actual de la cubierta no solo afecta su apariencia y funcionalidad, sino
que representa un riesgo potencial para la seguridad de los asistentes y usuarios, la continuidad de las actividades
institucionales, la integridad de las instalaciones y la proteccion de los equipos y sistemas ubicados bajo su area de
cobertura. En consecuencia, resulta necesaria la ejecucion de las actividades de mantenimiento, adecuacion y
remodelacion previstas en el proyecto, con el fin de mitigar los riesgos identificados y restablecer condiciones
adecuadas de seguridad, funcionalidad y proteccion.

Los paneles deteriorados o con potencial de desprendimiento representan un peligro inminente para el personal
organico de la Unidad, personal militar y civil, familiares, visitantes y autoridades nacionales y extranjeras que
participan en las ceremonias institucionales de Oficiales, Suboficiales, Cadetes, Soldados, civiles organicos de la
unidad y sus familias, asi como para las personalidades que asisten a las ceremonias institucionales.

Afectacion de la imagen institucional: El estado actual de la cubierta deteriora visiblemente la presentacién del
principal escenario ceremonial de la EMAVI, en contravia de los altos estdndares de calidad, disciplina y excelencia
que caracterizan a la institucion y que son percibidos por los visitantes nacionales e internacionales que participan
en los actos oficiales.

Interrupcion del servicio y las funciones institucionales: La condicion actual de la cubierta puede restringir, limitar
o afectar el uso pleno del Campo de Paradas durante eventos con condiciones climaticas adversas, dado que los
sectores con paneles rotos o faltantes no ofrecen la proteccion requerida para los asistentes ni para los equipos
audiovisuales, de iluminacion y de sonido instalados en el escenario.

Agravamiento progresivo del deterioro estructural: La ausencia de cubierta funcional expone directamente la
estructura metalica de soporte, las placas de entrepiso y demas elementos constructivos del Campo de Paradas a la
accién permanente de los agentes ambientales, acelerando el deterioro de componentes que representan una
inversion institucional significativa y que fueron objeto de intervenciones contractuales previas.
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No resulta técnicamente conveniente limitar la intervencién a la reparacion o sustitucion exclusiva de los paneles que
actualmente presentan fracturas, desprendimientos o pérdida de elementos, debido a que el deterioro identificado en
la cubierta no corresponde Unicamente a dafios puntuales o localizados.

Durante la inspeccion visual se evidencié que la totalidad de los paneles de policarbonato presenta manifestaciones
de envejecimiento y deterioro, especialmente cristalizacion y pérdida de flexibilidad del material, ademéas de
decoloracion, pérdida de transparencia, opacidad, desgaste superficial y deterioro progresivo.

La cristalizacién y pérdida de flexibilidad del policarbonato son condiciones que incrementan la fragilidad del material
y, por tanto, su susceptibilidad a presentar nuevas fisuras, fracturas o desprendimientos ante la accién del viento, las
variaciones de temperatura, las cargas ambientales y las actividades propias de mantenimiento. En consecuencia,
la ausencia actual de una fractura visible en determinados paneles no garantiza que estos conserven condiciones
adecuadas de desempefio, seguridad y vida util.

La reparacion parcial implicaria conservar dentro del sistema de cubierta una cantidad significativa de paneles que
ya presentan un estado generalizado de envejecimiento. Esto podria generar una solucion temporal, dado que los
elementos no intervenidos continuarian deteriordndose y podrian requerir reemplazos sucesivos en el corto o
mediano plazo.

Adicionalmente, la reposicién aislada de los paneles deteriorados puede generar diferencias en las condiciones
fisicas, Opticas y de comportamiento entre los elementos nuevos y los existentes, afectando la uniformidad,
apariencia, funcionalidad y desempefio integral de la cubierta. Asimismo, las intervenciones parciales y repetitivas
pueden requerir actividades sucesivas de acceso y trabajo en altura, incrementando los costos de mantenimiento,
las interrupciones en el uso del Campo de Paradas y la exposicion del personal a los riesgos asociados con este tipo
de trabajos.
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Por ofra parte, una intervencién parcial no elimina de manera integral los riesgos identificados. Aun cuando se
sustituyan los paneles actualmente fracturados o ausentes, permanecerian instalados elementos que presentan
cristalizacién, pérdida de flexibilidad y envejecimiento, manteniéndose la posibilidad de que se produzcan nuevas
fracturas y desprendimientos, asi como afectaciones en la estanqueidad de la cubierta.

En este sentido, la intervencion integral de la cubierta permite abordar la problemética de manera preventiva y
definitiva, restableciendo condiciones homogéneas de seguridad, impermeabilidad, funcionalidad, iluminacion
natural, estabilidad y presentacion, ademés de reducir la necesidad de intervenciones correctivas recurrentes.

Por lo anterior la Escuela Militar de Aviacién Marco Fidel Suérez requiere adelantar un proceso de contratacién para
la reposicion total del sistema de cubierta del Campo de Paradas, mediante la sustitucién de los elementos de
policarbonato deteriorados, rotos y desprendidos por un sistema de cubierta que garantice durabilidad, resistencia a
las condiciones climaticas de la region, adecuada impermeabilizacion, seguridad estructural y estética acorde con la
dignidad del escenario, todo ello en cumplimiento de los principios de mantenimiento del patrimonio inmobiliario del
Estado y de garantia de condiciones seguras para el personal organico de la unidad y sus visitantes.

En lo referente a la estructura portante se realizara limpieza, preparacion y aplicacion de pintura de proteccidn sobre
los elementos metélicos, con el proposito de protegerlos frente a la accion de las condiciones ambientales, la
humedad y los agentes que puedan favorecer procesos de corrosion y deterioro superficial, contribuyendo a prolongar
su vida util.

De igual manera, se contempla el mantenimiento y adecuaciéon de las canales existentes, incluyendo la limpieza,
revision de su estado, correccién de posibles deficiencias y demas actividades necesarias para garantizar la
adecuada recoleccion y evacuacion de las aguas lluvias y evitar condiciones que puedan generar filiraciones o
acumulaciones de agua.

Los perfiles metalicos existentes no seran reemplazados dentro del alcance de la intervencion. No obstante, previo
a la instalacion de la nueva cubierta, se realizarad una inspeccion de los elementos que conforman el sistema
estructural, con especial atencion a los elementos de fijacidn, uniones y puntos de soldadura, con el fin de identificar
posibles condiciones de deterioro, pérdida de seccidn, deficiencias en las uniones, elementos sueltos o cualquier otra
condicién que pueda afectar el adecuado funcionamiento del sistema. Las deficiencias que sean identificadas
deberan ser atendidas de acuerdo con las especificaciones técnicas y las condiciones particulares de la estructura.

Adicionalmente, el peso propio del nuevo sistema de cubierta sera considerado dentro de los criterios de disefio y
seleccion del sistema, de manera que la solucién propuesta no implique un incremento significativo de las cargas
permanentes que pueda demandar una capacidad adicional de la estructura portante existente. La nueva solucién
debera ser técnicamente compatible con la capacidad resistente de la estructura conservada y garantizar que las
cargas transmitidas por la cubierta se mantengan dentro de las condiciones de servicio y resistencia previstas para
el sistema estructural.

En consecuencia, la intervencién propuesta contempla la conservacion y recuperacion funcional de la estructura
metalica existente, su proteccion frente a las condiciones ambientales, el mantenimiento de las canales y la revision
de sus elementos de unién y fijacion, complementada con la instalacién de una nueva cubierta compatible con la
estructura existente, procurando mantener las condiciones de carga sobre el sistema portante y sin requerir el
reemplazo de los perfiles estructurales existentes.
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La cubierta proyectada se selecciond para que sea compatible con la estructura metélica existente, tanto desde el
punto de vista geométrico y constructivo como en lo relacionado con su sistema de fijacion y comportamiento
estructural. En consecuencia, los elementos de la nueva cubierta deberan adaptarse a las condiciones existentes,
evitando modificaciones innecesarias de la estructura portante y garantizando una adecuada transferencia de las
cargas.

En el mercado se identifican diversas alternativas técnicas para la reposicion del sistema de cubierta, entre las que
se destacan:

Cubierta en policarbonato de alta resistencia con proteccion UV certificada: Material liviano, con buena
transmision de luz difusa, adecuado para estructuras metalicas existentes. Requiere perfil de fijacién especializado
y tratamiento antiestatico. Su durabilidad mejorada respecto al material actual puede estimarse entre 15 y 25 afios
con mantenimiento adecuado (https://danpal.com/vietnam/fag/how-long-does-polycarbonate-roofing-
last/?utm_source=chatgpt.com).

Cubierta en ACRALITE o acrilico estructural: Material con mayor rigidez que el policarbonato convencional, con
buenas propiedades 6pticas y resistencia a impactos, adecuado para zonas con precipitaciones frecuentes.

Cubierta en panel sandwich metalico con nicleo aislante: Sistema de alta durabilidad, con excelentes
propiedades de impermeabilizacién y aislamiento térmico-acustico, compatible con la estructura metalica existente.
Su vida Util supera los 30 afios con mantenimiento preventivo.

Cubierta en membrana tensada de PTFE o PVC de alta resistencia: Solucién arquitecténica de alta gama,
compatible con la morfologia de arcos de la estructura existente, con vida til superior a 25 afios, alta resistencia a
la radiacion UV y excelentes propiedades estéticas acordes con la importancia del escenario.

Cubierta en lamina metalica galvanizada o Aluzinc: Soluciéon de alta durabilidad, bajo mantenimiento y
ampliamente disponible en el mercado regional, adecuada para los perfiles estructurales existentes.

Uno de los aspectos fundamentales para la escogencia del tipo de teja esta definido por la adaptacién de estos
elementos a las curvaturas que presenta la estructura metalica de soporte.
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La presente necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la Escuela Militar de Aviacion
para la vigencia fiscal correspondiente, en el componente de mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de bienes
inmuebles de la unidad, de conformidad con lo establecido en el articulo 74 del Decreto 1082 de 2015.

Los recursos requeridos para la ejecucion del presente contrato se encuentran respaldados con cargo a las
apropiaciones presupuestales asignadas a la Escuela Militar de Aviacion, destinadas al mantenimiento, adecuacién
y conservacion de la infraestructura fisica de la unidad.

El presente proceso cuenta con respaldo presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
No. 18026 del 12 de agosto de 2026, expedido a través del Sistema Integrado de Informacién Financiera — SIIF
Nacion, por valor inicial de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.300.000.000,00).

Los recursos se encuentran afectados con cargo a los rubros presupuestales correspondientes a:

A-02-01-01-001-002 - Edificios distintos a viviendas, y
A-02-02-02-005-004 — Servicios de construccion,

con fuente Nacion, recurso 10, situacién CSF, destinados a financiar la ejecucién del objeto contractual denominado:
“Mantenimiento, adecuacion y remodelacién cubierta e infraestructura del campo de paradas de la EMAVI, de
acuerdo con ficha técnica”.

La disponibilidad presupuestal fue certificada por el funcionario competente de la Seccion de Servicios
Administrativos y Financieros de la Escuela Militar de Aviacion, garantizando la existencia de apropiacion
presupuestal suficiente para atender las obligaciones econémicas derivadas del contrato.

Frente a la necesidad de contar con un escenario adecuado, seguro y funcional para el desarrollo de las actividades
propias del Campo de Paradas de la Escuela Militar de Aviacion — EMAVI, se precisa que no existen alternativas
diferentes a la intervencion de la infraestructura existente que permitan satisfacer integralmente la necesidad
identificada.
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El Campo de Paradas constituye un escenario institucional destinado al desarrollo de actividades propias de la
formacion y disciplina militar, asi como de ceremonias, actos protocolarios, paradas militares, revistas, formaciones,
honores y demas actividades institucionales que requieren condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad,
proteccidn frente a las condiciones climaticas y capacidad para albergar al personal participante y asistentes.

En este sentido, la utilizacion de otros espacios de la Institucion o la realizacion de las actividades a la intemperie no
constituye una alternativa equivalente, toda vez que no garantiza las condiciones requeridas para el desarrollo de las
actividades propias de un Campo de Paradas, particularmente en lo relacionado con proteccion frente a la lluvia y la
radiacion solar, seguridad de los usuarios, condiciones de circulacion, conservacion de los equipos e instalaciones y
adecuada realizacion de los actos militares y protocolarios.

De igual manera, una intervencion parcial mediante la reparacion Unicamente de los elementos deteriorados de la
cubierta tampoco permite satisfacer integralmente la necesidad, considerando que el deterioro del sistema de
policarbonato es generalizado y compromete sus condiciones de seguridad, estanqueidad, funcionalidad y
durabilidad. Por tal razdn, una solucién basada exclusivamente en reparaciones puntuales constituiria una medida
temporal y no resolveria de manera integral las condiciones identificadas.

En consecuencia, no se identifican alternativas de infraestructura existentes dentro de la Institucién que permitan
sustituir funcionalmente el Campo de Paradas ni soluciones parciales que garanticen las mismas condiciones de
seguridad, proteccién, funcionalidad y disponibilidad requeridas para el desarrollo de las actividades misionales e
institucionales. Por tanto, la intervencion propuesta constituye la alternativa necesaria y técnicamente mas adecuada
para garantizar la continuidad y el adecuado desarrollo de las actividades propias de este escenario militar.

En cuanto con el alcance técnico definido y las cantidades de obra establecidas, se determina que el presupuesto
autorizado por la Entidad resulta suficiente para atender la necesidad principal identificada, correspondiente al
mantenimiento, adecuacion y remodelacion de la cubierta del Campo de Paradas de la Escuela Militar de Aviacion —
EMAVI, incluyendo las actividades requeridas para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad,
proteccion y estanqueidad del sistema.

En consecuencia, los recursos actualmente asignados permiten ejecutar la solucién prevista para la cubierta y
satisfacer la necesidad prioritaria que dio origen al proyecto, sin que resulte necesario contar con recursos adicionales
para cumplir con este alcance.

No obstante, durante la identificacion y evaluaciéon de las condiciones generales del Campo de Paradas se
evidenciaron otros componentes de la infraestructura que, si bien no son indispensables para atender la necesidad
principal relacionada con la cubierta, presentan requerimientos de mantenimiento, adecuacion o mejoramiento que
podrian ser atendidos de manera complementaria, con el propésito de mejorar integralmente las condiciones fisicas,
funcionales, de seguridad y presentacion del escenario.

En este sentido, en caso de que la Entidad disponga de recursos presupuestales adicionales, podra evaluarse
técnicamente la conveniencia de ampliar las intervenciones a otros componentes de la infraestructura del Campo de
Paradas, tales como elementos arquitectonicos, acabados, pisos, sistemas de drenaje, elementos metalicos,
instalaciones y demas componentes que sean identificados y priorizados de acuerdo con su estado de conservacion
y las necesidades institucionales.
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Cualquier intervencion adicional debera estar debidamente soportada mediante la correspondiente evaluacién
técnica, definicion de alcance, cantidades de obra y disponibilidad presupuestal, y debera adelantarse de conformidad
con las disposiciones contractuales y presupuestales aplicables.

Aunado a lo anterior, durante la etapa de identificacion y estructuracién de la necesidad, la Entidad realizé la
evaluacion técnica de las condiciones actuales de la infraestructura correspondiente al Campo de Paradas de la
Escuela Militar de Aviacién Marco Fidel Suarez — EMAVI, determinando las actividades requeridas para recuperar,
mantener y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, proteccidn, conservacién y operacion del
escenario institucional. Como resultado de dicha evaluacién, se evidencié que las condiciones actuales de la cubierta
y los elementos asociados presentan deterioro generalizado, especialmente en los paneles de policarbonato,
sistemas de fijacion, canales y elementos metalicos de soporte, requiriendo la ejecucién de actividades orientadas a
restablecer las condiciones técnicas del sistema intervenido.

Las cantidades inicialmente establecidas en el presupuesto oficial corresponden a la priorizacion técnica realizada
por la Entidad conforme a la disponibilidad presupuestal asignada para la presente vigencia, enfocando los recursos
en la atencién de la necesidad principal relacionada con la reposicién del sistema de cubierta y la recuperacion
funcional de los elementos complementarios del Campo de Paradas.

No obstante, durante la estructuracion técnica del proyecto se identifico que algunos componentes de la
infraestructura presentan requerimientos adicionales de mantenimiento, adecuaciéon o mejoramiento que podrian ser
atendidos de manera complementaria, dependiendo de la disponibilidad de recursos resultantes del proceso de
seleccion. En este sentido, en caso de generarse economias durante dicho proceso y antes de la adjudicacion, la
Entidad podra evaluar técnicamente el ajuste e incremento de las cantidades de los items requeridos, priorizando
aquellas actividades relacionadas con la necesidad identificada, sin superar el presupuesto oficial aprobado ni los
recursos disponibles en los rubros presupuestales correspondientes.

Lo anterior permitira optimizar la utilizacién de los recursos publicos asignados y ampliar, en la medida de lo posible,
el alcance de la intervencion sobre los componentes que requieran atencién, garantizando mejores condiciones de
seguridad, funcionalidad, conservacién y presentacién del Campo de Paradas de la EMAVI, sin modificar el objeto
contractual ni afectar los principios de planeacion, transparencia y eficiencia que rigen la contratacion estatal.

Cualquier intervencién adicional debera estar debidamente soportada mediante la correspondiente evaluacién
técnica, definicion de alcance, cantidades de obra y disponibilidad presupuestal, y debera adelantarse de conformidad
con las disposiciones contractuales y presupuestales aplicables.

De esta manera, se garantiza que el presupuesto actualmente autorizado permite satisfacer la necesidad prioritaria
del proyecto, mientras que la eventual disponibilidad de recursos adicionales podria permitir fortalecer y
complementar la intervencién sobre otros componentes del Campo de Paradas, contribuyendo a mejorar
integralmente las condiciones de este escenario destinado al desarrollo de las actividades institucionales y propias
de la formacion militar.

La contratacion prevista se encuentra orientada a atender una necesidad real y previamente identificada relacionada
con el deterioro de la cubierta del Campo de Paradas de la EMAVI, cuya condicién actual afecta la seguridad,
funcionalidad y adecuada utilizacion de la infraestructura. En este sentido, la intervencion no corresponde a un gasto
suntuario o de caracter meramente estético, sino a una actuaciéon necesaria para garantizar la conservacion,
seguridad y funcionalidad del bien inmueble. La solucién técnica seleccionada deberd responder a criterios de
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necesidad, eficiencia, economia y adecuada utilizacién de los recursos publicos, procurando que las especificaciones
técnicas requeridas sean proporcionales a las condiciones y necesidades reales de la infraestructura.

2. OBJETO A CONTRATAR - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1 OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REMODELACION CUBIERTA E INFRAESTRUCTURA DEL
CAMPO DE PARADAS DE LA EMAVI, DE ACUERDO A FICHA TECNICA.

2.2 LUGAR DE EN,TREGA O DE EJECUCION: Las obras se desarrollaran en las instalaciones de la ESCUELA
MILITAR DE AVIACION “MARCO FIDEL SUAREZ”, Carrera 8 No. 52-67, en la ciudad: Santiago de Cali

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato es de dos (02) meses, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato
y en ningun caso la fecha de terminacion debe superar el 21 de diciembre de 2026.

2.3 FORMA DE PAGO:
El valor del contrato seré determinado por el valor de la propuesta que cumpla con todas las condiciones exigidas

por la Entidad Estatal en los documentos del proceso.

El VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: corresponde a la suma de: MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($1,300,000,000) incluido AlU, IVA y todos los costos asociados, discriminados para el efecto como a
continuacién se indica:

5 DESCRIPCION USO 5 SUMA DE VALOR
CODIGO DESAGREGADO PRESUPUESTAL RECURSO DESCRIPCION TOTAL LINEA
RECONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
A-02-01-01-001-002 ED;Q&LOSJEES&E?T%LUERSAS 10 CAMPO DE PARADAS DE LA ESCUELA $1.078.187.736,00
MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL
SUAREZ. CALIDAD DE LOS ACABADOS
SERVICIOS GENERALES DE RECONSTRUCCION DE LA CUBIERTAY
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
A-02-02-02-005-004 EDIFICACIONES 10 CAMPO DE PARADAS DE LA ESCUELA $221.812.264,00
RESIDENCIALES MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL
SUAREZ
VALOR TOTAL $1.300.000.000,00

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - EMAVI pagara
al Contratista el valor del contrato asi:

% DE EJECUCION SOBRE EL VALOR DEL

CORTES DE OBRA FECHA DE CORTE PAC MES CONTRATO
DICIEMBRE 2026 Y/O CXP Correspondiente al avance fisico ejecutado
PRIMERPAGO | 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 EOEZSOZF;'MER TRIMESTRE | | inimo del 20% del valor contractual, recibido a

satisfaccion por el supervisor

El saldo restante correspondiente al porcentaje
CXP 2026 PRIMER | pendiente de ejecuciéon, de manera que la
TRIMESTRE DE 2027 sumatoria de los pagos efectuados corresponda
al cien por ciento (100%) del valor del contrato,

SEGUNDO PAGO | 21 DE DICIEMBRE DE 2026
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previa aprobacion y recibo a satisfaccion por
parte del supervisor.

TOTAL DE EJECUCION 100%

El Saldo del contrato, sera constituido con cargo al correspondiente PAC, previo recibo a satisfaccién final de obra,
contra presentacién de la factura, debidamente firmada por el CONTRATISTA, el SUPERVISOR y el ORDENADOR
DEL GASTO.

Notas:

1.

El pago al Contratista se realizara previa presentacion de la facturacion, el acta de recibo a satisfaccion
suscrito por el Supervisor del Contrato y demés tramites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto,
la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el framite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte 0 no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

Para la realizacion de los pagos por parte del Ministerio de Defensa — Fuerza Aeroespacial Colombiana
se requiere la acreditacion, por parte del revisor fiscal o del representante legal (segun aplique), de que
el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los ultimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas
juridicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA
e ICBF deberan presentar certificacion en donde se manifieste dicha situacién la cual se entendera
prestada bajo la gravedad del juramento.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El pago en las fechas establecidas estara sujeto a la aprobacion previa de PAC por parte del Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico.

El Ministerio pagara al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente
publicada en la plataforma SECOP Il, asi mismo, para efectos del pago, se debera cumplir lo dispuesto
en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida
por SIIF nacidn y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturacion electronica.

De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los
lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, todos los proveedores obligados
a facturar electronicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nacién,
deberan registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor
Unico de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envien automaticamente, junto
con el contenedor electronico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validacion
ante la DIAN.
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Por regla general se debe diligenciar en la seccion de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el
codigo de identificacion de la entidad del Presupuesto General de la Nacion (PGN) que esta
adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.

Dénde: 15-01-05-009 corresponde al Codigo SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) asi:

Cédigo SIIF Subunidad ejecutora
ESCUELA MILITAR DE AVIACION “MARCO
15-01-05-009 FIDEL SUAREZ'

Este proceso es de obligatorio cumplimiento por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la
Nacién, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura)
que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 — Facturador Electrénico, deben entregar en coordinacién
con el supervisor del contrato para el tramite del pago, la factura electrénica de venta por los bienes y/o servicios, asi
como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzédn dispuesto para tal efecto por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, descrito en el punto anterior.

2.4 ADJUDICACION:

Total | X

Parcial por lote

Hasta agotar presupuesto oficial

Nota: Las cantidades de los servicios a contratar con el presente proceso de contratacién, son determinadas por el
presupuesto asignado, sin embargo, la necesidad real es superior a la autorizada; por lo cual, en el evento de sobrar
presupuesto al realizar la adjudicacion, la entidad contratante podra incrementar las cantidades hasta satisfacer la
necesidad real y/o agotar el presupuesto oficial, teniendo presente que el aumento de cantidades no podra
sobrepasar el presupuesto por rubro y recurso. Con la presentacién de la oferta el contratista acepta el aumento de
cantidades. Lo anterior, con el fin de satisfacer la necesidad que requiere el servicio y de optimizar la totalidad del
presupuesto asignado.

2.5 OFFSET: SI NO_ NA_X
Justificacion:

No aplica, teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso corresponde a la ejecucién de una obra publica
para el mantenimiento y adecuacion de infraestructura institucional, y no contempla la adquisicién de bienes o
servicios que generen la obligacion de establecer acuerdos de compensacion industrial y social (OFFSET), conforme
a la normatividad aplicable y el valor previsto a adjudicar no es superior a USD $3.000.000,00 (Tres millones de
ddlares).

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1 FICHA TECNICA:

De acuerdo a los siguientes documentos:
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Anexo 1 - Anexo Técnico para la Obra publica para el MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
REMODELACION CUBIERTA E INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO DE PARADAS DE LA EMAVI, DE
ACUERDO A FICHA TECNICA

Condiciones Generales para la Obra publica para el MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
REMODELACION CUBIERTA E INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO DE PARADAS DE LA EMAVI, DE
ACUERDO A FICHA TECNICA

3.2 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

3.21

Obligaciones Generales y Especificas del Contratista:

Entregar APUS y el cronograma de obra una vez sea proponente adjudicatario con el fin de garantizar los
precios de la oferta presentada; informacién a ser entregada como requisito para firma de acta de inicio de
obra para aprobacién de los mismos por parte de la supervision.

Para finalizar el contrato deberd entregar planos récords digitales del rea o instalacién intervenida;
informacion que debera ser entregada para el corte final de obra a la supervision.

Todos los equipos, mano de obra calificada, materiales y trasporte, necesarios para el mantenimiento de
las instalaciones y ejecucién de los diferentes items, cumpliendo con las especificaciones técnicas del
proceso y estandares de la construccion.

Obligaciones especificas:

1.

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las actividades de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccidén que hacen parte del pliego
de condiciones, con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.

Colaborar con LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FAC EMAVI en cualquier
requerimiento que ella haga.

Garantizar la calidad de las obras de mantenimiento y adecuacion, de acuerdo con el Anexo Técnico y la
oferta presentada a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FAC EMAVI.

Garantizar que todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para el mantenimiento de las
instalaciones y ejecucion de los diferentes items, sean nuevos y de primera calidad, cumpliendo con las
especificaciones técnicas del proceso y las normas vigentes para el gremio de la construccion.

Dar a conocer a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FAC EMAVI cualquier reclamacion
que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicar a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FAC EMAVI cualquier circunstancia
politica, juridica, social, econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucidn
del contrato.
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1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

El contratista debera llevar diariamente la bitacora de obra, en el medio fisico o digital autorizado por la
entidad, registrando las actividades ejecutadas, novedades, instrucciones, condiciones climaticas, personal,
equipos, visitas, avances, suspensiones y demas hechos relevantes. La copia o respaldo se entregara con
los informes periodicos y el original o archivo definitivo se incorporara al expediente contractual con el
informe final

El contratista debera asistir de manera obligatoria a los comités semanales de obra convocados por la
supervision del contrato, en los cuales se evaluaré el avance fisico, financiero, técnico y administrativo del
proyecto. En dichos comités, el contratista debera presentar los informes requeridos, resolver observaciones
y atender compromisos adquiridos, dejando constancia de su participacion mediante acta firmada por los
asistentes. La inasistencia injustificada a estos comités podra ser considerada como incumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

Garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos, insumos y demas implementos
necesarios a los sitios del servicio, para la correcta y oportuna ejecucién de esta, teniendo en cuenta los
plazos, las cantidades descritos en la propuesta que hace parte del presente contrato.

El contratista no podrd ejecutar obras adicionales, actividades no previstas, mayores cantidades,
modificaciones de especificaciones ni variaciones de precios sin que exista autorizacién previa y expresa
de la entidad, formalizada mediante el instrumento contractual correspondiente y con el cumplimiento de los
requisitos presupuestales, técnicos, juridicos y de garantias a que haya lugar. El supervisor podra formular
recomendaciones y tramitar las solicitudes respectivas, pero no esta facultado para modificar por si solo el
contrato.

Impedir el ingreso de menores de edad a las areas donde se realizan actividades de alto riesgo,
mantenimiento o reparacion, en calidad de acompafiante o trabajador.

El contratista debera ejecutar exclusivamente las actividades comprendidas en el objeto, alcance, ficha
técnica, planos, especificaciones y demas documentos contractuales. No podra intervenir areas, bienes o
instalaciones diferentes, ni ejecutar obras adicionales o distintas, aun cuando reciba solicitudes verbales de
funcionarios de la entidad, salvo que exista autorizacion formal conforme a las reglas de modificacion.

Impedir que el personal CONTRATISTA no haga uso de maquinaria, herramientas, materiales y elementos
de proteccién personal de propiedad de la FAC, salvo cuando el representante o encargado de la
administracion del contrato de la FAC lo autorice, dejando constancia de ello.

Reportar las diferentes novedades de personal ocurridas durante la prestacion del servicio al supervisor del
contrato.

Asumir todos los riesgos que se deriven del mantenimiento del objeto contractual, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato. Circunstancia que acepta expresamente con la
presentacion de la oferta. EL MINISTERIO, no aceptara ningun reclamo proveniente de estas circunstancias
y no seré causal para alegar posteriormente un desequilibrio econdémico del contrato.

Entregar a la supervision al momento de la firma del acta de inicio las hojas de vida y documentacion del
Personal profesional en la obra de acuerdo con el anexo técnico (el personal debe estar previamente
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Aprobado por el supervisor del contrato para la suscripcién del Acta de inicio) Entrega de los parafiscales
del personal en obra

17. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones en los tiempos y condiciones pactadas.

18. Contar con el personal minimo requerido para la ejecucién de las obras y contar con los certificados de cada
uno de los trabajadores y nucleo profesional basico solicitado, entregéndolos al supervisor del contrato al
momento de suscribir el acta de inicio y dejar constancia de su aprobacién en dicho documento.

19. Contar con personal capacitado y con experiencia en MANTENIMIENTO y/o ADECUACION y/o
MEJORAMIENTO y/o RECUPERACION y/o REPARACION y/o RESTAURACION DE EDIFICACIONES.

20. Mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato.

21. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo
del articulo 41 de Ley 80 de 1993 —adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007- que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién de la
obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la obra.

22. Informar a la FAC-EMAVI de los defectos de estructura o suelo, si se descubren antes o en el curso de la
obra y pueden comprometer su ejecucion regular; informacién a suministrar a la supervision durante las
actividades que apliquen a capitulos como preliminares y cimentaciones.

23. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro de los tres afios siguientes a la
entrega de las obras.

24. Atender a las normas técnicas nacionales y extranjeras para el cumplimiento del objeto contractual, de
conformidad al articulo 4 numeral 5 de la ley 80 de 1993, el cual expresa:

“ARTICULO 40. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la
consecucion de los fines de que trata el articulo anterior, las entidades estatales: 5°. Exigiran que la calidad
de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos minimos previstos
en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios
cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas
por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales suscritos por Colombia.”

25. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y deméas que
ordena la Ley, de tal forma que el contratante (EMAVI), bajo ningun concepto, asumira responsabilidades
por omisiones legales del contratista.

26. Permitir que la FAC (EMAVI) evalUe y verifique el desempefio profesional de los funcionarios asignados a
la ejecucion del objeto contractual y estara en facultad de solicitar su reemplazo en caso de que el personal
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

técnico no cumpla con sus expectativas, en cumplimiento de las actividades del anexo técnico del presente
contrato. Si debera cumplir con las mismas condiciones aqui exigidas.

Informar oportunamente al supervisor las circunstancias que puedan afectar la ejecucién contractual y
presentar las solicitudes, reclamaciones o tramites contractuales por los canales y procedimientos
establecidos, con la debida sustentacidn técnica, juridica y econémica.

Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a
su cargo o el de los sub — contratistas y mantener indemne a la EMAVI en este evento.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo El personal
designado por el contratista deberd contar con elementos de proteccién personal adecuados para la
prestacion del servicio.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y
liquidacién del contrato.

Acoger principalmente el horario el siguiente de trabajo: lunes a viernes 07:00 horas a 18:00 horas. El
sabado de 08:00 horas hasta maximo 16:30 horas. No se permitira efectuar labores en horas nocturnas. Si
la obra lo amerita, se autorizara trabajar domingos y festivos en coordinacién con el supervisor del contrato
previos permisos de las administraciones o personal militar competente.

Aportar las polizas requeridas en el contrato, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato, este es requisito previo para suscribir el acta de inicio.

Entregar una relacion del personal que se requiera para la ejecucion del contrato al supervisor del contrato
por parte de la FAC adjuntando soportes de afiliaciones y pagos a seguridad social segun corresponda.

Acatar las instrucciones que, para el cumplimiento del objeto contractual, sean dadas por el supervisor del
contrato.

Elaborar, suscribir y presentar al MINISTERIO, las respectivas Actas de cortes parciales de Obra cuando
apliquen. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato.

Pagar los salarios y prestaciones sociales a obreros y demas personal que vincule para la ejecucion de la
obra, servicio de vigilancia que requiera, cubrimiento de riesgo de accidentes a terceros y gastos de servicios
publicos que requiera la obra. EL CONTRATISTA, igualmente controlara el orden y velara porque las obras
se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro del plazo acordado en el contrato. Atendera las
instrucciones impartidas por el supervisor en la ejecucion de la obra. Se sometera a todas las normas de
proteccion del medio ambiente, seguridad social, urbanistica y demas que tenga relacion con el objeto de
la obra. En caso de necesitarse informacién adicional para ejecutar la obra especifica o para resolver alguna
inquietud técnica solicitara, con la debida antelacion, al supervisor, en el evento en que haya lugar, las
aclaraciones necesarias.
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37. Contar la cantidad de cuadrillas necesarias para ejecutar el proyecto en el plazo contractual. Si se llegase
a requerir mas frentes dicho requerimiento sera solicitado por el supervisor del contrato. Asi mismo se
debera emplear personal capacitado y con experiencia en las diferentes areas de construccién.

38. Suscribir y cumplir con los compromisos de anticorrupcion y antisoborno, apoyando las acciones del Estado
Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de
rendir cuentas. Dentro de este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes, asi como a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo
momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente
contratacion y les impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los
funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

39. Entregar, dentro de los tres (3) dias habiles posterior a la suscripcidn del acta de recibo a satisfaccion de
bienes y servicios, la factura y todos los documentos requeridos para el tramite de pago. Si el contratista
esta obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura electronica validada previamente por
la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en
la Resolucidén No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

40. Entregar la factura electrénica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 26 de
diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. En el campo, se deben
considerar observaciones de la factura, diligenciar con el uso estricto de los simbolos, los siguientes #$15-
01-05-009; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR #. se debe enviar tanto el archivo en PDF como en
formato XML al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-009;
CONTRATO; CORREQO SUPERVISOR. es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos
descritos, no se podra efectuar el pago. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas
en el tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentacion soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se
presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del contratista y no tendra por ello, derecho al pago
de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

41. Cargar en la plataforma del SECOP |l la factura cuando sea aprobada por parte del Supervisor, de acuerdo
con los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.

42. Entregar al supervisor informes semanales y mensuales del avance de la obra, que contenga:
a. Avance de cada una de las actividades programadas.
b. Registros fotograficos.
c. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
e. Relacién del personal empleado en la ejecucidn de la obra.
f. Informe de SST
g. Informe de manejo ambiental (si aplica).
h. Informe de gestion social.
i. Actualizacion del programa de ejecucion de obra.
j. copia de las actas de comité de obra

43. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la supervision y contener como minimo:
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
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b. Documentacion técnica, entre ella:

- Planos Récord digitales y de manera fisica de todas las obras desarrolladas., aprobados por la supervisién
segun corresponda.

¢. Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento.

d. Acreditacidn, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993,
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda.

e. Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demés pdlizas que lo requieran.

f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

g. Registro fotografico definitivo.

44. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantias en el evento en que se aumente el valor del contrato,
se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. El contratista debe reponer las garantias cuando
su valor se vea afectado por siniestros. De lo anterior el contratista debe de comunicar a la compafiia de
seguros

45. Entregar la obra en las condiciones contratadas.
46. Mantener el balance econémico del contrato.

47. Allegar debidamente diligenciado el Formato Beneficiario Cuenta, con la informacion alli requerida, en la
cual se indique el nombre de la entidad financiera y el nimero de la cuenta de ahorros o corriente que
posea, indicando que la cuenta esta activa y vigente, con el fin de ingresar los datos al Sistema Integrado
de Informacién Financiera “SIIF NACION”.

48. Asumir todos los costos relacionados con tramites administrativos y financieros que genere para la entidad,
el disponer el pago en una cuenta o destinacion diferente a la pactada en el contrato primigenio, ejemplo:
sesiones de contratos 0 embargos, etc.

49. Presentar, en caso de que algun integrante del Grupo Técnico Minimo Requerido pretenda ser sustituido
por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, la hoja de vida del aspirante, con
sus respectivos soportes para evaluacién y consideracion de la entidad, en un plazo no mayor a cinco (5)
dias habiles. En todo caso, la entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio que, en caso
de rechazo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o
algunas de las condiciones exigidas.

50. El contratista cuenta hasta con TRES (03) DIAS HABILES posterior a la suscripcion del acta de recibo a
satisfaccion de bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos
requeridos para el tramite de pago. Si el contratista esta obligado a facturar electrénicamente, debera
presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de
los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

51. Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién soporte 0 no ajustarse a
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cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran de
responsabilidad del contratista y no tendra por ello, derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza.

52. Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista debera cargarla en la plataforma SECOP
Il, de acuerdo con los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.

53. Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integrado de Informacion Financiera “SIIF NACION’, el futuro
contratista debera allegar debidamente diligenciado el Formato Beneficiario Cuenta, con la informacion alli
requerida, en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el niumero de la cuenta de ahorros o
corriente que posea, indicando que la cuenta esta activa y vigente y RUT vigente y actualizado.

54. El contratista asumira todos los costos relacionados con tramites administrativos y financieros que genere
para la entidad, el disponer el pago en una cuenta o destinacion diferente a la pactada en el contrato
primigenio, ejemplo: sesiones de contratos o embargos, etc.

55. Cumplir las demas obligaciones descritas en el Anexo Técnico y los derivados del contrato a suscribir.
3.2.2 Obligaciones Contractuales asociadas al Sistema de Gestion de la Calidad:

1. Informar de manera inmediata a la FAC de las diferencias entre los disefios y lo encontrado en el sitio una vez
se adelanten las actividades de obra preliminares contempladas en el contrato o se evidencien dichas
diferencias; lo que suceda primero.

3.2.3 Seguridad Fisicay de la Informacion:

1. Garantizar que el personal contratado mantenga la confidencialidad de la informacién y lugares que conozca
en desarrollo de la ejecucion del objeto contractual.

2. Garantizar que la calidad de los bienes y servicios suministrados por el contratista se ajuste a los requisitos
minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o
servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales suscritos por Colombia.

3. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demés pruebas que se requieran y/o
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra.

4. Dar cumplimiento durante la ejecucién de obra a los procedimientos y formatos establecidos en el MANUAL
FAC-4.2.3-0 MANUAL DE INTERVENTORIA, SUPERVISION PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE
OBRA, y demas documentacién actualizada en formatos de calidad actualizados suministrados por la
supervisién.

3.24  Seguridad y Salud en el Trabajo:

1. Cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad y salud en el trabajo de su personal,
usando los equipos de proteccidn adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados y al manejo ambiental de
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obras tanto para el entorno (Unidad donde se ejecute el proyecto), como para el personal que ejecute y visite la obra,
cumpliendo como minimo el manual de manejo ambiental de obras.

2. Acordonar y sefializar el area de trabajo donde realizara la actividad, buscando evitar molestias y accidentes
a terceros y realizar un cerramiento provisional cuando se trate de actividades de construccién o reformas.

3. Suministrar a su personal o a los subcontratistas los elementos requeridos para sefializar los lugares de
trabajo.
4, Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la actividad econdmica que van a

desarrollar, cantidad de personal y tamafio de la obra. Este documento estara destinado a prevenir los accidentes y
enfermedades profesionales siguientes aspectos: seguridad industrial, higiene industrial, medicina de las personas
asignadas al servicio. El Sistema debera cubrir, por lo menos, los preventiva y del trabajo, y saneamiento basico; los
cuales deben soportar evidencia de su control, evaluacion y seguimiento adicionalmente se debe solicitar al
proveedor todos sus elementos de proteccion personal en perfecto estado y equipos a utilizar en la labor como
herramientas mecanicas, eléctricas, hidraulicas en 6ptimas condiciones, alineados con el manual de seguridad y
saneamiento para contratistas al servicio de la FAC.

5. Contar con una persona capacitada en seguridad y salud en el trabajo (Técnico, Tecnologo o profesional en
el area), quien sera el responsable de cumplir todo lo concerniente en SST, asi mismo el supervisor contractual
exigira las evidencias de cumplimiento de la implementacion y ejecucion del SG-SST durante el desarrollo de las
actividades en las instalaciones de la Unidad.

6. Presentar la constancia proferida por la ARL o el Ministerio del Trabajo en la cual se indique un cumplimiento
igual o superior al 85% de las fases de implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
establecidas en la Resolucion No. 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y/o lo establecido en el articulo 19 de la
resolucién 0312 de 2019 que establece:

“(...) seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas: Dentro de los pardmetros de seleccion y
evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan conocer
que el proveedor o contratista cuenta con los estandares minimos establecidos en la presente norma
para empresas con mas de los 50 trabajadores clasificados con riesgo I, Il, lll, IV O V' y las de cincuenta
(50) o menos trabajadores con riesgo IV o V. No obstante, se aclara que no estan obligados a
implementar los Estandares Minimos establecidos los trabajadores independientes con afiliacion
voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Seccién 5 del Capitulo 2 del Titulo
4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, dnico Reglamentario del Sector Trabajo, adicionado
por el Articulo 1 Decreto Ministerio del Trabajo 1563 de 2016”.

7. Contar permanentemente con un representante del CONTRATISTA encargado o responsable de las labores
y del aspecto de SST durante la realizacién de trabajos de alto riesgo, siendo una de sus responsabilidades velar y
reportar el cumplimiento de las normas en SST. La persona responsable debe contar con la formacién y capacitacion
certificada en primeros auxilios y rescate. Debe cumplir con los lineamientos establecidos por la FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA en el documento Codigo GH-JERLA-GUI-003 GUIA LINEAMIENTOS SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES AL SERVICIO DE LA FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA Version No. 06 Vigencia 16 de diciembre de 2024.
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8. Impedir bajo toda circunstancia que su personal realice el trabajo bajo los efectos de sustancias psicoactivas

o del licor. En caso de ser detectado un trabajador contratista en tales circunstancias, el desarrollo de la labor
ejecutada deberd detenerse de manera inmediata y dicho trabajador debera ser retirado de las instalaciones de la
FAC, sin perjuicio del debido proceso con su empleador.

9. Impedir que su personal fume al interior de la Entidad.

10. El CONTRATISTA esté obligado a retirar de las instalaciones de la FAC al personal a su cargo que no
cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo y especialmente las establecidas en este documento.

1. Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de proteccion en las instalaciones, tendientes a
evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente; y, de ocurrir
accidentes, respondera por los costos e indemnizaciones a que haya lugar.

12. Garantizar que todo el personal de la firma contratista o0 subcontratista asistan y reciban la respectiva
induccion de Seguridad y Salud en el Trabajo suministrada por la oficina de seguridad y salud en el trabajo.

13. Prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de operarios comprometidos con
la ejecucion del contrato, como para los transeulntes del sector; debera colocar elementos tales como: cintas de
prevencion, avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecucion del contrato sera
responsabilidad exclusiva del Contratista.

14, Garantizar que el personal que ingresa a las diferentes dependencias adscritas a la EMAVI, debera hacerlo
con las medidas de higiene y proteccidon necesarias para prevenir algin tipo de enfermedad, el contratista se
encargard de que cada uno de los trabajadores esté en buen estado y condiciones de salud, de acuerdo con lo
exigido por la normatividad de Seguridad y Salud en el trabajo y las demas normas pertinentes y concordantes con
la materia.

15. Presentar los soportes de curso vigente y actualizado del personal que deba desempefiar trabajos en altura.

16. Evitar que su personal haga uso de audifonos durante la ejecucion de los trabajos, salvo en caso de
prescripcion médica y, en el mismo sentido, ningun tipo de adorno personal como anillos, aretes piercing, relojes o
similares.

17. Dotar al personal con uniforme que permita identificar su relacién con la empresa contratista. Debe tener el
logo de la empresa en un lugar visible, el carné que lo acredita como funcionario de la empresa contratista, sefialando
el nimero del contrato y nombre de la firma Contratista. Debera portarse siempre desde el ingreso hasta la salida de
la unidad residencial o dependencia externa.

18. Realizar todas las actividades con la debida mitigacion del riesgo de accidentes, como fundamento FAC se
aporta la Guia del sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST-FAC Versién 1, y la Guia
Lineamientos Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y Proveedores al Servicio de la Fuerza Aeroespacial
Colombina.

19. Mantener en la obra elementos de botiquin que se requieran para sortear emergencias del personal a su
cargo. Asi mismo, respondera por la seguridad del personal a su cargo y cuidaré de los equipos, materiales y
elementos, para lo cual organizara un almacén en el sitio de la obra.
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3.25 Gestion Ambiental:

1. Ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas
especiales para el tramite y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos otorgados por la autoridad
competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

2. Cumplir con lo establecido en la Directiva Permanente Gestion Ambiental en la FAC y la Guia de Gestion
Ambiental vigentes, asi como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.

3. Mantener en perfecto orden y aseo la obra durante todo el tiempo, teniendo en cuenta que debe retirar los
escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de cualquier material utilizado y que hayan quedado en
interiores o exteriores, de tal manera que deje los ambientes perfectamente limpios en todo momento y lugar. Asi
mismo, las zonas aledafias a los mantenimientos se deben entregar en las mismas condiciones que se encontraron
antes de la ejecucion de los trabajos (se debe hacer un acta de servidumbre). Los escombros sobrantes seran
evacuados fuera de los predios de la Unidad y depositados donde no ocasionen dafios a terceros. Para ello el
contratista debera dar total cumplimiento a la Resolucién 472 del 28 de febrero de 2017, expedida por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial, el cual regula el cargue, descargue, transporte almacenamiento y
disposicién final de escombros, materiales elementos, concretos y agregados sueltos de construccion de demolicién
y carga organica, suelo, subsuelo de las excavaciones.

4, Presentar el certificado de adquisicién de madera legal, en cumplimiento con el Pacto Intersectorial de
madera legal del Ministerio de Ambiente.

5. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner
en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores. Lo que se debe garantizar en su plan de manejo ambiental y de seguridad y salud en
el trabajo y en los informes de los profesionales a cargo de estas areas.

3.26 Compras Publicas Sostenibles con el ambiente y socialmente responsables:

1. Cumplir con todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos,
donde quiera que operen. Especialmente los establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y la
Declaracién de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

2. Abstenerse de menoscabar la capacidad de las Entidades Estatales para cumplir sus obligaciones, y no
emprender acciones que puedan debilitar la integridad de los procesos de compra publica en materia derechos
humanos.

3. Evitar que en la ejecucion del contrato que celebren con el Estado provoquen o contribuyan a generar
consecuencias negativas sobre los derechos humanos, y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan.

Evaluar y tratar los principales riesgos para los derechos humanos, prestando especial atencion a la
violencia de género, a la violencia sexual, el acceso y proteccion de la tierra y la proteccion especial a las
victimas del conflicto.

3.3 CODIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:
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La clasificacion UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente detallada en el Certificado del
Plan de Adquisiciones anexo al presente documento.

3.4 VISITA AL LUGAR DE EJECUCION: SI___NO _ X N/A

Condiciones de la visita: No aplica

3.5 EL BIEN O SERVICIO POR CONTRATAR, AUMENTA LA VIDA UTIL DEL BIEN A INTERVENIR (EN TIEMPO
Y/O VALOR):

e Incrementa el valor del bien:

SI: _X__NO:_Valor del incremento: §__DE ACUERDO CON LOS CAPITULOS IDENTIFICADOS EN EL
CUADRO No. 01Y A SU VALOR CORRESPONDIENTE EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION ACTIVIDADES
INCREMENTO DEL VALOR DEL BIEN RUBRO 02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS:

e Incrementa vida util del bien:
Sl: X NO: Afios a incrementar; _10 ANOS

Justificacion:

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Politica Contable No. 17 — Bienes Inmuebles, se realiz6 la
clasificacion de las actividades a ejecutar en el contrato, diferenciando aquellas que constituyen adiciones y mejoras
—y por tanto incrementan el valor del activo— de aquellas que corresponden a mantenimiento o actividades
operativas, las cuales se reconocen como gasto.

En este sentido, se identificaron como actividades que incrementan el valor del bien aquellas asociadas a la
construccién, adecuacién y mejoramiento de los elementos estructurales y no estructurales de la edificacion, tales
como cimentacion, estructura, mamposteria, instalaciones, acabados, etc, en tanto estas generan un aumento en la
capacidad funcional, calidad, eficiencia y condiciones de servicio del inmueble.

Por su parte, actividades como preliminares, movimiento de tierras, pintura y aseo general corresponden a
intervenciones necesarias para la ejecucion de la obra o conservacidn del bien, pero no generan un incremento en
el valor del activo, por lo cual se clasifican como gasto.

A continuacion, se presenta la clasificacion de las actividades:

CUADRO No. 01:

| ITEM | DESCRIPCION |  MAYORVALOR | GASTO
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02-01-01-001-002 02-02-02-005-004
EDIFICIOS DISTINTOS SERVICIOS DE
A VIVIENDAS CONSTRUCCION
1 PRELIMINARES X
2 CUBIERTA X
3 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES X
4 ASEOQ Y RETIRO DE ESCOMBROS X

Esta clasificacion permite garantizar la correcta imputacion contable de las erogaciones derivadas del contrato,
diferenciando los componentes capitalizables de aquellos que deben ser reconocidos como gasto, en concordancia
con los lineamientos establecidos por la normativa vigente.

Nota: los valores definitivos deben ser actualizados con las cantidades finales ejecutadas y verificadas por el
supervisor del contrato. Asi mismo, se debera actualizar y registrarse en el acta de recibo a satisfaccion por el
supervisor del contrato.

Las intervenciones que se realizaran a los bienes inmuebles de la EMAVI de acuerdo con el Lineamiento
Presupuestal No. 17 Mantenimiento propiedad planta y equipo, version No. 01, los niveles de mantenimiento que se
llevaran a cabo seran;

- Mantenimiento Nivel Il

Los mantenimientos realizados en el segundo nivel no implican incremento en la vida util o mejoras significativas en
los activos afectados; se efectua para la conservacion del activo, garantizar la operacion permanente del mismo, por
lo cual corresponde a un mantenimiento preventivo. Puede ser considerado como una reparacién menor ya que se
realizan actividades poco complejas y cuyos procedimientos son realizados por un personal entrenado en el
mantenimiento a realizar.

Desde el punto de vista presupuestal este tipo de mantenimiento puede ser ejecutado a través de los siguientes
rubros presupuestales: A-02-02-02-005 servicios de la construccion (para inmuebles) A-02-02-02-008 servicios
prestados a las empresas y servicios de produccion (para equipos y muebles)

- Mantenimiento Nivel lll

El tercer nivel de mantenimiento implica incremento en la vida Util o capacidad productiva; corresponde a actividades
que requieren procedimientos complejos, asi como personal calificado para realizar este tipo de operaciones que
buscan de forma eficiente, disminuir de manera répida el efecto de la no disponibilidad del activo, por lo cual
corresponde a un mantenimiento correctivo. Se incluyen, en este nivel, todas aquellas acciones que necesiten
procedimientos complejos.

Desde el punto de vista presupuestal este tipo de mantenimiento puede ser ejecutado a través de los siguientes
rubros presupuestales: A-02-01 adquisicion de activos no financieros (cuando hay en un solo mantenimiento las
dos condiciones) — lo accesorio va conexo a lo principal.

3.6 NUMERO DE INVENTARIO: (cuando aplique):
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Descripcion del Bien No. de Inventario Activo Fijo

CAMPO DE PARADAS - EMAVI 8004050000000000000335275 164000000741

3.7 CATALOGACION OTAN (cuando aplique):
No aplica

3.8 CANTIDAD DEL PRODUCTO A CONTRATAR Y ADQUISICION ULTIMOS ANOS EN LA FAC:

Adquisiciones ultimos afos en concordancia con la consulta SILOG
Producto a contratar Ca.ntidad I /- S U— . S | '+ M
autorizada CPA CANT VALOR VALOR VALOR
' UNITARIO ' UNITARIO ’ UNITARIO

035-00-J-EMAVI-
GRUAL-2025
MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE
VIVIENDAS
FISCALES,
ALOJAMIENTOS E 1 1 $1.228.245.171,23
INSTALACIONES DE
LAS ZONAS
DESCONCENTRADAS
A CARGO DE LA
EMAVI

027-00-J-EMAVI-

GRUAL-2025
MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES
OPERATIVAS Y
ADMINISTRATIVAS
DE LA ESCUELA
MILITAR DE
AVIACION Y SUS
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
043-00-J-EMAVI-
GRUAL-2023 OBRA
PUBLICA PARA EL
MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE
LOS BIENES
INMUEBLES DE LA
ESCUELA MILITAR DE
AVIACION ~ "MARCO
FIDEL SUAREZ"

1 1 1 $ 1.307.465.000,003

1 1 1 $974.599.893,00

Nota: Se debera anexar el pantallazo de consulta en el SILOG. En el caso que no se evidencien existencias, el
almacenista debera certificarlo. (SOLO APLICA PARA ADQUISICIONES DE BIENES).

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCION DEL

CONTRATISTA - OTRAS CONDICIONES JURIDICAS
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4.1 TIPO DE CONTRATO: Obra publica
4.2 MODALIDAD DE SELECCION: Seleccion abreviada de menor cuantia
Fundamento Juridico - Justificacion:

Atendiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional a partir de aquellos implementados
por la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica — Colombia Compra Eficiente, en relacion con el desarrollo de
procesos contractuales a través de la plataforma de SECOP I, se adelantara el presente proceso para la
contratacion del mantenimiento cuyo objeto esta regulado por la normas y técnicas, a través de la plataforma del
SECORP II.

De acuerdo con lo descrito anteriormente, a la naturaleza del objeto de la presente contratacion, dando cumplimiento
a los principios de transparencia, economia y responsabilidad consagrados en el articulo 23 de la Ley 80 de 1993
y, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, el procedimiento para la seleccidn del contratista se llevara a
través de la modalidad de Seleccién Abreviada.

La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por
las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuantia o destinacién del bien,
obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el objeto del presente proceso, la modalidad de contratacion se
enmarca en el numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011
y adicionado por el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018, la cual dispone:

“Articulo 2°. De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a
las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion
directa, con base en las siguientes reglas:

2. Seleccion abreviada. La Seleccion Abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista
para aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la
contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados
para garantizar la eficiencia de la gestion contractual. El Gobierno Nacional reglamentara la materia, seran
causales de seleccion abreviada las siguientes:

b) La contratacién de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion se
relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados
en salarios minimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legales mensuales e
inferiores a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 850 salarios
minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales mensuales e
inferior a 850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 650 salarios minimos
legales mensuales.
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Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos legales mensuales e
inferior a 400.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 450 salarios minimos
legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor
cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales.... ”

Teniendo en cuenta que el presupuesto a ejecutar dentro del presente proceso no supera los 1.000 SMMLV, dentro
del grupo de Entidades que tengan un presupuesto anual superior a 1.200.000 SMMLV, es la razén por la cual la
escogencia del contratista se efectuara de acuerdo con la modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia.

El presente proceso se adelantara mediante la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia toda vez que,
por la complejidad y las caracteristicas del objeto a contratar, es necesario para la entidad determinar un factor de
seleccion que le permita identificar la oferta mas favorable de manera objetiva, el cual se determinara a través de
la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas. Esta ponderacién permite
que existan criterios de desempate entre las ofertas a evaluar y por lo tanto la escogencia de la mejor entre ellas.

Adicionalmente, se realizo el analisis d¢ ACUERDO MARCO DE PRECIOS y SELECCION ABREVIADA POR
SUBASTA INVERSA, encontrando que dichas modalidades no son aplicables por las siguientes razones:

1) De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.9 del decreto 1082 de 2015 y el decreto 310 de 2021
"Por el cual se reglamenta el articulo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la
obligatoriedad y aplicacion de los Acuerdos Marco de Precios (...)", se realizé la verificacion de los acuerdos marcos
de precios vigentes en la pagina WEB de Colombia Compra Eficiente encontrando que el objeto a contratar no se
encuentra cubierto por ningin acuerdo marco de precios existente.

2) De acuerdo con el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, los bienes y servicios de caracteristicas técnicas
uniformes y de comun utilizaciéon son aquellos que cuentan con especificaciones técnicas y patrones de
desemperio y calidad iguales o similares, permitiendo su adquisicion como bienes y servicios homogéneos.

En el caso especifico del mantenimiento y adecuacion se deriva en un contrato de obra que tiene servicios de
mantenimiento, adecuacion y construccion que no se alinean con la definicidn de caracteristicas técnicas uniformes
y de comun utilizacién.

Por lo anteriormente expuesto, la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA encuentra procedente y ajustado a la
normatividad vigente, adelantar un proceso de contratacién bajo la modalidad de Seleccion Abreviada Menor
Cuantia.

En tal sentido, se seguira el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto Reglamentario 1082
de 2015 para la modalidad aplicable:

“(...) ARTICULO 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia. Ademés
de las normas generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la
seleccion abreviada de menor cuantia:

1. En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de
Contratacion los interesados deben manifestar su intencion de participar, a través del mecanismo
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

Pagina 27 de 67



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cddigo: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Versién N°: 15
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA Vigencia: 20/04/2026

2. Si la Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o
hacer un sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de
Contratacion. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la
forma en la cual lo hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia habil siguiente
a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante tres (3) dias habiles. (...)”

Para todos los efectos legales la publicidad del presente proceso se hara en el SECOP |l (articulo 2.2.1.1.1.7.1 del
Decreto 1082 del 2015).

De conformidad con el art 7 de la Ley 1150/07 y art. 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 del 2015 se exigira la garantia
de seriedad de la oferta.

1. Enlo no pactado expresamente en el contrato se debera hacer remision expresa a la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, normas civiles, Comerciales y especificas del objeto contractual
como al pliego de condiciones.

4.3 ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE CONTRATACION

Valor del
proceso de Excepcion Proceso de
Entidad contratacion aplicable al Contratacion
Acuerdo Comercial ¢Vigente? Estatal superior al Proceso de cubierto por el
cubierta umbral del L Acuerdo
Acuerdo e Comercial
Comercial

Alianza del CI]iI? Sl Sl NO NO NO
Pacifico México (*) Sl Sl NO Sl NO

Peru Sl Sl NO Sl NO
Canada Sl Sl Sl Sl Sl
Chile Sl Sl Sl Sl NO
Corea Sl Sl Sl Sl NO
Costa Rica Sl Sl Sl Sl NO
Estados AELC Sl Sl Sl Sl Sl
Estados Unidos Sl Sl Sl Sl Sl
México Sl Sl Sl Sl NO
Tridngulo del El Salvador Sl Sl Sl Sl NO
Norte Guatemala Sl Sl Sl NO Sl

Honduras Sl NO N/A N/A N/A
Unién Europea Sl Sl Sl NO NO
Israel Sl Sl Sl NO NO
Reino Unido e Irlanda del Sl S| S| NO NO
Norte
Comunidad Andina Sl Sl NO NO Sl

4.4. LIMITACION A MIPYMES

De conformidad con lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 al 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado
por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, se debe verificar que el monto del proceso de seleccién sea inferior a
ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio
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que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que se hayan recibido
solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

El presente proceso de seleccion NO se limitara a MIPYMES, toda vez que el presupuesto del proceso supera el
umbral determinado para MIPYMES por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual corresponde
$511.708.497.

5. ANALISIS DEL SECTOR

El analisis del sector correspondiente al bien o servicio objeto del contrato se encuentra anexo al presente
documento y podré ser consultado por los interesados dentro del proceso contractual.

6. ASPECTOS ECONOMICOS - FINANCIEROS

6.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION.

CDP No. 18026

Oficio de autorizacion de vigencias futuras No. NO APLICA

6.2 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:

El Ministerio de Defensa Nacional — Fuerza Aeroespacial Colombiana de acuerdo con el estudio del mercado estima
que el valor del contrato a celebrar ascendera aproximadamente a la suma de: MIL TRESCIENTOS MILLONES DE
PESOS M/CTE ($1,300,000,000) incluido AlU, IVA y todos los costos asociados, discriminados para el efecto como
a continuacion se indica:

, DESCRIPCION USO , SUMA DE VALOR
CODIGO DESAGREGADO S RECURSO DESCRIPCION e e
RECONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
a020101001002 | EOFIEI0S EESTRUCTURAS 10 | CAMPO DE PARADAS DE LA ESCUELA $1.078.187.736,00
MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL
SUAREZ. CALIDAD DE LOS ACABADOS
SERVICIOS GENERALES DE RECONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y
T AL OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
A-02-02-02-005-004 A 10 | CAMPO DE PARADAS DE LA ESCUELA §221.812.264,00
D SAIONES MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL
SUAREZ
VALOR TOTAL $ 1.300.000.000,00

De acuerdo con el resultado del estudio de mercado realizado por la Entidad, el valor estimado del contrato
corresponde a la suma de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.300.000.000,00), incluido el valor
correspondiente a impuestos, tasas, contribuciones y demas costos asociados a la ejecucion del objeto contractual,
conforme con la normatividad aplicable.
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El valor estimado del contrato fue determinado con fundamento en los Analisis de Precios Unitarios (APU) elaborados
por el Comité Técnico Estructurador del proceso, como metodologia empleada por la Entidad para establecer los
costos requeridos para la ejecucién de las actividades previstas en el presupuesto oficial de obra correspondiente al
proyecto denominado “Mantenimiento, adecuacion y remodelacién cubierta e infraestructura del Campo de Paradas
de la EMAVI, de acuerdo con ficha técnica”.

La estructuracion de los Analisis de Precios Unitarios considerd las condiciones particulares del proyecto, las
cantidades de obra requeridas, las especificaciones técnicas definidas por la Entidad y los recursos necesarios para
la ejecucion integral de las actividades, incluyendo, entre otros, los siguientes componentes:

a. Materiales e insumos: correspondientes a los elementos requeridos para la intervencién de la cubierta y sus
componentes asociados, tales como paneles o elementos de cubierta, sistemas de fijacidn, accesorios, materiales
de proteccion, elementos para mantenimiento de canales y demas insumos necesarios para garantizar la adecuada
ejecucion de las actividades.

b. Equipos, herramientas y maquinaria: necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas, incluyendo
aquellos requeridos para trabajos en altura, desmontaje, instalacién, mantenimiento, adecuacion y demas labores
propias de la intervencion de la cubierta.

¢. Mano de obra: determinada conforme a los rendimientos previstos para cada actividad, costos laborales,
prestaciones sociales y demas obligaciones aplicables al personal requerido para la ejecucién del proyecto.

d. Transporte y logistica: asociados al suministro de materiales, traslado de equipos, herramientas y demas
elementos necesarios hasta el sitio de intervencion ubicado en las instalaciones de la Escuela Militar de Aviacion —
EMAVI.

e. Condiciones técnicas de ejecucion: relacionadas con las especificaciones del proyecto, cantidades de obra,
caracteristicas de la infraestructura existente, condiciones de acceso, actividades de mantenimiento de la estructura
metalica, adecuacion de canales, instalacion del nuevo sistema de cubierta y demas requerimientos definidos por la
Entidad.

Los precios unitarios fueron establecidos para cada una de las actividades contempladas en el presupuesto oficial
de obra, mediante la identificacién de los recursos, cantidades, rendimientos y costos asociados a cada unidad de
medida, permitiendo determinar de manera técnica y objetiva el valor requerido para la ejecucion integral del
proyecto.

Para la elaboracién de los Analisis de Precios Unitarios, la Entidad utilizo como herramienta de apoyo el software
Construplan®, adquirido por la Fuerza Aeroespacial Colombiana para la estimacion de costos y presupuestos de
proyectos de obra, complementado con la informacidn técnica del proyecto, especificaciones, cantidades de obra,
condiciones particulares de ejecucion y referencias de mercado aplicables.

En este sentido, el estudio de mercado del presente proceso no corresponde Unicamente a la recopilacion de
cotizaciones comerciales, sino a la estructuracion detallada de costos mediante la metodologia de analisis de precios
unitarios, permitiendo establecer el valor requerido para ejecutar las actividades previstas para la recuperacion
funcional y mantenimiento de la cubierta e infraestructura del Campo de Paradas de la EMAVI.
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Los costos indirectos asociados a la administracion del contrato, imprevistos y utilidad del contratista seran
considerados conforme al porcentaje de Administracion, Imprevistos y Utilidad (AIU) definido en la estructura
econdmica del proceso, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos contractuales y el
presupuesto oficial.

Suficiencia del presupuesto oficial

De acuerdo con el alcance técnico definido, las cantidades de obra establecidas, las especificaciones técnicas y los
andlisis de precios unitarios elaborados por la Entidad, se determiné que el presupuesto oficial asignado por valor
de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.300.000.000,00) resulta suficiente para atender la
necesidad prioritaria identificada, correspondiente al mantenimiento, adecuacion y remodelacién de la cubierta e
infraestructura del Campo de Paradas de la Escuela Militar de Aviacién Marco Fidel Suarez — EMAVI.

Los recursos asignados permiten ejecutar las actividades requeridas para la intervencion integral del sistema de
cubierta, incluyendo la reposicién de elementos deteriorados, adecuacion de componentes complementarios,
mantenimiento de elementos metalicos, intervencion de canales y demas actividades necesarias para garantizar
condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, impermeabilidad, conservacion y presentacién del escenario
institucional.

No obstante, durante la estructuracién técnica del proyecto se identificé que algunos componentes adicionales de la
infraestructura presentan requerimientos de mantenimiento, adecuacion o mejoramiento que podrian ser atendidos
de manera complementaria, dependiendo de la disponibilidad de recursos resultantes del proceso de seleccion.

Por lo anterior, en caso de generarse economias durante el proceso de seleccion y previo a la adjudicacion, la
Entidad podré evaluar técnicamente el ajuste e incremento de las cantidades de obra inicialmente previstas,
priorizando aquellas actividades relacionadas con la necesidad identificada, sin superar el presupuesto oficial
aprobado ni los recursos disponibles por rubro y fuente de financiacion, con el proposito de optimizar los recursos
asignados y ampliar la intervencion sobre los componentes que requieran atencion.

En consecuencia, el valor estimado del contrato corresponde a una planeacién econdmica soportada técnicamente
mediante analisis de precios unitarios, cantidades de obra y estudio de mercado, garantizando que los recursos
destinados al proceso sean adecuados, suficientes y proporcionales para satisfacer la necesidad institucional
identificada, en cumplimiento de los principios de planeacién, economia, eficiencia y responsabilidad en la
administracion de los recursos publicos.

6.3 DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR:

Entre las retenciones que realiza el MDN-FAC-EMAVI por concepto de adquisiciéon de bienes y servicios se
encuentran las siguientes para la vigencia 2026:

IMPUESTO Y/O RETENCION | COMPRAS
REGIMEN ESPECIAL (ENTIDADES ESTATALES)
RETEFUENTE NO APLICA
RETEIVA NO APLICA
RETEICA NO APLICA
GRAN CONTRIBUYENTE (NO AUTORETENEDOR)
RETEFUENTE | 0,1% - 1% -1,5% - 2,5% - 3,5%
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15% 0 100% DEL IVA - MONTOS

RETEIVA SUPERIORES A 27 UVT
ESTAMPILLA PROUCEVA 0.50%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0.50%
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL NO APLICA

RETEICA (DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA
APLICAN LAS SIGUIENTES TARIFAS)

3,3-6,6-5,5-5,2-7,7-8,8-10-9-2,2-5 (POR MIL)

GRAN CONTRIBUYENTE (AUTORETENEDOR RETEFUENTE)

RETEFUENTE NO APLICA
15% 0 100% DEL IVA - MONTOS
RETEIVA SUPERIORES A 27 UVT
ESTAMPILLA PROUCEVA 0.50%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0.50%
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL NO APLICA

RETEICA (DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA
APLICAN LAS SIGUIENTES TARIFAS)

3,3-6,6-5,5-5,2-7,7-8,8-10-9-2,2-5 (POR MIL)

GRAN CONTRIBUYENTE (AUTORETENEDOR RETEIVA)

RETEFUENTE 0,1%-1%-1,5%-2,5%-3,5%
RETEIVA NO APLICA
ESTAMPILLA PROUCEVA 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL NO APLICA

RETEICA (DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA
APLICAN LAS SIGUIENTES TARIFAS)

3,3-6,6-5,5-5,2-7,7-8,8-10-9-2,2-5 (POR MIL)

GRAN CONTRIBUYENTE (AUTORETENEDOR RETEICA EN CALI)

RETEFUENTE 0,1%-1%-1,5%-2,5%-3,5%
15% 0 100% DEL IVA - MONTOS
RETEIVA SUPERIORES A 27 UVT
ESTAMPILLA PROUCEVA 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL NO APLICA
RETEICA UNICAMENTE S| ES DE CALI NO APLICA

RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS (NO AUTORETENEDOR)

RETEFUENTE 0,1%-1%-1,5%-2,5% - 3,5%
RETEIVA 15% 0 100%DELVA - MONTOS
ESTAMPILLA PROUCEVA 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL NO APLICA

RETEICA (DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA
APLICAN LAS SIGUIENTES TARIFAS)

3,3-6,6-5,5-5,2-7,7-8,8-10-9-2,2-5 (POR MIL)

RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS (AUTORETENEDOR RETEFUENTE)

RETEFUENTE NO APLICA
15% 0 100% DEL IVA - MONTOS SUPERIORES
RETEIVA A 27 UVT
ESTAMPILLA PROUCEVA 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL NO APLICA

RETEICA (DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA
APLICAN LAS SIGUIENTES TARIFAS)

3,3-6,6-5,5-5,2-7,7-8,8-10-9-2,2-5 (POR MIL)
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RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS (AUTORETENEDOR RETEIVA)

RETEFUENTE 0,1% - 1% 1,5% - 2.5% - 3.5%
RETEIVA NO APLICA
ESTAMPILLA PROUCEVA 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL NO APLICA
RETEICA (DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA APLICAN LAS 3,3.6,6-5,55,2-7,1-8,8-109-
SIGUIENTES TARIFAS) 2,25 (POR MIL)
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS (AUTORETENEDOR RETEICA UNICAMENTE SI ES DE CAL)
RETEFUENTE 0,1% - 1% -1,6% - 2.6% - 3,5%
15% 0 100% DEL IVA -
RETEIVA MONTOS SUPERIORES A 27
ESTAMPILLA PROUCEVA 050%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL NO APLICA
3,3.6,6-555,2-7,1-8.8-109-
RETEICA 22.5 (POR MIL)
NO RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS
RETEFUENTE 01% - 1% -1,6% - 2.6% - 3,5%
RETEIVA NO APLICA
ESTAMPILLA PROUCEVA 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL NO APLICA
3,3.6,6-555,2-7,1-8.8-10-
RETEICA 22.5 (POR MIL)
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
RETEFUENTE NO APLICA
15% 0 100% DEL VA -
RETEIVA MONTOS SUPERIORES A
27 VT
ESTAMPILLA PROUCEVA 050%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,50%
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL NO APLICA
3,3.6,6-555,2-7,1-8.8-109-
RETEICA 22.5 (POR MIL)

ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA:

Aplicacion del Estatuto Tributario, las leyes 1607 de 2012y 1819 de 2016, y el decreto tnico reglamentario 1625 de
2016 y demas normas que en materia tributaria disponga el estado colombiano para la presente vigencia.

Para los contratos de obra se debe aplicar la contribucién de contrato de obra publica 5%
Para los contratos de mantenimiento de bienes inmuebles y actividades conexas, se debe aplicar la contribucion de

la estampilla Pro-Universidades estatales de Colombia del 0,5% contratos entre 1 y 2000 SMMLV - 1% contratos
entre 2001 y 6000 SMMLV 'y 2% contratos entre 6001 SMMLV o més.

Pagina 33 de 67



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cddigo: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Versién N°: 15
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA Vigencia: 20/04/2026

Aplicacion de la ley 2277 del 2022 y demas normas que en materia tributaria disponga el estado colombiano para la
presente vigencia.

La prestacion de servicios gravados a que se refieren los numerales 3y 8 del articulo 437- 2 del ET, la retencion por
IVA sera equivalente al 100% del valor del impuesto.

Los bienes a que se refieren los articulos 437-4 y 437-5 del ET, la retencién por IVA sera equivalente al 100% del
valor del impuesto.

Asimismo, aplica el IVA sobre la utilidad a tarifa general, (responsable de IVA).
Las retenciones seran aplicadas en concordancia a la norma tributaria vigente y al tipo de contribuyente.

Los proponentes deberan tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por razén de la celebracion y
ejecucion del contrato son de cargo exclusivo del contratista, a excepcion de aquellos que la ley tributaria asigne
especificamente al contratante. Las exenciones y tratamientos preferenciales de impuestos que la ley establezca
deben ser considerados en la propuesta de manera que se reflejen en el valor de la misma.

El contratista debera cubrir todos los gravamenes nacionales, departamentales y municipales en los cuales el
contrato suscrito se constituya en hecho generador, sin que tenga derecho a exigir compensacién diferente al pago
de los precios estipulados en el contrato.

El contratista autoriza a EMAVI, para que por conducto del DEFIN efectue del pago a su favor las deducciones por
concepto de gravdmenes, ordenanza y legales que se llegasen a presentar.

CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA: En concordancia con el articulo 11 del Decreto Nacional 399 de 2011 y
con el inciso 2° del articulo 6° de la ley 1106 de 2006 que establece que todas las personas naturales o juridicas
que suscriban contratos de obra publica, con entidades de derecho publico y fondos de orden distrital, celebren
contratos de adicion al valor de los existentes, deberan pagar a favor de la Nacién, Departamento o Municipio, segun
el nivel al cual pertenezcan la entidad publica contratante, una contribucion equivalente al cinco por ciento 5% del
valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adicion.

Asimismo, aplica el IVA sobre la utilidad en el porcentaje correspondiente (régimen comdn).

Los proponentes deberan tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por razén de la celebracion y
ejecucion del contrato son de cargo exclusivo del contratista, a excepcion de aquellos que la ley tributaria asigne
especificamente al contratante. Las exenciones y tratamientos preferenciales de impuestos que la ley establezca
deben ser considerados en la propuesta de manera que se reflejen en el valor de esta.

El contratista debera cubrir todos los gravamenes nacionales, departamentales y municipales en los cuales el
contrato suscrito se constituya en hecho generador, sin que tenga derecho a exigir compensacion diferente al pago
de los precios estipulados en el contrato. El contratista autoriza a EMAVI, para que por conducto de su Departamento
Financiero efectue el pago a su favor las deducciones por concepto de gravamenes, ordenanza y legales que se
llegasen a presentar.

7 FACTORES DE SELECCION

Pagina 34 de 67



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cddigo: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Versién N°: 15
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA Vigencia: 20/04/2026

El procedimiento de seleccién del futuro contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes
a las mismas condiciones definidas en la Ley y en el Pliego de Condiciones.

Conforme a ello, la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA establecera los siguientes factores de verificacion y
ponderacion de que trata el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

7.1 CRITERIOS DE VERIFICACION, CUMPLE / NO CUMPLE

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.5.3,
2.21.1.16.1y2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad procedera a verificar y evaluar las condiciones
juridicas, financieras y técnicas de los interesados en participar, con el propésito de habilitar las propuestas
presentadas.

7.1 REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES:

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del Contrato.

C. No estarincursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicién para contratar previstas en la Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural
con domicilio en Colombia. Tratdndose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el
pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre
no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 vy el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de
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acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

|.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a) Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
Proceso de Contratacion.

c) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no serd inferior a
la del plazo del Contrato y un afio mas.

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte
del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e) Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio.

Il Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anoénima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

lll.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.
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En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente constituida
en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante 0 mandatario mediante la
presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y
representacion legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicién
de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacién suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

I. Nombre o razon social completa.
[I.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Seleccion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica,
en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del
organo social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacién.

VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

VII.  Acreditar que su duracion no seré inferior a la del plazo del Contrato y un afio més.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracién
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que:
i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la informacién requerida
en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que
efectla la declaracién, asi como de las deméas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

Nota 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso,
tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en
el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Codigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:
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l. Acto de creacién de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacién) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, drganos de direccion, régimen juridico de contratacién de la Entidad.

Nota 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,
deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren
la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedicién
no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

¢ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
o Laduracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mas.

o Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el numeral
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

o Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad o entidad.

e Laausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de Proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Union Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el Proponente Plural. En caso que
no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitaré la aclaracion. Los Proponentes deben incluir
como minimo la informacion requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A
— Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes podran incluir informacién adicional
que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas
naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la
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suscripcion y ejecucién del Contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y
liquidacién o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un afio adicional.
Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion.

E. ElProponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

G. Verificacion de Inhabilidad por Sanciones en Listas de Organismos Multilaterales: En cumplimiento del
articulo 8, numeral 1, literal j) de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.2.10 del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 0997 de 2026), el proponente (persona natural, juridica, integrantes del
consorcio/union temporal y sus representantes legales) no podra estar incurso en sanciones ni
inhabilitaciones vigentes impuestas por organismos multilaterales por practicas corruptas o prohibidas.

El comité evaluador juridico consultara obligatoriamente los siguientes enlaces oficiales y dejara como
soporte la captura de pantalla o reporte en los documentos del proceso en SECOP-II:

Banco Mundial: https://www.worldbank.org/debarr

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-
de-sanciones/empresas-e-individuos-sancionados.

Acuerdo Multilateral Cross-Debarment (ADB / AfDB / EBRD): https://sanctions.adb.org

Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list

Buscador Oficial OFAC (Specially Designated Nationals): https:/sanctionssearch.ofac.treas.gov

F. Enlaetapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo
de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificacion en los porcentajes de los integrantes seré ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Nota 8: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de Proponentes Plurales en
el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente. El
Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazara la oferta que se presente
desde una cuenta diferente.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del

juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
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https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
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Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién
Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos
por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe
indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o presente resolucion de
reconocimiento de pension o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la
afiliacién al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacién de pensién
tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de
salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales exiranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya
lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
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aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad
de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

7.4.2 REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
7.1.21  Aval de la propuesta.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona natural- es arquitecto, o el
representante legal o el apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado
de la estructura plural, no posee titulo de ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, la oferta tendra que ser
avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia
de matricula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente
a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el
registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 — Carta de
presentacion de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce
y acepta las obligaciones del Anexo 3 — Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no seré necesaria la entrega de este
documento al momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la informacién
solicitada.

7.1.2.2  Experiencia Minima Habilitante.

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para aquellos
que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién del Formato — Experiencia para todos los proponentes y iii) alguno
de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia cuando se requiera la verificacion de informacién
del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades
estatales.

El Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias o
integrantes del mismo grupo empresarial.
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El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacién corresponde a:
e Area para construir/intervenir: Se proyecta intervenir un area aproximada de 1.600 m2.
e Presupuesto oficial: $1.300.000.000

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras
arealizar y los aspectos técnicos particulares

Los proponentes deberan acreditar experiencia en el RUP relacionada con el objeto a celebrar, con minimo
uno de los codigos UNSPSC de la siguiente tabla, cuya sumatoria sea igual o superior al valor que se
sefala en la misma:

Cadigo del
Clasificador de Descripcion Cuantiaen SSM.M.L.V.
Bienes

72101500 Servicios de apoyo para la construccion

72102900 Serv!c!o de Mantemmlentg y reparacion de mstalﬁuones 749 5 SMMLV
Servicios de mantenimiento 'y reparacion de

72103300 .
infraestructura

71.2.21  Verificacion de experiencia adicional que no reposa en el RUP.

En aquellos casos en que, por la naturaleza y complejidad del objeto a contratar, la entidad requiere verificar
experiencia de los proponentes en actividades que no logran ser determinadas hasta el tercero o cuarto nivel segun
el cadigo de clasificacion de naciones unidas UNSPSC consignadas en el RUP, el comité técnico estructurador
debera indicar la experiencia adicional requerida y la forma de corroborarla. Ejemplo: Con un nimero razonable de
certificaciones de contratos ejecutados y terminados, donde se hayan desarrollado las actividades particulares
requeridas por la entidad

7.1.2.3 Capacidad residual.

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacioén, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara
la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.
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Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Calculo de la Capacidad Residual del proceso de Contratacion: Si el plazo estimado del Contrato es mayor a
12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE—Anticipo o pago anticipado "

CRPC = 12

Plazo estimado (meses)
Capacidad Residual del Proponente

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO (E +CT + CF) SCE
= * | — — ] —
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de
uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacién para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.
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El proponente individual o cada uno de los integrantes del proponente plural debe aportar los formatos usados para
determinar la capacidad residual de contratacién en PDF y formato editable.

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Afos de informacién
financiera

Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
Menos de un (1) afio (¥) el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Entre uno (1) y cinco (5) afios

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

|.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido
el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal
y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u
opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

ll.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar
el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en
el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacidn financiera, observando lo
siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 del presente Pliego de
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Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Publico
Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre:
i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente
en el RUP, o Formato 5 — Capacidad Residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; v ii) el presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se
expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener
en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad Residual el cual contiene los
Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo,
el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicaciéon del Pliego de
Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar
copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccién
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de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los Contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe contener como
minimo los Contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 — Experiencia. La informacién del Formato 5
— Capacidad Residual debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato
en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberd
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
Proponente con base en la siguiente formula:

e . Activo Corriente
Indice de liquidez = ——————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigiiedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afo inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para
el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente estd contemplada en el numeral de
los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad Residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
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Mayor o igual Menor o igual Puntaje

- 0 0

1 5 20

6 10 30

11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad Residual suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista
de los Contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo
del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un
consorcio 0 unién temporal junto con el porcentaje de participacidn del integrante que presenta el certificado, y v) si
el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar
expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacién de la oferta obligan
al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen
las obras civiles de los Contratos de concesién y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como
Contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacién.

lll.  Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por
sociedades, consorcios 0 uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV.  Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de
Contratacion. Si el Contrato esté suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor
del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero
de dias pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural
por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato
5 - Capacidad Residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador
publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego de
Condiciones.

Pagina 47 de 67



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cddigo: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Versién N°: 15
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA Vigencia: 20/04/2026

7.1.24  Otros. (Personal Minimo Requerido — experiencia del personal, etc)
No aplica

7.1.3  REQUISITOS ECONOMICOS HABILITANTES
7.1.3.1  Personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia (inscritas en
el RUP)

Los interesados en el presente proceso de contratacién y que sean personas naturales y juridicas, nacionales o
extranjeras con domicilio en Colombia, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP) con el
fin que la entidad realice la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter financiera de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado
por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.

71311  Capacidad financiera.

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9 ACREDITACION DE LA
CAPACIDAD FINANCIERA'Y ORGANIZACIONAL del Documento base de los Documentos Tipo para la Seleccién
Abreviada Menor Cuantia de Infraestructura Social.

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probaré la capacidad financiera de
acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente
acreditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Capital De Trabajo

El capital de trabajo considera como aquellos recursos disponibles de forma inmediata o en el corto plazo que
requiere la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es lo que cominmente conocemos
como activo corriente, como efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios.

Capital de trabajo (CT) = Activo Corriente — Pasivo Corriente = CTd

Para Procesos de Seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del Contrato sea menor a doce (12) meses, el célculo
del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado]

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:
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INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
indice de liquidez Activo corriente / Pasivo corriente > 1.2
indice de endeudamiento (Pasivo total / Activo total) x100 < 0,70
. UTILIDAD OPERACIONAL/GASTOS
Razon de Cobertura de Intereses DE INTERESES =1
. . AL CTd = (POE - Anticipo o Pago
Capital de trabajo CT=AC-PC=CTd anticipado) x 33%

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacién igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el consorcio 0 en la union temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
indice de liquidez Activo corriente / Pasivo corriente > 1,2
indice de endeudamiento (Pasivo total / Activo total) x100 < 0,75
, UTILIDAD OPERACIONAL/GASTOS
Razon de Cobertura de Intereses DE INTERESES >1
. . _ CTd = (POE - Anticipo 0 Pago
Capital de trabajo CT=AC-PC=CTd anticipado) x 33%

7.1.3.1.2 Capacidad organizacional.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

INDICADOR \ FORMULA MARGEN SOLICITADO
RENTABILIDAD SOBRE ROE — Utilidad Operacional > 0,02
PATR'MONIO - Patrimonio

_ Utilidad Operacional > 0,01
_ Activo Total

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicardn si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el consorcio 0 en la unién temporal.
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Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
RENTABILIDAD SOBRE >0,04
PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS = 0,02

7.1.3.2 Capacidad financiera y organizacional para consorcios y uniones temporales
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2iL; Componente 1 del indicadory)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Lo anterior en los términos sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las
condiciones sefialadas en el Documento base de los Documentos Tipo para la Seleccion Abreviada Menor Cuantia
de Infraestructura Social.

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o0 mayor a cero (0).

En esta opcion el indicador es el mismo independientemente de la participacion de los integrantes del oferente
plural.

El comité econémico evaluador verificara el cumplimiento de los anteriores indicadores en el RUP.

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera de
acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente
acreditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

Lo anterior conforme a lo establecido en documento base Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Infraestructura
De Social.
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7.1.3.3 Informacioén financiera y organizacional para proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en
Colombia.

Conforme a lo establecido en el numeral 3.9.2 del documento base Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de
Infraestructura De Social.

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a la
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccidn
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversién.

C. ElFormato 4 - Capacidad Financiera y organizacional diligenciado. En caso de presentarse discrepancias
entre la informacion consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional y los documentos
sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera el 31 de diciembre de 2024 0 2025
acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de
origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante
Legal o el apoderado en Colombia deberén hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 —
Capacidad Financiera y organizacional. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo
certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a délares de los
Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccidon 1.13 del
Documento base Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Infraestructura de Social.

Ademés, los proponentes deberan cumplir con lo siguiente:

IDIOMA - Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser allegados
en espafiol. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su lengua original
junto con la traduccién oficial al espafiol.

El Proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccion simple y entregar la traduccién oficial
al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacion. La traduccién oficial debe ser el mismo texto presentado.
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Para que la traduccion oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, la traduccion se realizara en los
términos del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la modifique, sustituya o
complemente.

De igual manera, se deberan atender los demas lineamientos al respecto que se establecen en la Circular Unica
Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente.

DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR: Los documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais
signatario de la Convencion de La Haya de 1961, sobre la abolicion del requisito de legalizacion, deben apostillarse;
en cambio, los documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la Convencion de Viena de
1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni legalizacién,
salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario publico, en cuyo caso requieren apostille o
legalizacion, en la forma indicada antes.

Para el trdmite de Apostilla o Legalizacion de documentos publicos otorgados en el exterior y la acreditacion de la
formacion académica obtenida en el exterior, las Entidades aplicaran los parametros establecidos en las normas
que regulen la materia, en especial la Resolucion 1959 de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la norma
que la modifique, sustituya o complemente. En el caso de documentos especializados, como, por ejemplo,
especificaciones o fichas técnicas, que en el mercado sean de amplia utilizacion y aceptacion en idioma distinto al
castellano, las Entidades podran establecer en los Documentos del Proceso la posibilidad de que sean aportados
en su lengua original acompafiados de una traduccion simple al castellano, cuando asi lo consideren conveniente,
de conformidad con el estudio del sector realizado

7.1.3.4 Otros documentos econdmicos objeto de verificacion.

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demas documentos necesarios
para la celebracion del Contrato al momento de firma. No requiere verificacion de documentos adicionales durante
la etapa de evaluacion econdmica.

Notas para la presentacion de la Oferta Economica:

o El Valor total de la Oferta econdémica debera diligenciarse en la Plataforma SECOP II, y se adjuntara el
Formulario 1 — Formulario de presupuesto oficial, en el cual se discrimina el valor unitario, cantidades y
subtotales de cada una de las actividades contempladas en el Presupuesto elaborado por la Entidad.

o Elvalor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y
la administracion de estos.

o Al formular la oferta, el Proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 0 municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

o Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacidn de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del Contrato se regiré integramente por lo previsto en los documentos del proceso
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y que en sus calculos econdémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para
cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

o El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es
deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para la
presentacion de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda
estudiar.

o Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracién y presentacién de su oferta y
la Entidad en ningun caso sera responsable de los mismos.

Nota: Las cantidades de los servicios a contratar con el presente proceso de contratacion, son determinadas por el
presupuesto asignado, sin embargo, la necesidad real es superior a la autorizada; por lo cual, en el evento de sobrar
presupuesto al realizar la adjudicacion, la entidad contratante podra incrementar las cantidades hasta satisfacer la
necesidad real y/o agotar el presupuesto oficial, teniendo presente que el aumento de cantidades no podra
sobrepasar el presupuesto por rubro y recurso. Con la presentacion de la oferta el contratista acepta el aumento de
cantidades. Lo anterior, con el fin de satisfacer la necesidad que requiere el servicio y de optimizar la totalidad del
presupuesto asignado.

AlU

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor
para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir
por la ejecucién del Contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
economica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U
establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda
el porcentaje total definido por la Entidad en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente
Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral jError! No se encuentra el origen de la
referencia.., del Documento base Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Infraestructura de Social.
CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
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A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error
que surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erroneamente
realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y
cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al
numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del
numeral 4.1.4., del Documento base Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Infraestructura de Social.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del
Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacién y particularmente durante el
estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
ademas podra acudir a los pardmetros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en
Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodologico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos deberé surtirse una vez la Entidad realice la apertura del
sobre econdmico y con anterioridad a la definicion del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revisién del
aspecto economico y definicién el orden de elegibilidad, no se consideraradn aquellas propuestas que, con
posterioridad al analisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme
con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal W, del Documento base Seleccién Abreviada de
Menor Cuantia de Infraestructura de Social.

Causales de rechazo especificas de tipo econémico

Las causales de rechazo de tipo econémico seran las establecidas en el numeral 1.15 del Documento base
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Infraestructura de Social.

e Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicacion exceda el
presupuesto oficial para el Proceso de Contratacién.

¢ Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los items, la descripcién, las especificaciones,
el detalle, las unidades o cantidades sefialadas en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, de
acuerdo con lo exigido por la Entidad.

e No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

e Superar el valor unitario de alguno o algunos de los items ofrecidos con respecto al valor establecido para
cada item del Presupuesto Oficial

e No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece el Pliego de
Condiciones y el Formulario 1 — Formulario de presupuesto oficial.
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o  Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario
1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

¢ No presentar oferta econdmica.

o Presentar mas de una oferta econémica con valores distintos o que no se presente conforme con las
condiciones establecidas en el numeral 2.6 Elaboracion y presentacién de la oferta del Documento base
Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de Infraestructura de Social.

e Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido
en la seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia. del Documento base Seleccién
Abreviada de Menor Cuantia de Infraestructura de Social.

Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el Pliego de Condiciones.
7.2 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

7.2.1 FACTOR ECONOMICO.

De conformidad a lo establecido en el numeral: 4.1.4 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION
DE LA PROPUESTA ECONOMICA, del documento base seleccién abreviada de menor cuantia de infraestructura
social, se aplicara de la siguiente forma:

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionard el método de ponderacion de la propuesta economica, de acuerdo con las siguientes

alternativas:
Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia habil
después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion. Esto es, la que la Superintendencia publique
en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de
evaluacion. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluacién finaliza el 10 de febrero, la TRM que
se usara para determinar el método de evaluacion seré la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de
febrero]
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En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso
de evaluacién la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al Proponente,
ya sea en relacién con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los
factores de desempate, y por ende, deba requerir a algin Proponente, la TRM que la Entidad utilizara para
determinar el método de ponderacién serd la que rija el segundo dia habil después de finalizado el periodo
concedido al Proponente requerido para allegar la subsanacion y/o aclaracion solicitada.

[Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la Entidad deberé verificar que el segundo dia habil
siguiente a la finalizacién del periodo de traslado del informe de evaluacion, no corresponda a un dia festivo en
Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicién del método de ponderacion de las propuestas.]

El método de ponderacidn se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) NUmero Método
De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la definicion de la TRM y escogencia
de método de ponderacion de la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene a través de la aplicacién del
siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el numero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el
promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... V)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “/".
o m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la Entidad asignaré el puntaje asi:
. Siel numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula:
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Puntai 1 Me —V; Puntaie méxi
= — *
untaje [{ Me } untaje maximo

Donde;

o Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
II. Sielnimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que
se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente
formula:

VMe - Vi

Puntaje = [{1 - |

} * Puntaje maximo
Me
Donde:

o Ve Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “/".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V xVy % Vg x ox ¥y

Donde:
e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1:Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n:La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendréa en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién:

. . MG — V]
Puntaje = Puntaje maximo | 1 — M

Donde;

* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las
propuestas.

C. Media Aritmética Baja
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacién econoémica.

Donde:

e Vpin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
e Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xz —V; —)
Puntaje maximo * (1 — ( BX_ l)) Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = « (

| X — Vi |
Xp

Puntaje maximo * (1 - ( >> Para valores mayores a Xg

\
Donde:

e Xg: Eslamedia aritmética baja.

o V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomaré el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacién econémica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; V,..; ... V)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
e Vpin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:
o  Vin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e V;i:Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘.
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711 FACTOR TECNICO.
La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
Concepto Puntaje

La Entidad asignara 10 puntos al Proponente que se comprometa a
presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme
a los parametros establecidos en la ultima actualizacion de las normas NTC
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato
7C - Plan de calidad.

10

(i) La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que
se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de
sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripcion del
Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento
conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado

(i) La entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa
a vincular durante toda la ejecucion del Contrato al menos una persona de los
tipos poblacionales que se enlistan en el numeral 4.2.5, para ello el
Proponente debera presentar el Formato 14 B— Criterio social, en el cual bajo
la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume

20

Total

30

Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren
en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato anterior

no seran acreedores de puntaje por este factor.

Para la obtencién de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucién del Contrato
de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales,
licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el

Los costos asociados a la implementacidn de los elementos que componen este factor seran asumidos por

el Contratista.

La verificacion del ofrecimiento se hara- por parte de la supervision en la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en
obligaciones contractuales, la Entidad podra- acudir a las multas para conminar al Contratista a su

cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

desarrollo de la obra.
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71141 Puntaje por consulta y analisis de las anotaciones vigentes de personas naturales o juridicas,

nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas (DIARI). (Aplica para Contratos de Obra sin consideracion a la
cuantia)

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten
con alguna anotaci6n vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relacion con el factor de Calidad.

En todo caso, no se descontaré el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no
oferte el factor técnico, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia,
la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacioén.

7.2 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el objetivo de promover la industria nacional de conformidad con lo
establecido en el decreto 680 de 2021 que modifico y adicioné los articulos 2.2.1.1.1.3.1. y 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto
1082 de 2015, incluira dentro del presente proceso de contratacion medidas para la promocién de bienes, servicios
0 mano de obra nacional. Esta promocién incluye la asignacion de un puntaje para: (i) la promocién de bienes y
servicios nacionales; y, (i) la promocion de la incorporacion de componente nacional en bienes y servicios
extranjeros.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5
71.21 Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Segun el articulo No 1 del Decreto 680 del 2021, por el cual se modifica parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se
adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional, en relacion con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica, se tiene:

“En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y
un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segtn corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la
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legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de
bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular o
mediante la conformacion de un proponente plural, podran definir en su oferta si aplican la regla de origen
aqui prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables segun el Acuerdo Comercial o la normativa
comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a
aplicar, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aqui prevista”

Asimismo, segun el articulo No 2 del Decreto 680 del 2021, por el cual se modifica parcialmente el articulo
2.21.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional, en relacién con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra
Publica, se tiene:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promocion de la industria nacional en los Procesos de Contratacion
de servicios.

La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgara el puntaje de que trata el inciso
primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios
extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable. En los contratos que deban
cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definira de manera razonable y proporcionada los bienes
colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El andlisis del sector econdmico y de los oferentes, y, toda aquella informacion adicional con la que cuente
la Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacion; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del
Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes
0 no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad
Estatal otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente
que vincule el porcentaje minimo_establecido por la_Entidad Estatal de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos, que no podra ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas
asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentara este andlisis y dejara constancia en los Documentos del Proceso."

71.2.2 Identificacion de bienes relevantes en el proceso y verificacion en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales.

Aplicando la metodologia establecida por CCE en la “GUIA PARA APLICAR EL APOYO O PROMOCION A LA
INDUSTRIA NACIONAL EN PROCESOS REGIDOS POR DOCUMENTOS TIPO DE ACUERDO CON EL
DECRETO 680 DE 2021” se determind que no se encuentran bienes relevantes, o éstos no se encuentran inscritos
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la
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Ley 816 de 2003 debera ser asignado al proponente que vincule el porcentaje minimo establecido por la Entidad
Estatal de empleados o contratistas por prestacidn de servicios colombianos, en un porcentaje que no podra ser
inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

71.2.3 Incorporacion de Componente Nacional

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen
a la ejecucion del Contrato més del cuarenta por ciento (40 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida
por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el
cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del Contrato mas del cuarenta por
ciento (40%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario
del Proceso de Contratacion.

La Entidad unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional cuando el
Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya
recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporaciéon de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, no habré lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en
este numeral.

7.2.4. PUNTAJES ADICIONALES

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto
287 de 2026, el puntaje adicional en favor de los empleadores de personas con discapacidad y de los
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad se contempla para los procedimientos de licitacidn
publica y concurso de méritos.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el presente proceso se adelanta bajo la modalidad de seleccién abreviada
de menor cuantia, dicho puntaje adicional no resulta aplicable al presente procedimiento de seleccién.

7.2 CRITERIOS DIFERENCIALES.
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7.21  ACREDITACION DE LOS CRITERIOS DIFERENCIALES.

El Comité Estructurador (Técnico, Econdmico y Juridico), conforme al andlisis arrojado en el Estudio del Sector,
determinara si de acuerdo con la naturaleza del proceso y objeto a contratar, le son aplicables los criterios
diferenciales establecidos en el Decreto 1860 de 2021 para MiPymes y Emprendimientos o0 empresas de muijeres.

7.3 FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION EN POBREZA
EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O
REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL.

A continuacion se realiza el analisis y/o estudio de conveniencia en el marco de las disposiciones establecidas para
el fomento de la participacién de poblacion en condiciones de vulnerabilidad en la ejecucién de contratos estatales,
mediante la incorporacién de medidas o acciones afirmativas orientadas a promover oportunidades de inclusion y
empleabilidad.

En la ejecucion de actividades materiales relacionadas con obras de construccion, mantenimiento, adecuacion y
remodelacion se requiere la participacion de personal con diferentes niveles de formacién y experiencia, incluyendo
personal profesional, técnico, tecnologo, operativo y asistencial. En consecuencia, el objeto contractual presenta
condiciones que permiten fomentar la participacién de poblacién perteneciente a los grupos definidos por la
normativa aplicable, sin afectar la calidad ni la adecuada ejecucién de las actividades contratadas.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto
1860 de 2021, las Entidades Estatales fomentaran, en los Procesos de Contratacién, que los contratistas destinen
al cumplimiento del objeto contractual la provision de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracidén o reincorporacién y sujetos de especial
proteccion constitucional.

La aplicacion de esta medida debe efectuarse previo analisis de oportunidad y conveniencia, teniendo en cuenta el
objeto contractual y el alcance de las obligaciones, y podra establecerse en un porcentaje no superior al diez por
ciento (10 %) ni inferior al cinco por ciento (5 %) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucién del contrato,
de manera que no se ponga en riesgo su adecuado cumplimiento.

Para el presente proceso, cuyo objeto corresponde al mantenimiento, adecuacidn y remodelacion de la cubierta e
infraestructura del Campo de Paradas de la Escuela Militar de Aviacion “Marco Fidel Suérez” — EMAVI, ubicada en
Santiago de Cali, Valle del Cauca, se considera que la naturaleza de las actividades a ejecutar permite la vinculacién
de personal requerido para labores de construccidn, desmontaje, instalacion, mantenimiento, pintura, acabados y
demas actividades complementarias previstas en el Anexo Técnico.

En este sentido, el futuro contratista debera contar con el personal necesario para desarrollar las actividades
previstas, las cuales pueden ser atendidas mediante trabajadores con diferentes perfiles y niveles de formacién, de
acuerdo con las necesidades especificas de la obra.

Anélisis territorial

Para efectos del presente andlisis, la informacion socioeconémica debe corresponder al municipio de Santiago de
Caliy, cuando resulte pertinente, al departamento del Valle del Cauca, por ser el territorio en el cual se desarrollara
la ejecucion contractual.
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La utilizacion de informacion territorial permite identificar las condiciones socioecondmicas y laborales de la
poblacién del area de influencia del proyecto y establecer la pertinencia de adoptar medidas que favorezcan la
inclusion de poblacién en condiciones de vulnerabilidad, sin desconocer las condiciones técnicas, de seguridad,
experiencia y formacion requeridas para la ejecucion de las actividades de obra.

En consecuencia, y atendiendo a la naturaleza del objeto contractual, al lugar de ejecucion y a las actividades
previstas en el Anexo Técnico, se considera conveniente analizar la incorporacion del criterio social previsto en el
numeral 4.2.5 del Documento Base, en los términos y condiciones establecidos para el presente proceso de
seleccion, garantizando que su aplicacién no afecte la adecuada ejecucion, calidad, seguridad y cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

Por lo anterior, se dara aplicabilidad al numeral 4.2.5 — Criterio social del Documento Base, conforme a las
condiciones establecidas en los documentos que rigen el proceso.

7.5. INCORPORACION DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION EN FAVOR DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

En atenci6n a lo establecido en el articulo 1 del Decreto 287 de 2026 el cual modifica el articulo .2.1.2.4.2.7.5.
INCORPORACION DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD del Decreto 1082 de 2015, la EMAVI incluird como obligacién contractual que, para la
conformacion de las cuadrillas de frabajo, se debera priorizar la contratacién de personas naturales con
discapacidad.

PARAGRAFO 1. Las medidas contempladas en este articulo deberan observar las garantias constitucionales que
reconocen la proteccion del derecho a la estabilidad laboral u ocupacional reforzada de las personas naturales con
discapacidad, asi coma la igualdad y dignidad en las condiciones laborales.

PARAGRAFO 2. A través del supervisor del contrato, debera verificar durante la ejecucion contractual el
cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. Para tal efecto, el contratista debera presentar la
documentacion correspondiente con cada solicitud de pago, o justificar con los respectivos soportes la existencia
de fuerza mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado podra constituir causal
de incumplimiento contractual, de conformidad con la normatividad aplicable.

7.6. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

Durante la evaluacion de las ofertas se reducira el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el
proceso, a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el tltimo afio,
contado a partir de la fecha prevista para la presentacién de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las
demés consecuencias derivadas del incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley
2195 de 2022.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en
|la situacion anterior.

La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas
sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, lo cual debera ser demostrado por parte del proponente.
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La entidad realizara la verificacion correspondiente en el Registro Unico de Proponentes RUP, y/o en el RUES,
donde se puede evidenciar la informacion concerniente a los contratos, su cuantia, cumplimiento, multas y
sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecucion y los
ejecutados.

7.7. CUADRO RESUMEN ASIGNACION DE PUNTAJE FACTORES PONDERABLES

De conformidad a lo establecido en el CAPITULO IV CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE
Y CRITERIOS DE DESEMPATE, del documento base seleccién abreviada de menor cuantia de infraestructura
social, se aplicara de la siguiente forma:

Criterio de Evaluacién Puntaje

Oferta econémica 49.5
Factor de calidad 30

Apoyo a la Industria Nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Reduccion de puntaje por incumplimiento de contratos -2% Puntaje total
Total 100

7.8. FACTORES DE DESEMPATE.

En caso de presentarse empate en el puntaje total de dos o més ofertas el Ministerio tendré en cuenta de manera
sucesiva y excluyente los criterios de desempate establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de
2015, modificado por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021.

Si después de aplicar los criterios de desempate, este persiste la EMAVI realizara el siguiente procedimiento:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segiin el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos 0 mas Proponentes tengan el mismo nombre
se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados,
le asignara un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de Proponentes
en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el

numero asignado v el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con
el mayor numero asignado.

8. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el ‘Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion M-ICR-01’ de Colombia Compra Eficiente, se realizara la tipificacion, asignacion y estimacion de los
riesgos previsibles en el proceso de contratacion.

Para tal efecto, se anexa Matriz 3 — MATRIZ DE RIESGOS.

9. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

EI CONTRATISTA debera constituir, a favor de LA FAC, Garantia Unica en los términos del articulo 7 de
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; que cubra los riesgos, en las cuantias y vigencias que se
establecen a continuacion:

AMPARO % | VIGENCIA

3 meses contados a partir de la fecha de
cierre del proceso de contratacion. En caso
de modificarse la fecha del cierre del
proceso, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en
el Documento Base.

Desde la firma electronica del contrato en
Cumplimiento del contrato 30% SECOP I, durante la ejecucion del mismo y
hasta el término previsto para su liquidacion
Desde la firma electronica del contrato en
SECOP I, durante la ejecucién del mismo y tres

10% del valor de la

Seriedad de la oferta
oferta

Pago de salarios, prestaciones sociales

0
legales e indemnizaciones laborales 10% (03) afios mas contados a partir del vencimiento
del plazo de ejecucién
Estabilidad y calidad de la obra 50% 5 afos a partir del recibo a satisfaccion
Péliza de RCE 200 SMLMV Desde la firma del contrato en el Secop Il, hasta

por el plazo de ejecucién del contrato

En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia, asi como a ampliar
el valor de esta 0 su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su
término, en virtud de lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

10. ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO

No. DOCUMENTO

1 | Acto de designacion del Gerente del Proyecto, Comité Estructurador y supervisor X

2 | Certificado del Plan de Adquisiciones X

3 | Ficha EBI N.A.

4 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal — SIIF Nacion X

5 | Oficio de autorizacion de vigencias futuras N.A.
Condiciones generales

6 | Anexo No. 1 - Anexo técnico X
Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta
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Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)

Formato 3 - Experiencia

Formato 4 - Capacidad Financiera y Organizacional para personas extranjeras sin sucursal o domicilio
en Colombia

Formatos 5 - 5A, 5B, 5C Capacidad residual

Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Formato 7 - Factor de calidad

Formato 8 — Factores de desempate

Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional

Formato 10 — Carta de Manifestacién de Interés

Formato 11 - Autorizacion para el tratamiento de datos personales

Formato 12 — Acreditacién de emprendimiento y empresas de mujeres

Formato 13 — Acreditacion de Mipyme

Formato 14 - Factor de Calidad Ambiental y Social

Matriz 1 — Experiencia-Infraestructura-Institucional-2025-V2-SAMC-3

Matriz 2 — indicadores financieros y organizacionales

Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector Social

Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial, incluye: Propuesta econémica, Analisis de precios
unitarios APU, Andlisis del AlU

10. ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO

Matriz 3 — Matriz de Riesgos X
Pantallazo consulta SILOG o Certificacion Almacenista cuando no hay existencias en los inventarios N.A.
Concepto presupuestal X

FIRMAS:

Comité Estructurador Econémico

CTO. MARTHA ANGELICA SALINAS ARENAS
Comité Estructurador Juridico
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