
 

ESTUDIOS PREVIOS 

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA CD-015-2026 

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS “EDESAN E.I.C.E” 

 
1. ASPECTOS GENERALES  

 
FECHA:    SEPTIEMBRE 08 DEL 2026 
 
MODALIDAD: MANUAL DE CONTRATACIÓN ART. 31 -NUMERAL 4 Y 5 “CONTRATACIÓN 

DIRECTA” 
 
OBJETO DEL CONTRATO: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN N° 328-2026, 
PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS 
DEPORTIVAS DE LAS VEREDAS EL TIGRE, LA TOLDA, ISAZA, CESTILLAL, LA 
CUESTA, LA CALDA, LA HERRADURA, LA CHAPA, LA PLAYA Y PLATANITO 
DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, según especificaciones técnicas. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($57.931.832). incluidos costos 
de A.U, el cual encierra todos los gastos, costos, impuestos y tributos para la 
legalización, ejecución y liquidación del Contrato. 

  
PLAZO: El Plazo para la ejecución del presente Contrato será de UN (01) MES 

contabilizado a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 09 de 
octubre del 2026, fecha de terminación del contrato interadministrativo de mandato 
sin representación N° 328-2026. 

SUPERVISOR:  CONTARÁ CON SUPERVISIÓN DE LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN 
CARLOS -EDESAN- E.I.C.E 

 
2. NECESIDAD/JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

 
2.1. Forma de satisfacer la necesidad.  

 
Este proceso contractual surge del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación N° 328-2026, suscrito entre la 
Empresa de Desarrollo de San Carlos – EDESAN y el Municipio de Barbosa, con el objetivo de realizar el mejoramiento y 
rehabilitación de la canchas deportivas que constituyen espacios fundamentales para la promoción de hábitos de vida 
saludables, la prevención de problemáticas sociales, el fortalecimiento del tejido comunitario y la formación integral de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, necesarias para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de participación 
ciudadana del Municipio de Barbosa – Antioquia y dado que EDESAN no cuenta con los recursos financieros, logísticos, 
humanos y técnicos suficientes para ejecutar directamente el objeto del contrato, se hace necesaria la contratación de una 
persona jurídica con experiencia para apoyar las actividades a cargo. 

El Municipio es el escenario propicio para cumplir los deberes que le han sido asignados al Estado consagrados en la 
Constitución de 1991; donde su fin último es la satisfacción de las demandas básicas de la población, de tal manera que, se 
alcance un desarrollo permanente y sostenido; y así poder medir la eficiencia, la efectividad, eficacia y la equidad de las políticas 



 

públicas, dadas en términos de la calidad de vida de la población y razonablemente satisfacer las necesidades básicas que 
requiere cada comunidad. 
 
La ley 181 de 1995 (ley del deporte) establece: 
 
Artículo 3o. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores: 9o. Velar por el cumplimiento 
de las normas establecidas para la seguridad de los participantes y espectadores en las actividades deportivas, por el control 
médico de los deportistas y de las condiciones físicas y sanitarias de los escenarios deportivos. 
 
La infraestructura física en su contexto de calidad, debe atender temas como el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las 
diferentes construcciones, con el fin de conservarlas, prolongar su vida útil y proteger la inversión patrimonial del municipio. 
Los equipamientos públicos, entre los cuales se encuentra la infraestructura deportiva y recreativa municipal, son de gran 
importancia para el desarrollo económico y social del municipio, el estado de los mismos impacta sobre la población y su calidad 
de vida. 
 
Las canchas deportivas constituyen espacios fundamentales para la promoción de hábitos de vida saludables, la prevención 
de problemáticas sociales, el fortalecimiento del tejido comunitario y la formación integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos. En las veredas del municipio, estos escenarios representan, en muchos casos, el principal punto de encuentro para 
el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de participación ciudadana. 
 
Actualmente, estos escenarios deportivos presentan un deterioro progresivo debido al uso continuo, las condiciones climáticas 
y la falta de intervenciones integrales de mantenimiento, evidenciándose deficiencias en las superficies de juego, cerramientos, 
drenajes, demarcación, unidades sanitarias, estructuras complementarias y demás elementos que conforman la infraestructura 
deportiva. Esta situación limita el desarrollo adecuado de actividades deportivas, recreativas, culturales y comunitarias, 
disminuye las condiciones de seguridad para los usuarios y reduce las oportunidades de integración social de la población 
rural. 
 
En consecuencia, se hace necesario ejecutar obras de mejoramiento y rehabilitación que permitan recuperar las condiciones 
físicas y funcionales de estos escenarios deportivos, garantizando espacios seguros, adecuados, accesibles y acordes con las 
necesidades de la comunidad. 
 
 Las intervenciones podrán comprender, la nivelación y reparación de las losas, juntas y superficies duras, el mejoramiento de 
las superficies de juego, adecuación de sistemas de drenaje, reparación o construcción de cerramientos, mantenimiento de 
estructuras metálicas, instalación o reposición de porterías y elementos deportivos, demarcación y pintura de canchas, y demás 
obras complementarias requeridas para asegurar la adecuada prestación del servicio. 
 
Con la ejecución del presente proyecto se busca fortalecer la infraestructura deportiva rural del Municipio de Barbosa, 
incrementando la cobertura y calidad de los espacios destinados al deporte y la recreación, promoviendo la inclusión social, el 
sano esparcimiento y el bienestar de la población, en concordancia con los principios de eficiencia, interés general y desarrollo 
territorial contemplados en la normatividad vigente y en los instrumentos de planificación del municipio.  
 

CANCHAS QUE SERAN INTERVENIDAS  

EL TIGRE 

LA TOLDA 

LA CALDA 

IZASA 

CESTILLAL 



 

LA HERRADURA 

LA CUESTA 

PLATANITO 

LA PLAYA 

LA CHAPA  

 
La intervención de estos espacios genera beneficios en: 
 

• Mejora las condiciones de seguridad para los usuarios al contar con escenarios deportivos adecuados y en buen 
estado. 

• Promueve la práctica permanente del deporte, la recreación y la actividad física, contribuyendo a la salud física y 
mental de la población. 

• Fomenta hábitos y estilos de vida saludables, reduciendo el sedentarismo y el riesgo de enfermedades asociadas a 
la inactividad física. 

• Ofrece espacios adecuados para el aprovechamiento del tiempo libre de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos 
y personas mayores. 

• Fortalece la integración comunitaria y la convivencia ciudadana mediante escenarios destinados al encuentro, la 
participación y la recreación. 

• Contribuye a la prevención de problemáticas sociales como el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia, el 
vandalismo y la delincuencia juvenil, al brindar alternativas de ocupación positiva del tiempo libre. 

• Incentiva la formación deportiva y la realización de torneos, encuentros recreativos, actividades culturales y eventos 
comunitarios. 

• Favorece la inclusión social al garantizar espacios accesibles para toda la comunidad, sin distinción de edad o 
condición. 

• Incrementa la vida útil de la infraestructura deportiva mediante la rehabilitación de sus componentes físicos, 
reduciendo futuros costos de mantenimiento. 

• Mejora la imagen y el entorno de las veredas, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el cuidado de los bienes 
públicos. 

• Genera impactos positivos en el desarrollo territorial al fortalecer la infraestructura comunitaria y brindar espacios 
dignos para el bienestar de los habitantes del municipio. 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

Adicionalmente, el objeto de este contrato permite dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Territorial Barbosa 2024 - 2027, 
¡“BARBOSA NOS UNE LA VIDA” En la línea 1 “ NOS UNE EL DESARROLLO HUMANO Y LA PROYECCIÓN SOCIAL” 
cuyo objetivo es Fortalecer el tejido social y el desarrollo humano en el municipio de Barbosa, mediante una estrategia integral 
que promueva el acceso equitativo y sostenible a servicios de salud de calidad, la educación inclusiva y pertinente en todos 
sus niveles, el enriquecimiento cultural a través del fomento de las artes y la preservación del patrimonio, la promoción de 
estilos de vida saludables y la práctica deportiva como vehículo de integración y desarrollo personal, mejorando la calidad de 
vida de todos los habitantes, especialmente de los grupos vulnerables, a través de la implementación de programas preventivos 
y de protección social adaptados a sus necesidades específicas. Además, se propone fortalecer la identidad cultural y el sentido 
de pertenencia a través de la participación activa en actividades culturales y recreativos, así como promover la inclusión social 
y la equidad de género en todas las esferas de la vida comunitaria. En el componente 1.4 “DEPORTE Y RECREACION” El 
Deporte y la Recreación en Barbosa nos Une por la Vida, comprende etapas sensibles del desarrollo de cada grupo etario, con 
procesos de iniciación deportiva, formación, especialización y selecciones representativas; la actividad física responde al 
desarrollo de estilos de vida saludable, así como a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, 
principalmente, crónico degenerativas y; la recreación está orientada a las actividades que permiten el uso adecuado del tiempo 
libre, mejorando las habilidades y capacidades motrices básicas.  
 
Así las cosas, acorde a la responsabilidad que le asiste a los entes territoriales en la gestión y ordenamiento territorial, el 
Municipio de Barbosa, desde la Secretaria de Infraestructura Física, identifico la necesidad de ejecutar este tipo de proyectos, 
con los cuales se busca ejecutar las obras y actividades de mantenimiento, rehabilitación y adecuación de la infraestructura 
deportiva en las canchas de las veredas El Tigre, La Tolda, La Calda, Izasa, Cestillal, La Herradura, La Cuesta, Platanito, La 
Playa y La Chapa del Municipio de Barbosa, Antioquia, para ello suscribió un Contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación con una Entidad Pública como EDESAN, para que, en base en el principio de coordinación y colaboración 
administrativa entre entidades públicas, se pueda garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones se ejecuten 
en debida forma las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura del Municipio de Barbosa – Antioquia 

En consideración la lo anterior la Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- requiere adelantar a través de la modalidad 
de contratación directa, la ejecución del siguiente objeto: “DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN N° 328-2026, PARA EL MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LAS VEREDAS EL TIGRE, LA TOLDA, ISAZA, CESTILLAL, LA 
CUESTA, LA CALDA, LA HERRADURA, LA CHAPA, LA PLAYA Y PLATANITO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, 
según especificaciones técnicas”, con observancia de los principios de transparencia, economía, igualdad, publicidad y en 
especial el de la selección objetiva, definidos por la Constitución y la Ley, además se aplicará el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previstas legalmente.  
 
La fuente del proyecto corresponde a: 
 

ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR 

Recursos a administrar del contrato interadministrativo de mandato sin representación N° 328-2026, 
suscrito con el Municipio de Barbosa, Secretaría de Infraestructura Física. 

$ 57.931.832,00 

TOTAL $ 57.931.832,00 

 
2.2. CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR SEGUN LA UNSPSC 
 
La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes: 
 

• Grupo: F Servicios 

• Segmento: 72 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 

• Familia: 10 Servicio de mantenimiento y reparación de construcciones e instalaciones. 

• Clase: 29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 
CODIGO: UNSPSC 72102900 
 



 

• Grupo: F Servicios 

• Segmento: 72 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 

• Familia: 10 Servicio de mantenimiento y reparación de construcciones e instalaciones. 

• Clase: 15 Servicios de apoyo para la construcción 
CODIGO: UNSPSC 72101500 
 
2.3. Descripción del Objeto.  

 
Descripción del objeto a desarrollar: LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN-  a través del presente 
proceso y en cumplimiento del artículo 31 NUMERAL 4 Y 5 “CONTRATACIÓN DIRECTA” del Manual de Contratación, requiere 
seleccionar directamente el proponente que cumpla con los requisitos de experiencia e idoneidad, como condiciones mínimas 
para el cumplimiento del proyecto de inversión debidamente viabilizado y aprobado a través del contrato interadministrativo de 
mandato sin representación N° 328-2026, suscrito con el Municipio de Barbosa, y el cual se consolida en realizar las actividades 
y especificaciones que se describen a continuación.  

Alcance del Objeto y Especificaciones Técnicas.  

El contratista se obliga a realizar las obras y demás actividades conexas necesarias para el mantenimiento, rehabilitación y 
adecuación de la infraestructura deportiva en las canchas de las veredas El Tigre, La Tolda, La Calda, Izasa, Cestillal, La 
Herradura, La Cuesta, Platanito, La Playa y La Chapa del Municipio de Barbosa, Antioquia. 

El contrato tiene por objeto la ejecución de las actividades de mantenimiento, rehabilitación y adecuación de la infraestructura 
deportiva en las canchas de las veredas El Tigre, La Tolda, La Calda, Izasa, Cestillal, La Herradura, La Cuesta, Platanito, La 
Playa y La Chapa del Municipio de Barbosa, las cuales comprenden la ejecución de trabajos preliminares instalación de 
cerramiento provisional en tela verde de polietileno y limpieza manual de cajas, sumideros y cunetas con transporte y 
disposición final de sobrantes, reparación de elementos en concreto con mortero estructural monocomponente, adecuación de 
instalaciones hidráulicas y sanitarias suministro e instalación de grifería metálica para lavamanos y abastos para sanitarios, 
lavamanos y pozuelos, así como la demarcación en pintura de tráfico acrílica base solvente y/o caucho clorada para placas 
polideportivas de baloncesto, voleibol y microfútbol conforme a las normas técnicas aplicables; garantizando el suministro de 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte requeridos para la entrega a satisfacción de los escenarios.. 

El contratista deberá realizar las obras y demás actividades conexas necesarias de acuerdo a las especificaciones y 
características técnicas señaladas en el Presupuesto oficial del proyecto; y en seguimiento de las especificaciones técnicas 
dictadas desde el Municipio de Barbosa y EDESAN, donde el contratista deberá ejecutar la obra de conformidad las condiciones 
técnicas del proyecto, los cuales hacen parte integral del presente contrato; en especial lo siguiente: 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1.1 

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad 
y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para 
fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento 
mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro 
aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, 
excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17 Mpa - 2500 psi, diámetro 
aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte 
inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta instalación y operación.  cargue transporte y botada de 
material sobrante en botaderos oficiales. 

m 10,00 

1.2 

LIMPIEZA de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno y externo, 
cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los 
materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y 
su disposición final en botaderos oficiales y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de la actividad.  Medido en sitio a cinta pegada. 

un 4,00 



 

1.3 

LIMPIEZA de cunetas, incluye:  acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de 
escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales 
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición 
final en botaderos oficiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 
Medido en sitio a cinta pegada. 

m 10,00 

2 OTROS CONCRETOS     

2.1 

REPARACION DE ELEMENTOS EN CONCRETO CON MORTERO ESTRUCTURAL 
TIPO SIKATOP 122 PLUS MONOCOMPONENTE o similar. Incluye mano de obra, 
materiales de marca SIKA o equivalente, transporte y todos los elementos necesartios 
para su correcta ejecución de acuerdo con recomendaciones informes PATOLOGIA 

m2 5,00 

3 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS      

3.1 
Suministro Colocación de grifería metálica para lavamanos tipo MONET MEDIA O 
SIMILAR de Grival o equivalente.  

un 10,00 

3.2 
Suministro, transporte e instalación de abasto llave metálica  para sanitarios,  lavamanos 
y pozuelos. Incluye: retiro del existente. 

un 10,00 

4 PINTURAS     

4.1 

Demarcación de placa polideportiva para canchas de baloncesto, voleibol y microfútbol; 
Incluye, suministro e instalación de pintura tráfico acrílica base solvente 13754, 13755, 
13756 o 13757 - 2 capas; de acuerdo a especificación técnica del fabricante, en 
preparación de superficie, preparación del producto y aplicación, según color requerido 
en el área a intervenir. 

m2 581,79 

4.2 
Demarcación de placa polideportiva  para baloncesto, voleibol y microfutbol con pintura 
caucho clorada y/o tipo trafico según norma de coldeportes. 

un 2,00 

 

Condiciones particulares:  

El contratista se compromete a contratar lo necesario para dar cumplimiento al objeto contractual y contar con el personal 
idóneo, así como para el seguimiento y control del desarrollo y correcta ejecución del contrato, de conformidad con lo estipulado 
en la minuta del mismo. 

Será responsabilidad del contratista, el desarrollo de las diferentes actividades para el cumplimiento del objeto contractual bajo 
el marco normativo de la contratación pública y su ajuste a la ley general de contratación, obrando con transparencia y vocación 
de servicio. 

Especificaciones: Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades se describen en forma concisa y no en detalle, por 
lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la ejecución de los trabajos deberá tenerse en cuenta las normativas 
y prescripciones de los Códigos y recomendaciones siguientes que apliquen para el caso: 

a. Guías de construcción sostenible del “Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. 

b. Normatividad ambiental vigente. 

c. Reglamento técnico de Instalaciones eléctricas vigente a la fecha. RETIE. 

d. NSR-10 - Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

e. Reglamento de higiene para la industria de la construcción. Resolución N° 02413 de 1979 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad social de Colombia. 

f. Normas y especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín. 

g. Especificaciones técnicas particulares del presente proceso. 

Lugar de ejecución: El lugar de ejecución del objeto contractual serán las canchas deportivas en las canchas de las veredas 
El Tigre, La Tolda, La Calda, Izasa, Cestillal, La Herradura, La Cuesta, Platanito, La Playa y La Chapa del Municipio de Barbosa, 
Antioquia. 



 

Nota: Será obligación del Contratista abrir los frentes que sean necesarios para cumplir con la entrega de las obras objeto del 
contrato dentro del plazo establecido para la ejecución del mismo. 

Solo se modificarán las especificaciones en caso de encontrarlas convenientes y se someterá dichas variaciones a la revisión 
de las partes; si estas no se aprueban el contratista se sujetará a las especificaciones acordados originalmente. En caso de 
aprobarlos se procederá al cambio, y los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendrán 
con el contratista y se firmará el acta por las partes. 
 
Es responsabilidad del proponente conocer los pormenores y condiciones de ejecución por ello deberá analizar los anexos y 
lineamientos del Proyecto aprobado mediante el contrato interadministrativo de mandato sin representación N° 328-2026, 
suscrito entre la Empresa de Desarrollo de San Carlos – EDESAN y el Municipio de Barbosa, Antioquia, el presupuesto general 
del mismo y la documentación soporte del proyecto, que se adjunta al presente y hace parte integral del mismo. 
 
3. PRESUPUESTO OFICIAL Y -CDP- Y FORMA DE PAGO.  

 
3.1. Presupuesto oficial 

 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA  ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD AU  VALOR TOTAL 

$      44.562.948  $ 13.368.884 $ 57.931.832 

 

Disponibilidad 
Presupuestal 

CDP CÓDIGO PRESUPUESTAL FECHA VALOR 

053 
2.4.5.02.09.01.22 CONTRATO 

INTERADMTRATIVO 328-2026 MPIO. 
BARBOSA 

Agosto 11 del 
2026 

$ 57.931.832 

 
El presupuesto disponible es CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($57.931.832) incluidos costos de A.U, el cual encierra todos los gastos, costos, impuestos 
y tributos para la legalización, ejecución y liquidación del Contrato. 
 
El alcance del objeto del contrato incluye la realización de las actividades relacionadas en el ANEXO N°02. PRESUPUESTO 
OFICIAL, sin embargo, la propuesta económica no podrá exceder el VALOR TOTAL previsto en el presupuesto oficial.  
 
Dentro de los costos administrativos se deben tener en cuenta los impuestos los cuales son: 
 

Estampilla pro Deporte 2.5% 

Estampilla pro Cultura 2% 

Estampilla pro Hospital 1% 

Estampilla pro UDEA 1% 

Estampilla pro Adulto Mayor 4% 

Estampilla Justicia Familiar 2% 

Impuesto de Seguridad Ciudadana - Contratos de Obra 5% 

 
El contratista no podrá exceder el valor del presupuesto estimado por la Entidad deberá diligenciar la propuesta económica 
para el EDESAN y el Municipio de Barbosa. 
 
Bajo ninguna circunstancia se podrán variar los ítems previstos por la entidad. El oferente realizará su propuesta económica 
sobre los valores unitarios, sin superar los topes máximos previstos y el valor total de la propuesta sin superar el 100% del 
presupuesto oficial del presente proceso.  
 
3.2. Forma de pago.  



 

La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS – EDESAN realizara los desembolsos de la siguiente forma:  

Mediante desembolsos correspondientes a actas parciales de ejecución, de acuerdo a los valores unitarios previstos en el 
presupuesto oficial y propuesta, previo informe de avance y ejecución de las metas planteadas en el proyecto y respectivo 
informe de supervisión en los cuales se cuantificarán las actividades realizadas durante el periodo objeto del cobro, junto con 
la constancia del pago de aportes a seguridad social así como parafiscales, en los términos señalados para el efecto en la 
normatividad vigente en la materia.  
 
En todo caso la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, pagará de conformidad con los desembolsos y 
pagos realizados en razón del contrato interadministrativo de mandato sin representación N° 328-2026; contra avance de obra, 
previa autorización de desembolso del ente cofinanciador, por lo tanto, todos los pagos que se deriven del contrato que surja 
del presente proceso de contratación estarán supeditados a los pagos o desembolsos que realice el Municipio de Barbosa. 
 
PARAGRAFO 1. El CONTRATISTA deberá ́ informar y dejar constancia por medio de un certificado a la EMPRESA DE 
DESARROLLO DE SAN CARLOS – EDESAN de la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual 
le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe la EMPRESA DE 
DESARROLLO DE SAN CARLOS – EDESAN 
 
PARAGRAFO 2. Con la firma del contrato, se acepta incondicionalmente que se realicen las deducciones y retenciones a que 
haya lugar en la ejecución del contrato en el momento de los pagos por diferentes conceptos, impuestos y estampillas según 
la normatividad para el caso, y el Estatuto Tributario Nacional y Municipal respectivamente.  
 
PARÁGRAFO 3. Con la firma del contrato, se acepta incondicionalmente que la forma de pago y los riesgos que ella implica. 
Por lo tanto, se reconoce la forma de pago planteada.  
 
FACTURACIÓN Y/O CUENTA DE COBRO 
 
Las actas de avance que se alleguen para el pago deberán estar previamente aprobadas por la supervisión y deberán ser 
presentadas y radicadas teniendo en cuenta las indicaciones emitidas por la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS 
- EDESAN, acompañadas de la respectiva facturación electrónica, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las 
normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al periodo de 
su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia 
responsable y el nombre del funcionario responsable. 
 
Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicación de las cuentas de cobro en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP II), previa autorización por parte del supervisor, si el caso. 
 
Para el respectivo pago, el contratista deberá entregar 2 paquetes en original de los siguientes soportes: 
 
Los pagos deberán contener: 

•Registro fotográfico (máximo 3 fotos por página) referido a cada actividad, del antes, durante y después de cada punto 
intervenido, es de anotar que cada registro fotográfico deberá ser tomado desde el mismo punto. 
•Memoria de cantidad. 
•Pruebas y ensayos (si aplica) 
•Acta de recibo parcial y/o final 
• Soportes de pago a la seguridad social y parafiscales del personal; EDESAN verificará el cumplimiento para cada pago 
de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
•Paz y Salvos de pagos correspondiente a proveedores y trabajadores 
•Para el pago del del AIU, el contratista deberá demostrar dicho valor, con el contrato de los empleados afiliados 
mostrando cada una de las prestaciones, facturas de gastos de alojamiento y pólizas y demás que incurran dentro de la 
administración 



 

•Todos los entregables necesarios en donde se evidencie el desarrollo del objeto contractual 

Las deducciones y retenciones a realizar al contrato en el momento de los pagos por diferentes conceptos, impuestos y 
estampillas son las indicadas en la normatividad para el caso, en el Estatuto Tributario Nacional y Municipal respectivamente y 
están incluidas en el valor del contrato.  
 
Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizarán únicamente a la cuenta bancaria en la que conste la titularidad 
del contratista beneficiario, la cual deberá estar debidamente registrada para la transferencia de fondos. En caso tal que se 
autorice un pago a terceros por parte del contratista, EDESAN establecerá los documentos o requisitos que se exigirán para 
autorizar la cesión del pago, los cuales deberán ser cumplidos por el contratista. 
 
4. PLAZO DE EJECUCION.  

 
El Plazo para la ejecución del presente Contrato será de UN (01) MES contabilizado a partir de la suscripción del acta de inicio 
sin superar el 09 de octubre del 2026, fecha de terminación del contrato interadministrativo de mandato sin representación N° 
328-2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.  
 
Será obligación del Contratista abrir los frentes que sean necesarios para cumplir con la entrega de las obras objeto del contrato 
dentro del plazo establecido para la ejecución del mismo. 
 
5. REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS.  
 
La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN-, ha determinado los siguientes requisitos habilitantes, con el propósito de 
garantizar la escogencia del contratista de manera que permita cumplir exitosamente las actividades inherentes al objeto 
contractual, por ello analizará en su banco de proveedores el objeto social u actividad económica, de quienes puedan suplir los 
bienes y servicios que se requieren. 
 
En virtud de la modalidad prevista en el numeral 5 del artículo 31 y a la reglamentación del parágrafo primero de este, se prevé 
que: “La Empresa, de acuerdo con las causales previstas en el presente artículo, hará una carta de invitación directa de oferta, 
enviada vía correo electrónico o por correo postal al domicilio del interesado. Una vez recibida la oferta sujeta a las condiciones 
de la carta de invitación, se realizará la evaluación y análisis de la oferta económica y técnica, así como la verificación de la 
capacidad jurídica, económica, idoneidad y de experiencia del oferente. 
 
La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado y en cumplimiento de lo indicado 
en el manual de contratación de La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN, de acuerdo con los soportes documentales 
que acompañan la propuesta presentada y que forman parte integral del proceso.  
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluarán 
como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los Proponentes 
(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida y señalada a continuación. 
 
5.1. Generalidades. 
 
Que, de conformidad con el artículo 8 del decreto 040 de 2024, se regula que en desarrollo de su objeto social la “EMPRESA 
DE DESARROLLO DE SAN CARLOS”- “EDESAN E.I.C.E”- puede realizar todas las acciones y actividades directa o 
indirectamente relacionadas con su objeto y en particular las funciones y facultades básicas que se encuentran allí estipuladas.  
 



 

Que, el artículo 14 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011, sobre el régimen contractual 
de las empresas industriales y comerciales del estado señala que las mismas: “… estarán sometidas al estatuto general de 
contratación de la administración pública, con excepción de aquella que desarrollen actividades comerciales en competencia 
con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la ley 29 de 1990 y las 
disposiciones normativas existentes”. De conformidad con lo anteriormente expuesto, LA EMPRESA DE DESARROLLO DE 
SAN CARLOS - EDESAN, se rige por su manual de contratación interno. 
 
Que el manual de contratación de la entidad se estima como modalidad de contratación, la contratación directa, contemplada 
en el “artículo 31 en los numerales 4 y 5, que establecen “…(…)4. Los que se realicen con personas públicas o privadas cuando 
LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E tenga calidad de contratista. 5. Cuando el presupuesto 
sea inferior a QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (500 SMLMV). 

  
Conforme al manual de contratación de la entidad en el artículo 18, parágrafo primero “Toda persona natural o jurídica que 
pretenda contratar con la Empresa bajo la modalidad de invitación privada y/o contratación directa, deberá estar inscrita 
previamente en el Banco de proveedores.”  
 
De conformidad con el acuerdo 003 del 07 de noviembre del 2024, mediante la cual se modifica el Manual de contratación de 
la Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN, en el artículo 31 parágrafo primero se estableció en el numeral 1 lo 
siguiente: "La Empresa, de acuerdo con las causales previstas en el presente artículo, hará una carta de invitación directa de 
oferta, enviada vía correo electrónico o por correo postal al domicilio del interesado. Una vez recibida la oferta sujeta a las 
condiciones de la carta de invitación, se realizará la evaluación y análisis de la oferta económica y técnica, así como la 
verificación de la capacidad jurídica, económica, idoneidad y de experiencia del proponente”. 

Surtido lo anterior se presentará el tema ante el comité de contratación, allegando los todos los documentos requeridos en los 
cuales justifique la necesidad, conveniencia, oportunidad y las condiciones de capacidad jurídica, económica y de experiencia, 
según aplique, del contratista.  

 
Únicamente se considerará habilitado el proponente que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los Criterios y requisitos, 
según lo señalado en el presente documento.  
 
5.2. Requisitos mínimos exigidos  

Para dar cumplimiento a los requisitos del proyecto, la Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- E.I.C.E requiere 
contratar una persona jurídica, consorcio o unión temporal. El proponente debe ser idóneo y contar con experiencia en la 
ejecución de contratos cuyo objeto sea o guarde relación con la construcción de proyectos de obras civiles. 

La Entidad realizará la verificación de los Requisitos mínimos de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada y que forman parte integral del proceso.  

A continuación, se detallan los documentos que deben ser presentados por el proponente, ya sea una persona jurídica individual 
o un consorcio/unión temporal. En el caso de un consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá cumplir con 
los requisitos aplicables de manera individual, a menos que se indique lo contrario. 

5.3. REQUISITOS MÍNIMOS JURÍDICOS 

1. Carta de Presentación de la Propuesta, diligenciada en el ANEXO N°06 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 
La carta de presentación de la oferta deberá estar firmada por la persona natural o por el representante legal si es 
persona jurídica, o por el apoderado constituido para el efecto, según el caso, quien debe estar debidamente 
facultado, indicando el nombre, cargo y documento de identidad. El contenido de la carta de presentación 



 

corresponderá con el texto del anexo. Carta de Presentación de la Oferta. 
 
Con la firma de la carta de presentación de la oferta se presumirá la aprobación, legalidad y conocimiento de todos 
los documentos que acompañan las condiciones de contratación. 
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona 
natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, 
debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la 
respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección.  
 
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente 
individual persona jurídica, o el representante o apoderado del Proponente Plural, no posee título de una de las 
profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un Ingeniero, para lo 
cual adjuntará el certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional 
de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, 
vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratación.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del ANEXO 6 – CARTA 
DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, cuando el proponente deba presentarlo. 
 

2. Formato único hoja de vida de la persona jurídica o natural si fuera el caso:  
 

Persona Natural: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y Ley 443 de 1998, deberán la persona 
natural interesada en presentar propuesta deberá diligenciar y anexar debidamente el Formato Único de Hoja de 
vida.  

 
Persona Jurídica: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, Ley 443 de 1998 y Resolución 580 de 
1999, el proponente deberá anexar debidamente diligenciado la Hoja de vida de la persona jurídica.  

 
Otras formas de presentación: Si el interesado en el presente proceso de selección es un consorcio o Unión 
temporal, se deberá allegar debidamente diligenciada la correspondiente hoja de vida – Persona Natural – Jurídica 
– según sea el caso, de cada uno de los integrantes de la Unión temporal o consorcio. 
 

3. Certificado de Existencia y Representación Legal: expedido por Cámara de Comercio con vigencia no mayor a treinta 
(30) días donde será indispensable que el objeto social principal de los oferentes le permita la construcción de proyectos 
de obras civiles acorde al objeto a contratar en la presente invitación. 

 
Si el Oferente es una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado 
de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por el organismo o autoridad 
competente. El certificado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del plazo de 
presentación de ofertas del presente proceso. 

b. El objeto social de la persona jurídica deberá estar relacionado directamente con la construcción de 
obras civiles y proyectos de ingeniería civil. 

 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona jurídica, deberá 
presentar copia de los Estatutos, del acta de la junta de socios o junta directiva en la cual haya sido facultado para 
presentar la oferta y celebrar el contrato en el evento de resultar adjudicatario. En todo caso, dicha autorización 
debe ser anterior a la fecha del cierre para la presentación de la oferta. 
 



 

PODER: Cuando el Oferente concurre por intermedio de un representante o apoderado deberá aportar documento 
mediante el cual se confiere dicha representación el cual deberá contener expresamente los términos y el alcance 
de la representación. 
 
En el caso de un consorcio o unión temporal, se debe anexar el certificado de cada uno de sus miembros y se 
debe remitir el Acuerdo de consorcio o unión temporal: en caso de que aplique, se debe presentar el documento 
formal de constitución que especifique la participación porcentual, las responsabilidades de cada miembro y el 
nombramiento del representante legal. 
 

4. Acuerdo de consorcio o unión temporal: en caso de que aplique, se debe presentar el documento formal de constitución 
que especifique la participación porcentual, las responsabilidades de cada miembro y el nombramiento del representante 
legal. 
 

5. Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales diligenciado en el ANEXO N°07 CERTIFICACIÓN 
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. 

 
Para personas jurídicas: Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al fondo de pensiones y a la ARL. 
Así mismo deberá acreditar el pago por concepto de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación 
Familiar), mediante certificación expedida por el revisor fiscal y el anexo de los documentos que acreditan dicha calidad 
(tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores) o 
por el Representante Legal, según el caso.  
 
Dicho documento debe certificar que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina, el cual en todo 
caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso, en los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar dichos pagos, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 
En caso de presentar la propuesta mediante un consorcio o unión temporal deberá presentar este anexo de forma 
individual de cada uno de los integrantes. 
 

6. Registro Único Tributario (RUT): El oferente deberá presentar el RUT expedido por la DIAN, con información actualizada 
y un código CIIU relacionado con el objeto a contratar. En caso de consorcio o unión temporal, se deberá adjuntar el RUT 
de cada uno de los integrantes.  
 
Este documento es con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el oferente, deberá presentarse con la 
oferta, el cual deberá estar actualizado y expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca 
claramente el NIT del oferente y las actividades comerciales registradas. 
 

7. Certificado de antecedentes: Se deberán presentar certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, 
medidas correctivas, REDAM e inhabilidades por delitos sexuales. Estos documentos deben ser aportados por la empresa 
y por el representante legal, según aplique. En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes de la 
asociación y sus respectivos representantes legales deberán aportar estos certificados. 

 
8. Copia del documento de identificación: Se debe adjuntar una copia del documento de identificación (C.C.; C.E.; etc.)  

del representante legal del oferente. Si se trata de un consorcio o unión temporal, se requiere la copia del documento de 
identificación del representante legal y de cada uno de sus integrantes. 
 

9. Situación militar resuelta: De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica (o de cada uno de los integrantes en caso de consorcio o unión temporal) que sea menor de 
50 años, deberá acreditar la resolución de su situación militar. 
 

10. El oferente antes de presentar la propuesta debe verificar que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad, 



 

incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas en la Constitución Política y en la ley y certificarlo mediante 
ANEXO N°08 CERTIFICADO INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTO DE INTERESES. 

 
11. Compromiso Anticorrupción: El compromiso que debe contraer el OFERENTE, deberá ́ hacerse constar por escrito en una 

carta y se contraerá́ bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del ANEXO N°09 
CERTIFICADO ANTICORRUPCIÓN de la presente invitación. 

 
12. Multas, sanciones o apremios: El oferente no podrá́ haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual, 

sancionados o multados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con ocasión de celebración 
y ejecución de contratos dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de su oferta, lo cual 
deberá́ certificarlo mediante ANEXO N°10 DECLARACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O APREMIOS. 

 
Si el oferente que ha sido objeto de multas, apremios, sanciones o declaratorias de incumplimiento contractual mediante acto 
administrativo ejecutoriado por alguna Entidad oficial, con ocasión de celebración y ejecución de contratos dentro de los 
últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la presentación de la oferta, no podrá presentar la presente invitación 
directa de oferta. 

 
Todos los oferentes deberán presentar diligenciado el anexo Declaración de Multas, Sanciones o Apremios. -EDESAN- como 
empresa evaluadora podrá verificar lo anterior en la página web www.anticorrupcion.gov.co. 

 
13. Tratamiento de datos personales: El oferente deberá́ diligenciar el ANEXO N°12 FORMATO DE TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES, en cumplimiento de la normatividad aplicable sobre la materia. 
 

Las personas jurídicas interesadas en participar deberán tener un tiempo mínimo de constitución de tres (03) años, lo cual se 
verificará en el certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio respectiva. 
 
5.4. Requisitos habilitantes técnicos.  

 
Experiencia Específica: Se requiere que el proponente acredite experiencia en la ejecución de proyectos de ingeniería civil 
en infraestructura social y/o vial. Esta experiencia garantizará el conocimiento práctico necesario para llevar a cabo de manera 
eficiente todas las fases del proyecto. 

Con el propósito de garantizar la calidad y experiencia del oferente en la ejecución de las actividades del presente proceso, 
se define las siguientes condiciones para certificar la experiencia acreditada. 

Diligenciar el ANEXO N°11. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE, en el cual se deben incluir los contratos aportados 
por el oferente. 

Estos contratos se debe indicar la fecha de iniciación de cada contrato y la fecha de terminación; todos los contratos 
relacionados deberán tener su respectiva certificación Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de contratos 
relacionados con la ejecución de proyectos de ingeniería civil en infraestructura social y/o vial, que cumplan lo siguiente. 

A. Que al menos la suma de los contratos con los cuales pretende acreditar la experiencia tenga un valor ejecutado igual o 
superior a por los menos el 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL del presente proceso, expresado en Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación de cada contrato.  

B. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

C. Para la verificación de la experiencia, el proponente deberá anexar los respectivos certificados contractuales, bien sea 
copias de los contratos, acta de liquidación, actas de terminación y/o documentos idóneo donde se evidencie la experiencia 
del proponente; en dicho documento se debe identificar la siguiente información: 

http://www.anticorrupcion.gov.co/


 

- Número o denominación del contrato, cuando aplique.  
- Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 
- Objeto y/o actividades del contrato. 
- Valor del contrato.  
- Nombre y firma de la persona que expide la certificación cuando aplique. 

 
Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberá informar el porcentaje de 
participación correspondiente a cada contratista. 

Se tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo TRES (03) certificados o copias de los contratos terminados y/o 
recibidos a satisfacción, celebrados por el oferente y/o accionista, socio o constituyente del proponente en el sector público 
o privado, o acta de liquidación y/o terminación, los contratos deben estar relacionados en el ANEXO 11. 
 
5.5. Propuesta Económica  

 
Para la calificación de la propuesta económica se tendrá en cuenta el valor total indicado en la oferta económica, el cual deberá 
ser allegado debidamente firmado. En el evento en que el Representante Legal del proponente no ostente la calidad de 
profesional en ingeniería (o área afín de la construcción), la oferta económica deberá ser además avalada y firmada por un 
profesional del área matriculado con su tarjeta profesional vigente. 
 
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e 
indirectos para la completa y adecuada ejecución del proyecto, los Riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.  
 
Los estimativos técnicos que haga el Proponente para la presentación de su oferta deberán tener en cuenta que la ejecución 
del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben 
incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales 
como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.  
 
El proponente no podrá exceder el valor del presupuesto estimado por la Entidad y deberá diligenciar los “VALORES” ajustados 
al peso, bien sea por exceso o por defecto, bajo ninguna circunstancia se podrán variar los ítems previstos por la entidad. 
 
El oferente realizará su propuesta económica sobre los valores unitarios, costos totales y el desglose correspondiente de los 
Análisis de Precios Unitarios (APU), así como el esquema del A.U. Administración y Utilidad, sin superar los topes máximos 
previstos en el presupuesto oficial, es decir, CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($57.931.832), incluidos costos de A.U., el cual encierra todos los gastos, 
costos, impuestos y tributos para la legalización, ejecución y liquidación del Contrato, en caso contrario la oferta será rechazada. 
 
En caso de aplicar las correcciones aritméticas, estas serán realizadas por parte de –EDESAN- y prevalecerán sobre la 
propuesta económica presentada. 
 
Los precios unitarios y totales que ofrezca el oferente, deberán cubrir todos los costos de mano de obra, materiales, 
herramientas, equipos, transporte, trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, y todos los demás 
gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. 

 
5.6. Requisitos mínimos financieros.  
 
Debido al valor de la presente contratación no se exigirán requisitos financieros. 



 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 

1. Conocer a cabalidad los anexos técnicos, estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, todo en observancia de los 
lineamientos del Proyecto aprobado mediante el contrato interadministrativo de mandato sin representación N° 328-2026, 
suscrito entre la Empresa de Desarrollo de San Carlos – EDESAN y el Municipio de Barbosa, y su correspondiente 
presupuesto oficial, y en general todos los documentos que hacen parte del proceso, para realizar la ejecución del contrato 
con eficiencia y eficacia. 

2. Presentar el cronograma general del contrato, la metodología de trabajo para la ejecución de las actividades objeto del 
contrato, organigrama, los cuales serán revisados y aprobados por la –SUPERVISIÓN antes de la suscripción del acta de 
inicio del contrato. 

3. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecución del Contrato. 
4. Todo el personal vinculado al proyecto deberá estar afiliado al sistema integral de seguridad social y parafiscales exigidos, 

en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y demás normas complementarias; igualmente el contratista 
deberá acreditar a EDESAN la afiliación y pago mensual del régimen de seguridad social, en salud, pensiones, ARL y 
parafiscales de todo el personal a su cargo 

5. Aplicar las correcciones técnicas que fueren requeridas por la autoridad competente, dentro del trámite administrativo. 
6. Las actividades por realizar serán las establecidas en los diferentes anexos técnicos y el presupuesto oficial, cualquier 

variación deberá ser previamente aprobada por LA SUPERVISIÓN. 
7. Designar a un profesional que liderará el flujo de comunicación permanente, quien deberán atender oportunamente los 

requerimientos de –EDESAN-, así como garantizar comunicación permanente, actualizada, clara y oportuna. 
8. El profesional designado para el liderazgo del proyecto por parte del CONTRATISTA deberá garantizar que el equipo de 

trabajo dispuesto por este acate todos y cada uno de los requerimientos de –EDENSAN- así como entregar la información 
que permita verificar de forma clara y oportuna los avances del proyecto y las acciones que se requieran ejecutar para 
evitar la afectación en algún componente sobre su adecuado desarrollo. 

9. EL CONTRATISTA deberá contemplar en el cronograma de ejecución de actividades, reuniones de seguimiento técnico 
para evaluar el avance de ejecución, seguimientos técnicos de las actividades, calidad de la información, rendimiento de 
las entregas pactadas y cumplimiento de las metas previstas en el plazo contractual, así como de las novedades y/o 
acciones que puedan representar afectaciones al cumplimiento de las obligaciones y objeto del contrato. 

10. Proponer de forma oportuna las medidas correctivas que considere a lugar, de forma oportuna, justificada y expresa. 
11. Pagar el precio por el alquiler de equipos, elementos, herramientas y demás servicios que requiera para ejecutar los 

trabajos objeto del Contrato. 
12. Facilitar la labor de LA SUPERVISIÓN dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
13. Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas por LA SUPERVISIÓN y asegurarse que estas 

observaciones sean tenidas en cuenta durante la ejecución del Contrato. 
14. Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la 

constitución y la ley. 
15. Comunicar oportunamente a la SUPERVISIÓN del contrato, las circunstancias que surjan en la ejecución del contrato 

que puedan afectar el objeto de este, la calidad y estabilidad de las actividades o el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones. 

16. El CONTRATISTA deberá presentar INFORMES DE AVANCE, administrativo, financiero, con el debido soporte y si aplica 
registro fotográfico en medio digital, los cuales deberá reportar a la SUPERVISIÓN Igualmente deberá entregar como 
anexo al informe la proyección financiera teniendo en cuenta lo ejecutado a la fecha de corte y las actividades pendientes. 

17. Presentar oportunamente para revisión, aprobación y observaciones de LA SUPERVISIÓN, las actas en las que conste 
el avance y el estado actualizado de las actividades realizadas en ejecución del objeto del presente Contrato, todos en 
medio magnético editable. 

18. Contestar toda comunicación que LA SUPERVISIÓN le remita. 
19. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de LA SUPERVISIÓN, de manera 

general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entorpecimientos. 
20. Obtener la aprobación de LA SUPERVISIÓN con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos. La solicitud 

de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo 



 

profesional o técnico deberá cumplir con los requisitos exigidos por -EDESAN-, sin perjuicio de la regulación específica 
que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo. 

21. Guardar absoluta reserva de la información que conozca debido al desarrollo del objeto contractual. 
22. Mantener y hacer cumplir las normas de seguridad ocupacional, industrial y de protección del personal, conforme a lo 

señalado para tal fin. 
23. Garantizar la disponibilidad requerida para el trabajo de campo, con los equipos y el personal necesario para la ejecución 

del contrato. 
24. Atender en forma permanente y personal la dirección de las actividades objeto de contratación y mantener personal 

idóneo para la ejecución de actividades. 
25. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Además, deberá cancelar los impuestos y 

contribuciones que se causen o llegaren a causar en la ejecución del contrato y que sean obligatorios para este tipo de 
contratos. 

26. Mantener las garantías suficientes y necesarias, conforme a lo previsto en las condiciones de contratación, de igual 
manera realizar la actualización de las garantías cuando se requiera o se realiza alguna modificación al mismo o se 
disminuyan con ocasión del pago de un siniestro o cuando sea requerido, con ocasión de adiciones u otros. 

27. No celebrar subcontratos sin la autorización previa de la Empresa de Desarrollo de San Carlos - EDESAN. 
28. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el 

personal a su cargo o los SUBCONTRATISTAS en contra de la Empresa de Desarrollo de San Carlos – EDESAN o su 
mandante, por causa o con ocasión del Contrato. 

29. Responder por los daños que él o sus dependientes o SUBCONTRATISTAS ocasionen por dolo o culpa, a las personas 
o bienes del mandante o a terceras personas, y pagar el valor de estos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha del daño o en los tiempos que indique la Empresa de Desarrollo de San Carlos – EDESAN. 

30. No suspender la ejecución de las actividades contratadas, sin autorización previa y por escrito de la SUPERVISIÓN. 
31. Anexar una vez finalizado el contrato y en un plazo no superior al señalado para la elaboración del acta de liquidación, es 

decir, cuatro (4) meses, los documentos por medio de los cuales se soporta la ejecución de la totalidad de los recursos del 
contrato acorde a los lineamientos de la Entidad contratante. Estos soportes deberán contener, como mínimo, los 
documentos señalados tanto en los estudios previos, como en el contrato. 

32. Suscribir el acta de terminación del contrato con la fecha contractual de terminación, establecer un periodo para la entrega 
y recibo final de los productos contratados, y dado el caso de existir pendientes, se dispondrá del tiempo en que deben 
subsanarse dichos pendientes reportados. 

33. Suscribir Acta de entrega y recibo final, conjunto con la SUPERVISIÓN, teniendo en cuenta el plazo establecido en el 
acta de terminación y se deberá firmar una vez se hayan subsanado todas las observaciones que hayan quedado en el 
Acta de terminación 

34. Suscribir acta de liquidación del contrato, previo a la aprobación de los requisitos estipulados por -EDESAN-, con los 
respectivos vistos buenos o aprobaciones. 

35. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la 
ejecución del Contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 

36. Realizar la ejecución de las actividades contratadas bajo su absoluta responsabilidad, cuenta y riesgo, con sus propios 
medios, organización y con la colaboración del personal que libremente determine, personal que estará a su cargo 
exclusivamente. 

37. Informar a EL CONTRATANTE los cambios estatutarios que se realicen en la organización del contratista, una vez sean 
registrados en la Cámara de Comercio del domicilio del contratista, así como todo cambio de dirección y representación 
legal de la sociedad. 

38. Para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del Riesgo de lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo, contenidas en la circular básica jurídica emitida por la superintendencia bancaria (hoy 
superintendencia financiera de Colombia) y las demás que en el futuro la adicionen o modifiquen, el contratista se obliga 
a entregar información veraz y verificable, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información exigidos 
por LA CONTRATANTE al momento de la vinculación y durante el desarrollo del presente Contrato. 

39. Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual. 
 
7. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  



 

 
1. Ejercer una supervisión técnica y administrativa, a los contratos suscritos para la ejecución del proyecto, para verificar su 

buena calidad y pertinencia con las actividades encomendadas en el marco del presente contrato.  
2. Realizar el pago oportuno a los proveedores de los bienes y/o servicios contratados en ejecución del presente proceso 

de contratación.  
3. Requerir al contratista la entrega de los bienes y/o servicios conforme al plazo pactado en el Contrato, y según las 

condiciones del proceso.  
4. Garantizar en todos los procesos de contratación y ejecución contractual, el equilibrio económico, tanto de los 

subcontratistas como de los recursos del proyecto.  
5. Llevar a cabo las reclamaciones a los contratistas y/o aseguradora sobre incumplimiento, cuando estos presenten 

deficiencias en la oportunidad que legalmente se tenga para ellos, de conformidad con sus procedimientos.  
6. Liquidar oportunamente los contratos suscritos con terceros en que se requiera, de acuerdo con el reglamento de 

contratación de la empresa y expedición de certificaciones a petición de los interesados, y de los proveedores de bienes 
y servicios.  

7. Atender las consultas y requerimientos que se presenten durante la ejecución del objeto contractual.  
8. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se cumplan las características, especificaciones descritas en el 

proceso.  
9. Hacer cumplir al contratista cuando corresponda, con las normas en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, así como 

la entrega de elementos de protección personal de acuerdo con el nivel de riesgo de las actividades.  
10. Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato.  
11. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.  
12. Exigir en las garantías necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley, estableciendo también como beneficiario 

al MUNICIPIO DE BARBOSA y EDESAN.  
13. Exigir el cumplimiento de las obligaciones específicas del proyecto de acuerdo a lo plasmado en los estudios previos y 

presupuesto oficial.  
14. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para 

la debida ejecución del objeto contractual, a la Entidad, a través del Supervisor del Contrato.  
15. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato y según lo establecido los estudios previos y 

anexo técnico, adheridos al presente proceso.  
 

8. SUPERVISIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:  
 

Para efectos de vigilancia, control y verificación del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual, la Entidad 
realizará la supervisión por medio del gerente de la Empresa de Desarrollo de San Carlos, o a quien este designe, quienes 
tendrán la facultad de sugerir ajustes o modificaciones a los aspectos técnicos del objeto del mismo, necesarios para la correcta 
ejecución del contrato y darán cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IX del Manual de Contratación. 
 
Conjuntamente el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 328-2026, tiene una supervisión que es ejercida a través de la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA del MUNICIPIO DE BARBOSA o quien haga sus veces, quienes estarán 
facultados para revisar documentos y soportes de la ejecución del contrato cuando, por razones técnicas, económicas, 
ambientales o jurídicas, el contratista solicite modificaciones en la ejecución del mismo. 
 
Igualmente, estarán facultados para exigir al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que 
pudieren presentarse durante la ejecución del contrato y la determinación de los mecanismos y de los procedimientos 
adecuados para prever o solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución. 
 
9. RIESGOS PREVISIBLES 

 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de 
los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente, razón por la cual se 
analizan y tipifican desde el proceso de formulación del proyecto. 



 

  
El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. De igual manera establece que la Entidad Estatal 
debe evaluar el riesgo que se pueda presentar en el Proceso de Contratación y lo que este representa para el cumplimiento de 
las metas y objetivos del mismo. 
  
Para este proyecto, en específico, se consideró el documento Conpes 3714 de diciembre de 2011, en el cual se establece una 
serie de lineamientos básicos para el entendimiento del concepto de “riesgo previsible” en el marco de las adquisiciones 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 
y sus decretos reglamentarios, los cuales se muestran en la siguiente figura. 
 
Se fundamenta también el presente análisis en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación (M-ICR-01), emitido por Colombia Compra Eficiente, que se ampara en las leyes ya mencionadas y los decretos 
que lo reglamentan. 
 
Con base en lo expuesto, se realizó un análisis de los riesgos previsibles, entendiendo estos como aquella situación que 
pudiese tener un impacto en el patrimonio de la entidad pública, pero partiendo de la clasificación de los riesgos contractuales, 
entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que 
pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de 
gestión que se requiere en cada caso. 
  
Se tipifican entonces los riesgos de la siguiente manera: 
 
Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios 
de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
  
Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables 
y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan 
impacto en la ejecución del contrato. 
  
Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 
  
Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de 
liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 
  
Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio 
contractual. 
 
Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque 
pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su 
existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos 
estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).  
 
Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, 
advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, 
así como la obsolescencia tecnológica. 
  
Una vez definidos los riesgos se asigna a cada uno una categoría con base en la probabilidad de ocurrencia, con base en la 
siguiente tabla: 
 
Probabilidad del riesgo 



 

Probabilidad 

Categoría Descripción 

1 Raro, puede ocurrir excepcionalmente 

2 Improbable, puede ocurrir ocasionalmente 

3 
Moderado, puede ocurrir en cualquier 
momento futuro 

4 Probable, probablemente va a ocurrir 

5 
Casi seguro, ocurre en la mayoría de las 
circunstancias 

 
Posteriormente se determina el impacto de riesgo, por medio de la tabla de impacto del riesgo, definiendo si la calificación será 
cualitativa o monetaria[1], escogiendo la mayor valoración para determinar así el impacto del Riesgo. 

Impacto del riesgo. 
Tipo Impacto Calificación Descripción 

Impacto 
 (Calificación 
Cualitativa) 

1 Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. 

2 
Menor: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se 
puede lograr el objeto contractual. 

3 Moderado: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. 

4 
Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución 
del objeto contractual. 

5 
Catastrófico: Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la 
consecución del objeto contractual. 

Impacto 
 (Calificación 
Monetaria) 

1 
Insignificante: Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del 
contrato. 

2 Menor: Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

3 
Moderado: Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por 
ciento (15%). 

4 Mayor: Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). 

5 Extremo: Impacto sobre el valor del contrato por más del treinta por ciento (30%). 

Posteriormente se hace la asignación, que es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de 
las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo, debe tenerse presente que la transferencia de los riesgos debe 
ser proporcional a la cantidad de información con la que se cuente para su mitigación.[2] 
  
Es importante tener presente en cuanto al análisis de riesgos, que, si los riesgos previsibles son asignados al contratista, se 
deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo, si son asignados a la entidad se deben constituir las 
reservas pertinentes que permitan atender estas obligaciones. Por último, se debe tener presente el tratamiento o el control 
que se le dará al riesgo que se ha previsto, para así evitarlo, o prevenirlo, o transferirlo o mitigarlo. 
  
Para el presente proceso contractual se anexa la matriz de riesgos.  
 
[1] Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos Contractuales. CCE. 
[2] Documento Conpes 3714 
 
Matriz de Riesgo (anexo).  
 
10. MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO.  

 
En la ejecución de este tipo de contratos, se determina como mecanismo de cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes 
garantías: Póliza de Seguros, Patrimonio autónomo, Garantía Bancaria, con una compañía Aseguradora legalmente constituida 
en Colombia, las cuales son mecanismos idóneos, autorizados por la Ley para amparar el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas de la presentación de la oferta o de la celebración del contrato. 
 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref2


 

CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 
 
GARANTÍA ÚNICA: El contratista deberá constituir garantía única de cumplimiento expedida por compañías de seguro 
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que cubran los riesgos previsibles en la ejecución del presente contrato 
estas deberán ser a favor de entidades públicas con régimen privado de contratación cuyo beneficiario y/o asegurados son: 
 
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- CON NIT. 901.858.304-5;  
MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA NIT: 890.980.445-7; 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento del contrato y de las obligaciones surgidas, 
incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando 
se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato 
cubrirá a La Entidad de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, 
así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos 
riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el 
contrato garantizado 

Por el plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

Veinte por ciento 
(20%), del valor del 
contrato.   

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el 
territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. 

Por el plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Diez por ciento (10%), 
del valor del contrato.   

Estabilidad y Calidad de la Obra. Bajo esta cobertura se protege a la 
Entidad Estatal por los perjuicios que sufra como consecuencia de 
cualquier daño o deterioro que presente la obra entregada, por razones 
imputables al contratista 

Cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de suscripción del 
Acta de Recibo Definitivo y a 
satisfacción de las obras por parte 
de la Entidad. 

veinte por ciento 
(20%), del valor final de 
las obras.   

 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el cual reza en su ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de 
cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.  (...).  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista deberá constituir garantía de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, expedida por compañías de seguro legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que cubran los 
riesgos previsibles en la ejecución del presente contrato, estas deberán ser a favor de entidades públicas con régimen privado 
de contratación cuyo beneficiario y/o asegurados son: 
 
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- CON NIT. 901.858.304-5; MUNICIPIO DE BARBOSA – 
ANTIOQUIA NIT: 890.980.445-7; Y TERCEROS EFECTADOS: 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cobertura de la responsabilidad civil extracontractual. Este amparo debe 
proteger a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u 
omisiones de su contratista. 

Por el plazo de 
ejecución del contrato. 

A través de un amparo 
autónomo, contenido en una 
póliza anexa y en una 
cuantía no inferior a 
doscientos (200) SMMLV. 

 
Decreto 1082 de 2015. Numeral 1 del Artículo 2.2.1.2.3.1.17. 
 



 

Las garantías mencionadas requerirán la aprobación de la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS”- “EDESAN y se 
dejará expresa constancia que los Asegurados y/o Beneficiarios serán la: EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -
EDESAN- CON NIT. 901.858.304-5; y el MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA CON NIT. 890.980.445-7; Y TERCEROS 
EFECTADOS: 
 
El contratista deberá mantener vigente las garantías con sus respectivas coberturas y montos, y serán de su cargo el pago de 
todas las primas y demás erogaciones de su constitución. La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- podrá solicitar 
a la aseguradora la prórroga o modificación de las pólizas a cargo del contratista, cuando éste se negare a hacerlo, valor que 
se descontará de las sumas a él adeudadas.  
  
Elaboró: Comité Técnico Estructurador. 


