REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE OBRA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, L
DEPARTAMENTO DE ARAUCA ALCALDIA DE
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2026 S_ARAVEEA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 |Localizacién y replanteo topografico m2 70.18 $ 12,918.00 | $ 906,585.24 “
1.2 |Excavaciéon manual en material conglomerado m3 36.54 $ 71,503.00 | $ 2,612,719.62 |
1.3 |Relleno compactado con material seleccionado de la excavacion m3 21,77 $ 62,051.00 | $ 1,350,850.27
1.4 |Manejo temporal de aguas dia 9.00 $ 388,609.00 | $ 3,687,481.00
SUBTOTAL:| $ 8,457,636.13
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y REFUERZO
2.1 |Concreto de 2.000 psi para solados €=0.05m m2 23.10 $ 62,635.00 | $ 1,446,868.50
2.2 |Concreto de 3.000 psi para solera y viga dentellon m3 5.54 3 1,564,465.00 | $ 8,667,136.10 [
2.3 |Concreto de 3.000 psi para cabezotes, guarda ruedas y aletas m3 8.72 $ 1,803,253.00 | $ 15,724,366.16
2.4 |Concreto de 3.000 psi para atraque de tuberia m3 1.15 $ 1,364,171.00 | $ 1,5668,796.65
2.5 |Suministro e instalacion de tuberia pvc de 36" x 6.5mt ml 32.50 $ 2,596,690.00 | $ 84,392,425.00
2.6 |Acero de refuerzo de 60.000 psi (incluye corte y figurado) kg 1,366.00 | $ 16,116.00 | $ 21,837,180.00°
SUBTOTAL:| § 133,636,772.41
3 ACCESOS
31 Relleno compactado con material para accesos | m3 [ 220.00 $ 20969800 | $ 46,133,560.00
SUBTOTAL:| § 46,133,560.00
SUBTOTAL OBRAFISICA| § 188,227,968.54
4 |CONTROL AMBIENTAL
41 |Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) | gobal | 100 [s 200000000 s 2,000,000.000
5 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
5.1 |Plan de Manejo de Transito (PMT) E global { 1.00 [ $ 8,431,64350 | $ 8,431,643.50
b COSTO TOTAL DEL PROYECTO| $ 198,659,612.04
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