

	"CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES Y OBRAS MENORES DE DRENAJE) EN LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE."		AAIU-CP-1500	
			FECHA: 07-07-2025	
			VERSION 04	
ANALISIS DEL A.I.U.				
DESCRIPCION			% PARCIAL	% SUBTOTAL
1 ADMINISTRACION				
A. ADM. CENTRAL			7.11%	
1	PROFESIONALES		6.55%	
1.1	Residente de Obra (Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías)		4.05%	
1.2	Profesional SISO		2.50%	
1.5	Ingeniero (a) Especialista en Getecnia			
2	Concreto ciclopeo para alcantarillas de resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm²			0.56%
2.1	Dotación		0.56%	
B. ADM. DE LA OBRA			1.14%	
1	EQUIPO DE LABORATORIOS (Incluye laboratorista-inspector)			0.00%
2	GASTOS DE OFICINA			1.14%
2.1	Arriendo de Oficina (Incluye servicios publicos)		0.37%	
2.2	Arriendo Almacen (Incluidos servicios publicos)		0.37%	
2.3	Papeleria		0.20%	
2.4	Impresiones y Plotter		0.20%	
C. GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS			16.75%	
1	Polizas		TOMANDO COMO BASE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
1.1	Cumplimiento		1.25%	
1.2	Estabilidad y calidad de la obra		0.040%	
1.3	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		0.950%	
1.4	Responsabilidad extracontractual		0.080%	
2	Impuestos		TOMANDO COMO BASE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
2.1	Impuesto Contribucion de Obra		15.50%	
2.2	Estampilla proclutara		5.00%	
2.3	Estampilla proaduito mayor		2.00%	
2.4	Estampilla prodeporte		4.00%	
2.5	Estampilla justicia familiar		2.50%	
	TOTAL ADMINISTRACION (A)		2.00%	
2 IMPREVISTOS				
TOTAL IMPREVISTOS (I)				2.00%
3 UTILIDAD				
TOTAL UTILIDAD (U)				5.00%
TOTAL A.I.U.				32.00%
NOTA: LOS VALORES DEL LITERAL C. GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS ESTAN AFECTADOS POR UN FACTOR QUE INCLUYE EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO				
Eaboró:  JULIAN OCTAVIO ACOSTA PENÚELA. Profesional Contratado - Unidad Técnica Revisó:  CAMILO ALBERTO REINA URREGO Secretario de Despacho Secretaria de Obras Publicas				