ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la guía para la elaboración de los estudios del sector (GEES- Versión del 24 de junio del 2022) expedida por la AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la Alcaldía de Líbano procede a efectuar el presente análisis económico del sector, como parte de la etapa de planeación del proceso contractual en referencia.

Las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, para lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden proveer los bienes, obras y servicios requeridos y como pueden desarrollar el proceso de adquisición de los bienes o servicios para satisfacer su necesidad.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL A ANALIZAR


MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Mínima Cuantía
OBJETO A CONTRATAR:	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PRIMERA FERIA DE LA MIEL “RUTA DE LOS NEVADOS” EN EL MUNICIPIO DE LÍBANO TOLIMA.
PRESUPUESTO OFICIAL:	**OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($8.050.000),** en el cual se encuentra incluidos todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y los descuentos Nacionales, Departamentales y Municipales en los que deba incurrir el contratista en la ejecución del objeto contractual.
PLAZO:	CINCO (05) DÍAS, contados a partir del acta de inicio.
FORMA DE PAGO:	**El MUNICIPIO** pagará al **CONTRATISTA** el presente contrato así: actas parciales de acuerdo al número de animales atendidos, previo informe de actividades del contratista y la entrega de soportes de pago de seguridad social correspondiente al mes ejecutado y el valor a cobrar, cuenta de cobro e informe del supervisor de cumplimiento a cabalidad de las obligaciones a cargo del contratista. El último pago se realizará con acta de terminación.
CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR	Compraventa y servicios

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

En cuanto a los aspectos generales del mercado se pudo denotar que el sector servicio, se ha caracterizado por ser una de las actividades económicas que impulsa el crecimiento del país en los últimos años, siendo la sexta actividad con mayores ingresos operacionales para el año 2024, según estudio de la SuperSociedades, como se evidencia en el siguiente gráfico:



PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)



En el segundo trimestre de 2026pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Construcción crece 6,4%. • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%. • Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%.

TABLA 1. VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 SEGUNDO TRIMESTRE 2026P

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2026pr-II / 2025pr-II	2026pr / 2025pr	2026pr-II / 2026pr-I
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-2,1	-1,7	0,4
Explotación de minas y canteras	4,2	1,6	0,4
Industrias manufactureras	2,0	2,3	-0,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	4,8	3,7	2,8
Construcción	2,2	-1,5	6,4
Comercio al por mayor y al por menor[3]	2,2	2,6	0,3
Información y comunicaciones	-0,1	0,7	0,3
Actividades financieras y de seguros	4,3	3,6	1,9
Actividades inmobiliarias	2,1	2,1	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	2,6	2,5	0,8
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	10,0	7,9	2,3
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	9,5	6,3	4,0
Valor agregado bruto	**3,6**	**2,9**	**1,4**
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	2,4	2,7	0,2
Producto Interno Bruto	**3,5**	**2,9**	**1,3**

Fuente: DANE, PIB_T

prpreliminar

[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

[2]Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

[3]Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

[4]Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

[5]Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

[6]Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 2,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes

comportamientos (ver tabla 4): • Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco crece 3,6%. • Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles decrece 7,1%. • Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 4,7%. • Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos crece 2,0%. • Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo crece 5,6%. • Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 6,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las industrias manufactureras decrece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco crece 2,5%. • Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles decrece 2,1%. • Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 0,1%. • Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos decrece 0,8%. • Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 0,3%. • Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 0,1%.

TABLA 4. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 SEGUNDO TRIMESTRE 2026PR

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2026pr-II / 2025pr-II	2026pr / 2025pr	2026pr-II / 2026pr-I
Elaboración de productos alimenticios[2]	3,6	2,7	2,5
Fabricación de productos textiles[3]	-7,1	-4,7	-2,1
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles[4]	-4,7	-4,4	-0,1
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles[5]	2,0	2,9	-0,8
Fabricación de productos metalúrgicos básicos[6]	5,6	4,6	-0,3
Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras	6,9	8,3	0,1
Industrias manufactureras	**2,0**	**2,3**	**-0,4**

Fuente: DANE, PIB_T

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7): • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 5,9%. • Transporte y almacenamiento decrece 0,1%. • Alojamiento y servicios de comida decrece 4,0%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,3%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 1,8%. • Transporte y almacenamiento decrece 0,6%. • Alojamiento y servicios de comida decrece 1,7%.

TABLA 7. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR1 TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN2 SEGUNDO TRIMESTRE 2026PR

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2026pr-II / 2025pr-II	2026pr / 2025pr	2026pr-II / 2026pr-I
Comercio al por mayor y al por menor[3]	5,9	6,0	1,8
Transporte y almacenamiento	-0,1	0,3	-0,6
Alojamiento y servicios de comida	-4,0	-3,0	-1,7
Comercio al por mayor y al por menor[1]	**2,2**	**2,6**	**0,3**

Fuente: DANE,PIB_T

PIB DESDE EL ENFOQUE DEL GASTO

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver tabla 14): • Gasto en consumo final crece 4,4%. • Formación bruta de capital crece 7,1%. • Exportaciones decrecen 1,0%. • Importaciones crecen 7,5%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,3%, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes: • Gasto en consumo final crece 1,2%. • Formación bruta de capital crece 8,7%. • Exportaciones decrecen 0,9%. • Importaciones crecen 5,1%.

TABLA 14. COMPONENTES DEL GASTO TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 SEGUNDO TRIMESTRE 2026PR

Componentes del gasto	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2026pr-II / 2025pr-II	2026pr / 2025pr	2026pr-II / 2026pr-I
Gasto de consumo final[2]	4,4	4,3	1,2
Formación bruta de capital[3]	7,1	0,8	8,7
Exportaciones	-1,0	0,3	-0,9
Importaciones	7,5	5,6	5,1
Producto Interno Bruto	**3,5**	**2,9**	**1,3**

Fuente: DANE, PIB_T

EXPORTACIONES

En el segundo trimestre de 2026pr, las exportaciones decrecen 1,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones decrecen 0,9%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 17).

TABLA 17. EXPORTACIONES TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 SEGUNDO TRIMESTRE 2026PR

Componente del gasto	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2026pr-II / 2025pr-II	2026pr / 2025pr	2026pr-II / 2026pr-I
Exportaciones	-1,0	0,3	-0,9

Fuente: DANE, PIB_T

IMPORTACIONES

En el segundo trimestre de 2026pr, las importaciones crecen 7,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 5,1%, respecto al trimestre inmediatamente anterior.

TABLA 18. IMPORTACIONES TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 SEGUNDO TRIMESTRE 2026PR

Componente del gasto	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2026pr-II / 2025pr-II	2026pr / 2025pr	2026pr-II / 2026pr-I
Importaciones	7,5	5,6	5,1


Fuente: DANE, PIB_T

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

El IPC mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base.

En agosto de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,39%, la variación año corrido fue 5,35% y la anual 6,24%.

En agosto de 2026 la variación anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,10%.



INFLACIÓN

En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con julio de 2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreación y cultura (0,89%), Información y comunicación (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,41%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,40%) y, por último, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educación (0,02%), Transporte (0,01%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (-0,14%).

CUADRO 1. IPC VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL SEGÚN DIVISIONES DE GASTO AGOSTO 2025 - 2026

Agosto 2025 - 2026

		2025		2026	
Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales
Recreación y cultura	3,79	-0,30	-0,01	0,89	0,03
Información y comunicación	4,33	-0,15	0,00	0,81	0,02
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	0,45	0,08	0,71	0,13
Bienes y servicios diversos	5,36	0,44	0,02	0,52	0,03
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	0,59	0,01	0,41	0,01
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	0,05	0,00	0,40	0,02
Salud	1,71	0,46	0,01	0,40	0,01
TOTAL	100,00	0,19	0,19	0,39	0,39
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	0,06	0,02	0,38	0,12
Restaurantes y hoteles	9,43	0,49	0,06	0,33	0,04
Educación	4,41	0,13	0,01	0,02	0,00
Transporte	12,93	-0,03	0,00	0,01	0,00
Prendas de vestir y calzado	3,98	-0,02	0,00	-0,14	0,00


Fuente: DANE, IPC

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

ÍNDICE DE DESEMPLEO

Para abril de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la registrada en el mismo mes de 2025. La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,1%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,1%).

GRÁFICO 1. TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP), TASA DE OCUPACIÓN (TO) Y TASA DE DESOCUPACIÓN (TD) TOTAL NACIONAL ABRIL (2018 - 2026)



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

En abril de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,8%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,7%. La tasa global de participación se ubicó en 66,6% y la tasa de ocupación en 60,7%, en abril de 2025 estas tasas fueron 65,9% y 60,1%, respectivamente.

GRÁFICO 3. TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP), TASA DE OCUPACIÓN (TO) Y TASA DE DESOCUPACIÓN (TD) TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS ABRIL (2018 - 2026)



Fuente: DANE, GEIH.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

SALARIO MÍNIMO

El salario mínimo vigente en Colombia para el año 2026 es de $1.750.905, es decir tuvo un aumento del 23% respecto con el año 2025. Así mismo, el subsidio de transporte para este año se fijó en $249.095, lo que representa un incremento del 24,5% en comparación con el año 2025.

El Gobierno nacional, mediante Decreto No. 1469 del 29 de diciembre de 2025, estableció el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2026. En concordancia con dicha disposición y mediante Decreto No. 1480 de la misma fecha, se fijó el monto correspondiente al auxilio de transporte para el mismo período, parámetros económicos que deberán ser considerados en el análisis de costos, valoración presupuestal del proyecto de interventoría del sector salado.

- **Marco Normativo**

En cuanto a los aspectos normativos se estipula que según lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, La selección para la escogencia del contratista se efectuara por MINIMA CUANTIA, en razón al monto de la presente contratación, la cual es menor al 10% de la menor cuantía establecida para nuestra institución (28 S.M.L.M.V.).

3. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO

En cuanto al comportamiento del gasto histórico se puede observar que la alcaldía municipal realiza por lo menos la contratación de prestación de servicios de apoyo logístico dese la vigencia 2020 hasta la 2026, todas las contrataciones se han realizado bajo la modalidad de mínima cuantía y selección abreviada de menor cuantía, en su mayoría con personas naturales que tiene relación con el objeto a contratar, se ha contratado con presupuesto de inversión y funcionamiento, por valores que van desde los $607.000 hasta $47.294.088, y plazos que oscilan entre 1 a 122 días, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla 03: Adquisiciones Previas Alcaldía Líbano

Modalidad De selección	Objeto	Valor del Contrato	Número de contrato	Contratista	Plazo
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA	$ 10.041.730	301-2020	OCTAVIO RIVEROS ALARCON	8
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS	$ 4.563.500	130-2021	OUR MULTISERVICE COMPANY S.A.S.	6

	EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.				
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO EN LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$ 13.822.400	144-2021	HUGO ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA	31
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LAS ELECCIONES DE CONCEJOS MUNICIPALES Y LOCALES DE JUVENTUDES CMLJ EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA	$ 22.560.500	312-2021	HUGO ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA	3
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES EVENTOS QUE LLEVARA A CABO LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	$ 7.896.667	306-2021	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ MONTOYA	8
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.	$ 14.991.580	299-2021	FUNDACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN FUTURO MEJOR - CONFUTURO-	15
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA ELECCION DE LA MESA DE PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.	$ 1.099.900	271-2021	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ MONTOYA	1
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DE LA CREATIVIDAD EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.	$ 2.845.800	226-2021	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ MONTOYA	3
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINOE EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	$ 27.995.000	232-2022	OLGA LILIANA YAZO SIERRA	10
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA PRIMERA JORNADA DE BIENESTAR LABORAL DIRIGIDA AL PERSONAL ADSCRITO A LA	$ 1.790.000	233-2022	HUGO ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA	15

	ALCALDIA MUNICIPAL DEL LIBANO TOLIMA.				
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	$ 7.319.299	142-2022	OUR MULTISERVICE COMPANY S.A.S.	9
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES CONMEMORACIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	$ 6.786.000	307-2022	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ MONTOYA	8
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	$ 8.942.000	298-2022	HUGO ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA	3
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE ARTE AUXISUC EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.	$ 2.922.176	319-2022	JHON JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	0
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2022 DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 489 DE 1998.	$ 14.250.000	336-2022	COMERCIALIZADORA SUMINISTROS LOGISTICA INTEGRAL 119	2
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.	$ 24.987.168	306-2022	JHON JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	8
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA	$ 24.020.000	126-2022	DIANA CAROLINA GARZON DIAZ	8
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES EVENTOS QUE LLEVARA A CABO LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	$ 9.263.900	133-2022	OUR MULTISERVICE COMPANY S.A.S.	30

MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FILBO 2022 EN CORFERIAS BOGOTA	$ 13.977.000	137-2022	DIANA CAROLINA GARZON DIAZ	20
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA PRIMERA JORNADA DE BIENESTAR LABORAL DIRIGIDA AL PERSONAL ADSCRITO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL LIBANO TOLIMA.	$ 2.000.000	303-2023	SOLUCIONES EMPRESARIALES DELTOLIMA SAS	1
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES EVENTOS QUE LLEVARA A CABO LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	$ 19.586.000	146-2023	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ MONTOYA	0
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA PRIMERA ASAMBLEA MUNICIPAL DE JUVENTUDES Y REALIZAR LA CAMPAÑA DE OFERTA INSTITUCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SANFERNANDO DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.	$ 5.867.505	136-2023	JHON JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	2
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FILBO 2023 EN CORFERIAS BOGOTA	$ 12.500.000	138-2023	JOSE JULIAN ROSO CAMELO	0
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA FAMILIAS EN ACCION Y CONMEMORACION DIA DE LAS VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE EL LIBANO TOLIMA.	$ 7.300.000	182-2023	JOSE JULIAN ROSO CAMELO	15
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD, ASAMBLEA Y MARCHA TACON EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.	$ 12.937.036	332-2023	SOLUCIONES EMPRESARIALES DELTOLIMA SAS	9
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA SEMANA	$ 607.000	170-2023	JOSE JULIAN ROSO CAMELO	3

	AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE EL LIBANO TOLIMA				
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE CONMEMORACION Y RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	$ 6.141.000	343-2023	DIANA CAROLINA GARZON DIAZ	5
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA ELECCION DE LA MESA DE PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS DEL MUNICIPO DEL LIBANO TOLIMA	$ 2.000.000	295-2023	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ MONTOYA	1
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2023 DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 489 DE 1998.	$ 18.620.000	340-2023	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ MONTOYA	2
SELECCIÓN ABREVIADA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$ 35.190.525	173-2024	JHON JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	90
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$ 31.972.000	182-2024	JOSE JULIAN ROSO CAMELO	122
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE SOCIALIZACION DEL PBOT Y PARA LA CELEBRACION DE DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO	$ 10.592.708	347-2024	OUR MULTISERVICE COMPANY S.A.S.	30

MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LAS ELECCIONES DE CONSULTAS POPULARES INTERNAS O INTERPARTIDISTAS, NUEVAS Y COMPLEMENTARIAS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.	$ 17.618.328	343-2024	SOLUCIONES EMPRESARIALES DELTOLIMA SAS	15
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$ 33.078.400	335-2024	JOSE JULIAN ROSO CAMELO	30
MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DENOMINADA SEGUNDA VERSION EXPOAGROLIBANO 2024	$ 19.249.150	351-2024	SOLUCIONES EMPRESARIALES DELTOLIMA SAS	12
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA	$ 17.972.900	329-2024	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ MONTOYA	30
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION Y RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL, CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA EN MUJERES Y CONMEMORACION DEL DIA DE DISCAPACIDAD POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	$ 10.495.300	361-2024	LEANDRO LASSO MOSQUERA	30
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$ 17.776.400	356-2024	JOSE JULIAN ROSO CAMELO	30

MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$ 27.028.840	131-2024	MARIA ALEJANDRA PERDOMO RIOS	60
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FILBO 2024 EN CORFERIAS BOGOTA.	$ 7.000.000	129-2024	JOSE JULIAN ROSO CAMELO	20
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA ORGANIZAR Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES ADOPTADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LIBANO TOLIMA.	$ 35.506.000	380-2024	DELEITES Y ALGO MAS Y/O EBELSY HERNANDEZ OSPINA	2
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024 DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 489 DE 1998	$ 35.910.000	374-2024	JOSE JULIAN ROSO CAMELO	15
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LAS NOVENAS NAVIDEÑAS DIRIGIDAS A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA	$ 35.958.500	375-2024	SOLUCIONES EMPRESARIALES DELTOLIMA SAS	15
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA CAMPAÑA DE PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE PARA EL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA VIGENCIA 2024.	$ 3.995.000	263-2024	JOSE JULIAN ROSO CAMELO	30
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES A REALIZAR POR EL GRUPO DE	$ 35.700.293	420-2025	SOLUCIONES EMPRESARIALES DELTOLIMA SAS	25

	EDUCACION DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA				
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LAS ELECCIONES DE JUVENTUDES CMLJ Y ELECCIONES DE CONSULTA INTERNAS DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA	$ 10.000.000	369-2025	SOLUCIONES EMPRESARIALES DELTOLIMA SAS	9
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARA A CABO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$ 10.269.022	188-2025	SOLUCIONES EMPRESARIALES DELTOLIMA SAS	30
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION DE LA SEMANA DE LA MUJER QUE SE LLEVARA A CABO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$ 27.798.762	134-2025	SOLUCIONES EMPRESARIALES DELTOLIMA SAS	30
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2025 DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 489 DE 1998	$ 19.500.000	427-2025	JOSE JULIAN ROSO CAMELO	4

MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DEL LIBANO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTA 2025, DEL 25 DE ABRIL AL 11 DE MAYO. Y ADQUISICION DE LIBROS PERTENECIENTES A LA BIBLIOTECA LIBANENSE DE CULTURA CON DESTINO A BIBLIOTECAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, STAND DEL MUNICIPIO EN LA FILBO 2025, COMUNIDAD ACADEMICA, ESCRITORES, PERSONALIDADES Y VISITANTES ILUSTRES A NUESTRO MUNICIPIO COMO PARTE DEL PROGRAMA DE APOYO Y DIFUSION A LA IMAGEN E IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO E INCENTIVO A LA LECTOESCRITURA	$ 38.900.000	176-2025	JOSE JULIAN ROSO CAMELO	22
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DEL LIBANO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTA 2026, DEL 21 DE ABRIL AL 4 DE MAYO. Y ADQUISICION DE LIBROS, PERTENECIENTES A LA BIBLIOTECA LIBANENSE DE CULTURA CON DESTINO A BIBLIOTECAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, STAND DEL MUNICIPIO EN LA FILBO 2026, COMUNIDAD ACADEMICA, ESCRITORES, PERSONALIDADES Y VISITANTES ILUSTRES A NUESTRO MUNICIPIO COMO PARTE DEL PROGRAMA DE APOYO Y DIFUSION A LA IMAGEN E IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO	$ 44.805.200	152-2026	JOSE JULIAN ROSO CAMELO	20

MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICO PARA LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA	$ 38.268.316	146-2026	SOLUCIONES EMPRESARIALES DELTOLIMA SAS	7
MÍNIMA CUANTÍA	APOYO LOGISTICOS PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA	$ 47.294.088	170-2026	SOLUCIONES EMPRESARIALES DELTOLIMA SAS	30
MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LA TERCERA FERIA DEL TAMAL Y LA LECHONA A LLEVARSE A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DE LA PRESENTE VIGENCIA EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA	$ 9.999.846	173 DE 2026	SOLUCIONES EMPRESARIALES DELTOLIMA SAS	5

Ahora bien, en cuanto a procesos similares de otras entidades se consultó el sistema electrónico de contratación pública "SECOP" como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla: 04 ADQUISICIONES OTRAS ENTIDADES

Entidad	No. Del Proceso	Modalidad De selección	Objeto	Valor del Contrato	Contratista	Plazo
Choco - Alcaldía Municipio Atrato	**033**	Mínima Cuantía	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CÓMITES Y MESAS INSTITUCIONALES DURANTE LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE ATRATO	$36,025,000	FUNDACION AFROCOLOMBIANA SEMILLA NACIENTE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	6 Meses
Nariño - Alcaldía Municipio Imués	**IMC-067-2026**	Mínima Cuantía	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES EN EL MUNICIPIO DE IMUÉS	$17,450,000	ANGIE NATHALIA SANTACRUZ BASTIDAS	1 Días

Tabla: 04 ADQUISICIONES OTRAS ENTIDADES						
Entidad	**No. Del Proceso**	**Modalidad De selección**	**Objeto**	**Valor del Contrato**	**Contratista**	**Plazo**
			(N), EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA			
Casanare - Alcaldía Municipio Támara	MT-MC-SD-026-2026	Mínima Cuantía	APOYO A LA REALIZACIÓN DEL "FESTIVAL DE LA CANCIÓN TAMAREÑA", EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MUNICIPAL 400.02-16 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	$48,977,782	SERVICIOS INTEGRALES EL HATO SAS	5 Días

4. ESTUDIO DE LA OFERTA

En consideración a los aspectos de oferta se denota multiplicidad de oferentes en el departamento del Tolima, al tratarse de un mercado competitivo la diferenciación entre proveedores radica principalmente en precios y calidad en el servicio. mediante la consulta en el sistema Secop, encontrando diversidad como personas naturales, jurídicas, entre otras, que están facultadas en los niveles legal y técnico para llevar a cabo este tipo de servicio en el departamento del Tolima.

5. ESTUDIO DE MERCADO

Para realizar el respectivo estudio de mercado se tomó en cuenta cotizaciones entregadas a la oficina de contratación, seguidamente se procedió hallar la media aritmética encontrando los siguientes resultados:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 1	VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 2	VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 3	VALOR PROMEDIO UNITARIO
1	FILTRO DE MIEL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON DOBLE TAMIZ DE 24 CM DE DIÁMETRO CON ADAPTADOR DESLIZANTE.	UNIDAD	1	$ 170.000	$ 160.000	$ 160.000	$ 163.333
2	TRAMPA DE PROPÓLEOS PLÁSTICA LARGO X ANCHO 51CM X 42 CM	UNIDAD	2	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000
3	GANCHO SUJETA CUADROS EN ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 12,9 CM DE ANCHO X 77,7 DE ALTO.	UNIDAD	3	$ 200.000	$ 180.000	$ 180.000	$ 186.667
4	AHUMADOR EN ACERO INOXIDABLE CON REJILLA PROTECTORA DIMENSIONES: DE 28 CM DE ALTO X 16.5 CM ANCHO CON FUELLE DE 18,5 CM	UNIDAD	4	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000
5	PALANCA APÍCOLA DE GANCHO ROJO EN ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 27 CM DE LARGO.	UNIDAD	2	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
6	CEPILLO APÍCOLA EN MADERA DIMENSIONES: 45 CM DE LARGO Y 8 DE ANCHO CON CERDAS SUAVES	UNIDAD	2	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000
7	CAJA DE CERA ESTAMPADA PARA MIEL X 30 UNIDADES	CAJA	1	$ 180.000	$ 160.000	$ 160.000	$ 166.667

8	EQUIPO DE PROTECCIÓN APÍCOLA EN MALLA POLIÉSTER EN CARETA TIPO SOMBRERO CON 4 BOLCILLOS DELANTEROS, 2 TRASEROS, CREMALLERA DOBLE Y GUANTES EN DRIL DE BAQUETA LARGA.	UNIDAD	2	$ 750.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 716.667
9	MUGS BLANCO TRADICIONAL, ALTO: 9.5 CM / DIÁMETRO: 8.2 CM) SUBLIMADOS CON IMAGEN DE LA FERIA SEGÚN INDIQUE EL SUPERVISOR.	UNIDAD	20	$ 200.000	$ 180.000	$ 220.000	$ 200.000
10	BOTONES SUBLIMADOS CON IMAGEN DE LA FERIA SUGERIDA POR EL SUPERVISOR. DIÁMETRO EXTERIOR VISIBLE: 39 MM.	UNIDAD	80	$ 240.000	$ 174.000	$ 172.000	$ 195.333
11	REFRACTÓMETRO PARA MIEL ANÁLOGO CON TABLA DE HUMEDAD Y GRADOS BRIX	UNIDAD	1	$ 350.000	$ 290.000	$ 290.000	$ 310.000
12	MORRAL TIPO ESCOLAR (DIMENSIONES: 45 x 30x 20 ESPECIFICACIONES: ELABORADA EN LONA CON CREMALLERA Y COMPARTIMIENTOS E IMPERMEABLE)	UNIDAD	1	$ 150.000	$ 110.000	$ 110.000	$ 123.333
13	LONCHERA TIPO ESCOLAR (ESPECIFICACIONES: TERMICA CON CORREA Y CREMALLERA, DIMENSIONES: 20CC X 15 CC X 16 CC.	UNIDAD	2	$ 70.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 90.000
14	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES PUNTA SENCILLA, DIMENSIONES DE LA CAJA: 20 cm x 15 cm x 3 cm.	UNIDAD	3	$ 50.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 83.333
15	MIEL POR 620 GRAMOS PRESENTACION EN VIDRIO	UNIDAD	3	$ 60.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 60.000
16	ANCHETA CON PRODUCTOS APÍCOLAS, CONTENIDO: 1 BOTELLA DE MIEL X 1000 GRAMOS EN VIDRIO, 1 BOTELLA DE HIDROMIEL PURO POR 750 GRAMOS, 1 FRASCO DE POLEN POR 250 GRAMOS, 1 UNIDAD DE MIEL CON GENGIBRE POR 160 GRAMOS1 UNIDAD DE MIEL EN PANAL X 160 GRAMOS)	UNIDAD	2	$ 450.000	$ 300.000	$ 400.000	$ 383.333

17	SERVICIO DE HOSPEDAJE ACOMODACION MULTIPLE, UNA (01) NOCHE Y UN (01) DIA PARA TRES PERSONAS.	UNIDAD	GLOBAL	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000
18	SERVCIO DE TRASPORTE INTERNO DE CARPAS, MESAS SILLAS.	GLOBLAL	GLOBAL	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000
19	STICKER EN PAPELES ADHESIVO, BRILLANTE, CON DISEÑO SUGERIDO POR LA SUPERVISORA, DIMENSIONES 8CC X 8CC.	METRO	1	$ 46.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 48.667
20	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN CON LOGOS INSTITUCIONALES, DISEÑO SUGERIDO POR EL SUPERVISOR, IMPRESOS EN PAPEL KIMBERLY FULL COLOR TAMAÑO CARTA (21.59 CM X 27.94 CM)	UNIDAD	40	$ 120.000	$ 100.000	$ 120.000	$ 113.333
21	ALQUILER DE INFLABLE: ESTRUCTURA INFLABLE APÍCOLA DIMENSIONES: 15X6X5M CON DOBLE ACCESO Y VENTANAS TRANSPARENTES, MOTOR DUAL (GASOLINA/110V) CON EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE ALTA CARGA., DEBE CONTENER COMO MÍNIMO: COLMENA LANGSTROTH DEMOSTRATIVA, COLMENA TIPO INPA (MELIPONICULTURA), HOTEL DE ABEJAS SOLITARIAS, MÓDULO CICLO DE VIDA, JUEGO DE CARTELERAS EDUCATIVAS, KIT DE HERRAMIENTAS DE INSPECCIÓN, FLORES ARTIFICIALES DE POLINIZACIÓN, MUESTRARIO DE PRODUCTOS, ESTACIÓN DE DEGUSTACIÓN MASIVA, KIT DE CATA SENSORIAL DE MIELES, MATERIAL INTERACTIVO PARA COMPRADORES, DEBE INCLUIR TRASPORTE, INSTALACIÓN, LOGÍSTICA Y FACILITACIÓN PEDAGÓGICA.	UNIDAD	1	$ 3.350.000	$ 3.300.000	$ 3.290.000	$ 3.313.333

22	CAMISETA TIPO POLO MIL RAYAS, 65% POLIESTER, 35% ALGODÓN, COLOR BLANCO ESTAMPADO Y TALLAJE INDICADO POR EL SUPERVSISOR.	UNIDAD	14	$ 750.000	$ 600.000	$ 728.000	$ 692.667
23	MIEL POR 100 GRAMOS PRESENTACION EN VIDRIO	UNIDAD	30	$ 120.000	$ 100.000	$ 120.000	$ 113.333
VALOR TOTAL							**$ 8.050.000**

Nota Aclaratoria: El contratista deberá asumir el valor de los descuentos legales, establecidos por la Secretaría de Hacienda Municipal, y son los siguientes: Estampilla Pro-Cultura el 1%, Estampilla pro- Tercera Edad el 4%, Industria y Comercio, el 1%, Tasa Pro-Deporte y Recreación 2,5%, Tasa Comisaria Familia 2% (Cuando El Valor A Cobrar Supere Los Diez (10) SMMLV), Los demás establecidos, de acuerdo al Régimen Tributario del Contratista.

6. ANÁLISIS DE RIESGOS

Los riesgos previsibles para la contratación se causarían en el evento de que el contratista no cumpla con el objeto del contrato o lo haga en forma defectuosa, incumpla obligaciones laborales, la entrega de los bienes, obra o servicios en el plazo pactado y los aspectos eminentemente técnicos, realice una indebida inversión del anticipo, en caso de que este se pactara. Se anexa matriz de riesgos.

ANEXO 01 MATRIZ DE RIESGOS																						
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Que El Objeto Del Proceso Contractual No Identifique Ni Determine Un Alcance Concreto Y Real Para Atender La Necesidad De La Entidad, Información Errónea O Desactualizada Suministrada Por La Entidad.	No Satisfacer Las Necesidades De La Entidad.	2	4	4	Bajo	Entidad Estatal	Revisión De Las Características De La Última Ejecución	1	2	3	Bajo	NO	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Revisión De Las Necesidades De Los Diferentes Centros.	Diariamente
2	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Que La Estimación Del Presupuesto No Haya Sido La Adecuada, Estimación Inadecuada De Los Costos.	Desinterés En La Participación De Contratista Y Riesgo De Declarar Desierto El Proceso De Contratación.	2	4	7	Alto	Entidad Estatal	Participación De Los Proponentes En Cada Una De Las Etapas Del Proceso Incluida La Evaluación De La Propuesta.	1	2	4	Bajo	NO	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Monitoreo De Las Etapa Precontractuales	Cronograma Del Procesos
3	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Que La Estimación Del Presupuesto No Haya Sido La Adecuada, Estimación Inadecuada De Los Costos.	Inexactitud En El Presupuesto	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Participación De Los Proponentes En Cada Una De Las Etapas Del Proceso Incluida La Evaluación De La Propuesta.	1	2	3	Bajo	NO	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Monitoreo De Las Etapa Precontractuales	Cronograma Del Procesos

4	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Especificaciones Técnicas Incorrecta O Incompletas	Desequilibrio Contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Estudios Del Sector Y Estudios Previos Elaborados Y Revisados En Forma Clara Y Precisa.	1	2	2	Bajo	SI	Supervisor Del Contrato / Contratista	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Seguimiento En El Informe De Supervisión	Diariamente
5	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Aumento Intempestivo De Los Precios Del Mercado – Valor Del Contrato No Corresponde A Los Precios De Mercado.	Desequilibrio Contractual	1	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Seguimiento Y Control De Precios Mínimos Establecidos En El Mercado Periódicamente.	3	3	2	Bajo	SI	Supervisor Del Contrato / Contratista	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	El Supervisor Del Contrato Deberá Realizar El Seguimiento Y Control De Precios Mínimos Establecidos En El Mercado Periódicamente.	Cronograma Del Procesos
6	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Incumplimiento O Retardo En La Presentación De Requisitos Legales Para Celebrar O Ejecutar El Contrato.	Imposibilidad De Satisfacer La Necesidad De La Entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigencias De Garantías De Seriedad De La Oferta Y Estudiar Posibilidad De Imponer Sanción De Inhabilidad.	1	2	3	Bajo	NO	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Requerimiento Formal Al Contratista Y A La Aseguradora En Termino De Cumplimiento De La Póliza.	Cronograma Del Procesos
7	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Fala De Publicidad En Los Proceso De Contratación.	Recibir Propuestas No Acordes Al Proceso – Declaratoria De Desierto El Proceso.	2	4	8	Extremo	Entidad Estatal	Participación Del Proponente En Cada Una De Las Etapas Del Proceso Incluida La Evaluación De La Propuesta.	1	2	3	Bajo	NO	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Los Funcionarios Responsables De La Elaboración De Los Estudios Del Sector Y Estudio Previos, Deben Velar Por Que Su Contenido Sea Claro Y Lo Más Exacto Posible.	Semanalmente
8	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Insuficiencia De Proveedores	Recibir Propuestas No Acordes Al Proceso – Declaratoria De Desierto El Proceso.	2	4	4	Bajo	Entidad Estatal	Revisión De A Características De La Última Ejecución.	1	2	3	Bajo	NO	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Revisión De Las Necesidades De La Entidad.	Diariamente

9	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Falta Claridad En Las Condiciones Y Objeto Del Contrato.	Recibir Propuestas No Acordes Al Proceso – Declaratoria De Desierto El Proceso.	2	4	4	Bajo	Entidad Estatal	Revisión De A Características De La Última Ejecución.	1	2	3	Bajo	NO	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Revisión De Las Necesidades De La Entidad.	Diariamente
10	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	No Aplica En Debida Forma Los Criterios De Selección.	Adjudicar A Un Proponente Que No Cuente Con La Capacidad, Financiera Y Técnica Para Despaldar Y Cumplir La Ejecución Contractual	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Capacitación Del Personal Evaluador.	1	4	5	Medio	NO	Grupo Evaluador De La Entidad	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Evaluación A Luz De Los Pliegos Definitivos.	Diariamente
11	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Riesgo De Ofertas Artificialmente Bajas	Desequilibrio Contractual	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Estudio Del Sector Y Estudios Previos Elaborados Y Revisados En Forma Clara Y Precisa.	1	2	4	Bajo	SI	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Los Funcionarios Responsables De La Elaboración De Los Estudios Del Sector Y Estudios Previos, Deben Velar Por Que Su Contenido Sea Claro Y Lo Mas Exacto Posible.	Cronograma Del Proceso
12	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Riesgo De Colusión	La Adjudicación Inapropiada Del Contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Diseño De Procedimiento De Adjudicación Para Minimizar El Riesgo De Colusión.	1	1	2	Bajo	SI	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Seguimiento En Las Etapas Contractuales	Cronograma Del Proceso

13	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Falta De Conocimiento Por Parte De Los Evaluadores	Mala Escogencia Del Proveedor	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación Del Personal	1	1	2	Bajo	NO	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Verificar Los Perfiles Y Conocimiento Del Grupo Evaluador Frente Al Tema U Objeto A Contratar.	Cronograma Del Proceso
14	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo De Que No Se Firme El Contrato	Obstruye La Ejecución Del Contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento Para La Suscripción Del Contrato	1	4	5	Medio	SI	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Verificación Suscripción	Diariamente
15	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo Que No Se Presente Las Garantías Requeridas En Los Documentos Del Proceso De Contratación Que Su Presentación Sea Tardía.	Afecta La Ejecución Del Cotnrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento Para Que Se Aporten Las Garantías Requeridas	1	3	4	Bajo	SI	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al Inicio Del Proceso De Selección	Hasta La Legalización Del Contrato	Verificación Que Se Aportan Las Garantías	Diariamente
16	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Fallas O Deficiencias En Los Suministros, Entrega De Bienes, Prestación Del Servicio Y/O Personal Sin Idoneidad, Bienes Defectuosos O De Mala Calidad.	Incumplimiento Del Contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento En El Requisitos De Ejecución	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento En Las Etapas Contractuales	Diariamente
17	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Fluctuación Del Dólar, Modificaciones En El Tipo De Cambios De Forma Abrupta.	No Ejecución Del Contrato	3	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento En El Requisito De Ejecución	1	2	5	Medio	SI	Funcionarios De Contratación / Grupo De Apoyo Administrativo Mixto	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Vigilancia Estricta Del Recurso Presupuestal	Mensual

18	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Falta De Publicidad En El Seguimiento De La Supervisión O Interventoría.	Trasgrede El Principio De Transparencia Y Economía Propios De La Contratación Estatal.	2	3	7	Alto	Entidad Estatal	Seguimiento En El Requisito De Ejecución	1	3	4	Bajo	NO	Supervisor / Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento En El Informe De Supervisión	Semanalmente
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo económico	**Desabastecimiento De Materias Primas E Insumos.** Se Refiere A La Posibilidad Que Durante La Ejecución Del Contrato, Se Presenten Limitaciones Para La Consecución De Materia Primas E Insumos De Las Fuentes De Suministros Previstas O Por El Retiro Del Mercado Por Parte De Sus Productores.	Retrasos Del Suministro, Incumplimiento De Cronogramas, Mayores Costos Al Contratista.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Recopilación De Datos Estadísticos E Información A Partir De Las Fuentes Oficiales Durante La Etapa Precontractual Y Contractual. El Contratista De Las Obras Deberá Identificar, Cuantificar Y Costear Las Alternativas De Fuentes De Abastecimiento De Todos Los Insumos Necesarios Para Garantizar La Disponibilidad De Los Mismos.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención Al Comportamiento Del Suministro De Materias Primas E Insumos En El Mercado. Retroalimentación En Los Procedimientos Adelantados Por Los Responsables Del Tratamiento.	Mensual
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo económico	**Aumento En Los Precios De Los Insumos.** Se Refiere A La Posibilidad Que Durante La Ejecución Del Contrato Se Presente Fluctuación De Precios En El Mercado Que Comporte El Aumento Previsible De Los Precios De Los Materiales.	Retrasos Del Suministro, Incumplimiento De Cronogramas, Mayores Costos Al Contratista	3	2	5	Medio	Entidad Estatal / Contratista	Recopilación De Datos Estadísticos E Información Sobre Comportamiento Histórico De Precios, Durante La Etapa Precontractual. Atención Al Comportamiento De Precios En La Etapa Contractual	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención Al Comportamiento De Precios. Retroalimentación En Los Procedimientos Adelantados Por Los Responsables Del Tratamiento	Mensual

21	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional – social	**Cambio En La Ubicación De Entrega.** Se Refiere A Solicitudes Realizadas Por Autoridades Municipales, Usuarios O Vecinos De La Carretera Invocando Derechos De Petición U Otras Herramientas Legales.	Ajustes En La Programación De Entregas Y Eventual Generación De Mayores Costos Al Proyecto.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Efectuar La Socialización Del Proyecto, Para Conocimiento De Autoridades Y Comunidad. Control Y Gestión Con Los Solicitantes, Para Que Los Cambios En La Ubicación De Entregas Afecten En Menor Medida O No Afecten Las Previsiones Del Proyecto Tanto Técnicas, Como En Costos Y Tiempo. Seguimiento A La Ejecución Del Contrato, Incrementando Inspecciones Y Revisiones Para Asegurar El Cumplimiento Del Mismo.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor / Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento A La Ejecución, Gestión Social - Retroalimentación En Los Procedimientos Adelantados Por Los Responsables Del Tratamiento	Cuando Se Presente La Solicitud De Cambio De Ubicación Entregas Menores.
22	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	**Ejecución De Mayores Cantidades De Entrega No Autorizadas,** Por Materiales Y/O Procedimientos Inadecuados, Y/O Por Deficiente Programación De Ejecución De Las Entregas.	Demora En La Ejecución De La Entrega Por Correctivos Necesarios.	2	2	4	Bajo	Contratista	Supervisor Permanente En La Ejecución Del Contrato, Para Controlar Las Entregas Autorizadas De Los Materiales, Ajustados A Las Especificaciones Técnicas Contractuales	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor / Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control Permanente Por Parte Del Supervisor De La Ejecución De Las Entregas Requeridas Del Proyecto Y Del Cumplimiento De Especificaciones Técnicas.	Diario

23	General	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	**Riesgo Financiero:** Se Deriva De Los Efectos Provenientes De Las Variaciones De Las Tasas De Interés, Plazos, Tasas De Cambio, Ajustes Por Inflación, Devaluación, Variaciones Cambiarias Y Financieras, Y Otras Variables Del Mercado Por Causas Micro O Macroeconómicas, Frente A Las Estimaciones Iniciales Del Contratista, Que Puedan Afectar Las Utilidades Esperadas O Generar Pérdidas. Riesgos De Las Acciones Encaminadas A La Administración, Consecución Y Disponibilidad Oportuna De Recursos Financieros Propios Diferentes Al Anticipo O Por Medio De Créditos En Moneda Nacional O Extranjera, Para El Cumplimiento Del Objeto Contractual, En Los Plazos Fijados Para Tal Efecto.	Impacto Económico Al Contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar Por Parte Del Contratista Proyecciones De Acuerdo Con Los Datos Históricos De Las Variables Descritas, Y Con El Estudio De Mercado Financiero Con El Fin De Que El Interesado Establezca Un Punto De Equilibrio Tendiente A Disminuir El Riesgo	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Fase precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo De Las Variables Financieras Que Haya Utilizado Para El Análisis De Su Oferta Con El Comportamiento Del Mercado Financiero En La Ejecución Del Contrato, Con El Fin De Mitigar Los Cambios Bruscos En Sus Finanzas Que Puedan Afectar El Contrato.	Mensual
24	General	Externo	Ejecución		**Expedición Y/O Modificación De Normas:** Ocurre Por Cambios Normativos O Por La Expedición De Normas Posteriores Al Cierre Del Proceso De Licitación Pública, Que Afecten Las Condiciones Económicas Y/O Técnicas Inicialmente Pactadas.	Afectación Del Desarrollo Del Contrato Previsto Con La Normatividad Existente Al Cierre Del Proceso De Selección	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Proceso Precontractual Con Las Normas Aplicables Vigentes. Revisión De Los Cambios Sustanciales De Normas Que Se Produzcan Posterior Al Cierre Del Proceso De Licitación Pública, Que Afecten El Normal Desarrollo Del Contrato, Con El Fin De Estudiar Los Ajustes Pertinentes A Que Hubiere Lugar.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor / Contratista	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento A La Implementación De La Nueva Normatividad Que Aplique Al Contrato, Y A Las Medidas Tomadas Para Mitigar Su Efecto En El Contrato. Informes, Requerimientos Escritos.	Mensual

25	General	Externo	Ejecución	riesgo de la naturaleza	**Fuerza Mayor Asegurable**. Son Las Relacionadas Con Los Impactos Adversos Debido A La Ocurrencia De Desastres Naturales, Que Afecten Los Bienes, Insumos, Materiales, Etc. De Propiedad Del Contratista. Riesgo Que Asume El PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Demora En La Ejecución Del Proyecto. Pérdida De Bienes Del Contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Recopilación De Datos Estadísticos E Información A Partir De Las Fuentes Oficiales Durante La Etapa Precontractual Y Contractual, Sobre La Ocurrencia De Desastres Naturales En La Región Del Proyecto, Para Adoptar Medidas Tendientes A Mitigar Su Impacto Sobre Bienes Del Contratista, Tales Como, Acopios De Materiales E Insumos, Planes De Seguridad Industrial Para Protección Del Personal En Dichos Eventos, Etc.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones	Revisiones De Expertos Del Contratista En Los Tratamientos Y Controles A Ser Implementados	Determinadas Por Los Expertos Del Contratista En Esta Materia
26	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	**Gestión Indebida Y Dolosa De Los Recursos Financieros, De Insumos Y Materiales.** Se Refiere A La Posibilidad De Que El Contratista, Y De Funcionarios Del Municipio, Promuevan Y Participen De Acciones Fraudulentas En El Manejo De Los Recursos Destinados, Tanto En Los Aspectos Financieros (Anticipos), Facturación, Calidad Y Cantidad De Materiales E Insumos Sin Justificar.	Graves Daños Personales E Institucionales. Daño A La Reputación De La Entidad, Pérdida De Recursos Y Daños Sociales.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Todos Los Participantes De La Ejecución De Los Proyectos (Contratistas, Supervisores, Funcionarios, Proveedores Y Comunidad En General) Deberán Actuar De Manera Diáfana, Con Ética, Altos Valores Y Principios Como Regla De Conducta Imprescindible, Y Dar Cumplimiento A La Normatividad Vigente En Cuanto Al Manejo De Los Recursos Públicos Con Transparencia Y Honestidad. Cualquier Situación Irregular Deberá Ser Comunicada Al Municipio.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente	A la terminación del contrato	Vigilancia De Cada Una De Las Actuaciones De Los Participantes De Las Entregas.	Mensual

27	General	Externo	Ejecución	Riesgos Social O Politico	Emergencia Sanitaria, Economica, Social Y Ecológica	Afecta La Ejecución Del Contrato	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento En El Requisitos De Ejecución	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento En El Informe De Supervisión.	Semanalmente
28	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Falta Se Seguimiento De Gestión Ambiental, De Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Energéticos	Afecta La Ejecución Del Contrato	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento En El Requisito De Ejecución.	4	4	3	Bajo	Si	Entidad Estatal / Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento En El Informe De Supervisión	Diariamente

7. FUENTES

- https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf
- https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
- https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ago2026/bol-IPC-ago2026.pdf
- https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-abr2026.pdf
- https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
- https://www.supersociedades.gov.co/
- https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio

ORIGINAL FIRMADO
ADRIANA CAROLINA GUEVARA RINCÓN
Profesional Universitario

PROYECTO: YHON WILLIAM CHARRY PERDOMO
REVISO Y APROBÓ: CAROLINA GUEVARA RINCÓN