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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
El estudio de Conveniencia y Oportunidad ha sido elaborado de acuerdo con las disposiciones contenidas en las 
Leyes 80 de 1993, Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 del 
26 de mayo de 2015. En lo que no se encuentra particularmente regulado para este trámite, se aplicarán las normas 
comerciales-civiles vigentes, y demás disposiciones internas del Municipio de Nátaga Huila. 
 

DEPENDENCIA QUE 
PROYECTA 

Secretaria de Planeación, Obras Desarrollo Económico y Social  

RESPONSABLE LINA XIOMARA SANTOFIMIO CHACUE 

FECHA AGOSTO DE 2026 

OBJETO 

“'MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EL PARAÍSO, EL OROZCO, LA ESTRELLA, ALTO DEL 
CARMELO Y PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL EN EL AREA RURAL, 
INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE PRINCIPAL Y EL CENTRO 
DE DESARROLLO INFANTIL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
NÁTAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 

PRESUPUESTO 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 
DIECINUEVE CENTAVOS ($464.878.254,19) M/CTE 

  

CDP 2026000426 

Rubros  Descripción 

2.3.2.02.02.005 

SECTOR: 22 –EDUCACIÓN  
PROGRAMA: 2201– CALIDAD, COBERTURA Y 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, 
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
SUBPROGRAMA: 0700 – INTERSUBSECTORIAL 
EDUCACIÓN. 
PRODUCTO: 2201052- INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA MEJORADA 
CPC: 54129 – SERVICIOS GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
PROYECTO: 202500000039257 APOYO A LA 
CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y 
MEDIA DEL MUNICIPIO DE   NÁTAGA. 
FUENTE: 124103 – SGP –EDUCACIÓN CALIDAD 
POR MATRÍCULA OFICIAL  
 
SECTOR: 22 –EDUCACIÓN   
PROGRAMA: 2201– CALIDAD, COBERTURA Y 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, 
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PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
SUBPROGRAMA: 0700 – INTERSUBSECTORIAL 
EDUCACIÓN. 
PRODUCTO: 2201052- INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA MEJORADA 
CPC: 54129 – SERVICIOS GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES  
PROYECTO: 202500000039257 APOYO A LA  
CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y 
MEDIA DEL MUNICIPIO DE   NÁTAGA. 
FUENTE: 124303 – SGP –PROPÓSITO GENERAL 
PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN. 
 
SECTOR: 22–EDUCACIÓN 
PROGRAMA: 
2201– CALIDAD, COBERTURA Y 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, 
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
SUBPROGRAMA: 0700 – INTERSUBSECTORIAL 
EDUCACIÓN. 
PRODUCTO: 2201052- INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA MEJORADA 
CPC: 54129 – SERVICIOS GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
PROYECTO: 202500000039257 APOYO A LA 
CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y 
MEDIA DEL MUNICIPIO DE   NÁTAGA. 
FUENTE: 133403 – R.B. SGP – EDUCACIÓN 
CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL  
 
SECTOR: 22–EDUCACIÓN 
PROGRAMA: 
2201– CALIDAD, COBERTURA Y 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, 
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
SUBPROGRAMA: 0700 – INTERSUBSECTORIAL 
EDUCACIÓN. 
PRODUCTO: 2201052- INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA MEJORADA 
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CPC: 54129 – SERVICIOS GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
PROYECTO: 202500000039257 APOYO A LA 
CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y 
MEDIA DEL MUNICIPIO DE   NÁTAGA. 
FUENTE: 2907 – DESAHORRO FONPET EDUCACIÓN, 
RESOLUCIÓN No.0982 DE 2026 
 
SECTOR: 43 –DEPORTE Y RECREACIÓN. 
PROGRAMA: 4301– FOMENTO A LA RECREACIÓN, 
LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA 
DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIENCIA Y PAZ 
SUBPROGRAMA: 1604 – RECREACIÓN Y DEPORTE 
PRODUCTO: 4301023- PLACA DEPORTIVA 
MEJORADA 
CPC:2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN. 
PROYECTO: 202500000039256 DESARROLLO Y 
FOMENTO A LA RECREACIÓN, A LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTE PARA DESARROLLAR 
ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN EL 
MUNICIPIO DE NÁTAGA.  
FUENTE: 124301– R.B. SGP – PROPÓSITO 
GENERAL-DEPORTE Y RECREACIÓN 

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA 

CÓDIGO BPIN 202500000039257 - 202500000039256 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN (Marque 
con una X) 

Licitación 
Publica 

Selección 
Abreviada 

Concursos 
de Méritos 

Contratación 
Directa 

Mínima 
Cuantía 

 X    

REGISTRO PLAN 
ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

SI 

DESCRIPCIÓN DE 
ACUERDO CON EL 
CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS 

El objeto que se pretende contratar está clasificado con los siguientes códigos: 

 
 

Código 
UNSPSC 

NOMBRE 

721029 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

721519 Servicios de albañilería y mampostería 

721527 Servicios de instalación y reparación de concreto 

Interventoría No.  
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MODO DE 
SEGUIMIENTO O 
CONTROL 

Supervisión 
Será realizada por la secretaria de Planeación del 
Municipio de Nátaga o quien haga sus veces. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, con el artículo 8 de 
la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.11 del Decreto 1082 del 2015, las Entidades 
Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar 
el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y al Plan de Acción de 
la Entidad, con todos los documentos que permitan a los proponentes construir una propuesta que satisfaga las 
necesidades de la misma. La planeación, entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los 
recursos para desarrollar un proyecto, es pilar fundamental de la contratación estatal. De hecho, el Estado, al 
contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, debe procurar invertir 
correctamente los recursos públicos, de allí la importancia que la actividad contractual sea el fruto de la planeación, 
el control y el seguimiento por parte de los servidores públicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en 
buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se suscriban. 
 
El objetivo principal del Estado es el logro del bien común, el bienestar social, donde su eficiencia se medirá en 
relación con todas aquellas acciones enfocadas a garantizar este fin. Sin embargo, para este propósito debe contar 
con el medio expedito que le permita desplegar toda su actividad, por lo tanto, la administración pública asoma 
como el medio y la estructura adecuada con la que dispone el Estado para garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos; metas que son ampliamente descritas por el Artículo 2 Superior cuando establece que “son fines 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”, entre otros.  
 
Con las mutaciones implementadas en la legislación colombiana se ha estructurado la ineludible obligación para 
las entidades públicas de elaborar, con ocasión de un proceso contractual, unos Estudios Previos que permitan 
evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada. Así las cosas, dicho análisis implica no sólo 
contar con un plan que consolide y priorice las adquisiciones de la entidad con fundamento en las necesidades 
técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realización de una serie de estudios orientados a establecer 
mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer tales insuficiencias. Corolario de lo anterior, 
debe indicarse que todo proceso de contratación estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicación 
de los parámetros del Estado Social de Derecho, organización jurídica – política que tiene como meta exclusiva la 
satisfacción del interés general. Por tanto, el Artículo 1º del texto fundamental señala que el Estado Colombiano se 
encuentra «fundado en el respeto de la dignidad humana y en la prevalencia del interés general», principios estos 
que pueden materializarse a través de la contratación pública. 
 
El municipio de Nátaga  – Huila, es una entidad de orden municipal que tiene como misión según el Ordenamiento 
Constitucional – artículo 311 - …¨Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
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progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social 
y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.¨…  
 
Semejante a lo anterior, el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, establece que le corresponde al Municipio, administrar 
los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley, planificar el desarrollo económico, 
social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades, así mismo 
solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios 
públicos domiciliarios, vivienda, recreación deporte y Vías, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera 
edad y los sectores discapacitados; directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las 
demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley; velar por el adecuado manejo de los 
recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley; así mismo, le compete realizar directamente 
o a través de terceros la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios 
públicos. 
 
El Municipio de Nátaga – Huila, como ente territorial es el encargado de representar el Estado en lo local y a sus 
comunidades ante los otros niveles de gobierno y demás organismos estatales y privados, siendo responsables de 
velar por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado establecidos en la constitución, teniendo como principal 
responsabilidad, la de ser gestores y promotores del desarrollo integral. 
 
En virtud a los lineamientos generales del gobierno del municipio de Nátaga – Huila, en el sector de educación, se 

define como un derecho fundamental, inalienable, esencial e inherente a la dignidad humana; un derecho 

indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la 

cultura, la convivencia ciudadana y la integración social.  

La materialización del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en las Instituciones, depende de un espacio 

escolar digno, placentero y seguro. Las áreas dedicadas a aulas, sanitarios, restaurantes, zonas sociales, 

recreativas, áreas administrativas y otros espacios especializados, proporcionan condiciones especiales que 

favorecen el aprendizaje e inciden en los resultados de calidad del sistema educativo. 

Además, el espacio y la dotación escolar potencian o debilitan el ambiente pedagógico e inciden en el 

comportamiento de los individuos. El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es 

posible la socialización, el conocimiento y la recreación. En este sentido, una institución escolar más que una obra 

arquitectónica, es un espacio al servicio de los procesos educativos, que necesitan de inversiones en su 

infraestructura física. 

Por lo anterior, el municipio de Nátaga debe propender por la satisfacción de las necesidades básicas de la 

población, para lo cual la entidad territorial está interesada en encaminar sus acciones a desarrollar programas, 

proyectos y actividades en búsqueda del bienestar mismo de su población, entre ellas encaminadas a brindar la 

calidad educativa en la población infantil, del área rural del municipio.  

Las instituciones educativas el Paraíso, el Orozco, la Estrella, Alto del Carmelo y Patio Bonito sede principal 

ubicadas en zona rural, Institución Educativa las Mercedes sede principal y el Centro de Desarrollo Infantil en la 

zona urbana del municipio de Nátaga, presentan deterioro por el uso diario de la planta física y escasez de 

mantenimientos preventivos, lo que genera un ambiente inadecuado para el aprendizaje de niños, niñas y 
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adolescentes condicionándolos al acceso a una educación superior dado su limitado desarrollo cognitivo y social, 

por eso se hace necesario las obras propuestas en el proyecto denominado “MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL PARAÍSO, 

EL OROZCO, LA ESTRELLA, ALTO DEL CARMELO Y PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL EN EL AREA 

RURAL, INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE PRINCIPAL Y EL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”  Sumado a 

lo anterior, se busca solucionar la problemática principalmente de la deserción escolar que pone en riesgo el 

derecho fundamental a la educación de los niños y adolescentes del municipio, al igual que la integridad física de 

los menores, toda vez que se presenta para la instrumentalización de estos, en labores de trabajo o reclutamiento 

forzado. 

 
Se espera con la ejecución de este proyecto contar con espacios adecuados para un aprendizaje óptimo y de 
calidad que brinde posibilidades a todos los niños y niñas de la zona rural, contar con infraestructura mantenida y 
con escenarios deportivos totalmente adecuados, que permitan la utilización permanente de los espacios de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
 
En virtud de lo expuesto, y con el propósito de dar cumplimiento a lo contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo 
“NÁTAGA PRODUCTIVA CON RESULTADOS”, concibió el programa “CALIDAD, COBERTURA Y 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA”, Orientado a garantizar 
el derecho de educación a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, mediante una infraestructura óptima, 
estrategias que aseguren su asistencia escolar y el mejoramiento de la calidad educativa. Así mismo garantizar el 
acceso de los jóvenes en educación superior, para mejorar la cualificación del talento humano Nataguense; que en 
su meta de resultado se ha propuesto mejorar la infraestructura educativa, lo cual coincide con el caso que nos 
ocupa.  
 
Así mismo se enmarca el SECTOR DEPORTES, en el programa “INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA”; en donde 
se pretende realizar el " MEJORAMIENTO DE LA PLACA DEL POLIDEPORTIVO DE INSTITUCION EDUCATIVA 
PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL, DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NATAGA, HUILA." Para suplir la 
necesidad en la infraestructura de ADECUACION DE ESTE ESCENARIO DEPORTIVO, el cual presenta deterioro 
en su infraestructura y requiere de atención prioritaria para satisfacer la necesidad primaria de los estudiantados al 
igual que a la comunidad que hacen uso frecuente de dicho escenario por ser el único en el centro poblado. 
 
Por lo anterior, la Administración Municipal, a través de la Oficina de Planeación, moviliza esfuerzos y recursos 

para satisfacer esta necesidad, desde la elaboración de un proyecto para solucionar las necesidades educativas y 

recreativas de estas comunidades, para ello se han apropiado los recursos que ascienden al valor de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($464.878.254,19) M/CTE. 

Así las cosas, la Administración Municipal de Nátaga – Huila, ha identificado la necesidad de contratar el proyecto 
de obra pública denominado “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL PARAÍSO, EL OROZCO, LA ESTRELLA, ALTO DEL CARMELO Y 
PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL EN EL AREA RURAL, INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE 
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PRINCIPAL Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA”, obra que es imprescindible para poder efectuar uno de los fines esenciales 
previstos en el Plan de Gobierno Municipal 2024– 2027, «NÁTAGA PRODUCTIVA CON RESULTADOS».  
 
SECTOR EDUCACIÓN  
 
Objetivo del sector: garantizar el derecho de educación a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, mediante una 
infraestructura óptima, estrategias que aseguren su asistencia escolar y el mejoramiento de la calidad educativa. 
Así mismo garantizar el acceso de los jóvenes en educación superior, para mejorar la cualificación del talento 
humano Nataguense.  
 
SECTOR: Educación  
PROGRAMA: calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media  
INDICADOR DE PRODUCTO: Infraestructura educativa mejorada  
META DE PRODUCTO: Sedes educativas mejoradas 
 
SECTOR DEPORTES 
 
Objetivo del sector: El objetivo principal del sector deportes es generar y brindar oportunidades para la 
participación en actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, contribuyendo así al 
desarrollo integral del individuo y a la construcción de una sociedad más saludable, participativa y equitativa. Esto 
se logra a través de la promoción, fomento, apoyo y regulación de la práctica deportiva en todas sus 
manifestaciones.   
 
SECTOR:  DEPORTES Y RECREACION 
PROGRAMA:  FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISCA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
NÁTAGA. 
INDICADOR DE PRODUCTO: DEPORTES 
META DE PRODUCTO:  1 ESCENARIO DE PORTIVO MEJORADO 
 

2. INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  

 
El proyecto de inversión es el denominado “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL PARAÍSO, EL OROZCO, LA ESTRELLA, ALTO DEL 
CARMELO Y PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL EN EL AREA RURAL, INSTITUCION EDUCATIVA LAS 
MERCEDES SEDE PRINCIPAL Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE NÁTAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”, se encuentra registrado el MGA WEB del Municipio 
de Nátaga con el código BPIN, 202500000039257 – 202500000039256 y publicado en la página web, de 
conformidad al artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. 
 

3. DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 
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Para solventar esta necesidad, se requiere la celebración de un contrato de obra pública,  adelantando un Proceso 
de Contratación de Selección abreviada de Menor Cuantía  en los términos y condiciones legales, especialmente 
las  consagradas  en  las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y 1450 de 2011, y el Decreto 1082 de 
2015, en el cual se contrate la ejecución del “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL PARAÍSO, EL OROZCO, LA 
ESTRELLA, ALTO DEL CARMELO Y PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL EN EL AREA RURAL, INSTITUCION 
EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE PRINCIPAL Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”,con una persona jurídica o natural, con 
experiencia e idoneidad para este tipo de labores constructivas en procura de cumplir el objetivo planteado. 
 

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, SU OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES 
REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN.  

 
a. CLASE DE CONTRATO: Obra pública  

 
b. OBJETO: " MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL PARAÍSO, EL OROZCO, LA ESTRELLA, ALTO DEL CARMELO Y 
PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL EN EL AREA RURAL, INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES 
SEDE PRINCIPAL Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE NÁTAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.” 

 
c. 1 ANEXO TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO:  

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

  CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)     

1 PINTURA GENERAL     

1.1 REMOCIÓN DE PINTURA Y ESTUCO SUELTO M2 23.000 

1.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 M2 81.200 

1.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES M2 23.000 

2 VIDRIOS     

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO FIJO 4 MM  M2 .950 

3 BAÑOS     

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA LAVAMANOS UND 2.000 

3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA ORINALES UND 3.000 

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA SANITARIA UND 4.000 

4 LIMPIEZA GENERAL     

4.1 ASEO FINAL DE OBRA M2 52.000 

        

  SEDE PATIO BONITO     

1 PINTURA GENERAL     

1.1 REMOCIÓN DE PINTURA Y ESTUCO SUELTO M2 600.000 
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1.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 M2 1400.000 

1.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES M2 185.000 

1.4 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 112.000 

1.5 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE VENTANERIA 
METALICA 

M2 
210.000 

1.6 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA ZOCALO EN ESMALTE H=1M 
a 0,80M 

ML 
225.000 

2 LIMPIEZA GENERAL    

2.1 ASEO FINAL DE OBRA M2 200.000 

3 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS 
(POLIDEPORTIVO) 

 
  

3.1 DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO ESPESOR =0,04M, INCLUYE RETIRO M2 20.000 

3.2 REPARACION DE JUNTAS/ GRIETAS Y FISURAS ML 50.000 

3.3 
NIVELACION DE SUPERFICIE CON MORTERO 1:3  E=0.03M DE NIVELACION, 
INCLUYE ADERHENTE 

M2 
448.000 

3.4 
PINTURA Y DEMARCACION DE CANCHA CON PINTURA AL TRAFICO SEGÚN 
REGLAMENTACION 

M2 
448.000 

        

  SEDE EL PARAISO     

1 DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS     

1.1 DEMOLICION DE ENCHAPE CERAMICO M2 16.600 

1.2 DEMOLICION MANUAL DE PLACA DE PISO 0,10M INCLUYE RETIRO M2 2.150 

1.3 DEMOLICION DE MUROS E=0,20M, INCLUYE RETIRO M2 1.020 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA    

2.1 EXCAVACION MANUAL H=2,0M M3 1.500 

2.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO M3 .800 

3 INSTALACIONES ELECTRICAS    

3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 8M - 510 KG UND 1.000 

3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA POSTE UND 1.000 

3.3 SUMNISTRO E INSTALACION DE RED TRENZADA No. 2X4+4 ML 80.000 

3.4 
REINSTALACION DE MEDIDOR ELECTRONICO EXISTENTE, Y ACOMETIDA 
INCLUYE CAJA EN POLICARBONATO Y ELEMENTOS NESCESARIOS 

UND 
1.000 

3.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMATICOS 4 CIRCUITOS, 
INCLUYE TACOS 

UND 
1.000 

3.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE TABLERO DE 
DISTRIBUCION, POLO A TIERRA, VARILLA CW. 2,40ML UND 1.000 

3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA CORRINTE DOBLE 110V UND 3.000 

3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 24W UND 8.000 

3.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO, INCLUYE 1 LINEA No. 
12+1 NEUTRO No.12, + 1 TIERRA No. 14 ML 50.000 
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3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 110V UND 2.000 

3.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 
DOBLE 110V Y/O INTERRUPTOR ELECTRICO) UND 12.000 

4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DESAGUE EN PVC 2" UND 2.000 

4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DESAGUE EN PVC 4" UND 2.000 

4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" ML 24.000 

4.4 CONSTRUCCION DE CAJA DE INPECCION 60X60 CMS, EN CONCRETO UND 1.000 

4.5 SUMINISTRO E INTALACION DE REGISTRO DE PASO DIRECTO 3/4" UND 2.000 

4.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION PVC 3//4" ML 3.000 

4.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION PVC 1//2" ML 12.000 

4.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE BRONCE 3/4" UND 1.000 

4.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO ELEVADO DE 1000LTS UND 1.000 

4.10 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" UND 3.000 

4.11 IMPERMEABILIZACION DE PLACA M2 2.000 

5 PAÑETES   

5.1 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE MUROS 1:4; INCLUYE FILO Y 
DILATACIONES. 

M2 2.000 

5.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑAETE IMPERMEABILIZADO 1:4 M2 4.000 

6 PISOS Y ENCHAPES   

6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED  0,25X 0,25M M2 18.750 

6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO ANTIDESLIZANTE T5 M2 2.150 

6.3 
CONSTRUCCION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000PSI, E=0,08M, 
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 

M2 2.150 

7 CARPINTERIA METALICA   

7.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA CAL. 18 0,50 
A 0,80M X 2,0M 

UND 2.000 

8 APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES   

8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBRE PONER UND 1.000 

8.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL UN 2.000 

8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE INSCRUSTACIONES UN 1.000 

9 LIMPIEZA GENERAL   

9.1 ASEO FINAL DE OBRA M2 50.000 

        

  SEDE EL OROZCO     

1 INSTALACIONES HIDRAULICAS     

1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE PASO DIRECTO 3/4" UND 2.000 

1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION PVC 3/4" ML 6.000 

1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION PVC 1//2" ML 12.000 
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1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE BRONCE 3/4" UND 1.000 

1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO ELEVADO DE 1000LTS UND 1.000 

1.6 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" UND 3.000 

1.7 IMPERMEABILIZACION DE PLACA M2 4.500 

2 ESTRUCTURAS     

2.1 DEMOLICION DE PLACA AEREA M2 3.000 

2.2 PLACA AEREA E=0.10M R-21MPA CON ACERO, INCLUYE EPOXICO M2 3.000 

3 LIMPIEZA GENERAL     

3.1 ASEO FINAL DE OBRA M2 200.000 

        

  SEDE LA ESTRELLA     

1 MOVIMIENTO DE TIERRA     

1.1 EXCAVACION MANUAL H=2,0M, PARA ESTRUCTURAS M3 2.000 

2 DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS   

2.1 DEMOLICION MANUAL DE PLACADE PISO 0,10M INCLUYE RETIRO M2 20.000 

2.2 DESMONTE CUBIERTA TEJA. CON ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO M2 190.000 

3 CUBIERTA   

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA CAL. 18, 4X8 ML 200.000 

3.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA CON TRAPECIOS, 
VALLES H=35MM CAL.28, COLOR, 1080 MM ANCHO TOTAL, INCLUYE 
TORNILLOS FIJADORES. 

M2 190.000 

3.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN TEJA CON TRAPECIOS, 
VALLES H=35MM CAL.28, COLOR, 1080 MM ANCHO TOTAL, INCLUYE 
TORNILLOS FIJADORES.  

ML 20.000 

3.4 INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20; DS=50 ML 40.000 

4 ESTRUCTURAS   

4.1 
BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.12X0.6 CON ZAPATA 0.5X0.15 PARA 
CONTENER ANDÉN, INCLUYE REFUERZO 

ML 30.000 

5 PISOS   

5.1 
CONSTRUCCION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000PSI, E=0,08M, 
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 

M2 20.000 

6 LIMPIEZA GENERAL   

6.1 ASEO FINAL DE OBRA M2 150.000 

     
  SEDE ALTO DEL CARMELO     

1 PRELIMINARES     

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL M2 4.84 

2 EXCAVACIONES   

2.1 EXCAVACIÓN EN TIERRA, H>1,0 MT M3 11.13 
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2.2 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA TUBERIA, H<=0,4 MT ML 18 

3 CIMENTACIÓN   

3.1 CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 .76 

4 RELLENOS   

4.1 
RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION - PARA LA TUBERIA 
DE DESAGUE 

M3 2.16 

5 MAMPOSTERIA   

5.1 
MURO EN LADRILLO MACIZO EN ARCILLA NO. 5 (9X14*28,5 CMS) - 
PAPELILLO 

M2 16.80 

6 PAÑETE.   

6.1 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE MUROS 1:4; INCLUYE FILO Y 
DILATACIONES 

M2 16.80 

7 ESTRUCTURA   

7.1 
TAPA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI, 2.20 X 2.20 M, INCL ACERO 
REFUERZO Ø=1/2" CADA 015 M  

UND 1 

8 INSTALACIONES SANITARIAS   

8.1 ACCESORIO PVC  4" SANIT TEE, CODO, PASA MUROS UND 4 

8.2 TUBO PVC SANIT, Ø=4" ML 18 

     
  INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE PRINCIPAL     

1 PRELIMINARES     

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL M2 1,221.41 

1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA EN LONA VERDE H=2.10 M ML 20.00 

2 DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS   

2.1 DESMONTE CUBIERTA TEJA. CON ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO M2 1,148.97 

2.2 DESMONTE DE CANAL METÁLICO. ML 20.00 

3 ESTRUCTURA   

3.1 
CONSTRUCCIÓN DE VIGA CULATA 0.12X0.10M, INCL. ACERO (2NO.4, E-3/8" 
C/,20) 

ML 96.00 

4 PAÑETES E IMPERMEABILIZACION   

4.1 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE MUROS 1:4; INCLUYE FILO Y 
DILATACIONES 

M2 20.00 

5 CUBIERTA Y   ESTRUCTURA DE CUBIERTA     

5.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA CON TRAPECIOS, 
VALLES H=35MM CAL.28, COLOR, 1080 MM ANCHO TOTAL, INCLUYE 
TORNILLOS FIJADORES. 

M2 1,221.41 

5.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN TEJA CON TRAPECIOS, 
VALLES H=35MM CAL.28, COLOR, 1080 MM ANCHO TOTAL, INCLUYE 
TORNILLOS FIJADORES.  

ML 73.23 

5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE REMATE CUBIERTA ML 35.00 
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5.4 INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20; DS=50 ML 20.00 

5.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA EN C PHR DE 160X60MM DE 2.5 
MM. INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO. 

ML 700.00 

5.6 
LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO 
CERCHA. 

ML 75.00 

6 LIMPIEZA GENERAL   

6.1 ASEO FINAL DE OBRA M2 350.00 

 
 

a. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA 
 
Se encuentran localizados en el centro poblado Patio Bonito, veredas El Teniente, El Orozco, Alto del Carmelo y 

La Estrella en la zona rural, el Centro de Desarrollo Infantil y la I.E. las Mercedes sede principal en la zona urbana 

de esta localidad. 

 
b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Con la información suministrada por la Alcaldía municipal de Nátaga, el contratista deberá regirse a los diseños y 
valores entregados y a realizar los ajustes a que haya lugar en concordancia con las condiciones del terreno y 
todas las normas vigentes en materia de construcción y sismo-resistencia (NSR10) y con estos, realizar las 
actividades contratadas. Para ejecutar el contrato de obra pública, el Contratista deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas anexas tal como queda definido en el presupuesto, los diseños, planos, métodos y 
procedimientos constructivos y los análisis de precios unitarios, documentos que hacen parte del Proyecto 
elaborado por el municipio de Nátaga, aprobado y viabilizado por la secretaría de planeación municipal , para 
adelantar el proceso de selección, los cuales hacen parte integral del presente estudio y documento previo. 
 
La información adicional sobre planos y especificaciones técnicas del proyecto podrá ser consultada en la 
Secretaría de Planeación Municipal. El contratista se obliga a ejecutar los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica.  
 

c. ENTREGABLE Y ALCANCE 
 

✓ ENTREGABLES POR EL MUNICIPIO 
 
Mediante el análisis con precios del mercado y las condiciones propias de la región se realizaron los diseños, y 
presupuesto general de la obra, a fin de proponer la mejor solución al proyecto “MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL PARAÍSO, 
EL OROZCO, LA ESTRELLA, ALTO DEL CARMELO Y PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL EN EL AREA 
RURAL, INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE PRINCIPAL Y EL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 
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✓ ALCANCE 

 
Las actividades a desarrollar se encuentran en el presupuesto que se detalla más adelante y en caso de ajustes 
debe ser complementado con un balance económico que permita dar a conocer su alcance, mediante la metodología 
de análisis de precios unitarios, teniendo en cuenta los valores unitarios contractuales, así como los posibles análisis 
de precios unitarios no previstos a que haya lugar. La unidad de medida deberá estar de acuerdo con la 
especificación correspondiente. 
 

d. PROGRAMACIÓN DE OBRA 
 
El contratista deberá elaborar un cronograma de ejecución de la obra, el cual se deberá presentar por capítulos, a 
partir del presupuesto de obra y en ella se verán reflejados los tiempos y los recursos necesarios para que la obra 
se desarrolle en el plazo establecido por la entidad contratante. Dicha programación deberá ser presentada por el 
contratista a la supervisión para su aval, en Microsoft Project o similar, indicando la metodología a aplicar para el 
control de la programación. 
 

e. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo estimado para la ejecución total del contrato es de tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de 
inicio del contrato. 
 
De acuerdo con el cronograma de obra propuesto por el contratista, quien presentará en cada cuenta de cobro un 
informe detallado ante la supervisión del cabal cumplimiento del avance de la obra. En consecuencia, la 
administración municipal y en un plazo máximo de dos días, no imputables al plazo definitivo del contrato, declara 
el cumplimiento o no de lo propuesto, haciendo efectivas las multas si llegare a darse el incumplimiento y así 
sucesivamente hasta la terminación del plazo de ejecución de la obra. El tiempo que tome la Entidad para aprobar 
licencias, diseños y demás documentos contractuales, no se contará para el plazo de ejecución por lo que se 
suscribirá acta de suspensión y reinicio respectivamente. 
 

a. CLASIFICACIÓN 
 

El objeto del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica:  
 
 
 
 
 
 
En consecuencia, el proponente debe acreditar en el RUP que ofrece servicios identificados en el clasificador de 
bienes y servicios bajo el código 721029, 721519, 721527 y 721536, de acuerdo con su experiencia, conforme a 
lo señalado en el literal 1.1., numeral 1 artículo 2.2.1.1.1.5.2 y numeral 1 artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2015. 

Código UNSPSC NOMBRE 

721029 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

721519 Servicios de albañilería y mampostería 

721527 Servicios de instalación y reparación de concreto 
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b. FORMA DE PAGO 

 
EL MUNICPIO cancelará el valor del contrato de la siguiente manera:  
 
a. ANTICIPO, EL MUNICIPIO DE NATAGA, concederá al PROPONENTE un anticipo el equivalente al 30% del 
valor del contrato, el cual, será desembolsado previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización (aprobación pólizas, suscripción acta de inicio, presentación plan de inversión, certificado o informe de 
viabilidad emitido por el supervisor y entre otros) , dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de 
ejecución del contrato, previa radicación de la cuenta de cobro correctamente elaborada y disponibilidad de PAC. 
Su giro no constituye condición previa para la iniciación de las actividades o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales. El anticipo, no es pago y estará sujeto a la concepción y requisitos que para el manejo 
del mismo se establecen en el presente contrato. 
El anticipo se amortizará en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del contrato, en cada acta parcial 
y en caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el acta de liquidación. El proponente, 
deberá abrir una cuenta bancaria de ahorros la que especifique que se manejaran los recursos del contrato que 
reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución 
del contrato correspondiente. Los recursos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios del 
respectivo contrato, situación que debe ser controlada por el SUPERVISOR O INTERVENTOR. El PROPONENTE, 
deberá presentar el programa de inversión del anticipo para la correspondiente aprobación del SUPERVISOR e 
INTERVENTOR, dejando constancia expresa que estos recursos para todos los efectos legales son de propiedad 
del MUNICIPIO DE NATAGA. La Constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables previos 
para la entrega del anticipo. NOTA: Para el pago del ANTICIPO, deberá entregar un plan de inversión, certificado 
de viabilidad emitido por el SUPERVISOR, y el pago de las respectivas estampillas y pago de seguridad social. 
b. PAGOS PARCIALES, hasta el 60% del valor del contrato, conforme el avance de las obras avaladas por la 
supervisión mediante actas parciales y presentación de cuenta de cobro o presentación de la factura o documento 
equivalente informe con evidencias y certificación de cumplimiento a satisfacción firmada por la supervisión y la 
acreditación del pago de la seguridad social, previa amortización del porcentaje del total del anticipo entregado al 
PROPONENTE. 
c. PAGO FINAL, del 10% del valor del contrato, una vez culminado el objeto contractual a satisfacción de la 
supervisión, para lo cual será requerido previa presentación del informe final, certificado de cumplimiento expedido 
por el supervisor y liquidación del contrato, soportada con el informe de pagos parafiscales, pagos de seguridad 
social, certificaciones de pagos previo cumplimiento de los siguientes requisitos: relación completa de trabajadores 
y contratistas discriminando por cada uno de ellos el valor cancelado a cada uno de ellos por concepto de los 
servicios prestados, documento suscrito con cada uno de ellos en el que se manifieste que el contratista cancelo 
sus salarios y prestaciones sociales o pagó los honorarios pactados y que se encuentra a paz y salvo por todo 
concepto, acta de recibo a satisfacción de las actividades objeto del contrato. Deberá acreditar el pago de los 
aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, 
conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 
797 y 828 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. 
 
Parágrafo Primero. – El pago se realizará, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el 
supervisor del contrato, presentación de la factura o documento equivalente, y la acreditación del pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
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Descuentos: La Alcaldía Municipal de Nátaga – Huila efectuará los descuentos de Ley del orden nacional y 
municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad y con la 
actividad objeto del contrato. Para la ejecución del presente contrato se deben tener en cuenta los siguientes 
impuestos municipales: 
 

DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN APLICABLE PORCENTAJE 

Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro-Cultura 1.% 

Rete ICA 0.7% 

Fondo de Seguridad 5% 

Tramite de Cuenta 1% 

Retención en la Fuente (Para contratos de Obra) 2.5% 

Estampilla pro-deporte  1.8% 

Estampilla pro-justicia familiar 2% 

TOTAL 18% 

 
ANTICIPO 

 
Se realizará un anticipo del 30% para el mantenimiento de instituciones educativas en Nátaga,  Con el  fin de 
garantizar el adecuado inicio y desarrollo de las actividades objeto del presente contrato de obra, relacionadas con 
el mantenimiento y mejoramiento de las sedes educativas en la zona rural del municipio de Nátaga, se hace 
necesaria la entrega de un anticipo al contratista, teniendo en cuenta que las labores a ejecutar requieren la 
adquisición previa de materiales de construcción, herramientas, elementos de seguridad industrial, transporte de 
insumos, contratación de mano de obra y demás recursos indispensables para la correcta ejecución de las obras.  
En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente 
al [30%] del valor básico del Contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas en el Anexo 5 – Minuta 
del Contrato. 
 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 
5.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA: 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de Colombia, del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, de las particulares que correspondan a la naturaleza del 
contrato a celebrar, de aquellas contenidas en el pliego de condiciones del proceso y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: 
 

A. Obligaciones de carácter general.  
 
1. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los 

criterios de calidad exigible, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción, con sujeción a los 
precios unitarios estipulados. 
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2. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner 
en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato.  

3. Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el 
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda, respecto al personal vinculado a la ejecución de la obra.  

4. Mantener indemne al municipio de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores 
y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.  

5. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por 
los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio al municipio o a un tercero, de 
conformidad con la Ley 80 de 1993.  

6. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.  
7. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la 

celebración, ejecución y liquidación del Contrato.  
8. Notificar al municipio en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, políticos o de 

cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.  
9. Notificar al municipio cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
10. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a 

los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del 
mismo. 

11. Presentar los documentos que le solicite el Supervisor.  
12. Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para 

mitigarlos. 
13. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.  
14. Cumplir el Código de Ética del Municipio.  
15. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el supervisor. 

 
B. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual.  

 
1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega 

de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir 
con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista deberá garantizar el tiempo 
de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual.  

2. Vincular a la ejecución de la obra, un cien por ciento (100%) del personal no calificado a personas del 
MUNICIPIO. 

3. Mantener al frente de la obra al director de Obra, el cual decidirá con el supervisor sobre los aspectos técnicos 
relacionados con la ejecución del Contrato.  

4. Obtener la aprobación del supervisor con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y 
propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberá contener las justificaciones correspondientes y estar 
acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas 
en el pliego de condiciones.  
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5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también 
cumplan con sus obligaciones laborales.  

6. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra, y garantizar que la 
celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos 
sistemas.  

7. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve al personal o los subcontratistas contra el municipio, por causa o con ocasión del contrato.  

8. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean 
necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013. 
 

C. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. 
 

1. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su 
provisión durante el tiempo necesario.  

2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del 
objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  
 

D. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de 
construcción. 
 
1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 

necesarios. 
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término señalado en la 

programación detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

3. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del 
contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren 
deficientes podrán ser rechazados por el supervisor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, 
en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la Secretaría de Planeación revisará la situación, y la 
respuesta será acatada por el Contratista.  

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o 
soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se requieran.  

5. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su responsabilidad 
exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, 
pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones al municipio por estos hechos. 

 
E. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 
 
1. Entregar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los Documentos del Proceso 

Contractual.  
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2. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño 
o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo, deberá tomar las debidas 
precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes 
de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de 
su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o 
instalaciones.  

3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el supervisor, relacionadas con el cambio de 
procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para 
garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.  

4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las relacionadas 
con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de 
manejo tráfico.  

5. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en este 
tipo de obras por las entidades competentes.  

6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y 
permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará al municipio, antes de 
la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada cuando 
lo requiera la Secretaría de Planeación o el supervisor.  

7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo 
del Contrato.  

8. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la 
ejecución del Contrato que le formule el supervisor, el municipio o la comunidad.  

9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras 
y en el transcurso de ejecución de las mismas.  

10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos 
en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el municipio, tales como cruce o cierre 
temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier supervisor del 
espacio público, entre otros.  

11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.  
12. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde 

se ejecute la obra.  
13. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecución de las 

obras contratadas.  
14. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 

estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de 
estabilidad de la obra.  

15. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor o el municipio, toda 
obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad; o que no cumpla las normas de calidad 
exigidas en los Documentos del Proceso Contractual.  

16. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los 
elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, 
manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor y, 
documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  
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17. Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los Documentos del Proceso Contractual. 
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, someterá las 
modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revisión del supervisor, si éste no 
los aprueba, el Contratista se sujetará a las especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se procederá a 
realizar los ajustes técnicos, lo cual constará en acta.  

18. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales 
de obra, vecinos y terceros.  

19. Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el 
nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en 
Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del 
Ministerio de Protección Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones 
Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo.  

20. Entregar al supervisor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, como requisito previo 
para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: (i) Programa de Trabajo; (fi) Listado del personal que 
se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; (iii) Las 
afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que será empleado en la obra.  

21. Deberá presentar evidencia de un programa de aseguramiento metrológico. Los requisitos mínimos que deben 
contener dichas evidencias son: (i) Evidencia de personal capacitado en las actividades que ejecuta para dar 
cumplimiento al objeto del contrato; (ii) Hoja de vida de los instrumentos y equipos utilizados en las actividades 
que se ejecutan para dar cumplimiento al objeto del contrato; y (iii) Cronograma de actividades metrológicas 
(mantenimientos preventivos y calibraciones).  

22. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra, sin perjuicio que el municipio o el 
supervisor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los Documentos del 
Proceso Contractual.  

23. Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de sus trabajos. 
Sobre este aspecto, el Contratista deberá notificar al supervisor por lo menos con quince (15) días de 
anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos 
y peatones. El Contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias, para lo cual deberá notificar 
previamente a los usuarios de la vía las interrupciones y dificultades de movilidad que se puedan presentar 
durante la ejecución de las obras. 

 
F. Obligaciones de información. 
 
1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el municipio, el supervisor o de los 

organismos de control.  
2. Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida para los pagos 

parciales, según aplique, aprobado por el supervisor.  
3. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final 

de obra y el acta de liquidación.  
 

G. Obligaciones de calidad de la obra (auto control): 
 
El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas prácticas de 
Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. 
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5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
1. Exigir al Contratista la Ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
2. Exigir que la obra sea de óptima calidad. 
3. Pagar al contratista el valor respectivo una vez el contratista cumpla con los requisitos exigidos, tanto 

operacionales, administrativos y tributarios; de conformidad con sujeción al plan anual mensualizado de caja 
(PAC) y a los procedimientos y requisitos establecidos. 

4. Adelantar las gestiones necesarias para reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a 
que hubiere lugar. 

5. Exigir las pólizas de garantía preestablecidas. 
6. Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos consagrados en la Ley. 
7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él hacen parte. 
8. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la correcta ejecución del contrato, a través de 

la Secretaría de Planeación del municipio de Nátaga – Huila. 
9. Proyectar las actas que surjan de la ejecución del contrato a celebrarse, incluyendo el Acta de Liquidación de 

conformidad con lo regulado en la Ley sobre la materia. 
10. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato. 

 
5.3. SUPERVISOR 
 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección, será vigilado 
a través de un Supervisor, sin perjuicio de las obligaciones asignadas al supervisor. Por lo anterior, y atendiendo 
al objeto del contrato, el Municipio de Nátaga – Huila establece que el perfil del Supervisor del presente proceso 
de selección debe ser de un funcionario de planta, que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la 
labor a desarrollar. 
 
La Supervisión estará a cargo de la secretaria de Planeación del Municipio, quien es la responsable además de 
las funciones inherentes a su cargo, de las siguientes: 
 

H. Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones descritas en el presente contrato. 
II. Informar respecto a las demoras o incumplimientos del contratista. 
III. Certificar el cumplimiento del contratista. Dicha certificación se constituye en requisito previo para el 

pago que debe realizar la Tesorería del Municipio de Nátaga – Huila. 
IV. Elaborar los proyectos de Acta de Iniciación, Suspensión y Liquidación del Contrato. 
V. Verificar el pago mensual que por Ley debe realizar el contratista sobre los Aportes al Sistema de 

Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y el pago de Aportes Parafiscales (SENA, 
ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR) si está obligado a ello. 

VI. Realizar requerimientos escritos cuando lo consideré necesario. 
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Igualmente será responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá por los hechos y 
omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el Artículo 84 de la Ley 1474, y de las demás 
normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la Supervisión de los Contratos. 
 

6. SUPERVISIÓN.  

 
La supervisión estará a cargo del municipio de Nátaga en cabeza de la Secretaría de Planeación municipal. 
 

7. VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS   

 

• Se practicará visita al lugar de las obras en el día y hora señalados en el cronograma del presente proceso de 
selección. 

• No es obligatoria la asistencia a la misma, en cuyo caso el proponente deberá manifestar por escrito que 
conoce el lugar de las mismas y ha tenido en cuenta para elaborar su propuesta la ubicación, condiciones 
geográficas, de acceso y de orden público.  

• De la diligencia de visita técnica se elaborará un acta, en la que se registrará el nombre de quienes participaron 
en la misma y en nombre y representación de quien lo hicieron.  

• La visita técnica al lugar donde se realizará la obra es responsabilidad de los proponentes, razón por la cual 
el Municipio da por entendido que los proponentes al presentar sus ofertas conocen las zonas de las obras y 
los riesgos que se pueden presentar en ellas, y está informado de todas las condiciones topográficas, 
climatológicas, tránsito vehicular, de acceso de suministro y transporte de los materiales, herramientas, 
equipos, disponibilidad de mano de obra y sobre todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar 
de alguna manera los trabajos, gastos, costos y plazos.  

• El Contratista no podrá presentar en el futuro reclamaciones al municipio aduciendo como excusa el hecho de 
no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados 
los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente. 
 

8. MATERIALES 

 

• El PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar 
las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el 
fin de adquirirlos a proveedores debidamente legalizados, incluido el Municipio. Igualmente, el proponente 
deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Código de Minas y las normas 
especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas de titulación colectiva para minorías 
étnicas, para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los correspondientes precios unitarios 
deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, 
servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, acarreo y descargue de los 
materiales. 

• Tanto el permiso minero como la licencia ambiental necesarios para adelantar la explotación, deben realizarse 
exclusivamente por los volúmenes requeridos para el desarrollo del contrato y por ningún motivo el supervisor 
aceptará la explotación para venta a terceros u objetos diferentes al desarrollo del contrato. El Contratista se 
obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 
ambientales; igualmente se obliga a realizar el pago de regalías y solicitar el certificado que acredite el cierre 
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minero ante la autoridad minera competente, aspecto que debe hacer cumplir la supervisión. El certificado debe 
ser aportado como requisito del recibo de las obras y su incumplimiento dará lugar a la aplicación por parte de 
la autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 115 de la ley 685 de 2001. 

• El certificado mencionado, igualmente es requisito para la suscripción del acta de cierre ambiental. 

• El costo de todos los acarreos de los materiales deberá incluirse dentro de los análisis de precios unitarios 
respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los mismos. 

• Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán 
ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que 
requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad 
de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la presente licitación 
pública. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos 
los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente 
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

• El ente territorial no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales 
o cambios de fuentes de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados 
en este numeral. 
 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTO JURIDICO 

 
De conformidad con el parágrafo 1º del artículo 2.2.1.1.2.2.1 de la Ley 1082 de 2015, es deber de la entidad justificar 
de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan 
la modalidad de selección que se propone adelantar, en la actualidad, se requiere celebrar un contrato de obra 
cuyo objeto “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL PARAÍSO, EL OROZCO, LA ESTRELLA, ALTO DEL CARMELO Y PATIO 
BONITO SEDE PRINCIPAL EN EL AREA RURAL, INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE 
PRINCIPAL Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA”, a fin de proponer la mejor solución al proyecto  y que de conformidad con el 
parágrafo 1º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad, justificar de manera previa a la apertura 
del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se 
propone adelantar. 
 
Igualmente, el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, “para las entidades que tengan un 
presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios 
mínimos legales mensuales”, que es el rango en el cual se enmarca el municipio de Nátaga. Por lo anterior, 
jurídicamente se concluye que la cuantía de la presente contratación supera el rango de la menor cuantía, es decir, 
280 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo tanto, se realizara el procedimiento establecido en el 
numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, es decir Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
 

10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION E INDICANDO LAS VARIABLES 
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN. 

 
a) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
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El valor estimado del contrato a celebrar es de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON DIECINUEVE 

CENTAVOS ($464.878.254,19) M/CTE, en la que se incluye todos los costos directos e indirectos, el valor del IVA 

si a ello hubiere lugar, y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del 

contrato, distribuida así: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 

  CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)         

1 PINTURA GENERAL         

1.1 REMOCIÓN DE PINTURA Y ESTUCO SUELTO M2 23.000 $3,882.00 $ 89,286.00 

1.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA VINILO 
TIPO 1 M2 81.200 $16,007.00 $ 1,299,768.40 

1.3 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO 
PARA INTERIORES M2 23.000 $19,632.00 $ 451,536.00 

2 VIDRIOS         

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO FIJO 4 MM  M2 .950 $109,234.00 $ 103,772.30 

3 BAÑOS         

3.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA 
LAVAMANOS 

UND 2.000 $ 82,123.00 $ 164,246.00 

3.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA 
ORINALES 

UND 3.000 $ 134,246.00 $ 402,738.00 

3.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA 
SANITARIA 

UND 4.000 $ 129,109.00 $ 516,436.00 

4 LIMPIEZA GENERAL         

4.1 ASEO FINAL DE OBRA M2 52.000 $3,512.00 

$ 182,624.00 

SUBTOTAL (CDI) $ 3,210,406.70 

  SEDE PATIO BONITO         

1 PINTURA GENERAL         

1.1 REMOCIÓN DE PINTURA Y ESTUCO SUELTO M2 600.000 $3,882.00 $ 2,329,200.00 

1.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO 
TIPO 1 M2 1400.000 $16,007.00 $ 22,409,800.00 

1.3 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO 
PARA INTERIORES M2 185.000 $19,632.00 $ 3,631,920.00 

1.4 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE 
LAMINA LLENA M2 112.000 $20,659.00 $ 2,313,808.00 

1.5 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 
ESMALTE VENTANERIA METALICA M2 210.000 $19,018.00 $ 3,993,780.00 

1.6 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA 
ZOCALO EN ESMALTE H=1M a 0,80M ML 225.000 $14,973.00 $ 3,368,925.00 

2 LIMPIEZA GENERAL         

2.1 ASEO FINAL DE OBRA M2 200.000 $3,512.00 $ 702,400.00 

http://www.nataga-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@nataga-huila.gov.co
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23=UNITARIOS!C224
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23=UNITARIOS!C278
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23=UNITARIOS!C332
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23RANGE!H371
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23RANGE!H1164
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23RANGE!H1216
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23RANGE!H1320
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23=UNITARIOS!C548
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23=UNITARIOS!C224
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23=UNITARIOS!C278
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23=UNITARIOS!C332
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23=UNITARIOS!C386
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23=UNITARIOS!C440
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23=UNITARIOS!C494
file:///G:/Mi%20unidad/SEC.%20PLANEACIÓN%20%202026/1_CONTRATACIÓN/4_CONTRATOS%20DE%20OBRA/9_%20INSTITUCIONES%20EDUCATIVAS/PRESUPUESTO%20I.E.%20NATAGA%20UNIFICADO.xlsx%23=UNITARIOS!C548


 
ALCALDÍA MUNICIPAL  

DE NÁTAGA 
NIT: 891.102.844-0 

 

MECI-Versión: 1 Código Postal No. 415020 

Fecha: 2020 Página 25 de 86 

 

Proyectó: Jheniffer Jazmín Navarrete A. 
Apoyo Secretaría de Planeación 

Revisó: Boris Fernando Alvarado Perdomo 
Asesor Jurídico Contratación 

Aprobó: Lina Xiomara Santofimio Chacúe 
Secretaria de Planeación 

Firma:  
Firma:  Firma: 

Edificio Municipal Carrera 8 No. 2-43   Celular 3138956072-3183475723 
Web www.nataga-huila.gov.co E-Mail  alcaldia@nataga-huila.gov.co 

 
 

3 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 
RECREATIVOS (POLIDEPORTIVO)         

3.1 
DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO ESPESOR 
=0,04M, INCLUYE RETIRO M2 20.000 $12,878.00 $ 257,560.00 

3.2 REPARACION DE JUNTAS/ GRIETAS Y FISURAS ML 50.000 $20,623.00 $ 1,031,150.00 

3.3 NIVELACION DE SUPERFICIE CON MORTERO 1:3  
E=0.03M DE NIVELACION, INCLUYE ADERHENTE M2 448.000 $47,560.00 $ 21,306,880.00 

3.4 PINTURA Y DEMARCACION DE CANCHA CON 
PINTURA AL TRAFICO SEGÚN REGLAMENTACION M2 448.000 $36,948.00 $ 16,552,704.00 

SUBTOTAL (PATIO BONITO) $ 77,898,127.00 

  SEDE EL PARAISO         

1 DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS         

1.1 DEMOLICION DE ENCHAPE CERAMICO M2 16.600 $10,274.00 $ 170,548.40 

1.2 
DEMOLICION MANUAL DE PLACA  DE PISO 0,10M 
INCLUYE RETIRO M2 2.150 $14,057.00 $ 30,222.55 

1.3 DEMOLICION DE MUROS E=0,20M, INCLUYE RETIRO M2 1.020 $21,679.00 $ 22,112.58 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA         

2.1 EXCAVACION MANUAL H=2,0M M3 1.500 $34,085.00 $ 51,127.50 

2.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO M3 .800 $27,179.00 $ 21,743.20 

3 INSTALACIONES ELECTRICAS         

3.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE EN FIBRA 
DE VIDRIO 8M - 510 KG UND 1.000 $2,012,640.00 $ 2,012,640.00 

3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA POSTE UND 1.000 $450,513.00 $ 450,513.00 

3.3 
SUMNISTRO E INSTALACION DE RED TRENZADA No. 
2X4+4 ML 80.000 $24,824.00 $ 1,985,920.00 

3.4 
REINSTALACION DE MEDIDOR ELECTRONICO 
EXISTENTE, Y ACOMETIDA INCLUYE CAJA EN 
POLICARBONATO Y ELEMENTOS NESCESARIOS UND 1.000 $635,750.00 $ 635,750.00 

3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 
AUTOMATICOS 4 CIRCUITOS, INCLUYE TACOS UND 1.000 $274,185.00 $ 274,185.00 

3.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 
DE TABLERO DE DISTRIBUCION, POLO A TIERRA, 
VARILLA CW. 2,40ML UND 1.000 $267,120.00 $ 267,120.00 

3.7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA 
CORRINTE DOBLE 110V UND 3.000 $132,988.00 $ 398,964.00 

3.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 
24W UND 8.000 $81,229.00 $ 649,832.00 

3.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO, 
INCLUYE 1 LINEA No. 12+1 NEUTRO No.12, + 1 
TIERRA No. 14 ML 50.000 $27,134.00 $ 1,356,700.00 
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3.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 
DOBLE 110V UND 2.000 $74,377.00 $ 148,754.00 

3.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO 
ELECTRICO (TOMACORRIENTE DOBLE 110V Y/O 
INTERRUPTOR ELECTRICO) UND 12.000 $31,140.00 $ 373,680.00 

4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS         

4.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE 
DESAGUE EN PVC 2" UND 2.000 $60,608.00 $ 121,216.00 

4.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE 
DESAGUE EN PVC 4" UND 2.000 $97,613.00 $ 195,226.00 

4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" ML 24.000 $33,222.00 $ 797,328.00 

4.4 
CONSTRUCCION DE CAJA DE INPECCION 60X60 
CMS, EN CONCRETO UND 1.000 $448,241.00 $ 448,241.00 

4.5 
SUMINISTRO E INTALACION DE REGISTRO DE PASO 
DIRECTO 3/4" UND 2.000 $52,123.00 $ 104,246.00 

4.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 
PVC 3//4" ML 3.000 $24,618.00 $ 73,854.00 

4.7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 
PVC 1//2" ML 12.000 $8,811.00 $ 105,732.00 

4.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE BRONCE 
3/4" UND 1.000 $72,123.00 $ 72,123.00 

4.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 
ELEVADO DE 1000LTS UND 1.000 $613,492.00 $ 613,492.00 

4.10 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" UND 3.000 $92,418.00 $ 277,254.00 

4.11 IMPERMEABILIZACION DE PLACA M2 2.000 $31,370.00 $ 62,740.00 

5 PAÑETES         

5.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE MUROS 1:4; 
INCLUYE FILO Y DILATACIONES. M2 2.000 $28,417.00 $ 56,834.00 

5.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑAETE 
IMPERMEABILIZADO 1:4 M2 4.000 $39,617.00 $ 158,468.00 

6 PISOS Y ENCHAPES         

6.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE 
PARED  0,25X 0,25M M2 18.750 $87,632.00 $ 1,643,100.00 

6.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA 
PISO ANTIDESLIZANTE T5 M2 2.150 $85,487.00 $ 183,797.05 

6.3 
CONSTRUCCION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO 
DE 3000PSI, E=0,08M, INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA M2 2.150 $97,232.00 $ 209,048.80 

7 CARPINTERIA METALICA         

7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA 
METALICA CAL. 18  0,50  A 0,80M X 2,0M UND 2.000 $731,730.00 $ 1,463,460.00 
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8 APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES         

8.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE 
SOBRE PONER UND 1.000 $273,060.00 $ 273,060.00 

8.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO  
INSTITUCIONAL UN 2.000 $474,242.00 $ 948,484.00 

8.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE 
INSCRUSTACIONES UN 1.000 $94,246.00 $ 94,246.00 

9 LIMPIEZA GENERAL         

9.1 ASEO FINAL DE OBRA M2 50.000 $3,512.00 $ 175,600.00 

SUBTOTAL (EL PARAISO) $16,927,362.08 

  SEDE EL OROZCO         

1 INSTALACIONES HIDRAULICAS         

1.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 
PASO DIRECTO 3/4" UND 2.000 $52,123.00 $ 104,246.00 

1.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 
PVC 3/4" ML 6.000 $24,618.00 $ 147,708.00 

1.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 
PVC 1//2" ML 12.000 $8,811.00 $ 105,732.00 

1.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE BRONCE 
3/4" UND 1.000 $72,123.00 $ 72,123.00 

1.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 
ELEVADO DE 1000LTS UND 1.000 $613,492.00 $ 613,492.00 

1.6 INSTALACION DE PUNTO  HIDRAULICO DE 1/2" UND 3.000 $92,418.00 $ 277,254.00 

1.7 IMPERMEABILIZACION DE PLACA M2 4.500 $31,370.00 $ 141,165.00 

2 ESTRUCTURAS         

2.1 DEMOLICION DE PLACA AEREA M2 3.000 $68,969.00 $ 206,907.00 

2.2 
PLACA AEREA E=0.10M R-21MPA CON ACERO, 
INCLUYE EPOXICO M2 3.000 $298,691.00 $ 896,073.00 

3 LIMPIEZA GENERAL         

3.1 ASEO FINAL DE OBRA M2 200.000 $3,512.00 $ 702,400.00 

SUBTOTAL (EL OROZCO) $ 3,267,100.00 

  SEDE LA ESTRELLA         

1 MOVIMIENTO DE TIERRA         

1.1 EXCAVACION MANUAL H=2,0M, PARA ESTRUCTURAS M3 2.000 $34,085.00 $ 68,170.00 

2 DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS         

2.1 
DEMOLICION MANUAL DE PLACA DE PISO 0,10M 
INCLUYE RETIRO M2 20.000 $14,057.00 $ 281,140.00 

2.2 
DESMONTE CUBIERTA TEJA. CON ESTRUCTURA, 
INCLUYE RETIRO M2 190.000 $26,258.00 $ 4,989,020.00 

3 CUBIERTA         
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3.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA CAL. 
18, 4X8 ML 200.000 $39,827.00 $ 7,965,400.00 

3.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
CON TRAPECIOS, VALLES H=35MM CAL.28, COLOR, 
1080 MM ANCHO TOTAL, INCLUYE TORNILLOS 
FIJADORES. 

M2 190.000 $94,911.00 $ 18,033,090.00 

3.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN 
TEJA CON TRAPECIOS, VALLES H=35MM CAL.28, 
COLOR, 1080 MM ANCHO TOTAL, INCLUYE 
TORNILLOS FIJADORES.  

ML 20.000 $53,502.00 $ 1,070,040.00 

3.4 
INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 
CAL. 20; DS=50 ML 40.000 $115,692.00 $ 4,627,680.00 

4 ESTRUCTURAS         

4.1 
BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.12X0.6 CON 
ZAPATA 0.5X0.15 PARA CONTENER ANDÉN, INCLUYE 
REFUERZO ML 30.000 $163,994.00 $ 4,919,820.00 

5 PISOS         

5.1 
CONSTRUCCION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO 
DE 3000PSI, E=0,08M, INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA M2 20.000 $97,232.00 $ 1,944,640.00 

6 LIMPIEZA GENERAL         

6.1 ASEO FINAL DE OBRA M2 150.000 $3,512.00 $ 526,800.00 

SUBTOTAL (LA ESTRELLA) $44,425,800.00 

  SEDE ALTO DEL CARMELO         

1 PRELIMINARES         

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL M2 4.84 $4,020.00 $ 19,456.80 

2 EXCAVACIONES         

2.1 EXCAVACIÓN EN TIERRA, H>1,0 MT M3 11.13 $70,457.00 $ 784,186.41 

2.2 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA TUBERIA, H<=0,4 MT ML 18 $6,846.00 $ 123,228.00 

3 CIMENTACIÓN         

3.1 CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 .76 $462,601.00 $ 351,576.76 

4 RELLENOS         

4.1 RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA 
EXCAVACION - PARA LA TUBERIA DE DESAGUE 

M3 2.16 $24,334.00 $ 52,561.44 

5 MAMPOSTERIA         

5.1 
MURO EN LADRILLO MACIZO EN ARCILLA NO. 5 
(9X14*28,5 CMS) - PAPELILLO 

M2 16.80 $83,779.00 $ 1,407,487.20 

6 PAÑETE.         

6.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE MUROS 1:4; 
INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

M2 16.80 $52,679.00 $ 885,007.20 
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7 ESTRUCTURA         

7.1 TAPA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI, 2.20 X 
2.20 M, INCL ACERO REFUERZO Ø=1/2" CADA 015 M  

UND 1 $888,509.00 $ 888,509.00 

8 INSTALACIONES SANITARIAS         

8.1 
ACCESORIO PVC  4" SANIT TEE, CODO, PASA 
MUROS 

UND 4 $8,123.00 $ 32,492.00 

8.2 TUBO PVC SANIT, Ø=4" ML 18 $22,423.00 $ 403,614.00 

SUBTOTAL (ALTO DEL CARMELO) $ 4,948,118.81 

  
INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE 
PRINCIPAL         

1 PRELIMINARES         

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL M2 1,221.41  $          4,725.00  $    5,771,162.25  

1.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA EN LONA 
VERDE H=2.10 M 

 ML 20.00  $      129,571.00  
 $               

2,591,420.00  

2 DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS         

2.1 
DESMONTE CUBIERTA TEJA. CON ESTRUCTURA, 
INCLUYE RETIRO 

M2 1,148.97  $        26,258.00  
 $             

30,169,654.26  

2.2 DESMONTE DE CANAL METÁLICO. ML 20.00  $        21,965.00  
 $                  

439,300.00  

3 ESTRUCTURA         

3.1 
CONSTRUCCIÓN DE VIGA CULATA 0.12X0.10M, INCL. 
ACERO (2NO.4,E-3/8" C/,20) 

ML 96.00  $        57,295.00  
 $               

5,500,320.00  

4 PAÑETES E IMPERMEABILIZACION         

4.1 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE MUROS 1:4; 
INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

M2 20.00  $        52,679.00  
 $               

1,053,580.00  

5 CUBIERTA Y   ESTRUCTURA DE CUBIERTA         

5.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
CON TRAPECIOS, VALLES H=35MM CAL.28, COLOR, 
1080 MM ANCHO TOTAL, INCLUYE TORNILLOS 
FIJADORES. 

M2 1,221.41  $        94,911.00  
 $           

115,925,244.51  

5.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN 
TEJA CON TRAPECIOS, VALLES H=35MM CAL.28, 
COLOR, 1080 MM ANCHO TOTAL, INCLUYE 
TORNILLOS FIJADORES.  

ML 73.23  $        53,502.00  
 $               

3,917,951.46  

5.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE REMATE 
CUBIERTA 

ML 35.00  $        32,217.00  
 $       

1,127,595.00  

5.4 
INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 
CAL. 20; DS=50 

ML 20.00  $      115,692.00  
 $            

2,313,840.00  

5.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA EN C PHR 
DE 160X60MM DE 2.5 MM. INCLUYE PINTURA Y 
ANTICORROSIVO. 

ML 700.00  $        47,791.00  
 $             

33,453,700.00  
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5.6 
LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y PINTURA DE 
ESTRUCTURA METÁLICA TIPO CERCHA. 

ML 75.00  $        45,717.00  
 $               

3,428,775.00  

6 LIMPIEZA GENERAL         

6.1 ASEO FINAL DE OBRA M2 350.00 $3,512.00 
 $               

1,229,200.00  

SUBTOTAL (INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE PRINCIPAL) $ 206,921,742.48 

      TOTAL COSTO DIRECTO: $ 357,598,657.07 

      ADMINISTRACIÓN (24%) $ 85,823,677.70 

      IMPREVISTOS (1%) $ 3,575,986.57 

      UTILIDAD (5%) $ 17,879,932.85 

      IVA (0%) $ .00 

      TOTAL PRESUPUESTO: $ 464,878,254.19 

 

b) JUSTIFICACION Y DESGLOSE DEL A.I.U.  
 
El municipio de Nátaga históricamente ha celebrado contratos de obra pública teniendo en cuenta que Cada 
Entidad Estatal planifica y estructura su Proceso de Contratación teniendo en cuenta la necesidad en que tiene 
origen el Proceso; la cantidad de obras, bienes o servicios necesarios para suplir su necesidad; el objeto 
contractual, y los plazos contractuales, entre otros factores. Corresponde de igual manera determinar el mecanismo 
de remuneración del contratista seleccionado, de acuerdo a las circunstancias especiales de tiempo, modo y lugar, 
sus necesidades y la manera de satisfacerlas que sea consistente con los principios de la contratación estatal, en 
el cual se establece el monto de dinero determinado destinado para ello. 
 
El A.I.U es una estipulación de carácter contractual que puede pactarse en los contratos en desarrollo del principio 
de autonomía de la voluntad de las partes. La inclusión de este tipo de rubros dentro de los proyectos de obra 
pública es una práctica muy común en la ingeniería mundial, orientada a cumplir satisfactoriamente el principio de 
planeación teniendo en cuenta que el proceso de construcción de una obra es muy complejo, en el cual es imposible 
garantizar que están previstas todas las situaciones que lo afectarán económicamente. A pesar de que no existe 
definición legal del concepto de AIU en materia de compras públicas, el Consejo de Estado ha definido el AIU como 
un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: 
 
I) los gastos de administración (A)- que comprende los gastos de dirección de obra, gastos administrativos 
necesarios para poder garantizar la utilización del personal requerido e idóneo que garantice los procedimientos 
constructivos de acuerdo a los diseños y normatividad vigente, además de los pagos de alquiler, impuestos, pólizas, 
etc. 
II) los Imprevistos (I)- que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos que surjan y que no fueron 
previstos 
III) las utilidades (U) que corresponde a la remuneración propiamente dicha del contratista por su trabajo. 
 
Según la Contraloría General de la República, Concepto OJ.EE32493-04. No existe ninguna reglamentación que 
establezca porcentajes mínimos o máximos para determinar el A.I.U de un proyecto, cada entidad de acuerdo a la 
naturaleza del contrato a celebrar, el objeto del contrato, las condiciones de tiempo modo  y lugar en las que se va 
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a ejecutar el mismo, entre otros factores, establece su estructura de costos conforme a la cual se debe ejecutar 
cabalmente un contrato, por ello los gastos de Administración, Imprevistos y utilidad A.I.U, deberán ser calculados 
por parte de la entidad conforme al análisis que se realice por parte de esta, siempre y cuando respetando los 
principios y postulados de la contratación con recursos públicos, los de buena administración, función administrativa 
y gestión fiscal. 
   
El municipio de Nátaga en aras de garantizar la ejecución del contrato de obra pública “MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL PARAÍSO, 
EL OROZCO, LA ESTRELLA, ALTO DEL CARMELO Y PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL EN EL AREA 
RURAL, INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE PRINCIPAL Y EL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA" realizó la 
siguiente investigación de posibles riesgos del contrato de obra y gastos de impuestos que deberá asumir el 
contratista, con ello pueda garantizar la ejecución a cabalidad del proyecto, sin dar lugar a percances que se 
presenten en la ejecución de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato de obra.  
 
b.1) Impuestos Municipales y de Orden Nacional que deberá asumir el Contratista a la hora de Celebrar el Contrato 
de Obra Pública: 
 

DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN APLICABLE PORCENTAJE 

Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro-Cultura 1.% 

Rete ICA 0.7% 

Fondo de Seguridad 5% 

Tramite de Cuenta 1% 

Retención en la Fuente (Para contratos de Obra) 2.5% 

Estampilla pro-deporte  1.8% 

Estampilla pro-justicia familiar 2% 

TOTAL 18.% 

(los porcentajes se tomarán respecto al costo total de la obra) 
 
b.2) Análisis de (A.I.U) estipulados para distintos Procesos de contratación de obra pública. 
Una vez revisados los procesos adelantados a nivel Municipal (Municipio de Nátaga y Aledaños) Departamental y 
Nacional, el cual se realizó consultando la página web www.colombiacompraeficiente.gov.co ; donde después de 
realizar una búsqueda del (A.I.U) utilizado en los diferentes procesos de contratación, los cuales se encontraron en 
condiciones similares al proyecto que se pretende contratar cuyo objeto es " MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL PARAÍSO, 
EL OROZCO, LA ESTRELLA, ALTO DEL CARMELO Y PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL EN EL AREA 
RURAL, INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE PRINCIPAL Y EL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA." “se 
encontraron los siguientes: 
 b.3) Desglose del (A.I.U) ADECUCIONES Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES 
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 Las propuestas que superen el presupuesto oficial no serán admisibles   
 
NOTA 1: El proponente debe tener en cuenta que con su oferta incurre en gastos e impuestos que pueden afectar 
sus precios y que se causen por la ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, 
timbre, sin son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las deducciones, retenciones 
y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes. En todo caso el proponente en su propuesta debe 
incluir el valor de todos los impuestos de orden nacional y municipal vigentes inherentes al Contrato que suscribirá. 
 
a. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para atender el compromiso derivado del presente proceso de selección, el Municipio de Nátaga expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026000426 de fecha 04 de agosto de por valor de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($464.878.254,19) M/CTE. 
 
b. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO 
 
Con base en los planos y especificaciones del proyecto a contratar se realizaron los cómputos de las obras a 
desarrollar, se procedieron a elaborar los análisis de precios unitarios de los diversos ítems y se establecieron los 
valores parciales de los capítulos en que estos se agrupan para así determinar el presupuesto oficial. El valor total 
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resulto de sumar los subtotales correspondientes a los diversos capítulos de la obra y estos a su vez de la suma 
de los respectivos valores parciales de los ítems que lo componen. Con lo anterior se obtuvo los costos directos 
que incluye todos los gastos que se hacen necesarios efectuar para construir la obra contenida en el objeto de la 
presente Licitación Pública.  
 
Los valores parciales de los ítems se determinaron con base en los cómputos de las obras por ejecutar, liquidados 
a los correspondientes precios unitarios según la cantidad de medida específica de cada ítem.  
 
En la metodología empleada para determinar el presupuesto oficial se realizaron las siguientes labores: 
 

a) Cálculo de cantidades de obras 
b) Análisis de Precios Unitarios 

 
Cálculos de cantidades de obra 
 
Se desarrolló la cuantificación de las actividades determinadas en el literal anterior, las cuales fueron obtenidas por 
medición directa. 
 
Análisis de precios unitarios 
 
Se procedió a valorar los insumos de medida (M, M3, UN, Kg, M2) de los componentes de los ítems básicos de los 
capítulos de la obra, como son:  
 

• Equipos y/o herramientas 

• Materiales 

• Mano de Obra 
 
Lo anterior teniendo en cuenta para su estructuración las especificaciones técnicas, las características de la obra 
y de la organización de la misma.  
 
Solicitud de las cotizaciones 
 
La entidad procedió a realizar el estudio del mercado, para ello se tuvo en cuenta las solicitudes de costos 
realizadas a proveedores de servicios e insumos, contemplando para su estructuración el precio de adquisición, 
costo de flete, operaciones de carga y descarga, etc. En el sitio donde se ejecutará el objeto contractual, de igual 
manera se procedió a consultar bases de datos en revistas especializadas de la construcción como Construdata 
de Legis, precios del municipio de Nátaga y entidades del centro del departamento, para analizar la incidencia 
económica de los costos reales en el sitio donde se ejecutará las obras del presente proceso. 
 
Por otro lado se definió los costos indirectos, los cuales incluyen entre otros los siguientes gastos: gastos legales, 
garantías y seguros, gastos de oficina, comunicaciones, salarios, prestaciones sociales y parafiscales del personal 
profesional administrativo, costos financieros,  señalización, planos récord de construcción, los costos de vigilancia, 
dotación del personal de la obra, fotocopias, heliográficas, fotografías, informes, servicios públicos, costos de 
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licencias, permisos o autorizaciones a que haya lugar, los riesgos previsibles, los impuestos, tasas y contribuciones 
y demás costos inherentes al proyecto, etc., así como los imprevistos, y utilidad. Costos que se hayan conformados 
así: 
 
Administración (A) Imprevistos (I) Utilidad (U) total 30% 
 
Los gastos de personal administrativo cubren, los costos del personal necesarios mínimo exigido ya sea 
profesional, asesor, auxiliar y técnico, incluyendo el personal adicional al grupo mínimo exigido que considere 
necesario para el desarrollo del objeto contrato y hasta la entrega a satisfacción, entre otros, los sueldos, jornales 
y prestaciones sociales del personal vinculado a la obra; gastos de viajes, horas extras, transportes, computadoras, 
equipos de topografía, los demás equipos y maquinaria necesarios para realizar los ensayos o pruebas que sean 
necesarios, los impuestos legalmente a su cargo, las deducción a que haya lugar y en general todo costo en que 
incurra el contratista.  
El Presupuesto Oficial correspondiente al proyecto a ejecutar, se presentarán como documento separable del 
pliego de condiciones, el cual podrá ser consultado por los interesados en participar en el presente proceso de 
selección, en el Sistema Electrónico para la Contratación SECOP a través de la página web del portal único de 
contratación http//www.colombiacompra.gov.co/ o la secretaria de Planeación Municipal. Dicho documento 
contiene los ítems, descripción, unidad, cantidad, los valores unitarios, los valores parciales y los subtotales de los 
capítulos en que se agrupan los ítems. Dicho documento deberá ser tenido en cuenta por los interesados en 
participar para la confección de sus ofrecimientos.  
 
De la misma manera, fueron tenidos en cuenta los históricos de los procesos realizados por esta entidad: 
 
 
 

http://www.nataga-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@nataga-huila.gov.co


 
ALCALDÍA MUNICIPAL  

DE NÁTAGA 
NIT: 891.102.844-0 

 

MECI-Versión: 1 Código Postal No. 415020 

Fecha: 2020 Página 35 de 86 

 

Proyectó: Jheniffer Jazmín Navarrete A. 
Apoyo Secretaría de Planeación 

Revisó: Boris Fernando Alvarado Perdomo 
Asesor Jurídico Contratación 

Aprobó: Lina Xiomara Santofimio Chacúe 
Secretaria de Planeación 

Firma:  
Firma:  Firma: 

Edificio Municipal Carrera 8 No. 2-43   Celular 3138956072-3183475723 
Web www.nataga-huila.gov.co E-Mail  alcaldia@nataga-huila.gov.co 

 
 

 

 

11. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

11.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado por la persona natural 

o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado. 

 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el presente 

proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual 

adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad 
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competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede 

suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

 

En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona natural– es arquitecto, o el 

representante legal o el apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la 

estructura plural, no posee título de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un 

ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 

expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este 

procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 

Decreto-Ley 2106 de 2019. 

 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de presentación 

de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 

 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta 

las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al 

momento de presentar la oferta. 

 

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información solicitada. 

 

11.2.  APODERADO  

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben 

anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de 

manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el 

trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en 

la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso debe tener domicilio permanente, 

para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar al Proponente y/o a todos 

los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: 

(i) presentar oferta para el Proceso de Contratación de que trata este Pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 

solicitados por la Entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso 

(iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello 

hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo apoderado común y, en tal 

caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de 

autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, y en el Código General del Proceso 

incluyendo los señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto 

de constitución del Proponente Plural.  
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11.3. . MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Los interesados en participar en el presente Proceso de Selección contarán con un término de tres (3) días hábiles contados 

a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación para manifestar su intención de participar. Los interesados deben 

enviar una comunicación suscrita por la persona natural, el representante legal de la persona jurídica, por todos los integrantes 

del Proponente Plural (), según corresponda, al correo electrónico, o a falta de este a la dirección física indicada en el numeral 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego.  

En dicho documento se debe manifestar de forma expresa el interés de participar en el Proceso de Selección, el objeto, el 

número del Proceso de Contratación, el nombre de la entidad, el nombre y dirección comercial del interesado y el nombre del 

representante legal. 

Tratándose de consorcio y uniones temporales, se debe indicar claramente quienes lo integrarán y el porcentaje de 

participación [Los porcentajes señalados en el Formato 10 – Carta de manifestación de interés son indicativos y podrán ser 

modificados de acuerdo con los límites establecidos en este Pliego de condiciones]. 

La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para participar, so pena de rechazo de la oferta; por lo 

tanto, solo puede presentar oferta quien manifestó interés, y debe hacerlo en la forma individual o como Proponente plural, 

según como se haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de Proponente plural deben presentar la oferta con los 

integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es posible reducir el número de integrantes, siempre y cuando la oferta no 

la presente un solo miembro. 

En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o como integrante de una estructura plural, se 

tomará como válida únicamente la primera en el tiempo, y las demás se desestimarán. Por lo tanto, tratándose de consorcios 

o uniones temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta conducta, se desestimarán las demás manifestaciones 

de interés de los consorcios o uniones temporales donde un mismo integrante o integrantes sean coincidentes. 

En los Procesos de Contratación adelantados por SECOP II el Proponente Plural debe manifestar interés utilizando el módulo 

correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II, y no podrá 

hacerlo si solamente manifestó interés uno de los miembros del Proponente plural desde su cuenta singular. 

11.4. AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO  

Si la entidad recibe más de diez (10) manifestaciones de interés realizará un sorteo a través de sorteo descrito en el ítem 

anterior. 

El Proceso de Selección para la consolidación de posibles Proponentes se realizará el día hábil siguiente al vencimiento del 

plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, la cual se llevará a cabo en la hora y lugar previsto para tal fin en el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

El plazo para la presentación de las ofertas iniciará el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad comunique a los 

interesados el resultado del sorteo.  

11.5.  LIMITACIÓN A MIPYME 

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección mensajes o en el módulo 

dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos 
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definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para 

cual diligenciarán el Formato 13 – Acreditación de Mipyme y aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación 

de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación del RUP, en los términos 

contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado.  

La Entidad, en atención a las solicitudes realizadas por los interesados para limitar la convocatoria a Mipyme, incluirá la 

limitación del Proceso de Contratación a Mipyme en el espacio dispuesto por la plataforma del SECOP II. 

11.6. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o segmentos cuando la Entidad 

haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de Contratación con la Entidad, el Proponente 

dejará constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La radicación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento 

de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en 

el mismo. 

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la Entidad en ningún 

caso será responsable de los mismos. 

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o los factores de 

evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma 

y, con una nota al margen donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada. 

Para los casos en que se presente discrepancia entre el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y el cuestionario transaccional de 

SECOP II, para efectos de la evaluación económica, cuál de estos, según el caso prevalecerá frente al otro, para ello deberá 

tener en cuenta la Guía que se encuentre vigente sobre el uso del SECOP II modalidades – licitación Pública de Obra, para 

dar cumplimiento a lo indicado la Agencia establece las siguientes opciones:  

• En casos donde en la plataforma SECOP II cuente con la misma cantidad de ítems que los de Formulario 1 de Oferta 

Económica, prevalecerá el SECOP II sobre el Formulario 1 de Oferta Económica 

• En casos donde en la plataforma SECOP II solo se indique una pregunta precio, prevalecerá el Formulario 1 de 

Oferta Económica Sobre el SECOP II 

• En los casos que la entidad adjudique el proceso por el valor del presupuesto oficial, pero la evaluación la realice 

sobre el valor de los ítems relacionados en el Formulario 1 de Oferta Económica, deberá establecer en este acápite 

claramente, que el proponente deberá indicar en el cuestionario de la plataforma SECOP II el valor total del 

presupuesto, pero  su evaluación económica se realizara sobre los valores que relacione en el Formulario 1 de Oferta 

Económica, en consecuencia no prevalecerá un documento sobre otro, sino que se complementaran. 

En caso de discrepancias entre el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y el cuestionario transaccional de SECOP II, y cuando 

según las reglas anteriores, la entidad verificada las prevalencias determine que no se cumple con las condiciones de la oferta 

económica deberá aplicar la causal de rechazo que corresponda] 
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11.7.  CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la fecha y hora indicada 

en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no permitirá recibir más Propuestas por excederse del 

tiempo señalado en el Cronograma. 

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad l debe realizar la apertura y publicar la lista de oferentes. Luego de la 

apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona puede consultarlas. La Entidad dará a conocer las ofertas 

presentadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la opción publicar ofertas, para que sean visibles a todos los 

Proponentes. 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo previsto para 

ello en el presente Pliego de Condiciones. No se tendrán como recibidas las ofertas que allegadas por medios distintos al 

SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra Eficiente 

mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el 

“Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine 

para ello. Puede consultarlo en el siguiente enlace: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-

secop-ii. 

11.8. INFORME DE EVALUACIÓN  

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicará el informe de evaluación de los documentos e 

información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje. 

El informe permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados durante tres (3) días hábiles, término hasta 

el cual los Proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la información solicitada 

por la Entidad en los términos señalados en la sección 1.6., salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior de 

conformidad con el mismo numeral citado.  

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivarán de forma detallada y precisa el informe de evaluación 

explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar en caso de que no se hayan subsanado 

durante la etapa de evaluación. 

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes de la adjudicación hasta 

las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad debe publicar el informe final de evaluación, 

en caso de que el inicial haya sufrido variaciones. 

11.9. ADJUDICACIÓN  

En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad adjudicará el proceso mediante acto administrativo. 
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La Entidad procederá a la instalación y desarrollo de la audiencia efectiva de adjudicación. Al inicio de la audiencia, la Entidad 

otorgará la palabra a los Proponentes para presentar las observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá 

entenderse como una oportunidad adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo 

definido en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones que considere 

pertinentes para la adecuada selección del contratista.  

El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para cada uno 

de los criterios establecidos en el CAPÍTULO IV, ordenados de mayor a menor. 

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al informe de evaluación, la entidad, por medio 

de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y 

que cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso. 

11.10. PROPUESTAS PARCIALES 

 No se admitirá las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance del Contrato, de 

igual forma se debe tener en cuenta la definición establecida en el Anexo 3 –Glosario. 

11.11. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

Las propuestas alternativas en el SECOP II se deben presentar como “otros anexos” en su oferta, donde el Proponente debe 

hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 

 

11.12. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O SEGMENTOS 

Cuando el Proceso de Contratación se estructure por lotes o segmentos, se aplican las siguientes reglas además de las 

previstas en otros numerales del presente documento: 

A. Para acreditar la experiencia el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) Contratos para cada 

uno de los lotes o segmento o podrá allegar los mismos para todos o varios de ellos, sin perjuicio de lo previsto en 

las reglas de los criterios diferenciales por ser Mipyme y/o emprendimientos y empresas de mujeres, en cuanto a los 

requisitos habilitantes relacionados con el número de Contratos entregados para demostrar la experiencia solicitada. 

En la verificación del número de Contratos frente al Presupuesto Oficial, el valor mínimo se certificará de acuerdo 

con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o segmento expresado en SMMLV.  

B. La experiencia que debe acreditar el Proponente será la establecida de forma independiente para cada lote o 

segmento de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte en el literal 

A de la sección 3.5.2. 

C. El orden que se seguirá para establecer el orden de elegibilidad de los lotes o segmentos que conforman el Proceso 

de Contratación será el señalado por la Entidad en el numeral 2.9. 

http://www.nataga-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@nataga-huila.gov.co


 
ALCALDÍA MUNICIPAL  

DE NÁTAGA 
NIT: 891.102.844-0 

 

MECI-Versión: 1 Código Postal No. 415020 

Fecha: 2020 Página 41 de 86 

 

Proyectó: Jheniffer Jazmín Navarrete A. 
Apoyo Secretaría de Planeación 

Revisó: Boris Fernando Alvarado Perdomo 
Asesor Jurídico Contratación 

Aprobó: Lina Xiomara Santofimio Chacúe 
Secretaria de Planeación 

Firma:  
Firma:  Firma: 

Edificio Municipal Carrera 8 No. 2-43   Celular 3138956072-3183475723 
Web www.nataga-huila.gov.co E-Mail  alcaldia@nataga-huila.gov.co 

 
 

D. El Proponente seleccionado y/o los integrantes del proponente cuando se trate de estructuras plurales, y participen 

en otros lotes del proceso de selección deben incluirse en los demás ordenes de elegibilidad en los cuales se 

encuentren habilitados y de resultar ubicados en el primer orden de elegibilidad de estos lotes, se adjudicará al 

Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En aquellos eventos en los cuales no 

existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o segmentos restantes del Proceso de Contratación, se podrá 

adjudicar a un mismo Proponente más de un (1) lote o segmento, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

establecidos en el Pliego de Condiciones de manera independiente para cada uno de los lotes o segmentos  

E. La Entidad verifica en la audiencia efectiva de adjudicación que el Proponente cumple con el capital de trabajo y 

capacidad residual, para resultar adjudicatario de un lote o segmento adicional.  

A. El Proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó 

oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del Proponente no es 

suficiente para la totalidad de los lotes a los cuales presentó oferta, la Entidad lo habilitará únicamente en los que 

cumpla con la capacidad residual requerida, empezando con el lote de mayor valor al cual presentó oferta, y así en 

forma descendente. Si los lotes a los cuales presentó oferta son de igual valor, la Entidad lo habilitará únicamente 

en los que cumpla con la capacidad residual requerida, conforme con el orden de los lotes asignado por la Entidad 

en el numeral 2.9 adjudicación. 

B. El Proponente debe indicar en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta y en el Formato 2 – Conformación 

de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B Uniones Temporales), el lote o lotes a los cuales 

presenta oferta. 

C. Para definir el método de ponderación de la oferta económica se aplicarán las reglas definidas en el numeral 4.1.4 

de este documento. 

 

12. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

 

La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente Pliego de 

Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluarán 

como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los Proponentes 

(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 

contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
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12.1. GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según 

lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de 

la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizará de acuerdo con las reglas 

del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin domicilio o 

sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 

para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar certificado 

con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de condiciones definitivo. 

12.2. CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan 

los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 

extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de 

la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición 

para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de 

la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en 

Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no 

son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes 

en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
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E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre no estar 

inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el 

certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de 

Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

12.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditará de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

12.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 

competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

12.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente 

en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente 

establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de 

Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del 

plazo del Contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 

competente respectivo para cada caso.  
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e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (Contratos 

de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 

471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o 

cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una 

persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida en 

Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación 

del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por 

la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de 

Condiciones. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización 

suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva 

de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 

jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 

representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el 

Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes aspectos: 

 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 

Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 

en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 

órgano social competente respectivo para cada caso.  
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V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el 

Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con 

capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que 

certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica 

para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 

puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de 

forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, 

lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 

representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 

órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

Nota 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán 

aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 

representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la 

fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente definida en el Pliego de Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, 

presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 

autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad 

o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 

determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  
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• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

12.3.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  

12.4.1. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los 

integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso que no exista claridad sobre el 

tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida 

en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales). Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 

documentos del proceso. 

 

A. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, cuya 

designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 

(Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 

facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos 

que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, así como también la 

facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

B. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del 

suplente del Proponente Plural. 

 
C. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año adicional. Para 

efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

D. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 

miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

E. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la 

Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 

Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los 

porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 

F. Indicar el lote o segmentos a los cuales presenta oferta.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso del integrante 

persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

12.5. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

12.5.1. PERSONAS JURÍDICAS 
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El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el 

revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando 

no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 

Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 

ello haya lugar. 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la 

ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo 

en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben 

acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

12.5.2. PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando 

los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de 

seguridad social paga.  

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 

certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de reconocimiento de 

pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán que 

presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar 

este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

12.5.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales 

anteriores. 

12.5.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración 

donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

http://www.nataga-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@nataga-huila.gov.co


 
ALCALDÍA MUNICIPAL  

DE NÁTAGA 
NIT: 891.102.844-0 

 

MECI-Versión: 1 Código Postal No. 415020 

Fecha: 2020 Página 48 de 86 

 

Proyectó: Jheniffer Jazmín Navarrete A. 
Apoyo Secretaría de Planeación 

Revisó: Boris Fernando Alvarado Perdomo 
Asesor Jurídico Contratación 

Aprobó: Lina Xiomara Santofimio Chacúe 
Secretaria de Planeación 

Firma:  
Firma:  Firma: 

Edificio Municipal Carrera 8 No. 2-43   Celular 3138956072-3183475723 
Web www.nataga-huila.gov.co E-Mail  alcaldia@nataga-huila.gov.co 

 
 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a 

la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 

social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

12.5.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos 

al Sistema de Seguridad Social, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

 
13. REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO.  
 
 
13.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  
 
Que hayan contenido la ejecución de:   
 
Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES. 
 
Experiencia Especifica 1 de la actividad principal: - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe contemplar un área intervenida y/o construida igual y/o superior al (50%) del total 
de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 600m2. 
 
Para que la experiencia sea validada deberá cumplir además con los siguientes requisitos: 
los contratos exigidos para acreditar la experiencia específica, deberán encontrarse inscritas en el RUP, 
clasificadas hasta el tercer nivel, en los siguientes códigos (artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015): 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de consorcio o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias específicas 
de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la experiencia es acreditada por un solo 
integrante del consorcio o unión temporal, este deberá tener una participación No inferior al 50% en el consorcio o 
unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución. 

Código 
UNSPSC 

NOMBRE 

721029 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

721519 Servicios de albañilería y mampostería 

721527 Servicios de instalación y reparación de concreto 
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Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de una unión temporal para el valor y el total 
de cantidades se le aplicará el porcentaje de su participación.  

 
Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio para el valor y el total de 
cantidades y no se le aplicará el porcentaje de su participación. 

 
En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción, no serán tenidos en 
cuenta por parte de esta Entidad Estatal. 
 

13.2. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno 

o algunos de los documentos señalados:  

A. Contratante 

B. Objeto del Contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, 

tipologías, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - 

Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los 

casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el 

caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, 

es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a menos que de los 

documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 

año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 

señalado en la certificación 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega 

y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa 

así se determine.  
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 

año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado 

en la certificación 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

13.3. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la 

contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 

continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 

diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de existir 

discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, 

se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la 

que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 

obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente inscrito 

y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación 

de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 

reconocerá experiencia alguna al cedente. 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de interés 

cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

 

13.4. PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán 

las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
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Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el Proponente 

deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato 

principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 

información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del Contrato principal la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 

del Contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 

Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 

cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde 

acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal 

suscrito con la Entidad.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el 

primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia 

se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer 

nivel de subcontratación como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva 

directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 

experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 

contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación 

de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado 

que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en 

cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la entidad, 

mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 

manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 

Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizará 

como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará 

la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  
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13.5. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno 

de los documentos que se describen a continuación:  

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 

fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta 

profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

 

13.6.  EQUIPO DE TRABAJO (Habilitante o inhabilitado – Evaluable) 

 
El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante y evaluable, un personal mínimo 
requerido para la ejecución del contrato. 
 
Deberá cumplir con la totalidad del personal exigido, en las condiciones especificadas del Pliego, en caso de no 
cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo su propuesta será RECHAZADA. 
 
El proponente que dentro de su propuesta no incluya los documentos (o los anexe de manera incompleta) que 
acrediten la formación académica o de experiencia requeridas en el presente pliego de condiciones de alguno de 
los integrantes de su grupo de trabajo, o no cumpla con el perfil requerido, su propuesta NO SERÁ HABILITADA. 
 
El proponente deberá diligenciar, para cada uno de los profesionales indicados a continuación, y adjuntar las 
certificaciones o los documentos soportes que acrediten la experiencia específica: 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

DIRECTOR DE OBRA 1 

RESIDENTE DE OBRA 1 

 
A continuación, se relacionan los requisitos del personal a aplicar dentro del proceso: 
 
 
Debe cumplir con lo siguiente:  

CANTIDAD CARGO A 
DESEMPEÑAR 
Y DEDICACION 

FORMACION 
ACADEMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA 

 

1 
DIRECTOR DE 
OBRA  10% 

Ingeniero civil, con 
estudios 
complementarios en:   

Mínimo 8 años 
de experiencia 
general 
contados a partir 

Debe acreditar experiencia como 
director de obra y/o contratista, de 
al menos un (1) proyecto de 
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1.sistemas integrados 
de gestión 
2.Gestión integral del 
riesgo. 
3. Sistemas integrados 
de gestión en calidad, 
medio ambiente, 
seguridad y salud en el 
trabajo (HSEQ). 

de la fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional 

mejoramiento y/o mantenimiento 
de edificaciones públicas. 
 
Dicha experiencia debe estar 
debidamente certificada. 
 

1 
RESIDENTE DE 
OBRA / 100% 

Ingeniero civil con 
estudios 
complementarios 
posgrados, seminarios 
o diplomado) en: 
1.Gerencia de 
Proyectos de 
construcción e 
infraestructura 
2.Auditor Interno ISO 
9001. 
3. Sistemas de gestión 
ISO 140014.  
 

Mínimo 5 años 
de 
experiencia 
general 
contados a partir 
de la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 

Debe acreditar experiencia como 
residente de obra en un (01) 
proyectos de obra relacionados 
con mejoramiento o 
mantenimiento, o adecuación de 
infraestructura. 
 
 
Dicha experiencia debe estar 
debidamente certificada. 

 
.  

Para demostrar lo anterior deberá presentar los siguientes documentos:  
- Fotocopia de cedula de ciudadanía.  
- Fotocopia de matrícula profesional.  
- Certificado de vigencia de matrícula profesional no superior a seis (6) meses.  
- Formato de carta de compromiso.  
 

FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO CONTENIDO MINIMO DE 

LAS CERTIFICACIONES 

Para la experiencia específica del equipo mínimo de trabajo se deberá presentar: 

- Certificación expedida por la entidad contratante - beneficiaria, que cumpla con el contenido mínimo. 

              No se aceptan auto certificaciones, ni certificaciones por terceros. 

 

Nota: En caso que la entidad requiera o sea necesario para soportar los requisitos demandados, se exigirá 

documento adicional como copia de contrato laboral o acta de liquidación del contrato laboral para acreditar dicha 

experiencia, así como el pago de seguridad social, que demuestre que los profesionales propuestos tuvieron vinculo 

con la empresa contratante.  
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CONTENIDO MÍNIMO DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 

Estas deberán ser expedidas por la entidad contratante y en caso de una entidad estatal por el jefe de la 

dependencia responsable del producto objeto del contrato, o su delegado, en el cual conste la siguiente 

información: 

· Nombre del contratante y contratista 
· Número del contrato, si lo tienen 
· Objeto 
· Cargo desempeñado 
· Plazo de ejecución 
· Valor final ejecutado 
· Fechas de inicio y terminación. 
- Datos de contacto (Nombre, E-mail, teléfono, dirección) 
 

NOTA: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes, así como 

el derecho de verificar su ejecución o existencia. Si se advierten discrepancias entre lo informado y lo establecido 

por EL MUNCIPIO, y no se aclara en el tiempo indicado por la entidad la propuesta será rechazada., se rechazará 

la propuesta. 

 
Cuando el proponente no cumpla con los requisitos técnicos establecidos, la propuesta será evaluada como NO 
CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluada.  
 
 
FORMA DE ACREDITAR EXPERIENCIA Y ESTUDIOS: 

- Allegar Título profesional, copia diploma o acta de grado de pregrado, Certificados de antecedentes 
disciplinarios vigente COPNIA si se trata de un ingeniero civil o profesionales afines 

-  Formación académica complementaria 
- Certificaciones de contratos o copia de contratos con acta de recibo final o de liquidación. 
- La certificación de experiencia específica de cada uno de los que conforman el equipo de trabajo deber 

ser expedida por personal autorizado de la entidad contratante. 
- No se aceptan subcontratos como certificación de la experiencia específica.  

 

Durante la ejecución del contrato el contratista podrá reemplazar algún miembro de su equipo siempre y cuando 

cumplan con las anteriores condiciones, además de los criterios utilizados para seleccionar al oferente.  

Para la verificación de los requisitos de capacidad técnica el proponente debe anexar de cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo la siguiente información: 

-  Hoja de vida 
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- Tarjeta profesional (si aplica) 
- Certificado de vigencia y antecedentes de la Matricula profesional (si aplica) 
- Copia de la cedula de ciudadanía 
- Diplomas o actas de grados de pregrado y post-grado (si aplica) 
- Certificados laborales con experiencia específica expedidos por la entidad contratante o actas de 

liquidación. 
- Carta de intención del profesional (compromiso de vinculación); la cual deberá estipular disponibilidad de 

tiempo de acuerdo con el porcentaje de ocupación del presente proceso. 
 
 
14. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y ECONOMICA DEL PROPONENTE 
 
14.1. CAPACIDAD FINANCIERA (CF). 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales. 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

14.2. CAPITAL DE TRABAJO  

Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) meses, el 

cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado] 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
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CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 
14.3. REQUISITOS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores 

financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

14.4. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

 

14.4.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el 

RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y organizacional se realizará de 

acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la 

Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 
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que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 

verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

 

14.4.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la 

tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 

simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 

C. El diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada y los documentos 

señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en 

la oferta.  

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2025, acompañado del 

Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece 

una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante 

Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. El Proponente podrá 

acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 

14.5. CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 

Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

http://www.nataga-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@nataga-huila.gov.co


 
ALCALDÍA MUNICIPAL  

DE NÁTAGA 
NIT: 891.102.844-0 

 

MECI-Versión: 1 Código Postal No. 415020 

Fecha: 2020 Página 59 de 86 

 

Proyectó: Jheniffer Jazmín Navarrete A. 
Apoyo Secretaría de Planeación 

Revisó: Boris Fernando Alvarado Perdomo 
Asesor Jurídico Contratación 

Aprobó: Lina Xiomara Santofimio Chacúe 
Secretaria de Planeación 

Firma:  
Firma:  Firma: 

Edificio Municipal Carrera 8 No. 2-43   Celular 3138956072-3183475723 
Web www.nataga-huila.gov.co E-Mail  alcaldia@nataga-huila.gov.co 

 
 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En 

todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 

evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 

por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará 

la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 

(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

14.5.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 

proceso:  

RPC =
POE−Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

 

14.5.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 
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CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 

cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos 

de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de 

uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 

disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-

guias/. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 

en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 

para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 
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Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 

el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal 

y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 

por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u 

opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 

Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 

documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar 

el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 

en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en 

el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 

siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 

(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 

debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante 

legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 

acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: 

i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente 

en el RUP, en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 

Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantía del 

Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se 

expresa así: 
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E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener 

en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 

Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el formato 3 el cual contiene los Contratos inscritos en 

el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 

estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del 

Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar 

copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 

de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados por las 

certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener como 

mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el formato 3. La información del formato 3 ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el 

valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas 

extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 

Pliego de condiciones.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual 

a 

Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para 

tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 

los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para 

el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de 

los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 

indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 
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E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el formato de capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 

fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista 

de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo 

del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un 

consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) 

si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 

expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 

factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 

incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 

Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 

del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el 

número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una 

estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 

el formato de capacidad residual¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los 

hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección del Pliego de Condiciones. 

 
 

15. FACTORES DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA  

 

15.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
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Concepto  Puntaje máximo  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta económica. 

En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje 

máximo 

Oferta económica  49,75  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les 

haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 

para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 

incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 

integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 

impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 

de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 

sustituyan, adicionen o reglamenten. 

15.1.1. PROCEDIMIENTO ELEMENTO PRECIO 
 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes 

alternativas:  
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Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 

del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso 

de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, 

ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los 

factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún Proponente, la TRM que la Entidad utilizará para 

determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo 

concedido al Proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración solicitada.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas 

se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 

económica.  

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y 

escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 
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La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 

entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del 

siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número 

de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el 

promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 

que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 

que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 
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Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 

calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor 

de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada 

para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de 

las propuestas. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 

ofertas hábiles para calificación económica. 

 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
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• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 

la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
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• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

 

15.2. FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

La Entidad debe elegir una o algunas de las siguientes opciones, de acuerdo con la justificación 

consignada en el estudio del sector, estudios y documentos previos: 

(i) presentación de un plan de calidad;  

10 

La Entidad incluirá siempre este criterio, el cual está sujeto al rango del proceso de acuerdo con 

el numeral 4.2.4 

(i) Criterio ambiental (15) 

ii) Criterio Social (5) 

20 

Total 30 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 

de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten 

con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la 

sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no 

oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 

circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 

ponderación.  

15.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

La Entidad para este proceso asignará cero (0) puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa 

de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A -Programa de gerencia de proyectos, en el cual 

bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 

de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 

requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las 
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contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los 

recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar 

con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional 

vigente, que cumpla con las siguientes condiciones establecidas. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el 

profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá 

presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el 

profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de 

los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se 

evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar 

copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los 

estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las 

asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la supervisión durante la ejecución del 

Contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la 

convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la 

Sección. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 

construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o 
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mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición 

y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación  de  edificaciones, se tendrá en consideración 

el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 

independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en 

cuenta una vez el tiempo traslapado.  

15.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

N.A. 

15.2.3.  PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La Entidad asignará diez (10) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico 

para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC 

ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La supervisión verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin 

requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar 

ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las 

normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.  

15.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 

elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a ofrecer 

alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como 

se desarrolla a continuación:   

15.2.4.1. CRITERIOS AMBIENTALES  

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripción del 
Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el 
ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del 
análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no 
presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este factor.  
 

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán 
el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la ejecución del 
Contrato de obra.  
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Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos 
por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  

 
III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten 

en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 

cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución 
del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, 
licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 
 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el Formato 14 A– 

Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido 

asume, de realizar las siguientes actividades: 

 

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el 
Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o 
Autoridad Ambiental.  

Nota: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo 
o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos 
por la autoridad ambiental que corresponda. 

ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de 
metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de 
modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias 
y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y 
aspectos de conducción eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.  

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de 
metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de 
residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente 
y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del Contrato. 
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15.2.5. CRITERIO SOCIAL  
 

La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución del 

Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el Proponente 

deberá presentar el Formato 14 B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso 

que en este sentido asume. 

El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del Contrato, que 

pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza pública 

comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, 

libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, el 

cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la vinculación y planillas 

de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 

Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los numerales 

1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para 

el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad 

penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  

Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 

obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del 

Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación 

adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 

Nota 19: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 

aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 

estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los 

identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
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Nota 20: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este 

documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia 

de norma aplicable. 

15.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso 

otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

 
 
16. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 
1082 de 2015, el municipio ha evaluado los riesgos previsibles que se pueden presentar en la etapa precontractual, 
contractual, y post contractual, conforme a las reglas contenidas en el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, para lo cual, se anexa la Matriz 
de Riesgos. 
 
Por lo tanto, el Contratista es responsable del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, y de los riesgos que le 
hayan sido asignados, los cuales aceptó en la etapa de precontractual con la presentación de su oferta. En 
consecuencia, el Contratista deberá costear y mitigar todos los riesgos previsibles asignados, conforme a la Matriz 
de Riesgos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratista como experto en el negocio, realice su la oferta económica teniendo 
en cuenta los demás riesgos inherentes al servicio que no se encuentran en la Matriz de Riesgos, pero que por su 
pericia debe estimar su posible ocurrencia, es decir, que los aleas ordinarios o los riesgos propios del negocio, 
están a cargo del Contratista, que es quien mejor conoce y maneja su oficio, y, por ende, puede más fácilmente 
mitigarlos u optimizarlos. De modo que, los riesgos asumidos son riesgos cobrados. 
 
 

MATRIZ DE RIESGOS 
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¿A 
quié
n se 
le 
asig
na? 

1 
Espe
cífico 

Exter
no 

Ejec
ució
n 

Oper
acio
nal 

Incumplimiento al 
programa de trabajo 

Retraso en la entrega de 
la obra 

2 3 5 
Riesgo 
medio 

Cont
ratist
a 

2 
Espe
cífico 

Exter
no 

Ejec
ució
n 

Oper
acio
nal 

Accidentalidad en el 
desarrollo del contrato 

Retraso en desarrollo de 
la obra 

3 2 5 
Riesgo 
Alto 

Cont
ratist
a 

3 
Gen
eral 

Exter
no 

Ejec
ució
n 

Oper
acio
nal 

Agotamiento 
prematuro de los 
recursos o suministros 
para el presente 
contrato 

No poder ejecutar 
correctamente sus 
actividades, y por ende 
afectar el normal 
desarrollo de las 
funciones de la entidad. 

4 3 7 
Riesgo 
bajo 

contr
atist
a 

4 
Espe
cífico 

Exter
no 

Ejec
ució
n 

Oper
acio
nal 

El contratista no 
presenta cronograma 
de obra o se niega a 
suscribe actas de 
ejecución parcial 

Entorpece el 
seguimiento a la 
ejecución de las 
actividades con la 
improbabilidad de 
obtener logros, 
hallazgos y alternativas 
de corrección oportunas 

2 2 4 
Riesgo 
bajo 

contr
atist
a 

5 
Espe
cífico 

Exter
no 

Ejec
ució
n 

Oper
acio
nal 

El contratista no 
presenta los pagos a 
la seguridad social de 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
contrato y en la 
normatividad 

Entorpece el 
seguimiento a la 
ejecución de las 
actividades. 

1 1 2 
Riesgo 
bajo 

Entid
ad 
contr
atant
e 

6 
Gen
eral 

Exter
no 

Cont
ratac
ión 

Que 
no 
se 
firme 
el 
contr
ato 

El contratista puede 
negarse a firmar el 
contrato 

No poder ejecutar o 
ejecutar en menor 
cuantía los recursos 
asignados al contrato y 
la consecuente 
afectación de las 
funciones de la entidad 

2 5 7 
Riesgo 
Alto 

Entid
ad 
contr
atant
e 
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7 
Espe
cífico 

Exter
no 

Ejec
ució
n 

Oper
acio
nal 

Falla en la disposición 
de insumos, 
herramientas, logística 

Entorpece el 
cumplimiento del objeto 
contractual  

4 4 8 
Riesgo 
Alto 

Entid
ad 
contr
atant
e 

8 
Gen
eral 

Exter
no 

Ejec
ució
n 

Oper
acio
nal 

Falta de calidad en el 
suministro de los 
materiales 

Obra que incumple con 
los requerimientos 
exigidos 

1 3 4 
Riesgo 
bajo 

Cont
ratist
a 

9 
Gen
eral 

Exter
no 

Ejec
ució
n 

Oper
acio
nal 

Incumplimiento total o 
parcial de las 
obligaciones surgidas 

Incumplimiento del 
objeto contractual 

1 2 3 
Riesgo 
bajo 

Cont
ratist
a 

1
0 

Gen
eral 

Exter
no 

Ejec
ució
n 

Oper
acio
nal 

La solicitud por parte 
del contratista de 
terminar el contrato 
por mutuo acuerdo  

Entorpece el 
cumplimiento del objeto 
contractual  

2 5 7 
Riesgo 
Medio 

Entid
ad 
contr
atant
e 

1
1 

Espe
cífico 

Exter
no 

Ejec
ució
n 

Oper
acio
nal 

Modificación de 
especificaciones 
técnicas 

Deficiente calidad en el 
cumplimiento del objeto 
contractual 

2 3 5 
Riesgo 
Medio 

Cont
ratist
a 

1
2 

Gen
eral 

Exter
no 

Cont
ratac
ión 

Oper
acio
nal 

No aporte del 
adjudicatario de la 
garantía de 
cumplimiento 

No legalización del 
contrato 

1 2 3 
Riesgo 
bajo 

Cont
ratist
a 

1
3 

Gen
eral 

Exter
no 

Ejec
ució
n 

Soci
al 

Paros, 
manifestaciones, 
protestas de la 
comunidad, gremios, 
indígenas que impidan 
la correcta ejecución 
de las actividades del 
contrato 

No poder ejecutar 
correctamente sus 
actividades, y por ende 
afectar el normal 
desarrollo de las 
funciones de la entidad. 

3 5 8 
Riesgo 
Alto 

contr
atist
a si 
no 
reali
za 
socia
lizaci
ón 
del 
proy
ecto 

1
4 

Espe
cífico 

Inter
no 

Ejec
ució
n 

Oper
acio
nal 

Plazo insuficiente 
Incumplimiento del 
objeto contractual 

1 1 2 
Riesgo 
bajo 

Entid
ad 

1
5 

Espe
cífico 

Inter
no 

Ejec
ució
n 

Oper
acio
nal 

Presupuesto 
insuficiente 

Incumplimiento del 
objeto contractual 

1 1 2 
Riesgo 
bajo 

Entid
ad 
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1
6 

Gen
eral 

Exter
no 

Cont
ratac
ión 

Que 
no 
pres
enta 
la 
gara
ntía 
o 
que 
su 
pres
enta
ción 
sea 
tardí
a. 

Que no presente la 
garantía o que ésta no 
cumpla las 
condiciones exigidas 
en el contrato o que la 
entrega de la misma 
sea tardía. 

No poder iniciar a 
tiempo la ejecución del 
contrato 

1 2 3 
Riesgo 
bajo 

Entid
ad 
contr
atant
e 

1
7 

Gen
eral 

Exter
no 

Cont
ratac
ión 

Oper
acio
nal 

Retirar la oferta 
después del cierre del 
proceso 

Retrasos en la etapa 
precontractual 

1 2 3 
Riesgo 
bajo 

Cont
ratist
a  

 

MATRIZ DE RIESGO 

N
o. 

Tratamiento/Controles 
implementados 

Impac
to 
despu
és del 
tratam
iento 

¿Afecta el 
equilibrio 
económico del 
contrato? 

Persona 
responsabl
e por 
implement
ar el 
tratamiento 

Fecha 
estim
ada 
en 
que 
se 
inicia 
el 
tratam
iento 

Fecha 
estimad
a en 
que se 
complet
a el 
tratamie
nto 

Monitoreo y 
revisión 

Proba
bilida
d 

Impa
cto 

Calific
ación 
total 

    

¿Cómo 
se 
Realiza 
el 
monitor
eo? 

Periodi
cidad  

¿Cuánd
o? 

1 

Realizar seguimiento 
periódico al 
cumplimiento del 
contrato y en caso de 
incumplimiento realizar 
requerimiento oportuno 

2 3 5 Si 
Supervisor 
del contrato 

Suscri
pción 
del 
acta 
de 
inicio 

Hasta la 
terminac
ión y 
Liquidac
ión del 
contrato. 

Informe 
de 
Supervis
ión 

Mensual 
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al contratista para que 
realice las actividades 
de acuerdo a los 
términos contratados 

2 
Garantía de 
responsabilidad civil 
extracontractual 

3 2 5 No 
Supervisor 
del contrato 

Inicio 
de 
ejecuci
ón del 
Contra
to 

Hasta la 
terminac
ión y 
Liquidac
ión del 
contrato. 

A través 
de 
notificaci
ones 
oficiales 

Cuando 
se 
presente 
la 
situació
n 

3 

Exigir una capacidad 
financiera, que permita 
al contratista adquirir los 
insumos y elementos 

4 3 7 Si  

Servidor(es) 
Público(s) 
que 
proyecta(n) 
y/o 
suscribe(n) 
el estudio 
previo. 

Inicio 
de 
ejecuci
ón del 
Contra
to 

Hasta la 
terminac
ión y 
Liquidac
ión del 
contrato. 

Revisión 
de la 
base de 
datos de 
la 
oficina 
financier
a  

Mensual 

4 

Notificación oficial al 
contratista sobre el 
incumplimiento en la 
periodicidad de la 
presentación de los 
informes 

2 2 4 Si  

Servidor 
público 
designado 
como 
supervisor 

Durant
e la 
ejecuci
ón del 
contrat
o. 

Hasta la 
terminac
ión del 
contrato 

A través 
de 
notificaci
ones 
oficiales 

Conform
e a la 
periodici
dad 
descrita 
en el 
contrato 

5 

Notificación oficial al 
contratista sobre el 
incumplimiento en el 
pago de seguridad 
social acorde a lo 
establecido en el 
contrato y en la 
normatividad 

1 1 2 No 

Servidor 
público 
designado 
como 
supervisor 

Inicio 
de 
ejecuci
ón del 
Contra
to 

hasta la 
terminac
ión del 
contrato 

A través 
de 
notificaci
ones 
oficiales 

Conform
e a la 
periodici
dad 
descrita 
en el 
contrato 

6 

1. Poner en 
conocimiento del futuro 
contratista las 
condiciones del contrato 
(especificaciones, 
plazos, lugar de 
ejecución, productos, 
etc.)  
2. Exigir manifestación 
de conocimiento y 

1 5 6 No 

Servidor(es) 
Público(s) 
que 
proyecta(n) 
y/o 
suscribe(n) 
el estudio 
previo. 

Durant
e la 
Ejecuc
ión del 
contrat
o. 

 

Mediant
e la 
revisión 
de la 
lista de 
chequeo 
del 
proceso 
y 
comunic

Mensual
. 
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aceptación de las 
condiciones por parte 
del futuro contratista  

ación 
telefónic
a con el 
fututo 
contratis
ta 

7 
Notificación al 
ordenador del gasto 

4 4 8 Si  

Ordenador 
del gasto - 
Área 
competente 

Durant
e la 
Ejecuc
ión del 
contrat
o. 

hasta la 
terminac
ión del 
contrato 

A través 
de 
notificaci
ones 
oficiales 

Cuando 
se 
presente 
la 
situació
n 

8 

Verificación en el 
informe de supervisión y 
en los informes de 
gestión mensuales 
enviados por el 
contratista 

1 3 4 Si 
Supervisor 
del contrato 

Durant
e la 
Ejecuc
ión del 
contrat
o. 

 

Informe 
de 
supervis
ión 

Mensual 

9 
Garantía de 
cumplimiento y 
prestaciones sociales 

1 2 3 Si 
Supervisor 
del contrato 

En el 
mome
nto en 
que se 
presen
te el 
evento
. 

Hasta la 
suscripci
ón del 
contrato. 

Encargo 
del 
proceso 
de 
contrata
ción 

Mensual 

1
0 

Notificación a la oficina 
Jurídica para adelantar 
el Acta de terminación 
por mutuo acuerdo 

2 5 6 No 

Servidor 
público 
designado 
como 
supervisor 

En el 
mome
nto en 
que se 
presen
te el 
evento
. 

 

A través 
de 
notificaci
ones 
oficiales 

Cuando 
se 
presente 
la 
situació
n 

1
1 

Realizar seguimiento 
periódico al 
cumplimiento del 
contrato y en caso de 
incumplimiento realizar 
requerimiento oportuno 
al contratista para que 
realice las actividades 
de acuerdo a los 

2 3 5 Si 
Supervisor 
del contrato 

Durant
e la 
ejecuci
ón del 
contrat
o. 

Hasta la 
terminac
ión de la 
obra. 
 

Informe 
de 
supervis
ión 

Mensual 
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términos contratados. 
(Revisión más estricta 
en las brigadas de 
mantenimiento) 

1
2 

Garantía de seriedad de 
la oferta 

1 2 3 No 
Supervisor 
del contrato 

Una 
ver se 
inicia 
el 
plazo 
para la 
legaliz
ación 
del 
contrat
o. 

 

Aporte 
de la 
garantía 
de 
cumplim
iento 

Una 
sola vez 

1
3 

Mediante el seguimiento 
de la supervisión  

3 5 8 Si  Supervisor 

En el 
mome
nto en 
que se 
presen
te el 
evento
. 

 

a través 
de los 
Informes 
de 
supervis
ión 

Mensual 

1
4 

Verificación de la etapa 
de planeación durante 
la ejecución en términos 
de tiempo 

1 1 2 No 
Supervisor 
del contrato 

Durant
e la 
ejecuci
ón del 
contrat
o. 

Hasta la 
terminac
ión de la 
obra. 
 

Estudios 
previos 
aprobad
os 

Mensual 

1
5 

Verificación de la etapa 
de planeación durante 
la ejecución en términos 
de recursos financieros 

1 1 2 Si 
Supervisor 
del contrato 

Durant
e la 
ejecuci
ón del 
contrat
o. 

Hasta la 
terminac
ión de la 
obra. 
 

Estudios 
previos 
aprobad
os 

Mensual 

1
6 

1. Poner en 
conocimiento del futuro 
contratista las 
condiciones del contrato 
(cobertura, plazo y 
vigencia de la 
garantía.). 

1 1 2 No  
Supervisor 
del contrato 

  

Mediant
e la 
revisión 
de la 
lista de 
chequeo 
del 
proceso 

Cada 
dos días 
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2. Exigir manifestación 
de conocimiento y 
aceptación de las 
condiciones por parte 
del futuro contratista  

y 
comunic
ación 
telefónic
a con el 
fututo 
contratis
ta 

1
7 

Garantía de seriedad de 
la oferta 

1 2 3 No 
Dependenci
a 

  

Hacer 
efectiva 
la 
garantía 
de 
seriedad 
de la 
oferta 

Cuando 
se 
presente 
la 
situació
n 

1
8 

Seguimiento de la 
supervisión, informe 
inmediato al supervisor 
o jefe dependencia a 
cargo, solicitar medidas 
y acciones contingentes 
continuar y terminar la 
obra ajustando el 
cronograma de 
actividades, en caso 
contrario informar e 
iniciar acciones para 
declarar el 
incumplimiento. 

1 2 3 Si 
Supervisor 
del contrato 

Durant
e la 
ejecuci
ón del 
Contra
to 

Hasta la 
terminac
ión 

Seguimi
ento por 
parte de 
la 
supervis
ión.  

Diario 
hasta 
normaliz
ar la el 
cronogr
ama. 

 
17. ANALISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS 
 
De conformidad con el Inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1. y s.s. de la 
subsección I, de la sección III, del capítulo I, del título I, de la parte II, del libro II del Decreto 1082 de 2015. Para 
amparar los perjuicios de naturaleza contractual derivados del incumplimiento del contrato, el MUNICIPIO exigirá 
al contratista como mecanismo de cobertura del riesgo, el otorgamiento de una PÓLIZA DE SEGUROS que el 
CONTRATISTA deberá constituir a favor del MUNICIPIO, con el siguiente amparo: 
 

CLASE DE 
GARANTÍA 

Póliza de Seguro 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA SI NO 
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Seriedad de la 
oferta 

10% del valor 
de la oferta, 

según 
corresponda 

Desde el momento de la presentación de la oferta hasta 
la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato, 
sin que en todo caso sea inferior a 60 días calendario. 

X  

Buen manejo y 
correcta 

inversión del 
anticipo 

100% del valor 
del anticipo 

Por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más, contados a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento 

X  

Devolución del 
Pago anticipado 

100% del valor 
del monto 
pagado 

anticipadamente 

Por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más, o hasta que la Entidad Estatal verifique el 
cumplimiento de todas las actividades o la entrega de 
todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, 
contados a partir de la suscripción del contrato. 

X  

Cumplimiento 
10% del valor 
del contrato 

Igual al término de ejecución del contrato y seis (6) meses 
más, contados a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento. Esta cobertura también debe incluir 
las obligaciones del pago por el asegurador de las multas 
y la cláusula penal en los porcentajes señalados en el 
contrato. 

X  

Pago de salarios, 
prestaciones 

sociales legales 
e 

indemnizaciones 

10% del valor 
total del contrato 
y sus adiciones 
si a ello hubiere 

lugar 

Por el término de ejecución del contrato y tres (3) años 
más, contados a partir de su perfeccionamiento 

X  

Estabilidad y 
calidad de la 

obra 

20% del valor 
final de las 

obras 
ejecutadas 

Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de recibo a satisfacción de la totalidad de la obra. 
El amparo cubrirá la totalidad de los perjuicios que se 
ocasionen por la pérdida total o parcial de la obra, 
imputables al contratista, o por los deterioros que la misma 
sufra y que igualmente sean imputables al contratista. 

X  

Calidad del 
servicio 

20% del valor 
total del contrato 

Término de duración del contrato y un (1) año más, 
contados a partir de la suscripción del contrato. 

X  

Calidad de 
bienes 

20% del valor 
total del contrato 

Término de duración del contrato y un (1) año más, 
contados a partir de la suscripción del contrato 

X  

Responsabilidad 
civil 

extracontractual 

200 SMLMV 
para contratos 
cuyo valor sea 

inferior o igual a 
1.500 SMLMV. 

Por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más, contados a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento 

X  

 
18. INDICACION DE SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL 
 
Atendiendo las disposiciones del Título IV Capítulo I del Decreto 1082 de 2015, y que la presente convocatoria da 
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como resultado la celebración un Contrato de obra, el presente proceso de Selección está cubierto por el siguiente 
acuerdo comerciales de conformidad con las excepciones establecidas en el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación expedido por La Agencia Nacional de Contratación Pública — 
Colombia Compra Eficiente versión. M-MACPC-14 
 

Cobertura Acuerdos Comerciales 

  
Acuerdo Comercial 

Entidad 
Estata
l 
incluid
a 

 
Umbral 

Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 
cubierto 

 

    Bienes y servicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,   

Alianza Pacífico 

Chile SI 
$ 1.091.059.175 12, 14, 15, 16, 

17, 
19, 28, 29, 32, 
35, 

NO 

  Servicios de Construcción 
$27.276.479.385 

37, 55, 61  

México - - - -  

  Bienes y servicios 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 28, 29, 32, 35, 

37, 55, 61 

  

  $ 1.091.804.264  
Perú SI  NO 

  Servicios de Construcción  

  $27.295.106.607  

 Canadá - - - -  

   Bienes y servicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,   
  $1.091.059.175 12, 14, 15, 16, 17,  
Chile SI  18, 19, 28, 29, 32, NO 

  Servicios de Construcción 33, 34, 35, 36, 37,  
  $27.276.479.385 47  

 

Corea SI 

Bienes y servicios 

$1.091.000.000 

 

Servicios de Construcción 

$81.880.000.000 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 14, 15, 

16, 17, 19, 32, 34, 
35, 

37, 40, 41, 42, 45, 
54, 57, 58. 

NO 

 

   Bienes y servicios (US$ 
 
1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 
12, 14, 15, 16, 17, 
19, 28, 29, 32, 35, 

37, 57, 58 

  

  524.000)  

  $1.940.398.620  
Costa Rica (*) SI  NO 

  Servicios de Construcción  

  (US$7.386.000)  

  $27.357.983.079  
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 Estados Unidos SI 

Bienes y servicios 

$1.940.398.620 

 

Servicios de Construcción 

$27.357.983.079 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 
14, 

15, 16, 17, 19, 32, 
33, 

34, 35, 36, 37, 40, 
41, 

42, 43, 45, 46 

NO 

 

   Bienes y servicios 1, 4, 5, 6, 7, 10,   

  $1.131.227.573 11, 12, 14, 15, 16,  
Estados AELC SI  17, 19, 28, 29, 30, NO 

  Servicios de Construcción 31, 32, 33, 34, 35,  
  $28.280.689.315 36, 37  

 México - - - -  

   Bienes y servicios 1, 4, 5, 6, 7, 10,   
  $1.131.227.573 11, 12, 13, 14, 15,  
Unión Europea SI  16, 17, 19, 23, 28, NO 

  Servicios de Construcción 29, 31, 32, 34, 35,  
  $28.280.689.315 37, 49, 57  

   Bienes y servicios 
1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
19, 28, 29, 32, 34, 

35, 37 

  

  $286.636.922,50  
Israel SI  NO 

  Servicios de Construcción  

  $25.732.738.450  

(*) Los valores establecidos para Costa Rica fueron tomados con la TRM 
Superintendencia Financiera del día de publicación del aviso de convocatoria. 

expedida por la 

 
 
19. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del presente contrato será realizada por la secretaría de Planeación con el Apoyo Técnico con el 
que cuente la administración Municipal. 
 
20. COMPLEMENTO 
 

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SI NO 

Certificado de disponibilidad presupuestal X  

Certificado de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de Inversión) X  

Estudio de Mercado y análisis del sector X  

Fichas Técnicas X  

 
21. RESPONSABLE 
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CARGO NOMBRE 

Secretaria de Planeación, Obras, Desarrollo 
Económico y Social, con Funciones de Dirección 
Local de Salud 

LINA XIOMARA SANTOFIMIO CHACÚE 

Revisó Texto Legal: Boris Fernando Alvarado 
         Asesor Jurídico de Contratación  

 Revisó Requisitos Técnicos: Ing. Jheniffer Jazmin Navarrete 
       Apoyo Profesional Secretaría de 

Planeación

SPN-1124
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