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CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO
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I. PARTES CONTRATANTES

Entre EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
identificada con NIT. 899.999.737-9, representada para efectos del contrato por
CARLOS IVAN GARCIA RESTREPO, mayor de edad, domiciliado en Bogotd D.C.,
identificado con Cédula de Ciudadania No. 1.058.844.726, en su calidad de Director
Administrativo, segin Resolucion No. 7167 del 08 de julio de 2026 y obrando en virtud
de la facultad consagrada por el articulo 2° de la Resolucion No. 230 del 20 de
diciembre de 2007, aclarada mediante Resolucion No. 023 del 20 de febrero de
2008, articulo 6° por la cual el Representante Legal del Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, delega en el Director Administrativo la
facultad para suscribir los contratos y demds actos inherentes a la actividad
contractual, hasta por una cantidad de trescientos (300) salarios minimos mensuales
legales vigentes y quien en adelante se denominard EL FONDO y CONSORCIO
ANDINA SANTANDER, constituida mediante acuerdo del 11 de agosto de 2026,
conformada entre las entidades GRUPO EMPRESARIAL DE PROYECTOS CIVILES
SANTANDER S.A.S., identificada con NIT: 901.844.165-7 sociedad legalmente
constituida, de acuerdo al certificado de Existencia y Representacion Legal,
expedido por la Cdmara de Comercio de Bucaramanga vy representada
legalmente por ANA MILENA QUINTERO ARDILA, mayor de edad, identificada con
cedula de ciudadania No. 1.100.970.186 expedida en San Gil, Santander y OBRAS
CIVILES CONSTRUANDINA S.A.S., identificada con NIT: 901.414.733-6, sociedad
legalmente constituida, de acuerdo al certificado de Existencia y Representacion
Legal, expedido por la Cdmara de Comercio de Bucaramanga y representada
legalmente por MONICA LILIANA GOMEZ MURILLO, mayor de edad, identificada con
cedula de ciudadania No. 1.096.513.998 expedida en Curiti, Santander, El
CONSORCIO ANDINA SANTANDER estard representado legalmente por LILIANA
ANDREA QUINTERO ARDILA, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadania
No. 1.100.970.184 expedida en San Gil, Santander quien en adelante se denominarda
EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el contrato electronico previas las
siguientes:

Il. CONSIDERACIONES

1. Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto No. 1082 de 2015, el
Coordinador de Grupo de Mantenimiento y Construccion de la Direccidon
Administrativa de la Registraduria Nacional del Estado Civil, elabord el estudio
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previo describiendo vy justificando la necesidad de la presente contratacion, en
concordancia con lo dispuesto por los numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley 80
de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011. 2. Que, mediante
radicado RNEC-I-2026-008318 del 26 de junio de 2026, el Coordinador de Grupo de
Mantenimiento y Construccion de la Direccion Administrativa de la Registraduria
Nacional del Estado Civil remitié el estudio previo a la Gerente Administrativa y
Financiera con el objetivo de iniciar los trdmites correspondientes para el proceso
de contratacién. 3. Que, el comité Asesor para la contratacion del Fondo Rotatorio
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, en su sesion extraordinaria del 10 de
julio de 2026, una vez analizados los estudios previos y atendiendo los fines de la
contrataciéon estatal, los principios de las actuaciones contractuales y la obligacion
de los servidores publicos de someterse a las actuaciones de Ley, recomendd dar
inicio al proceso de Seleccion. 4. Que, el Coordinador Grupo Presupuesto de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, expidid el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 39526 del 15 de julio de 2026, con cargo al presupuesto del Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, para la vigencia fiscal 2026.
5. Que la presente contratacidon se realizard a través del procedimiento de
seleccion abreviada de conformidad con lo senalado en el articulo 2, numeral 2 de
la Ley 1150 de 2007. 6. Que la seleccion abreviada de menor cuantia No. 032 de
2026 — FRR se publicd en el SECOP Il el dia 21 de julio de 2026. 7. Que, mediante
resolucion No. 521 del 31 de julio de 2026, se dio la apertura al proceso de seleccion
abreviada No. 032 de 2026 — FRR. 8. Que, el 11 de agosto de 2026, se realizd el
cierre de la seleccion abreviada de menor cuantia No. 032 de 2026 - FRR,
recibiendo mediante la plataforma SECOP I, cinco (5) propuestas asi: ). DALCONS
S.AS. lI). RGC ENGINEER SOLUTIONS S.AS. HI). CAMUS INGENIERIA S.AS. V).
JONHATAN ALEXANDER LOPEZ BASANTE. V). CONSORCIO ANDINA SANTANDER. 9.
Que, mediante Resolucién No. 575 del 25 de agosto de 2026, se adjudicd la
seleccion abreviada de menor cuantia No. 032 de 2026 a CONSORCIO ANDINA
SANTANDER, por un valor total de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
($393.283.981) M/CTE incluido AlU y el IVA sobre la utilidad y demds impuestos, tasas
y confribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o Departamental, por un término de
ejecucion de tres (03) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contfrato. 10. Que, en consecuencia, el Director Administrativo de la Registraduria
Nacional del Estado Civil, una vez el Grupo Compras bajo su competencia y
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responsabilidad funcional, revisé y verificé que la documentacion se cine a la
normativa aplicable y vigente, requirid mediante radicado RNEC-I-2026-012350 del
15 de septiembre de 2026, a la Jefe Oficina Juridica (E), la elaboracién, suscripcion
y legalizacion del contrato.

Que, por las consideraciones anteriores es procedente la celebracion del Contrato,
de acuerdo con las siguientes, cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin
formula de reajuste la adecuaciéon de la futura sede de la Registraduria Especial de
Buenaventura - Valle del Cauca de conformidad con el estudio previo, las
condiciones adicionales a la seleccion abreviada No. 032 de 2026 y la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA, las cuales forman parte integral de contrato,

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO- Dentro del alcance del objeto, se
contempla ejecutar las actividades de adecuaciéon y mantenimiento de acuerdo
con lo determinado en las especificaciones técnicas, para lo cual el contratista
deberd ejecutar las siguientes actividades:

Futura sede de la Registraduria Especial de Buenaventura, Valle del Cauca:

e Actividades preliminares.
e Cimentacion.

e Pintura interior.
Mamposteria.
Estructuras en Concreto.
Cubiertas y Cielorrasos.
Enchapes y Accesorios.
Red hidrosanitaria.

Red Eléctrica.

Pisos y Guarda escobas.
Carpinteria en madera (Puertas).
e Urbanismo.

CUADRO DE AREAS

Area Lote Area Construida Area Intervenida

585 m2 150 m2 150 m2

NOTA: Para este proceso se cuenta con los planos arquitectdnicos requeridos para
adelantar las obras de adecuacion y mantenimiento.

d% Pagina 3 de 16

Oficina Juridica -(Grupo de Contratos

Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Teléfono (091) 2202880 — Ext. 1502 C.P. 111321 — Bogotd
www.registraduria.gov.co



http://www.registraduria.gov.co/

FRR

Fondo Rotatorio
Registradurta Nacional

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO
No (098 DE 2026

CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS- EL CONTRATISTA deberd
garantizar que, durante la ejecucidon del contrato, se llevard a cabo el
mantenimiento y reparaciones locativas de las instalaciones de la futura sede de la
Registraduria Especial de Buenaventura, dentro del plazo pactado y con las
especificaciones y calidades estipuladas en el ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

CLAUSULA CUARTA: ESPECIFICACIONES GENERALES - EI CONTRATISTA se obligard
para con la Entidad, en relacién directa con el objeto del contrato, a lo siguiente:

1. Al realizar la obra relacionada con la adecuaciéon y mantenimiento de la futura
sede de la Registraduria Especial de Buenaventura-Valle del Cauca, se deben
prevenir danos que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,
responder de conformidad con las normas civiles que regulen la materia. 2. En
todos los items que necesiten materiales, deben utilizarse de buena calidad que
cumplan con las normas técnicas pertinentes. Cuando se especifica determinado
material, no significa compromiso con alguna marca en particular, sino que con
ello se estdn estableciendo caracteristicas de tipo, especificaciones técnicas,
calidad y costo del material a utilizar; por tanto, debe entenderse como material
de la misma calidad, tipo semejante, especificaciones técnicas similares y costo
equivalente al material indicado en el presupuesto. 3. El contratista deberd
coordinar con el interventor de la obra la disposicion diaria y final de escombros o
materiales desechabiles, la proteccién de las zonas aledanas y el aseo posterior del
sitio, cumpliendo con las normas de medio ambiente que apliuen en la zona a
intervenir. 4. Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al contratista se
complementan entre si y tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas
constructivas del proyecto, relacionadas con el empleo de los materiales y el
dimensionamiento de las actividades a ejecutar, los cuales quedardn a disposicion
de los interesados en la carpeta del proceso. 5. Los ajustes requeridos durante la
ejecucion de la obra por la variacién en las especificaciones, en los planos o en
ambos, deberdn ser coordinados con el interventor del contrato para que haga
parte de la construcciéon, por lo que dicha circunstancia no exime al contratista de
sU ejecucion ni servird como base para futuras reclamaciones o demandas
posteriores, en el entendido que la contfratacidn con el Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil se adelanta para obtener resultados finales
de buen uso. é. Cualquier cambio que proponga el contratista deberd ser

consultado por escrito al interventor y no podrd proceder a su ejecuciéon sin la
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aceptacion escrita de éste, siempre que no constituya modificacion al contrato en
cuyo caso deberd contar previamente con la autorizacién del ordenador del gasto
y correspondiente documento modificatorio. En caso contrario cualquier frabajo
serd por cuenta y riesgo del contratista. 7. Todas aquellas actividades como
desplazamientos, retiros, desmontes y reubicacién de elementos, que impliquen el
movimiento de muebles o equipos existentes, necesarios para la ejecuciéon de los
trabajos contratados, asi como el uso de herramientas y andamios apropiados
para la ejecucion de labores, no deben afectar la mamposteria o estructuras que
permanecen en la edificacién. 8. Deberd coordinarse con el interventor y los
funcionarios de la RNEC el retiro de muebles o equipos existentes (el cual debe
efectuarse con el debido cuidado), necesario para la ejecucion de los trabagjos.
Estas labores deben ser incluidas en el costo de los items en que aplique. 9.
Mantener sistemas de seguimiento e informacidn en tiempo real sobre el estado de
las obras en relacién con su avance, calidad y costo, para tal efecto la entidad
pondrd a disposicion del contratista un link, mediante el cual se administrard una
bitdcora electrénica destinada al registro diario de las actividades desarrolladas en
obra para efectos de supervision y seguimiento técnico, por lo que el contratista
tendrd la obligacién de designar y disponer de personal responsable para realizar
su diligenciamiento diario de una manera completa y veraz de la bitdcora. Nota 1:
Se aclara que en caso de existir saldo durante la ejecucidén a causa de menores
cantidades de obra o no gjecucion de items contratados, durante el desarrollo de
esta, este monto podrd ser utilizado para la ejecucidn de mayores cantidades
revisado en el balance inicial de la obra y que se requieran para el cumplimiento
del objeto contractual. Por lo anterior, estas condiciones actualizadas podrdn ser
acordadas entre el contratista, el interventor, mediante acta de aprobacién en la
cual se deberd relacionar el balance de contrato. Nota 2: Los item nuevos o no
previstos en el contfrato serdn acordados entre el interventor y el confratista,
contardn con el visto bueno del ordenador del gasto y para su legalizacién se
deberd suscribir el respectivo “otrosi”, con la novedad contractual a que haya
lugar, tfrdmite sin el cual no se podrd iniciar su ejecucion.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - El contratista se obliga para
con la Entidad, en relacion directa con el objeto del contrato, a lo siguiente: |
OBLIGACIONES GENERALES: 1. Responder por cualquier tipo de reclamacion,
judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los
subcontratistas o un tercero contfra de la Entidad, por causa o con ocasidon del
confrato. 2. Rendir y elaborar los informes, y demdas trabajos que se le soliciten en
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desarrollo del contrato. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 4. Cumplir con la totalidad de
los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demds soportes que lo
anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato. 5. Cumplir con las
obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato. 6. No
acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algun hecho. 7. Informar oporfunamente a la Entidad sobre
eventualidades que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del
contfrato. 8. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones
escritas por el interventor del contrato y la Entidad. 9. Suscribir a tiempo las actas
requeridas por parte del interventor como constancias de la ejecuciéon del
contrato. 10. Presentar la factura del confrato, anexando todos sus soportes y
documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos, en la
plataforma SECOP II. 11. Acreditar el pago de SSI como cotizante independiente y
cuando fuere el caso, se obliga a dfiliar a los terceros que emplee para la
ejecucion del contfrato a una entfidad promotora de salud, de manera tal que se
garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de
trabajo (articulo 1 del Decreto 768 de 2022 y su anexo ftécnico), y a aplicar en
forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, el Decreto 1703 de 2002 y demds normas concordantes o complementarias,
en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales durante la
vigencia del contrato. 12. Las demds que por ley o confrato le correspondan.
Il. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El Confratfista se compromete a: 1. Desarrollar las
labores objeto del contrato con sus propios medios y equipos, por lo que deberd
contar con el personal profesional, los materiales, equipos, herramienta y mano de
obra, necesarios para dar cumplimiento al objeto y plazo contfractual, con la
observancia de las especificaciones técnicas estipuladas en los pliegos de
condiciones y en el contrato, en concordancia con los planos arquitectdnicos que
hacen parte del proceso contractual. 2. Readlizar las senalizaciones desde el inicio y
durante la ejecucion de la obra, colocar vallas, senales y demds elementos
necesarios para la seguridad de las personas y de la misma obra, para lo cual,
deberd tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad fisica de
los trabajadores y la de la comunidad afectada con la ejecucién de la obra. 3.
Garantizar que el presupuesto de obra contemple la totalidad de las actividades
aprobadas para la ejecucion de la obra. 4. Utilizar materiales de primera calidad y
mano de obra alfamente calificada conforme los estdndares exigidos. El supervisor
del contrato no aprobard actividades que no cumplan con las especificaciones
solicitadas. 5. Gestionar integralmente los residuos generados con ocasion de la
ejecucion del contfrato, conforme a su clasificacion vy tipologia establecida en la
normativa ambiental vigente aplicable. Para estos efectos, deberd garantizar la
adecuada separacion en la fuente, almacenamiento temporal, recoleccion,
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transporte, aprovechamiento, fratamiento y/o disposicion final de los residuos,
incluyendo, segun corresponda, residuos de construccion y demolicion (RCD),
residuos sélidos ordinarios y aprovechables, residuos peligrosos (RESPEL) y cualquier
ofra tipologia derivada de las actividades ejecutadas, a través de gestores o
instalaciones debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente.
Deberd mantener las dreas intervenidas en condiciones de orden y limpieza
durante la ejecucion del contrato y, a mds tardar al finalizar las actividades,
entregarlas libres de residuos, materiales sobrantes o elementos asociados a la
ejecucion contractual. Como soporte del cumplimiento de esta obligacion, deberd
presentar a la Supervision o Interventoria los certificados que acrediten el
aprovechamiento y/o la disposicion final adecuada de los residuos generados,
expedidos por gestores o sitios autorizados por la Autoridad Ambiental Competente
y. conforme a la normatividad vigente. 6. Formular y presentar, antes del inicio de
cualquier actividad fisica en obra, el Plan de Accién para la Implementacién del
Componente de Gestion Ambiental de Obra (PA-CGAOQO). El PA-CGAO deberd
contener las medidas, programas, procedimientos y controles necesarios para
prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar los impactos ambientales derivados de la
ejecucion contfractual, conforme a la normativa ambiental vigente y a las
condiciones particulares del proyecto. El PA-CGAO hard parte integral del contrato
y serd de obligatorio cumplimiento durante toda la ejecucion contractual. 7.
Informar a la enfidad de manera detallada y documentada, cuales criterios
ambientales estan implementando en la ejecucion de la obra. 8. El confratista
deberd presentar el cronograma de la sede a intervenir para la ejecuciéon de la
obra con los documentos requeridos dentro de los dos dias siguientes a la firma del
acta de inicio previamente aprobado por el intferventor o supervisor. 9. Elaborar y
enfregar los planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan
afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o
mitiguen las implicaciones de tales eventos, dentro de los tres dias siguientes a la
ocurrencia del hecho imprevisto. 10. Exigir el cumplimiento de las normas de
Higiene y Seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra en
forma permanente o temporal. Dando cumplimiento de los Estdndares Minimos del
SG-SST, segun la Resolucion 0312 de 2019. 11. Cumplir con los requisitos de
seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las actividades a desarrollar, para
lo cual deberd tener en cuenta los lineamientos establecidos en el anexo
denominado “matriz requisitos SST”, sugerida por la Entfidad. 12. Capacitar al
personal a cargo del futuro contratista de obra de manera periddica, y en lo
pertinente, en temas relacionados con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015,
sistema de gestion de seguridad y salud en el frabagjo y presentar las evidencias
correspondientes, se sugiere la siguiente periodicidad de las capacitaciones:
* Capacitaciones previas al inicio de las actividades, cuando se presenten
cambios en los procesos, infroduccion de nuevos riesgos, o cuando se frate de
actividades de alto riesgo. * Para trabajos especificos (alturas, riesgo eléctrico,
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espacios confinados, entre otros), la capacitacion deberd cumplir la periodicidad
definida en la normatividad especial aplicable y mantenerse vigente. 13. Disponer
de personal capacitado, competente y calificado para las actividades de trabajos
en alturas, para lo cual el futuro contratista, equipo de trabajo y personal de obra,
debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad
competente y acreditada; de acuerdo con lo establecido en la Resolucion No.
4272 de 2021 del Ministerio de frabajo. 14. Afiliacion y pago oportuno al Sistema de
Seguridad Social Integral (EPS, ARL y pensién) de todo el personal vinculado. 15.
Realizar reporte e investigacion de incidentes y accidentes de frabajo, en caso de
que llegaran a presentarse con forme a los requisitos establecidos en la Resolucién
1401 de 2007. 16. Coordinacion permanente de actividades con los responsables
SST de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015.
17. El contratista deberd dar cumplimiento a las actividades en los tiempos
establecidos en el cronograma. 18. Atender de forma oportuna todos los
requerimientos de tipo juridico y administrativo derivados de reclamaciones,
demandas y recursos que se interpongan por causa o con ocasidon del desarrollo
de la obra, hasta que queden debidamente resueltos. 19. Responder por danos
causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderd por los
danos que se deriven del incumplimiento del contrato. 20. Responder por los danos
o defectos que se presenten en la ejecucién de la obra, desde su inicio hasta la
fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como las posteriores a él y que
provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales,
etc. 21. Responder por el pago total a los proveedores y personal, que haya
participado durante la ejecucion del contrato, para lo cual deberd entregar
certificacién de paz y salvo a la supervision o interventor. 22. Entregar un registro
fotogrdfico del antes y después de la obra. 23. El confratista deberd entregar el
andlisis de precios unitarios (APU) en un formato que contenga: ¢ Materiales,
*Mano de obra, *Herramienta y equipo, ¢Transporte. Los cudles serdn verificados y
avalados por el Supervisor o Interventor a la suscripcidn del acta de inicio. 24. El
contratista deberd cumplir durante la ejecucidon del contfrato con el personal
propuesto descrito en el numeral 5.2.2 de los estudios previos antes de la suscripcion
del acta de inicio deberd presentar los documentos que acrediten el respectivo
cumplimiento del perfil y experiencia especifica. 25. El contratista presentara la
memoria de cdlculo de las cantidades de las actividades de obra presentadas en
el balance de cada corte, en el formato sugerido por la Coordinacién de
mantenimiento y construcciones. 26. Mantener sistemas de seguimiento de
informacion en tiempo real sobre el estado de la obra en relacion con su avance,
calidad y costo, realizando el diligenciamiento de la bitdcora proporcionada por la
entidad por medio del link, referente al avance diario de la ejecucién de la obra.
27. El contratista asistird a los comités de obra de manera presencial, el
acompanamiento debe realizarse por parte del representante legal. 28.
Teniendo en cuenta que para la ejecucion del confrato se requiere la

d% Pagina 8 de 16

Oficina Juridica+ Grupo de Contratos

Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Teléfono (091) 2202880 - Ext. 1502 C.P. 111321 — Bogotd
www.registraduria.gov.co



http://www.registraduria.gov.co/

FRR

Fondo Rotatorio

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO
No (98 DE 2026

conformacion de un equipo de frabajo, el confratista deberd priorizar la
contratacion de personas naturales con discapacidad, el interventor deberd
verificar durante la ejecucion el cumplimiento de esta obligacion. Para tal efecto,
el contratista deberd presentar la documentacién correspondiente con cada
solicitud de pago o justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza
mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado
podrd constituir causal de incumplimiento contractual, de conformidad con la
normatividad aplicable.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL FONDO. 1. Pagar el valor del contrato de
conformidad con lo pactado. 2. Brindar la colaboraciéon y proporcionar la
informaciéon  y/o documentacidbn que sea necesaria para el adecuado
cumplimiento del contrato. 3. Resolver las peticiones y consultas que le haga el
confratista dentro de los términos legales. 4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 5. Ejercer
adecuada y correctamente vigilancia del contfrato. é. Aprobar las garantias o las
modificaciones a las mismas que EL CONTRATISTA constituya siempre que estas
cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el
contrato. 7. Las demds que le sean requeridas y que se encuentren en el marco del
objeto contractual.

CLAUSULA SEPTIMA: TERMINO DE EJECUCION: - El plazo de ejecucién es de fres (3)
meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

CLAUSULA OCTAVA: - VALOR DEL CONTRATO El valor del contrato serd por
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($393.283.981) M/CTE, incluido el AlU e IVA y
demds impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional, Municipal y/o
Departamental.

CLAUSULA NOVENA - FORMA DE PAGO: EL FONDO pagard al CONTRATISTA el valor
del contrato asi:

a. Un primer pago correspondiente al 10% del valor del contrato a la
suscripcion del acta de inicio y enfrega del cronograma, balance de obra,
APUS, hoja de vida del personal y plan de calidad.

b. Un segundo pago correspondiente al 40% del valor del contrato cuando se
haya ejecutado como minimo el 50% de este, previo a la presentacion del
acta de avance de la obra expedida por el supervisor o interventor del
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contrato, con su respectivo corte de obra en el que se puede verificar la
ejecucion de las actividades.

Un tercer pago correspondiente al 40% del valor del contrato cuando se
haya ejecutado el 100% de esta, previo a la presentacion del acta de
avance de la obra expedida por el supervisor o interventor del contrato con
su respectivo corte de obra, en el que se pueda verificar la ejecucion de las
actividades.

Un Ultimo pago del 10% del valor del contrato, sujeto a la liquidacion del
confrato previa presentacion de las pdlizas actualizadas y vigentes,
debidamente aprobadas en la plataforma SECOP Il y el acta de recibo
definitivo a satisfaccion.

Para cada pago EL CONTRATISTA deberd presentar:

Informe de actividades y/o de ejecucion del contfrato con su respectivo
registro fotogrdfico (Formato libre del contratista de obra).

Informe de seguimiento y certificacion de cumplimiento expedida por parte
del interventor del contrato.

Cuadro resumen de cantidades de obra ejecutada con el balance del
confrato que soporten el porcentaje de obra realizada, debidamente
aprobado y suscrito por el supervisor o interventor del contrato.

Acta de avance de ejecucion.

Acreditacion del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo
a lo establecido en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la
ley 789 de 2002

Factura electrénica debidamente cargada en las plataformas SIIF y SECOP |I.
Asi mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la interventoria del
contrato.

Certificacion de suministros que requieran ingreso al almacén y que puedan
ser objeto de inventario (en los casos que aplique).

NOTA 1: El informe del CONTRATISTA, informe de seguimiento de supervision, acta
de inicio y los demds relacionados con la ejecucién del contrato reposardn en el
expediente confractual y deberdn ser cargados en la plataforma SECOP 1.

NOTA 2: Los pagos senalados estdn sujetos a la meta global de pagos aprobada
por el Consejo Superior de Politica Fiscal (CONFIS). El trdmite para el pago efectivo
de las facturas estard sujeto a los procedimientos administrativos internos de la
Entidad y del Ministerio de Hacienda.
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NOTA 3: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del
CONTRATISTA para cuyos efectos la Enfidad hard las retenciones del caso vy
cumplird las obligaciones fiscales que le competen y que ordene la Ley. El
proponente debe tener en cuenta en el valor de la propuesta que la Entidad
efectUa los descuentos de Ley vigentes.

NOTA 4: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el
término para pago de la misma solo empezard a contarse desde la fecha en que
se aporte el Ultimo documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que
se presenten por este concepto serdn responsabilidad del CONTRATISTA y no
tendrd por ello derecho al pago de intereses o compensacidn de ninguna
naturaleza.

NOTA 5: Factura electronica: Se empleard la facturacion como requisito para su
aceptacién y pago, mediante el mecanismo de la factura electrénica en
cumplimiento del Decreto 1929 de 2007 y demds normas que lo adicionen,
modifiquen, sustituyan o deroguen.

CLAUSULA DECIMA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: EL FONDO pagard al CONTRATISTA
el valor del presente contrato con cargo a su presupuesto para la vigencia fiscal
2026, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 39526 del 15
de julio de 2026.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INTERVENTORIA. — EL FONDO ejercerd la interventoria
del contrato, a través de INTEROBRAS A&R S.A.S., quien deberd cumplir las funciones
de la interventoria establecidas en el Manual de Contratacion del Fondo Rotatorio
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, adoptado por la Resolucion No. 769
del 27 de agosto de 2025, asi como las siguientes: 1) Ejercer vigilancia y conftrol
sobre la ejecucion del contfrato. 2) Expedir el certificado de prestacion a
satisfaccion del servicio correspondiente quedando obligado EL CONTRATISTA, a
prestar toda colaboracién y suministrar toda la informacién que le sea solicitada
para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
3) Expedir el certificado de recibo a satisfaccion definitivo del servicio. 4) Presentar
informe sobre la ejecucidén del objeto del contrato. 5) Solicitar informes, llevar a
cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a
verificar la adecuada ejecucidon del contrato. ) Todas las solicitudes,
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recomendaciones u observaciones del interventor al CONTRATISTA, deberdn
realizarse POR ESCRITO, al igual que las modificaciones que requieran autorizacion
del ordenador del gasto, las cuales deberdn presentarse ante éste, oportunamente.
7) Remitir al grupo de contratos, o quién haga sus veces, de acuerdo con las
normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, la solicitud de
trdmite de terminacion vy liquidacion del contrato, cuando haya lugar a ello,
adjuntando los correspondientes soportes (Certificacion de pagos, expedida por la
Coordinacion de Pagaduria, Informe final de actividades, certificado de recibo
definitivo a satisfaccion suscrito por el interventor, Acreditacién del pago de
parafiscales, a fravés de planilla, si es persona natural o certificacion del pago
expedida por el representante legal o revisor fiscal, si es persona juridica, factura si
pertenece al régimen comun, o cuenta de cobro, asi mismo deberd remitir el acta
de recibo definitivo a satisfaccion suscrita por el interventor y el contratista. 8). Dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Articulo 84 de la Ley 1474 de
2011. Asi como en la normatividad vigente que regule la supervision en materia de
confratacion estatal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LIQUIDACION: Las partes acuerdan que se procederd
a liguidar el presente confrato de acuerdo con las condiciones y términos
establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 217 del Decreto 019
de 2012y la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD: En razén a que pard el ejercicio
de las actividades descritas en el objeto contractual EL CONTRATISTA debe manejar
informacidn confidencial y tener acceso a documentacidn de alto nivel de
complejidad e interés para la Organizacién Electoral, se compromete a que el uso
gue le dé a dicha informacidn debe corresponder a las obligaciones que desarrolla
y mantener la reserva que corresponda para su manejo y divulgacion so pena de
las sanciones legales a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA: -En caso de incumplimiento total o
parcial por parte de EL CONTRATISTA, la Entidad cobrard como indemnizacién una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a ftitulo de
pena, sin que por ello quede afectado el derecho de la Entidad a cobrar
infegralmente el valor de lo debido que no haya quedado satisfecho con el diez
por ciento (10%) anterior, y de todos los perjuicios que pudieran ocasionarse como
consecuencia del incumplimiento. LA REGISTRADURIA podrd descontar y tomar
directamente el valor que resultare a coc;?o de EL CONTRATISTA por este concepto,

Pagina 12 de 16
Oficina Juridica -'Grupo de Contratos
Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Teléfono (091) 2202880 — Ext. 1502 C.P. 111321 — Bogotd
www.registraduria.gov.co



http://www.registraduria.gov.co/

FRR

Fondo Rotatorio

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO
No (098 DE 2026

de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, en razén del contrato o en su
defecto, hacer efectiva, en lo pertinente, la garantia Unica. Si lo anterior no fuera
posible, la Entidad cobrard la pena pecuniaria por via de la Jurisdiccion Coactiva
conforme a la Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho que conservard LA
REGISTRADURIA de aceptar el cumplimiento tardio de la obligacién,
simultdneamente con el cobro de la cldausula penal, cuando ello sea el caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones contfractuales por parte de EL CONTRATISTA, y como acto
independiente de la cldusula penal pecuniaria, si a ello hubiere lugar, LA
REGISTRADURIA impondrd multas diarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor
total del contrato, sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del
valor total del mismo. Las multas se aplicardn de conformidad con lo establecido en
la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el procedimiento
establecido en el Manual de Contratacion de la Registraduria Nacional del Estado
Civil. En el evento en que LA REGISTRADURIA impusiere al CONTRATISTA multa, de
conformidad con lo establecido en esta cldusula, deberd proceder de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.7 y 2.2.4.2.2.4.4 del Decreto 1082 de 2015.
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la REGISTRADURIA
para imponer las multas a que hace referencia esta cldusula y descontar su valor de
los saldos a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Si no existieren saldos a favor de EL
CONTRATISTA para descontar las sumas que resulten de la aplicacion de las multas
aqui pactadas, las mismas se hardn efectivas con cargo al amparo de
cumplimiento de la garantia Unica. Si ni lo uno ni lo ofro fuere posible, LA
REGISTRADURIA las cobrard por la via ejecutiva, para lo cual, el presente contrato,
junto con el acto de imposicion de la multa, prestard mérito del titulo ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. - EI
valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria ingresard a la Direccidn
General del Tesoro y se cobrard en la forma establecida por la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INTERPRETACION, MODIFICACION y TERMINACION
UNILATERALES, SOMETIMIENTO A LA LEY NACIONAL y CADUCIDAD DEL CONTRATO- De
conformidad con lo dispuesto por los Articulos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con la Ley 1150 de 2007, las cldusulas excepcionales de
interpretaciéon, modificacion y terminacién unilaterales, sometimiento a la ley
nacional y caducidad del contrato por parte de la Enfidad, se enfienden
incorporadas en el presente contrato. PARAGRAFO: El acto administrativo que

gﬂ Pagina 13 de 16

Oficina Juridica =.Grupo de Contratos

Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Teléfono (091) 2202880 — Ext. 1502 C.P. 111321 — Bogotd
www.redistraduria.gov.co



http://www.registraduria.gov.co/

FRR

Fondo Rotatorio

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO
No (098 DE 2026

declare la caducidad dard por terminado el contrato y ordenard su liquidacion en
el estado en que se encuentre, y se noftificard personalmente o por edicto de
acuerdo con lo previsto en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; confra dicha resolucion procederd el recurso de
reposicion.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes contratantes en caso de controversias contractuales
buscardn solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual a través de los Métodos Alternativos de
Solucion de Conflictos, tales como la conciliacion, amigable composicion vy
transaccion.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA deberd constituir las
garantias descritas en la plataforma transaccional del SECOP Il. PARAGRAFO
PRIMERO: Dentro de los términos estipulados en el confrato ninguno de los amparos
oforgados podrd ser cancelado sin la autorizacion del FONDO. EL CONTRATISTA
deberd mantener vigente hasta la liquidacion del presente contrato, la garantia de
cumplimiento a que se refiere esta clausula y serd de su cargo el pago de todas las
primas y demds erogaciones de constitucidon, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las
sanciones que se impongan. Si EL CONTRATISTA se demora en modificar las
garantias éstas podrdn variarse por la aseguradora a peticion del FONDO y a cargo
de EL CONTRATISTA, quien por la firma del confrato autoriza expresamente al
FONDO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a
su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Las pdlizas no expirardn por falta de pago de la
prima o revocatoria unilateral. En el evento de reclamaciones que presente la
Entidad, la Compania de Seguros no puede oponerse alegando la conducta del
tomador del seguro, en especial las inexactitudes o reticencias en que este hubiere
incurrido con ocasién de la contratacion del seguro o cualquier ofra excepcion que
tenga el asegurador en contra del CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERO: La garantia
de cumplimiento del confrato deberd tener una vigencia minima hasta la
liquidacion del mismo de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del
Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA debe mantener indemne a la
Entidad de cualquier reclamacion por danos o perjuicios proveniente de terceros,
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - EL
CONTRATISTA responderd civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones que
le fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a la REGISTRADURIA, todo de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO. - Este contrato es de
naturaleza estatal, por ende, de conformidad con lo establecido por el Ultimo inciso
del numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 en ningun caso generard relacion
laboral, ni prestaciones sociales.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CESION. - EL CONTRATISTA no podrd ceder este
confrato sin la autorizacion previa y escrita del FONDO.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO. - Este contrato requiere para su
perfeccionamiento, del acuerdo de las partes sobre el objeto y la contraprestacion
elevado a escrito.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: EJECUCION DEL CONTRATO. - Para la ejecuciéon de
este confrato se requiere de la existencia de las disponibilidades presupuestales
correspondientes, el registro presupuestal, aprobacién de la garantia Unica, acta de
inicio y que se encuentra cumpliendo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOMICILIO. - Para todos los efectos legales se sefala
como domicilio contfractual en la avenida calle 26 No. 51-50 y su ejecuciéon se
llevard a cabo en las instalaciones de la futura sede de la Registraduria Especial de
Buenaventura, Valle del Cauca, ubicada en la ciudad de Buenaventura, en la Calle
6 No. 38 — 121 Barrio El Porvenir Zona “F".

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: NOTIFICACION. - Para todos los efectos legales se
senala que la direccion del contratista es Carrera 10 No. 07-67, San Gil- Santander y
al correo electréonico: administracion.andinasantander@gmail.com

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: ACEPTACION. - Este documento hace parte integrall
de la aceptacion de oferta electrénica y se entiende aceptado con la suscripcion
realizada a través de la plataforma SECOP |I.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del contrato los
siguientes documentos: a) Los estudios previos, el andlisis de sector, estudio de
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mercado, las condiciones adicionales a la selecciéon abreviada No. 032 de 2026 -
FRR, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. b) Acreditacion del cumplimiento
a lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789
de 2002. c¢) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 39526 del 15 de julio de
2026, expedido por la Coordinacién del Grupo Presupuesto de la Registraduria
Nacional del Estado Civil. d). El presente clausulado. e) Todos los documentos
generados durante la etapa precontractual y los que se generen en la ejecucion
del conftrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotd, D.C., en la fecha senalada en el
apartado de "Aprobacion del contrato” del contrato electronico de la Plataforma
SECORP II.

Vo.Bo.: Dra.- Zamira Marcela Gémez Carrillo Jefe de Oficina Juridica (E}'H
Revisé: Johanna Patricia Lozano Vargas- Coordinadora Grupo Contratos %
Proyectd: Wilmer Andres Albornoz Sua. - Profesional Universitario — Grupo C frofo%

Fecha de elaboracién del documento: 16/09/2026

Pagina 16 de 16
Oficina Juridica - Grupo de Contratos
Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Teléfono (091) 2202880 — Ext. 1502 C.P. 111321 — Bogotd
www.registraduria.gov.co



http://www.registraduria.gov.co/



