
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

1.  ASPECTOS LEGALES 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo contemplado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 

80 de 1993, ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015 dentro del proceso de selección abreviada 

de menor cuantía para contratar el CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA 

ELECTRIFICACIÓN RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE 

SANTANDER.” se presentan los estudios previos, los cuales son parte integral del proceso de 

contratación y una herramienta de diagnóstico inicial antes de la realización del proyecto. 

 

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD  
 

Al tenor del artículo 2°, la Constitución prescribe lo siguiente: 

 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 

en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar 

el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. (Cursiva fuera del texto 

original). 

 

Los artículos 113 y 288 de la Constitución Política establecen que los diferentes órganos del Estado 

tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 

 

Los fines esenciales son, entonces, el componente teleológico que permite al Estado direccionar 

su función púbica en beneficio de sus administrados y constituye, así mismo, el eje transversal de 

los valores y principios constitucionales que respaldan las pautas con las que el Estado debe 

actuar. 

 

Este aparte constitucional, ha sido objeto de análisis por parte de la jurisprudencia de La Corte, 

la que, atendiendo a su contenido, dispuso que la función administrativa a la luz del artículo 209°, 

integra una serie de mandatos superiores, destacados así: 

 

“(...) (i) el servicio al interés general como objetivo fundamental de la administración pública; (ii) 

la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, como principios 

orientadores de la administración pública; (iii) la descentralización, delegación y desconcentración, 

como las formas y mecanismos para el desarrollo de la función pública; (iv) la necesaria 

coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para lograr la consecución de 

los fines del Estado (...)”. (Corte Constitucional, Sentencia C-826 de 2013) (Negrillas y cursiva 

fuera del texto original). 

 

Como se observa del texto constitucional, uno de los principios de la función administrativa es la 

eficacia; precepto éste que, para la materia que nos ocupa, resulta de capital relevancia, toda vez 

que se encuentra soportado en varios conceptos que, según consideraciones de la Corte 

Constitucional, se encuentran dentro de la Constitución Política; especialmente, los siguientes 

artículos: 

 

“(...) en el artículo 2o, al prever como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la 

efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución; en el 209 como 

principio de obligatorio acatamiento por quienes ejercen la función administrativa; en el artículo 

365° como uno de los objetivos en la prestación de los servicios públicos”. (Et., al, 2013). 



 

 

 

En este sentido, el artículo 365° constitucional, consagra que los servicios públicos son inherentes 

a la finalidad social del Estado y, en consecuencia, es su deber asegurar su prestación eficiente. 

Así mismo, la Constitución establece una serie de componentes asociados a ellos, así: 

 

El concepto de servicio público en Colombia ha tenido un amplio desarrollo por parte de la 

jurisprudencia nacional. Durante su estudio, La Corte ha señalado que la noción de servicio público 

“(...) no corresponde sólo a una definición de orden formal, sino que en ella subyacen también 

aspectos materiales relacionados con el cumplimiento de los fines del Estado y el bienestar general 

de los asociados”. (Corte Constitucional, sentencia C-378 de 2010). 

 

Con base en lo expuesto y atendiendo a diversas posturas de orden doctrinal, La Corte, definió el 

concepto de servicio público bajo el siguiente criterio, vigente en la actualidad: “Se entiende por 

servicio público, en el ámbito jurisprudencial y doctrinario, como aquellas actividades que el 

Estado tiene el deber de prestar a todos los habitantes del territorio nacional, de manera eficiente, 

regular y continua, en igualdad de condiciones, en forma directa, o mediante el concurso de los 

particulares, con el propósito de satisfacer las necesidades de interés general que la sociedad 

demanda”. (Corte Constitucional, sentencia C-075 de 1997) (negrillas y subrayado fuera del texto 

original) 

 

No obstante, en cuanto al régimen municipal, el artículo 311° de la Constitución dispone que “al 

municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, (...) ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover (...) el mejoramiento social y cultural de sus habitantes (...)”. Desde lo 

normativo, el ejercicio de esta función compete a los Concejos municipales, en atención a lo 

dispuesto por el numeral 1° del artículo 313° superior, que consagra como obligación de éstos 

“reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a su cargo”; por su parte, 

desde lo administrativo, le corresponde hacerlo a los Alcaldes municipales, a quienes al tenor del 

numeral 3o del artículo 315 constitucional, les corresponde “asegurar (...) la prestación de los 

servicios a su cargo” y estos a su vez, y a la luz del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, faculta a los 

jefes y representantes legales de las entidades estatales la delegación para contratar. 

 

Es por ello que para la administración Municipal del Municipio de Villa Caro es de suma importancia 

iniciar acciones que permita mejorar las redes electricas para sus habitantes, por lo cual se 

requiere realizar el proyecto el: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA 

ELECTRIFICACIÓN RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE 

SANTANDER. 

3. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente proceso 

de contratación se identifican en la siguiente tabla:  

Objeto del proyecto  
Plazo del 

contrato  

Valor 

presupuesto 

oficial (pesos 

incluido IVA) 

Lugar(es) de 

ejecución del 

contrato 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 

ELÉCTRICAS PARA LA 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 

DISPERSA DEL MUNICIPIO 

DE VILLA CARO, NORTE DE 

SANTANDER 

TRES (3) MESES 

CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y 

NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS 

TREINTA Y DOS 

MIL NOVENTA Y 

SIETE PESOS 

MCTE ($ 

489.832.097) 

SECTOR RURAL DEL 

MUNICIPIO DE VILLA 

CARO, NORTE DE 

SANTANDER 



 

 

 

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y el 

estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, 

obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección. 

 

3.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

CONDICIONES TÉCNICAS 

 
Item DESCRIPCIÓN Unidad Cant Vr. Unitario Vr. Total 

                             

A VEREDA AGUAS NEGRAS - 
USUARIOS NUEVOS 3 

        

1 Suministro,Transporte, hoyada, 
hincada y aplomada de poste de 

fibra de vidrio de 12 m X 1050 KG 

UN 4  $                      
5.700.000  

 $                              
22.800.000  

2 Suministro,Transporte de 
materiales e instalación de 
templete para red de media 
tensión 

UN 6  $                         
900.000  

 $                                
5.400.000  

3 Fundida en concreto de poste de 
media tensión 

UN 5  $                         
250.000  

 $                                
1.250.000  

4 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura de 

media tensión  
ESTRUCTURA TERMINAL 
DISPOSICIÓN HORIZONTAL 

MONOFÁSICA 13,2 KV 

UN 1  $                      
2.500.000  

 $                                
2.500.000  

5 Suministro y Transporte de 

materiales para estructura de 
media tensión  
ESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN EN 

ANGULO 

UN 3  $                      

4.800.000  

 $                              

14.400.000  

6 Suministro y Transporte de 

materiales para estructura de 
media tensión  
DERIVACION MONOFASICA CON 
CORTACIRCUITOS 

UN 1  $                      

4.800.000  

 $                                

4.800.000  

7 Suministro y Transporte de 
materiales, tendido y tensionada 

de red de media tensión 
monofásica calibre 2X1/0 AWG-
ACSR  

ML 357  $                           
22.000  

 $                                
7.854.000  

8 Desmantelamiento de subestación 
existente para reubicación de 

transformador 

UN 1  $                         
700.000  

 $                                   
700.000  

9 Reubicación y montaje de 

Transformador Monofásico 
Convencional de 15 kva 

UN 1  $                      

1.800.000  

 $                                

1.800.000  

10 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura   
MONTAJE Y CONEXIÓN DE 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 

UN 1  $                      
2.700.000  

 $                                
2.700.000  

11  Suministro,Transporte, Montaje y 

conexión de Sistema de Puesta a 
Tierra de Transformador 
Monofásico  Convencional de 15 

kva 

UN 1  $                         

800.000  

 $                                   

800.000  

12 Desmantelamiento de red de baja 

tensión existente. Incluye 
deshincada de postería. 

ML 688  $                           

15.000  

 $                              

10.320.000  

13 Reinstalación de red de baja 
tensión existente.  

ML 688  $                           
15.000  

 $                              
10.320.000  

14 Suministro,Transporte, hoyada, 
hincada y aplomada de poste de 
fibra de vidrio de 8 m X 1050 KG 

UN 8  $                      
3.500.000  

 $                              
28.000.000  

15 Suministro,Transporte de 
materiales e instalación de 

templete para red de baja tensión 

UN 6  $                         
750.000  

 $                                
4.500.000  

16 Fundida en concreto de poste de 

baja tensión 

UN 4  $                         

200.000  

 $                                   

800.000  

17 Suministro y Transporte de 

materiales para estructura de baja 
tensión  
ESTRUCTURA TRENZADA 

RETENCIÓN ANGULAR 

UN 3  $                         

150.000  

 $                                   

450.000  



 

 

18 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura de baja 
tensión  

ESTRUCTURA TRENZADA FINAL 
DE CIRCUITO 

UN 2  $                           
75.000  

 $                                   
150.000  

19 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura de baja 
tensión  

ESTRUCTURA TRENZADA PASO 
DE CIRCUITO 

UN 3  $                           
75.000  

 $                                   
225.000  

20 Suministro y Transporte de 
materiales, tendido y tensionada 
de red de baja tensión con cable 
trenzado triplex calibre 3X2 AWG- 

ML 437  $                           
38.000  

 $                              
16.606.000  

21 Suministro y Transporte de 
materiales Montaje e instalacion 

de puesta a tierra de B.T. para red  
trenzada 

UN 1  $                         
750.000  

 $                                   
750.000  

            

  SUBTOTAL VEREDA AGUAS NEGRAS - USUARIOS NUEVOS 3  $                 137.125.000  

            

B VEREDA BALCONES - 
USUARIOS NUEVOS 6 - 
SECTOR A 

        

1 Suministro,Transporte, hoyada, 
hincada y aplomada de poste de 
fibra de vidrio de 12 m X 1050 KG 

UN 2  $                      
5.700.000  

 $                              
11.400.000  

2 Suministro,Transporte de 
materiales e instalación de 

templete para red de media 
tensión 

UN 2  $                         
900.000  

 $                                
1.800.000  

3 Fundida en concreto de poste de 
media tensión 

UN 2  $                         
250.000  

 $                                   
500.000  

4 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura de 
media tensión  

ESTRUCTURA TERMINAL 
DISPOSICIÓN HORIZONTAL 
MONOFÁSICA 13,2 KV 

UN 1  $                      
2.500.000  

 $                                
2.500.000  

5 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura de 
media tensión  

ESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN EN 
ANGULO 

UN 1  $                      
4.800.000  

 $                                
4.800.000  

6 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura de 
media tensión  

DERIVACION MONOFASICA CON 
CORTACIRCUITOS 

UN 1  $                      
4.800.000  

 $                                
4.800.000  

7 Suministro y Transporte de 
materiales, tendido y tensionada 
de red de media tensión 

monofásica calibre 2X1/0 AWG-
ACSR  

ML 120  $                           
22.000  

 $                                
2.640.000  

8 Suministro,Transporte de 
Transformador Monofásico 
Convencional de 15 kva 

UN 1  $                    
10.700.000  

 $                              
10.700.000  

9 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura  

MONTAJE Y CONEXIÓN DE 
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 

UN 1  $                      
2.700.000  

 $                                
2.700.000  

10  Suministro,Transporte, Montaje y 
conexión de Sistema de Puesta a 
Tierra de Transformador 
Monofásico  Convencional de 15 

kva 

UN 1  $                         
800.000  

 $                                   
800.000  

11 Desmantelamiento de red de baja 

tensión existente. Incluye 
deshincada de postería. 

ML 490  $                           

15.000  

 $                                

7.350.000  

12 Reinstalación de red de baja 
tensión existente.  

ML 285  $                           
15.000  

 $                                
4.275.000  

13 Suministro,Transporte, hoyada, 
hincada y aplomada de poste de 
fibra de vidrio de 8 mt X 1050 KG 

para red de baja tensión 

UN 6  $                      
3.500.000  

 $                              
21.000.000  

14 Suministro,Transporte de 
materiales e instalación de 
templete para red de baja tensión 

UN 7  $                         
750.000  

 $                                
5.250.000  

15 Fundida en concreto de poste de 
baja tensión 

UN 4  $                         
200.000  

 $                                   
800.000  



 

 

16 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura de baja 
tensión  

ESTRUCTURA TRENZADA 
RETENCIÓN ANGULAR 

UN 1  $                         
150.000  

 $                                   
150.000  

17 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura de baja 
tensión  

ESTRUCTURA TRENZADA FINAL 
DE CIRCUITO 

UN 8  $                           
75.000  

 $                                   
600.000  

18 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura de baja 
tensión  
ESTRUCTURA TRENZADA PASO 

DE CIRCUITO 

UN 1  $                           
75.000  

 $                                      
75.000  

19 Suministro y Transporte de 

materiales, tendido y tensionada 
de red de baja tensión con cable 
trenzado triplex calibre 3X2 AWG- 

ML 626  $                           

38.000  

 $                              

23.788.000  

20 Suministro y Transporte de 
materiales Montaje e instalacion 

de puesta a tierra de B.T. para red  
trenzada 

UN 3  $                         
750.000  

 $                                
2.250.000  

            

  SUBTOTAL VEREDA BALCONES - USUARIOS NUEVOS 6 - SECTOR A  $                 108.178.000  

            

C VEREDA BALCONES - 
USUARIOS NUEVOS 6 - 
SECTOR B 

        

1 Suministro,Transporte, hoyada, 
hincada y aplomada de poste de 
fibra de vidrio de 8 mt X 1050 KG 

para red de baja tensión 

UN 10  $                      
3.500.000  

 $                              
35.000.000  

2 Suministro,Transporte de 

materiales e instalación de 
templete para red de baja tensión 

UN 8  $                         

750.000  

 $                                

6.000.000  

3 Fundida en concreto de poste de 
baja tensión 

UN 6  $                         
200.000  

 $                                
1.200.000  

4 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura de baja 
tensión  

ESTRUCTURA TRENZADA 
RETENCIÓN ANGULAR 

UN 2  $                         
150.000  

 $                                   
300.000  

5 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura de baja 
tensión  

ESTRUCTURA TRENZADA FINAL 
DE CIRCUITO 

UN 8  $                           
75.000  

 $                                   
600.000  

6 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura de baja 
tensión  

ESTRUCTURA TRENZADA PASO 
DE CIRCUITO 

UN 3  $                           
75.000  

 $                                   
225.000  

7 Suministro y Transporte de 
materiales, tendido y tensionada 
de red de baja tensión con cable 
trenzado triplex calibre 3X2 AWG- 

ML 816  $                           
38.000  

 $                              
31.008.000  

8 Suministro y Transporte de 
materiales Montaje e instalacion 

de puesta a tierra de B.T. para red  
trenzada 

UN 3  $                         
750.000  

 $                                
2.250.000  

9 Desmantelamiento de subestación 
existente para cambio de 
transformador 

UN 1  $                         
700.000  

 $                                   
700.000  

10 Suministro,Transporte de 
Transformador Monofásico 

Convencional de 15 kva 

UN 1  $                    
10.700.000  

 $                              
10.700.000  

11 Suministro y Transporte de 
materiales para estructura   
MONTAJE Y CONEXIÓN DE 
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 

UN 1  $                      
2.700.000  

 $                                
2.700.000  

12  Suministro,Transporte, Montaje y 
conexión de Sistema de Puesta a 

Tierra de Transformador 
Monofásico  Convencional de 15 
kva 

UN 1  $                         
750.000  

 $                                   
750.000  

            

  SUBTOTAL VEREDA BALCONES - USUARIOS NUEVOS 6 - SECTOR B  $                   91.433.000  



 

 

            

D INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INTERNAS PARA 15 
VIVIENDAS 

        

1 SALIDA LUZ 110 V. DUCTOS PVC 

SCH40 1/2"  CON PLAFÓN Y 
BOMBILLO 

UN 15  $                           

170.000  

 $                                   

2.550.000  

2 SALIDA TOMA 110 V. COMUN. . 
DUCTOS SCH40 1/2"  

UN 30  $                           
160.000  

 $                                   
4.800.000  

3 SUMINISTRO, INSTALACION Y 
ARMADO DE TABLERO 
MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS 

AL-CU- 75 A . INCLUYE BREAKERS 

UN 15  $                         
350.000  

 $                                   
5.250.000  

4 ALIMENTACION EN 1#8F +1#8N 

+ 1#8 T  DESDE GABINETE DE 
MEDIDOR HASTA TABLERO 
TABLERO GENERAL   EN DUCTO 

PVC SCH40  DE 3/4" 

ML 75  $                             

45.000  

 $                                   

3.375.000  

5 SUMINISTRO TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE GABINETE DE 
MEDIDOR DE ACUERDO NORMAS 
CENS.  INCLUYE PIN DE CORTE 
DE 1X40  AMPERIOS Y 

MEDIDOR MONOFÁSICO 

UN 15  $                         

550.000  

 $                                

8.250.000  

6 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE 

PUESTA A TIERRA DEL GABINETE 
DE MEDIDOR 

UN 15  $                         

150.000  

 $                                

2.250.000  

7 SUMINISTRO  E  INSTALACION  
DE  ACOMETIDA PRINCIPAL PARA 
MEDIDOR   MONOFASICO   CON   

CONCENTRICO    2X6   AL-AWG    
INCLUYE CONECTORES DE 
PENETRACIÓN 

ML 375  $                           
18.500  

 $                                
6.937.500  

8 DUCTO   IMC   DE   Ø    3/4"   
PARA ACOMETIDA PRINCIPAL 

CON ACCESORIOS DE RETENCIÓN 

UN 15  $                         
140.000  

 $                                
2.100.000  

9 CERTIFICACIÓN RETIE  

INSTALACIONES INTERNAS 
VIVIENDA 

UN 15                             

200.000  

                                   

3.000.000  

10 TRÁMITES LEGALIZACIÓN ANTE 
CENS DE USUARIO 

UN 15                                
50.000  

                                       
750.000  

            

  SUBTOTAL CAPÍTULO D  $              39.262.500  

            

E OTROS         

1 CERTIFICACIÓN RETIE REDES 
ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN Y SUBESTACIONES 

UN 1  $                      
7.000.000  

 $                                
7.000.000  

2 DISEÑO REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y 

SUBESTACIONES APROBADO POR 
CENS. 

UN 1  $                      
2.500.000  

 $                                
2.500.000  

3 TRÁMITES LEGALIZACIÓN RED DE 
MEDIA TENSIÓN, 
SUBESTACIONES E 

INSTALACIONES B.T. ANTE CENS 
Y CERTIFICADOR RETIE 

UN 1  $                         
500.000  

 $                                   
500.000  

            

  SUBTOTAL CAPÍTULO E  $              10.000.000  

            

SUBTOTAL COSTO DIRECTO    $            385.998.500  

ADMINISTRACION 15%  $              57.899.775  

UTILIDAD 10%  $              38.599.850  

IVA SOBRE UTILIDAD  19%  $                7.333.972  

        

VALOR TOTAL PRESUPUESTO   $        489.832.097  

 



 

 

4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de 

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como 

se indica en la siguiente tabla:  

 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
A. VARIABLES CONSIDERADAS PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo 
componen se toman de los precios del mercado, de salarios, materiales, insumos, equipos y mano 

de obra calificada y no calificada de la base de Invias y construprecios insumo del departamento 
base para la construcción de análisis unitarios en el campo de la construcción y obras Civiles. 
 

Como el valor del contrato es a precios unitarios, la forma y el cálculo para establecer el 
presupuesto y soportar sus cálculos en la estimación de aquellos, el Municipio utilizó la 

metodología de análisis de precios unitarios el cual se puede consultar en el anexo técnico de 
los presentes estudios previos. 
 

B. VALOR 
 
El valor del contrato a celebrarse es hasta por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($ 489.832.097) 

 
C. FORMA DE PAGO. 
 

El Municipio pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, 
sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, previa la presentación 

de las respectivas actas de obra, aprobadas por el supervisor designado por la entidad 
contratante. 
 

El Municipio cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: 
 
a. El cien por ciento (100%) del valor del contrato, se pagará mediante actas de recibo parcial 

de acuerdo al avance de obra y/o de recibo final de obra, previa verificación del supervisor 
designado por la entidad del cumplimiento de las obligaciones contraídas y del pago de las 

obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, riesgos laborales, y aportes parafiscales y la presentación de las 
respectivas actas de obra. 

b. El municipio pagará las actas de obra, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
fecha de radicación de las cuentas previo cumplimiento de todos los requisitos. 

 
PARAGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería Municipal 
hará las retenciones y descuentos en el porcentaje que determine la ley y las normas aplicables.  

 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 
La modalidad a aplicarse será la Selección Abreviada de Menor Cuantía, la cual se desarrollará 
conforme a las disposiciones previstas en el literal b numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 

2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que el presupuesto 
asignado a este proceso se encuentra enmarcado dentro de la menor cuantía del Presupuesto del 
Municipio de Bochalema. 

 

CODIGO DESCRIPCION 

              72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 



 

 

Para la selección del contratista, se tendrá en cuenta en este proceso, para determinar la oferta 

más favorable el precio y calidad soportados en puntajes o fórmulas de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 de 2015, el cual dispone: 
 

“Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la 
oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del 
contratista. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la 
oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que 
representen la mejor relación de costo-beneficio”. 
 

7. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta 

con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad 

presupuestal 

AL 0910001 10 de septiembre del 2026 $489.832.097 

 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

I. MANIFESTACIONES DE INTERES 

 

MANIFESTACIONES DE INTERES 
 

Los oferentes interesados en participar en el proceso de selección manifestarán su interés, con el 
fin de conformar una lista de posibles oferentes, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al 

acto de apertura del proceso. Por lo anterior, los posibles oferentes deberían entregar una 
comunicación debidamente suscrita por el Proponente, esto es, la persona natural o por el 
representante legal de la persona jurídica, a la siguiente dirección calle 1 No 3-50 palacio Municipal 
de Villa caro, Norte de Santander o mediante la plataforma secop II, Para tal efecto, el Municipio 
de Villa Caro, estableció el Formato de Manifestación de Interés, en el Anexo No. 10 del pliego de 

condiciones, para el diligenciamiento por parte de los posibles oferentes. Cuando se trate de 
consorcio o uniones temporales, al menos uno de sus integrantes deberá manifestar interés como 
persona natural o jurídica propia o a nombre del consorcio o unión temporal. La manifestación de 

interés en participar en el proceso es requisito HABILITANTE para la presentación de la respectiva 
oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le 
será rechazado la propuesta; esta manifestación debe ser en físico o vía plataforma secop II . El 

Municipio de Villa Caro no tendrá en cuenta las manifestaciones de interés, que se radiquen por 
correo electrónico, o fuera del término previsto en el cronograma del proceso. 

 
 
V. REQUISITOS HABILITANTES 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes se tendrá en cuenta el Registro Único 

de Proponentes RUP presentado por los oferentes. El RUP debe encontrarse renovado y en firme 
a 2025, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1.  Decreto 1082 de 2015. 
 

A. Capacidad Jurídica. 
 
En el proceso de selección abreviada de menor cuantía pueden participar personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad 
futura, cuyo objeto social le permita cumplir con el objeto establecido. La figura jurídica que utilice 



 

 

el oferente debe tener una duración igual o superior a la vigencia del contrato y un (01) años 

más. 
 
El proponente debe allegar los siguientes documentos: 

 
(i)  Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del 

domicilio del Proponentes singular o de cada uno de cada uno de los miembros del consorcio, 
unión temporal, promesa de sociedad futura o cualquier otra forma de asociación, si el Proponente 
es plural, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario anteriores al cierre del proceso, 

y, donde se acredite que la duración del proponente es la del término del contrato y un año más 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993. 

 
(ii)  RUP del Proponente singular, o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad, si el proponente es plural. 

 
(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o sociedad si el proponente 
es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del proponente 

plural, la distribución de actividades a realizar (en el   caso de uniones temporales), la 
representación legal del proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos 

en nombre del proponente plural. 
 
(iv)  Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. 

 
(v)  Copia de las autorizaciones de los órganos sociales, cuando corresponda. En caso que 

existan limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas 
autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades 
relacionadas directa o indirectamente. 

 
(vi)  Certificado    de   Antecedentes    Disciplinarios    del    proponente    y    su representante 
legal y Certificado de Antecedentes Fiscales del proponente y su representante legal. 

 
(vii)  Certificado de Antecedentes Judiciales y medidas correctivas del proponente o de su 

representante legal. 
 
(viii)  Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT –. 

 
(ix)  Certificado del pago de los aportes a la seguridad social y a los aportes parafiscales durante 

los últimos seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Dicho certificado debe 
ser expedido por el revisor fiscal o por el contador público según sea el caso anexando el 
respectivo certificado de vigencia de la tarjeta profesional. 

 
(x)  Formato de Hoja de Vida de la función pública. 
 

(xi)  Garantía de Seriedad de la Oferta y su respectivo comprobante pago. 
 

(xii)    certificado ISO 14001:2015 para el alcance: Construcción, remodelación y mantenimiento 
de: redes eléctricas de media y baja tensión, subestaciones eléctricas, instalaciones internas e 
industriales, alumbrado público. Revisión e inspección de instalaciones eléctricas. Normalización, 

suspensión y reconexión de usuarios del servicio de energía eléctrica. 
 

(xiii) certificado ISO 45001:2018 para el alcance: Construcción, remodelación y mantenimiento 
de: redes eléctricas de media y baja tensión, subestaciones eléctricas, instalaciones internas e 
industriales, alumbrado público. Revisión e inspección de instalaciones eléctricas. Normalización, 

suspensión y reconexión de usuarios del servicio de energía eléctrica. 
 

B. Experiencia. 
 
 

EXPERIENCIA GENERAL 
 



 

 

Las personas naturales interesadas en el presente proceso deberán tener más de cinco años de 

experiencia profesional contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional 
hasta la fecha de cierre del plazo para entregar la propuesta. En el caso de personas jurídicas la 
experiencia se determinará de acuerdo a la fecha de constitución según el certificado de existencia 

y representación legal y deberá tener más de cinco años de constituida.  
 

Todos los proponentes deberán estar inscritos en el registro único de proponentes. Los 
proponentes deben acreditar experiencia en la realización de tres (3) contratos de Expansión, 
Mantenimiento, reparación y/o Remodelación Redes Eléctricas de distribución cuyo valor sumados 

es salarios mínimos sea de 270 SMLVG 
 

Además de lo anterior se certificará que el contrato presentado como experiencia general 
encuentren registrados en el RUP con los siguientes códigos: 

 
 

FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
 
Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia general y específica deberán 

encontrarse registrados en el RUP y deberá encontrarse certificada su liquidación por la entidad 
contratante. El proponente deberá presentar certificaciones expedidas por la entidad pública y/o 

privada contratante donde conste y se pueda verificar la siguiente información en relación con la 
experiencia solicitada, deberá contener: 
 

✓ Objeto.  
✓ Número del Contrato.  
✓ Entidad contratante.  

✓ Nombre del contratista (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación).  

✓ Valor final del contrato.  
✓ Firma de la persona competente.  

 

En el evento de que el proponente no cuente con certificaciones que acrediten toda la información 
anteriormente descrita, deberá adjuntar copia del acta de liquidación del contrato de obra y copia 

del contrato. Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el 
porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.  
 

Nota 1: No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad 
contratante. 
 

 
C) EQUIPO DE TRABAJO. 

 
El contratista deberá contar con los recursos necesarios para la ejecución del contrato, mediante 

los frentes de trabajo necesarios, el cual deberá estar vinculado mediante un contrato de trabajo 

escrito con la firma contratista, debidamente dotados de elementos de protección, herramienta y 

equipos, de forma que cumplan con los estándares de seguridad y prácticas establecidas en las 

normas estipuladas por ley. Todos los aspectos laborales de contratación, dotación, pagos y 

demás deben atender obligatoriamente la legislación laboral colombiana en este tema. 

 

El contratista deberá tener en cuenta que la ejecución debida del contrato impone la obligación 

de mantener personal suficiente, lo que será responsabilidad exclusiva del contratista.  

 

El personal que utilice el contratista será de su libre elección y remoción. 

 

A. CODIGO 
B. DESCRI

PCION 

C. 72151500 D. Servicios de sistemas eléctricos 



 

 

Los trabajadores contratados por el contratista para el cumplimiento del contrato, deberán estar, 

afiliados a una entidad promotora de salud (EPS), pensiones (AFP), a una entidad aseguradora 

de riesgos laborales (ARL) y a la caja de compensación familiar certificando a la Alcaldía de Villa 

Caro mensualmente el pago de aportes y afiliación. Será por cuenta del contratista el pago de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución 

de las actividades objeto del presente proceso. 

 

El eventual contratista podrá determinar y utilizar los perfiles que considere necesarios para la 

prestación idónea del servicio; no obstante, como mínimo deberá contar con técnicos de redes 

(incluido el liniero conductor) que ejecuten las actividades, los cuales deben cumplir con lo 

siguiente: 

 

a. Educación: Título de técnico en electricidad o electromecánica, Certificado de Aptitud 

Profesional C.A.P, como electricista de redes eléctricas o Certificado vigente de competencia 

Laboral del SENA, en ejecución del mantenimiento, construcción y montaje de redes aéreas 

de distribución de energía eléctrica, matrícula T5 del CONTE, Mínimo Tres (3) Técnicos 

Electricistas y/o Linieros. 

b. Capacitación en manejo defensivo. 

c. Capacitación en primeros auxilios. 

d. Experiencia: Dos (2) años de experiencia como técnico de redes (liniero) en obras de 

mantenimiento y/o expansión y/o remodelación de redes de media o baja tensión. 

e. Licencia de conducción Categoría C1 Camioneta Publica al menos dos técnicos debe 

poseerla. 

f. Formación y reentrenamiento anual vigente en “Trabajador autorizado para trabajo en 

alturas”. Así mismo, deberá cumplir con lo estipulado en la Resolución 4272 de 2021 por la 

cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en 

alturas, emitida por el MINISTERIO DE TRABAJO o aquella norma que la derogue o 

modifique 

g. Capacitación de coordinador de trabajo seguro en altura en cumplimiento de la Resolución 

por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo 

en alturas y además esta persona debe contar con el curso vigente de 50 horas en SST y/o 

20 horas.  

h. Dos (2) Auxiliares para trabajos de Apoyo y generales sin experiencia especifica. 

i.  Un (1) Operador de canasta certificado Certificación vigente de manejo y/o manipulación 

de vehículo tipo canasta por un ente acreditado por la ONAC. 

j. Experiencia mínima 2 años como operador de vehículo Tipo Canasta. 

k. Licencia de conducción categoría C2 vigente para conducción de los vehículos canasta. 

l. Un (1) Ingeniero Coordinador, Educación: Titulo Electricista y/o Electromecánico. 

m. Matricula Profesional vigente 

n. Experiencia mínima de 3 años en coordinación de proyectos objeto del Proceso. 

o. Certificación de Curso para jefes de área trabajo segura en alturas.  

p. Un (1) Profesional Coordinador Seguridad y Salud en el Trabajo SST. 

q. Matricula Profesional vigente 

r. Experiencia mínima de 3 años en proyectos objeto del Proceso. 

s. Certificación de Curso para jefes de área trabajo segura en alturas.  

 

 
ASPECTOS DE SEGURIDAD BÁSICOS APLICADOS AL TRANSPORTE 
 
El CONTRATISTA será el responsable de todos los daños o perjuicios a terceros ocasionados 
por los vehículos al servicio de la Alcaldía de Villa Caro. El transporte hasta el sitio de trabajo del 
personal, equipos y materiales componentes de los trabajos por realizar es por cuenta y bajo la 
responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
 
El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán por cuenta de 
EL CONTRATISTA. 
 



 

 

Para efectos de aceptación y aprobación del vehículo, EL CONTRATISTA deberá presentar los 
siguientes documentos al momento de iniciar el contrato: 
 
• Revisión Técnico-Mecánica vigente expedido por establecimientos debidamente habilitados 

por el Ministerio de Transporte para prestar dicho servicio, que garantice que el vehículo se 
encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio.  

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien va a conducir el vehículo.  
• Curso básico de manejo defensivo y primeros auxilios.  
• Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo. 
• Fotocopia del certificado de movilización vigente. (Si aplica) 
• Fotocopia del seguro obligatorio vigente. (SOAT) 
• Copia del seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual por daños contra 

terceros artículo 98 del Decreto 348 de 2015. 
• Copia de la licencia de conducción vigente de quien va a conducir el vehículo, de acuerdo a 

la capacidad del mismo 
• Especificación Técnica de los vehículos, con la descripción del tipo de vehículo incluyendo 

la capacidad, modelo, etc. 
• Disponer de botiquín surtido de primeros auxilios. 
• Poseer como mínimo un extintor de polvo químico seco de 10 Lb con manguera (tener en 

cuenta las disposiciones legales en cuanto a la cantidad de extintores según las sustancias 
a trasportar, tipo de vehículo y capacidad del mismo. 

• El vehículo debe poseer entre otros la señales y avisos correspondientes para el traslado de 
los transformadores. (Linterna, tacos de madera, banderolas, etc.). 

• Poseer un kit de carreteras según lo establecido artículo 30 de la ley 769 de 2002 que 
contenga como mínimo; un gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos 
señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para 
ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello 
(estas señales se colocarán a una distancia mínima de 30 metros adelante y atrás del 
vehículo), dos tacos (preferiblemente de madera) para bloquear el vehículo, caja de 
herramientas básica (deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves 
fijas), Llanta de repuesto y linterna recargable. 

 
Equipo de Transporte 

 

El oferente deberá acreditar la propiedad del vehículo con equipo hidráulico tipo canasta, el cual 

será para uso exclusivo en las actividades objeto del presente proceso y nos ayudará a minimizar 

futuros riesgos de caídas en alturas. La capacidad del vehículo canasta será certificada con la 

ficha técnica del vehículo, y la del sistema hidráulico será certificada con el protocolo o certificado 

del fabricante y deberá cumplir con las siguientes características: 

 

Vehículo Tipo Carro Canasta 

Tipo Camión cabina sencilla 

Modelo Mínimo 2010 

Número de pasajeros 2 

Sistema de anclaje Con estabilizadores hidráulicos 

Sistema de aislamiento Canasta o barril - norma ANSI A92.2. 

brazo superior aislado 

- norma ANSI A92.2 
Voltaje de trabajo 46 KV 

Sistema de elevación Hidráulico 

Altura de trabajo Mínimo 12 mts 

Cantidad Uno 

 

Así mismo, el vehículo deberá contar con los siguientes requisitos: 

 

Ítem Descripción 

 

1 

Protocolo de pruebas de rigidez dieléctrica de los elementos del vehículo canasta 

conforme con la norma ANSI A.92.2, con vigencia de acuerdo a lo descrito en la 

resolución la resolución 5018 de 2019 por la cual se establecen lineamientos en 

Seguridad y Salud en el trabajo en los Procesos de Generación, Transmisión, 



 

 

Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica. 

2 Propiedad del vehículo o contrato de arrendamiento o leasing. 

3 Ficha técnica del vehículo. 

4 Certificado del fabricante o declaración de importación del sistema hidráulico 

5 Puntos de Anclaje Certificados  

 

EL CONTRATISTA será el responsable de todos los daños o perjuicios a terceros ocasionados 

por los vehículos canasta al servicio de la alcaldía de Villa Caro. 

 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con los decretos del ministerio de trasporte vigentes durante 

la duración del contrato. 

 

El transporte hasta el sitio del servicio, del personal, equipos y materiales componentes de los 

trabajos por realizar, es por cuenta y bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 

El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán por cuenta de 

EL CONTRATISTA. 

 

La capacidad de los vehículos será certificada con la que aparezca en la tarjeta de propiedad. 

 

Los vehículos que utilice el contratista, deberán estar acondicionados para el transporte de 

materiales y herramientas. 

Se requiere disponer de cajones o compartimientos especiales para equipos, materiales o 

herramientas. 

 

Los materiales y equipos que no sea posible disponer en los compartimientos adaptados, estarán 

debidamente amarrados y asegurados para evitar que por su movimiento o desplazamiento se 

produzcan golpes o accidentes. 

 

Así mismo el Contratista debe tener al servicio del contrato dos (2) vehículo con las siguientes 

características mínimas: 

 

Vehículo Tipo Camioneta 

Tipo Cabina sencilla o doble cabina 

Modelo Mínimo 2010 

Matricula Colombiana 

Identificación 
En las puertas delanteras (letrero: contratista al 

servicio de la Alcaldía) 

 

Transporte privado 

 

Cuando el servicio de transporte sea prestado con vehículos propios del contratista destinados a 

satisfacer las necesidades de movilización de personas y/o cosas dentro del ámbito de las 

actividades exclusivas del contratista; bastará que el conductor mantenga un documento que lo 

acredite, que está desarrollando labores relacionadas con el cumplimiento del contrato con la 

Alcaldía de Villa Caro, además deberá acreditar con la matricula o licencia del tránsito del vehículo 

que es propiedad del contratista. 

 

Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas vigentes de 

impacto comunitario. 

 

El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán por cuenta del 

contratista. 

 



 

 

En todos los aspectos relacionados con el transporte, el contratista deberá cumplir con todas las 

normas de seguridad indicadas por las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones de 

Tránsito Departamentales y Municipales. 

 

En caso que el vehículo no sea de propiedad del contratista deberá presentar adicionalmente: 

Copia del contrato de arrendamiento con una empresa de transporte público o leasing 

correspondiente del equipo automotor. 

 

Transporte público 

 

Cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá realizarse 

con empresas de transporte público legalmente constituidas y debidamente habilitadas. 

 

 

Materiales 

 

EL CONTRATISTA suministrara los materiales y/o bienes requeridos para la ejecución del 

contrato; los cuales deben cumplir con: certificado de conformidad de producto expedido por una 

Organismo Acreditado, cumplir con Retie y Retilap, lo cual garantizará la calidad de los mismos. 

EL CONTRATISTA, debe reintegrar al Municipio de Villa Caro todos los materiales cambiados en 

mal estado y se dejará un acta de entrega como soporte de evidencia que debe contener toda la 

información necesaria al respecto. 

 
C)   Capacidad Financiera.  

 
El proponente deberá acreditar los siguientes indicadores financieros, que verifican la capacidad 
financiera mínima requerida para un contrato como el que se pretende contratar: 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de liquidez Mayor o igual a 2 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 0,40 

Razón de cobertura de 

intereses 
Mayor o igual a 2 

 
d). Capacidad Organizacional. 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,04 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,04 

 
e). Capacidad Residual (K) 

 
Para el cálculo de la Capacidad Residual de los proponentes se realizará de conformidad con lo 

establecido en el Art 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el 

objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad 
de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación.  

 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial 
estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado 

del contrato es menor a doce (12) meses, de acuerdo con los lineamientos de la GUIA PARA 
DETERMINAR Y VERIFICAR LACAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA (VERSION G-DVCR-02) del 29 de Julio de 2014. De la Agencia 

Nacional de Colombia Compra Eficiente.  
 



 

 

Teniendo en cuenta que el plazo estimado para el contrato producto del presente proceso de 

selección es de dos (2) meses la capacidad residual de contratación a acreditarse por los oferentes 
será igual a:  
 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto Oficial – Anticipo  
Capacidad Residual de Contratación = $ 489.832.097 

 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN = $ 489.832.097; El Proponente debe 
acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior a $ 489.832.097 

 
El proponente debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 

 
1. La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.  
 

2. La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales 
contratos.  

 
3. El estado de resultados auditado que contiene el mayor ingreso operacional de los últimos cinco 

(5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante 
legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a 
tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, solo se acreditará como 

documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los 
últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP.  

 
La entidad calculara la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera (CF) 40 

Capacidad Técnica (CT) 40 

Total: 200 

 

Donde:  

 

CO = CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

AÑOS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 



 

 

Cinco (5) años o más  Mayor ingreso operacional de los últimos cinco 

años  

Entre uno (1) y cinco (5) años  Mayor ingresos operacional de los años de vida 

del oferente  

Menos de un (1) año  USD 125.000  

 

E = EXPERIENCIA  

La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio 

de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 

construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el 

presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación.  

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual.  

La siguiente fórmula describe lo anterior. 

 

𝑬𝑿𝑷𝑬𝑹𝑰𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑈𝑃 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢ú𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ %𝑃𝑎𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

 

El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de 

un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del 

cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato 

correspondiente al, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en 

pesos colombianos liquidados con el SMMLV.  

Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de 

sus accionistas, socios o constituyentes. 

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

MAYOR A 
MENOR O 

IGUAL A 
PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 MAYORES 120 

 

CF = CAPACIDAD FINANCIERA  

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente 

con base en la siguiente fórmula: 

 



 

 

𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑳𝑰𝑸𝑼𝑰𝑫𝑬𝒁 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

MAYOR O 

IGUAL A 

MENOR A PUNTAJE 

0,00 0,50 20 

0,50 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,50 35 

1,50 MAYORES 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 

suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP.  

CT = CAPACIDAD TÉCNICA  

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de 

la arquitectura, ingeniería y tecnología de obras civiles vinculados mediante una relación laboral 

o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la 

construcción. Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato 

correspondiente. 

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

DESDE HASTA PUNTAJE 

1 5 20 

6 10 30 

11 MAYORES 40 

 

SCE = SALDO DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION  

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, 

si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual 

contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, 

indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de 

las obras objeto del contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión 

temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente 

que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado 

debe constar expresamente esa circunstancia. 

DATOS CONTRATO 1 

Plazo:   

Valor:   

Fecha de Inicio:   



 

 

Porcentaje de Participación:   

Fecha de presentación de la oferta del Proceso de 

Contratación:  

 

Días Ejecutados:   

Días por ejecutar a 1 de junio:   

 

El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una 

ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en 

días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 

contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente 

en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 

meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción 

lineal de 12 meses.  

Se tendrán en cuenta los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades 

Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo 

de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer 

nuevas obras es afectada tanto los contratos públicos como los privados. Igualmente, se refiere 

a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios uniones 

temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el oferente.  

Tratándose de oferentes plurales (Consorcios, Uniones temporales y promesas de sociedades 

futuras), la capacidad residual se verificará de acuerdo a lo establecido Guía para Determinar y 

Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública 

(Versión 1) de Compra Eficiente que esté vigente. 

c.1.) CAPACIDAD RESIDUAL PARA PROPONENTES EXTRANJEROS  

 

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación 

para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:  

a) Capacidad de Organización y Financiera. Deben presentar sus estados financieros en la moneda 

legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y 

la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa 

representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. 

Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio 

certificadas por la Superintendencia Financiera.  

b) Experiencia. Deben presentar el ANEXO, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o 

contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o 

certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 

terceros, bien sean públicos o privados. 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados 

financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del 

mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el 

representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal 

certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al 

auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular 

y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición 



 

 

también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar 

para inscribirse en el RUP de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015.  

Para lo anterior, el proponente deberá presentar la siguiente información:  

a.) La lista de los Contratos en Ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades 

privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los 

contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.  

b.)La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 

temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con 

entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, 

incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.  

c)Los estados financieros auditados de los últimos dos (2) años, suscritos por el interesado o su 

representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está 

obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado de resultados y el balance general. Si el 

interesado tiene menos de dos (2) años de constituido, los estados financieros deben cubrir el 

término desde la fecha de su constitución hasta la fecha de corte mensual inmediatamente 

anterior a la presentación de los mismos. 

VI  CRITERIOS DE EVALUACION  

Criterios de evaluación de las Ofertas 

La Alcaldía del Municipio de Villa Caro debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan 

acreditado los requisitos habilitantes exigidos. La Alcaldía del Municipio de Villa Caro asignará el 

siguiente puntaje. 

Tabla 5. Puntaje Por criterios de Evaluación. 

 

Indicador Puntaje. 

Factor Económico 500 

Factor Calidad 400 

Incentivo de la Industria Nacional. 100 

Total Puntos 1000 

 

En la evaluación de las Ofertas el Municipio de Villa Caro asignará la puntuación total sumando el 

puntaje obtenido en el factor económico, factor Calidad, e industria nacional indicados en la Tabla 

5. Las Ofertas deben presentarse en los Anexos 2 a 6 establecidos en el Presente Pliego de 

Condiciones como el formato para presentación de la Oferta. 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, la Alcaldía del Municipio de Villa Caro 

debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 

2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 de 2015. El primer factor de desempate es el mayor puntaje en el 

factor económico. 

5.1. FACTOR ECONOMICO – (500 PUNTOS) 

El Municipio de Villa Caro asignará un máximo de quinientos Puntos (500) puntos de acuerdo al 

método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la Oferta económica. 

Tabla 6. Métodos de evaluación de la Oferta económica 



 

 

Método 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor Valor 

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el 

día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe 

ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 

Tabla 7. Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango   Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto 

oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor Valor 

 

(i)  Media aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 

puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado 

de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 = Media aritmética. 

  = Valor de la oferta i sin decimales 

 n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 

 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 

fórmula. 

 

 

x̅ - Vi
Valor máximo puntaje * ----------- Para valores menores o iguales a x̅

x̅

x̅ - Vi
Valor máximo puntaje * - ----------- Para valores mayores a x̅

x̅
( )){ 2

-( ( )1 )
Puntaje i =

(1



 

 

 

Dónde,  

 

𝑋̅: Media Aritmética 

𝑉𝑖: Valor total de cada una las ofertas i, sin decimales 

i: Numero de oferta. 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 

fórmula de ponderación. 

(ii) Media Aritmética Alta. 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 

válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 

de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 

fórmulas: 

 

𝑋 𝐴 = 
𝑉𝑚𝑎𝑥+ 𝑋̅

2
  

 

Dónde,  

 

𝑋 𝐴 = Media Aritmética Alta 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta 

𝑋̅ = Promedio aritmético de las ofertas válidas 

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente 

formula: 

 

 

 

Dónde,  

 

𝑋 𝐴  = Media Aritmética Alta 

𝑉𝑖 ∶= Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i 

i = Numero de oferta 

x̅ - Vi
Valor máximo puntaje * ----------- Para valores menores o iguales a x̅

x̅

x̅ - Vi
Valor máximo puntaje * - ----------- Para valores mayores a x̅

x̅
( )){ 2

-( ( )1 )
Puntaje i =

(1



 

 

 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el 

valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa 

en la fórmula de ponderación. 

(iii)  Media geométrica con presupuesto oficial 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 

número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas 

a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 

Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 

veces como se indica en el siguiente cuadro: 

ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE VECES DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

NÚMERO DE OFERTAS 

(n) 

NÚMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL PRESUPUESTO 

OFICIAL 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 

presente Proceso de Contratación. 

 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 

acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐺𝑃𝑂 =  √𝑃𝑂 ∗ 𝑃𝑂 ∗ … ∗ 𝑃𝑂𝑛𝑣 ∗  𝑃𝑂1 ∗  𝑃𝑂2 ∗ … ∗ 𝑃𝑂𝑛
𝑛𝑣+𝑛

 

 

Dónde, 

 

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

n = Numero de ofertas válidas. 

PO = Presupuesto oficial del proceso de contratación. 

𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales de la proponente i 

 

Proponente mediante el siguiente procedimiento: 



 

 

 

 

 

Dónde, 

 

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i. 

i = Número de oferta. 

 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 

oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, 

como se observa en la fórmula de ponderación. 

(iv) Menor valor 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 

que se indican en seguida. Para la aplicación de este método la Secretaría General del 

Departamento Norte de Santander procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas 

y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde, 

 

𝑉𝑀𝐼𝑁 : Menor valor de las ofertas válidas. 

𝑉𝑖 : Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i. 

i : Número de oferta. 

 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 

Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 

obtenido como puntaje. 

5.2. FACTOR CALIDAD – (400 PUNTOS) 

x̅ - Vi
Valor máximo puntaje * ----------- Para valores menores o iguales a x̅

x̅

x̅ - Vi
Valor máximo puntaje * - ----------- Para valores mayores a x̅

x̅
( )){ 2

-( ( )1 )
Puntaje i =

(1

[Incluir el valor del máximo puntaje] x (VMIN)

Puntaje i =

Vi

-------------------------------------------------------------------



 

 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS. doscientos (200) puntos. 

Se calificará con un puntaje máximo de doscientos (200) puntos a la propuesta que presente los 

siguientes criterios que a continuación se relacionan:  

Para obtener 200 puntos, el proponente deberá presentar un Plan de Manejo Ambiental y 

Seguridad Industrial que tenga como mínimo los siguientes programas: 

• PROGRAMA No 1. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – COMUNIDAD CIRCUNDANTE 

• PROGRAMA No 2. HIGIENE, SEGURIDAD INDISTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

• PROGRAMA No 3. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA 

• PROGRAMA N° 4 SEÑALIZACIÓN. 

En todo caso, cada uno de los programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental y 

Seguridad Industrial, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:  

 

Objetivo o etapa de aplicación  

Tipo de medida  

Lugar de aplicación  

Responsables  

Normatividad 

Seguimiento y monitoreo  

Impactos a manejar.  

Medidas de manejo.  

En caso de que falte algún componente de los planes de calidad solicitado será descotando 50 

puntos en el momento de la evaluación del presente proceso. 

PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES (50 puntos)  

El proponente para hacerse acreedor a los 50 puntos previstos en este factor, deberá allegar con 

la propuesta un programa de trabajo e inversiones que deberá ser el resultado de un análisis 

detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto y que cumpla con los 

requerimientos que seguidamente se enuncian.  

El proponente deberá presentar la programación de los trabajos solicitados mediante el sistema 

de la ruta crítica, CPM/PERT, o del sistema de ruta crítica LPU. El programa de trabajo podrá ser 

presentado con cualquier sistema de programación computarizado  

CUADRO DE RENDIMIENTOS (50 puntos)  

Se deberá anexar el Cuadro de rendimientos y duración de actividades o tareas. La duración de 

cada tarea o actividad será el resultado matemático obtenido entre la columna cantidad y 

rendimiento de la cuadrilla utilizada y el número de cuadrillas utilizadas para cada actividad. 

Ejemplo:  

 



 

 

 

 

El no cumplimiento de la mecánica aritmética del cuadro dará lugar a que la oferta Obtenga una 

calificación de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (Programación de Obra).  

Para obtener la duración en días con números enteros, se aproximarán los decimales al digito 

inmediatamente superior y si la duración de la actividad tiene menos de un (1) día, se tomará 

como uno (1).  

La secuencia y duración de las actividades o tareas corresponderán a un análisis detallado de cada 

una de las cantidades que lo componen y las unidades de cada uno de los ítems deberán coincidir 

con las del cuadro de cantidades de Obra.  

Para la elaboración del cuadro de rendimientos y duración de las actividades, se deben tener en 

cuenta los rendimientos consignados en los análisis de precios unitarios, así como el tipo de 

cuadrilla a desarrollar la actividad, el no cumplimiento de esta condición dará lugar a una 

inconsistencia.  

El NO CUMPLIMIENTO en la presentación del Cuadro de rendimientos y duración de las 

actividades, dará lugar a que la oferta obtenga cero puntos por este criterio evaluativo. Para 

asignar el total del puntaje deberá presentar: 

ESPECIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN (50 puntos) 

La red de programación consta de las actividades detalladas para la construcción a que se refieren 

los presentes pliegos de condiciones, los cuales deben ser concordantes con el anexo de 

programación.  

 

La construcción de la red por el sistema CPM/PERT, se hará teniendo en cuenta lo siguiente:  

Cada actividad se representa por una flecha.  

En cada actividad o proyecto debe definirse un evento de iniciación y uno de terminación.  

En cualquier evento puede originarse una o varias actividades o terminar una o más.  

La red debe ser cerrada a excepción de las actividades inicial y final. Las demás deben estar 

encadenadas con actividades precedentes y siguientes.  

Para cada actividad deberá indicarse la iniciación primera, terminación primera. Iniciación última, 

terminación última, duración y nombre o identificación de la actividad, secuencia, así como la 

fluctuación u holgura.  

Cada actividad podrá indicarse con su nombre corto o mediante un sistema de referencia. Se 

indicará la duración de la actividad en días calendario.  

Se deberá resaltar las actividades de la ruta crítica.  

El grupo de proponentes deberá determinar en su programación el tiempo de ejecución de la obra 

en días calendario. El grupo de proponentes debe presentar un sistema de programación donde 

se consignen todos los datos solicitados, iniciación primera, terminación primera. Iniciación última, 



 

 

terminación última, duración y nombra o identificación de la actividad, secuencia, así como la 

fluctuación u holgura.  

El sistema de programación de obra CPM/PERT, es un modelo direccional, el NO CUMPLIMIENTO 

de esta condición dará lugar a ser considerado como una inconsistencia.  

El sistema de programación de obra LPU, es un modelo posicional, el NO CUMPLIMIENTO de esta 

condición dará lugar a ser considerado como una inconsistencia. 

Se aceptará la construcción de la red y el sistema de ruta crítica elaborado por el sistema de 

programación PROJECT.  

Los proponentes deberán presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir con la 

red y en él se deben mostrar las fechas correspondientes a las iniciaciones y terminaciones 

primeras y las correspondientes terminaciones, así como las holguras. Se deben resaltar las 

actividades correspondientes a la ruta crítica.  

Para la elaboración del Flujo de fondos o Programa de Inversiones se tendrán en Cuenta las 

duraciones tempranas de cada tarea teniendo en cuenta la programación de obra.  

En el flujo de fondos para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro de la respectiva 

unidad de tiempo, se hará mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el 

tiempo de ejecución de la tarea, además se mostrarán los desembolsos periódicos para la 

ejecución de cada actividad, para esto en cada barra que represente una actividad o tarea se 

colocará el valor de participación dentro de la respectiva unidad de tiempo y así poder determinar 

su incidencia en el desembolso total correspondiente al periodo de tiempo dentro del cual se esté 

ejecutando. El NO CUMPLIMIENTO de esta condición, valor en pesos sobre cada barra, dará lugar 

a ser considerado como una inconsistencia.  

El Flujo de Fondos o Programa de Inversiones contemplará los costos directos por actividad o 

tarea, los Costos indirectos solo se incluirán una vez se hayan sumado los valores de las tareas. 

Se aceptará el diagrama de barras tipo GANTT utilizando el sistema PROJECT, siempre y cuando 

el diagrama de GANTT y el Flujo de Fondos o Programa e Inversiones, sean coherentes entre sí, 

es decir en el diagrama de GANTT se deberá mostrar que la sumatoria de los valores de las 

actividades ejecutadas durante el mes, debe ser igual al colocado en el Flujo de Fondos. La 

presentación de incoherencias entre el diagrama de GANTT y el Flujo de Fondos dará lugar a que 

la propuesta obtenga una calificación de cero (0) puntos en la Programación de Obra.  

Se debe elaborar la gráfica donde se muestre la inversión con respecto al tiempo tanto en que se 

va a gastar de acuerdo con el Flujo de Fondos el Proyecto y la forma de pago en el tiempo de 

acuerdo con el contrato a suscribir. Mostrar los tiempos del proyecto que causen costos 

financieros. 

La unidad de tiempo es el mes y el detalle será la semana. La programación deberá ser entregada 

en formato análogo y digital, medio magnético, para Su revisión mediante el programa usado 

para su elaboración. Si el proponente presenta la programación con las especificaciones 

anteriormente descrita, obtendrá 50 puntos, de lo contrario obtendrá cero puntos. 

5.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CIEN (100) PUNTOS. 

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, El 

Municipio asignará cien (100) puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios 

Nacionales. 

I. OFERTA 

 

A. Presentación 



 

 

anexos, en la fecha establecida en el cronograma, y acompañadas de los documentos solicitados 

en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la oferta a la que se refiere en el presente 

documento. Las ofertas estarán vigentes por el término de treinta (30) días calendario, contados 

desde la fecha de presentación de ofertas establecida en el cronograma. Los proponentes deben 

presentar la oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos 

pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) en medio magnético mediante la plataforma 

secop II. La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la 

distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus 

adendas. la Entidad contratante publicará un informe con la lista de las proponentes y la hora de 

presentación de las ofertas mediante la plataforma secop II. 

B. Oferta económica 

El proponente debe incluir en su Oferta, con el título oferta económica, el formato contenido y la 

información necesaria sustentar la oferta económica. 

C. Oferta calidad 

El proponente debe incluir en su oferta un sobre con el título oferta técnica el formato contenido 

en él y la información necesaria sustentar la oferta técnica. 

D. Apoyo a la industria nacional 

En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria 

nacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas, 

las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de doscientos (200) puntos. 

Para obtener este puntaje el oferente debe manifestar en su Oferta ser proveedor de bienes y 

servicios nacionales. 

E. Evaluación de la oferta. 

Los Oferentes que hayan acreditado los requisitos y las Condiciones mínimas establecidas en el 

presente documento participaran en el proceso. 

F. Rechazo. 

El Municipio de Villa Caro rechazará las Ofertas presentadas por los Oferentes que: (a) no cumplan 

con los requisitos habilitantes de que trata la sección C; o (b) las presentadas después de vencido 

el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; o (c) las presentadas por Oferentes que no 

hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan cumplido 

durante el proceso de contratación. 

VII ADJUDICACION 

Una vez finalizado el proceso de evaluación, El municipio de Villa Caro, si no encuentra ningún 

asunto que deba revisar, adjudicará el contrato, a través de la expedición del acto administrativo 

respectivo. La adjudicación del presente proceso de selección se efectúa por el ordenador del 

gasto mediante acto administrativo, previo concepto del comité asesor y de evaluación. 

VIII GARANTIAS 

En el presente proceso se deberán presentar dos tipos de garantías así: (i) una de seriedad que 

presentarán con su propuesta, todos los proponentes, y (ii) otras que sólo la constituirá quien 

resulte adjudicatario. 

A. Garantía de seriedad de la oferta. 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor 

del MUNICIPIO DE VILLA CARO por un valor que corresponda al diez por ciento (10%) del valor 



 

 

de su Oferta, la cual debe estar vigente desde la presentación de la Oferta y hasta la aprobación 

de la garantía de cumplimiento del Contrato. 

B. Garantía de Cumplimiento. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección 

y del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor del MUNICIPIO DE 

VILLA CARO Nit: 890501981-1, una garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros 

legalmente autorizada para funcionar en Colombia, constituida a partir de la fecha de suscripción 

del contrato y que contenga los siguientes amparos: 

 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del 

Contrato. 

Este amparo cubre a la 

Entidad Estatal de los 

perjuicios derivados de: 

3.1.   El incumplimiento 

total o parcial del 

contrato, cuando el 

incumplimiento es 

imputable al contratista; 

3.2.   El cumplimiento 

tardío o defectuoso del 

contrato, cuando el 

incumplimiento es 

imputable al contratista; y 

3.3.   El pago del valor de 

las multas y de la cláusula 

penal pecuniaria. 

10% del Valor del Contrato 
Plazo del Contrato y 

cuatro (4) meses más. 

Pago de salarios 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales. 

Este amparo debe cubrir a 

la Entidad Estatal de los 

perjuicios ocasionados 

por el incumplimiento de 

las obligaciones laborales 

del contratista derivadas 

de la contratación del 

personal utilizado en el 

territorio nacional para la 

ejecución del contrato 

amparado. 

5% del Valor del Contrato 
Plazo Del Contrato y tres 

(3) años más. 

Estabilidad y Calidad de la 

Obra. 
10 % del Valor del Contrato Por un término de cinco 

(5) años contados a partir 



 

 

Este amparo cubre a la 

Entidad Estatal de los 

perjuicios ocasionados 

por cualquier tipo de daño 

o deterioro, imputable al 

contratista, sufrido por las 

obras entregadas a 

satisfacción 

de la fecha en la cual la 

entidad estatal recibe a 

satisfacción la obra. 

 

C. Garantía de Responsabilidad Civil. 

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Selección deberá presentar póliza de 

seguro de responsabilidad civil extracontractual vigente, la cual protegerá a la Entidad Contratante 

de las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que 

surja de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista. 

La póliza de responsabilidad extracontractual deberá cubrir también los perjuicios ocasionados 

por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que 

surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados  

La garantía de responsabilidad civil extracontractual debe ser expedida a favor del Municipio de 

Villa Caro, por un valor asegurado de doscientos (200) SMMLV y debe estar vigente por el plazo 

de ejecución del Contrato.



 

 
 

 

CAPÍTULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden 

presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, 

la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el tratamiento en caso de 

ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  

1. ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en la cual se tipifican los riegos 

previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de 

condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante la etapa de 

observaciones al proyecto o al pliego de condiciones. 

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 

para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 

incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 

para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el 

proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los 

cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del Contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 

toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 

responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le 

dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de 

ninguna naturaleza. 

1. ACUERDOS COMERCIALES 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la 

Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

ACUERDO 

COMERCIAL 

VALOR A PARTIR 
DEL CUAL EL 

ACUERDO 

COMERCIAL ES 
APLICABLE 

PRESUPUESTO 

DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 

EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Chile 

Bienes y servicios 

$560408.000 
Servicios de 
construcción 

$14.010'191.000 

NO SI NO 



 

 
 

EEUU 

Bienes y servicios 

$1.021'549.000 
Servicios de 
construcción 

$14.645862.000 

NO SI NO 

El Salvador No incluye valores NO NO SI 

Guatemala No incluye valores NO NO SI 

Estados AELC 

Bienes y servicios 
$560'408.000 

Servicios de 
construcción 

$14.010191.000 

 

NO SI NO 

Unión 
Europea 

Bienes y servicios 

$560'408.000 
Servicios de 
construcción 

$14.010191.000 

NO SI NO 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 

Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 

certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 
Con el presente estudio se acredita que el municipio tiene necesidad de contratar el 

“CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 
DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.”, que dicha 
actividad se encuentra plenamente planificada y soportada presupuestalmente, por lo tanto, 

por ser conveniente y viable técnica y jurídicamente, se recomienda llevar a cabo la aludida 
contratación. 

 
 
 

WILMER PEREZ BERMON 

Oficina de planeación 
 
Reviso: Diana Paola Cruz Leal – asesor jurídico contratación  

 

   

 

ANEXO 1 – MATRIZ DE RIESGO 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 

2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la 

probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 

generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como 

con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 



 

 
 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este 

tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 

expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 

estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 

procedimiento. 
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A
JO

 

S
I 

S
u
p
e
rv

is
o
. 

Inicio 
de 

ejecu

ción 
del 

contr
ato 

Con 
el 

cump
limie

nto 
del 

contr

ato 

Supervi
ción 

consta

nte del 
proces

o 

Diari

o 



 

 
 

para 
la 

ejecu

ción 
del 

proce
so 

7
 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

IN
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Falta 
de 

señali
zacio
n en 
los 

sitios 
de 

ejecu

cion 
de la 
obra 
y no 

cump
limie
nto 
con 

las 
norm
as de 

segur
idad 

y 
trans

porte 
de 

mater

iales. 

Accide
ntes 
en 

gener
al, 

retras

o en 
los 

tiemp
o de 

ejecuc
ion 
del 

conve

nio 

3
 

3
 

6
 

R
IE

S
G

O
 A

L
T
O

 

JA
C
  

Solicitu

d de 
poliza 

de 
seguros 

y 
control 

de 
parte 

de la 
supervis

ion. 

2
 

2
 

4
 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

S
I 

S
u
p
e
rv

is
o
. 

Inicio 
de 

ejecu
ción 
del 

contr

ato 

Con 
el 

cump

limie
nto 
del 

contr

ato 

Supervi
ción 

consta
nte al 

contrat
o 

Diari
o 

8
 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

IN
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Daño

s a 
redes 

de 

servic
ios 

public
os. 

Retras
os en 

el 

tiemp
o de 

ejecuc

ión y 
cumpl
imient
o del 

mism
o 

2
 

2
 

4
 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

JA
C
  

Solicitu
d de 
poliza 

de 
seguros 

y 

control 
de 

parte 
de la 

supervis
ion. 

1
 

1
 

2
 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

S
I 

S
u
p
e
rv

is
o
. 

Inicio 
de 

ejecu
ción 

del 
contr
ato 

Con 

el 
cump
limie

nto 
del 

contr
ato 

Supervi
ción 

consta

nte al 
contrat

o 

Diari

o 

9
 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

IN
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Mal 

estad
o de 
los 

equip

os a 
utiliza

r 
para 

la 
remo
cion 

de 

Limita
r la 
vida 

util 
del 

equip
o a 

utiliza
r 

2
 

2
 

4
 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

JA
C
  

Control 

de la 
supervis
ion para 

asegura
r la 

calidad 
de los 

equipos 
y 

maquin
aria 

1
 

1
 

2
 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

S
I 

S
u
p
e
rv

is
o
. 

Inicio 
de 

ejecu
ción 
del 

contr

ato 

Con 
el 

cump
limie
nto 
del 

contr
ato 

Supervi

ción 
consta
nte al 

contrat

o 

Diari
o 



 

 
 

derru
mbes 

1
0
 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

IN
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Inade
cuad

o 
mane
jo de 
mater

ial de 
remo
cion 

de 
derru
mbes 

afecta
ción a 

la 
mobili
dad 

peato

nal y 
vehicu
lar en 

zonas 
aleda
ñas. 

3
 

2
 

5
 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

JA
C
  

Control 
de 

interven
toria 
para 

exiger 

el retiro 
y 

transpo

rte de 
material

. 

2
 

2
 

4
 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

S
I 

S
u
p
e
rv

is
o
. 

Inicio 
de 

ejecu

ción 
del 

contr
ato 

Con 
el 

cump
limie

nto 
del 

contr

ato 

Supervi
ción 

consta

nte al 
contrat

o 

Diari

o 

1
1
 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

IN
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

El 
contr
atista 
Incu

mpla 
con 
la 

ejecu

ción 
del 

contr

ato 

Incum

plimie
nto 
del 

contra

to 

3
 

5
 

8
 

R
IE

S
G

O
 E

X
T
R
E
M

O
 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

 

Poliza 
de 

Cumpli
miento 

2
 

3
 

5
 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

S
I 

S
u
p
e
rv

is
o
. 

Revisi

on de 
la 

poliza 
prese

ntada 
previ

a 

revisi
on de 

la 
mism

a. 

Con 
el 

cump
limie
nto 
del 

contr
ato 

Supervi

ción 
consta
nte al 

contrat

o 

Diari
o 

1
2
 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

falta 
de 

idone
idad 
de la 
mano 

de 
obra 

y 

mala 
calida
d de 
la 

maqu
inaria

. 

Retras

o en 
los 

tiemp

os de 
ejecuc
ión y 
de 

cumpl
imient
o del 

mism
o 

2
 

3
 

5
 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

 

Control 
Supervi

sion 

1
 

3
 

4
 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

S
I 

S
u
p
e
rv

is
o
. 

INICI

O DE 
LA 

EJEC

UCIO
N 

al 
final 

de la 
ejecu
cion 

del 
contr
ato 

REVISI
ON DE 

HOJAS 
DE 

VIDA 
PERSO

NAL 
CONTR
ATADO 

QUI
NCE
NAL 

1
3
 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Daño
, 

pérdi
da o 

hurto 
de 

mater
iales 

o 
equip

os 

Demo
ra en 

la 
ejecuc

ión 
del 

contra
to 

5
 

3
 

8
 

R
IE

S
G

O
 E

X
T
R
E
M

O
 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

 

IMPLEM
ENTACI
ON DE 

SEGURI
DAD 
POR 

PARTE 

DEL 
CONTR
ATISTA 

2
 

2
 

4
 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

S
I 

JA
C
 

APAR
TIR 
DEL 

INICI

O DE 
EJEC
UCIO

N 

DEL 
CONT
RATO 

al 
final 

de la 
ejecu
cion 
del 

contr
ato 

Control

es a 
equipo

s e 
insumo

s 

SEM
ANA

L 



 

 
 

1
4
 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

N
A
T
U

R
A
L
E
S
 Probl

emas 
Clima
tologi

cos 

Retras
os en 

la 

obra 

3
 

3
 

6
 

R
IE

S
G

O
 A

L
T
O

 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

 

TOMAR 
ACCION

ES 

PARA 
QUE 
LOS 

PROBLE

MAS DE 
CLIMA 

NO 

AFECTE
N DE 

MANER
A 

SIGNIFI
CATIVA 

LA 

OBRA 

3
 

2
 

5
 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

S
I 

JA
C
 

ACTI
VIDA

DES 
QUE 

REQU

IERA
N 

CIER
TAS 

COND
ICIO
NES 

CLIM
ATIC
AS 

AL 

FINA
LDE 
ACTI

VIDA
DES 

PRONO
STICOS 
CLIMA
TOLOG

ICOS 

CUA

NDO 
SE 

REQ

UIER
AN 

1
5
 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Condi
cione

s 

Impr
evista
s en 

el 
Terre
no 

Retras
os en 

la 
obra 

2
 

2
 

4
 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

 

VISITA 
AL 

LUGAR 

DE LA 
OBRA, 
PARA 

OBSERV

AR LOS 
POSIBL

ES 

PROBLE
MAS 

QUE SE 
PUEDE

N 
PRESEN

TAR 

1
 

2
 

3
 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

N
O

 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

 

APAR
TIR 
DEL 

INICI

O DE 
EJEC
UCIO

N 
DEL 

CONT
RATO 

Con 
el 

cump
limie
nto 
del 

contr
ato 

supervi
sion  

Diari
o 

1
6
 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
 

Mala 
ejecu
cion 

de la 
remo
cion 

de 
derru
mbes 

Retras
os en 

la 
obra 

2
 

2
 

4
 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

 

Poliza 

de 
Calidad 

del 

servicio 

1
 

2
 

3
 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

N
O

 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

 

APAR
TIR 
DEL 

INICI

O DE 
EJEC
UCIO

N 
DEL 

CONT
RATO 

al 
final 

de la 
ejecu
cion 
del 

contr
ato 

supervi
sion  

Diari
o 

 

 


