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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDEROS, LAS REDES DE ALCANTARILLADO
DE AGUAS LLUVIAS, RESIDUAL Y COMBINADO, Y LOS CANOS QUE CONFORMAN EL
SISTEMA DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y VALORIZACION
AGOSTO DE 2026
MUNICIPIO: CHIGORODO- ANTIOQUIA
INTRODUCCION

Por disposicion de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015
que compendia las normas de la Contratacion Estatal, en concordancia con la Ley 1474 del
12 de julio de 2011, el Municipio de Chigorodo6 - Antioquia, elabora el presente estudio
previo de justificacion, oportunidad y conveniencia para celebrar un contrato de obra, que
se define en su objeto, alcance y especificaciones en lo que se detalla en este documento
previo.

De conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de
1993, en concordancia con el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades
Estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar
la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su
adecuacion al Plan de Desarrollo y a los Planes de Accion de la entidad.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

El articulo 2 de la Constitucién Politica de Colombia (CPC) establece que constituyen fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Magna;
propiciar la participacion de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan, asi
como en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; y defender la
independencia nacional, mantener la integridad del territorio y asegurar la convivencia
pacifica bajo un orden justo.

Por su parte, el articulo 79 de la Constitucion establece que toda persona tiene derecho a
disfrutar de un ambiente sano, y que corresponde a la ley garantizar la participacion de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Asimismo, dispone que es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las zonas de
especial valor ecoldgico y promover la educacién orientada al cumplimiento de estos
objetivos.
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En este contexto, el Municipio de Chigorodé, en su condicién de entidad territorial y
conforme a lo previsto en el articulo 311 de la Constitucion, tiene como propésito
fundamental la prestacion de los servicios publicos que la ley le asigne, la ejecucién de las
obras requeridas para el progreso local, la planificacion del desarrollo territorial, el fomento
de la participacién ciudadana y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, ademas
de las demas funciones que le confieran la Constitucién y la ley.

De igual forma, el articulo 366 de la Constitucion sefiala que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion constituyen finalidades sociales del
Estado, cuyo objetivo primordial debe ser la atencién de las necesidades insatisfechas en
materia de salud, educacién, saneamiento ambiental y agua potable. Para ello, se establece
que, en los planes y presupuestos de la Nacion y de las entidades territoriales, el gasto
publico social debera tener prioridad sobre cualquier otro rubro de inversién.

Dentro del sistema de alcantarillado, los sumideros cumplen una funcion esencial, ya que

son las estructuras encargadas de captar la escorrentia generada en las areas de drenaje \./
y conducirla hacia la red de tuberias, garantizando condiciones seguras tanto para

vehiculos como para edificaciones y peatones.

El mantenimiento periodico de estas estructuras resulta fundamental para prevenir
obstrucciones y asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de drenaje.
Adicionalmente, esta labor contribuye a evitar la generacion de malos olores, los cuales
suelen originarse por la acumulacién de residuos y bacterias cuando no se realiza una
limpieza constante.

La limpieza de las redes de alcantarillado resulta indispensable para garantizar la
circulacion normal tanto de aguas lluvias como residuales, evitando la presencia de
residuos sélidos que puedan obstaculizar su flujo o dificultar su evacuacion. La acumulacion
de estos residuos suele originarse por el arrastre de tierra durante temporadas de lluvias
intensas, o por el ingreso de materiales provenientes de actividades industriales o de
construccion, los cuales terminan depositdndose en las galerias internas del sistema a
través de los sumideros y las cabeceras de las alcantarillas.

Para atender esta problematica, existen distintos mecanismos de intervencion sobre \/
sumideros, cajas de inspeccién y canalizaciones a cielo abierto. Entre ellos se destaca el

uso de vehiculos tipo vactor, empleados para el lavado y succién de las redes, asi como

labores de roceria, desmonte y remocion de sedimentos, escombros y basuras,
particularmente en canalizaciones abiertas.

La ejecucion de estas acciones permite garantizar un adecuado encauzamiento y drenaje
de la red de alcantarillado mixto y de las canalizaciones del Municipio de Chigorodd,
previniendo asi desbordamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias, y
mitigando las afectaciones que estos eventos puedan generar a la comunidad en general.

1.1. INCLUSION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION EN EL PAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL
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PLAN DE LINEA ) PROGRAMA | BPIM PRODUCTO | INDICADOR
DESARROLLO ESTRATEGICA DE
PRODUCTO
1. 1.4, 4003 - | 202500000045296 | 4003020 — 400302000-
DESARROLLO | SERVICIOS Acceso de la Alcantarillados | Alcantarillados
SOCIAL PARA | PUBLICOS poblaciéon a optimizados optimizados
TODOS Y PARA TODOS | los servicios
TODAS Y TODAS de agua
potable y
saneamiento
basico

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL.

ﬂ 21. Objeto: MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDEROS, LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, RESIDUAL Y COMBINADO, Y LOS CANOS
QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

2.2. Especificaciones y caracteristicas del bien o servicio:

MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDEROS, LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS,
RESIDUAL Y COMBINADO, Y LOS CANOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE DRENAJE URBANO DEL
'MUNICIPIO DE CHIGORODO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DESCRIPCION VR UNIT VR TOTAL
oy Suminisre inaiacién de rejilla en concreto . " DY
1.1 trafico 0 50x0,55x0,12mt $166.844 31 | $1.668.443,10
f ' '\J Suministro e instalacién de rejilla metalica para $
1,2 | sumidero tipo B, incluye demolicién y entrega de UND. 1,0 $1.124.916,03
s % 1.124.916,03
rejilla vieja
Reparacion de rejilla tipo carcamo metalica de
3x0.5, incluye refuerzo transversal de 1" lisa 0.5 ml $
1.3 aprox, refuerzo longitudinal para soporte y 1 ml UND. 1.0 1.152.141,00 $1.152.941,00
platinas de 1" doble superior
Reemplazo de cuello de mh, incluye corte y
demolicion de pavimento, reemplazo de cuello $
14 prefabricado con tapa, vaceo de concreta losa de UND. 2,0 1.407.081,00 $2.814.162,00
pavimento y retiro de escombros.
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vehiculo tipo vactor para la limpieza de sumideros
y conexion ftuberia a manhol, incluye personal,
21 sefializacion y equipo de succién - presién con
! sistema para el abastecimiento de agua para el
desarrollo de la limpieza, botada de material y
__| disposicion final

HORAS | 200,0 | $ 408.876,30 | $81.775.260,00

Limpieza y Mantenimiento de cafio en tramo en
concreto;, Incluye recaba donde se requiera,
roceria, desmonte, remocién de sedimentos,
3,1 | escombrosy basuras acumulados en el lecho,asu| ML |940,00| 22.54821 $21.195.317,40
vez el deposito en orilla para su cargue, transporte
y botada del material extraido a sitio autorizado por
la supervisién
Limpieza y Mantenimientoc de cafio en tramo
natural; Incluye recaba donde se requiera, Roceria,
desmonte, remocién de sedimentos, escombros y
3,2 |basuras acumulados en el lecho, a su vez el| ML |468,00| 3376845 | $15.803.634,60

deposito en orilla para su cargue, transporte y u
botada del material extraido a sitio autorizado por
la supervisién
SUBTOTAL $125.533.874,13
ADMINISTRACION (27%) $33.894.146,00
IMPREVISTO (0%)

UTILIDAD (5%) $6.276.694,00_

2.3. Alcance: Con el presente proceso, el Municipio de Chigorodo, a través de la Secretaria
de Infraestructura Fisica y Valorizacién, busca garantizar el mantenimiento y la limpieza de
los sumideros, las redes de alcantarillado de aguas lluvias, residuales y combinadas, asi
como de los cafios urbanos, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento, prevenir
inundaciones, mitigar la generacion de malos olores y reducir los riesgos asociados a
eventos que puedan afectar la salud publica. Las intervenciones con el vactor para la
limpieza de sumideros y redes de alcantarillado se ejecutaran en los sectores priorizados

por la Secretaria de Infraestructura Fisica y Valorizacién, correspondientes a las siguientes % )
direcciones:

- Carrera 94 y calle 85, Barrio la castellana.

- Calle 92, sector abedules — iglesia divino nifio.
- Carrera 101 y 102 entre 92 y cafio.

- Calle 982 Barrio centro.

- Parque principal - esquina casa de la cultura.
- Transversal 94 y 95, sector cai del bosque.

- Calle 87, Barrio el bosque, sector calle del comercio.
- Calle 97 Barrio los olivos.

- Liceo municipal - esquina.

- Carrera 98 Barrio el bosque.

- Calle 83a barrio Montecarlo.
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- Calle 93 barrio los balsos.

- Carrera 106 Barrio fondo obrero |.E los andes.

- Calle 103 sector hospital.

- Carrera 512, Corregimiento Barranquillita.

- Carrera 50, Corregimiento Barranquillita.

- Carrera 51, Corregimiento Barranquillita.

- Carrera 52, Corregimiento Barranquillita.

- Carrera 53, Corregimiento Barranquiliita.

- Calle 51, Corregimiento Barranquillita.

- Calle 50, Corregimiento Barranquillita.

- Calle 49, Corregimiento Barranquillita.

No obstante, durante la ejecucién del contrato, el camién vactor podra ser utilizado para
intervenir otros sumideros, pozos de inspeccion (MH) y redes de alcantarillado ubicados en
diferentes sectores del municipio, de acuerdo con las necesidades que identifique la
Secretaria de Infraestructura Fisica y Valorizacion.

2.4. Codificacion del bien, obra o servicio segtn las Naciones Unidas UNSPSC

Clasificacion Segmento | Familia | Clase | Producto
Servicios de mantenimiento vy
reparacion de infraestructura. 72 10 33 00
Servicios de mantenimiento Yy | -,
reparacion de instalaciones.

10 29 00

2.5. Obligaciones del contratista: En el marco de la relacion contractual, son
obligaciones, las que se enuncian a continuacion:

2.5.1. Generales:

1. Cumplir con el objeto del contrato en las condiciones establecidas en el estudio previo,
documentos anexos, complementarios y en el contrato, de conformidad con los
lineamientos técnicos establecidos en el presente documento.

2. Abstenerse de divulgar la informacion que pueda llegar a conocer con ocasion de la
ejecucion de este contrato, a personal no autorizado por el Municipio y a terceros en
general.

3. Solicitar al Municipio la Informacién que considere necesaria para cumplir las
finalidades trazadas en el objeto del contrato.

4. Aportar copia de afiliacion a un sistema de pensiones, salud y riesgos laborales y
presentar las copias de las autoliquidaciones de acuerdo a la Decreto 1273 de 2018,
previamente a la cancelacion de los servicios prestados.

5. Acreditar la idoneidad necesaria para la ejecucion del objeto contractual, mediante la
presentacioén de los documentos que demuestren los conocimientos y experiencia.

6. Asumir todos los gastos inherentes que requiera para el perfeccionamiento y la
ejecucién del objeto contractual.
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7. Atender de manera oportuna y pertinente los requerimientos realizados por la
supervision del contrato.

8. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia
responsabilidad.

9. Ejecutar las actividades contratadas en los lugares y condiciones establecidos por el
supervisor del contrato.

10. Reportar nimero de cuenta para consignacion o transferencia de pagos en dinero.

2.5.2. Especificas:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas,
de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en la
propuesta presentada.

2. Acreditar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, y
la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, mediante u
certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segtin el caso.

3. Suministrar toda la informacién requerida en las reglas de participacién del proceso

del cual se deriva la presente seleccion.

Presentar el cronograma de ejecucion de las actividades objeto del contrato.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién del contrato.

Ejecutar las actividades contratadas con el personal, equipos, maquinaria,

herramientas e insumos necesarios para garantizar su correcta ejecucion.

7. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor el acta final de obra y
liquidacion. Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que
EL MUNICIPIO DE CHIGORODO le solicite.

8. Realizar y presentar semanalmente el registro fotografico y/o de video del avance de
la ejecucidn, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

9. Mantener el personal establecido en las reglas de participacién durante la ejecucion
del proyecto.

10. Garantizar la calidad de los materiales, equipos y actividades ejecutadas, corrigiendo
a su costa cualquier defecto que sea identificado por la supervision.

11. Durante la ejecucion de las obras, el Contratista tendra la obligacion de usar
procedimientos adecuados de construccion y proteccién contra cualquier dafio o |\
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellos
lugares que durante la construccion permanezcan prestando servicio publico.

12. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra el personal propuesto para la
ejecucion de los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfaccién.

13. El contratista debera garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir
con el cronograma de ejecucion del proyecto, si fuese necesario hasta en doble
jornada (diurna y nocturna).

14. El contratista debera en relacién con el personal no calificado vincular como minimo
un 80% de personal nativo de la regién.

15. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas.

16. El contratista debera cumplir las disposiciones legales sobre contratacién del personal
colombiano y extranjero.

R
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17. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a lafecha
de liquidacion del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y
prestaciones sociales de Ley.

18. EL MUNICIPIO DE CHIGORODO tampoco sera responsable de cualquier obligacion
que el contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes.

19. El Contratista debera mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente
identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato
reconocimiento.

El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales

de las areas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la supervision, prestar

toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener
toda la sefalizacién preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de
obra.

21. Deberan asimismo garantizar que las areas a intervenir estén aisladas totalmente,
para evitar el transito e intromision de personas ajenas a la obra.

22. El contratista debera conservar todas las areas aledafias a la obra objeto del contrato,
en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciacion de los trabajos y
reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dafie durante la
ejecucion del contrato.

23. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros
en la ejecucién del contrato.

24. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes
y entregar las areas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo
definitivo por parte de la Supervision.

25. El Contratista sera responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal,
el personal de Supervision, visitantes autorizados o transeuntes, como resultado de
la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones seran por cuenta del Contratista. El
supervisor podra ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construccion de
la obra o las obras en general si por parte del Contratista existe un incumplimiento
sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del
Supervisor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la
ampliacion del plazo de ejecucién. El contratista debera mantener en el frente de
trabajo, las sefiales que indique peligro para el usuario y la orientacion vehicular
necesaria para la circulacion. La sefializacion anterior no tendra pago separado y su
costo debera estar incluido en el valor de la propuesta economica.

26. E| contratista debe programar ejecucion de la obra de tal manera que garantice la
terminacion del proyecto dentro del plazo establecido en el presente Estudio Previo.
Para darle cumplimiento a lo anterior el contratista debe implementar tantos frentes o
equipos de trabajo como sean necesarios, en jornadas ordinarias o extraordinarias
(Horarios diurnos y/o nocturnos, de lunes a viernes, domingos y festivos) para cumplir
con el objeto contractual dentro del plazo establecido.

27. El contratista debera cumplir con el reglamento de manejo y disposicion de residuos
de construccién y escombros, segin la Resolucion 472 del 28 de febrero de 2017 que
aplica a todas las personas naturales y juridicas que generen, recolecten, transporten,
almacenen, aprovechen y dispongan RCD de las obras civiles o de otras actividades
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conexas en el territorio nacional. (los equipos, vehiculos y maquinaria que se
requieren seran asumidos por el contratista que llegare a ser adjudicado el proceso.

28. Solicitar y utilizar dentro de la ejecucion contractual los formatos de la Secretaria de
Infraestructura Fisica y Valorizacién para la presentacion de informes, actas de obra,
solicitudes, etc.

29. Mantener el camion vactor en optimas condiciones de operacién durante toda la
ejecucion del contrato, contando en todo momento con la documentacién legal vigente
requerida para su circulacion y funcionamiento. Esta documentacién debera incluir,
como minimo, la licencia de transito, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
(SOAT) y la revisién técnico-mecanica y de emisiones contaminantes, cuando
aplique, ademas de los demas permisos, certificados y requisitos exigidos por la
normatividad vigente.

30. Disponer adecuadamente los residuos y lodos extraidos mediante el camion vactor.

31. Entregar a la supervision las rejillas, tapas y demas elementos retirados, cuando esta
lo solicite, o disponerlos conforme a sus instrucciones.

32. Garantizar que las rejillas, cuellos de MH y demas elementos instalados cumplan con <
las especificaciones técnicas del contrato.

33. Mantener permanentemente sefializadas las zonas donde se ejecuten actividades de
limpieza, demolicion, reparacion o reposicion.

34. Las demas que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

2.6. Obligaciones del Municipio:

1. Pagar en la forma establecida en la clausula FORMA DE PAGO, las facturas

presentadas por el contratista, para lo cual se debera observar el procedimiento

establecido internamente por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Chigorodo.

Impartir instrucciones para la adecuada prestacion del objeto contratado.

Ejercer la supervision del contrato a celebrar.

Suministrar al contratista en forma oportuna la informacién necesaria para el

adecuado cumplimiento del objeto a contratar.

5. Resolver las peticiones presentadas en los términos consagrados por la Ley.

6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato a suscribir y en las
demas normas concordantes y aplicables al mismo.

hown

2.7. Lugar de ejecucion: El servicio se prestara principalmente en el municipio de
Chigorodd, por ello para todos los efectos del contrato resultante el domicilio ser el
municipio de Chigorodo.

2.8. Verificacion en el plan Anual de Adquisiciones: La presente contratacion se
encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia
2026.

2.9. Autorizaciones, permisos, licencias requeridas y documentos técnicos: La
facultad del alcalde para la celebracion de contratos es inherente a su calidad de
representante legal del municipio.
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La ley 80 de 1993 en el articulo 20 ordinal a), incluy6é a los municipios dentro de las
entidades estatales, objeto aplicacién de dicho estatuto de contratacion y asigno las
competencias para la celebracién de contratos en este nivel a los alcaldes en calidad de

representantes legales de los municipios (articulo 11 ordinal b)

Conforme a lo estipulado en la Ley 1551 de 2012 en el articulo 29, literal d), numeral 5° que
modifica el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, establece que los Alcaldes en relacion con la
Administracion Municipal, tiene como funcién. “...Ordenar los gastos y celebrar los
contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econémico, social
y con el presupuesto, observando las normas juridicas aplicables...”

Que, analizado al objeto del presente estudio previo, se evidencia que el mismo no se
encuentra tipificado en una de las causales en las cuales el Alcalde Municipal se encuentra
obligado a solicitar al Honorable Concejo Municipal autorizacion para contratar, conforme a
lo regulado en el paragrafo 4° del articulo 18 de la Ley 1551 de 2012 y al Acuerdo Municipal
Nro. 031 del 30 de noviembre de 2016.

2.10. Supervision: El Municipio de Chigorodd, verificara la calidad del servicio y el
cumplimiento de las obligaciones del mismo, a traves de la Secretaria de
Infraestructura Fisica y Valorizacion.

2.11. Tipo de contrato: Contrato de Obra.

2.12. Plazo: El contrato tendra un término de ejecucion de TRES (3) MESES, contados
desde la suscripcién del acta de inicio del contrato.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA CON LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

Conforme a la cuantia estimada y la naturaleza del contrato se requiere adelantar el
presente proceso mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA establecida en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 concordante
con las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011.

De conformidad con el articulo 2° numeral 2° literal b) de la Ley 1150 de 2007, la Entidad
contratara mediante la modalidad de seleccion denominada Selecciéon Abreviada de
Menor Cuantia, esto por cuanto el valor estimado del contrato, objeto del proceso de
seleccién a realizar se encuentra entre los $49.025.341 y $ 490.253.400 que es el intervalo
estimado para la Entidad para la menor cuantia, y en razon al objeto a contratar.

Se determina esta modalidad contractual basicamente atendiendo a dos criterios:
« Dado a que el valor estimado del contrato se encuentra dentro del intervalo
estipulado para la menor cuantia, acorde con el Presupuesto Anual del Municipio de

Chigorodo.

« Elservicio que se requiere no se ajusta a uno de caracteristicas técnicas uniformes.
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4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

4.1. Valor estimado: El valor estimado del contrato es por la suma de CIENTO SESENTA
Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
M/L ($165.704.714), conforme con el presupuesto para la vigencia fiscal de 2026.

4.2. Forma de pago: El valor del contrato se cancelara mediante pagos parciales de
acuerdo al avance de obra, previa presentacién de la cuenta de cobro, informe de
actividades realizadas por el contratista, autoliquidaciones del pago de salud, pensiones y
riesgos laborales conforme a las disposiciones legales, constancia de recibo a satisfaccién
del supervisor, acta de pago e informe de supervisor.

Paragrafo primero: Para la presentacion de los informes escritos se deben traer un (1)
original y una (1) copia, asi mismo, se debera entregar un CD con el registro fotografico de
todos los procesos y actividades realizadas. L J

Paragrafo segundo: Con el fin de dar cumplimiento al Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
elllos contratistas(s) deberan acreditar el pago al sistema de seguridad social integral y
aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.

4.3. Analisis del Sector

El analisis del sector se elaboro conforme a lo establecido en la guia publicada por la
Agencia Nacional de Contratacién Colombia Compra Eficiente y en el cual se combinan los
elementos de analisis del mercado, la demanda y la oferta.

4.3.1. Analisis del Mercado (Combinacién de Elementos Econémicos, Técnicos y
Legales)

Aspectos generales: De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto

1082 del 26 de mayo de 2015, la Secretaria de Infraestructura Fisica y Valorizacién del

Municipio de Chigorodé procede a efectuar el analisis necesario para conocer el sector

relacionado con el objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, W
financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo.

a) Perspectiva legal: Constitucion Politica de Colombia, Ley 80 de 1993, Leyes 1150
de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 399 de 2021,

b) Perspectiva comercial:

Crecimiento del PIB - Sector de la construcciéon

El Producto Interno Bruto (PIB) representa el valor total de los bienes y servicios finales
producidos por un pais en un periodo de tiempo determinado. Su célculo implica la suma
de la produccion de todas las empresas, ya sean nacionales o extranjeras, dentro de las
fronteras del pais. El PIB es un indicador crucial que proporciona informacién sobre la
evolucion, tendencias y transformaciones estructurales de la economia. En el contexto de
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Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) es la entidad
encargada de calcular y reportar estas cifras, y la periodicidad de esta medicion es
trimestral.

Contexto Nacional

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6%
respecto al mismo periodo de 2024.

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

o Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual).

En lo corrido del afio 2025, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno
Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen
a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Administracién puiblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacién; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

o Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 3,4%.

« Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.

e Industrias manufactureras crece 1,5%.
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Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
2022-1 7 2025 - (||

13,0
g
s 7.5
5 80
;<4
8:
.
2 36
5 3,0 1,8 l
b iR - _mns B RiB
| 20 0.7
I ] 1] v | ] il v | I 1 v | I 1] f
2022 2023p 2024pr 2025pr <V

Indicadores economicos alrededor de la construccién (IEAC):

BN Tercer trimestre 2024 M Tercer trimestre 2025

= 20 16,5
e 131
AT =
o 36 , e
;
10

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aumenté en
3,6% con relacion al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado
por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la
construccion de 1,5% en su variacion anual, que se explica principalmente por la
disminucién del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado

de las obras civiles se increment6 en 13,1% y el de las actividades especializadas decrecié
en 3,4%.

Las regiones han liderado la reactivacion econémica a través de iniciativas locales en
infraestructura en sus planes de desarrollo
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Metas e inversion prevista en materia de infraestructura en los planes de
desarrollo locales 2024-2027

Infraestructura
Dapa;::::’mo v Mejoram!emo de malla infraestructura para O;rzzl;:;l:;r:s ('::;;?;:':’e
vial (kilémetros)* transporte (proyectos)** (proyectos)*** pesos)
Antioguia 16.633 5 3 ! 9.959.129
P ISR SRR . )R R e BT T
Bogota a6 12| 14 | 14838523
Céli : . .1 650 ol 5 : £ 6 Rt 3.2—72-.42-4-
7 -Cundinamrérrca o 5.6l40 N EA 7 4 . T 7 ] 3.391.375 N
T MeBelin |0 - 188 i, R Ao o 5 | 6034601
Valle 458 9 1.316.512
Subtotal regional | 28.005 | 47 ‘_ 50 42.300.632

c) Perspectiva Técnica:

El sector de la construccion esta catalogado dentro del sector terciario o sector servicios
que incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son
necesarias para el funcionamiento de la economia. Este, esta compuesto por firmas
constructoras encargadas del disefio y construccion de edificaciones para diferentes usos,
tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, asi como obras de infraestructura,
entre otros (Colombia Productiva, s.f.)

Como quiera que se trata de un contrato de obra, el cual, cuya carga de obligaciones se
enmarca en el cumplimiento de normas técnicas para la construccion, desde el punto de
vista técnico para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato que se derive
del proceso, el proponente escogido debera acreditar titulo en areas de la ingenieria o sus
profesiones afines con base a la Ley 842 de 2003 y la Ley 435 de 1998, si es persona
juridica debe cumplir con lo exigido en la Ley 842 de 2003 para el efecto. Desde el punto
de vista de la experiencia debera acreditar por lo menos un (01) afio en la materia con
entidades estatales sin perjuicio de la experiencia especifica que exijan los pliegos de
condiciones.

4.3.2. Analisis de la Demanda

El Municipio de Chigorodé ha contratado en vigencias anteriores la ejecucion de actividades
de mantenimiento de la infraestructura publica, incluyendo la limpieza y conservacion de
sumideros, redes de alcantarillado, canales y demas elementos que conforman el sistema
de drenaje urbano, empleando precios que son objeto de actualizacion conforme a las
condiciones del mercado y a la variacién de los costos de los insumos, equipos y mano de
obra.

Para el presente proceso, la determinacion del presupuesto oficial se realizé mediante la
elaboracién de los respectivos analisis de precios unitarios (APU), tomando como referencia
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los costos histéricos de contratos ejecutados por el Municipio para actividades similares,
asi como las condiciones técnicas requeridas para la adecuada ejecucién del objeto

contractual.

De igual manera, se efectué una revision de procesos de contratacion similares adelantados
por entidades territoriales del orden municipal y departamental, asi como de los valores
ofertados por personas naturales y juridicas con experiencia en la ejecucion de actividades
de mantenimiento de sumideros, redes de alcantarillado y cafios, con el fin de verificar que
los precios establecidos correspondan a las condiciones actuales del mercado.

El Municipio establece como forma de pago la cancelacién de los valores ejecutados de
conformidad con la disponibilidad de recursos, previa presentacion de la factura electrénica,
acreditacion del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
cuando haya lugar, presentacion del informe de actividades y certificacion de recibo a
satisfaccion expedida por el supervisor del contrato.

Para la determinacion del presupuesto oficial también se tuvo en cuenta la carga tributaria <
aplicable en el Municipio de Chigorodd, de conformidad con los Acuerdos Municipales

vigentes, asi como los costos asociados al transporte, utilizacién de maquinaria y equipos
especializados, disposicion de residuos provenientes de las labores de limpieza y demas

gastos inherentes a la correcta ejecucion del objeto contractual.

e INTERNACIONAL.:

Los indicadores del pais nunca superan la mediana latinoamericana y, en general, la region
esta rezagada frente a la mediana de los paises en desarrollo de Asia del Este y la mediana
de todos los paises en desarrollo. El resultado persiste aun ajustando por el nivel de
ingresos, las caracteristicas demograficas y la estructura macroeconémica del pais.

+ TECNICO:

El contratista al momento de prestar sus servicios para la ejecucion de las obras, debera

tener en cuenta las caracteristicas de las normas, Como quiera que se trata de un contrato

de obra, el cual, cuya carga de obligaciones se enmarca en el cumplimiento de normas u
técnicas para la construccion, desde el punto de vista técnico para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato que se derive del proceso, el proponente

escogido debera acreditar titulo en areas de la ingenieria o sus profesiones afines con base

alaLey 842 de 2003 y la Ley 435 de 1998, si es persona juridica debe cumplir con lo exigido

en la Ley 842 de 2003 para el efecto.

» ESPECIFICACIONES TECNICAS

La descripcion de los items, desglose del AU y los anélisis de precios unitarios se adjuntan
en el presupuesto general de la obra

» ASPECTOS ECONOMICOS.
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Para el analisis estimado del valor de la obra, se tuvo en cuenta los precios del mercado,
teniendo en cuenta las siguientes variables:

Costos de transporte.

Localizacién de los componentes del proyecto.

Precios de la zona.

Personal minimo exigido.

Gastos de administracion.

Gastos generales que se requieren incluir en el desarrollo del objeto a contratar.

Por lo anterior, consideramos que el presupuesto oficial de este proyecto fue obtenido
haciendo un cuidadoso estudio de los precios reales del mercado, con bases de datos de
procesos similares y tablas de precios unitarios reconocidas en el mercado, que a nuestro
criterio es la mejor y mas adecuada forma de realizarlos. En caso de que se adjudique el
contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a las
condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de seleccién,
el contratista debera asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho, toda vez que la
Alcaldia del Municipio de Chigorodd, no aceptara reclamo alguno con relacion a ellos.

e« PROCESOS DE CONTRATACION CON OBJETOS SIMILARES:

Como resultado de la revision de la informacion disponible en el Sistema Electronico para
la Contratacion Publica — SECOP Il, se identificaron procesos contractuales con objetos
similares al que pretende adelantar la Secretaria de Infraestructura Fisica y Valorizacion.
Esta informacion permitié analizar las condiciones del mercado, los valores contratados y
las caracteristicas técnicas de servicios equivalentes. En consecuencia, el presupuesto
oficial del presente proceso se determind con fundamento en los precios del mercado, los
analisis de precios unitarios elaborados y la experiencia contractual del Municipio en
procesos con caracteristicas similares.

ENTIDAD N° DE OBJETO VALOR
PROCESO CONTRATO
MUNICIPIO DE | 265-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | $249.990.000
APARTADO CORRECTIVO CON VEHICULO TIPO

VACTOR A LOS SISTEMAS DE REDES DE
ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL
URBANOS Y RURALES A CARGO DEL
MUNICIPIO DE APARTADO

MUNICIPIO DE | 2563-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | $219.500.000
APARTADO CORRECTIVO CON VEHICULO TIPO
VACTOR A LOS SISTEMAS DE REDES DE
ALCALTARILLADO RESIDUAL, REDES DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANOS Y
RURALES DEL MUNICIPIO DE APARTADO
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACION PARA
EL MANTENIMIENTO DE LOS
SUMIDEROS DEL SISTEMA DE AGUAS
LLUVIAS, REDES DE ALCANTARILLADO Y
CANOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO

MUNICIPIO  DE

CHIGORODO 10872024

$176.872.840,75

4.3.3. Analisis de la Oferta

Respecto a la estructura del presupuesto, se observa que los items, cantidades y valores
unitarios son consistentes con los requerimientos planteados en el estudio previo,
enfocados en el "MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDEROS, LAS REDES _DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, RESIDUAL Y COMBINADO, Y LOS CANOS
QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE DRENAJE URBANO DEL MUNICIPIO DE
CHIGORODO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". Las actividades previstas se enfocan
en la limpieza y el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los sumideros, las
redes de alcantarillado pluvial, sanitario y combinado, asi como de los cafios urbanos. Esto
busca asegurar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje, evitar obstrucciones,
disminuir el riesgo de inundaciones, mitigar la aparicién de malos olores y aportar a la
proteccion de la salud publica y del entorno ambiental.

En términos generales, en la subregion del Uraba antioquefio es habitual la ejecucién de
labores de mantenimiento de sistemas de drenaje urbano, redes de alcantarillado,
sumideros, canales y cafios, en las que se aplican precios, rendimientos y metodologias
operativas equiparables a los contemplados en este proceso contractual. Estos referentes
permiten confirmar que los valores unitarios incluidos en la oferta se ajustan a rangos de
mercado razonables y resultan acordes con las condiciones propias de la zona en cuanto
a disponibilidad de personal, equipos especializados, materiales, transporte y logistica
necesarios para la adecuada ejecucion de las actividades.

4.4. Rubro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal y nombre y
numero de radicado del proyecto en el banco de proyectos.

Funcionamiento:

De Inversién: X

No aplica:

Cédigo BPIN: 202500000045296
Ao de vigencia: 2026

Recursos propios: X

El Proceso de contratacion se
ejecuta con Gastos de:

Si es con Gastos de Inversién
indicar:

Origen de recursos:

Presupuesto Nacional/Territorial:

(si los recursos provienen de | Regalias:
varias fuentes, sefialar la fuente | Recursos de Crédito:
de recursos con mayor peso) SGP:
No aplica:
Tipo CDP: 00733
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Vigencia futura ordinaria
Vigencia futura extraordinaria:

Rubro Presupuestal 2.3.2.01.001.03.16
Servicios para la comunidad, sociales y

Nombre del rubro personales

Saldo a comprometer $165.704.714

4.5. [IMPREVISTOS:
Estos rubros comprenden todos los costos adicionales en que pueda incurrir el
contratista, no especificados ni contemplados en el presente estudio y todos los
causados por las variaciones en la prestacion del servicio, etc. La cuantificacion de los
imprevistos va implicita en el precio como mayor valor de este.

4.6. OTROS GASTOS:
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra
necesariamente gastos tributarios, de contratacién y administrativos, los cuales tambien
se tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio

47. ASPECTOS TRIBUTARIOS Y OTROS GASTOS

CONCEPTO TARIFA OBSERVACION

Estampilla Pro Cultura 2% APLICA, conforme a las disposiciones del
Acuerdo Municipal 025 de 2025.

Estampilla  Bienestar 4% APLICA, conforme a las disposiciones del

Adulto Mayor Acuerdo Municipal 025 de 2025.

Tasa Pro Deporte 2% APLICA, conforme a las disposiciones del
Acuerdo Municipal 025 de 2025.

Estampilla Pro Hospital 1% APLICA, conforme a las disposiciones del

. Acuerdo Municipal 025 de 2025.

Estampilla Pro Justicia 2% APLICA, conforme a las disposiciones del

Familiar _ Acuerdo Municipal 025 de 2025.

Impuesto seguridad 5% APLICA, conforme a las disposiciones del
Acuerdo Municipal 004 de 2025

Retefuente por 4% De acuerdo al Articulo 383 del Estatuto

servicios Tributario de Colombia.

4.8. Gastos Administrativos: En el valor a contratar se encuentran incluidos gastos que
pudieran llegar a causarse en desarrollo del contrato.

5. CRITERIOS HABILITANTES, DE ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE:

La adjudicacién del contrato que resulte del presente proceso de seleccion, se hara
teniendo en cuenta la propuesta mas favorable para la entidad, previa evaluacion y cotejo
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de cada una de las propuestas presentadas. Se entiende por propuesta mas favorable
aquella que cumpla con los requisitos habilitantes: juridicos, financieros, experiencia y que
obtenga el mayor puntaje en el aspecto economico.

5.1. REQUISITOS HABILITANTES

Las exigencias para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, entiéndase estos como,
los requisitos juridicos, financieros, técnicos y de experiencia seran los consignados en los
documentos tipo, contenidos en la seleccion abreviada de menor cuantia respectiva, esto
de conformidad con la resolucién 463 de 2024.

5.2  CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios evaluativos, seran los consignados en los documentos tipo, (pliego de
condiciones tipo / CAPITULO IV / CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE
PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE) contenidos en la seleccién abreviada de menor
cuantia respectiva, esto de conformidad con la resolucion 463 de 2024.

5.3 CRITERIOS DE DESEMPATE v
En caso de presentarse empate entre dos o mas oferentes, el municipio procedera a

determinar el orden de elegibilidad teniendo en cuenta los criterios sefialados en el Articulo

2.2.1.1.2.2.9 del Decreto Unico Reglamentario N° 1082 de 2015 y el articulo 35 de la Ley

2069 de 2020.

La Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos
Comerciales:

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas en los Procesos, el contratante
debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al
oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

6. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Se entienden como riesgos involucrados en la contratacién todas aquellas circunstancias

que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad u
de alterar el equilibrio econémico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan

en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen asi del

concepto de imprevisibilidad de que trata el articulo 27 de la Ley 80 de 1993. Se anexa la
correspondiente matriz de riesqos.

7. GARANTIAS:

Como quiera que los riesgos evaluados son previsibles y con posibilidades de existencia
imputables al contratista, de conformidad con lo establecido en la seccién 3 del decreto
1082 de mayo 26 de 2015, articulos 2.2.1.2.3.1.1, 2.2.1.2.3.1.7 y por la naturaleza del
contrato a suscribir, este debera constituir a su costa y a favor del municipio, ante una
compafiia legalmente autorizada por la Superintendencia Bancaria, garantia, consistente
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: Municipio de Chigorodé
. Departamento de Antioguia

Secretariade Infraestructura

Fisicay Valorizacion

Municipio de Chigorodé
NIT: 830880998-8

en cualquiera de los mecanismos de riesgo consagrados en dicho Decreto, que garantice
el:

7.1. DE CUMPLIMIENTO

Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Municipio de Chigorodé identificada con NIT 890.980.998-8

Caracteristica

Clase

Asegurado/
beneficiario

Amparo

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales dei personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Vigencia

Hasta la
liquidacion del
contrato

Valor Asegurado
Equivalente al diez
(10%}) del valor total
del contrato.

Plazo del contrato
y tres (3) afos
mas.

Equivalente al diez
(10%) del valor total

Amparos, del contrato.

vigencia y
valores
asegurados

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas
a satisfaccion

Un (1) afio contado
a partir del recibo a
satisfacciéon de la

Equivalente al diez
(10%) del valor total
del contrato.

obra

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

19

& www.chigorodo-antioquia.gov.co @ obrasi@chigorodo-antioguia.gov.co © Cra 1042 N® 100-08 Barrio Centro



: Municipio de Chigorodd
. Departamento de Antioquia Fisicay Valorizacion

Secretariade Infraestructura

Municipio de Chigorodé

7.2. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

Caracteristica ; Condicién '
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Municipio de Chigorodé identificada con NIT 890.980.998—8 v el contratista

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,

c y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural (unién .
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los u
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
REraRGianos Terceros afectados y Municipio de Chigorodd identificada con NIT
netiel 890.980.998-8

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afo del contrato
infarmasion  Objeto del contrato _
necesaria dentro | ®  Firma del representante legal del contratista (2
de la péliza » Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. U
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista tendra un plazo maximo de tres (3) dias habiles después de la firma del
contrato, para suscribir y allegar al municipio las pélizas sefialadas anteriormente, a riesgo
de hacer exigible la garantia. La omision de esta obligacién derivara en un incumplimiento
contractual.

8. INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION SE ENCUENTRA COBIJADO

POR UN ACUERDO COMERCIAL - Articulo 2.2.1.2.4.1.1 AL 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto
1082 de 2015.
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*  Municipio de Chigorodo
. Departamento de Antioquia Fisicay Valorizacion

Secretariade Infraestructura

Municipio de Chigorodo

NIT: 8809809298-8
De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co., el proceso de
Contrataciéon esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales, en consecuencia las
ofertas presentadas por proponentes extranjeros de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratacion, seran tratadas
como Ofertas de nacionales colombianos, publicidad de los Documentos del Proceso, asi
como al plazo minimo para la presentacion de ofertas y tendran derecho al puntaje para
estimular la industria nacional de que trata este pliego.

Entidad

| Excepcion |

| | f Proceso de
Acuerdo Comerclal Estatal | Umbral | " licable | Contratacién cubierto
incluida {

Chile
Alianza Pacifico México No No No No

Peru No No No No
Canada No No No No
Chile No No No No
Corea No No No No
Costa Rica No No No No
Estados Unidos No No No No
Estados AELC No No No No
México No No No No

El Salvador Si Si Si No
Triangulo Norte Guatemala Si Si No Si

Honduras No No No No
Union Europea No No No No

9. ANEXOS:

a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
b) Matriz de riesgos

MONICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
Secretaria de Infraestructura Fisica y Valorizacion

P _ ~ NOMBRE FIRMA FECHA |
! Proyecté: | Monica Alexandra Salazar Echeverri -

SRS U5, 2 /S

¢ Aprobd:  Andrés Felipe Mahecha — Asesor Ext. |

i . Contratacion :ljt"‘ ‘F
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el docurnenta y lo encontlamos ajustados a las normas y
. disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad o presentamos para firma.
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Municipio de Chigorodd

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIGORODO g
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE VALORIZAGION
MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS
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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TECNICO

MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDEROS, LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
LLUVIAS, RESIDUAL Y COMBINADO, Y LOS CANOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA
DE DRENAJE URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El presente proyecto tiene por objeto el “MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDEROS, LAS
REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, RESIDUAL Y COMBINADO, Y LOS
CANOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE DRENAJE URBANO DEL MUNICIPIO DE
CHIGORODO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. Para tal efecto, se contempla la ejecucion
de actividades de limpieza, reparacion y reposicion de los diferentes elementos que conforman
el sistema de drenaje urbano, con el propésito de garantizar su adecuado funcionamiento
hidraulico, mantener la capacidad de captacion, conduccion y evacuacion de las aguas.

Los sumideros cumplen una funcion esencial dentro del sistema de alcantarillado, ya que captan
la escorrentia generada en las areas de drenaje y la conducen hacia la red de tuberias,
garantizando condiciones seguras tanto para vehiculos como para edificaciones y peatones. Su
mantenimiento periédico resulta fundamental para prevenir obstrucciones, asegurar el
funcionamiento adecuado del sistema y evitar la generacién de malos olores asociados a la
acumulacién de residuos y sedimentos.

El proyecto contempla la ejecucién integral de actividades de reparacion y reposicion de rejillas
y cuellos de pozos de inspeccion (MH), limpieza de sumideros y de la tuberia de conexion
mediante vehiculo tipo Vactor, asi como labores de roceria, desmonte y remocion de
sedimentos, escombros y basuras en las canalizaciones a cielo abierto (cafios) que conforman
el sistema de drenaje urbano del municipio, conforme al presupuesto oficial y a las
especificaciones técnicas elaboradas por la Entidad.

Mediante la ejecucion del presente contrato se busca garantizar el adecuado encauzamiento y
drenaje de la red de alcantarillado mixto y de las canalizaciones del Municipio de Chigorodé,
previniendo desbordamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias, mitigando la
generacién de malos olores y reduciendo los riesgos asociados a la salud publica, mediante la
ejecucion de actividades que cumplan con la normatividad técnica y ambiental vigente.

La ejecucion de las actividades se realizara en los sectores urbanos y rurales priorizados por la
Secretaria de Infraestructura Fisica y Valorizacién del Municipio de Chigorodd, Departamento
de Antioquia, conforme a la programacion establecida por la Entidad, procurando minimizar las
afectaciones a la comunidad mediante una adecuada planificacion de frentes de trabajo,
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implementacion de medidas de seguridad industrial y sefalizacion vial, control ambiental,
manejo de residuos de construccién y demolicion (RCD) y disposicion adecuada de los residuos
y lodos extraidos, y coordinacion permanente con la supervision del contrato.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La intervencion se realizara sobre los sumideros, las redes de alcantarillado de aguas lluvias,
residuales y combinadas, y los cafios que conforman el sistema de drenaje urbano del Municipio
de Chigorodé.

Como resultado del diagnostico realizado por la Entidad, se identificd la obstruccion y el
deterioro de diferentes elementos del sistema de drenaje, producto de la acumulacién de
sedimentos y residuos, el uso continuo de las estructuras y las condiciones climaticas propias
de la region de Uraba.

Las principales condiciones identificadas son:

* Obstruccidon de sumideros y de la tuberia de conexidon a pozos de inspeccién (MH) por
acumulacion de sedimentos, tierra y residuos sélidos.

« Deterioro de rejillas de sumideros, tanto en concreto trafico como metalicas.
« Deterioro de rejillas tipo carcamo y cuellos de pozos de inspeccion (MH).

* Acumulacion de sedimentos, escombros, basuras y vegetacion (roceria) en
canalizaciones a cielo abierto (cafios), tanto en tramos en concreto como en tramos
naturales.

+ Generacion de malos olores por la acumulacion de residuos y bacterias ante |la ausencia
de limpieza constante.

* Riesgo de desbordamientos e inundaciones en temporada de lluvias por la reduccién de
la capacidad hidraulica del sistema.

Con el fin de atender estas necesidades, el proyecto contempla la ejecucién de actividades de
reparacion y reposicion de rejillas y cuellos de MH, limpieza de sumideros y tuberia de conexion
mediante vehiculo tipo Vactor, y limpieza y mantenimiento de canalizaciones (cafios),
incluyendo roceria, desmonte y remocién de sedimentos, escombros y basuras, asi como el
cargue, transporte y disposicion final del material extraido en sitio autorizado.

Las intervenciones se ejecutaran por sectores priorizados por la Secretaria de Infraestructura
Fisica y Valorizacion, procurando garantizar la continuidad en la prestacion del servicio de
drenaje urbano y minimizando las afectaciones a la comunidad y a la movilidad vehicular y
peatonal.

a. Localizacion:

El proyecto se ejecutara en el municipio de Chigorodé, departamento de Antioquia,
especificamente en diferentes sectores del Casco Urbano y en el Corregimiento de
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Barranquillita (ver figura 1 y 2), de acuerdo con las necesidades de intervencion identificadas
por la Entidad. Los puntos de intervencion contemplados son los siguientes:

. Carrera 94 y calle 85, Barrio la Castellana

. Calle 92, sector Abedules - Iglesia Divino Nifio
. Carrera 101 y 102 entre 92 y cafio

. Calle 98A, Barrio Centro

. Parque principal — esquina Casa de la Cultura

. Transversal 94 y 95, sector CAl del Bosque

. Calle 87, Barrio El Bosque, sector calle del comercio
. Calle 97, Barrio Los Olivos

. Liceo Municipal — esquina

. Carrera 98, Barrio El Bosque

. Calle 83A, Barrio Montecarlo

. Calle 93, Barrio Los Balsos

. Carrera 106, Barrio Fondo Obrero, |.E. Los Andes
. Calle 103, sector Hospital

. Carrera 51A, Corregimiento Barranquillita

. Carrera 50, Corregimiento Barranquillita

. Carrera 51, Corregimiento Barranquillita

. Carrera 52, Corregimiento Barranquillita

. Carrera 53, Corregimiento Barranquillita

. Calle 51, Corregimiento Barranquillita

. Calle 50, Corregimiento Barranquillita

. Calle 48, Corregimiento Barranquillita
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No obstante, durante la ejecucién del contrato, el camion Vactor podra ser utilizado para
intervenir otros sumideros, pozos de inspeccion (MH) y redes de alcantarillado ubicados en
diferentes sectores del municipio, de acuerdo con las necesidades que identifique la Secretaria
de Infraestructura Fisica y Valorizacion.

Figura 1. Localizacién de los sitios de intervencion del proyecto.

MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDEROS, LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
LLUVIAS, RESIDUAL Y COMBINADO, Y LOS CANOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE
DRENAJE DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Codigo = CCE-EICPIDI-068 | Versién 3



: ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
__SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Codigo | CCE-EICP-IDI-06 | Pagina  5de15
: Version No. - 3

Figura 2. Localizacién Casco Urbano, Municipio de Chigorodo.

Figura 3. Localizacién Corregimiento Barranquillita, Municipio de Chigorodo.
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3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

El contrato comprende la ejecucién de las actividades de mantenimiento de los sumideros, las
redes de alcantarillado de aguas lluvias, residual y combinado, y los cafios que conforman el
sistema de drenaje urbano del Municipio de Chigorod6, de conformidad con el presupuesto
oficial, las especificaciones técnicas y los demas documentos del proceso.

Las principales actividades a ejecutar son:

« Actividades preliminares, localizacion y sefializacién de los frentes de trabajo.
«  Suministro e instalacién de rejillas en concreto trafico y rejillas metalicas para sumideros.
« Reparacion de rejillas tipo carcamo metalicas.

+ Reemplazo de cuellos de pozos de inspeccion (MH), incluyendo corte y demolicion de
pavimento y reposicion de losa.

« Limpieza de sumideros y de la tuberia de conexién a pozos de inspeccion (MH) mediante
vehiculo tipo Vactor (equipo de succidon-presion).

« Limpieza y mantenimiento de canalizaciones (cafios) en tramos en concreto y en tramos
naturales: roceria, desmonte y remocién de sedimentos, escombros y basuras.

= Cargue, transporte y disposicion final del material extraido en sitio autorizado por la
supervision.

El alcance del contrato incluye el suministro de materiales, mano de obra, equipos,
herramientas, maquinaria (incluido el vehiculo tipo Vactor), transporte, disposicion de residuos
y todas las actividades complementarias necesarias para la correcta ejecucion y entrega de las
actividades a satisfaccion de la Entidad.

3.1 FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto se desarrollara en las siguientes etapas:

Fase 1. Actividades preliminares: Comprende la localizaciéon de los sectores priorizados, la
sefializacion, y el aislamiento de los frentes de trabajo.

Fase 2. Ejecucion de las actividades: Incluye la reparacion y reposicion de rejillas y cuellos
de MH, la limpieza de sumideros y tuberia de conexidn con vehiculo tipo Vactor, y la limpieza y
mantenimiento de canalizaciones (cafios).

Fase 3. Terminacién y entrega: Comprende la disposicion adecuada de los residuos y lodos
extraidos, la verificacion del funcionamiento hidraulico de las estructuras intervenidas y la
entrega de las areas a satisfaccion de la Entidad.

a. items de pago:
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El valor estimado del contrato es por la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/L ($165.704.714),
conforme con el presupuesto para la vigencia fiscal de 2026.

iTEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

1

REJILLAS Y MHS

11

Suministro e instalacién de rejilla en concreto trafico
0,50x0,55%0,12mt

UND

10.0

1.2

Suministro e instalacion de rejilla metalica para sumidero tipo B,
incluye demolicién y entrega de rejilla vieja

UND

1.0

1.3

Reparacion de rejilla tipo carcamo metalica de 3x0.5, incluye refuerzo
transversal de 1" lisa 0.5 mi aprox, refuerzo longitudinal para soporte
y 1 ml platinas de 1" doble superior

UND

1.0

1.4

Reemplazo de cuello de MH, incluye corte y demolicion de
pavimento, reemplazo de cuello prefabricado con tapa, vaceo de
concreto losa de pavimento y retiro de escombros

UND

2.0

LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y TUBERIA CONEXION A MANHOL

Vehiculo tipo Vactor para la limpieza de sumideros y conexion tuberia
a manhol, incluye personal, sefializacién y equipo de succién-presion
con sistema para el abastecimiento de agua para el desarrolio de la
limpieza, botada de material y disposicién final

HORAS

200.0

LIMPIEZA CANALIZACION

Limpieza y mantenimiento de cafio en tramo en concreto, incluye
recaba donde se requiera, roceria, desmonte, remocion de
sedimentos, escombros y basuras acumulados en el lecho, depésito
en orilla para su cargue, transporte y botada del material extraido a
sitio autorizado por la supervision

ML

940.00

3.2

Limpieza y mantenimiento de cafio en tramo natural; incluye recaba
donde se requiera, roceria, desmonte, remocion de sedimentos,
escombros y basuras acumulados en el lecho, depésito en orilla para
su cargue, transporte y botada del material extraido a sitio autorizado
por la supervision

ML

468.00

Nota: la actividad correspondiente al item 1.4 "Reemplazo de cuello de MH" y diez (10) horas
de servicio de Vactor deberan ejecutarse en el corregimiento de Barranquillita, municipio de
Chigorodé.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

"Codigo | CCE-EICP-DI-06 | Versién 3
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El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara en la forma prevista
en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

El contrato tendra un término de ejecucién de TRES (3) MESES, contados desde la suscripcion
del acta de inicio del contrato.

5. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se cancelard mediante pagos parciales de acuerdo al avance de obra,
previa presentacion de la cuenta de cobro, informe de actividades realizadas por el contratista,
autoliquidaciones del pago de salud, pensiones y riesgos laborales conforme a las disposiciones
legales, constancia de recibo a satisfaccion del supervisor, acta de pago e informe de
supervisor.

Paragrafo primero: Para la presentacion de los informes escritos se deben traer un (1) original
y una (1) copia, asi mismo, se debera entregar un CD con el registro fotografico y/o de video de
todos los procesos y actividades realizadas.

Paragrafo segundo: Con el fin de dar cumplimiento al Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el/los
contratista(s) deberan acreditar el pago al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto debera realizarse garantizando las medidas de seguridad,
sefializacion vial y aislamiento necesarias para proteger a la comunidad, a los peatones y al
transito vehicular durante el desarrollo de las actividades.

El contratista debera cumplir con las especificaciones técnicas, el presupuesto oficial, los
estudios y demas documentos que hacen parte integral del proceso de contratacion.

Asi mismo, debera dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad y salud
en el trabajo, gestién ambiental, manejo de Residuos de Construccién y Demolicion (RCD),
disposicion adecuada de residuos y lodos extraidos, y demas normas técnicas aplicables a las
actividades objeto del contrato.

El contratista debera mantener el camién Vactor en 6ptimas condiciones de operacion durante
toda la ejecucion del contrato, contando en todo momento con la documentacién legal vigente
requerida para su circulacion y funcionamiento, incluyendo como minimo la licencia de transito,
el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) y la revisién técnico-mecanica y de
emisiones contaminantes, cuando aplique.

El contratista sera responsable de obtener, cuando corresponda, los permisos temporales
requeridos para la ejecucion de las actividades y de cumplir las disposiciones establecidas por
las autoridades competentes y por el Municipio de Chigorodé durante el desarrollo del contrato.
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6.1 [ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las actividades objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con el
presupuesto oficial, los andlisis de precios unitarios (APU), estudios, cantidades de obra y
demas documentos que hacen parte integral del proceso de contratacion.

Los materiales y elementos que se instalen (rejillas, cuellos de MH, entre otros) deberan ser
nuevos, de primera calidad y cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC),
especificaciones del fabricante y la reglamentacion vigente aplicable.

De manera general, la ejecucion de las actividades debera cumplir, entre otras, con la siguiente
normativa:

» Resolucién 0312 de 2019, referente a los Estandares Minimos del Sistema de Gestién
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

+ Resolucion 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionada
con la gestion integral de los Residuos de Construcciéon y Demolicién (RCD).

« Normas Técnicas Colombianas NTC aplicables a materiales y elementos del sistema de
alcantarillado.

+ Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS), cuando
aplique.

« Especificaciones Generales de Construccion adoptadas por el Municipio de Chigorodao,
cuando existan.

» Demas normas técnicas, ambientales, laborales y de seguridad vigentes que resulten
aplicables al objeto del contrato.

Las principales actividades objeto del proyecto comprenden:

+  Suministro e instalacién de rejillas y reparacion de carcamos metalicos.

« Reemplazo de cuellos de pozos de inspeccion (MH).

« Limpieza de sumideros y tuberia de conexién mediante vehiculo tipo Vactor.

« Limpieza y mantenimiento de canalizaciones (cafos) en tramos en concreto y naturales.
« Disposicion final de sedimentos, escombros, basuras y lodos extraidos.

Las especificaciones particulares de cada actividad se encuentran definidas en las
Especificaciones Técnicas, el presupuesto oficial y los demas documentos que hacen parte
integral del presente proceso de contratacion, siendo de obligatorio cumplimiento por parte del
contratista.

6.1.1 Especificaciones técnicas de materiales

Todos los materiales que se utilicen en la ejecucion del proyecto (rejillas en concreto trafico,
rejillas metalicas, cuellos de MH prefabricados, entre otros) deberan ser nuevos, de primera
calidad y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial, los
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APU, las fichas técnicas de los fabricantes y las Normas Técnicas Colombianas (NTC)
aplicables.

El contratista debera garantizar la calidad, almacenamiento, transporte y correcta instalacion de
los materiales empleados. Cuando la supervision lo considere necesario, podra solicitar
certificados de calidad, fichas técnicas o documentos que acrediten el cumplimiento de las
especificaciones exigidas.

6.1.2 Pruebas y ensayos

El contratista debera realizar, por su cuenta y costo, las verificaciones necesarias para
garantizar la calidad de los materiales y de las actividades ejecutadas, cuando sean requeridas
por la supervision del contrato o por las especificaciones técnicas del proyecto.

Entre otras, podran realizarse las siguientes verificaciones cuando apliquen:

+ Verificacion del funcionamiento hidraulico de los sumideros y de la tuberia de conexién
posterior a la limpieza.

* Verificacién de la correcta fijacion y funcionamiento de las rejillas y cuellos de MH
instalados o reparados.

* Inspeccion de las canalizaciones (cafios) posterior a la limpieza, verificando la remocién
de sedimentos, escombros y basuras.

* Verificacion de la disposicion final adecuada de los residuos y lodos extraidos.

Los resultados de las verificaciones deberan ser entregados a la supervision como requisito
para el recibo de las actividades correspondientes.

6.2 DOCUMENTOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

La Entidad pondra a disposicién del contratista los documentos e insumos necesarios para la
correcta ejecucion del contrato, entre ellos:

Estudios previos.

Anexo téecnico.
Presupuesto oficial.
Especificaciones técnicas.
Matriz de riesgos.

6.3 METODOLOGIA DE EJECUCION

La metodologia utilizada por el contratista para desarrollar las actividades contratadas debera
garantizar los siguientes aspectos:
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« Las calidades previstas en las especificaciones técnicas que le sean entregadas.

+ El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan los materiales y elementos
que se instalen.

« El cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo durante la
ejecucion de las actividades.

+ La disposicién adecuada de los residuos, lodos y sedimentos extraidos.

E! contratista no debera afectar el desarrollo de otras actividades que no estén a su cargo y que
se ejecuten simultaneamente en la zona de intervencion.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una
vez se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista
para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Siel contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para
dos o mas cargos diferentes.

c. Elcontratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de
prestacion de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién
inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia,
asi:

Postgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia

titulo General Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
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e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

*» No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal
del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracién general del
contrato.

El personal requerido es el siguiente:

Un (1) Residente de obra. Profesional en Ingenieria civil, Arquitectura y/o Construccién.

a. Requisito del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacién y experiencia:

Profesional ofrecido para | Requisitos de Requisitos de %
2 el cargo Experiencia Experiencia Dedicacion
& general especifica
1 Residaita de obra. Minirr!o (.1) afios | Minimo _(1) gﬁos
Profesional en Ingenieria experiencia de experiencia en
civil,  Arquitectura  y/o proyectos de 100%
Construccion infraestructura
fisica

b. Maquinaria minima del proyecto

Dada la naturaleza del proyecto, correspondiente a actividades de mantenimiento y limpieza de
sumideros, redes de alcantarillado y canalizaciones, el contratista debera disponer como
minimo de:

* Un (1) vehiculo tipo Vactor (equipo de succién-presion), con sistema para el
abastecimiento de agua, en Optimas condiciones de operacién, y con toda la
documentacion legal vigente requerida para su circulacion y funcionamiento (licencia de
transito, SOAT vy revision técnico-mecanica y de emisiones contaminantes, cuando
aplique).

* Herramienta menor y equipos requeridos para las labores de roceria, desmonte y
remocion de sedimentos, escombros y basuras en las canalizaciones.

MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDEROS, LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
LLUVIAS, RESIDUAL Y COMBINADO, Y LOS CANOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE
DRENAJE DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Codigo | COEEICPID0s | Version 3



) " ANEXO 1 - ANEXO TECNICO )
; SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
_ Codigo | CCE-EICP-IDI-08 . . Pagina | 13de 15
. Version No. i3

+ Equipos y herramientas necesarios para la reparacion, reposicion e instalacion de
rejillas, carcamos y cuellos de MH.

+ Elementos de sefializacion vial preventiva e informativa para los frentes de trabajo.

El contratista debera garantizar la disponibilidad y el buen estado de los equipos, herramientas
y maquinaria necesarios para la correcta ejecucion de las actividades contratadas, de
conformidad con la metodologia propuesta, el cronograma de trabajo y las especificaciones
técnicas del proyecto.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo
y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las actividades e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes
de materiales necesarios para su ejecucion (rejillas, cuellos de MH, entre otros), con el fin de
establecer si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las actividades. El contratista se obliga
a cumplir la normativa ambiental aplicable.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de
las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto, asi como el
sitio autorizado para la disposicion final de sedimentos, escombros y lodos extraidos, de tal
forma que pueda garantizar la correcta ejecucién del proyecto. En consecuencia, las distancias
de acarreo y disposicion correspondientes deben ser consideradas por el proponente en los
analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifigue como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte
de la interventoria, segin la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser
tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

El contratista debera ejecutar las obras y medidas provisionales que sean necesarias para el
adecuado desarrollo del proyecto, sin que estas generen costos adicionales para la Entidad.

Como minimo debera contemplar:
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+ Senalizacion y aislamiento de los frentes de trabajo, especialmente cuando estos se
ubiquen en vias o espacio publico.

+ Sefalizacion vial preventiva e informativa de las zonas de trabajo.
+ Proteccion de las areas y elementos existentes que no seran intervenidos.

* Implementacion de las medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo durante la
ejecucion de las actividades.

Las obras y medidas provisionales deberan retirarse una vez finalicen las actividades, dejando
las &reas intervenidas en adecuado estado de orden y limpieza.

10. SENALIZACION

Dado que las actividades se ejecutaran, en su mayoria, sobre vias y espacio publico, son de
cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la sefalizacién vial
preventiva e informativa, la iluminaciéon nocturna cuando aplique, y demas dispositivos de
seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por
las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos
e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Las actividades objeto del presente contrato no implican modificaciéon de estructuras ni
ampliacion de infraestructura existente, por lo que, en principio, no requieren Licencia de
Construccién.

No obstante, el contratista debera cumplir con la normatividad vigente y obtener, cuando resulte
necesario, los permisos temporales requeridos para la correcta ejecucion de las actividades
contratadas (entre otros, permisos de ocupacién de via o espacio ptblico), sin generar costos
adicionales para la Entidad.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

El contratista debera verificar en campo las condiciones existentes antes de iniciar cualquier
intervencion, informando oportunamente a la supervision cualquier diferencia respecto a los
documentos del proyecto.

Las actividades deberan ejecutarse procurando afectar lo menos posible la movilidad y las
actividades cotidianas de la comunidad, programando las intervenciones de acuerdo con las
instrucciones de la supervision.

Todos los materiales, equipos y procedimientos deberan cumplir con las especificaciones
técnicas del proyecto y la normatividad vigente aplicable.

El contratista debera mantener permanentemente sefalizadas las zonas donde se ejecuten
actividades de limpieza, demolicion, reparacién o reposicion.
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Los residuos, lodos, sedimentos y escombros retirados durante la ejecucién de las actividades
deberan ser clasificados y dispuestos conforme a las instrucciones de la supervisién y a la
normatividad vigente sobre manejo de Residuos de Construccién y Demolicién (RCD).

El contratista debera entregar a la supervision las rejillas, tapas y demas elementos retirados,
cuando esta lo solicite, o disponerlos conforme a sus instrucciones.

Cualquier modificacion o actividad no prevista que resulte necesaria durante la ejecucion debera
contar con la aprobacion previa de la supervision del contrato.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

En constancia, se firma en Chigorodé a los treinta y un dias del mes de Agosto de 2026.

Oporn>

MONICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
Secretaria de Infraestructura Fisica y Valorizacion
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