CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUASAN E.I.C.E. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MEDINA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 608,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 7.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	71	12	30	00
72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	92	12	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. - MARVAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	17	16	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GRUPO SAN JUAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.586,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAN MAESTRO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BETULIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.653,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BEJARANAS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUASAN E.I.C.E. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.335,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	15	17	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OBRAS SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA JK SALCEDO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEOSUELOS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00

41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CADENA DE VALOR DEL TRANSPORTE - ASEMTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA S.A - HG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 857,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	12	00
23	24	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	17	16	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00

70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AC LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00

41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASFALTART S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.720,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.210,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	16	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	13	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. MINESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.896,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	17	15	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COROMORO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.688,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL EL INDIO GANT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 850,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ETA-CNS-AEROCIVIL 1748
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	21	00	20	12	32	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IRON CONSTRUCTORES S.A.S.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	12	16	00	85	12	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00

41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	21	10	22	00
27	11	28	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERCAMBIADORES 2018
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.545,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00

27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.923,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	18	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00

72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	24	00
24	11	27	00	27	11	16	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	22	00
31	16	20	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	21	17	00
41	10	40	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A E.S.P -ESANT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00
39	11	20	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - AMB S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00
12	16	23	00
20	10	18	00
20	10	20	00
22	10	16	00
22	10	18	00
22	10	20	00
23	16	15	00
23	16	17	00
23	19	11	00
24	10	15	00
24	10	17	00
24	10	20	00
24	10	22	00
24	11	18	00
24	11	21	00
24	11	24	00
24	11	27	00
24	11	29	00
25	10	16	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	11	33	00
30	10	35	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	12	17	00
30	14	15	00
30	14	17	00
30	19	16	00
31	16	23	00
31	16	29	00
31	16	31	00
31	20	16	00
39	11	19	00
39	11	26	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	23	00
40	17	25	00
40	17	27	00
40	17	29	00
40	17	31	00
40	17	33	00
40	17	35	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	17	00
20	10	15	00
20	10	19	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	19	00
23	10	15	00
23	16	16	00
23	19	10	00
23	19	12	00
24	10	16	00
24	10	19	00
24	10	21	00
24	11	15	00
24	11	20	00
24	11	22	00
24	11	26	00
24	11	28	00
25	10	15	00
25	10	19	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	20	00
27	11	22	00
27	11	24	00
27	11	26	00
27	11	28	00
27	11	30	00
27	11	32	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	28	00
31	16	30	00
31	16	32	00
39	11	17	00
39	11	20	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	22	00
40	17	24	00
40	17	26	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	32	00
40	17	34	00
40	17	36	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	41	00
40	17	43	00
40	17	45	00
40	17	47	00
40	17	49	00
40	17	51	00
40	17	53	00
41	10	24	00
41	10	35	00
41	10	38	00
41	10	45	00
41	10	48	00
41	11	16	00
41	11	18	00
41	11	21	00
41	11	23	00
41	11	25	00
41	11	39	00
46	16	17	00
55	12	19	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	17	00
71	12	25	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	32	00
72	15	39	00
73	18	10	00
73	18	19	00
76	12	16	00
76	12	19	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	13	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	25	00
81	10	27	00
83	10	15	00
93	13	18	00
93	14	16	00
93	14	18	00
93	14	20	00
40	17	38	00
40	17	40	00
40	17	42	00
40	17	44	00
40	17	46	00
40	17	48	00
40	17	50	00
40	17	52	00
41	10	17	00
41	10	33	00
41	10	37	00
41	10	40	00
41	10	46	00
41	11	15	00
41	11	17	00
41	11	19	00
41	11	22	00
41	11	24	00
41	11	38	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	16	00
70	17	18	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	44	00
73	18	11	00
76	12	15	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	12	15	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	14	15	00
84	10	15	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	21	00

95 12 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00
12	16	23	00
20	10	18	00
20	10	20	00
20	11	16	00
22	10	16	00
22	10	18	00
22	10	20	00
23	16	15	00
23	16	17	00
23	19	11	00
24	10	17	00
24	10	20	00
24	10	22	00
24	11	18	00
24	11	21	00
24	11	24	00
24	11	27	00
24	11	29	00
25	10	16	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	11	33	00
30	10	35	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	15	00
40	15	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	16	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	12	25	00
71	12	27	00
71	15	13	00
72	10	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	17	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	19	00
23	10	15	00
23	16	16	00
23	19	10	00
23	19	12	00
24	10	19	00
24	10	21	00
24	11	15	00
24	11	20	00
24	11	22	00
24	11	26	00
24	11	28	00
25	10	15	00
25	10	19	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	20	00
27	11	22	00
27	11	24	00
27	11	26	00
27	11	28	00
27	11	30	00
27	11	32	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	16	00
47	10	15	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	20	00
71	12	26	00
71	12	30	00
71	16	11	00
72	10	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO SABANA 2019
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	11	15	00
20	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	40	15	15	00
47	10	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	16	00	71	12	16	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	15	13	00
71	16	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 370,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	14	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CONSTRUNORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CHARTA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.212,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	12	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 720,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,27

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	15	13	00
71	16	10	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA BELLEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER -CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	15	13	00
71	16	10	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	15	13	00
71	16	10	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	42	18	27	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	16	10	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
82	12	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO POZOS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - AMB S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	20	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	26	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	17	00	47	10	15	00
47	10	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	11	22	00	71	12	10	00
71	12	13	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	16	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	30	00	71	13	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	18	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00

41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	42	18	27	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.684,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	11	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANCLAJES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.898,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SICON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	71	12	30	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	92	12	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.408,1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00
26	13	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	19	15	00	30	19	18	00
31	10	17	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	39	00
72	15	43	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MURO HC 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.644,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOLAGAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	25	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

84	10	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.169,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.440,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	15	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	18	10	00	73	18	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	26	00	81	10	27	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 518,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	16	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00

72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	12	00
20	12	14	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.096,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	19	10	00	23	19	11	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL BALCONES DE ALEJANDRIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 766,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.115,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00
26	13	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	19	15	00	30	19	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	10	17	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	39	00
72	15	43	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.646,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. PAGINA 277

22	10	17	00
25	10	16	00
41	10	17	00
41	10	33	00
41	10	37	00
41	10	40	00
41	10	46	00
41	11	15	00
41	11	17	00
41	11	19	00
41	11	22	00
41	11	24	00
41	11	38	00
41	11	40	00
41	11	43	00
41	11	46	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
70	17	17	00
71	10	15	00
71	11	21	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	20	00
71	12	30	00
72	14	15	00
72	15	34	00
73	18	11	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	16	15	00
80	16	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	19	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	19	00
93	13	18	00
93	14	16	00
93	14	18	00
93	14	20	00
25	10	15	00
25	10	19	00
41	10	24	00
41	10	35	00
41	10	38	00
41	10	45	00
41	10	48	00
41	11	16	00
41	11	18	00
41	11	21	00
41	11	23	00
41	11	25	00
41	11	39	00
41	11	42	00
41	11	45	00
41	11	61	00
55	12	19	00
70	13	16	00
70	15	17	00
70	16	16	00
70	17	16	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	13	00
71	12	19	00
71	12	25	00
72	10	15	00
72	14	17	00
73	18	10	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	12	15	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	17	00
80	16	16	00
80	16	18	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	20	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	15	18	00
84	10	15	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	14	19	00
93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	31	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PUENTES Y TORONES S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS SANTOS C&O
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS AVR-C14
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.397,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 634,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRA MITIGACIÓN SURATA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 890,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.200,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZADORA MARVAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO CONSTRUCENTER SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.137,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	42	18	27	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CABRERANA DE SERVICIOS PUBLIOS SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.336,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	20	16	00	39	11	17	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	53	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	39	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 713,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDEZ GOMEZ CONSTRUCTORA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUECENTRAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUE CENTRAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUE CENTRAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL AGUAS GIRON 2022
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00

20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	39	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUMURO CYS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.417,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES DE COLOMBIA FOMCOLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	23	00
12	16	29	00	20	10	19	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	17	00	23	24	18	00
23	24	19	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	36	00	30	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	40	10	18	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO M.I.S. 2022
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	15	00	20	12	10	00
20	12	11	00	20	12	12	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	16	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	11	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RIO FRIO CC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	15	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VESGA MORENO INGENIEROS SAS BIC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA RYD SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PASO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.696,2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	17	00
10	17	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	15	00
20	10	18	00	20	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	20	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	10	17	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00

41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS AEROPUERTO 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58.984,2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	23	00	12	16	29	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	17	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	24	21	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	11	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	83	10	15	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS AVR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	61	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	11	17	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	15	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUISCA CONSTRUCCIONES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	17	18	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	10	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIAL CONSTRUCTIONS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	33	00	20	13	10	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	21	00	24	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	24	11	27	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ANDES DESARROLLADORA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	31	00	20	12	32	00
20	12	33	00	20	13	10	00
22	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	20	15	00	31	20	16	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	15	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	12	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JE JAIMES INGENIEROS SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	15	00
71	12	19	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	34	00	73	18	10	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIORIENTE SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	16	15	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	16	00
25	10	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	41	00
73	18	10	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARVAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ENCINO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00

20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA MARDEL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	11	24	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	15	00
31	20	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALFA SAIT SAS BIC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBAMARES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 0,83

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBAMARES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBAMARES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 0,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBAMARES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBAMARES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	12	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	31	00
20	13	10	00	22	10	17	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	19	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00
41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	11	61	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	25	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCONDIM SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL LOS ORTICES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIONEGRO SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.136,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	12	00
20	12	13	00	20	12	14	00
20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00
20	12	21	00	20	12	25	00
20	12	28	00	20	12	31	00
20	12	32	00	20	12	33	00
20	13	10	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	17	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	24	00
24	11	27	00	24	11	29	00
25	10	15	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00

27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	15	18	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	11	19	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
46	16	15	00	46	16	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GJ-G63
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	23	00
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00
24	11	24	00	24	11	26	00
24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	16	00	39	11	19	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	41	10	17	00
41	10	24	00	41	10	33	00
41	10	35	00	41	10	37	00
41	10	38	00	41	10	40	00
41	10	45	00	41	10	46	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

41	10	48	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	38	00
41	11	39	00	46	16	15	00
46	16	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	10	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	13	15	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PQLN 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.538,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	10	00	20	12	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00
20	12	14	00	20	12	15	00
20	12	16	00	20	12	17	00
20	12	18	00	20	12	19	00
20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	28	00
20	12	29	00	20	12	31	00
20	12	33	00	20	13	10	00
22	10	17	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	19	00
41	10	17	00	41	10	24	00
41	10	33	00	41	10	35	00
41	10	37	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	10	45	00
41	10	46	00	41	10	48	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	18	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	25	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	11	53	00
41	11	61	00	41	11	64	00
41	11	65	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	25	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	10	15	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACIÓN CON LA VINCULACIÓN DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

SITUACIÓN DE CONTROL

NOMBRE: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN: 804015242
DOMICILIO: Floridablanca
SITUACIÓN DE CONTROL: CONTROLADA

NOMBRE: FANNY LUCILA RAMIREZ SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN: 37540943
DOMICILIO: Floridablanca
SITUACIÓN DE CONTROL: CONTROLANTE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
IDENTIFICACIÓN: 91242962
DOMICILIO: Floridablanca
SITUACIÓN DE CONTROL: CONTROLANTE

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 26 DEL MES DE MAYO DE 2026 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 114770 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 26 DEL MES DE MAYO DE 2026.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECTUADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 193
FECHA DE INICIO: 2014/06/24
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 40.743.840
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/08/20
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 63666

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 14400-01
FECHA DE INICIO: 2022/12/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 773.834.261
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81102700 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77111500 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80111600 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2023/02/13
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 99423

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 838
FECHA DE INICIO: 2011/03/07

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 42.898.892
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/07/19
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 50116

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 6968
FECHA DE INICIO: 2010/03/05
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 599.945.916
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
21005 : SERVICIOS BASICOS DE INGERIERIA ESTUDIOS DE INGENIERIA MARINA ESTUDIOS GEOLOGICOS ESTUDIOS GEOFISICOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS ESTUDIOS HIDROGRAFICOS ESTUDIOS DE SUELOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS ENSAYOS DE LABORATORIO Y MODELOS DE SIMULACION ESTUDIOS CLIMATOLOGICOS ESTUDIOS SISMOLOGICOS ESTUDIOS OCEANOGRAFICOS AEROFOTOGRAMETRIA E IMAGENES POR SATELITE
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/08/03
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 46458

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20408453

388
944

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

Lina Maria Rodriguez Buitrago

FORMULARIO DE EXPERIENCIA

381
945

Bucaramanga, Santander, a los 07 del mes de Sept del 2026.

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Proceso de Contratación Directa No. GRD-RE-2026-030
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTECNICAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION, TALUD CONTIGUO AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, SECTOR FATIMA, MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN – PAER

Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], me permito presentar los siguientes contratos para acreditar el requisito de experiencia:

No. CONTRATO Y FECHA DE FIRMA	NO. ORDEN CONTRATO EN EL RUP	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR EJECUTADO (Incluido IVA) (1)	FECHA DE EJECUCION	FORMA DE EJECUCIÓN (2)
0145-13 17/01/2013	24	8.771 METROS DE CONSTRUCCION DE ANCLAJES DE ELEMENTOS DE CONTECNION EN CONCRETO MEDIANTE PERFORACION, SUMINISTRO DE TORONES, PLATINAS, ETC; INYECCION DE LECHADA A PRESION Y POSTERIOR TENSIONAMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE ANCLAJES EN LOS LUGARES INDICADOS EN LOS PLANOS PR27, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACION FL 140, COMPRESOR SULLAIR 375	UNION TEMPORAL EL PLAYON	En pesos: $1.403.360.000 En SMMLV de la época: 2.380,59	Desde: 17/01/2013 Hasta: 17/09/2013	(I) 100%
Contrato 1214/18 20/12/2018	163	LA CONFECCION DE UN BIEN MATERIAL INMUEBLE CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE	SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. "MINESA"	En pesos: $1.570.267.581,77 En SMMLV de la época: 1896,19	Desde: 20/12/2018 Hasta: 23/07/2019	(I) 100%

		CONTENCION, SUS CIMIENTOS, MANEJOS DE AGUAS, FILTROS Y OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD EN LA VIA QUE COMUNICA A BUCARAMANGA CON LOS MUNICIPIOS DE CHARTA Y OTROS DEL AREA DE SOTO NORTE EN EL KM 14+000				
ED71-CO-549 01/01/2021	201	ESTABILIZACION DE LOS TALUDES DESMONTE D8, DESMONTE D9 Y DESMONTE D10 UBICADOS EN LA UNIDAD FUNCIONAL 8 QUE PERTENECE AL TRAMO 1 DEL PROYECTO VIAL 4G BUCARAMANGA – BARRANCABERMEJA – YONDO (BBY)	CONSORCIO FERROCOL SANTANDER	En pesos: $2.440.628.131 En SMMLV de la época: 2.440,62	Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/04/2022	(I) 100%

Atentamente,
CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

Nombre: Miguel Angel Camargo Jaimes
Cargo: Representante Legal CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
Cedula de Ciudadanía: 91.242.962

391
947

UTP-203-2013

UNION TEMPORAL EL PLAYON
NIT. No. 900.549.662-8
CARRERA 57 No. 84 - 211 BARRANQUILLA TEL: 3785184 - 3730966 - 3643421

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL EL PLAYON

CERTIFICA

Que la empresa CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 804.015.242-8, representada legalmente por MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado con la cédula de ciudadania numero 91.242.962 expedida en Bucaramanga, realizó para nuestra empresa los siguientes trabajos, asi:

Objeto:	8.771 METROS DE CONSTRUCCION DE ANCLAJES DEL ELEMENTO DE CONTENCION EN CONCRETO MEDIANTE PERFORACION, SUMINISTRO DE TORONES, PLATINAS, ETC; INYECCION DE LECHADA A PRESION Y POSTERIOR TENSIONAMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE ANCLAJES EN LOS LUGARES INDICADOS EN LOS PLANOS PR27, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACION FL 140, COMPRESOR SULLAIR 375.
Localización o Ciudad:	EL PLAYON
Valor Fiscal del Contrato:	$ 1.403'360.000 INCLUIDO IVA
Plazo:	NUEVE (9) MESES

La presente Certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Barranquilla, a los siete (07) días del mes de Enero del año 2.014

BEATRIZ CARCES NIETO
Representante Legal

39

918

SOLICITUD DE SERVICIOS

No. 0145-13

UNION TEMPORAL PLAYON
NIT 900.549.662-8

OYC-FOR 09
Carrera 57 No 84 - 211
Tels 3785184 -3843421 - 3730966

FECHA: Septiembre 17 de 2013 Servicio x Alquiler

OBRA: UNGRD PLAYON

SOLICITANTE: UNION TEMPORAL PLAYON

Proveedor: Construsuelos de Colombia S A S
NIT: 804 015 242-8
Clase de Regimen: comun
Teléfono: 3124503836 Tel 6382809-6398314
Email:
Dirección: Floridablanca calle 29 #9-65 Lagos I

TIPO DE SERVICIO: Construcción de Anclajes para obras de estabilizacion en el PR 42 0250

Cant	Und	Descripcion	Vr Unitario	Vr Total
2068	ml	Construccion de Anclajes del elemento de contecion en concreto mediante perforación suministros de torones, platinas etec nyeccion de lechada a presión y posterior tensionamiento de todos y cada uno de anclajes en los lugares indicados en los planos PR 42 Incluye equipos de perforacion FL 140 Compresor sullair 375 segun cotización ajunta	160 000	$ 330 880 000 00

VALOR DEL SERVICIO: $ 330 880 000 00

FORMA DE PAGO: Anticipo 25% al iniciar los trabajos y el saldo segun actas parciales quincenales

TIEMPO DE ENTREGA: a convenir

Verificación en sitio Si No

Sayda luz
ELABORADO

AUTORIZADO

Version No 4
Fecha de Aprobación Agosto de 2011

393

949

SOLICITUD DE SERVICIOS

No. 0145-13
OYC-FOR 09
Carrera 57 No 84 - 211
Tels 3785184 -3643421 - 3730966

UNION TEMPORAL PLAYON
NIT 900.549.662-6

FECHA: Septiembre 17 de 2013 Servicio x Alquiler

OBRA: UNGRD PLAYON

SOLICITANTE: UNION TEMPORAL PLAYON

Proveedor: Construsuelos de Colombia S A S
NIT: 804 015 242-8
Clase de Regimen comun
Teléfono: 3124503836 Tel 6382809-6388314
Email:
Dirección: Florida blanca calle 28 #9-68 Lagos I

TIPO DE SERVICIO: Construcción de Anclajes para obras de estabilizacion en el PR 27+0070

Cant	Und	Descripcion	Vr Unitario	Vr Total
880	ml	Construccion de Anclajes del elemento de contención en concreto mediante perforación, suministros de torones, platinas, etec, inyeccion de lecheda a presión y posterior tensionamiento de todos y cada uno de anclajes en los lugares indicados en los planos PR 27. Incluye equipos de perforacion FL 140, Compresor sullair 375, según cotización ajunta	160.000	$ 140.800.000,00

VALOR DEL SERVICIO: $ 140.800.000,00

FORMA DE PAGO. Anticipo 25% al iniciar los trabajos y el saldo según actas parciales quincenales

TIEMPO DE ENTREGA: a convenir

Verificacion en sitio Si No

Sayda luz
ELABORADO

AUTORIZADO

Versión No 4
Fecha de Aprobacion Agosto de 2011

SOLICITUD DE SERVICIOS

UNION TEMPORAL PLAYON
NIT 900.549.662-8

No. 0143-13
OYC-FOR 09
Carrera 57 No. 64 - 211
Tels. 3785184 -3643421 - 3730966

FECHA: Septiembre 17 de 2013 Servicio x Alquiler

OBRA: UNGRD PLAYON

SOLICITANTE: UNION TEMPORAL PLAYON

Proveedor: Construsuelos de Colombia S.A.S
NIT: 804.015.242-8
Clase de Regimen: comun
Teléfono: 3124503836 Tel 6382809-6398314
Email:
Dirección: Floridablanca, calle 29 #9-68 Lagos I

TIPO DE SERVICIO: Construccion de Anclajes para obras de estabilizacion en el PR 63+070

Cant	Und	Descripcion	Vr Unitario	Vr Total
453	ml	Construccion de Anclajes del elemento de contención en concreto mediante perforacion suministros de torones, platinas, etec inyección de lechada a presión y posterior tensionamiento, de todos y cada uno de anclajes en los lugares indicados en los planos PR 63. Incluye equipos de perforacion FL 140 compresor sullair 375, segun cotizacion ajunta	160.000	$ 72.480.000.00

VALOR DEL SERVICIO: $ 72.480.000.00

FORMA DE PAGO: Anticipo 25% al iniciar los trabajos y el saldo segun actas parciales quincenales

TIEMPO DE ENTREGA: a convenir

Verificación en sitio: Si No

Sayda luz
ELABORADO

AUTORIZADO

Versión No. 4
Fecha de Aprobación: Agosto de 2011

SOLICITUD DE SERVICIOS

No. 0144-13
OYC-FOR 09
Carrera 57 No. 84 - 211
Tels. 3785184 -3643421 - 3730958

UNION TEMPORAL PLAYON
NIT 900,549,662-8

FECHA: Septiembre 17 de 2013 Servicio x Alquiler

OBRA UNGRD PLAYON

SOLICITANTE: UNION TEMPORAL PLAYON

Proveedor: Construsuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804 015 242-8
Clase de Regimen: comun
Teléfono: 3124503836 Tel 6382809-6398314
Email:
Dirección: Floridablanca, calle 29 #9-88 Lagos I

TIPO DE SERVICIO: Construccion de Anclajes para obras de estabilizacion en el PR 26+0670

Cant	Und	Descripcion	Vr Unitario	Vr Total
1020	ml	Construccion de Anclajes del elemento de contención en concreto mediante perforación, suministros de torones, platinas, etec Inyeccion de lechada a presión y posterior tensionamiento de todos y cada uno de anclajes en los lugares indicados en los planos PR 26 Incluye equipos de perforacion FL 140 Compresor sullair 375, segun cotizacion ajunta.	160 000	$ 163 200 000 00

VALOR DEL SERVICIO: $ 163 200 000 00

FORMA DE PAGO: Anticipo 25% al iniciar los trabajos y el saldo según actas parciales quincenales

TIEMPO DE ENTREGA a convenir

Verificación en sitio Si No

Sayda luz
ELABORADO

AUTORIZADO

Versión No
Fecha de Aprobación Agosto de 201

396

952

SOLICITUD DE SERVICIOS

No. 013-13
OYC-FOR 09

UNION TEMPORAL PLAYON
NIT 900.549.662-8

Carrera 57 No 84 - 211
Tels. 3785184 -3643421 - 3730966

FECHA: Abril 23 de 2013 Servicio x Alquiler

OBRA: UNGRD PLAYON

SOLICITANTE: UNION TEMPORAL PLAYON

Proveedor: Construsuelos de Colombia S A S
NIT: 804 015 242-8
Clase de Regimen: comun
Teléfono: 3124503836 Te 6382809-6398314
Email:
Dirección: Floridablanca calle 29 #9-88 Lagos I

TIPO DE SERVICIO: Construcción de Anclajes para obras de estabilizacion en el PR 83

Cant	Und	Descripcion	Vr Unitario	Vr Total
1734	ml	Construccion de Anclajes del elemento de contención en concreto mediante perforación suministros de torones platinas etec Inyeccion de lechada a presion y posterior tensionamiento de todos y cada uno de anclajes en los lugares indicados en los planos PR 83 Incluye equipos de perforacion FL 140, Compresor auliair 375 segun cotización ajunta	160.000	$ 277.440.000.00

VALOR DEL SERVICIO $ 277.440.000.00

FORMA DE PAGO: Anticipo 25% al iniciar los trabajos y el saldo según actas parciales quincenales

TIEMPO DE ENTREGA a convenir

Verificación en sitio Si No

Sayda luz
ELABORADO

AUTORIZADO

Versión No 4
Fecha de Aprobación Agosto de 2011

397

953

SOLICITUD DE SERVICIOS

No. 012-13
OYC-FOR 09

UNION TEMPORAL PLAYON
NIT 900,549,552-8

Carrera 57 No 84 - 211
Tels 3785184 -3643421 - 3730966

FECHA: Abril 23 de 2013 Servicio x Alquiler

OBRA: UNGRD PLAYON

SOLICITANTE: UNION TEMPORAL PLAYON

Proveedor: Construsuelos de Colombia S A S
NIT: 804 015 242-8
Clase de Regimen: comun
Teléfono: 3124503936 Tel 6382809-6398314
Email:
Dirección: Floridablanca, calle 29 #9-68 Lagos I

TIPO DE SERVICIO: Construcción de Anclajes para obras de estabilizacion en el PR 67

Cant	Und	Descripcion	Vr Unitario	Vr Total
1296	ml	Construccion de Anclajes del elemento de contecion en concreto mediante perforación, suministros de torones, platinas, etec inyeccion de lechada a presión y posterior tensionamiento de todos y cada uno de anclajes en los lugares indicados en los planos PR 67. Incluye equipos de perforacion FL 140 Compresor sullair 375, segun cotización ajunta	160.000	$ 207.360.000,00

VALOR DEL SERVICIO: $ 207.360.000,00

FORMA DE PAGO: Anticipo 25% al iniciar los trabajos y el saldo según actas parciales quincenales

TIEMPO DE ENTREGA: a convenir

Verificación en sitio Si No

Sayda luz
ELABORADO

AUTORIZADO

Versión No. 4
Fecha de Aprobación Agosto de 2011

Contrato EPC
Sección I – Parte Especial

Minesa No. 1214 18

PARTE ESPECIAL

1. **Partes**:

SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S.
NIT 900.063.262-8
Transversal Oriental 90 – 102, Piso 11
Torre Empresarial Cacique, 680001
Bucaramanga, Santander, República de Colombia
Teléfono +57-7-697-1200
Administrador de la Compañía: Mick Goldie
Correo Electrónico: mick.goldie@minesa.com
En adelante "**Minesa**" o la "**Compañía**"

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
NIT 804.015.242-8
Calle 29 No. 9 – 68 Lagos I
Floridablanca - Santander
Teléfono: 6382809 – 312 450 3836
Administrador del Contratista: Miguel Angel Camargo Jaimes
Correo Electrónico:
proyectos@construsuelosltda.com.co;
propuestasconstrusuelos@gmail.com
En adelante el "**Contratista**"

La Compañía y el Contratista (conjuntamente las "**Partes**" e individualmente la "**Parte**", o dependiendo del contexto, la "**Otra y Parte**"). hemos convenido celebrar este contrato de ingeniería, compra y suministro de bienes, y construcción en Términos Llave en Mano y a precio único global fijo sin reajustes (el "**Contrato**"), el cual se subscribe a los once (11) días del mes de **Diciembre de 2018** (la "**Fecha Efectiva**"), está conformado y se regirá por esta Sección I ("**Parte Especial**"), la Sección II ("**Parte General**"), los Anexos y sus Apéndices, previas las siguientes definiciones de esta Parte Especial, las cuales se interpretarán conjuntamente con las demás definiciones contenidas en la Parte General y en los Anexos y Apéndices del Contrato.

2. **Definiciones**:

2.1. "**Fase 1**": Significa la fase de los Trabajos en la que el Contratista ejecutará los estudios y diseños para desarrollar la ingeniería de detalle de la intervención civil necesaria en el punto crítico ubicado en el kilómetro 14 de la vía que comunica a Bucaramanga con Matanza (el "**Sitio**"). El alcance de esta fase se define en mayor detalle en el Anexo 1 del Contrato.

2.2. "**Fase 2**": Significa la fase de los Trabajos consistente en actividades preliminares de adecuación del Sitio, que incluyen adecuación del terreno, cerramiento, desmonte y limpieza, excavación, pavimentación y conformación de dique, requeridos para garantizar condiciones de seguridad para la ejecución de la Fase 3. El alcance de esta fase se define en mayor detalle en el Anexo 1 del Contrato.

2.3. "**Fase 3**": Significa la fase de los Trabajos de construcción propiamente dicha de todas las Obras civiles que se determinan que se requieren para que el Sitio cumpla con los estándares de funcionamiento definidos en el Anexo 1 del Contrato.

2.4. "**Oferta**": significa la oferta comercial del Contratista de fecha treinta (30) de noviembre de 2018.

2.5. "**Término Estimado**": significa seis (6) meses contados a partir de la Fecha Efectiva hasta la fecha de expedición del Certificado de Terminación Final, el cual es inicialmente calculado por las Partes para efectos de las vigencias de las Pólizas, y sin perjuicio del Término de Vigencia del Contrato.

JAF

V.B. Legal

2.6. "**Término de Vigencia**": significa el período comprendido desde la Fecha Efectiva y lo que ocurra primero entre: (i) la fecha en que se expida el Certificado de Terminación Final, por haberse ejecutado el Contrato a cabalidad en cuanto a todas las etapas y obligaciones que involucra; o (ii) la fecha de terminación del Contrato, cuando termine de manera anticipada de acuerdo con las Cláusulas 27 o 28 de la Parte General.

2.7. "**Trabajos**": significa el diseño, ingeniería, compra y suministro de los Bienes e Insumos, construcción de las Obras y corrección de los Defectos en Términos Llave en Mano de la construcción de un muro de contención en el Sitio, según el Anexo 1.

3. Pólizas: Previo a la Notificación de Inicio, y en desarrollo de las Cláusulas 7.1.3 y 8.17 de la Parte General y del Anexo 12, el Contratista contratará y presentará las siguientes Pólizas a la Compañía, y las mantendrá vigentes según se dispone en esta Cláusula 3, en las Cláusulas 7.1.3 y 8.17 de la Parte General y en el Anexo 12:

Tipo de Seguro	Aplica
3.1. Póliza de seguro de cumplimiento para obligaciones a favor de particulares, que incluya los siguientes amparos:	Si
3.1.1. Cumplimiento del contrato y de las obligaciones aseguradas: Valor asegurado: Veinte por ciento (20%) del Valor Máximo del Contrato. Vigencia: Igual a la duración del Contrato y sus prórrogas.	Si
3.1.2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del Valor Máximo del Contrato. Vigencia: Igual a la duración del Contrato y tres (3) años más.	Si

JAF

V.B.
Legal



3.1.3. Buen manejo, correcta inversión, amortización y devolución del anticipo: Valor asegurado: Cien por ciento (100%) del valor del anticipo. Vigencia: Igual a la duración del Contrato y/o hasta la total amortización del anticipo.	No
3.1.4. Estabilidad y calidad de la obra: Vr asegurado: 20% del Valor Máximo del Contrato, aplica para las Fases 2 y 3. Vigencia de la Póliza: Cinco (5) año partir del acta de recibo y entrega de los Trabajos a satisfacción.	Si
3.1.5. Buena calidad y correcto funcionamiento de los Bienes: Vr asegurado: 20% del Valor Máximo del Contrato, aplica para la Fase 1.	No
3.1.6. Buena calidad de los Servicios: Vr asegurado: 20% del Valor Máximo del Contrato, aplica para la Fase 1. Vigencia de la Póliza: Igual a la duración del Contrato y sus prórrogas.	Si

J A F

V.B.
Legal

3.1.7.Amparo de provisión de repuestos y accesorios: Valor asegurado: N/A Vigencia: N/A	No
3.2. Responsabilidad civil extracontractual: Vigencia: Igual al plazo de ejecución del Contrato y sus prórrogas. Valor Asegurado: Treinta por ciento (30%) del Valor Máximo del Contrato sin que este valor sea inferior a COP 400.000.000.	Si
3.3. Todo riesgo construcción y montaje: Vigencia: Igual a la duración de los Trabajos que se ejecutan en virtud del Contrato y sus prórrogas. Valor Asegurado: Cien por ciento (100%) del valor de los Trabajos que se ejecuta en virtud del Contrato.	Si

J A F

V.B.
Legal



3.4. Seguro de accidentes personales: Muerte accidental: Valor asegurado: COP 15.000.000. Invalidez accidental: Valor asegurado: COP 15.000.000. Gastos médicos por accidente: Valor asegurado: COP 1.000.000. Gastos de ambulancia accidente: Valor asegurado: COP 500.000	Si
3.5. Maquinaria y equipo: Vigencia: Igual a la duración del Contrato y sus prórrogas. Valor asegurado: Cien por ciento (100%) del valor de la maquinaria y/o equipos para: (i) el amparo básico de pérdidas y daños materiales a consecuencia de un hecho accidental, súbito e imprevisto, originado por cualquier causa en forma tal que exija su reparación o reposición; y (ii) para los amparos adicionales de: (a) (a) huelga, motín, asonada, conmoción civil (HMACC); (b) actos mal intencionados de terceros, incluidos actos terroristas y terrorismo; (c) terremoto, temblor y/o erupción volcánica.	Si
3.6. Vehículos: Vigencia: Igual a la duración del Contrato y sus prórrogas. Valores asegurados: (i) mínimo COP $1.000.000.000 por evento para daños a bienes de terceros; (ii) mínimo COP $1.000.000.000 para eventos de lesiones o muerte de una persona; y (iii) mínimo COP $2.000.000.000 para eventos de lesiones o muerte de varias personas.	No
3.7. Transporte de personas y/o de mercancías	No

JAF

V.B.
Legal

3.8. SOAT: Por cada Vehículo, de conformidad con los requisitos legales para el Vehículo de que se trate.	No

4. No utilizado.

5. Resolución de Controversias: Si las Partes no logran llegar a un acuerdo en relación con una Disputa durante el término previsto en la Cláusula 31.5 de la Parte General y, con la única excepción que se indica más adelante, la Disputa se resolverá exclusivamente por un tribunal de arbitramento (el "**Tribunal**"), con base en lo dispuesto por la Ley 1563 de 2012 y demás normas que la modifiquen o complementen, de acuerdo con las siguientes reglas:

5.1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros, salvo en los casos en que la Disputa verse sobre cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes o menos, en cuyo caso el Tribunal estará compuesto por un (1) árbitro. El (los) árbitro(s) será(n) designado(s) por las Partes de común acuerdo y, en caso de que no sea posible, el (los) árbitro(s) será(n) designado(s) por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las Partes.

5.2. El procedimiento aplicable será el establecido en la Ley 1563 de 2012.

5.3. El Tribunal decidirá en derecho.

5.4. La sede del Tribunal será la ciudad de Bogotá y funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de dicha ciudad.

Esta Cláusula no cobijará las Disputas en virtud de las obligaciones de indemnidad del Contratista bajo la Cláusula 22 de la Parte General, cuando una tercera Persona inicie un proceso de cualquier naturaleza contra la Compañía por hechos u omisiones del Grupo Contratista. En consecuencia, el Contratista se obliga a acudir al foro de que se trate al ser llamado en garantía por la Compañía, por cuanto se reitera, el Tribunal no estará habilitado para conocer dichas Disputas.

6. Anexos y Apéndices: Los siguientes anexos ("**Anexos**") y sus correspondientes apéndices ("**Apéndices**") se incorporan y hacen parte integral de este Contrato según sean enmendados o reemplazados conforme a los términos de este Contrato:

Anexos	Aplica
Anexo 1 – Alcance	Si
Apéndices del Anexo 1:	Si
Apéndice 1 – Especificaciones Técnicas	Si
Apéndice 2 – Requisitos de la Compañía	Si
Apéndice 3 – Estándares Técnicos y Datos del Sitio	Si

V.B.
Legal

Anexo 2 – Cronograma de Hitos	Si
Anexo 3 – Términos Comerciales	Si
Anexo 4 – Requisitos de Gestión de Calidad	Si
Anexo 5 – Compromiso de Elaboración de Planos y Datos	Si
Anexo 6 – Política de HSE	Si
Apéndices del Anexo 6:	Si
Apéndice 1 – Manual de Seguridad, Salud, Ambiente y Social	Si
Apéndice 2 – Requerimientos Social y Ambiental	Si
Apéndice 3 – Proceso de Convocatoria y Adquisición de Bienes y Servicios	Si
Anexo 7 – Reglas para la Obra y las Entregas	Si
Anexo 8 – Código de Conducta para Contratistas	Si
Anexo 9 – Procedimientos Administrativos	Si
Apéndices del Anexo 9:	
Apéndice Único – Informe Diario del Contrato	Si
Anexo 10 – Plan de Relaciones Industriales	Si
Anexo 12 – Pólizas	Si
Anexo 13 – Permisos de la Compañía	Si
Anexo 14 – Requisitos de Financiación	No
Anexo 15 – Protección de Datos	Si
Anexo 16 – Oferta	Si

7. **Prevalencia:** En caso de discrepancias entre lo previsto en la Parte Especial, la Parte General, cualquiera de los Anexos o Apéndices de este Contrato, su orden de prevalencia para efectos de interpretación será el siguiente:

7.1. Esta Parte Especial.
7.2. La Parte General.
7.3. El Anexo 3 – Condiciones Comerciales.
7.4. El Apéndice 2 – Especificaciones Técnicas del Anexo 1.
7.5. El Apéndice 3 – Requisitos de la Compañía del Anexo 1.
7.6. Los demás Apéndices del Anexo 1 – Alcance.
7.7. El Anexo 1, sin sus Apéndices.
7.8. Los planos contenidos en los Anexos y Apéndices.
7.9. Las especificaciones contenidas en los Anexos y Apéndices, excluyendo aquellas que forman parte de las Especificaciones Técnicas y de los Requisitos de la Compañía.
7.10. Cualquier otro documento incorporado por referencia expresa en alguno de los anteriores documentos, pero sólo en cuanto al alcance de dicha referencia.

8. **Aceptación**: Las Partes, debidamente representadas por las personas facultadas para obligarlas conforme a la Ley Aplicable ("**Representante Autorizado**") aceptan ejecutar el

V.B. Legal

Contrato EPC
Sección I – Parte Especial

Contrato conforme lo aquí pactado y para constancia se firma el Contrato por las Partes en dos (2) ejemplares del mismo tenor a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018.

Por Minesa,

Mauricio Cuesta Esguerra
C.C. 80.472.116

Andrés Valencia Prieto
C.C. 80 505.215

Por el Contratista,

Miguel Ángel Camargo Jaimes

C.C. 91.242.962

~~486~~

962

Minesa

ACTA DE INICIO DJ-001-V 3

Contrato: ***1214/18***

Contratante: Sociedad Minera de Santander S.A.S. – "Minesa"

Contratista: ***Construsuelos de Colombia SAS.***

Objeto del Contrato: ***La confección de un bien material inmueble consistente en la construcción de un muro de contención, sus cimientos, manejos de aguas, filtros y obras requeridas para garantizar su estabilidad en la vía que comunica a Bucaramanga con los municipios de Charta y otros del área de Soto Norte en el Km 14+000.***

Duración del Contrato: ***6 Meses calendario a partir de la fecha de la firma de la presente acta.***

Área Encargada: ***Gerencia de Proyectos***

Representante del Contratante: ***Mick Goldie***

Fecha – DD/MM/AAAA: ***20/12/2018***

En la fecha antes enunciada se reunieron *Mick Goldie* como Representante Autorizado de Sociedad Minera de Santander S.A.S. ("Minesa") y *Miguel Angel Camargo* como Representante Autorizado del Contratista, con el fin de dar inicio al Contrato antes mencionado.

Los Representantes Autorizados por las Partes procedieron a la revisión de las obligaciones, las áreas físicas o técnicas de ejecución y determinaron el plan de trabajo.

El Representante de Minesa puso en conocimiento del Contratista lo siguiente:

1. Para el desarrollo del Contrato es indispensable mantener el plan de trabajo elaborado y cualquier alteración debe convenirse entre las Partes.

2. En todo momento debe velarse por la seguridad e integridad en el trabajo de las personas y bienes involucrados en la ejecución del Contrato.

En la misma reunión, los Representantes Autorizados dejaron constancia de lo siguiente:

El Contratista cumplirá con todas las políticas de seguridad exigidas por Minesa para garantizar la ejecución de los trabajos. En caso del contratista encontrara diferencia alguna entre lo diseñado, contrato y/o observado en campo, el contratista deberá informar al contratante del cambio que se debierá intervenir o ejecutar para aprobación y/o evaluación por parte del Contratante. Sin aprobación por parte del contratante no tendrá validez ningún cambio y todo costo asociado deberá ser asumido por el contratista.

En constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión,

Por el Contratista,

Miguel Angel Camargo
c.c 91.242.962

Por Minesa,

Mick Goldie
Project Manager
Minesa.

Minesa

Project Kick-off Meeting Prompt List/ Minutes

Minesa Template Number

Objetivo: **Esta lista de sugerencias se usará para la elaboración de la reunión de inicio correspondiente a cada Proyecto en SOTO NORTE, sea de tipo interna o con el contratista. Los resultados de la reunión inicial deberán registrarse en actas e incluirse en el paquete de trabajo del Proyecto.**

Paquete No / Title Km 14 Retaining Wall

Gerente de Proyectos	Mick Goldie		**Contratista**	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS
Participantes	Andrés Orozco	Mick Goldie	Camilo Calderon	Jennifer Lafont
	Miguel Angel Camargo	Leonel Diaz	Edwin Rodríguez	Dario Solano A.
	Alba Castellanos	Orlando Otero	Manuel Camargo	
Fecha	18 Dec 2018		**Localización**	Oficinas de Minesa Piso 8

ITEM	PUNTO DE CONTROL	SI	NO	EXPLICAR RAZONES? / COMENTARIOS
1.	**HSE** (Inicio de la reunión con tema de Seguridad)			
1.1	Minesa / Contratista / Objetivos HSE del proyecto	☒	☐	Charla por Andrés Orozco
2.	**PERSONAL CLAVE DEL PROYECTO**			
2.1	¿Superintendente de Minesa?	☒	☐	Michael Wockner
2.2	¿Jefe de Contratación de Minesa?	☒	☐	Jorge Gonzalez Acero
2.3	¿Gerente de Proyectos Contratista?	☒	☐	Miguel Angel Camargo
2.4	¿Ingeniero Residente del Contratista?	☐	☒	Lucy Rueda
2.5	¿Residente de Proyecto Interventoría?	☐	☒	Thais Rosell.
2.6	¿Ingeniero de Seguridad Industrial?	☐	☒	Juan Ramirez Bautista.
3.	**OBJETIVOS DEL PROYECTO**			
3.1	¿Objetivos (programación, costos, viabilidad, duración, Calidad)?	☒	☐	Definir Criterios de Seguridad Industrial y salud, Calidad, Programación
3.2	¿Criterios claves para el éxito del proyecto?	☒	☐	Cumplimiento de todas las especificaciones técnicas, programación, especial cuidado con el relacionamiento con la comunidad y la gobernación de Santander.
3.3	Criticidad?	☒	☐	Seguridad y Comunidad
4.	**IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGICA**			
4.1	¿Restricciones claves identificadas?	☒	☐	Los trabajos se deberan ejecutar cerca al Rio Suratá, el contratista debera implementar medidas de protección que permitan proteger la seguridad de los trabajadores.
4.2	¿Interesados identificados?	☒	☐	Comunidad.
5.	**IDENTIFICACIÓN**			
5.1	Alcance claramente definido?	☒	☐	En la reunión se hace claridad de la aceptación del alcance por parte del Contratista.
5.2	El alcance cubre Ingeniería / Compras / Construcción /	☒	☐	Verificado

Minesa

Project Kick-off Meeting Prompt List/ Minutes

Minesa Template Number

ITEM	PUNTO DE CONTROL	SI	NO	EXPLICAR RAZONES? / COMENTARIOS
	Gerencia de la construcción)?			
6.	**MANEJO DE LA INTERFASE**			
6.1	¿La coordinación del cronograma del Proyecto se acordó con el contratista?	☒	☐	El contratista se encuentra de acuerdo con la programación de obra. 6 Meses contados a partir del acta de inicio.
6.2	¿Se acordaron los protocolos de comunicación?	☒	☐	Thais.rosell@worleyparsons.com - Camilo.Calderon@WorleyParsons.com con copia jennifer.lafont@minesa.com - andres.orozco@minesa.com
6.3	¿Se acordó la lista de documentos para revisión y aprobación por el contratista?	☐	☒	
7.	**ROLES & RESPONSABILIDADES**			
7.1	Asignación de responsabilidades claves - Quien hace que *(Marque contra los entregables debajo)*	☒	☐	Según Organigrama
7.3	¿Fueron definidas las responsabilidades y funciones del área de servicios del proyecto?	☒	☐	Minesa como cliente aprobará cualquier cambio posterior revisión de Worleyparsons
7.6	¿Fueron definidas las responsabilidades y funciones del área de gestión de contratos?	☒	☐	Aprobación de Facturas, seguimiento del proyecto, cambios de ingenieria, mayores cantidades
7.9	¿Fueron definidas las responsabilidades y funciones del personal de QA?	☒	☐	Worleyparsons
7.10	¿Fueron definidas las responsabilidades y funciones del personal del área de seguridad?	☒	☐	Todos
8.	**GERENCIA DE PROYECTOS**			
8.1	Plan de ejecución de Proyectos.?	☒	☐	El contratista entiende el alcance del proyecto. Las actividades en campo se ejecutaran según programación de Obra aprobada.
8.1	¿Otros planes (Plan de compras, Plan de contratación, Plan de manejo de riesgo, plan HSE, plan QA, y plan de construcción)?	☒	☐	El contratista presentará los planes correspondiente. Interventoria para verificar el cumplimiento.
8.2	¿Fue establecidos el presupuesto de horas para el personal de proyecto?	☒	☐	Lunes - Viernes 7:00 am - 5:00 pm Sabado: 7:00 am - 10:00 am
8.3	¿Fue establecido el presupuesto para el costo total instalado del proyecto?	☒	☐	Aprobado
8.4	Fue publicado el organigrama?	☒	☐	Se definió organigrama en la reunión aclarada por parte del Control de Proyectos Minesa
8.5	¿Fue establecido el registro de orden de cambios?	☒	☐	Los cambios deben ser discutidos con Worleyparsons para posterior aprobación por parte de Minesa.

Minesa

Project Kick-off Meeting Prompt List/ Minutes

Minesa Template Number

ITEM	PUNTO DE CONTROL	SI	NO	EXPLICAR RAZONES? / COMENTARIOS
9.	**ENTREGABLES DE INGENIERIA**			
9.1	¿Se establecieron registros de entregables?	☐	☒	Cual inconveniente deberá ser discutido con WorleyParsons.
9.2	Planos de referencia	☐	☒	Una vez terminada la etapa de Ingenieria, el contratista emitirá los planos definitivos para construcción para aprobación por parte de Worleyparsons.
9.3.	Normas de especificación	☒	☐	Se deberán usar las Normas Colombianas. Worleyparson verificará la implementación de esto en sitio
10.	**CONSTRUCCION**			
10.1	¿Se identificaron las normas, prácticas y lineamientos para la construcción?	☒	☐	NSR 10, Invias 2013
10.2	¿Construcción por Fases, hitos o módulos?	☒	☐	Según Programación de Obra. Cualquier reprogramación de obra deberá ser aprobada previamente por Minesa
10.3	¿Responsabilidades del Control de Calidad?	☒	☐	Worleyparsons
11.	**PERSONAL**			
11.1	¿Se finalizo la ubicación de personal?	☒	☐	El contrastista requerira 1 Director de Obra, 1 residente, 1 técnico Siso, 1 Maestro, 1 Oficial, 1 operador de la maquina, 1 conductor. 6 ayudantes para el desarrollo de los early works
11.2	¿Cambios en el personal clave?	☐	☒	En dado caso que el contratista decida realizar cambio del personal, deberá informar a Minesa para la aprobación del nuevo recurso a asignar.
11.3	¿El personal está disponible para toda la duración del Proyecto?	☒	☐	En caso tal de requerirse algún cambio en el personal el contratista deberá notificar a Minesa para aprobación del nuevo recurso.
12.	**ACLARACIONES**			
12.1	¿Existe algún asusto que requiera ser resuelto o aclarado?	☐	☒	
13.	**PROGRAMACIÓN**			
13.1	¿Se verifico la programación del Proyecto?	☒	☐	
14.	**CONTROL DE COSTOS**			
14.1	¿Protocolos para facturación?	☒	☐	Toda facturación deberá ser aprobada y verificada antes del 25 de cada mes. Se requiere iniciar los procesos de facturación a mas tardar cada 18 para aprobación por worleyparsons & Minesa

410

966

Minesa

Project Kick-off Meeting Prompt
List/ Minutes

Minesa Template Number

ITEM	PUNTO DE CONTROL	SI	NO	EXPLICAR RAZONES? / COMENTARIOS
15.	**REPORTE**			
15.1	¿Se requieren reportes de progreso?	☒	☐	Será suministrado por el contratista informes diarios, semanales y 1 mensual. Minesa suministrará los formatos para el informe diario.
15.2	¿Se estableció la tabla de contenido para los reportes de progreso?	☐	☒	
15.3	Reuniones de Progreso - Cuando/Quien?	☒	☒	Las reuniones se realizaran en las instalaciones de Minesa piso 8 todos los lunes a las 4:00 pm
16.	**SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS**			
16.1	Especificaron las normas para el índice de archivos.	☒	☐	Todos los archivos en copia magnetica o física deberan ser copiados a Jennifer Lafont, document control de Minesa
16.2	¿Como se manejan los archivos de documentos electrónicos?	☐	☒	
16.3	¿Se usarán subdivisiones por nivel en el índice de archivo?	☐	☒	
16.4	¿Se cuenta con sub capítulos para disciplinas individuales?	☐	☒	
16.5	Custodia y ubicación de los archivos	☐	☒	
17.	**OTros**			
17.1	Acta de Inicio	☒	☐	Se firma acta de inicio.
17.2	Social			

Contratista:
Miguel Angel Camargo.

Gerente de Proyectos:
Mick Goldie

OTROSÍ NO. 1
AL CONTRATO DE EPC CELEBRADO ENTRE SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. Y CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

MINESA 1214/18

Entre los suscritos, a saber,

1. **Sociedad Minera de Santander S.A.S.**, identificada con NIT 900.063.262-8, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, sociedad legalmente constituida por Escritura Pública No. cero cero cinco (005) del tres (3) de enero de dos mil seis (2006) de la Notaría Dieciséis (16) del Círculo de Bogotá D.C. (en adelante, "**Minesa**"); y por la otra,

2. Miguel Angel Camargo Jaimes, mayor de edad, identificado como aparece el pie de su firma, quien actúa como representante legal de **Construsuelos de Colombia S.A.S.**, sociedad constituida con arreglo a las leyes de Colombia, identificada con NIT 804.015.242-8, con domicilio principal en la ciudad de Floridablanca, Santander (en adelante, el "**Contratista**").

Los anteriores, individual o conjuntamente considerados la "Parte" o las "Partes", hemos decidido celebrar el presente otrosí número 1 (el "**Otrosí No. 1**") al Contrato Minesa 1214 18 suscrito el 17 de diciembre de 2018 (el "**Contrato**"), el cual se regirá por las normas legales y reglamentarias aplicables a la materia y en especial por las cláusulas aquí contenidas, previas las siguientes:

Consideraciones

1. Que las Partes suscribieron el Contrato que tiene por objeto desarrollar unas ciertas obras civiles en 3 Fases (definidos en el Contrato como, los "Trabajos").

2. Que las Partes acordaron que el Contrato tendría una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio y un Valor Máximo de Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Millones Ciento Setenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos Moneda Corriente (COP 1.477.176.834).

3. Que las Partes firmaron el Acta de Inicio al Contrato el veinte (20) de diciembre de 2018, por lo que el Contrato estará vigente hasta el diecinueve (19) de junio de 2019.

4. Que se presentaron riesgos potenciales para los trabajadores y comunidad en general en el Sitio que hicieron necesaria la instalación de un puente temporal de propiedad de Minesa.

5. Que la instalación de dicho puente constituyó actividades no previstas inicialmente en el Alcance de los Trabajos que impactaron el Término de Vigencia y el Valor Máximo del Contrato, y que, en consecuencia, hacen necesaria la modificación de ciertos aspectos del Contrato.

J A F

Con base en las anteriores consideraciones, las Partes acuerdan las siguientes,

Cláusulas

1. Modificación al numeral 2.3 de la Parte Especial del Contrato.

1.1 Las Partes le añaden textos al numeral 2.3 de la Parte Especial del Contrato, por lo que la nueva redacción del numeral es la siguiente:

> *"2.3 **'Fase 3'**: significa la fase de los trabajos de construcción y suministro propiamente dichos de todas las Obras civiles que se determinan que se requieren para que el Sitio cumpla con los estándares de funcionamiento definidos en el Anexo 1 del Contrato.*
>
> *Esta Fase incluye el suministro, transporte al Sitio, instalación y posterior desmontaje y transporte a la bodega de Minesa ubicada en la sede Padilla en Suratá de un puente temporal apoyado en acero estructural de ochenta (80) centímetros de grosor, doce (12) metros de largo y tres (3) metros de ancho.*
>
> *Para la movilización del puente temporal, el Contratista presentará un Plan de Movilización y pólizas de seguro aceptables para Minesa que cubran el riesgo de daños a terceros (bienes y personas) por la maniobra de movilización."*

1.2 Independientemente de lo indicado en la modificación anterior, las Partes dejan constancia de que el Contratista ya presentó el Plan de Movilización del puente y que el mismo fue aprobado por Minesa. El mismo se adjunta como Apéndice 1 a este Otrosí No. 1 y será cumplido por el Contratista para la maniobra de movilización del puente.

2. Modificación al numeral 2.5 de la Parte Especial del Contrato.

Las Partes modifican el numeral 2.5 de la Parte Especial del Contrato, por lo que su nuevo texto es el siguiente:

> *"2.5 **'Término Estimado'**: significa el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2018 y el 22 de julio de 2019, sin perjuicio de cual resulte siendo el Término de Vigencia."*

3. Modificaciones al Anexo 3 – Términos Comerciales del Contrato.

2.1 Las Partes modifican el numeral 1.1 del Anexo 3 del Contrato, en el sentido de aumentar el Valor Máximo del Contrato en Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Veintiocho ($72.438.728) por lo que su nuevo texto es el siguiente:

"El Precio del Contrato comprende la sumatoria del valor de cada una de sus tres (3) Fases, y cada Fase tiene un precio individual que se determinara conforme a lo indicado en este Anexo 3. El valor del Contrato excluyendo IVA es igual a Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Quince Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos ($1.549.615.562)."

2.2 Las Partes modifican los numerales (a) y (b) de la Cláusula 3.2 del Anexo 3 del Contrato, por lo que sus nuevos textos son los siguientes:

"a. las Partes han determinado el valor de la Fase 2 en Doscientos Ochenta y cuatro Millones Seiscientos Setenta Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos ($284.670.686), más IVA.

b. las Partes han determinado el valor de la Fase 3 en Mil Siete Millones Cuatrocientos Setenta Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos ($ 1.007.470.577), más IVA."

4. Garantías: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente Otrosí No. 1, el Contratista deberá ajustar y presentar a Minesa las garantías pactadas en los términos de vigencia del Contrato y sus modificaciones.

5. Definiciones: Los términos con mayúscula inicial en este Otrosí No. 1 tendrán el significado que a ellos se les otorga en el Contrato.

6. Invariabilidad: Las demás disposiciones del Contrato que no hayan sido modificadas por este Otrosí No. 1 continúan vigentes en todos sus apartes y le son aplicables a este Otrosí No. 1 como si en él se reprodujeran en su integridad.

Como constancia de todo lo anterior, se suscribe por las partes, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada Parte, el día diecisiete (17) de junio de 2019.

Por **Sociedad Minera de Santander S.A.S.,**

Nombre: Santiago Arzuaga
C.C. 79938732
Representante Legal

Nombre: Mauricio Cuesta Esguerra
C.C. 80.472.116
Representante Legal

Por **Construsuelos de Colombia S.A.S.,**

Miguel Angel Camargo Jaimes
C.C. 804.015.242-8
Representante Legal

JAP
V.B. Legal

44

970

Minesa

ACTA DE TERMINACIÓN DJ-004-V.3

Contrato: *MINESA 1214/18*

Contratante: Sociedad Minera de Santander S.A.S. – "Minesa"

Contratista: *Construsuelos de Colombia SAS.*

Objeto del Contrato: *La confección de un bien material inmueble consistente en la construcción de un muro de contención, sus cimientos, manejos de aguas, filtros y obras requeridas para garantizar su estabilidad en la vía que comunica a Bucaramanga con los municipios de Charta y otros del área de Soto Norte en el Km 14+000*

Duración del Contrato: 6 *Meses a partir de la firma del acta de inicio. Se adiciono 1 mes y 2 días al contrato.*

Área Encargada: Proyectos

Representante del Contratante: Mick Goldie

Fecha – DD/MM/AAAA: *23/07/2019*

En la fecha antes enunciada se reunieron ***Mick Goldie*** como Representante Autorizado de Sociedad Minera de Santander S.A.S. ("Minesa") y ***Miguel Angel Camargo*** como Representante Autorizado del Contratista, con el fin de verificar y dar por finalizados los trabajos correspondientes al Contrato antes mencionado.

Los Representantes Autorizados por las Partes procedieron a la verificación de las obligaciones y declaran dar por terminado el contrato.

En consecuencia, el Contratista declara Sociedad Minera de Santander S.A.S. ha cumplido con todas las obligaciones emanadas del Contrato.

No obstante, lo anterior, el Representante Autorizado de Minesa aclara que no es representante legal de la compañía y por lo tanto no puede renunciar a derechos y obligaciones que le corresponden a la mencionada sociedad.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión,

Por el Contratista,

Miguel Angel Camargo
cc. 91.242.962

Por Minesa,

Mick Goldie
Project Manager.

CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION, SUS CIMIENTOS MANEJOS DE AGUAS, FILTROS Y OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD EN LA VIA QUE COMUNICA A BUCARAMANGA CON LOS MUNICIPIOS DE CHARTA Y OTROS DEL AREA DE SOTO NORTE EN EL KM 144+000

Minesa

ACTA # 6 CONTRATO 12 14

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.

Obra: Muro de Contencion Km 14+000 Via Matanza

Municipio: Matanza

Cronograma Actividades	N°	ACTIVIDAD	UND	CANTIDADES	V/UNITARIO	V TOTAL CONTRAACTUAL	CANTIDADES ACTA 6	VALOR ACTA 6	CANTIDADES ACUMULADAS	VALOR TOTAL ACUMULADO
		FASE 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS								
	1	Gerencia de Proyectos								
		Administrativos y Manejo del Proyecto (6 meses)	Gl	1.00	$207119299	$207119299			1.00	$ 207,119,299
		Subtotal				$207119299		$		$207119299
	2	Ingenieria Detallada								
		Estudios y Diseños	Gl	1.00	$50355000	$50355000			1.00	$ 50,355,000
		IVA				$9567450		$		$9567450
		Costo Ingenieria detallada incluye Iva				$59922450		$		$59922450
		Total Fase 1 (Suma Global Fija)				$267041749		$		$267041749
		FASE 2: TRABAJOS PRELIMINARES								
	3	PRELIMINARES								
	3.1	Movilización y desmovilización	Glb	1.00	$9102000	$9102000			1.00	$ 9,102,000
	3.2	Localización y Replanteo	m2	1166.00	$5301	$6180500			1166.00	$ 6,180,500
	3.3	Cerramiento Provisional en malla (Polisombra verde)	ml	80.00	$22444	$1795515			80.00	$ 1,795,515
	3.4	Campamento e instalaciones provisionales (incluye baños portátiles)	un	1.00	$5371290	$5371290	0.5	$2,685,645.00	1.00	$ 5,371,290
	3.5	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0.12	$2881800	$345816			0.12	$ 345,816
	3.6	Excavación en roca	m3	23.62	$164729	$3890573			10.00	$ 1,647,291
	3.7	Excavación material común (húmedo o seco)	m3	343.96	$74724	$25702130			171.98	$ 12,851,065
	3.8	Relleno para estructuras con material común de excavación	m3	249.49	$39662	$9895272			124.75	$ 4,947,636
	3.9	Conformacion dique temporal con material del sitio	m3	1953.00	$59493	$116189829			1757.70	$ 104,570,846
		Costo Directo				$178472925		$2685645		$146821960
		Imprevistos				$1784729		$26856		$1468120
		Utilidad				$8923646		$134282		$7340599
		IVA				$1695493		$25514		$1394714
		Subtotal 3				$190876794		$2872297		$157015391
	4	MEJORAMIENTO VIAL SITIO CERCANO AL SITIO CRITICO								
	4.1	Localización y Replanteo	m2	700.00	$5301	$3710420			700.00	$ 3,710,420
	4.2	Cerramiento Provisional en malla (Polisombra verde)	ml	120.00	$22444	$2693273			60.00	$ 1,346,636
	4.3	Excavación material común (húmedo o seco)	m3	30.00	$74724	$2241713			30.00	$ 2,241,713
	4.4	Corte de pavimento	ml	12.00	$5248	$62979			12.00	$ 62,979
	4.5	Compactación y nivelación de terreno	m2	600.00	$33497	$20097900			600.00	$ 20,097,900
	4.6	Pavimentación de la via (Pavimento MDC-2, espesor 10 cms)	m2	600.00	$89366	$53619504			600.00	$ 53,619,504
	4.7	Pintura tráfico demarcación vía	ml	300.00	$2719	$815820			300.00	$ 815,820
	4.8	suministro e instalación de Base Granular	m3	120.00	$112965	$13555763			120.00	$ 13,555,763
	4.9	suministro e instalación de Sub Base Granular	m3	120.00	$109215	$13105763			120.00	$ 13,105,763

6 1/3

174

5/5

	4,10	Cunetas en concreto	ml	100,00	$127582	$12758200			100,00	$	12.758.200
	4,11	señalizacion vertical	und	4,00	$389530						
		Costo directo				$122661333		$			$121314697
		Imprevistos				$1226613		$			$1213147
		Utilidad				$6133067		$			$6065735
		IVA				$1165283		$			$1152490
		Subtotal 4				$131186296		$			$129746068
		Total Fase 2 (Precios Unitarios)				$322063089		$2872297			$286761459
	FASE 3: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION										
	5	OBRAS DEL MURO DE CONTENCION									
	5,1	Excavación en roca	m3	500,00	$164729	$82364567	9,68	$1.593.754,37	655,45	$	107.971.746
	5,2	Excavación material común (húmedo o seco)	m3	125,00	$74724	$9340469			165,14	$	12.340.164
	5,3	Corte de pavimento	ml	60,00	$5248	$314895	12,00	$62.979,00	12,00	$	62.979
	5,4	Rellenos para estructuras	m3	740,25	$71747	$53110778	192,81	$13.833.555,14	735,00	$	52.734.250
	6	FILTROS									
	6,1	Geodren Planar	m2	340,00	$39707	$13500380	1,42	$56.337,62	284,90	$	11.312.332
	6,2	Drenaje en Tubería PVC de 4"	ml	45,00	$37028	$1666258			38,50	$	1.425.576
	6,3	filtro frances 1.2*0.7 incluye tuberia y geotextil	ml	100,00	$177366				100,00	$	17.736.600
	7	OBRAS DE CONCRETO (Obras de contención)									
	7,1	MUROS EN CONCRETO REFORZADO									
	7.1.1	Zapata									
	7.1.1.2	Armado (manejo, corte y figurado) de acero de refuerzo fy 420 Mpa	Kg	13500,00	$4853	$65516513	164,21	$796.917,62	2869,14	$	13.924.164
	7.1.1.3	Instalación (manejo y fundida) Concreto clase C 4000 PSI	m3	90,00	$727679	$65491088	1,94	$1.408.058,38	33,82	$	24.606.457
	7.1.2	Vástago									
	7.1.2.1	Armado (manejo, corte y figurado) de acero de refuerzo fy 420 Mpa	KG	16500,00	$4853	$80075738	639,60	$3.104.023,85	18069,78	$	87.694.016
	7.1.2.2	Instalación (manejo y fundida) Concreto clase C 4000 psi	M3	110,00	$741802	$81598165	1,41	$1.048.165,52	91,48	$	67.857.034
	7.1.2.3	Micropilotes o pilotes									
	7.1.2.4	Micropilotes O.3 m incluida tuberia perdida 8" grado 50 L=1.5 por micropilotes	ml	400,00	$475480	$190192000			0,00		
	7.1.2.8	Micropilotes O.3 m	ml		$423120				218,00	$	92.240.160
	7.1.2.5	Perforacion pilotes diametro 1.2m incluye soporte temporal	ml	1,00	$750787	$750787			0,00		
	7.1.2.6	Armado (manejo, corte y figurado) de acero de refuerzo fy 420 Mpa	Kg	150,00	$4853	$727961			3008,33	$	14.599.654
	7.1.2.7	Instalación (manejo y fundida) Concreto clase C 4000 PSI	m3	1,35	$695785	$939310			28,63	$	19.922.672
	7.1.2.9	Instalación (manejo y fundida) Concreto ciclopeo	m3	0,00	$522350		7,74	$4.042.989,00	34,04	$	17.780.533
	8	OBRAS COMPLEMENTARIAS									
	8,1	Compactación y nivelación de terreno	m2	180,00	$33497	$6029370	285,00	$9.546.502,50	285,00	$	9.546.503
	8,2	Pavimentación de la vía (Pavimento MDC-2, espesor 10 cms)	m2	180,00	$89366	$16085851	285,00	$25.469.264,20	285,00	$	25.469.264
	8,3	Pintura tráfico demarcación vía	ml	180,00	$2719	$489492	142,50	$387.514,50	142,50	$	387.515
	8,4	Baranda metálica vehicular	ml	50,00	$153680	$7684020			0,00		
	8.4.1	Baranda metálika vehicular diseño nuevo	ml	0,00	$473967				0,00		
	8,5	suministro e instalación de Base Granular	m3	36,00	$112965	$4066729	29,48	$3.330.387,26	29,48	$	3.330.387
	8,6	suministro e instalación de Sub Base Granular	m3	36,00	$109215	$3931729	29,48	$3.219.831,01	29,48	$	3.219.831
	8,7	Colchacretos	m2	870,00	$96520	$83972400			0,00		
	8,8	Demolicion de estructuras	m3		$184850				21,52	$	3.977.972
	8,9	Cunetas en concreto	ml	52,00	$127582		47,50	$6.060.145,00	47,50	$	6.060.145
	8.10	Anclajes 50 Toneladas	ML		$250350				288,00	$	72.100.800
	8,11	Anclajes 72 Toneladas	ML		$262650		144,00	$37.821.600,00	336,00	$	88.250.400
	8,12	Suministro y colocacion platina	UND		$162343		30,00	$4.870.290,75	45,00	$	7.305.436

12/3

12x9

9/11

	8.13	Encamisado de Anclaje	ML		$28546				0.00		
	8.14	Lloraderos 3"	ML		$20000				6.30	$	126,000
	8.15	Solado en concreto 2000psi	m3		$480000				4.08	$	1,959,600
		Costo Directo				$767848498		$116652316			$763942190
		Imprevistos				$7678485		$1166525			$7639422
		Utilidad				$38392425		$5832616			$38197110
		IVA				$7294561		$1108197			$7257451
		Subtotal 5				$821213969		$124759652			$817036172
	9	OTRAS ACTIVIDADES									
	9.1	Manejo de Tráfico (5 MESES - DOBLE TURNO)	Glb	1.00	$59988300	$59988300			1.00	$	59,988,300
	9.2	Plan de manejo ambiental	Mes	1.00	$5959440	$5959440			4.50	$	26,817,480
	9.3	Control y manejo de aguas	Glb	1.00	$15732273	$15732273			0.50	$	7,866,136
	9.4	Gavion	m3	0.00	$233250	$			0.00		
		Costo directo				$81680013		$			$81671916
		Imprevistos				$816800		$			$816719
		Utilidad				$4084001		$			$4083596
		IVA				$775960		$			$775883
		Subtotal 9				$87356774		$			$87348115
		Total Fase 3 (Precios Unitarios)				$87356774		$			$87348115
		SUMMARY									
		TOTAL ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO				$207119299		$			$207119299
		COSTO DIRECTO INGENIERIA DETALLADA				$50355000		$			$50355000
		IVA INGENIERIA DETALLADA				$9567450		$			$9567450
		SUBTOTAL EARLY WORKS				$319202314		$2846784			$281214256
		IVA EARLY WORKS				$2860775		$25514			$2547203
		SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN RETAINING WALL				$900500222		$123651455			$910130953
		IVA CONSTRUCCIÓN RETAINING WALL				$8070521		$1108197			$8156834
		TOTAL A PAGAR				$1497675581		$127631949			$1472090995
	10	PASO TEMPORAL SOBRE VIGAS PROVISIONALES									
	10.1	Acero estructural	kg		$9781		2325.00	$22,740,825.00	9313.00	$	91,080,414
	10.2	Relleno para estructuras con material común de excavación	m3		$39239				18.00	$	706,302
		Costo directo						$22740825			$91796716
		Imprevistos						$227408			$917967
		Utilidad						$1137041			$4589836
		IVA						$216038			$872069
		TOTAL						$24321312			$98176588
		SUMMARY									
		TOTAL ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO				$207119299		$ -			$207,119,298
		COSTO DIRECTO INGENIERIA DETALLADA				$50359000		$ -			$50,355,000
		IVA INGENIERIA DETALLADA				$9567450		$ -			$9,567,450
		SUBTOTAL EARLY WORKS				$319202314		$ 2,846,784			$284,214,256
		IVA EARLY WORKS				$2860775		$ 25,514			$2,547,203
		SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN RETAINING WALL				$900500222		$ 147,756,729			$1,007,435,472
		IVA CONSTRUCCIÓN RETAINING WALL				$8070521		$ 1,324,235			$9,028,903
		TOTAL A PAGAR				$1497675581		$ 151,953,261			$1570267581.77

Contratista

Minesa

3/3

423

418

974

ferrovial construcción

COLPATRIA CONSTRUCTORA

Todo es Posible

CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

Lebrija, marzo 24 de 2023

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Bucaramanga, Colombia

Referencia:	**Contrato No. 013/2015-Concesión Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó.**
Asunto:	**CERTIFICACIÓN**
Emitida por:	Director Administrativo

CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
NIT. 900.879.353-2

CERTIFICA QUE:

Que la Empresa **CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS** identificada con **NIT. 804.015.242-9,** ejecutó los contratos que se relacionan a continuación:

Contrato No.:	**ED71-CO-549**
Objeto:	Estabilización de los taludes desmonte D8, desmonte D9 y desmonte D10 ubicados en la unidad funcional 8 que pertenece al tramo 1 del proyecto vial 4g Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó (BBY)
Valor:	$2.440.628.131
Fecha de inicio:	enero 01 de 2021
Fecha de terminación:	abril 30 de 2022
Cumplimiento:	Los trabajos fueron ejecutados de manera satisfactoria.

La presente certificación se expide a solicitud de los interesados a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2023.

Cordialmente,

ferrovial construcción COLPATRIA CONSTRUCTORA
CONSORCIO FERROCOL SANTANDER
NIT. 900.879.353-2

Olga Lucia Barajas
Director Administrativo
CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

PERSONAL MINIMO

Bucaramanga, Santander, a los 07 del mes de Sept del 2026 .

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Proceso de Contratación Directa No. GRD-RE-2026-030
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTECNICAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION, TALUD CONTIGUO AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, SECTOR FATIMA, MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN – PAER

Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], me permito presentar los siguientes perfiles para acreditar el personal mínimo necesario para la ejecución del contrato:

Nro.	Nombres y apellidos	Nro. de Identidad	Profesión	Cargo	Dedicación
1.	MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES	91.242.962	Ingeniero Civil	Director de Obra	70%
2.	HECTOR TORRES ORTIZ	13.930.230	Ingeniero Civil	Residente de Obra	100%
3.	EDGAR ENRIQUE MORENO HERNANDEZ	91.491.803	Profesional en Seguridad	SST	100%
4.	JAIME ANDRES PLATA GARCIA	1.100.959.942	Ingeniero Ambiental	Ambiental	50%

Se adjunta la documentación requerida para su evaluación y verificación conforme lo contemplado en el documento de estudios previos.

Atentamente,
CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

Nombre: Miguel Angel Camargo Jaimes
Cargo: Representante Legal CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
Cedula de Ciudadanía: 91.242.962

420

976

MIGUEL ÁNGEL CAMARGO JAIMES

INGENIERO CIVIL • ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL • ESPECIALISTA EN GERENCIA EMPRESARIAL

IDENTIFICACIÓN
C.C. 91.242.962 de Bucaramanga

MATRÍCULA PROFESIONAL
68202-097608 STD - vigente

UBICACIÓN
Bucaramanga, Santander, Colombia

CONTACTO
Teléfono: 3015935262
Correo Electrónico: factura2construsuelosbga@gmail.com

Perfil profesional

Ingeniero civil con formación de posgrado en geotecnia ambiental y gerencia empresarial, y trayectoria certificada en dirección de obra, dirección de interventoría y representación legal. Experiencia en estabilización de taludes, estructuras de contención, anclajes activos y postensados, control de erosión, pavimentación e interventoría técnica, administrativa y contable. Orientado a la gestión integral de proyectos, el cumplimiento técnico y contractual, y la coordinación de equipos en obras civiles de alta exigencia geotécnica.

Competencias principales

- Dirección y coordinación de obras civiles y contratos de interventoría.
- Estabilización de taludes, muros de contención y obras de mitigación geotécnica.
- Anclajes activos y postensados, perforación, inyección de lechada y tensionamiento.
- Interventoría técnica, administrativa y contable.
- Gestión empresarial, representación legal y relacionamiento con contratantes.
- Control de ejecución, programación de obra y cumplimiento de especificaciones técnicas.

Experiencia profesional

Director de obra, director de interventoría y representante legal | ConstruSuelos de Colombia S.A.S.

12 de mayo de 2003 - por lo menos hasta el 2 de diciembre de 2015 (fecha del certificado)

Prestación de servicios profesionales y desempeño de cargos directivos en proyectos de obras civiles e interventoría, principalmente en estructuras de contención, estabilización de taludes y control de amenaza geotécnica.

- Dirección de proyectos y contratos de obra e interventoría.
- Coordinación de actividades técnicas, administrativas y contractuales.
- Ejecución y seguimiento de obras de contención, anclajes y estabilización geotécnica.

Proyectos representativos

Anclajes en muros de contención - Proyecto Zeratto

Contrato 006-15 | Coral Constructores S.A.S. | Bucaramanga | 01 abr 2015 - 15 jun 2015

Construcción a todo costo de anclajes para muros de contención.

Tratamiento y estabilización de taludes - Puente Guillermo Gómez Ortiz

Contrato 41/334 | ISAGEN | Zapatoca | 11 jun 2014 - 23 oct 2014

Estabilización de taludes entre K1+710 y K1+810 y pavimentación de un tramo de vía, como parte de obras sustitutivas del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso.

Estructuras de contención y control de erosión

Contrato 9282-1 | CDMB | El Playon y Matanza | 25 ago 2014 - 24 nov 2014

Construcción de estructuras de contención y control de erosión en El Playón, y muro de tierra armada en el talud adyacente a la Villa Deportiva de Matanza.

Estructura de estabilización con anclaje postensado

Contrato 9248-1 | CDMB | Bucaramanga | 11 jun 2014 - 10 sep 2014

Construcción de estructura de estabilización para control de amenaza geotécnica en la carrera 21B con calle 115 y San Gerardo.

Anclajes activos - Proyecto Torre del Vento

Contrato 00001 | RYC Ingenieros S.A.S. | Bucaramanga | 18 mar 2013 - 07 jul 2013

Ejecución de anclajes activos en muros de contención.

Interventoría de estabilización del canal de aducción del río Tona

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. | Tona | 16 ene 2012 - 31 jul 2012

Interventoría técnica, administrativa y contable para las obras de estabilización del talud en el K10+800.

Formación académica

Especialista en Gerencia Empresarial

Universidad Libre, Seccional Socorro | 1 de abril de 2016

Acta de grado No. 38, folio 38.

Especialista en Geotecnia Ambiental

Universidad de Santander - UDES, Bucaramanga | 15 de abril de 2008

Acta de grado No. 14037. Promedio ponderado: 4,36/5,00.

Ingeniero Civil

Corporación Universitaria de Santander - UDES, Bucaramanga | 11 de febrero de 2003

Acta de grado No. 07871. Promedio ponderado: 3,57/5,00.

Trabajos académicos

- Especialización: Caracterización geotécnica de los suelos y definición de parámetros para el crecimiento horizontal y vertical del área urbana del municipio de Cantagallo, Bolívar.
- Pregrado: Práctica empresarial en el convenio de cooperación interinstitucional entre la Piedecuestana de Servicios Públicos del municipio de Piedecuesta y la UDES.

Registro y habilitación profesional

Profesión registrada	Ingeniería Civil
Matrícula profesional	68202-097608
Fecha de inscripción	20 de marzo de 2003
Estado COPNIA	Vigente y sin antecedentes disciplinarios ético-profesionales, según certificado CVAD-2026-4718229 expedido el 2 de septiembre de 2026

Información adicional

- Disponibilidad y dedicación: por acordar según las condiciones del proyecto.
- Referencias y soportes documentales: disponibles previa solicitud.

422

978

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

91.242.962

CAMARGO JAIMES

MIGUEL ANGEL






INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1965
PIEDECUESTA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-DIC-1983 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2708200-00647537-M-0091340262-20141125 0041340942A 2 7182980243

~~423~~

979

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

68202097608STD

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 20/03/2003

MIGUEL ANGEL
CAMARGO JAIMES
C.C. 91242962
CORPORACION UNIVERSITARIA
DE SANTANDER - UDES

PRESIDENTE DEL CONSEJO

424

980

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4718229

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91242962, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-097608 desde el 20 de Marzo de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3375.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

La Corporación Universitaria de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional
de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 de 1996
Teniendo en cuenta que:

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES

C.C. Nº. 91'242.962 Expedida en: BUCARAMANGA

Cursó y aprobó las estudios programados por esta Institución Universitaria
y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias,
le confiere el título de:

INGENIERO CIVIL

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma,
en la ciudad de Bucaramanga, el día 11 del mes FEBRERO del año 2.003

Rector | Secretario General | Director del Programa

Registrado en el folio 5569 Libro B-1 Nº de Acta 07871

426

982

UDES
Universitaria de Santander
Personería Jurídica 810 de Marzo/96 Min. Educación

ACTA DE GRADO No. 07871

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia a los ***ONCE (11)*** *días del mes* ***FEBRERO*** *del año* ***DOS MIL TRES (2003)*** *se reunió el Consejo Académico de la* ***CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTANDER.***
Presidió la sesión RAFAEL SERRANO SARMIENTO y
obró como Secretario JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN
Considerando el Consejo que ***MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES***
Con cédula de ciudadanía número ***91`242.962*** *Expedida en* ***BUCARAMANGA***
y libreta militar número Expedida por
Cumplió con las disposiciones legales, reglamentarias, presentó el proyecto de grado con el título

PRACTICA EMPRESARIAL AL CONVENIO COOPERACION INTERISNTITUCIONAL PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – UNIVERSITARIA DE SANTANDER – UDES.

y obtuvo un promedio ponderado en su carrera de ***(3.57) TRES PUNTO CINCUENTA Y SIETE*** *sobre cinco.*
En consideración a lo anterior y obrando en nombre de la República de Colombia se le otorgó el título de

INGENIERO CIVIL

Bajo la gravedad de juramento, el graduando prometió cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

En constancia se extiende y firma la presente acta.

Rector, RAFAEL SERRANO SARMIENTO

Secretario General, JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN

Hay un sello que dice: REPÚBLICA DE COLOMBIA, BUCARAMANGA, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTANDER.
Es fiel copia de su original tomada el día ***ONCE (11)*** *del mes de* ***FEBRERO*** *de* ***DOS MIL TRES (2003).***

SECRETARIO GENERAL

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional y en su nombre

La Universidad de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 de 1996 y la Resolución No. 6216 del 22 de diciembre de 2005

Teniendo en cuenta que:

Miguel Ángel Camargo Jaimes

C.c No. 91`242.962 Expedida en: Bucaramanga

Cursó y aprobó los estudios y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el título de:

Especialista en Geotecnia Ambiental

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma, en la ciudad de Bucaramanga, el día 15 del mes Abril del año 2008

Rafael Mañoz
Rector

Secretario General

Director del Programa

Registrado en el folio 11961 Libro B 10 de Acta 14037 Diploma No. 2609

963

4/18

984

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL

01 DE Abril 20 2016

REGISTRO 3048 FOLIO 215

LIBRO DE REGISTRO 02

JEFE DE REGISTRO Y CONTROL

UNIVERSIDAD LIBRE
Fundada en 1923

La Calidad académica un compromiso institucional

NIT.:860.013.798-5

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

Acta de Grado No. 38
Folio No. 38

En el aula máxima de la Universidad Libre Seccional Socorro siendo las 9:00 am del día 01 del mes abril del año 2016, se reunieron los Doctores NELSON OMAR MANCILLA MEDINA, Rector Seccional, MARTHA XIMENA RIVERA FRANCO, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y GLORIA PATRICIA TAMAYO ALCANTARA, Secretario Académico de la misma Facultad; con el fin de llevar a cabo el acto de grado, mediante delegación efectuada por el Rector Nacional contenida en la Resolución No. 001 del 15 de Octubre de 2014, de acuerdo con el numeral 10° del artículo 34 del Estatuto Orgánico de la Corporación Universidad Libre, del Egresado: CAMARGO JAIMES MIGUEL ANGEL, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. 91242962 de Bucaramanga, quien cumplió satisfactoriamente todos los requisitos exigidos por la Ley y el Reglamento del programa para optar al título de: ESPECIALISTA EN GERENCIA EMPRESARIAL

Acto seguido se procede a recibirle juramento y hacerle entrega al (la) Graduado (a): CAMARGO JAIMES MIGUEL ANGEL, del diploma y copia de la presente Acta de Grado.

En testimonio de lo anterior, se firma la presente Acta de Grado, en la ciudad de Socorro, a los 01 días del mes abril del año 2016.

Rector Seccional

El Decano

El Secretario Académico

El Graduado (a)

43
986

CARTA DE COMPROMISO DE CARGO DIRECTORA DE OBRA

Bucaramanga, Santander, a los 07 del mes de Sept del 2026

Señores:
OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE SANTANDER (OGRD)
Calle 05 No. 3 – 18
FLORIDABLANCA SANTANDER

REF. Proceso de Contratación Directa No. GRD-RE-2026-030

Respetados señores:

Por medio de la presente, me permiso presentar mi aceptación al cargo de **DIRECTOR DE OBRA**, con una dedicación correspondiente al 70% en la ejecución del contrato No. 030 del 2026 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTECNICAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION, TALUD CONTIGUO AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, SECTOR FATIMA, MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER"** en caso de ser adjudicado el proceso a la empresa CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE:	MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
C.C. No.	91.242.962
TARJETA PROFESIONAL No.	T.P 68202-097608 STD

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
C.C. 91.242.962
Ingeniero Civil T.P 68202-097608 STD

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit: 804.015.242

SGS

LA SUSCRITA REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. CERTIFICA

Que el Ingeniero MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.242.962 de Bucaramanga y con Matrícula Profesional número 68202097608 STD, ha prestado sus servicios como DIRECTOR DE OBRA Y DIRECTOR DE INTERVENTORIA, además ha desempeñado el cargo de REPRESENTANTE LEGAL, desde el 12 de mayo de 2003 hasta la fecha, por lo cual ha participado en los diferentes proyectos y contratos que nuestra empresa ha intervenido con la realización de Interventorías y Obras civiles en muros de contención:

A continuación se relacionan algunos proyectos:

1. CONTRATO No. 006-15 *"CONSTRUCCION A TODO COSTO ANCLAJES MUROS DE CONTENCION PROYECTO ZERATTO"*

Municipio	: BUCARAMANGA
Contratante	: CORAL CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha de Inicio	: ABRIL 01 DE 2015
Fecha de Terminación	: JUNIO 15 DE 2015
Duración	: DOS MESES Y MEDIO (2.5)

2. CONTRATO No. 41/334 "EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL TRATAMIENTO Y ESTABILIZACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN UNA DE LAS VIAS DE ACCESO AL PUENTE GUILLERMO GOMEZ-ORTIZ, ENTRE LAS ABSCISAS K1+710 A K1+810, INCLUYENDO LA PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE VIA LOCALIZADO DENTRO DEL MISMO ABSCISADO. LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS SUSTITUTIVAS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SOGAMOSO"

Municipio	: ZAPATOCA
Contratante	: ISAGEN
Fecha de Inicio	: JUNIO 11 DE 2014
Fecha de Terminación	: OCTUBRE 23 DE 2014
Duración	: CUATRO MESES Y MEDIO (4.5)

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit: 804.015.242

3. CONTRATO No. 9282-1 "REALIZAR LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION Y CONTROL DE EROSION DEL MUNICIPO DEL PLAYON Y MURO DE TIERRA ARMADA EN EL TALUD ADYACENTE A LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE MATANZA, COMO MEDIDAD DE MITIGACION DE LA AMENAZA GEOTECNICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ENTIDAD"

Municipio	: BUCARAMANGA
Contratante	: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
Fecha de Inicio	: AGOSTO 25 DE 2014
Fecha de Terminación	: NOVIEMBRE 24 DE 2014
Duración	: TRES MESES (3)

4. CONTRATO No. 9248-1 "CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE ESTABILIZACION DE ANCLAJE POSTENSADO PARA EL CONTROL DE LA AMENAZA GEOTECNICA EN LA CRA 21B CON CALLE 115 Y SAN GERARDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Municipio	: BUCARAMANGA
Contratante	: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
Fecha de Inicio	: JUNIO 11 DE 2014
Fecha de Terminación	: SEPTIEMBRE 10 DE 2014
Duración	: TRES MESES (3)

6. *CONTRATO No. 00001: " ANCLAJES ACTIVOS EN MUROS DE CONTENCION PROYECTO TORRE DEL VENTO-"*

Municipio	: BUCARAMANGA
Contratante	: RYC INGENIEROS S.A.S
Fecha de Inicio	: 18 MARZO DE 2013
Fecha de Terminación	: 17 JULIO DE 2013
Duración	: CUATRO MESES (4)

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit: 804.015.242

7. *"CONSTRUCCION DE ANCLAJES DEL ELEMENTO DE CONTENCION EN CONCRETO MEDIANTE PERFORACION, SUMINISTRO DE TORONES, PLATINAS, INYECCION DE LECHADA A PRESION Y POSTERIOR TENSIONAMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE ANCLAJES EN LOS LUGARES INDICADOS"*

Municipio	: EL PLAYON
Contratante	: UNION TEMPORAL EL PLAYON
Fecha de Inicio	: ABRIL 01 DE 2013
Fecha de Terminación	: ENERO 01 DE 2013
Duración	: NUEVE MESES (9)

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DEL TALUD DEL CANAL DE ADUCCION DEL RIO TONA EN EL K 10+800"

Municipio	: TONA
Contratante	: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P
Fecha de Inicio	: ENERO 16 DE 2012
Fecha de Terminación	: JULIO 31 DE 2012
Duración	: SEIS MESES Y MEDIO (6.5)

Se expide en el municipio de Floridablanca, a los dos (02) días del mes de Diciembre del año dos mil quince (2015).

MARTHA LILIANA RUEDA MALAGON
C.C. No. 63.337.515 de Bucaramanga
T.P. 53312-T
Revisor Fiscal de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

Universidad de Santander
UDES

ACTA DE GRADO No. 14037

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia a los **QUINCE (15)** *días del mes* **ABRIL** *del año* **DOS MIL OCHO (2008)** *se reunió el Consejo Académico de la* **UNIVERSIDAD DE SANTANDER**
Presidió la sesión **RAFAEL SERRANO SARMIENTO** *y*
obró como Secretario **JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN**
Considerando el Consejo que **MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES**
Con cédula de ciudadanía número **91`242.962** *Expedida* **BUCARAMANGA**
y libreta militar número *Expedida por*
Cumplió con las disposiciones legales, reglamentarias, presentó el proyecto de grado con el título

CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS Y DEFICINICION DE LOS PARAMETROS PARA CRECIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO – BOLIVAR.

y obtuvo un promedio ponderado en su carrera de **(4.36) CUATRO PUNTO TREINTA Y SEIS** *sobre cinco.*
En consideración a lo anterior y obrando en nombre de la República de Colombia se le otorgó el título de

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL

Bajo la gravedad de juramento, el graduando prometió cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

En constancia se extiende y firma la presente acta.

Rector, **RAFAEL SERRANO SARMIENTO**

Secretario General, **JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN**

Hay un sello que dice: REPÚBLICA DE COLOMBIA, BUCARAMANGA, UNIVERSIDAD DE SANTANDER.
Es fiel copia de su original tomada el día **QUINCE (15)** *del mes de* **ABRIL** *de* **DOS MIL OCHO (2008).**

SECRETARIO GENERAL

HECTOR TORRES ORTIZ

Dirección: Calle 34 No. 24-60 Apto. 704
Teléfono: (097) 6950185
Móvil: 311 234 1160
e-Mail: hector_1253@hotmail.com

Bucaramanga, enero de 2025



INFORMACIÓN PERSONAL

Apellidos:	Torres Ortiz
Nombres:	Hector
Identificación:	CC. 13'930.230 Málaga
Matrícula profesional:	68202192764 SDT
Libreta Militar:	83092714260
Lic. de Conducción:	684320002186 I
Fecha de Nacimiento:	septiembre 27 de 1983, Cerrito Santander.
Estado Civil:	Casado

EDUCACION:

- **MÁSTER EN GEOTECNIA.**

Tesis: Análisis geotécnicos de los procesos de inestabilidad de los barrios San Luis, La Esperanza y la Feria en el casco urbano del municipio de Vélez
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, 11 de diciembre de 2015.

- ***ESPECIALISTA EN INGENIERÍA HIDRÁULICA Y AMBIENTAL***

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 09 de diciembre de 2011.

- ***INGENIERO CIVIL***

Tesis: Tratamiento de aguas servidas para reutilización en la actividad económica en estaciones de servicio
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, 22 de junio de 2010.

- ***BACHILLER TECNICO***

  Técnico en Mecánica Industrial (2000)
  Instituto Técnico Industrial de Málaga

PUBLICACIONES:

- **Documento Resumen: Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa en el municipio de Vélez.**

Libro, Universidad Industria de Santander, Escuela de Ingeniería Civil, Geomática, gestión y optimización de sistemas. Bucaramanga. 2017
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, Departamento de Santander, municipio de Vélez -UIS
Porras Díaz, Hernán. Del Toro Rodríguez, Wilfredo. Torres Villamizar, Darío. Rugguri, Silvia. Torres Ortiz, Hector. Gómez Neira, Yuseth Sebastián.

PONENCIAS:

Primer encuentro de hidrogeología UIS 2017.

Email: hector_1253@hotmail.com

OTROS ESTUDIOS:
(Cursos, Seminarios y Congresos)

- ***Curso Internacional de Geotecnia computacional - PLAXIS.***
  PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
  Bogotá marzo del 2013.

- ***Curso Resistivity Imaging seminar.***
  ADVANCED GEOSCIENCES, INC
  Austin, Texas, noviembre del 2013.

- ***Curso Internacional de Geotecnia computacional Avanzada-PLAXIS.***
  PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
  Bogotá marzo del 2010.

- ***Curso de Autocad 3D***
  SENA
  Bucaramanga, Diciembre de 2006

- ***Curso de Autocad 2D***
  SENA
  Bucaramanga, Diciembre de 2007

Email: hector_1253@hotmail.com

EXPERIENCIA LABORAL:

ASEDING LTDA
Calle 41 No.9-67
Tel: (7) 6422720

Cargo: Auxiliar de Proyectos
Área: Licitaciones y Proyectos.
Jefe: Ing. Artemio Suarez
Año: 1 Abril de 2008-24 de julio de 2008

GEOTECNOLOGIA LTDA
Calle 41 No.28-33
Tel: (7) 6341255

Cargo: Ingeniero Auxiliar y Jefe de Laboratorio
Área: Laboratorio y Estudios geotécnicos para infraestructura
Jefe: Ing. M.Sc. Jaime Suarez
Año: 1 Agosto 2008-1 Agosto 2009

TORRES INGENIERA S.A.S
Calle 34 No.24-42 Ofc. 201
Tel: (7) 6803553

Cargo: Ingeniero Auxiliar
Área: Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y Geotécnicos
Jefe: Ing. Rubén Torres Camargo
Año: 1 Agosto 2009-31 Enero 2010

LUIS EDUARDO MORENO T.
Tel: 315-3593906

Cargo: Ingeniero civil.
Área: Estudios geotécnicos e hidráulico para proyectos en ejecución.
Jefe: Ing. Luis Eduardo Moreno

GEOMATICA
Universidad Industrial de Santander
Calle 9 con Carrera 27
Tel: 6344000 ext 2411

Cargo: Ingeniero civil y
Área: Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y Geotécnicos.
Jefe: Ing. M.Sc, Ph.D. Hernán Porras Díaz.
Año: 1 Agosto de 2009- 31 Diciembre de 2018

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
Universidad Industrial de Santander
Calle 9 con Carrera 27
Tel: 6344000

Cargo: Ingeniero Civil y asesor en Geotecnia e Hidráulica
Área: Estudios Geotécnicos.
Jefe: Ing. M.Sc. Wilfredo Del Toro.
Año: 10 Enero 2016- Actualmente

PAVIMENTOS ANDINOS S.A
Calle 31ª Nº 26-15 oficinas 606 Centro Empresarial la Florida
Tel: 6383866

Cargo: Ingeniero Geotecnia e Hidráulica
Área: Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y Geotécnicos.
Jefe: Ing. Andrés Eduardo Rojas.
Año: 1 Diciembre 2011- 1 de Mayo de 2012.

INGENIERIA Y SUELOS S.A.S.
Carrera 1C Nº45-95 Bucaramanga
Tel: 316-5281286

Cargo: Ingeniero asesor en Geotecnia e Hidráulica
Área: Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y Geotécnicos.
Jefe: Ing. Javier Caballero Esteban.
Año: 13 Marzo 2012- Actualidad.

WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ.
Palmeras del Cacique I, Casa 97 Bucaramanga
Tel: 316-2655374

Cargo: Ingeniero auxiliar en Geotecnia
Área: Estudios Geotécnicos.
Jefe: Ing. Wilfredo del Toro.
Año: 01 Febrero 2012- Actualidad.

NIKTH BECERRA PINTO.
Calle 34 Nº 10-41 Bucaramanga
Tel: 318-3838724

Cargo: Ingeniero asesor en Geotecnia
Área: Estudios Geotécnicos.
Jefe: Ing. Yelenith Becerra.
Año: 21 Abril 2015- 02 Enero de 2016.

CONSORCIO VIA LA JAGUA.

Cargo: Ingeniero asesor en geotecnia
Área: Estudios Geotécnicos.
Jefe: Ing. Andrés Felipe Castro Salinas.
Año: 01 mayo 2015- 30 septiembre 2016

PROYECTO DE INGENIERIA PI S.A.S.
Calle 200 Nº 22-200 Oficina 103 Floridablanca
Tel: 6398008-3105557961

Cargo: Ingeniero diseñador en Geotecnia.
Área: Estudios geotécnicos.
Jefe: Ing. Guillermo Valencia.
Año: 01 Enero 2017- Actualidad.

ALCALDIA DE CHARTA

Cargo: Contratista y diseñador en geotecnia.
Área: Estudios Geotécnicos para mitigación.
Supervisor del contrato: Ing. Christian Ricardo Lizcano
Año: diciembre 2018

CONSORCIO CALDAS 2018

Cargo: Ingeniero Geotecnista.
Área: Estudios Geotécnicos.
Jefe: Ing. Andrés Felipe Castro Salinas.
Año: 01 junio 2018- 31 diciembre de 2019

UNIÓN TEMPORAL PARQUE LA GLORIA

Cargo: Ingeniero asesor y diseñador de Geotecnia.
Área: Estudios Geotécnicos.
Jefe: Ing. Héctor Gonzales Gómez.
Año: 01 octubre 2018- 31 diciembre de 2019

PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y EL COMERCIO LIMITADA PROFINCO

Cargo: Ingeniero en Geotecnia.
Área: Construcción de Hospital.
Jefe: Armando Gomes Monsalve.
Año: 21 Agosto 2015- 15 Junio 2018.

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DARLEV S.A.S.

Cargo: Ingeniero asesor en Geotecnia.
Área: Estudios Geotécnicos.
Jefe: Ing. Héctor Gonzales Gómez.
Año: 01 Julio 2019- 31 diciembre de 2019

DEIVIS ORLANDO QUITIAN ROJAS

Cargo: Ingeniero asesor en Geotecnia.
Área: Estudios Geotécnicos.
Jefe: Ing. Deivis Orlando Quitian Rojas.
Año: 01 junio 2020- 31 enero de 2021

UT VIAS VALLE DE SAN JOSE

Cargo: Ingeniero asesor en Geotecnia.
Área: Estudios Geotécnicos.
Jefe: Ing. Deivis Orlando Quitian Rojas.
Año: 28 agosto de 2021- 04 de octubre de 2022

MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS

Cargo: Ingeniero asesor en Geotecnia.
Área: Construcción de obras de mitigación de riesgo.
Jefe: Ing. Carlos Barajas.
Año: 18 mayo 2021- 31- Actualidad.

CONSORCIO GM SANTANDER

Cargo: Ingeniero asesor en Geotecnia.
Área: Construcción vial.
Jefe: Ing. Joaquín Ardila Gómez.
Año: 01 abril 2023 al 30 diciembre 2024.

PROYECTOS REALIZADOS

GEOTECNOLOGIA LTDA

Estudio Geológico, Geomorfológico y Geotécnico Alternativas de Variante en el sector Quebrada La Paz-Quebrada Negra, PK 182+700. Puente Nal Sder (GH). Oleoducto Central S.A. – OCENSA Mayo de 2009.

Estudio de Suelos y Análisis Geotécnico para Ingeniería Conceptual (Proyecto Crudos a Cartagena-Terminal Coveñas), Coveñas (Dpto. Córdoba). Tipiel S.A.-Ecopetrol S.A. Enero- Febrero de 2009.

Estudio Geológico, Geomorfológico y Geotécnico de las Estaciones Intermedias, Alternas y Clusters del Campo Moriche, Puerto Boyacá (Dpto. Boyacá). Tipiel S.A.- Mansarovar Energy Colombia Ltda. Noviembre-Diciembre 2008.

Estudio Geológico, Geomorfológico y Geotécnico de las Locaciones Guariquíes 4 y Alterno y Vías de Acceso, San Vicente de Chucurí (Dpto. Santander). UTID-ECOPETROL. Octubre-Noviembre 2008.
Estudio Geológico, Geomorfológico y Geotécnico de ZODMES Guariquíes 4 y Alterno, San Vicente de Chucurí (Dpto. Santander). UTID-ECOPETROL. Octubre-Noviembre 2008.

Estudio Geológico, Geomorfológico y Geotécnico en el Distrito I del Gasoducto Centro Oriente en el tramo comprendido entre las abscisas K204+000 al K235+000 (LOOP K204-235), Otanche (Dpto. Boyacá). TGI (Transportadora de Gas del Interior). Agosto-Octubre 2008.

Estudio Geológico, Geomorfológico y Geotécnico en el Distrito I del gasoducto Centro Oriente, del tramo comprendido entre las abscisas K204+000 (cruce aéreo Río Minero) al K235+000 (tramo aéreo vereda El Carmen Alto – La Ye)

TORRES INGENIERA S.A.S

Estudios y diseño, gestión social, predial, gestión ambiental y mejoramiento del proyecto Transversal del Carare.

LUIS EDUARDO MORENO T.

Determinación de la socavación del estribo margen derecha del puente sobre el rio Llana Cascajales, en la localidad de Yarima Santander.

Diseño de presa en tierra para la ampliación de la capacidad de captación y embalse de la quebrada Las Burras acueducto municipal de Villanueva Santander.

Consultoría para la realizar la evaluación, estudios, diseños y formulación de un proyecto para la mitigación de riesgo de un talud del casco urbano del municipio de Carcasi- Santander, en cumplimiento de un requerimiento de la CAS.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS-GEOMATICA- UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Estudios geotécnicos para el proyecto "Diseño de vías secundarias departamento de Santander"

- Berlín – Puente Puntiadero (16,4 km)
- Chipatá – La Paz (7,79 Km)
- Enciso – Concepción (12,5 Km)
- Enciso – Carcasí (2,19 Km y 7,0 Km)
- Guane – Galán (8,5 Km)
- La Virgen – Bosconia (5,50 Km)
- Matanza – Suratá (7,0 Km)
- Palmar – Hato (5,7 Km)
- Palo Blanco - Bolívar (9,35 Km)
- Puente Gómez Niño – El Palmar (4,8 Km)
- Ríonegro – Santa Cruz de la Colina (16,6 Km)
- San Gil – Cabrera (7,0 Km y 8,8 Km)
- Girón – Zapatoca (2,9 Km y 6,4 Km)
- Y de Barrancabermeja – Aeropuerto Yariguíes (3,35 Km)
- Barrancabermeja - El Centro (9,0 Km)
- Cruce vía Panamericana – Campo Capote (5,50 Km)
- Cruce vía Panamericana – Bocas de Carare (25,0 Km).
- Cruce Puerto Parra – Campo Capote (5,4 Km)

Estudios geotécnicos para el proyecto "Contratación de los estudios y diseños para la intervención de cinco (5) instituciones educativas en los municipios de Socorro, Vélez, San Gil, Barichara y Galán"

Formulación del macroproyecto de interés social del Valle de Guatiguará, Piedecuesta, Santander Área Metropolitana de Bucaramanga

Elaboración de los estudios y diseños para la infraestructura vial del tramo comprendido entre el barrio Los Almendros y la intersección con la vía Nacional y el municipio Cite.

Análisis geotécnicos para el proyecto "Interventoría del proyecto construcción y ampliación del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Sabana de Torres – Santander"

Estudios geotécnicos para el proyecto "Estudios y diseños necesarios para el mejoramiento de vías urbanas de la ciudad de Barrancabermeja".

Estudios geotécnicos para el proyecto "Estudios y diseños necesarios para la planificación técnica del mejoramiento de las vías secundarias del Departamento de Santander".

Estudios geotécnicos para el proyecto "Estudios y diseños para la construcción del Megacolegio El Carmen en el municipio de Floridablanca, Santander".

Estudios geotécnicos para el proyecto "Estudios y diseños de algunos de los proyectos estratégicos y del componente programático contemplados en el plan de desarrollo municipal – Barrancabermeja ciudad futuro 2012 – 2015".

Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, departamento de Santander.

Estudios geotécnicos para el proyecto "Elaboración del inventario de tráfico, del inventario parcial vial y la optimización de los diseños de cinco intersecciones viales del municipio de Bucaramanga."

Elaborar el estudio geotécnico requerido para las obras de contención y estabilización, y el diseño hidráulico para el control pluvial sobre el corredor de la vía antigua Barbosa-Cite, con una longitud aproximada de 3km, en el municipio de Barbosa – Santander

Estudio geotécnico y diseño de obras para el proyecto "Elaboración de los estudios y diseños arquitectónicos, urbanísticos y de ingeniería para la construcción del parque contemplativo del municipio de Piedecuesta"

Estudio geotécnico y diseño de obras para el proyecto "Elaborar el diseño de la infraestructura prioritaria para el tránsito de vehículos de carga y de pasajeros por la ejecución del proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja (PMRB), sobre el corredor Puerta Norte – Calle 71 – Obras Públicas – barrio Boston"

Estudio geotécnico y diseño de obras para el proyecto "Aunar esfuerzos entre el municipio de aguazul y la Universidad Industrial de Santander, para la formulación del plan de gestión integral del recurso hídrico urbano del municipio de Aguazul, Casanare"

Diseño de obras de mitigación para el proyecto "Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del sector norte de Bucaramanga (barrios Lizcano, Esperanza III, Mirador, José María Córdoba, Villa Helena, Villa Rosa, Villa María)"

Realizar el informe y diseño geotécnico detallado de las obras para encausar el rio de Oro entre el sector comprendido entre las quebradas La Iglesia y Chimita, con el fin de disminuir la amenaza por inundación.

Email: hector_1253@hotmail.com

Realizar la revisión y actualización de los estudios y diseños para la construcción de la solución vial de la calle 53-54, conexión oriente — occidente, en el municipio de Bucaramanga, para el cumplimiento de la normatividad vigente, la incorporación de elementos de movilidad sostenible y su articulación con las intervenciones urbanas en el corredor

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL- UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Elaborar de ensayos con equipos de refracción sísmica, tomografía eléctrica, georadar, triaxial estático y triaxial dinámico, para estudiantes de pregrado y posgrado dentro y fuera de la ciudad y para proyectos de extensión

Diagnóstico posibles fallas de la Represa La Batanera Acueducto Municipio de Vélez – Santander

Elaborar un diagnóstico técnico integral sobre los hundimientos que se están presentados en la vía transversal del bosque del municipio de Floridablanca, en el tramo comprendido entre la intersección del anillo vial y el cruce de la transversal 154 y la calle 158.

PAVIMENTOS ANDINOS S.A

Estudio y diseños Geotécnicos para vía Surata California

INGENIERIA Y SUELOS S.A.S.

Estudio Geológico Geomorfológico y Geotécnico Pozo Oso Pardo 1 locación y vía de acceso en el Municipio de Aguachica departamento del Cesar.

Estudio Geotécnico lote entre carrera 14 y calle 6 Municipio del Socorro Departamento de Santander.

Estudio geotécnico Lote Club Tiburones en el municipio de Bucaramanga Departamento De Santander.

Estudio Geotécnico Optimización Acueducto La Cuesta, en el Municipio de Rionegro Departamento de Santander.

Estudio Geotécnico Construcción Puente Vehicular en el Sector Anchicuta Vía La Curva – Petaquero Municipio San José De Miranda Departamento de Santander.

Estudio Geotécnico Muro De Contención Vía De Comunicación Municipio San José De Miranda con la Vereda Tierra Blanca Departamento de Santander.

Estudio Geotécnico k20 + 900 Puente Vereda Llana Caliente Vía San Vicente de Chucuri –Albania Departamento de Santander.

Exploración Geotécnica, Para La Elaboración De Diseño De La Infraestructura Prioritaria Para El Tránsito De Vehículos De Carga y De Pasajeros Por La Ejecución Del Proyecto De Modernización De La Refinería De Barrancabermeja (PMRB).

Estudio Geotécnico Mantenimiento Vial Vereda Monserrate k3+800 tomando como 0 el cruce de la Vía Matanza Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander.

Estudio Geotécnico k32 + 700 Vía San Vicente de chucuri –Albania Departamento de Santander.

Estudio Geotécnico k15 + 400 (Cola de Pato) Vía San Vicente de Chucuri – Albania Departamento de Santander.

Estudio Geotécnico k34 + 200 Vía San Vicente de Chucuri –Albania Departamento de Santander.

Estudio geotécnico puente sobre la Quebrada La Fortunera municipio Santa Helena del Opón Departamento de Santander.

Estudio geotécnico para box culvert sobre La Quebrada k9 + 600 vía la Aragua Santa Helena del Opón Departamento de Santander.

Estudio geotécnico y diseño de obras para sitio crítico k4+300 y K4+600 vía la Cantera Encino Departamento de Santander.

Estudio geotécnico sitio crítico k0+900 vía la Cantera Encino Departamento de Santander.

Estudio geotécnico y diseño de obras para sitio crítico k12+600, 14+200, 14+600, 14+900 y 15+500 de la vía Girón Zapatoca Departamento de Santander.

Estudio geotécnico Gradería Estadio atletismo Luis Enrique Figueroa Rey La Flora municipio de Bucaramanga Departamento Santander

Estudio Geotécnico Puente Sobre El Rio Manco Vereda El volador corregimiento los curos municipio de Piedecuesta Departamento de Santander.

Estudio geotécnico construcción de puente en tubería petrolera a la altura de kilómetro 5 veredas la estrella municipio de Norcasia Departamento de Caldas.
Estudio geotécnico construcción de soluciones de vivienda de interés prioritario villa Virginia Municipio de Surata Departamento de Santander.

Estudio geotécnico para la construcción del puente sobre el rio La Colorada en límites entre los municipios del Carmen de Chucuri y Simacota Departamento de Santander.

Estudio geotécnico para la construcción de intercambiador El Bosque municipio del Floridablanca departamento de Santander.

Estudio geotécnico y diseño estructural pasos elevados sistema de alcantarillado Altos de Carrizal municipio de Girón departamento de Santander.

Estudio geotécnico vía San Vicente Albania departamento de Santander.

Diseño de pavimentos vía los municipio sabana de torres departamento de Santander.
Estudio Geotécnico lote 141 en condominio campestre terrazas de Menzuli Municipio de Piedecuesta Departamento de Santander.

Estudio Geotécnico y diseño para muros de contención k0+580 K0+610 y k0+700 al k0+730 vía Girón Zapatoca Departamento de Santander.

Análisis de estabilidad y diseño de muro protección barrio San Antonio del Carrizal municipio de Girón departamento de Santander.

Estudio geotécnico y acompañamiento en construcción para el proyecto "Construcción de obras de protección ribereña del río Cravo Norte en el municipio de Cravo norte departamento de Arauca"

Estudio geotécnico y acompañamiento en construcción para el proyecto "Construcción de la defensa longitudinal del rio Arauca y prevención en función de la ola invernal y del cambio climático sector casco urbano barrio San Martin municipio de Arauquita departamento de Arauca".

Estudio geotécnico, revisión y diseños para Zodmes y sitios críticos para El contrato 2670 con el Consorcio Conectividad Vial San Gil, desarrollado por las empresas **CASS CONSTRUCTORES y CONSTRUCTORA VALCO VALDERRAMA.**

Estudio geotécnico, diseño de pavimento, revisión y diseños de sitios críticos para el contrato: "Mejoramiento y pavimentación de la Transversal Malpaso hasta la intersección con el anillo vial metropolitano Floridablanca-Girón"

Estudio geotécnico, revisión y diseños para el proyecto "Complemento a los estudio y diseños, gestión social, predial y ambiental para los sitios críticos de la vía Tibú La Gabarra entre el KM21+900 hasta el KM48+431, para el mejoramiento de la vía Tibú la Gabarra en el departamento del Norte de Santander, en el marco del contrato 213046"

WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ

Estudio geotécnico y recomendaciones de obras para el buen funcionamiento de la Planta Termobarranca

Estudio geotécnico para diseño de cimentación, estabilización y protección de la tubería de caño Canecas en el campo Provincias municipio de Sabana de Torres

Elaboración de estudio geotécnico para "Actualización de estudios y diseños fase II de la carretera la Espriella río Mataje código 0501. Incluye puente sobre río Mataje (60m) y puente sobre el río Mira (360m) contrato 2140 de 2011"

Estudio de suelos plan de expansión del sistema interconectado central de Chile sub-estación Cardones región de Atacama.

Estudio de suelos plan de expansión del sistema interconectado central de Chile sub-estación Maitencillo

Estudio de suelos plan de expansión del sistema interconectado central de Chile sub-estación Maitencillo lote nuevo.

Estudio geotécnico y diseño de pantalla anclada para edificio de apartamentos portal de Baviera calle 200 carreras 25 Floridablanca

Estudio geotécnico servicios de conexión de ECOPETROL al STN en la estación comuneros subestación Magdalena Medio.

Estudio geotécnico y diseño de obras para proyecto "Convenio DHS 176-09 conexión vial del puente vehicular Guillermo Gaviria sobre el río Magdalena con la troncal del Magdalena Medio (ruta 45), Gran vía Yuma"

CONSORCIO VIA LA JAGUA.

Estudio geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos para los siguientes puentes:

- Construcción de puente sobre el Caño El Meadero de los Burros k1+340 l=10 metros.
- Construcción de puente sobre el rio Sororia k2+440 L=40 metros.
- Construcción de puente sobre el brazo rio Sororia k6+680L=30 metros.
- Construcción de puente sobre el caño Santiago k3+100 L=20 metros.

PROYECTOS DE INGENIERIA PI S.A.S.

Informe Geotécnico y diseño de obras vía San Vicente La Renta (4KM)

Informe Geotécnico y diseño de obras vía que comunica los municipios de Palo Blanco a Bolívar

Informe Geotécnico y diseño de obras Tona – Intersección KM 18 Transversal Central

Informe Geotécnico y diseño de obras Guapota - La Estación Santander

Informe Geotécnico y diseño de obras vía la Cemento – Carabineros.

Informe Geotécnico y diseño de obras para verificación de canal donde se proyecta Puente peatonal Morrorico

Informe Geotécnico y diseño de obras para verificación para vía que comunica los municipio de Girón-Zapatoca (Tramo 4KM)

Informe Geotécnico y diseño de obras para "Estudios y diseños para el mejoramiento y pavimentación de la vía Puerto Parra - Las Montoyas, municipio de Puerto Parra Santander"

Diseños geotécnicos para el contrato "Prestación de servicios de consultoría e interventoría de obras civiles necesarias para la adecuación

de terrenos, estabilización de taludes y manejo de aguas en distintos sectores de la Central Hidroeléctrica Sogamoso"

Informe geotécnico para el contrato "atención de emergencia sobre la quebrada La Toteadora, vía Jesús María - la venta - Albania, municipio de Albania, departamento de Santander".

Estudios Hidrológicos, hidráulicos y Socavación para los sitios críticos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9, que consistían en obras de estabilización o protección de orilla, así como en el diseño de los puentes El Tanque y La Playa, del proyecto: "Urgencia manifiesta para la atención de las situaciones de emergencia acaecida por la avalancha del río Charta, en las vías departamentales, Bucaramanga – Matanza – Surata – California (código 45 A- ST-07) y la vía La Playa – Charta (45-A-ST-07-1) en el tramo Bucaramanga – Matanza en el sector entre Patio Barrido a La Playa y La Playa a Charta

CONSORCIO CALDAS 2018

Mejoramiento, mantenimiento y conservación de vías para conectividad regional financiados con los recursos de la enajenación de ISAGEN en el departamento de Caldas, en la vía Puente Hierro – Norcasia

MUNICIPIO DE CHARTA, SANTANDER

Elaborar estudio y diseños para obras de mitigación requeridas en los puntos críticos, en el cumplimiento del decreto no 048 de octubre 19 de 2018 y respectivo plan de acción, referentes a la calamidad pública del municipio de Charta Santander.

UNION TEMPORAL PARQUE LA GLORIA

Protección de la margen derecha del rio Magdalena y primera etapa del parque lineal cabecera municipal de La Gloria departamento del Cesar.

PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y EL COMERCIO LIMITADA PROFINCO

Ingeniero geotecnista para la construcción de obra nueva del hospital San Roque en el municipio de El Copey en el departamento de Cesar.

DEIVIS ORLANDO QUITIAN ROJAS

Ingeniero geotecnista para el Diseño De Obras de Protección Lateral del Cauce, Para El Rio Margua en el Municipio de Toledo Departamento de Norte de Santander

MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS

Ingeniero geotecnista para el contrato de obra No. 9677-PPAL001-1343-2020, cuyo objeto es: "REALIZAR LAS OBRAS CORRECTIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACION Y MOVIMIENTOS EN MASA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PANTALLAS ANCLADAS EN LOS SECTORES DEL SAGRADO CORAZÓN Y POLIDEPORTIVO ALTOS DEL TEJAR DEL RIO DE ORO MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 0168 DE 2017, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 000054 DE 2018 DE 2018 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD NO. 000144 DE 2018"

Ingeniero geotecnista para el contrato de obra No. 9677-PPAL 001-157-2021, cuyo objeto es: "REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS SECTORES DE ALTO RIESGO EN LA MARGEN IZQUIERA DEL RIO DE ORO UBICADO ENTRE LOS PUENTES VEHICULARES LENGUERKE Y ANTONIA SANTOS FLANDES MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER

Ingeniero geotecnista para el contrato de obra No. 9677-PPAL-001-1394-2020, cuyo objeto es: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS GEOTÉCNICAS DE MITIGACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN LOS SECTORES DE ALTO RIESGO UBICADOS EN EL SECTOR BRISAS DEL RÍO FRÍO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 136 DE 2017, LA CUAL FUE PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 029 DE 2018, Y RETORNADA A LA NORMALIDAD BAJO DECRETO N°118 DE 2018 DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER"

CONSORCIO INTER AYAPEL

Ingeniero geotecnista para el contrato de obra No.9677-PPAL001-650-2022, con objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN JORGE, REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE MARRALÚ DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 094 DE 2021,

MODIFICADO MEDIANTE DECRETO No. 112 DE 2021 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE)". Del 22 de marzo del 2022 al 21 de septiembre de 2022.

UT VIAS VALLE DE SAN JOSE

Ingeniero geotecnista para el contrato con objeto: "**MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVES DEL SISTEMA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COEMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN LOS MODULOS: 1(VÍA GUAPOTA – LA ESTACIÓN), 2 (VÍA VALLE DE SAN JOSE – OCAMONTE), 3 (VÍA TRONCAL CENTRAL – PALMAS DEL SOCORRO), 4 (VÍA OCAMONTE – LIMITES CON VALLE DE SAN JOSE)**"

CONSORCIO GM SANTANDER

Ingeniero geotecnista para el contrato **CONTRATO No. 4359252 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES CORREDOR BARICHARA – ZAPATOCA**

SOFTWARE

Autocad Civil 3D. Topografía, Perfilaje y Volúmenes de corte.

Argis. Implementación de SIG para visualización y manejo de la información Cartográfica.

Rocscience. Cálculos de factores de seguridad, estabilidades en roca, análisis de des continuidades, análisis de estabilidad de taludes y asentamientos.

SLOPE W. Cálculos de factores de seguridad y análisis de estabilidad de taludes.

Plaxis 2D. Modelamiento de elementos finitos para cálculo de factores de seguridad y asentamientos.

Plaxis 3D. Modelamiento de elementos finitos para cálculo de factores de seguridad y asentamientos.

Sap 2000. Modelación de estructuras.

Hec RAS. Cotas máximas de inundación

Hec. HMS. Calculo de caudales máximos.

REFERENCIAS LABORALES:

- ***Sandy Jair Yanes Sánchez***
  Ingeniero Civil UIS – Esp. SIG
  Coordinadora proyectos Geomática
  Móvil: 310 5601414
- ***Hernán Porras Díaz***
  Ing. M.Sc. Geotecnia
  Profesor adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil UIS.
  E-mail: hporras2004@yahoo.com
  Móvil: 315-3736559

- ***Javier Caballero Esteban***
  Ingeniero Civil
  Representante legal de Ingeniería y Suelos S.A.S.
  Móvil: 316-528-1286
  E-mail: ingenieriaysuelos@gmail.com

REFERENCIAS PERSONALES:

- ***Luis Eduardo Moreno Torres***
  Ingeniero Civil
  Móvil: 315-3593906

- ***Wilfredo del Toro***
  Ing. M.Sc. Geotecnia
  Director de escuela de Ingeniería Civil UIS.
  E-mail: wilfredo@uis.edu.co
  Móvil: 316-2655374

- ***Alba Carolina Leon***
  Ingeniera Civil
  Teléfono: (097) 6341255
  Móvil: 318-6986242
  E-mail: albacarolina@erosion.com.co

- ***Doris Amilde Torres Ortiz***
  Ingeniera Forestal
  Móvil: 310-5674233
  E-mail: dato7822@yahoo.com

Hector Torres Ortiz

HECTOR TORRES ORTIZ
CC. 13.930.230 Málaga




REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
68202192764STD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 16/09/2010
HECTOR
TORRES ORTIZ
C.C. 13930230
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

4 96

1012

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4706857

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HECTOR TORRES ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 13930230, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-192764 desde el 16 de Septiembre de 2010, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1090.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Agosto del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

UIS

1013

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

INGENIERO CIVIL

A

HECTOR TORRES ORTIZ

CEDULA DE CIUDADANIA N° 13.930.230 expedida en MALAGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

D I P L O M A

En la ciudad de Bucaramanga, *EL 22 DE JUNIO DE 2010*

Registrado al folio *354* *Libro* *12-Y* *Diplomas de Grado*

Rector

Secretario General

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 25 del 23 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Nacional de Colombia

Teniendo en cuenta que

Hector Torres Ortiz
C.C. 13.930.230 de Málaga

cumplió satisfactoriamente todos los requisitos académicos reglamentarios del Plan de Estudios de Posgrado, le confiere el Título de

Especialista en Ingeniería Hidráulica y Ambiental

En la ciudad de Manizales, a los 9 días del mes de diciembre de 2021

Decanatura de Facultad | Rectoría | Secretaría General

Registro No 2609, Folio 74 del Libro de Diplomas n.° 3
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Sede Manizales

65240

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

MAGÍSTER EN GEOTECNIA

A

HECTOR TORRES ORTIZ

CEDULA DE CIUDADANIA N° 13.930.230 expedida en MALAGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015

Registrado al folio 189 Libro 13-S Diplomas de Grado

Rector

Secretario General

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 25 del 23 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

CERTIFICADO

El Capitulo Estudiantil de Hidrogeología de la Universidad Industrial de Santander

Otorga a:

M.Sc. HECTOR TORRES ORTIZ

Por participar en el

PRIMER ENCUENTRO DE HIDROGEOLOGIA UIS 2017

Como ponente en el Primer Encuentro de Hidrogeología UIS 2017

Juan Diego Colegial Gutiérrez
Dir. Esc. Geología UIS

David Enrique Yepes Franco
Presidente Cap. Hidrogeología UIS

461

1017

GEOTECNOLOGIA LTDA.
Nit. 804.013.207-0
Calle 41 No. 28 – 33 Teléfonos: 6341255 – 6457507 – 6324888
Página Web: www.erosion com co
E-mail. geotecnologia@erosion.com.co – erosion@telebucaramanga.net.co
Bucaramanga – Colombia

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Mediante la presente me permito certificar que el ingeniero HECTOR TORRES ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 13.930.230 expedida en Málaga (Santander), laboró en esta empresa por un lapso de tiempo comprendido desde Agosto de 2008 a Agosto de 2009, desempeñando el cargo de Auxiliar de Ingeniería distinguiéndose por su responsabilidad, colaboración y honestidad en las labores recomendadas.

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintiuno (21) días del mes de Septiembre de dos mil nueve (2009).

GEOTECNOLOGIA LTDA.

FANNY ARDILA RODRIGUEZ
Gerente

462

1018

ASEDING LTDA
NIT. 804.000.441-1

CERTIFICA QUE:

HECTOR TORRES ORTIZ con Cédula de Ciudadania N. 13.930.230 de Málaga (Santander), laboró en nuestra empresa desempeñando su labor como Auxiliar de Proyectos, desde Abril de 2008 al 24 de Julio de 2008 por la modalidad de prestación de servicios.

Destacándose por su honestidad respeto y cumplimiento en las labores asignadas.

Se expide a solicitud del interesado a los seis (06) días del mes de Agosto de 2008.

Atentamente,

ASEDING LTDA.
NIT. 804.000.441-1

EDDY RIATIGA ALDANA
Jefe Talento Humano

Calle 41 No. 9-67 • Teléfono: 7+642 2720 • Telefax: 7+633 9212 • Celular: 317 6410881
email: aseding@hotmail.com • Bucaramanga, Colombia
Carrera 13A No. 106A-28 • Interior 102 • Teléfono: 1+214 8639 • Bogotá, Colombia

TORRES ING. S.A.S.

Bucaramanga, 29 de enero de 2010

CERTIFICACION LABORAL

Muy atentamente certifico que el señor Héctor Torres Ortiz identificado con C.C. 13.930.230 de Málaga, prestó sus servicios como auxiliar de ingeniería en TORRES ING. S.A.S., en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2009 al 31 de enero de 2010. Tiempo en el cual demostró responsabilidad, honestidad y cumplimiento en todas sus labores encomendadas.

Se expide a solicitud del interesado el 1 de febrero de 2010.

Cordialmente,

JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Ingeniero Civil- Especialista en Vías
Gerente General

464

1020

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

HACE CONSTAR:

Que **HECTOR TORRES ORTIZ,** identifico con cedula de ciudadanía número 13.930.230 de Málaga, laboro para el **GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GEOMATICA** de la ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL, desde el 1 de agosto del 2019 hasta el 29 de diciembre del 2020.

Que desde entonces ha prestado sus servicios profesionales como Ingeniero Civil especialista en el área de Geotécnica, en los proyectos de extensión adscritos al grupo de investigación. A continuación se relacionan los proyectos en los cuales ha prestado sus servicios profesionales:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 027/2019- Alcaldía de Bucaramanga – Universidad Industrial de Santander: "Elaboración de inventario de tráfico, del inventario parcial y la optimización de los diseños de cinco intercambiadores viales del municipio de Bucaramanga".

Fecha de inicio: 1 de agosto de 2009.

Fecha de finalización: 16 de julio de 2010.

- Paso deprimido en la calle 55 con carrera 27- Bucaramanga.
- Conexión oriente- occidente a través del corredor comprendido entre calles 54 y 56- Bucaramanga.
- Paso deprimido en la calle 54 con carrera 27- Bucaramanga.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1270 de 2009 Gobernación de Santander - Universidad Industrial de Santander. "Diseño de vías secundarias departamento de Santander".

Fecha de inicio: 1 de agosto de 2009.

Fecha de finalización: 30 de febrero de 2011.

- Berlín – Puente Puntiadero (16,4 Km)
- Chipará- La Paz (7,79 Km)

Escuela de Ingeniería Civil
Ciudad Universitaria, Carrera 27 - Calle 9
PBX: (+57 7) 634 4000 Ext. 2485 - FAX: (+57 7) 632 0744, Bucaramanga, Colombia
URL: http://albatros.uis.edu.co - E-mail escciv@uis.edu.co

- Enciso- Concepción (12,5 Km)
- Enciso- Carcasí (2,19 y 7,0 Km)
- Guane- Galán (8,5 Km)
- La Virgen- Bosconia (5,5 Km)
- Matanza- Surata (7,0 Km)
- Palmar- Hato (5,7 Km)
- Palo Blanco- Bolivar (9,35 Km)
- Puente Gómez Niño – El Palmar (4,8 Km)
- Rionegro – Santa Cruz de la Colina (16,6 Km)
- San Gil – Cabrera (7,0 y 6,4 Km)
- Girón – Zapatoca (2,9 y 6,4 Km)
- Y de Barranca – Aeropuerto Yariguíes (3,35 Km)
- Barranca – El Centro (9,0 Km)
- Cruce vía Panamericana – Campo Capote (5,5 Km)
- Cruce vía Panamericana – Bocas de Carare (5,5 Km)
- Cruce Puerto Parra – Capo Capote (5,4 Km)

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.00001125 de 2011-Gobernación de Santander - Universidad Industrial de Santander. "Diseño de vías secundarias departamento de Santander".

Fecha de inicio: 03 de mayo de 2011.

Fecha de finalización: 31 de mayo de 2012.

- La Playa- Charta (6,4 Km)
- Charala- Coromoro (14, 85 Km)
- Surata- California (7,46)

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0716 de 2012, Alcaldía de Barrancabermeja - Universidad Industrial de Santander. "Elaboración de estudios y diseños de algunas de los proyectos estratégicos y del componente programático contemplados en el plan de desarrollo municipal- Barrancabermeja Ciudad Futuro 2012- 2015"

Fecha de inicio: 13 de febrero de 2012.

Fecha de finalización: 29 de mayo de 2014.

- Informe geológico y geotécnico, áreas administrativas y talleres del Instituto Técnico Superior Industrial (ITSI).
- Informe geológico y geotécnico, Cubierta Polideportiva Cotraeco en el municipio de Barrabermeja, Santander.

- Informe geológico y geotécnico, Cubierta Polideportiva Parque Infantil.
- Informe geológico y geotécnico para construcción Centro de Integración de Rehabilitación de Farmacodependientes.
- Optimización y diseño del sistema vial del sector comprendido por la Intersección de la Avenida del Ferrocarril con la Carrera 28 y La Diagonal 49, y su articulación con el corredor de la Calle 52 hasta la Carrera 34C y Carrera 34C entre calles 52 y 52ª.
- Informe geológico y geotécnico para el diseño del sistema vial del sector de la Diagonal 60 y sus intersecciones con la calle 65, 66d (sector Obras Publicas) y la carrera 34b (Postobón); y la calle 61 entre carreras 34B y 33, y carrera 34 entre calles 60 y 61.
- Informe geológico y geotécnico para el diseño arquitectónico, urbanístico y de ingeniería para El Malecón del rio Grande de la Magdalena en el sector del costado de la Ciénega Miramar y equipamiento público en este sector.
- Informe geológico y geotécnico para puente sobre la vía férrea.
- Informe geológico y geotécnico para construcción de edificio Polifuncional de eventos del municipio de Barrancabermeja.
- Diseño urbanístico del espacio público de la Villa Olímpica y diseño de Centro Polifuncional de Eventos.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 587 de 2013- Alcaldía de Piedecuesta - Universidad Industrial de Santander: Estudio geotécnico y diseño de obras para el proyecto "Elaborar los estudios y diseños arquitectónicos, urbanísticos y de ingeniería para la construcción del parque contemplativo del Municipio de Piedecuesta".

Fecha de inicio: 02 de febrero de 2014.

Fecha de finalización: 26 de noviembre de 2014.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: No. 9677-04-1127-2013: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- Gobernación de Santander- Alcaldía de Vélez - Universidad Industrial de Santander: "Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del Municipio de Vélez, Departamento de Santander".

Fecha de inicio: 02 de febrero de 2014.

Fecha de finalización: 31 de agosto de 2015.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: No. 1828 DE 2014: Alcaldía de Barrancabermeja - Universidad Industrial de Santander. "Elaborar el diseño de la infraestructura prioritaria para el tránsito de vehículos de carga y de pasajeros por la ejecución del proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja (PMRB), sobre el corredor Puerta Norte – Calle 71 – Obras Públicas – barrió Boston".

Fecha de inicio: 13 de enero de 2015.

Fecha de finalización: 18 de diciembre de 2015.

- Informe geológico y geotécnico para corredor vial comprendido entre la Calle 71 entre Carreras 18 y 30 y Carrera 30 entre Calles 67 y 71 (Puerta 25 de Agosto Ecopetrol – Estación Terpel)
- Informe geológico y geotécnico para diagonal 65 entre Transversal 44 y 48 (Glorieta Ferticol), y La Transversal 48 entre diagonal 65 y diagonal 52 (barrio Boston - Salida a La Virgen)
- Informe geológico y geotécnico para corredor vial comprendido entre el futuro intercambiador galán (cruce vía yuma) hasta calle 71 con carrera 19 (Puerta 25 de Agosto).

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: No. 324 DE 2016 Área Metropolitana de Bucaramanga- Universidad Industrial de Santander. "Elaborar los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del sector norte de Bucaramanga que comprende los barrios Lizcano, Esperanza III, Mirador, José maría Córdoba, Villa Helena, Villa Rosa y Villa María, sobre un área aproximada de 1km² para los estudios".

Fecha de inicio: 23 de enero de 2017.

Fecha de finalización: 30 de noviembre de 2017.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: No. 301 DE 2016. Área Metropolitana de Bucaramanga- Universidad Industrial de Santander. "Actualización de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundación del río de Oro (sector Nuevo Girón - Café Madrid, 20 km aproximadamente) y del Río Frio (sector Ptar - Girón, 6km aproximadamente).

Fecha de inicio: 05 de junio de 2017.

Fecha de finalización: 28 de septiembre de 2018.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: No. 224 de 2017. Municipio de Aguazul - Universidad Industrial de Santander. "Formulación del plan de gestión integral del Recurso Hídrico Urbano del municipio de Aguazul, Casanare"

Fecha de inicio: 23 de enero de 2018.

Fecha de finalización: 21 de diciembre de 2018.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: No. 324 DE 2018. Área Metropolitana de Bucaramanga- Universidad Industrial de Santander. "Estudio de Factibilidad y Diseño de Ingeniería de detalle, para la construcción de una galería de drenaje en el Barrio La Esperanza II del municipio de Bucaramanga, como medida para la reducción del riesgo por movimiento en masa profundos".

Fecha de inicio: 01 de febrero de 2019.

Fecha de finalización: 28 de noviembre de 2019.

OTROS PROYECTOS:

- Estudio Geotécnicos para el proyecto "Contratación de los estudios y diseños para la intervención de cinco (5) instituciones educativas en los municipios de Socorro, Vélez, San Gil, Barichara y Galán". Fecha de inicio: 01 de octubre de 2010; Fecha de finalización: 17 de diciembre de 2010.

- Análisis geotécnico para el proyecto: "Interventoría del proyecto construcción y ampliación del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Sabana de Torres- Santander". Fecha de inicio: 01 de marzo de 2012; Fecha de finalización: 31 de agosto 2012.

- Estudios geotécnicos para el proyecto: "Estudios y diseños necesarios para el mejoramiento de las vías urbanas de la ciudad de Barrancabermeja". Fecha de inicio: 03 de julio de 2012; Fecha de finalización: 14 de diciembre 2012.

- Formulación del macroproyecto de interés social del Valle de Guatiguara, Municipio de Piedecuesta, Gobernación de Santander y Área Metropolitana de Bucaramanga. Fecha de inicio: 04 de febrero de 2013. Fecha de finalización: 30 de abril 2013.

409

1025

- Elaboración de los estudios y diseños para la infraestructura vial del tramo comprendido entre el barrio Los Almendros y la intersección con la vía Nacional y el municipio de Cite. Fecha de inicio: 01 de junio de 2015, Fecha de finalización: 30 de octubre 2015.

- Elaborar el estudio geotécnico requerido para las obras de contención y estabilización, y el diseño hidráulico para el control pluvial sobre el corredor de la vía antigua Barbosa- Cite, con una longitud aproximada de 3.0 km, en el municipio de Barbosa- Santander. 01 de junio de 2015, Fecha de finalización: 30 de octubre 2015.

La presente certificación de expide a solicitud del (a) interesado (a), a los 8 días del mes de mayo del 2020.

Cordialmente,

WILFREDO DEL TORO R.
Director de escuela de Ingenieria Civil
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Ingeniería Civil
Ciudad Universitaria, Carrera 27 – Calle 9
PBX: (+57 7) 634 4000 Ext. 2485 - FAX: (+57 7) 632 0744, Bucaramanga, Colombia
URL: http://albatros.uis.edu.co - E-mail escciv@uis.edu.co

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

476

1026

	CONSORCIO VIAL LA JAGUA NIT: 900675661 - 1	FECHA 10/08/16

EL CONSORCIO VIAL LA JAGUA

NIT: 900 675 661 - 1

CERTIFICA:

Que el ingeniero HECTOR TORRES ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.930.230 de Málaga, Santander, y con matrícula profesional No. 68202-192764 STD expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, prestó sus servicios profesionales para el Consorcio en calidad de ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, en el marco del Contrato de Obra No. 000368 de 2013, celebrado con la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico. El objeto contractual fue la "Construcción en pavimento flexible en la vía Casco Urbano – Planta de Tratamiento – K1+600 vía vereda Buenos Aires al K3+360 – Construcción de puentes y obras de arte en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar".

La vinculación del ingeniero se desarrolló desde el 01 de mayo de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016, con una dedicación del cien por ciento (100%) de su tiempo laboral, cumpliendo a cabalidad las funciones asignadas en materia de estudios, análisis y seguimiento geotécnico dentro del alcance del proyecto.

Se deja constancia de que durante el período mencionado el ingeniero desempeñó su labor con responsabilidad, compromiso y profesionalismo, contribuyendo de manera significativa al adecuado desarrollo de las actividades técnicas requeridas en el marco del contrato.

En constancia se expide la presente certificación en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, a los ocho (08) días del mes de octubre de 2016.

Cordialmente,

FREDY ALFONSO RODRIGUEZ CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL LA JAGUA

471
1027

PI S.A.S
PROYECTOS DE
INGENIERÍA S.A.S

Floridablanca, Enero 19 de 2018

CERTIFICACIÓN LABORAL

El suscrito Gerente de la empresa **PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS,** Ingeniero **GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN** identificado con cédula de ciudadanía número 91.227.221 expedida en Bucaramanga se permite certificar que el ingeniero **HECTOR TORRES ORTIZ** identificado con cedula de ciudadanía número 13.930.230 expedida en Málaga, se encuentra desempeñando el cargo de INGENIERO GEOTECNISTA, desde el 01 de febrero de 2017.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018).

Cordialmente,

GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN
Gerente
PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

C.C. ARCHIVO

Calle 30 No 22-200 Of. 103. Edificio Cañaveral Classic
Floridablanca-Santander
Telefax: +(57)-(7)6398008. Móvil: 310 555 7961
Correo: info@pi-sas.com

472

1028

INGENIERÍA & SUELOS S.A.S

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Mediante la presente me permito certificar que la ingeniero **HECTOR TORRES ORTIZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 13.930.230** expedida en Málaga, presta los servicios como Ingeniero Civil Especialista en Geotecnia desde el 13 de marzo del 2012 hasta la actualidad, demostrando ser una persona íntegra y responsable de las labores asignadas.

Se expide a los Dieciocho (18) días del mes de junio del año 2019, se anexa a este certificado los proyectos en los cuales ha participado.

Atentamente

INGENIERIA Y SUELOS S.A.S.
NIT. 900.482.987-1

JAVIER CABALLERO ESTEBAN
Representante Legal
INGENIERIA Y SUELOS S.A.S

Cel: 316 5281286
E-mail: ingenieriaysuelos@gmail.com

4773

1029

INGENIERÍA & SUELOS

PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPO EL INGENIERO HECTOR TORRES ORTIZ, COMO ESPECIALISTA DE GEOTECNIA:

Estudio Geológico Geomorfológico y Geotécnico Pozo Oso Pardo 1 locación y vía de acceso en el Municipio de Aguachica departamento del Cesar, del 01 mayo hasta el 31 de diciembre del 2015

Estudio geológico, geomorfológico y geotécnico para las Antigua Planta de Gas en el Sector El Difícil departamento del Magdalena, del 01 junio hasta el 30 de septiembre del 2015

Estudio geotécnico, diseño de obras y acompañamiento en la construcción, para los sitios críticos en los K 14+400, K14+840, K15+300 y K16+300, de la vía que comunica a los municipio de San Andrés y Cerrito, en el departamento de Santander, del 01 junio hasta el 31 de diciembre del 2015.

Estudio geotécnico, diseño de pantallas para la excavación de sótanos y acompañamiento en la construcción de edificio Boreal ubicado en la Calle 34 No 27-55 municipio de Bucaramanga, departamento Santander, del 01 junio del 2015 hasta el 31 de mayo del 2016.

Estudio de amenaza por remoción en masa, diseño de pavimentos y estudio geotécnico para el proyecto par urbanización Villa del Rosario II etapa en el municipio de Abrego en el departamento de Norte de Santander, del 01 noviembre del 2015 hasta el 30 de marzo del 2016.

Estudio de amenaza por remoción en masa e inundación, diseño de pavimentos y estudio geotécnico para el proyecto La Floresta en el municipio de Barbosa en el departamento de Santander, del 01 mayo hasta el 31 de julio del 2016.

Estudio de amenaza por remoción en masa e inundación, diseño de pavimentos y estudio geotécnico para el proyecto Yariguíes III en el municipio de San Vicente de Chucuri en el departamento de Santander, del 01 febrero hasta el 31 mayo de 2016.

Estudio de amenaza por remoción en masa y geotécnico para el proyecto La Esperanza municipio de Rio Viejo, departamento de Bolívar, del 01 septiembre hasta el 31 diciembre de 2016.

Cel: 316 5281286
E-mail: ingenieriaysuelos@gmail.com

INGENIERÍA & SUELOS SAS

Informe geotécnico y diseño de pavimentos para la construcción de pista de patinaje del municipio de San Pedro de los Milagros -departamento de Antioquia, del 01 julio del 2017 hasta el 31 agosto de 2017.

Estudio geológico y geotécnico para el proyecto Urbanístico Condominio Naples (55 parcelas), en el municipio de Chía departamento de Cundinamarca, del 01 agosto del 2017 hasta el 31 diciembre de 2017.

Estudio geotécnico y acompañamiento en construcción para el proyecto "Construcción de obras de protección ribereña del río Cravo Norte en el municipio de Cravo norte departamento de Arauca", del 01 Febrero del 2016 hasta el 31 diciembre de 2017.

Estudio geotécnico y acompañamiento en construcción para el proyecto "Construcción de la defensa longitudinal del rio Arauca y prevención en función de la ola invernal y del cambio climático sector casco urbano barrio San Martin FASE I y II, en el municipio de Arauquita departamento de Arauca", del 01 Febrero del 2016 hasta el 31 diciembre de 2018.

Estudio geotécnico, revisión y diseños para Zodmes y sitios críticos para El contrato 2670 con el Consorcio Conectividad Vial San Gil, desarrollado por las empresas **CASS CONSTRUCTORES y CONSTRUCTORA VALCO VALDERRAMA**, del 01 Marzo del 2016 hasta el 31 diciembre de 2017.

Estudio geotécnico, revisión y diseños para el proyecto "Complemento a los estudio y diseños, gestión social, predial y ambiental para los sitios críticos de la vía Tibú La Gabarra entre el KM21+900 hasta el KM48+431, para el mejoramiento de la vía Tibú la Gabarra en el departamento del Norte de Santander, en el marco del CONTRATO 213046", del 01 Julio del 2017 hasta la actualidad.

Asesoría Geotécnica y de Pavimentos para el Contrato de obra N° 00002988 DE 2017 "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA TRANSVERSAL MALPASO HASTA LA INTERSECCIONCON EL ANILLO VIAL METROPOLITANO FLORIDABLANCA-GIRÓN" , del 01 Agosto del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018.

Estudios geotécnicos para muro de contención entre las abscisas k1+500 - k1+700, prolongación de La Paralela Oriental de la autopista Floridablanca – Bucaramanga, tramo TCC – Molinos Altos, del 01 Diciembre del 2019 hasta el 30 de Marzo del 2019.

Cel: 316 5281286
E-mail: ingenieriaysuelos@gmail.com

INGENIERÍA & SUELOS

Estudio geotécnico para rehabilitación y mantenimiento de la vía Guaduas-La Paz sector Pico de Gallo k0+347 en el departamento de Cundinamarca, del 01 Mayo hasta el 30 de Mayo del 2019.

Cel: 316 5281286
E-mail: ingenieriaysuelos@gmail.com

426

1032

NIKTH BECERRA PINTO

Ingeniero Civil UIS T.P. 68202109513-STD

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Mediante la presente me permito certificar que el ingeniero **HECTOR TORRES ORTIZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 13.930.230** expedida en Málaga, se desempeña como asesor y diseñador en el área de geotecnia en la empresa. A continuación, se relaciona los proyectos en los cuales se ha desempeñado:

- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA LOS PINOS SECTOR LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER.
  Fecha Inicio: 21 Abril de 2015
  Fecha Terminación: 03 Enero de 2016

- ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA COSNTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA.
  Fecha Inicio: 03 Septiembre de 2018
  Fecha Terminación: Vigente

- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER.
  Fecha Inicio: 30 Mayo 2017
  Fecha Terminación: 04 Agosto de 2017

La presente se expide a solicitud del interesado a los diez (02) días del mes de mayo del año 2019.

Cordialmente,

NIKTH EUTIMIO BECERRA PINTO
C.C. Nº 13.719.788 de Bucaramanga
Celular: 318-3838724
ING. CONTRATISTA

1033

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT. 890.201.213 - 4

Fecha impresion: 04/22/2016
Hora impresion: 16:27

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 14

No. 216001439
Fecha Elaborac.: 04/22/2016
Hoja No. 1

CONTRATISTA: HECTOR TORRES ORTIZ		NIT. O C.C.:	13,950,230
DIRECCION: APARTAMENTO 704 CALLE34 N24-80	TEL: 6450185	FAX:	FONDO: 1044 - PROYECTOS
CIU: MAESTRIA EN GEOTECNIA	Tel: 6324744	FAX: 6320746	$ 7730

DETALLE DEL SERVICIO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES) PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN EL MANEJO DE EQUIPOS DE REFRACCION SISMICA-TOMOGRAFIA ELECTRICA Y GEORADAR, EQUIPOS TRIAXIAL ESTATICO Y TRIAXIAL DINAMICO, PARA REALIZAR ENSAYOS DEMOSTRATIVOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD Y PARA PROYECTOS DE EXTENSION.	18,363,516.00

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE NO ME ENCUENTRO INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES LEGALES PARA CONTRATAR.

FIRMA ACEPTACION PROVEEDOR: Hector Torres Ortiz Nro. Identif: CC 13950230

SUBTOTAL:	18,363,516.00
VALOR IVA:	0.00
IMPUESTO CONS:	0.00
TOTAL DE LA ORDEN:	18,363,516.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL CONTRATISTA

REALIZACION DE ENSAYOS CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS

PLAN DE PAGOS PROGRAMADOS

PAGO PARCIAL Nro. 1 DEL 40% POR 7345406.00 PARA EL DIA 07/13/2016 PARCIAL INFORME 1
PAGO PARCIAL Nro. 2 DEL 20% POR 4590879.00 PARA EL DIA 08/29/2016 PARCIAL INFORME 2
PAGO PARCIAL Nro. 3 DEL 30% POR 6427231.00 PARA EL DIA 10/31/2016 PARCIAL INFORME 3 FINAL

CONDICIONES ESPECIALES Y/O GARANTIAS DEL CONTRATO

SUPERVISOR DEL CONTRATO: WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ
REQ. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES (CONTRALORIA-PROCURADURIA), PAZ&SALVOS FISCALES

POLIZA QUE CUBRA LO SIGUIENTE:
AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO X EL 20% DEL V/R DEL CONTRATO X SU VIGENCIA Y 4 MESES MAS.
AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO X EL 10% DEL V/R DEL CONTRATO X SU VIGENCIA Y 4 MESES MAS.
CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)

OBJETO DEL CONTRATO

MANEJO Y ELABORACION DE ENSAYOS EN EQUIPOS TRIAXIAL ESTATICO Y DINAMICO, PARA PREGRADO Y POSGRADO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD: MANEJO DE EQUIPOS DE REFRACCION SISMICA-TOMOGRAFIA ELECTRICA Y GEORADAR PARA PROYECTOS DE EXTENSION.

FECHAS DEL CONTRATO

INICIACION :05/02/2016
FINALIZACION:11/01/2016

WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ
ORDENADOR DE GASTO

CDP : 2016004994 - 2016003289

RP : 2016016060

~~478~~

1034

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT. 890.201.213 - 4
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 18

Fecha Impresion: 10/26/2017
Hora Impresion: 07:38
No. 2017003282

Fecha Elaborac.: 10/25/2017
Hoja No. 1

SENORES: HECTOR TORRES ORTIZ			NIT. O C.C.: 13.930.230		
DIRECCION: APARTAMENTO 704 CALLE34 N24-60	TEL: 6950185	FAX:	FONDO	UAA - PROYECTO	
UAA: ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL	TEL: 6320744	FAX: 6320744	6	7008	

DETALLE DEL SERVICIO	VALOR TOTAL
HONORARIOS PROFES. PERSONAS NATURALES -) PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN ESTUDIO GEOTECNICO PARA DIAGNOSTICAR LOS DA±OS PRESENTADOS EN LA VIA TRANSVERSAL DEL BOSQUE TRAMO II.	13.600,000.00

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE NO ME ENCUENTRO INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES LEGALES PARA CONTRATAR.

FIRMA ACEPTACION PROVEEDOR: _____ Nro. Identif: _____

SUBTOTAL:	13.600,000.00
VALOR IVA:	0.00
IMPUESTO CONS:	0.00
TOTAL DE LA ORDEN:	13.600,000.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL CONTRATISTA

PROGRAMAR, LOCALIZAR Y REALIZAR EL ACOMPA±AMIENTO PARA LOS ENSAYOS DE EXPLORACION GEOTECNICA.
DESCRIPCION DE MUESTRAS Y SELECCION PARA REALIZAR ENSAYOS DE CARACTERIZACION DE SUELOS ENCONTRADOS EN LA EXPLORACI
REVISION DE INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AMB DE DISE±O Y CONSTRUCCION DEL TRAMO VIAL EN ESTUDIO
REALIZAR INFORMES CON PERFIL ESTRATIGRAFICO, PARAMETROS DE RESISTENCIA DEL SUELO PARA DISE±O, ANALIZAR PROBLEMAS IDENTIFICADOS
ENSAYOS ESTATICOS Y DINAMICOS PARA PUESTA A PUNTO DE LA METODOLOGIA DE ENSAYOS CON LOS NUEVOS EQUIPOS.

PLAN DE PAGOS PROGRAMADOS

PAGO PARCIAL Nro. 1 DEL 70% POR 9520000.00 PARA EL DIA 11/27/2017 INFORME 1
PAGO PARCIAL Nro. 2 DEL 30% POR 4080000.00 PARA EL DIA 12/15/2017 INFORME FINAL

CONDICIONES COMERCIALES Y/O GARANTIAS DEL CONTRATO

SUPERVISON DEL CONTRATO: MELISA ORTIZ
RUT, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES (CONTRALORIA-PROCURADURIA), PARAFISCALES
**********POLIZA QUE CUBRA LO SIGUIENTE **********
AMPARO POR CUMPLIMIENTO:X EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO X SU VIGENCIA Y 4 MESES MAS
AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO: X EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO X SU VIGENCIA Y 4 MESES MAS.
CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACION DE INFORME Y ACOMPA±AMIENTO DE CAMPO PARA EL PROYECTO "DIAGNISTICO INTEGRAL SOBRE LOS DA±OS PRESENTADOS EN LA VIA TRANSVERSAL DEL BOSQUE TRAMO II"

FECHAS DEL CONTRATO	
INICIACION :10/25/2017 FINALIZACION:12/22/2017	WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ ORDENADOR DE GASTO

CDP: 2017013696 UAA: 7008 $13,600,000.00 AP:2017034761 4xMil= $54,400.00

1035

República de Colombia
Departamento de Santander
Alcaldía Municipal
CHARTA
Rincón Florido de Santander

ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO: ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE MITIGACIÓN REQUERIDAS EN PUNTOS CRÍTICOS, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO No. 048 DE OCTUBRE 19 DE 2018 Y EL RESPECTIVO PLAN DE ACCIÓN, REFERENTES A LA CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHARTA SANTANDER.

CONTRATO DE CONSULTORIA NO CD-CC-108 DE DICIEMBRE 17 DE 2018.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHARTA, SANTANDER.
REPRE. LEGAL.	GIRALDO SOLANO TOLOZA – ALCALDE MUNICIPAL.
NIT	890.206.724-9.
CONTRATISTA	HECTOR TORRES ORTÍZ.
C.C.N.	13.930.230 DE MALAGA SANTANDER.
OBJETO	ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE MITIGACIÓN REQUERIDAS EN PUNTOS CRÍTICOS, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO No. 048 DE OCTUBRE 19 DE 2018 Y EL RESPECTIVO PLAN DE ACCIÓN, REFERENTES A LA CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHARTA SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($22.515.420=).
DURACIÓN	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO.
SUPERVISOR	INSPECTOR DE POLICÍA CON FUNCIONES DE SECRETARIO DE GOBIERNO Y CON EL APOYO TÉCNICO DEL ASESOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2018

En Charta (Santander), a los veintisiete (27) días del mes diciembre de 2018, se reunieron el Doctor **ELBERT ALEXIS ROJAS ROJAS**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.099.622.268 de Charta (Santander), en calidad de **INSPECTOR DE POLICÍA CON FUNCIONES DE SECRETARIO DE GOBIERNO y SUPERVISOR, CHRISTIAN RICARDO LIZCANO RODRÍGUEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.669.663 de Bucaramanga, en la calidad de **ASESOR DE PLANEACIÓN MUNICIPIAL y APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN,** por parte del Municipio de Charta (Santander) y el Ingeniero **HECTOR TORRES ORTÍZ,** identificado con la cédula de ciudadanía número 13.930.230 de Málaga (Santander), con Matrícula Profesional de Ingeniero Civil Número 68202192764 SDT expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - Copnia, en calidad de **CONTRATISTA,** con el objeto de efectuar el recibo final de ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE MITIGACIÓN REQUERIDAS EN PUNTOS CRÍTICOS, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO No. 048 DE OCTUBRE 19 DE 2018 Y EL RESPECTIVO PLAN DE ACCIÓN, REFERENTES A LA CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHARTA SANTANDER, entregados a satisfacción del Municipio de Charta:

480

1036

República de Colombia
Departamento de Santander
Alcaldía Municipal
CHARTA
Rincón Florido de Santander

I- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR EJECUTADO	$22.515.420,00
VALOR SIN EJECUTAR	$ 00,00

II- PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	$22.515.420,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No.1	$00,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$22.515.420,00

CONSTANCIAS

Los firmantes de esta acta dejan las siguientes constancias:

1. Que el contratista realizo Contrato de obra a favor del municipio de Charta por un valor total de VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($22.515.420=), de acuerdo a lo solicitado en el contrato y a las modificaciones aceptadas por la entidad contratante. Las actividades se evidencian en cuadro anexo al acta de recibo final.
2. Que las partes realizaran la Liquidación final del contrato dentro de los Cuatro (4) meses siguientes a la firma de la presente acta.
3. Que se realizara de las actividades ejecutadas

SUPERVISOR:

ELBERT ALEXIS ROJAS ROJAS
C.C.N. 1.099.622.268 de Charta (S/der)
Inspector de Policía con Funciones de Secretario de Gobierno.

CONTRATISTA:

Hector Torres Ortiz

HECTOR TORRES ORTÍZ
C.C.N. 13.930.230 de Málaga (Santander).
Contratista.

APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:

CHRISTIAN RICARDO LIZCANO RODRÍGUEZ
C.C.N. 1.098.669.663 de Bucaramanga
Asesor de Planeación Municipal.

48
1037

UNION TEMPORAL
PARQUE LA GLORIA

NIT: 901.141.557-3

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Mediante la presente me permito certificar que la ingeniero **HECTOR TORRES ORTIZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 13.930.230** expedida en Málaga, presta los servicios como Ingeniero Civil Especialista en Geotecnia. Prestando su servicios en la revisión, diseño y acompañamiento de obras del proyecto "**PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MAGDALENA Y PRIMERA ETAPA PARQUE LINEAL CABECERA MUNICIPAL, LA GLORIA CESAR**", del 01 de octubre de 2018 a la fecha.

Se expide a los Seis (06) días del mes de Mayo del año 2019.

CONTRATANTE:

UNION TEMPORAL PARQUE LA GLORIA
RL: HECTOR GONZALEZ GOMEZ

1038

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DARLEV S.A.S
NIT 830.104.844-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS

CERTIFICA QUE:

El ingeniero **HÉCTOR TORRES ORTIZ,** Identificado con C.C. N° 13.930.230, laboró para nuestra empresa como **ESPECIALISTA EN GEOTECNIA** con un contrato de prestación de servicios con una dedicación del 100% en el desarrollo del Contrato de Obra No. 000173, cuyo objeto es: **"OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN EL TRAMO II DE LA TRANSVERSAL DEL BOSQUE".**

CONTRATO DE OBRA NO. 000173/2019
FECHA DE INICIO: 01 de Julio de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Diciembre de 2019
DURACIÓN: 6 Meses

Dada en Bogotá a los 31 días del mes de Enero de 2020 a solicitud del interesado.

ANTONIO JOSÉ VALBUENA RUIZ
Rep. Legal Consultoría y Construcciones
Darlev SAS
C.C. 1.068.747 de Guicán

4985

1039

PROFINCO LTDA

PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y EL COMERCIO LIMITADA PROFINCO LIMITADA

NIT 890.212.693 – 3

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero **HECTOR TORRES ORTIZ**, identificado con cedula de ciudadanía 13.930.230 de Málaga, laboro como Ingeniero Civil, especialista en Geotecnia, en el proyecto: "CONSTRUCCION OBRA NUEVA DEL HOSPITAL SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE EL COPEY EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".

VALOR DEL CONTRATO: $ 11.206.684.452,25

FECHA DE INICIO: 21 DE AGOSTO DE 2015.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2018.

Esta certificación se expide a los Diez (10) días del mes de septiembre del año 2018 en el municipio de Bucaramanga Departamento de Santander.

Cordialmente,

ARMANDO GOMEZ MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL.
PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y EL COMERCIO LIMITADA PROFINCO LIMITADA

~~484~~

1040

CONSORCIO VIAS CALDAS 2018
NIT:901.184.060 - 1

EL CONSORCIO VIAS CALDAS 2018
NIT: 901.184.060-1

CERTIFICA QUE:

El suscrito, en calidad de representante del Consorcio, hace constar que el señor HECTOR TORRES ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.930.230 de Málaga, Santander, laboró con el Consorcio prestando sus servicios como **ESPECIALISTA EN GEOTECNIA**, en el marco del contrato de obra No. PV-08-2018 celebrado con INFICALDAS, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA FLORENCIA – CRUCE RUTA 45 (DORADA) – 5603 EN EL TRAMO PUENTE HIERRO – NORCASIA."**

El ingeniero prestó sus servicios profesionales en el proyecto vial desarrollado en el municipio de Norcasia, desde el 01 de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, con una dedicación del 100%.

Durante el tiempo de vinculación, desempeñó las siguientes funciones:

- Realizar estudios y análisis geotécnicos del proyecto, incluyendo la caracterización de suelos, la evaluación de la estabilidad de taludes, el análisis de capacidad portante y la determinación de parámetros de diseño requeridos para la construcción y mejoramiento de la vía.

- Asesorar técnicamente al equipo de diseño y construcción en la definición de soluciones geotécnicas, asegurando que las recomendaciones se ajustaran

CONSORCIO VIAS CALDAS 2018
NIT:901.184.060 - 1

a las especificaciones técnicas del contrato, a la normativa del INVIAS y a las condiciones particulares del terreno.

- Supervisar y controlar las actividades constructivas de carácter geotécnico, tales como excavaciones, conformación de terraplenes, construcción de cimentaciones y obras de estabilización, verificando la correcta aplicación de procedimientos y el cumplimiento de los estándares de calidad.

- Elaborar informes técnicos especializados sobre los resultados de investigaciones de campo, ensayos de laboratorio y actividades de control geotécnico, presentando recomendaciones y conclusiones para la toma de decisiones dentro del proyecto.

Esta certificación se expide a los quince (18) días del mes de enero del año 2020.

Carlos F. Diaz Granados G.

Carlos Francisco Diaz Granados
Representante Legal

1042

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT. 890.201.213 - 4
ORDEN DE CONSULTORIA (450)

Fecha Impresion: 01/20/2022
Hora Impresion: 15:00
No. 2022000026

Fecha Elaborac.: 01/20/2022
Hoja No. 1

CORREO PARA FACTURACION ELECTRONICA: geomatica@uis.edu.co

SENORES: HECTOR TORRES ORTIZ			NIT. O C.C.:	13,930,230	
DIRECCION: APARTAMENTO 704 CALLE34 N24-60	TEL: 6950185	FAX:	FONDO	UAA - PROYECTO	
UAA:	TEL: 6344000	FAX: 6344000		9730	

DETALLE DEL SERVICIO	VALOR TOTAL
(HONORARIOS PROFES. PERSONAS NATURALES CONSULTORIAS) PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA REALIZAR EL DISEÑO GEOTéCNICO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN, ESTRIBOS Y PILAS DE LOS PUENTES DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LA "CONEXIÓN VIAL ORIENTE - OCCIDENTE, SOLUCIÓN CALLE 53-54 DE BUCARAMANGA" Y REALIZAR EL INFORME GEOTéCNICO GENERAL DEL PROYECTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TéCNICAS ANEXAS.	30,000,000.00

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE NO ME ENCUENTRO INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES LEGALES PARA CONTRATAR.

FIRMA ACEPTACION PROVEEDOR: Hector Torres Ortiz Nro. Identif CC 13930230

VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	30,000,000.00
VALOR IVA:	0.00
IMPUESTO CONS:	0.00
TOTAL DE LA ORDEN:	30,000,000.00

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL CONTRATISTA

DISEÑO GEOTéCNICO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN PRESENTES EN EL PROYECTO DEL TRAMO I - ENTRE LA CARRERA 17 CON CALLE 53 Y LA CARRERA 30 CON CALLE 52 Y EL TRAMO II - ENTRE LA CARRERA 17 CON CALLE 53 Y EL EXTREMO SUR DEL PUENTE PROVINCIAL.
DISEÑO GEOTéCNICO DE ESTRIBOS Y PILAS DE LOS PUENTES PRESENTES EN EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS.
DISEÑO DE GEOTéCNICO DE LAS OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL Y/O SUBSUPERFICIAL PRESENTES EN EL PROYECTO DEL TRAMO I - - ENTRE LA CARRERA 17 CON CALLE 53 Y LA CARRERA 30 CON CALLE 52 Y EL TRAMO II - ENTRE LA CARRERA 17 CON CALLE 53 Y EL EXTREMO SUR DEL PUENTE PROVINCIAL.
ANáLISIS DE CARGAS GEOTéCNICAS DE ALCANTARILLADOS PARA LAS NUEVAS OBRAS PROPUESTAS EN EL DISEÑO DEL TRAMO I - ENTRE LA CARRERA 17 CON CALLE 53 Y LA CARRERA 30 CON CALLE 52 Y EL TRAMO II - ENTRE LA CARRERA 17 CON CALLE 53 Y EL EXTREMO SUR DEL PUENT
REALIZAR EL INFORME GENERAL CONSOLIDADO DE GEOTECNIA DEL PROYECTO.
ASESORAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS MIEMBROS DEL GRUPO EN LA TEMáTICA DE GEOTECNIA.
ACOMPAñAMIENTO A PRESENTACIONES, REUNIONES O COMITéS CON LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

PLAN DE PAGOS PROGRAMADOS

PAGO PARCIAL Nro. 1 DEL 50% POR 15000000.00 PARA EL DIA 04/20/2022 ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES NO.1
PAGO PARCIAL Nro. 2 DEL 50% POR 15000000.00 PARA EL DIA 07/21/2022 ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES NO.2

CONDICIONES COMERCIALES Y/O GARANTIAS DEL CONTRATO

SUPERVISOR DEL CONTRATO: WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ
GARANTIA UNICA, CONSTITUIR UNA POLIZA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD CON LOS SIGUIENTES AMPAROS:
1.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO,POR EL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO,POR LA VIGENCIA DEL MISMO Y CUATRO MESES MAS
2.CALIDAD DEL SERVICIO, POR EL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y POR LA VIGENCIA DEL MISMO Y UN AÑO MAS.
LAS PARTES CONTRATANTES HACEN CONSTAR QUE LA PRESENTE ORDEN NO GENERA RELACIÓN LABORAL ALGUNA ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL CONTRATISTA.
CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL DISEÑO GEOTéCNICO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN, ESTRIBOS Y PILAS DE LOS PUENTES DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LA "CONEXIÓN VIAL ORIENTE - OCCIDENTE, SOLUCIÓN CALLE 53-54 DE BUCARAMANGA" Y REALIZAR EL INFORME GEOTéCNICO

FECHAS DEL CONTRATO

INICIACION :01/21/2022
FINALIZACION:07/21/2022

WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ
ORDENADOR DE GASTO

CDP: 2022001813 UAA: 9730 $30,000,000.00 RP:2022001895 4xMil= $120,000.00

~~407~~
1043

CIA

CONSORCIO INTER AYAPEL

El suscrito representante legal certifica Que:

El Ingeniero **HECTOR TORRES ORTIZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.930.230 de Malaga, de profesión **INGENIERO CIVIL** con matricula profesional No **68202- 192764** prestó sus servicios profesionales como **ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y/O GEOTECNIA** con una participación de **50%** asi:

- **TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

- **NUMERO DE CONTRATO:** 9677-PPAL001-650-2022

- **OBJETO DEL CONTRATO**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN JORGE, REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE MARRALÚ DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 094 DE 2021, MODIFICADO MEDIANTE DECRETO No. 112 DE 2021 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE).

- **FECHA DE INICIO:** 22 DE MARZO DE 2022
- **FECHA DE TERMINACION:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
- **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** SEIS (06) MESES

FUNCIONES GENERALES

1. Evaluación de riesgos geotécnicos, incluyendo el potencial de deslizamientos de tierra.
2. Determinación de la capacidad de carga, las deformaciones de las fundaciones, y posibles interacciones entre el suelo, cimientos y la estructura.

1044

CIA

CONSORCIO INTER AYAPEL

3. Evaluación de la presión de la tierra y la realización de muros de contención.
4. Análisis del comportamiento del terraplén.
5. Esfuerzos en las excavaciones, cuevas, túneles.
6. Realización de análisis de la respuesta de un sitio.

Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar a los 29 días del mes de septiembre de 2022 a solicitud del interesado.

Atentamente,

Silvia Murgas V.

SILVIA MURGAS VANEGAS
Representante Legal
CONSORCIO INTER INTER AYAPEL

Carrera 19C # 6D – 15 Los Músicos Valledupar – cesar
correo: consinterayapel@gmail.com
teléfono: 3188966688

~~489~~
1045

CONSORCIO INTER – RIESGO ARENAL

El suscrito representante legal de **CONSORCIO INTER – RIESGO ARENAL**

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero **HECTOR TORRES ORTIZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.930.230 de Malaga, de profesión **INGENIERO CIVIL** con matricula profesional No **68202- 192764** prestó sus servicios profesionales como **ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y/O GEOTECNIA** con una participación de **50%** asi:

- **TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

- **NUMERO DE CONTRATO:** 9677 – PPAL001-1067-2021

- **OBJETO DEL CONTRATO**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE ORILLA PARA MITIGACION DEL RIESGO POR EROSION E INUNDACION EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA EL ARENAL, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 102 DE 2020 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO(PAE)

- **FECHA DE INICIO:** 23/08/2021
- **FECHA DE TERMINACION:** 23/02/2022

FUNCIONES GENERALES

1. Evaluación de riesgos geotécnicos, incluyendo el potencial de deslizamientos de tierra.
2. Determinación de la capacidad de carga, las deformaciones de las fundaciones, y posibles interacciones entre el suelo, cimientos y la estructura.
3. Evaluación de la presión de la tierra y la realización de muros de contención.
4. Análisis del comportamiento del terraplén.

calle 14c # 21 – 25 valledupar – cesar
correo: consorciointerarenal@gmail.com
teléfono: 3006706161

490

1046

CONSORCIO INTER – RIESGO ARENAL

5. Esfuerzos en las excavaciones, cuevas, túneles.

6. Realización de análisis de la respuesta de un sitio.

Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar a los 2 días del mes de marzo de 2022 a solicitud del interesado.

Atentamente,

JR

ROBERTO JUNIOR GUTIERREZ OJEDA
Representante Legal
CONSORCIO INTER RIESGO ARENAL

calle 14c # 21 – 25 valledupar – cesar
correo: consorciointerarenal@gmail.com
teléfono: 3006706161

401
1047

PI S.A.S.
PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

CT-LABORAL-PI SAS-001-2023

CERTIFICACION LABORAL

El suscrito representante legal de la empresa **PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS** identificada con **NIT. 804.010.528-6**, Ingeniero **GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía número 91.227.221 expedida en Bucaramanga, se permite certificar que el ingeniero **HECTOR TORRES ORTIZ**, con cedula de ciudadanía No. 13.930.230 expedida en Málaga- Santander, y matricula profesional No. 68202-192764 STD, prestó sus servicios como **ESPECIALISTA EN HIDRAULICA** para el contrato de consultoría cuyo objeto son los "**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ATENCIÓN A EMERGENCIA SOBRE LA VÍA BUCARAMANGA – MATANZA",** durante el periodo comprendido del 15 de junio de 2022 al 31 de enero de 2023.

La participación del especialista fue:

- Estudios Hidrológicos, hidráulicos y Socavación para los sitios críticos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9, que consistían en obras de estabilización o protección de orilla, así como en el diseño de los puentes El Tanque y La Playa, del proyecto: "Urgencia manifiesta para la atención de las situaciones de emergencia acaecida por la avalancha del río Charta, en las vías departamentales, Bucaramanga – Matanza – Surata – California (código 45 A- ST-07) y la vía La Playa – Charta (45-A-ST-07-1) en el tramo Bucaramanga – Matanza en el sector entre Patio Barrido a La Playa y La Playa a Charta"

Esta certificación se expide en Piedecuesta a solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Representante legal
PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
C.C. ARCHIVO

1048

UNIÓN TEMPORAL
VÍAS VALLE DE SAN JOSÉ

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Mediante la presente me permito certificar que la ingeniera **HECTOR TORRES ORTIZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 13.930.230** expedida en Málaga, prestó los servicios como como Ingeniera civil Especialista en Geotecnia desde el 28 de agosto de 2021 hasta el 4 de octubre de 2022, en el proyecto "**MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVES DEL SISTEMA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COEMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN LOS MODULOS: 1(VÍA GUAPOTA – LA ESTACIÓN), 2 (VÍA VALLE DE SAN JOSE – OCAMONTE), 3 (VÍA TRONCAL CENTRAL – PALMAS DEL SOCORRO), 4 (VÍA OCAMONTE – LIMITES CON VALLE DE SAN JOSE..**", demostrando ser una persona íntegra y responsable de las labores asignadas.

Se expide a los cuatro (4) días del mes de octubre del año 2022.

Atentamente

DEYVIS ORLANDO QUITIAN ROJAS
Representante Legal
UT VIAS VALLE DE SAN JOSE

Siempre Santander GOBERNACIÓN	*CONTRATO No. 4359252* *CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES CORREDOR BARICHARA - ZAPATOCA*	GM SANTANDER

Bucaramanga, 10 de enero de 2025

Señores,
A QUIEN PUEDA INTERESAR

REFERENCIA: CONTRATO No. 4359252 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES CORREDOR BARICHARA - ZAPATOCA

ASUNTO: Certificación laboral

Cordial saludo,

Mediante el presente certificado se permite certificar que el ingeniero HECTOR TORRES ORTIZ, con cedula de ciudadanía No. 13.930.230 expedida en Málaga- Santander, y matricula profesional No. 68202-192764 STD, presta sus servicios como ESPECIALISTA EN GEOTECNIA para el CONTRATO No. 4359252 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES CORREDOR BARICHARA – ZAPATOCA, iniciado su labor el 01 de abril de 2023 y el 30 de diciembre de 2024.

Esta certificación se expide en Bucaramanga a solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

ING. JOAQUÍN ARDILA GÓMEZ
CONSORCIO GM SANTANDER
Director de Obra
Tel 314 773 9568

Advanced Geosciences, Inc.

Certificate of Completion

By this certificate, bears witness that

HECTOR TORRES ORTIZ

Is hereby recognized as having successfully completed the manufacturer sponsored

Resistivity Imaging Seminar

This the 8th day of November 2013

Austin, Texas

Mats Lagmanson, President

1050

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA

Certifica que

HECTOR TORRES ORTIZ

C.C. N° 13.930.230

Participó en el Curso

Internacional Geotecnia Computacional - PLAXIS

Realizado del 19 al 22 de noviembre de 2013, con una duración de 40 horas.
En constancia, se expide el presente certificado de asistencia y se refrenda con las respectivas firmas.

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2013.

Luis Alberto Jaramillo Gómez
Director Departamento de Ingeniería Civil

Raúl Roa Mora
Director (E) Programa

1051 46

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA

Certifica que

Héctor Torres Ortiz

Participó en el

Curso Internacional de Geotecnia Computacional Avanzado - PLAXIS

Realizado del 2 al 5 de marzo de 2010, con una duración de 50 horas.

En constancia se expide el presente certificado de asistencia y se refrenda con las respectivas firmas

Bogotá D.C., 5 de marzo de 2010

LUIS ALBERTO JARAMILLO GÓMEZ
Director Departamento de Ingeniería Civil

JORGE HERNAN ROJAS ALDANA
Director Programa Educación Continua

1652

49

1053

CARTA DE COMPROMISO DE CARGO RESIDENTE DE OBRA

Bucaramanga, Santander, a los 07 del mes de Sept del 2026

Señores:
OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE SANTANDER (OGRD)
Calle 05 No. 3 – 18
FLORIDABLANCA SANTANDER

REF. Proceso de Contratación Directa No. GRD-RE-2026-030

Respetados señores:

Por medio de la presente, me permiso presentar mi aceptación al cargo de **RESIDENTE DE OBRA**, con una dedicación correspondiente al 100% en la ejecución del Contrato de Obra No. GRD-RE-2026-030 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTECNICAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION, TALUD CONTIGUO AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, SECTOR FATIMA, MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER"** en caso de ser adjudicado el proceso a la empresa CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE:	HECTOR TORRES ORTIZ
C.C. No.	13.930.230
TARJETA PROFESIONAL No.	T.P 68202-192764 STD

Hector Torres Ortiz

HECTOR TORRES ORTIZ
C.C. 13.930.230
T.P 68202-192764 STD

408
1054

MOLEK.
INGENIERÍA Y DISEÑO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS

CERTIFICA QUE:

HECTOR TORRES ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 13.930.230 de Málaga; se desempeñó como **INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA**, con una dedicación del 30%; durante la ejecución del siguiente contrato:

Entidad Contratante:	FIDUPREVISORA S.A – UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES FNGRD
Contratista:	MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS
Objeto del contrato:	REALIZAR LAS OBRAS CORRECTIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y MOVIMIENTOS EN MASA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y PANTALLAS ANCLADAS EN LOS SECTORES SAGRADO CORAZÓN Y POLIDEPORTIVO ALTOS DEL TEJAR DEL RIO DE ORO MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA NO 0168 DE 2017, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO 000054 DE 2018 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DEL RETORNO A LA NORMALIDAD NO 000144 DE 2018
Valor del Contrato:	$ 42.236.064.782,00
Fecha de Inicio:	30 DE MARZO DE 2021
Fecha de Finalización:	30 DE JUNIO DE 2023
Actividades Ejecutadas:	CONSTRUCCION DE PANTALLADAS ANCLADAS COMPUESTAS POR 1085 ANCLAJES TIPO C TORON DE 1/2 DE 30 -40 TON, 8310 M DE PILOTES DE CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI DIAMETRO DE 0.6 M, 9624.22 M2 DE CONCRETO LANZADO 21 MPA, 334.2 M DE MURO EN CONCRETO REFORZADO CON 109 ANCLAJES TIPO C TORON DE 1/2 DE 40 TON, 1121.37 M DE CANAL TIPO, 151 M DE DISIPADORES, 160 M DE MURO EN

+(57)312 301 44 13
r.humano@civilesgroup.com
Calle 97 # 65A-10 – Bogotá.

4 90

1055

MOLEK.

INGENIERÍA Y DISEÑO

GAVIONES EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 2X1X1 RECUBIERTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, 14.494.60 M2 DE REVETALIZACION, 220.2 M DE ESTRUCTURA ANTISOCAVACIÓN CON GEOCONTENEDORES.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de abril de 2024.

CARLOS ANDRES BARAJAS MARTINEZ
C.C. 1.099.542.999 de Cimitarra
MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS

+(57)312 301 44 13
r humano@civilesgroup com
Calle 97 # 65A-10 – Bogotá.

5DC

1056

NIT: 900.131.199-3
Carrera 29 # 45-45 oficina 1402
Tel: 6914806 - 6574760
absserviciosingsas@gmail.com

Bucaramanga

ABS SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 900.131.199-3

CERTIFICA:

Que **HECTOR TORRES ORTIZ** identificado con cedula de ciudadanía número 13.930.230 de Málaga Santander, laboro en el cargo de Especialista en Geotecnia de la obra para el **CONTRATO N°9677-PPAL001-1394-2020**, cuyo objeto es "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS GEOTÉCNICAS DE MITIGACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN LOS SECTORES DE ALTO RIESGO UBICADOS EN EL SECTOR BRISAS DEL RÍO FRÍO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 136 DE 2017, LA CUAL FUE PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 029 DE 2018, Y RETORNADA A LA NORMALIDAD BAJO DECRETO N°118 DE 2018 DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER**"" celebrado con la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UNGRD cuyo valor fue por la suma de $9.048.163.251,00 desde el 19 de mayo de 2021 hasta el 03 de agosto de 2021.

Se expide la siguiente certificación el día 15 de agosto 2021

Atentamente,

CARLOS ANDRES BARAJAS MARTINEZ
R.L. ABS SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S



PERFIL PROFESIONAL

En mi trayecto profesional he adquirido experiencia en Coordinador de Alturas, Inspector SST y Diseño, implementación y seguimiento del SG-SST (Según lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo determinen, diseñando estrategias para la mitigación y eliminación de peligros y riesgos, de esta forma evitar los accidentes laborales, sumado al crecimiento laboral que me permitió realizar estrategias para cumplir con los objetivos.

Esto me ha permitido desenvolverme en sector de obra civil y metalmecánica como un líder con capacidad de trabaja bajo presión y en equipo

CONTACTO

Celular: 3163394669

Correo: edgarm1927@hotmail.com

Dirección: Calle 21 # 26-53 Barrio Rio de Oro I Girón, SAntander

CURSOS

Brigadista por un día, 8 Horas
ABR 2024
AXA COLPATRIA y GAREC (Grupo de Apoyo y Respuesta a Emergencias Axa Colpatria)

Complementaria virtual en apropiación de fundamentos del sistema de gestión ambiental ntc iso 14001 2015, 48 Horas
ABR 2024
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Edgar Enrique Moreno

ADMON. SALUD OCUPACIONAL

EXPERIENCIA LABORAL

Inspector SST

JULIO 2024-NOVIEMBRE 2024 / CIVILTECH
JEFE INMEDIATO MILANY PALLARES
CELULAR 310-2581602

- Coordinador de trabajo de alturas
- Inspecciones de puesto de trabajo, permiso de trabajo en alturas, control de equipos y definición de medidas de prevención y protección.
- Inspecciones de Extintores, botiquines, puesto de trabajo y orden y aseo.
- Identificación de peligro y riesgos, propuesta para la reducción o eliminación de los mismos.
- Investigación de accidente e incidente de trabajo
- Apoyo en planificación y ejecución de las capacitaciones personal.

Profesional SST

FEB 2023- MAY 2024 / UNIÓN TEMPORAL R&C INGENIERIA
JEFE INMEDIATO MARTHA ORTEGA
CELULAR 317-6420891

- Diseño, implementación y seguimiento del SG-SST (Según lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo determinen) y como mínimo una vez al año realizar su evaluación.
- Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, incluyendo la asignación de recursos y el presupuesto necesario para su ejecución.
- Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
- Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.
- Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.

502
1058

CURSOS

Reentrenamiento trabajo seguro en alturas-Avanzado, 8 Horas
FEB 2024
SST Centro Integral de alturas s.a.s

Actualización coordinador para trabajo en alturas, 16 Horas
FEB 2024
SST Centro Integral de Alturas s.a.s

Actualización del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST, 20 Horas
SEPT 2022
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Actualización del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST, 50 Horas
SEPT 2018
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Auditor interno ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, 32 Horas
MAY 2018
S.G.S

Coordinador de Alturas, 80 horas
FEB 2014
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Brigada Empresarial Nivel Básico, 64 Horas
MAY 2012
A.R.L. Liberty Seguros de Vida S.A y Sistema Nacional de Bomberos

- Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios
- Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. Asimismo, reportar a la Dirección Territorial el accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales y mantener registro estadístico de accidentalidad y enfermedad
- Ejecutar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Mantener actualizados los procedimientos de trabajo seguro y de aquellas actividades que generen riesgos prioritarios para la empresa sean estas rutinarias o no rutinarias.
- Solicitar al área de compras los Elementos de Protección, dotación, equipos para trabajo en alturas, etc., necesarios para el Desarrollo de las actividades del personal
- Programar auditorías internas en Seguridad y Salud en el Trabajo y atender las auditorías externas que contrate la empresa.
- Realizar el reporte de autodevaluación del SG-SST ante el ministerio trabajo y ARL en las fechas establecidas según la normatividad legal vigente
- Atender las visitas de la ARL, MINISTERIO DE TRABAJO y de las entidades de vigilancia y control que visiten la empresa para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Solicitar la documentación a los contratistas que realicen actividades en la empresa y verificar la información recibida.
- Coordinar con el área de RH la verificación de documentos que avalen el perfil del trabajador con aspiración a un cargo en la empresa (revisión de los exámenes médicos ocupacionales documentos de afiliación a seguridad social certificación trabajo en alturas, acompañamiento en descargos de los trabajadores y otros certificados según lo requieran)Revisar y desarrollar los diferentes Programas Epidemiológicos, incluyendo los psicosociales.
- Gestionar los Entrenamientos y Reentrenamientos de los trabajadores, así como la realización de exámenes médico ocupacionales según corresponda
- Programar la revisión y certificación anual de los equipos de alturas por el proveedor o personal certificado según la norma.
- Realizar visitas de campo (obras - proyectos)
- Supervisar actividades desarrolladas por los Auxiliares SST en obra y evaluar su desempeño.

Profesional de apoyo

ENERO 2022 A DICIEMBRE 2022 / DEPARTAMENTO DE SANTANDER
JEFE INMEDIATO SANDRA ESPERANZA BAYONA
CELULAR 300-5723674

- Apoyar y asesorar las acciones transversales de las direcciones de la secretaria de salud de Santander

Docente

FEBRERO 2022 A AGOSTO 2022 / CORPORACION UNIDADES TECNICAS SAN JUAN BOSCO UTB
JEFE INMEDIATO JULY ALEJANDRA SISAR PEÑA
CELULAR 313-2275991

- Preparar materiales de apoyo para el aprendizaje como libros académicos, documentos, artículos, entre otros.
- Promover el intercambio de conocimientos y experiencias en función del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación.
- Guiar los trabajos experimentales y prácticos realizados por los estudiantes en los ambientes de aprendizaje, según protocolos de bioseguridad y requerimientos del programa.

Coordinador de Alturas

SEPTIEMBRE 2019 A ENERO 2020 /
UNIVERSAL DE CAMPAMENTOS
JEFE INMEDIATO ALFONSO REYES
CELULAR 320-3445666

- Coordinador de trabajo de alturas, identificar y mitigar los riesgos y peligros que se presenten, control de equipos y definición de medidas de prevención y protección.
- Investigación de accidentes e incidentes de trabajo
- Realizar charlas a los trabajadores.

Siso

NOVIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2019 /
CONSTRUCTORA RLGM INGENIERIA
JEFE INMEDIATO ING. JOSE DUARTE
CELULAR 313-7797769

- Coordinador de trabajo de alturas
- Inspecciones de puesto de trabajo, permiso de trabajo en alturas, control de equipos y definición de medidas de prevención y protección.
- Inspecciones de Extintores, botiquines, puesto de trabajo y orden y aseo.
- Identificación de peligro y riesgos, propuesta para la reducción o eliminación de los mismos.
- Investigación de accidente e incidente de trabajo
- Apoyo en planificación y ejecución de las capacitaciones personal.
- Conformación del COPASST
- Conformación de Brigadas de Emergencia.

Seguridad y Salud en el Trabajo

ENERO 2008 A JUNIO 2018 / GARCIA VEGA S.A.S
JEFE INMEDIATO ING. MAURICIO LAMUS
CELULAR 317-3635375

- Coordinador de trabajo de alturas para las actividades de construcción que desarrolle la empresa.
- Inspecciones de puesto de trabajo, permiso de trabajo en alturas, control de equipos y definición de medidas de prevención y protección.
- Inspecciones de Extintores, botiquines, puesto de trabajo y orden y aseo en la planta y obras.
- Almacenamiento de productos químicos, marcación e identificación.
- Identificación de peligro y riesgos, propuesta para la reducción o eliminación de los mismos.
- Control y entrega de EPP
- Investigación de accidente e incidente de trabajo
- Apoyo en planificación y ejecución de las capacitaciones personal.
- Presidente del COPASST.
- Jefe de Brigadas.

ESTUDIOS SUPERIORES

2013 - 2018 **Administración en Salud Ocupacional**

Corporacion Universitario Minuto de Dios-UNIMINUTO

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

2018 **Diplomado de Gestión integral de Riesgo**

Corporacion Universitario Minuto de Dios-UNIMINUTO

2013 **Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo de Gestión integral de Riesgo Laborales**

Universidad del Rosario

2011 - 2012 **Técnico Laboral en Salud Ocupacional**

Unidades Técnicas de Colombia - UTC

2009 - 2010 **Técnico Laboral en Auxiliar en Producción Industrial**

Unidades Técnicas de Colombia - UTC

REFERENCIAS

FREDDY CAMARGO
SOLDADOR EMPRESA GARCIA VEGA S.A.S
Cel: 315-8387869-305-3568049

CARLOS ALBERTO IRREÑO
INSTRUCTOR REFRIGERACION SENA
Cel: 304-3481764

ADRIANA MARIA DUEÑEZ SERRANO
AUXILIAR COMERCIAL PREVESA LTDA.
Cel. 312 3290532 – 314 -4190109

EDGAR ENRIQUE MORENO HERNANDEZ
CC. 91.491.803 de Bucaramanga.