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EL SUSCRITO DIRECTOR ADMINISTRATIVO - DIRECCION DE ASUNTOS MEDIO
AMBIENTALES Y GESTION DEL RIESGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL
ESPINAL - TOLIMA

HACEN CONSTAR

Que, una vez revisadas las cotizaciones allegadas dentro del proceso de referencia, cuyo objeto
es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO “PSMV” DEL MUNICIPIO DE EL
ESPINAL - TOLIMA”, se verificé de manera integral la documentacién presentada en el marco
del evento de cotizacién No. SC-100-2026 - CONSULTORIA PSMV, dejando constancia de lo
siguiente:

* Que se revisaron las cotizaciones presentadas y los valores ofertados, evidenciando que
- los mismos se ajustan al presupuesto oficial y a las necesidades de la Entidad.

¢ Que se verificaron los items, especificaciones técnicas, cantidades y demas condiciones
requeridas dentro del estudio de mercado y/o necesidad del proceso.

¢ Que se realizd |a revision de la Camara de Comercio y/o documento equivalente aportado
por los cotizantes, constatando que el objeto social y/o actividad econdémica guarda
relacién directa con el objeto contractual a desarrollar.

e Que se efectud la validacién de los precios ofertados, encontrando que los mismos se
ajustan a las condiciones del mercado y no se presentan observaciones frente a los
valores cotizados.

* Que la revisién técnica, econédmica y de pertinencia de las cotizaciones fue realizada bajo
la responsabilidad del supervisor y/o area solicitante del proceso.

En consecuencia, se solicita a la Oficina de Contratacion continuar con el tramite correspondiente

dentro de la etapa precontractual, conforme a la informacién y validaciones efectuadas por esta
supervision.

Dado en el Municipio de El Espinal - Tolima, a los Ocho (08) dias del mes de Septiembre del 2026

W COAr e Satn ol R pvemy
VICTOR ANDRES SANDOVAL GUZMAN
Director Administrativo —~
Direccion de Asuntos Ambientales y Gestion del Riesgo

\
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Proyectd: Ing. Victor Andrés Sandoval/Director Administrativo - Direccion de Asuntos Medio Ambienfales y Gestién del Riesgo,
Reviso: Ing. Victor Andrés Sandoval/Director Administrativo - Direccién de Asuntos Medio Ambientalgs y Gestién del Riesgo. Jé%
Aprobé: Arg. Juan Felipe Lozano Barén/Secretario de Planeacién, Infraestructura y Gestién Ambientz 2
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Cra. 6 No. 8 — 07 Palacio Municipal. El Espinal, Tolima.
Conmutador: (+57 608) 2390314
Linea de Servicio a la Ciudadania: (+57) 018000919748
linea anticorrupcion: (+57) 018000919748
contactenos@elespinal-tolima.gov.co
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Melgar, 15 de julio de 2026

Senores

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL - TOLIMA
Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Medio Ambiente
Direccion Administrativa de Asuntos Medioambientales

NIT 890.702.027-0

El Espinal — Tolima

Asunto: Cotizacién — Consultoria para la elaboracion y formulacion del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos “PSMV” del Municipio de El Espinal — Tolima.

Cordial saludo,

De conformidad con la invitacién efectuada por la Alcaldia Municipal de El Espinal — Tolima,
por conducto de la Direccién Administrativa de Asuntos Medioambientales y mediante la
plataforma SECOP |l, presentamos a ustedes nuestra cotizacion para la CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO
DE VERTIMIENTOS “PSMV" DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL — TOLIMA, conforme a las
especificaciones de la ficha técnica (Anexo 1) y a los productos que se relacionan en la
siguiente tabla:

PRODUCTOS A COTIZAR
VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT | UNITARIO IVA ‘{&%ﬁﬂg&
INCLUIDO
PRODUCTO 1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA
1 | DE SANEAMIENTO Y ANALSIS DE | UNIDAD | 1 $ 20.600.000 $ 20.600.000
INVOLUCRADOS.
PRODUCTO 2. ESTADO DE LA PTAR,
2 | CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS Y | UNIDAD | 1 $ 25.800.000 $ 25.800.000
DIAGNGSTICO DE LA FUENTE RECEPTORA,
PRODUCTO 3. PROYECCIONES  DE
POBLACION Y CARGA CONTAMINANTE:
DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS
§ |DECARRCLLD UE LOR HCElARUS | i | $ 15.500.000 $ 15.500.000
VERTIMENTOS EN EL HORIZONTE DEL
PLAN,
PRODUCTO 4.  ALTERNATIVAS  DE
4 | TRATAMIENTO Y PROGRAMAS DE | UNIDAD | 1 $ 28,900.000 $ 28.900.000
INVERSION DEL PSMV.
PRODUCTO 5. INDICADORES _ DE
5 |EBOBUEID o2 UNIDAD | 1 $ 12,400,000 $ 12.400.000
VALOR TOTAL COTIZACION IVA INCLUIDO $ 103.200.000

VALOR TOTAL DE LA COTIZACION: CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($ 103.200.000) IVA INCLUIDO.

Los valores cotizados incluyen IVA y todos los impuestos, tasas, estampillas y

Correo: soporte.ticonstrucciones@agmail.com
No. Cel.: 312 5356 383

Direccion: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima
Pagina 1 de 4
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contribuciones del orden nacional, departamental y municipal aplicables, conforme a la

K&J T.l. & CONSTRUCCIONES S.A.S.
N.L.T.: 901450685-3
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normatividad vigente en el municipio de El Espinal — Tolima.

Conforme a lo anterior, se hace los siguientes entregables:

ITEM

DESCRIPCION

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ANALISIS DE
INVOLUCRADOS: Este producto recopilara, analizara e incluird informacion primaria y
secundaria para consolidar |a linea base del municipio de El Espinal, estableciendo lo
siguiente:

1.1,

Capitulo 1. Resumen Ejecutivo del PSMV: Sintesis del plan estructural.

Informacion General del Municipio: Contexto geografico, socioecondmico y general de
El Espinal.

Sintesis de la Empresa Prestadora del Servicio de Alcantarillado: Descripcion del
operador, capacidades y aspectos normativo-institucionales.

1.2,

Capitulo 2. Analisis de Involucrados: Identificaciéon y caracterizacién de los actores
clave en la gestién del saneamiento del municipio.

1.3.

Capitulo 3. Consideraciones para la Formulacion de los PSMV: Estudio y analisis
legal del expediente del municipio ante la autoridad ambiental CORTOLIMA, asi como la
articulacién y precision de los aspectos del Plan Basico de Ordenamiento Territorial
(PBQOT) que fueron tenidos en cuenta para la elaboracion del PSMV.

1.4.

Capitulo 4. Anilisis del Sistema de Acueducto, Alcantarillado Sanitario, Pluvial y
Manejo de Aguas Residuales: Evaluacién integral e interrelacién de los componentes
del sistema hidraulico y sanitario municipal.

1.5.

Capitulo 5. Descripcién de la Infraestructura Existente: Descripcién detallada y
caracteristicas técnicas de las infraestructuras actuales para la cobertura del servicio de
alcantarillado (redes locales), colectores principales, interceptores o emisarios finales
construidos, asi como el funcicnamiento del saneamiento basico actual en el centro
poblado Chicoral de acuerdo con la informacién suministrada del Plan Maestro de
Alcantarillado, Catastro de Redes u otra informacién técnica detalla.

1.6.

Capitulo 6. Posibles Problemas en el Sistema de Alcantarillado: Diagnéstico técnico
de la suficiencia, fallas detectadas, cuellos de botella 0 necesidades de optimizacién de
los elementos que componen el sistema actual.

1.8.

Cartografia y Anexos. El producto deberd acompanarse de esquemas, mapas y planos
georreferenciados teniendo en cuenta la cartografia IGAC en una escala adecuada
(1:1000 a 1:5000), representando los detalles técnicos de los elementos existentes
identificados en este diagnéstico.

PRODUCTO 2. ESTADO DE LA PTAR, CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS Y
DIAGNOSTICO DE LA FUENTE RECEPTORA: Este producto consolidara la
informacion del estado de la infraestructura de tratamiento y el impacto sobre el recurso
hidrico, fundamenténdose en la recepcion, procesamiento y andlisis técnico de los
monitoreos de calidad del agua y caracterizaciones de vertimientos aportados a la
consultoria;

2.1.

Capitulo 7. Estado Actual de la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR):
Diagnodstico operativo y de eficiencia de la PTAR de El Espinal a partir de la

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383

Direccion: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima
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infraestructura existente y los datos histéricos/actuales de calidad de los efluentes
recibidos.

Capitulo 8. Identificacién y Caracterizacion de Puntos de Vertimiento:
Consolidacion y localizacion de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas
29 residuales en el 4rea urbana y Centro Poblado Chicoral. A partir de los reportes de
- monitoreo recibidos, se describird el origen de cada vertimiento, su ubicacion
georreferenciada, conduccién, estructura de descarga y la caracterizacion analitica de
sus cargas.

Capitulo 9. Diagnéstico de la Fuente Receptora de Vertimientos: Determinacion del
estado de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores en términos de calidad
analitica, Para ello, la consultoria recibird e interpretard los resultados de los
23 monitoreos (aguas arriba y aguas abajo de los puntos de descarga), evaluando los
e parametros béasicos dispuestos en el articulo 4 y 6 de la Resolucion 1433 de 2004
(DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Coliformes Totales, Oxigeno Disuelto,
Conductividad, Grasas y Aceites y pH), y realizando la respectiva comparacion con los
objetivos de calidad establecidos por la autoridad ambiental CORTOLIMA.

PRODUCTO 3. PROYECCIONES DE POBLACION Y CARGA CONTAMINANTE:
3 Desarrollo de los escenarios futuros de modelamiento de vertimientos en el horizonte del
plan:

Capitulo 10. Proyeccion de la Poblacién: Estimacion del crecimiento poblacional de El
31. Espinal en el horizonte del PSMV, aplicando e integrando varias metodologias
demograficas y justificando técnicamente la metodologia seleccionada.

Capitulo 11. Proyeccion de Carga Contaminante: Estimacion cuantitativa de la carga
contaminante generada, recolectada, transportada, tratada y vertida en la zona urbana,
3.2. | centros poblados y rural a corto plazo (afios 1 al 2), mediano plazo (afios 2 al 5) y largo
plazo (afios 5 al 10). Se proyectaran, como minimo, las sustancias y parametros objeto
del cobro de la tasa retributiva,

Capitulo 11.1. Objetivos de Reduccion del Numero de Vertimientos: Definicidn

técnica de las metas individuales de reduccion de carga contaminante y
eliminacion/unificacion de puntos de vertimiento para los horizontes de corto, mediano y
largo plazo, alineados con las proyecciones realizadas.

PRODUCTO 4. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO Y PROGRAMAS DE INVERSION
4 DEL PSMV: Definicion de la ruta de infraestructura y planeacion fisica y financiera para
el municipio:

Capitulo 12. Alternativas de Localizacion de la PTAR, y Pre-Alternativas de
4.1 Tratamiento: Evaluacidn técnica, ambiental y de localizacion de opciones para la
) optimizacién o nuevos sistemas de ftratamiento de aguas residuales segln los
requerimientos de remocidn identificados.

Capitulo 13. Formular los Programas, Proyectos y Actividades del PSMV:
4.2 Configuracion del plan de accion para los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de
acuerdo con el Plan Maestro de Alcantarillado y el diagnéstico de las redes.

Capitulo 13.1. Programas, Proyectos y Actividades del PSMV: Detalle analitico de
4.3 las obras y acciones estructuradas con sus respectivos cronogramas fisicos y
presupuestos de inversidn detallados para las fases de corto, mediano y largo plazo.
Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com

No. Cel.: 312 5356 383

Direccion: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima
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Debe incluir el cronograma fisico de cumplimiento de la norma de vertimientos, las
acciones para cubrir incrementos de carga por expansion demogréfica, la garantia de
eficiencia de la PTAR vy las fechas previstas de construccién/inicio de operacion de las
alternativas proyectadas. (Incluye memoria de las mesas de trabajo de concertacién con
el municipio y la autoridad ambiental).

Es

PRODUCTO 5. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PSMV

5.1.

Capitulo 14, Indicadores de Seguimiento: Formulacion, estructuracién y ajuste de una
matriz de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan evaluar el avance fisico
de las obras programadas y el nivel de cumplimiento de las metas de reduccién de carga
y objetivos de calidad propuestos. Estos indicadores se estructuraran en funcion de la
normatividad ambiental vigente y los parametros minimos del Articulo 4 (paragrafo 1) de
la Resolucion 1433 de 2004.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

%
CARGO PROFESION MINIMA REQUERIDA DEDICACION
Director de Constiltora Ingeniero Civil: Especialista en Saneamiento Ambiental o 50%
Recursos Hidricos
Ingeniero de Apoyo Ingeniero Civil 100%
Profesional Ambiental Ingeniero Ambiental y/o Sanitario 100%

El equipo profesional relacionado constituye el personal minimo necesario para la adecuada
ejecucion de los productos objeto de la consultoria, con la dedicacién indicada en cada

caso.

CONDICIONES DE LA COTIZACION

Tiempo de ejecucion: Sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la suscripcion del
" acta de inicio.

Validez de la cotizacién: Sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la fecha de su
presentacion.

Lugar de ejecucion: Zona urbana y/o rural del Municipio de El Espinal — Tolima.

Quedamos atentos a cualquier aclaracion o informacion adicional que se requiera.

Atentamente,

o Lo {2,%2%:

JOSE EDUARDO PENA FIAGA
Representante Legal

K&J T.l & CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901450685-3

Cel. 3012570439 — Cr 11A No. 7B-126

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383

Direccion: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima
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EMPRESA AMBIENTAL SOSTENIBLE EAMS S.A.S

NIT: 901088265-1
Melgar, 16 de julio de 2026

Senores

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL - TOLIMA
Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Medio Ambiente
Direccion Administrativa de Asuntos Medioambientales

NIT 890.702.027-0

El Espinal — Tolima

Asunto: Cotizacion — Consultoria para la elaboracion y formulacion del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos “PSMV” del Municipio de El Espinal — Tolima.

Cordial saludo,

En atencidn a la solicitud de cotizacién publicada por la Alcaldia Municipal de El Espinal —
Tolima a fravés de la plataforma SECOP I, dentro del estudio de mercado adelantado por la
Direccién Administrativa de Asuntos Medioambientales, me permito presentar cotizacion para
la CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS “PSMV" DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL
— TOLIMA, de acuerdo con la ficha técnica (Anexo 1), los entregables y los productos
relacionados a continuacion:

ANEXO 2 - PRODUCTOS A COTIZAR

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL IVA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT IVA INCLUIDO INCLUIDO
PRODUCTO 1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE
1 SANEAMIENTO Y ANALISIS DE INVOLUCRADOS. URIDAR . §19.400.000 $19400.000
PRODUCTO 2, ESTADO DE LA PTAR,
2 CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS Y UNIDAD 1 § 24,200.000 § 24.200.000
DIAGNOSTICO DE LA FUENTE RECEPTORA,
PRODUCTO 3. PROYECCIONES DE POBLACION Y
CARGA CONTAMINANTE: DESARROLLO DE LOS
s ESCENARIOS FUTURCS DE MODELAMIENTO DE seiAR 1 314,400,000 $ 14,300,000
VERTIMIENTOS EN EL HORIZONTE DEL PLAN,
PRODUCTO 4. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO Y
4 PROGRAMAS DE INVERSION DEL PSMV. UNIDAD 1 $ 27.100.000 $ 27.100.000
5 Ega\D"UCTD 5, INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL UNIDAD 1 $ 11.600.000 % 11.600.000
VALOR TOTAL COTIZACION IVA INCLUIDO $ 96,800,000

VALOR TOTAL DE LA COTIZACION: NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($ 96.800.000) IVA INCLUIDO.

Los valores cotizados incluyen IVA y todos los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones
del orden nacional, departamental y municipal aplicables, conforme a la normatividad vigente
en el municipio de El Espinal — Tolima.

Conforme a lo anterior, se hace los siguientes entregables:

ITEM DESCRIPCION

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ANALISIS DE INVOLUCRADOS:
1 Este producto recopilara, analizard e incluira informacién primaria y secundaria para
consolidar la linea base del municipio de El Espinal, estableciendo lo siguiente:

1.1. |Capitulo 1. Resumen Ejecutivo del PSMV: Sintesis del plan estructural.

Calle 40 casa 1 B/ LA LAGUNA Melgar (Tolima), correo: senorriveros@hotmail.com
Contactos: 322 891 0511



EMPRESA AMBIENTAL SOSTENIBLE EAMS S.A.S

NIT: 901088265-1

Informacion General del Municipio: Contexto geografico, socioeconoémico y general de El
Espinal.

Sintesis de la Empresa Prestadora del Servicio de Alcantarillado: Descripcion del
operador, capacidades y aspectos normativo-institucionales.

1.2,

Capitulo 2. Analisis de Involucrados: |dentificacion y caracterizacidn de los actores clave
en la gestidn del saneamiento del municipio.

1.3,

Capitulo 3. Consideraciones para la Formulacion de los PSMV: Estudio y analisis legal
del expediente del municipic ante la autoridad ambiental CORTOLIMA, asi como la
articulacién y precision de los aspectos del Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT)
que fueron tenidos en cuenta para la elaboracion del PSMV,

1.4.

Capitulo 4. Analisis del Sistema de Acueducto, Alcantarillado Sanitario, Pluvial y
Manejo de Aguas Residuales: Evaluacion integral e interrelacién de los componentes del
sistema hidraulico y sanitario municipal.

1.5.

Capitulo 5. Descripcion de la Infraestructura Existente: Descripcion detallada vy
caracteristicas técnicas de las infraestructuras actuales para la cobertura del servicio de
alcantarillado (redes locales), colectores principales, interceptores o emisarios finales
construidos, asi como el funcionamiento del saneamiento basico actual en el centro poblado
Chicoral de acuerdo con la informacion suministrada del Plan Maestro de Alcantarillado,
Catastro de Redes u otra informacion técnica detalla.

1.6.

Capitulo 6. Posibles Problemas en el Sistema de Alcantarillado: Diagnéstico técnico de
la suficiencia, fallas detectadas, cuellos de botella o necesidades de optimizacién de los
elementos que componen el sistema actual.

1.8.

Cartografia y Anexos. El producto debera acomparfiarse de esquemas, mapas y planos
georreferenciados teniendo en cuenta la cartografia IGAC en una escala adecuada (1:1000
a 1:5000), representando los detalles técnicos de los elementos existentes identificados en
este diagnéstico.

PRODUCTO 2. ESTADO DE LA PTAR, CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS Y|
DIAGNOSTICO DE LA FUENTE RECEPTORA: Este producto consolidara la informacion
del estado de la infraestructura de tratamiento y el impacto sobre el recurso hidrico,
fundamentandose en la recepcién, procesamiento y analisis técnico de los monitoreos de
calidad del agua y caracterizaciones de vertimientos aportados a la consultoria:

2.1.

Capitulo 7. Estado Actual de la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR):
Diagndstico operativo y de eficiencia de la PTAR de El Espinal a partir de la infraestructura
existente y los datos histéricos/actuales de calidad de los efluentes recibidos.

2.2,

Capitulo 8. Identificacién y Caracterizacion de Puntos de Vertimiento: Consolidacion v
localizacién de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas residuales en el drea
urbana y Centro Poblado Chicoral. A partir de los reportes de monitoreo recibidos, se
describira el origen de cada vertimiento, su ubicacion georreferenciada, conduccion,
estructura de descarga vy la caracterizacion analitica de sus cargas.

2.3.

Capitulo 9. Diagnéstico de la Fuente Receptora de Vertimientos: Determinacion del
estado de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores en términos de calidad
analitica. Para ello, la consultoria recibira e interpretara los resultados de los
monitoreos (aguas arriba y aguas abajo de los puntos de descarga), evaluando los
parametros basicos dispuestos en el articulo 4 y 6 de la Resolucion 1433 de 2004 (DBOS,
DQO, SST, Coliformes Fecales, Coliformes Totales, Oxigeno Disuelto, Conductividad,
Grasas y Aceites y pH), y realizando la respectiva comparacion con los objetivos de calidad
establecidos por la autoridad ambiental CORTOLIMA.

PRODUCTO 3. PROYECCIONES DE POBLACION Y CARGA CONTAMINANTE:
Desarrollo de los escenarios futuros de modelamiento de vertimientos en el horizonte del

plan:

Calle 40 casa 1 B/ LA LAGUNA Melgar (Tolima), correo: senorriveros@hotmail.com
Contactos: 322 891 0511
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Capitulo 10. Proyeccion de la Poblacion: Estimacion del crecimiento poblacional de El
3.1. [Espinal en el horizonte del PSMV, aplicando e integrando varias metodologias demogréficas
ly justificando técnicamente la metodologia seleccionada.
Capitulo 11, Proyeccién de Carga Contaminante: Estimacién cuantitativa de la carga
contaminante generada, recolectada, transportada, tratada y vertida en la zona urbana,
3.2. [centros poblados y rural a corto plazo (afios 1 al 2), mediano plazo (afios 2 al 5) y largo plazo
(afos 5 al 10). Se proyectaran, como minimo, las sustancias y parametros objeto del cobro
de |a tasa retributiva.
Capitulo 11.1. Objetivos de Reduccién del Nimero de Vertimientos: Definicion técnica
de las metas individuales de reduccién de carga contaminante y eliminacion/unificacion de
3.3. puntos de vertimiento para los horizontes de corto, mediano y largo plazo, alineados con las
proyecciones realizadas.

PRODUCTO 4. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO Y PROGRAMAS DE INVERSION

4 DEL PSMV: Definicidn de la ruta de infraestructura y planeacion fisica y financiera para el
municipio:
Capitulo 12. Alternativas de Localizacién de la PTAR, y Pre-Alternativas de
T Tratamiento: Evaluacién técnica, ambiental y de localizacion de opciones para la

optimizacién o nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales segln los
requerimientos de remocion identificados.

Capitulo 13. Formular los Programas, Proyectos y Actividades del PSMV: Configuracidn
4.2 [|del plan de accion para los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de acuerdo con el
Plan Maestro de Alcantarillado y el diagnéstico de las redes.

Capitulo 13.1. Programas, Proyectos y Actividades del PSMV: Detalle analitico de las
obras y acciones estructuradas con sus respectivos cronogramas fisicos y presupuestos de
inversién detallados para las fases de corto, mediano y largo plazo. Debe incluir el
4.3 [cronograma fisico de cumplimiento de la norma de vertimientos, las acciones para cubrir
incrementos de carga por expansion demografica, la garantia de eficiencia de la PTAR y las
fechas previstas de construccién/inicio de operacién de las alternativas proyectadas. (Incluye
memoria de las mesas de trabajo de concertacion con el municipio v la autoridad ambiental).

Es

5 PRODUCTO 5. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PSMV

Capitulo 14. Indicadores de Seguimiento: Formulacién, estructuracién y ajuste de una
matriz de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan evaluar el avance fisico de
las obras programadas y el nivel de cumplimiento de las metas de reduccién de carga y
objetivos de calidad propuestos. Estos indicadores se estructuraran en funcion de la
normatividad ambiental vigente y los parametros minimos del Articulo 4 (paragrafo 1) de la
Resolucién 1433 de 2004.

5.1.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

o
CARGO PROFESION MINIMA REQUERIDA DEDIC‘;CION
Director de Consultoria Ingeniero Civil, Especialista en Recursos Hidricos 40%
Ingeniero de Apoyo Ingeniero Civil 100%
Profesional Ambiental Ingeniero Ambiental 100%

El personal relacionado corresponde al equipo minimo requerido para la correcta ejecucién

de los cinco (5) productos de la consultoria, con el porcentaje de dedicacién indicado para
cada uno.
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CONDICIONES DE LA COTIZACION

Tiempo de ejecucion: Sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio.

Validez de la cotizacién: Sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la fecha de su
presentacion.

Lugar de ejecucién: Zona urbana y/o rural del Municipio de El Espinal — Tolima.
Quedamos atentos a cualquier aclaracién o informacién adicional que se requiera.
Atentamente,

P

JUAN CARLOS RIVEROS RUBIO

Representante Legal

EMPRESA AMBIENTAL SOSTENIBLE EAMS SAS
NIT 901088265-1

senorriveros@hotmail.com

Cel. 3228910511
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Carmen de Apicald, 15 de julio de 2026

Serfiores

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL — TOLIMA
Secretaria de Planeacién, Infraestructura y Medio Ambiente
Direccién Administrativa de Asuntos Medioambientales

NIT 890.702.027-0

El Espinal — Tolima

Asunto: Cotizacién — Consultoria para la elaboracion y formulacion del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos “PSMV” del Municipio de El Espinal -
Tolima.

Cordial saludo,

En respuesta a la solicitud de cotizacién publicada en la plataforma SECOP |l por la Alcaldia
Municipal de El Espinal — Tolima, dentro del estudio de mercado que adelanta la Direccion
Administrativa de Asuntos Medioambientales, y agradeciendo la confianza en nuestros
servicios, nos permitimos presentar oferta econémica para la CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION Y FORMULACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS “PSMV" DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL — TOLIMA, de acuerdo con la
ficha técnica (Anexo 1) y los productos que se describen a continuacion:

ANEXO 2 - PRODUCTOS A COTIZAR

VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT UNITARIO IVA
INCLUIDO

VALOR TOTAL
IVA INCLUIDO

PRODUCTO 1. DIAGNOSTICO DEL
1 SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ANALISIS UNIDAD 1 $ 19.800.000 $ 19.800.000
DE INVOLUCRADOS.

PRODUCTO 2, ESTADO DE LA PTAR,
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS
Y DIAGNOSTICO DE LA FUENTE
RECEPTORA.

PRODUCTO 3. PROYECCIONES DE
POBLACION Y CARGA CONTAMINANTE:
DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS
FUTUROS DE MODELAMIENTO DE
VERTIMIENTOS EN EL HORIZONTE DEL
PLAN,

PRODUCTO 4. ALTERNATIVAS DE
4 TRATAMIENTO Y PROGRAMAS DE UNIDAD 1 % 28.200.000 $ 28.200.000
INVERSION DEL PSMV,

PRODUCTO 5. INDICADORES DE
SEGUIMIENTO DEL PSMV.

UNIDAD 1 $ 25.100.000 $ 25.100.000

UNIDAD 1 $ 15,000.000 $ 15.000.000

UNIDAD 1 $ 11.900.000 $ 11.900.000

VALOR TOTAL COTIZACION IVA INCLUIDO $ 100.000,000

VALOR TOTAL DE LA COTIZACION: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($
100.000.000) IVA INCLUIDO.

Carmen de Apicala, Tolima, Cel. 3017092968, correo: ecoamser@gmail.com
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Los valores cotizados incluyen IVA y todos los impuestos, tasas, estampillas y
contribuciones del orden nacional, departamental y municipal aplicables, conforme a la
normatividad vigente en el municipio de El Espinal — Tolima.

Conforme a lo anterior, se hace los siguientes entregables:

ITEM DESCRIPCION
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ANALISIS DE
1 INVOLUCRADOS: Este producto recopilara, analizara e incluira informacion primaria y
secundaria para consolidar la linea base del municipio de El Espinal, estableciendo lo
siguiente:

Capitulo 1. Resumen Ejecutivo del PSMV: Sintesis del plan estructural.

Informacién General del Municipio: Contexto geogréfico, socioeconémico y general
1.1. | de El Espinal.

Sintesis de la Empresa Prestadora del Servicio de Alcantarillado: Descripcion del
operador, capacidades y aspectos normativo-institucionales.

1.2 Capitulo 2. Anidlisis de Involucrados: Identificacién y caracterizacién de los actores
"™ | clave en la gestion del saneamiento del municipio.

Capitulo 3. Consideraciones para la Formulacién de los PSMV: Estudio y analisis
13 legal del expediente del municipio ante la autoridad ambiental CORTOLIMA, asl como la
" | articulacién y precision de los aspectos del Plan Bésico de Ordenamiento Territorial
(PBOT) que fueron tenidos en cuenta para la elaboracién del PSMV.

Capitulo 4. Anélisis del Sistema de Acueducto, Alcantarillado Sanitario, Pluvial y
1.4. Manejo de Aguas Residuales: Evaluacion integral e interrelacién de los componentes
del sistema hidraulico y sanitario municipal.

Capitulo 5. Descripcion de la Infraestructura Existente: Descripcion detallada y
caracteristicas técnicas de las infraestructuras actuales para la cobertura del servicio de
15 alcantarillado (redes locales), colectores principales, interceptores o emisarios finales
- construidos, asi como el funcionamiento del saneamiento basico actual en el centro
poblado Chicoral de acuerdo con la informacién suministrada del Plan Maestro de
Alcantarillado, Catastro de Redes u otra informacion técnica detalla.

Capitulo 6. Posibles Problemas en el Sistema de Alcantarillado: Diagnéstico técnico
1.6. | de la suficiencia, fallas detectadas, cuellos de botella o necesidades de optimizacion de
los elementos que componen el sistema actual.

Cartografia y Anexos. El producto debera acompafarse de esquemas, mapas y planos
1.8 georreferenciados teniendo en cuenta la cartografia IGAC en una escala adecuada
1 (1:1000 a 1:5000), representando los detalles técnicos de los elementos existentes
identificados en este diagndstico.

PRODUCTO 2. ESTADO DE LA PTAR, CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS Y
2 DIAGNOSTICO DE LA FUENTE RECEPTORA: Este producto consolidara la
informacidn del estado de la infraestructura de tratamiento y el impacto sobre el recurso
hidrico, fundamentandose en la recepcién, procesamiento y analisis técnico de los

Carmen de Apicald, Tolima, Cel. 3017092968, correo: ecoamser@gmail.com
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monitoreos de calidad del agua y caracterizaciones de vertimientos aportados a la
consultoria:

2.1.

Capitulo 7. Estado Actual de la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR):
Diagnéstico operativo y de eficiencia de la PTAR de El Espinal a partir de la
infraestructura existente y los datos histdricos/actuales de calidad de los efluentes
recibidos.

2.2,

Capitulo 8. Identificacion y Caracterizacion de Puntos de Vertimiento:
Consolidacién y localizacion de |la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas
residuales en el area urbana y Centro Poblado Chicoral. A partir de los reportes de
monitoreo recibidos, se describird el origen de cada vertimiento, su ubicacion
georreferenciada, conduccién, estructura de descarga y la caracterizacion analitica de
sus cargas.

2.3.

Capitulo 9. Diagnéstico de la Fuente Receptora de Vertimientos: Determinacion del
estado de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores en téerminos de calidad
analitica. Para ello, la consultoria recibira e interpretaréd los resultados de los
monitoreos (aguas arriba y aguas abajo de los puntos de descarga), evaluando los
parametros basicos dispuestos en el articulo 4 y 6 de la Resolucién 1433 de 2004 (DBOS,
DQO, SST, Coliformes Fecales, Coliformes Totales, Oxigeno Disuelto, Conductividad,
Grasas y Aceites y pH), y realizando la respectiva comparacion con los objetivos de
calidad establecidos por la autoridad ambiental CORTOLIMA.

PRODUCTO 3. PROYECCIONES DE POBLACION Y CARGA CONTAMINANTE:
Desarrollo de los escenarios futuros de modelamiento de vertimientos en el horizonte del
plan:

3.1.

Capitulo 10. Proyeccion de la Poblacion: Estimacion del crecimiento poblacional de
El Espinal en el horizonte del PSMV, aplicando e integrando varias metodologfias
demograficas y justificando técnicamente la metodologia seleccionada.

3.2,

Capitulo 11. Proyeccién de Carga Contaminante: Estimacion cuantitativa de la carga
contaminante generada, recolectada, transportada, tratada y vertida en la zona urbana,
centros poblados y rural a corto plazo (afios 1 al 2), mediano plazo (afos 2 al 5) y largo
plazo (afios 5 al 10). Se proyectaran, como minimo, las sustancias y parametros objeto
del cobro de la tasa retributiva.

3.3.

Capitulo 11.1. Objetivos de Reduccién del Nimero de Vertimientos: Definicidn
técnica de las metas individuales de reduccion de carga contaminante y
eliminacidn/unificacion de puntos de vertimiento para los horizontes de corto, mediano y
largo plazo, alineados con las proyecciones realizadas.

PRODUCTO 4. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO Y PROGRAMAS DE INVERSION
DEL PSMV: Definicién de la ruta de infraestructura y planeacion fisica y financiera para
el municipio:

4.1

Capitulo 12. Alternativas de Localizacion de la PTAR, y Pre-Alternativas de
Tratamiento: Evaluacidn técnica, ambiental y de localizacién de opciones para la
optimizacién o nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales seglin los
requerimientos de remocidn identificados.
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4.2

Capitulo 13. Formular los Programas, Proyectos y Actividades del PSMV:
Configuracién del plan de accién para los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial
de acuerdo con el Plan Maestro de Alcantarillado y el diagndstico de las redes.

4.3

Capitulo 13.1. Programas, Proyectos y Actividades del PSMV: Detalle analitico de
las obras y acciones estructuradas con sus respectivos cronogramas fisicos y
presupuestos de inversién detallados para las fases de corto, mediano y largo plazo.
Debe incluir el cronograma fisico de cumplimiento de la norma de vertimientos, las
acciones para cubrir incrementos de carga por expansion demogréfica, la garantia de
eficiencia de la PTAR y las fechas previstas de construccion/inicio de operacion de las
alternativas proyectadas. (Incluye memoria de las mesas de trabajo de concertacidn con
el municipio y la autoridad ambiental).

Es

PRODUCTO 5. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PSMV

5.1.

Capitulo 14. Indicadores de Seguimiento: Formulacion, estructuracion y ajuste de una
matriz de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan evaluar el avance fisico
de las obras programadas y el nivel de cumplimiento de las metas de reduccién de carga
y objetivos de calidad propuestos. Estos indicadores se estructuraran en funcién de la
normatividad ambiental vigente y los pardmetros minimos del Articulo 4 (paragrafo 1) de
la Resolucion 1433 de 2004.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

%
CARGO PROFESION MINIMA REQUERIDA DEDICACION
Dot do Conaiilbra In'galniaro Sanitario y/o Civil, Especialista en Recursos 45%
Hidricos o afines
Ingeniero de Apoyo Ingeniero Sanitario 100%
Profesional Ambiental Ingeniero Ambiental 100%

El personal relacionado constituye el equipo minimo requerido para la correcta ejecucion
de los cinco (5) productos objeto de la consultoria, con el porcentaje de dedicacion indicado
para cada perfil.

CONDICIONES DE LA COTIZACION

Tiempo de ejecucion: Sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la suscripcién del
acta de inicio.

Validez de la cotizacion: Sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la fecha de su
presentacion.

Lugar de ejecucién: Zona urbana y/o rural del Municipio de El Espinal — Tolima.

Quedamos atentos a cualquier aclaracién o informacién adicional que se requiera.
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Atentamente,

g r"--—:k
/7
&y
FEEP HERNANDEZ VOLOSIN
Representante Legal
ECO APICALA MULTISERVICIOS SAS “ECOAMSER SAS”
NIT 901976725-8
ecoamser@gmail.com

Cel. 3017092968
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