LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA

	PROPONENTE	CONSORCIO	REQUISITO HABILITANTE: EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE CUMPLE / NO CUMPLE	REQUISITO HABILITANTE: EXPERIENCIAESPECÍFICA DEL PROPONENTE CUMPLE / NO CUMPLE	REQUISITO HABILITANTE: PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CUMPLE / NO CUMPLE	REQUISITO DE EVALUACIÓN (PONDERABLES) EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE. (MÁXIMO 26,5 PUNTOS)	REQUISITO DE EVALUACIÓN (PONDERABLES) EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO. (MAXIMO 12 PUNTOS)	REQUISITO DE EVALUACIÓN (PONDERABLES) INCENTIVO PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)	REQUISITO DE EVALUACIÓN (PONDERABLES)INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)	REQUISITO DE EVALUACIÓN (PONDERABLES) EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (MAXIMO 0.25 PUNTOS)	REQUISITO DE EVALUACIÓN (PONDERABLES) MIPYMES EN EL SISTEMA DE COMPRA PUBLICA (MAXIMO 0.25 PUNTOS)	PUNTOS OBTENIDOS (MÁXIMO 50 PUNTOS)	RESULTADO	OBSERVACIONES
P1	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	**NO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	12	10	0	0,25	0,25	**22,50**	**HÁBIL**	
P2	CONSORCIO NATURALEZA VB	**SI**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	26,5	12	10	0	0,25	0,25	**49,00**	**HÁBIL**	
P3	CONSORCIO ECO IDG04	**SI**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	26,5	12	10	0	0	0,25	**48,75**	**HÁBIL**	

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:

SEPTIEMBRE DE 2026

CARLOS ANDRES REYES MONTES
Contratista CPS 109-2026

LUCERO DEL PILAR RODAS
Contratista CPS 109-2026

LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROPONENTE

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR SEPTIEMBRE DE 2026

PROPONENTE:	P1	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	CONFORMACION :

RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (MÁXIMO TRES CONTRATOS)

No CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	OBJETO	AÑO TERMINACION	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN %	INTEGRANTES	VR. INICIAL CONTRATO	ADICIÓN	VR. FINAL EJECUTADO	VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
360 DE 2018	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER	CONSORCIO MVS	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO SOTAVENTO NUEVO SECTOR, ENTRE LAS CALLES 73B SUR Y 74B SUR CON CARRERA 18C Y 18CBIS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	2019	60%	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	$ 1.645.713.401,00	$ 723.073.800,00	$ 1.421.272.320,60	1.716,27	
					40%	ALEJANDRO SALAMANCA DELGADO			$ -	-	
COP-277-2020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CONSORCIO MANVIALES BIOINGENIERIA	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	2022	70%	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	$ 1.330.935.654,00	$ 655.139.732,00	$ 1.387.605.920,40	1.387,61	
					15%	ALEJANDRO SALAMANCA DELGADO					
					15%	FIDEL DIAZ RESTREPO			$ -		
				PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE			$ 2.976.649.055,00	$ 1.378.213.532,00	$ 2.808.878.241,00	3.103,88	CUMPLE
				PRESUPUESTO OFICIAL			$ 1.947.389.699			1112,22	
				PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV (2026)			1.112,22				

RUP MANTENIMIENTOS VIALES S.A.S.

CÓDIGO	UBICACIÓN	CUMPLE?
701315	FOLIO 26	CUMPLE
811015	FOLIO 30	CUMPLE
701317	FOLIO 26	CUMPLE
701718	FOLIO 26	CUMPLE
771116	FOLIO 30	CUMPLE

RUP (NOMBRE EMPRESA CONSORCIADA)

CÓDIGO	UBICACIÓN	CUMPLE?
701315		NO CUMPLE
811015		NO CUMPLE
701317		NO CUMPLE
701718		NO CUMPLE
771116		NO CUMPLE

CÓDIGO	UBICACIÓN	CUMPLE?

EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS				OBSERVACIONES
CONTRATO	CÓDIGO	UBICACIÓN	CUMPLE?	
360 DE 2018	701315	FOLIO 64	CUMPLE	
	811015	FOLIO 64	CUMPLE	
	701317		NO CUMPLE	
	701718	FOLIO 64	CUMPLE	
	771116	FOLIO 64	CUMPLE	
COP-277-2020	701315	FOLIO 66	CUMPLE	
	811015	FOLIO 67	CUMPLE	
	701317		NO CUMPLE	
	701718	FOLIO 66	CUMPLE	
	771116	FOLIO 67	CUMPLE	
0	701315		NO CUMPLE	
	811015		NO CUMPLE	
	701317		NO CUMPLE	
	701718		NO CUMPLE	
	771116		NO CUMPLE	

RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICAL DEL PROPONENTE

En los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente, el oferente deberá acreditar en conjunto la realización de las siguientes actividades representativas:

- Terrazas Vivas en Madera Rolliza y/o Guadua
- Cuneta de Drenaje en Concreto
- Disipadores de energía en Concreto
- Trincho Disipador en Madera Rolliza y/o Guadua
- Filtro Francés

No. CONTRATO EXPERIENCIA ESPECIFIA	OBJETO	TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA	CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO	DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO	TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA	FILTRO FRANCÉS				OBSERVACIONES
360 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO SOTAVENTO NUEVO SECTOR, ENTRE LAS CALLES 73B SUR Y 74B SUR CON CARRERA 18C Y 18CBIS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.		CUMPLE	CUMPLE						
COP-277-2020	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE				

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (26,50PUNTOS)										
CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBJETO	TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (OBLIGATORIA CUMPLE)	CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)	DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)	TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (CUMPLE / NO CUMPLE)	FILTRO FRANCÉS (CUMPLE / NO CUMPLE)	AÑO TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
511 DE 2023	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, NECESARIAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-213-2021	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		2024	$ 4.862.005.099	3.740,00	Una vez revisada nuevamente la propuesta presentada por el oferente, el Comité Evaluador evidenció que el contrato aportado para acreditar la experiencia adicional no se encuentra acompañado de la certificación exigida en el Pliego de Condiciones, requisito necesario para efectos de su validación y asignación de puntaje. En consecuencia, y atendiendo a lo señalado en la observación presentada, el Comité Evaluador acoge la observación y determina que dicho contrato no será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia adicional, por lo cual se retira el puntaje inicialmente asignado por este concepto en la evaluación preliminar, ajustándose la evaluación correspondiente.
									3740,00	NO CUMPLE
								PUNTOS	26,50	

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)		
ANEXO	CUMPLE / NO CUMPLE	PUNTOS
Anexo No. 10. Industria nacional MANVIALES SAS	CUMPLE	10

OBSERVACIONES APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

0

PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)		
ANEXOS	CUMPLE / NO CUMPLE	PUNTOS
Incentivo Discapacidad MANVIALES SAS	NO CUMPLE	0

OBSERVACIONES PERSONAL CON DISCAPACIDAD

LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

EVALUACIÓN DEL DIRECTOR DE OBRA

PROPONENTE	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	
NOMBRE DEL PROFESIONAL	ALEJADNRO SALAMANCA DELGADO	
PROFESIÓN / NUMERO DE MATRICULA	INGENIERO CIVIL / 2520232590 CND	
ESPECIALIDAD		CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL EXIGIDA (≥ 6 AÑOS)	**PROFESIÓN**	**FECHA DE MATRICULA PROFESIONAL**	**FECHA CIERRE PROCESO**		**OBSERVACIÓN**
Experiencia General: Igual o mayor de **SEIS (6) años**, de experiencia general certificada, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional, certificada ante el COPNIA y hasta el cierre del presente proceso.	INGENIERO CIVIL / 2520232590 CND	27-jul-89	21-ago-26		

OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	
3412 DE 2006 - CONSTRUCCIÓN DIQUE MARGINAL DESDE COLORADO HASTA ACHIK38+000 A K52+000	CONSORCIO SUPREMO 334	DIRECTOR DE OBRA	20/03/2007	31/03/2010	3,08	
3-1-120300-002-2025 - MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN LA VIA QUE COMUNICA MONTEBELLO CON EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, ENTRE LAS ABCISAS K30+670 - K32+190, K32+850 K33+970, K35+675-K36+480.	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	DIRECTOR DE OBRA	11-mar-25	24-may-26	1,22	
9677-PPAL001-1073-2022 - REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ORILLA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PUTUMAYO, EN LA CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA AGUAS NEGRAS SECTOR DEL ACUEDUCTO, QUE PERMITAN LA REHABILITACIÓN DE VIAS, ACCESOS DE BARRIOS, AREAS INUNDADAS Y ZONAS DE INFLUENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 119 DE 2022 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION ESPECÍFICO (PAE)	CONSORCIO ORION	DIRECTOR DE OBRA	19-ago-22	17-oct-23	1,18	
084 de 2.011 - CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE NAZARETH, VEREDA LAS AURAS, TRAMO VIAL DEL SECTOR CONTIGUO AL COLEGIO JAIME GARZÓN.	,CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES	DIRECTOR DE OBRA	5-dic-11	28-oct-12	0,91	
677-PPAL001-495-2018 DE 2018 - EJECUTAR LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE EVENTOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN, QUE PERMITA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SECTORES INUNDADOS COM EL TORNO, LA PAYARA, BARRANCONES, COROSITO Y DEMAS ÁREAS DE INFLUENCIA, Y LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ARAUCA.	CONSORCIO SANTILLANA	DIRECTOR DE OBRA	2-ago-18	15-jun-19	0,88	
2014-OO-26-0002 - Construcción de las obras de protección de la ladera derecha del Río Atrato en la zona urbana del Municipio de Vigía del fuerte en el Departamento de Antioquia.	CONSORCIO PMI	DIRECTOR DE OBRA	9-may-14	20-mar-15	0,88	
227-2020REAL - IZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONSORCIO MANVIALES BIOINGENIERIA	DIRECTOR DE OBRA	12-may-21	16-mar-22	0,86	
9677-PPAL001-401-2016 - EJECUCIÓN OBRAS DE CONTROL, DE INUNDACIÓN Y SOCAVACION PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y RECUPERACIÓN DE LA ORILLA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHICAMOCHA Y AFLUENTES, SECTORES COMPRENDIDOS DESDE LA COLOMBIANA DE TABACOS, ZONA DE HOSPITAL, PLAZA DE MERCADO Y ZONA URBANA EMPLAZADA EN LA ORILLA, EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER	CONSORCIO CAPSA	DIRECTOR DE OBRA	17-jun-16	17-mar-17	0,76	
360 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO SOTAVENTO NUEVO SECTOR ENTRE LAS CALLES 73B SUR Y 74B SUR CON CARRERA 18C Y 18C BIS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MVS	DIRECTOR DE OBRA	19-nov-18	3-jun-19	0,54	

9677-PPAL001-561-2017 - EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE EVENTOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN, QUE PERMITAN LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL Y SECTORES INUNDADOS, Y LA PROTECCIÓN MARGINAL DEL RÍO CAUCA; EN LOS SITIOS DEL DIQUE LA CAUCANA - LA MARRANERA, VÓRTICE DE NUEVO MUNDO, DIQUE DE LAREDO, ROMPEDEROS DE CAÑO BARRO -SANTILLANA; Y ZONAS DE INFLUENCIA; EN EL MUNICIPIO DE NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CONSORCIO SANTILLANA	DIRECTOR DE OBRA	28-ago-17	27-ene-18	0,42	
20102010-0851 - "OBRAS DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA LA QUIEBRAPOCITOCURUBITAL, MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"	CONSORCIO DIMANVIALES	DIRECTOR DE OBRA	21-oct-10	23-mar-11	0,43	
TOTAL No.AÑOS CONTRATOS EXPERIENCIA GENERAL					11,14	CUMPLE
OBSERVACIONES						

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OBJETO CONTRATO	CONTRATANTE	CARGO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA FINAL DEL CONTRATO	EN AÑOS
3412 DE 2006 - CONSTRUCCIÓN DIQUE MARGINAL DESDE COLORADO HASTA ACHIK38+000 A K52+000	CONSORCIO SUPREMO 334	DIRECTOR DE OBRA	20/03/2007	31/03/2010	3,08
3-1-120300-002-2025 - MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN LA VIA QUE COMUNICA MONTEBELLO CON EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, ENTRE LAS ABCISAS K30+670 - K32+190, K32+850 K33+970, K35+675-K36+480.	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	DIRECTOR DE OBRA	11-mar-25	24-may-26	1,22
9677-PPAL001-1073-2022 - REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ORILLA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PUTUMAYO, EN LA CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA AGUAS NEGRAS SECTOR DEL ACUEDUCTO, QUE PERMITAN LA REHABILITACIÓN DE VIAS, ACCESOS DE BARRIOS, AREAS INUNDADAS Y ZONAS DE INFLUENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 119 DE 2022 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION ESPECÍFICO (PAE)	CONSORCIO ORION	DIRECTOR DE OBRA	19-ago-22	17-oct-23	1,18
084 de 2.011 - CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE NAZARETH, VEREDA LAS AURAS, TRAMO VIAL DEL SECTOR CONTIGUO AL COLEGIO JAIME GARZÓN.	CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES	DIRECTOR DE OBRA	5-dic-11	28-oct-12	0,91
677-PPAL001-495-2018 DE 2018 - EJECUTAR LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE EVENTOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN, QUE PERMITA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SECTORES INUNDADOS COM EL TORNO, LA PAYARA, BARRANCONES, COROSITO Y DEMAS ÁREAS DE INFLUENCIA, Y LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ARAUCA.	CONSORCIO SANTILLANA	DIRECTOR DE OBRA	2-ago-18	15-jun-19	0,88
2014-OO-26-0002 - Construcción de las obras de protección de la ladera derecha del Río Atrato en la zona urbana del Municipio de Vigía del fuerte en el Departamento de Antioquia.	CONSORCIO PMI	DIRECTOR DE OBRA	9-may-14	20-mar-15	0,88
277-2020 - REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONSORCIO MANVIALES BIOINGENIERIA	DIRECTOR DE OBRA	12-may-21	16-mar-22	0,86
9677-PPAL001-401-2016 - EJECUCIÓN OBRAS DE CONTROL, DE INUNDACIÓN Y SOCAVACION PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y RECUPERACIÓN DE LA ORILLA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHICAMOCHA Y AFLUENTES, SECTORES COMPRENDIDOS DESDE LA COLOMBIANA DE TABACOS, ZONA DE HOSPITAL, PLAZA DE MERCADO Y ZONA URBANA EMPLAZADA EN LA ORILLA, EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER	CONSORCIO CAPSA	DIRECTOR DE OBRA	17-jun-16	17-mar-17	0,76
360 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO SOTAVENTO NUEVO SECTOR ENTRE LAS CALLES 73B SUR Y 74B SUR CON CARRERA 18C Y 18C BIS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MVS	DIRECTOR DE OBRA	19-nov-18	3-jun-19	0,54

Experiencia Específica: El director del proyecto propuesto debe tener **CUATRO (4) años** de experiencia específica certificada como Director de Obra, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional, certificada ante el COPNIA y presentar certificación de participación como director de Obra en **mínimo tres (3) proyectos** de construcción de obras de mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingenieria y/o ingenieria verde y/o geobioingenieria.

9677-PPAL001-561-2017 - EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE EVENTOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN, QUE PERMITAN LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL Y SECTORES INUNDADOS, Y LA PROTECCIÓN MARGINAL DEL RÍO CAUCA; EN LOS SITIOS DEL DIQUE LA CAUCANA - LA MARRANERA, VÓRTICE DE NUEVO MUNDO, DIQUE DE LAREDO, ROMPEDEROS DE CAÑO BARRO -SANTILLANA; Y ZONAS DE INFLUENCIA; EN EL MUNICIPIO DE NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CONSORCIO SANTILLANA	DIRECTOR DE OBRA	28-ago-17	27-ene-18	0,42	
20102010-0851 - "OBRAS DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA LA QUIEBRAPOCITOCURUBITAL, MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"	CONSORCIO DIMANVIALES	DIRECTOR DE OBRA	21-oct-10	23-mar-11	0,43	
TOTAL No.PROYECTOS CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA					11,14	**CUMPLE**
				EXPERIENCIA HABILITANTE CUMPLE/NO CUMPLE		**CUMPLE**
OBSERVACIONES						

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO (12) PUNTOS	
EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA QUE OTORGA PUNTAJE (4 PUNTOS)	EL profesional propuesto debe demostrar una experiencia ADICIONAL en mínimo Un (1) contrato en el que haya parrticipado como Director de Obra en la construcción de obras mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingeniería y/o ingeniería verde y/o geobioingenieria y/o infraestructura verde y que se haya ejecutado Terrazas Vivas en Madera Rolliza y/o Guadua, por tratarse de una de las actividades más representativas de las obras de mitigación mediante el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Adicionalmente, el proponente deberá acreditar la ejecución de al menos una (1) de las siguientes actividades: • Cuneta de Drenaje en Concreto. • Disipadores de Energía en Concreto. • Trincho Disipador en Madera Rolliza y/o Guadua. • Filtro Francés

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (OBLIGATORIA CUMPLE)**	**CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**FILTRO FRANCÉS (CUMPLE / NO CUMPLE)**
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, NECESARIAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-213-2021	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ	DIRECTO DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
					PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (4 PUNTOS)	**4**	
					CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	
OBSERVACIONES							

LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

EVALUACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA

PROPONENTE	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	
NOMBRE DEL PROFESIONAL	EDGARD ANDRES ANGEL MORALES	
PROFESIÓN / NUMERO DE MATRICULA	INGENIERO CIVIL / 25202 - 287726 CND	
ESPECIALIDAD		CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL EXIGIDA (≥ 3 AÑOS)	**PROFESIÓN**		**FECHA DE MATRICULA PROFESIONAL**	**FECHA CIERRE PROCESO**		**OBSERVACIÓN**
Experiencia General: Igual o mayor de **TRES (3) años**, de experiencia general certificada, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional, certificada ante el COPNIA y hasta el cierre del presente proceso.	INGENIERO CIVIL / 25202 - 287726 CND		21-oct-14	21-ago-26		
OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	
3-1-120300-002-2025 - MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN LA VIA QUE COMUNICA MONTEBELLO CON EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, ENTRE LAS ABCISAS K30+670 - K32+190, K32+850 K33+970, K35+675-K36+480.	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	RESIDENTE DE OBRA	11/03/2025	19/09/2025	0,53	
227-2020REAL - IZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONSORCIO MANVIALES BIOINGENIERIA	RESIDENTE DE OBRA	12/05/2021	16/03/2022	0,86	
ICCU-331 DE 2023 - MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	CONSORCIO MVP	RESIDENTE DE OBRA	2-jun-23	30-may-24	1,01	
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MANVIALES DISA 09	RESIDENTE DE OBRA	22-mar-22	21-ene-23	0,85	
TOTAL No.AÑOS CONTRATOS EXPERIENCIA GENERAL					3,24	CUMPLE
OBSERVACIONES						

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	**Experiencia Específica:** El residente de Obra del proyecto propuesto debe tener **UN (1) año** de experiencia específica certificada como Residente de Obra, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional del COPNIA y presentar certificación de participación como Residente de Obra en **mínimo dos (2) proyectos** de construcción de obras de mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingenieria y/o ingenieria verde y/o geobioingenieria
3-1-120300-002-2025 - MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN LA VIA QUE COMUNICA MONTEBELLO CON EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, ENTRE LAS ABCISAS K30+670 - K32+190, K32+850 K33+970, K35+675-K36+480.	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	RESIDENTE DE OBRA	11/03/2025	19/09/2025	0,53	
227-2020REAL - IZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONSORCIO MANVIALES BIOINGENIERIA	RESIDENTE DE OBRA	12/05/2021	16/03/2022	0,86	
ICCU-331 DE 2023 - MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	CONSORCIO MVP	RESIDENTE DE OBRA	2-jun-23	30-may-24	1,01	
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MANVIALES DISA 09	RESIDENTE DE OBRA	22-mar-22	21-ene-23	0,85	
TOTAL No.PROYECTOS CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA					3,24	**CUMPLE**
				EXPERIENCIA HABILITANTE CUMPLE/NO CUMPLE		**CUMPLE**
OBSERVACIONES						

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO (12) PUNTOS							
EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA QUE OTORGA PUNTAJE (4 PUNTOS)			EL profesional propuesto debe demostrar una experiencia ADICIONAL en mínimo Un (1) contrato en el que haya parrticipado como Residente de Obra en la construcción de obras mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingeniería y/o ingeniería verde y/o geobioingenieria y/o infraestructura verde y que se haya ejecutado Terrazas Vivas en Madera Rolliza y/o Guadua, por tratarse de una de las actividades más representativas de las obras de mitigación mediante el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Adicionalmente, el proponente deberá acreditar la ejecución de al menos una (1) de las siguientes actividades: • Cuneta de Drenaje en Concreto. • Disipadores de Energía en Concreto. • Trincho Disipador en Madera Rolliza y/o Guadua. • Filtro Francés					
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (OBLIGATORIA CUMPLE)**	**CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**FILTRO FRANCÉS (CUMPLE / NO CUMPLE)**
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, NECESARIAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-213-2021	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ	RESIDENTE DE OBRA	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
					PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (4 PUNTOS)	**4**	
					CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	
OBSERVACIONES							

LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

EVALUACIÓN DEL GEOTECNISTA DE OBRA

PROPONENTE	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	
NOMBRE DEL PROFESIONAL	MELQUICEDEC CANTOR BELLO	
PROFESIÓN / NUMERO DE MATRICULA	INGENIERO CIVIL / 25202-32207 CND	
ESPECIALIDAD	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA FUNDACIONES	CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL EXIGIDA (≥ 4 AÑOS)	**PROFESIÓN**	**FECHA DE MATRICULA PROFESIONAL**	**FECHA CIERRE PROCESO**		**OBSERVACIÓN**
Experiencia General: Igual o mayor de **CUATRO (4) años**, de experiencia general certificada, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional, certificada ante el COPNIA y hasta el cierre del presente proceso.	INGENIERO CIVIL / 25202-32207 CND	15-jul-89	21-ago-26		

OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	
3412 DE 2006 - CONSTRUCCIÓN DIQUE MARGINAL DESDE COLORADO HASTA ACHIK38+000 A K52+000	CONSORCIO SUPREMO 334	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	20/03/2007	31/03/2010	3,08	
3-1-120300-002-2025 - MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN LA VIA QUE COMUNICA MONTEBELLO CON EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, ENTRE LAS ABCISAS K30+670 - K32+190, K32+850 K33+970, K35+675-K36+480.	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	11-mar-25	24-may-26	1,22	
9677-PPAL001-1073-2022 - REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ORILLA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PUTUMAYO, EN LA CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA AGUAS NEGRAS SECTOR DEL ACUEDUCTO, QUE PERMITAN LA REHABILITACIÓN DE VIAS, ACCESOS DE BARRIOS, AREAS INUNDADAS Y ZONAS DE INFLUENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 119 DE 2022 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION ESPECÍFICO (PAE)	CONSORCIO ORION	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	19-ago-22	17-oct-23	1,18	
084 de 2.011 - CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE NAZARETH, VEREDA LAS AURAS, TRAMO VIAL DEL SECTOR CONTIGUO AL COLEGIO JAIME GARZÓN.	,CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	5-dic-11	28-oct-12	0,91	
677-PPAL001-495-2018 DE 2018 - EJECUTAR LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE EVENTOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN, QUE PERMITA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SECTORES INUNDADOS COM EL TORNO, LA PAYARA, BARRANCONES, COROSITO Y DEMAS ÁREAS DE INFLUENCIA, Y LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ARAUCA.	CONSORCIO SANTILLANA	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	2-ago-18	15-jun-19	0,88	
2014-OO-26-0002 - Construcción de las obras de protección de la ladera derecha del Río Atrato en la zona urbana del Municipio de Vigía del fuerte en el Departamento de Antioquia.	CONSORCIO PMI	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	9-may-14	20-mar-15	0,88	
227-2020REAL - IZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONSORCIO MANVIALES BIOINGENIERIA	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	12-may-21	16-mar-22	0,86	
9677-PPAL001-401-2016 - EJECUCIÓN OBRAS DE CONTROL, DE INUNDACIÓN Y SOCAVACION PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y RECUPERACIÓN DE LA ORILLA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHICAMOCHA Y AFLUENTES, SECTORES COMPRENDIDOS DESDE LA COLOMBIANA DE TABACOS, ZONA DE HOSPITAL, PLAZA DE MERCADO Y ZONA URBANA EMPLAZADA EN LA ORILLA, EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER	CONSORCIO CAPSA	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	17-jun-16	17-mar-17	0,76	
20102010-0851 - "OBRAS DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA LA QUIEBRAPOCITOCURUBITAL, MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"	CONSORCIO DIMANVIALES	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	21-oct-10	23-mar-11	0,43	

TOTAL No.AÑOS CONTRATOS EXPERIENCIA GENERAL	10,18	CUMPLE
OBSERVACIONES		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OBJETO CONTRATO	CONTRATANTE	CARGO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA FINAL DEL CONTRATO	EN AÑOS	
3412 DE 2006 - CONSTRUCCIÓN DIQUE MARGINAL DESDE COLORADO HASTA ACHIK38+000 A K52+000	CONSORCIO SUPREMO 334	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	20/03/2007	31/03/2010	3,08	**Experiencia Específica:** El Especialista en Geotecnia propuesto debe tener **TRES (3) años** de experiencia específica certificada, contados desde la fecha de Grado del posgrado y presentar certificación de participación como especialista en geotecnia en **mínimo tres (3) proyectos** de construcción de obras de mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingenieria y/o ingenieria verde y/o geobioingenieria.
3-1-120300-002-2025 - MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN LA VIA QUE COMUNICA MONTEBELLO CON EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, ENTRE LAS ABCISAS K30+670 - K32+190, K32+850 K33+970, K35+675-K36+480.	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	11-mar-25	24-may-26	1,22	
9677-PPAL001-1073-2022 - REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ORILLA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PUTUMAYO, EN LA CONFLUENCIA CON LA QUEBRADA AGUAS NEGRAS SECTOR DEL ACUEDUCTO, QUE PERMITAN LA REHABILITACIÓN DE VIAS, ACCESOS DE BARRIOS, AREAS INUNDADAS Y ZONAS DE INFLUENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 119 DE 2022 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION ESPECÍFICO (PAE)	CONSORCIO ORION	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	19-ago-22	17-oct-23	1,18	
084 de 2.011 - CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE NAZARETH, VEREDA LAS AURAS, TRAMO VIAL DEL SECTOR CONTIGUO AL COLEGIO JAIME GARZÓN.	,CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	5-dic-11	28-oct-12	0,91	
677-PPAL001-495-2018 DE 2018 - EJECUTAR LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE EVENTOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN, QUE PERMITA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SECTORES INUNDADOS COM EL TORNO, LA PAYARA, BARRANCONES, COROSITO Y DEMAS ÁREAS DE INFLUENCIA, Y LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ARAUCA.	CONSORCIO SANTILLANA	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	2-ago-18	15-jun-19	0,88	
2014-OO-26-0002 - Construcción de las obras de protección de la ladera derecha del Río Atrato en la zona urbana del Municipio de Vigía del fuerte en el Departamento de Antioquia.	CONSORCIO PMI	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	9-may-14	20-mar-15	0,88	
227-2020REAL - IZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONSORCIO MANVIALES BIOINGENIERIA	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	12-may-21	16-mar-22	0,86	
9677-PPAL001-401-2016 - EJECUCIÓN OBRAS DE CONTROL, DE INUNDACIÓN Y SOCAVACION PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y RECUPERACIÓN DE LA ORILLA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHICAMOCHA Y AFLUENTES, SECTORES COMPRENDIDOS DESDE LA COLOMBIANA DE TABACOS, ZONA DE HOSPITAL, PLAZA DE MERCADO Y ZONA URBANA EMPLAZADA EN LA ORILLA, EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER	CONSORCIO CAPSA	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	17-jun-16	17-mar-17	0,76	
20102010-0851 - "OBRAS DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA LA QUIEBRAPOCITOCURUBITAL, MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"	CONSORCIO DIMANVIALES	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	21-oct-10	23-mar-11	0,43	
TOTAL No.PROYECTOS CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA					10,18	**CUMPLE**
				EXPERIENCIA HABILITANTE CUMPLE/NO CUMPLE		**CUMPLE**
OBSERVACIONES						

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO (12) PUNTOS							
EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA QUE OTORGA PUNTAJE (4 PUNTOS)			EL profesional propuesto debe demostrar una experiencia ADICIONAL en mínimo Un (1) contrato en el que haya parrticipado como Geotecnista en la construcción de obras mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingeniería y/o ingeniería verde y/o geobioingenieria y/o infraestructura verde y que se haya ejecutado Terrazas Vivas en Madera Rolliza y/o Guadua, por tratarse de una de las actividades más representativas de las obras de mitigación mediante el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Adicionalmente, el proponente deberá acreditar la ejecución de al menos una (1) de las siguientes actividades: • Cuneta de Drenaje en Concreto. • Disipadores de Energía en Concreto. • Trincho Disipador en Madera Rolliza y/o Guadua. • Filtro Francés					
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (OBLIGATORIA CUMPLE)**	**CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**FILTRO FRANCÉS (CUMPLE / NO CUMPLE)**
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, NECESARIAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-213-2021	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
						PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (4 PUNTOS)	**4**
						CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES							

LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROPONENTE

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR AGOSTO DE 2026

PROPONENTE:	P2	CONSORCIO NATURALEZA VB	CONFORMACION :

RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (MÁXIMO TRES CONTRATOS)

No CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	OBJETO	AÑO TERMINACION	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN %	INTEGRANTES	VR. INICIAL CONTRATO	ADICIÓN	VR. FINAL EJECUTADO	VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
242-2021	IDIGER	UT MITIGACIÓN CORTIJO 2021	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	2022	60%	BB INGENIEROS SAS	$ 4.932.575.703,00	$ 1.777.383.123,00	$ 4.025.975.295,60	4.025,98	REPORTADO EN EL RUP CTO 62 FOLIO 183
					40%	VANEGAS INGENIEROS SAS	$ 4.932.575.703,00	$ 1.777.383.123,00	$ 2.683.983.530,40	2.683,98	REPORTADO EN EL RUP CTO 108 FOLIO 219
420 - 2019	IDIGER	BB INGENIEROS SAS	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO, DEMOLICIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VARIOS PREDIOS UBICADOS DENTRO DEL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 16 BIS Y CARRERA 16 BIS B Y LAS CALLES 40 SUR Y CALLE 41 SUR EN EL BARRIO GRANJAS DE SAN PABLO, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, EN EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL."	2020	100%	BB INGENIEROS SAS	$ 1.050.081.095,00	$ 210.241.984,00	$ 1.260.323.079,00	1.435,77	REPORTADO EN EL RUP CTO 51 FOLIO 156
									$ -	-	
241 - 2023	IDIGER	CONSORCIO MITIGACION SAN PABLO 2023	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA PRESENTADO ENTRE LA CARRERA 13 B Y CARRERA 13 D A LO LARGO DE LA CALLE 40 G SUR EN EL BARRIO GRANJAS DE SAN PABLO, LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE EN BOGOTA D.C.	2024	50%	BB INGENIEROS SAS	$ 4.062.590.552,00	$ 853.802.757,00	$ 2.458.196.654,50	2.458,20	REPORTADO EN EL RUP CTO 68 FOLIO 206
					50%	INCOL SAS	$ 4.062.590.552,00	$ 853.802.757,00	$ 2.458.196.654,50	2.800,40	REPORTADO EN EL RUP CTO 33 FOLIO 126
				PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE			**$ 19.040.413.605,00**	**$ 5.472.613.744,00**	**$ 12.886.675.214,00**	**13.404,32**	**CUMPLE**
				PRESUPUESTO OFICIAL			**$ 1.947.389.699**			**1.112,22**	
				PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV (2026)			**1.112,22**				

RUP VANEGAS INGENIEROS SAS

CÓDIGO	UBICACIÓN	CUMPLE?
701315	FOLIO 24	CUMPLE
811015	FOLIO 30	CUMPLE
701317	FOLIO 24	CUMPLE
701718	FOLIO 25	CUMPLE
771116	FOLIO 29	CUMPLE

RUP BB INGENIEROS SAS

CÓDIGO	UBICACIÓN	CUMPLE?
701315	FOLIO 40	CUMPLE
811015	FOLIO 48	CUMPLE
701317	FOLIO 41	CUMPLE
701718	FOLIO 41	CUMPLE
771116	FOLIO 46	CUMPLE

RUP INCOL SAS

CÓDIGO	UBICACIÓN	CUMPLE?
701315	FOLIO 40	CUMPLE
811015	FOLIO 47	CUMPLE
701317	FOLIO 40	CUMPLE
701718	FOLIO 40	CUMPLE
771116	FOLIO 45	CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS				OBSERVACIONES
CONTRATO	CÓDIGO	UBICACIÓN	CUMPLE?	
242-2021	701315	FOLIO 220 VANEGAS ING	CUMPLE	
	811015	FOLIO 220 VANEGAS ING	CUMPLE	
	701317		NO CUMPLE	
	701718	FOLIO 220 VANEGAS ING	CUMPLE	
	771116	FOLIO 220 VANEGAS ING	CUMPLE	
420 - 2019	701315	FOLIO 157 BB INGENIEROS	CUMPLE	
	811015	FOLIO 157 BB INGENIEROS	CUMPLE	
	701317		NO CUMPLE	
	701718	FOLIO 157 BB INGENIEROS	CUMPLE	
	771116	FOLIO 157 BB INGENIEROS	CUMPLE	
241 - 2023	701315	FOLIO 127 INCOLS SAS	CUMPLE	
	811015	FOLIO 127 INCOLS SAS	CUMPLE	
	701317		NO CUMPLE	
	701718	FOLIO 127 INCOLS SAS	CUMPLE	
	771116	FOLIO 127 INCOLS SAS	CUMPLE	

RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICAL DEL PROPONENTE

En los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente, el oferente deberá acreditar en conjunto la realización de las siguientes actividades representativas:

- Terrazas Vivas en Madera Rolliza y/o Guadua
- Cuneta de Drenaje en Concreto
- Disipadores de energía en Concreto
- Trincho Disipador en Madera Rolliza y/o Guadua
- Filtro Francés

No. CONTRATO EXPERIENCIA ESPECIFIA	OBJETO	TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA	CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO	DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO	TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA	FILTRO FRANCÉS				OBSERVACIONES
242-2021	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE				LA ACTIVIDAD DE TERRAZAS NO ESTA EXPLICITA EN EL PRESUPUESTO EJECUTADO PERO DE ACUERDO CON LOS SOPORTES APORTADOS LA INSTALACION DE LOS TRINCHOS PARALELOS Y SUCESIVOS DIO LUGAR A LAS TERRAZAS

420 - 2019	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO, DEMOLICIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VARIOS PREDIOS UBICADOS DENTRO DEL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 16 BIS Y CARRERA 16 BIS B Y LAS CALLES 40 SUR Y CALLE 41 SUR EN EL BARRIO GRANJAS DE SAN PABLO, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, EN EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL."		CUMPLE	CUMPLE						
241 - 2023	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA PRESENTADO ENTRE LA CARRERA 13 B Y CARRERA 13 D A LO LARGO DE LA CALLE 40 G SUR EN EL BARRIO GRANJAS DE SAN PABLO, LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE EN BOGOTA D.C.		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE				

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (26,50PUNTOS)											
CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	**OBJETO**	**TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (OBLIGATORIA CUMPLE)**	**CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**FILTRO FRANCÉS (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**AÑO TERMINACION**	**VALOR DEL CONTRATO**	**VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN**		**OBSERVACIONES**
SP-LP-COP-027-2017	LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO EN LA VEREDA LA MERCED QUEBRADA QUINCHA SECTOR EL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA	CUMPLE			CUMPLE		2018	$ 1.462.517.592	1.872,04		
									1.872,04	CUMPLE	
								PUNTOS	**26,50**		

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)		
ANEXO	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**PUNTOS**
Anexo No. 10. Incentivo a la Industria nacional	CUMPLE	**10**

OBSERVACIONES APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

0

PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)		
ANEXOS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**PUNTOS**
formato 8 vinculacion de personas en condicion de discapacidad	**NO CUMPLE**	**0**

OBSERVACIONES PERSONAL CON DISCAPACIDAD
Ver respuesta a observaciones

LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

EVALUACIÓN DEL DIRECTOR DE OBRA

PROPONENTE	CONSORCIO NATURALEZA VB	
NOMBRE DEL PROFESIONAL	CESAR OSPINA MANTILLA	
PROFESIÓN / NUMERO DE MATRICULA	INGENIERO CIVIL / 25202-76777 CND	
ESPECIALIDAD	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL						
EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL EXIGIDA (≥ 6 AÑOS)	**PROFESIÓN**		**FECHA DE MATRICULA PROFESIONAL**	**FECHA CIERRE PROCESO**		**OBSERVACIÓN**
Experiencia General: Igual o mayor de **SEIS (6) años**, de experiencia general certificada, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional, certificada ante el COPNIA y hasta el cierre del presente proceso.	INGENIERO CIVIL / 25202-76777 CND		15-abr-99	21-ago-26	27,75	
OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	
Limpieza y conformación de jarillones de diferentes canales y cuerpos hídricos que hacen parte del distrito de riego y drenaje Fuquene - Cucunuba	CONSORCIO CANALES UNO	DIRECTOR DE OBRA	12/11/2008	11/05/2009	0,50	
EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA PROTECCION DE TALUDES Y CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE GUADUAS.	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS	DIRECTOR DE OBRA	31/12/2010	31/07/2011	0,59	
EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA Y REFORZAMIENTO DE JARILLONES EN LOS DIFERENTES CUERPOS HIDRICOS DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE FUQUENE EN EL SECTOR DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE FUQUENE-CUCUNUBA.	CONSORCIO HIDRAULICO	DIRECTOR DE OBRA	23/01/2012	6/09/2012	0,63	
EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO, DRAGADOS Y GAVIONES EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS MACHETA, RIO SUMAPAZ, RIO SECO Y CUENCA BAJA DE RIO BOGOTÁ	CONSORCIO BERLIN	DIRECTOR DE OBRA	28/10/2013	28/03/2015	1,43	
Mantenimiento, Mejoramiento y Conservación de la infraestructura física general en establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional	VANEGAS INGENIEROS SAS	DIRECTOR DE OBRA	28/08/2015	30/07/2016	0,94	
Construcción de Obras para la recuperación y ampliación de la capacidad Hidráulica del Río Teusauca perteneciente a la Cuenca del Río Bogotá (Fase III)	CONSORCIO TEUSACA 2018,	DIRECTOR DE OBRA	1/12/2018	26/06/2019	0,58	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESTAURACIÓN DEL HUMEDAL LAGUNA LA HERRERA EN EL MARCO DE LA CUENCA DEL RIO BOGOTÁ, JURISDICCIÓN CAR, DENOMINADA "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA LAGUNA HERRERA FASE I". (GRUPO2 FRENTE II COMPRENDIDO DESDE LA ABSCISA K2+040 HASTA LA K2+640)	CONSORCIO HUMEDALES	DIRECTOR DE OBRA	13/06/2022	30/08/2024	2,25	
OBRAS PARA LA RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA FUENTE HÍDRICA RIO CHIQUINQUIRÁ QUEBRADA QUINDIO Y MARIA RAMOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA EN LA JURISDICCION CAR	CONSORCIO OBRAS POR BOYACÁ	DIRECTOR DE OBRA	7/03/2023	6/12/2023		TIEMPO TRASLAPADO CON EL TIEMPO DEL CONTRATO CONSORCIO HUMEDALES
REALIZAR UNA OBRA DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL BARRIO VILLA DEL CERRO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PROPORCIONADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO.	CONSORCIO CIERRE MITIGACIÓN	DIRECTOR DE OBRA	18/03/2025	17/09/2025	0,51	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO.	CONSORCIO ECOCALERA	DIRECTOR DE OBRA	31/10/2025	15/05/2026	0,54	
TOTAL No.AÑOS CONTRATOS EXPERIENCIA GENERAL					7,96	CUMPLE
OBSERVACIONES						

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	**Experiencia Especifica:** El director del proyecto propuesto debe tener **CUATRO (4) años** de experiencia específica certificada como Director de Obra, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional, certificada ante el COPNIA y presentar certificación de participación como director de Obra en **mínimo tres (3) proyectos** de construcción de obras de mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingenieria y/o ingenieria verde y/o geobioingenieria.
Limpieza y conformación de jarillones de diferentes canales y cuerpos hídricos que hacen parte del distrito de riego y drenaje Fuquene - Cucunuba	CONSORCIO CANALES UNO	DIRECTOR DE OBRA	12/11/2008	11/05/2009	0,50	
EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA PROTECCION DE TALUDES Y CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE GUADUAS.	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS	DIRECTOR DE OBRA	31/12/2010	31/07/2011	0,59	
EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA Y REFORZAMIENTO DE JARILLONES EN LOS DIFERENTES CUERPOS HIDRICOS DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE FUQUENE EN EL SECTOR DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE FUQUENE-CUCUNUBA.	CONSORCIO HIDRAULICO	DIRECTOR DE OBRA	23/01/2012	6/09/2012	0,63	
EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO, DRAGADOS Y GAVIONES EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS MACHETA, RIO SUMAPAZ, RIO SECO Y CUENCA BAJA DE RIO BOGOTÁ	CONSORCIO BERLIN	DIRECTOR DE OBRA	28/10/2013	28/03/2015	1,43	
Mantenimiento, Mejoramiento y Conservación de la infraestructura física general en establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional	VANEGAS INGENIEROS SAS	DIRECTOR DE OBRA	28/08/2015	30/07/2016	0,94	
Construcción de Obras para la recuperación y ampliación de la capacidad Hidráulica del Río Teusauca perteneciente a la Cuenca del Río Bogotá (Fase III)	CONSORCIO TEUSACA 2018,	DIRECTOR DE OBRA	1/12/2018	26/06/2019	0,58	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESTAURACIÓN DEL HUMEDAL LAGUNA LA HERRERA EN EL MARCO DE LA CUENCA DEL RIO BOGOTÁ, JURISDICCIÓN CAR, DENOMINADA "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA LAGUNA HERRERA FASE I". (GRUPO2 FRENTE II COMPRENDIDO DESDE LA ABSCISA K2+040 HASTA LA K2+640)	CONSORCIO HUMEDALES	DIRECTOR DE OBRA	13/06/2022	30/08/2024	2,25	
OBRAS PARA LA RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA FUENTE HÍDRICA RIO CHIQUINQUIRÁ QUEBRADA QUINDIO Y MARIA RAMOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA EN LA JURISDICCION CAR	CONSORCIO OBRAS POR BOYACÁ	DIRECTOR DE OBRA	7/03/2023	6/12/2023		
REALIZAR UNA OBRA DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL BARRIO VILLA DEL CERRO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PROPORCIONADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO.	CONSORCIO CIERRE MITIGACIÓN	DIRECTOR DE OBRA	18/03/2025	17/09/2025	0,51	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO.	CONSORCIO ECOCALERA	DIRECTOR DE OBRA	31/10/2025	15/05/2026	0,54	
					7,96	CUMPLE
TOTAL No.PROYECTOS CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
				EXPERIENCIA HABILITANTE CUMPLE/NO CUMPLE		**CUMPLE**
OBSERVACIONES	Una vez revisada y verificada la informacion aportada por el oferente en respuesta al requerimiento de subsanación del requisito de experiencia específica, se procede a avalar la misma					

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO (12) PUNTOS							
EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA QUE OTORGA PUNTAJE (4 PUNTOS)			EL profesional propuesto debe demostrar una experiencia ADICIONAL en mínimo Un (1) contrato en el que haya participado como Director de Obra en la construcción de obras mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingeniería y/o ingeniería verde y/o geobioingeniería y/o infraestructura verde y que se haya ejecutado Terrazas Vivas en Madera Rolliza y/o Guadua, por tratarse de una de las actividades más representativas de las obras de mitigación mediante el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Adicionalmente, el proponente deberá acreditar la ejecución de al menos una (1) de las siguientes actividades: • Cuneta de Drenaje en Concreto. • Disipadores de Energía en Concreto. • Trincho Disipador en Madera Rolliza y/o Guadua. • Filtro Francés				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (OBLIGATORIA CUMPLE)**	**CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**FILTRO FRANCÉS (CUMPLE / NO CUMPLE)**
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL.	UT MITIGACIÓN CORTIJO 2021	DIRECTOR DE OBRA	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE
					PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (4 PUNTOS)	**4**	
					CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	
OBSERVACIONES							

LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

EVALUACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA

PROPONENTE	CONSORCIO NATURALEZA VB	
NOMBRE DEL PROFESIONAL	ABEL ALEXANDER SOLER CARDENAS	
PROFESIÓN / NUMERO DE MATRICULA	INGENIERO CIVIL / 25202-271510 CND	
ESPECIALIDAD		CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL EXIGIDA (≥ 3 AÑOS)	**PROFESIÓN**	**FECHA DE MATRICULA PROFESIONAL**	**FECHA CIERRE PROCESO**		**OBSERVACIÓN**
Experiencia General: Igual o mayor de **TRES (3) años**, de experiencia general certificada, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional, certificada ante el COPNIA y hasta el cierre del presente proceso.	INGENIERO CIVIL / 25202-271510 CND	20-feb-14	21-ago-26	12,68	

OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	
REALIZAR ADECUACIONES FISICAS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE LA E.S.E. POLICLÍNICO DE JUNÍN Y SUS PUESTOS DE SALUD UBICADOS EN LAS INSPECCIONES DE CHUSCALES, CLARAVAL Y SUEVA QUE HACEN PARTE DE SU RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE DESEMPEÑO No.001221 DE 2013"	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	7/05/2014	5/08/2014	0,25	
CONTRATO DE OBRA CIVIL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LAPIZLAZULI CONFORMADO POR 16 UNIDADES RESIDENCIALES Y (02) LOCALES EN LA CARRERA 15 NO. 49-84 BOGOTÁ D.C	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	30/09/2014	22/06/2015	0,74	
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE CENTRO Y PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	22/06/2015	22/09/2015	0,26	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE TALUDES DEL CAMINO UBICADO EN 6849+Q9 MELGAR, TOLIMA PLANTA DE TRITURADO INVISER PARA EL PASO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	INCOLS S. A. S	RESIDENTE DE OBRA	1/03/2017	30/10/2017	0,68	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO UBICADO EN 6849+Q9 MELGAR, TOLIMA PLANTA DE TRITURADO INVISER PARA EL PASO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	INCOLS S. A. S	RESIDENTE DE OBRA	2/05/2016	17/01/2017	0,72	
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DE LA TRANSVERSAL 5B ESTE, CON CALLE 87BIS SUR, VÍA COLEGIO DISTRITAL OFELIA URIBE, BARRIO EL BOSQUE DE LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTÁ D.C	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	15/01/2018	5/03/2018	0,14	
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO LOS TRES REYES, ENTRE LAS CALLES 62D SUR Y CALLES 62G SUR Y LAS CARRERAS 76B Y CARRERAS 76D - SECTOR CASAGRANDE, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTÁ D.C."	UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA	RESIDENTE DE OBRA	13/05/2019	27/07/2019	0,21	
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	22/05/2020	15/08/2020	0,24	
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ACTIVIDADES EMERGENTES NECESARIAS, A LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO.	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	16/03/2021	18/11/2021	0,69	
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	UNION TEMPORAL MITIGACION CORTIJO	RESIDENTE DE OBRA	1/12/2021	15/02/2022	0,21	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	24/10/2022	8/03/2023	0,38	
TOTAL No.AÑOS CONTRATOS EXPERIENCIA GENERAL					4,49	CUMPLE

OBSERVACIONES		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	**Experiencia Específica:** El residente de Obra del proyecto propuesto debe tener **UN (1) año** de experiencia específica certificada como Residente de Obra, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional del COPNIA y presentar certificación de participación como Residente de Obra en **mínimo dos (2) proyectos** de construcción de obras de mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingenieria y/o ingenieria verde y/o geobioingenieria
REALIZAR ADECUACIONES FISICAS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE LA E.S.E. POLICLÍNICO DE JUNÍN Y SUS PUESTOS DE SALUD UBICADOS EN LAS INSPECCIONES DE CHUSCALES, CLARAVAL Y SUEVA QUE HACEN PARTE DE SU RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE DESEMPEÑO No.001221 DE 2013"	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	7/05/2014	5/08/2014	0,25	
CONTRATO DE OBRA CIVIL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LAPIZLAZULI CONFORMADO POR 16 UNIDADES RESIDENCIALES Y (02) LOCALES EN LA CARRERA 15 NO. 49-84 BOGOTÁ D.C	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	30/09/2014	22/06/2015	0,74	
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE CENTRO Y PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	22/06/2015	22/09/2015	0,26	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE TALUDES DEL CAMINO UBICADO EN 6849+Q9 MELGAR, TOLIMA PLANTA DE TRITURADO INVISER PARA EL PASO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	INCOLS S. A. S	RESIDENTE DE OBRA	1/03/2017	30/10/2017	0,68	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO UBICADO EN 6849+Q9 MELGAR, TOLIMA PLANTA DE TRITURADO INVISER PARA EL PASO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	INCOLS S. A. S	RESIDENTE DE OBRA	2/05/2016	17/01/2017	0,72	
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DE LA TRANSVERSAL 5B ESTE, CON CALLE 87BIS SUR, VÍA COLEGIO DISTRITAL OFELIA URIBE, BARRIO EL BOSQUE DE LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTÁ D.C	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	15/01/2018	5/03/2018	0,14	
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO LOS TRES REYES, ENTRE LAS CALLES 62D SUR Y CALLES 62G SUR Y LAS CARRERAS 76B Y CARRERAS 76D - SECTOR CASAGRANDE, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTÁ D.C."	UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA	RESIDENTE DE OBRA	13/05/2019	27/07/2019	0,21	
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	22/05/2020	15/08/2020	0,24	
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ACTIVIDADES EMERGENTES NECESARIAS, A LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO.	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	16/03/2021	18/11/2021	0,69	
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	UNION TEMPORAL MITIGACION CORTIJO	RESIDENTE DE OBRA	1/12/2021	15/02/2022	0,21	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA.	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	24/10/2022	8/03/2023	0,38	
					4,49	
TOTAL No.PROYECTOS CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA					4,49	**CUMPLE**
				EXPERIENCIA HABILITANTE CUMPLE/NO CUMPLE		**CUMPLE**
OBSERVACIONES	Una vez revisada y verificada la informacion aportada por el oferente en respuesta al requerimiento de subsanación del requisito de experiencia específica, se procede a avalar la misma					

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO (12) PUNTOS							
EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA QUE OTORGA PUNTAJE (4 PUNTOS)			EL profesional propuesto debe demostrar una experiencia ADICIONAL en mínimo Un (1) contrato en el que haya parrticipado como Residente de Obra en la construcción de obras mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingeniería y/o ingeniería verde y/o geobioingenieria y/o infraestructura verde y que se haya ejecutado Terrazas Vivas en Madera Rolliza y/o Guadua, por tratarse de una de las actividades más representativas de las obras de mitigación mediante el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Adicionalmente, el proponente deberá acreditar la ejecución de al menos una (1) de las siguientes actividades: • Cuneta de Drenaje en Concreto. • Disipadores de Energía en Concreto. • Trincho Disipador en Madera Rolliza y/o Guadua. • Filtro Francés					
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (OBLIGATORIA CUMPLE)**	**CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**FILTRO FRANCÉS (CUMPLE / NO CUMPLE)**
CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VEREDA LA MERCED, QUEBRADA QUINCHA SECTOR EL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA	BB INGENIEROS S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	CUMPLE			CUMPLE	
					PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (4 PUNTOS)	**4**	
					CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	
OBSERVACIONES							

LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

EVALUACIÓN DEL GEOTECNISTA DE OBRA

PROPONENTE	CONSORCIO NATURALEZA VB	
NOMBRE DEL PROFESIONAL	CAMILO ALEXIS ROMERO PORRAS	
PROFESIÓN / NUMERO DE MATRICULA	INGENIERO CIVIL / 2520278474CND	
ESPECIALIDAD	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL - MAGISTER EN ING CIVIL PROFUNDIZACION EN GEOTECNIA (15/12/2006)	CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL EXIGIDA (≥ 4 AÑOS)	**PROFESIÓN**		**FECHA DE MATRICULA PROFESIONAL**	**FECHA CIERRE PROCESO**		**OBSERVACIÓN**
Experiencia General: Igual o mayor de **CUATRO (4) años**, de experiencia general certificada, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional, certificada ante el COPNIA y hasta el cierre del presente proceso.	INGENIERO CIVIL / 2520278474CND		24-ago-99	21-ago-26	27,39	
OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EXCAVACIONES CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN LA OBRA DENOMINADA BLUE PACIFIC UBICADA EN LA CALLE 95 Nº 13-43	BB INGENIEROS S.A.S	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	23/02/2009	6/02/2010	0,97	
ATENCION A LAS OBRAS DE EMERGENCIAS EN LA CARRETERA SANTA CECILIA-PUEBLO RICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CONSORCIO CAFETERO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	6/10/2011	5/05/2012	0,59	
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO COSTADO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	UNION TEMPORAL REMOCION SAN CRISTOBAL 2013	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	17/01/2014	14/03/2014	0,16	
MANTENIMIENTO Y OBRAS DE MITIGACION MENORES VIA PUEBLO RICO - VILLA CLARET -MUNICIPIO DE PUEBLO RICO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CONSORCIO OBRAS NACIONALES	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	17/12/2014	25/03/2015	0,27	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SISO - AMBIENTAL (SST-SGA), PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, EN ALTOS DE LA ESTANCIA, SECTOR MEDIO LA CARBONERA - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.C.	C.S.I. CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERÍA E.U	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	26/03/2015	14/10/2015	0,56	SE DESCUENTA 1 DIA DE TRASLAPO CON EL CONTRATO DE LA FILA ANTERIOR
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO CODITO, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS POR LA UAERMV EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	C.S.I. CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERÍA E.U	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	15/10/2015	9/03/2016	0,41	SE DESCUENTA TRASLAPO DEL 10 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL CONTRATO DE LA FILA ANTERIOR
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO LOS TRES REYES, ENTRE LAS CALLES 62D SUR Y CALLES 62G SUR Y LAS CARRERAS 76B Y CARRERAS 76D - SECTOR CASAGRANDE, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTÁ D.C."	UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	13/05/2019	27/07/2019	0,21	

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 2, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	CONSORCIO MITIGACION CODITO 2023	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20/09/2022	29/01/2023	0,36	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA	BB INGENIEROS S.A.S	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	30/01/2023	8/03/2023	0,10	SE DESCUENTA TRASLAPO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2022 AL 29 DE ENERO DE 2023
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	UNION TEMPORAL MITIGACION CORTIJO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1/12/2021	15/02/2022	0,21	
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO, DEMOLICIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VARIOS PREDIOS UBICADOS DENTRO DEL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 16 BIS Y CARRERA 16 BIS B Y LAS CALLES 40 SUR Y CALLE 41 SUR EN EL BARRIO GRANJAS DE SAN PABLO, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	BB INGENIEROS S.A.S	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	3/09/2019	15/01/2020	0,37	
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA PRESENTADO ENTRE LA CARRERA 13 B Y CARRERA 13 D A LO LARGO DE LA CALLE 40 G SUR EN EL BARRIO GRANJAS DE SAN PABLO, LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE EN BOGOTA D.C	CONSORCIO MITIGACION SAN PABLO 2023	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	24/10/2023	30/04/2024	0,53	
TOTAL No.AÑOS CONTRATOS EXPERIENCIA GENERAL					4,73	CUMPLE
OBSERVACIONES						

EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	**Experiencia Específica:** El Especialista en Geotecnia propuesto debe tener **TRES (3) años** de experiencia específica certificada,contados desde la **fecha de Grado del posgrado** y presentar certificación de participación como especialista en geotecnia en **mínimo tres (3) proyectos** de construcción de obras de mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingenieria y/o ingenieria verde y/o geobioingenieria.
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EXCAVACIONES CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN LA OBRA DENOMINADA BLUE PACIFIC UBICADA EN LA CALLE 95 Nº 13-43	BB INGENIEROS S.A.S	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	23/02/2009	6/02/2010	0,97	
ATENCION A LAS OBRAS DE EMERGENCIAS EN LA CARRETERA SANTA CECILIA-PUEBLO RICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CONSORCIO CAFETERO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	6/10/2011	5/05/2012	0,59	
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO COSTADO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	UNION TEMPORAL REMOCION SAN CRISTOBAL 2013	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	17/01/2014	14/03/2014	0,16	
MANTENIMIENTO Y OBRAS DE MITIGACION MENORES VIA PUEBLO RICO - VILLA CLARET -MUNICIPIO DE PUEBLO RICO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CONSORCIO OBRAS NACIONALES	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	17/12/2014	25/03/2015	0,27	

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, SISO - AMBIENTAL (SST-SGA), PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, EN ALTOS DE LA ESTANCIA, SECTOR MEDIO LA CARBONERA - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.C.	C.S.I. CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERÍA E.U	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	26/03/2015	14/10/2015	0,56	SE DESCUENTA 1 DIA DE TRASLAPO CON EL CONTRATO DE LA FILA ANTERIOR
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO CODITO, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS POR LA UAERMV EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	C.S.I. CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERÍA E.U	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	15/10/2015	9/03/2016	0,41	SE DESCUENTA TRASLAPO DEL 10 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL CONTRATO DE LA FILA ANTERIOR
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO LOS TRES REYES, ENTRE LAS CALLES 62D SUR Y CALLES 62G SUR Y LAS CARRERAS 76B Y CARRERAS 76D - SECTOR CASAGRANDE, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTÁ D.C."	UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	13/05/2019	27/07/2019	0,21	
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 2, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	CONSORCIO MITIGACION CODITO 2023	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20/09/2022	29/01/2023	0,36	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA	BB INGENIEROS S.A.S	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	30/01/2023	8/03/2023	0,10	SE DESCUENTA TRASLAPO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2022 AL 29 DE ENERO DE 2023
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	UNION TEMPORAL MITIGACION CORTIJO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1/12/2021	15/02/2022	0,21	
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO, DEMOLICIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VARIOS PREDIOS UBICADOS DENTRO DEL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 16 BIS Y CARRERA 16 BIS B Y LAS CALLES 40 SUR Y CALLE 41 SUR EN EL BARRIO GRANJAS DE SAN PABLO, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	BB INGENIEROS S.A.S	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	3/09/2019	15/01/2020	0,37	
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA PRESENTADO ENTRE LA CARRERA 13 B Y CARRERA 13 D A LO LARGO DE LA CALLE 40 G SUR EN EL BARRIO GRANJAS DE SAN PABLO, LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE EN BOGOTA D.C	CONSORCIO MITIGACION SAN PABLO 2023	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	24/10/2023	30/04/2024	0,53	
					4,73	
TOTAL No.PROYECTOS CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA					4,73	**CUMPLE**
				EXPERIENCIA HABILITANTE CUMPLE/NO CUMPLE		**CUMPLE**
OBSERVACIONES	Una vez revisada y verificada la informacion aportada por el oferente en respuesta al requerimiento de subsanación del requisito de experiencia específica, se procede a avalar la misma					

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO (12) PUNTOS							
EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA QUE OTORGA PUNTAJE (4 PUNTOS)			EL profesional propuesto debe demostrar una experiencia ADICIONAL en mínimo Un (1) contrato en el que haya parrticipado como Geotecnista en la construcción de obras mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingeniería y/o ingeniería verde y/o geobioingenieria y/o infraestructura verde y que se haya ejecutado Terrazas Vivas en Madera Rolliza y/o Guadua, por tratarse de una de las actividades más representativas de las obras de mitigación mediante el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Adicionalmente, el proponente deberá acreditar la ejecución de al menos una (1) de las siguientes actividades: • Cuneta de Drenaje en Concreto. • Disipadores de Energía en Concreto. • Trincho Disipador en Madera Rolliza y/o Guadua. • Filtro Francés					
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (OBLIGATORIA CUMPLE)**	**CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**FILTRO FRANCÉS (CUMPLE / NO CUMPLE)**
CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VEREDA LA MERCED, QUEBRADA QUINCHA SECTOR EL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA	BB INGENIEROS S.A.S	ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA	CUMPLE			CUMPLE	
					PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (4 PUNTOS)	**4**	
					CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	
OBSERVACIONES							

LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERA DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROPONENTE

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR SEPTIEMBRE DE 2026

PROPONENTE:	P3	CONSORCIO ECO IDG04	CONFORMACION :

RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (MÁXIMO TRES CONTRATOS)

No CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	OBJETO	AÑO TERMINACION	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN %	INTEGRANTES	VR. INICIAL CONTRATO	ADICIÓN	VR. FINAL EJECUTADO	VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
COP-401-2019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CONSORCIO MITIGACION CEDROCAS	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MENORES PARA LA MITIGACION DE RIESGO Y EL MANTENIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACION EXISTENTES EN LA LOCALIAD DE CIUDAD BOLIVAR	2022	50%	CEDRO ANDINOS SAS	$ 3.217.238.598,00	$ 1.607.044.080,00	$ 2.412.141.339,00		EL CONTRATO NO SE TOMA EN CUENTA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTO CERTIFICACION DEL CONTRATO
					50%	COMPAÑÍA AMBIENTAL Y CIVIL CASSIA SAS			$ -	-	
98 DE 2016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CONSORCIO BIO-PARAMO	IMPLEMENTACION DE MODELOS DE BIOINGENIERIA Y SU EJECUCION PARA RESTAURACION Y RECUPERACION DE SONAZ CON PROCESOS DE EROSION O FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN SITIOS PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	2017	80%	CEDRO ANDINO SAS	$ 1.575.089.463,00	$ 717.105.937,00	$ 1.833.756.320,00	2.485,72	
					20%	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS					
COP-329-2022	FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ	CONSORCIO BIOSUMAPAZ	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA IMPLEMENTACION DE MODELOS DE BIOINGENIERIA Y SU EJECUCION PARA LA RESTAURACION Y RECUPERACION DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSION O FENEMENOS DE REMOCION EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	2023	80%	CEDRO ANDINO SAS	$ 1.741.638.360,00	$ 149.606.658,00	$ 1.512.996.014,40	1.304,31	
					20%	VICTOR HUGO BURGOS MORA			$ -		
				PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE			**$ 6.533.966.421,00**	**$ 2.473.756.675,00**	**$ 5.758.893.673,40**	**3.790,02**	**CUMPLE**
				PRESUPUESTO OFICIAL			**$ 1.947.389.699**			**1112,22**	
				PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV (2026)			**1.112,22**				

RUP CEDRO ANDINO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

CÓDIGO	UBICACIÓN	CUMPLE?
701315	FOLIO 15	CUMPLE
811015	FOLIO 23	CUMPLE
701317	FOLIO 15	CUMPLE
701718	FOLIO 16	CUMPLE
771116	FOLIO 22	CUMPLE

RUP ECOCIVILES INGENIERO SAS

CÓDIGO	UBICACIÓN	CUMPLE?
701315	FOLIO 32	CUMPLE
811015	FOLIO 41	CUMPLE
701317	FOLIO 32	CUMPLE
701718	FOLIO 32	CUMPLE
771116	FOLIO 40	CUMPLE

CÓDIGO	UBICACIÓN	CUMPLE?

EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS

CONTRATO	CÓDIGO	UBICACIÓN	CUMPLE?	OBSERVACIONES
COP-401-2019	701315	FOLIO 63	CUMPLE	
	811015	FOLIO 65	CUMPLE	
	701317	FOLIO 63	CUMPLE	
	701718	FOLIO 63	CUMPLE	
	771116	FOLIO 63	CUMPLE	
98 DE 2016	701315	FOLIO 50	CUMPLE	
	811015	FOLIO 50	CUMPLE	
	701317	FOLIO 50	CUMPLE	
	701718	FOLIO 50	CUMPLE	
	771116		NO CUMPLE	
COP-329-2022	701315	FOLIO 70	CUMPLE	
	811015	FOLIO 71	CUMPLE	
	701317	FOLIO 70	CUMPLE	
	701718	FOLIO 70	CUMPLE	
	771116	FOLIO 70	CUMPLE	

RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICAL DEL PROPONENTE

En los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente, el oferente deberá acreditar en conjunto la realización de las siguientes actividades representativas:

- Terrazas Vivas en Madera Rolliza y/o Guadua
- Cuneta de Drenaje en Concreto
- Disipadores de energía en Concreto
- Trincho Disipador en Madera Rolliza y/o Guadua
- Filtro Francés

No. CONTRATO EXPERIENCIA ESPECIFIA	OBJETO	TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA	CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO	DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO	TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA	FILTRO FRANCÉS				OBSERVACIONES
COP-401-2019	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MENORES PARA LA MITIGACION DE RIESGO Y EL MANTENIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACION EXISTENTES EN LA LOCALIAD DE CIUDAD BOLIVAR									EL CONTRATO NO SE TOMA EN CUENTA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTO CERTIFICACION DEL CONTRATO

98 DE 2016	IMPLEMENTACION DE MODELOS DE BIOINGENIERIA Y SU EJECUCION PARA RESTAURACION Y RECUPERACION DE SONAZ CON PROCESOS DE EROSION O FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN SITIOS PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE				
COP-329-2022	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA IMPLEMENTACION DE MODELOS DE BIOINGENIERIA Y SU EJECUCION PARA LA RESTAURACION Y RECUPERACION DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSION O FENEMENOS DE REMOCION EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				VERIFICADA LA SOLICITUD DEL OFERENTE, EL COMITÉ PROCEDIO A REVISAR LA INFOMACION DEL CONTRATO CORROBORANDO QUE EFECTIVAMENTE LA ACTIVIDAD DE DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO FUERON DESARROLLADOS EN EL CONTRATO COP-329-2022

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (26,50PUNTOS)

CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBJETO	TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (OBLIGATORIA CUMPLE)	CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)	DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)	TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (CUMPLE / NO CUMPLE)	FILTRO FRANCÉS (CUMPLE / NO CUMPLE)	AÑO TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN		OBSERVACIONES
442 DE 2023	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	2024	$ 3.685.270.744	2.834,82		
									2834,82	CUMPLE	
								PUNTOS	26,50		

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÀXIMO 10 PUNTOS)		
ANEXO	CUMPLE / NO CUMPLE	PUNTOS
Apoyo a la industria nacional	CUMPLE	10

OBSERVACIONES APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)		
ANEXOS	CUMPLE / NO CUMPLE	PUNTOS
Personal discapacitado.zip	CUMPLE	1

OBSERVACIONES PERSONAL CON DISCAPACIDAD

0

LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

EVALUACIÓN DEL DIRECTOR DE OBRA

PROPONENTE	CONSORCIO ECO IDG04	
NOMBRE DEL PROFESIONAL	JORGE ARTURO RUIZ GARZÓN	
PROFESIÓN / NUMERO DE MATRICULA	INGENIERO CIVIL / 25202-37241 CND	
ESPECIALIDAD	ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS	CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL EXIGIDA (≥ 6 AÑOS)	**PROFESIÓN**	**FECHA DE MATRICULA PROFESIONAL**	**FECHA CIERRE PROCESO**		**OBSERVACIÓN**
Experiencia General: Igual o mayor de **SEIS (6) años**, de experiencia general certificada, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional, certificada ante el COPNIA y hasta el cierre del presente proceso.	INGENIERO CIVIL / 25202-37241 CND	22-nov-90	21-ago-26		

OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	
CONTRATO DE OBRA 173 DE 2018 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSION O FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, SUSCRITO CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ – ALCALDIA DE BOGOTA	CEDROANDINO	DIRECTOR DE OBRA	5/06/2019	6/08/2020	1,19	
CONSTRUCCION DE POCETAS DE SEDMENTACION Y ZANJAS DE INFILTRACION PARA EL CONTROL DE EROSION, EN LOS MUNICIPIOS OBJETO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE SUELOS, EN LA JURISDICCION DE LAS OFICINAS PROVINCIALES ALTO MAGDALENA, MAGDALENA CENTRO Y BAJO MAGDALENA - CONTRATO DE OBRA 478 2007	CONSORCIO RECUPERACION AMBIENTAL 2007	DIRECTOR DE OBRA	15/01/2008	14/10/2008	0,76	Nota: Verificada nuevamente la documentación aportada con la oferta, se evidencia que la certificación requerida fue presentada oportunamente por el oferente. Debido a un error material en la consolidación de la evaluación inicial, esta no fue tenida en cuenta. Por lo anterior, se corrige la evaluación incorporando la certificación previamente aportada, sin que ello constituya la presentación de documentación nueva por parte del oferente.
"REALIZAR OBRAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL CONTROL DE LA QUEBRADA LA SALITROSA Y SUS AFERENTES, MEDIANTE EL PROCESO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.	ASODESAM	DIRECTOR DE PROYECTOS	3-mar-10	25-nov-10	0,74	
proyectos de construcción, montaje, operación y mantenimiento de Plantas de tratamiento de agua potable y de agua residual, realizados por la empresa.	AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS	INGENIERO CIVIL – DIRECTOR DE OBRA	12-ene-91	20-dic-98	8,05	
004 de 2010"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FOSCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	UNION TEMPORAL INTERFOSCA 2010	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1-oct-10	3-oct-12	2,04	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA LOCALIZADA EN EL SECTOR DE AGUA DULCE.	ALCALDIA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	INTERVENTOR	26-nov-10	11-abr-11	0,38	
locación para la perforación de dozos petroleros, vías de acceso, suministro de materiales, obras civiles complementarias asociadas al desarrollo de la campaña de perforación en el área de Casabe y adecuación de la estación 3, ubicados en el municipio de Yondó, con opción de otras trece (13) locaciones para la superintendencia de operaciones del rio para la regional Magdalena Medio de Ecopetrol S.A.	ECOBOSQUES LTDA	DIRECTOR DE OBRA	14-sep-09	30-abr-10	0,63	
TOTAL No.AÑOS CONTRATOS EXPERIENCIA GENERAL					13,79	CUMPLE
OBSERVACIONES						

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	
CONTRATO DE OBRA 173 DE 2018 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSION O FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, SUSCRITO CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ – ALCALDIA DE BOGOTA	CEDROANDINO	DIRECTOR DE OBRA	5/06/2019	6/08/2020	1,19	**Experiencia Específica:** El director del proyecto propuesto debe tener **CUATRO (4) años** de experiencia específica certificada como Director de Obra, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional, certificada ante el COPNIA y presentar certificación de participación como director de Obra en **mínimo tres (3) proyectos** de construcción de obras de mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingenieria y/o ingenieria verde y/o geobioingenieria.

CONSTRUCCION DE POCETAS DE SEDMENTACION Y ZANJAS DE INFILTRACION PARA EL CONTROL DE EROSION, EN LOS MUNICIPIOS OBJETO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE SUELOS, EN LA JURISDICCION DE LAS OFICINAS PROVINCIALES ALTO MAGDALENA, MAGDALENA CENTRO Y BAJO MAGDALENA - CONTRATO DE OBRA 478 2007	CONSORCIO RECUPERACION AMBIENTAL 2007	DIRECTOR DE OBRA	15/01/2008	14/10/2008	0,76	
Contrato de obra Civil No 970 de 2009, siendo su objeto: LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS BIOMECANICAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y MANEJO DE AGUAS, COMO BASE FUNDAMENTEL PARA EL MONTAJE DE FINCAS MODELO EN LA ZONA DE LADERA, EN LA CUENCA DE LA LAGUNA DE FÚQUENE, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 505 DE 2009, CONPES, FÚQUENE.	VHM VICTOR HUGO BURGOS MORA	DIRECTOR DE OBRA	21/01/2010	20/07/2010	0,50	
"REALIZAR OBRAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL CONTROL DE LA QUEBRADA LA SALITROSA Y SUS AFERENTES, MEDIANTE EL PROCESO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.	ASODESAM	DIRECTOR DE PROYECTOS	3/03/2010	25/11/2010	0,74	
proyectos de construcción, montaje, operación y mantenimiento de Plantas de tratamiento de agua potable y de agua residual, realizados por la empresa.	AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS	INGENIERO CIVIL – DIRECTOR DE OBRA	12-ene-91	20-dic-98	8,05	
locación para la perforación de dozos petroleros, vías de acceso, suministro de materiales, obras civiles complementarias asociadas al desarrollo de la campaña de perforación en el área de Casabe y adecuación de la estación 3, ubicados en el municipio de Yondó, con opción de otras trece (13) locaciones para la superintendencia de operaciones del rio para la regional Magdalena Medio de Ecopetrol S.A.	ECOBOSQUES LTDA	DIRECTOR DE OBRA	14-sep-09	30-abr-10	0,63	
TOTAL No.PROYECTOS CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA					11,88	**CUMPLE**
				EXPERIENCIA HABILITANTE CUMPLE/NO CUMPLE		**CUMPLE**
OBSERVACIONES	Nota: Una vez revisada y verificada la información aportada por el oferente en respuesta al requerimiento de subsanación, así como las nuevas certificaciones allegadas dentro del término establecido, se procede a realizar la incorporación de la información correspondiente en la presente evaluación, de conformidad con los requisitos establecidos en los documentos del proceso.					

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO (12) PUNTOS

EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA QUE OTORGA PUNTAJE (4 PUNTOS)	EL profesional propuesto debe demostrar una experiencia ADICIONAL en mínimo Un (1) contrato en el que haya parrticipado como Director de Obra en la construcción de obras mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingeniería y/o ingeniería verde y/o geobioingenieria y/o infraestructura verde y que se haya ejecutado Terrazas Vivas en Madera Rolliza y/o Guadua, por tratarse de una de las actividades más representativas de las obras de mitigación mediante el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Adicionalmente, el proponente deberá acreditar la ejecución de al menos una (1) de las siguientes actividades: • Cuneta de Drenaje en Concreto. • Disipadores de Energía en Concreto. • Trincho Disipador en Madera Rolliza y/o Guadua. • Filtro Francés

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (OBLIGATORIA CUMPLE)**	**CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**FILTRO FRANCÉS (CUMPLE / NO CUMPLE)**
CONTRATO 103 de 2013 - IMPLEMENTACION DE MODELOS DE BIOINGENIERIA Y SU EJECUCION PARA LA RESTAURACION Y RECUPERACION DE ZONAS CON FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN SITIOS PRIORIZADOS EN LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ"	CONSORCIO-INGEAMBIENTAL	DIRECTOR DE OBRA	CUMPLE			CUMPLE	
					PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (4 PUNTOS)	**4**	
					CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	
OBSERVACIONES							

LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

EVALUACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA

PROPONENTE	CONSORCIO ECO IDG04	
NOMBRE DEL PROFESIONAL	NAYID PEREZ GONZALEZ	
PROFESIÓN / NUMERO DE MATRICULA	INGENIERO CIVIL / 25202-32180 CND	
ESPECIALIDAD		CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL EXIGIDA (≥ 3 AÑOS)	**PROFESIÓN**	**FECHA DE MATRICULA PROFESIONAL**	**FECHA CIERRE PROCESO**		**OBSERVACIÓN**
Experiencia General: Igual o mayor de **TRES (3) años**, de experiencia general certificada, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional, certificada ante el COPNIA y hasta el cierre del presente proceso.	INGENIERO CIVIL / 25202-32180 CND	15-jun-89	21-ago-26		

OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	
CONTRATO DE OBRA No. 98 DE 2016 - LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN SITIOS PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"	CONSORCIO BIOPARAMO	INGENIERO RESIDENTE	27/10/2016	3/09/2017	0,86	
CONTRATO DE OBRA 1306 DE 2018 CONTRATAR MEDIANTE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LA MITIGACIÓN DE SITIOS EN RIESGO POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA CON OBRAS DE BIOINGENIERIA PARA EL MUNICIPIO DE SOACHA.	CEDROANDINO	INGENIERO RESIDENTE	15/01/2019	14/06/2019	0,42	
contrato de obra No 318 de 2017 - Construcción de obras de mitigación mediante técnicas de bioingenieria para el manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, en el polígono Correspondiente a la manzana 12 del barrio Moralba de la localidad de San Cristóbal"	CEDROANDINO	INGENIERO RESIDENTE	5-sep-17	4-dic-17	0,25	
CONTRATO DE OBRA No. 91 DE 2015, siendo su objeto: La "IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN SITIOS PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONSORCIO CEDROANDINO 2015	INGENIERO RESIDENTE	25-sep-15	8-ago-16	0,88	
Contrato de obra Civil No 970 de 2009, siendo su objeto: LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS BIOMECANICAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y MANEJO DE AGUAS, COMO BASE FUNDAMENTEL PARA EL MONTAJE DE FINCAS MODELO EN LA ZONA DE LADERA, EN LA CUENCA DE LA LAGUNA DE FÚQUENE, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 505 DE 2009, CONPES, FÚQUENE.	VHM VICTOR HUGO BURGOS MORA	RESIDENTE DE OBRA	21-ene-10	20-jul-10	0,50	
CONTRATO DE OBRA No. COP367-2025 que tiene por objeto " REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O CON FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA ASOCIANDO TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2025"	CONSORCIO ECOSUMAPAZ	RESIDENTE DE OBRA	6-nov-25	30-jul-26	0,74	
TOTAL No.AÑOS CONTRATOS EXPERIENCIA GENERAL					3,65	CUMPLE
OBSERVACIONES						

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	
CONTRATO DE OBRA No. 98 DE 2016 - LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN SITIOS PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"	CONSORCIO BIOPARAMO	INGENIERO RESIDENTE	27/10/2016	3/09/2017	0,86	**Experiencia Específica:** El residente de Obra del proyecto propuesto debe tener **UN (1) año** de experiencia específica certificada como Residente de Obra, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional del COPNIA y presentar certificación de participación como Residente de Obra en **mínimo dos (2) proyectos** de construcción de obras de mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingenieria y/o ingenieria verde y/o geobioingenieria
CONTRATO DE OBRA 1306 DE 2018 CONTRATAR MEDIANTE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LA MITIGACIÓN DE SITIOS EN RIESGO POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA CON OBRAS DE BIOINGENIERIA PARA EL MUNICIPIO DE SOACHA.	CEDROANDINO	INGENIERO RESIDENTE	15/01/2019	14/06/2019	0,42	

contrato de obra No 318 de 2017 - Construcción de obras de mitigación mediante técnicas de bioingeniería para el manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, en el polígono Correspondiente a la manzana 12 del barrio Moralba de la localidad de San Cristóbal"	CEDROANDINO	INGENIERO RESIDENTE	5-sep-17	4-dic-17	0,25	
CONTRATO DE OBRA No. 91 DE 2015, siendo su objeto: La "IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN SITIOS PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONSORCIO CEDROANDINO 2015	INGENIERO RESIDENTE	25-sep-15	8-ago-16	0,88	
TOTAL No.PROYECTOS CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA					2,41	**CUMPLE**
				EXPERIENCIA HABILITANTE CUMPLE/NO CUMPLE		**CUMPLE**
OBSERVACIONES						

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO (12) PUNTOS							
EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA QUE OTORGA PUNTAJE (4 PUNTOS)			EL profesional propuesto debe demostrar una experiencia ADICIONAL en mínimo Un (1) contrato en el que haya parrticipado como Residente de Obra en la construcción de obras mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingeniería y/o ingeniería verde y/o geobioingenieria y/o infraestructura verde y que se haya ejecutado Terrazas Vivas en Madera Rolliza y/o Guadua, por tratarse de una de las actividades más representativas de las obras de mitigación mediante el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Adicionalmente, el proponente deberá acreditar la ejecución de al menos una (1) de las siguientes actividades: • Cuneta de Drenaje en Concreto. • Disipadores de Energía en Concreto. • Trincho Disipador en Madera Rolliza y/o Guadua. • Filtro Francés					
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (OBLIGATORIA CUMPLE)**	**CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**FILTRO FRANCÉS (CUMPLE / NO CUMPLE)**
CONTRATO 103 de 2013 - IMPLEMENTACION DE MODELOS DE BIOINGENIERIA Y SU EJECUCION PARA LA RESTAURACION Y RECUPERACION DE ZONAS CON FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN SITIOS PRIORIZADOS EN LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ"	CONSORCIO-INGEAMBIENTAL	RESIDENTE DE OBRA	CUMPLE			CUMPLE	
					PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (4 PUNTOS)	**4**	
					CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	
OBSERVACIONES							

LICITACIÓN PUBLICA IDIGER-LIC-004-2026

"EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE."

EVALUACIÓN DEL GEOTECNISTA DE OBRA

PROPONENTE	CONSORCIO ECO IDG04	
NOMBRE DEL PROFESIONAL	FRANKLEN CARLOS SUTA PICO	
PROFESIÓN / NUMERO DE MATRICULA	INGENIERO CIVIL / 25202-104936 CND	
ESPECIALIDAD	MAGISTER EN INGENIERIA / ENFASIS EN GEOTECNIA	CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA MÍNIMA GENERAL EXIGIDA (≥ 4 AÑOS)	**PROFESIÓN**	**FECHA DE MATRICULA PROFESIONAL**	**FECHA CIERRE PROCESO**		**OBSERVACIÓN**
Experiencia General: Igual o mayor de **CUATRO (4) años**, de experiencia general certificada, contados desde la fecha de expedición de la matricula profesional, certificada ante el COPNIA y hasta el cierre del presente proceso.	INGENIERO CIVIL / 25202-104936 CND	19-feb-04	21-ago-26		

OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	
CONTRATO DE OBRA 173 DE 2018. Objeto: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSION O FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, SUSCRITO CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ - ALCALDIA DE BOGOTA.	CEDROANDINO	PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	19/03/2019	18/11/2019	0,68	
contrato No 98 de 2016. que tiene como objeto: "IMPLEMENTAR MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN SITIOS PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".	CONSORCIO BIOPARAMO	PROFESIONAL ASESOR EN GEOTECNICA	27-oct-16	29-sep-17	0,94	
contrato de obra N. 91-2015: Objeto: "Implementación de modelos de Bioingeniería y su ejecución para la restauración y recuperación de zonas con procesos de erosión o fenómenos de remoción en masa en sitios priorizados en la localidad de Sumapáz.	CONSORCIO CEDROANDINO 2015	PROFESIONAL ASESOR EN GEOTECNICA	25-sep-15	8-ago-16	0,88	
ontrato No 103 de 2013, siendo su objeto la "IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN SITIOS PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"	CONSORCIO INGEAMBIENTAL	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	27-ene-14	13-nov-14	0,81	
REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA IMPLEMENTACION DE MODELOS DE BIOINGENIERIA PARA LA RECUPERACION DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSION O CON FENOMENOS DE REMOSION EN MASA ASOCIANDO TECNICAS DE RESTAURACION ECOLOGICA COMO MEDIDA DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONSORCIO BIOING SUMAPAZ	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	15-sep-24	1-abr-25	0,55	
"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O CON FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA ASOCIANDO TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2025"	ECOSUMAPAZ	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	6-nov-25	30-jul-26	0,74	
TOTAL No.AÑOS CONTRATOS EXPERIENCIA GENERAL					4,59	CUMPLE

OBSERVACIONES	Nota: Una vez revisada y verificada la información aportada por el oferente en respuesta al requerimiento de subsanación, así como las nuevas certificaciones allegadas dentro del término establecido, se procede a realizar la incorporación de la información correspondiente en la presente evaluación, de conformidad con los requisitos establecidos en los documentos del proceso.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OBJETO CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**	**EN AÑOS**	
CONTRATO DE OBRA 173 DE 2018. Objeto: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSION O FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, SUSCRITO CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ - ALCALDIA DE BOGOTA.	CEDROANDINO	PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	19/03/2019	18/11/2019	0,68	**Experiencia Específica:** El Especialista en Geotecnia propuesto debe tener **TRES (3) años** de experiencia específica certificada, contados desde la fecha de Grado del posgrado y presentar certificación de participación como especialista en geotecnia en **mínimo tres (3) proyectos** de construcción de obras de mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingenieria y/o ingenieria verde y/o geobioingenieria.
contrato No 98 de 2016. que tiene como objeto: "IMPLEMENTAR MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS DE EROSIÓN O FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN SITIOS PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".	CONSORCIO BIOPARAMO	PROFESIONAL ASESOR EN GEOTECNICA	27-oct-16	29-sep-17	0,94	

contrato de obra N. 91-2015: Objeto: "Implementación de modelos de Bioingeniería y su ejecución para la restauración y recuperación de zonas con procesos de erosión o fenómenos de remoción en masa en sitios priorizados en la localidad de Sumapáz.	CONSORCIO CEDROANDINO 2015	PROFESIONAL ASESOR EN GEOTECNICA	25-sep-15	8-ago-16	0,88	
ontrato No 103 de 2013, siendo su objeto la "IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA Y SU EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN SITIOS PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"	CONSORCIO INGEAMBIENTAL	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	27-ene-14	13-nov-14	0,81	
TOTAL No.PROYECTOS CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA					3,30	**CUMPLE**
				EXPERIENCIA HABILITANTE CUMPLE/NO CUMPLE		**CUMPLE**
OBSERVACIONES						

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO (12) PUNTOS							
EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA QUE OTORGA PUNTAJE (4 PUNTOS)			EL profesional propuesto debe demostrar una experiencia ADICIONAL en mínimo Un (1) contrato en el que haya parrticipado como Geotecnista en la construcción de obras mitigación del riesgo bajo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y/o bioingeniería y/o ingeniería verde y/o geobioingenieria y/o infraestructura verde y que se haya ejecutado Terrazas Vivas en Madera Rolliza y/o Guadua, por tratarse de una de las actividades más representativas de las obras de mitigación mediante el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Adicionalmente, el proponente deberá acreditar la ejecución de al menos una (1) de las siguientes actividades: • Cuneta de Drenaje en Concreto. • Disipadores de Energía en Concreto. • Trincho Disipador en Madera Rolliza y/o Guadua. • Filtro Francés					
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATANTE**	**CARGO**	**TERRAZAS VIVAS EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (OBLIGATORIA CUMPLE)**	**CUNETA DE DRENAJE EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**TRINCHO DISIPADOR EN MADERA ROLLIZA Y/O GUADUA (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**FILTRO FRANCÉS (CUMPLE / NO CUMPLE)**
CONTRATO DE OBRA No. 442 de 2023 cuyo objeto es: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE BIOINGENIERÍA PARA LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS CON PROCESOS DE EROSIÓN O CON FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023."	CONSORCIO RESTAURACION ANDINA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
					PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (4 PUNTOS)	**4**	
					CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	
OBSERVACIONES							