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Entre el [representante legal] de [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”), por una
parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del
representante legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrio el
Proceso de Contratacién numero [Incluir numero del Proceso de Contratacion]

II.  Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudico el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DEL COLEGIO LA LAGUNA, CORREGIMIENTO DE
SAN JOSE DE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefnaladas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. S.A.M.C-0XX DE 2026, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
economica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de UN (1) MES, contados a
partir de la firma del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del
contrato en numeros], equivalentes a [numero de salarios minimos] SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato [incluir ano] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara al contratista un Anticipo del cincuenta porciento (50%) del valor
basico del Contrato, bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del Contrato, la aprobacion de las Garantias exigidas
en el Proceso de Contratacién y la firma del acta de inicio.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no esta supeditada, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del
Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Contratista
aperturara una cuenta bancaria no conjunta a nombre del contrato. Por consiguiente, ningun
pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y
escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda
a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del Anticipo aprobado.
El costo de la apertura de la cuenta sera asumido por el contratista

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el numero, ano
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del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la supervisién, verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad bancaria para el giro del
Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

e Los recursos del Anticipo depositados en la cuenta deben ser destinados al cumplimiento
del plan de inversién del mismo aprobado por el supervisor

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo, como los excedentes de esta,
si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad, lo cual debe ser verificado por el
supervisor.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada de este, se
deben reintegrar a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por esta, una vez se comunique el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e EIl Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, debe
presentar un informe de gestién sobre el manejo del Anticipo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacién: el numero y afo del Contrato de Obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones del 50% de las actas mensuales o
parciales de obra, situacidon que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de
amortizaciéon se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que
exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el
Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0812-
1 del 12 de agosto de 2026, por valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000).

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad hara pagos parciales, lo cual se regira por las siguientes reglas: El Municipio pagara al
CONTRATISTA, el Noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato en ACTAS PARCIALES,
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el contratista levante un acta de entrega
parcial de obras especificando: el item y la descripcion de la actividad de obra ejecutada, las
cantidades realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el porcentaje faltante
frente a la cantidad de obra total requerida y frente a la programacién de la obra, el periodo dentro
del cual se realizaron las obras, el nimero del acta y su fecha de elaboracién, las observaciones y/o
salvedades del caso, y la firma del contratista. b) Que el contratista entregue un archivo fotografico
donde se pueda constatar la realizacion de los trabajos. €) Que el contratista entregue la constancia
de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. d)
Que la Supervisiéon certifique los tipos y las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo
cobrado. e) Que se presente la factura respectiva por parte del contratista. f) Que el supervisor emita
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concepto favorable para el pago respectivo. Las cantidades de obra realmente ejecutadas ademas
deben ser verificables fisicamente soportadas en Actas de Obra, de conformidad con los precios
unitarios y el valor del AlU pactado. El cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, se
entregara previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el contratista levante y presente
el acta de recibo final de la obra, especificando: Los items de obra ejecutados, las cantidades
realizadas de los mismos, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de obra ejecutado frente al
contratado, el plazo en que se cumplié el contrato frente al cronograma de ejecucion de la obra, el
periodo dentro del cual se realizaron las obras, el nimero del acta y su fecha de elaboracién, las
observaciones y/o salvedades del caso, y la firma del contratista. b) Que el contratista entregue un
archivo fotografico donde se pueda constatar la realizacién de los trabajos, que incluya la fecha de
la toma de la fotografia. ¢) Que contratista y supervisor, hayan practicado las pruebas que apliquen
segun el reglamento del sector, necesarias para verificar el funcionamiento y/u operatividad de la
obra, y se levante un acta firmada por los dos (2) en donde ello conste. d) Que el contratista aporte
un proyecto del acta de terminacion del contrato y liquidacién de mutuo acuerdo del mismo, y esta
acta obtenga el visto bueno del supervisor de la obra y se encuentre debidamente firmada por el
contratista, con todos los soportes (Planos récord de construccién debidamente firmado por las
partes, ampliacion y aprobacién por parte del contratante de la garantia de cumplimiento de acuerdo
al acta de entrega y recibo final de obra, bitacora de obra, manuales, catalogos y especificaciones
técnicas que garanticen la idoneidad de los materiales y de los procedimiento constructivos, el
manual mantenimiento ajustado a las obras construidas si aplica, equipos y materiales
implementados, las garantias y especificaciones técnicas de los equipos y materiales implementados
si aplica, memorias de calculo, ensayos y laboratorios si aplica, y cualquier otro anexo técnico a que
haya lugar segun la naturaleza y caracteristicas de la obra; el que podra ser solicitado por la
supervision designada); e) Que el contratista aporte la prueba del pago de su ndémina de
trabajadores (salarios y prestaciones sociales), y los correspondientes aportes al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales y el interventor emita un certificado de revision y
cumplimiento del pago de seguridad social del contratista de la obra. f) Que el Supervisor expida un
certificado de recibo final de la obra a entera satisfaccidon del contratante. g) Que el contratista
presente la factura de cobro respectiva. h) Que el supervisor del contrato emita concepto favorable
para el pago. i) Constancia de consignacién de los rendimientos financieros generados en la cuenta
bancaria establecida para el giro de los recursos del proyecto. Nota 1: En caso de que el contratista
esté obligado a facturar electronicamente, este debera presentar la factura electrénica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
senaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y deméas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan. En todo caso, la radicacion de la factura por parte del contratista y el reconocimiento de
la misma por parte de la entidad solo procedera una vez el contratista cumpla con los demas
requisitos para pago de acta parcial o final establecidas por las partes en la presente clausula. Nota
2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Nota
3: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia. Nota 4: El Contratista debera acreditar para cada
pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en Documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:
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1. Realizar la socializacion y sensibilizacién del proyecto a la comunidad, previo al inicio de las
obras y durante la ejecucién de las mismas.
2. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje

no inferior al diez por ciento (10%), ni menor al cinco por ciento 5%, de la mano de obra no calificada
de la region seran mujeres.

3. Vincular durante toda la ejecucion del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales
que se enlistan conforme al compromiso presentado para dar cumplimiento CRITERIO SOCIAL, al
que hace referencia el numeral 4.2.5 del liego de Condiciones

4. Contratar y mantener durante todo el Desarrollo del contrato una Residente Social y hasta la
aprobacion del informe final social, con dedicacién exclusiva para atender el componente social que
debe ser un profesional social, desarrollo familiar o comunitaria, sociologo o antropologo.

5. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
6. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

9. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

11. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
12. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

15. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

16. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
18. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento

delinicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

19. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) habiles siguientes a la
suscripcién del contrato..

20. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefo entregado es idoneo y adecuado
para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

21. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

22. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion
del contrato.
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23. Incorporar como minimo el setenta Porciento (70%) de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

24. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia
del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

25. Las demas que estén relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacién cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iiil) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los dos (2) dias siguientes
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizara las siguientes actividades: a) Realizar
los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y estimadas por el
contratante, a los precios unitarios fijos sin formula de ajuste ofrecidos en su propuesta econdmica
y conforme a las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras entregadas por la entidad.
b) Proponer al Contratante las modificaciones del presupuesto de obra cuando lo considere
necesario o conveniente para la ejecucién de la misma o para su funcionalidad, elaborando los
informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la ejecucién de mayores cantidades de
obras, obras adicionales o la supresion de obras o de cantidades de obra. ¢) Cumplir la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios y aquellos que los remplacen, adicionen y complementen,
contentivos con la normatividad ambiental, sanitaria, de higiene, de seguridad industrial, salud
ocupacional, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas
ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisién. Los planes
que se elaboren para el cumplimiento de esta obligacién deberan ser avalados por el interventor. d)
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Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de las obras y
hasta la entrega de la misma, el personal profesional, tecnélogo, técnico y auxiliar ofrecido y
requerido para la ejecucion del objeto contractual. En caso de que sea necesario el reemplazo de
algun miembro del equipo de trabajo calificado y respecto del cual se haya hecho alguna exigencia
en el pliego de condiciones, debera presentar la justificacion valedera ante el Interventor y la hoja de
vida del reemplazante, quien debera cumplir con las calidades, preparacién académica y la
experiencia general y especifica exigida en el pliego de condiciones, para efectos de su aprobacion.
e) Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realizacion de los trabajos, garantizando
que estos no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo o responsabilidad entre el
subcontratista y EL MUNICIPIO. f) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste
soporte en asuntos de orden técnico, socio-ambiental, legal, administrativo, financiero y contable a
la ejecucioén de la obra. g) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra EL
MUNICIPIO, por causa o con ocasion del contrato. h) Suministrar y tener a su disposicion en el frente
de trabajo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos,
con el envio y recepcion de los mismos y garantizar su buena calidad. i) Realizar, por su cuenta y
riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para
verificar la calidad de los materiales y los demas elementos y equipos que se instalen en la obra. j)
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza. k)
Demoler por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda actividad ejecutada
que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, y que como consecuencia presente defectos de
estabilidad o funcionamiento, y Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas y a las
areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega
de las obras. |) Llevar una bitacora de obra, que sera la memoria diaria de todos los acontecimientos,
circunstancias y decisiones relacionados con la ejecucion de los trabajos, ademas, alli se registrara
la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y sus apreciaciones, sugerencias y
observaciones. Esta bitacora debe permitir la comprensiéon general de la obra y desarrollo de las
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversiéon aprobado, debe firmarse por el
residente de obra y adicionalmente debe estar foliada. También tendran acceso a esta bitacora, los
representantes de EL MUNICIPIO. m) Realizar periédicamente el registro fotogréafico del avance de
la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. n) Elaborar
las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma. fi) Rendir y elaborar los
informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en
general presentar toda la informaciéon y documentacién requerida por el Interventor o por el
supervisor. 0) Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion
entregados por la entidad y/o los ajustes a los mismos aprobados por el interventor. p) Revisar, junto
con la interventoria, dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, la
totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién. Si vencido el
plazo senalado el contratista no presenta ninguna observacion, se entiende que acepta en su
integridad tales documentos. q) Conocer y cumplir toda la normatividad técnica vigente sobre el tipo
de obra en particular que se va a ejecutar, para asegurar su calidad y estabilidad. r) Realizar por su
cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion del proyecto
de ser necesario y responder por el pago del consumo de servicios publicos utilizados con ocasién
de la ejecucién de la obra y trabajos. s) Tramitar y obtener, ante las autoridades competentes, las
autorizaciones, licencias y permisos necesarios para la ejecucidon de las obras y para el uso y
aprovechamiento de recursos naturales y para el depésito de materiales. t) Cumplir con la totalidad
de los alcances descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que hacen parte integral del
contrato de obra. u) Informar oportunamente al interventor y al contratante sobre cualquier
eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. v) Instalar una
valla informativa sobre el proyecto, con base en las especificaciones sefialadas en las normas que
regulan los recursos del sistema General de Regalias. w) Garantizar que el personal empleado para
la ejecucion del contrato se encuentre afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales, porte
elementos de seguridad industrial y permanezca durante el ejercicio de las labores de
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mantenimiento, debidamente uniformado con vestido y calzado de labor. x) Realizar los cerramientos
y aislamientos provisionales de las areas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la
Interventoria, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo
y tener toda la sefalizacién preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra y
de terceros que deban transitar por el area de influencia de la obra. y) Recibir las visitas de campo
que hagan los funcionarios de la entidad contratante para verificar el cumplimiento y ejecucion del
contrato. z) Cumplir con el avance de obra conforme a su programacion y al plazo de ejecucion
previsto en el contrato. aa). Hacer parte del Comité de seguimiento contractual para controlar el
cumplimiento el objeto contractual, y verificar el cumplimiento de la inversién, para lo cual debera
asistir a las reuniones que se le convoque. bb) Cumplir todas las normas legales vigentes en materia
laboral y en especial las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y articulo 25 de la Ley 1607 de 2012.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

2. Que el valor intrinseco de la remuneraciéon no se altere o modifique durante la vigencia del
contrato.

3. Que se le restablezca el equilibrio de la ecuacién econdmica del contrato a un punto de no
pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputable a él.

4. Acudir a las autoridades competentes con el fin de obtener la proteccion de los derechos
derivados del contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido

en la etapa de seleccidn que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad
técnico ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementaciéon oportuna
durante el desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracién por la ejecucidon de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.
2. Brindar la colaboracion y proporcionar la informacién y/o documentacion que sea

necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato; asi como atender y tramitar los
requerimientos y consultas que formule el contratista, durante la ejecucién del contrato.

3. Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya
siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas
en el contrato.

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte.

5. Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucion de las obras, siempre que el
contratista cumpla con los requisitos previos para ello.

6. Expedir el certificado de ejecucién del contrato a solicitud del contratista, una vez este
haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.

7. Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, las acta de inicio, suspensién,

reinicio, de comité de avance de obra, de modificacion de cantidades de obra, de supresion de
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las mismas o de obras complementarias, de recibo parcial de obra, de recibo final de la obra,
de terminacion, de liquidacion del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecucion
de los trabajos.

8. Hacer revisiones periddicas de las obras ejecutadas (visitas de campo) para verificar el
cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, en atencion al principio
de responsabilidad.

9. Gestionar la participaciéon activa de instancias locales de seguimiento y control del
contrato, tales como comités y veedurias ciudadanas, antes, durante y después de la ejecucion
del proyecto.

10. Verificar el cumplimiento de la ejecucioén del contrato de obra, conminar al contratista
en caso de retardos, defectos de ejecucion y/o incumplimientos, adelantar los procedimientos
establecidos en la Ley para la imposiciéon de las multas y/o sanciones y hacer efectivas las
garantias, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto
Anticorrupcién, asi como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de
manera oportuna para obtener las indemnizaciones del caso.

11. Recibir a satisfaccién las obras terminadas.

12. Adelantar los tramites tendientes a la liquidacion del contrato dentro de los términos
legales.

13. Tramitar y obtener ante las autoridades competentes todas las licencias, permisos y

autorizaciones para adelantar la obra y para el uso y aprovechamiento de recursos naturales y
para el depdsito de materiales.

14. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos
legales.

15. Las demas que debengan del contrato de los documentos del proceso de selecciom o
la ley.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

A pesar de la constitucion de las garantias y de la tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos
previsibles no asegurables, sera obligacion del contratista mantener indemne al MUNICIPIO, ante
cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones, hechos u
omisiones de aquél.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes al 0,01 del valor del contrato por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion
del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al [1%
del valor total del contrato].

2. [Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de la provisidon de bienes o servicios
por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 0,01% del valor del contrato por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta
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multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de
ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad
Estatal.

3. .Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el 70% de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 0,05 SMMLV] por cada dia de
incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes al 1% del valor del contrato contrato], por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al [cinco por ciento (5 %)] del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5
%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigio el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie
la ejecucion del Contrato después de levantada la suspension del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, se
impondra una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1% del Valor del contrato,
por cada dia de mora en el cumplimiento de estas obligaciones

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por

lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden

acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del

Cadigo Civil.
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Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al veinte por
ciento (20 %) del valor del Contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como
una estimacioén anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es dbice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

Sin excepcién de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deduccién de
la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia unica de cumplimiento

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
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a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta indemnizacién se aplicara en caso de declararse la caducidad del Contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier reclamo relacionado con el contrato debera presentarlo el contratista por escrito al
Municipio dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia del hecho motivo del reclamo,
sefalando claramente y en detalle sus bases; vencido este término, quedara entendido que el
contratista perdera el derecho a reclamacion por dicho hecho en contra del Municipio. Las partes
buscaran solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual, cualquier controversia que no pueda ser resuelta por acuerdo directo entre las partes ya
sea por conciliacién, transaccion o amigable composicion, sera dirimida de acuerdo con las leyes
colombianas y por la jurisdiccién de lo contencioso administrativo.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 19.  GARANTIAS

19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3] dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ Municipio de La Paz — Cesar, identificad NIT 800.096.576-4
beneficiario unicipio de La rFaz — Lesar, identiricada con . . -
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general | Por el plazo de | 10 del Valor del
del contrato y el pago de | ejecucidon del | Contrato
las multas y la clausula | contrato y seis
penal pecuniaria que se le | (6) meses mas
Amparos, impongan.
zg(e)pgs'a y _Buen _n'1anejo y _c<_>rrecta P.or eI”pIazo de | 100% de los
asegurados inversion del anticipo. ejecucion dgl recursos
contrato y seis | entregados en
(6) meses mas | calidad de
anticipo
Pago de salarios, | Plazo del | 5% del Valor del
prestaciones sociales | contrato y tres | contrato
legales e | (3) anos mas.
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indemnizaciones
laborales del personal que
el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

Estabilidad y calidad de
las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion.

Cinco (5) afios
siguientes a la
firma del acta de

10% del Valor del
contrato

recibo final o
acta de recibo a
satisfaccion

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union

temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los

integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adiciéon o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios,
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
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reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

19.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Municipio de La Paz — Cesar, identificada con NIT 800.096.576-4 vy el
Asegurados .
Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Valor 200 S.M.L.M.V
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios [Municipio de La Paz — Cesar, identificada con NIT 800.096.576-4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. La Entidad contratante debera establecer y discriminar los
Amparos amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada uno.
[Ejem: Amparo: Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro
cesante. Plazo: x Valor del amparo: Xxxxx]
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e Numero y afo del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ®  Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. ElI Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones 0 iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
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CLAUSULA 22. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de SEIS (6) MESES, Contados a partir del
vencimiento del plazo de ejecucién

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposiciéon. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion..

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Coprregimiento de San
José de Oriente del Municipio de La Paz — el domicilio contractual es el Municipio de La Paz — Cesar.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

aRrON =
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[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP Il] En
constancia se firma el presente contrato en [sefialar lugar de perfeccionamiento del
contrato], el [indicar la fecha de suscripcion]

Por la Entidad, Por el Contratista,
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