

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	Cronograma	Fecha	Diciembre 2023
			Página	1 de 2

ANEXO 3

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No: EP-CP- 007-2026

CRONOGRAMA

OBJETO CONTRACTUAL:

INTERVENTORÍA-TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD TORIBIO MAYA, ADSCRITA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD EN SALUD MENTAL (RBC) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MUNICIPIO DE POPAYÁN.

POPAYÁN CAUCA, SEPTIEMBRE DEL 2026

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	Cronograma	Fecha	Diciembre 2023
			Página	2 de 2

Actividad	Fecha
Publicación del aviso de convocatoria pública, estudios, documentos previos y pliegos de condiciones	18 de septiembre de 2026
Plazo para presentar observaciones de pliego de condiciones	23 de septiembre de 2026
Respuesta a observaciones y sugerencias de pliego de condiciones	25 de septiembre de 2026
Visita a sitio de obra	25 de septiembre de 2026 11:00 am
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	26 de septiembre de 2026 10: am
Publicación de pliegos de condiciones definitivos y acto administrativo de apertura del proceso de selección	29 de septiembre de 2026
Plazo máximo para la expedición de Adendas a los pliegos de condiciones	01 de octubre de 2026
Fecha de cierre [Presentación de Ofertas]	03 de octubre de 2026 hasta las 4:00 pm
Publicación del informe de evaluación habilitante	08 de octubre de 2026
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	14 de octubre de 2026
Respuesta a observaciones al informe de evaluación habilitante y publicación del informe definitivo	19 de octubre de 2026
Publicación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta	20 de octubre de 2026
Firma del Contrato	20 de octubre de 2026
Entrega de garantía de cumplimiento	22 de octubre de 2026
Aprobación de garantías	23 de octubre de 2026

NOTA: EL PRESENTE CRONOGRAMA SE ESTABLECE DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN N° 145 DEL 14 DE JULIO DE 2026, POR LA CUAL SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE COMO HABLES PARA EFECTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS A PARTIR DE LA PROMULGACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2026.