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El Jardín Botánico José Celestino Mutis realiza el presente estudio con el propósito de analizar 
la oferta y demanda del sector de la obra y/o servicio requerido, para lo cual se tiene en cuenta 
el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece que las Entidades 
Estatales deben hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo; de la misma manera se tiene en 
cuenta la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector emitida por Colombia Compra 
Eficiente, en la cual se prevé la obligación de la Entidad estatal de conocer a) cuál es su 
necesidad y cómo puede satisfacerla; b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y 
servicios que necesita; y c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su 
actividad. 

 
Adicional, se toma como referencia para el presente estudio las anteriores adquisiciones en el 
JBB, las compras realizadas por otras Entidades Estatales, así como las consultas en bases de 
datos especializadas, cuando así se requiera. 

1. OBJETO: “41-11-7992-REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN 
EJECUTAR EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ” 

 
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 

70000000 - Servicios de Contratación 
Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

70110000 - Horticultura 
70111500 - Plantas y árboles 

ornamentales 

70000000 - Servicios de Contratación 
Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

70150000 - Silvicultura 
70151500 - Gestión de 

cultivos forestales 

70000000 - Servicios de Contratación 
Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

70150000 - Silvicultura 
70151600 - Industria 

Forestal 

70000000 - Servicios de Contratación 
Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

70150000 - Silvicultura 
70151700 - Cosecha 

Forestal 

70000000 - Servicios de Contratación 
Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

70150000 - Silvicultura 
70151800 - Servicios de 

conservación forestal 

70000000 - Servicios de Contratación 
Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

70150000 - Silvicultura 
70151900 - Recursos 

Forestales 

80000000 - Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y Servicios 

Administrativos 

80100000 - Servicios 
de asesoría de gestión 

80101600 - Gerencia de 
proyectos 

 
3. PARTICIPACIÓN MIPYMES 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 1150 de 2007, los Artículos 32 y 43 de la Ley 1450 de 2011, 
donde se indica que dado que sí el presupuesto oficial no supera los (US$ 125.000) dólares 
americanos; la convocatoria se podrá limitar exclusivamente a Mipymes (Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa) en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 2 
Decreto 1860 de 2021; y a su vez el Artículo 33, numeral 1 de la ley 2069 de 2020 indica que desde 
el análisis del sector se deben identificar los posibles oferentes y sí cuentan con esta condición. 
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Por lo tanto una vez consultada la información financiera reportada por las empresas a la 
Superintendencia de sociedades a 31/12/2022 y teniendo en cuenta que el servicio que se pretende 
contratar está dentro de la clasificación CIIU 0210 “Silvicultura y otras actividades forestales”, 0240 
“Servicios de apoyo a la silvicultura” y 7112 “Actividades de ingeniería y otras actividades conexas 
de consultoría técnica”, se identificó una muestra de 562 empresas relacionadas con las actividades 
económicas antes mencionadas, de las cuales 450 empresas, según su ingreso ordinario están 
dentro de la clasificación de Mipyme, con una representación del 80% de la muestra objeto de 
estudio. 

En el Numeral 13. Análisis de la oferta; se encuentran mencionadas algunas de las empresas 
posibles oferentes que podrían satisfacer la necesidad de la Entidad y que hacen parte del anterior 
análisis. 

 
4. DECRETO DISTRITAL 643 DE 2025 

El Decreto Distrital 643 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Mujeres” 
refiere: 

 
“ARTÍCULO 29º. Vinculación de mujeres en la ejecución del contrato o convenio. Sin perjuicio de 
la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos 
distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según 
corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las 
cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales 
que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo 
de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen 
a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. 

 
La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así: 

 
 

Ramas de actividad 
económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas 
a la ejecución de los contratos 

A partir del 10 de 
junio de 2021 

A partir del 10 de 
junio de 2022 

A partir del 10 de junio 
de 2023 en adelante 

Construcción 6,8% 9,3% 13,8% 

Transporte y 
almacenamiento 

9,6% 12,1% 16,6% 

Suministro de electricidad, 
gas y agua 

22,2% 24,2% 28,2% 

Actividades inmobiliarias 31,2% 33,2% 37,2% 

Información 
telecomunicaciones 

43,5% 45,5% 49,5% 

Industria manufacturera 43,9% 45,9% 49,9% 

Comercio y reparación de 
vehículos 

47,4% 45,4% 50% 
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Ramas de actividad 
económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas 
a la ejecución de los contratos 

A partir del 10 de 
junio de 2021 

A partir del 10 de 
junio de 2022 

A partir del 10 de junio 
de 2023 en adelante 

Otras ramas 50% 50% 50% 

Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este 
Decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda 
virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por 
su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos 
arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de bienes a través de la bolsa de 
productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”. 

 
En este sentido, el presente proceso no da aplicación al artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 
2025, teniendo en cuenta que su objeto y naturaleza está relacionado de manera directa con el 
seguimiento de actividades de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades - MIPE, desarrollado 
por personas jurídicas con experiencia en auditorías o interventorías, que cuentan con una 
estructura organizacional propia, autónoma y ya configurada. 

Del mismo modo, no se considera viable establecer criterios para la participación de mujeres, dado 
al desconocimiento de las estructuras organizacionales que son de completa autonomía de cada 
una de las empresas, aunado a ello, no se cuenta con información actualizada con base en estudios 
poblacionales o de enfoque de género, que arrojen los porcentajes necesarios de la participación 
de las mujeres en las empresas. 

 
5. DECRETO 1860 DE 2021 Y DECRETO 0287 DE 2026 

El presente proceso, luego de efectuar el análisis de oportunidad y conveniencia, no da aplicación 
al Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Artículo 3 del Decreto 1860 
de 2021 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional” y al Artículo 1 del Decreto 0287 de 2026 "Por el cual se modifican 
los Artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación", teniendo en cuenta que, el objeto, la 
naturaleza del proceso y el alcance de las obligaciones, están relacionados con el seguimiento 
físico, técnico y financiero del contrato de obra que se adjudique para desarrollar las labores de 
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades - MIPE, el cual debe ser ejecutado por personas 
jurídicas o naturales que cuenten con personal profesional y técnico idóneo y con experiencia 
certificada en este tipo de actividad económica. 

 
En virtud de lo anterior y dado a que no existe una vinculación directa de personal con la Entidad, 
en el entendido que la necesidad a satisfacer será a través de la contratación de una persona jurídica 
o persona natural que cuente con la infraestructura técnica y el personal calificado con la suficiente 
experiencia y conocimiento para la ejecución de las actividades aquí requeridas, el Jardín Botánico 
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José Celestino Mutis considera no procedente incluir en el presente proceso contractual la referida 
disposición, con base en las obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas establecidas. 

 
Ahora bien, con relación a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.7.5, referente a la 
incorporación de condiciones especiales de ejecución en favor de las personas con discapacidad, 
contenido en el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Artículo 1 del Decreto 287 de 2026, y 
atendiendo a la naturaleza del objeto del presente proceso, se advierte que el personal que integre 
el equipo de trabajo requerido debe contar con condiciones físicas que le permitan desarrollar 
actividades en campo (Medición de árboles y corredores MIPE, Seguimiento y verificación a las 
actividades MIPE del contrato de obra, etc.) y garantizar adecuadamente las labores de seguimiento 
requeridas. 

En tal sentido, y considerando las características operativas del contrato, no resulta procedente la 
incorporación de las condiciones especiales de ejecución previamente mencionadas. 

 
6. ASPECTOS GENERALES 

a. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO 
 

Tabla 1. Tasa representativa del mercado – TRM 2025 – 2026 
Año - Mes Promedio mensual Fin de mes 

2026-05 3,714,02 3,678,15 

2026-04 3,617,52 3,621,86 

2026-03 3,717,56 3,669,96 

2026-02 3,675,74 3,766,30 

2026-01 3,703,00 3.670,47 

2025-12 3.791,47 3.757,08 

2025-11 3.786,18 3,744.43 

2025-10 3,877.84 3,870.42 

2025-09 3,922.21 3,901.29 

2025-08 4,047.35 4,018.41 

2025-07 4,040.85 4,179.69 

2025-06 4,113.49 4,069,67 

2025-05 4,203.38 4,148.72 

2025-04 4,214.88 4,198.83 

2025-03 4,137.68 4,192.57 

2025-02 4,127.95 4,120.11 

2025-01 4,307.57 4,170.01 
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Gráfico 1. Variación de la TRM 

Se puede apreciar que, el precio del dólar, tuvo su mayor alza, los pasados meses de junio a julio de 
2025, cerrando cada mes por encima de los 4.100 pesos colombianos. Siendo estos valores los 
más altos presentados durante lo corrido del periodo correspondiente a la vigencia 2025 y 2026 los 
cuales obtuvieron un valor máximo de 4.190 pesos. 

 
b. COMPORTAMIENTO DEL PIB 

 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su boletín técnico publicado el 
15 de mayo de 2026, informó que En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su 
serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 

 

• Industrias manufactureras crece 2,3%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 1,4%. 

 

 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca decrece 1,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2): 
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• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 
(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura 
y la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 3,8%. 

• Cultivo permanente de café decrece 30,5%. • Ganadería crece 6,4%. • Silvicultura y 
extracción de madera crece 3,1%. 

• Pesca y acuicultura decrece 19,5%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece en 
0,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 
(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura 
y la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 0,8%. 

• Cultivo permanente de café decrece 7,7%. 

• Ganadería crece 1,9%. 

• Silvicultura y extracción de madera decrece 2,3% 

• Pesca y acuicultura crece 6,9%. 

 

 
c. BALANZA COMERCIAL COLOMBIA A 2026 

 
En enero de 2026, las exportaciones colombianas alcanzaron USD 4.25 mil millones, lo que 
representa un incremento del 12,6 % frente al mismo mes del año anterior, impulsadas 
principalmente por el sector agropecuario, alimentos y bebidas, y un fuerte aumento en "Otros 
Sectores", especialmente oro no monetario, que creció 108,4 %. 
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Los combustibles y productos extractivos representaron el 34,2 % de las exportaciones, mientras 
que los productos agropecuarios y alimentos sumaron 33,1 %, y las manufacturas 16,5% Estados 
Unidos fue el principal destino de exportación con el 31,9 %, seguido de Panamá, India, Canadá, 
Italia, Brasil y Ecuador. 

Por su parte, las importaciones ascendieron a USD 5.90 mil millones, con un aumento del 9,7 % 
interanual, lideradas por bienes manufacturados (14,1 %) y productos agrícolas, alimentos y bebidas 
(13,2 %). Las importaciones de combustibles y productos extractivos disminuyeron 24,6 %. 

China representó el 31 % de las importaciones, seguida por Estados Unidos, México y Brasil. 
El resultado fue un déficit comercial de USD 1.65 mil millones, ligeramente superior al déficit de 
enero de 2025, que fue de USD 1.60 mil millones. Este déficit refleja que las importaciones crecieron 
a un ritmo más rápido que las exportaciones, presionando la balanza comercial. A continuación, 
se presenta la Balanza Comercial desde junio 2024 a marzo de 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d. INFLACIÓN 

 
El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel 
general de precios a través del tiempo. Existen diferentes externalidades y choques que generan 
movimientos sobre los precios de la economía, sin embargo, uno de los mayores referentes ha sido 
la incertidumbre con base en la coyuntura económica, situación que ha afectado en mayor medida 
la economía colombiana en los últimos años dados los diferentes acontecimientos: proceso de paz, 
depreciación del peso, transiciones de gobierno y política, entre otras. En efecto, la incertidumbre 
sobre el futuro del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los agentes económicos incluyan en 
sus decisiones las expectativas de alzas, y que al negociar busquen incrementos en los precios de 
los bienes y servicios que ofrecen. 

Balanza Comercial 2024 - 2026 
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Por tanto, protegen sus ingresos al pedir mejores salarios o imponer mayores precios a los 
productos que elaboran, induciendo una oleada alcista en esos costos y, en general, en los precios 
de una economía. Este resultado lleva, al contrario de lo que se deseaba, a desestimular la actividad 
productiva interna. 

Según el Boletín Técnico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del DANE, emitido el pasado 5 
de junio de 2026, en el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en 
comparación con abril de 2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional 
(0,47%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreación y cultura 
(0,77%), Transporte (0,61%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (0,53%) y por último, Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado 
(0,42%), Restaurantes y hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y 
comunicación (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,02%). 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las 
cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variación total. 

 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD POR PARTE DE LA ENTIDAD DE ADELANTAR 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM es un establecimiento público del orden distrital 
adscrito a la Secretaría Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme 
al Artículo 2 de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas 
que lo reglamenten, adicionen o modifiquen. 

El Jardín Botánico José Celestino Mutis de conformidad con el Decreto 646 de 2025 Artículo 32, es 
un centro científico y de asesoramiento, dedicado primordialmente al cultivo, experimentación y 
estudio, con fines científicos, culturales, didácticos y prácticos, de toda clase de plantas; al apoyo 
de la ornamentación de Bogotá D.C.; y, a la protección de la flora y la fauna nativas en sus predios 
o en los refugios que se establezcan en áreas cubiertas por bosques naturales. 

 
Mediante el Acuerdo 927 de 2024 del Concejo de Bogotá adoptó el Plan Distrital de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para el período 2024-2027 denominado “Bogotá 
Camina Segura”, el cual tiene como objetivo general buscar mejorar la calidad de vida de las 
personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, 
libertad, igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; 
fortaleciendo el tejido social en un marco de construcción de confianza y colaboración, 
aprovechando el potencial de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo 
comprometido con la acción climática y la integración regional. 

 
Este Plan se estructura en cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales son: (i) Bogotá avanza en 
seguridad; ii) Bogotá confía en su bien–estar; iii) Bogotá confía en su potencial; (iv) Bogotá ordena 
su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional; y v) Bogotá 
confía en su gobierno. Igualmente, el plan establece treinta y nueve (39) programas enmarcados 
dentro de los objetivos estratégicos, entre los cuales se encuentran: i) Ordenamiento territorial 
sostenible, equilibrado y participativo.; ii) Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión; 
iii) Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad; iv) Gestión del riesgo de 
desastres para un territorio seguro; v) Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental, 
entre otros; todos ellos consistentes con el Programa de Gobierno y que contienen políticas 
generales y sectoriales, los cuales son ejecutados por las diferentes entidades distritales, entre ellas 
el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de 
Desarrollo, el Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM, ha identificado y establecido 
necesidades que se enmarcan en los proyectos de inversión y la programación de los gastos de 
funcionamiento, como se describe a continuación: 
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Dentro de la concepción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, 
y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C., para el período 2024-2027: “Bogotá Camina 
Segura” la Subdirección Técnica Operativa consolidó los proyectos de inversión: «7992 
Consolidación de las coberturas vegetales como estrategia de adaptación y mitigación al cambio 
climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C.» y «8018 - Fortalecimiento de la agricultura urbana en 
el Distrito Capital como estrategia de adaptación al cambio climático y dinamización económica 
Bogotá D.C.». El primero describe las acciones concretas para enfrentar los efectos del cambio 
climático, a través de la plantación de individuos vegetales y jardinería en la zona rural y urbana e 
intervención del espacio público, propendiendo por el mantenimiento de lo generado y lo existente 
usando como instrumento el fortalecimiento de las actuaciones de evaluación, seguimiento, control 
y prevención, mediante el uso de Sistemas de Información confiables y accesibles. 

Frente al segundo, es importante señalar que la agricultura urbana, también se consolida como una 
alternativa para la inclusión de población vulnerable y tiene un enfoque agroecológico, generando 
impactos positivos en la lucha contra el cambio climático y el hambre, ofreciendo una visión holística 
sostenible para implementar iniciativas que además de promover la seguridad y soberanía 
alimentaria contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático. 

 
A su vez la Subdirección Técnica Operativa contempla el manejo de las Colecciones vivas dentro 
del Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM * Intervenciones en el paisaje * Producción de 
material vegetal * Colecciones vivas * Planificación, información y sistematización * Tecnología 
sostenible - Aprovechamiento de residuos. 

 
Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Subdirección 
Técnica Operativa, responsable de la ejecución de los recursos arriba mencionados, se ha 
identificado la siguiente necesidad: 

 
Dentro de las funciones y competencias asignadas a la Subdirección Técnica Operativa, conforme 
con el Acuerdo 11 del 20 de diciembre de 2001, se encuentra la de elaborar, ejecutar, hacer 
seguimiento y evaluar el Plan Anual de Acción de la subdirección. 

De igual forma, con el Acuerdo 02 de 2007 se crea la Oficina de Arborización la cual está adscrita 
a la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM y que le 
corresponde cumplir con las siguientes funciones: 

 
“(…) 3. Implementar y actualizar el sistema de información para la gestión del arbolado 
urbano. 
4. Programar, dirigir y ejecutar las actividades de plantación y mantenimiento del arbolado 
urbano. 
5. Programar, dirigir y ejecutar la actividad de sustitución del arbolado Urbano. 
6. Diseñar y poner en marcha mecanismos de coordinación con las demás entidades del 
Distrito, para la adecuada ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con la 
arborización urbana”. 

La Ley 299 de 1996, “Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines 
botánicos y se dictan otras disposiciones”, establece en su Artículo 13: 
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“Programas especiales. Los jardines botánicos establecerán programas especiales de 
arborización urbana, forestación y reforestación de cuencas hidrográficas, para lo cual, 
previa contratación, prestarán a las entidades estatales asesoría como consultores en estas 
materias o proveerán, cuando dispongan de viveros, del material vegetal necesario para 
estos efectos.” 

La Resolución 0475 de 2007 de la Secretaría Distrital de Ambiente, "Por la cual se delegan funciones 
al establecimiento público Jardín Botánico José Celestino Mutis" establece en el Artículo 3, que 

 
Corresponde al establecimiento público Jardín Botánico José Celestino Mutis, el ejercicio de las 
siguientes obligaciones: 
a) Desarrollar el programa de arborización y ornamentación de la ciudad de Bogotá, teniendo en 
cuenta, en particular las especies nativas. 

 
Por su parte, el Decreto Distrital 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital 
del Sector Ambiente”, en el Capítulo 4 del Título 9, Artículo 273, se definen las responsabilidades 
de las entidades distritales y los particulares en materia silvicultural y particularmente para el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis, se establecen las siguientes funciones: 

 
Artículo 273. - Manejo silvicultural del arbolado urbano. - El presente Artículo define las 
competencias de las Entidades Distritales de acuerdo con sus funciones, y de los 
particulares, para la intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y 
traslado o manejo en el espacio público de uso público de la ciudad: 

 
4.4. Adelantar el manejo silvicultural del arbolado urbano en espacio público de uso público, 
cuando el mismo no sea responsabilidad de otra Entidad. 

 
4.7. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es la Entidad encargada del 
manejo integrado de plagas y enfermedades - MIPE del arbolado de la ciudad 
generado en espacio público ya sea de uso público o administrado por otras 
entidades, y podrá aplicar el MIPE en árboles ubicados en áreas privadas cuando se detecte 
la posibilidad de propagación y contaminación masiva de una plaga o enfermedad, y en 
general cuando se establezca una emergencia sanitaria del arbolado. Cuando se trate de 
arbolado ubicado en espacio público o institucional cuya administración corresponda a otras 
entidades públicas estás serán responsables de los costos que genere la aplicación del 
MIPE. 

 
Parágrafo 1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas en materia silvicultural a las 
entidades mencionadas en el presente Decreto, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis, de manera preferente, podrá realizar, las solicitudes sobre tratamiento y manejo 
silvicultural (revegetalización, arborización, tala, poda, bloqueo, traslado, entre otras) en 
cualquier área del espacio público, incluido las rondas y zonas de manejo y preservación 
ambiental de quebradas, ríos y canales, ante la Secretaría Distrital de Ambiente, las cuales 
deben ir con copia a la entidad administradora del espacio público. 
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Una vez se adopte la decisión correspondiente por parte de la autoridad ambiental, ésta 
procederá a notificar su decisión tanto al Jardín Botánico de Bogotá como solicitante y a la 
entidad administradora del espacio público respecto del cual se pronunció, para efectos de 
su ejecución. 

Parágrafo 2°: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, podrá suscribir convenios 
interadministrativos para ejecutar el manejo silvicultural y diseño paisajístico de espacios 
públicos verdes o institucionales administrados por otras Entidades. Para todos los efectos, 
las Entidades Públicas que actúen como administradores tienen la responsabilidad 
presupuestal de su financiamiento, incluido su mantenimiento. 

 
Parágrafo 3°: El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, realizará el 
manejo silvicultural en los Parques Metropolitanos y Zonales, así como en los escenarios 
distritales, para lo cual, podrá suscribir los convenios interadministrativos requeridos con el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. 

 
Así mismo, en el Decreto Distrital 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Distrital del Sector Ambiente”, en el Artículo 295, se define también la siguiente responsabilidad: 

 
Artículo 295. Árboles patrimoniales y de interés público. El Jardín Botánico José 
Celestino Mutis identificará los árboles patrimoniales y de interés público existentes en la 
ciudad y serán exaltados como tal mediante acto administrativo emitido por la Secretaría 
Distrital de Ambiente. Los árboles urbanos clasificados como patrimoniales tendrán, formas 
de intervención especial. En cualquier caso, la única entidad autorizada para su manejo o 
intervención será el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

 
Adicional a esto, el fallo de segunda instancia de la acción de cumplimiento No 1101-33-43-060-
2019-00082-00, interpuesto en contra de la Secretaría Distrital de Ambiente en año 2019, obliga al 
Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM a efectuar el manejo y tratamiento integral de 86 
árboles patrimoniales y 23 árboles de interés público, los cuales fueron declarados mediante la 
Resolución 00814 del 30 de marzo de 2020. 

 
Es por ello por lo que, en cumplimiento de las competencias y funciones antes señaladas, se ha 
identificado la necesidad de adelantar todas aquellas prácticas requeridas para el manejo integrado 
de plagas y enfermedades del arbolado de la ciudad de Bogotá, entre las cuales se resaltan las 
siguientes: 

 

• 86 árboles patrimoniales y 23 árboles de interés público, de acuerdo con la Resolución 
00814 del 30 de marzo de 2020; Adicionalmente es importante indicar que previamente a 
dicha Resolución ya existían declarados 19 árboles patrimoniales y 24 árboles de interés 
público, que se encuentran en la Resolución 6971 del 27 diciembre de 2011, los cuales 
también deben ser atendidos integralmente. 

• Árboles adultos con diagnóstico fitosanitario y pertenecientes a las especies de Caucho 
Sabanero (Ficus soatensis), Cedro (Cedrela montana), Chicalá (Tecoma stans), Falso 
pimiento (Schinus molle), Guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata), Magnolio 
(Magnolia grandiflora), Roble (Quercus humboldtii), Sangregado (Croton spp.), Urapan 
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(Fraxinus chinensis) y Yarumo (Cecropia peltata), los cuales requieren de atención prioritaria 
de manejo integral que involucra tratamientos especializados como son podas sanitarias, 
endoterapias, fertilización, aspersión foliar, remoción, cirugías, entre otros. 

• Árboles que se ubican en las áreas priorizadas por el Jardín Botánico José Celestino Mutis 
- JBJCM para su intervención de manejo integrado de plagas y enfermedades. 

• Árboles que se ubiquen en espacios públicos verdes o institucionales administrados por 
otras Entidades y que se hayan suscrito convenios interadministrativos para ejecutar el 
manejo integrado de plagas y enfermedades. 

• Demás actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades que determine el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis - JBJCM para el cumplimiento de su misionalidad. 

 
En virtud de lo anterior, el Jardín Botánico tiene la necesidad de iniciar el proceso contractual que 

tiene  por  objeto  “46-11-7992-EJECUTAR  EL  MANEJO  INTEGRADO  DE  PLAGAS  Y 

ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”, del cual se desprendería un contrato de obra. 

 
La Ley 80 de 1993 estipula en el Artículo 32, Numeral 1, Inciso 2°, que "En los contratos de obra 
que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría 
deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante del contratista quien 
responderá por los hechos omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el 
Artículo 53 del presente estatuto". 

 
De igual forma, la Ley 1474 de 2011, Artículo 83 establece lo siguiente: 

"Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado través de un 
supervisor un interventor, según corresponda. (…) 

 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo 
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato 
dentro de la interventoría (...)" (negrilla fuera de texto). 

 
Todas las actividades derivadas de la ejecución del contrato celebrado en cumplimiento del objeto 
previamente mencionado estarán supeditadas a la revisión por parte de la interventoría quien estará 
dispuesta para tal efecto por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, para la verificación del 
desarrollo del contrato de acuerdo con las especificaciones y cláusulas de este, sin que la 
interventoría releve al contratista del cumplimiento de sus responsabilidades. La interventoría debe 
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011 y el contratista 
debe respetar, facilitar y acatar los requerimientos, observaciones y exigencias de acuerdo con las 
actividades señaladas por la interventoría. 

 
De acuerdo con lo anterior, y dado que el Jardín Botánico José Celestino Mutis, no cuenta con el 
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suficiente personal profesional, técnico y operativo requerido y demás recursos necesarios para 
realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato de obra que se celebre y que 
consiste en “46-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”, la Entidad adelantará la contratación de una o varias personas 
naturales o jurídicas con la capacidad operativa, técnica, administrativa y la especialización 
requerida para realizar la Interventoría que hace parte del contrato mencionado. 

Con este proceso de selección se pretende contar con vigilancia permanente, para lograr la eficaz 
y eficiente ejecución de la obra que se va a intervenir, cumpliendo con todos los estándares de 
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, controlando durante toda la vigencia del contrato 
la administración de los recursos económicos del mismo, cumpliendo con los tiempos de ejecución 
pactados, verificando la calidad de los materiales y actividades de acuerdo con las especificaciones 
técnicas contratadas, cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a su ejecución y a la 
normativa aplicable a la materia y en general, realizando la vigilancia y control técnico, 
administrativo, contable, financiero y jurídico del contrato, por parte de personal idóneo y 
experimentado en la supervisión integral de este tipo de contratos. 

 

8. ASPECTOS TÉCNICOS DEL OBJETO A CONTRATAR 

CONDICIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO PROFESIONAL Y PERSONAL DE LA 
INTERVENTORÍA 

 
Los proponentes interesados en participar en el presente proceso de selección deberán garantizar 
que cuentan con la capacidad técnica y administrativa para realizar la ejecución del contrato de 
interventoría, para lo cual se requiere el siguiente personal: 

EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE 
 

ROL FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
 

 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 
(uno) 

Profesional en ingeniería forestal 
con especialización en áreas como 
gestión de proyectos o gerencia de 
recursos naturales o gestión 
integral ambiental o interventoría 
de proyectos y obras o gerencia 
ambiental o gestión ambiental o 
gestión ambiental del territorio o 
auditoría ambiental. 

Experiencia relacionada de veinticuatro (24) meses en 
actividades de gerencia o dirección o coordinación en: 
A. Manejo silvicultural de arbolado urbano y/o 

tratamientos especializados de arbolado urbano. 
 

Equivalencias: a. Título profesional y cuarenta y ocho 
(48) meses de experiencia profesional en gerencia o 
dirección o coordinación relacionada en manejo 
silvicultural de arbolado urbano y/o tratamientos 
especializados de arbolado urbano. 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA  – 
MANEJO 
INTEGRADO DE 
PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 
(dos) 

 

 
Profesionales en ingeniería 
forestal. 

 
Experiencia relacionada de treinta y seis (36) meses 
en ejecución de actividades de manejo silvicultural y/o 
tratamientos especializados en arbolado urbano. 

FASE DE AVANZADA DEL CONTRATO DE OBRA 
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PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADEMICA 

 
EXPERIENCIA 

DEDICACIÓN 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

 
CARGAS DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un (1) Director de 
interventoría 

 
 
 
 
 
 
 

 
Profesional en 
Ingeniería forestal 
especialización en 
áreas ambientales o 
afines. 

Experiencia relacionada de 
veinticuatro (24) meses en 
actividades de gerencia o 
dirección o coordinación 
en: 
Manejo silvicultural  de 
arbolado  urbano y/o 
tratamientos 
especializados de arbolado 
urbano    y/o 
aprovechamiento forestal 

Equivalencias: 
Título profesional y 
cuarenta y ocho (48) meses 
de experiencia profesional 
relacionada en manejo 
silvicultural de arbolado 
urbano y/o tratamientos 
especializados de arbolado 
urbano y/o 
aprovechamiento forestal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 mes con 
dedicación del 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
Controlar,  exigir, 
colaborar, prevenir y 
verificar la ejecución y el 
cumplimiento de la obra 
pública contratada, 
durante el mes de 
medición del contrato de 
obra. 

 
 
 
Un (1) Ingeniero 
medidor. 

 
 
 
Profesional en 
ingeniería forestal 

Experiencia profesional 
relacionada de treinta y 
seis (36) meses en 
actividades de medición de 
arbolado (dasometría) y/o 
inventario forestal y/o 
Diagnostico  de  arbolado 
urbano. 

 

 
1 mes con 
dedicación del 
100% 

 
Realizar el 
acompañamiento y 
seguimiento al ingeniero 
medidor del contrato de 
obra. 

 

 
Un (1) Profesional 
SST 

 
Profesional 
universitario con 
licencia de salud 
ocupacional vigente. 

Experiencia profesional 
relacionada de treinta y 
cinco (35) meses en 
actividades de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional y/o Seguridad 
y Salud en el trabajo. 

 

 
1 mes con 
dedicación del 
50% 

 
Realizar el 
acompañamiento y 
revisión del componente 
de salud y seguridad en el 
trabajo 

 

 
Un (1) profesional 
social. 

Profesional  en 
sociología,  trabajo 
social, 
comunicación 
social, ingeniería 
forestal o 
licenciatura en 
biología. 

 
Experiencia profesional 
relacionada mínima de 
veintitrés (23) meses en 
trabajo comunitario, 
pedagógico, concertación y 
construcción participativa. 

 

 
1 mes con 

dedicación del 
50% 

 
Realizar el 

acompañamiento y 
seguimiento al proceso de 
avanzada ciudadana por 
parte del contratista de 
obra. 

 
Un (1) Apoyo 
administrativos 

Título de técnico, 
técnico laboral o en 
áreas 
administrativas o 
haber cursado ocho 

Experiencia relacionada de 
treinta y seis (36) meses en 
gestión documental y/o 
actividades administrativas 

 
1 mes con 
dedicación 

80% 

Realizar las actividades 
administrativas propias 
de la ejecución del 
contrato en el mes de 
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PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADEMICA 

 
EXPERIENCIA 

DEDICACIÓN 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

 
CARGAS DE TRABAJO 

 (8) semestres de 
educación superior 
o certificado de 
aptitud ocupacional 
(formación laboral o 
académica). 

  seguimiento de avanzada 
del contrato de obra 

 
FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 

PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADEMICA 

 
EXPERIENCIA 

DEDICACIÓN 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

 
CARGAS DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un (1) Director de 
interventoría 

 
 
 
 
 
 
 

 

Profesional en 
Ingeniería forestal 
especialización en 
áreas ambientales o 
afines. 

Experiencia relacionada de 
veinticuatro (24) meses en 
actividades de gerencia o 
dirección o coordinación 
en: Manejo silvicultural de 
arbolado urbano y/o 
tratamientos 
especializados de arbolado 
urbano   y/o 
aprovechamiento forestal 

 
Equivalencias: 

Título profesional y 
cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia 
profesional relacionada en 
manejo silvicultural de 
arbolado urbano y/o 
tratamientos 
especializados de arbolado 
urbano y/o 
aprovechamiento forestal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 meses con 
dedicación del 
100% 

Controlar,  exigir, 
colaborar, prevenir y 
verificar la ejecución y el 
cumplimiento de la obra 
pública contratada, 
teniendo como referencia 
los principios rectores de 
la Ley de contratación 
estatal y los decretos 
reglamentarios,  las 
cláusulas de los 
contratos, los estudios 
previos, pliego de 
condiciones, planes de 
trabajo, la normatividad 
vigente y demás 
obligaciones estipuladas 
en el Manual de 
Interventoría y 
Supervisión de Jardín 
Botánico, que garanticen 
la correcta ejecución de 
los contratos. 

 
 
 

 
Dos (2) 
Ingenieros 
residentes 

 
 
 

 
Profesionales en 
ingeniería forestal 

 

 
Experiencia relacionada de 
treinta y seis (36) meses en 
actividades de manejo 
silvicultural   y/o 
tratamientos 
especializados en arbolado 
urbano. 

 
 
 

 
7 meses con 
dedicación del 
100% 

Realizar el seguimiento 
en campo y controlar el 
cabal y oportuno 
cumplimiento de cada una 
de las actividades del 
contrato de obra, en las 
condiciones de calidad y 
economía necesarias 
para el adecuado 
desarrollo del objeto 
contractual, para el Lote 
01. 

Un (1) Ingeniero 
medidor - SIGAU. 

Profesional en 
ingeniería forestal 

Experiencia profesional 
relacionada de treinta y 
seis (36) meses en 

7 meses con 
dedicación del 
100% 

Realizar el 
acompañamiento y 
seguimiento al ingeniero 
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PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADEMICA 

 
EXPERIENCIA 

DEDICACIÓN 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

 
CARGAS DE TRABAJO 

  actividades de medición de 
arbolado (dasometría) y/o 
inventario  forestal  y/o 
Diagnostico de arbolado 
urbano. 

 medidor del contrato de 
obra. 

 

 
Un (1) Profesional 
SST 

Profesional 
universitario  con 
licencia de salud 
ocupacional vigente. 

Experiencia profesional 
relacionada de treinta y 
cinco (35) meses en 
actividades de seguridad 
industrial    y    salud 
ocupacional y/o Seguridad 
y Salud en el trabajo. 

 
7 meses con 
dedicación del 
60% 

Realizar el 
acompañamiento y 
revisión del componente 
de salud y seguridad en el 
trabajo. 

 

 
Un (1) profesional 
social. 

Profesional  en 
sociología,  trabajo 
social, 
comunicación 
social, ingeniería 
forestal o 
licenciatura en 
biología. 

 
Experiencia profesional 
relacionada mínima de 
veintitrés (23) meses en 
trabajo comunitario, 
pedagógico, concertación y 
construcción participativa. 

 
 
7 meses con 
dedicación del 
60% 

 
Realizar el 
acompañamiento y 
seguimiento al proceso de 
información ciudadana 
por parte del contratista 
de obra. 

 
 
 

 
Un (1) Apoyo 
administrativos 

Título de técnico, 
técnico laboral o en 
áreas 
administrativas o 
haber cursado ocho 
(8) semestres de 
educación superior 
o certificado de 
aptitud ocupacional 
(formación laboral o 
académica). 

 
 

 
Experiencia relacionada de 
treinta y seis (36) meses en 
gestión documental y/o 
actividades administrativas 

 
 
 

 
7 meses con 
dedicación 

100% 

Realizar las actividades 
administrativas propias 
de la  ejecución del 
contrato como son: Apoyo 
en la elaboración de 
informes y respuesta a 
correspondencia, 
consolidación    de 
información, apoyo en el 
trámite de pagos  de 
parafiscales y honorarios, 
entre otras 

COMPONENTES TÉCNICOS DE LA INTERVENTORÍA 

REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
Y ENFERMEDADES DEL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ 

 
Este componente consiste en la revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas en las 
actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades del arbolado urbano, con el fin que la 
interventoría apruebe o modifique las mismas y avale los insumos, materiales y todos los demás 
elementos y actividades necesarias, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el 
Anexo 1 - CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO A CONTRATAR 
PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
del contrato y las obligaciones generales y específicas para el cumplimiento del objeto contractual. 

Así mismo, el interventor podrá efectuar los requerimientos al contratista que estime convenientes 
para la adecuada ejecución de las actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades del 
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arbolado urbano ubicado en el espacio público de la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de velar por 
la correcta ejecución técnica, administrativa, contable y financiera del contrato, para lo cual debe 
desplegar las siguientes acciones: 

• Control y vigilancia sobre la ejecución del contrato. 
• Verificación del cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, para lo cual debe 

solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual. 

• Impartir instrucciones al contratista y hacer las recomendaciones pertinentes que propendan 
a la correcta ejecución del contrato. 

• Impartir órdenes y requerimientos por escrito al contratista. 
• Advertir oportunamente de los riesgos que puedan afectar la eficacia de ejecución del 

contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos. 
• Hacer el seguimiento de los plazos de ejecución y verificar que el avance técnico, 

administrativo y financiero, concuerden con la planificación del contrato. 

9. MARCO LEGAL 

La normatividad y reglamentación que debe aplicarse en la ejecución de las labores de adecuación, 
se presentan en el siguiente cuadro: 

 
Reglamentación para tener en cuenta en desarrollo de las labores de adecuación. 

 
MEDIO AMBIENTE 

Ley 99 de 1993 Organiza el SINA y crea el Ministerio del Medio Ambiente. 

Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente 

Decreto 1791 de 1996 Régimen de Aprovechamiento Forestal 

Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como sus modificaciones 

OTROS 

Constitución Política Nacional 1991. 

Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 “pacto por 
Colombia, pacto por la equidad 

Ley 9 de 1979 Título 1 Il SALUD 
de protección personal 

OCUPACIONAL, Artículos 122 a 124), elementos 

Resolución 5983 del 27 de 

octubre de 2011 
Por la cual se establecen las especies vegetales que no requieren 
permiso para tratamientos silviculturales 

Resolución conjunta 001 del 01 de 

diciembre de 2017 

Por la cual se modifica el Artículo 4º de la Resolución No. 5983 de 2011 por 
la cual se establecen las especies vegetales que no requieren permiso para 
tratamientos silviculturales 

Resolución 6971 

diciembre de 2011. 

del 27 Por la cual se declaran arboles patrimoniales y de interés público en 
Bogotá D.C 

Resolución 2350 de 2018 Por la cual se aprueban los planes locales de arborización urbana - 
PLAU, establecidos en el Artículo 5° decreto 531 de 2010 y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 3965 de 2019 Por la cual se adopta el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes 
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 y Jardinería de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 814 de 2020 Por la cual se exaltan árboles patrimoniales o de interés público en 
Bogotá D.C, y se adoptan otras determinaciones 

Decreto 646 de 2025 Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Ambiente 

10. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 
 

Los agentes que participan en el sector son personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
con capacidad jurídica para ofertar y contratar. También pueden participar consorcios y/o uniones 
temporales o cualquier otra forma de asociación permitida por la ley. No pueden participar quienes 
se encuentren incursos en inhabilidades, conflictos de intereses, ni incompatibilidades señaladas en 
el Artículo 8” y 9” de la ley 80 de 1993, adicionado por el Art. 18 de la Ley 1150 de 2007, así como 
lo dispuesto en los Artículos 1 a 4 y 90 de la Ley 1474 de 2011. 

Gremios y asociaciones que participan en el sector: 
 

Los gremios y asociaciones que participan en el sector son: 

• Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales -ACIF 

• Asociación Colombiana de Empresas de ingeniería y Consultoría. 

• Consejo Profesional Nacional de Ingeniería — COPNIA: Autoridad pública nacional de 
control y vigilancia de las profesiones de ingeniería y sus auxiliares. 

• Asociación colombiana de Micro, pequeñas y medianas empresas - ACOPI: Organización 
gremial de Colombia que agrupa a las microempresas formales y a las pequeñas y medianas 
empresas de los diferentes sectores productivos. 

• Fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro: de conformidad con las 
normas reguladas por el código civil, Artículos 633 a 652. 

• Empresas legalmente constituidas: de conformidad con las normas del Código de Comercio. 

11. ANALISIS DE ANTECEDENTES EN EL JARDÍN 

Durante los últimos cinco (5) años, EL JARDIN ha adelantado los siguientes procesos de selección 
para adquirir las obras, bienes o servicios objeto de la presente contratación. 

 

Vigencia 2024 

Número proceso JBB-CMA-003-2024 

Modalidad de Selección Concurso de Méritos Abierto 

 
Objeto 

424-11-7992 - Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable 
y jurídica al contrato cuyo objeto consiste en ejecutar el manejo silvicultural del 
arbolado urbano en riesgo en situación de emergencia autorizado por la secretaría 
distrital de ambiente 

Número del contrato JBB-CTO-1776-2024 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) $ 139.654.681 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) NUEVE (9) MESES. 
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Vigencia 2023 

Número proceso JBB-CMA-004-2023 

Modalidad de Selección Concurso de Méritos Abierto 

 
Objeto 

553-06-7677 - Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable 
y jurídica al contrato cuyo objeto consiste en ejecutar el manejo silvicultural que 
incluya actividades de atención del riesgo y tratamiento especializado del arbolado 
urbano en el espacio público de la ciudad de Bogotá D.C. 

Número del contrato JBB-CTO-1087-2023 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) 754.197.000 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) DOCE (12) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO. 

 
Vigencia 2022 

Número proceso JBB-CMA-001-2022 

Modalidad de Selección Concurso de Méritos Abierto 

 
Objeto 

204-6-7677 - realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y 
jurídica al contrato cuyo objeto consiste en ejecutar el manejo silvicultural que 
incluya actividades de atención del riesgo y tratamiento especializado del arbolado 
urbano en el espacio público de la ciudad de Bogotá D.C. 

Número del contrato JBB-CTO-957-2022 

Valor total del contrato 

(incluyendo adiciones) 
$489.990.000 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

11 MESES y QUINDE DÍAS 

 
Vigencia 2021 

Número proceso JBB-CMA-001-2021 

Modalidad de Selección Concurso de Méritos Abierto 

 
Objeto 

187-6-7677 - Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y 
jurídica al contrato cuyo objeto consiste en ejecutar el manejo silvicultural que incluya 
actividades de atención del riesgo y tratamiento especializado del arbolado urbano 
en el espacio público de la ciudad de Bogotá D.C. 

Número del contrato JBB-CTO-830-2021 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) 

$266.624.704 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

7 MESES 

 
Vigencia 2020 

Número proceso JBB-CMA-002-2020 

Modalidad de Selección Concurso de Méritos Abierto 

 
Objeto 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera del 
contrato cuyo objeto consiste en ejecutar el manejo silvicultural que incluya 
actividades del manejo y atención del riesgo y tratamientos especializados del 
arbolado urbano ubicado en el espacio público de la ciudad de Bogotá D.C. 

Número del contrato JBB-CTO-424-2020 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) $ 307.745.930 

Plazo de ejecución 8 meses 
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(incluyendo prórrogas)  

Las adquisiciones realizadas por la Entidad para efectuar la interventoría de los contratos de obra 
son realizadas por la modalidad de concurso de méritos, de acuerdo con lo consagrado por la Ley 
1150 de 2007, Artículo 2 Numeral 3, “(…) Corresponde a la modalidad prevista para la selección de 
consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de 
precalificación. 

 
En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria 
pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que 
se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia pública de conformación de 
la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de 
organización de los proponentes, según sea el caso (…)” y Articulo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015. 

Así mismo se observa que los presupuestos asignados a los procesos de concurso de méritos son 
variados, toda vez que dicho aspecto está sujeto al contrato de obra al cual se le va a prestar la 
interventoría, el plazo y el análisis de costos realizado para cada proceso. 

 
12. ANALISIS DE ADQUISICIONES POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 

FORMA DE ADQUISICION DEL SERVICIO POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES 
O PRIVADAS 

Dentro del periodo de análisis y la muestra analizada, se encontró información de procesos por 
concurso de méritos abierto; Así mismo, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP), identificando entidades estatales que hayan realizado 
contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su análisis para la presente 
investigación de sector. 

 
Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación: 

 
Entidad contratante ALCALDIA MUNICIPIO DE ARAUCA 

N° de proceso 1CM-004-2024 

Tipo de proceso Concurso de méritos abierto 

Estado del proceso Proceso adjudicado y celebrado 

 
Objeto 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO Y 
PAISAJISMO EN EL SECTOR CALLE 13, ENTRE CAÑO LAS CHORRERAS Y 
CARRERA 41 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

Cuantía a contratar 229.633.000 COP 

 
Entidad contratante CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE 

N° de proceso CMA-CARDIQUE-015-2024 

Tipo de proceso Concurso de méritos abierto 

Estado del proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
AMBIENTAL Y SST A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TIENEN POR 
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 OBJETOS: I) "RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, ESTABLECIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS DEGRADADAS DE MANGLAR EN SECTORES 
UBICADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS" y II) "SIEMBRA Y 
MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES NATIVOS PARA MITIGAR PROCESOS DE 
DEFORESTACIÓN Y DESERTIFICACIÓN EN ZONAS AREAS RURALES O 
URBANAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE CARDIQUE 

Cuantía a contratar $220.644.700 

 
Entidad contratante CORPOCESAR 

N° de proceso CMA-009-2024 

Tipo de proceso Concurso de méritos abierto 

Estado del proceso Proceso adjudicado y celebrado 

 
Objeto 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE 
RESTAURACIÓN INTEGRAL Y CONSERVACIÒN EN ÁREAS DEGRADADAS DE 
LA MICROCUENCA QUEBRADA SINGARARE, MUNICIPIO DE PELAYA, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

Cuantía a contratar $66.709.421 COP 

 
Entidad contratante CORMACARENA 

N° de proceso CMA-002-2024 

Tipo de proceso Concurso de méritos abierto 

Estado del proceso Proceso adjudicado y celebrado 

 

 
Objeto 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado Objeto a Contratar 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL 
ESTABLECIMIETO Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO 
DEL META 

Cuantía a contratar $608.574.162 COP 

Los presupuestos asignados a los procesos celebrados por las entidades distritales para la 
contratación de la interventoría de contratos de obra varían de conformidad con el contrato a 
supervisar. 

 
Así mismo, se resalta que la mayoría de los procesos de concurso de méritos abiertos encontrados 
en la plataforma SECOP II, se realizan para la contratación de la interventoría de procesos de 
infraestructura, lo cual difiere de la naturaleza del contrato a celebrar por parte del Jardín Botánico, 
teniendo en cuenta las actividades misionales desarrolladas por la Entidad, de conformidad con la 
normatividad legal vigente en materia silvicultural. 

 
Adicionalmente, se evidenció que, a partir del año 2021, los procesos de concurso de méritos 
abiertos fueron publicados en la plataforma SECOP I, con base en la Circular 002 de 2021 de 
Colombia Compra Eficiente, surgida por la modificación del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 
de 2015, mediante Decreto 399 de 2021 pero para la vigencia 2022, nuevamente de procedió con 
la publicación en la plataforma SECOP II. 

13. ANALISIS DE LA OFERTA 

Se identificaron los posibles proveedores, relacionados a continuación: 
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No Razón Social 
Datos de Contacto 

(Teléfono) 
NIT 

Matricula 
mercantil 

1 Ecoflora SAS 6 29 78 78 830032102-1 798387 

2 Gestión Rural Y Urbana Ltda. 2 44 32 52 830128894-1 1314669 

3 
JHD Ingenieros Consultores 

Asociados Ltda. 
2 98 83 32 830087344-3 1094212 

4 Bosque y Jardín Ltda. 311 213 31 70 830139481-9 1369408 

5 
Fundación Espeletia - Desarrollo 

Tecnológico Agroforestal y 
Ambiental 

3 39 90 73 832007417-8 90017821 

6 DVB Ingeniería EU 4 58 42 08 900196462-5 1768555 

7 DQ Ingeniería EU 8 89 97 87 810002712-3 81935 

8 AJG PODAS Y JARDINES SAS 6013099361 901021458-8 2748304 

9 Macroambiental de occidente SAS 6023935701 900822038-1 920254 

10 Fundación Expresión libre 3017601632 900953929-0 9000505597 

11 Áreas verdes Ltda. 6016230317 860506842-8 168398 

12 Otilio Nicolas Moreno Blanco Ltda 314 3778242 830085821-66 1085677 

13 
Area Limpia Servicios 

Medioambientales S.A.S. E.S.P 
317 4524504 901226533-3 3031273 

14 
Fundación para Desarrollo 

Social, Empresarial y Comunitario 
de Colombia – FUNDESOEMCO 

(2) 345 04 43 – 320 767 
75 48 – 316 520 13 14 

805028473-2 9000006072 

15 Arborisans SAS 6018016741 900034485-1 1510135 

16 CONSTRUFUTURO (301) 3486411 805021814-9 9000004635 

17 CONSORCIO F&M 
602 – 345 14 23 – 314 

840 87 52 901.979.026-1 
 

 
14. ANALISIS DE RIESGOS. 

El análisis de los riesgos previsibles asociados al proceso, se encuentran en el formato GCT.F.07 
Análisis de Riesgos Previsibles para Contratación, documento que hace parte del proceso de 
selección y se encuentra adjunto en la plataforma SECOP II. 

 
15. ANÁLISIS DE PRECIOS 

EL JARDIN estableció el presupuesto del proceso, con base en los costos por concepto de sueldos, 
jornales, horas extras, primas, prestaciones sociales, gastos directos, costos directos no 
reembolsables y honorarios a partir de la aplicación del factor multiplicador. 

 
El factor multiplicador es una metodología la cual permite determinar los costos directos asociados 
a prestaciones laborales y sociales del personal vinculado al contrato de interventoría con carácter 
exclusivo al proyecto y los costos de administración asociados al personal, así como otros costos 
directos (viáticos, alquiler de equipos, oficinas, etc.), afectando el valor parcial de la oferta por un 
factor multiplicador. De esta manera se obtiene un subtotal de costos directos a partir de la sumatoria 
de los valores correspondientes a los salarios del personal, incrementado a partir de su 
multiplicación por un factor. 



Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos 
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La base para estimar el factor multiplicador del presente proceso de selección es: 

• Costos de Personal-Sueldo Básico: 
Con base en la Resolución de Honorarios 307 del 10 de noviembre de 2025 

 
• Prestaciones Sociales: 
Definidas por ley dentro de los siguientes componentes: 

• Prima anual 
• 
• Cesantía anual 
• Intereses a las cesantías 
• Vacaciones anuales 
• Seguridad social: Salud y Pensión 
• Riesgos profesionales 
• Caja de compensación 
• SENA 
• ICBF 
• Seguros de ley o Indemnización de ley 
• Ausencias justificadas 

• Costos Indirectos de la Compañía: Estos gastos no se originan, ni son efectuados en virtud del 
proyecto específico y se clasificaron en: 

• Papelería y otros de oficina: Alquiler de oficinas, muebles y equipo de oficina, Servicios 
públicos, Papelería y útiles de oficina, Fotocopias. 

• Dotación. 
• Transporte. 
• Otros. 

 
• Costos directos no reembolsables: 
Compuesto por: 

• Pólizas. 
• Impuestos. 
• Estampillas 

• Honorarios: 
10% - tomando como referencia porcentaje utilizado por el IDU en contratos de consultoría. 

 
De conformidad con el Artículo 1 del Decreto 399 de 2021 “Por el cual se modifican los artículos 
2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2.del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar 
sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos, razón por la cual, el cálculo del 
presupuesto podrá ser consultado en el documento denominado “Factor multiplicador”. 



Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos 
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Con base en lo anterior, se estimó que el presupuesto oficial del presente proceso de selección es 
de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO PESOS ($166.705.874) M/CTE. 
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