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OBJETO A CONTRATAR:

El presente estudio previo es el soporte para elaborar el proyecto de pliego y el futuro contrato.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION. (Numeral 1° del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto
1082 de 2015).

La Alcaldia municipal de Ricaurte, Cundinamarca; tiene como funcidn servir y promover el desarrollo
y bienestar de la comunidad Ricaurtefia, en concordancia con los fines del Estado y los principios
normativos consagrados en La Constitucion Politica sefiala en el articulo 2° como fines del Estado:
“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la_Constitucion; facilitar [a_participacién de todos en las
decisiones gue los afecfan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de Ia nacién’.

Los aicaldes Municipales cumplen y hacen cumplir ta Constitucion y la Ley, tal como io sefala el
Articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia, como también de dirigir la accion administrativa
del Municipio, asegura el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios.

El Municipio es considerado como una Entidad Territorial de fa divisién politico-administrativa de!
Estado y de las cuales, una de las finalidades del mismo, es velar por el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a fodas las personas residentes de
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares.

El articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia sefiala que a los *{...) municipio como entitlad
fundamental de la divisién politico-administrativa del estado le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso focal, ordenar el
desarrofio de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demds funciones que le asignen la conslitucion y las leyes (...)". Asi
mismo la Ley 136 de 1994, dispone en su articulo 1 que: “(...) el municipio es la entidad territorial
fundamental de la divisién politico adminisirativa del estado, con autonomia politica, fiscal y
administrativa, dentro de los limites que fe sefialen la Constitucidn y la ley y cuya finalidad es ef
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio

(..)"

El Municipio de Ricaurte, Cundinamarca, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y
legales relacionadas con [a gestion del riesgo de desastres, la proteccién de la vida y la integridad
de sus habitantes, asi como la conservacién y proteccion de los bienes publicos y privados, ha
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identificado la necesidad de ejecutar obras orientadas a la reduccién y mitigacion del riesgo asociado
a procesos de inestabilidad de ladera gue afectan directamente a viviendas localizadas en el barrio
El Pesebre.

En este contexto, se plantea la ejecucion de “SINFRA 044 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE
MURO DE GONTENCION EN GAVIONES PARA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN EL
BARRIO EL PESEBRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA”, cuyo propdsito
fundamental consiste en implementar una solucién de estabilizacion que permita reducir las
condiciones de amenaza y vulnerabilidad existentes en el sector, particularmente frente a la
posibilidad de ocurrencia de movimientos en masa que puedan comprometer ia seguridad de las
personas, las viviendas y los bienes materiales existentes en el area de influencia.

El sector objeto de intervencion presenta condiciones topogréficas y geotécnicas que favarecen la
generacion y evolucion de procesos de inestabilidad del terreno. La configuraciéon de la ladera, las
caracteristicas propias de los materiales que conforman el terreno, la accién de la escorrentia
superficial, [a infiltracion de aguas y la saturacion de 10s suelos durante periodos de precipitaciones
pueden generar modificaciones en las condiciones de resistencia y estabilidad del talud.

La presencia de agua constituye uno de los factores de mayor incidencia en el comportamiento de
este tipo de terrenos, toda vez que la infiltracién de las precipitaciones puede incrementar el
contenido de humedad y |la presion de poros dentro del suele, disminuyendeo los esfuerzos efectivos
y, n consecuencia, la capacidad resistente del terreno. Esta situacién puede favorecer la aparicion
o ampliacién de superficies potenciales de falla, desplazamientos del material y procesos progresives
de erosion.

De igual manera, la accion permanente de las aguas de escorrentia puede generar pérdida de
material superficial, socavacion y erosion progresiva, contribuyendo al deterioro de las condiciones
geomeétricas y mecanicas de la ladera. Estos fendmenos, sumados a las condiciones naturales del
terreno y a la proximidad de las viviendas al area susceptible de movimiento, incrementan la
exposicion de la poblacion y de las edificaciones frente a un eventual proceso de remocion en masa

La problematica identificada afecta directamente a cuatro (4) viviendas ubicadas en el barrio El
Pesebre, las cuales presentan una condicion de vulnerabilidad frente a los movimientos del terreno.
La eventual materializacion de un proceso de deslizamiento podria generar afectaciones sobre las
estructuras, zonas exteriores, accesos y demas elementos asociados a [as viviendas, ademas de
representar un riesgo para la integridad fisica de sus ocupantes.

En consecuencia, la situacion existente no debe ser entendida dnicamente como una afectacion
tocalizada del terreno, sino como una condicién de riesgo que requiere la adopcion de medidas
preventivas y correctivas encaminadas a reducir la probabilidad de ocurrencia de eventds que
puedan generar dafios scbre [a poblacion y sus bienes. g

La intervencion resulta particularmente necesaria debido al caracter progresivo que pueden
presantar los procesos de erosion e inestabilidad de laderas. La ausencia de una estructura de
contencion y manejo adecuado de las aguas puede permitir que los procesos identificados continten
evolucionando, aumentando potencialmente la magnitud del area comprometida y la exposicion de
las viviendas.
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Por lo anterior, se hace necesario implementar una solucion de ingenieria que permita mejorar las
condiciones de estabilidad del terreno, controlar los empujes generados por el material de la ladera
y favorecer el adecuado manejo del agua presente en el sistema suelo-talud, procurando disminuir
las condiciones que confribuyen a la generacidn de movimientos en masa.

En el marco de las competencias municipales relacionadas con la gestion integral del riesgo de
desastres, la Administracién Municipal de Ricaurte, en coordinacién con el Comité Municipal de
Gestion del Riesgo de Desastres, adelanté visitas técnicas de inspeccién y evaluacion en el sactor
del barric El Pesebre, con el propdsito de verificar las condiciones fisicas y de estabilidad existentes
y establecer las medidas necesarias para reducir la exposicion de las viviendas localizadas en el
area afectada.

Durante las visitas realizadas se efectué la observacion de las condiciones del terreno, la
configuracion de la ladera, los procesos de erosion y las condiciones de vulnerabilidad asociadas a
las viviendas ubicadas en el sector. Se realizo informe t&cnico No.001 del 5 de Agosto de 2026 en
el cual se identificd una condicion de alta peligrosidad, asociada a la posibilidad de ocurrencia de
movimientos en masa que podrian comprometer directamente las cuatro (4) viviendas localizadas
en el area de influencia.

Los hallazgos derivados de las actividades de inspeccién y evaluacién permitieron establecer la
necesidad de adelantar una intervencion de caracter preventivo y correctivo, orientada a mejorar las
condiciones de estabilidad de la ladera y reducir el riesgo existente para los habitantes y sus bienes.

En este sentido, la Administracion Municipal, a través de las dependencias competentes y en
articulacion con las instancias municipales de gestion del riesgo, determind la pertinencia de
implementar una obra de estabilizacion estructural mediante la construccién de un muro de
contencion en gaviones, como medida de reduccion del riesgo acorde con las condiciones
topograficas, geomorfolégicas y geotécnicas observadas en el sitio.

La actuacién propuesta responde, por tanto, a una necesidad previamente identificada mediante
actividades de inspeccion y gestion del riesgo y no corresponde exclusivamente a una intervencion
de mantenimiento o mejoramiento convencional, sino a una actuacion destinada a prevenir y mitigar
las consecuencias potenciales de un fenémeno de movimiento en masa sobre la poblacién
vulnerable.

La necesidad que pretende satisfacer el Municipio mediante el presente proceso de contratacién
consiste en reducir las condiciones de riesgo por movimientos en masa existentes en el barric El
Pesebre, mediante |a ejecucion de obras de estabilizacion y contencion que permitan proteger
directamente cuatro (4) viviendas y a sus respectivos ocupantes.

La intervencién busca actuar sobre las condiciones fisicas que actualmente favorecen la
inestabilidad del terreno, evitando que los procesos de erosion, saturacién e inestabilidad contintien
desarrollandose sin controf y puedan generar afectaciones mayores.

Desde el punto de vista de la gestion del riesge, la actuacidn se orienta principalmente a la reduccion
del riesgo existente, mediante una medida estructural gque permita modificar favorablemente las
condiciones de estabilidad de la ladera. Esta intervencién complementa las acciones de
conacimiento y manejo del riesgo adelantadas por el Municipio y responde a la necesidad de proteger
la vida, integridad y patrimonio de los habitantes del sector.
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La ausencia de una intervencién oportuna podria incrementar la vulnerabilidad de las viviendas y sus
ocupanies, especialmente durante periodos de lluvias intensas o prolongadas, en los cuales pueden
presentarse aumentos en la infiltracion y saturacion del suelo, incremento de presiones de poros,
erosion y disminucién de la resistencia al corte de los materiales que conforman la ladera.

En consecuencia, la ejecucion de las obras resulta necesaria para prevenir la evolucién de las
condiciones de inestabilidad identificadas y contribuir a garantizar condiciones adecuadas de
seguridad para las familias directamente expuestas.

Como alternativa de intervencion se contempla la construccion de un muro de contencién en
gaviones, conformado por cestas o canastas elaboradas con malla metélica hexagonal de
caracteristicas apropiadas para este tipo de estructuras, las cuales seréan rellenadas con piedra
seleccionada y dispuestas de acuerdo con el disefio y las especificaciones técnicas
correspondientes.

La estructura tendra como funcion principal proporcionar contencion al material existente en la
ladera, resistiendo los empujes laterales generados por el terreno y contribuyendo a mejorar las
condiciones generales de estabilidad del talud.

La contratacidén se justifica en la necesidad de contar con la capacidad técnica, operativa y
constructiva requerida para materializar una solucion de ingenierfa que atienda las condiciones de
inestabilidad identificadas y que garantice la correcta ejecucién de las actividades necesarias para
su funcionamiento.

La intervencién tiene un caracter pricritario desde la perspectiva de la gestidn del riesgo, debido a
gue busca actuar de manera preventiva frente a una condicién que puede agravarse ante la
ocurrencia de precipitaciones intensas o prolongadas y que presenta una afectacion directa sobre
viviendas habitadas.

De-esta'manera, el Municipio de Ricaurte atiende una necesidad de interés publico previamente
identificada por las instancias municipales de gestion del riesgo y orienta sus recursos y capacidades
institucionales hacia la prevencion de posibles dafios y la reduccidn de las condiciones de
vulnerabilidad existentes en el terriforio.

En vista de lo anterior, queda evidenciada y descrita la necesidad, razén por la cual es conveniente
y oportuno la realizacion de un proceso de selecciéh de un contratista a través de la modalidad de
seleccion abreviada de menor cuantia para la ejecucion del siguiente objeto: “SINFRA 044 - OBRAS
DE CONSTRUGCION DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES PARA GESTION DE RIESGO
DE DESASTRE EN EL BARRIO EL PESEBRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE,
CUNDINAMARCA” . en cumplimiento del Plan de Desarrollo Denominado “Nuestro Plan es
Ricaurte” 2024-2027, Linea Estratégica: Ricaurte territorio sostenible; meta: obras de
infragstructura para la reduccion de riesgo de desastres realizadas, Programa: Gestion del riesgo
de desastres y emergencias, Proyecto: Apoyo y asistencia para la prevencién del riesgo y la
atencion de emergencias y desastres en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca.
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Con la construccién de los cuatro muros en gaviones en el barrio el pesebre del Municipio de Ricaurte
- Cundinamarca se lograra cumplir en un 80 % de la meta programada para el afio 2026, y el 80 %
de la meta del cuatrienio, logrando asi beneficiar a 632 habitantes del barrio el pesebre, del Municipio
de Ricaurte — Cundinamarca, lo que presenta una inversion per capita de $ 280.506 pesos /
habitante.

De esta manera queda establecida la necesidad de la futura contratacion, por cuanto se publicara
de manera simultanea el presente estudio previo y el pliego de condiciones donde se estableceran
como minimo las condiciones exigidas dentro de la misma.

La presente necesidad se encuentra registrada en el plan anual de adquisiciones aprobado
para la vigencia 20286,

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION. (Numeral 2° del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).

2.1. Objeto a contratar

La Administracion Municipal considera necesario contratar la “SINFRA 044 - OBRAS DE
CONSTRUCCICN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES PARA GESTION DE RIESGQO DE
DESASTRE EN EL BARRIO EL PESEBRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA?”.

2.2. Alcance

El alcance del proyecto “SINFRA 044 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
EN GAVIONES PARA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN EL BARRIO EL PESEBRE DEL
MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA" comprende la ejecucién integral de las actividades
necesarias para la construccién, conformacién y puesta en funcionamiento de un muro de contencién
en gaviones destinado a confribuir a la estabilizacion de la ladera y a la reduccién del riesgo por
movimientos en masa que afecta directamente a cuatro (4) viviendas localizadas en el barrio El
Pesebre.

La construccidn debera ejecutarse de acuerdo con los planos de disefio, especificaciones técnicas,
cantidades de obra y demas documentos técnicos que hagan parte del proceso contractual, asi como
con las condiciones reales encontradas en el sitio de intervencion y las instrucciones impartidas por
la supervision.

Como resultado de la ejecucion del proyecto se espera contar con cuatro muros de contencion en
gaviones técnicamente construido, estable, funcional y adecuadamente integrado al terreno, que
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permita contener los materiales de la ladera, controlar procesos erosivos y favorecer el drenaje del
agua presente en el terreno.

La intervencion debera contribuir 2 mejorar las condiciones de estabilidad del sector y a reducir la
exposicion y vulnerabilidad de las cuatrc (4) viviendas directamente afectadas, generando
condicicnes de mayor seguridad para sus habitantes y contribuyendo a la proteccién de sus bienes
y patrimonioc familiar.

El alcance comprende todas aquellas actividades, suministros, equipos, herramientas, manc de
obra, transporie y demas elementos necesarios para garantizar la correcta ejecucion y entrega de la
obra, aun cuando alguna actividad complementaria indispensable para su adecuada funcionalidad
no se encuentre expresamente relacionada en la descripcion general, siempre gue se encuentre
técnicamente contemplada en los estudios, disefios, especificaciones y documentos que integran el
proceso contractual.

En todo caso, Ia ejecucion debera garantizar que 1a solucién construida responda a las condiciones
particulares del sitio y cumpla con los criterios de estabilidad, drenaje, resistencia, durabilidad y
seguridad requeridos para una obra destinada a la reduccidn del riesgo de desastres por
movimientes en masa.

2.3. Clasificacion UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcion ,

1

] Servicios de apoyo para fa construccion 72101500 _‘_.!
Servicios de construccidn y revestimiento y pavimentacion de |

M - infragstructura B 72142(2_ |
| Servicios de instalacion de sistemas de seguridad fisica e industrial 72151700 1

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

l . 1LEEM ESPECIFICACIONES
| o [GENER [ PARTIGLLA DESCRIPCION UND | CANTIDAD
! 0 AL R
' CAPITULO 1: VIVIENDA JESUS BARRERO CASA 4 BARRIO EL PESEBRE
| ‘é“;‘g EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
1| soos A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 12
B DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
, | CONS RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO - 24
16.8 MACANICAMENTE
SOBRE-ACARREQ MANUAL DE MATERIALES (PIEDRA,
3 APUT | RECEBO Y OTROS) M3 75,80
4 | APU2 | GAVION REVESTIDO CON MATERIAL PVC Y/O SIMILAR | M3 26
CAPITULO 2: VIVIVENDA ARTURO LEAL BARRIO EL PESEBRE
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i EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
| 1| oos A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 40
5 Y DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
, | CONS RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO A %
16.8 MACANICAMENTE
SOBRE-ACARREO MANUAL DE MATERIALES (PIEDRA,
’ | APU1 |RECEBO Y OTROS) M3 %8s 1§
4 | APU2 | GAVION REVESTIDO CON MATERIAL PVC Y/O SIMILAR | M3 19 #
CAPITULO 3: VIVIENDA ADELA GOMEZ BARRIO EL PESEBRE |
T . |
| s EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO |
1| @oos A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 | 40
| P)' DISTANCIA MENOR DE 5 KM} |
, | CONS RELLENO EN RECEBO COMUN COMPAGTADO O i
16.8 MACANICAMENTE \
\
SOBRE-ACARREO MANUAL DE MATERIALES (PIEDRA, |
i APUT | RECEBO Y OTROS) Ma e QL8
4 APU2 | GAVION REVESTIDO CON MATERIAL PVC Y/O SIMILAR | M3 | 24

S ll

CAPITULO 4: VIVIENDA FAMILIA GUAPACHO BARRIO EL PESEBRE

‘é'ﬁ‘ss EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO '
s s St A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 40
2 DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
, | CONS RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO 3 :
16.8 MACANICAMENTE
; SOBRE-ACARREO MANUAL DE MATERIALES (PIEDRA, o
| 3 APUT | RECEBO Y OTROS) M2 i5S ==
: —
4 APU2 | GAVION REVESTIDO CONMATERIALPVC YIO SIMILAR | M3 | 74
. |
' |
5 APU3 | DEMOLICION GAVIONES EXISTENTES | ms | a |

El contratista debe tener en cuenta las condiciones det contrato a celebrar y su modalidad de
seleccion donde se recomienda que el servicio sea prestado por Persona Natural y/o Juridica, que
pueda ejecutar la construccion con las caracteristicas aqui descritas, para poder ejecutar el contrato
dentro del tiempo estimado y de conformidad con las instrucciones que imparta el supervisor del
mismo.

3.1. Obligaciones de las partes

3.1.1.0bligaciones Generales del Contratista
Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demés Documentos del proceso y de las

establecidas en estudio de mercado, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se
obliga a:
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Destinar a la ejecucién del contrato manc de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior al diez 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion
del contrato. En todo caso, el cinco 5% de la mano de obra no calificada de la region seran
mujeres. )

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regidén a aquellos domiciliados
por al menos el (ltimo afio, contade a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o
los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de medificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personal del departameiito
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
del personal para la ejecucion del contrato.

Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco 5% , la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazadoes por ia violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condicidn de discapacidad, asi como la poblacién de lag
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre ciros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El supervisor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara fa documentacién respectiva que acredite la condicion
‘de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato.
El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor dentro de los cinco (5)
dias siguientes contados a partir de Acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacidn de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorperacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 20150 la
norma que [0 modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales {Sishén IV) y |a condicion de victima de
conflicto armado y de desplazados por la viclencia deberd demostrarse con el certificado de
inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o
la norma gue lo modifique, complemente o sustituya.
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11.

12.
13.

14.

18.

16.

17.

18.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por
la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar |a calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documnentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion gue indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencidn alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones),

Acreditar el cumplimiente del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover e empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empieo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existenies al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccidn personal (EPP).

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, ¢ sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Acreditar el cumplimiento integral de los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para
contratistas-sgsst, asi como al cumplimiento de la legislacién en SST, aplicable a la naturaleza
de las actividades contractuales y a permitir el seguimiento, evaluacién y control del grado de
cumplimiento de estos.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

La entidad, una vez adjudicado el proceso de contratacion y de conformidad con los ofrecimientos
adicionales presentados por el contratista, adicionara en caso que aplique , en la minuta
contractual, obligaciones relativas al cumplimiento de criterios ambientales vy sociales, asi como
lasrelacionadas con factores de calidad, Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Naciopal
e Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros .
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3.1.2.0bligaciones Especificas del Contratista

Ejecutar la obra de conformidad con el estudio previo y Especificaciones Particulares y
Generales de Obra.

Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal que esté a
SuU cargo.

Asegurar [a adquisicion y utilizacién de materiales de éptima calidad.

Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con |a periodicidad adecuada;
Garantizar las condiciones técnicas

Asumir total responsabilidad por cualquier dafio o perjuicic que se derive de la gjecucion de
la cbra

Poner a disposicion del contrato €l personal minimo requerido solicitado.

Porier a disposicion del contrate la maquinaria, los equipos y las herramientas adecuadas
para la obra a realizar. El MUNICIPIO, a través del supervisor, se reserva el derecho de
rechazar aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuadas,
insuficientes o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal ¢ un
obstaculo para el buen desarrollo de |a obra.

Facilitar al MUNICIPIO la supervision e inspeccién de los trabajos, la cual se realizard a
través del supervisor defegade para tal finalidad.

Retirar, reparar o reconstruir toda obra o item rechazado por la supervision.

Cuando a juicio de la supervision el personal al servicio de la obra resuitare insuficiente o sin
la experiencia necesaria, €l Contratista procedera a contratar el personal que haga faltay ia
mano de obra calificada que se requiera, sin ningln costo para el Municipic de Ricaurte.
Todas las instrucciones y nofificaciones que la supervision del municipio de Ricaurte le
imparta al representante del contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo
modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista tendran la misma
validez y comprometen al contratista.

El contratista debera entregar paz y salvos o documentos gue certifiguen que no presenta
deudas por concepto de dafnos o trabajos realizados por empresas prestadoras de servicios
publicos a las cuales se haya afectado durante la ejecucion de las obras.

Llevar Bitacora de obra detallada, en la cual se registre el estado del tiempo, el personal
utilizado, relacion de equipos y demas informacién relevante.

Presentar planos record en medio magnético y dos (2} originales fisicos luego de terminadas
las obras y antes de liquidar el contrato, aprobados por las empresas de servicios publicos
que se intervengan y/o cuando aplique, pero siempre asegurando que se recopiiara la
informacion de las redes y espacios intervenidos

Contar con la dispenibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerde con
el pliego de condiciones, [a propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del
contrato de obra y la propuesta presentada, aunque elio no exime al contratista que los
incremente de acuerdo con la necesidad de la obra en su momento requerido segun el
avance de esta.

Contar con los procedimientos, equipos y ta disposicion de medidas que considere
necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion contractual.
Cumplir la normatividad vigente existente para la correcta disposicién de materiales
sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza; estos materiales deberan ser
transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobadas por el
supervisor.

Controlar permanentemente a entrega de los suministros y su calidad, velando por su
oportuna disposicidn en la cbra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
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20.

21.
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23.

24,

25.

26,

27.

28.

Presentar los soportes al supervisor, quien podra rechazar los suministros que no cumplan
con las especificaciones técnicas.

Cumplir con la ejecucién de acciones correctivas de las actividades indebidamente
ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneracion distinta a la que se hubiere demandado
contractualmente la ejecucion correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones
técnicas y disefios aprobados, los planos y demas condiciones del contrato.

Hacer demolicidn, remocion y el restablecimiento de las condiciones originales y/o cualgquier
ofra accidn que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del contratista de
obra en cuanto a trabajos no autorizados previamente por la supervision.

Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccién contra cualquier dafno o deterioro
que pueda afectar la calidad y estabilidad de la obra.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las actividades 0 en
las instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto del contrato y elaborar y
suscribir las actas correspondientes.

Analizar el avance confractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes.
Estudiar oportunamentie las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aguellas que
fueren de su competencia, buscando solucionar juntamente con la supervision los problemas
que puedan afectar la adecuada ejecucién del confrato de obra.

El contratista debera dotar y exigir a sus trabajadores dependientes e independientes con
los que se ejecute la obra, el uso de chalecos, cascos, botas y, en general, toda dotacién y
medios que permitan prevenir accidentes laborales y que garanticen el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial.

Elaborar os documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se
interponga en contra de la Entidad alguna accidn administrativa, policial o judicial, o
requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control v que
guarden relacién con la celebracion, ejecucion o liquidacién del contrato de obra,

Presentar informes mensuales e informe final de la ejecucion de sus actividades, e informes
técnicos en caso de requerirse, asi:

» Informe técnico: Cuando la supervision lo requiera o segun [a periodicidad y los
estandares establecidos, el contratista presentara informes técnicos, de calidad y de
pruebas de materiales y procedimientos, para mantener actualizada la informacién sobre el
desarrollo de los trabajos.

» Informe final: el contratista entregara a la supervisién, al terminar los trabajos, un informe

final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente;

. Aspectos contractuales relevantes.

. Breve descripcién de los trabajos.

. Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

. Balance econémico del contrate (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentian, trabajos extras o adicionales si se causan).
Planos, figuras y cuadros representativos del desarrolio de los trabajos.

. Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas
empleadas.

. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y
soluciones dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el
desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
Resultados de [os ensayos de laboratorio (si aplica).
Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

. Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias de este.

1
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Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.
. Relacion de paz y salvos, portedo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacién con las obligaciones del contratista.

» indicar los plazos y montos asegurados de las pdlizas de garantia o garantias
bancarias, segln sea el caso.
. Informe Salud Ocupacional: Presentar mensualmente los informes relacionados

con Salud Ceupacional y Seguridad en el frabaijo.

29. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacionat de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar. ,

30. Establecer como Unico canal de comunicacion entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA,
el supervisor designado por EL MUNICIPIQ para el contrato.

31. Responder porlos dafos y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen
al MUNICIPIO o a terceros en la ejecucion de la obra contratada.

32. Responder por la estabilidad, buen funcionamiento y ejecucién de la obra conforme a las
especificaciones y por la buena calidad de los materiales empleados, tal como lo dispone el
codigo civil, en consecuencia las fallas que se presenten, bien sea por mala construccion,
defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las pactadas, seran
subsanadas a costa de EL CONTRATISTA, iniciando las reparaciones correspondientes
dentro del término de ocho (8) dias calendario, contados a partir de la notificacién hecha por
EL MUNICIPIO. St no lo hiciere, EL MUNICIPIO las efectuara y formulara AL CONTRATISTA
el cobro correspondiente para su pago, aceptando este desde ahora la liquidacién efectuada
para ello. En caso de negarse EL CONTRATISTA a cancelar el valor presentado, EL
MUNICIPIO informara a la Compafiia de Seguros este hecho y solicitara su pago con cargo
a la garantfa de estabilidad o de cumplimiento del contrato, segun sea el caso, sin perjuicio
de que EL MUNICIPIO retenga el pago de las cuentas formuladas por EL CONTRATISTA,
hasta tanto atienda a las exigencias aquf pactadas.

3.1.3.0bligaciones del Municipio

Exigir al CGONTRATISTA [a ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado, lo cual sera
verificado por el supervisor de este contrato.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias,
para lo cual los supervisores del presente contrato daran aviso oportuno al MUNICIPIO, sobre la
ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufrgn en
desarrollo o con ocasion del presente contrato.

Repetir contra los servidores publicos, el CONTRATISTA o terceros, por las indemnizaciones gue
deban pagar, como consecuencia del presente contrato.

Acudir ante las autoridades para obtener la proteccidn de los derechos derivados de la
presente contratacidén y sancién para quien los vulnere.

Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y acceder a los documentos
e informacidn que soportan la labor del CONTRATISTA.

Facilitar al contratista las condiciones que le permitan cumplir en la forma y oportunidad
convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con
la misma finalidad.
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8. Verificar y controlar la calidad de los servicios contratados, asegurando el cumplimiento
de los requisitos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en los estudios
previos y en la invitacién.

9. Brindar la informacién y documentacién que requiera el contratista para el adecuado
desarrollo y cumplimiento de su objetivo.

10. Verificar que las obras se ejecuten en el lugar y plazo estipulado. La entrega de la obra
debera ser verificados por el supervisor el contrato.

SUPERVISION DEL CONTRATO:

La Vigilancia, Control y Supervision de la ejecucion del Contrato de obra que se llegare a suscribir,
estara a cargo de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS de la Alcaldia
Municipal de Ricaurte (Cundinamarca), quien debera verificar que el contrato se desarrolle de
acuerdo con [as especificaciones, alcances y normas sefialadas, sin que ello releve al contratista de
su responsabilidad.

El supervisor tendra ademnas de [as anteriores obligaciones, las siguientes:

* Velar por el cumplimiento del contrato.

* Verificar que el confratista cumpla con la entrega de los elementos segtin las especificaciones del
estudio previo e invitacion.

* Resolver todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones que
gstime conveniente.

+ Constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento.

« Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las clausulas contractuales y en especial, las
obligaciones contraidas.

+ De conformidad con lo estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, debe exigir al CONTRATISTA el cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de sus empleados cuando a
ello haya lugar mediante certificacién suscrita por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal,
acompafiada de la respectiva planilla de pago, antes de realizar cualquier pago y verificar que se
establezca una correcta relacién entre el monto ¢ancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas

Los supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, y serén responsables por mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente.

3.2. Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucion del contrato que se suscriba como consecuencia de |la adjudicacion es de DOS
{2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y legalizacién del contrato. Se entiende que el contrato se encuentra legalizado
una vez se haya perfeccionado, se imparta el correspondiente registro presupuestal, se aprueben
las garantias exigidas en el estudio previo y como consecuencia en el presente proceso.
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3.2. Autorizaciones, permisos y licencias regueridos para su ejecucion

El contratista debe verificar la relacion de licencias en especial las ambientales el Decreto nimero
2041 del 15 de octubre de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, *Por el cual se
reglamenta el Titulo VIl de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales" en los articulos octavo y
noveno establece los proyectos, obras o actividades que son objeto de solicitud de licencia
ambiental, denfro de los cuales no esta contemplado el proyecto al que actualmente se esta haciendo
referencia.

4. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS. (Numeral 3° del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de
2015).

El presente proceso de seleccidn, asf como el contrato que de &l se derive, se sujetaran a la
Constitucian Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracidn Publica, contenido en
las Leyes 80 de 1893 y 1150 de 2007, a sus Decretos reglamentarios, a las normas que lo modifiquen
y/o complementen y al Pliego de Condiciones.

El Articulo Segundo de la Ley 1150 de 2007 modificatoria de la Ley 80 de 1993, por medio de la cual
se introducen medidas para la eficiencia y transparencia, sefiala que la escogencia del proveedor se
efectuara con arregio a las modalidades de seleccion de Licitacién Publica, Seleccién Abreviada,
Concurso de Méritos y Contratacion Directa y Minima Cuantia.

En cuanto a la Licitacion Publica indica la Ley 1150 de 2007, que la escogencia del contratista se
efectuara por regla general a través de licitacion publica, con las excepciones que se sefialan en los
numerales 2, 3 y 4 del mismo articulo.

De conformidad con lo establecido en &l incisc final del literal b) del numeral 2° del articulo 2° de la
Ley 1150 de 2007, la contratacion de menor cuantia de la alcaldia de Ricaurte para el afio 2026 sera
hasta 280 salarios minimos legales mensuales, es decir, $ 490.253.400, en consecuencia, tenido en
cuenta la cuantia del objeto a contratar, aunado a |la naturaleza y alcance del objetc del contrato, se
adelantara la seleccién del contratista a través de la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOQR CUANTIA. ‘ :

Adicional a lo anterior, cabe precisar que el presente procesc de seleccion se adelantara bajo los
presupuestos de la Ley 1882 de 2010 “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacion ptiblica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones.”, modificada por la Ley 2022 de 2020 y Resolucion 540 de 2025 “Por la cual se adopta
Los documentos tipo para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de obra piblica de
infraestructura social; y los documentos tipo complementarios para los procesos de seleccion
abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores
educacion, salud, cultura, recreacion y deporte, institucional y vivienda.

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. (Numeral 4° del
articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).

Se tiene que para la ejecucidn del objeto a convenir se fijé un presupuesto por valor de CIENTOQ
SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESCS
M/ICTE. ($ 177.280.132,00) tal como se observa en los ESTUDIOS DEL SECTOR Y/O ESTUDICS
DE MERCADQ, con el valor de la lista de precios ICCU 2026 y precios del mercado por cotizaciones
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de la zona, correspondientes que hacen parte integral del presente proceso de seleccion,
discriminando los precios unitarios y totales de los ftems a ejecutar conforme la necesidad del
servicio a realizar asi:

PRESUPUESTO OFICIAL

SINFRA 044 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES PARA GESTION DE RIESGO DE
DESASTRE EN EL BARRIO EL PESEBRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

[ ITEM | ESPECIFICACIO . 5 1
N| DE NES CANTI | VALOR |
° | PAG | GENE | PARTIC DESCRIRCION UND | "pap | uniTaRio | VALORTOTAL |
| | O | RAL | ULAR | | S
| CAPITULO 1: VIVIENDA JESUS BARRERO CASA 4 BARRIO EL PESEBRE
VIAS EXCAVACIONES VARIAS EN !
2.13 MATERAL COMUN SECO A MANO ’
1 | (6004 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A | M3 | 12 | § 9766200 5 1.171944,00
P) UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) -
CONS RELLENO EN RECEBO COMUN
2. '] =Tk ol M3 | 24 §170.43500 | § 4.080.440,00
SOBRE-ACARREO MANUAL DE
3 APU1 | MATERIALES (PIEDRA, RECEBO Y M3 | 7580 | §140.982,00| $ 10.686.436,00
OTROS) .
GAVION REVESTIDO CON MATERIAL |’ |
K APuz | SPYION REVEST M3 | 29 $664.350,00 | $ 19.266.150,00
| SUBTOTAL $ 35.214.970,00 |
CAPITULO 2: VIVIVENDA ARTURO LEAL BARRIO EL PESEBRE |
VIAS EXCAVACIONES VARIAS EN l
2.13 MATERIAL COMUN SECO A MANO
1| (004 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A | M3 | 40 $157.862.00, ;' ;81905143000 |
P) UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) ’
CONS RELLENO EN RECEBO COMUN |
2 | 6.8 COMPACTADO MACANICAMENTE M3 | 12 $17043500| 5 204522000
SOBRE-ACARREO MANUAL DE |
3 APU 1 | MATERIALES (PIEDRA, RECEBO Y M3 | 868 | $140.96200| $12.209.041.00
OTROS) |
GAVION REVESTIDO GON MATERIAL
3 APU2 | byc v/0 SIMILAR M3y A9 $664.350,00 | S 12.622.650.00 |
SUBTOTAL | $ 30.783,391,00 |
CAPITULO 3: VIVIENDA ADELA GOMEZ BARRIO EL PESEBRE
VIAS EXCAVACIONES VARIAS EN P
2.13 MATERIAL COMUN SECO A MANO -
1| s00.4 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A | M3 | 40 | § ©07.66200| § 3.905.480.00
P UNA DISTANGIA MENOR DE 5 KiM) B
! CONS RELLENO EN RECEBO COMUN i
’ 2 | a8 COMPACTADO MACANICAMENTE s S i 107193, 00}, 8% 2:082:220.00
‘ SOBRE-ACARREO MANUAL DE :
3 APU1 | MATERIALES (PIEDRA, RECEBO Y M3 | 916 | $ 140.982,00| $12.913.951,00
OTROS) -
GAVION REVESTIDO CON MATERIAL -
4 AUz | SO R Mo | 24 | & 85435000) § 1584440000
SUBTOTAL $ 34510.051,00 '
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CAPITULO 4: VIVIENDA FAMILIA GUAPACHO BARRIO EL PESEBRE i
VIAS EXCAVACIONES VARIAS EN '
213 MATERIAL COMUN SECO A MANO [
T | (s00.4 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTESA | M3 | 40 | § 97.66200'§ 3.906.480,00
P) UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
CONS RELLENO EN RECEBOQ COMUN
| 2 | 68 COMPACTADO MACANICAMENTE M3 | 6 $ 17043500\  1.022.610,00
[T [ SOBRE-ACARREC MANUAL DE
3 APU 1 [ MATERIALES (PIEDRA, RECEBO Y M3 133.8 $ 140.982.00 | $ 18.863.392,00
OTROS)
[ ] GAVION REVESTIDO CON MATERIAL
| | 4 APU2 | bye vio SIMILAR M3 | 74 | 5 geaasogq|S 49.161.9C0.00
| l 5 APU 3 | DEMOLICION GAVIONES EXISTENTES | M3 a3 $ 106.586,00|$ 3.517.338,00
| suBTOTAL $ 76.471.720,00
|
SUBTOTAL OBRAS {INCLUYE IVA) | $177.280.132,00
VALOR TOTAL | §177.280.132,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el DESCRIPCION PORCENTAJE
valorde A LU I
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del pese sea igual o superior a 5 se
aproximara por exceso al ndmero entero siguiente del peso vy cuando la ADMINISTRAC A= 30% |
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al ION ) '
| ntimero entero del pesq.
NQTA 3: El A.LLU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 1%
UTILIDAD U= 5%
TOTAL AlLU AlU= 36%

Que el Municipio de Ricaurte tiene previsto cubrir la gjecucion del objeto, con recursos del
nresupuesto de gastos de esta Entidad de la vigencia 2026, conforme al Certificado de Disponibitidad
Presupuestal No.2026001122 del 24 de Agosto del 2028, con cargo a los siguientes rubros:

Destinacion del gasto (marque con una X}

Funcionamiento
| Inversién X
I Fuente de los recursos: *Sl [*NO VALOR
F1.Presupuesto General de la Nacion - PGN X
| 2.Sistema General de Participaciones - SGP X |
| 2.1.Participacién para educacion X
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:
2.2.Participacién para salud

2.3.Participacion para propésito general

1 2.3.1. Deporte y recreacion

i 2.3.2. Cultura

2.3.3. Propdsito general libre Inversion

2.3.4. Proposito general libre destinacion municipios
categorias 4,5,y 6

2.4. Asighaciones Especiales

2.4.1. Resguardos indigenas

| 2.4.2. Programas de alimentacion escolar

{ 2.4.3. Municipios de la ribera del rio Magdalena

2.5. Agua potable y saneamiento basico

2.6. Atencion integral de la primera infancia (saldos)

3.Sistema General de Regalias - SGR

PO DK XD 32| 2 [ MM x| XX

| 4.Recursos Propios (Alcaldias y Gobernaciones)

$ 177.280.132,00

L 5.Recursos de Crédito

>

| 6.0tros Recursos {Especie, Privados, Cooperacion,
Propios Entidades Autéhomas)

TOTAL

i

$177.280.132,00

Tabla No 1. Fuente de los recursos SECOP Il

5.1. Forma de pago

L.a Entidad cancelara ai Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision hasta el 95% deil valor del
contrato. E! 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

Dentro de los 90 dias siguientes a la terminacién de las actividades, previa presentacion de la cuenta
de cobro y/o factura, acta de recibo final, informe del contratista, informe del supervisor del contrato
y la acreditacion de encontrarse al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral

y aportes parafiscales del contratista y del personal propuesto.

los pagos que el municipio se compromete a efectuar quedan sujetos al programa anual

mensualizado de caja (PAC), de acuerdo con las normas legales vigentes.

Nota 1: Requisitos Para Pago

Informe del contralista.

. »

contractual.

Formato suscrito por quien recibe la obra y avalado por el supervisor.
Pago de aportes al sistema de seguridad social infegral y aportes parafiscales del contratista.
Factura o cuenta de cobro con el lfeno de los requisitos legales.
Acta de recibo final def contrafo junfo con las memorias de cantidades ejecutadas.

Registro fotografico medio fisico y magnélico que evidencia el cumplimienic del objelo
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Nota 2: Corresponde al oferente adjudicatario, pagar todos los derechos, tasas, impuestos
nacionales y departamentales y las contribuciones que se causen en el desarrollo y efecucion del
contrato o con base en el mismo. EL MUNICIPIO, no aceptard asumir el pago de los impuestos que
le correspondan al conlratista, los cuales deben ser consultados por el proponente y/o confratista.
Para fodos los efectos, se considerara que en el valor de la oferta se encuentran incluidas las sumas
que deben ser pagadas por concepio de impuestos.

Los descuentos por impuestos y estampillas municipales establecidos en el estatuto de rentas
municipales para los contratos de obra, son los siguientes:

1. Retencion de ICA 0.9%
2, Estampilla adulto Mayor 4.0%
3. Estampilla pro cultura 2.0%
4. Tasa pro deporte 1.0%
5. Fondo de seguridad 5.0%
6. Estampilla para la justicia familiar  2.0%

6. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La entidad verificara los requisitos Habilitantes de conformidad con los sefialado en pliego de
condiciones o documento base y dentro del término sefialado en el cronograma del mismo, por lo
gue los oferentes deberan cumplir con lo establecido en dicho documento y anexar los soportes
documentales que acompafan la propuesta presentada, [o anterior en tanto el proceso contractual
se integra nor todos y cada uno de los documentos gue son publicados por la entidad.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa apticable, Ja Entidad realizard la verificacion de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP vy los
documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podré exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.
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7. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La Entidad calificaré las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Concepto Puntaje maximo
Oferta econémica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprandimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de
oferta econdmica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Concepto Puntaje maximo
Oferta econdmica 49,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

La descripcion de las condiciones requeridas para otorgar el puntaje por cada uno de los conceptos
mencionados, se encuentran descritas en el documento base o pliego de condiciones el cual debera
ser consultado por los oferentes a efectos de acreditar lo que corresponda.

8. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (Numeral 6° del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).

La jError! No se encuentra el origen de la referencia., en la cual se lipifican los riegos previsibles,
preparada por la Entidad hace parte integrante de! presente Pliego de Condiciones y fos interesados
podran presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto o al Pliego de
Condiciones.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
présentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
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los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta con hase en su propia informacion, de manera tal que el Proponente debe tener en cuenta
el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas Ias obligaciones
y asuncion de riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad
por la gjecucion completa de las obras de conformidad con el Contrato ni le dara derecho a rembolso
de costos ni a reclamaciones ¢ recenocimientos adicionales de ninguna naturaleza..

9. ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales vy por la Decision
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)[La Entidad debera establecer los
acuerdos comerciales que apliguen de acuerdo con el Manual para el manejo de los acuerdos
comerciales en procesos de contratacién y el documento denominado Valores a partir de los cuales
son aplicables los Acuerdos Comerciales (Umbrales)" que se encuentre vigente y se debe modificar
cuando el Estado colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo Comerciall:

Entidad Estatal Excepcion

) Comercial Umbral

Rt incluida aplicable ‘
| Alianza Chile S NO NO NO |
| Pacifico Perl Sl NO NO NO |
| Canada NO NG NO NO '
Chile sl NQO NO NO
Corea NO NO NO NG
| Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NQ
Estados AELC Sl NO NO NO {
México NO NO NO NO ‘
Israsl Si NO NO NO i
' El Salvador S NO 5 NO |
Triangulo Norte  Guatemala S NO S NO
: Honduras NO NO NO NO |
Unién Europea Sl ~ NO NO _ NO J|

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un acuerdo comercial que cubra el procese de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

10. LAS GARANTIAS

10.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.




ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE -
CUNDINAMARCA

*
alca U rte ESTUDIO PREVIO PARA LICITACION Facha Aprob: 01/08/2025

Alcaldia Municipal PUBLICA, SELECCION ABREVIADA i
CONCURSO DE MERITOS Y MINIMA Versionog | P89 21de
CUANTIA 288 |

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaiuacion. Sin embargo, la no entrega
de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

| Caracteristica Condicion : |
: Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto |
‘- Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (u

patrimonio auténomo y (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimignto del ofrecimiento en los eventog_'f

| sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. _

' 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion. |

En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como |

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha

originalmente definida en el Pliego de Condiciones.
Valor Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de

Asegurado seleccion,

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no | ‘

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la \

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera. |

|e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos |

‘ los integrantes de! proponente plural, para lo cual se debera relacionar |

i claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, |

| quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.. |

Vigencia

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica ef cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de |a garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de fa oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar, ni modificar los términes o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.
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10.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
10.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar a garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma de! contrato y requerird la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Clase

| Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

1082 de 2015, a saber. (i) contratc de seguro contenido en una poliza para
Entidades, (ii) patrimonio autdnome, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1
heneficiario
Amparos,
vigencia y Amparo Vigencia Valor Asegurado
valores { | Cumplimiento general del | Hasta la | 10% del valor total
asegurados contrato y el pago de las | liquidacién del | del contrato
multas y de la clausula penai | contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% del valor total del
prestaciones sociales | y tres (3) afios contrato.
legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
gjecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Plazo del contrato | 10 % del valor total
obras gjecutadas entregadas | y cinco (5) afios | del contrato
| a satisfaccion mas. |
Tomador + Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o

razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia v
representacion legal expedido por la Cadmara de Comercio respectiva, y

no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcic. Cuando el contratista sea una unidn
temporal o consorcio, se debe incluir la razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los infegrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificaciéon y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.
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Caracteristica | Condicién
Informacién * Numero y afio del contrato
necesaria denfro |«  Objeto del contrato
de la péliza » Firma del representante legal del contratista
¢ Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razén
de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de
adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia o su no adicién
0 prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancicnatorios a que haya lugar.

10.2.2, ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato ¢ si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza ias reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efecliva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de [as obras defectucsas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la gjecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacién escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

10.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica | Condicién

| Clase I Contrato de seguro contenido en una poliza

‘ Aseguracos | MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1 y el
|

| Contratista




|
|
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Caracteristica

Condicién I

Tomador

|

» Para las personas juridicas: la garantia deber& tomarse con el nombre '
o0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podrd denominarse de esa manera.

+ No se aceptan garantias a nombre del representante legal ¢ de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

s Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio); la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de fa estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor

200 SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT
890.680.059-1

Responsabilidad civit extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
autorizados, cuando dicha autorizacion se requiera. El segure de

Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articule 2.2.1.2.3.2.9 del Decreta
1082 de 2015.
s Namero y afio del contrato
Informacion + Objefo del contrato
) Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro ,
de la poliza . Er\ caso dle no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maxime del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun case puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

l.as franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles,




\
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\
|
\
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| ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE ER.GEC.003
| CUNDINAMARCA

%icaurte ESTUDIO PREVIO PARA LICITACION PezharAproba 0108/C023
Alcaldia Municipal PUBLICA, SELECCION ABREVIADA —————— 1
CONCURSO DE MERITOS Y MINIMA |\, ono3 | P40 25de |

| CUANTIA | 25

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

11. RECOMENDACIONES

Conforme a la continua necesidad de adelantar las actividades relacionadas, en atencién a lo
antericrmente expuesto, y contando el Municipio de Ricaurte con los recursos econémicos
dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de [a entidad, de la vigencia de 2026 es
viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de Minima cuantia y contrato respectivos para
satisfacer [a necesidad aqui determinada.

Con la presentacién de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir
con los propositos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos del
Municipio de Ricaurte, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo y su

perfeccicnamiento.
Di/

Ing. HECTO DANIEL MORALES
Secretaric de Infraestructura y Obras Publicas (¢)

Funcionario responsable,

J z
Proylié mg Wﬁam Avita T
fista asesor — Secretaria de infragstructura y Qbras Pablicas.
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