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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones Año 2026 

Tipo de Presupuesto Asignado  

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que 
se incluyó en el Anual de Adquisiciones 

 AMPLIACION SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
REGIONALES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

Código BPIN No.  2025000020021 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del estudio previo: 
(dd/mm/aaaa) 

15 de septiembre del 2026 

 Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo: 

ERNESTO BARROS MORENO 

 Dependencia solicitante: Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico 

 Tipo de Contrato: OBRA Otro: 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Departamento del Atlántico presenta una cobertura de acueducto del 77.23%, lo que indica que existen 

muchos habitantes sobre todo del área rural que carecen del servicio de agua potable, de igual forma 

existen sistemas de acueducto cuyos componentes no logran cubrir la capacidad que se requiere o brindar 

una buena calidad del agua, dentro de estos están los corregimientos del municipio de Sabanalarga que 

son atendidos por pozos profundos, y por sistemas independientes. La problemática actual que se 

presenta, está relacionada principalmente con la calidad del agua que se obtiene de los pozos, debido a 

su contenido de hierro y manganeso y por lo cual, no es apta para consumo humano. Asimismo, las 

estructuras de almacenamiento existentes en algunos de los corregimientos no tienen la capacidad 

necesaria para abastecer a la población actual y futura de la población rural del municipio de Sabanalarga. 

En cuanto al municipio de Tubara la prestación de servicio de agua potable en el corregimiento de Juaruco 

es precaria debido a que el pozo subterráneo no tiene la suficiente capacidad de producción.  

La calidad del agua debe ser mejorada puesto que no se está realizando proceso de desinfección del agua 

y el corregimiento Bajo Ostión no tiene sistema de acueducto y su población debe abastecerse de agua 

potable por si misma recurriendo a fuentes de agua poco confiables. En la actualidad los habitantes del 

corregimiento del Morro y el Cielo están teniendo grandes dificultades de abastecimiento de agua potable 

porque la estación de bombeo de agua que alimenta al sector colapsó y se derrumbó debido a un 

fenómeno de deslizamiento de suelos de la zona donde estaba localizada. De manera general podemos 

decir que, al no contar con el servicio de agua potable las 24 horas del día, hace que los habitantes se 

vean en la necesidad de conseguirla utilizando otros medios no muy seguros, viéndose afectadas las 

condiciones ambientales, de salubridad y de higiene de la comunidad. 
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El Departamento del Atlántico en los últimos diez (10) años ha mostrado avances significativos en la 

prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, pasando de un esquema de operadores 

individuales a un esquema de acueductos regionales que permitieron la vinculación de operadores 

especializados con la mejora de la prestación del servicio, estos operadores se han establecido teniendo 

en cuanta la economía de escala y la cercanía por los sectores en que se encuentra dividido el 

Departamento del Atlántico. 

Así en la subregión norte se encuentra operando la Triple A ESP cubriendo el distrito de Barranquilla, los 

municipios del acueducto costero (Tubará, Juan de Acosta, Usiacuri y Piojo) y el municipio de Puerto 

Colombia, por región Oriental la Triple A también opera los municipios de Sabanagrande, Santo Tomas, 

Ponedera y Palmar de Varela y por la central Polonuevo, Baranoa y Sabanalarga. 

En la Región Sur los municipios de Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria, Luruaco y Santa Lucia son 

operados por AQUSUR S.A. E.S.P y solo Suan queda por fuera con la operación de su sistema de acueducto 

y alcantarillado por la “EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SUAN E.S.P que es una empresa 

municipal. 

1.1 COMPONENTE RURAL SABANALARGA 

Para el componente: “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL SABANALARGA ETAPA II Y 

EBAP INTERMEDIA CORREGIMIENTO DE MARTILLO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” se tiene pensado 

ejecutar en 3 etapas y permitirá conducir el agua tratada desde la nueva estación de bombeo de agua 

potable de Sabanalarga-Cordialidad hasta cada uno de los corregimientos y de esta manera poder 

garantizar la demanda y su adecuado suministro para la población actual y futura.  

Actualmente, se encuentra en construcción la primera etapa, la cual contempla lo siguiente:  

Etapa 1 

­ Componente 1: Construcción de nueva estación de bombeo de agua potable - EBAP Sabanalarga-

Cordialidad con capacidad de almacenamiento de 500 m3 y obras complementarias.  

­ Componente 2: Impulsión desde nueva EBAP Sabanalarga hasta el corregimiento de Colombia, 

Construcción de EBAP Colombia y Tanque Regional de Almacenamiento de 1700m3, Tanque 

Elevado Colombia, impulsión desde EBAP Colombia hasta el corregimiento de Molinero, Tanque 

Elevado de Molinero y obras complementarias. 

Etapa 2 (Esta etapa sería el objeto del presente proyecto). 

 

­ Componente 1: Impulsión desde nueva EBAP Colombia hasta el corregimiento de Isabel López, 

Construcción Tanque Elevado Isabel López, redes de distribución y obras complementarias.  

­ Componente 2: Impulsión desde nueva EBAP Colombia hasta tanque elevado existente de La 

Peña. 

http://www.atlantico.gov.co/
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­ Componente 3: Construcción de EBAP Martillo, con tanque de almacenamiento de 600 m3 y 

obras complementarias.  

 
1.2 COMPONENTE RURAL TUBARA  

Con el fin de dar solución integral al servicio de acueducto de las poblaciones costeras, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – por solicitud del Gobierno Nacional y en apoyo al Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se planteó en el año 2006 la construcción de un sistema 

de Acueducto Regional Costero abastecido desde la estación de bombeo Delicias que hace parte del 

sistema de acueducto del distrito de Barranquilla, y el cual se viene ejecutando desde el año 2007. 

Actualmente, se encuentran construidos y operando los siguientes componentes del sistema Acueducto 

Regional Costero, correspondientes a las fases I, II y III de la primera Etapa, de la siguiente manera: 

Fase I: Tubería de conducción HD 450mm desde la Estación Delicias hasta el corregimiento de Guaymaral 

(Cruz de Mayo), la estación de bombeo y tanque de almacenamiento de 1500m3 en dicho corregimiento, 

la conducción entre la estación de bombeo Guaymaral y el tanque regional de Tubará, y el tanque regional 

ubicado en el municipio de Tubará. 

Fase II: Tubería de conducción por gravedad entre el tanque regional de Tubará y el municipio de Usiacurí, 

la tubería de conducción por bombeo entre el tanque Guaymaral y el corregimiento del Vaivén y Juan de 

Acosta, la tubería de conducción entre el corregimiento del Vaivén y las estaciones de bombeo de Piojo: 

dos (2) estaciones de bombeo denominadas alta e intermedia (ubicadas en serie), y finalmente la 

conducción desde la estación alta de Piojó hasta el tanque existente en el mencionado municipio. 

Fase III: la tubería de conducción en 6” PEAD que actualmente abastece al corregimiento de Santa 

Verónica, la cual se deriva de la conducción principal entre Guaymaral y El Vaivén, en el punto 

denominado “Bajo de la Habana”. 

Estas obras se ejecutaron entre los años 2007 y 2008, con diversos contratos adelantados por la 

Gobernación del Atlántico. 

En una segunda etapa, se contrató como Fase I, la Construcción de la tubería de conducción para los 

corregimientos de Santa Verónica y un tramo hacia Bocatocino, en 10” de Hierro Dúctil, y hasta el 

corregimiento del Morro, en Polietileno de alta densidad de 200 mm. La conducción que se dirige a 

Bocatocino llego hasta el sector conocido como “Aquí Julio”, ubicado en el PR 62+679. Como segunda 

Fase II se construyó la línea de independización de playas de cabeceras en tubería PEAD 355mm que parte 

del tanque de Guaimaral hasta el Bajo de la Habana donde se realizó el empalme a la línea que llega al 

litoral costero y mediante Válvulas se independizo de la línea de lleva a las cabeceras municipales de Piojo 

y Juan de Acosta. 

La tercera etapa (Etapa III) del costero se encuentra en estudios y diseños y corresponde a una línea de 

conducción que llevara agua hasta los corregimientos del CERRITO y BOCATOCINO jurisdicción de los 

municipios de Piojo y Juan de Acosta en el límite con el departamento de Bolívar. 

http://www.atlantico.gov.co/
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El componente que formara parte del presente proyecto corresponde a la “CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS CORREGIMIENTOS BAJO OSTIÓN Y JUARUCO 

MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO” que tiene como fin abastecer de agua 

potable a los habitantes de los corregimientos de JUARUCO, EL MORRO, BAJO OSTIÓN, PLAYA 

MENDOZA, PUERTO VELERO, PLAYAS EDIAMAR Y VILLAS DE PALMARITO, así como el desarrollo en la 

zona de influencia, con el proyecto se constituye un circuito que permitirá una mejor prestación del 

servicio y se da una mayor garantía en la continuidad de la prestación del servicio para la comunidad que 

se beneficia con el sistema del Acueducto costero. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SITUACIÓN ACTUAL  
 

COMPONENTE RURAL SABANALARGA 

El proyecto consiste en la construcción del sistema regional de acueducto rural de Sabanalarga que 

beneficiará a los siguientes corregimientos pertenecientes al municipio de Sabanalarga: Colombia, 

Molineros, Isabel López, La Peña y Aguada de Pablo y mejorará la prestación del servicio a los 

corregimientos de Patilla, Mirador, Gallego, Cascajal. En el municipio de Ponedera Martillo y la Retirada 

y del municipio de Palmar de Varela Burrusco.  

COMPONENTE RURAL TUBARA  

Asi mismo, Suministrar el servicio de agua potable las 24 horas del día a toda la población de los 

corregimientos de EL MORRO, JUARRUCO, BAJO OSTION, del municipio de Tubará y garantizar una mejor 

prestación del servicio a los habitantes de Playa Mendoza, Puerto Velero, Playas Edimar y Villas De 

Palmarito y la zona costera aledaña del municipio de Tubará.  

Mediante la Interconexión al Acueducto Regional Rural Sabanalarga con tanques elevados y en Tubará a 

la interconexión al acueducto costero con la construcción de la conducción tanque Regional – Cuatro 

Bocas–Bajo Ostión -Nueva EBAP en el Morro-Tanque Juaruco. 

Localización: 

El proyecto se ubica físicamente en los municipios de Sabanalarga, Ponedera y Tubará. 

SABANALARGA: 

El municipio de Sabanalarga está situado en la zona central del Departamento del Atlántico, localizado 

entre los 10°48’ de latitud Norte y 74°45’ de longitud Oeste. La superficie es de 339 km2 y limita por el 

norte con los Municipios de Baranoa y Usiacuri, por el Este con los Municipios de Ponedera y Candelaria, 

por el sur con el Municipio de Manatí, y por el Oeste con los Municipios de Luruaco y Repelón. Su altura 

sobre el nivel del mar es de 99 m y su distancia a la capital del departamento es de 41 Km por la carretera 

de la cordialidad. El clima es tropical, de tipo estepa, pero semihúmedo en la zona de Sabanalarga y orillas 

del embalse del Guájaro; y la temperatura promedio del Municipio es de 28 °C. 

http://www.atlantico.gov.co/
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Sabanalarga posee nueve (9) corregimientos que son: Cascajal, Patilla, Mirador, Gallego, Colombia, 

Molineros, Isabel López, La Peña y Aguada de Pablo. El proyecto esta enfocado en solucionar el sistema 

de acueducto a Isabel López y a las obras requeridas en la EBAP en Martillo para garantizar la continuidad 

al sistema de acueductos rurales. 

 

Figura 1.1. Localización municipio de Sabanalarga 

 

PONEDERA:  

El Municipio de Ponedera está localizado en la región Caribe, en el centro – oriental del Departamento 

del Atlántico en el norte de Colombia. Se encuentra a los 10° 37' 59'' Norte y 74° 45' 0'' Oeste, limita al 

norte con el arroyo grande y el Municipio de Palmar de Varela, al Sur con el Municipio de Campo de la 

Cruz, al Oeste con el Municipio de Sabanalarga y al Este con el Río Magdalena. El municipio presenta como 

divisiones administrativas los corregimientos de Santa Rita, Martillo, La Retirada y Puerto Giraldo. 

El municipio cuenta con una extensión de 204 Km2 incluyendo el territorio rural, su temperatura media 

de 28°C y una altura media sobre el nivel del mar de 10 m. Con una distancia hasta la capital del 

departamento de 40 km. La región de Ponedera se halla recorrida por el río Magdalena que a su vez es 

utilizado para la pesca, abastecimiento para la planta del acueducto, riego de cultivos, además sirve como 

medio de transporte para los habitantes de los pueblos ribereños. También encontramos la Ciénaga de 

Julio que es antesala de la Ciénaga del Uvero, centro de pesca de los Pondérenses y de los habitantes de 

la zona rural. 

http://www.atlantico.gov.co/


SECRETARÌA GENERAL 

ESTUDIOS PREVIOS 

VERSIÓN 002 

FECHA DE 
APROBACION  

2024-01-31 

 

 

 
Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

Página 6 de 71 

 
 

Figura 1.2. Localización municipio de Ponedera 

 

TUBARÁ: 

El Municipio de Tubará se encuentra localizado en el Departamento del Atlántico en el norte de Colombia, 

está ubicado al oeste del Departamento a los 10°53’ de latitud norte y 74°59’ de longitud oeste, limita al 

norte con el municipio de Puerto Colombia y Mar Caribe, al sur con los municipios de Baranoa y Juan de 

Acosta, al este con los municipios de Barranquilla, Puerto Colombia, Baranoa y Galapa y al oeste con el 

municipio Juan de Acosta y Mar Caribe, la altitud de la cabecera municipal con respecto al nivel del mar 

es de 280 m. La distancia a la capital del departamento es de 23 Km por la Vía al mar. 

Tubará posee un área total de 185 km2, incluyendo playas, espigones y lagunas del litoral; el régimen de 

temperatura es isotérmico con un promedio de 27º C. La situación geográfica de Tubará es privilegiada 

por ser el municipio del Departamento con más extensión de playa con un total de 16 kilómetros, donde 

se ubican los balnearios de Puerto Velero, Caño Dulce, Puerto Caimán, Playa Mendoza, Playa Tubará, 

Playa Abello, Turipana, Palmarito, Las Ventanas y Los Cocos, entre otros. 

Tubará es origen precolombino y fue descubierto como caserío indígena por Pedro de Heredia el 19 marzo 

1533. Su nombre significa sitio de reunión porque allí se reunían las parcialidades indígenas de Cipacua, 

Yaguaro, Oca y Juaruco representados por sus caciques para tratar los problemas que se le presentaban.  

http://www.atlantico.gov.co/
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Figura 1.4. Localización municipio de Tubará 

 

 
3.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINICIÓN DE SU ALCANCE.  

 
3.2.1 Justificación  

Componente Sabanalarga 

El presente proyecto fue concebido con el fin de prestar el servicio de Acueducto para la zona rural del 

municipio de Sabanalarga, ya que actualmente estos sectores son abastecidos por pozos profundos con 

agua de baja calidad y no apta para el consumo humano, así mismo, del corregimiento de Martillo en 

Ponedera y del corregimiento de Burrusco en Palmar de Varela se abastecerán desde la estación de 

bombeo intermedia localizada en el corregimiento de Martillo. Además, no cuentan con la infraestructura 

de un sistema de acueducto que garantice la demanda actual y futura de la población.  Con la realización 

de este proyecto se mejorarán las condiciones de salud y bienestar de la población directamente 

beneficiada ya que tendrán acceso a un agua potable de buena calidad y segura, además de un servicio 

continuo.  

Componente Tubará 

También permite brindar agua potable en calidad y cantidad adecuada a la población de los 

corregimientos de Juaruco y Bajo Ostión los cuales carecen de agua potable, se requiere una solución 

pronta para restablecer un adecuado servicio a los pobladores del corregimiento del Morro, Playa 

Mendoza, Puerto Velero, Playas Edimar Y Villas De Palmarito. Es importante brindar a la población 

ubicada en el sector de playas del Acueducto regional costero una línea independiente que refuerce el 

sistema y que permita una mejor prestación del servicio a la comunidad ya que al tener una línea alterna 

de suministro es posible evitar la interrupción del servicio por daños puntuales en la tubería de la línea 

de conducción existente. 

http://www.atlantico.gov.co/


SECRETARÌA GENERAL 

ESTUDIOS PREVIOS 

VERSIÓN 002 

FECHA DE 
APROBACION  

2024-01-31 

 

 

 
Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

Página 8 de 71 

3.2.2 Alcance 

 

Componente Sabanalarga: 

 Con el presente proyecto se realizará la construcción del Sistema Regional de Acueducto Rural de 

Sabanalarga para los corregimientos de Colombia, Molineros, Isabel López, La Peña y Aguada de 

Pablo y mejorar la prestación del servicio a los corregimientos de Patilla, Mirador, Gallego, 

Cascajal y de esta manera garantizar la demanda y el adecuado suministro de agua potable para 

la población actual y futura.  

 Prestar el servicio de Acueducto para la zona rural de Sabanalarga en los corregimientos de Isabel 

López y la Peña y optimizar el bombeo de agua tratada desde la PTAP en Ponedera hasta la 

cabecera y el sistema de acueducto regional rural de Sabanalarga con la construcción de la EBAP 

en Martillo que además beneficia a los corregimientos de Martillo, del municipio de Ponedera 

además incluye el bombeo al corregimiento de Burrusco del municipio de Palmar de Varela 

 Garantizar la continuidad del servicio de acueducto y el suministro de agua potable de 

Sabanalarga, Ponedera y el corregimiento de Burrusco del municipio de Palmar de Varela. 

 Lograr una cobertura y calidad para los corregimientos involucrados acorde con la normatividad 

vigente. 

 
Componente Tubará. 

 Con relación al municipio de Tubará se construirá la infraestructura de acueducto para extender 
el acueducto costero hasta los centros poblados y corregimientos de la zona interconectando 
además el sistema del Acueducto Costero con una ruta diferente que permita asistir al sistema 
existente en caso de emergencias.  
 

 Con la ejecución del proyecto se prestará servicio de agua potable las 24 horas del día a toda la 
población de los corregimientos de EL MORRO, JUARRUCO, BAJO OSTION y garantizará una mejor 
prestación del servicio a los habitantes de PLAYA MENDOZA, PUERTO VELERO Playa Mendoza, 
Puerto Velero, Playas Edimar y Villas De Palmarito y la zona costera aledaña. 
 

 El turismo en el Atlántico se consolida como un motor de desarrollo económico y fuente de 
empleo. 

 

 Este proyecto permite el desarrollo turístico de la región promoviendo la producción el uso y la 
venta de productos locales en los destinos turístico. 

 

 El desarrollo de zonas de playa con mucho potencial para generación de empleos relacionados al 
ecoturismo. El sector turístico en el Atlántico se encuentra en una trayectoria ascendente, 
registrando un crecimiento anual de 4,5%, cifra que supera el promedio nacional de 3,5%. Este 
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incremento se evidencia en los datos recopilados en el marco del panel sobre las perspectivas del 
turismo, realizado en el contexto del Día Internacional del Turismo. 

 

 El plan de desarrollo actual, titulado “Atlántico para el Mundo”, tiene como objetivo promover el 
ecoturismo, los festivales y la producción regional. Esta estrategia busca aprovechar la ubicación 
del departamento, que se encuentra en el centro de la región Caribe, facilitando el acceso a las 
ciudades de Santa Marta y Cartagena, que atraen un alto volumen de turistas 

 

4. OBJETIVOS:  

4.1 Objetivo General. 

 
Mejorar la prestación del servicio de agua potable en zonas rurales del Departamento del Atlántico. 

4.2 Objetivos específicos. 

 

 Ampliar la infraestructura para un suministro continuo de agua potable. 

 Instalación de redes y tanques de almacenamiento, cumpliendo con los requerimientos técnicos 

 

5. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

5.1 OBJETO CONTRACTUAL 

 
“AMPLIACION SISTEMAS DE ACUEDUCTO REGIONALES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO “ 
 
GRUPO 1” QUE COMPRENDE ACUEDUCTO II:  CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL 
SABANALARGA ETAPA II Y EBAP INTERMEDIA CORREGIMIENTO DE MARTILLO - DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO “. 
 
GRUPO 2” 
QUE COMPRENDE  ACUEDUCTO I:  CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA LINEA DE CONDUCCION  DE 
AGUA POTABLE DE LOS CORREGIMIENTOS BAJO OSTION - MORRO - JUARRUCO MUNICIPIO DE TUBARA - 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como se indica en la 
siguiente tabla: 
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ITEM CLASIFICACIÓN UNSPSC PRODUCTO 

1 72141119 Servicio de construcción de acueductos 

2 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 

 

5.2 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 

Normas y Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS), resolución 0330 de junio de 2017, resolución 0908 del 17 diciembre de 

2021(complemento resolución 799), resolución 799 del 9 diciembre de 2021(complemento resolución 

330), NSR-2010, resolución 2115 de 2007(calidad agua potable). Especificaciones Técnicas emitidas por 

la empresa Triple A S.A. E.S.P.  

Especificaciones técnicas particulares emitidas por la Gobernación del Atlántico. 

El contratista de obra deberá cumplir con lo establecido en la Resolución MVCT 501 del 2017 sobre 

certificación de tuberías y accesorios utilizados en el sector de agua potable y saneamiento básico. 

En el presupuesto oficial de las obras a contratar se encuentran identificados los diferentes ítems 

relacionados con las normas y especificaciones técnicas correspondientes a cada uno de los ítems de las 

actividades a realizar durante la ejecución y se relacionan los análisis de precios unitarios. 

 

5.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO  
 

El Contratista deberá obtener, por su parte y costos, todos los permisos y/o licencias necesarias para la 

ejecución de las obras. 

Las licencias, autorizaciones, permisos, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios 

públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra serán 

tramitadas y pagadas por el contratista de obra. 

El contratista de obra debe gestionar ante la administración del municipio, los permisos de intervención 

del espacio público, áreas públicas y calles por donde está proyectada la instalación de las redes de 

distribución de agua potable y alcantarillado. 

El contratista de obra debe presentar los respectivos permisos de la autoridad ambiental competente de 

las canteras de donde se proyecta traer los respectivos materiales granulares y pétreos (relleno con 

material seleccionado, material para cimentaciones, etc.), así como las autorizaciones legales de los sitios 

donde serán dispuestos los materiales sobrante producto de las intervenciones de la obra (disposición 

material de sitio, escombros de demoliciones de pisos, andenes y pavimentos, etc.). 
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Sin el cumplimiento de la expedición de los permisos y licencias, la Interventoría se abstendrá de 

autorizar el inicio de trabajos en cada uno de los sitios de obra. 

Finalizado el contrato, el contratista debe tramitar los paz y salvos ante las Empresas de Servicio Públicos 

Domiciliarios y ante la Administración Municipal por intervención del espacio público para poder tramitar 

en conjunto entre la entidad contratante y la interventoría el Acta de Recibo Final de Obra y la respectiva 

liquidación del contrato. 

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

6.1.1 GENERALES 

1. Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes.  

2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos 
respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y las demás normas que las adicionen, complementen o 
modifiquen. 

3. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término establecido. 

4. Presentar el certificado de modificación de la garantía en el evento de que se adicione o vigencia 
y validez de acuerdo con los términos del contrato. 

5. Responder por el pago de los impuestos tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

6. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado 
del contrato. 

7. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que 
afecte la ejecución del contrato.  

8. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y 
realizar los ajustes a que haya lugar.  

9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo 
del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del 
artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

10. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que causen a EL DEPARTAMENTO por el 
incumplimiento del contrato. 

11. Pagar a EL DEPARTAMENTO todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de 
la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, 
durante la ejecución del contrato. 

12. Manifestar, bajo la gravedad del juramento que la sociedad ni su representante legal no está 
incurso en causal de inhabilidad o de incompatibilidad. 

13. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere. 

14. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que 
se deriven de la ley o reglamento o tengan relación con la naturaleza del contrato. 
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6.1.2 ESPECIFICAS 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, el contratista deberá presentar 
los documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados por el 
Interventor y supervisor del Departamento, quien, a partir del día siguiente a la fecha de entrega, 
tendrá un plazo de cinco (5) días para revisar la documentación. 

1. Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra  

El contratista deberá asignar el personal profesional mínimo relacionado durante la ejecución de la 

obra, para lo cual debe presentar las hojas de vida del personal requerido, así como los documentos 

que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, 

tarjetas profesionales, certificaciones, etc.).  

En el Anexo Técnico se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el contratista para 

verificar el personal mínimo exigido, el cual será revisado y aprobado por la interventoría y por la 

entidad contratante.  

El contratista declara y acepta que el diseño y estudios entregado por la entidad ha sido analizado 

exhaustivamente y que conoce de primera mano el sitio de la obra y la totalidad de las condiciones 

de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo 

y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado por el contratista y este 

deberá cumplir con los requisitos aquí establecidos. 

2. Organigrama del Contratista que refleje la organización para la ejecución del Contrato. 

El Contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: 

Organigrama General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Líneas de Mando y 

coordinación, Niveles de Decisión, Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la 

propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos, Funciones y responsabilidades del personal 

mínimo requerido.   

La metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo acorde 

con el personal y el equipo necesario para la ejecución del objeto del Contrato en el plazo previsto.  

Se deberá presentar una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los 

trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología 

para la ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación 

contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles 

técnicos y administrativos. 

Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.  
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En el documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el 

proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. 

Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los 

trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, 

transporte, almacenamiento, protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y 

cantidad de los equipos y herramientas. 

Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, documento que 

será elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la Interventoría. Deberá colocar 

mensualmente las inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total de la inversión mensual 

a ejecutar, información que se constituirá en el plan de caja correspondiente. En la elaboración del flujo 

de inversión del contrato, el contratista deberá tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo 

de ejecución del contrato se debe garantizar la ejecución de obra civil. Se debe entregar la curva S de la 

inversión mensual del contrato. Tener presente que en los primeros 3 meses y 2 últimos meses la 

pendiente de la curva S debe ser menor.  

Cuando se presente un atraso en obra del 3% respecto al cronograma y flujo de inversión, el contratista 

debe presentar a interventoría y la Gobernación, un Plan de Contingencia para recuperar atrasos, en el 

cual debe describir, los recursos, personal, equipos y materiales que incrementará para recuperar los 

atrasos. El plazo para recuperar atrasos será de 15 días calendarios. Cuando se presente un atraso en 

obra del 5% o superior, el interventor debe presentar un Informe de Presunto Incumplimiento 

Contractual, en los formatos y solicitar las posibles sanciones y multas establecidas en el contrato.   

3. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. No se aceptan valores globales. 
La interventoría y la entidad contratante deberán revisar y aprobar los análisis de precios 
unitarios. Los análisis de precios unitarios deben incluir todos los recursos que el contratista 
considere necesarios para ejecutar la actividad. Será su responsabilidad ejecutar la actividad con 
los APU presentados y no habrá lugar a reclamaciones por su omisión o errores en la elaboración 
de los APU 

4. Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. 

5. Programa de inversión del anticipo. 
 

6. Plan de Calidad para el contrato de obra 

 
El Contratista deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos.  
 

Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los 
siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la 
calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de 
Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. 
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y 
Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. 
Compras 18. Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del 
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cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. 

7. Plan de Manejo Ambiental para la obra 

La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación de los 
términos de la propuesta aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma. 

8. Presentar el Plan de Gestión Social 

El propósito principal de este componente en la etapa de construcción es el de identificar, describir y 
valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, entre otros, que puede 
ocasionar la construcción del proyecto objeto del presente estudio previo, así como de establecer las 
medidas de manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en el área de influencia social. El 
Contratista deberá elaborar una propuesta metodológica que permita la consecución de los objetivos 
propuestos, para lo cual atenderá las responsabilidades establecidas en el documento del Plan de 
Gestión Social definido por el Departamento del Atlántico dentro del PDA. 

9. Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y materiales 
requeridos para la obra, ubicado dentro del casco urbano del municipio. Dicho campamento debe 
estar equipado para realizar los comités de obra y visitas de seguimiento con participación de la 
interventoría externa y la entidad contratante. 

10. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de diseño, las cantidades 
de obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la 
logística necesaria para el inicio de las obras. 

El contratista a los 15 días de haber iniciado la obra, deberá presentar un informe escrito y plano, 

donde hace constar las posibles existencias de interferencias con otros servicios públicos (gas, 

energía, agua, canales de aguas lluvias, redes de acueducto, postes, torres de energía, vías) o privados 

que pudiera presentar la obra, el plan para superar las interferencias y las fechas de actividades que 

se requieran para superar interferencias. 

11. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente 
información. 

a) Levantamiento topográfico, b) Revisión de los planos, c) Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades 

de obras, e) Presupuesto de ejecución. Una vez verificado por el contratista el alcance de la 

intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, 

por parte de la interventoría y la supervisión, se podrá dar inicio a la ejecución de la obra hasta su 

terminación final. 

12. Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de 
manejo el anticipo, cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, 
la calidad de los suministros y obras, la estabilidad de la obra, así como la garantía de 
responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego de condiciones, 
incluyendo como asegurado y beneficiario al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

13. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante 
la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o 
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inadecuada ejecución de la obra. 

14. Instalar las vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el área de 
comunicaciones del DEPARTAMENTO. 

15. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento 
de máquina. 

16. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución 
del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá 
apartarse de ellos sin la autorización escrita del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y con el 
concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el 
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores 
cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones. 

17. Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los costos 
indirectos del contrato de acuerdo con el control de calidad establecido en las especificaciones 
técnicas y a lo que le solicitará la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por 
ejecutar o ejecutados. 

Este control de calidad debe ser realizado en un laboratorio independiente debidamente acreditado. 

El control de calidad que debe llevar el contratista de obra es independiente del control de calidad a 

cargo del Interventor externo de la obra. 

18. Cumplir con el Plan de Gestión Social de las obras que se ejecutan dentro del Plan Departamental 
de Aguas del Atlántico -PDA-. 

19. Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto con 
el fin de dejar registrado el estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales, 
instituciones, entre otros, antes de iniciar las obras. 

20. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de 
traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para 
la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. 

El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la administración 
municipal según corresponda, en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus 
trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dicho plan. 

21. Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones 
que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para 
uso diurno y nocturno. 

De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico mencionados, de 
acuerdo con lo aprobado por la administración municipal según corresponda, esto, en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002. 

22. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos 
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional del 
Departamento del Atlántico y la del contratista. 
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23. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, 
de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 

24. Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos y el 
gestor social, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, 
con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 

25. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución 

26. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 

27. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 

28. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 

29. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del 
contrato. 

30. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

31. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del 
interventor determine. 

32. Elaborar y presentar oportunamente (dentro de los siguientes 5 días calendarios del mes vencido) 
informes mensuales de avances de obras. 

El informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las 
pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados y obras ejecutadas, registro 
fotográfico, copia de la bitácora, planillas del pago al sistema de seguridad social y el informe de 
gestión social. Informe de Gerencia de Proyecto. Informe de calidad.  

33. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de 
buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social 
del área de influencia en el cual se desarrollan.  

34. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los 
concesionarios del DEPARTAMENTO y/o Municipio encargados de la señalización de vías, para los 
debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean 
necesarios realizar. 

35. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, el Contratista 
deberá tramitar y obtener la disponibilidad y factibilidad del servicio de energía requerida para la 
ejecución y operación integral del proyecto, ante la empresa prestadora del servicio 
correspondiente, en caso de requerirse conforme el alcance de las obras a ejecutarse. 

36. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, el Contratista 
deberá tramitar y obtener el catastro de la totalidad de las redes de servicios públicos existentes 
en la zona de intervención del proyecto, identificando la totalidad de las interferencias con la 
ejecución de las obras objeto del contrato. 

37. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, el Contratista 
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deberá tramitar y obtener la totalidad de los permisos requeridos para la ejecución del proyecto 
ante las empresas de servicios públicos, autoridades ambientales, entidades nacionales, 
departamentales y municipales. 

38. Responder de manera oportuna las solicitudes que el Departamento le formulen con relación al 
proyecto objeto del presente contrato. 

39. Atender a todos los requerimientos que puedan presentarse para la liquidación. 

40. Solicitar la factibilidad del servicio de energía y asignación del punto de conexión dentro de los 
30 días siguientes al inicio de la ejecución del contrato. 

41. Identificación de las interferencias de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía, esta 
identificación deberá ser realizada dentro de los 30 días siguientes al inicio de la ejecución del 
contrato. 

42. Cumplimiento de lo ofertado para los criterios de evaluación y asignación de puntaje en la oferta.  

43. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 

 

7. OBLIGACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento se compromete al cumplimiento de las siguientes obligaciones y/o condiciones 

contractuales:  

1. Pagar el valor del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el contratista.  

2. Supervisar la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento 

de este, según las condiciones técnicas establecidas.  

3. Facilitar al contratista los medios necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato y la 

entrega a satisfacción de los bienes.  

4. Recibir a satisfacción una vez validado el cumplimiento de las condiciones técnicas 

establecidas. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato es de doce (12) meses para cada uno de los lotes, contados a partir de 

la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El lugar de ejecución del contrato es la zona rural y urbana de los municipios de Sabanalarga y Tubara 

Departamento del Atlántico. 

10. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

El proceso de selección que se adelantará se realizará a través de la modalidad de licitación pública, 

teniendo en cuenta el objeto a contratar y el presupuesto oficial, el cual supera la menor cuantía de la 

http://www.atlantico.gov.co/


SECRETARÌA GENERAL 

ESTUDIOS PREVIOS 

VERSIÓN 002 

FECHA DE 
APROBACION  

2024-01-31 

 

 

 
Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

Página 18 de 71 

Entidad. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 

2007 y en el Decreto 1082 de 2015. 

11. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 

Resultante del proceso de selección, se celebrará un Contrato de Obra Pública. El contrato de obra está 

definido por el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como aquel que celebran las entidades 

estatales para la construcción, mantenimiento, instalación, y en general, para la realización de cualquier 

otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

12. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto oficial del proceso de selección corresponde a la suma de SESENTA Y NUEVE MIL 

TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA CINCO PESOS 

M/CTE. ($69.358.331.035). valor que incluye los costos directos e indirectos y demás impuestos a que 

hubiere lugar y los montos correspondientes a Administración, Imprevistos y a la Utilidad del contratista 

– AIU, divididos en dos (2) grupos como se describen a continuación:  

 GRUPO 1 
QUE COMPRENDE ACUEDUCTO II:  CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL SABANALARGA 
ETAPA II Y EBAP INTERMEDIA CORREGIMIENTO DE MARTILLO - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO- 
PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 1: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA UN PESOS M/CTE. ($39.973.247.041,00) 
 

 GRUPO 2” 
QUE COMPRENDE  ACUEDUCTO I:  CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 
AGUA POTABLE DE LOS CORREGIMIENTOS BAJO OSTION - MORRO - JUARRUCO MUNICIPIO DE TUBARA - 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO- PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 2:  VEINTINUEVE MIL   TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.  
($ 29.385.083.994,00) 

13. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

 
Para el desarrollo de la presente contratación la entidad cuenta con los siguientes Certificado de 
Disponibilidad:  
 
LOTE NO.1 

Para el desarrollo de la presente contratación la entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal Auxiliar No. 202600007, expedido por el Subsecretario de Presupuesto, de la secretaria de 

Hacienda Departamental, por valor de $39.973.242.101 

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas por medio del sistema 

general de regalías el cual cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No.226 del 21 de julio de 

2026. 
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LOTE NO.2 

Para el desarrollo de la presente contratación la entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal Auxiliar No. 202600009, expedido por el Subsecretario de Presupuesto, de la secretaria de 

Hacienda Departamental, por valor de $29.385.076.916 

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas por medio del sistema 

general de regalías el cual cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No.426 del 21 de julio de 

2026. 

14. FORMA DE PAGO  

La entidad pagará al Contratista el Contrato celebrado, de la siguiente manera: 

EL DEPARTAMENTO entregará a EL CONTRATISTA un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del 

valor total del Contrato; valor que se pagará dentro de noventa (90) días calendario contados desde la 

fecha en que se remita la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda Departamental reciba 

la Orden de Pago de anticipo debidamente diligenciada, firmada y soportada, junto con la totalidad de los 

documentos exigidos por la ley, el pliego de condiciones y el presente contrato. La no entrega del anticipo 

no es justificación para no iniciar la obra, por lo que le contratista debe contar con la capacidad financiera 

para iniciar las obras, acorde al cronograma y flujo de inversión mensual aprobado. El valor de anticipo 

se amortizará el 33% con las actas parciales. En todo caso, el valor total del anticipo debe estar 

amortizado cuando se alcance el 90% del valor del contrato.  

La cancelación del valor total del Contrato se hará mediante Acta Parciales hasta un máximo acumulado 

del 90% del valor del contrato y Acta de Recibo Final de obra ejecutada, será del 10 % del valor del 

contrato, previa medición y certificación por parte del Interventor y presentación de la factura o documento 

equivalente con todos los soportes que aseguren el avance de los trabajos e informe mensual al día.  

Las actas parciales y final de obra deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, avalada o 

Visto Bueno por el Supervisor y se pagarán dentro de sesenta (60) días calendario contados desde la 

fecha en que se remita a la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda Departamental 

la Orden de Pago debidamente diligenciada y soportada y previo el cumplimiento de la documentación 

solicitada por el Departamento y por la ley.  

El valor correspondiente a cada Acta Parcial de Obra y al Acta de Recibo Final será cancelado dentro de 

los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha en que la Subsecretaría de Tesorería de la 

Secretaría de Hacienda Departamental reciba la Orden de Pago debidamente diligenciada, firmada y 

soportada, junto con la totalidad de los documentos exigidos por la ley, el pliego de condiciones y el 

presente contrato. 

Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el interventor del contrato y 

avalado por el supervisor del mismo, el cual debe incluir: memorias de cálculo firmadas por los directores 

de obra e interventoría, registro fotográfico al pie de las memoria de cálculo, donde se evidencie la 

construcción del ítem, bitácora del período del acta, resultados de laboratorio realizados por el contratista 

y por el interventor, de cada ítem cobrado (si se requirieron), informe de gestión social y planos donde se 

identifique las actividades cobradas en la respectiva acta. Se entregará con oficio de la interventoría y 

correo a la Secrataría de Agua Potable, en medio físico y copia magnética de los archivos en Word, Excel, 

Dwg, Pdf. Se debe enviar preactas de obra, para la revisión de las partes interventoría y supervisor, los 

cuales contarán con 8 días para realizar observaciones.  
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Los informes se presentarán mensualmente y para el aval del interventor y supervisor deben estar todos 

los informes requeridos al día (social, ambiental, sst, Gerencia de Proyecto, calidad, informe del 

contratista, etc), para poder avalar el acta parcial de pago.  

EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, pagará al contratista, dentro de los 60 días siguientes a la fecha 

de presentación de la factura en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. 

Adicionalmente, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al 

Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el 

CONTRATISTA. 

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad 

exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última acta de obra, 

se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes 

Es importante resaltar que no se realizarán pago de actas de recibo en las que se encuentren suministros 

sin que se haya realizado su respectiva instalación y prueba de los mismos. 

AUTORIZACION DE DESCUENTO POR MAYOR PLAZO REQUERIDO POR EL CONTRATISTA POR 

ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. En caso de que haya la necesidad de prorrogar el plazo 

del contrato de obra, por atrasos en la ejecución del cronograma imputable al contratista, el costo que se 

genere por la mayor permanencia de la firma interventora, será con cargo al contratista de obra y desde 

ya el contratista acepta que dicho valor sea descontado de su facturación de actas parciales. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO. 

El contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo en donde 
se manejarán los recursos que reciba a título de anticipo. 
 
EL DEPARTAMENTO de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del decreto 1082 de 2015, 
establece las siguientes condiciones de administración del anticipo: 
 
• El contratista, es a quien le corresponde celebrar el contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio 
autónomo, en condición de fideicomitente. 
• El contrato de fiducia mercantil sólo podrá celebrarse con una sociedad fiduciaria autorizada y vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, para prestar tales servicios. 
• Todos los costos y gastos que genere la administración del anticipo a través del respectivo contrato de 
fiducia mercantil y que se causen a favor de la sociedad fiduciaria, deberán ser asumidos exclusivamente 
por el contratista, con cargo a recursos propios. 
• La sociedad fiduciaria, realizará los pagos con cargo al patrimonio autónomo, sólo a los proveedores – 
terceros- del contratista, previa autorización del interventor y/o supervisor del contrato. 
• El contratista, una vez suscrito el contrato deberá presentar el Plan de Manejo del Anticipo, indicando 
los distintos conceptos, rubros y valores que se pagarán con cargo a dicho anticipo. 
• Todos los pagos que se realicen por la sociedad fiduciaria con cargo al anticipo, deberán ser aprobados 
por el Interventor y/o Supervisor designado para el efecto por el DEPARTAMENTO. Igualmente, los 
pagos, deberán corresponder a los conceptos, rubros y valores que aparecen discriminados en el Plan 
de Manejo del Anticipo. EL DEPARTAMENTO mediante comunicado, notificará a la sociedad fiduciaria, 
sobre la persona que ejercerá las labores de supervisión o de interventoría. 
• El Plan de Manejo del Anticipo, sólo podrá ser modificado por el DEPARTAMENTO y el contratista, 
previo visto bueno del Interventor. 
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• Una vez se agoten las sumas pagadas a título de anticipo, la sociedad fiduciaria, deberá certificar al 
DEPARTAMENTO lo siguiente: (i) Los beneficiarios de los pagos; (ii) Las sumas pagadas y (iii) Que todos 
los pagos fueron autorizados por el Supervisor o Interventor. 
• El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA 
presentará al área de Tesorería una Certificación con la información necesaria del patrimonio autónomo 
para el giro del anticipo. 
• Las condiciones anteriores, deberán constar en el contrato de fiducia mercantil, que celebre el contratista 
con la sociedad fiduciaria. 
 
TITULARIDAD DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A 
TÍTULO DE ANTICIPO. 
Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a título de anticipo harán parte del 
Patrimonio Autónomo en los términos previstos en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015. Y 
serán reembolsados al Departamento en la cuenta que se indique para tal fin.  
 

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 

proceso, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 

aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 

de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 

en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los 

Documentos Tipo.  

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

1.1 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre 

y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A.  Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras. 

B.  Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 

artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A.  Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B.  Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C.  No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés 

o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
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D.   No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 

General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural 

con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el 

pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el 

Estado. 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 

igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 

Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana–. 

1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 

Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

1.2.1 PERSONAS NATURALES  

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A.   Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.  
B.   Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente. 

 C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

1.2.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  
 
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente, en el que se verificará: 

  
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones 
definitivo. 

  
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de contratación.  
  
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

http://www.atlantico.gov.co/


SECRETARÌA GENERAL 

ESTUDIOS PREVIOS 

VERSIÓN 002 

FECHA DE 
APROBACION  

2024-01-31 

 

 

 
Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

Página 23 de 71 

  
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  
  
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
  
f.  Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

  
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 
  
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida 
en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o 
apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de 
existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha 
de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de 
la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del 
órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B.  Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 

existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo 

establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
  
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
  
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
proceso de selección. 
  
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
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obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano social competente respectivo para cada caso.  
  
V.  Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
  
VI.   Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
  
VII.    Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
  
VIII.  Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha 
de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza 
jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a 
contratar, en el cual se verificará:   
 

•              Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
•              Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
•              La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 
año más. 
•              Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
•              Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  
•              La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta, y por tanto su rechazo.  
•              El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

1.2.3 PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A.           Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el 
proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará 
la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 
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Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
  
B.           Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 
de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, 
en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 
y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación o cualquier otra acta o documento. 
  
C.           Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso 
de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.  
  
D.           Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de 
la fecha del cierre del proceso de contratación.  
  
E.           El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no 
podrá ser diferente al 100%. 
  
F.            En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 
integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  
  
G.           Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta. (NO APLICA) 

  
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural 
y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado 
de cualquiera de los anteriores. 

 

1.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

1.3.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 
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Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar.  

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia 

1.3.2 PERSONAS NATURALES 

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla.  

 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al 
sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

1.3.3 PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 

1.4SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales 
cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la 
mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

 

1.5ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
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El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 

2. EXPERIENCIA 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en 
el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la 
contenida en el RUP. 
 
De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales. 
 
[Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia 
de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el 
estudio de sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos 
de contratos de franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y 
documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no 
aparece en el RUP] 
 

3. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – 
EXPERIENCIA  

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia 
son: 
 
LOTE 1. EXPERIENCIA A REQUERIR SABANALARGA – MARTILLO 

1. OBRAS DE ACUEDUCTOS 

Cuantías del procedimiento de contratación: > 20.001 SMMLV 

Acreditación de 

la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA: $   22830,05  SMMLV 

1.1 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS (URBANOS 

GENERAL 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 

ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS. 
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1. OBRAS DE ACUEDUCTOS 

Cuantías del procedimiento de contratación: > 20.001 SMMLV 

Acreditación de 

la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA: $   22830,05  SMMLV 

Que hayan 

contenido la 

ejecución de: 

Y/O RURALES) Y/U OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

NOTA GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

En el caso que, debido a la magnitud física empleada como 

variable para establecimiento del % de dimensionamiento como 

experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado 

con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos 

aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, 

siendo requisitos adecuados y proporcionales. Cuando la 

entidad considere procedente esta posibilidad lo señalará en el 

pliego de condiciones al momento de indicar la experiencia a 

requerir. 

 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de 

experiencia específica, por lo que identificará los de mayor 

relevancia para el proyecto según la actividad a contratar. 

ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud de tubería 

equivalente al (40%) de la longitud total establecida en el 

presente proceso de selección, y que contemple como mínimo 

las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas 

condiciones técnicas la instalación según el tipo de tubería: PVC, 

HD, PEAD, GRP, ACCP, otras) el cual corresponde a PVC, y cuyo 

diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el 

siguiente rango (6" y 10"). 

 

Nota: La longitud de tubería PVC de 6" y 10" a instalar es de 

14.583 ML. 

ESPECÍFICA ADICIONAL 

 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general, debe contar con la construcción de al 

menos un tanque de almacenamiento de agua potable 

(elevado, a nivel o subterráneo) con volumen igual o mayor a 

(40%) metros cúbicos del volumen establecido en la presente 

convocatoria; y la cual debe corresponder con el tipo de materia 

de la estructura requerida (Concreto, PRFV, ACERO, etc). 

 

Nota: El material de construcción es CONCRETO y el volumen 

del tanque de mayor capacidad es de 500 m3. 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general, debe contar con el componente de 

conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o 

mayores al (40%) de los requeridos en el presente proceso, para 

los cuales el valor referente es 814 UNIDADES. 
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1. OBRAS DE ACUEDUCTOS 

Cuantías del procedimiento de contratación: > 20.001 SMMLV 

Acreditación de 

la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA: $   22830,05  SMMLV 

% DE 

DIMENSIONAMIENTO 
F = 40% 

NOTA GENERAL 

La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté 

relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá 

valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan 

ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se 

relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se 

acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a 

las actividades requeridas. 

 

La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, 

especificaciones técnicas, cantidades de obra o aspectos que no 

hayan sido establecidos en la Matriz 1 - Experiencia para la 

actividad a contratar. 

 

Nota 1: La longitud de tubería PVC de 6" y 10" a instalar es de 14.583 ML. 

Nota 2: El material de construcción es CONCRETO y el volumen del tanque de mayor capacidad es de 600 

m3. 

Nota 3:  la cantidad de conexiones domiciliarias es 814 UNIDADES. 

 

LOTE 2 EXPERIENCIA A REQUERIR TUBARÀ – BAJO OSTIÒN 

1. OBRAS DE ACUEDUCTOS 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 13.001 y 20.000 SMMLV 

Acreditación de la 

EXPERIENCIA: 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA: 

$  16782,80 

MMLV 

Que hayan contenido la 

ejecución de: [la Entidad no 

podrá incluir  condiciones 

adicionales para la 

acreditación de la 

experiencia  a las exigidas 

en esta Matriz haciendo 

uso de esta expresión] 

1.1 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS (URBANOS 

Y/O RURALES) Y/U OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN 

CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE 

ACUEDUCTOS. 

NOTA GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

En el caso que, debido a la magnitud física empleada 

como variable para establecimiento del % de 

dimensionamiento como experiencia específica, se 

aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria 

de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, 

garantizando condiciones pluralistas y participativas, 

siendo requisitos adecuados y proporcionales. Cuando 
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1. OBRAS DE ACUEDUCTOS 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 13.001 y 20.000 SMMLV 

Acreditación de la 

EXPERIENCIA: 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA: 

$  16782,80 

MMLV 

la entidad considere procedente esta posibilidad lo 

señalará en el pliego de condiciones al momento de 

indicar la experiencia a requerir. 

 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de 

experiencia específica, por lo que identificará los de 

mayor relevancia para el proyecto según la actividad 

a contratar. 

ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia general debe contar con 

una longitud de tubería equivalente al (45%) de la 

longitud total establecida en el presente proceso de 

selección, y que contemple como mínimo las mismas 

condiciones técnicas (entiéndase como mismas 

condiciones técnicas la instalación según el tipo de 

tubería: PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras) el cual 

corresponde a HD, y cuyo diámetro principal, o más 

representativo, se encuentre entre el siguiente rango 

mayor o igual a 8" 

 

Nota: La longitud de tubería HD a instalar es de 17.285 

ML. 

ESPECÍFICA ADICIONAL 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 

como experiencia general, debe contar con la 

construcción de al menos un tanque de 

almacenamiento de agua potable (elevado, a nivel o 

subterráneo) con volumen igual o mayor a (45%) 

metros cúbicos del volumen establecido en la presente 

convocatoria; y la cual debe corresponder con el tipo de 

materia de la estructura requerida (Concreto, PRFV, 

ACERO, etc) el cual corresponde al material de 

CONCRETO y un volumen del  de 600 m3. 

 

 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 

aportados debe acreditar experiencia general en 

entibados para construcción de acueductos y/o 

alcantarillados. SI APLICA. 

% DE 

DIMENSIONAMIENTO 
F = 45% 
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1. OBRAS DE ACUEDUCTOS 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 13.001 y 20.000 SMMLV 

Acreditación de la 

EXPERIENCIA: 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA: 

$  16782,80 

MMLV 

NOTA GENERAL 

La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo 

objeto esté relacionado con la experiencia general y 

específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el 

marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples 

actividades, siempre que alguna de estas se relacione 

con la experiencia requerida. En este último caso, se 

acreditará la experiencia de acuerdo con el valor 

proporcional a las actividades requeridas. 

 

La Entidad no podrá requerir otras condiciones de 

experiencia, especificaciones técnicas, cantidades de 

obra o aspectos que no hayan sido establecidos en la 

Matriz 1 - Experiencia para la actividad a contratar. 

 

Nota 1: La longitud de tubería HD a instalar es de 17.285 ML. 

Nota 2: El material de construcción es CONCRETO y el volumen del tanque de mayor capacidad es de 500 

m3. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

EXPERIENCIA A REQUERIR PARA EL  LOTE 1: 

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION 

DE ACUEDUCTOS. 

NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como 

variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que 

el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, 

garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

Cuando la entidad considere procedente esta posibilidad lo señalará en el pliego de condiciones al 

momento de indicar la experiencia a requerir. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, por lo que identificará los de 

mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar. 
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ESPECÍFICA OBLIGATORIA -Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (40%) (5833 m) de la longitud 

total establecida en el presente proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas 

condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según el tipo de 

tubería: PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras) el cual corresponde a PVC, y cuyo diámetro principal, o más 

representativo, se encuentre entre el siguiente rango (6" y 10"). 

ESPECÍFICA ADICIONAL  

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con la 

construcción de al menos un tanque de almacenamiento de agua potable (elevado, a nivel o subterráneo) 

con volumen igual o mayor a (40%) (240 m3) metros cúbicos del volumen establecido en la presente 

convocatoria; y la cual debe corresponder con el tipo de materia de la estructura requerida (Concreto, 

PRFV, ACERO, etc). 

Nota: El material de construcción es CONCRETO y el volumen del tanque de mayor capacidad es de 600 

m3. 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con el 

componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (40%) (326 und) de 

los requeridos en el presente proceso. Para los cuales el valor referente es 814 UNIDADES. 

NOTA GENERAL: La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la 

experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan 

ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. 

En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades 

requeridas. 

 

EXPERIENCIA A REQUERIR PARA EL  LOTE 2: 

Que hayan contenido la ejecución de: 

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION 

DE ACUEDUCTOS. 

NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como 

variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que 

el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, 
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garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

Cuando la entidad considere procedente esta posibilidad lo señalará en el pliego de condiciones al 

momento de indicar la experiencia a requerir. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, por lo que identificará los de 

mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar. 

ESPECÍFICA OBLIGATORIA  

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería equivalente al (45%) de la longitud total establecida en el presente proceso de 

selección, y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas 

condiciones técnicas la instalación según el tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras) el cual 

corresponde a HD, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango 

mayor o igual a 8"  

ESPECÍFICA ADICIONAL  

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con la 

construcción de al menos un tanque de almacenamiento de agua potable (elevado, a nivel o subterráneo) 

con volumen igual o mayor a (45%) metros cúbicos del volumen establecido en la presente convocatoria; 

y la cual debe corresponder con el tipo de materia de la estructura requerida (Concreto, PRFV, ACERO, 

etc) el cual corresponde al material de CONCRETO y un volumen del  de 600 m3. 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en entibados 

para construcción de acueductos y/o alcantarillados.  

NOTA GENERAL: La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la 

experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan 

ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. 

En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades 

requeridas. 

La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas, cantidades de 

obra o aspectos que no hayan sido establecidos en la Matriz 1 - Experiencia para la actividad a contratar. 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 

y no sus integrantes. 
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Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos 

del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco 

(5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos 

de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para 

la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida 

respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura para agua potable y 

saneamiento básico, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 

mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos 

aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 

valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 

Condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia. En los procesos 

estructurados por lotes o por grupos, el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo 

cinco (5) contratos para cada uno de los lotes o grupos o podrá allegar los mismos para todos los 

lotes o grupos. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 

y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 

artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 

Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá 

probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 

previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 

podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 

inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

http://www.atlantico.gov.co/


SECRETARÌA GENERAL 

ESTUDIOS PREVIOS 

VERSIÓN 002 

FECHA DE 
APROBACION  

2024-01-31 

 

 

 
Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

Página 35 de 71 

complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 

inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 

territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con 

dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 

contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando 

otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se 

probará mediante el diligenciamiento del Formato 12- Acreditación de emprendimientos y 

empresas de mujeres, –el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 

a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y 

servicios ajenos a la obra pública de infraestructura para agua potable y saneamiento básico.  

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 

2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar 

un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 

(según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad 

tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 

sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad 

conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 

constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia 

a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación 
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por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele 

una misma experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 

documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

 

G. NO APLICA 

3.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 
La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  

 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el segmento 72, 76, u 83.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 

nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos 

aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 

contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme 

y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 

conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 

demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; 

y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, 

podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante 

que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 

contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones 
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y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de el o los 

integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 

tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 

específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

En caso de que el proceso de contratación se adelante por lotes o por grupos, estos porcentajes 

de experiencia se calcularán sobre el "valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 

de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8., esto es, en relación con el 

valor del Presupuesto Oficial establecido para cada lote o grupo. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 

o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de 

este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 

integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 

o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso 

de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por 

el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de 

contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación 

que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 

ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural 

que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 

aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 

de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 

de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida 

en el proceso de selección para acreditar la experiencia. 
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H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o 

unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 

participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 

contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 

de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están 

participando en el presente Proceso.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 

Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia 

que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de agua potable y saneamiento básico, la 

Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este 

tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 

respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 

3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los 

términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite 

los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores 

y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en 

cuenta para la evaluación 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 

puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 

obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla se entiende por auto certificaciones aquellas 

expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 

del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 

requerida. 

L. Para los proyectos de concesiones, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en 

la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En 

consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración 

y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de 
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Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, 
la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha 
de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 
descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 
señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del 
año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para 
que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

En caso de que el valor ejecutado que conste en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato 
del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. 
Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

.CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 

NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados 
en el siguiente código: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 14 11 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 
Experiencia. 

 

4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  

http://www.atlantico.gov.co/
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A. Contratante 
 

B. Objeto del contrato 
 

C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 

contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
que se encuentre señalado en la certificación. 
 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 
de forma expresa así se determine.  
  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
 

5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 
se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, 
según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 
a continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté 
en capacidad u obligación de hacerlo. 
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D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La 
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus 
veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
 

6. PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de 
la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal la 
siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en 
el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación 
emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito 
con la Entidad Estatal.  

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 
de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
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entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo 
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad 
Estatal y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este 
contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en 
cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 
fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  

 

7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una 
o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 
(150%) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
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En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil 
y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6 del pliego tipo.  

8. CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 

Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de Intereses 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

9. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

http://www.atlantico.gov.co/


SECRETARÌA GENERAL 

ESTUDIOS PREVIOS 

VERSIÓN 002 

FECHA DE 
APROBACION  

2024-01-31 

 

 

 
Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

Página 44 de 71 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 
CT ≥ CTd 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto 

oficial 
Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre 

$10.000.000.001 

y 

$20.000.000.000 

 

CTd = 20 %x (PO) 

 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

       

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

10. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

11. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

11.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará 
de acuerdo con la información reportada en el RUP, según las disposiciones establecidas en la Subsección 
5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que 
las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año 
fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

11.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos 
y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica según la legislación de origen) 
con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien realiza 
la conversión.  

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso 
de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 de diciembre de 2025, 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia 
del país de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 
en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar 
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este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. para 
extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido 
por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos 
en la sección 1.13. 

12. CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 
Contratación (CRPC). Así: 𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte 
su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

12.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN   (CRPC). 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

12.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP). 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  
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E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso 
de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la capacidad 
residual total del Proponente Plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra 
Eficiente disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 
años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
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Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 
el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 
independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la 
Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 
origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por 
el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por una firma de auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de 
Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 
Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes 
individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con 
el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del Pliego de Condiciones del proceso de selección. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben 
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La información de los Contratos 
soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de 
obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 – 
Experiencia.  

La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada en pesos colombianos, salvo 
donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos 
esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos 
indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 
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Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 
y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o 
contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la 
construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el 
cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: 
i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, 
día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de 
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ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o no 
contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas 
incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 
se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 
por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva 
estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones 

13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 
 
59,5 

Factor de calidad 
 
19 

Apoyo a la industria 
nacional 

 
20 
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Concepto 
Puntaje 
máximo 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que 
se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la 
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

14. OFERTA ECONÓMICA  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y 
firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es 
deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para 
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la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda 
estudiar. 

A continuación, se presentan los impuestos, contribuciones y estampillas que se deberán tener en cuenta 
para la elaboración de las propuestas económicas, sin que esto exima al proponente de contemplar todos 
los gastos e impuestos requeridos para garantizar la ejecución integral del contrato a los que haya lugar: 

ENTIDADES DEPARTAMENTALES 

ESTAMPILLAS HASTA 500 SMMLV 
MAS DE 500 
HASTA 1000 
SMMLV 

MAS DE 1000 
SMMLV 

CIUDADELA UNIVERSITARIA 1,80% 1,80% 1,80% 

PRO-DESARROLLO 1,00% 1,50% 2,00% 

PRO-ELECTRIFICACION RURAL 2,00% 2,00% 2,00% 

PRO-CULTURA 1,00% 1,50% 2,00% 

PRO-HOSPITAL 1 Y 2 NIVEL 1,70% 1,70% 1,70% 

PRO-HOSPITAL UNI. CARI 1,00% 1,50% 2,00% 

PROBIENESTAR ADULTO MAYOR 0,50% 1,00% 1,50% 

PRO-DEPORTE 1,00% 1,00% 1,00% 

TOTAL PORCIENTO 10,00% 12,00% 14,00% 

  

ESTAMPILLAS HASTA 500 SMMLV 
MAS DE 500 
HASTA 1000 
SMMLV 

MAS DE 1000 
SMMLV 

ITSA 0,30% 0,30% 0,30% 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Ley 418 de 1997) 5,00% 

 

AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico 
que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. 

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 
total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el 
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre 
que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– 
Formulario de Presupuesto Oficial.  

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
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15. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 

que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero. 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 
proceso del numeral 4.1.4. 

16. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en 
la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 

17. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, 
la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de 
ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la 
entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad 
con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que 
regirá al día hábil siguiente.  
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En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad 
podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que 
inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método 
de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del 
segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 
económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 
Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando 
la entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el 
método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura 
del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia  

Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y 
las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene 
a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas 
hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor 
central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

 
𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
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I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará 
la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 

mediana. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 
factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo 
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la 
media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 
 
 
C. Media Aritmética Baja 
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde: 
 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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18. FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

(iii) presentación de un plan de calidad 
19 

Total 19 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

No se descontará el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte 
el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás criterios 
de ponderación. 

32.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS. 

La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de 
gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en 
el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las 
fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de 
proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas 
de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la 
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y 
contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula 
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del 
proyecto: 
 

B.Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia 
de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o 
director de proyectos de PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES 
DE: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS. 
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Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, 
que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de 
postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, 
deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en 
gerencia de proyectos. 
 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que 
certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia 
solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se 
indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas 
las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las 
áreas de: 

 Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

 Gerencia del talento humano 

 Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

 Planeación Estratégica 

 Finanzas 
 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la 
ejecución del contrato.  
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con 
lo establecido en la Sección.  

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos 
de PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE 
ACUEDUCTOS se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 
indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que 
existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  

32.2. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La entidad asignará 9 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico 
para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de 
calidad.  
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La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 
presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe 
tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 

19. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 
en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

20. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 
de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por 
estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, 
según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso 
de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación 
de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las 
reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. 
Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará 
con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en 
este numeral.  

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
08/04/2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran 
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 
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de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas 
por prestación de servicios colombianos, de al menos el del noventa por ciento (90 %), del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato.  

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el del 
noventa por ciento (90 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 
requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la 
industria nacional. 

 

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 

regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 

correspondiente:  

20.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado 
por extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país con el que se 
tenga acuerdo comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del Decreto 1082 
de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del Decreto 
1082 de 2015, ni la de los países de 
origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 
(4.3.2) 
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A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 
por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que 
los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 
aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en 
los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 
documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de 
sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su 
vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 
Nacional. 

20.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS. 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional 
o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a 
Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido 
en el exterior. 
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Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución 
del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal 
colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente 
Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del 
Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor 
del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

21. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en 
su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de 
Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 

22. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE”. 

NO APLICA. 

23. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 
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La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

24. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 

25. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.  

Los riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato se encuentran contenidos en el 
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS, el cual hace parte integral del presente Estudio Previo.  

26.   GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

26.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecisión en el 
texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente hasta el término de 
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traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se 
rechazará la oferta. Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 

póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 

eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 

contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 

todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 

de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

26.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO  

26.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 

estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas 

y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

10% del valor del 

contrato 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista 

haya de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato 

y tres (3) años más. 

5% del valor del 

contrato 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (5) años a 

partir de la fecha 

de recibo de las 

obras 

10% del valor del 

contrato 

Seguro de Responsabilidad 

Civil Extracontractual  

Plazo del contrato  5% del valor del 

contrato 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
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Característica Condición 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 

26.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a 
ella se considerarán vigentes por un período de garantía de no menos de CINCO (5) AÑOS contados a 
partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva 
la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
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podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

26.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 y el 

Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 

o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 

de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 

890.102.006-1. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 

los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015. 
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Característica Condición 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

27. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL.  

En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se 
muestra la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio de acuerdo con los 
valores a partir de los cuales se aplican, así: 
 

Acuerdo comercial 

Entidad 

Estatal 

cubierta 

valor del Proceso 

de Contratación 

superior al 

umbral del 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable al Proceso 

de Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por 

el Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI 
SI NO 

. 

SI  Perú 

Chile SI SI NO SI 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI NO SI 
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Triángulo 

Norte 

Guatemala  

SI SI 

NO  SI 

El Salvador 
38 - Los servicios de 

construcción. 
NO 

Unión Europea SI SI NO SI 

Israel SI SI NO SI 

Comunidad Andina de 

Naciones – CAN 
SI SI NO SI 

 
Fuente: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/umbral_de_mipymes_2025_oali

.pdf 

Nota 1: La información contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 

la pública por su importancia para las entidades públicas y los participantes en la contratación. Nota 2: 

Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia 

del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: 

(i) Canadá, (ii) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, (iii) Estados Unidos, (iv) Chile, (v) Costa 

Rica, (vi) Alianza del Pacífico y (vii) Corea. Nota 3: Según el MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia 

del 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: 

(i) México, (iii) países de la Unión Europea, y (iii) países EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia) 

En conclusión, el Departamento del Atlántico por ser una Entidad del nivel Departamental y atendiendo 

el presupuesto estimado para el presente proceso de selección está obligado por los acuerdos 

comerciales descritos en el cuadro anterior 

 

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia 

tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas como ofertas 

de nacionales colombianos.  

28. INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN. 

En cumplimiento del inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011, se llevará a cabo un proceso bajo la modalidad de concurso de méritos para 
contratar la Interventoría al contrato de obra que pretende celebrarse, de manera que se garantice que 
quien ejercerá la inspección, vigilancia y control integral de la ejecución de la obra a realizarse, sea una 
persona independiente de la entidad contratante y del contratista, con la suficiente capacidad, 
conocimientos y experiencia para responder por el cumplimiento idóneo y adecuado del contrato. 
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28.1 SUPERVISIÓN  

El DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO supervisará el cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL 
CONTRATISTA a través de la designación que realice Secretaría General de un profesional de la Secretaria 
de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
 
 
 
 
 
ERNESTO BARROS MORENO 
Secretario de despacho. Encargado.  
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico  
 
 

Proyectó: Rosa Rodríguez – Ing. Civil, asesora SAPSB 
 
Proyectó: Diana Roa – Abogada, asesora SAPSB 
 
Revisó: Marco Escolar – Ing. Civil, Prof. Espe. SAPSB  
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