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CLÁUSULADO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 460-2026 CI 
(153825) – CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

TEUSAQUILLO E INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S., 
IDENTIFICADA CON NIT 890115120-1 

 
OBJETO CONTRACTUAL: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRA-TIVA, LEGAL, FINANCIERA Y A LOS PROCESOS SST - MA - 

SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: 
“CONTRATAR MEDIANTE EL SIS-TEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENI-MIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, RECREATIVO, BIOSA-LUDABLE 

Y DEPORTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA 

LOCA-LIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
 
Entre MARÍA ANGELICA GONZÁLEZ RUSSI en Calidad de Alcaldesa Local de 

Teusaquillo (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por 
una parte; y por la otra la sociedad INGECO INGENIERIA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 890115120-1, representada 
legalmente por el señor CARLOS MARIO ROLON AMAYA, identificado con C.C. 
No. 72.180.533 de Barranquilla, identificado como aparece en el “Formato 1 – 

Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente 
Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 
I. Que mediante la Resolución No. 333 del 29 de julio de 2026 la Entidad 

abrió el Procedimiento de Contratación No. FDLT-CMA-015-2026 

(153825). 
 

II. Que a través de la Resolución No. 393 del 14 de septiembre de 2026 la 
Entidad adjudicó el contrato al oferente INGECO INGENIERIA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 890115120-1. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor 

(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las 
siguientes cláusulas. 

 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse 
con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura 

de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son utilizados 
en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. 
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Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado 

natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que 
se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 

El objeto del contrato es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRA-TIVA, LEGAL, FINANCIERA Y A LOS PROCESOS SST - MA - 

SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: 
“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO Y/O MANTENI-MIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, RECREATIVO, BIOSALUDABLE 

Y DEPORTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA 
LOCA-LIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.  

 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones 
y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 

Contratación No. FDLT-CMA-015-2026 (153825), los cuales hacen parte 
integral de este contrato. 

 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, 

equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades 

propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 

 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” 

y aceptados con la presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES o 

hasta que se cumplan las condiciones del contrato de obra, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos 
en el Pliego de Condiciones. 
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las 
partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, 

siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas 
de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron 

la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($100.000.000), equivalentes a 57,11 SMMLV para el año de 
suscripción del contrato 2026. 
  

El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea 

por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) 
centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago 
anticipado. 
 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 668 del 16 de marzo de 2026, así: 

 

RUBRO 
DESCRIPCIÓN 

DEL RUBRO 
FONDO VALOR 

O230117459920242734 

Teusaquillo con 

infraestructura 
social 

1-100-I079 VA-

INGRESOS 
CORRIENTES 

FDL 

$100.000.000 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se pagará así:  

 
El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, se compromete a pagar el valor del 

contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del 
presupuesto, de la siguiente manera:  
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El valor del contrato su etapa de ejecución será pagado de la siguiente manera:  
 
ACTAS MENSUALES POR AVANCE DE OBRA: El Fondo de Desarrollo Local 

Teusaquillo (FDLT) realizara el pago del contrato de la siguiente manera:  
 

El Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato en actas por avance 
de obra ejecutadas mediante actas de recibo parcial ejecutada, revisada, 
aceptada y recibida a satisfacción por el Supervisor del Contrato, previa 

certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y 
presentación del informe y de la factura de cobro correctamente elaborada. De 

este modo las actas del pago de interventoría estarán subordinadas a la 
presentación de cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra y 
avaladas por la interventoría y supervisión del contrato  

 
El Diez (10%) restante del valor del contrato, previa suscripción del acta 

de liquidación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la Alcaldía 
Local del FDLT.  
 

El FONDO cancelará al contratista el monto por avance de obra ejecutada 
siempre y cuando se haya programado en el PAC mensual en la fecha acordada, 

previa radicación de los siguientes documentos en la oficina de radicación de la 
Alcaldía local: 
 

1. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor 
de contrato y el apoyo a la supervisión (si aplica).  

2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por 
el supervisor del contrato. 

3. Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique).  

4. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. 
(cuando aplique).  

5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, 

cuando se trate de personas naturales.  
6. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando 

aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 

seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con 

el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione 
o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.  

7. Acta de corte parcial o total aprobadas por el supervisor del FDL sobre 

las obras ejecutadas.  
8. Certificación bancaria. Los pagos serán cancelados en pesos colombianos 

por medio de la Tesorería Distrital a través de la consignación en la 
cuenta corriente o de ahorros que el contratista suministre, la cual debe 
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corresponder a una de las entidades financieras afiliadas al sistema 
automático de pagos, previos los descuentos de ley.  

 

Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompaña de los 
documentos requeridos para el pago, o no se radica en las fechas de 

programación del PAC; los retardos o no pago serán responsabilidad del 
interventor según sea el caso particular. Por tal motivo no se tendrá derecho al 
pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  

 
Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta 

del INTERVENTOR, para cuyos efectos el FDLT hará las retenciones del caso y 
cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley.  
 

Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los 
documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello 

derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
Para el desembolso de la retención de garantía del 10% contra el recibo a 

satisfacción de las obras, se debe presentar el Acta de recibo definitivo del 
contrato y la suscripción del Acta Liquidación del contrato. 

 
• El INTERVENTOR debe presentar actas mensuales de recibo parcial 

ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte del 

supervisor del FDLT, de acuerdo con el cronograma de actividades 
aprobado.  

• El INTERVENTOR debe presentar al supervisor del Fondo de Desarrollo 
Local: informe (técnico, administrativo y ambiental) detallado de 
actividades en los formatos establecidos, certificación de cumplimiento de 

obligaciones laborales y aportes a seguridad social y parafiscales, 
certificación de Revisor Fiscal en relación con el cumplimiento del pago de 

la Contribución al FIC, factura, actas de pago, y los demás que requiera 
el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.  

• Los pagos estarán sujetos a programación del Programa Anual de Caja 
por parte del supervisor designado por la Alcaldía Local de Teusaquillo, 
para lo cual, el interventor deberá radicar oportunamente el informe de 

actividades realizadas con todos los soportes.  
• Cuando el Interventor presente la suscripción del acta de liquidación se 

procederá al desembolso de la retención de garantía.  
 
Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el artículo 4º la Ley 

2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los 
parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario, establece que: 

“Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de 
prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, 
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estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto 
sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la 
procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando 

un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 
UVT. (…)”. 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el contrato. 
 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Interventor se obliga a: 
 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del 
contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando 

corresponda 
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, 
requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo 
(Cuando aplique). 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría 

Distrital de Gobierno. 
4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que 

conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la 

titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, 
creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia 
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de ética y valores expida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución 
del contrato. 

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de 

la Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, 
responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware 

y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, 
salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza 
mayor, (cuando aplique). 

7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al 
régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y 

entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para 
cada pago. 

8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la 

certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite 
el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis 
(6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella 
que lo modifique, adicione o complemente. 

9. Vincular y mantener mínimo el 50 % (Según los porcentajes que establece 
el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la 

actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres 
para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice 
con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, 

dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 

10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante 
Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la 
gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del 

contrato el 50 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad 

económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, 
adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad 

social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres 
de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial. 

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento 
del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública 

de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 
12. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, 

marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo 

a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 “Democratización 
de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de 

estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
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ciudad”. 
13. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las 

garantías constituidas con ocasión de la suscripción del Contrato, en el 

evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y 
demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL 

 
Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe 
final sobre la ejecución de los contratos de obra, para lo cual deberá: 

 

• Solicitar certificación a la oficina de presupuesto de los pagos efectuados 
al contratista de obra. 

• Revisar, suscribir y aprobar los documentos financieros, legales y 
contables que sean necesarios para la liquidación final de los contratos 

de obra. 

• Exigir al contratista de obra la extensión o ampliación, si es del caso, de 
los amparos de Estabilidad, del pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones; de la póliza de responsabilidad civil y de los demás 

amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que 
deba cumplir el contratista de obra con posterioridad a la terminación 
del contrato. 

• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de 
pagos al sistema general de seguridad social y/o aportes parafiscales, 
cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

• Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto a las 
sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación, en el 
evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes al sistema 
de pensiones y salud. 

• Elaborar las actas de liquidación de los contratos de obra, para efectos 
de que la entidad pueda cumplir con esta actividad dentro de los plazos 
legales y adjuntar los soportes correspondientes. 

• Requerir al contratista de obra para efectuar la liquidación bilateral y 
dejar constancia de ello. 

• Suscribir, juntamente con las partes de los contratos, el acta de 
liquidación respectiva, dentro del término fijado en el mismo o, en su 

defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses 
siguientes a su finalización. 

• Informar a la oficina de Contratación, a más tardar dentro del mes 
siguiente al vencimiento del plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en 
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caso que los contratistas no se presenten dentro del término fijado para 
la liquidación bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, 
para que se expida el acto administrativo de liquidación unilateral, 

anexando para el efecto el Informe de balance final de los contratos y los 
demás soportes requeridos para las liquidaciones correspondientes junto 

con el borrador de los respectivos Actos Administrativos debidamente 
motivados. 

• Si se vence el plazo para hacer la liquidación en forma unilateral, y el 
interventor no presentó el informe antes referido, deberá solicitar 

inmediatamente a la Alcaldía Local de Teusaquillo, que adelante los 
trámites para elevar la solicitud de liquidación por vía judicial o por el 
procedimiento que consagre la ley. Para tal fin, debe anexar todos los 

soportes requeridos para la liquidación. 

• Remitir al Fondo de Desarrollo Local, una vez finalizado el contrato de 
Interventoría, toda la documentación relacionada con el ejercicio de 
esta. 

 
OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES 
 
En desarrollo del objeto del Contrato, el Interventor contraerá las siguientes 

obligaciones en esta materia: 
 

• El Interventor asumirá el pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 

ejecución del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes parafiscales, y servicios de cualquier género que 

establezcan las Leyes Colombianas. En virtud de lo anterior, el 
contratista de Interventoría deberá dar cumplimento de lo señalado en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para lo cual deberá aportar al 

FONDO, certificación expedida por el revisor fiscal (cuando exista), del 
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social 

Integral (Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), y 
aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, 
obligación que deberá adjuntarse con el informe del supervisor y deberá 

ser verificado por este. 

• Adicionalmente a la liquidación del contrato de Interventoría el 
supervisor del mismo, deberá verificar y dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes y 

obligaciones antes señaladas. 
 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y JURÍDICAS 
 
Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y, a su vez, 
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para buscar una mayor eficiencia en la administración de las mismas, la 
Interventoría, además de la gestión técnica, el control financiero, económico y 
jurídico de los contratos de obra, apoyará, asistirá y asesorará al Fondo de 

Desarrollo Local de Teusaquillo en todos los asuntos de orden técnico, 
financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución de las 

obras, suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los 
documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos, respuestas 
y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen 

las siguientes funciones para el Interventor: 
 

• Exigir a los contratistas de obra la ejecución idónea y oportuna de los 
contratos de obra. 

• Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y 
ejecución de los contratos de obra, las condiciones técnicas, económicas 
y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración 
de los contratos. 

• Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la 
entidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de 
las obligaciones de las partes. 

• Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Alcaldía Local 
- Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, solicite. 

• Aprobar el flujo de fondos del proyecto. 

• Revisar, controlar y supervisar el estado financiero de los contratos de 
obra. 

• Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren 
presentarse y determinar los mecanismos, conceptos y procedimientos 

pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias 
que llegaren a surgir durante la ejecución de los contratos de obra. 

• Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría (bitácora), 
de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el 

desarrollo de la ejecución del contrato. 

• Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y 
consultas de los contratistas de obra. 

• Responder, en primera instancia, previo concepto del Fondo de 
Desarrollo Local de Teusaquillo, las reclamaciones que presenten los 

contratistas de obra. 

• Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación 
de los contratos. 

• Verificar que todos los trabajadores que laboren en la ejecución de los 
contratos de obra se encuentren afiliados a la seguridad social Asesorar 
y acompañar jurídicamente al FONDO frente a todos los aspectos 

contractuales que se presenten durante la ejecución y liquidación de los 
contratos de obra. 
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OTRAS OBLIGACIONES TÉCNICAS 
 

• Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las estipulaciones de 
los respectivos contratos y con las normas técnicas y administrativas 
pertinentes, en razón de los cuales de suscribirán, en señal de su 
aprobación y conformidad, informes y actas de recibo parcial y definitivo 

de las obras. 

• Documentar ante el Fondo de Desarrollo Local, o a quien este delegue o 
designe, el desarrollo de su labor, así como las metodologías, pruebas o 
ensayos en que sustente sus observaciones. 

• Verificar el cumplimiento de los cronogramas del contrato de obra y 
reportar en los informes de interventoría lo siguiente: el avance de la 
obra valorado en semanas, así como los aspectos físicos de inversión 
con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas. 

• Analizar el avance de ejecución de la obra física y presupuestal. 

• Solicitar al contratista acelerar el ritmo de las obras y requerirlo para 
que presente planes de contingencia cuando se detecten atrasos 

respecto de la programación de obra y del cronograma de metas físicas 
que puedan generar incumplimiento del contrato. 

• Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados 
por los Contratistas, a partir de las especificaciones técnicas generales 

y particulares contratadas. Para lo anterior se realizarán las pruebas 
pertinentes y se presentará un informe mensual de reportes sobre el 

control de calidad de materiales. 

• Garantizar la presencia eficaz de los residentes en todos los frentes de 
obra, efectuando visitas periódicas a los sitios de las obras, cuantas 
veces la intensidad y el avance de los trabajos así lo requieran. 

• Revisar, adicionar y exigir a los contratistas consignar en la bitácora los 
eventos principales que ocurran con ocasión de la ejecución de la obra. 

• Aprobar o rechazar de manera motivada todos los equipos, elementos, 
materiales y mano de obra que vayan ser incorporados a la obra. 

• Verificar que los contratistas de obra ejecuten las actividades de 
acuerdo a lo consignado en la Norma Técnica 031-COL-“Plan de 
prevención de daños” dispuesta por Gas Natural S.A. E.S.P. 

 
OTRAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

• Solicitar a los contratistas de obra los informes y explicaciones que se 
requieran para la verificación del cumplimiento de sus funciones. 

• Informar y exponer los motivos por los cuales debe suspenderse o 
terminarse el contrato de obra. 

• Emitir cuando sea el caso al Fondo de Desarrollo Local o a quién este 
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delegue, concepto y recomendación sobre la conveniencia de prorrogar, 
modificar o adicionar los contratos. 

• Informar al Fondo de Desarrollo Local, o a quién éste delegue o designe 
sobre el avance, problemas y soluciones presentadas en el desarrollo de 

las obras, por medio de reportes semanales, mensuales o especiales a 
solicitud de la supervisión del contrato de interventoría. 

• Exigir al contratista la implementación de las medidas correctivas a que 
haya lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el contrato 

de obra y en los documentos que lo conforman. 

• Autorizar los pagos a los contratistas de obra. 

• Verificar que el contratista realice los trámites ante las empresas de 
servicios públicos para solucionar las interferencias que pudieran 
presentarse y que atienden las visitas de los funcionarios de las 
empresas de servicios públicos encargados de la aprobación de las 

redes, las conexiones y los cortes temporales de los servicios. 

• Controlar la vigencia y el valor asegurado de las pólizas que garantizan 
el cumplimiento de los contratos de obra y exigir a los Contratistas las 
modificaciones que sean del caso. 

• Informar al Fondo los hechos que pueden considerarse ocurrencia del 
riesgo asegurado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
acaecimiento de éstos. 

• Analizar, verificar y emitir concepto sobre las razones o causas que 
expongan los Contratistas para solicitar modificaciones a los contratos 

de obra. De igual manera, la parte Interventora debe velar porque las 
modificaciones a los contratos de obra incluyan, cuando se requiera, la 
correspondiente modificación al programa de trabajo, al igual que la 

posterior constitución y aprobación de las correspondientes 
modificaciones a las pólizas. 

• Recomendar al Fondo de Desarrollo Local cuando sea procedente y con 
razones fundamentadas, la declaratoria de caducidad, la efectividad 

de las penas previstas en los contratos de obra o cualquier otra decisión 
derivada por el incumplimiento de dichos contratos, cuando la causa que 

las sustente sea atribuible a los Contratistas. 

• Proyectar el acta de liquidación de mutuo acuerdo tanto del contrato 
principal objeto de vigilancia y control como el acta de liquidación del 
contrato que surja para las actividades de interventoría. 

 
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 

• Controlar el saldo sobre el valor de los contratos de obra, acumulando 
sumas pagadas y descuentos por concepto de anticipo y retenciones 

en caso de que las haya.  
• Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se 

desarrollen los contratos de obra dentro de los presupuestos de tiempo 
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e inversión previstos originalmente.  
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en 

los términos pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 

3. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto 

contratado. 
4. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo 

logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

5. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de 

seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones 

establecidas por la normatividad vigente. 
6. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de 

cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 

relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando 

haya lugar). 
7. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el 
contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 

ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus 
subcontratistas. 
 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
TEUSAQUILLO contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda 
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causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
ocasionados por el CONTRATISTA en la ejecución del objeto y las obligaciones 
contractuales. 

 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 

la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de 

trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La 
sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del 
valor del contrato. 

 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación 
de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad incluirá el 
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo 

menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] 
de personal colombiano, causará multas equivalentes a [__1___SMMLV] por 

cada día de incumplimiento. 
 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de 
vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de 

origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a [_1____SMMLV] por cada día de incumplimiento 
 

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del 
Interventor, se causarán las siguientes multas: 

 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una 
multa equivalente al [1%] del [valor del contrato], por cada día calendario 
de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente 
(en caso de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o 

adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula [18], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará 
una multa equivalente al [1%] del [valor del contrato], por cada día 

calendario de atraso en el cumplimiento.  
3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el 

supervisor, que se relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento 
de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los 



 

 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025 

 

términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al [1%] 
del [valor del contrato]. Estas multas se causarán sucesivamente por cada 

día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar 
la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 
[1%] del [valor del contrato], por cada día calendario de atraso. Igual sanción 

se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del 
equipo de trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 
1” en el plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 

[1%] del [valor del contrato], [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños 
por componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en 
papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y 

libre de cloro, se causará una multa equivalente a [1 %] del [valor total del 
contrato]. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio 
de sus funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se 
hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del [valor del contrato], por 

cada orden incumplida. 
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación 

previa del supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 
[1%] del [valor del contrato]. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo 

evaluable el nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de 
experiencia y de formación académica mínimas y también con todas aquellas 

que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de una multa 
equivalente al [1%] del [valor del contrato].  

10.Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago 
de salarios, honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o 
contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al 

Interventor se le impondrá una multa equivalente a [1 salarios mínimos 
diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día calendario de atraso en 

el cumplimiento de dicha obligación]. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de 

sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 

indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se 
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer 

efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 

responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligación 
incumplida.  

 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de 
una o de varias obligaciones podrán imponer nuevas multas. 

 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario 

o mensual vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del 
acto administrativo que lo declara. 
 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento 

(5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por 

causales distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior al 20% del 
valor total del contrato 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 

Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor 

la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagará a 

la Entidad a título de estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente 
al [20%] del valor total del contrato. No obstante, la Entidad podrá acudir al 

juez competente para solicitar la indemnización integral de perjuicios causados 
si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en su defecto, se 

hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía única. 
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El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar 
a la imposición de la pena.  

 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones 

contraídas por el Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, 
la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de 
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, 

en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados 
en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 

imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  
Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que 

surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato, 
acudirán a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos previstos en la 
ley, tales como el arreglo directo, la conciliación, amigable composición y 

transacción. 
 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 

18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor 

deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de 
los DOS (2) días hábiles contados a partir de la firma del contrato y requerirá de 
su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 

contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO 
identificada con el NIT 899.999.061-9 

Amparos, 

vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago 
de las multas y la 

cláusula penal 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

20% Del valor 

del contrato  
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Característica Condición  

pecuniaria que se le 

impongan 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 
legales e 

indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Interventor haya 

de utilizar en el 
territorio nacional para 

la ejecución del 
contrato 

Plazo del 

contrato y 
tres (3) años 

más. 

5% del Valor 

del contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios 
derivados de la 

deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de 
este amparo 
debe ser igual 

al plazo de 
Garantía de 

estabilidad del 
contrato 
principal en 

cumplimiento 
del parágrafo 

del artículo 85 
de la Ley 1474 

de 2011. 
Cinco (5) años 
contados a 

partir de la 
fecha de 

recibo de las 
obras 

20 % del valor 
del contrato 

  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 

en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 
• No se aceptan Garantías a nombre del representante 

legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de 

la Unión Temporal. 
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Característica Condición  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural 

(Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Interventor, para 
lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 
• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 

ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no 

adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA 
ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de 
cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los 

perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad 
a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos 

hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, 
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El 

Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO NIT 
899.999.061-9 y el contratista 
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Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 

en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura 
plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes de la estructura 

plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

TEUSAQUILLO NIT 899.999.061-9 y el contratista 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 

artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 

ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 

dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su 
representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL INTERVENTOR 

 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 

del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el 

Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 

indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, 
el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 

Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a 
la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley. 

  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de 

la Entidad, cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de 
trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 

responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás 
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con 

los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten 
seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la 

terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 
este(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución 

de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN  
 

El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato 

sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse 
las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de 

conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
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893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
  

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
de cuatro (4) meses.  

 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es 

del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad 
a la terminación del contrato. 
 

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato 
durante el término de cuatro (4) meses, previa notificación o convocatoria que 

haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún 
acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio 
de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 

conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 

unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o 

cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación. 

 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 

El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para 
la ejecución se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al 

Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro 

Presupuestal correspondiente, previa suscripción del Acta de Inicio. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar el lugar 

Teusaquillo y el domicilio contractual es Teusaquillo y el domicilio contractual es 
en la ciudad de Bogotá en la dirección TRANSVERSAL 18BIS # 38-41, Alcaldía 
Local de Teusaquillo. 

 
Los parques a intervenir con los recursos del Fondo de Desarrollo Local de 

Teusaquillo, son:  
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Código Del Parque: 13-008  
Nombre del Parque: EL RECUERDO 1  
Dirección: CR 37 # 25C - 41  

Estrato: Cuatro (4)  
Localidad: Teusaquillo  

Escala del Parque: Aproximación 
 
Código Del Parque: 13-023  

Nombre del Parque: URBANIZACIÓN SANTA CLARA Y URBANIZACIÓN CADIZ 
Dirección: CR 44C # 22B - 07  

Estrato: Tres (4)  
Localidad: Teusaquillo  
Escala del Parque: Aproximación  

 
Código Del Parque: 13-040  

Nombre del Parque: 'URBANIZACIÓN NICOLAS DE FEDERMAN 2 SECTOR  
Dirección: AV CR 50 45 98  
Estrato: Cuatro (4)  

Localidad: Teusaquillo  
Escala del Parque: Aproximación  

 
Código Del Parque: 13-153  
Nombre del Parque: URBANIZACIÓN PRADOS DEL SALITRE II.  

Dirección: CL 22BIS 52 52  
Estrato: Cuatro (4)  

Localidad: Teusaquillo  
Escala del Parque: Aproximación 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los 

cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 

consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Interventor. 

4. Las Garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del contrato. 

 

En constancia se firma el presente contrato en la plataforma Transaccional Secop 
II. 


