



ANEXOS
AL
PRESUPUESTO
OFICIAL

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA		
1. INFORMACIÓN GENERAL		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTABLES, SOCIALES Y AMBIENTALES DEL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASCA-CUNDINAMARCA”	
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE PASCA - CUNDINAMARCA	
OBJETIVO GENERAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASCA-CUNDINAMARCA	
OBJETIVOS ESPECIFICOS		PRODUCTOS
Realizar los estudios correspondientes para la construcción de la PTAR Pasca - Cundinamarca		Diagnostico, definicion de criterios de diseño (PTAR) en el municipio de Pasca, departamento de Cundinamarca.
		Planteamiento, analisis y selección de alternativas tecnologicas de diseño del sistema de tratamiento de las aguas residuales (PTAR) en el municipio de Pasca, departamento de Cundinamarca.
		Diseños de ingenieria de detalle (PTAR) en el municipio de Pasca, departamento de Cundinamarca.


MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ MALAGÓN
Subdirector General de Administración FIAB e Infraestructura Ambiental - SGFIA


AMAURY ALEXIS RODRIGUEZ VILLAMIL
Director Técnico de Infraestructura Ambiental - DIA

Proyectó: Andres Felipe Varon Trujillo - Contratista DIA
Jorge Alberto Herran Cruz - Contratista DIA 

Revisó: Brayan Alexander Zambrano Rojas - Profesional Especializado DIA 
Carlos Arturo Rueda Martínez - Contratista DIA 
Erika Tatiana Pulido Tovar - Contratista DIA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTABLES, SOCIALES Y AMBIENTALES DEL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASCA- CUNDINAMARCA"																			
1. PERSONAL						GUIA TÉCNICA SERVICIOS DE CONSULTORÍA CAR RESOLUCION 1044 DE JUNIO 28 DE 2013 - PROYECCIÓN IPC - RESOLUCIÓN 1044 DE 2013													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROFESIONAL	TIPO DE ACTIVIDAD A DESARROLLAR	VALOR MENSUAL	VALOR EXPRESADO EN SMMLV Artículo 114-1 ET	SUELDO MAXIMO	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026
					\$ 1.750.905														
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Especialista	Gerencia	12.651.587	7,23	PESOS (S)	1,94%	3,66%	6,77%	5,75%	4,09%	3,18%	3,80%	1,61%	5,62%	13,12%	9,28%	5,20%	5,10%
1.2	ESPECIALISTA HIDRÁULICO Y DE PROCESOS	Especialista	Profesional	9.891.238	5,65	6.484.500	6.610.299	6.852.236	7.316.132	7.736.810	8.053.246	8.309.339	8.625.094	8.763.958	9.256.492	10.470.944	11.442.648	12.037.666	12.651.587
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	Especialista	Profesional	9.891.238	5,65	5.069.700	5.168.052	5.357.203	5.719.886	6.048.779	6.296.174	6.496.392	6.743.255	6.851.821	7.236.893	8.186.373	8.946.068	9.411.264	9.891.238
1.4	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	Especialista	Profesional	9.891.238	5,65	5.069.700	5.168.052	5.357.203	5.719.886	6.048.779	6.296.174	6.496.392	6.743.255	6.851.821	7.236.893	8.186.373	8.946.068	9.411.264	9.891.238
1.5	INGENIERO ELECTROMECHANICO	Especialista	Profesional	9.891.238	5,65	5.069.700	5.168.052	5.357.203	5.719.886	6.048.779	6.296.174	6.496.392	6.743.255	6.851.821	7.236.893	8.186.373	8.946.068	9.411.264	9.891.238
1.6	INGENIERO AMBIENTAL - SST	Especialista	Profesional	9.891.238	5,65	5.069.700	5.168.052	5.357.203	5.719.886	6.048.779	6.296.174	6.496.392	6.743.255	6.851.821	7.236.893	8.186.373	8.946.068	9.411.264	9.891.238
1.7	PROFESIONAL SOCIAL	Especialista	Profesional	8.511.069	4,86	4.362.300	4.446.929	4.609.687	4.921.763	5.204.764	5.417.639	5.589.920	5.802.337	5.895.755	6.227.096	7.044.091	7.697.783	8.098.068	8.511.069
1.8	PROFESIONAL PRESUPUESTO	Especialista	Profesional	9.891.238	5,65	5.069.700	5.168.052	5.357.203	5.719.886	6.048.779	6.296.174	6.496.392	6.743.255	6.851.821	7.236.893	8.186.373	8.946.068	9.411.264	9.891.238
1.9	TOPOGRAFO	Profesional	Profesional	4.715.590	2,69	2.416.950	2.463.839	2.554.016	2.726.923	2.883.721	3.001.665	3.097.118	3.214.808	3.266.566	3.450.147	3.902.806	4.264.986	4.486.765	4.715.590




MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ MALAGÓN
Subdirector General de Administración FIAB e Infraestructura Ambiental - SGFIA



AMAURY ALEXIS RODRIGUEZ VILLAMIL
Director Técnico de Infraestructura Ambiental - DIA

Proyectó: Andres Felipe Varon Trujillo - Contratista DIA
Jorge Alberto Herran Cruz - Contratista DIA

Revisó: Brayan Alexander Zambrano Rojas - Profesional Especializado DIA
Carlos Arturo Rueda Martínez - Contratista DIA
Erika Tatiana Pulido Tovar - Contratista DIA



INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTABLES, SOCIALES Y AMBIENTALES DEL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASCA- CUNDINAMARCA”



2. TRANSPORTE			RESOLUCIÓN CAR 1044 DE 2013												
ITEM	DESCRIPCION	2025	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026
		VALOR MENSUAL	1,94%	3,66%	6,77%	5,75%	4,09%	3,18%	3,80%	1,61%	5,62%	13,12%	9,28%	5,20%	5,10%
2.1	ALQUILER CAMPERO 4X 4 2000 CC, MODELO 2020 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO)	8.807.434,00	4.601.775	4.770.200	5.093.143	5.385.999	5.606.286	5.784.566	6.004.380	6.101.051	6.443.930	7.289.374	7.965.828	8.380.051	8.807.434

MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ MALAGÓN
Subdirector General de Administración FIAB e Infraestructura Ambiental - SGFIA

AMAURY ALEXIS RODRIGUEZ VILLAMIL
Director Técnico de Infraestructura Ambiental - DIA

Proyectó: Andres Felipe Varon Trujillo - Contratista DIA
Jorge Alberto Herran Cruz - Contratista DIA

Revisó: Brayan Alexander Zambrano Rojas - Profesional Especializado DIA
Carlos Arturo Rueda Martínez - Contratista DIA
Erika Tatiana Pulido Tovar - Contratista DIA

Brayan Zambrano R.