
 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 208 

No. DE PROCESO: 4162.010.32.1.1246-2026 
 
1. NOMBRE DE LOS PROYECTOS 
 

B.P. NOMBRE DEL PROYECTO 

BP-26005937 
Habilitación de espacios deportivos, recreativos y de actividad física en 
la comuna 1 en Santiago de Cali. 

BP-26005588 
Conservación de la infraestructura Deportiva y Recreativa de la comuna 
4 del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

BP-26005589 
Conservación de la infraestructura Deportiva y Recreativa de la comuna 
5 del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

BP-26005592 
Conservación de la infraestructura Deportiva y Recreativa de la comuna 
7 del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

BP-26005963 
Habilitación de espacios deportivos, recreativos y de actividad física en 
la comuna 8 en Santiago de Cali. 

BP-26005652 
Conservación de la infraestructura Deportiva y Recreativa de la comuna 
21 del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

BP-26005720 
Conservación de la infraestructura Deportiva y Recreativa de la comuna 
10 del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

BP-26005606 
Conservación de la infraestructura Deportiva y Recreativa de la comuna 
11 del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

BP-26005611 
Conservación de la infraestructura Deportiva y Recreativa de la comuna 
14 del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

BP-26005566 
Conservación de la infraestructura Deportiva y Recreativa de la comuna 
15 del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

BP-26005610 
Conservación de la infraestructura Deportiva y Recreativa de la comuna 
17 del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

BP-26005962 
Habilitación de espacios deportivos, recreativos y de actividad física en 
la comuna 18 en Santiago de Cali. 

BP-26005960 
Habilitación de espacios deportivos, recreativos y de actividad física en 
el corregimiento de Pance en Santiago de Cali. 

BP-26005961 
Habilitación de espacios deportivos, recreativos y de actividad física en 
el corregimiento de la Buitrera en Santiago de Cali. 

 
 
2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
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Distrito de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación. 
Área solicitante: Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa  
Nombre del Servidor designado: NIKI BLANCO ARENAS. 
Cargo del Servidor designado: Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa. 
 
3. ORIGEN DE LOS RECURSOS 

 

Inversión X  Funcionamiento   
      

Otros   Cual  

 
4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Número: 3600012847      
Fecha de Expedición: 01/09/2026                                                                                   
Fecha de vencimiento: 31/12/2026   
Valor: $ 5.363.351.841 
Compromiso que respalda: 
4162/121000/2320202005/62010010014/BP260056101010101  
4162/121000/2320202005/62010010014/BP260059621010101  
4162/121000/2320202005/62010010014/BP260056521010101 
4162/121000/2320202005/62010010014/BP260059601010101  
4162/121000/2320202005/62010010014/BP260059611010101  
4162/121000/2320202005/62010010014/BP260056611010101  
 
5. TIPO DE CONTRATACIÓN 

 

▪ Contrato de consultoría      ____ 

▪ Contrato de obra                                                            _X_ 

▪ Contrato interadministrativo     ____ 

▪ Contrato de suministro       __ 

▪ Contrato de compraventa      ___ 

▪ Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 

▪ Contrato de ciencia y tecnología     ____ 

▪ Contrato impulso actividades de interés público  ____ 
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▪ Convenio de asociación      ____ 

▪ Convenio de cooperación      ____ 

▪ Seguros       ____ 

▪ Otro        ____  

 
¿Cuál?  ______________________  

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, 
en su artículo 2.2.1.1.2.1.1, modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril 
de 2021, se procede a elaborar los estudios y documentos previos, los cuales constituyen 
el soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, el pliego de 
condiciones definitivo y el correspondiente contrato. 

El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago 
de Cali ha asumido un compromiso con la transformación social, económica y deportiva 
del territorio, en concordancia con las políticas públicas distritales y, especialmente, con 
el Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2024-2027, “Cali, Capital 
Pacífica de Colombia”, adoptado mediante el Acuerdo No. 0578 de 2024, instrumento 
que estructura la acción de la Administración Distrital alrededor de tres propósitos: Cali 
Reconciliada, Cali Renovada y Sostenible, y Cali con Buen Gobierno. 

Este compromiso se materializa, entre otras acciones, mediante la formulación y 
ejecución de proyectos orientados a la adecuación, intervención, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa, como mecanismo para fortalecer 
el bienestar ciudadano, ampliar las condiciones de acceso al deporte y la recreación, 
promover el aprovechamiento adecuado del tiempo libre y contribuir a la convivencia y 
cohesión social. 

En este contexto, el artículo 9°, numeral 2, del Acuerdo No. 0578 de 2024 establece que 
la atención de los retos actuales del Distrito requiere generar condiciones óptimas para 
el bienestar de la ciudadanía, propósito que guarda relación directa con la ejecución de 
proyectos de infraestructura deportiva y recreativa como los que sustentan el presente 
requerimiento. Asimismo, el artículo 11 incorpora los enfoques diferencial y territorial 
como criterios orientadores de la gestión distrital, de manera que las intervenciones 
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públicas respondan a las particularidades de las poblaciones y de los territorios, incluida 
la atención de población vulnerable y de sectores urbanos y rurales. 

De igual manera, el artículo 14 del Plan de Desarrollo, correspondiente al propósito “Cali 
Reconciliada”, orienta la gestión pública hacia el fortalecimiento de la convivencia pacífica 
y la seguridad ciudadana, reconociendo los espacios de encuentro comunitario, entre 
ellos los escenarios deportivos y recreativos, como ámbitos que favorecen la integración 
social, la convivencia y el fortalecimiento del tejido comunitario. 

En coherencia con este propósito, el artículo 15, numeral 2, identifica la ocupación 
constructiva del tiempo libre y el desarrollo de actividades culturales, deportivas y 
recreativas como mecanismos que contribuyen a la prevención y resolución de conflictos. 
En tal sentido, la disponibilidad de infraestructura deportiva y recreativa adecuada 
favorece la generación de entornos para el aprovechamiento del tiempo libre, la 
integración comunitaria y la prevención de fenómenos de violencia y exclusión social, con 
especial incidencia en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

A su vez, el artículo 16, estrategia 4, reconoce la importancia de fortalecer las 
capacidades deportivas mediante el desarrollo de semilleros y la disponibilidad de 
infraestructura adecuada, en cuanto estas acciones contribuyen a la formación y 
proyección del talento deportivo local y al posicionamiento del Distrito en escenarios 
deportivos de carácter regional, nacional e internacional. 

Complementariamente, desde la perspectiva del ordenamiento territorial y la integración 
regional prevista en el artículo 18, numeral 1, las intervenciones proyectadas contribuyen 
al fortalecimiento de los equipamientos colectivos destinados al deporte y la recreación y 
a la consolidación de un territorio más integrado, sostenible y equitativo, mediante el 
mejoramiento de las condiciones físicas y funcionales de los escenarios dispuestos para 
el uso y disfrute de la ciudadanía. 

Esta orientación de política pública encuentra respaldo en el ordenamiento constitucional 
y legal. La actuación de la Administración Distrital se desarrolla bajo los principios que 
rigen la función administrativa y, de manera particular, encuentra fundamento en el 
artículo 2° de la Constitución Política, conforme al cual son fines esenciales del Estado 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 

De manera específica, el artículo 52 constitucional establece que el ejercicio del deporte, 
sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, así como el 
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aprovechamiento del tiempo libre, tienen como función la formación integral de las 
personas, preservan y desarrollan una mejor salud en el ser humano y constituyen gasto 
público social, correspondiendo al Estado fomentar estas actividades e inspeccionar, 
vigilar y controlar las organizaciones deportivas y recreativas. 

En desarrollo de estos mandatos constitucionales, la Ley 181 de 1995 establece, en su 
artículo 3°, los objetivos rectores que debe observar el Estado para garantizar el acceso 
de las personas y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación 
y el aprovechamiento del tiempo libre, como componentes que contribuyen al desarrollo 
integral, la convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida. Igualmente, su artículo 
69 establece responsabilidades a cargo de los municipios y distritos en materia de 
organización y gestión del deporte y la recreación en sus respectivas jurisdicciones. 

En concordancia con este marco constitucional y legal, la jurisprudencia constitucional ha 
reconocido que el deporte y la recreación contribuyen al desarrollo integral y digno de las 
personas dentro de un contexto participativo y pueden constituirse en instrumentos 
relevantes para la prevención de fenómenos asociados con la violencia y la exclusión 
social, entre otros aspectos, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-242 de 2016. 

En el ámbito de la política pública nacional, la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se 
adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la 
Vida”, incorpora dentro de la Transformación 2, “Seguridad Humana y Justicia Social”, el 
Pilar 3, “Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para 
lograr sus proyectos de vida”, y el Catalizador 3, “Derecho al deporte, la recreación y la 
actividad física para la convivencia y la paz”. 

Dentro de este último se contempla el componente orientado a “Democratizar el acceso 
de la población al deporte, la recreación y la actividad física”, mediante acciones 
encaminadas al fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones para la práctica 
deportiva y recreativa, incluyendo la infraestructura destinada para tal propósito, con el 
fin de ampliar las oportunidades de acceso, promover la inclusión social, fortalecer la 
convivencia y contribuir a la construcción de territorios más seguros, saludables y 
sostenibles. 

En consecuencia, la recreación en Colombia, de conformidad con las leyes es junto al 
deporte un derecho fundamental y forma parte del gasto público social, según se expresa 
en el artículo 52 de la Constitución Política de 1991: “Artículo 52. El ejercicio del deporte, 
sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la 
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formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 
humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica 
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre”. 

En este contexto, el artículo 9°, numeral 2, del Acuerdo No. 0578 de 2024, establece que 
la atención de los retos actuales del Distrito requiere generar condiciones óptimas para 
el bienestar de la ciudadanía, propósito que guarda relación directa con la ejecución de 
proyectos de infraestructura deportiva y recreativa como los que sustentan el presente 
requerimiento. Asimismo, el artículo 11 incorpora los enfoques diferencial y territorial 
como criterios orientadores de la gestión distrital, de manera que las intervenciones 
públicas respondan a las particularidades de las poblaciones y de los territorios, incluida 
la atención de población vulnerable y de sectores urbanos y rurales. 

De igual manera, el artículo 14 del Plan de Desarrollo, correspondiente al propósito “Cali 
Reconciliada”, orienta la gestión pública hacia el fortalecimiento de la convivencia pacífica 
y la seguridad ciudadana, reconociendo los espacios de encuentro comunitario, entre 
ellos los escenarios deportivos y recreativos, como ámbitos que favorecen la integración 
social, la convivencia y el fortalecimiento del tejido comunitario. 

En coherencia con este propósito, el artículo 15, numeral 2, identifica la ocupación 
constructiva del tiempo libre y el desarrollo de actividades culturales, deportivas y 
recreativas como mecanismos que contribuyen a la prevención y resolución de conflictos. 
En tal sentido, la disponibilidad de infraestructura deportiva y recreativa adecuada 
favorece la generación de entornos para el aprovechamiento del tiempo libre, la 
integración comunitaria y la prevención de fenómenos de violencia y exclusión social, con 
especial incidencia en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

A su vez, el artículo 16, estrategia 4, reconoce la importancia de fortalecer las 
capacidades deportivas mediante el desarrollo de semilleros y la disponibilidad de 
infraestructura adecuada, en cuanto estas acciones contribuyen a la formación y 
proyección del talento deportivo local y al posicionamiento del Distrito en escenarios 
deportivos de carácter regional, nacional e internacional. 

Complementariamente, desde la perspectiva del ordenamiento territorial y la integración 
regional prevista en el artículo 18, numeral 1, las intervenciones proyectadas contribuyen 
al fortalecimiento de los equipamientos colectivos destinados al deporte y la recreación y 
a la consolidación de un territorio más integrado, sostenible y equitativo, mediante el 
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mejoramiento de las condiciones físicas y funcionales de los escenarios dispuestos para 
el uso y disfrute de la ciudadanía. 

La contratación que se pretende adelantar busca optimizar los servicios misionales de la 
Secretaría del Deporte y la Recreación de conformidad con el artículo 177 del Decreto 
Extraordinario No. 411.0.020.0516 de septiembre 28 de 2016, donde se determina como 
misión de la Secretaría del Deporte y la Recreación lo siguiente: “El sector Administrativo 
Deporte y Recreación tiene a su cargo liderar la formulación de políticas, planes, 
programas que materialicen los derechos a la Recreación y el Deporte”. A su vez, el 
artículo 179 ibidem señala como propósito de la Secretaría que; “la Secretaría del Deporte 
y la Recreación, fomentará el espíritu deportivo y recreativo, mediante una oferta amplia 
de programas y escenarios, que posibiliten el desarrollo integral de los diferentes grupos 
poblacionales que habitan en el área urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali”.  

Conforme el artículo 179 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016, la Secretaría 
del Deporte y la Recreación fomentará el espíritu deportivo y recreativo, mediante una 
oferta amplia de programas y escenarios, que posibiliten el desarrollo integral de los 
diferentes grupos poblacionales que habitan en el área urbana y rural del Municipio de 
Santiago de Cali. 

A su vez, el artículo 181 del referido Decreto, establece como funciones de la Secretaría 
del Deporte y la Recreación, entre otras, la de: 2. Determinar los planes, programas y 
proyectos del deporte, la actividad física y la recreación y la infraestructura deportiva que 
harán parte del funcionamiento misional de la secretaría, 9. Realizar la construcción, 
mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio de 
Santiago de Cali. 

Además, en el artículo 183 establece como funciones de la Subsecretaría de 
Infraestructura Deportiva y Recreativa 1. Realizar el diseño, el mantenimiento, la 
adecuación y la construcción de los escenarios deportivos y recreativos, acorde con la 
normatividad vigente, 2. Formular la política de la construcción, adecuación, 
mantenimiento, rehabilitación y modernización de los escenarios deportivos y recreativos 
del Municipio de Santiago de Cali y 6. Aplicar las normas sobre seguridad, condiciones 
físicas y sanitarias para los escenarios deportivos del Municipio, entre otras. 

Por lo anterior, la Subsecretaría de infraestructura de la Secretaría del Deporte y la 
Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali tiene a su cargo los escenarios 
deportivos y recreativos y debe procurar que estos estén siempre en estado óptimo, con 
el propósito de ofrecer mayor seguridad y comodidad a los deportistas y a la ciudadanía 
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promoviendo quienes los usan, a través de la realización de mantenimientos y 
adecuaciones en la infraestructura deportiva conforme a las normativas vigentes. 

Por otra parte, mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, se 
determinó la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias; 
Se estableció en el artículo 24.- Funciones comunes de los Despachos de los Secretarios 
y Directores de Departamento Administrativo Los Despachos de los Secretarios y de los 
Directores de Departamento Administrativo tendrán las siguientes funciones comunes: 
“8) Celebrar los Convenios y negocios jurídicos a nombre de su organismo, de 
conformidad con los actos administrativos que expida el Alcalde y la autorización que el 
Concejo le otorga a éste". 

En el artículo 28 del mencionado decreto, establece las facultades comunes en materia 
de contratación y ordenación del gasto en los secretarios de despacho, los 
departamentos administrativos y las unidades administrativas especiales sin personería 
jurídica como organismos ejecutores que conforman el presupuesto anual del Distrito de 
Santiago de Cali, a su vez estos organismos cuentan con capacidad para contratar y 
comprometer a nombre de su respectivo organismo, así como para ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, respecto de su sección 
presupuestal, en los términos de los actos administrativos que para el efecto, expida el 
Alcalde. 

El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago 
de Cali ha asumido un compromiso con la transformación social, económica y deportiva 
del territorio, en concordancia con las políticas públicas distritales y, especialmente, con 
el Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2024-2027, “Cali, Capital 
Pacífica de Colombia”, adoptado mediante el Acuerdo No. 0578 de 2024, instrumento 
que estructura la acción de la Administración Distrital alrededor de tres propósitos: Cali 
Reconciliada, Cali Renovada y Sostenible, y Cali con Buen Gobierno. 

Este compromiso se materializa, entre otras acciones, mediante la formulación y 
ejecución de proyectos orientados a la adecuación, intervención, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa, como mecanismo para fortalecer 
el bienestar ciudadano, ampliar las condiciones de acceso al deporte y la recreación, 
promover el aprovechamiento adecuado del tiempo libre y contribuir a la convivencia y 
cohesión social. 

Por otra parte, a través del Decreto No 4112.010.20.0025 del 12 de enero de 2024. “Por 

el cual se otorgan atribuciones en materia de contratación a las secretarias de despacho, departamentos 
administrativos, a las unidades administrativas especiales sin personería jurídica y se dictan otras 
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disposiciones en la administración central del distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y 
de servicios de Santiago de Cali”, se determinó en el numeral tercero del artículo segundo del decreto, la 
competencia de los organismos de la administración central del Distrito de Santiago de Cali para celebrar 
en nombre del respectivo organismo todo tipo de negocios jurídicos que cuenten con un régimen especial 
de contratación a los que no les aplica el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, 
para lo cual podrá suscribir todos los actos, instrumentos y documentos pre contractuales, contractuales y 
post contractuales.  

Posteriormente, se expide el Decreto 4112.010.20.0438 del 4 de junio de 2024, Por El 
Cual Se Modifica el Decreto No 4112.010.20.0025 de enero 12 de 2024 “Por el Cual Se 

Otorgan Atribuciones en Materia De Contratación a Las Secretarías de Despacho, Departamentos 
Administrativos, A Las Unidades Administrativas Especiales Sin Personería Jurídica Y Se Dictan Otras 
Disposiciones En La Administración Central Del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial 
y de Servicios De Santiago De Cali”, en su artículo segundo modifica el numeral 2 del Artículo Segundo del 
Decreto No. 4112.010.20.0025 de enero 12 de 2024. 

Luego a través del Decreto No. 4112.010.20.0399 de 20 de junio de 2025 "Por El Cual Se 

Otorgan Atribuciones En Materia De Contratación A Las Secretarías De Despacho, Departamentos 
Administrativos, A Las Unidades Administrativas Especiales Sin Personería Jurídica Y Se Dictan Otras 
Disposiciones En La Administración Central Del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial 
Y De Servicios De Santiago De Cali” Corregido Por El Decreto No. 4112.010.20.0030 De Enero 18 De 2024 
Y Modificado Parcialmente Por El Decreto No. 4112.010.20.0438 Del 04 De Junio De 2024 Y Se Dictan 
Otras Disposiciones”; se modificaron los anteriores decretos, en los siguientes términos: 

Artículo Primero: Modifica los numerales 1.3, 1.5 y 3. Del Articulo Segundo del Decreto No. 
4112.010.20.0025 de enero 12 de 2024, corregido por el Decreto No. 4112.010.20.0030 de enero 18 de 
2024 y modificado parcialmente por el Decreto No. 4112.010.20.0438 del 04 de junio de 2024, el cual para 
todos los efectos quedara así: 

“(…) 1.3. El proyecto de pliego de condiciones de los procesos de Licitación Pública, Concurso de Méritos, 
Selección Abreviada por Subasta Inversa y la Selección Abreviada reguladas en los artículos 2.2.1.2.1.2.21 
al 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015 que no se define por su cuantía sino en razón a su naturaleza, 
así como los documentos precontractuales derivados de las causales de contratación directa dispuestas 
en los literales a), e), g) y k) del numeral 4 del Articulo 2 de la de la Ley 1150 de 2007, cuyo presupuesto 
oficial supere los TRES MIL (3.000) SMMLV, deberán ser remitidos por los Secretaries de Despacho, 
Directores de los Departamentos Administrativos y de las Unidades Administrativas Especiales sin 
personería jurídica, según corresponda, para visto bueno del Director del Departamento Administrativo de 
Contratación Pública, con ocho (8) días de antelación a su publicación, acompañándolos de los estudios y 
documentos previos que sirvieron de soporte para la elaboración del referido proyecto, con la firma del (los) 
funcionario (s) responsable (s) de los mismos, en medio digital”. Se exceptúan de aplicar la anterior 
disposición aquellos procesos de selección en los que resulten vinculantes los Documentos Tipo conforme 
lo preceptuado en el parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que lo regulen. 

Por otro lado, el DECRETO 4112.010.20.0443 de mayo 8 de 2026, “POR EL CUAL SE 

DEFINEN LAS REGLAS PARA  EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES COMUNES EN MATERIA DE 
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CONTRATACIÓN Y ORDENACION DEL GASTO DE LAS SECRETARIAS DE DESPACHO, 
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN 
PERSONERIA JURÍDICA, DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL Y TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 
DEL DECRETO EXTRAORDINARIO NO. 411.0.20.0516 DE 2016; SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS JEFES DE OFICINA DE LA SECRETARÍA PRIVADA, OFICINA 
ASESORA DE TRANSPARENCIA, OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN Y OFICINA DE 
COMUNICACIONES; Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

(…) 3.5 El Alcalde se reserva para sí, de manera discrecional y, cuando así lo manifieste la facultad para 
expedir el acto administrativo de apertura de los procesos de selección de licitación pública, concurso de 
méritos, selección abreviada reguladas en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas 
que lo adicionen o modifiquen, que superen los (2000) SMMLV. Incluyendo, los procesos de selección para 
adquisición de bienes y servicios de uso común de características técnicas uniformes, en cuyo caso el 
organismo remitirá los documentos previos antes de la publicación del proceso en borrador en el SECOP, 
para revisión del Departamento Administrativo De Contratación Pública. Para efectos de lo anterior los 
organismos deberán tener en cuenta el procedimiento establecido en el parágrafo primero y siguientes del 
presente artículo. 

Parágrafo Primero: El procedimiento para la revisión del Departamento Administrativo de Contratación  
Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali, de los documentos de que tratan los numerales del 
presente artículo es el siguiente: 

El organismo que tiene la necesidad, deberá remitir la solicitud de revisión al Departamento Administrativo 
de Contratación  Pública, con una antelación mínima de (10) días, hábiles a la fecha en que se tiene 
planeada la publicación en la plataforma que aplique. Para revisión el DACP, contará con mínimo cinco 
días hábiles para remitir el respectivo informe al organismo competente. 

Departamento Administrativo de Contratación Pública, formulará las recomendaciones desde la dimensión 
legal que considere pertinente, por escrito dirigido al organismo solicitante, quien deberá acogerse a las 
misma, o responderlas de manera expresa y motivada, también por escrito. La publicación en el SECOP, 
o en la plataforma que corresponda, solo podrá llevarse a cabo por el organismo, una vez el DACP, 
manifieste que se ha agotado el procedimiento aquí señalado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Departamento Administrativo de Contratación Pública, podrá requerir al 
organismo en cualquier etapa del proceso de selección sin que ello implique coadministración, ni sustitución 
de competencias del organismo que estructuro y celebrará el respectivo negocio jurídico. 

Parágrafo Segundo: Se exceptúan de aplicar el procedimiento descrito en el parágrafo inmediatamente 
anterior, aquellos procesos de selección que adelante el DACP, para la adquisición de bienes y servicios 
de uso común, de los que trata el numeral 3.2 del presente Decreto, en cuyo caso, procederá la publicación 
del borrador del proceso de selección en el SECOP o la plataforma que corresponda, siempre que la 
adquisición no supere los (2000) SMLMV. Así mismo se exceptúan de aplicar la anterior disposición 
aquellos organismos que requieran adelantar procesos de selección en los que resulte vinculantes los 
documentos tipo conforme lo perceptuado en el parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y demás 
normas que lo regulen.(…) 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 11 de 208 

De otro lado, en el ámbito Distrital, los referentes constitucionales, legales y de política 
pública se concretan en el Plan de Desarrollo 2024-2027 “Cali, Capital Pacífica de 
Colombia”. En desarrollo de este instrumento, las intervenciones objeto del presente 
proceso contractual se articulan directamente con la meta de producto No. 62010010014, 
“Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y 
construidos”, adscrita a la dimensión 62 “Cali Renovada y Sostenible”, línea estratégica 
6201 “Territorio planificado y conectado” y programa 6201001 “Ordenamiento territorial e 
integración regional”. 

 

La meta establecida para el cuatrienio contempla incrementar de 2.863 a 3.863 el número 
de escenarios y espacios renovados, adecuados y funcionales en el Distrito, 
correspondiente a una intervención de 1.000 escenarios durante el periodo 2024-2027. 

 

Para la vigencia 2026, el presente proceso contractual contribuye al cumplimiento de 
dicha meta mediante la adecuación de veintinueve (29) escenarios deportivos y 
recreativos, en el marco de los proyectos financiados con recursos de Presupuesto 
Participativo asignados a la Secretaría del Deporte y la Recreación, los cuales son: 

No COD. COM. ESCENARIO DIRECCIÓN 

1 0199-0030 1 CANCHA COUSACA ALTO AGUACATAL 
Avenida 15 Oeste Con Avenida 9 
Oeste 

2 0406-0012 4 
PARQUE RECREATIVO LAS BODEGAS DE 
SALOMIA 

Calle 45 y Carrera 1f 
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3 1101-0015 5 COLISEO EL SENA Carreras 47 con Calle 2C-05  

4 0598-0060 5 POLIDEPORTIVO BRISAS DE LOS ANDES CARRERA 1C3 #52-04 

5 0598-0056 5 POLIDEPORTIVO TORRES DE COMFANDI 
Calle 56 y Calle 58 entre Carrera 
1C y Carrera 1D 

6 0710-0056 7 UNIDAD RECREATIVA LAS CEIBAS 
Calle 69 entre Carrera 7R Bis y 
Carrera 7V 

7 0811-0016 8 CANCHA MÚLTIPLE LAS AMÉRICAS Carrera 12 y 13 con calle 36 y 39 

8 1114-0043 8 CANCHA CROYDON 
Calle 43 entre Carrera 16 y 
Carrera 17B 

9 0815-0049 8 POLIDEPORTIVO VILLA COLOMBIA 
Carrera 10A entre 41 Calle 49 y 
50 

10 1015-0018 10 POLIDEPORTIVO SAN CRISTÓBAL  
Calle 23 y Calle 25 Entre Carrera 
26 Y Carrera 28 

11 1788-0010 11 PARQUE RECREATIVO EL RECUERDO Calle 30 con Carrera 28 

12 
 

1106-0040 
 

11 POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA Calle 26c entre carreras 37 y 39 

13 1101-0015 11 PARQUE INFANTIL SAN CARLOS Calle 32 entre Carreras 32b y 33a 

14 1114-0043 11 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
VILLA DEL SUR 

Calle 29 y diagonal 28B entre 
Carrera 42A 1 y Carrera 43A 

15 1111-0004 11 POLIDEPORTIVO 20 DE JULIO Carrera 23A con Calle 28A 

16 1111-0004 14 CANCHA DE FUTBOL LA LIBERTAD Calle 86 con Carrera 27B y 27D 

17 
 

1495-0073 
 

14 
POLIDEPORTIVO TERCER MILENIO 

Calle 80E Y 82 con Carrera 26C Y 
26B 

18 1495-0057 14 
PARQUE VILLA SAN MARCOS (CANCHA 
MÚLTIPLE SAN MARCOS) 

Calle 89 entre Carrera 26C y 
Carrera 26D1 

19 1596-0092 15 CANCHA CÓRDOBA 1A Y 1B Carrera 46 entre calle 50 y 51 

20 1599-0019 15 
ESCENARIO DEPORTIVO BAJOS DE 
CÓRDOBA 

Calle 55 y Calle 57 entre Carrera 
41B y Carrera 41d 

21 1703-0013 17 
PARQUE RECREATIVO CIUDADELA 
COMFANDI 

Calle 34 entre carrera 83B y 
carrera 83C 

22 1788-0002 17 
PARQUE RECREATIVO PRIMERO DE 
MAYO 

Carrera 64 entre calles 13B y 14 

23 1788-0010 17 PARQUE DE LA HORMIGA 
Carrera 66 y Carrera 65B entre 
Calle 13B y Calle 13E 

24 1801-0002 18 CANCHA MÚLTIPLE BUENOS AIRES 
Calle 3 entre carrera 70A y 
carrera 71 

25 1898-0081 18 POLIDEPORTIVO COLINAS DEL SUR Calle 2 Con Carrera 78 

26 2106-0118 21 
POLIDEPORTIVO DESEPAZ (PARQUE - 
DESEPAZ INVICALI) 

Carrera 26bis entre Calle 123 y 
Calle 124 

27 2104-0004 21 CANCHA MÚLTIPLE REMANSOS 
Carrera 26J y 26I Entre Calles 
121A y 121B 

28 

 
 

5300-0008 

 
 
PANC

E 

 
CORREGIMIENTO PANCE VEREDA EL 
BANQUEO 

Corregimiento Pance Vereda El 
Banqueo 

29 5400-0005 

Corre
gimien
to La 

Buitrer
a 

CANCHA FUTBOL, BUITRERA EL 
CRUCERO 

Corregimiento La Buitrera 

De acuerdo con lo anterior, el marco constitucional, legal, reglamentario y de planeación 
anteriormente expuesto permite establecer que la intervención de los escenarios 
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deportivos y recreativos objeto del presente proceso se encuentra directamente vinculada 
con las competencias funcionales asignadas a la Secretaría del Deporte y la Recreación 
y, particularmente, a la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa.  

En este sentido, la adecuación de los veintinueve (29) escenarios deportivos y recreativos 
proyectados para la vigencia 2026, en el marco de los proyectos financiados con recursos 
de Presupuesto Participativo, constituye una actuación orientada al cumplimiento de las 
funciones previstas en los artículos 179, 181 y 183 del Decreto Extraordinario No. 
411.0.20.0516 de 2016 y, simultáneamente, contribuye al avance de la meta de producto 
No. 62010010014, “Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, 
intervenidos y construidos”, establecida en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali, 
Capital Pacífica de Colombia”.  

Por lo anterior, se evidencia la correspondencia entre la necesidad identificada, las 
competencias de la Entidad, la fuente de financiación, la intervención proyectada y los 
instrumentos de planeación distrital, sustentando así la pertinencia y necesidad de 
adelantar el presente proceso contractual.  

En desarrollo de lo anterior, la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito Especial 
de Santiago de Cali adelantará el correspondiente proceso de selección objetiva, con el 
propósito de contratar a la persona natural o jurídica, individual o plural, que acredite la 
experiencia, capacidad técnica, administrativa, financiera, organizacional e idoneidad 
necesarias para ejecutar adecuadamente las obras objeto del proceso, de conformidad 
con las condiciones y especificaciones técnicas definidas por la Entidad. 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 4112.010.20.0143 de 
2026, mediante el cual se definen las reglas para el ejercicio de las facultades comunes 
en materia de contratación y ordenación del gasto de las Secretarías de Despacho, 
Departamentos Administrativos y Unidades Administrativas Especiales sin personería 
jurídica del Distrito Especial de Santiago de Cali, y particularmente con lo previsto en su 
Parágrafo Segundo, se establece que:  

“Se exceptúan de aplicar el procedimiento descrito en párrafo inmediatamente anterior, 
aquellos procesos de selección que adelante del DACP para la adquisición de bienes y 
servicios de uso común, de los que trata el numeral 3.2. del presente Decreto, en cuyo 
caso, procederá la publicación del borrador del proceso de selección en el SECOP o la 
plataforma que corresponda, siempre que la adquisición no supere los DOS MIL (2000) 
SMLMV. Asimismo, se exceptúan de aplicar la anterior disposición aquellos organismos 
que requieran adelantar procesos de selección en los que resulten vinculantes los 
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Documentos Tipo conforme lo preceptuado en el parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007 y demás normas que lo regulen.”  

En atención a lo anterior, y teniendo en cuenta que la presente necesidad se encuentra 
estructurada bajo la aplicación obligatoria de los Documentos Tipo de Licitación de Obra 
Pública de Infraestructura Social, los cuales resultan vinculantes para el presente proceso 
de selección, se configura la excepción prevista en la citada disposición. En 
consecuencia, el proceso no fue remitido al Departamento Administrativo de Contratación 
Pública DACP para surtir el procedimiento señalado en el párrafo inmediatamente 
anterior del referido Decreto, procediéndose con su estructuración y trámite conforme a 
los Documentos Tipo aplicables y a las demás disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

La presente convocatoria, juntamente con los estudios y documentos previos, anexos 
técnicos y demás documentos que integran el proceso, establece las condiciones 
generales y particulares que deberán cumplir los interesados y oferentes para participar 
en el proceso de selección y, eventualmente, celebrar el contrato proyectado. En tal 
sentido, los participantes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos jurídicos, 
técnicos, financieros, organizacionales y de experiencia establecidos por la Entidad, así 
como la capacidad y disponibilidad de los recursos humanos, técnicos, administrativos y 
logísticos requeridos para la adecuada ejecución de las obras. 

Las propuestas deberán presentarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma 
del proceso y cumplir integralmente con los requisitos, condiciones y documentos 
exigidos en los documentos del proceso y sus anexos. La selección se efectuará con 
observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, igualdad, 
publicidad y selección objetiva, verificando el cumplimiento de las condiciones 
habilitantes y aplicando los criterios de evaluación y ponderación previamente definidos, 
con el propósito de seleccionar la oferta que resulte más favorable para los intereses y 
necesidades de la Secretaría del Deporte y la Recreación. 

Descripción de la situación existente 

En Colombia, el sector deportivo y recreativo enfrenta de manera recurrente una 
problemática estructural asociada tanto al deterioro físico de los escenarios como a las 
limitaciones para garantizar su conservación, adecuación y modernización de manera 
continua. Por una parte, la infraestructura deportiva y recreativa está sometida a un uso 
permanente e intensivo por parte de la comunidad, a la exposición a factores ambientales 
como la lluvia, la humedad, la radiación solar y los cambios de temperatura, así como al 
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desgaste natural de sus superficies, estructuras, cerramientos, cubiertas, redes 
eléctricas, hidráulicas y sanitarias y demás componentes necesarios para su adecuado 
funcionamiento. Cuando estas condiciones no son atendidas mediante esquemas 
periódicos de mantenimiento preventivo, correctivo y de conservación, el deterioro tiende 
a acumularse y puede generar afectaciones progresivas en la funcionalidad, seguridad, 
accesibilidad y calidad de los espacios. 

Por otra parte, las entidades territoriales enfrentan restricciones presupuestales y 
múltiples necesidades concurrentes que inciden en la continuidad de las inversiones 
destinadas al mantenimiento, adecuación, recuperación y ampliación de la infraestructura 
recreativa. Esta situación puede generar intervenciones fragmentadas o insuficientes 
frente al nivel de deterioro acumulado y propiciar que necesidades inicialmente menores 
evolucionen hacia requerimientos de mayor complejidad técnica y financiera. En este 
contexto, la falta de intervenciones oportunas no solo puede incrementar los costos 
futuros de conservación, sino también reducir progresivamente la disponibilidad de 
escenarios aptos para la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Esta problemática adquiere especial relevancia si se considera que la infraestructura 
deportiva y recreativa cumple una función que trasciende su dimensión física. Los 
escenarios constituyen espacios de uso colectivo en los que convergen procesos 
deportivos, recreativos, formativos, comunitarios y sociales y, por tanto, su estado de 
conservación incide directamente en las condiciones de acceso, uso y permanencia de 
la población en este tipo de actividades. Un escenario deteriorado, con deficiencias 
funcionales, problemas de accesibilidad o condiciones insuficientes de seguridad puede 
limitar su aprovechamiento, disminuir la calidad del servicio ofrecido y restringir la 
participación de determinados grupos poblacionales. 

En este sentido, la problemática no puede analizarse únicamente a partir del número de 
escenarios deportivos y recreativos existentes, sino también desde su estado físico, 
funcionalidad, nivel de conservación, condiciones de seguridad, accesibilidad y 
capacidad para responder a las necesidades actuales de la población. Por lo tanto, la 
intervención de la infraestructura recreodeportiva no se limita a la recuperación o 
mejoramiento de bienes físicos, sino que busca preservar las condiciones necesarias 
para que estos espacios continúen prestando un servicio adecuado a la comunidad y 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales y de política pública 
asociados al deporte, la recreación y la actividad física. 
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En el caso de Santiago de Cali, la ciudad dispone de una amplia red de escenarios 
deportivos y recreativos distribuidos en sus comunas y corregimientos, cuyo uso 
permanente por parte de distintos grupos poblacionales genera necesidades continuas 
de conservación, mantenimiento, adecuación y mejoramiento. Por esta razón, la gestión 
de dicha infraestructura requiere identificar periódicamente las condiciones físicas y 
funcionales de los escenarios, establecer prioridades de intervención y orientar los 
recursos disponibles hacia aquellas necesidades que, por su nivel de deterioro, impacto 
comunitario, condiciones de seguridad o relevancia territorial, demandan atención por 
parte de la Administración Distrital. 

Bajo este contexto, el diagnóstico que sustenta la necesidad de intervención de los 
veintinueve (29) escenarios deportivos y recreativos objeto del presente proceso de 
contratación no parte de una apreciación aislada, sino de la revisión y análisis de 
información institucional, territorial y sectorial que permite caracterizar la problemática y 
establecer su relación con las necesidades de infraestructura deportiva y recreativa del 
Distrito. 

En primer término, se toma como referente el Diagnóstico Socioeconómico de Santiago 
de Cali para el ejercicio 2023, documento construido con información proveniente de los 
sectores público, privado, académico y comunitario, que sirvió como insumo para la 
formulación del Plan de Desarrollo Distrital vigente y constituye un instrumento oficial para 
el análisis de las condiciones sociales, económicas y territoriales de Santiago de Cali. 

Dentro de este documento resultan especialmente relevantes los numerales 7.2.4. 
Dimensión gestión pública, 7.2.5. Dimensión social, 7.2.6. Dimensión territorial y 7.2.7. 
Retos y lineamientos de agenda pública, correspondientes al análisis de la vocación 
deportiva del Distrito. Estos apartados permiten abordar la problemática desde una 
perspectiva integral, al relacionar las capacidades institucionales para la gestión del 
sector, las necesidades sociales asociadas al acceso y aprovechamiento de los 
escenarios, la distribución territorial de la infraestructura y los retos identificados para el 
fortalecimiento de la oferta deportiva y recreativa de la ciudad. 

Teniendo en cuenta que dicho diagnóstico corresponde al ejercicio 2023, su información 
se complementa con fuentes oficiales posteriores, con una antigüedad no superior a tres 
(3) años, entre ellas los debates de control político adelantados ante el Concejo Distrital 
durante las vigencias 2024 y 2025, así como boletines e información institucional 
publicados por la Secretaría del Deporte y la Recreación durante la vigencia 2025. La 
utilización conjunta de estas fuentes permite actualizar y contrastar las condiciones 
identificadas en el diagnóstico base con información más reciente y establecer la 
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persistencia y evolución de las necesidades relacionadas con el mantenimiento, 
adecuación, recuperación y mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos del 
Distrito. 

Este ejercicio de análisis y contraste resulta relevante para la estructuración del presente 
proceso contractual, toda vez que permite sustentar la necesidad desde una perspectiva 
histórica, territorial y actual, evitando que la decisión de intervenir los veintinueve (29) 
escenarios responda exclusivamente a situaciones coyunturales o apreciaciones 
particulares. Por el contrario, la información examinada permite enmarcar las 
intervenciones proyectadas dentro de una problemática previamente identificada en los 
instrumentos de diagnóstico y planeación del Distrito, relacionada con el deterioro físico 
y funcional de parte de la infraestructura recreodeportiva y con la necesidad permanente 
de adelantar acciones de conservación, adecuación y mejoramiento. 

De acuerdo con lo anterior, el análisis de la situación existente permite establecer que la 
intervención proyectada responde a una necesidad objetiva relacionada con la 
conservación y recuperación de la capacidad funcional de los escenarios deportivos y 
recreativos seleccionados, con el propósito de mejorar sus condiciones físicas, de 
seguridad, accesibilidad, funcionalidad y utilización, y contribuir a que estos 
equipamientos continúen cumpliendo adecuadamente la función social para la cual 
fueron dispuestos en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito Especial de 
Santiago de Cali. 

Dimensión de Gestión Pública 

El carácter estructural de las necesidades asociadas a la infraestructura deportiva y 
recreativa de Santiago de Cali ha sido reconocido de manera reiterada en los 
instrumentos de planeación sectorial del Distrito. Desde el año 2007, con la formulación 
del Plan Local del Deporte, la Recreación y la Educación Física del Municipio de Santiago 
de Cali, primer instrumento de esta naturaleza formulado en Colombia, pasando por el 
Plan de Desarrollo Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad 
Física 2012-2022, hasta la actual Política Pública del Deporte, la Recreación y la 
Actividad Física “Cali Ciudad Deportiva”, adoptada mediante el Acuerdo 0560 de 2022, 
la Administración Distrital ha identificado de manera sostenida la necesidad de conservar, 
mantener, adecuar y mejorar la infraestructura destinada al deporte y la recreación. 

La permanencia de esta necesidad a lo largo de distintos instrumentos de planeación 
permite advertir que no se trata de una situación aislada o coyuntural, sino de un reto de 
carácter estructural que requiere continuidad en la gestión pública y en la asignación de 
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recursos. En particular, la Política Pública “Cali Ciudad Deportiva” incorpora 
expresamente, dentro de sus seis ejes estratégicos, el eje de “Instalaciones deportivas y 
sostenibilidad”, mediante el cual se reconoce la importancia de contar con escenarios que 
mantengan condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y 
sostenibilidad. 

En este sentido, la gestión de la infraestructura deportiva y recreativa exige una 
intervención institucional permanente, orientada no solo a ampliar la oferta existente, sino 
también a conservar y recuperar los escenarios ya construidos, de manera que puedan 
continuar prestando un servicio adecuado a la ciudadanía. Por tanto, la necesidad de 
adelantar acciones de mantenimiento, adecuación y mejoramiento debe entenderse 
como parte integral de la gestión sectorial y no únicamente como respuesta a situaciones 
puntuales de deterioro. 

Dimensión Social 

Desde la perspectiva social, la información disponible permite cuantificar la magnitud de 
la problemática y evidenciar su incidencia sobre las condiciones de uso de la 
infraestructura deportiva y recreativa del Distrito. De acuerdo con información de la 
Oficina de Equipamientos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
para el año 2023 Santiago de Cali reportaba un total de 2.214 equipamientos deportivos, 
distribuidos entre las zonas urbana y rural. 

Según el diagnóstico sectorial de la Secretaría del Deporte y la Recreación, el 65,7% de 
dichos equipamientos se encontraba en estado de calidad regular o malo, 
correspondiente a un 34,8 % en estado regular y un 30,9 % en estado malo, mientras que 
únicamente el 34,3 % se encontraba en estado bueno. En términos prácticos, estas cifras 
permiten establecer que aproximadamente dos de cada tres equipamientos deportivos 
del Distrito presentaban condiciones físicas que requerían algún nivel de intervención, 
mediante acciones de mantenimiento, adecuación, recuperación o mejoramiento. 

La relevancia de estas cifras trasciende el componente estrictamente físico de los 
escenarios. Cuando un equipamiento presenta deterioro en sus superficies, estructuras, 
zonas de circulación, iluminación, baterías sanitarias, cerramientos, cubiertas o demás 
componentes funcionales, pueden generarse limitaciones para su uso seguro y continuo 
por parte de la comunidad. De esta manera, el estado de conservación de la 
infraestructura incide directamente en las posibilidades reales de acceso y 
aprovechamiento de los servicios deportivos, recreativos y comunitarios que se 
desarrollan en estos espacios. 
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Por tanto, la problemática identificada no se limita a la cantidad de escenarios existentes, 
sino que también comprende la calidad y funcionalidad efectiva de la infraestructura 
disponible. La existencia física de un escenario no garantiza, por sí sola, condiciones 
adecuadas para su utilización; resulta necesario que este conserve características 
mínimas de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y habitabilidad que permitan su 
aprovechamiento por parte de los diferentes grupos poblacionales. 

Así, las cifras registradas en el diagnóstico evidencian una brecha entre la disponibilidad 
nominal de infraestructura deportiva y recreativa y las condiciones efectivas en que esta 
puede ser utilizada por la ciudadanía, lo que refuerza la necesidad de mantener una 
programación continua de intervenciones orientadas a preservar y recuperar la capacidad 
funcional de los escenarios del Distrito. 

Dimensión Territorial 

Santiago de Cali cuenta con cuatro (4) complejos deportivos de alto rendimiento Unidad 
Deportiva Jaime Aparicio, Unidad Deportiva San Fernando, Unidad Deportiva Alberto 
Galindo y Unidad Deportiva Mariano Ramos, así como con más de 500 escenarios 
comunitarios distribuidos en las comunas y corregimientos del Distrito. Esta red de 
infraestructura constituye un componente fundamental de la oferta deportiva y recreativa 
de la ciudad; sin embargo, su distribución territorial no es homogénea. 

De acuerdo con el Diagnóstico Socioeconómico 2023, al analizar la densidad de 
equipamientos deportivos por cada 1.000 habitantes se identifican diferencias 
significativas entre los distintos territorios. En la zona urbana, las comunas 5, 6, 7, 11 y 
19 presentan una mayor disponibilidad relativa de equipamientos, mientras que las 
comunas 1, 3, 12, 20 y 22 registran los mayores déficits de cobertura. 

De manera similar, en la zona rural se observan diferencias entre corregimientos. La Paz, 
Pichindé y Villacarmelo presentan una mayor disponibilidad relativa de equipamientos 
deportivos, mientras que Montebello, La Buitrera y Navarro evidencian menores niveles 
de cobertura. 

Estas diferencias territoriales evidencian que las condiciones de la infraestructura 
deportiva y recreativa no son homogéneas en el Distrito, toda vez que la disponibilidad, 
localización, estado físico, cobertura y capacidad funcional de los escenarios presentan 
variaciones entre las distintas comunas y corregimientos. Esta situación incide 
directamente en las oportunidades de acceso y aprovechamiento de los espacios 
destinados al deporte, la recreación y la actividad física, generando necesidades 
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diferenciadas de intervención que deben ser atendidas de acuerdo con las condiciones 
particulares de cada territorio. 

En este contexto, la intervención de infraestructura deportiva debe incorporar un enfoque 
territorial que permita considerar no solo el estado físico individual de cada escenario, 
sino también su localización, población beneficiaria, nivel de utilización, disponibilidad de 
equipamientos en el entorno y relevancia dentro de la oferta comunitaria del territorio. 
Este análisis resulta particularmente importante para establecer prioridades de inversión 
y orientar los recursos públicos hacia intervenciones que respondan de manera efectiva 
a las necesidades identificadas en las diferentes comunas y corregimientos de Santiago 
de Cali. 

De esta manera, las dimensiones de gestión pública, social y territorial convergen en un 
mismo diagnóstico: el Distrito dispone de una red amplia de infraestructura deportiva y 
recreativa, pero una proporción significativa presenta condiciones regulares o deficientes 
y, adicionalmente, existen diferencias territoriales en su disponibilidad y cobertura. Esta 
situación sustenta la necesidad de mantener acciones institucionales de conservación, 
adecuación y mejoramiento que permitan recuperar progresivamente la funcionalidad de 
los escenarios y fortalecer las condiciones de acceso de la ciudadanía a la práctica del 
deporte, la recreación y la actividad física. 

Gráfica 1 

 
Mapa 1: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000 habitantes — zona urbana de Cali, 

2023. 
Fuente: Mapa 25, Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali 2023, con base en el Diagnóstico sectorial de la Secretaría del 

Deporte y la Recreación (2023). 
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Gráfica 2 

 
Mapa 2: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000 habitantes — zona rural de Cali, 

2023. 
Fuente: Mapa 26, Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali 2023, con base en el Diagnóstico sectorial de la Secretaría del 

Deporte y la Recreación (2023). 

Fuente de Recursos 

El presente proceso de contratación se financia con recursos de Presupuesto 
Participativo, instrumento regulado por los artículos 51 al 56 del Acuerdo No. 0438 de 
2018, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, mediante el cual se asignan recursos 
destinados a apoyar proyectos de inversión social en las comunas y corregimientos del 
Distrito, de acuerdo con los mecanismos de participación y planeación territorial 
establecidos para tal efecto. 

En este marco, las comunidades participan en la identificación y priorización de 
necesidades de inversión, las cuales son articuladas con los instrumentos de planeación 
territorial y sometidas a los procedimientos de formulación, viabilización e incorporación 
presupuestal correspondientes. Las Juntas Administradoras Locales intervienen en la 
elaboración y distribución del plan de inversiones de cada comuna o corregimiento, de 
conformidad con las competencias previstas en el ordenamiento jurídico y dentro del 
Sistema Municipal de Planificación. 
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La figura del Presupuesto Participativo encuentra respaldo, entre otras disposiciones, en 
el artículo 318 de la Constitución Política, el artículo 131 de la Ley 136 de 1994 y las 
disposiciones pertinentes de la Ley 1551 de 2012, normas que reconocen la participación 
de las Juntas Administradoras Locales y de la comunidad en la formulación de propuestas 
y en la orientación de inversiones destinadas al desarrollo de sus respectivos territorios. 

A nivel institucional, la coordinación de los ejercicios territoriales de Presupuesto 
Participativo corresponde a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación 
Ciudadana, de acuerdo con las funciones establecidas en el Decreto Extraordinario No. 
411.0.20.0516 de 2016, en articulación con el Departamento Administrativo de 
Planeación y las dependencias sectoriales competentes. 

Para la formulación de los proyectos que integran el Plan Operativo Anual de Inversiones 
– POAI de cada vigencia, la Administración Distrital desarrolla la denominada 
Metodología Temporal, instrumento mediante el cual se adelantan las etapas de 
alistamiento institucional, socialización, concertación, formulación, priorización y 
viabilización de los proyectos de inversión de las comunas y corregimientos. 

De manera general, este procedimiento comprende la articulación institucional con las 
Juntas Administradoras Locales y demás actores territoriales, la socialización de las 
metas del Plan de Desarrollo, la identificación y priorización comunitaria de las iniciativas, 
la evaluación de su viabilidad técnica por parte de la dependencia competente, su registro 
en los instrumentos de planeación y la posterior incorporación de los proyectos 
viabilizados al Plan Operativo Anual de Inversiones. 

Para la formulación del POAI correspondiente a la vigencia 2026, estos ejercicios de 
concertación territorial se desarrollaron en articulación con el Plan de Desarrollo Distrital 
2024-2027 “Cali, Capital Pacífica de Colombia”. 

En desarrollo de este marco, la Secretaría del Deporte y la Recreación ha adelantado 
intervenciones financiadas mediante Presupuesto Participativo, articuladas con el 
programa 6201001 “Ordenamiento territorial e integración regional” y con la meta de 
producto 62010010014 “Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali 
adecuados, intervenidos y construidos”. 

 

Para la vigencia 2026, los veintinueve (29) frentes de obra que integran el presente 
proceso corresponden a proyectos identificados, priorizados y viabilizados dentro del 
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ejercicio de Presupuesto Participativo, de acuerdo con las necesidades establecidas para 
las respectivas comunas y corregimientos y con la disponibilidad presupuestal existente 
al momento de estructuración del proceso contractual. 

Esta priorización constituye el alcance definido para el presente proceso con fundamento 
en las necesidades efectivamente identificadas, viabilizadas y respaldadas 
presupuestalmente, en observancia del principio de planeación que orienta la contratación 
estatal. 

Otras fuentes de financiación 

La Secretaría del Deporte y la Recreación puede financiar sus proyectos mediante 
diferentes fuentes de recursos, de conformidad con su disponibilidad, destinación y 
régimen jurídico aplicable. En consecuencia, cualquier modificación que durante la 
ejecución contractual implique la incorporación de recursos adicionales deberá 
encontrarse debidamente justificada y contar previamente con el correspondiente 
respaldo presupuestal. 

En todo caso, una eventual adición deberá sujetarse a las disposiciones presupuestales 
y contractuales aplicables, entre ellas el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, el Decreto 
1068 de 2015 y el límite establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, 
además de observar el principio de especialización del gasto y las reglas particulares 
aplicables a la respectiva fuente de financiación. 

A nivel distrital, deberá verificarse igualmente el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Acuerdo No. 0438 de 2018, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, 
incluyendo la existencia del correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal y 
del Registro Presupuestal, así como los ajustes que resulten procedentes en los 
instrumentos de planeación y programación contractual cuando la modificación incida en 
el alcance inicialmente definido. 

Cuando los recursos adicionales tengan origen en Presupuesto Participativo y la 
modificación implique incorporar nuevas intervenciones o proyectos, deberá acreditarse 
previamente que estos hayan surtido los procedimientos de concertación, priorización y 
viabilización técnica establecidos en la metodología aplicable, preservando la 
correspondencia entre la decisión territorial, el proyecto de inversión y la ejecución 
contractual. 

Aplicación de Auditorías Visibles 
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En aquellos eventos en que las obras sean financiadas total o parcialmente con recursos 
para los cuales resulte aplicable el esquema de Auditorías Visibles, deberán incorporarse 
las medidas necesarias para garantizar su implementación durante la ejecución del 
proyecto, de conformidad con las disposiciones y lineamientos vigentes. 

Para tal efecto, el ejecutor, la interventoría y la supervisión deberán atender, dentro del 
ámbito de sus respectivas obligaciones, las actividades relacionadas con convocatoria y 
participación comunitaria, realización de los espacios de seguimiento previstos, 
elaboración de actas e informes, publicación de la información correspondiente y demás 
actuaciones dirigidas a garantizar la trazabilidad de la ejecución y el ejercicio efectivo del 
control social. 

La implementación de estas acciones deberá articularse con el Instructivo para la 
implementación de las Auditorías Visibles (MMPS04.01.P001.L001) y con las normas 
aplicables al control y participación ciudadana en la ejecución de recursos públicos. 

Participación Ciudadana 

El presente proceso contractual tiene origen en proyectos financiados mediante 
Presupuesto Participativo, circunstancia que incorpora un componente relevante de 
participación ciudadana desde la identificación y priorización de las necesidades hasta el 
seguimiento de su ejecución. 

La participación de la comunidad no se limita, por tanto, a la etapa inicial de formulación 
de los proyectos. Por el contrario, debe entenderse como un elemento transversal que 
acompaña, de acuerdo con las competencias y mecanismos legalmente establecidos, las 
etapas de planeación, ejecución, seguimiento y cierre de las intervenciones. 

Este componente participativo encuentra fundamento en los principios constitucionales 
propios del Estado social de derecho y de la democracia participativa, particularmente en 
los artículos 1°, 2° y 103 de la Constitución Política. Asimismo, el artículo 318 
constitucional reconoce funciones de las Juntas Administradoras Locales relacionadas 
con la participación en los asuntos públicos del territorio y la distribución de partidas que 
les sean asignadas, dentro del marco de competencias definido por la ley. 

Concertación Comunitaria 

La concertación de los proyectos financiados con recursos de Presupuesto Participativo 
se desarrolla mediante la Metodología Temporal adoptada para cada vigencia por la 
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Administración Distrital. Este instrumento permite articular la participación comunitaria 
con la planeación institucional y la viabilidad técnica de las iniciativas. 

De manera general, el proceso comprende el alistamiento institucional, la articulación con 
las Juntas Administradoras Locales y organizaciones del territorio, la socialización de las 
metas de los instrumentos de planeación, la identificación y priorización de necesidades, 
la formulación de proyectos, su evaluación y viabilización técnica por parte de la 
dependencia sectorial competente, su registro en el Banco de Programas y Proyectos y 
su incorporación al Plan Operativo Anual de Inversiones. 

De esta manera, las intervenciones que hacen parte del presente proceso contractual 
corresponden a necesidades previamente identificadas y priorizadas dentro del ejercicio 
territorial aplicable a la vigencia 2026. 

Veeduría Ciudadana, Control Social y Transparencia 

Dado el origen participativo de los proyectos, su ejecución se encuentra sometida a los 
mecanismos generales de control social previstos en el ordenamiento jurídico. De 
conformidad con la Ley 850 de 2003, los ciudadanos y organizaciones comunitarias 
pueden constituir veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la gestión pública y 
contractual, dentro del alcance y condiciones establecidos en la ley. 

Este control social se articula con los principios de publicidad y transparencia que orientan 
la función administrativa y la contratación estatal. En este sentido, la información 
relacionada con el proceso deberá publicarse en el SECOP II en los términos 
establecidos por la normativa aplicable, permitiendo a la ciudadanía conocer y realizar 
seguimiento a las actuaciones contractuales, los avances de ejecución y los documentos 
derivados de la supervisión e interventoría. 

La participación y el acceso a la información constituyen, de esta forma, mecanismos 
complementarios para garantizar la trazabilidad de los recursos y fortalecer el 
seguimiento ciudadano sobre las intervenciones financiadas mediante Presupuesto 
Participativo. 

Participación Ciudadana frente a Modificaciones Contractuales 

En el evento en que durante la ejecución contractual resulte necesario efectuar 
modificaciones, tales como adiciones en valor, incorporación de ítems no previstos, 
ampliaciones justificadas del plazo u otras actuaciones permitidas por el ordenamiento 
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jurídico, estas deberán sujetarse a los requisitos técnicos, jurídicos, presupuestales y de 
publicidad aplicables. 

Cuando una modificación implique una variación sustancial respecto de las 
intervenciones inicialmente concertadas y priorizadas mediante Presupuesto 
Participativo, deberá garantizarse la debida trazabilidad entre la necesidad originalmente 
identificada, la decisión comunitaria y la modificación propuesta. Cuando corresponda 
conforme al alcance de la modificación y a los procedimientos distritales aplicables, 
deberá ponerse en conocimiento de las instancias territoriales y mecanismos de control 
social correspondientes, sin que dicha actuación sustituya los requisitos legales 
necesarios para la modificación del contrato. 

De esta manera, el componente de participación ciudadana aplicable al presente proceso 
contractual se desarrolla de manera transversal, desde la priorización de las iniciativas 
de inversión hasta el seguimiento de su materialización, preservando la correspondencia 
entre las necesidades identificadas en el territorio, los recursos asignados y las 
intervenciones efectivamente ejecutadas. 

POBLACIÓN BENEFICIADA PARA CADA UNA DE LAS OBRAS RELACIONADAS Y 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO. 

CO
M. 

NOMBRE 
ESCENARIO 

DIRECCION 
ESCENARIO 

OBJETO 
INTERVENCION 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

SECTORES / 
BARRIOS 

BENEFICIADOS 

CANTIDAD 
PERSONAS 

BENEFICIADA
S 

1 
Cancha 

Cousaca Alto 
aguacatal 

Avenida 15 
Oeste Con 
Avenida 9 

Oeste 

Adecuación 
Cancha Múltiple 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

La intervención consiste en la 
adecuación integral de la cancha 
múltiple del escenario deportivo 
Cousaca Alto Aguacatal, 
mediante la ejecución de 
actividades preliminares, 
demolición y retiro de la 
superficie existente, 
excavaciones, conformación y 
mejoramiento de la subrasante, 
instalación de geotextil, geomalla 
y subbase granular, construcción 
de una nueva placa de concreto 
reforzado con sus respectivas 
juntas y sellos, así como la 
adecuación de bordillos y 
elementos complementarios. 
De igual manera, se contempla el 
mantenimiento de la pantalla 
perimetral existente mediante el 
reemplazo de elementos 
estructurales deteriorados, 
instalación de nueva malla 
eslabonada y aplicación de 
pintura protectora. La 
intervención incluye la 
construcción y adecuación del 

AGUACATAL 7.568 
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M. 

NOMBRE 
ESCENARIO 

DIRECCION 
ESCENARIO 

OBJETO 
INTERVENCION 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

SECTORES / 
BARRIOS 

BENEFICIADOS 

CANTIDAD 
PERSONAS 

BENEFICIADA
S 

sistema de drenaje superficial, 
conformado por cárcamos, 
tuberías, cajas de inspección y 
rejillas, con el fin de garantizar la 
adecuada evacuación de aguas 
lluvias. 
Finalmente, se realizará la 
aplicación de recubrimiento 
especializado para la superficie 
deportiva, la instalación de nueva 
dotación para la práctica de 
microfútbol, baloncesto, voleibol 
y tenis, además de la 
construcción de un andén de 
conexión que mejore la 
accesibilidad y funcionalidad del 
escenario deportivo. 

4 

Parque 
Recreativo Las 

Bodegas De 
Salomia 

Calle 45 Y 
Carrera 1f 

Adecuación 
Cancha Múltiple 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

La intervención consiste en la 
adecuación integral de la cancha 
múltiple del Parque Recreativo 
Las Bodegas de Salomia, 
ubicado en el barrio La Alianza, 
mediante la ejecución de 
actividades preliminares, 

demolición y retiro de la 
superficie existente, 
excavaciones, conformación y 
mejoramiento de la subrasante, 
instalación de geotextil, geomalla 
y subbase granular, y la 
construcción de una nueva placa 
deportiva en concreto reforzado 
con sus respectivas juntas y 
sellos. 
Como parte de la intervención se 
contempla la construcción de 
bordillos y atraques perimetrales 
que permitan la adecuada 
contención de la estructura de la 
cancha, así como la ejecución de 
un sistema de drenaje 
compuesto por cárcamos, 
tuberías, cajas de inspección, 
rejillas y obras complementarias 
para garantizar la correcta 
evacuación de las aguas lluvias y 
preservar la vida útil del 
escenario. 
Adicionalmente, se realizará el 
mantenimiento de la pantalla 
perimetral existente mediante el 
reemplazo de elementos 
estructurales deteriorados, la 
instalación de nueva malla 
eslabonada y la aplicación de 
pintura de protección sobre los 
elementos intervenidos. 
Asimismo, se efectuará la 
aplicación de un recubrimiento 
especializado para la superficie 
deportiva y la instalación de 
nueva dotación para la práctica 

LA ALIANZA 7.568 
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CO
M. 

NOMBRE 
ESCENARIO 

DIRECCION 
ESCENARIO 

OBJETO 
INTERVENCION 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

SECTORES / 
BARRIOS 

BENEFICIADOS 

CANTIDAD 
PERSONAS 

BENEFICIADA
S 

de microfútbol, baloncesto, 
voleibol y tenis. 
Finalmente, el proyecto 
contempla la construcción de un 
andén de conexión que mejorará 
la accesibilidad y circulación 
peatonal dentro del escenario 
deportivo, permitiendo contar con 
un espacio funcional, seguro y 
adecuado para el desarrollo de 
actividades recreativas y 
deportivas de la comunidad. 

5 
Coliseo El 

Sena 
Carreras 47 con 

Calle 2C-05  
Adecuación 

coliseo 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

La intervención consiste en la 
adecuación del cerramiento 
mixto existente, ubicado en el 
barrio El Sena, orientadas al 
mejoramiento de sus condiciones 
físicas y funcionales. Las 
intervenciones incluyen labores 
preliminares, como desmonte de 
mallas y tubería con retiro de 
material sobrante y retiro de 
escombros a sitio certificado 
autorizado. 

Un cerramiento mixto nuevo con 
excavación para viga de 
cimiento, viga, incluye 
movimiento de tierras, de tubería 
y puertas metálicas en malla 
eslabonada. 
Mantenimiento del cerramiento 
existente con limpieza y pintura 
esmalte. 

EL SENA 100 

5 
Polideportivo 
Brisas de los 

Andes 

CARRERA 1C3 
#52-04 

Adecuación y 
Mantenimiento 

Cancha Múltiple 

Adecuación y 
Mantenimiento 

La intervención consiste en la 
adecuación integral del 
escenario deportivo 
Polideportivo Brisas de los 
Andes, enfocada en las pantallas 
de protección, el sistema de 
drenajes y la zona deportiva. La 
ejecución contempla la 
construcción de 3 nuevas 
pantallas de protección mixtas 
(51,21ml en total), distribuidas en 
tres tramos de 6, 8 y 5 módulos 
respectivamente (Sumando 19 
módulos), para la cancha de 
fútbol y la cancha múltiple, así 
como el mantenimiento de la 
pantalla existente mediante la 
reparación de elementos 
deteriorados, aplicación de 
tratamiento anticorrosivo y 
pintura de acabado. De igual 
manera, se ejecutará la 
adecuación del sistema de 
drenaje (83,30ml) mediante 
actividades de excavación, 
instalación de tubería drenante, 
colocación de material filtrante y 
demás obras complementarias 
requeridas para garantizar la 

Brisas de los 
Andes 

1.500 
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CO
M. 

NOMBRE 
ESCENARIO 

DIRECCION 
ESCENARIO 

OBJETO 
INTERVENCION 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

SECTORES / 
BARRIOS 

BENEFICIADOS 

CANTIDAD 
PERSONAS 

BENEFICIADA
S 

correcta evacuación de aguas 
lluvias. Finalmente, la 
intervención contempla el 
suministro e instalación de 
porterías para fútbol 8 y la 
ejecución de las actividades 
complementarias necesarias 
para asegurar la operatividad y 
durabilidad de la infraestructura 
deportiva. 

5 
Polideportivo 

Torres de 
Comfandi 

Calle 56 y Calle 
58 entre 

Carrera 1C y 
Carrera 1D 

Adecuación de 
graderías para 

canchas múltiples 
del Polideportivo 

Torres de 
Comfandi 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

El proyecto contempla la 
construcción de tres (3) 
graderías nuevas para las 
canchas múltiples existentes, 
distribuidas en dos módulos de 
gradería 1-2 y un módulo de 
gradería 3, cada uno con 
capacidad de 40 personas, en 
concreto y estructura metálica 
según diseño. Se incluye el 
cerramiento perimetral en malla 
de nylon, con 1.284 m² en muro y 
1.385 m² en cubierta, para 
proteger las zonas de gradería y 

circulación. La intervención 
contempla también la 
construcción de andenes de 
conexión con bordillo de atraque 
hacia las nuevas graderías, el 
mantenimiento de las porterías 
de fútbol y baloncesto existentes 
(limpieza y recubrimiento 
anticorrosivo), y el 
mantenimiento del salón 
comunal y del salón social ya 
existentes en el predio. 
Adicionalmente se dota el sector 
de juegos infantiles (columpio 
tipo canasta, banca sin espaldar, 
juego trepador múltiple y losa con 
pintura para rayuela), con 
reubicación de una banca 
existente según diseño. Todas 
las obras se desarrollan dentro 
de los índices de ocupación y 
construcción permitidos para el 
lote (23.396,13 m² de área total), 
garantizando un escenario 
deportivo seguro, funcional y de 
calidad para el uso permanente 
de la comunidad. 

Torres de 
Comfandi 

2.200 

7 
Unidad 

Recreativa Las 
Ceibas 

Calle 69 entre 
Carrera 7R Bis 
y Carrera 7V 

Adecuación 
Unidad 

Recreativa Las 
Ceibas 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

La intervención consiste en la 
adecuación integral de la Unidad 
Recreativa Las Ceibas, mediante 
el reemplazo del césped sintético 
de la cancha, el mantenimiento 
de la infraestructura deportiva 
existente y la construcción de 
obras complementarias que 
mejoren la funcionalidad, 
accesibilidad y seguridad del 
escenario. 

LAS CEIBAS 55.040 
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CO
M. 

NOMBRE 
ESCENARIO 

DIRECCION 
ESCENARIO 

OBJETO 
INTERVENCION 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

SECTORES / 
BARRIOS 

BENEFICIADOS 

CANTIDAD 
PERSONAS 

BENEFICIADA
S 

Como parte de las actividades se 
contempla el desmonte del 
césped sintético existente, 
incluyendo la recolección de 
arena y caucho para su 
adecuada disposición, seguido 
de la instalación de una nueva 
superficie en grama sintética 
monofilamento de polietileno con 
su respectiva imprimación. 
Asimismo, se realizará la 
instalación de una nueva malla 
de cerramiento en nylon de alta 
tenacidad y el mantenimiento de 
las porterías múltiples mediante 
labores de limpieza, preparación 
y aplicación de pintura de 
esmalte. 
La intervención también incluye 
el mantenimiento del sistema de 
drenaje existente, mediante el 
desmonte y reposición de tapas 
de cárcamos, retiro de material 
sedimentado, descolmatación 
manual de cunetas y zanjas, así 
como el sondeo, lavado y 
desinfección de las tuberías, 
garantizando el adecuado 
manejo de las aguas lluvias y el 
correcto funcionamiento del 
escenario. 
Adicionalmente, se contempla la 
construcción de una gradería en 
concreto con su correspondiente 
estructura de soporte, así como 
la adecuación de andenes y 
bordillos mediante actividades de 
demolición, excavación, 
conformación de subrasante, 
instalación de geotextil, 
geomalla, subbase granular y 
construcción de elementos en 
concreto reforzado. Finalmente, 
se realizará la recuperación de 
las zonas verdes mediante 
nivelación del terreno, suministro 
de tierra agrícola, aplicación de 
abonos y establecimiento de 
césped, con el propósito de 
mejorar las condiciones 
paisajísticas y ambientales de la 
unidad recreativa, 
proporcionando un espacio 
seguro, funcional y adecuado 
para el desarrollo de actividades 
deportivas y recreativas de la 
comunidad. 

8 

Cancha 
Múltiple las 
Américas 

CARRERA 12 
Y 13 CON 

CALLE 36 Y 
39 

Adecuación 
Cancha Múltiple 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

La intervención consiste en la 
adecuación y mejoramiento de la 
cancha múltiple Las Américas, 
mediante la ejecución de 
actividades orientadas al 

LAS AMERICAS 7.568 
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S 

mantenimiento de la 
infraestructura existente y la 
construcción de obras 
complementarias que 
incrementen la seguridad, 
funcionalidad y vida útil del 
escenario deportivo. 
Como parte de la intervención se 
realizará el mantenimiento de la 
dotación deportiva existente, 
incluyendo las porterías múltiples 
y las puertas de acceso en malla 
eslabonada con estructura de 
tubería galvanizada. Asimismo, 
se ejecutará el mantenimiento 
del cerramiento perimetral 
mediante el desmonte y 
reposición de la malla 
eslabonada, el reemplazo de 
elementos estructurales 
deteriorados, la aplicación de 
pintura de protección sobre la 
estructura metálica y la 
instalación de nuevas puertas de 
acceso que mejoren las 
condiciones de seguridad y 
control del escenario. 
Adicionalmente, el proyecto 
contempla la construcción de 
nuevos módulos de pantallas de 
protección alrededor de la 
cancha, para lo cual se 
ejecutarán actividades de 
localización y replanteo, 
excavaciones, perforaciones, 
conformación de subrasante, 
construcción de pilotes, vigas de 
cimentación y demás elementos 
estructurales requeridos para 
garantizar la estabilidad y 
correcto funcionamiento de estas 
estructuras. 
Finalmente, se realizará el 
mantenimiento del sistema de 
drenaje existente mediante la 
reposición de tapas de 
cárcamos, limpieza y retiro de 
material sedimentado, 
descolmatación de cunetas y 
zanjas, así como el sondeo, 
lavado y desinfección de 
tuberías, con el propósito de 
asegurar la adecuada 
evacuación de las aguas lluvias y 
contribuir a la conservación del 
escenario deportivo. Estas 
intervenciones permitirán 
mejorar las condiciones de 
seguridad, funcionalidad y 
servicio de la cancha múltiple, 
brindando un espacio adecuado 
para el desarrollo de actividades 
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deportivas y recreativas de la 
comunidad. 

8 
Cancha 
Croydon 

Calle 43 entre 
Carrera 16 y 
Carrera 17B 

Adecuación 
Cancha deportiva 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

 
La intervención consiste en la 
adecuación de la cancha 
deportiva Croydon del barrio 
Atanasio Girardot, mediante la 
ejecución de actividades: 
preliminares, reubicación de 
mobiliario, cerramiento de 
pantalla lateral con malla en 
nylon. drenajes de la cancha con 
limpieza y lavado de cárcamos, 
descolmatación y retiro de 
material y mantenimiento de la 
pantalla de protección, con 
desmonte de malla, desmonte de 
tubería deteriorada, instalación 
de refuerzos y malla con pintura 
de estructura y malla. 
  
 

ATANACIO 
GIRARDOT 

300 

8 
Polideportivo 

Villa Colombia 

Carrera 10A 
entre 41 Calle 

49 Y 50 

Mantenimiento de 
pantalla existente 
y adecuación de 
retenidas en el 
Polideportivo 
Villacolombia 

MANTENIMIENT
O Y 

ADECUACIÓN 

El proyecto contempla el 
mantenimiento integral de la 
pantalla de protección metálica 
existente de la cancha múltiple, 
mediante demolición y retiro 
parcial de la estructura 
deteriorada, suministro e 
instalación de nueva estructura 
anclada al muro existente, 
preparación de superficies 
(limpieza, desoxidación e 
imprimación) y aplicación de 
pintura de esmalte anticorrosivo 
sobre tubería y demás elementos 
metálicos. Se incluye la 
adecuación de retenidas en "I" 
mediante el suministro e 
instalación de postes metálicos 
diagonales de refuerzo, 
conectados a los postes nuevos 
y existentes, destinados al 
soporte y tensionamiento de la 
malla eslabonada del 
cerramiento. La intervención 
contempla además el 
mantenimiento de la cuneta 
perimetral del predio (limpieza, 
retiro de sedimentos y material 
vegetal, resane en concreto o 
mortero y sellado de juntas) y el 
mantenimiento de la portería 
existente (limpieza de superficie 
metálica y aplicación de 
anticorrosivo). El poste de 
iluminación y la caja eléctrica 
existentes en el predio no serán 
objeto de intervención, 
únicamente se localizan y 
referencian en el diseño. Con 
esta intervención se recupera la 

Villacolombia 1.500 
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funcionalidad y seguridad del 
cerramiento del escenario 
deportivo, que hoy cuenta con un 
índice de ocupación existente de 
1.383 m² sobre un lote de 
2.814,86 m². 

10 
Polideportivo 
san Cristóbal 

Calle 23 Y Calle 
25 Entre 

Carrera 26 Y 
Carrera 28 

Adecuación 
Polideportivo San 

Cristóbal 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT
O 

Se realizará la adecuación de la 
acometida y del sistema eléctrico 
del salón comunal y del área de 
bodegas y baños ubicada bajo 
las graderías, así como la 
adecuación de los acabados de 
las baterías de baños y de las 
bodegas, y la aplicación de 
pintura sobre la gradería. Se 
realizará también la adecuación 
del cerramiento perimetral 
mediante demolición completa y 
construcción de un nuevo 
cerramiento en concreto y 
estructura metálica. 
Adicionalmente, se adecuarán 
las porterías de fútbol, se 
efectuará la nueva demarcación 

de la cancha, y se instalarán 
retenidas en "L" perimetrales y 
cerramiento en malla nylon. 

POLIDEPORTIV
O SAN 

CRISTÓBAL 

30960 
 

11 
Parque 

Recreativo 
Calle 30 con 
Carrera 28 

Adecuación 
cancha de futbol 

ADECUACIÓN Y 
DOTACIÓN 

El proyecto contempla la 
adecuación y mantenimiento de 
la cancha de futbol en el Parque 
Recreativo El Recuerdo, 
mediante la ejecución de 
actividades orientadas al 
mejoramiento de sus condiciones 
físicas y funcionales: 
Cerramiento lateral donde se 
contempla retiro de tubería, 
desmonte de malla, demoliciones 
de viga, instalación de tuberías y 
suministros de malla en nylon.  
Pantallas de protección nuevas, 
donde se contemplan las 
demoliciones y desmontes 
existentes, instalación de tubería 
y mallas con vigas, pilotes y 
mampostería. 

EL RECUERDO 30.960 

11 
Polideportivo 
La Esperanza 

CALLE 26C 
ENTRE 

CARRERAS 37 
Y 39 

Adecuación y 
Mantenimiento 

Cancha Múltiple 

Adecuación y 
Mantenimiento 

La intervención consiste en la 

adecuación integral del 

escenario deportivo 

Polideportivo La Esperanza 

(ubicado en la Calle 26C entre 

Carreras 37 y 39), enfocado en la 

zona de juegos infantiles 

(74,45m2), la pantalla de 

protección (5,00ml), el sistema 

de drenaje y el mobiliario urbano. 

La ejecución contempla el retiro 

de los juegos infantiles existentes 

para la posterior provisión e 

instalación de nuevos módulos 

La Esperanza 1.200 
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de equipamiento recreativo, 

además del suministro e 

instalación de 7 bancas en 

concreto reforzado a la vista 

fundidas en sitio y 5 basureros en 

acero inoxidable. 

De igual manera, se llevará a 
cabo el suministro e instalación 
de 2 módulos adicionales de 
pantalla de protección a los 
costados de la pantalla existente 
en la cancha múltiple cubierta, 
incluyendo sus elementos de 
fijación. Asimismo, se ejecutará 
la construcción del sistema de 
drenaje mediante la colocación 
de un colchón de arena gruesa, 
relleno en grava de para 
nivelación e instalación de 
geomembrana flexible de baja 
densidad con resistencia a la 
rotura y al punzonamiento. 

11 
Parque Infantil 

San Carlos 

Calle 32 entre 
Carreras 32b y 

33a 

Adecuación 
Juegos Infantiles 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

La intervención consiste en la 
adecuación de los Juegos 
Infantiles  del escenario deportivo 
Parque Infantil San Carlos, 
ubicado en el barrio San Carlos, 
mediante la ejecución de 
actividades preliminares, 
movimiento de tierras, 
cimentación y estructura, 
acabado pisos juegos infantiles,, 
dotación juegos infantiles más 
mobiliario urbano, 
mantenimiento juegos infantiles, 
drenajes zanja de infiltración sin 
tubería, adecuación parcial de 
zonas verdes. Descripción de las 
actividades. 
Preliminares: limpieza, 
localización, replanteo, 
señalización y retiro de 
materiales y elementos 
deteriorados. 
Movimiento de tierra: 
excavación, nivelación, relleno, 
compactación y disposición del 
material sobrante.  
Cimentación y estructura: 
construcción de cimentaciones, 
anclajes y elementos 
estructurales para la instalación 
de los juegos infantiles.  
Andenes: construcción y 
adecuación de senderos y áreas 
de circulación peatonal.  
Acabado del piso de juegos 
infantiles: instalación de 
superficies de protección y 
materiales amortiguantes para 
mejorar la seguridad del área.  

SAN CARLOS 100 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 35 de 208 

CO
M. 

NOMBRE 
ESCENARIO 

DIRECCION 
ESCENARIO 

OBJETO 
INTERVENCION 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

SECTORES / 
BARRIOS 

BENEFICIADOS 

CANTIDAD 
PERSONAS 

BENEFICIADA
S 

Dotación de juegos infantiles y 
mobiliario urbano: suministro e 
instalación de juegos, bancas, 
canecas, señalización y demás 
elementos complementarios.  
Drenajes mediante zanjas de 
infiltración sin tubería: 
construcción de zanjas para la 
captación y filtración de aguas 
lluvias.  
Mantenimiento de juegos 
infantiles: ejecución de 
actividades de limpieza, ajuste, 
reparación, reemplazo de 
elementos deteriorados, 
aplicación de pintura y 
protección de las estructuras 
para conservar sus condiciones 
de seguridad y funcionamiento. 
Adecuación de zonas verdes: 
nivelación del terreno, suministro 
de tierra vegetal, siembra de 
césped. 

11 

Centro de 
Desarrollo 

Infantil Villa del 
Sur 

Calle 29 y 
diagonal 28B 
entre Carrera 

42A 1 y Carrera 
43A 

Adecuación 
Juegos Infantiles 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

La intervención consiste en la 

adecuación de los Juegos 
Infantiles  del Centro de 
Desarrollo Infantil Villa del Sur, 
ubicado en el barrio Villa del Sur, 
mediante la ejecución de 
actividades: preliminares, 
movimiento de tierras, estructura, 
acabado pisos juegos infantiles,, 
dotación juegos infantiles más 
mobiliario urbano, drenajes zanja 
de infiltración sin tubería, 
atraques bordillo, mantenimiento 
juegos infantiles Descripción de 
las actividades. 
Preliminares: ejecución de 
labores de localización, 
replanteo, limpieza, cerramiento, 
señalización y retiro de 
materiales y elementos 
deteriorados.  
Movimiento de tierras: 
realización de excavaciones, 
nivelación, relleno, conformación 
y compactación del terreno.  
Estructura: construcción de 
cimentaciones, anclajes y 
elementos estructurales 
necesarios para la instalación y 
el funcionamiento de los juegos 
infantiles.  
Acabado de pisos para juegos 
infantiles: instalación y 
adecuación de superficies de 
protección con propiedades 
amortiguantes y antideslizantes.  
Dotación de juegos infantiles y 
mobiliario urbano: suministro e 
instalación de juegos infantiles, 

VILLA DEL SUR 300 
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bancas, canecas, señalización y 
demás elementos 
complementarios.  Drenajes 
mediante zanjas de infiltración 
sin tubería: construcción de 
sistemas de infiltración para el 
control y la evacuación de aguas 
lluvias.  
Atraques de bordillo: 
construcción de elementos de 
confinamiento y delimitación 
para garantizar la estabilidad de 
las superficies intervenidas. 
Mantenimiento de juegos 
infantiles: ejecución de 
actividades de limpieza, ajuste, 
reparación, reemplazo de 
elementos deteriorados, 
aplicación de pintura y 
protección de las estructuras 
para conservar sus condiciones 
de seguridad y funcionamiento. 
 

11 
Polideportivo 
20 de Julio 

CARRERA 23A 
con Calle 28A 

Mantenimiento 
Juegos Infantiles, 
cerramiento malla 

eslabonada, 
andenes y 

teatrino 

MANTENIMIENT
O JUEGOS 

INFANTILES 

La intervención consiste en el 

Mantenimiento de Juegos 
Infantiles  del Polideportivo 20 de 
Julio, ubicado en el barrio 20 de 
Julio, mediante la ejecución de 
actividades: preliminares, 
demoliciones, andenes, teatrino, 
mantenimiento parcial de 
cerramiento, mantenimiento 
general juegos infantiles, 
adecuación de zonas verdes. 
Descripción de las actividades:        
Preliminares: localización, 
replanteo, limpieza, señalización 
y retiro de materiales sobrantes.  
Demoliciones: desmontaje y 
demolición de elementos 
deteriorados, así como la 
disposición final de los residuos 
generados.  
Andenes: reparación y 
adecuación de las áreas de 
circulación peatonal para 
mejorar las condiciones de 
accesibilidad y seguridad. 
Teatrino: mantenimiento y 
recuperación de los elementos 
que conforman la estructura, 
incluyendo la reparación de 
superficies y acabados. 
Mantenimiento parcial del 
cerramiento: reparación, ajuste y 
protección de los elementos 
metálicos y estructurales 
existentes.  
Mantenimiento general de 
juegos infantiles: limpieza, 
reparación, ajuste, sustitución de 

20 DE JULIO 30.960 
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piezas deterioradas y aplicación 
de recubrimientos protectores.  
Adecuación de zonas verdes: 
recuperación del terreno, 
siembra de césped. 

14 
Cancha de 

futbol 

Calle 86 con 
Carrera 27B y 

27D 

Mantenimiento 
cancha de futbol 

MANTENIMIENT
O CANCHA DE 

FUTBOL 

La intervención consiste en el 
Mantenimiento de la cancha de 
fútbol del barrio La Libertad, 
mediante la ejecución de 
actividades: preliminares como 
demoliciones, desmontes, 
excavación y retiro de saldos y 
escombros a sitio autorizado y 
certificado.  CERRAMIENTO DE 
LA MALLA ESLABONADA Y 
PANTALLAS DE PROTECCIÓN:   
Preliminares: localización, 
replanteo, limpieza, señalización 
y retiro de materiales sobrantes.  
Demoliciones: desmontaje y 
demolición de elementos 
deteriorados, así como la 
disposición final de los residuos 
generados.  

Mantenimiento parcial del 
cerramiento: reparación, ajuste y 
protección de los elementos 
metálicos y estructurales 
existentes.  
limpieza, reparación, ajuste, 
sustitución de piezas 
deterioradas y aplicación de 
recubrimientos protectores.  
Adecuación de zonas verdes: 
recuperación del terreno, 
siembra de césped. 

LA LIBERTAD 30.960 

14 
Polideportivo 

Tercer Milenio 

CALLE 80E Y 
82 CON 

CARRERA 26C 
Y 26B 

Adecuación y 
Mantenimiento 
del Cerramiento 

Perimetral 

Adecuación y 
Mantenimiento 

La intervención consiste en la 

adecuación integral del 

cerramiento perimetral del 

escenario deportivo 

Polideportivo Tercer Milenio, 

abarcando una longitud de 

174,31ML. La ejecución 

contempla el suministro e 

instalación de nuevos módulos 

conformados por un muro en 

ladrillo y estructura metálica, 

complementada con la 

construcción de una viga de 

cimentación continua a lo largo 

de todo el cerramiento. 

Adicionalmente, se dispondrán 

pilotes de refuerzo enterrados a 

una profundidad aproximada de 

1,50 m con un espaciamiento de 

cada 2,50 m, asegurando la 

cimentación y anclajes 

requeridos para garantizar la 

Tercer Milenio 2.500 
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estabilidad estructural del 

cerramiento. 

De igual manera, se llevará a 
cabo el mantenimiento y 
reparación de la puerta doble 
existente sobre la Calle 80E, así 
como la construcción de una 
nueva puerta peatonal de acceso 
sobre la Carrera 26B. La 
intervención incluye la aplicación 
de protección anticorrosiva, 
pintura de acabado y demás 
actividades complementarias 
necesarias para corregir el 
desgaste por uso continuo, 
optimizando las condiciones de 
seguridad, control de acceso y 
correcto funcionamiento del 
escenario deportivo. 

14 

Parque Villa 
San Marcos 

(Cancha 
Múltiple San 

Marcos) 

Calle 89 entre 
Carrera 26C y 
Carrera 26D1 

Adecuación de la 
cancha múltiple 
del Parque Villa 

San Marcos 

ADECUACIÓN 

El proyecto contempla la 

demolición y retiro de la pantalla 

de protección existente en uno 

de los costados de la cancha 

múltiple, y su reemplazo 

mediante el suministro e 

instalación de una nueva pantalla 

de protección mixta de 12 

módulos, según diseño 

estructural y de detalle. En el 

tramo de pantalla que se 

conserva se ejecutarán 

actividades de mantenimiento 

general (revisión y refuerzo de 

anclajes, limpieza y pintura). La 

intervención incluye también el 

suministro e instalación de una 

banca nueva en concreto en la 

zona de permanencia del 

escenario, y el mantenimiento del 

equipo deportivo existente 

(portería). Estas obras se 

ejecutan sobre un lote de 

4.042,98 m², con un índice de 

ocupación existente de 507,90 

m² (12,56%), sin ampliar el área 

construida del predio, y están 

orientadas a devolverle a la 

cancha múltiple sus condiciones 

de seguridad para la práctica 

deportiva y recreativa de la 

comunidad.. 

Villa San Marcos 1.500 

15 
Cancha 

Córdoba 1A y 
1B 

Carrera 46 
entre calle 50 y 

51 

Adecuación y 
mantenimiento de 

la Cancha 
Córdoba 1A y 1B 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

El proyecto contempla la 

construcción de una batería de 

baños en el escenario deportivo, 

con el propósito de suplir la 

necesidad de servicios sanitarios 

Ciudad Cordoba 1.500 
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para los usuarios. La 

intervención busca mejorar las 

condiciones de funcionalidad, 

comodidad y salubridad del 

escenario, garantizando una 

infraestructura adecuada para la 

práctica deportiva, la recreación 

y el uso permanente por parte de 

la comunidad. 

15 
Bajos De 
Córdoba 

Calle 55 Y Calle 
57 Entre 

Carrera 41b Y 
Carrera 41d 

Adecuación de 
baterías 

sanitarias y andén 
de conexión 

ADECUACIÓN 

El proyecto contempla la 

adecuación integral de un 

módulo de baterías sanitarias, 

enfocado en garantizar la 

accesibilidad universal para 

personas con movilidad reducida 

(PMR) y la construcción de un 

andén exterior de conexión 

peatonal con adoquines guía y 

de alerta. La adecuación tiene 

como objetivo garantizar un 

escenario deportivo funcional y 

adecuado para la práctica 

deportiva y recreativa de la 

comunidad. 

Bajos De 
Córdoba 

1.500 

17 

Parque 
Recreativo 
Ciudadela 
Comfandi 

Calle 34 entre 
carrera 83B y 
carrera 83C 

Adecuación y 
mantenimiento de 
la cancha múltiple 

del Parque 
Recreativo 
Ciudadela 
Comfandi 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

El proyecto contempla la 

adecuación y mantenimiento de 

la cancha múltiple existente del 

Parque Recreativo Ciudadela 

Comfandi, mediante la ejecución 

de actividades orientadas a 

recuperar sus condiciones de 

funcionalidad, seguridad y 

servicio. Las intervenciones 

incluyen la demarcación 

reglamentaria de la cancha 

múltiple existente, la adecuación 

de dos pantallas de protección en 

las porterías, el mantenimiento 

de los arcos múltiples mediante 

labores de soldadura, aplicación 

de anticorrosivo y pintura, la 

dotación e instalación de mallas 

de nylon para los cestos de 

baloncesto y arcos de 

microfútbol, así como el 

suministro e instalación de 

soportes y malla para voleibol, 

garantizando un escenario 

deportivo seguro, funcional y 

adecuado para la práctica 

deportiva y recreativa de la 

comunidad. 

Ciudadela 
Comfandi 

1.500 
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17 

Parque 
Recreativo 
Primero de 

Mayo 

Carrera 64 
entre calles 

13B y 14 

Adecuación y 
mantenimiento de 
la cancha múltiple 

del Parque 
Recreativo 

Primero de Mayo 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

El proyecto contempla la 

adecuación y mantenimiento de 

la cancha múltiple existente del 

Parque Recreativo Primero de 

Mayo, mediante la ejecución de 

actividades orientadas a 

recuperar sus condiciones de 

funcionalidad, seguridad y 

servicio. Las intervenciones 

incluyen la demarcación 

reglamentaria de la cancha 

múltiple, la adecuación de dos 

pantallas de protección en la 

zona de los arcos, el 

mantenimiento de los dos arcos 

múltiples mediante labores de 

soldadura, aplicación de 

anticorrosivo y pintura, la 

dotación de mallas de nylon para 

los cestos de baloncesto y el arco 

de microfútbol, así como el 

suministro e instalación de 

soportes y malla para voleibol. 

Adicionalmente, se realizará el 

suministro e instalación de 

cerramiento en malla de nylon, 

garantizando un escenario 

deportivo seguro, funcional y 

adecuado para la práctica 

deportiva y recreativa de la 

comunidad. 

Primero de Mayo 1.500 

17 
Parque de la 

Hormiga 

Carrera 66 y 
Carrera 65B 

entre Calle 13B 
y Calle 13E 

Adecuación y 
Dotación 

máquinas de 
Calistenia 

ADECUACIÓN Y 
DOTACIÓN 

La intervención consiste en la 
adecuación y dotación del 
Parque de la Hormiga, ubicado 
en el barrio Bosques del Limonar, 
mediante la ejecución de 
actividades: Preliminares, 
movimiento de tierras, estructura, 
dotación de máquinas de 
calistenia, adecuación de zonas 
verdes máquinas de calistenia. 
Preliminares: ejecución de 
actividades de localización, 
replanteo, limpieza, señalización 
y retiro de materiales sobrantes 
o elementos deteriorados.  
Movimiento de tierras: 
realización de excavaciones, 
cortes, rellenos, nivelación y 
compactación del terreno para la 
adecuación del área de 
intervención.  
Estructura: construcción de 
cimentaciones, bases y anclajes 
requeridos para la instalación de 
las máquinas y los elementos 
complementarios.  

BOSQUES DEL 
LIMONAR 

15.824 
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M. 

NOMBRE 
ESCENARIO 

DIRECCION 
ESCENARIO 

OBJETO 
INTERVENCION 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

SECTORES / 
BARRIOS 

BENEFICIADOS 

CANTIDAD 
PERSONAS 

BENEFICIADA
S 

Dotación de máquinas de 
calistenia: suministro, transporte 
e instalación de barras, módulos 
de entrenamiento y demás 
elementos destinados a la 
práctica de actividad física al 
aire libre.  
Adecuación de zonas verdes: 

conformación del terreno, 

recuperación de áreas 

intervenidas, suministro de tierra 

vegetal y siembra de césped. 

18 

Cancha 
Múltiple 

Buenos Aires 

Calle 3 entre 
carrera 70A y 

carrera 71 

Adecuación de la 
Cancha Múltiple 

Buenos Aires 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

El proyecto contempla la 

adecuación y mantenimiento de 

la Cancha Múltiple Buenos Aires 

mediante la ejecución de 

actividades orientadas al 

mejoramiento de sus condiciones 

funcionales y de seguridad. Las 

intervenciones incluyen la 

adecuación de las pantallas de 

protección, el suministro e 

instalación de puertas en malla 

eslabonada, el mantenimiento de 

los arcos múltiples con cambio 

de tableros, aros de baloncesto y 

suministro de malla de nylon para 

los cestos, el suministro e 

instalación de soportes y malla 

para voleibol, así como la 

construcción de un andén de 

conexión en la puerta de ingreso 

para mejorar la accesibilidad al 

escenario. 

Buenos Aires 1.000 

18 
Polideportivo 
Colinas Del 

Sur 

Calle 2 Con 
Carrera 78 

Adecuación 
Polideportivo 

Colinas Del Sur 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

El proyecto contempla la 

adecuación y mantenimiento 

integral del polideportivo Colinas 

del Sur, enfocado en mejorar la 

infraestructura social, recreativa 

y de servicios del escenario 

deportivo. El alcance del 

proyecto abarca desde las obras 

preliminares de demolición de 

estructuras existentes y retiro de 

escombros, hasta el 

mantenimiento técnico de la 

estructura metálica de la caseta 

comunal mediante lavado a 

presión y aplicación de pintura 

esmaltada y anticorrosiva. 

Asimismo, contempla el 

levantamiento de muros en 

mampostería estructural y muros 

calados para la caseta y una 

zona de baterías sanitarias con 

Colinas Del Sur 1.000 
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TIPO DE 
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BENEFICIADOS 

CANTIDAD 
PERSONAS 

BENEFICIADA
S 

bodega, complementada con 

acabados de enchape cerámico, 

pisos antideslizantes, mesón de 

acero inoxidable y dotación de 

aparatos sanitarios 

institucionales adaptados para 

personas con movilidad reducida 

(PMR). Adicionalmente, se 

incluye la construcción de un 

andén exterior de conexión 

peatonal con adoquines guía y 

de alerta, el cerramiento 

perimetral mediante una puerta 

de malla eslabonada en tubo 

galvanizado, y labores 

ambientales de manejo arbóreo, 

control de maleza y renovación 

de zonas verdes con la siembra 

de prado trenza. La adecuación 

garantizando un escenario 

deportivo seguro, funcional y 

adecuado para la práctica 

deportiva y recreativa de la 

comunidad. 

21 

Polideportivo 
Desepaz 
(Parque - 
Desepaz 
Invicali) 

Carrera 26bis 
entre Calle 123 

y Calle 124 

Adecuación de 
pista de patinaje 

recreativa del 
Polideportivo 

Desepaz 

CONSTRUCCIÓ
N Y 

ADECUACIÓN 

El proyecto contempla la 

construcción de la pista de 

patinaje recreativa mediante 

excavación y conformación del 

terreno, compactación de 

rellenos, suministro e instalación 

de la estructura de soporte en 

concreto, base para pavimento y 

ejecución de la carpeta asfáltica, 

incluyendo la nivelación de 

pendientes, juntas y acabados 

necesarios para garantizar la 

funcionalidad, seguridad, 

durabilidad y adecuada 

circulación sobre la pista. De 

forma complementaria se 

construye un cárcamo en 

concreto reforzado con canal de 

conducción para la recolección y 

evacuación de aguas, con tapas 

en bloque de arcilla tipo I según 

diseño, así como el andén de 

proximidad mediante suministro 

e instalación de estructura en 

concreto y conformación de 

rellenos para la circulación 

peatonal, con sus respectivos 

atraques y bordillos. La 

intervención se desarrolla sobre 

un lote de 4.644,83 m², de los 

Desepaz 1.800 
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CANTIDAD 
PERSONAS 

BENEFICIADA
S 

cuales el diseño propone ocupar 

269,43 m² adicionales (5,80%) 

sobre los 983,01 m² ya 

existentes, dentro de un predio 

que hoy cuenta con juegos 

infantiles y una cancha múltiple 

con deterioro en su capa de 

rodadura. El resultado es un 

espacio recreativo nuevo, seguro 

y accesible, articulado con la 

pista atlética y los senderos 

peatonales existentes en el 

sector. 

21 Remansos 
Carrera 26J y 

26I Entre Calles 
121A y 121B 

Adecuación 
Cancha Múltiple 

Remansos  
ADECUACIÓN  

El proyecto contempla la 

adecuación integral del 

cerramiento de la cancha 

múltiple Remansos, enfocada en 

mejorar las condiciones de 

seguridad, delimitación y estética 

del escenario deportivo. El 

alcance del proyecto abarca 

desde las obras preliminares de 

desmonte de la malla 

eslabonada y tuberías de 

desagüe existentes, la 

demolición de vigas de concreto 

antiguas, el retiro de maleza y el 

corte de raíces de árboles, hasta 

la instalación de un cerramiento 

provisional en polisombra y la 

disposición final de escombros. 

Asimismo, contempla una sólida 

infraestructura de soporte 

cimentada sobre pilotes de 

concreto, solados y vigas de 

enlace reforzadas con acero 

estructural y mezcla grouting. 

Sobre esta base, se ejecutará el 

suministro e instalación de un 

cerramiento metálico de 2.50 

metros de altura fabricado con 

tubos galvanizados soldados a 

platinas con anclaje epóxico, 

pintura anticorrosiva y de 

acabado. Finalmente, el proyecto 

incluye la limpieza general del 

área y la instalación de los 

accesos principales mediante 

dos estructuras pivotantes con 

grabado láser: una puerta 

sencilla de 1.60 metros y una 

puerta doble de 4.00 metros de 

ancho. parte de la comunidad. 

Remansos 1.500 
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ESCENARIO 
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ESCENARIO 
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INTERVENCION 
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BENEFICIADOS 

CANTIDAD 
PERSONAS 

BENEFICIADA
S 

PAN
CE 

Pance Vereda 
el Banqueo 

CORREGIMIEN
TO PANCE 
VEREDA EL 
BANQUEO 

Adecuación y 
Mantenimiento 

Cancha Múltiple y 
Juegos Infantiles 

Adecuación y 
Mantenimiento 

La intervención consiste en la 

adecuación integral del 

escenario deportivo Cancha 

Múltiple Vereda El Banqueo, 

abarcando la cancha múltiple, el 

área de juegos infantiles 

(60,96m2), el cerramiento 

perimetral (71,50 ml) y la pantalla 

de protección (13,60ml). La 

ejecución contempla la 

reparación de la superficie 

deportiva, la aplicación de pintura 

especializada y la demarcación 

reglamentaria para las distintas 

disciplinas, el mantenimiento de 

los equipos deportivos 

existentes, así como la 

construcción de una pantalla de 

protección y una gradería 

metálica sobre una losa de 

concreto (18,00m2). 

De igual manera, se adecuará 
una zona de juegos infantiles 
conformada por cuatro (4) 
módulos sobre el área verde 
existente. Finalmente, se 
ejecutará el mantenimiento del 
cerramiento perimetral y de la 
pantalla de protección existente 
(16,23ml), mediante labores de 
limpieza, preparación de 
superficie, aplicación de pintura, 
reposición de elementos 
deteriorados, sustitución de 
malla e intervención en los 
puntos de iluminación. 

Pance Vereda el 
Banqueo 

600 

Corr
egim
iento 
La 

Buitr
era 

Corregimiento 
La Buitrera 

Corregimiento 
La Buitrera 

Adecuación 
Cancha Futbol, 

Buitrera El 
Crucero, 

Corregimiento La 
Buitrera 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENT

O 

El proyecto contempla la 

adecuación y mantenimiento 

integral de la cancha de fútbol en 

Buitrera El Crucero 

(Corregimiento La Buitrera, Cali), 

enfocada en modernizar su 

equipamiento deportivo y mejorar 

las condiciones de seguridad y 

confort del escenario. El alcance 

del proyecto abarca desde las 

obras preliminares, el desmonte 

de las estructuras existentes y la 

nivelación del terreno, hasta el 

mantenimiento del campo de 

juego mediante el corte de prado, 

control de maleza y la 

demarcación reglamentaria con 

cal. Asimismo, contempla la 

instalación de un nuevo juego de 

porterías con sus mallas, la 

Corregimiento La 
Buitrera 

1.500 
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CANTIDAD 
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BENEFICIADA
S 

dotación de mobiliario recreativo 

(balancín, columpio, deslizadero 

y bancas de concreto) y la 

construcción de un módulo de 

graderías no elevada de aluminio 

con capacidad para 40 personas 

sobre una base cimentada de 

soporte. Finalmente, para 

garantizar el resguardo de las 

viviendas o zonas colindantes, se 

incluye una robusta obra de 

ingeniería civil para el 

levantamiento de pantallas de 

protección perimetral en los 

sectores norte, sur y lateral, 

estructuradas mediante pilotes 

de concreto reforzado, vigas de 

cimentación y 30 módulos de 

mallas de seguridad de 5 metros 

de altura, garantizando un 

escenario deportivo seguro, 

funcional y adecuado para la 

práctica deportiva y recreativa de 

la comunidad. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 

El Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali correspondiente al ejercicio 2023 fue 
elaborado a partir de información suministrada por actores de los sectores público, 
privado, académico y comunitario. Este documento constituyó uno de los principales 
insumos para la formulación del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 y, a su vez, se 
consolida como un instrumento de consulta y análisis para la ciudadanía y la 
Administración Distrital. 

De igual manera, el Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 
2026, en su componente 7.2.5. Dimensión Social, presenta un análisis del estado de la 
infraestructura deportiva y recreativa de la ciudad. En dicho apartado se reporta la 
existencia de 2.214 equipamientos deportivos y recreativos, respecto de los cuales, 
conforme al diagnóstico sectorial elaborado por la Secretaría del Deporte y la Recreación 
de Santiago de Cali, aproximadamente el 65,2 % se encuentra en condiciones de calidad 
regular o mala. 

Este resultado evidencia una necesidad significativa de intervención sobre la 
infraestructura deportiva y recreativa del Distrito, particularmente mediante acciones de 
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mantenimiento, adecuación y mejoramiento que permitan recuperar la funcionalidad, 
seguridad, accesibilidad y condiciones de uso de los escenarios, priorizando aquellos que 
presentan mayores niveles de deterioro y mayor impacto sobre la población beneficiaria. 

Figura 1: Estado de los equipamientos deportivos (%) en Cali, 2023. 

 
Fuente: Figura 120, Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali 2023, con base en información de la Oficina de 

Equipamientos del Departamento de Planeación de Cali (2023). 

 

Con base en el diagnóstico territorial y sectorial anteriormente expuesto, y como resultado 
de los ejercicios de participación y concertación adelantados con las comunidades en el 
marco del Presupuesto Participativo, se identificaron y priorizaron las necesidades de 
intervención en los diferentes escenarios deportivos y recreativos del Distrito. Este 
proceso permitió articular las condiciones físicas y funcionales identificadas en los 
territorios con las necesidades expresadas por la comunidad, dando lugar a la selección 
de las intervenciones que conforman el presente proceso contractual y cuyas 
características técnicas y alcances específicos se desarrollan en los apartados 
correspondientes del presente documento. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que parte de la información utilizada como línea base 
corresponde al Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali 2023, resulta pertinente 
contrastar con información institucional posterior que permita observar la evolución de las 
necesidades de infraestructura deportiva y recreativa. En este sentido, durante el debate 
de control político adelantado ante el Concejo Distrital el 22 de julio de 2025, la Secretaría 
del Deporte y la Recreación reportó que Santiago de Cali cuenta con 562 escenarios 
deportivos, entendidos como unidades funcionales que pueden agrupar uno o varios 
equipamientos. De este total, 285 escenarios requerían intervención integral y 277 
presentaban necesidades de mantenimiento locativo, lo que evidencia que las 
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necesidades de conservación, recuperación y mejoramiento continúan teniendo una 
incidencia significativa dentro de la infraestructura deportiva y recreativa de la ciudad. 

Esta situación guarda relación con información reportada durante la vigencia 2024, según 
la cual la recuperación de aproximadamente el 60% de los escenarios deportivos 
representaría una necesidad estimada cercana a los $500.000 millones, frente a 
disponibilidades presupuestales anuales inferiores a dicho requerimiento. Esta diferencia 
permite advertir que la recuperación integral de la infraestructura existente constituye un 
desafío de carácter progresivo para la Administración Distrital, que requiere ejercicios 
permanentes de priorización y programación de las inversiones conforme al nivel de 
necesidad, la disponibilidad de recursos y las condiciones particulares de los territorios. 

Para efectos de la adecuada interpretación de estas cifras, debe precisarse que la 
categoría de “escenario deportivo”, utilizada en el reporte institucional de 2025 y 
correspondiente a 562 unidades funcionales, no resulta directamente equivalente a la 
categoría de “equipamiento deportivo” empleada en el Diagnóstico Socioeconómico 
2023, en el cual se identificaron 2.214 equipamientos. Se trata de unidades de análisis y 
niveles de agregación diferentes, toda vez que un mismo escenario puede estar 
conformado por varios equipamientos o componentes deportivos. Por esta razón, ambas 
cifras deben analizarse de manera diferenciada y no como datos contradictorios. 

No obstante esta diferencia metodológica, ambas fuentes permiten identificar una 
conclusión convergente: una proporción significativa de la infraestructura deportiva y 
recreativa de Santiago de Cali presenta necesidades de mantenimiento, adecuación, 
recuperación o intervención integral. Esta circunstancia confirma que la problemática 
identificada en el diagnóstico de 2023 mantiene relevancia en las vigencias posteriores y 
que su atención requiere una programación gradual de inversiones que permita recuperar 
y conservar progresivamente las condiciones físicas, funcionales y de seguridad de los 
escenarios. 

La relevancia de esta infraestructura se evidencia igualmente al analizar la magnitud de 
la oferta deportiva y recreativa existente en el Distrito. De acuerdo con la información 
sectorial disponible, Santiago de Cali cuenta con 481 clubes deportivos activos, 
distribuidos en 75 disciplinas, entre las cuales el fútbol registra la mayor participación, con 
157 clubes, equivalentes al 32,6 %, seguido del patinaje con 42 clubes (8,7 %) y la 
natación con 24 clubes (5,0 %). Asimismo, entre 2019 y 2022 se registró la desvinculación 
de 123 clubes, correspondiente a una disminución del 20,4 %, circunstancia que 
constituye un elemento adicional para considerar dentro del análisis de las dinámicas del 
sector deportivo. 
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A esta oferta organizada se suma el alcance de los programas institucionales dirigidos a 
la ciudadanía. Entre las vigencias 2020 y 2022, el Distrito desarrolló siete programas de 
actividad física, mediante los cuales se reportaron más de 148.000 beneficiarios. De igual 
manera, durante la vigencia 2022 se desarrollaron tres (3) eventos institucionales que 
alcanzaron una participación de 61.722 personas. 

Estas cifras permiten evidenciar que los escenarios deportivos y recreativos constituyen 
la base física necesaria para soportar una oferta amplia y diversa de actividades, 
programas, procesos formativos y dinámicas comunitarias. Por tanto, las necesidades de 
mantenimiento y adecuación de la infraestructura no deben analizarse de manera aislada, 
sino en relación con la población usuaria, los clubes, las organizaciones deportivas y los 
programas institucionales que requieren espacios adecuados, seguros y funcionales para 
el desarrollo continuo de sus actividades. 

 

En este contexto, la intervención de los escenarios priorizados en el presente proceso 
contribuye a atender de manera progresiva las necesidades identificadas en el territorio, 
mediante la ejecución de obras dirigidas a recuperar, adecuar y mejorar las condiciones 
físicas y funcionales de la infraestructura deportiva y recreativa, en correspondencia con 
los proyectos concertados por las comunidades y con los recursos disponibles en el 
marco del Presupuesto Participativo. 

Gráfica 4 

 
 

Figura 2: Número de clubes deportivos por disciplina (primeros 10) en Cali, 2022. 
Fuente: Figura 121, Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali 2023, con base en el Diagnóstico sectorial de la Secretaría 

del Deporte y la Recreación (2023). 
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ESTADO ACTUAL DE LOS ESCENARIOS POR CADA UNA LAS OBRAS REALIZAR 

Diagnóstico de la Situación Actual de los Escenarios a Intervenir: 

Los diagnósticos técnicos individuales de los veintinueve (29) escenarios deportivos y 
recreativos que integran el presente proceso, elaborados por la Subsecretaría de 
Infraestructura Deportiva y Recreativa de la Secretaría del Deporte y la Recreación a 
partir de las visitas técnicas realizadas a cada frente de obra por el equipo de Territorio y 
Diseño, evidencian un patrón recurrente de deterioro físico que guarda correspondencia 
con la problemática general identificada en el diagnóstico sectorial y territorial expuesto 
en el presente documento. 

En la totalidad de los escenarios evaluados se identificaron uno o varios componentes 
que requieren algún nivel de intervención, asociados a condiciones de desgaste, 
deterioro, pérdida de funcionalidad o necesidad de adecuación. La magnitud de las 
intervenciones requeridas varía según las condiciones particulares de cada escenario, 
comprendiendo desde actividades de mantenimiento correctivo y reposición puntual de 
elementos hasta intervenciones de mayor alcance, incluyendo, en los casos 
técnicamente determinados, la demolición y sustitución de estructuras existentes. 

Estos resultados permiten confirmar que la necesidad objeto del presente proceso no 
responde únicamente a una problemática general del sector, sino que se encuentra 
sustentada en verificaciones técnicas específicas efectuadas sobre cada uno de los 
veintinueve (29) frentes de obra, las cuales permiten definir y justificar el alcance 
particular de las intervenciones proyectadas. 

Tipología de las intervenciones diagnosticadas 
 
Del análisis conjunto de las veintinueve fichas de diagnóstico se identifican seis 
categorías recurrentes de afectación, no excluyentes entre sí, dado que varios escenarios 
presentan más de una condición simultánea: 
 

TIPOLOGÍA DE AFECTACIÓN 

N.° DE 
ESCENARIOS 

DONDE SE 
IDENTIFICA 

ESCENARIOS REPRESENTATIVOS 

Cerramientos y pantallas de 
protección deteriorados o 
insuficientes 

16 

Coliseo El Sena, Brisas de los Andes, Villa Colombia, 
El Recuerdo, La Libertad, Villa San Marcos, Tercer 
Milenio, Remanso, El Banqueo (Pance), El Crucero 
(Buitrera), entre otros. 
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Deterioro de la superficie 
deportiva (desgaste, pérdida de 
demarcación) 

9 
Las Américas, Croydón, Ciudadela Comfandi, 
Primero de Mayo, Cancha Buenos Aires, El Banqueo, 
El Crucero 

Demolición y reposición total de 
cancha por deterioro estructural 

2 Alto Aguacatal-Causaca, Las Bodegas de Salomia 

Juegos infantiles deteriorados o 
insuficientes 

4 
Parque Infantil San Carlos, La Esperanza, 20 de Julio, 
CDI Villa del Sur 

Déficit de infraestructura sanitaria 
accesible (PMR) o inexistente 

3 
Ciudad Córdoba 1A/1B, Canchas Sintéticas Ciudad 
Córdoba, Colinas del Sur 

Deterioro generalizado 
multicomponente 

1 Polideportivo San Cristóbal (comuna 10) 

 
ESTADO ACTUAL ESCENARIOS CON ADECUACIONES GENERALES: 
 

ITEM COD. COM. ESCENARIO ESTADO ACTUAL  

1 
0199-
0030 

1 
Cancha Cousaca Alto 

aguacatal 

La cancha múltiple del escenario deportivo Cousaca Alto Aguacatal 
presenta un deterioro general producto del uso continuo y de la exposición 
a las condiciones ambientales. La superficie de concreto evidencia 
desgaste del acabado, pérdida de pintura en la demarcación deportiva, 
fisuras, parches y zonas con desprendimiento superficial, lo que afecta las 
condiciones para la práctica segura de las actividades deportivas. 
El cerramiento perimetral presenta deterioro en diferentes sectores, con 
malla eslabonada deformada y elementos estructurales que requieren 
mantenimiento y reposición. Asimismo, se observa presencia de 
vegetación que ha invadido parte del cerramiento, generando afectaciones 
sobre la malla y disminuyendo las condiciones de seguridad y 
conservación del escenario. 
 
El sistema de drenaje y las áreas contiguas requieren adecuaciones para 
garantizar una correcta evacuación de las aguas lluvias, mientras que los 
andenes y zonas de circulación presentan desgaste superficial y pérdida 
de uniformidad en algunos tramos. 
 
En cuanto a la dotación deportiva, los elementos existentes evidencian 
desgaste por el tiempo de servicio, haciendo necesaria su renovación para 
garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento. En términos 
generales, el escenario requiere una intervención integral que permita 
recuperar sus condiciones estructurales, funcionales y de seguridad, 
prolongando su vida útil y mejorando la calidad del espacio destinado a la 
recreación y la práctica deportiva. 

2 
0406-
0012 

4 
Parque Recreativo Las 
Bodegas De Salomia 

La cancha múltiple del Parque Recreativo Las Bodegas de Salomia, 
ubicado en el barrio La Alianza, presenta un estado general de 
conservación regular, evidenciando el desgaste natural ocasionado por el 
uso continuo y la exposición a las condiciones ambientales. La superficie 
de la placa deportiva presenta pérdida del acabado y de la demarcación 
reglamentaria, así como fisuras y desgaste superficial que afectan las 
condiciones para la práctica segura de las diferentes disciplinas deportivas. 
 
El cerramiento perimetral presenta deterioro en algunos de sus 
componentes, evidenciándose corrosión en elementos metálicos y 
sectores de la malla que requieren mantenimiento y reposición para 
restablecer las condiciones de seguridad del escenario. De igual manera, 
la dotación deportiva, conformada por tableros de baloncesto, porterías y 
demás elementos, presenta desgaste por el tiempo de servicio, por lo que 
requiere mantenimiento o reemplazo para garantizar su adecuado 
funcionamiento. 
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ITEM COD. COM. ESCENARIO ESTADO ACTUAL  

Las zonas perimetrales y elementos complementarios del escenario 
evidencian deterioro superficial y requieren intervenciones de 
mantenimiento que contribuyan a mejorar la accesibilidad, funcionalidad y 
apariencia general del espacio. En términos generales, el escenario 
requiere una intervención integral que permita recuperar sus condiciones 

físicas y operativas, prolongando su vida útil y ofreciendo un espacio 
seguro, funcional y adecuado para el desarrollo de actividades deportivas 
y recreativas de la comunidad. 

3 
1101-
0015 

5 Coliseo El Sena 

Durante la visita de inspección realizada al Coliseo El Sena se evidencia 
que el Coliseo se encuentra en buenas condiciones en su estructura física 
y al interior. 
 
 La malla eslabonada presenta desgaste, deformaciones y pérdida de 
material, lo que afecta las condiciones de seguridad y el adecuado 
cerramiento del espacio y deterioro general ocasionado por el uso continuo 
y la exposición a las condiciones ambientales.     
            
El cerramiento tubular requiere mantenimiento con pintura y anticorrosivo 
y el cerramiento que está en malla eslabonada requiere adecuación 
realizando el desmontaje del existente (malla eslabonada con estructura) 
y cambiando el cerramiento a tubular. para que sea un cerramiento en las 
2 fachadas uniforme. 
 

4 
0598-
0060 

5 
Polideportivo Brisas de los 

Andes 

La pantalla de protección de la cancha múltiple presenta deterioro en su 
estructura metálica y en el cerramiento, afectando su estabilidad, 
funcionalidad y capacidad de contención. Adicionalmente, el sistema de 
drenaje existente es insuficiente para garantizar la adecuada evacuación 
de las aguas lluvias, lo que ocasiona empozamientos que limitan el uso y 
la conservación del escenario deportivo. Asimismo, se identifica la 
necesidad de ampliar el cerramiento mediante la instalación de módulos 
adicionales de pantalla de protección en el perímetro de la cancha en 
grama natural, con el fin de mejorar la seguridad y el control del área 
deportiva. 
 

5 
0598-
0056 

5 
Polideportivo Torres de 

Comfandi 

El escenario cuenta con tres (3) canchas múltiples, de las cuales dos 
presentan acabado acrílico pintado con cerramiento en malla de nylon 
deteriorado (requiere cambio) y desgaste en las líneas de demarcación; se 
identificó además agrietamiento parcial de la carpeta (posible afectación 
por raíz de árbol), deterioro de pintura y malla en las porterías, desgaste 
en la superficie de caucho de los juegos infantiles, corrosión leve en las 
máquinas biosaludables, y la batería sanitaria permanece cerrada al 
público, por falta de servicios públicos. El salón comunal y el kiosco/salón 
múltiple se encuentran en buen estado. Para las canchas afectadas se 
requieren graderías para los espectadores. 
 

6 
0710-
0056 

7 Unidad Recreativa Las Ceibas 

La Unidad Recreativa Las Ceibas presenta una cancha de fútbol con 
césped sintético que evidencia un desgaste generalizado por el uso 
continuo y el paso del tiempo. La superficie de juego presenta pérdida de 
uniformidad, disminución de las propiedades del material y zonas con 
deterioro visible, lo que afecta las condiciones para el desarrollo adecuado 
y seguro de las actividades deportivas. 
 
El cerramiento perimetral en malla de nylon presenta signos de 
envejecimiento y pérdida de tensión en algunos sectores, disminuyendo su 
capacidad para contener los elementos de juego y brindar seguridad a los 
usuarios. Asimismo, las porterías metálicas evidencian desgaste en el 
recubrimiento de pintura y afectaciones superficiales propias de la 
exposición a la intemperie, por lo que requieren labores de mantenimiento. 
 
En las zonas perimetrales del escenario se observan andenes, bordillos y 
elementos complementarios que presentan deterioro superficial 
ocasionado por el uso y las condiciones ambientales. De igual manera, el 
sistema de drenaje requiere mantenimiento preventivo para garantizar la 
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adecuada evacuación de las aguas lluvias y preservar las condiciones de 
funcionamiento de la cancha. 
 
En términos generales, el escenario requiere una intervención orientada a 
la recuperación de la superficie deportiva, el mantenimiento de los 

elementos que conforman la infraestructura existente y la adecuación de 
las obras complementarias, con el fin de mejorar la seguridad, 
funcionalidad y calidad del espacio destinado a la práctica deportiva y 
recreativa de la comunidad. 
 

7 
0811-
0016 

8 Cancha Múltiple las Américas 

La cancha múltiple Las Américas, presenta un estado general de 
conservación regular, evidenciando deterioro en varios de los elementos 
que conforman la infraestructura deportiva debido al uso continuo, la 
exposición a las condiciones ambientales y el paso del tiempo. La 
superficie de juego conserva su funcionalidad; sin embargo, presenta 
desgaste en el acabado y en la demarcación deportiva, lo que afecta la 
calidad del escenario. 
 
El cerramiento perimetral evidencia deformaciones en algunos sectores de 
la estructura metálica, así como deterioro y pérdida de tensión en la malla 
eslabonada, comprometiendo las condiciones de seguridad y delimitación 
del espacio deportivo. De igual manera, las puertas de acceso presentan 
desgaste en sus componentes metálicos y requieren labores de 
mantenimiento y adecuación para garantizar su correcto funcionamiento. 
 
La dotación deportiva, conformada por porterías y tableros de baloncesto, 
presenta deterioro superficial, pérdida del recubrimiento de pintura y 
afectaciones ocasionadas por el uso permanente y la exposición a la 
intemperie, por lo que requiere labores de mantenimiento para recuperar 
sus condiciones de servicio. 
 
Asimismo, el sistema de drenaje y las obras complementarias requieren 
mantenimiento preventivo para asegurar el adecuado manejo de las aguas 
lluvias y preservar las condiciones del escenario deportivo. En términos 
generales, la cancha múltiple requiere una intervención integral orientada 
al mantenimiento de la infraestructura existente y al mejoramiento de sus 
elementos funcionales, con el propósito de brindar un espacio seguro, 
adecuado y en óptimas condiciones para el desarrollo de actividades 
deportivas y recreativas de la comunidad. 
 

8 
1114-
0043 

8 Cancha Croydon 

Durante la inspección realizada a la cancha Croydon del barrio Atanasio 
Girardot, se evidencia deterioro en la malla de cerramiento, la cual requiere 
cambio, además el mantenimiento del cárcamo con limpieza, 
mantenimiento de la pantalla de protección, que garanticen la seguridad 
de la población que realiza actividad física. Reposición de bancas y 
mantenimiento del cerramiento. 
 
Las condiciones actuales de la infraestructura representan un riesgo para 
la integridad de los usuarios y limitan el aprovechamiento adecuado del 
espacio recreativo. Por lo anterior, se considera necesaria la ejecución de 
actividades de adecuación y mantenimiento integral, con el fin de 
restablecer las condiciones de seguridad, funcionalidad y servicio del 
escenario. 
 

9 
0815-
0049 

8 Polideportivo Villa Colombia 

El escenario cuenta con una cancha múltiple existente que presenta 
desprendimiento de la capa superficial y grietas (se sugiere estudio de 
suelos), salón social y salón de la Junta de Acción Comunal en buen 
estado, y una pantalla de protección que requiere cambio de malla 
eslabonada y pintura de tubería y mampostería en el tramo colindante con 
el salón comunal. En la zona de la portería que colinda con la calle y con 
los juegos infantiles se requiere adicionalmente adecuación de la pantalla 
de protección. 
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ITEM COD. COM. ESCENARIO ESTADO ACTUAL  

10 
1015-
0018 

10 
POLIDEPORTIVO SAN 
CRISTÓBAL  

Escenario: Polideportivo San Cristóbal. - Salón social, graderías con 
bodegas y baterías de baños, cerramiento, cancha fútbol 7, pista de trote, 
calistenia, juegos infantiles, biosaludables, graderías. 
 
Área a Diagnosticar: Cerramiento perimetral, cancha de fútbol 7, pista de 

trote, graderías, salón social, locales comerciales, baterías sanitarias, 
calistenia y juegos infantiles. 
 
Diagnóstico: El escenario presenta deterioro generalizado en varios de sus 
componentes debido al uso continuo y la exposición a las condiciones 
climáticas y problemas sociales. El cerramiento perimetral y el cerramiento 
de la cancha de fútbol 7 presentan desgaste estructural, mientras que la 
pista de trote evidencia deterioro de la superficie de circulación, afectando 
las condiciones de seguridad para los usuarios. 
 
Las graderías, cubierta del salón social, locales comerciales, baterías 
sanitarias, zona de calistenia y juegos infantiles presentan deterioro en 
acabados, elementos estructurales y funcionales, requiriendo 
intervenciones que permitan recuperar las condiciones de uso, seguridad 
y servicio del polideportivo. 
 

11 
1788-
0010 

11 
Parque Recreativo El 

Recuerdo 

Durante la visita de inspección realizada al Parque Recreativo El Recuerdo 
se evidenció deterioro en l a malla de cerramiento y las pantallas de 
protección, ocasionado por el desgaste natural de los materiales y la 
exposición permanente a las condiciones ambientales. Asimismo, se 
identificaron daños en los elementos estructurales, pérdida de estabilidad, 
deterioro de las uniones y deficiencias en su funcionamiento, lo que limita 
su utilización y representa un riesgo para la seguridad de los usuarios. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones encontradas, se determinó la 
necesidad de realizar la reposición de los módulos de pantallas existentes, 
mediante la instalación de estructuras metálicas de refuerzo y la ejecución 
de las obras complementarias requeridas para su adecuado 
funcionamiento. Esta intervención permitirá restablecer las condiciones de 
seguridad, funcionalidad y durabilidad del espacio deportivo. 
 

12 

 
 

1106-
0040 

 
 

11 

Polideportivo La Esperanza 

El escenario deportivo Polideportivo La Esperanza presenta un deterioro 
generalizado en sus áreas recreativas, de seguridad y de manejo de aguas 
lluvias, sumado a la falta de equipamiento urbano. Los juegos infantiles 
registran un avanzado desgaste en sus estructuras y acabados, mientras 
que la pantalla de protección de la cancha múltiple cubierta resulta 
insuficiente al no cubrir la totalidad del fondo del campo. Asimismo, la 
ausencia de un sistema de drenaje adecuado genera empozamientos que 
aceleran la degradación del espacio, lo cual se complementa con la 
carencia total de bancas y recipientes para la disposición de residuos. 

13 
1101-
0015 

11 Parque Infantil San Carlos 

Durante la visita de inspección realizada al Parque Infantil San Carlos se 
evidencia en el área de juegos infantiles un avanzado estado de deterioro 
en los diferentes elementos que conforman el escenario. 
 
 La malla eslabonada presenta desgaste, deformaciones y pérdida de 
material, lo que afecta las condiciones de seguridad y el adecuado 
cerramiento del espacio y deterioro general ocasionado por el uso continuo 
y la exposición a las condiciones ambientales.     
            
 De igual manera, se identificó que los juegos infantiles existentes 
presentan daños estructurales, desgaste de componentes, pérdida de 
elementos de fijación y deficiencias en su funcionamiento, situación que 
representa un riesgo para los usuarios e impide el aprovechamiento 
adecuado del espacio. 
 
En consideración a las condiciones encontradas, se determinó la 
necesidad de efectuar la adecuación y el mantenimiento integral del área, 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 54 de 208 

ITEM COD. COM. ESCENARIO ESTADO ACTUAL  

incluyendo la reposición parcial de los juegos infantiles y la intervención de 
los elementos complementarios, con el fin de restablecer las condiciones 
de seguridad, funcionalidad y accesibilidad del escenario. 
 

14 
1114-
0043 

11 
Centro de Desarrollo Infantil 

Villa del Sur 

Durante la inspección realizada al Centro de Desarrollo Infantil Villa del Sur 
se evidencia en el área de juegos infantiles que los elementos existentes 
presentan un avanzado estado de deterioro, ocasionado por el uso 
continuo y la exposición permanente a las condiciones ambientales. 
Asimismo, se identificaron daños en la estructura, desgaste de los 
componentes, pérdida de elementos de fijación y deficiencias en el 
funcionamiento de los equipos. 
Las condiciones actuales de la infraestructura representan un riesgo para 
la integridad de los usuarios y limitan el aprovechamiento adecuado del 
espacio recreativo. Por lo anterior, se considera necesaria la ejecución de 
actividades de adecuación y mantenimiento integral, así como la 
reposición parcial de los juegos infantiles, con el fin de restablecer las 
condiciones de seguridad, funcionalidad y servicio del escenario. 
 

15 
1111-
0004 

11 Polideportivo 20 de Julio 

Durante la visita técnica realizada al Polideportivo 20 de Julio se evidenció 
el deterioro de varios de los elementos que conforman el área de juegos 
infantiles y sus zonas complementarias. El cerramiento en malla 
eslabonada presenta deformaciones, pérdida de tensión, corrosión y 
desgaste en algunos sectores, afectando las condiciones de seguridad del 
escenario. 
 
De igual manera, los andenes existentes presentan fisuras, 
desprendimiento de materiales y desgaste superficial ocasionado por el 
uso constante y la exposición a las condiciones ambientales. Asimismo, el 
revestimiento del teatrino presenta desprendimientos, fisuras y pérdida de 
adherencia, lo que hace necesaria su reparación y ajuste. 
 
En consecuencia, se requiere la ejecución de actividades de 
mantenimiento orientadas a recuperar las condiciones de seguridad, 
funcionalidad y conservación de la infraestructura existente, garantizando 
el adecuado aprovechamiento del espacio por parte de la comunidad. 
 

16 
1111-
0004 

14 Cancha de futbol La Libertad 

Durante la visita técnica realizada a la cancha de fútbol La Libertad se 
evidenció el deterioro del cerramiento en malla eslabonada presentando 
deformaciones, pérdida de tensión, corrosión y desgaste en algunos 
sectores, afectando las condiciones de seguridad del escenario. 
 
De igual manera, las pantallas de protección, las cuales requieren de 
reforzamiento cambiando los elementos de soporte y la malla eslabonada. 
 
En consecuencia, se requiere la ejecución de actividades de 
mantenimiento orientadas a recuperar las condiciones de seguridad, 
funcionalidad y conservación de la infraestructura existente, garantizando 
el adecuado aprovechamiento del espacio por parte de la comunidad. 

17 
 

1495-
0073 

 
14 

Polideportivo Tercer Milenio 

El cerramiento del polideportivo presenta deterioro en su estructura, 
afectando las condiciones de seguridad y control de acceso al escenario. 
Las puertas existentes presentan desgaste por el uso continuo y requieren 
intervención para garantizar su correcto funcionamiento. 

18 
1495-
0057 

14 
Parque Villa San Marcos 

(Cancha Múltiple San Marcos) 

El escenario cuenta con una cancha múltiple que presenta grietas en su 
carpeta asfáltica y en su estructura (se recomienda estudio especializado); 
la pantalla de protección existente requiere mantenimiento de la malla 
eslabonada y parte de la mampostería, y el tramo en malla expandida debe 
desmontarse para montar una nueva pantalla mixta. 
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19 
1596-

0092 
15 Cancha Córdoba 1A y 1B 

El escenario deportivo presenta una deficiencia en su infraestructura de 
apoyo, debido a la ausencia de una batería de baños para el servicio de 
los usuarios. Esta condición limita el adecuado funcionamiento del 
escenario y afecta las condiciones de comodidad, salubridad y 
permanencia de quienes hacen uso de las instalaciones para actividades 

deportivas y recreativas. En consecuencia, se hace necesaria la 
construcción de una batería de baños que permita dotar al escenario de 
servicios sanitarios adecuados, mejorando sus condiciones de 
funcionamiento y brindando un espacio más seguro, funcional y apropiado 
para el disfrute de la comunidad. 

20 
1599-
0019 

15 
Escenario Deportivo Bajos De 

Córdoba 

Durante la inspección técnica del escenario deportivo ubicado en el barrio 
Bajos de Córdoba se evidenció la falta de infraestructura inclusiva y 
funcional, lo cual limita el derecho a la recreación, el deporte y el sano 
esparcimiento de la comunidad, especialmente de las Personas con 
Movilidad Reducida (PMR) y adultos mayores. Actualmente, la ausencia 
de una batería sanitaria adaptada y la carencia de andenes perimetrales 
con especificaciones técnicas de accesibilidad universal (como adoquines 
guía y de alerta) generan barreras físicas, riesgos de accidentes y 
problemas de saneamiento básico. Por lo tanto, se hace indispensable 
ejecutar esta adecuación integral para eliminar los factores de exclusión 
social, garantizar la seguridad peatonal en el entorno y consolidar un 
espacio público digno, saludable y totalmente accesible que fomente el 
bienestar colectivo. Esta necesidad es consistente con la descripción y 
alcance del proyecto contenidos en la ficha técnica. 
 

21 
1703-
0013 

17 
Parque Recreativo Ciudadela 

Comfandi 

El Parque Recreativo Ciudadela Comfandi cuenta con una cancha múltiple 
destinada a la práctica de diferentes disciplinas deportivas y al desarrollo 
de actividades recreativas de la comunidad. Durante la inspección técnica 
se evidenció el desgaste de la demarcación de la superficie de juego, 
deterioro de las pantallas de protección ubicadas en las porterías y 
afectaciones en los arcos múltiples, los cuales presentan pérdida del 
recubrimiento protector y requieren labores de soldadura y mantenimiento 
para garantizar su estabilidad estructural. 
 
De igual manera, se identificó la ausencia o deterioro de las mallas de los 
cestos de baloncesto y de los arcos de microfútbol, así como la necesidad 
de suministrar e instalar los soportes y la malla para la práctica de voleibol. 
Estas condiciones limitan el adecuado aprovechamiento del escenario y 
afectan la seguridad y funcionalidad de los elementos deportivos, por lo 
que se hace necesaria la ejecución de las actividades de mantenimiento y 
adecuación previstas, con el fin de recuperar las condiciones óptimas de 
uso y brindar un espacio deportivo seguro, funcional y en adecuadas 
condiciones para beneficio de la comunidad. Esta necesidad es 
consistente con la descripción y alcance del proyecto contenidos en la ficha 
técnica. 

22 
1788-
0002 

17 
Parque Recreativo Primero de 

Mayo 

El Parque Recreativo Primero de Mayo cuenta con una cancha múltiple 
destinada a la práctica de disciplinas como microfútbol, baloncesto y 
voleibol, utilizada permanentemente por la comunidad para actividades 
deportivas y recreativas. Durante la inspección técnica se evidenció el 
desgaste de la demarcación de la superficie de juego, deterioro de las 
pantallas de protección ubicadas en la zona de los arcos y afectaciones en 
los arcos múltiples, los cuales presentan pérdida del recubrimiento 
protector y requieren labores de soldadura, aplicación de anticorrosivo y 
pintura para recuperar sus condiciones estructurales y funcionales. 
 
Asimismo, se identificó el deterioro de las mallas de los cestos de 
baloncesto y del arco de microfútbol, la necesidad de instalar soportes y 
malla para la práctica de voleibol, así como la reposición del cerramiento 
en malla de nylon que protege el escenario. Estas condiciones limitan el 
adecuado aprovechamiento de la infraestructura deportiva y afectan la 
seguridad de los usuarios, por lo que resulta necesaria la ejecución de las 
actividades de mantenimiento y adecuación previstas, con el fin de 
recuperar las condiciones óptimas de uso, garantizar la seguridad de los 
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ITEM COD. COM. ESCENARIO ESTADO ACTUAL  

deportistas y promover espacios adecuados para la recreación y la 
integración comunitaria. 
 

23 
1788-
0010 

17 Parque de la Hormiga 

Durante la visita de inspección realizada al Parque de la Hormiga se 
evidenció que los siete módulos de calistenia fabricados en madera 
presentan un avanzado estado de deterioro, ocasionado por el desgaste 
natural de los materiales y la exposición permanente a las condiciones 
ambientales. Asimismo, se identificaron daños en los elementos 
estructurales, pérdida de estabilidad, deterioro de las uniones y 
deficiencias en su funcionamiento, lo que limita su utilización y representa 
un riesgo para la seguridad de los usuarios. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones encontradas, se determinó la 
necesidad de realizar la reposición total de los módulos existentes, 
mediante la instalación de siete (7) estructuras metálicas para la práctica 
de calistenia y la ejecución de las obras complementarias requeridas para 
su adecuado funcionamiento. Esta intervención permitirá restablecer las 
condiciones de seguridad, funcionalidad y durabilidad del espacio 
deportivo. 
 

24 
1801-
0002 

18 Cancha Múltiple Buenos Aires 

El escenario corresponde a una cancha múltiple que presenta deterioro en 
varios de sus elementos constitutivos producto del uso y la exposición a la 
intemperie. Durante la inspección se evidenció desgaste en la superficie 
de la cancha, fisuras y desprendimiento de juntas de dilatación, así como 
corrosión y pérdida de pintura en los arcos múltiples, las pantallas de 
protección y el cerramiento perimetral. Adicionalmente, se identificó la 
necesidad de adecuar las pantallas de protección, suministrar e instalar 
puertas en malla eslabonada, realizar el mantenimiento de los arcos 
múltiples con cambio de tableros, aros de baloncesto y mallas de nylon 
para los cestos, instalar soportes y malla para voleibol y construir un andén 
de conexión en la puerta de ingreso, con el fin de recuperar las condiciones 
de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y adecuado uso del escenario 
para la comunidad. 
 

25 
1898-
0081 

18 Polideportivo Colinas Del Sur 

El Polideportivo Colinas del Sur presenta deterioro en caseta comunal 
producto del uso y la exposición a la intemperie. Durante la inspección se 
evidenció el avanzado estado de deterioro y la obsolescencia que registran 
las áreas de servicios, factores que restringen el desarrollo de actividades 
sociales, recreativas y deportivas en condiciones dignas.  
 
Actualmente, la falta de mantenimiento técnico en la estructura de la 
caseta comunal, sumada a la inexistencia de baterías sanitarias higiénicas 
y accesibles, genera un entorno deficiente que excluye directamente a las 
personas con movilidad reducida (PMR) y debilita el tejido social del sector. 
A esta problemática se añade la falta de andenes perimetrales 
inadecuados, la falta de un andén de conexión y cerramiento perimetral 
que controle el acceso al recinto, junto con un notable abandono ambiental 
de las zonas verdes colindantes. Por lo tanto, se requiere con urgencia una 
intervención integral que recupere la infraestructura comunitaria, 
implemente redes de servicios inclusivas, mejore el entorno paisajístico y 
garantice la seguridad, consolidando un escenario funcional que promueva 
el bienestar y la cohesión de los habitantes de la zona. 
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ITEM COD. COM. ESCENARIO ESTADO ACTUAL  

26 
2106-
0118 

21 
Polideportivo Desepaz 

(Parque - Desepaz Invicali) 

El sector cuenta con un lote destinado a parque recreativo dentro de la 
Ciudadela Desepaz.  
 
El diagnóstico técnico identificó deterioro en la capa de rodadura de la 
cancha múltiple existente del predio y ausencia de infraestructura para la 
práctica del patinaje, por lo que se hace necesaria la construcción de la 
pista y sus obras complementarias de drenaje y acceso. 

27 
2104-
0004 

21 Cancha Múltiple Remansos 

La cancha Múltiple Remansos carece de condiciones óptimas de 
seguridad, de su actual cerramiento, situación que demerita la calidad del 
entorno urbano e impacta negativamente la práctica deportiva de la 
comunidad. Actualmente, la obsolescencia de la malla eslabonada y el 
avanzado deterioro de las vigas de soporte antiguas —ocasionado en gran 
medida por la intrusión invasiva de raíces de árboles— generan un 
escenario vulnerable, expuesto a accidentes y a invasiones del espacio 
público. Ante la falta de accesos técnicos regulados y de un confinamiento 
de alta resistencia, se requiere con urgencia una intervención integral que 
remueva los elementos dañados, consolide una cimentación robusta con 
pilotes y vigas de enlace, e implemente un cerramiento metálico moderno 
con puertas de acceso controlado. Esta obra civil es indispensable para 
salvaguardar la integridad de los deportistas, mitigar los riesgos 
ambientales del terreno y devolverles a los habitantes un escenario 
deportivo seguro, digno y estéticamente adecuado. 

28 

 
 

5300-
0008 

 
 
PANC

E 
 

Corregimiento Pance Vereda 
el Banqueo 

La cancha múltiple presenta un avanzado estado de deterioro en su 
superficie deportiva, evidenciado por el desgaste del acabado, la pérdida 
de la demarcación reglamentaria y afectaciones derivadas del uso continuo 
y las condiciones de exposición. Adicionalmente, el escenario carece de 
elementos complementarios y de protección, elementos necesarios para 
garantizar su adecuado funcionamiento, seguridad y aprovechamiento por 
parte de la comunidad. 

29 
5400-
0005 

Corregi
miento 
La 
Buitrer
a 

Cancha Futbol, Buitrera El 
Crucero 

La cancha de fútbol ubicada en la Buitrera, el Crucero cuenta con una 
cancha de fútbol en grama utilizada permanentemente por la comunidad 
para actividades deportivas y recreativas, igualmente cuenta con juegos 
infantiles. Durante la inspección técnica se evidenció el deterioro y la falta 
de condiciones técnicas y de seguridad que presenta la cancha de fútbol, 
situación que limita y pone en riesgo la práctica deportiva de la comunidad 
rural. Actualmente, el terreno desnivelado, el crecimiento de maleza y la 
obsolescencia del equipamiento básico conviven con un peligro latente 
para el entorno: la ausencia de cerramientos elevados genera constantes 
conflictos y riesgos de daños a viviendas colindantes por el impacto de los 
balones. Asimismo, la falta de infraestructura para espectadores y de 
mobiliario infantil restringe el uso del espacio como un punto de encuentro 
familiar integrado. Por lo tanto, se hace indispensable una intervención 
integral que implemente pantallas de protección perimetral, modernice el 
campo y sume áreas de recreación y graderías, consolidando así un 
escenario seguro, confortable y funcional en este sector del corregimiento. 

 
LOCALIZACIÓN GENERAL  
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Gráfica 5: Localización de los frentes de obra a ejecutar a nivel ciudad. 

 
7. CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 

Con el fin de identificar el objeto de la contratación y homogeneizar aquellos bienes y 
servicios de común utilización con especificaciones técnicas, patrones de desempeño, 
calidades iguales o similares para desarrollar las actividades del proyecto de inversión, 
se hace necesario clasificar cada uno con los códigos UNSPSC, y así establecer un 
lenguaje común entre la Secretaría del Deporte y la Recreación y posibles interesados, 
en tal sentido la contratación que se pretende adelantar, se clasifica de la siguiente 
manera: 
 

Código 
Producto 

Nombre Segmento Nombre Familia Nombre Clase 

72101500 Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 
e instalaciones 

Servicios de apoyo para la 
construcción 

72102900 Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 
e instalaciones 

Servicios de mantenimiento y 
reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 
e instalaciones 

Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

72141300 Servicios de Edificación, 
construcción de instalaciones 
y mantenimiento  

Servicios de construcción 
pesada 

Servicios de construcción de 
facilidades atléticas y 
recreativas 

72153100 Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de construcción, 
reparación y mantenimiento 
de instalaciones atléticas y 
recreativas   
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8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTÁN 
IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 

 

SÍ x  NO  

 
      ID en el PAA: 21439 
 

9. ESTUDIO DEL SECTOR.  
 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, es deber de 
análisis de las Entidades Estatales. “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 
planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, 
y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso” de esta manera, el análisis del sector se anexa a este estudio 
previo. Para la elaboración del estudio del sector se tuvo en cuenta el Anexo 2 del 
Manual de Contratación “Herramientas de planeación contractual” y el documento 
modelo para la elaboración de estudios del sector. 

 
10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 
CELEBRAR. 
 

10.1 Objeto del contrato. 
 

"REALIZAR LAS INTERVENCIONES FÍSICAS ORIENTADAS A LA OPTIMIZACION Y 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS 
DESTINADOS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL DISTRITO ESPECIAL, 
DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE 
SANTIAGO DE CALI." 
 
10.2 Alcance del objeto.   
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

Teniendo en cuenta que el interés de la Secretaría del Deporte y la Recreación es mejorar 
las condiciones físicas, funcionales y de servicio de los escenarios deportivos y 
recreativos objeto de intervención, las adecuaciones previstas comprenderán los 
alcances y actividades que se relacionan a continuación. 
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Las principales actividades a ejecutar, sin limitarse exclusivamente a estas y de 
conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y condiciones 
particulares de cada escenario, son las siguientes: 

0199-0030 PARQUE RECREATIVO  ALTO AGUACATAL – CAUSACA 
 
OBJETO: ADECUACIÓN CANCHA MÚLTIPLE CAUSACA ALTO AGUACATAL, 
UBICADO EN LA AVENIDA 15 OESTE CON AVENIDA 9 OESTE DE LA COMUNA 1, 
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado “Adecuación de la cancha múltiple Causaca Alto Aguacatal” 
tiene como objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad del 
escenario deportivo, promoviendo espacios adecuados para la práctica de actividades 
recreativas y deportivas de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la Avenida 15 Oeste con Avenida 9 Oeste, en la Comuna 1 del 
municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con la ficha predial No. 
760010100019900300072300000000 y la matrícula inmobiliaria No. 370-94706, 
información que permite la identificación precisa del inmueble donde se desarrollarán las 
obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
demolición y retiro de la superficie existente, la conformación y mejoramiento de la 
estructura de soporte mediante adecuación de la subrasante, instalación de geotextil, 
geomalla y subbase granular, así como la construcción de una nueva placa deportiva en 
concreto reforzado con sus respectivas juntas y sellos. Igualmente, se ejecutará la 
adecuación del sistema de drenaje mediante la construcción de cárcamos, instalación de 
tuberías, cajas de inspección y rejillas, garantizando el adecuado manejo de las aguas 
lluvias. 
 
Adicionalmente, se efectuará el mantenimiento del cerramiento perimetral mediante la 
reposición de elementos estructurales deteriorados, instalación de nueva malla 
eslabonada y aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado. La intervención también 
contempla la aplicación de recubrimiento especializado para la superficie deportiva, la 
instalación de nueva dotación para la práctica de microfútbol, baloncesto, voleibol y tenis, 
así como la construcción y adecuación de andenes de conexión que mejoren la 
accesibilidad y circulación peatonal dentro del escenario. Todas estas actividades estarán 
orientadas a recuperar las condiciones físicas y funcionales del espacio, garantizando un 
escenario deportivo seguro, accesible y de calidad para el disfrute de la comunidad. 
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Se realizará la adecuación integral de la cancha múltiple mediante demolición de la 
estructura existente, excavación y conformación del terreno, compactación de la 
subrasante, construcción de la losa en concreto, aplicación de pintura acrílica con 
demarcación reglamentaria, y suministro e instalación de la dotación deportiva 
correspondiente. Se construirán canales para el adecuado manejo de aguas 
superficiales. Asimismo, se ejecutará el mantenimiento de la pantalla de protección y del 
cerramiento existente, incluyendo reparación de elementos metálicos, limpieza, 
aplicación de anticorrosivo y pintura. Finalmente, se adecuará el andén en concreto del 
acceso principal, junto con las obras complementarias necesarias para mejorar la 
accesibilidad y el funcionamiento del escenario. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
Cancha múltiple, pantallas de protección, cerramiento y acceso principal. Área de 
intervención: cancha múltiple, 380,35 m². 
 

 
GRÁFICA 35 Planta general de implantación escenario Alto Aguacatal – Causaca 

 

 
0406-0012 PARQUE RECREATIVO LAS BODEGAS DE SALOMIA 
 
OBJETO: ADECUACIÓN CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO LAS BODEGAS 
DE SALOMIA BARRIO LA ALIANZA, UBICADO EN LA CALLE 45 Y CARRERA 1F DE 
LA COMUNA 4, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
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El proyecto denominado “Adecuación de la cancha múltiple del Parque Recreativo Las 
Bodegas de Salomia – Barrio La Alianza” tiene como objetivo mejorar las condiciones de 
funcionalidad, seguridad y calidad del escenario deportivo, garantizando un espacio 
adecuado para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de integración 
comunitaria. 
 
El proyecto se ubica en la calle 45 y carrera 1F de la comuna 4 en el Parque Recreativo 
Las Bodegas de Salomia, en el barrio La Alianza, del municipio de Santiago de Cali. El 
predio se encuentra identificado con la ficha predial No. C020900010000 y la matrícula 
inmobiliaria No. 370-115477, información que permite la identificación precisa del 
inmueble donde se ejecutarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
demolición y retiro de la superficie existente, la conformación y mejoramiento de la 
estructura de soporte mediante adecuación de la subrasante, instalación de geotextil, 
geomalla y subbase granular, así como la construcción de una nueva placa deportiva en 
concreto reforzado con sus respectivas juntas y sellos. De igual manera, se ejecutará la 
adecuación del sistema de drenaje mediante la construcción de cárcamos, instalación de 
tuberías, cajas de inspección y rejillas, garantizando el adecuado manejo de las aguas 
lluvias y la conservación de la estructura de la cancha. 
 
Adicionalmente, se efectuará el mantenimiento del cerramiento perimetral mediante la 
reposición de elementos estructurales deteriorados, la instalación de nueva malla 
eslabonada y la aplicación de pintura de protección sobre los elementos metálicos. La 
intervención también contempla la aplicación de un recubrimiento especializado para la 
superficie deportiva, la instalación de nueva dotación para la práctica de microfútbol, 
baloncesto, voleibol y tenis, así como la construcción y adecuación de andenes de 
conexión que mejoren la accesibilidad y circulación peatonal dentro del escenario. Todas 
estas actividades estarán orientadas a recuperar las condiciones físicas y funcionales del 
espacio, garantizando un escenario deportivo seguro, accesible y de calidad para el 
disfrute de la comunidad. 
 
Se realizará la adecuación integral de la cancha múltiple mediante demolición de la 
estructura existente, excavación y conformación del terreno, compactación de la 
subrasante, construcción de la losa en concreto, aplicación de pintura acrílica con 
demarcación reglamentaria, y suministro e instalación de la dotación deportiva 
correspondiente. Se construirán canales para el adecuado manejo de aguas 
superficiales. Asimismo, se ejecutará el mantenimiento de la pantalla de protección y del 
cerramiento existente, incluyendo reparación de elementos metálicos, limpieza, 
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aplicación de anticorrosivo y pintura. Finalmente, se adecuará el andén en concreto de 
acceso, junto con las obras complementarias necesarias para mejorar la accesibilidad y 
el funcionamiento del escenario. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
Cancha múltiple y pantalla de protección. Área de intervención: cancha múltiple, 460,60 
m². 
 

 
GRÁFICA 36 Planta General De Implantación Parque Recreativo Las Bodegas De Salomia la Alianza 

 
 

0598-0060 POLIDEPORTIVO BRISAS DE LOS ANDES 
 

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO CANCHA MÚLTIPLE POLIDEPORTIVO 
BRISAS DE LOS ANDES UBICADA EN LA CARRERA 1C3 #52-04 DE LA COMUNA 5, 
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 

El proyecto denominado ‘Adecuación y Mantenimiento Cancha Múltiple Polideportivo 
Brisas de los Andes’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y 
funcionalidad del espacio público en la ciudad de Cali.  
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El proyecto se ubica en Carrera 1C3 #52-04 de la comuna 5, Cali. Se encuentra registrado 
con la ficha predial número W084600010000 y matrícula inmobiliaria número 370-
513168, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se 
ejecutará la obra. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente 
proyecto, se llevará a cabo la adecuación integral del escenario deportivo Polideportivo 
Brisas de los Andes, la cual incluirá la construcción de tres nuevas pantallas de protección 
mixtas compuestas por 19 módulos en total para las canchas de fútbol y múltiple, así 
como el mantenimiento general de la pantalla existente mediante reparaciones, 
tratamiento anticorrosivo y pintura. Asimismo, se ejecutará la adecuación del sistema de drenaje 
pluvial mediante excavación, instalación de tubería drenante y colocación de material filtrante 
para la correcta evacuación de aguas lluvias. Finalmente, se contempla el suministro e instalación 
de porterías para fútbol 8 y las demás obras complementarias necesarias para garantizar la 
operatividad, funcionalidad y durabilidad del complejo deportivo para el uso comunitario. 
 
Se realizará la construcción de nuevas pantallas de protección para la cancha de fútbol y la 
cancha múltiple, así como el mantenimiento de la pantalla de protección existente mediante la 
reparación de los elementos deteriorados y la aplicación de tratamiento anticorrosivo y pintura de 
acabado. Adicionalmente, se ejecutará la adecuación del sistema de drenaje mediante 
excavación, instalación de tubería drenante, material filtrante y demás obras complementarias 
necesarias para mejorar la evacuación de las aguas lluvias y garantizar el adecuado 
funcionamiento del escenario deportivo. La intervención también contempla el suministro e 
instalación de porterías para fútbol 8 y la ejecución de las demás actividades complementarias 
necesarias para asegurar la funcionalidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura deportiva. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
Pantallas de protección, drenajes y zona deportiva. Área de intervención: pantalla de protección, 
69,84 ml; andén, 93,72 ml; drenajes, 89,64 ml. 
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GRÁFICA 37 Planta General De Implantación Polideportivo Brisas De Los Andes 

0501-0041 COLISEO EL SENA 
 
OBJETO: ADECUACIÓN COLISEO EL SENA, UBICADO EN LA CARRERA 47 CALLE 
2C-05 DE LA COMUNA 5, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado “Adecuación Coliseo El Sena” tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad del escenario deportivo, promoviendo 
espacios adecuados para la práctica de actividades recreativas y deportivas de la 
comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la carrera 47 calle 2C-05, de la Comuna 5 del municipio de 
Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con la ficha predial No. 
C028300110000 y la matrícula inmobiliaria No. 370-116829, información que permite la 
identificación precisa del inmueble donde se desarrollarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: preliminares, demolición de viga de cimiento, 
desmonte de tubería metálica y malla eslabonada, movimiento de tierras, viga de 
cimentación. Descripción de las actividades:  
 
Preliminares: Demolición viga existente, desmonte de tubería metálica, desmonte de 
malla eslabonada, cerramiento de protección en tela fibra, Retiro de escombros 
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Cerramiento Mixto: excavación, localización y replanteo, excavación de tierra, 
conformación y compactación, viga de cimiento, Instalación de postes de soporte, puerta 
metálica con malla. 
 
Mantenimiento cerramiento existente: Limpieza estructura metálica y pintura esmalte. 
 
Se realizará la adecuación de una zona de graderías mediante la construcción de una 
losa en concreto para la instalación de graderías metálicas en aluminio, generando un 
espacio destinado a la permanencia y observación de las actividades deportivas. De 
manera complementaria, se construirá un andén de conexión entre las graderías y la 
sede comunal, así como un andén de acceso a esta última, mejorando la circulación 
peatonal y la integración de los diferentes espacios del escenario.  
 
 
Asimismo, se adecuará una nueva zona de juegos infantiles, en la que se instalarán tres 
(3) juegos infantiles y una banca para el acompañamiento y permanencia de los usuarios. 
Adicionalmente, se ejecutará el mantenimiento de la sede y del salón comunal, con el fin 
de mejorar sus condiciones de uso y funcionamiento. Finalmente, se construirá una losa 
en concreto para la demarcación de un juego de rayuela, ampliando la oferta de espacios 
recreativos y de esparcimiento para la comunidad. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
Cerramiento tubular. Área de intervención: cerramiento tubular nuevo, 41,13 ml; 
mantenimiento de cerramiento, 44 ml. 
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GRÁFICA 38 Planta General De Implantación Coliseo El Sena 

 

0598-0056 POLIDEPORTIVO TORRES DE COMFANDI 
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE GRADERÍAS PARA CANCHAS MÚLTIPLES DEL 
POLIDEPORTIVO TORRES DE COMFANDI, UBICADO EN LA CALLE 56 Y CALLE 58 
ENTRE CARRERA 1C Y CARRERA 1D DE LA COMUNA 5, EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado "Graderías para Canchas Múltiples, Polideportivo Torres de 
Comfandi" tiene como objetivo adecuar y mantener integralmente el escenario deportivo, 
garantizando infraestructura segura, accesible y funcional para la práctica deportiva y 
recreativa, y promoviendo la cohesión social y el bienestar de la comunidad mediante la 
construcción de graderías para las canchas múltiples existentes. 
 
El proyecto se ubica en la Calle 56 y Calle 58 entre Carrera 1C y Carrera 1D, en la comuna 
5 del Distrito Especial de Santiago de Cali, dentro de la urbanización Palmeras del Norte. 
El predio se encuentra registrado con el número predial N.° W082700020000, el número 
predial nacional N.° 760010100059800560002300000002 y la matrícula inmobiliaria N.° 
370-415151, cedido al Municipio de Santiago de Cali (Fondo Rotatorio de Tierras 
Urbanas) mediante Escritura Pública N.° 7199 del 28 de noviembre de 1994, Notaría 3 
del Circuito de Cali. 
 
Según el diagnóstico técnico de infraestructura deportiva del escenario, este cuenta con 
tres (3) canchas múltiples, de las cuales dos presentan acabado acrílico pintado y 
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cerramiento en malla de nylon deteriorado; para estas canchas se requieren graderías 
para los espectadores y la reubicación de una banca existente. El administrador del 
escenario se encarga de la poda de jardines y el mantenimiento de zonas verdes. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas para la ejecución del presente 
proyecto se realizará la construcción de tres (3) graderías nuevas (módulos de gradería 
1-2 y gradería 3) con capacidad de 40 personas cada una, el cerramiento en malla de 
nylon (1.284 m² en muro y 1.385 m² en cubierta), el mantenimiento del salón comunal y 
del salón social existentes, el mantenimiento de las porterías y la dotación de juegos 
infantiles, garantizando un espacio deportivo seguro, funcional y de calidad para el uso 
permanente de la comunidad. 
 
Se realizará la adecuación de una zona de graderías mediante la construcción de una 
losa en concreto para la instalación de graderías metálicas en aluminio, generando un 
espacio destinado a la permanencia y observación de las actividades deportivas. De 
manera complementaria, se construirá un andén de conexión entre las graderías y la 
sede comunal, así como un andén de acceso a esta última, mejorando la circulación 
peatonal y la integración de los diferentes espacios del escenario. Asimismo, se adecuará 
una nueva zona de juegos infantiles, en la que se instalarán tres (3) juegos infantiles y 
una banca para el acompañamiento y permanencia de los usuarios. Adicionalmente, se 
ejecutará el mantenimiento de la sede y del salón comunal, con el fin de mejorar sus 
condiciones de uso y funcionamiento. Finalmente, se construirá una losa en concreto 
para la demarcación de un juego de rayuela, ampliando la oferta de espacios recreativos 
y de esparcimiento para la comunidad. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
Graderías y pantallas de protección. Área de intervención: andén y área de gradería, 
80,78 m²; malla de nylon, 1.385,61 m². 
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GRÁFICA 39 Planta General de Implantación Polideportivo Torres De Comfandi 

 

0710-0056 UNIDAD RECREATIVA LAS CEIBAS 
 
OBJETO: ADECUACION UNIDAD RECREATIVA LAS CEIBAS LAS CEIBAS, UBICADO 
EN LA CALLE 69 ENTRE CARRERA 7R BIS Y CARRERA 7V, DE LA COMUNA 7. 
 
El proyecto denominado “Adecuación de la Unidad Recreativa Las Ceibas” tiene como 
objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad del escenario 
deportivo, mediante la renovación de la superficie de juego y la ejecución de obras 
complementarias que permitan brindar un espacio adecuado para la práctica deportiva y 
la recreación de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la calle 69 entre carrera 7R bis y carrera 7V de la comuna 7 en 
la Unidad Recreativa Las Ceibas, en el municipio de Santiago de Cali. El predio se 
encuentra identificado con los números prediales X019600010001 y X017500010000, y 
la matrícula inmobiliaria No. 370-133219, información que permite la identificación precisa 
del inmueble donde se ejecutarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará el retiro del 
césped sintético existente, incluyendo la recolección y disposición del material de relleno, seguido 
de la instalación de una nueva superficie en grama sintética con sus respectivos materiales de 
imprimación y acabado. Asimismo, se ejecutará el mantenimiento de la dotación deportiva 
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mediante la limpieza, preparación y aplicación de pintura sobre las porterías, así como la 
reposición de la malla de nylon de alta tenacidad del cerramiento perimetral. 
 
Adicionalmente, se llevará a cabo el mantenimiento del sistema de drenaje mediante la limpieza, 
descolmatación y adecuación de cárcamos, cunetas y tuberías, garantizando el correcto manejo 
de las aguas lluvias y la conservación de la superficie deportiva. El proyecto también contempla 
la construcción de una gradería en concreto, la adecuación de andenes y bordillos, así como la 
recuperación de las zonas verdes mediante labores de nivelación, suministro de tierra agrícola, 
fertilización y establecimiento de césped. 
 
Todas estas actividades estarán orientadas a recuperar las condiciones físicas y funcionales de 
la Unidad Recreativa Las Ceibas, garantizando un escenario deportivo seguro, accesible y de 
calidad que contribuya al bienestar, la recreación y el fortalecimiento de la práctica deportiva de 
la comunidad. 
 
Se realizará el retiro del tapete sintético existente y la preparación de la base para la instalación 
de una nueva superficie deportiva, que incluye el suministro e instalación del césped sintético, el 
reemplazo de la malla perimetral y el mantenimiento de los canales de drenaje, de las porterías 
y de la puerta de acceso a la cancha sintética. Asimismo, se ejecutará la demolición de las 
graderías existentes y la construcción de nuevas graderías, incluyendo excavación, cimentación, 
estructura, elementos en concreto y acabados correspondientes. Adicionalmente, se realizará la 
adecuación del andén de conexión para garantizar la accesibilidad, seguridad y adecuado 
funcionamiento del escenario deportivo. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
Cancha sintética, graderías y andén de conexión. Área de intervención: tapete sintético, 420,53 
m². 
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GRÁFICA 40 Planta General de Implantación Unidad Recreativa las Ceibas 

 

 
0812-0029 CANCHA CROYDÓN ATANASIO GIRARDOT 
 
OBJETO: ADECUACIÓN CANCHA CROYDON BARRIO ATANASIO GIRARDOT, 
UBICADO EN LA CALLE 43 ENTRE CARRERA 16 Y CARRERA 17B DE LA COMUNA 
8, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado “Adecuación Cancha de fútbol – Barrio Atanasio Girardot” tiene 
como objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad del escenario 
deportivo, garantizando un espacio adecuado para el desarrollo de actividades 
recreativas, deportivas y de integración comunitaria. 
 
El proyecto se ubica en la calle 43 entre carrera 16 y carrera 17B de la comuna 8 en el 
barrio Atanasio Girardot, del municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra 
identificado con la ficha predial No. C028300110000 y la matrícula inmobiliaria No. 370-
116829, información que permite la identificación precisa del inmueble donde se 
ejecutarán las obras. 
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Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: Cerramiento pantalla lateral, instalación de malla 
cerramiento en NYLON, retenida, en cancha múltiple línea de demarcación, 
descolmatación de cárcamos, limpieza y lavado, retiro de material, mantenimiento de 
pantalla de protección, con desmonte de malla deteriorada, desmonte de elementos 
estructurales en mal estado, suministro e instalación de malla expandida, instalación de 
refuerzos con pintura y esmalte en malla.  
 
Se realizará el mantenimiento de la cancha múltiple mediante limpieza y demarcación 
reglamentaria, así como el mantenimiento de la pantalla de protección existente, la 
adecuación de retenidas en "I" y la instalación de malla nylon en los costados laterales. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
Cancha múltiple y pantalla de protección. Área de intervención: mantenimiento de 
cancha, 489,98 m²; mantenimiento de pantalla, 15,01 ml. 
 

 
GRÁFICA 41 Planta General de Implantación Cancha Croydón Atanasio Girardot 
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0811-0016 CANCHA MÚLTIPLE LAS AMÉRICAS 
 

OBJETO: ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE LAS AMÉRICAS, UBICADA EN LA 
CARRERA 12 Y 13 CON CALLE 36 Y 39 DE LA COMUNA 8. 
 
El proyecto denominado “Adecuación de la Cancha Múltiple Las Américas” tiene como 
objetivo mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y servicio del escenario 
deportivo, mediante la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación que permitan 
prolongar su vida útil y brindar espacios apropiados para la práctica deportiva y la 
recreación de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la Carrera 12 y 13 con Calle 36 y 39, en la Comuna 8 del municipio 
de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con el número predial 
D065800010001 y la matrícula inmobiliaria No. 370-162410, información que permite la 
identificación precisa del inmueble donde se desarrollarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará el 
mantenimiento de la dotación deportiva existente, incluyendo porterías múltiples y 
puertas de acceso, así como la intervención del cerramiento perimetral mediante el 
desmonte y reposición de la malla eslabonada, el reemplazo de elementos estructurales 
deteriorados, la aplicación de pintura sobre la estructura metálica y la instalación de 
nuevas rejas de acceso con sus respectivos sistemas de seguridad. 
 
De igual manera, se ejecutará la construcción de nuevos módulos de pantallas de 
protección para la cancha, mediante actividades de localización y replanteo, 
excavaciones, conformación de la subrasante, construcción de pilotes, vigas de 
cimentación y la instalación de la estructura metálica y la malla de protección, 
garantizando mayor seguridad durante el desarrollo de las actividades deportivas. 
Adicionalmente, se llevará a cabo el mantenimiento del sistema de drenaje mediante la 
reposición de tapas de cárcamos, limpieza y retiro de sedimentos, descolmatación de 
cunetas y zanjas, así como el sondeo, lavado y desinfección de tuberías, asegurando el 
adecuado manejo de las aguas lluvias y la conservación del escenario deportivo. Todas 
estas actividades estarán orientadas a recuperar las condiciones físicas y funcionales de 
la cancha múltiple, garantizando un espacio seguro, accesible y de calidad para el disfrute 
de la comunidad. 
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Se realizará el mantenimiento de la pantalla de protección existente y la instalación de 
una nueva pantalla mixta, así como la limpieza y el mantenimiento del canal de drenaje, 
la instalación de tapas en concreto y la reparación y reposición de las puertas de acceso. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
Cancha múltiple y pantalla de protección. Área de intervención: pantalla de protección, 
13,60 ml; mantenimiento de cancha, 564,30 m². 
 

 
GRÁFICA 42 Planta General de Implantación Cancha Múltiple Las Américas 

 

0815-0049 POLIDEPORTIVO VILLACOLOMBIA 
 

OBJETO: MANTENIMIENTO DE PANTALLA EXISTENTE Y ADECUACIÓN DE 
RETENIDAS EN EL POLIDEPORTIVO VILLA COLOMBIA, UBICADO EN LA CARRERA 
12E N.° 49-50 DE LA COMUNA 8, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.   
 
El proyecto denominado "Mantenimiento de Pantalla Existente y Adecuación de 
Retenidas en 'I' en Polideportivo Villa Colombia" tiene como objetivo adecuar y mantener 
integralmente el escenario deportivo, garantizando infraestructura segura, accesible y 
funcional para la práctica deportiva y recreativa de la comunidad, mediante el 
mantenimiento de la pantalla de protección existente y el refuerzo del cerramiento 
perimetral. 
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El proyecto se ubica en la Carrera 12E N.° 49-50, barrio Villa Colombia, en la comuna 8 
del Distrito Especial de Santiago de Cali, dentro del proyecto urbanístico Urbanización La 
Floresta. El predio se encuentra registrado con el número predial N.° D047600010000, el 
número predial nacional N.° 760010100081500490001000000001 y la matrícula 
inmobiliaria N.° 370-163175, cedido al Municipio de Cali mediante Escritura Pública N.° 
916 del 30 de abril de 1968, Notaría 4 del Circuito de Cali. En el predio funcionan 
actualmente la cancha múltiple, el salón múltiple y el parque infantil del barrio. 
 
Según el diagnóstico técnico del escenario, la cancha múltiple presenta desprendimiento 
de la capa superficial y grietas (se sugiere estudio de suelos), el salón social, el salón de 
la Junta de Acción Comunal y su cerramiento se encuentran en buen estado, y la pantalla 
de protección requiere cambio de malla eslabonada y pintura de tubería y mampostería 
en el tramo colindante con el salón comunal. Dentro de las actividades específicas 
contempladas para la ejecución del presente proyecto se realizará el mantenimiento de 
la pantalla de protección existente mediante limpieza, tratamiento anticorrosivo y pintura 
de acabado, la adecuación de retenidas en "I" para refuerzo estructural de los postes de 
la malla, y el mantenimiento de portería y cuneta perimetral. 
 
Se realizará el mantenimiento de la pantalla de protección existente mediante reparación 
de elementos metálicos, aplicación de anticorrosivo y pintura. Asimismo, se construirá 
una nueva pantalla de protección en el costado de la portería donde actualmente no 
existe, incrementando la altura del cerramiento para mejorar la seguridad del escenario. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
Pantallas de protección y protección lateral.  
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GRÁFICA 43 Planta General de Implantación Polideportivo Villa Colombia 

GRUPO 4.  
1111-0004 POLIDEPORTIVO 20 DE JULIO 
 
OBJETO: MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, CERRAMIENTO MALLA 
ESLABONADA, ANDENES, TEATRINO POLIDEPORTIVO 20 DE JULIO, UBICADA EN 
LA CARRERA 23A CON CALLE 28A DE LA COMUNA 11. 
 
El proyecto denominado “Mantenimiento de Juegos Infantiles, Cerramiento malla 
eslabonada, Andenes, Teatrino del Polideportivos 20 de Julio” tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y servicio del escenario deportivo, 
mediante la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación que permitan prolongar 
su vida útil y brindar espacios apropiados para la práctica deportiva y la recreación de la 
comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la carrera 23A con calle 28A, en la Comuna 11 del municipio de 
Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con el número predial 
E029600010000 y la matrícula inmobiliaria No. 370- 116690, información que permite la 
identificación precisa del inmueble donde se desarrollarán las obras. 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: 
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La intervención consiste en el Mantenimiento de Juegos Infantiles del Polideportivo 20 de 
Julio, ubicado en el barrio 20 de Julio, mediante la ejecución de actividades: preliminares, 
demoliciones, andenes, teatrino, mantenimiento parcial de cerramiento, mantenimiento 
general juegos infantiles, adecuación de zonas verdes. Descripción de las actividades:        
Preliminares: localización, replanteo, limpieza, señalización y retiro de materiales 
sobrantes.  
 
Demoliciones: desmontaje y demolición de elementos deteriorados, así como la 
disposición final de los residuos generados.  
Andenes: reparación y adecuación de las áreas de circulación peatonal para mejorar las 
condiciones de accesibilidad y seguridad. 
Teatrino: mantenimiento y recuperación de los elementos que conforman la estructura, 
incluyendo la reparación de superficies y acabados. Mantenimiento parcial del 
cerramiento: reparación, ajuste y protección de los elementos metálicos y estructurales 
existentes.  
 
Mantenimiento general de juegos infantiles: limpieza, reparación, ajuste, sustitución de 
piezas deterioradas y aplicación de recubrimientos protectores.  
Adecuación de zonas verdes: recuperación del terreno, siembra de césped. 
 
Se realizará el mantenimiento del teatrino mediante la adecuación de sus revestimientos, 
el mantenimiento de los juegos infantiles existentes, el mantenimiento del cerramiento en 
malla eslabonada y la adecuación de los andenes de conexión. La intervención 
comprende igualmente las actividades complementarias necesarias para mejorar las 
condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionamiento del escenario recreo deportivo. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Teatrino, juegos infantiles, cerramiento y andenes. Área de intervención: andén contiguo 
a la cancha, 28,83 m². 
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GRÁFICA 44 Planta General de Implantación Polideportivo 20 De Julio 

 

 
OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL 
RECUERDO, UBICADO EN LA CALLE 30 CON CARRERA 27, DE LA COMUNA 11.  
 
El proyecto denominado “Adecuación y Mantenimiento Cancha de Futbol del Barrio El 
Recuerdo” tiene como objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y 
calidad del escenario deportivo, mediante la renovación de la superficie de juego y la 
ejecución de obras complementarias que permitan brindar un espacio adecuado para la 
práctica deportiva y la recreación de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la calle 30 entre carrera 27 de la comuna 11 en el Barrio El 
Recuerdo, en el municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con 
los números prediales D056700040000, y la matrícula inmobiliaria No. 370-160050, 
información que permite la identificación precisa del inmueble donde se ejecutarán las 
obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 

La intervención consiste en la adecuación y mantenimiento de la cancha de fútbol, 
ubicada en el barrio El Recuerdo, mediante la ejecución de actividades: Preliminares, 
cerramiento lateral, pantalla de protección, limpieza. 
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Preliminares: valla informativa y campamento.  
 
Cerramiento Lateral: Desmonte de Malla eslabonada, Retiro de tubería existente, 
demolición de viga amarre muro, cinta de confinamiento, acero de refuerzo, retiro de 
saldos en sitio, retiro de tierra y escombros, suministro e instalación de tubería 
galvanizada soporte de malla, suministro e instalación de malla eslabonada galvanizada, 
suministro e instalación de malla cerramiento en nylon de alta tenacidad y mantenimiento 
de puerta en malla eslabonada.  
 
Pantalla de protección: Desmonte de malla eslabonada, Retiro de tubería estructural 
existente, demolición de columnetas de amarre muros, demolición de viga de cimiento, 
demolición de cinta de amarre muro, demolición de muro en ladrillo, retiro de saldos en 
sitio, retiro de tierra y escombros, localización y replanteo, excavación de tierra a mano, 
perforaciones Barreto manual, conformación y compactación subrasante, pilotes en 
concreto reforzado, solados de limpieza, viga de cimiento, acero de refuerzo, columna de 
amarre, cinta de amarre muro, muro en ladrillo soga limpio, suministro e instalación de 
malla eslabonada, instalación de postes tubos galvanizados como soporte malla y 
limpieza general. 
 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Pantallas de protección y cerramiento. Área de intervención: pantallas transversales, 
43,17 ml. 
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GRÁFICA 45: Planta General de implantación escenario deportivo Cancha de fútbol El Recuerdo. 

 
 

1106-0040 POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA 
 
OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CANCHA MÚLTIPLE POLIDEPORTIVO 
LA ESPERANZA UBICADA EN LA CALLE 26C ENTRE CARRERAS 37 Y 39 DE LA 
COMUNA 11, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado ‘Adecuación y Mantenimiento Cancha Múltiple Polideportivo La 
Esperanza’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del 
espacio público en la ciudad de Cali.  
 
El proyecto se ubica en Calle 26C entre Carreras 37 y 39 de la comuna 11, Cali. Se 
encuentra registrado con la ficha predial número EO 79300120000 y matrícula 
inmobiliaria número 370-79914, información clave para la identificación precisa del predio 
sobre el que se ejecutará la obra.  
 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente 
proyecto, se llevará a cabo la adecuación integral del escenario deportivo Polideportivo 
La Esperanza, la cual incluirá en la zona de juegos infantiles, el retiro del equipamiento 
existente y la provisión e instalación de nuevos módulos recreativos, así como la 
instalación de mobiliario urbano compuesto por bancas de concreto reforzado y 
basureros en acero inoxidable. Asimismo, se ejecutará el suministro e instalación de dos 
módulos adicionales para la pantalla de protección en la cancha múltiple cubierta y la 
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construcción de un sistema de drenaje pluvial mediante colchón de arena, relleno en 
grava y geomembrana flexible de alta resistencia. Todas estas actividades están 
enfocadas en garantizar la correcta evacuación de aguas, la durabilidad de la 
infraestructura y un espacio público seguro y funcional para el uso comunitario.  
 
Se realizará el retiro de los juegos infantiles existentes y el suministro e instalación de 
nuevos equipos. Asimismo, se efectuará el suministro e instalación de dos (2) módulos 
adicionales de pantalla de protección a los costados de la pantalla existente ubicada en 
la cancha múltiple cubierta, incluyendo los elementos de fijación necesarios y las obras 

complementarias requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento del escenario deportivo. 
 

DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Juegos infantiles y pantalla de protección. Área de intervención: cancha sintética, 423,83 
m² [dato reportado en la ficha origen; verificar correspondencia con el alcance descrito. 
 

 
GRÁFICA 46 Planta General de Implantación Polideportivo La Esperanza 

 

 
 
 
1101-0015 PARQUE INFANTIL SAN CARLOS 
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OBJETO: ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES PARQUE INFANTIL SAN CARLOS, 
UBICADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 32B Y 33A DE LA COMUNA 11, EN 
LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado “Adecuación de juegos infantiles del Parque Infantil San Carlos” 
tiene como objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad del 
escenario deportivo, promoviendo espacios adecuados para la práctica de actividades 
recreativas y deportivas de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la calle 32, entre carreras 32b y 33a, de la Comuna 11 del 
municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con la ficha predial No. 
EO 79300120000 y la matrícula inmobiliaria No. 370-376713, información que permite la 
identificación precisa del inmueble donde se desarrollarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: preliminares, movimiento de tierras, cimentación 
y estructura, acabado pisos juegos infantiles, dotación juegos infantiles más mobiliario 
urbano, mantenimiento juegos infantiles, drenajes zanja de infiltración sin tubería, 
adecuación parcial de zonas verdes. Descripción de las actividades:  
Preliminares: limpieza, localización, replanteo, señalización y retiro de materiales y 
elementos deteriorados. 
 
Movimiento de tierra: excavación, nivelación, relleno, compactación y disposición del 
material sobrante.  
 
Cimentación y estructura: construcción de cimentaciones, anclajes y elementos 
estructurales para la instalación de los juegos infantiles.  
 
Andenes: construcción y adecuación de senderos y áreas de circulación peatonal.  
 
Acabado del piso de juegos infantiles: instalación de superficies de protección y 
materiales amortiguantes para mejorar la seguridad del área.  Dotación de juegos 
infantiles y mobiliario urbano: suministro e instalación de juegos, bancas, canecas, 
señalización y demás elementos complementarios.  Drenajes mediante zanjas de 
infiltración sin tubería: construcción de zanjas para la captación y filtración de aguas 
lluvias.  
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Mantenimiento de juegos infantiles: ejecución de actividades de limpieza, ajuste, 
reparación, reemplazo de elementos deteriorados, aplicación de pintura y protección de 
las estructuras para conservar sus condiciones de seguridad y funcionamiento. 
Adecuación de zonas verdes: nivelación del terreno, suministro de tierra vegetal, siembra 
de césped. 
 
Se realizará la reposición de los juegos infantiles deteriorados mediante el suministro e 
instalación de nuevos elementos recreativos. La intervención comprende el retiro de los 
juegos existentes que se encuentren en mal estado, el mantenimiento general de las 
estructuras conservables, la aplicación de pintura de acabado y la ejecución de las obras 
complementarias necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y 
funcionamiento del parque infantil. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Juegos infantiles. Área de intervención: juegos infantiles, 164,93 m²; andén, 29,80 
m². 
 

 
GRÁFICA 47 Planta General de Implantación Parque Infantil San Carlos 

1114-0043 CDI VILLA DEL SUR 
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OBJETO: ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
VILLA DEL SUR BARRIO VILLA DEL SUR, UBICADO EN LA CALLE 29 Y DIAGONAL 
28B ENTRE CARRERA 42A 1 Y CARRERA 43A DE LA COMUNA 11, EN LA CIUDAD 
DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado “Adecuación de los juegos infantiles del Centros de Desarrollo 
Infantil – Barrio Villa del Sur” tiene como objetivo mejorar las condiciones de 
funcionalidad, seguridad y calidad del escenario deportivo, garantizando un espacio 
adecuado para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de integración 
comunitaria. 
 
El proyecto se ubica en la calle 29 y diagonal 28B entre carrera 42A1 y carrera 43A de la 
comuna 11 en el Centro de Desarrollo Infantil, en el barrio Villa del Sur, del municipio de 
Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con la ficha predial No. 
S003100190001 y la matrícula inmobiliaria No. 370-73239, información que permite la 
identificación precisa del inmueble donde se ejecutarán las obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: preliminares, movimiento de tierras, estructura, 
acabado pisos juegos infantiles, dotación juegos infantiles más mobiliario urbano, 
mantenimiento juegos infantiles, drenajes zanja de infiltración sin tubería, atraques  
bordillos.  
 
Descripción de las actividades:  
 
Preliminares: ejecución de labores de localización, replanteo, limpieza, cerramiento, 
señalización y retiro de materiales y elementos deteriorados.  
Movimiento de tierras: realización de excavaciones, nivelación, relleno, conformación y 
compactación del terreno.  
 
Estructura: construcción de cimentaciones, anclajes y elementos estructurales 
necesarios para la instalación y el funcionamiento de los juegos infantiles.  
Acabado de pisos para juegos infantiles: instalación y adecuación de superficies de 
protección con propiedades amortiguantes y antideslizantes.  
 
Dotación de juegos infantiles y mobiliario urbano: suministro e instalación de juegos 
infantiles, bancas, canecas, señalización y demás elementos complementarios.  Drenajes 
mediante zanjas de infiltración sin tubería: construcción de sistemas de infiltración para 
el control y la evacuación de aguas lluvias. Atraques de bordillo: construcción de 
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elementos de confinamiento y delimitación para garantizar la estabilidad de las 
superficies intervenidas. 
 
Mantenimiento de juegos infantiles: ejecución de actividades de limpieza, ajuste, 
reparación, reemplazo de elementos deteriorados, aplicación de pintura y protección de 
las estructuras para conservar sus condiciones de seguridad y funcionamiento. 
 
Se realizará el suministro e instalación de nuevos juegos infantiles, incluyendo la 
preparación del área de intervención, la instalación de los elementos recreativos, los 
anclajes, la adecuación del espacio y la ejecución de las obras complementarias 
necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad y 
funcionamiento del parque infantil. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Juegos infantiles. Área de intervención: juegos infantiles, 93,82 m². 
 

 
GRÁFICA 48 Planta General de Implantación CDI Villa Del Sur 

 

1401-0043 CANCHA DE FUTBOL LA LIBERTAD 
 
ADECUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL LA LIBERTAD, UBICADA EN LA CALLE 86 
CON CARRERA 27B Y CARRERA 27D DE LA COMUNA 14.  
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El proyecto denominado “Adecuación de cancha de futbol La Libertad” tiene como 
objetivo mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y servicio del escenario 
deportivo, mediante la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación que permitan 
prolongar su vida útil y brindar espacios apropiados para la práctica deportiva y la 
recreación de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la calle 86 con carrera 27B y carrera 27 D, barrio La Libertad, en 
la Comuna 14 del municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con 
el número predial R010300010000 y la matrícula inmobiliaria No. 370-240154, 
información que permite la identificación precisa del inmueble donde se desarrollarán las 
obras. 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 
La intervención consiste en la adecuación de la cancha de fútbol, ubicada en el barrio La 
Libertad, mediante la ejecución de actividades: preliminares, cimentación, mampostería, 
malla eslabonada, recuperación de zona verde, pantalla de protección. Descripción de 
las actividades:        
 
Preliminares: Valla informativa, localización y replanteo, Desmonte de malla 
eslabonada, retiro de tubería existente, demolición de viga de amarre muro, demolición 
de muro en ladrillo soga, demolición de columnetas de amarre, demolición de viga 
cimiento, excavación de tierra para cimentación, zapatas y pilotes, retiro de saldos de 
sitio y retiro de tierra y escombros. 
  
Cimentación: Conformación y compactación subrasante, solado de limpieza, pilote en 
concreto, zapatas en concreto, viga de cimiento, acero de refuerzo. 
 
Mampostería: Muro en ladrillo soga limpio, columneta de amarre muro, cinta de 
confinamiento, acero de refuerzo. 
 
Malla eslabonada: Suministro e instalación de malla eslabonada, suministro e 
instalación de tubería de refuerzo galvanizado, puerta en malla eslabonada, alambre de 
púas. 
  
Pantalla de protección: Localización y replanteo, excavación de tierra a mano, 
perforación Barreto manual, conformación y compactación subrasante, solado de 
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limpieza, pilote en concreto, viga de cimiento, acero de refuerzo, pantallas de protección 
con módulos de 2.5.  
 
Adecuación de zonas verdes: recuperación del terreno, siembra de césped. 
 
Se realizará el desmonte de los elementos deteriorados y la construcción de una nueva 
pantalla de protección en el sector que divide la cancha múltiple de las zonas recreativas. 
Asimismo, se ejecutará el reemplazo del cerramiento existente mediante el suministro e 
instalación de estructura metálica, malla de cerramiento, puerta peatonal y demás 
elementos requeridos, incluyendo actividades de limpieza, pintura, aplicación de 
anticorrosivo y obras complementarias para garantizar la seguridad y funcionalidad del 
escenario. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Pantalla de protección y cerramiento. Área de intervención: pantalla de protección, 32,85 
ml; cerramiento, 48,68 ml. 
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GRÁFICA 49 Planta General de Implantación Cancha de Futbol La Libertad 
 
 

1495-0057 PARQUE VILLA SAN MARCOS 
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL PARQUE VILLA SAN 
MARCOS, UBICADO EN LA CALLE 89 ENTRE CARRERA 26C Y CARRERA 26D1 DE 
LA COMUNA 14, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado "Adecuación Cancha Múltiple, Parque Villa San Marcos" tiene 
como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de la cancha múltiple 
existente, mediante el reemplazo de la pantalla de protección deteriorada por una pantalla 
de protección mixta, promoviendo un espacio adecuado para la práctica deportiva y 
recreativa de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la Calle 89 entre Carrera 26C y Carrera 26D1, en la comuna 14 
del Distrito Especial de Santiago de Cali, dentro del proyecto urbanístico Urbanización 
Promociones Populares. El predio se encuentra registrado con el número predial N.° 
R112700010000, el número predial nacional N.° 760010100149500570001000000000 y 
la matrícula inmobiliaria N.° 370-506639, cedido al Municipio de Cali mediante Escritura 
Pública N.° 3662 del 24 de septiembre de 1993 (con aclaratorias 611 de 1994 y 8359 de 
1994), Notaría 14 del Circuito de Cali. El equipamiento corresponde al Parque - Cancha 
Múltiple - Juegos Infantiles de la Junta de Acción Comunal Villa de San Marcos. 
 
Según el diagnóstico técnico del escenario, la cancha múltiple presenta grietas en su 
carpeta asfáltica y en su estructura, por lo que se recomienda estudio especializado; la 
pantalla de protección existente requiere mantenimiento de la malla eslabonada y parte 
de la mampostería, y el tramo en malla expandida debe desmontarse para montar una 
nueva pantalla mixta. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas para la ejecución del presente 
proyecto se realizará el desmonte y demolición de la pantalla de protección existente, el 
suministro e instalación de una nueva pantalla de protección mixta de 12 módulos, el 
mantenimiento general de la pantalla que se conserva, la instalación de una banca nueva 
en concreto y el mantenimiento del equipo deportivo (portería). 
 
Se realizará la adecuación de la pantalla de protección ubicada en el costado lateral, 
mediante el desmonte de los elementos deteriorados, la construcción de una nueva 
pantalla mixta, la aplicación de anticorrosivo y pintura, y la ejecución de las obras 
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complementarias necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento 
del escenario. Adicionalmente, se realizará el mantenimiento de las pantallas con muro 
en bloque existente, mediante la reposición de la malla eslabonada, la reposición de los 
muros en estado de deterioro, y la limpieza y pintura de los demás elementos 
complementarios. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Pantallas de protección. Área de intervención: pantalla de protección nueva, 31,51 ml; 
mantenimiento de pantalla de protección, 36,29 ml. 
 

 
GRÁFICA 50 Planta General de Implantación Planta General de Implantación Parque Villa San Marcos 

 
 

1495-0073 POLIDEPORTIVO TERCER MILENIO 
 
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL 
POLIDEPORTIVO TERCER MILENIO UBICADO EN LA CALLE 80E Y 82 CON 
CARRERA 26C Y 26B DE LA COMUNA 14, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado ‘Adecuación y Mantenimiento del Cerramiento Perimetral 
Polideportivo Tercer Milenio’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y 
funcionalidad del espacio público en la ciudad de Cali.  
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El proyecto se ubica en Calle 80E Y 82 con Carrera 26C y 26B de la comuna 14, Cali. Se 
encuentra registrado con las fichas prediales número R079900210000 y R066300010000 
y matrícula inmobiliaria número 370-173115, información clave para la identificación 
precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.   
 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente 
proyecto, se llevará a cabo la adecuación integral del cerramiento perimetral del 
Polideportivo Tercer Milenio en una longitud de 174,31 ML, la cual incluirá la construcción 
de una viga de cimentación continua, pilotes de refuerzo a 1,50 m de profundidad y la 
instalación de nuevos módulos en ladrillo y estructura metálica. Asimismo, se ejecutará 
el mantenimiento y reparación de la puerta doble existente sobre la Calle 80E y la 
construcción de una nueva puerta peatonal sobre la Carrera 26B, aplicando tratamiento 
anticorrosivo y pintura de acabado. Todas estas actividades están enfocadas en corregir 
el desgaste de la infraestructura, garantizando la estabilidad estructural, la seguridad y el 
correcto control de acceso para el uso comunitario. 
 
Se realizará la adecuación del cerramiento mediante el suministro e instalación de nuevos 
módulos con muro en ladrillo y estructura metálica, el mantenimiento y la reparación de 
la puerta doble existente sobre la calle 80E, y la construcción de una nueva puerta 
peatonal sobre la carrera 26B. La intervención incluye cimentaciones y anclajes donde 
se requieran, aplicación de protección anticorrosiva, pintura de acabado y demás 
actividades complementarias necesarias para garantizar la estabilidad y el 
funcionamiento del cerramiento. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Cerramiento perimetral. Área de intervención: cerramiento, 174,31 ml. 
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GRÁFICA 51 Planta General de Implantación Polideportivo Tercer Milenio 

1599-0019 POLIDEPORTIVO CIUDAD CÓRDOBA 
 
Se realizará la construcción de dos módulos de baterías sanitarias con criterios de 
accesibilidad para personas con movilidad reducida, incluyendo excavación, cimentación, 
estructura, mampostería, cubierta, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados 
arquitectónicos, y suministro e instalación de aparatos sanitarios y accesorios. Asimismo, 
se ejecutará la construcción del andén de conexión y las obras complementarias 
necesarias para garantizar la accesibilidad y el adecuado funcionamiento del escenario. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Batería sanitaria PMR y andén de conexión. Área de intervención: batería sanitaria, 
9,02 m²; andén de conexión, 16,97 m². 
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GRÁFICA 52 Planta General de Implantación Polideportivo Ciudad Córdoba 

 

1596-0092 CANCHAS SINTÉTICAS DE CIUDAD CORDOBA1596-0092_CIUDAD 
CÓRDOBA 1AY 1B 
 
El proyecto denominado "Construcción de la Batería de Baños de la Cancha Ciudad 
Córdoba 1A y 1B" tiene como objetivo mejorar significativamente las condiciones de 
servicio, funcionalidad y comodidad del escenario deportivo, mediante la dotación de una 
infraestructura sanitaria adecuada que contribuya al bienestar de los usuarios y promueva 
espacios óptimos para la práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del 
espacio público por parte de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la Carrera 46 y Carrera 48B con Calle 50 y Calle 51, en la comuna 
15 del Distrito Especial de Santiago de Cali. El predio se encuentra registrado con la ficha 
predial N.° N068100010001 y la matrícula inmobiliaria N.° 370-213327, información que 
permite la identificación precisa del inmueble donde se ejecutarán las obras de 
intervención. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas para la ejecución del presente 
proyecto, se realizará la construcción de una batería de baños, incluyendo las obras 
civiles, arquitectónicas, hidrosanitarias, eléctricas y de acabados requeridas para su 
adecuado funcionamiento. La intervención contempla la ejecución de cimentaciones, 
estructura, mampostería, cubierta, instalación de aparatos sanitarios, redes hidráulicas y 
sanitarias, instalaciones eléctricas, enchapes, pisos, carpintería metálica y demás 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 93 de 208 

actividades complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento de la 
edificación. 
 
La construcción de esta batería de baños permitirá dotar al escenario deportivo de una 
infraestructura sanitaria adecuada, mejorando las condiciones de salubridad, comodidad 
y permanencia de los usuarios. Con esta intervención se fortalecerá la funcionalidad del 
escenario, garantizando un espacio deportivo más completo, seguro y accesible para la 
comunidad, fomentando la práctica del deporte, la recreación y la integración social. 
 
Se realizará la construcción de dos módulos de baterías sanitarias accesibles mediante 
excavación, cimentación, estructura, mampostería, cubierta, instalaciones hidrosanitarias 
y eléctricas, y suministro e instalación de aparatos sanitarios y acabados arquitectónicos. 
La intervención comprende igualmente la construcción del andén de conexión y las obras 
complementarias necesarias para garantizar el acceso y el funcionamiento de la 
infraestructura. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Batería sanitaria PMR y andén de conexión. Área de intervención: batería sanitaria, 9,02 
m²; andén de conexión, 3,44 m². 

 
GRÁFICA 53 Planta General de Implantación escenario Cancha Córdoba 1A y 1B. 

 
1788-0010 PARQUE DE LA HORMIGA BOSQUES DEL LIMONAR 
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OBJETO: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN MÁQUINAS DE CALISTENIA  PARQUE DE LA 
HORMIGA, UBICADO EN LA CARRERA 65B ENTRE CALLE 13B Y CALLE 13, DE LA 
COMUNA 17. 
 
El proyecto denominado “Adecuación y Dotación Máquinas de Calistenia del Parque de 
la Hormiga” tiene como objetivo mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y 
calidad del escenario deportivo, mediante la renovación de la superficie de juego y la 
ejecución de obras complementarias que permitan brindar un espacio adecuado para la 
práctica deportiva y la recreación de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la carrera 65B entre calle 13B y Calle 13 de la comuna 17 en el 
Parque de la Hormiga, en el municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra 
identificado con los números prediales K082600010000, y la matrícula inmobiliaria No. 
370-143436, información que permite la identificación precisa del inmueble donde se 
ejecutarán las obras. 
 
 
 
Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: 
La intervención consiste en la adecuación y dotación del Parque de la Hormiga, ubicado 
en el barrio Bosques del Limonar, mediante la ejecución de actividades: Preliminares, 
movimiento de tierras, estructura, dotación de máquinas de calistenia, adecuación de 
zonas verdes máquinas de calistenia. 
 
Preliminares: ejecución de actividades de localización, replanteo, limpieza, señalización 
y retiro de materiales sobrantes o elementos deteriorados.  
Movimiento de tierras: realización de excavaciones, cortes, rellenos, nivelación y 
compactación del terreno para la adecuación del área de intervención.  
 
Estructura: construcción de cimentaciones, bases y anclajes requeridos para la 
instalación de las máquinas y los elementos complementarios.  
Dotación de máquinas de calistenia: suministro, transporte e instalación de barras, 
módulos de entrenamiento y demás elementos destinados a la práctica de actividad física 
al aire libre.  
Adecuación de zonas verdes: conformación del terreno, recuperación de áreas 
intervenidas, suministro de tierra vegetal y siembra de césped. 
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Se realizará la reposición de los equipos de calistenia existentes mediante el suministro 
e instalación de nuevas estructuras metálicas, incluyendo sus respectivos elementos de 
anclaje. La intervención comprende el retiro de los elementos deteriorados, la adecuación 
del área de instalación y la ejecución de las obras complementarias necesarias para 
garantizar la seguridad, estabilidad y adecuado funcionamiento del circuito de calistenia. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Ruta de calistenia. Área de intervención: calistenia, 48,96 m². 
 

 
GRÁFICA 54 Planta General de Implantación Parque De La Hormiga Bosques Del Limonar 
 
 

1703-0013 PARQUE PRINCIPAL CIUDADELA COMFANDI 
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL PARQUE RECREATIVO 
CIUDADELA COMFANDI, UBICADO EN LA CALLE 34 ENTRE CARRERAS 83B Y 83C 
DE LA COMUNA 17, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  
 
El proyecto denominado "Adecuación y Mantenimiento de la Cancha Múltiple del Parque 
Recreativo Ciudadela Comfandi" tiene como objetivo mejorar significativamente la 
calidad, funcionalidad y seguridad del escenario deportivo, promoviendo espacios 
adecuados para la práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del espacio 
público por parte de la comunidad. 
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El proyecto se ubica en la Calle 34 entre carreras 83B y 83C, en la comuna 17 del Distrito 
Especial de Santiago de Cali. El predio se encuentra registrado con la ficha predial N.° 
K043100010000 y la matrícula inmobiliaria N.° 370-240906, información que permite la 
identificación precisa del inmueble donde se ejecutarán las obras de intervención. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas para la ejecución del presente 
proyecto, se realizará la demarcación de la cancha múltiple existente, garantizando el 
cumplimiento de las condiciones reglamentarias para la práctica de las diferentes 
disciplinas deportivas. Asimismo, se llevará a cabo la adecuación de dos pantallas de 
protección ubicadas en las porterías, el mantenimiento de los arcos múltiples mediante 
labores de soldadura, aplicación de recubrimiento anticorrosivo y pintura de acabado, con 
el propósito de recuperar sus condiciones estructurales y funcionales. 
 
Adicionalmente, se contempla la dotación e instalación de mallas de nylon para los cestos 
de baloncesto y los arcos de microfútbol, así como el suministro e instalación de los 
soportes y la malla para voleibol, permitiendo la práctica segura de las diferentes 
disciplinas deportivas que se desarrollan en el escenario. Todas estas actividades están 
orientadas a recuperar las condiciones físicas y funcionales de la cancha múltiple, 
garantizando un espacio deportivo seguro, funcional y de calidad para el uso permanente 
de la comunidad y fomentando la práctica del deporte, la recreación y la integración 
social. 
 
Se realizará la adecuación de una zona de graderías mediante la construcción de una 
losa en concreto para la instalación de graderías metálicas en aluminio, generando un 
espacio destinado a la permanencia y observación de las actividades deportivas. De 
manera complementaria, se construirá un andén de conexión entre las graderías y la 
sede comunal, así como un andén de acceso a esta última, mejorando la circulación 
peatonal y la integración de los diferentes espacios del escenario.  
 
Asimismo, se adecuará una nueva zona de juegos infantiles, en la que se instalarán tres 
(3) juegos infantiles y una banca para el acompañamiento y permanencia de los usuarios. 
Adicionalmente, se ejecutará el mantenimiento de la sede y del salón comunal, con el fin 
de mejorar sus condiciones de uso y funcionamiento. Finalmente, se construirá una losa 
en concreto para la demarcación de un juego de rayuela, ampliando la oferta de espacios 
recreativos y de esparcimiento para la comunidad. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
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Graderías y pantallas de protección. Área de intervención: andén y área de gradería, 
80,78 m²; malla de nylon, 1.385,61 m². 

 
GRÁFICA 55 Planta General de implantación escenario cancha múltiple del Parque Recreativo Ciudadela 

Comfandi. 
 

1788-0002 POLIDEPORTIVO PRIMERO DE MAYO 
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL PARQUE RECREATIVO 
PRIMERO DE MAYO, UBICADO EN LA CARRERA 64 ENTRE CALLES 13B Y 14 DE 
LA COMUNA 17, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado "Adecuación y Mantenimiento de la Cancha Múltiple del Parque 
Recreativo Primero de Mayo" tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad, 
funcionalidad y seguridad del escenario deportivo, promoviendo espacios adecuados 
para la práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del espacio público por 
parte de la comunidad.  
 
El proyecto se ubica en la carrera 64 entre calles 13B y 14, en la comuna 17 del Distrito 
Especial de Santiago de Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número 
K082600010000 y la matrícula inmobiliaria número 370-143436, información clave para 
la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.  
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente 
proyecto, se llevará a cabo la demarcación de la cancha múltiple existente, la adecuación 
de dos pantallas de protección en la zona de los arcos, el mantenimiento de los dos arcos 
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múltiples mediante labores de soldadura, aplicación de recubrimiento anticorrosivo y 
pintura de acabado, así como la dotación de mallas de nylon para los cestos de 
baloncesto y los arcos de microfútbol. Asimismo, se contempla el suministro e instalación 
de soportes y malla para voleibol, permitiendo la práctica adecuada de las diferentes 
disciplinas deportivas que se desarrollan en el escenario. Todas estas actividades están 
enfocadas en garantizar un espacio deportivo de calidad, funcional y seguro para el uso 
comunitario, promoviendo la recreación, la actividad física y la integración social. 
 
Se realizará el mantenimiento de la cancha múltiple mediante limpieza, reparación de la 
superficie y demarcación reglamentaria. Asimismo, se adecuarán las pantallas de 
protección ubicadas en las zonas de porterías, y se realizará el mantenimiento de los 
arcos múltiples mediante soldadura, aplicación de anticorrosivo y pintura, y el suministro 
e instalación de mallas para baloncesto, microfútbol, voleibol y tenis. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Cancha múltiple y pantallas de protección. Área de intervención: pantalla de protección, 
31,64 ml; mantenimiento de cancha múltiple, 422,93 m². 
 

 
GRÁFICA 56 Planta General de Implantación Polideportivo Primero De Mayo 
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1801-0002 CANCHA DE BASKETBALL DE BUENOS AIRES 
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA UNIDAD RECREATIVA 
BUENOS AIRES, UBICADA EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 70A Y 71, COMUNA 
18, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado "Adecuación y Mantenimiento de la Cancha Múltiple de la 
Unidad Recreativa Buenos Aires" tiene como objetivo mejorar significativamente las 
condiciones físicas, funcionales y de seguridad del escenario deportivo, promoviendo 
espacios adecuados para la práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del 
espacio público por parte de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la Calle 3 entre carreras 70A y 71, en la comuna 18 del Distrito 
Especial de Santiago de Cali. El predio se encuentra registrado con el número predial N.° 
F013400040000, el número predial nacional N.° 760010100180100020004000000004 y 
la matrícula inmobiliaria N.° 370-140541, información que permite la identificación precisa 
del inmueble donde se ejecutarán las obras de intervención. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas para la ejecución del presente 
proyecto, se realizará la adecuación de la pantalla de protección existente, el suministro 
e instalación de puertas en malla eslabonada, el mantenimiento de los arcos múltiples, 
incluyendo labores de soldadura, aplicación de recubrimiento anticorrosivo, pintura de 
acabado y cambio de tableros y aros de baloncesto, con el fin de recuperar sus 
condiciones estructurales y funcionales. 
 
Adicionalmente, se contempla la dotación e instalación de mallas de nylon para los cestos 
de baloncesto y los arcos múltiples, así como el suministro e instalación de soportes y 
malla para voleibol, permitiendo el desarrollo seguro de las diferentes disciplinas 
deportivas. De igual manera, se ejecutará la construcción de un andén de conexión en la 
puerta de ingreso, mejorando las condiciones de accesibilidad al escenario. Todas estas 
actividades están orientadas a recuperar las condiciones físicas y funcionales de la 
cancha múltiple, garantizando un espacio deportivo seguro, accesible y de calidad para 
el uso permanente de la comunidad, fomentando la práctica del deporte, la recreación y 
la integración social. 
 
Se realizará el mantenimiento de la cancha múltiple mediante la reparación de la 
superficie deportiva, la aplicación de pintura acrílica y la demarcación reglamentaria, 
complementado con la reposición y el mantenimiento de los equipos deportivos. 
Asimismo, se realizará la adecuación de la pantalla de protección y del cerramiento sobre 
la calle peatonal hacia la sede local. Adicionalmente, se ejecutará el mantenimiento del 
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cerramiento perimetral, incluyendo la reparación de la estructura metálica, la reposición 
de elementos deteriorados, la aplicación de anticorrosivo, la pintura de acabado y demás 
obras complementarias necesarias para garantizar la seguridad y funcionalidad del 
escenario. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Cancha múltiple y pantalla de protección. Área de intervención: pantalla de protección, 
28,80 ml; andén de acceso, 11,26 m²; mantenimiento de cerramiento, 112,08 ml. 
 

 
GRÁFICA 57 Planta General de implantación escenario Cancha Múltiple de la Unidad Recreativa Buenos 

Aires 
 

 

5300-0008 CANCHA MÚLTIPLE EL BANQUEO – PANCE 
 
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO CANCHA MÚLTIPLE Y JUEGOS 
INFANTILES VEREDA EL BANQUEO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO PANCE, 
VEREDA EL BANQUEO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
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El proyecto denominado ‘Adecuación y Mantenimiento Cancha Múltiple y Juegos 
Infantiles Vereda el Banqueo’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y 
funcionalidad del espacio público en la ciudad de Cali.  
 
El proyecto se ubica en el Corregimiento de Pance, Vereda el Banqueo, Cali. Se 
encuentra registrado con la ficha predial número Y000101000000 y matrícula inmobiliaria 
número 370-22695, información clave para la identificación precisa del predio sobre el 
que se ejecutará la obra.  
 
Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente 
proyecto, se llevará a cabo la adecuación integral del escenario deportivo Cancha Múltiple 
Vereda El Banqueo, la cual incluirá la reparación de la superficie deportiva, aplicación de 
pintura especializada y demarcación reglamentaria, el mantenimiento de los equipos 
deportivos y la construcción de una pantalla de protección con gradería metálica sobre 
losa de concreto. Asimismo, se adecuará una zona de juegos infantiles con cuatro 
módulos en área verde y se ejecutará el mantenimiento integral del cerramiento 
perimetral y de la pantalla de protección existente, mediante limpieza, pintura, reposición 
de elementos, sustitución de malla e intervención en el sistema de iluminación. Todas 
estas actividades están enfocadas en garantizar la durabilidad de la infraestructura, la 
seguridad y un espacio funcional de calidad para el uso comunitario. 
 
Se realizará el mantenimiento integral de la cancha múltiple mediante la reparación de la 
superficie deportiva, la aplicación de pintura especializada y la demarcación 
reglamentaria para las diferentes disciplinas deportivas. Asimismo, se ejecutará el 
mantenimiento y la adecuación de los equipos deportivos existentes, garantizando su 
correcto funcionamiento y condiciones de seguridad para los usuarios. Como 
complemento a la intervención, se construirá una pantalla de protección y una gradería 
metálica sobre una losa en concreto, con el propósito de mejorar las condiciones de uso, 
seguridad y comodidad durante el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. 
Adicionalmente, se adecuará una zona de juegos infantiles conformada por cuatro 
módulos sobre el área verde existente, fortaleciendo la oferta recreativa del escenario 
para la población infantil. Finalmente, se realizará el mantenimiento del cerramiento 
perimetral y de la pantalla de protección existente, mediante labores de limpieza, 
preparación y aplicación de pintura, reposición de elementos deteriorados, sustitución de 
la malla e intervención de los puntos de iluminación existentes, con el fin de garantizar la 
seguridad, funcionalidad y adecuado aprovechamiento del escenario deportivo. 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
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Cancha múltiple, juegos infantiles, cerramiento y pantalla. Área de intervención: área de 
gradería, 8,82m²; pantalla de protección, 13,60 ml; juegos infantiles, 60,93m²; 
mantenimiento de pantalla, 16,23 ml; mantenimiento de cerramiento, 45,89 ml. 
 

 
GRÁFICA 58 Planta General de Implantación Cancha Múltiple El Banqueo – Pance 

 
 

1015-0018 POLIDEPORTIVO  SAN CRISTÓBAL 
 
OBJETO: ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO SAN CRISTÓBAL, UBICADA EN LA 
CARRERA 28 CON CARRERA 26-28 DE LA COMUNA 10.  
 
El proyecto denominado “Adecuación Polideportivo San Cristóbal” tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y servicio del escenario deportivo, 
mediante la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación que permitan prolongar 
su vida útil y brindar espacios apropiados para la práctica deportiva y la recreación de la 
comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la carrera 28 con carrera 26-28, barrio San Cristóbal, en la 
Comuna 10 del municipio de Santiago de Cali. El predio se encuentra identificado con el 
número predial 1009600010000 y la matrícula inmobiliaria No. 370-141163, información 
que permite la identificación precisa del inmueble donde se desarrollarán las obras. 
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Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del proyecto se realizará la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 
La intervención consiste en la adecuación del Polideportivo, ubicado en el barrio San 
Cristóbal, mediante la ejecución de actividades: preliminares, mantenimiento de 
graderías, locales y baños bajo gradería, cerramiento en malla eslabonada. Descripción 
de las actividades:        
 
Preliminares: Valla informativa, Campamento, Cerramiento polisombra. 
 
MANTENIMIENTO GRADERIAS, LOCALES Y BAÑOS BAJO GRADERÍA  
 
Resanes y pintura: rasqueteada y lavada de superficies, pintura vinilo muros y cielo, 
Pintura esmalte puertas, reparación calados con reposición. 
 

Desmonte e instalación de puertas: desmontaje de marcos y puertas, suministro e 
instalación de marcos y puertas. 
 
Desmonte de baterías sanitarias: Desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de 
espejo, desmonte de divisiones en lámina. 
 
Demoliciones: Demolición de muros ladrillo soga, demolición enchape cerámica, retiro 
de escombros. 
 
Instalación Hidrosanitaria: Puntos sanitarios, mantenimiento de sifones en baños, 
Suministro e instalación de tubería a presión, puntos de agua fría, accesorios hidráulicos, 
excavación para tubería, colchón de arena para tubería, regatas sobre muros, tapas de 
registro. 
 
Enchapes y afinados: Alistado de piso, Enchape cerámica piso, enchape cerámica 
muros. 
 
Aparatos Sanitarios: Ducha, sanitarios, lavamanos, incrustaciones, divisiones metálicas 
para baños, mesón en concreto, enchape mesón, limpieza y aseo. 
 
Instalaciones eléctricas: Cableado eléctrico, salida puntos de iluminación, interruptores, 
tomas, breaker. 
 
CERRAMIENTO 
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Preliminares: Desmonte de malla eslabonada, Desmonte cubierta en zinc, demolición de 
viga cimiento, demolición de vigas de amarre muro, desmonte de tubería metálica 
existente, retiro de saldos de sitio, retiro de escombros, desmonte de marco y puertas. 
 
Excavaciones: Localización y replanteo, excavación de tierra a mano, conformación y 
compactación subrasante, retiro de tierra y escombros. 
 
Cimentación: Muro en concreto contención en L, acero de refuerzo. 
 
Cerramiento en Malla eslabonada: Suministro e instalación de malla eslabonada, 
suministro e instalación de tubería de refuerzo galvanizado, puerta en malla eslabonada, 
alambre de púas. 
 
Se realizará la adecuación de la acometida y del sistema eléctrico del salón comunal y 
del área de bodegas y baños ubicada bajo las graderías, así como la adecuación de los 
acabados de las baterías de baños y de las bodegas, y la aplicación de pintura sobre la 
gradería. Se realizará también la adecuación del cerramiento perimetral mediante 
demolición completa y construcción de un nuevo cerramiento en concreto y estructura 
metálica. Adicionalmente, se adecuarán las porterías de fútbol, se efectuará la nueva 
demarcación de la cancha, y se instalarán retenidas en “L” perimetrales y cerramiento en 
malla nylon. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Salón social, gradería con bodega y baños, cerramiento y cancha de fútbol 7. Área de 
intervención: pista de trote, 655,67 m²; calistenia, 58,05 m²; graderías de cancha en 
grama, 24,94 m²; cerramiento en malla de nylon de cancha en grama, 244,15 ml; 
cerramiento perimetral, 339,08 ml; mantenimiento de impermeabilización de cubierta y 
pintura del salón, 83,07 m²; mantenimiento de gradería (locales comerciales y baterías 
sanitarias), 71,76 m². 
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GRÁFICA 59 Planta General de Implantación Polideportivo San Cristóbal 

 
 
 

2104-0004 PARQUE RECREODEPORTIVO REMANSO 
 
Se realizará la adecuación del cerramiento existente mediante la demolición de la 
estructura metálica, el retiro de la malla y la demolición de los elementos en concreto. 
Posteriormente, se ejecutará el suministro e instalación de pilotes en concreto, la 
fundición de la viga de cimentación y la instalación del nuevo cerramiento conformado 
por tubulares metálicos verticales, incluyendo la instalación de puertas pivotantes, una 
doble y una sencilla. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Cerramiento. Área de intervención: cerramiento tubular, 82,53 ml. 
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GRÁFICA 60 Planta General de Implantación Parque Recreo deportivo Remanso 

 

2106-0118 PARQUE RECREODEPORTIVO DESEPAZ 
 
OBJETO: ADECUACIÓN DE PISTA DE PATINAJE RECREATIVA, POLIDEPORTIVO 
DESEPAZ, UBICADO EN LA CARRERA 26BIS ENTRE CALLE 123 Y CALLE 124 DE LA 
COMUNA 21, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
El proyecto denominado “Adecuación Piste de Patinaje, Polideportivo Desepaz” tiene 
como objetivo dotar al sector de una pista de patinaje recreativa segura y funcional, 
mediante la construcción de una estructura en concreto y carpeta asfáltica, la adecuación 
del sistema de drenaje y canales, y la construcción de andenes de acceso, promoviendo 
un espacio adecuado para la recreación y el aprovechamiento del espacio público por 
parte de la comunidad. 
 
El proyecto se ubica en la Carrera 26bis entre Calle 123 y Calle 124, barrio Desepaz, 
comuna 21 del Distrito Especial de Santiago de Cali. Esta dirección está confirmada de 
forma independiente por el plano de diseño, la ficha de especificaciones técnicas (Calle 
123 con Carrera 26B) y el diagnóstico de infraestructura (Calle 123 No. 26ª Bis); el oficio 
SEPOU (radicado 202541320300016934) reporta para este mismo ítem “Carrera 102 con 
Calle 19”, dato aislado que no coincide con ninguna otra fuente y que se recomienda 
reportar como inconsistencia de esa comunicación puntual. El predio corresponde al 
Parque Recreativo Invicali Desepáz, con matrícula inmobiliaria N.° 370-22695 
(adjudicación de baldío bajo Ley 54 de 1941, según la ficha de especificaciones y el 
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concepto de calidad de bien de la SVSH). El número catastral reportado varía entre las 
fuentes consultadas (0114400010000 según el concepto de calidad de bien, 
D065800010001 según el cuadro de índices del plano de diseño), por lo que se 
recomienda validar el número vigente ante Catastro Municipal antes de radicar el proceso 
de contratación. 
 
Dentro de las actividades específicas contempladas para la ejecución del presente 
proyecto se realizará la construcción de la pista de patinaje mediante excavación, 
conformación y compactación de rellenos, suministro e instalación de la estructura de 
soporte en concreto, base para pavimento y carpeta asfáltica; la adecuación de canales, 
cárcamo en concreto reforzado y sistema de drenaje para recolección y evacuación de 
aguas; y la construcción de andén de proximidad con loseta guía y atraques con bordillos. 
 
Todas las actividades descritas están orientadas a dotar al sector de un espacio 
recreativo seguro, funcional y accesible para la comunidad, en un sector de la Ciudadela 
Desepaz identificado por el diagnóstico técnico con deterioro en la capa de rodadura de 
la cancha múltiple existente y sin infraestructura previa para la práctica del patinaje. 
 
Se realizará la construcción de una nueva pista de patinaje, que comprenderá las 
actividades de excavación en sitio, conformación de rellenos de acuerdo con las 
recomendaciones del especialista geotécnico, ejecución de la estructura de soporte en 
concreto y conformación de la superficie de rodadura en asfalto. Adicionalmente, se 
construirá el cerramiento perimetral mediante la instalación de barandas en acero 
galvanizado y paneles en fibra de vidrio, garantizando las condiciones de seguridad, 
funcionalidad y durabilidad de la infraestructura deportiva. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Zonas verdes. Área de intervención: pista de patinaje, 254,82 m². 
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GRÁFICA 61 Planta General de Implantación Parque Recreo deportivo Remanso 
 

1898-0081 PARQUE RECREODEPORTIVO COLINAS DEL SUR 
 
Se realizará la adecuación del salón social mediante la construcción de un cerramiento 
conformado por un muro estructural complementado con elementos calados, que 
permitirán la circulación de ventilación e iluminación natural hacia el interior del espacio. 
Adicionalmente, se ejecutará el mantenimiento de la cubierta y de la estructura existente, 
mediante labores de limpieza, preparación de superficies y aplicación de pintura para 
mejorar sus condiciones de conservación y funcionamiento. Para el módulo de baños, se 
realizará la demolición de la bodega existente, debido a su estado de deterioro, y la 
construcción de un nuevo volumen que integrará las funciones de bodega y baterías 
sanitarias accesibles, comprendiendo excavación, cimentación, estructura, mampostería, 
cubierta, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, suministro e instalación de aparatos 
sanitarios, carpintería, acabados arquitectónicos y demás obras necesarias para 
garantizar su correcto funcionamiento. De igual forma, se adecuará un andén de conexión 
entre el salón social y el nuevo módulo de baños, con continuidad peatonal hasta el 
conjunto residencial colindante mediante la instalación de una puerta de acceso, 
mejorando así la accesibilidad, la conectividad y la circulación de los usuarios dentro del 
escenario. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Cancha múltiple, andenes y zonas de circulación [verificar: no coincide con el alcance 
descrito, que se refiere a salón social y módulo de baños]. Área de intervención: batería 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 109 de 208 

sanitaria, 18,51 m²; andén de conexión, 54,41 m²; cerramiento perimetral del kiosco, 
47,69 ml. 
 

 
GRÁFICA 62 Planta General de Implantación Parque Recreo deportivo Colinas Del Sur 

 

5400-0005 POLIDEPORTIVO EL CRUCERO PUEBLO BUITRERA  
 
Se realizará la demarcación reglamentaria de la cancha en grama natural para la práctica 
de fútbol 8, garantizando la adecuada delimitación del área de juego conforme a las 
dimensiones establecidas para esta modalidad. Adicionalmente, se construirán pantallas 
de protección perimetrales mediante el suministro e instalación de diez (10) módulos 
ubicados detrás de las porterías y ocho (8) módulos en el costado lateral de la cancha, 
con el fin de mejorar la seguridad del escenario, delimitar el área deportiva y proteger a 
los peatones y usuarios del espacio. La intervención también contempla la adecuación 
de una zona recreativa mediante el suministro e instalación de tres (3) juegos infantiles y 
tres (3) bancas para el disfrute de la comunidad. Asimismo, se construirá una gradería 
con estructura en aluminio apoyada sobre una losa en concreto, proporcionando un 
espacio seguro y adecuado para la permanencia y observación de las actividades 
deportivas. 
 
DESCRIPCIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Cancha múltiple, graderías y cerramiento. Área de intervención: área de gradería, 40,00 
m²; pantalla de protección, 26,79 ml; juegos infantiles, 40,13 m². 
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GRÁFICA 63 Planta General de Implantación Polideportivo El Crucero Pueblo Buitrera 

 

Fases y etapas del proyecto 
 

Registro De Ejecución De Las Actividades Contratadas 
 
El contratista deberá llevar una bitácora, en cada escenario deportivo, donde se registre 
el cumplimiento de todas las actividades de conservación; se debe registrar: la fecha de 
visita, la hora de llegada y de salida, el nombre de las personas que hacen el 
mantenimiento por parte del contratista y de las personas que atienden el servicio. 
  
Nota: Demás información técnica recopilada en el Anexo Técnico y en el 
Requerimiento Técnico. 
 
10.3 Plazo del contrato  
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2026, contado a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. Dentro de este plazo se contempla una fase de 
preconstrucción de siete (7) días calendario, seguida de la fase de construcción, la cual 
deberá culminar, en todo caso, a más tardar el 15 de diciembre de 2026. 
 
FASE DE PRECONSTRUCCIÓN SIETE DÍAS (UNA SEMANA) 
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Esta fase constituye la base de la ejecución contractual. En ella se estructuran tres líneas 
de acción esenciales: organización técnica, instalaciones provisionales y estudios 
técnicos. 
 
Para evitar el incumplimiento inmediato de esta etapa o retrasos en el inicio de la fase 
constructiva (cuya fecha límite de terminación es el 15 de diciembre de 2026), 
recomendamos dejar previstos en las reglas contractuales los siguientes mecanismos: 
 

⮚ Mesa de Trabajo Permanente e Inmediata (Día 1 a 7): Exigir desde la firma del 
acta de inicio reuniones diarias de control entre Contratista, Interventoría y 
Supervisión. 

 

⮚ Estandarización Digital de Actas de Vecindad (Actividad 5.1.1.3): Autorizar el uso 
de herramientas y formularios digitales con foto-georreferenciación en dispositivos 
móviles, eliminando el diligenciamiento en papel para cubrir los 29 frentes de forma 
simultánea. 

 

⮚ Mecanismo de Revisión y Aprobaciones Parciales: Facilitar que la Interventoría 
revise borradores de los planes (SST, PGAS, PMT) en carpetas compartidas en la 
nube mientras se elaboran, y habilitar la aprobación sectorizada por frentes de 
obra (por ejemplo, habilitar inicio de construcción en los frentes que culminen la 
pre-construcción sin frenar todo el contrato). este punto podría estar en el anexo 
de la interventoría de este proceso. 

 

FRENTE COMUNA BARRIO 
FASE DE PRE-
CONSTRUCCIÓN  

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

1 
1 ALTO AGUACATAL - CAUSACA 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

4 LA ALIANZA 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

2 

5 BRISAS DE LOS ANDES 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
5 EL SENA 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
5 TORRES DE COMFANDI 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

3 

7 LAS CEIBAS 7 Días (Una Semana) 
Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

8 ATANASIO GIRARDOT 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
8 LAS AMERICAS 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
8 VILLACOLOMBIA 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

4 

11 20 DE JULIO 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
11 EL RECUERDO 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
11 LA ESPERANZA 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
11 SAN CARLOS 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

5 
11 VILLA DEL SUR 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

14 LA LIBERTAD 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
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FRENTE COMUNA BARRIO 
FASE DE PRE-
CONSTRUCCIÓN  

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

14 SAN MARCOS 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

6 

14 TERCER MILENIO 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
15 BAJOS DE CORDOBA 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
15 CIUDAD CÓRDOBA 1AY 1B 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
17 BOSQUES DEL LIMONAR 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

7 

17 CIUDADELA COMFANDI 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
17 PRIMERO DE MAYO 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
18 BUENOS AIRES 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

 Pance   VEREDAD EL  BANQUEO   7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
10  SAN CRISTÓBAL  7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

8 
21 REMANSO 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 
21 DESEPAZ 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

9 
18 COLINAS DEL SUR 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

Buitrera CRUCERO 7 Días (Una Semana) Finaliza El 15 De Diciembre De 2026 

 
 
10.4 Valor estimado del contrato 
 
El valor estimado para la contratación es la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($5.363.351.773), incluidos el A.U., impuestos, tasas, 
contribuciones y demás erogaciones a que haya lugar. 

El presupuesto oficial comprende la totalidad de los costos directos e indirectos asociados 
a la ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el proponente deberá considerar 
e incluir en su oferta todos los costos, gastos y erogaciones necesarios para la adecuada 
ejecución del contrato. 

NOTA: El Distrito Especial de Santiago de Cali descuenta del valor a pagar los valores 
correspondientes a RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA de acuerdo con la 
normatividad tributaria y según las características tributarias del contratista; igualmente, 
el Distrito Especial de Santiago de Cali y el Departamento del Valle del Cauca realiza los 
siguientes deducciones por concepto de contribuciones especiales, los cuales deben ser 
tenidos en cuenta por el proponente para la preparación de su propuesta: 
 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $213.266.928  
(4,072 UVT) 

14,00% 

Pro Desarrollo  3,50% 

Pro Univalle      2,00% 

Pro Hospital      1,00% 
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Pro UniPacifico  0,50% 

Pro Cultura        1,00% 

Pro Adulto Mayor        2,00% 

Pro Deporte y 
Recreación        

2,00% 

Justicia Familiar 2,00% 

Contribución especial-CE (contrato de obra) 5% 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que el Distrito deba aplicar nuevas deducciones y tributos en 
cumplimiento de las normas legales superiores que entren en vigencia con posterioridad 
a la emisión del presente documento, en todo caso, con la presentación de la propuesta 
se entenderá aceptada por parte del oferente, la forma de pago y todas las deducciones 
y retenciones aplicables. 
 
NOTA 1: Los pagos se cancelarán, previo cumplimiento de los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
NOTA 2: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para su trámite interno solo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último 
de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses y 
compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberán radicar antes del cierre contable 
fijado por la entidad. 
 
NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el Contrato.  La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
NOTA 4: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda 
 
10.5 Forma de pago.  
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La Secretaria del Deporte y la Recreación pagarán al contratista el 100% valor del 
contrato mediante actas parciales, de acuerdo con las actas de pago que contengan las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción 
por la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán 
soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU 
pactado, y con las siguientes periodicidades: 

 

● Pagos parciales: hasta por el noventa por ciento (90 %) del valor total del contrato, 
mediante actas parciales, de acuerdo con el avance real y efectivo de la ejecución, 
previa presentación, revisión y aprobación por parte de la supervisión de los 
informes, soportes y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
 

● Pago final: correspondiente al diez por ciento (10 %) del valor total del contrato, 
previa terminación y recibo a satisfacción del objeto contractual, presentación y 
aprobación del informe final y demás soportes exigidos. 

 
La forma de pago es a PRECIO UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, 
para todos los componentes del proyecto.  
 
De otra parte, la Secretaría de Deporte y la Recreación precisa que la responsabilidad 
total en la liquidación de las cantidades de obra y la definición de qué obra se incorpora 
en cada acta de acuerdo con el nivel de avance es de total responsabilidad del Director 
de Obra y el Director de Interventoría. 
Plazo Pago de Facturas. 
 
Los pagos se realizarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radicación por el 
contratista de obras en la ventanilla única del Secretaría de Deporte y Recreación,  
previamente aprobada por parte de la interventoría y que ésta cumpla con todas las 
condiciones requeridas por parte del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, 
la cual se materializa a través de la fecha de contabilización de la respectiva factura, y 
cuya evidencia estará en el comprobante de egreso expedido por el Departamento 
Administrativo de Hacienda Distrital de Santiago de Cali.  
  
Requisitos para el pago. 
  
Para el pago, el contratista deberá radicar, en la ventanilla única del Secretaría del 
Deporte y la Recreación, previa aprobación por parte de la Interventoría, los siguientes 
documentos:  
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Para el primer pago:  
  

● RPC: Documento que deberá descargar del SECOP II  
● FACTURA: con el cumplimiento de los requisitos legales.  
● RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN: Se debe aportar resolución autorizada por la 

DIAN en la que autorice el rango de numeración a utilizar en la facturación.  
● FICHA TÉCNICA: Documento que deberá descargar del SECOP II  
● CONTRATO: Documento que deberá descargar del SECOP II  
● ACTA DE INICIO: Documento que deberá descargar del SECOP II  
● CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL: Deberá adjuntar la fotocopia del documento 

completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como 
representante legal.  

● R.U.T: se debe aportar de la empresa y/o el consorcio y/o Unión temporal y/o 
persona natural, actualizado al año en curso.  

● CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES: se debe aportar documento firmado por el 
representante legal y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona natural 
documento firmado por el mismo.  

● PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES: Se debe anexar las planillas de aporte 
de seguridad social, de todo el equipo del trabajo que aparece en el pliego y 
estudios previos y de los demás empleados cubiertos por el oferente adjudicatario, 
el interventor deberá revisar y validar y anexar la aprobación y verificación de 
planillas.  

● CEDULA CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la fotocopia del 
documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura 
como contador o revisor fiscal.  

● TARJETA PROFESIONAL CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la 
fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona 
que figura como contador o revisor fiscal.  

● CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES: Deberá aportar 
documento con vigencia expedida no mayor de dos meses.  

● CERTIFICADO BANCARIO: Aportar documento actualizado.  
● INFORMACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES: Se deberá presentar 

correspondiente al periodo de entrega con la cuenta de oficio de remisión del 
informe, deberá contener aspectos técnicos, actividades realizadas, registro 
fotográfico utilizando en la foto la ubicación en coordenadas, la hora y la fecha de 
su toma, avance proyectado y ejecutado entre otros.  

● FORMULARIO DE MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA 
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Tabla 01: Memoria De Calculo Cantidades De Obra 

 
 

● INFORME DE INTERVENTORÍA: Este formato lo debe elaborar el interventor del 
contrato. 

● INFORME DE SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA: De acuerdo con el protocolo de 
la Secretaría de Deporte y Recreación 

● INFORME DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL SECRETARIA DEL DEPORTE Y 
LA RECREACIÓN: Este informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión 
por parte de la Secretaría una vez revisada y aprobada la cuenta por parte de la 
Interventoría. 

● COPIA DE BITÁCORA: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo 
periodo, la cual podrá ser un anexo de los Informes de la Interventoría y/o 
Contratista. 

● CERTIFICADO AMBIENTAL: documento expedido por la interventoría y avalado 
por el supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales 
vigentes, del respectivo periodo (si aplica) 

 
Para siguientes pagos:  
 

● FACTURA: con el cumplimiento de los requisitos legales. 
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● CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES: se debe aportar documento firmado por el 
representante legal y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona natural 
documento firmado por el mismo. 

● PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES: Se debe anexar las planillas de aporte 
de seguridad social, de todo el equipo del trabajo que aparece en el pliego y 
estudios previos y de los demás empleados cubiertos por el contratista, el 
interventor deberá revisar y validar y anexar la aprobación y verificación de 
planillas. 

● CEDULA CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la fotocopia del 
documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura 
como contador o revisor fiscal. 

● TARJETA PROFESIONAL CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la 
fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona 
que figura como contador o revisor fiscal. 

● CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES: Deberá aportar 
documento con vigencia expedida no mayor de dos meses. 

● INFORMACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES: Se deberá presentar 
correspondiente al periodo de entrega con la cuenta de oficio de remisión del 
informe, deberá contener aspectos técnicos, actividades realizadas, registro 
fotográfico utilizando en la foto la ubicación en coordenadas, la hora y la fecha de 
su toma, avance proyectado y ejecutado entre otros. 

● FORMULARIO DE MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA 

● INFORME DE INTERVENTORÍA: Este formato lo debe elaborar el interventor del 
contrato. 

● INFORME DE SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA: De acuerdo con el protocolo de 
la Secretaría de Deporte y Recreación 

● INFORME DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Este informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por 
parte de la secretaría una vez revisada y aprobada la cuenta por parte de la 
Interventoría. 

● COPIA DE BITÁCORA: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo 
periodo, la cual podrá ser un anexo de los Informes de la Interventoría y/o 
Contratista. 

● CERTIFICADO AMBIENTAL: documento expedido por la interventoría y avalado 
por el supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales 
vigentes, del respectivo periodo (si aplica) 

● MODIFICACIONES: Si tiene modificaciones presentarlas, este documento estará 
publicado en el SECOP, en el caso que no se encuentre publicado solicitar al 
abogado del proceso encargado copia una vez esté aprobado por el Secretario. 
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NOTA: Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de 
las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 
 
Fórmula de evaluación de las actas de reajuste de precios: 
El reajuste aplica únicamente para los insumos relevantes, y no para los insumos de 
mano de obra, transporte y equipos, toda vez que el costo de estos está actualizado a 
2026. 
 
La Entidad solo realizará el ajuste de precios sobre los insumos relevantes que hacen 
parte del análisis de precios unitarios (no ítems) que sumados representan el 80% del 
valor de la oferta económica del contratista, estos insumos serán ordenados de mayor a 
menor participación, y se reconocerá a partir de los precios determinados por la Entidad 
en su presupuesto oficial para el insumo y hasta un valor máximo correspondiente a la 
variación del DANE – Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, de 
acuerdo con su anexo No. 7, para el INSUMO determinado. 
 
A continuación, se presenta la Fórmula de la variación de precio de cada insumo i. 
 

 
Ecuación 1: Fórmula del reconocimiento del valor mayor por reajuste de precios de los 
insumos de acuerdo con lo señalado en la descripción general. 
 
Dónde: 
 
𝐷𝑝𝐽𝑖= 𝑉𝑖𝑝𝑐𝐽 - 𝑉𝑖𝑝𝑜 
 
𝑖=1… m; corresponde a la totalidad de insumos relevantes que representan el 80% del 
valor del presupuesto. 
𝐷𝑝𝐽𝑖=Diferencia del valor del insumo i de la compra realizada en el mes j 
𝑉𝑖𝑝𝑜=Valor insumo presupuesto oficial determinado por la Entidad 
𝑉𝑖𝑝𝑐 =Valor insumo i de la compra realizada por el contratista, en el mes j¸ debidamente 
soportado con comprobante de egreso, factura electrónica y el comprobante de pago. 
𝐽=1… n; donde n es la duración del contrato de obra. 
𝐶𝑖𝐽=cantidad del insumo i presentada en el mes J 
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Para cada ajuste de precios el contratista deberá presentar los soportes de Comprobante 
de Egreso, Factura electrónica, comprobante de pago y los demás que se estimen 
necesarios al momento de la revisión. 
 
10.6 Lugar de ejecución del contrato  
 
El proyecto se adelantará en el Departamento del Valle del Cauca, Distrito de Santiago 
de Cali. 
 

No COD. COM. ESCENARIO DIRECCIÓN 

1 0199-0030 1 Cancha Cousaca Alto aguacatal 
Avenida 15 Oeste Con Avenida 
9 Oeste 

2 0406-0012 4 Parque Recreativo Las Bodegas De 
Salomia Calle 45 Y Carrera 1f 

3 1101-0015 5 Coliseo El Sena Carreras 47 con Calle 2C-05  

4 0598-0060 5 Polideportivo Brisas de los Andes Carrera 1C3 #52-04 

5 0598-0056 5 Polideportivo Torres de Comfandi Calle 56 y Calle 58 entre Carrera 1C 
y Carrera 1D 

6 0710-0056 7 Unidad Recreativa Las Ceibas Calle 69 entre Carrera 7R Bis y 
Carrera 7V 

7 0811-0016 8 Cancha Múltiple las Américas Carrera 12 y 13 Con Calle 36 y 
39 

8 1114-0043 8 Cancha Croydon Calle 43 entre Carrera 16 y Carrera 
17B 

9 0815-0049 8 Polideportivo Villa Colombia Carrera 10A entre 41 Calle 49 Y 50 

10 1015-0018 10 POLIDEPORTIVO SAN CRISTÓBAL  Calle 23 Y Calle 25 Entre Carrera 26 
Y Carrera 28 

11 1788-0010 11 Parque Recreativo El Recuerdo Calle 30 con Carrera 28 

12 
 

1106-0040 
 

11 Polideportivo La Esperanza Calle 26c Entre Carreras 37 Y 39 

13 1101-0015 11 Parque Infantil San Carlos Calle 32 entre Carreras 32b y 33a 

14 1114-0043 11 Centro de Desarrollo Infantil Villa del Sur Calle 29 y diagonal 28B entre 
Carrera 42A 1 y Carrera 43A 

15 1111-0004 11 Polideportivo 20 de Julio Carrera 23A con Calle 28A 

16 1111-0004 14 Cancha de futbol La Libertad Calle 86 con Carrera 27B y 27D 

17 1495-0073 14 Polideportivo Tercer Milenio Calle 80e Y 82 Con Carrera 26c Y 
26b 

18 1495-0057 14 Parque Villa San Marcos (Cancha 
Múltiple San Marcos) 

Calle 89 Entre Carrera 26C Y 
Carrera 26D1 

19 1596-0092 15 Cancha Córdoba 1A y 1B Carrera 46 Entre Calle 50 Y 51 

20 1599-0019 15 Escenario Deportivo Bajos De Córdoba Calle 55 Y Calle 57 Entre Carrera 
41b Y Carrera 41d 

21 1703-0013 17 Parque Recreativo Ciudadela Comfandi Calle 34 entre carrera 83B y 
carrera 83C 

22 1788-0002 17 Parque Recreativo Primero de Mayo Carrera 64 entre calles 13B y 14 

23 1788-0010 17 Parque de la Hormiga Carrera 66 y Carrera 65B entre Calle 
13B y Calle 13E 

24 1801-0002 18 Cancha Múltiple Buenos Aires 
Calle 3 entre carrera 70A y 
carrera 71 

25 1898-0081 18 Polideportivo Colinas Del Sur Calle 2 Con Carrera 78 

26 2106-0118 21 Polideportivo Desepaz (Parque - 
Desepaz Invicali) 

Carrera 26bis entre Calle 123 y Calle 
124 
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27 2104-0004 21 Cancha Múltiple Remansos Carrera 26J y 26I Entre Calles 121A 
y 121B 

28 
 

5300-0008 
 

PANCE 
 

Corregimiento Pance Vereda el Banqueo 
Corregimiento Pance Vereda El 
Banqueo 

29 5400-0005 
Corregimiento 

La Buitrera Cancha Futbol, Buitrera El Crucero Corregimiento La Buitrera 

 

 
10.7 Obligaciones específicas del contratista 
 

1. El contratista deberá revisar los estudios y diseños entregados por el Distrito de 
manera previa a la fase constructiva, de tal forma que estos sean validados por 
éste antes de iniciar la fase de ejecución  

2. Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, 
herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo y 
logístico en general para la ejecución sin interrupciones de las obras de los frentes 
de trabajo de forma simultánea e independiente.  

3. Entregar a plena satisfacción del SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN las obras objeto del contrato a suscribir, al igual que todas las obras 
complementarias dentro del plazo establecido con previa aprobación y recibido a 
satisfacción por parte del SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.  

4. Efectuar todos los trabajos necesarios para que las obras puedan destinarse al fin 
para el cual fueron diseñadas y en general cualquier otro elemento o servicio que 
se requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir.  

5. Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, 
técnicos o accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se 
requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir.  

6. La obra se ejecutará de conformidad con los estudios, diseños y especificaciones 
aprobadas por el SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN y demás 
requisitos integrantes del contrato a suscribir.  

7. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras.  
8. Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones 

existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar.   
9. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, 

deberán ser cambiados y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones 
contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE.   

10. Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, para 
lo cual el constructor deberá presentar ante la entidad contratante los 
procedimientos constructivos a implementar, así como los materiales a utilizar. En 
todo caso se deberá cumplir con las siguientes disposiciones. existentes en el 
mismo y planear los trabajos a realizar:  
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a. Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las 
especificaciones técnicas contenidas en los diseños.  

b. Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la condición 
funcional de la obra.  

c. Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por 
minimizar el desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, 
el uso eficiente del agua (minimizar los requerimientos de agua y/o su 
reciclaje dentro de la obra, la recolección de aguas lluvias y la 
implementación de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia 
energética (mediante la utilización de aparatos de alta eficiencia energética 
y/o uso de energías renovables), el uso de materiales reutilizables y/o 
reciclables en la obra y la utilización de procedimientos alternativos que 
reduzcan el impacto ambiental de las obras.  

d. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de 
disposición de residuos de la construcción deben contar con los respectivos 
permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución 
de la obra el proponente adjudicatario deberá utilizar el material de 
excavación de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la obra, 
previa autorización de la Interventoría.  

11. Presentar al interventor dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
contrato el cronograma de ejecución de obra. Para la elaboración del Programa 
de Obra, el Proponente deberá utilizar software para programación de proyectos 
como Microsoft Project. Los requisitos mínimos que debe cumplir el Programa de 
Ejecución son los siguientes: El Programa de Ejecución debe ser estructurado por 
actividades tareas. No se aceptan programas por capítulos. Tanto el diagrama 
GANTT como el PERT deberán señalar claramente una Ruta Crítica conformada 
por actividades que posean holgura total cero y que tengan un único inicio y un 
único fin. Adicionalmente, el Programa de Ejecución deberá cumplir con los 
siguientes requisitos de presentación: Contener la siguiente información: 
identificación y nombre de la actividad, duración, tiempos tempranos y tardíos (de 
iniciación y terminación), holgura total y actividades predecesoras (o antecesores) 
entre actividades. Se debe elaborar en días de proyecto (día 1, día 2, etc.), dado 
que el Programa de Ejecución formará parte integral del contrato y no se permitirán 
modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y 
un único final, el cálculo del tiempo se hará en días enteros; se deben precisar las 
convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en tamaño de papel que permita 
la comprensión del documento.  

12. El proponente y futuro adjudicatario debe tener en cuenta para programar sus 
actividades, la conformación de grupos por frentes para la ejecución en 
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simultáneo, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos , los cuales están 
determinados según su cercanía en cuanto a localización. 
 

13. No interferir con el trabajo del interventor, acatar sus recomendaciones e 
instrucciones y prestarle la colaboración que éstos requieran.  

13. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y 
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se 
cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al 
interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de 
los trabajos o el cumplimiento del contrato.  

14. El adjudicatario ejecutará las obras requeridas según las cantidades y unidades 
contenidas o las que establezca el pliego de condiciones.  

15. Deberá revisar los estudios y diseños suministrados por el SECRETARÍA DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si es 
necesario, de acuerdo con las especificaciones y normas de diseño vigentes.  

16. Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones 
para mitigar los efectos de los riesgos establecidos en la misma.  

17. Mantener el personal profesional solicitado en el pliego de condiciones y el 
presentado en la propuesta, con autoridad para actuar en nombre del proponente 
adjudicatario.  

18. Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-
Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y la Ley 828 de 2003.  

19. Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y mantener 
permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar 
el retraso de los trabajos contratados.  

20. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito 
de Santiago de Cali — SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – por 
conducto de la interventoría del contrato.  

21. Responder personalmente por todos los actos y conductas, faltas y negligencias, 
en las que incurre cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.  

22. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el 
personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de las obras.  

23. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio 
ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 
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proveedores.  
24. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, 

prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados 
del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias.  

25. Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión del contrato.  
26. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar.  
27. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades 

y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la Entidad la bitácora 
de la obra.  

28. EL proponente adjudicatario deberá realizar a nombre del Distrito de Santiago de 
Cali — SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, la constitución de las 
garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el pliego de 
condiciones.   

29. Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud 
ocupacional durante las obras de construcción de los proyectos pues deberá 
garantizarse la seguridad de la población dentro del área de influencia de los 
mismos, incluyendo población aledaña, trabajadores y usuarios finales, para lo 
cual se deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:  

a. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la 
comunidad deberá ser proactiva y preventiva.  

b. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de 
información permanente y oportuna que permita generar cambios de actitud 
e ideologías en pro del bien común y fortalecer los mecanismos de 
conciliación.  

c. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los 
representantes de la comunidad y el constructor.  

d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una 
programación estructurada de los temas.  

30. Entregar al SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN del Distrito de 
Santiago de Cali todos los planos definitivos (as built), y diseños utilizados para la 
ejecución de las obras, con el fin de evidenciar cualquier variación de los diseños 
iniciales. La entrega de planos definitivos y diseños utilizados se deberá realizar 
mediante 1 copia física y una copia en medios digitales.  

31. Permitir que los empleados e ingenieros designados por El Distrito de Santiago de 
Cali – SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – inspeccionen en 
cualquier momento la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo 
mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para 
cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados 
o a emplear, procesados o a procesar, según sea el caso.  
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32. Implementar y atender, en coordinación con la supervisión y/o interventoría, las 
actividades requeridas en el marco del esquema de Auditorías Visibles, incluyendo 
la participación en jornadas de socialización y espacios de participación 
ciudadana, el suministro oportuno de información técnica, administrativa y 
financiera sobre la ejecución de las obras, la elaboración y entrega de actas, 
informes y demás soportes requeridos, así como la atención de observaciones y 
requerimientos ciudadanos, garantizando la adecuada trazabilidad documental 
durante la ejecución, seguimiento y cierre del contrato, de conformidad con los 
lineamientos de la Entidad y la normativa aplicable. 

33. Garantizar que todo el personal requerido para obra mínimo como especialistas y 
demás apoyos de soporte técnico y operativo deben permanecer en la ciudad de 
Cali en los lugares donde se ejecuta las obras correspondientes. 

34. Asegurar la participación presencial el Distrito Especial de Santiago de Cali,  del 
personal directivo requerido en los comités de obra, reuniones de seguimiento, 
mesas técnicas y demás espacios de coordinación que sean convocados por la 
supervisión y/o interventoría, cuando su asistencia resulte necesaria de acuerdo 
con los asuntos a tratar 

35. Las demás inherentes al objeto del contrato. 
 
10.8 Obligaciones generales del contratista  
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso,5% de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres.  
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.  
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 
lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.  
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2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.   

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o 
sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten 
contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable.  

7. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de 
calidad previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor 
de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la 
Entidad.   

8. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de 
sostenibilidad técnico ambiental agregado previstos en el Pliego de Condiciones] 
Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido 
durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.   

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 
del contrato.   

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 
la obra.   

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.   

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el Contrato.  

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.   

14. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP).  

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
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empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.   

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.  

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del 
auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del 
Contratista [o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales].  

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar 
la obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño 
entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra 
contratada por la Entidad  

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra 
de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  

21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes 
que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.   

22. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente. 

   
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante 
la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas 
con su utilización cuando se de alguno de los siguientes supuestos:  
 

● El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.   

● Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante.  

● El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, 
por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de 
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Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por 
condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad:  
 
El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de 
los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.   
 
La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral.  
 
En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.   
 
En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad. 
 
 
11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE    
SELECCIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 
de 1993, los distritos tienen la calidad de entidades estatales y, en consecuencia, su 
actividad contractual se encuentra sometida a las disposiciones del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece las 
modalidades de selección de contratistas, señalando que la licitación pública constituye 
la regla general, mientras que la selección abreviada, el concurso de méritos, la 
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contratación directa y la mínima cuantía proceden únicamente en los eventos 
expresamente establecidos por la ley. 

En particular, el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece la selección 
abreviada como modalidad aplicable, entre otros eventos, cuando se trate de contratos 
cuya cuantía se encuentre dentro de los límites de la menor cuantía de la entidad. Para 
efectos de determinar dicho límite, la norma dispone que, cuando el presupuesto anual 
de la entidad sea igual o superior a 1.200.000 SMLMV, la menor cuantía será de hasta 
1.000 SMLMV. 

En el presente caso, de acuerdo con el presupuesto anual del Distrito Especial de 
Santiago de Cali y con las cuantías establecidas para la vigencia fiscal 2026, mediante el 
Decreto Distrital No. 4112.010.20.0004 del 6 de enero de 2026, resulta aplicable el rango 
correspondiente a las entidades cuyo presupuesto anual es igual o superior a 1.200.000 
SMLMV. En consecuencia, el límite de la menor cuantía corresponde a 1.000 SMLMV. 

Para la vigencia 2026, el salario mínimo legal mensual vigente asciende a $1.750.905, 
por lo que 1.000 SMLMV equivalen a $1.750.905.000. Por su parte, el presupuesto oficial 
del presente proceso asciende a la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
TRES PESOS MCTE ($5.363.351.773,00), valor que supera el límite establecido para la 
menor cuantía de la entidad. 

En consecuencia, atendiendo al factor cuantía y siempre que no se configure alguna 
causal especial que determine la procedencia de una modalidad de selección diferente, 
la modalidad de selección aplicable es la licitación pública, toda vez que el presupuesto 
oficial del proceso excede los 1.000 SMLMV establecidos como límite de la menor cuantía 
para el Distrito. 

De otra parte, atendiendo a la naturaleza del objeto contractual, el negocio jurídico 
corresponde a un contrato de obra pública, de conformidad con el numeral 1 del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993, en cuanto tiene por objeto la realización de trabajos materiales 
sobre bienes inmuebles, relacionados con actividades de construcción, mantenimiento, 
instalación y/o adecuación. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta tanto la cuantía del proceso como la naturaleza del 
objeto contractual, y de conformidad con las disposiciones del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y las cuantías establecidas para el Distrito 
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Especial de Santiago de Cali para la vigencia fiscal 2026, el proceso deberá adelantarse 
bajo la modalidad de licitación pública. 

 

11.1 Tipo de propuesta técnica 
N/A 
 
11.2 Justificación del tipo de propuesta técnica  
N/A 
 
 

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A 
CONTRATAR. 
 

12.1 Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio  
 
Ver ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO DE LA LICITACIÓN. 
 

12.2. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN. 
 
Ver ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO DE LA LICITACIÓN 

 
13. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
Cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que 
acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple 
con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como 
“no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de 
requisitos habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 
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GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan 
todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en el Pliego de 
Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán 
acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que 
se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las 
reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

13.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en 
la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 131 de 208 

para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en 
Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades 
ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar con no más de 30 días calendario a partir del cierre del proceso de 
selección, el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 
REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 
2097 de 2021. 

F. Presentar con no más de 30 días calendario a partir del cierre del proceso de 
selección, consulta de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra 
menores de edad (Ley 1918 de 2018) en la página web correspondiente. 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del 
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana–. 
 
13.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
13.2.1. PERSONAS NATURALES, deben presentar los siguientes documentos en copia 
simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

13.2.2. PERSONAS JURÍDICAS. Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
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a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 
el Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 
en el objeto del presente Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que 
su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 
través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano 
social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 

la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última. 
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que 
está debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la 
Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único 
de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación 
legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de 
expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. 
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Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva 
de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la 
Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos 
que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como 
mínimo los siguientes aspectos:  
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 

en el objeto del Proceso de Contratación. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente 
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada 
caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 

jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 

año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información 
de existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente 
Plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe 
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente  numeral; ii) la 
información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
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representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las 
demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

NOTA 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura 
plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección 
o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 
NOTA 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con 
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de 
Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un 

año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será 

el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  
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• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

13.2.3. PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe: 
  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.  

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 
y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D.  Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo 
del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%.  

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa 
precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, 
por tanto, carecerán de efecto.  

G. Indicar el lote o segmento a los cuales presenta oferta.  
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal 
de dicha persona o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA 8: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el 
SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta 
diferente. 
 
13.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 
 
13.4.1. PERSONAS JURÍDICAS. 
 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social 
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley 
o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de 
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
 
13.4.2. PERSONAS NATURALES. 
 

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 
certificado de pago de la correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a 
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treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o 
copia de la planilla de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o 
presente resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, 
presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 
cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, 
adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
13.4.3. PROPONENTES PLURALES. 
 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 
 
13.5. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe 
indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
13.5.1. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
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El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al 
día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

14. Experiencia. 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información 
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el 
Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se 
requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.  
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del 
proceso.  
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 
particulares o con Entidades Estatales.   

 
14.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 
 
2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA 

Cuantías del procedimiento de contratación: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

3063,18 SMMLV Acreditación de 
la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 
 

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
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Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN 
Y/O  RESTITUCIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O 
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O 
ESPACIOS E INSTALACIONES RECREO 
DEPORTIVAS 

REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN 
ESTRUCTURAL PARQUES Y/O 
CANCHAS DEPORTIVAS. 

 
Nota 2: En todos los casos, los contratos 
aportados deben contemplar la intervención 
de canchas deportivas. 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general 
debe corresponder mínimo al 40% del 
presupuesto oficial del presente proceso 
de selección. 

Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general 
debe acreditar la construcción y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o 
adecuación y/o conservación y/o 
intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
modificación u optimización y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o 
restauración y/o restitución y/o terminación 
y/o reforzamiento estructural y/o 
actualización sísmica y/o repotenciación 
estructural de  Escenario y/o instalación y/o 
instalación y/o complejo y/o espacio Recreo 
- Deportivo. 
 

 
A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 

contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 
cada uno de los Contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. Si el 
Proponente no diligencie el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no 
subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor 
valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 
experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que 
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los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que 
aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se 
tendrán en cuenta como máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. 
En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.  
 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en 
formato Excel. 

 
B. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 

máximo cinco (5) Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la 
tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la 
Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea 
de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte.  
 
- El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o 

de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 
experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) Contratos. 

 
- En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 

Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con 
dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de siete (7). 

 
- Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes 

tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o 
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emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo 
de seis (6) Contratos.  

 
- En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente 

Plural tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 
(2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 
de siete (7) Contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) 
Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 

 
- Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición 
de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya.  

 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general 
y la específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para 
la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 
aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

 
C. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 

más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de 
sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 
establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, 
además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal 
y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 
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de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 
(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 
Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, 
accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos le hayan 
transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia 
en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al 
Proponente Plural solo podrá avalarse una misma experiencia una sola vez. 
 

D. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno 
de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el 
numeral 3.5.5. 

 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:   
 

● En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el 72.  

 
● La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 

contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes 
y Servicios hasta el tercer nivel.  

 
● Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 

Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo 
máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.   
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta 
como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán máximo los 
siete (7) contratos allegados de mayor valor.  

 
● Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
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integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 
no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 
(10 %).  
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada 
en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como 
% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
pliego de condiciones Independientemente de el o los integrantes del Proponente 
Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en 
cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple 
la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.  
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los 
SMMLV.   

 
● Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP.   

 
● Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado 
en el RUP o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a 
RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes  

 
● Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la magnitud física 
requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 
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institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
   
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del 
“% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades 
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 
conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada 
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 
integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 
realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 
consorcios. 

 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o 
magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia 
según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social.   
 

● Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 
o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el 
presente Proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  
 

● El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado 
en la matriz de experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura 
social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan 
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida, la 
Entidad Estatal sólo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con este tipo de infraestructura.  
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos 
válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para tal fin. En todo caso, la 
Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos indicados en el Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 145 de 208 

y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y 
magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no 
lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en 
moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del 
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o 
de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del Contrato. 
Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 
descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores 
históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente 
a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la 
Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores 
ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco 
del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado 
en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito 
de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos 
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que 
estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura social. 

 
● Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 

con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los 
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia.  
 

● Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 
para probar la experiencia requerida.  
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CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS 
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Código Segmento  Familia  Clase  

72101500 

Servicios de Edificación 
Construcción de instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
construcciones y e 
instalaciones 

Servicios de apoyo para la 
construcción 

72102900 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 
e instalaciones 

Servicios de construcción 
de edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72141300 
Servicios de Edificación 
Construcción de instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de construcción 
pesada 

Servicios de construcción 
de facilidades atléticas y 
recreativas. 

72103300 

Servicios de Edificación 
Construcción de instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
construcciones y e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72151500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 
 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 
 

Servicios de sistemas 
eléctricos 

72154300 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 
 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 
 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de equipo 
motivo y 
generación de energía 
eléctrica 
 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de 
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos 
de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el Formato 
3 – Experiencia. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
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Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 
3.5.5 del Pliego de Condiciones:  

● Contratante. 
● Objeto del Contrato. 
● Principales actividades ejecutadas. 
● La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia 

contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura 
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique. 

● La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de 
forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 
cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

● La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al 
momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no 
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o 
acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se 
determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el 
primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

● Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
● El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera 
verificar información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno 
o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad 
realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar diligenciados y 
suscritos por el contratante, el Contratista o el interventor, según corresponda. En caso 
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de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente 
para la acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá 
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los 
documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la 
empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario 
y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación 
de un bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la 
normatividad vigente. 
 

PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 
Entidades Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a 
continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para 
efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 
y la siguiente:  
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I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en 
el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación 
emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales 
A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal 
del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal 
y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso 
de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo 
pertenece al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 
dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la 
experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad 
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo 
y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
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PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 

aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 

experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 

del profesional. 

 

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 
 

Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de 
una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya 
sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se 
tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del 
valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos 
en este Pliego de Condiciones. 
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al 
valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredite la 
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, 
se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarse en los 
términos contemplados en el pliego de condiciones. 
 

15. Indicadores Financieros y Organizacionales.  
 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 1 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 

 
 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

 
 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
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El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a 
cero (0).  

Capital de Trabajo:  El capital de trabajo da una visión de los recursos líquidos con los 

que cuenta una empresa para desarrollar las operaciones económicas necesarias para 

el cumplimiento del objeto social. Entre mayor capital de trabajo tenga una empresa, 

mayor cantidad de recursos de corto plazo posee para dar inicio a la ejecución de sus 

proyectos sin capital externo o de los accionistas. 

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (CTd): 

CT ≥ CTd 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 

así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤ 800 SMMLV CTd = 20% x (PO) 
Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO) 

≥ 1.501 CTd = 40% x (PO) 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio). 
●        Capacidad organizacional: 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 

en la Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales: 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
15.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
15.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
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capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP, 
según las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, 
del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal 
que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme. 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 
 
15.1.3 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la 
siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país de 
origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa 
de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 
 
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica según la 
legislación de origen) con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF. 
B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien 
realiza la conversión. 
C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 
– Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en 
el literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en 
la oferta. 
 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el 31 de diciembre 
de 2024, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma 
que la legislación propia del país de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista 
en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
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para extranjeros.  El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 
lo certifique emitido por una firma de auditoría externa.  
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13. 
 
15.1.4 CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente será hábil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad 
residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 

CRP ≥ CRPC 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 
interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la 
potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de 
un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 
Entidad rechazará la oferta.  

 
15.1.4 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 
 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 

deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 

De acuerdo con lo anterior, la capacidad residual requerida para el presente 
proceso de contratación debe ser mayor o igual al presupuesto oficial estimado, 
es decir, CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS CINUCENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($5.363.351.841). 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 156 de 208 

 

15.1.5 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

 

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa 
la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del Proponente plural. 
 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 

(CF)  
40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 

su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de 

los demás factores. 
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El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 
años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de 
existencia del Proponente. 

  
Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo cada 2 años para efectos 
del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

  
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a 
USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos: 
 

I.          Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), 
del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos 
cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el 
contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 
o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 
público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II.          Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal. 
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Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado 
de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, 
en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación 
propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados 
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 
fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del 
presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y 
iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere 
convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 
por la firma auditora externa. 
 

B.    Experiencia (E): 

  
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – 
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto 
oficial estimado del Proceso de Contratación. 
 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 
  
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 
 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en 
pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado 
debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones 
definitivo del Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el 
Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser 
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la 
moneda del país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el 
numeral 1.13 del presente Pliego de condiciones.  

C.    Capacidad financiera (CF): 
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El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta 
el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez =       Activo Corriente 

       Pasivo Corriente 

  
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 
   

  Mayor o 

igual a 

Menor 
o 

igual a 

Puntaje 
  

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

  
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, 
la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad 
residual del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad 
financiera del Pliego de Condiciones. 

  
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 
índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 
componente de capacidad financiera (CF). 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 161 de 208 

D.    Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta 
el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología 
vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

  
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o 
sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  
  
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
   

  Mayor o 
igual 

Menor o 
igual 

Puntaje   

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

  
E.    Saldos contratos en ejecución (SCE): 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por 
el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los Contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; 
ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, 
mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el 
Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el 
certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en 
ejecución. 

  
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

  
I.   El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos 

vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por 
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ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 
factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II.   Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al Proponente con entidades estatales 
y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las 
obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra 
suscritos con concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como Contratos 
en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III.    Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos 
por el Proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales 
en los cuales el Proponente tenga participación. 

I. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho 
Contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara 
en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si 
el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

II. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una 
ejecución diaria equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del 
Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 
de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente 
en la respectiva estructura. 

III. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual firmado por la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 
convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del 
Pliego de Condiciones. 

 
        

16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS 
DE DESEMPATE. 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 

los siguientes puntajes: 
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Concepto  
Puntaje 

máximo 

Oferta económica  48,5 

Factor de calidad  30 

Apoyo a la industria nacional  20 

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25 

Mipyme  0,25 

Total  100 

 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará 

al puntaje de oferta económica. En este caso en el presente Pliego de Condiciones 

definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes 

con los siguientes puntajes: 

  

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Emprendimientos y empresas 

de mujeres 
0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de 
sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalado no se materializa en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 164 de 208 

Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
17.OFERTA ECONÓMICA 
 
La forma de pago del contrato es a precios unitarios sin fórmula de reajuste.   
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe 
entregarse firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución 
de la obra del proceso, los riesgos y la administración de estos.  
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades.  
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos 
los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales 
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.  
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente 
de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda 
o interrogante sobre la presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro 
del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para allegar observaciones al proyecto 
de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
17.1 A.I.U  
 
El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre 
el proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 
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El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial.  
 
En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de 
la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total 
definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 
8.1 del Pliego de Condiciones.  
 

17.1. 2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 

exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 

ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 

contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción 

decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 

al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 

inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 

conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. 

17.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 

correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 

de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el 

proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 166 de 208 

acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente 

bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 

metodológico. 

La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la 

Entidad con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el 

método de ponderación de las ofertas económicas, para ello la Entidad deberá 

determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que 

alleguen sus justificaciones.  

 

Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación 

de la Entidad o esta determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio 

artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente 

dentro del orden de elegibilidad del proceso. 

 

17.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de 

acuerdo con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia (en su sitio web: 

 https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que 

rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 167 de 208 

evaluación. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil 

siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación  

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese 
advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con 
los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los 
factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún Proponente, la TRM que la 
Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 
día hábil después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar 
la subsanación y/o aclaración solicitada.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 

cuadro:  

Rango 

(inclusive) 

Númer

o 
Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas 

y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 

puntos en la oferta económica.  

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la 
definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
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La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 
impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

● 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

● m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

● Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 

será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las 
otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
● Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

● 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
● 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de 

la mediana. 

● 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 
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Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  
● MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

● V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

● Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

● n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total 
corregido de cada una de las propuestas. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵 =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)

2
 

Donde: 
● 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

● 𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

● 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
𝑋𝐵 − 𝑉𝑖

𝑋𝐵

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵        𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵  } 

Donde: 
● 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

● 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵, se tomará el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

● 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

● m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

● 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖

 

Donde: 
 

● 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

● 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

 
17.2 FACTOR DE CALIDAD 
 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
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Concepto Puntaje  

Implementación del programa de 

gerencia de proyectos 
10 

Criterio ambiental (15) 

Criterio Social (5) 
20 

Total 30 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen 
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. 
En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un 
(1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) 
puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir 
el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación. 
 
17.2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

La Entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un 
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa 
de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso 
que en este sentido asume.   
 
Para efectos del Proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación 
de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el 
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.  
 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 

de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 172 de 208 

la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes 

condiciones establecidas. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 

diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como 

certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones 

o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 

diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de 

los títulos de posgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 

Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la 

experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 

Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y 

certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan 

equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento 

que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 

determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo 

estudios en las áreas de: 

 

● Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

● Gerencia del talento humano 

● Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control)  

● Planeación Estratégica 

● Finanzas 

 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la supervisión 

durante la ejecución del Contrato.  
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En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente 

deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 

de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. 

   
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o 
director de proyectos de Infraestructura Social se tendrá en consideración el tiempo 
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 
presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan 
traslapes de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  
 

17.2.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) 
al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el 
criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a 
continuación:   
 
17.2.2.1. CRITERIOS AMBIENTALES  
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado, mediante la suscripción del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el 
cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento 
realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que 
producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, 
por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no 
serán acreedores de puntaje por este factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una 
vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de 
vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este 
factor serán asumidos por el Contratista.  

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 174 de 208 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 
del Contrato.  

 
III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos 

compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá 

acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo 

con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 

propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de 
construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, 
requeridos para el desarrollo de la obra. 
 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá 
presentar el Formato 14 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad 
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes 
actividades: 
 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a 
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse 
en un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al 
cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad 
ambiental que corresponda. 
ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 
algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 
ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible 
uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos 
y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre 
otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.  
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde 
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante 
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la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y 
gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, 
principalmente de reciclaje. 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio 
de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la 
modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o 
documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del 
Contrato. 
 
17.2.2.2. CRITERIO SOCIAL  

La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante 
toda la ejecución del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se 
enlistan en este numeral, para ello el Proponente deberá presentar el Formato 14 B– 
Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en 
este sentido asume. 
El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución 
del Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 

en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros 

de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con 

permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con 

autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al 
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato 
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laboral o documento que soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social 
de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los 
listados en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos 
establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para el caso de la persona o 
personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad 
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad 
deberá incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la 
cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, 
el Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y diferente a la 
contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota 19: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial 
protección constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición 
física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una 
igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota 20: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

17.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaj
e 
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Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros 

5 

17.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 
además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, 
por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 
un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato 
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, 
según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es 
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En 
el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo 
con las reglas previstas en este numeral. 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son: 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 178 de 208 

N
o 

Bien Nacional 
Relevante 

Fecha de 
Vigencia 

No de 
Partida 
Arancelaria 

Participaci
ón 

Puntaje individual de 
cada bien 

Valores 
Totales 

1 
CONCRETO 
PREMEZCLADO 

03-02-
2027 

6810990000 16,098% 8,4906882 

20,0000000 

2 

TUBERÍA DE 
CERRAMIENTO 
GALVANIZADA DE 
ESPESOR 1.2 MM 
HASTA 1.9 MM Y 
DIÁMETRO DESDE 1 
HASTA 2 PULGADAS 

05-02-
2027 

7306309900 10,764% 5,6773021 

3 

BARRA 
CORRUGADA DE 
HIERRO O ACERO 
SIN ALEAR, CON 
MUESCAS, 
CORDONES, 
SURCOS O 
RELIEVES, 
PRODUCIDOS EN 
LAMINADO 
CALIENTE (BARRA 
CORRUGADA PARA 
REFUERZO DE 
CONCRETO). 

08-10-
2026 

7214200000 7,950% 4,1929332 

4 

PINTURA A BASE DE 
POLÍMEROS 
ACRÍLICOS O 
VINILICOS 

24-02-
2027 

3208200000 1,846% 0,9738061 

5 

MALLA 
ELECTROSOLDADA 
A PARTIR DE 
GRAFILES 
OBTENIDOS 
MEDIANTE 

01-10-
2026 

7314200000 1,261% 0,6652704 
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N
o 

Bien Nacional 
Relevante 

Fecha de 
Vigencia 

No de 
Partida 
Arancelaria 

Participaci
ón 

Puntaje individual de 
cada bien 

Valores 
Totales 

LAMINACIÓN EN 
FRÍO 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional sólo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir 
uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. 
Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a 
condicionamientos. 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes 
requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no 
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al 
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos para la ejecución del contrato. 

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional 
relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes 
nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la 
ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en 
los términos de la Matriz 3 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector 
de infraestructura social: 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada 
bien nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual 
aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑𝑛
𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)

 

Donde: 
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Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes 

n: Número de bienes nacionales relevantes 

Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 
puntos) 

: Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes 

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en 
cuenta hasta el séptimo decimal. 

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje 
a cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes 
ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este 
puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑

𝑖

𝑗=0

𝑃𝑖  

Donde: 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente 

: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en 
cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no 
podrá superar los veinte (20) puntos. 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes 
podrá incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la 
incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su 
composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje 
aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional. 
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Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 
así como la franja de puntaje correspondiente: 

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 

2. Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional  

3. Únicamente integrado 
por extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país con el que se 
tenga acuerdo comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional  

4. Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del Decreto 
1082 de 2015, ni la de los países de 
origen. 

Incorporación de 
componente 
nacional en servicios 
extranjeros  

 17.3.2. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 
con Trato Nacional. 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 
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A.           Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
  
B.           Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 
  
C.       Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país. 
  
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional sólo 
deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por 
Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 
mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, 
en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo 
país, allegando la información y/o documentación que sea requerida. 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 
ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito 
habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para 
la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 
indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 
Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las 
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 
Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
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17.3.3. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a 
Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea 
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato 
más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten 
por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin 
derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el 
factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
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17.3.3. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25) puntos al 
Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos 
para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito 
habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de 
puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
17.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 

La Entidad otorgará un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25) puntos al 

Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad 

con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 

del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 

para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 

número de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de 

la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en 
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cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 

este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 

por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

Nota: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 

requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se 

aplicará lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 

 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la 
información allegada por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se 
trata de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del 
certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al Proponente el puntaje por este 
criterio. 
 
17.7 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 

siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 

excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las 

obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 

materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 

definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del 

Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos 

documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el 

caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen 

nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente 

citados.  
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 

términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 

la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, 

la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el 

momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 

certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse 

el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el 

Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 

acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 

medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de 

la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 

de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 

hechos y, a falta de éste, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 

indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 

mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 

diligenciará el «Formato 8 A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual 

acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de 

la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá 

probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, 

aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con 

los dos incisos anteriores.  
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Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada 

uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 

anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del 

literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 

para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autorice de manera previa y 

expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 

condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la 

oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con 

por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando ésta 

es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal 

por un lapso igual al término de ejecución del Contrato, para lo cual deberá diligenciar el 

«Formato 8 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 

Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez 

por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 

presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 

la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 

el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
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cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la 

ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 

fiscal, según corresponda, diligenciar el «Formato 8 C – Vinculación de personas no 

beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – 

Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas 

vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la 

pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de 

pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 

condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor 

a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los 

casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan 

estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso 

de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 

el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 

Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 

con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de 

constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el 

que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 

8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de 

trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 

familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 

en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 

anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
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En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 

desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 

diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 

vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad 

del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y 

cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del 

trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 

vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un 

mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá 

con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 

integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez 

por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal 

o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento, diligenciará el  

«Formato 8 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su 

nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se 

tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad 

igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 

casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado 

vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 

Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 

con el certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  
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Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior 

en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 

de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 

8 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 

o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total 

de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria 

de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas 

enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En 

todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, 

en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 

de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 

tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa 

el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 

desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) 

la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación 

de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el 

certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite 

que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier 
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otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 

documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 8 E- Participación mayoritaria de personas 

en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 

certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 

composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 

personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno 

de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada 

una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 

sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 

certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida 

por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el 

revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el 

«Formato 8 E – Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 

(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de 

identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en 

los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 

11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 

manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes literales: 
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(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 

proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones 

de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de 

los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica 

en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas 

en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el 

revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 8 F – Participación 

mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del 

juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 

parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas 

en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición 

indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia 

y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos 

de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe 

tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente 

Plural. 

 (b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo 

el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 (c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 

en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 

socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 

los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 

diligenciando el «Formato 8 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en 

los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 
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11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 

manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 

parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 

empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 

el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 

para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por 

la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate 

se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 

empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 

oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 

este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 

tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 

o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 

por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 

micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
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2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con 

la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 

vigente y en firme al momento de su presentación. 

 La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 

respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 

tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 

o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 

por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 

estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, 

que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados 

a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 

oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural 

y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para 

las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador 

público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- 

Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste 

que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a 

Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 

siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 

tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente 

Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural 

y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación 

mutual en los términos del numeral 8; 
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(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 

(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 

Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 

«Formato 8 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con 

los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 

por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o 

medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos 

uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 

criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean 

micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 

Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el 

certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los 

requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 

Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes 

Egresados del Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; 

o (b) de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, 

que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la 

persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del 

ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al 

menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del 

Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se acredite 
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participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. 

Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el 

nombre completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En 

caso de que dos o más Proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el 

orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, 

le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera 

que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la 

coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir 

esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente 

tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 

coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 

sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 

Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 

empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 

factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 

extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 

por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos 

los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la 

Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 

información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 
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reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 

o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 

relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación 

o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público 

conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus 

trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se 
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los Contratos que 
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 
18. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 
La Matriz 1 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución 
del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su 
ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es 
el responsable del tratamiento, entre otros aspectos. 
 

18.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se 
llevará a cabo la audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de 
cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y 
alcance del Pliego de Condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la 
asignación de Riesgos. La Matriz 1 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos 
previsibles, preparada por la Entidad y hace parte integrante del presente Pliego de 
Condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de 
la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
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Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus 
características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de 
manera tal que el Proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos 
económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
Riesgos que emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha 
considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no 
se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad 
con el Contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 

19. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS. 
 

19.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor 
en relación con los cuales presentó oferta., de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 Suficiencia de la garantía de seriedad de 
la oferta. 
 
El proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los 
lotes en relación con los cuales presenta oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Características  Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 
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Características  Condición  

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN identificada con NIT 890.399.011-3. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones 

Valor asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 
 
En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, el valor 
asegurado corresponderá al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial 
del lote o la sumatoria de los lotes a los cuales se presente oferta.  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.   

 

Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el Cronograma, el proponente 
deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal 
manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la 
misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la 
oferta. 
 
El Proponente podrá presentar una Garantía de seriedad de la oferta por cada uno de los 
lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe 
indicar el número del lote o lotes en los cuales presenta oferta. 
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19.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO. 
 
19.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 
presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación 
de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Características Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DEL DEPORTE Y 
LA RECREACIÓN identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 

     Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

20% del valor del 
contrato.    

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
Contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años más. 

10% del valor del 
contrato.    

Calidad del servicio. Este 
amparo cubre a la Entidad 
Estatal por los perjuicios 
derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado. 

Por el término de 
seis (6) meses 
contados a partir 
del acta de recibo 
final del contrato. 

20% del valor del 
contrato.    

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Por un término no 
inferior a cinco (5) 
años contados a 
partir de la fecha en 
la cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. 

20% del valor del 
contrato.  
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Características Condición 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando 
el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la 
razón social, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de 
los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
temporal, Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de 
la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 
19.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA. 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. 
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El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía, contados a partir 
de la fecha del recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 
la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 
mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
19.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Características Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DEL DEPORTE 
Y LA RECREACIÓN identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El 
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto 1082 de 2015. 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
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Características Condición 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir la razón social, el NIT y el porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
temporal, Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Valor 400 SMLMV 

Vigencia  Igual al periodo de ejecución del Contrato 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- 
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN identificada 
con el NIT 890.399.011-3 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del 
mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual 
 
20. ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
 

N/A 
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21. MADURACIÓN DEL PROYECTO. 
 
Está incluido en los anexos técnicos del proceso de selección.  
 
22. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. 
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión   Interventoría X 

 
23. NORMATIVA DEL PROYECTO (si existe alguna normativa especial)  
 
Para la ejecución de este proceso se debe tener en cuenta lo dispuesto en las siguientes 
normas o legislación: 
 
Tabla 11: Listado Normativo 
 

Artículo 14. Acceso y accesibilidad, 
Ley 1618 de 2013 - Por medio de la 
cual se establecen las disposiciones 
para garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas con 
discapacidad. 

“Acceso y accesibilidad. Como manifestación directa de la igualdad material y con 
el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de las personas con 
discapacidad,  las entidades del orden nacional, departamental, distrital y 
local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al 
entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, 
los bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en 
zonas urbanas como rurales. Para garantizarlo se adoptarán las siguientes 
medidas: (...) 
Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construcción o 
adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado, que 
presten servicios al público debiendo cumplir con los plazos señalados. 
Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean accesibles para las 
personas con discapacidad. 
Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria a las 
personas con discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de cualquier 
tipo de servicio público o abierto al público…” 

Artículo 3° De la accesibilidad al 
medio físico, Ley 1287 de 2009. 

Con el fin de garantizar la movilidad de las personas con movilidad reducida, las 
autoridades municipales y distritales autorizarán la construcción de las bahías de 
estacionamiento y dispondrán en los sitios donde ellas existan, así como en los 
hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de salud, instituciones financieras, 
centros comerciales, supermercados, empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, parques, unidades residenciales, nuevas urbanizaciones, 
edificaciones destinadas a espectáculos públicos, unidades deportivas, auto 
cinemas, centros educativos, edificios públicos y privados, de sitios de parqueo 
debidamente señalizados y demarcados para personas con algún tipo de 
discapacidad y/o movilidad reducida, o cuya capacidad de orientación se encuentre 
disminuida por razón de la edad o enfermedad, con las dimensiones internacionales 
en un porcentaje mínimo equivalente al dos por ciento (2%) del total de 
parqueaderos habilitados. En ningún caso podrá haber menos de un (1) espacio 
habilitado, debidamente señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1660 de 2003. 

Artículo 9°. Accesibilidad, Ley 1346 
de 2009 

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
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discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

 . Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas 
y lugares de trabajo; 

 . Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 
servicios electrónicos y de emergencia. 

Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para: 
c. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios 
abiertos al público o de uso público; 

c. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 
servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; 

c. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas 
de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

c. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 
señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

c. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 
guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para 
facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

c. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas 
con discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

c. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 
Internet; 

c. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones 
accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y 
tecnologías sean accesibles al menor costo. 

Código colombiano de fontanería 
NTC-1500 

Esta norma establece los requisitos mínimos para garantizar el funcionamiento 
correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe 
de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación; y aparatos y equipos necesarios 
para el funcionamiento y uso de estos sistemas. 

Decreto 1469 de 2010 
Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; 
al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los 
curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 

Decreto 948 05/06/1995 
 

Emisiones atmosféricas, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
mediante el cual se establecen normas de prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

Ley 09 de 1979, NTC 1700 de 1982 
 

Normas de Salubridad. 
 

Ley 1474 de 2011 
 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

Ley 373 de 1997 Normas Ambientales - uso eficiente y ahorro del agua. 

Ley 80 de 1993 
 

La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los 
contratos de las entidades estatales. 

NFPA 101 Código de seguridad humana. 

Norma ICONTEC 2050 Código eléctrico nacional. 

Normas AISC, AISI Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la Construcción en Acero. 

POT – Acuerdo No. 373 del 2014, 
por el cual se adopta el Plan de 

Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que 
aplique. 
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Ordenamiento Territorial del 
Santiago de Cali. 

 

DECRETO No. 411.0.20- 
0430 DE 2016 (30 junio) 

"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y ALCANCES PARA EL 
ESTUDIO Y LA APROBACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE IMPLANTACIÓN Y 
REGULARIZACIÓN (EIR)" 

RAS 2000 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico vigente. 

Resolución 2400 de 1979 
 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
en los establecimientos de trabajo. 

Resolución 2413 22/05/1979 
 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se establece el 
reglamento de higiene y seguridad en la industria de la construcción. 

Resolución No. 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en el trabajo en alturas. 

NSR 10 Norma de construcción sismo resistente. 

MECEP Manual de diseño y construcción de elementos constitutivos del espacio público. 

MECOEP Manual de elementos complementarios del espacio público 

MAEPE 
Manual de Adecuación del Espacio Público Efectivo del Municipio de Santiago de 
Cali 

MEPPI Manual de espacio público para la primera infancia  

DECRETO 0330 DE 2017 
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 

RETIE  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 

RETILAP Reglamento técnico de instalaciones de iluminación y alumbrado público. 

RESOLUCIÓN 77 DE 2021  Protocolo general de bioseguridad 

LEY 23 DE 1973  
Código de los recursos naturales y protección al medio ambiente para todo el 
territorio colombiano. 

RESOLUCIÓN 541 DE 1994 
Reglamentación para el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de los escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
de la industria de la construcción. 

LEY 361 DE 1997  
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 
limitación y se dictan otras disposiciones. 

NTC 396  Ingeniería Civil y Arquitectura (manejabilidad del concreto). 

NTC 550 Concretos (resistencia a la compresión).  

NTC 5610 Accesibilidad al medio físico. Señalización podotáctil. 

PIGA Plan Institucional de Gestión Ambiental. 

PGIRS  Plan de gestión integral de residuos sólidos. 

EMCALI Normas Técnicas vigentes de EMCALI  

EMCALI Norma eléctrica y de telecomunicaciones de EMCALI  

NTC.  

Demás normas o NTC aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de 
acuerdo con las particularidades del diseño y construcción del mismo, 
determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación 
específica.  

Decreto 2811 de 1974 - artículo 83 
y artículo 202. 

Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de  
Protección al Medio Ambiente”, artículo 83 y artículo 202. 

Resolución DAGMA 
4133.0.21.1051 de 2015  

Por medio del cual se define las franjas de protección en el área urbana del 
municipio de Santiago de Cali 

Resolución DAGMA N.º 
4133.010.21.0.1524 de 2019 

Por el cual se adopta el documento técnico “Guía de buenas prácticas ambientales, 
para el sector de la construcción en el área urbana de Santiago de Cali.” 

Resolución DAGMA N.º 
4133.010.21.1055 de 2015 

Por el cual se establece el concepto ambiental de obra como instrumento de control 
para la regulación, vigilancia y seguimiento de los proyectos de construcción y/o 
urbanización, y se adoptan los términos de referencia para el sector de la 
construcción en el área de jurisdicción del DAGMA. 

Decreto 0771 de 2018 
Por el cual se reglamenta el control a la gestión integral de los residuos de 
construcción y demolición – RCD en Santiago de Cali y se dictan otras 
disposiciones. 
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Actualización decreto 0771 de 2018 
Por el cual se reglamenta el control a la gestión integral de los residuos de 
construcción y demolición – RCD en el Distrito especial, deportivo, cultural, turístico, 
empresarial y de servicios de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 472 de 2017 Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 
actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1257 de 2021 Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones. 

 
 
24. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por 
la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 
En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por segmentos, para la 
verificación de los Acuerdos Comerciales se tendrá en cuenta el presupuesto total, es 
decir, la sumatoria del valor de los lotes o segmentos que conforman el Proceso de 
Contratación. 
 

Aplicación de los acuerdos comerciales para entidades estatales del nivel municipal. 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Umbral 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza Pacífico (Chile y Perú) SI 
Desde $ 27.295.106.607 de pesos 
M/cte. 
NO 

N/A NO 

Chile SI 
Desde $ 27.276.479.385 de pesos 
M/cte. 
NO 

N/A NO 

Corea SI 
Desde $ 81.880.000.000 de pesos 
M/cte. 
NO 

N/A NO 

Costa Rica SI 
Desde $ 27.276.479.385 de pesos 
M/cte. 
NO 

N/A NO 

Estados AELC SI 
Desde $ 28.280.689.315  
NO 

N/A NO 

Triángulo Norte (Guatemala) SI 
No se establecieron umbrales para su 
aplicabilidad. 
SI 

NO SI 

Unión Europea (Aplicable al Reino 
Unido e Irlanda del Norte) 

SI 
Desde $ 27.276.479.385 de pesos 
M/cte. 

N/A NO 
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NO 

Israel SI 
Desde 5.000.000 DEG - $ 
21,686,451,000 pesos M/cte.  
NO 

N/A  

Decisión 439 1998 de la Secretaría 
de la CAN 

SI SI NO SI 

 

 

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los 

Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 

certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los dieciocho (18) días del 
mes de septiembre del año 2026. 
 
 
Responsables, 
 
Rol Financiero 
 
 
 
 
______________________________ 

 Rol Técnico 
 
 
 
 
___________________________ 

Diana Marcela Vargas Guarín 
Contratista. 

 Pablo Andrés Guerrero Obando 
Contratista. 

 
Rol Jurídico 
 
 
_____________________________ 

  
 

Patricia Gómez Benjumea  
Contratista 

  

Proyectó:            Patricia Gómez Benjumea – Contratista   

Revisó:   Fabio Andrés Espinosa Zapata  – Contratista.  
Hailyn Yurany Gracés Ángulo – Contratista.   

  Karen Viviana Bobadilla Álzate- Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión. 
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