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1. ANTECEDENTES 
 
1.1.   ADQUISICIONES PREVIAS DE LA CENAC REGIONAL FLORENCIA  
 
La Central Administrativa y Contable “CENAC REGIONAL FLORENCIA, cumpliendo sus funciones como 
unidad ejecutora del presupuesto en vigencias anteriores, ha estructurado y adjudicado procesos de 
SELECCIÓN ABREVIADA para el mantenimiento de bienes inmuebles. 
 
Se establecen a continuación las características de adjudicaciones anteriores de acuerdo a la GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR DE 2025 elaborado por Colombia Compra Eficiente. 
 

DESCRIPCIÓN 

 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - 

FLORENCIA  
CONTRATO DE OBRA No. 0042-

2025 

 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - 

FLORENCIA  
CONTRATO DE OBRA No. 090-

2024 

 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - 

FLORENCIA  
CONTRATO DE OBRA No. 083-

2024 
FECHA DE CELEBRACIÓN 21/05/2025 8/10/2024 19/09/2024 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCION ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA No. 066-2025 

SELECCION ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA No. 066-2024 

SELECCION ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA No. 083-2024 

OBJETO 

“MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE BIENES 
INMUEBLES PARA LAS UNIDADES  
CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ”CENAC REGIONAL 
FLORENCIA” 

“MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES PARA LA 
PRIMERA FASE DE 
PARQUEADERO Y EDIFICIO 
TRIPULACIÓN DEL BATALLÓN DE 
MOVILIDAD Y MANIOBRAS DE 
AVIACIÓN No. 6 (BMMA6); UNIDAD 
CENTRALIZADA 
PRESUPUESTALMENTE POR LA 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE “CENAC 
REGIONAL FLORENCIA” 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y REPARACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES DEL 
BATALLÓN DE APOYO DE 
SERVICIOS CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO-BASCN 
UBICADO EN EL FUERTE 
MILITAR LARANDÍA, UNIDAD 
CENTRALIZADA POR LA 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE CENAC REGIONAL 
FLORENCIA 

¿LA COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS O 

BIENES ADQUIRIDOS 
PRESENTAN ESTACIONALIDAD 

EN EL AÑO? 

NO NO NO 

CONTRATISTA ACF INGENIERIA S.A.S CONSORCIO BATALLON 
MOVILIDAD ACF INGENIERIA S.A.S 

CUANTÍA $403.300.260,00 INCLUIDO AIU $210.543.518,00 INCLUIDO AIU $175’823.904,00 INCLUIDO AIU 

PLAZO HASTA EL CINCO (05) DE 
NOVIEMBRE DEL 2024 

HASTA ELTREINTA (30) DE 
NOVIEMBRE DEL 2024 2 MESES 

PERMISOS, 
AUTORIZACIONES O 

LICENCIAS 
NO NO NO 

TIPO DE RECURSO INVERSION INVERSION INVERSION 

LUGAR DE ENTREGA FUERTE MILITAR LARANDIA – 
CAQUETÁ 

FUERTE MILITAR LARANDIA – 
CAQUETÁ 

FUERTE MILITAR LARANDIA – 
CAQUETÁ 

NORMALIDAD EJECUCION SI SI SI 
MULTAS Y SANCIONES NO NO NO 

CONDICIONES DE PAGO UNICO PAGO UNICO PAGO UNICO PAGO 

GARANTIAS EXIGIDAS 

-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
30% 
-PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 5% 

-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
30% 
-PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 5% 

-CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 30% 
-PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 5% 
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DESCRIPCIÓN 

 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - 

FLORENCIA  
CONTRATO DE OBRA No. 0042-

2025 

 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - 

FLORENCIA  
CONTRATO DE OBRA No. 090-

2024 

 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - 

FLORENCIA  
CONTRATO DE OBRA No. 083-

2024 
-CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS  
BIENES 30% 
-ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 30% 
-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA 
CONTRACTUAL FRENTE A 
TERCEROS 200 SMMLV 

-CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS  
BIENES 30% 
-ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 30% 
-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA 
CONTRACTUAL FRENTE A 
TERCEROS 200 SMMLV 

-CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS  
BIENES 30% 
-ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA 30% 

-RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRA CONTRACTUAL FRENTE 

A TERCEROS 200 SMMLV 
SINIESTROS NO NO NO 

 
1.2 ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS 
TECNICAS   
  
La CENAC REGIONAL FLORENCIA ha identificado y analizado otras entidades estatales las cuales han 
realizado procesos de contratación con objeto similar.  
 
Las adquisiciones o compras de otras entidades estatales consultadas en el SECOP II, son: 

ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC NEIVA 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC VILLAVICENCIO 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL PASTO 

CONTRATO CONTRATO No. 040-CENAC NEIVA-2025 CONTRATO DE OBRA N° 048-
CENACVILLAVICENCIO-2025 

CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 
2025 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 21 DE AGOSTO DE 2025 11 DE AGOSTO DE 2025 2 DE MAYO DE 2025 

OBJETO 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
DE BIENES INMUEBLES PARA LAS 
UNIDADES CENTRALIZADAS POR 
CENAC NEIVA, VIGENCIA 2025 

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO DEL PUESTO DE MANDO 
PRINCIPAL SAN JOSE Y EL HANGAR 
AERONAUTICO DEL BMMA4, PARA 
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025” 

“MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE BIENES 
INMUEBLES CON DESTINO A LAS 
UNIDADES CENTRALIZADAS POR 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL PASTO” 

MODALIDAD 
DE SELECCIÓN SAMC-047-CENACNEIVA-2025 055-SAMC-CENACVILLAVICENCIO-

2025  SAMC-028-CENACPAS-2025 

CONTRATISTA OLAYA ARQUITECTOS DISEÑO & 
CONSTRUCCION SAS. YULIE PAULINE CUELLAR OSPINA CONALCRETO SAS 

CUANTIA $346.539.413,00 IVA INCLUIDO $281.258.428,78 IVA INCLUIDO $207.315.712,00 IVA INCLUIDO 

PLAZO 
DESDE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
RESULTANTE HASTA CUATRO (4) 
MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

HASTA EL 30 OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 30 OCTUBRE DE 20254 

NORMALIDAD 
EJECUCION SI SI SI 

MULTAS Y 
SANCIONES NO NO NO 

CONDICIONES 
DE PAGO PAGOS PARCIALES PAGOS PARCIALES PAGOS PARCIALES 

GARANTÍAS 
EXIGIDAS 

-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 30% 
-CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 30% 
- CALIDAD DEL SERVICIO 25% 
-ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 
30% 
-   PAGO DE SALARIOS 5% 
-RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL > 200 SMLMV 

- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 20% 
-CALIDAD Y CORRECTO -

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 
20% 

-ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 
20% 

- CALIDAD DEL SERVICIO 20% 
-   PAGO DE SALARIOS 5% 
-RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL > 200 SMLMV 

-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
30% 

-   CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

30% 
-ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 

OBRA 30% 
-   PAGO DE SALARIOS 5% 
-RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 200 SMLMV 
SINIESTROS NO No No 
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2. DESCRIPCIÒN DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR 
 
2.1   DESCRIPCIÒN DE LA NECESIDAD 
 
La Central Administrativa y Contable Regional Florencia del Ejercito Nacional, en cumplimiento de sus funciones 
administrativas y logísticas, consolida la necesidad de los servicios de construcción y mantenimiento de bienes 
inmuebles con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-005-004 “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN”, para las 
unidades DIV06, BASPC12, BAEEV19, BICAZ36, BIGUE35, BIJUA34, BIMEJ12, BITER12, GMRIN12, 
BAFUR6, BAIMI6, CENACFLO, DIM43, GGCAQ, BASCN y BMMA6; con el fin de ejecutar actividades de 
mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación, reparación y mejoramiento de las infraestructuras físicas, 
garantizando su conservación, funcionalidad, seguridad y disponibilidad para el cumplimiento de la misión 
institucional. La necesidad surge como consecuencia del deterioro natural ocasionado por el uso continuo de 
las instalaciones, el envejecimiento de los materiales, las condiciones ambientales propias de la región del 
Caquetá. Y la ocurrencia de daños que afectan el adecuado funcionamiento de las edificaciones. Estas 
condiciones hacen indispensable la intervención oportuna de los bienes inmuebles, con el propósito de 
preservar su vida útil, evitar el incremento de daños estructurales y locativos, minimizar riesgos para el personal 
militar y civil, y asegurar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades administrativas, logísticas y 
operacionales. Para atender esta necesidad, se cuenta con recursos presupuestales asignados mediante OAPF 
REC10 y PAA REC10, lo que permite adelantar el presente proceso de contratación en concordancia con la 
planeación institucional y los principios de eficiencia, economía, responsabilidad y transparencia que rigen la 
contratación estatal, garantizando la ejecución oportuna de las actividades requeridas y el adecuado 
cumplimiento de la misión constitucional del Ejército Nacional. 
 
La presente necesidad se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, 
publicado en el Portal de Contratación Transaccional SECOP II. 
 
2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
2.2.1 ASPECTOS GENERALES  
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 acerca del deber de análisis 
del sector relativo al objeto del proceso de contratación y con el fin de materializar los principios de planeación, 
responsabilidad y transparencia, se procede a establecer el contexto del proceso de contratación desde el 
ámbito legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el propósito de identificar algunos de los 
riesgos y determinar los requisitos habilitantes. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso.” En concordancia con lo previsto en la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR DE 2025, expedido por Colombia Compra Eficiente, sustentando así la viabilidad de 
tramitar el presente proceso, y cuyo análisis se describe a continuación: 
 

SECTORES 
ECONÓMICOS DEFINICIÓN ACTIVIDADES 

DEL SECTOR 

SECTOR 
PRIMARIO O 

AGROPECUARIO 

ES EL SECTOR QUE OBTIENE EL PRODUCTO DE SUS ACTIVIDADES 
DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA, SIN NINGÚN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN. DENTRO DE ESTE SECTOR SE ENCUENTRAN LA 
AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA SILVICULTURA, LA CAZA Y LA 
PESCA. NO SE INCLUYEN DENTRO DE ESTE SECTOR A LA MINERÍA Y 
A LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, LAS CUALES SE CONSIDERAN 
PARTE DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

AGROPECUARIO, 
CAZA Y PESCA 
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Para el estudio del presente proceso, se tomará como referencia el SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, teniendo 
en cuenta que este tipo de servicio es inherente a dichas actividades, mantenimiento de instalaciones y demás 
bienes inmuebles. 
 
Por lo anterior y considerando que el sector de la economía a analizar es el sector secundario a continuación 
los aspectos más relevantes: 
 
2.2.1.1. ASPECTOS TECNICOS  
 
La Central Administrativa y Contable Regional Florencia del Ejército Nacional, en cumplimiento de sus funciones 
administrativas y logísticas, requiere adelantar actividades de construcción, mantenimiento preventivo y 
correctivo, adecuación, reparación y mejoramiento de los bienes inmuebles pertenecientes a las unidades 
DIV06, BASPC12, BAEEV19, BICAZ36, BIGUE35, BIJUA34, BIMEJ12, BITER12, GMRIN12, BAFUR6, BAIMI6, 
CENACFLO, DIM43, GGCAQ, BASCN y BMMA6, con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-005-004 
“SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN”. 
 
Desde el punto de vista técnico, la necesidad se fundamenta en el deterioro progresivo de las edificaciones y 
demás componentes de infraestructura, generado principalmente por el uso continuo de las instalaciones, el 
envejecimiento natural de los materiales, la exposición permanente a condiciones climáticas propias del 
departamento del Caquetá y la ocurrencia de daños locativos que afectan la funcionalidad de los espacios. 
 
Las condiciones ambientales de la región, caracterizadas por altos niveles de humedad, precipitaciones 
frecuentes y exposición permanente de las edificaciones a agentes ambientales, pueden acelerar el deterioro 
de cubiertas, fachadas, muros, pinturas, sistemas de impermeabilización, elementos metálicos, pisos, redes 
hidrosanitarias, sistemas de evacuación de aguas lluvias y demás componentes constructivos. En 

SECTOR 
SECUNDARIO O 

INDUSTRIAL 

COMPRENDE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE UN PAÍS 
RELACIONADAS CON LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE LOS 
ALIMENTOS Y OTROS TIPOS DE BIENES O MERCANCÍAS, LOS 
CUALES SE UTILIZAN COMO BASE PARA LA FABRICACIÓN DE 
NUEVOS PRODUCTOS. 
SE DIVIDE EN DOS SUB-SECTORES: INDUSTRIAL EXTRACTIVO E 
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN: 
INDUSTRIAL EXTRACTIVO: EXTRACCIÓN MINERA Y DE PETRÓLEO. 
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN: ENVASADO DE LEGUMBRES Y 
FRUTAS, EMBOTELLADO DE REFRESCOS, FABRICACIÓN DE ABONOS 
Y FERTILIZANTES, VEHÍCULOS, CEMENTOS, APARATOS 
ELECTRODOMÉSTICOS, ETC. 

SECTOR 
MINERÍA 
SECTOR 

CONSTRUCCIÓN 
SECTOR 

INDUSTRIA 
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consecuencia, se hace necesario implementar intervenciones oportunas que permitan controlar y corregir las 
patologías presentes en la infraestructura antes de que evolucionen hacia daños de mayor magnitud. 
 
El mantenimiento preventivo permitirá conservar los elementos que actualmente se encuentran en 
funcionamiento, reducir el deterioro prematuro, prolongar su vida útil y disminuir la probabilidad de futuras 
intervenciones de mayor costo. Por su parte, el mantenimiento correctivo estará orientado a recuperar aquellos 
componentes que ya presentan desgaste, fallas, afectaciones o pérdida parcial de su capacidad funcional, 
restableciendo las condiciones adecuadas de utilización de las edificaciones. 
 
Asimismo, las actividades de adecuación, reparación y mejoramiento permitirán optimizar las condiciones 
físicas de los espacios, corregir deficiencias existentes y adaptar las instalaciones a las necesidades actuales 
de cada unidad, garantizando condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades administrativas, 
logísticas y operacionales. 
 
Técnicamente, las intervenciones podrán comprender, de acuerdo con el diagnóstico y las cantidades de obra 
definidas para cada unidad, actividades relacionadas con cubiertas, impermeabilizaciones, mampostería, 
pañetes, pintura, pisos, puertas, ventanas, elementos metálicos, baterías sanitarias, redes hidrosanitarias, 
sistemas de evacuación de aguas lluvias, instalaciones asociadas a las áreas intervenidas, zonas de circulación 
y demás componentes que requieran conservación, reparación o mejoramiento. 
 
La ejecución de estas actividades debe realizarse mediante procedimientos constructivos adecuados, 
utilización de materiales de calidad y personal técnicamente competente, garantizando que las intervenciones 
tengan durabilidad y respondan a las condiciones particulares de uso y exposición ambiental de las 
instalaciones militares. 
 
La atención oportuna de la infraestructura resulta además necesaria para minimizar riesgos derivados de 
filtraciones, desprendimientos, superficies deterioradas, corrosión, fallas en redes, deficiencias sanitarias u 
otras situaciones que puedan afectar la seguridad del personal militar y civil, así como la conservación de 
equipos, mobiliario y demás bienes ubicados dentro de las edificaciones. 
 
Desde el punto de vista técnico y económico, la ejecución de estas intervenciones también contribuye a la 
preservación del patrimonio inmobiliario del Ejército Nacional, toda vez que la falta de mantenimiento puede 
ocasionar que daños inicialmente menores evolucionen hacia afectaciones de mayor complejidad, generando 
mayores costos de reparación, reducción de la vida útil de los inmuebles e incluso la imposibilidad temporal de 
utilizar determinados espacios. 
 
En consecuencia, se considera técnicamente necesaria y conveniente la ejecución de las actividades de 
construcción, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, adecuación y mejoramiento de los bienes 
inmuebles, toda vez que estas permitirán conservar la infraestructura en condiciones adecuadas de seguridad, 
funcionalidad, habitabilidad y disponibilidad, contribuyendo directamente al cumplimiento de las funciones 
asignadas a las unidades centralizadas por la Central Administrativa y Contable Regional Florencia. 
 
Finalmente, la disponibilidad de recursos presupuestales asignados mediante OAPF REC10 y PAA REC10 
permite atender la necesidad identificada de manera planificada, garantizando que las intervenciones se 
desarrollen de acuerdo con las prioridades técnicas establecidas y con las necesidades particulares de cada 
unidad, contribuyendo a la continuidad y adecuado cumplimiento de la misión institucional y constitucional del 
Ejército Nacional. 
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Nota: Análisis basado en el plan de necesidades Radicado N° 2026191010317646: MDN-COGFM-COEJC-
SECEJ-COADE-DICRE-CENACFLO para realizar el presente proceso. 
 
AGENTES QUE COMPÓNEN EL SECTOR  
 
El sector de la construcción en Colombia está compuesto por:  
 
Constructores: Empresas que se dedican a la obra civil e inmobiliaria  
Proveedores de materiales: Empresas que producen y comercializan insumos para la construcción  
Entidades estatales: Participan en la dinámica del mercado  
Universidades: Participan en la dinámica del mercado  
Profesionales del sector: Agremiaciones de profesionales del sector  
Empresas de venta y alquiler de maquinaria y equipos: Empresas como CAT S.A., Equipos del Norte, Unispan 
Colombia, Equipos Gleason y Equicaribe  
Ferreterías: Empresas que importan, fabrican y distribuyen marcas nacionales de aceros, cubiertas, perfiles y 
tuberías  
 
El sector de la construcción en Colombia se puede dividir en:  
 
Minería, materiales y elementos 
Construcción y comercialización 
Arquitectura y diseño 
Obras civiles e inmobiliarias 
Suministro de energía y servicios relacionados con la energía 
Obra pública y obra privada 
 
GREMIOS QUE COMPONEN EL SECTOR. 
 
Para el estudio del sector del proceso de construcción, mantenimiento, adecuación y reparación de bienes 
inmuebles del Ejército Nacional, puede incorporarse el siguiente apartado. Es conveniente hablar de 
“principales gremios y asociaciones representativas”, porque el sector construcción reúne empresas 
constructoras, ingenieros, consultores, proveedores y productores de materiales. 
 

• GREMIOS QUE COMPONEN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 
 

El sector de la construcción en Colombia se encuentra integrado por una amplia cadena productiva en la que 
participan empresas constructoras, contratistas de obra, firmas de ingeniería y consultoría, proveedores de 
materiales, productores de concreto, cemento, acero, agregados pétreos, productos cerámicos y demás actores 
relacionados con la ejecución y conservación de infraestructura y edificaciones. 
 
Dentro de esta cadena existen diferentes gremios y asociaciones de carácter nacional que representan los 
intereses empresariales, técnicos y profesionales del sector, promueven buenas prácticas, generan información 
económica y técnica y participan en espacios de interlocución con las entidades públicas. 
Entre los principales se encuentran: 
 
 

1. CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – CAMACOL 
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La Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL es uno de los principales gremios representativos de 
la actividad constructora en Colombia. Es una asociación gremial de carácter nacional y sin ánimo de lucro que 
reúne empresas y personas naturales relacionadas con toda la cadena de valor de la construcción. Su misión 
se orienta a representar y articular esta cadena y promover su desarrollo competitivo. 
Dentro de sus afiliados se encuentran empresas constructoras, desarrolladores inmobiliarios, industriales, 
proveedores, entidades financieras, consultores y otros actores relacionados con la producción de 
edificaciones. 
 
Por su representatividad, CAMACOL constituye un referente importante para analizar el comportamiento 
económico del subsector de edificaciones, construcción, vivienda, demanda de materiales, costos y dinámica 
empresarial. 
 

• 2. CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA – CCI 
 
La Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI es una asociación gremial de cobertura nacional que 
representa a empresas vinculadas con la infraestructura física del país. 
Su estructura reúne principalmente cuatro grandes grupos de la cadena de valor: 
 

• Constructores. 
• Consultores. 
• Concesionarios. 
• Proveedores. 

 
La CCI fue creada en el año 2003 y tiene como propósito promover el desarrollo de la infraestructura, fortalecer 
a las empresas del sector y actuar como interlocutor entre los actores privados y las entidades públicas. 
Para el presente proceso contractual, su participación dentro del análisis resulta especialmente relevante, 
debido a que representa empresas dedicadas directamente a la ejecución de obras, construcción, 
mantenimiento, adecuación e intervención de infraestructura física. 
 

2. SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS – SCI 
 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI es una corporación de carácter académico, científico y gremial 
fundada en 1887 y reconocida legalmente como Centro Consultivo del Gobierno Nacional. 
 
La organización agrupa profesionales de distintas ramas de la ingeniería y desarrolla actividades relacionadas 
con el análisis técnico, las buenas prácticas profesionales, la infraestructura, el desarrollo sostenible y la calidad 
del ejercicio de la ingeniería. 
 
La SCI cuenta, además, con sociedades y asociaciones correspondientes que representan distintas 
especialidades de la ingeniería, fortaleciendo el conocimiento técnico especializado necesario para la ejecución 
de proyectos de construcción e infraestructura. 
 
Su importancia para el sector de la construcción radica principalmente en la participación de los profesionales 
de ingeniería en las actividades de planeación, diseño, construcción, dirección, mantenimiento, consultoría, 
supervisión e interventoría de obras. 
 

4. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE CONCRETO – ASOCRETO 
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La Asociación Colombiana de Productores de Concreto – ASOCRETO representa empresas y actores 
relacionados con la producción, suministro y utilización del concreto, material fundamental dentro de la actividad 
edificadora y de infraestructura. 
ASOCRETO hace parte de las asociaciones sectoriales reconocidas dentro de la cadena productiva nacional y 
participa conjuntamente con otros gremios en iniciativas orientadas a promover la calidad, formalidad y 
cumplimiento de reglamentos técnicos aplicables a los materiales utilizados en las construcciones. 
Su participación en la cadena de valor resulta relevante debido a la importancia del concreto en elementos 
estructurales, cimentaciones, pisos, placas y diferentes componentes propios de la construcción y mejoramiento 
de bienes inmuebles. 
 

5. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE AGREGADOS PÉTREOS – ASOGRAVAS 
 

La Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos – ASOGRAVAS representa actores 
relacionados con la producción de materiales como arenas, gravas y agregados utilizados en concretos, 
morteros y diferentes procesos constructivos. 
 
Estos materiales constituyen insumos básicos dentro de la cadena de suministro del sector de la construcción, 
por lo cual el comportamiento de su producción, disponibilidad, transporte y precios puede tener incidencia 
directa sobre los costos de ejecución de las obras. 
 
ASOGRAVAS es reconocida dentro del conjunto de asociaciones empresariales vinculadas con materiales 
utilizados en la actividad constructora. 

 
7. ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA – ANDI 

 
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, aunque representa múltiples sectores 
económicos, cuenta con cámaras y comités sectoriales directamente relacionados con la cadena de 
construcción y producción de materiales. 
Entre ellos se destacan: 
 

• Cámara Colombiana de Productores de Acero, vinculada con la producción y utilización de acero para 
construcción. 

• Cámara Fedemetal, que representa la cadena metalmecánica y actividades industriales relacionadas. 
• Comité del Sector Cerámico, relacionado con la producción de pisos y revestimientos cerámicos. 
• Comité del Sector Ladrillero, integrado por empresas dedicadas a la producción y comercialización de 

productos de arcilla para construcción. 
 

Estos subsectores son relevantes debido a que suministran materiales fundamentales para las obras de 
construcción, mantenimiento y adecuación de edificaciones. 
 

8. OTRAS ASOCIACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS 
 

La cadena de la construcción también cuenta con asociaciones especializadas que intervienen directa o 
indirectamente dependiendo del tipo de obra, entre ellas: 
 

• Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL, relacionada con ingeniería 
sanitaria, hidráulica y ambiental. 
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• Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS, especializada en ingeniería sísmica y 
comportamiento estructural. 

• Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines – ACIEM, relacionada con 
instalaciones eléctricas, mecánicas y disciplinas complementarias de ingeniería. 
 

Estas asociaciones aparecen, junto con la SCI y la CCI, dentro del directorio oficial de gremios y asociaciones 
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. 
 

• INCIDENCIA DE LOS GREMIOS EN EL PRESENTE PROCESO 
 

Para la necesidad de la Central Administrativa y Contable Regional Florencia del Ejército Nacional, la estructura 
gremial descrita permite evidenciar que el mercado potencial para la ejecución de obras de construcción, 
mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, adecuación y mejoramiento de bienes inmuebles cuenta con 
una cadena empresarial suficientemente diversificada. 
 
En ella participan no solamente las empresas constructoras que ejecutan directamente las obras, sino también 
proveedores y productores de cemento, concreto, acero, agregados, elementos cerámicos, materiales 
hidráulicos, eléctricos, acabados, pinturas, impermeabilizantes, cubiertas, carpintería y demás insumos 
necesarios para intervenir infraestructura física. 
 
De manera general, la cadena puede representarse así: 

 
 
La existencia de organizaciones como CAMACOL, CCI, SCI, ASOCRETO, ASOGRAVAS y los diferentes 
comités sectoriales de la ANDI demuestra que el sector presenta un importante grado de organización 
empresarial y técnica, involucrando diferentes actividades económicas necesarias para el suministro de 
materiales, prestación de servicios especializados y ejecución de las obras. 
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Para el proceso que adelanta la CENAC Regional Florencia, tienen especial incidencia CAMACOL y la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, por su relación directa con las empresas constructoras, complementadas por 
las asociaciones y cámaras que representan a los productores y proveedores de los materiales requeridos para 
las intervenciones en las unidades DIV06, BASPC12, BAEEV19, BICAZ36, BIGUE35, BIJUA34, BIMEJ12, 
BITER12, GMRIN12, BAFUR6, BAIMI6, CENACFLO, DIM43, GGCAQ, BASCN y BMMA6. 
 
Un detalle importante para su estudio del sector: COPNIA no debe incluirse como gremio. Es una entidad 
pública encargada de la inspección, control y vigilancia del ejercicio de la ingeniería, no una asociación gremial.  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

• Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL. (s. f.). Quiénes somos. 
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• Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos – ASOGRAVAS. (s. f.). Nosotros – 
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• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI. (2024). Informe de Gestión ANDI 2023-
2024: Cámaras y comités sectoriales. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. 

• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI. (2025). Industria siderúrgica colombiana 
fortalece la competitividad y sostenibilidad del sector. Cámara Colombiana de Productores de Acero. 

• Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL. (s. f.). ¿Quiénes somos? Cámara Colombiana 
de la Construcción. Consultado el 25 de agosto de 2026. 

• Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL. (s. f.). Historia de CAMACOL. Cámara 
Colombiana de la Construcción. Consultado el 25 de agosto de 2026. 
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Colombiana de la Infraestructura. Consultado el 25 de agosto de 2026. 
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FUENTES COMPLEMENTARIAS DEL SECTOR 
 
Para ampliar el análisis técnico y económico del sector de la construcción también pueden utilizarse como 
fuentes oficiales: 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE: información sobre Producto Interno 
Bruto del sector construcción, edificaciones, obras civiles, empleo, producción y costos de 
construcción. 

• Departamento Nacional de Planeación – DNP: documentos relacionados con infraestructura, inversión 
pública, productividad y comportamiento sectorial. 

• Banco de la República de Colombia: información macroeconómica, tasas de interés, inflación y 
comportamiento de la economía colombiana. 

• Colombia Compra Eficiente – CCE: guías y lineamientos para la elaboración de estudios del sector y 
análisis de los mercados en los procesos de contratación estatal. 

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: normatividad, políticas y documentos técnicos relacionados 
con vivienda, construcción, reglamentación técnica y desarrollo urbano. 

• Ministerio de Transporte e INVIAS: fuentes complementarias cuando el análisis comprende 
construcción e infraestructura de transporte. 
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Para este proceso del Ejército, después de “Gremios que componen el sector”, lo lógico es desarrollar 
“Comportamiento económico del sector construcción en Colombia 2024-2026”, con PIB, empleo, costos de 
construcción, inflación de materiales y cifras DANE actualizadas a 2026. Esa parte fortalecería bastante el 
estudio sectorial. 
 
2.2.1.2. ASPECTOS MACROECONOMICOS 
 
El siguiente análisis contempla algunos de los indicadores macroeconómicos que ayudan a visualizar las 
estadísticas económicas que se liberan periódicamente por agencias gubernamentales y organizaciones 
privadas. Los indicadores proporcionan información sobre el rendimiento económico del país o de una región 
en particular y, por lo tanto, tienen un impacto significativo sobre el mercado general de divisas y las 
operaciones comerciales. Aspectos relevantes de la macroeconomía explican la evolución de los agregados 
económicos, tales como: el producto interno bruto, el nivel general de precios o la tasa de desempleo, los 
cuales son el resultado de agrupar los comportamientos de distintas actividades económicas pertenecientes al 
mercado en general. 
 
INDICADORES ECONÓMICOS  
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)  
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo 
periodo de 2025pr. 
 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

  
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 

 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
Tabla 1. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 Segundo trimestre 2026pr  

 
Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla6): 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. 
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• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 17,1%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil  (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil crece 19,6%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%. 
 
Construcción  
Tasas de crecimiento en volumen 
Segundo trimestre 2026pr 

 

 
 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) 
 
El Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones(ICOCED)es producto del rediseño del Indicador de 
Costos de la Construcción de Vivienda(ICCV),desarrollado durante 2021.En este proceso setuvo en cuenta la 
información disponible, el desarrollo tecnológico del sector, la necesidad de actualización metodológica y la 
revisión implementada por el DANE en la temática de construcción. 
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En junio de 2026, la variación mensual del ICOCED fue 0,20%, en comparación con mayo de 2026. La clase 
CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales y la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se 
ubicaron igual al promedio nacional (0,20%). 
 

 
 
Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio 
nacional (0,20%): Hoteles (0,34%), Hospitales y centros asistenciales al igual que Educación (0,26% cada uno), 
Oficinas (0,22%) y Apartamentos (0,21%). 
 
Por otra parte, los destinos: Bodegas (0,19%), Otros destinos (0,17%), Administración pública (0,15%), Casas 
(0,12%) y Comercio (0,11%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 
Variación mensual según grupos de costos 
 
Por grupos de costos en junio de 2026, las mayores variaciones con respecto a mayo de 2026 se presentaron 
en: Materiales (0,29%), Servicios generales de la construcción (0,19%) y Mano de obra al igual que Equipo 
(0,11% cada uno). Por otra parte, el grupo de costo que presentó la mayor variación negativa fue Herramienta 
menor (-1,23%). 
 
ICOCED Variación mensual total según grupos de costos  
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Índice Total  
Junio 2026 

 
 

ÍNDICE DEL PRECIO AL CONSUMIDOR (IPC) 
 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es importante en el sector de la construcción porque refleja el aumento 
inmediato de los precios que impactan directamente en los costos de materiales, transporte y mano de obra, lo 
que puede generar sobrecostos en los proyectos en ejecución. Este indicador permite realizar ajustes rápidos 
en presupuestos, contratos y salarios, evitando desequilibrios financieros y garantizando que tanto empresas 
constructoras como trabajadores mantengan estabilidad frente a las variaciones inflacionarias que se presentan 
en el día a día. 
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En julio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,17%, la variación año corrido fue 4,94% y la anual 6,03%. 
 
En julio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor que la reportada en el 
mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,90%. 
 
El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicó principalmente por la variación mensual de 
las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones 
se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%) y Salud (0,38%). 
 
RESULTADOS DEL MES DE AGOSTO 2026 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 
 
En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en comparación con junio de 2026, seis 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%), 
Bebidas alcohólicas y tabaco (0,25%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (0,04%), Educación (0,00%), 
Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreación y cultura (-0,13%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-
0,13%) y por último, Transporte (-0,24%). 
 
IPC Variación y contribución mensual  
Según divisiones de gasto  
Julio 2025 – 2026  
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,17%), se ubicaron en la división de: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, la cual aportó 0,17 puntos porcentuales a la variación total. 
 
RESULTADOS AÑO CORRIDO 
Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases 
Variación y contribución anual por divisiones de gasto 
 
En lo corrido del año, (enero - julio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio 
nacional (4,94%): Restaurantes y hoteles (6,75%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,41%), Educación 
(5,90%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,84%) y por último, Salud 
(5,31%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (4,25%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (4,23%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,17%), Bienes y servicios 
diversos (3,86%), Información y comunicación (3,26%), Recreación y cultura (2,80%) y por último, Prendas de 
vestir y calzado (2,71%). 
 
IPC Variación y contribución año corrido 
Según divisiones de gasto 
Agosto 2025 - 2026  

 
 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - julio), se ubicaron en las divisiones de 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y 
hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,09 puntos porcentuales a la 
variación total. 
 
EMPLEO Y DESEMPLEO  
 
La tasa de empleo y desempleo en el sector de la construcción es importante porque refleja la capacidad del 
sector para generar puestos de trabajo y dinamizar la economía, dado que esta industria es intensiva en mano 
de obra y tiene un efecto multiplicador en otros sectores como los materiales, transporte y servicios. Un alto 
nivel de empleo en construcción indica inversión, crecimiento en infraestructura y confianza en la economía, 
mientras que una tasa elevada de desempleo puede evidenciar desaceleración, menor inversión pública o 
privada y posibles problemas de productividad. Por ello, estos indicadores son clave para medir la salud y el 
impacto socioeconómico del sector. 
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Para junio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 
fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 64,5%, en contraste con junio de 2025 donde fue 63,9%. 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto 
al mismo mes del año anterior (58,4%). 
 

 
 
 

Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)  
Total nacional  
Agosto(2018 - 2026)  
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Población ocupada según rama de actividad  
 
En el mes de agosto de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.811 miles de 
personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Industrias 
manufactureras y Construcción con 0,8 puntos porcentuales (p.p.) cada una. Por su parte, Transporte y 
almacenamiento contribuyó con 0,7 p.p. 
 
Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama 
de actividad*  
Total nacional  
Junio (2025 – 2026)  
 

 
 
Población ocupada según posición ocupacional  
 
En junio de 2026, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones 
ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,8 y 
1,7 puntos porcentuales, respectivamente. 
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Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según posición 
ocupacionalˆ  
Total nacional Agosto (2025 - 2026)  

 
 
Ranking de ciudades según tasa de desempleo 
 
Para el trimestre abril - junio 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores 
tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,3%), Cartagena (13,2%) e Ibagué (12,8%). Las ciudades con menor 
tasa de desocupación fueron: Villavicencio (7,9%), Pereira A.M. (7,2%) y Medellín A.M. (7,1%) 
Tasa de desocupación según ciudades  
23 ciudades y áreas metropolitanas  
Abril - Junio 2026  
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MICRONEGOCIOS COLOMBIA 
 
¿Qué es un micronegocio? 
 
Unidad económica con máximo nueve (9) personas ocupadas, que desarrolla una actividad productiva de 
bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de 
los medios de producción. (Concepto estandarizado DANE). 
 

 
 
En el primer trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios disminuyó 2,0% en comparación con el mismo 
periodo de 2025. Respecto al personal ocupado por estas unidades económicas aumentó 1,0%. De la misma 
manera, los ingresos de los micronegocios aumentaron 9,8% en este mismo intervalo de tiempo. 
 
Variación anual de la cantidad de micronegocios según actividad económica (Porcentaje)  
24 Ciudades -  II Trimestre (2026p/2025) 
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Las actividades económicas que tuvieron mayor contribución negativa a la variación total de la cantidad de 
micronegocios en el primer trimestre de 2026 fueron: Comercio y reparación de vehículos y motocicletas (-4,2 
p.p.); Transporte y almacenamiento (-0,6 p.p.); y Construcción (-0,1 p.p.). Por su parte, Actividades 
inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (1,6 p.p.); Otras actividades de servicios (0,9 p.p.); Industria 
manufacturera (0,3 p.p.); y Alojamiento y servicios de comida (0,1 p.p.) contribuyeron positivamente a la 
variación total de la cantidad de micronegocios. (Cuadro C1, Anexo I Trimestre).    
 
Cantidad de micronegocios según actividad económica   
24 ciudades - I trimestre 2019 - II trimestre 2025p  

 
24 ciudades incluye: Medellín y A.M.; San Andrés; Barranquilla y A.M.; Bogotá D.C; Cartagena; Tunja; 
Manizales y A.M.; Florencia; Popayán; Valledupar; Quibdó; Montería; Neiva; Riohacha; Santa Marta; 
Villavicencio; Pasto; Cúcuta y A.M; Armenia; Pereira y A.M.; Bucaramanga y A.M.; Sincelejo; Ibagué; Cali y 
A.M. 
CANTIDAD DE MICRONEGOCIOS 

  I - 2024 II - 2024 III - 2024 IV - 2024 I - 2025 II - 2025 III - 2025 IV - 2025 I - 2026 
24 ciudades 2.196.022 2.339.225 2.342.270 2.408.359 2.379.230 2.448.527 2.404.481 2.507.600 2.331.115 
Construcción  155.544   156.941   160.572   162.394   173.990   204.194  170.724 190.959 171.444 

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios - Emicron.  
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Cantidad de micronegocios según sexo del (de la) propietario(a)   
24 ciudades   
I trimestre 2019 - II trimestre 2026p   

 
 

La encuesta de micronegocios (EMICRON) La gráfica evidencia una tendencia general de crecimiento en la 
cantidad de micronegocios en las 24 ciudades, aunque con variaciones trimestrales importantes durante el 
periodo 2019–I trimestre de 2026. Se observa una disminución marcada durante el II trimestre de 2020, 
coincidente con el periodo de mayores restricciones económicas derivadas de la pandemia, seguida de una 
recuperación progresiva desde el segundo semestre de 2020. A partir de 2022 el número total de micronegocios 
se mantiene, en términos generales, por encima de los 2 millones, alcanzando sus niveles más altos hacia 
2025. 

En cuanto al sexo del propietario, durante todo el periodo analizado los hombres concentran la mayor cantidad 
de micronegocios, con valores aproximados entre 1,2 y 1,6 millones, mientras que los micronegocios de 
propiedad de mujeres se ubican aproximadamente entre 700.000 y 950.000. Esta diferencia se mantiene 
relativamente estable a lo largo de la serie, lo que refleja una participación masculina cercana a tres quintas 
partes del total y una participación femenina cercana a dos quintas partes. 

También se observa que tanto los micronegocios de hombres como los de mujeres presentan una trayectoria 
similar: caída en 2020, recuperación posterior y crecimiento gradual entre 2022 y 2025. No obstante, el 
incremento absoluto es mayor entre los propietarios hombres, por lo que la brecha de participación por sexo 
persiste durante todo el periodo. 

Hacia el IV trimestre de 2025 se aprecia uno de los niveles más altos de toda la serie, tanto en el total de 
micronegocios como en los pertenecientes a hombres y mujeres. En el I trimestre de 2026 se registra una 
disminución frente al trimestre inmediatamente anterior, aunque los niveles continúan siendo superiores a los 
observados durante buena parte de los primeros años analizados. 
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Para un estudio sectorial, puede concluirse que la serie muestra una recuperación y expansión sostenida del 
tejido de micronegocios después de 2020, acompañada de una estructura de propiedad predominantemente 
masculina, aunque con una participación femenina importante y relativamente estable. Esta dinámica evidencia 
la relevancia de los micronegocios como componente de la actividad económica y del empleo urbano en las 
principales ciudades del país.. 
 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMICRON/anex-EMICRON-IItrim2025.xlsx 
 
MIPYMES COLOMBIANAS (MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS) 
 
Las MIPYMES son importantes en la contratación estatal de acuerdo con la normatividad porque la legislación 
colombiana (como la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y normas complementarias) 
establece mecanismos de promoción para que estas empresas accedan a los procesos de contratación pública. 
La normatividad reconoce que las MIPYMES son actores clave en la generación de empleo y desarrollo 
regional, por lo cual se les otorgan beneficios como escenarios de selección abreviada, condiciones de 
participación diferenciadas y estímulos en la conformación de consorcios o uniones temporales. De esta 
manera, el marco legal busca garantizar su inclusión, fortalecer la pluralidad de oferentes y democratizar el 
acceso a los recursos públicos, evitando la concentración de los contratos en grandes empresas. 
 
En concordancia con lo expuesto, las MIPYMES desempeñan un papel fundamental dentro de la contratación 
estatal, en la medida en que constituyen una proporción significativa del aparato productivo nacional y aportan 
de manera directa a la generación de empleo, al fortalecimiento de las economías regionales y a la circulación 
de recursos en los distintos territorios. Su vinculación a los procesos de compra pública favorece una mayor 
participación empresarial, amplía el número de potenciales oferentes y contribuye a que las oportunidades 
derivadas del gasto estatal no se concentren exclusivamente en empresas de gran tamaño. 
 
De igual manera, la participación de las MIPYMES en el mercado de compras públicas estimula la competencia, 
promueve la innovación y facilita el acceso de pequeños y medianos empresarios a nuevas oportunidades 
comerciales. Esto fortalece la diversidad empresarial, impulsa el desarrollo productivo local y genera 
condiciones más equilibradas para la distribución de los recursos públicos. En consecuencia, fomentar su 
participación en la contratación estatal contribuye al fortalecimiento de la economía, a la generación de empleo, 
a la descentralización de oportunidades y a la consolidación de procesos de selección más competitivos, 
plurales y transparentes. 
 
De acuerdo al DECRETO 957 DE 05 JUNIO DE 2019, artículo 2.2.1.13.2.2. Rangos para la Definición del 
Tamaño Empresarial. Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se utilizarán, con base en el 
criterio previsto en el artículo anterior, los siguientes rangos para determinar el valor de los ingresos por 
actividades ordinarias anuales de acuerdo con el sector económico de que se trate: 
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Mediante la Resolución No. 000238 del 15 de diciembre de 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN fijó en cincuenta y dos mil trescientos setenta y cuatro pesos ($52.374) el valor de la Unidad 
de Valor Tributario – UVT aplicable para el año 2026. 

VALOR HISTORICO UVT 
AÑO VALOR 
2026 $52.374 
2025 $49.799 
2024 $47.065 
2023 $42.412 
2022 $38.004 
2021 $36.308 
2020 $35.607 
2019 $34.270 

 
DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA 2024 – INFORME CONFECAMARAS 
 
Según los registros del RUES de las cámaras de comercio del país, en la primera mitad de 2025 se crearon 
173.907 nuevas empresas, un 1,9% más que en 2024 cuando se establecieron 170.741 compañías en el mismo 
periodo. Del total de nuevas empresas, el 74% fueron creadas por personas naturales y el 26%, por sociedades. 
En comparación con 2024, las matrículas de nuevas de personas naturales aumentaron un 2,5%, mientras que 
el de las sociedades disminuyeron en 0,1%. 
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En 2025, la creación de empresas alcanzó su mayor nivel en marzo y el más bajo en abril. Se resalta que, al 
cierre del semestre, se evidenció un repunte en la creación de empresas en comparación con el mismo periodo 
de 2024. 
 

 
Creación de empresas por tamaño   
 
Al comparar la evolución de la creación de empresas entre el primer semestre de 2024 y 2025, según el tamaño 
definido por el valor de sus activos, se evidencia un aumento del 1,9% en la creación de microempresas, que 
además explican en su totalidad el crecimiento neto en el periodo. En contraste, se observa una disminución 
del 12,6% en la creación de pequeñas empresas, del 15% en las medianas y del 62% en las empresas grandes. 
Estos resultados reflejan que el dinamismo empresarial en el primer semestre de 2025 se concentró en el 
segmento de las microempresas, que siguen representando la principal vía de emprendimiento en el país. 
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Creación de empresas por sectores económicos   
 
Durante el primer semestre de 2025, se observó un aumento en la creación de empresas en los sectores de 
comercio, servicios y agricultura. El sector comercio fue el principal impulsor, con un crecimiento del 3,3% en 
el número de nuevas empresas frente al mismo periodo de 2024, seguido por el sector servicios, que registró 
una variación positiva del 1,9%. En contraste, los sectores de construcción e industria presentaron una 
disminución en la creación de empresas, con caídas del 8,2% y 3,2%, respectivamente, en comparación con el 
primer semestre del año anterior. 

 
 
INFORME DE TEJIDO EMPRESARIAL OFICINA ESTUDIOS ECONÓMICOS AGOSTO DE 2025 
 
Empresas activas por tamaño y sector 
 
Las microempresas aumentaron un 4,2% entre enero y julio de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. 
Las empresas grandes, medianas y pequeñas aumentaron un 3,8 %, 3,9 % y 4 %, respectivamente. 
Por otro lado, en el sector de servicios el número de empresas aumentó 12,8%, mientras que en comercio 
aumentó 3 %. 
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Ocupados por tamaño de empresa y formalidad 
 
En junio de 2026 el número de ocupados aumentó un 3% respecto al mismo mes del año anterior, 
principalmente por las microempresas que aportaron 1,2 p.p. El aumento del 1,9 % de los ocupados en las 
microempresas se explica por un aumento de los informales en 2,2 p.p. y por una caída de los formales en 0,2 
p.p. Por otro lado, los ocupados en las pequeñas empresas aumentaron un 8,1 %, en las medianas un 7,3 % y 
en las grandes un 3%. 

 
 

• TRM - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO 

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) constituye una variable económica de especial relevancia para el 
sector de la construcción, debido a que incide en el valor de los bienes y servicios adquiridos en moneda 
extranjera. Parte de la maquinaria, equipos, herramientas, componentes tecnológicos y materiales utilizados en 
los proyectos constructivos pueden depender de importaciones, por lo que las variaciones en la tasa de cambio 
se trasladan directamente a los costos de ejecución. 

Cuando el peso colombiano se deprecia frente al dólar y la TRM aumenta, los insumos importados se vuelven 
más costosos, lo que puede generar mayores requerimientos presupuestales, afectar los márgenes de utilidad y 
producir ajustes en la estructuración financiera de los proyectos. En sentido contrario, una disminución de la TRM 
puede favorecer la reducción de ciertos costos asociados a importaciones y mejorar las condiciones de 
adquisición de equipos y materiales provenientes del exterior. 

Durante los últimos tres años, el peso colombiano ha experimentado importantes fluctuaciones frente al dólar: 
alcanzó un máximo cercano a los 4.922 COP/USD en noviembre de 2022, luego se movió entre 3.839 y 4.972 
COP en 2023, y hacia marzo de 2025 se estabilizó en torno a los 4.133 COP, ahora se encuentra a la baja y para 
el 26 de agosto de 2025 la TRM es de 3.081,6 COP. Esta evolución ha impactado particularmente los precios de 
insumos.  
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ANÁLISIS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL  

 
En aplicación de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 Fomento a la ejecución de contratos 
estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. del Decreto 
1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, a continuación, se realiza el 
análisis correspondiente. 
 
MUJER CABEZA DE FAMILIA 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2024  
Jefatura femenina 
 
De acuerdo con la información recolectada en la ECV, el déficit habitacional, que mide deficiencias de carácter 
estructural y no estructural de las viviendas que ocupan los hogares, experimentó una nueva reducción en 2025, 
al pasar de 26,8% a 25,6%. En esta ocasión, tanto el déficit cuantitativo como el cualitativo cayeron. La 
reducción del primero (que mide privaciones estructurales o de espacio) se explica principalmente por el 
mejoramiento en el material de las paredes mientras que la del segundo (que comprende deficiencias no 
estructurales susceptibles de mejoramiento) se atribuye principalmente a la disminución del hacinamiento 
mitigable. 
 
Hogares con jefatura femenina (%)  
Total nacional y área  
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 
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La información por departamentos muestra diferencias considerables en el peso de los hogares con jefatura 
femenina: por encima del 50,0% se encuentran La Guajira, Chocó, Valle y Antioquia, niveles que contrastan 
con los obtenidos en cuatro departamentos de la Amazonía-Orinoquía (Vaupés, Vichada, Guainía y Amazonas), 
donde ese peso oscila entre 22,3% y 35,7%. 
 
Hogares con jefatura femenina (%)  
Total nacional y departamentos  
2025 

 

INFORMACIÓN POBREZA MONETARIA EN COLOMBIA 2025 

La pobreza es importante y afecta la contratación estatal porque refleja las condiciones socioeconómicas de la 
población y determina muchas de las prioridades del gasto público. Cuando hay altos niveles de pobreza, el 
Estado debe destinar más recursos a programas sociales, subsidios, educación, salud y generación de empleo, 
lo que influye en el tipo de contratos que celebra y en la asignación presupuestal. Además, la pobreza puede 
limitar la participación de pequeñas empresas y trabajadores en procesos de contratación, ya que muchas 
veces no cuentan con la capacidad técnica o financiera para competir. En este sentido, la contratación estatal 
no solo busca adquirir bienes y servicios, sino también convertirse en una herramienta de política pública para 
reducir desigualdades y promover desarrollo social y económico. 

En 2025, el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria extrema, en el total nacional, fue del 
9,6%. En las cabeceras esta proporción fue del 6,9% y en los centros poblados y rural disperso fue igual a 
19,1%. En 2025, Las variaciones fueron estadísticamente significativas a nivel nacional y en cabeceras. 
Incidencia de la pobreza monetaria extrema (porcentaje)   
Total nacional y grandes dominios  
Años 2024 a 2025 
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Incidencia de la pobreza monetaria extrema por ciudades  
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) permite desagregar la información de pobreza monetaria 
extrema para 23 ciudades capitales. En 2025, Quibdó y Pasto fueron las únicas ciudades que registraron un 
aumento en la incidencia de pobreza monetaria extrema. En Quibdó, este indicador pasó de 29,7% en 2024 a 
32,5% en 2025, mientras que en Pasto aumentó de 7,8% a 8,0% durante el mismo periodo. Contrariamente, 
las ciudades que sobresalieron por la reducción de la pobreza monetaria extrema fueron Santa Marta, donde 
cayó de 13,1% a 7,6% y Valledupar donde decreció de 13,4% a 9,2%. 
 

 
 
MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Indicadores de mercado laboral de la población con y sin discapacidad 
 
Durante el trimestre abril – junio 2026, la tasa global de participación (TGP) de la población con discapacidad 
fue de 20,2%, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad de 67,2%, lo que significa una 
diferencia negativa de 46,9 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones.   
 
En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 43,3 p.p. entre la población 
con discapacidad y sin discapacidad, para la primera esta tasa fue de 18,3% y para la segunda de 61,6%.   
 
Por otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia que existe una diferencia de 1,4 p.p. dada por 
una tasa de 9,6% para la población con discapacidad y 8,3% para las personas sin discapacidad. 
 
Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) de la población 
con discapacidad y sin discapacidad  
Total nacional  - Trimestre abril – junio 2026 
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Comportamiento del mercado laboral de la población ocupada con y sin discapacidad 
Población ocupada con y sin discapacidad según ramas de actividad 
 
Para el trimestre abril – junio 2026, las ramas de actividad donde más se concentró la población ocupada con 
discapacidad fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (21,7%), seguida de Comercio y 
reparación de vehículos (19,7%). 
 
Participación de la población ocupada con y sin discapacidad según ramas de actividad 
Total nacional  
Trimestre abril – junio 2026 

 
ADULTO MAYOR 
 
En Colombia, las personas mayores de edad constituyen la mayoría de la población nacional. De acuerdo con 
las proyecciones demográficas del DANE para 2025, el país cuenta con una población total estimada de 
53.057.212 habitantes, de los cuales 38.726.789 tienen 18 años o más, lo que equivale al 73,0 % de todos los 
colombianos. Esto significa que aproximadamente siete de cada diez habitantes del país son mayores de edad, 
una característica que refleja la transición demográfica que vive Colombia y el aumento progresivo de la 
población adulta. 
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En cuanto a la distribución por sexo, entre los mayores de edad se observa una ligera predominancia femenina. 
Del total de adultos, 20.065.417 son mujeres (51,8 %) y 18.661.372 son hombres (48,2 %). Estas cifras 
evidencian una estructura poblacional relativamente equilibrada, aunque con una mayor presencia de mujeres 
en los grupos de edades más avanzadas, fenómeno asociado a una mayor esperanza de vida femenina. Esta 
realidad tiene implicaciones importantes para el diseño de políticas públicas relacionadas con empleo, salud, 
educación continua y protección social para la población adulta. 
 
Asimismo, dentro del grupo de personas mayores de edad destaca el crecimiento de los adultos mayores. En 
2025, Colombia registra aproximadamente 7.910.391 personas de 60 años o más, equivalentes al 14,9 % de la 
población total del país. De ellas, 4.389.575 son mujeres (55,5 %) y 3.520.816 son hombres (44,5 %). Este 
aumento sostenido de la población envejecida confirma que Colombia atraviesa un proceso de envejecimiento 
demográfico, lo que representa desafíos para los sistemas de salud, pensiones y cuidado, pero también exige 
promover una sociedad más inclusiva y preparada para responder a las necesidades de una población cada 
vez más longeva. 

 
 
Personas mayores por edad y sexo   
 
De acuerdo con las proyecciones del DANE, en 2026 Colombia tiene 39.236.663 personas mayores de 18 años: 
20.316.915 mujeres (51,8%) y 18.919.748 hombres (48,2%). Los mayores de edad representan el 73,5% de la 
población de Colombia en 2026. 
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Número de personas mayores por edad y sexo  
Total nacional  
Proyecciones DANE 2026 

 
Se puede ver que existe mayor número de mujeres que de hombres en todas las edades mayores de 60 años. 
Ahora, a continuación, se relaciona la pirámide poblacional de las proyecciones de población colombiana para 
el año 2026, donde se puede ver la distribución de personas por rangos de edad: 
 
Número de personas mayores por edad y sexo  
Total nacional  
2026 

Edades Mujeres Hombres Total 
0 a 4 años 1.772.638 18.63.889 3.636.527 
5 a 9 años 1.891.993 1.990.406 3.882.399 
10 a 14 años 1.996.078 2.093.711 4.089.789 
15 a 19 años 2.104.345 2.203.086 4.307.431 
20 a 24 años 2.181.856 2.257.326 4.439.182 
25 a 29 años 2.237.077 2.234.482 4.471.559 
30 a 34 años 2.170.730 2.147.589 4.318.319 
35 a 39 años 1.952.749 1.898.941 3.851.690 
40 a 44 años 1.816.865 1.712.410 3.529.275 
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45 a 49 años 1.675.964 1.545.578 3.221.542 
50 a 54 años 1.477.679 1.336.559 2.814.238 
55 a 59 años 1.422.637 1.264.640 2.687277 
60 a 64 años 1.318.570 1.136.567 2.455.137 
65 a 69 años 1.088.464 897.834 1.986.298 
70 a 74 años 833.420 661.759 1.495.179 
75 a 79 años 585.438 449.392 1.034.830 
80 a 84 años 364.024 265.332 629.356 
85 a 89 años 209.997 141.542 351.539 
90 a 94 años 92.405 55.868 148.273 
95 a 99 años 27.960 15.777 43.737 
100 años o más 3.638 1.956 5.594 
Total 27.224.527 26.174.644 53.399.171 

 
En Colombia, de acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia, las niñas y niños son los menores de 
12 años. En 2026 Colombia tiene 9.131.464 menores de 12 años: 4.450.902 niñas (48,7%) y 4.680.562 niños 
(51,3%). Los menores de 12 años representan el 17,1% de la población total de Colombia en 2026. 
 
En Colombia, de acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia, los adolescentes son las personas 
que tienen de 12 a 17 años de edad. En 2026 Colombia tiene 5.031.044 adolescentes: 2.456.710 mujeres 
(48,8%) y 2.574.334 hombres (51,2%). Los adolescentes representan el 9,4% de la población total de Colombia 
en 2026. 
 
De acuerdo con las proyecciones del DANE, en 2026 Colombia tiene 39.236.663 personas mayores de 18 años: 
20.316.915 mujeres (51,8%) y 18.919.748 hombres (48,2%). Los mayores de edad representan el 73,5% de la 
población de Colombia en 2026. 
. 
En Colombia, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2026 Colombia 
tiene 8.149.943 adultos mayores: 4.523.916 mujeres (55,5%) y 3.626.027 hombres (44,5%). Los adultos 
mayores representan el 15,3% de la población total de Colombia en 2026. 
 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 
La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar 
integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las instituciones 
del país se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de 
conflicto armado.  
 
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos 
bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y 
generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la 
verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.  
 
La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino 
también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y 
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delitos contra la libertad sexual. Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las 
personas que, por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los 
efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial. 
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ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD – A.I.U. 
  
El concepto de administración, imprevistos y utilidad –AIU– no está definido legalmente en Colombia, pero es 
utilizado como base especial para la liquidación del IVA generado sobre algunos servicios. Aunque no existe 
una norma que reglamente esta figura, representa los costos indirectos de ciertas actividades relacionadas con 
el objeto del contrato, cuya ejecución es determinante para que se garantice el proyecto. ¿En qué casos se 
utiliza el AIU? 
 
La figura del AIU solo está contemplada para ciertas actividades y servicios, tales como 
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Actividades de obra civil: Para este tipo de contratos, en los que se realiza la construcción de un bien inmueble, 
el valor de los materiales, mano de obra y los demás gastos en los que se incurra, así como la utilidad del 
contratista, están incluidos en el valor total pactado. Generalmente, en este tipo de contratos el porcentaje del 
AIU no es inferior al 10 % del valor total del acuerdo (ver artículo 3 del Decreto 1372 de 1992). 
 
La figura del AIU fue introducida por primera vez mediante la Ley 788 de 2002, la cual modificó el artículo 468-
3 del Estatuto Tributario –ET– con el propósito de fijar una base especial para la aplicación del IVA en los 
servicios de aseo, vigilancia y temporales de trabajo.  Posteriormente, la Ley 1111 de 2006 adicionó el texto 
del artículo 462-1 del ET, indicando ciertos servicios cuyo IVA se cobraría a la tarifa del 1,6 %, pero sobre el 
valor bruto del servicio y no sobre el AIU. 
 
Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012 se estableció que, para los servicios de que trata 
el artículo 462-1 del ET, el IVA y la retención a título de renta se generarían sobre el AIU. 
 
Cambios después de la Ley 1819 de 2016 
 
La Ley 1819 de 2016 efectuó determinados cambios en relación con los servicios integrales de vigilancia, aseo 
y cafetería autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, los servicios temporales prestados por 
empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo, entre otros. 
 
Dicha ley estipuló que la base gravable especial del AIU, sobre la cual se calcula el IVA, también se aplicaría 
al impuesto de industria y comercio y su respectiva retención en la fuente, así como en la retención del impuesto 
sobre la renta y otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial. 
 
FUENTE DE CONSULTA 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
https://www.ccb.org.co/informacion-especializada/observatorio/dinamica-empresarial/empresas-activas 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-ECV-2025.pdf 

https://actualicese.com/decreto-1372-de-20-08-1992/
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/micronegocios 
file:///C:/Users/USUARIO%20TS/Downloads/CONFECAMARAS.pdf 
https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/colombia/2026 
https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/ 
https://actualicese.com/aiu/?srsltid=AfmBOoo5gFWjCUe0OwqZv3ek4hkg84ku7O_ui48nbns2g9f1_iZsYzso 
 
2.2.1.3 ASPECTOS JURÍDICOS REGULATORIOS  
 
Desde la perspectiva jurídica, el presente documento tiene la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, que dispone:  
 

“Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso” 

 
Teniendo en cuenta la norma citada el comité jurídico señala que el objeto del presente proceso es contratar el 
“REALIZAR LA INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL E 
INTERNO DEL ALMACÉN DE ARMAMENTO DEL BASCN, DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2025”. El cual se 
encuentra conforme a lo establecido en el artículo 1518 y 1519 del Código Civil, que a la letra reza:  

“REQUISITOS DE LOS OBJETOS DE LAS OBLIGACIONES. No sólo las cosas que existen pueden 
ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que 
las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género. 

La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan 
para determinarla. 

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible 
el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las 
buenas costumbres o al orden público”. 

Con fundamento en lo previamente expuesto se logró establecer que es licito el objeto del presente proceso de 
contratación por tal razón no contraviene normas de carácter público y el mismo existe en el comercio 
encontrándose determinado en su género. Razón por la cual el objeto tiene la finalidad de satisfacer las 
necesidades para las unidades centralizadas y beneficiadas con el presente objeto de contratación. 
 
El presente proceso está dirigido a la contratación del mantenimiento de instalaciones e inmuebles de las 
unidades beneficiarias, en donde el futuro contratista se compromete a ejecutar sus obligaciones a cabalidad, 
de conformidad con lo previsto en los art. 968 a 980 del Código de Comercio siempre que estas sean 
compatibles con el interés público, al respecto es importante señalar que el futuro contratista será responsable 
de las actividades de obra, para lo cual se prevén en este estudio previo, los amparos y pólizas exigibles en el 
contrato que aseguren la calidad de los bienes y/o servicios y las indemnizaciones a que haya lugar por 
incumplimientos contractuales o defecto de los elementos o servicios. 
 
De conformidad al análisis del sector, es factible que se dé una participación plural de oferentes por lo que se 
adelantara un proceso público, en este caso un proceso de selección abreviada de menor cuantía, en el cual 
pueden participar todas las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, de origen nacional 

https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/colombia/2026
https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/
https://actualicese.com/aiu/?srsltid=AfmBOoo5gFWjCUe0OwqZv3ek4hkg84ku7O_ui48nbns2g9f1_iZsYzso
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o extranjero, individual o conjuntamente bajo las formas de asociación previstas en el artículo 7º de la Ley 80 
de 1993, esto es bajo las figuras de consorcios, en uniones temporales o promesa de sociedad futura, 
consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas y que no se encuentren 
inhabilitadas para contratar con el Estado, cuyo objeto y actividad deberán estar sujetas a la reglamentación 
propia del sector y la comercial colombiana. 
 
En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones derivadas del 
contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus representantes, por otro 
lado, establecer el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de 
2002 y la inexistencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado. De igual 
manera el oferente adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 614 de 1984, que 
establece el sistema general de riesgos profesionales y Resolución 1016 de 1989 establece las normas de uso 
general la implementación de los programas de Salud Ocupacional en las empresas, la Ley 1562de 2012, Por 
la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional. 
 
a) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS. Teniendo como base lo estipulado por la Resolución 
541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, concreto y agregados sueltos de construcción”, el contratista de la 
obra para la ejecución del proyecto deberá contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, 
en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente deberá ejecutar 
actividades tendientes a: 
 

• Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
• Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, 

garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por la 
autoridad competente.  

• Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541de 1994 y demás normas de orden nacional 
o distrital vigentes.  

• Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos 
asociados a las mismas. 

• Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y 
que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores 
niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 

 
b) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS. Teniendo como base lo estipulado en 
el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, desarrollado parcialmente por Resolución 1402 de 2006 (julio 
17), en materia de residuos o desechos peligrosos por el cual se reglamenta parcialmente “la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”; en caso de 
presentarse generación de residuos peligrosos durante el proyecto se deberá tener en cuenta lo establecido en 
el CAPITULO III, artículo 10 y ss. de las obligaciones y responsabilidades del generador, de la norma en cita.  
 

“Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador 
no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el 
generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el 
tiempo que el generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus 
instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier 
afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los 
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efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998. Durante este 
período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más 
adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social.  
 
Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos 
peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y 
subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.  
 
Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste 
hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter 
definitivo. El contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de 
diseño y construcción local, nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de los materiales, 
actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato”. 

El contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y 
construcción local, nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y 
procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato. 
 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el contratista en desarrollo del 
contrato: 
 
GENERALES:  
 

• REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN RESOLUCIÓN 
No. 02413 DE 1979, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE 
COLOMBIA. 

• RESOLUCIÓN 1409 DE 2012, POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS.  

• NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION 
• LEYES Y DIRECTIVAS PARA LA PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE  

 
Todos los trabajos, así como los equipos y materiales a suministrar, deben cumplir con las normas aplicables 
de la última versión del ICONTEC –NORMA NTC 2050. Con estas especificaciones y según los procedimientos 
y recomendaciones de los fabricantes de los materiales y equipos. Demás normas vigentes aplicables a la 
naturaleza de las actividades de mantenimiento y adecuación a realizar.  
 
El contratista se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del Decreto 2811 de 
1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin autorización, los 
residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia 
a individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 
1713 de 2002 que establece en su artículo 44, la responsabilidad de los productores de escombros en la 
recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas. 
 
Comercialmente está permitido y regulado por el Código de Comercio, por cuanto se establecen características 
especiales para el cumplimiento del objeto del proceso de selección, y son servicios que se ejecutan en el 
mercado regulado por las normas de comercio colombiano. EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA, tienen la capacidad jurídica para contratar el objeto 
contractual; así mismo, está en capacidad de contraer derechos y obligaciones y poderlos hacer exigibles a los 
posibles oferentes, dentro del proceso. 
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El presente proceso se enmarca dentro de la tipología contractual denominada “contrato de obra”, debido a que 
corresponde al mantenimiento de instalaciones, bienes inmuebles, la cual es una de las actividades que 
comprende el contrato de obra pública, mediante la cual se crea o modifica materialmente un bien. Así lo 
establece el artículo 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993. 
 
Por último, se debe tener en cuenta que la verificación de la capacidad jurídica, organizacional y experiencia 
de los proponentes se realizará de acuerdo con lo previsto en el Art. 2.2.1.1.1.5.3, del Decreto 1082 de 2015, 
es decir, a través del Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes – RUP -.  
 
En consecuencia, es jurídicamente viable la consecución de un proceso contractual que se describe en este 
estudio previo, en consideración a que, desde punto de vista regulatorio y legal, el objeto descrito para este 
proceso es lícito. 
 
Normatividad  
 
DECRETO 1443 DE 2014–“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. 
RESOLUCIÓN 541 del 14 de diciembre de 1994 - “Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación” 
DECRETO 1220 DE 2005-“por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales” 
DECRETO 1372 DE 1992, Artículo 3 –“Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 6a de 1992, el Estatuto 
Tributario y se dictan otras disposiciones” 
NORMA OSHA –Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
2.2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA 

 
A continuación, se realiza el análisis del comportamiento histórico de la demanda y oferta de los últimos tres 
(03) años de la CENAC REGIONAL FLORENCIA de acuerdo al modelo de abastecimiento estratégico (MAE) 
de la agencia nacional de contratación pública – Colombia Compra Eficiente y su herramienta de visualización 
para el análisis de demanda y análisis de oferta. 
 
ANÁLISIS DEMANDA 
 
Los códigos UNSPSC consultados son:  
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

[F] SERVICIOS 
[72] Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

[10] Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

[15] Servicios de apoyo a la 
construcción. 

[29] Servicios de 
mantenimiento y reparación 

de instalaciones 
[33] Servicios de 

mantenimiento y reparación 
de infraestructura 

 
Se hace la búsqueda hasta CLASE, pues la plataforma solo permite la consulta hasta dicho nivel.  
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Solo se encontró el código resaltado en negrilla 
 
En las siguientes graficas se puede observar la siguiente información acerca de la contratación realizada por la 
CENAC FLORENCIA: 
 
📈 1. Gasto Mensual 
 
Descripción: Muestra la evolución del gasto en contratación pública mes a mes (enero a diciembre), 
comparando los años de 2022 a 2025. 
El Propósito es identificar patrones estacionales y comparar el comportamiento del gasto entre distintos años. 
📈 2. Gasto Anual 
 
Descripción: Presenta el gasto total anual en contratación pública 
El Propósito es analizar la evolución del gasto total por año en el SECOP II. 
 
📈 3. Cantidad de Contratos – Mensual 
 
Descripción: Representa la cantidad de contratos registrados mensualmente durante los años 2022 a 2025. 
El Propósito es comparar el volumen de contratación mes a mes entre diferentes años. 
 
📈 4. Cantidad de Contratos – Anual 
 
Descripción: Muestra el total de contratos firmados por año en el SECOP II. 
El Propósito es evaluar el volumen anual de contratación pública. 
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ANÁLISIS OFERTA 
 
Los códigos UNSPSC consultados son:  
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

[F] SERVICIOS [10] Servicios de 
mantenimiento y 

[15] Servicios de apoyo a la 
construcción. 



CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SAMC–046- CENACFLORENCIA-2026 
CUYO OBJETO A CONTRATAR ES EL “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA”, para ejecutar en la vigencia 2026. 

 
 
                                                  Calle 16 No 16-00/CENAC  
                                                  Florencia - Caquetá  
                                                  cenacflo@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co 

 
Página  49  de  168 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

[72] Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

[29] Servicios de 
mantenimiento y reparación 

de instalaciones 
[33] Servicios de 

mantenimiento y reparación 
de infraestructura 

 
Se hace la búsqueda hasta CLASE, pues la plataforma solo permite la consulta hasta dicho nivel.  
 
En las siguientes graficas se puede observar la siguiente información acerca de la contratación realizada por 
las a través de SECOP II de todas las entidades a nivel nacional: 
 
📈 1. Gasto Mensual 
 
Descripción: Muestra la evolución del gasto en contratación pública mes a mes (enero a diciembre), 
comparando los años de 2020 a 2025. 
El Propósito es identificar patrones estacionales y comparar el comportamiento del gasto entre distintos años. 
 
📈 2. Gasto Anual 
 
Descripción: Presenta el gasto total anual en contratación pública 
El Propósito es analizar la evolución del gasto total por año y la participación de cada plataforma. 
 
📈 3. Cantidad de Contratos – Mensual 
 
Descripción: Representa la cantidad de contratos registrados mensualmente durante los años 2020 a 2025. 
El Propósito es comparar el volumen de contratación mes a mes entre diferentes años. 
📈 4. Cantidad de Contratos – Anual 
 
Descripción: Muestra el total de contratos firmados por año, segmentado por plataforma. 
El Propósito es evaluar el volumen anual de contratación pública y cómo se distribuye entre plataformas. 
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¿QUIÉN VENDE? 
 
La CENAC REGIONAL FLORENCIA, estima conveniente que el objeto del presente proceso de contratación 
sea adjudicado a una Persona Natural o Jurídica que cuente con la capacidad e idoneidad en la ejecución del 
contrato a celebrar. 
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a. Persona Natural: Las personas Naturales que su actividad comercial corresponde a la realización de 
actividades iguales o similares a la del objeto contractual.  
 

b. Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de actividades 
iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a 
que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar.  

 
• Posibles oferentes  
 
Durante el presente estudio de sector se identificaron los oferentes cuyas características y/o perfil se ajusta al 
objeto contractual.  
 
Para dar alcance a la necesidad que se pretende satisfacer existen posibles o potenciales oferentes a nivel 
nacional cuya actividad económica está directamente relacionada con el objeto del presente proceso y los 
cuales de acuerdo con la información registrada en el SECOP II han participado o resultado adjudicatarios de 
contratos con características similares al contractual. 
 
Ejemplo de toma de muestra de proveedores: 
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Como resultado del análisis de la oferta respecto del mercado potencial para EL MANTENIMIENTO DE 
INMUEBLES, se tiene un segmento del mercado que podrá proveer el objeto a contratar, de acuerdo a la 
información extraída de la plataforma SECOP II-búsqueda de procesos y la página web de CONFECAMARAS 
(RUES). 
 

No. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE CIUDAD NIT 

1 RASTER INGENIERIA S.A.S VILLAVICENCIO 901372366 
2 ICL CONSTRUCCIONES S.A.S. FLORENCIA 901378953 
3 CONSTRUCCIONES ARES SAS BUCARAMANGA 804005999 
4 DISEÑOS URBANOS LTDA BOGOTÁ 830142490 
5 HOUDING SAS BOGOTÁ 900414114 
6 VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS BUCARAMANGA 900034836 
7 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. BOGOTÁ 830056149 
8 FABIAN ENRIQUE GONZALEZ CAMARGO FLORIDABLANCA 79541792 
9 MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.  MEDELLÍN 900353589 

10 FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S TUNJA 800130904 
11 AMCO INGENIERIA SAS BOGOTA 901200662 
12 GRUPO CORAL SAS BOGOTÁ 830147136 
13 MHD S.A.S SINCELEJO 901427717 
14 ACASSA SABANETA 890918866 
15 RHINO INFRASTRUCTURE SAS MEDELLÍN 900837886 
16 INGENIERÍA ACÚSTICA Y SOLUCIONES S.A.S MEDELLÍN 900684478 
17 ORION CONIC SAS BOGOTÁ 900201461 
18 INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS BOGOTÁ 900008687 
19 HYD  S.A.S. BOGOTÁ 830021364 
20 ACF INGENIERIA S.A.S FLORENCIA 901049628 
21 ELECTRICAS JIMÉNEZ Y MEJÍA SAS MEDELLÍN 800026379 
22 INNOVACION COLOMBIA SAS BOGOTA 900693735 
23 AR TEMPORAL LTDA BOGOTÁ 900118029 
24 CONSTRUCCIONES AMG SAS COTA 900155934 
25 JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ CHÍA 13741015 
26 ELITE FACILITY MANAGEMENT SAS CUNDINAMARCA 800067956 
27 HAPIL INGENIERIA S.A.S. BOGOTÁ 830098798 
28 DRV INGENIERIA SAS BOGOTÁ 900616793 
29 POWERSUN S.A.S. BOGOTÁ 900098348 
30 CARLOS DAZA RAMÍREZ BOGOTA 79277369 
31 GEPM BOGOTÁ 900372215 
32 ENGICO S.A.S MEDELLÍN 890.924.366 
33 NEG INGENIERIA S.A.S., BIC BOGOTA 900975870 
34 EXPLANACIONES DEL SUR S.A. MEDELLÍN 890921363 
35 TCHL CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS BOGOTÁ 900434060 
36 IDESTRA S.A. BOGOTÁ 900203601 
37 MUEBLES ROMERO S.A.S. BOGOTÁ 860066674 
38 DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCA FUERTE S.A.S. PEREIRA 901096870 
39 AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS BOGOTA 901146852 
40 INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS MEDELLIN 900139747 
41 M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S BARRANCABERMEJA 900696448 
42 QUINTO CUESTA JHOSIMAR FLORENCIA 1117509277 
43 CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S BOGOTÁ 830108992 
44 MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS BOGOTÁ 830072857 
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No. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE CIUDAD NIT 

45 COMPAÑIA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. - CASCO S.A.S. MEDELLÍN 811032904 
46 MJPR CONSTRUCCIONES S.A.S. BOGOTÁ 900629376 
47 GHS INGENIERIA SAS BOGOTA 901126166 
48 CYCO INGENIERIA SAS IBAGUE 901346178 
49 CONSTRUC CITY LTDA  BOGOTÁ 900152688 
50 VERDE ECOLOGICO SAS BOGOTA 900520676 
51 GRUPO EMPRESARIAL S&A S.A.S FLORENCIA 901170895 
52 GRUPO INGECIV S.A.S FLORENCIA 901959255 
53 CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS FLORENCIA 6805417 
54 MENTAR INGENIERIA S.A.S FLORENCIA 901599089 
55 BRAYCO CONSTRUCCIONES SAS BOGOTÁ 900936189 

 
3. DESCRIPCIÒN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES O NORMAS TÉCNICAS Y 
LA IDENTIFICACIÒN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 
3.1. OBJETO: “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS 
UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL 
FLORENCIA”, para ejecutarse en la vigencia 2026. 
 
3.2. CODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SISTEMA UNSPSC: 
 
La necesidad que se pretende satisfacer tiene relación directa con la destinación de los recursos asignados, 
los bienes y servicio requerido se encuentra disponible en el mercado y está previsto en el plan de compras de 
la entidad con su respectivo código de conformidad con el clasificador UNSPSC. 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

[F] SERVICIOS 
[72] Servicios de 

Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 

Mantenimiento 

[10] Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

[15] Servicios de apoyo 
a la construcción. 

[00] Servicios de 
apoyo a la 

construcción. 
[29] Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 

[05] Mantenimiento 
de terrenos 
exteriores 

[33] Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
infraestructura 

[00] Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
infraestructura 

 
3.3. NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El oferente deberá tener en cuenta cada una de las siguientes especificaciones técnicas al momento de 
presentar la oferta. 
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Relaciones Bienes y Servicios a adquirir. 
 

ITEM CÓDIGO 
DANE DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  UNIDAD 

MEDIDA 

EX
IS

TE
NC

IA
S 

ST
OC

K 

DI
V0

6 

CE
NA

C  

BA
SP

C1
2 

BI
JU

A3
4  

BA
EE

V1
9  

BI
CA

Z3
6 

BI
GU

E3
5 

BI
ME

J1
2  

BI
TE

R1
2 

GM
RI

N1
2 

BA
FU

R6
 

DI
M4

3  

GG
CA

Q  

BA
SC

N 

BM
MA

6 

BA
IM

I6 
OA

PF
 

BA
IM

I6 
PA

A 

NECESIDAD 
TOTAL 

CODIGO 
UNSPSC 

(CCE) 

ÀREAS INTERIORES Y EXTERIORES 

1 54560 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS 
INTERIORES CON ESPESOR APROXIMADO DE 
1,5 CM (INCLUYE RESANES, LIJADO, 
SELLADOR, DOS MANOS DE PIINTURA COLOR 
BLANCO TIPO 1 Y MATERIALES) 

M² 0           492                   10   502 72151900 

2 54720 SERVICIO DE ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR 
(INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) M² 0               60                   60 72151900 

3 54730 

SERVICIO DE PINTURA VINILO, 3 MANOS 
SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN 
DISEÑO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 
Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y 
DILATACIONES) 

M² 0   800           150                   950 72101510 

4 54310 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO QUE 
CONSISTE EN DEMOLICIÓN DE MURO 
INTERIOR (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 
DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA) 

M² 0                               20   20 72141510 

5 54522 
SERVICIO DE INSTALACIÒN O REMPLAZO DE 
GUARDA ESCOBA EN MADERA TIPO LAMINADO 
(INCLUYE MATERIALES) 

M 0                               18   18 72152605 

6 54522 

INSTALACIÒN A TODO COSTO DE CIELO RASO 
SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE 
CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, 
ESTRUCTURA EN ALUMINIO CADA 50 CM Y 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA PUESTA) 

M² 0                             26     26 72152605 

7 54522 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RASO 
SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE 
CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, 
ESTRUCTURA CADA 50 CM Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA) 

M² 0               150               10 20 180 72152605 

8 54730 
INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN DRYWALL 
(INCUYE CIELO RASO, PERFILERIA METALICA 
CAL 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CM, 3 
MANOS DE PINTURA Y MATERIALES) 

M² 0   300                               300 72152001 

9 54522 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RAZO 
EN PVC CON ESTRUCTURA PARA LÁMINAS EN 
PVC, COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL 
MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO A 
POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE 
LARGO: 5.8M – ANCHO 30CM - GROSOR  7MM, 
COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE DESMONTE, 
ACCESORIOS INSTALACIÒN MANUAL, 
ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA 
CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) 

M² 0           81         60 200           341 72152605 

10 54730 
APLICACIÒN DE PINTURA TIPO ESMALTE, 
(INCLUYE 3 MANOS SOBRE MURO COLOR 
SEGÚN DISEÑO, FILOS Y DILATACIONES)  

M² 0               60                   60 72151400 

11 37310 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA 
PARED POMPEI 30.5 X 20.3 CM. TIPO ALFA O 
EQUIVALENTE. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN 
DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y 
MATERIAL REQUERIDO) 

M² 0                 145                 145 72101510 

12 54310 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) M² 0                 128                 128 72141510 

13 54530 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN FIBER GLASS P-3 CON 
REFUERZO EN POLIÉSTER. (INCLUYE 
MATERIALES NECESARIOS, REMATES Y 
EMULSIÓN ASFÁLTICA) 

M² 0                   450               450 72153204 

14 54530 
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 
ELASTOMÉRICO O POLIURETANO PARA 
TERRAZAS (INCLUYE MATERIAL REQUERIDO) 

M² 0                   450               450 72101510 

15 54310 DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE 
Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO) M² 0                             26 10 20 56 30161604 

16 37299 

INSTALACIÒN DE MESON EN CONCRETO 
ARMADO FUNDIDO EN SITIO, A TODO COSTO 
CON ACABADO EN ENCHAPE DE CERAMICA 
BLANCA DE ALTA RESISTENCIA (INCLUYE 
TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA Y 
DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO 
MONTAJE) 

M² 0                             2     2 30162204 

17 54720 
SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS 
SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 
MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN 
PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES) 

M² 0 1080     1270 20 634 100   128                 3232 72151900 

18 54720 
SERVICIO DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO 
EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y 
DILATACIONES) 

M² 0               45                   45 72151900 

19 54730 

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA O 
EQUIVALENTE PARA EXTERIOR COLOR SEGÚN 
DISEÑO (INCLUYE PINTURA, 1 MANO DE 
PINTURA TIPO 2, DOS MANOS DE PINTURA 
TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES 

M² 0   300                               300 72151400 

20 54730 
APLICACIÓN DE GRANIPLAS (ESGRAFIADO) 
FACHADAS - COLORES INSTITUCIONALES 
(PASTELES) (INCLUYE GRANIPLAS FILOS Y 
DILATACIONES) 

M² 0               15                   15 72101510 

21 54730 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PERFIL 
METALICO PARA EXTERIORES 120X0,5MM 
(INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 
ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMÁS 
ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN) 

M 0               210                   210 72101510 

22 54522 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN PVC QUE 
INCLUYE REPLANTEO DEL ÁREA, NIVELACIÓN 
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
METÁLICA LIVIANA MÍNIMO CALIBRE 26, 
LAMINAS DE PVC, FIJACIÓN DE PERFILES 
PERIMETRALES, MONTAJE DE LÁMINAS O 
PANELES DE PVC RIGIDO DE 8MM MINIMO 
COLOR BLANCO, AJUSTE Y ENSAMBLE DE 
UNIONES, INSTALACIÓN DE REMATES Y 
TAPAJUNTAS, ADECUACIÓN DE PUNTOS PARA 
LUMINARIAS O DUCTOS CUANDO APLIQUE, 
VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN Y NIVEL, 
LIMPIEZA TÉCNICA Y ENTREGA OPERATIVA. 

M² 0                           10       10 30161604 

23 54522 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL 
DE CIELO RASO INTERIORES, QUE INCLUYE 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, 
REPARACIÓN MENOR DE FISURAS Y PUNTOS 

M² 0                           10       10 30161604 



CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SAMC–046- CENACFLORENCIA-2026 
CUYO OBJETO A CONTRATAR ES EL “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA”, para ejecutar en la vigencia 2026. 

 
 
                                                  Calle 16 No 16-00/CENAC  
                                                  Florencia - Caquetá  
                                                  cenacflo@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co 

 
Página  56  de  168 

CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E 
IMPERMEABILIZANTES PARA CONTROL DE 
HUMEDAD, Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 
PARA INTERIORES, SUMINISTRO DE TODOS 
LOS MATERIALES, INSUMOS 

24 54730 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL 
DE FACHADAS, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN 
DE FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN 
DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, 
APLICACIÓN 3 MANOS DE PINTURA TIPO 1 
PARA EXTERIORES (KORAZA ELASTOMÉRICA), 
CON SUMINISTRO DE TODOS LOS 
MATERIALES, INSUMOS. COLORES 
INSTITUCIONALES  

M² 0                           100       100 72151400 

25 54730 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL 
DE MUROS INTERIORES, QUE INCLUYE 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, 
REPARACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, 
APLICACIÓN DE SELLADORES E 
IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS 
DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES 
(EPOXICA), COLOR A DEFINIR 

M² 0                           44       44 72151400 

PISOS INTERIORES Y EXTERIORES 

26 37370 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE 
PORCELANATO 0.60*0.60 SEGÚN DISEÑO 
(INCLUYE PEGACOR, EMBOQUILLADO, 
REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES) 

M² 0           435                       435 72152504 

27 37370 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE 
PARA PISO PORCELANATO 45X45CM (TRAFICO 
PESADO) SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR 
SEGÚN DISEÑO (INCLUYE  ALISTADO DE PISO 
MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE 

M² 0           81                       81 72152504 

28 37370 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO 
REJILLA CON SOSCO CORRIENTE 4" X 3 
(INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y 
ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND 0             12                     12 72152504 

29 37370 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN 
PIEDRA CON GRANO MÁRMOL (INCLUYE 
ENCHAPE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, 
MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN 
BRONCE) 

M² 0               40                   40 73181106 

30 37370 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO 
FUNDIDO EN SITIO TIPO BEIGE FANTASÍA 
(INCLUYE NIVELACIÓN, FUNDIDA Y 
PULIMIENTO + DILATACIÓN EN BRONCE Y 
MATERIAL REQUERIDO) 

M² 0               30                   30 72152504 

31 37310 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE 
PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR Y 
EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS 
ESQUINEROS Y MATERIALES) 

M² 0     80                             80 72152504 

32 37310 
INSTALACIÒN DE ENCHAPE A TODO COSTO 
PARA PISO EN CERAMICA O EQUIVALENTE 
SEGÚN DISEÑO (INCLUYE EMBOQUILLADO, 
PEGANTE Y MATERIALES) 

M² 0                             2     2 72152504 

33 37370 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE 
PARA PISO EXTERIOR CON GRANITO TIPO 1 
SEGÙN DISEÑO O EQUIVALENTE (INCLUYE 
NIVLACIÒN, FUNDIDA Y PULIMIENTO) 

M² 0   60                               60 72152504 

34 37310 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE 
PARA PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE 
PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS 
ESQUINEROS Y MATERIALES) 

M² 0                               3   3 72152504 

35 54310 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) M² 0   60                               60 72141510 

36 54310 
DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE 
CONCRETO HASTA DESCUBRIR LOS SIFONES 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) 

M² 0                             2     2 72141510 

37 37310 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO 
ACABADO EN PORCELANATO PARA TRAFICO 
PESADO 25X25, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y 
SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO. 

M² 0                           154       154 72102900 

38 37310 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO 
ACABADO EN PORCELANATO PARA TRÁFICO 
PESADO 40X40, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y 
SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO 

M² 0                           80       80 72102900 

39 54310 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
CONSISTENTE EN DEMOLICIONES 
CONTROLADAS DE PISOS INTERNOS Y/O 
EXTERNOS, INCLUYENDO SUMINISTRO DE 
TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE 
OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA, RETIRO DE 
RESIDUOS, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, 
LIMPIEZA FINAL 

M² 0                           154       154 72141510 

ÀREA SANITARIA 

40 54129 
SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE 
RED SANITARIA PARA 4 SANITARIOS (DIRIGIDA 
A CAJA DE INSPECCIÓN MÁS CERCANA) 

M 0             30                     30 72101510 

41 54129 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO 
TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTES, 
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO) 

UND 0     12 1         15             1   29 72101510 

42 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE 
INCRUSTACIONES PORCELANA - JUEGO 
INCRUSTACIONES X 6 UND ELITE REF. 
06610100-1 O EQUIVALENTE. (PAPELERA, 
JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, 
CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO). 
(INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, 
CHAZOS Y SILICONA) 

UND 0                 7                 7 72101510 

43 54129 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE  LAVAMANOS 
TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTE, 
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO 

UND 0     20                         27   47 72101510 

44 54129 

SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE 
ENCHAPE PARED BAÑOS EN CERAMICA 
(INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, 
EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS 
ESQUINEROS Y MATERIALES) 

M² 0     240       60   128                 428 72152504 

45 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN  DE CONJUNTO 
DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENSILLA O 
EQUIVALENTE  (INCLUYE DESMONTE 
MATERIALES, ACCESORIOS Y MATERIALES 
PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND 0   1         15                     16 72101510 

46 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE 
DESAGUE LAVAMANOS  PLASTICO SIN 
REBOCE - SIFON BOTELLAS (INCLUYE 
DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 
SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND 0             18                     18 72101510 
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47 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO  DE 
ARBOL DE ENTRADA AZUL Y BLANCO PARA 
SANITARIOS ARBOL DE SALIDA + AGUA STOP 
ATLAS 26 CM (INCLUYE DESMONTE 
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO) 

UND 0             7                     7 72101510 

48 54129 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE  
LLAVE ORINAL CRUZ FIJA - (INCLUYE 
DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 
SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND 0             14                     14 72101510 

49 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO 
LLAVE  DE PASO LISA PVC 1/2" / VALVULA BOLA 
LISA 1/2 PULGADA (INCLUYE DESMONTE 
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO) 

UND 0             16                     16 72101510 

50 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONJUNTO 
PARA SANITARIO UNIVERSAL TAPA ASIENTO  
(INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y 
ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND 0             9                     9 72101510 

51 54129 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 
DB 3". PARA DESAGUE DE AGUAS NEGRAS DE 
DUCHAS Y SANITARIOS  

M 0             30                     30 72101510 

52 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIA PVC-
S 4" (RED SANITARIA) (INCLUYE EXCAVACIÓN 
MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE 
GRANULAR B-200 COMPACTADO, 
ACCESORIOS Y MATERIAL REQUERIDO) 

M 0               40                   40 72101510 

53 54310 
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 
DESMONTADO) 

UND 0   2             15           4     21 72101510 

54 54129 
SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE 
DIVISION PARA BATERIA DE BAÑOS ESTANDAR 
FLOTADA TIPO SOCODA O SIMILAR (1,5*1,0) 
INCLUYE ACCESORIOS 

UND 0                               3   3 72101510 

55 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO 
TIPO SMART ALONGONADO SINGLE COLOR 
BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS Y 
MATERIALES PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÒN? 

UND 0   2                         2     4 72101510 

56 54129 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ORINAL TIPO 
ARRECIFE PARA FLUXOMETRO COLOR 
BLANCO (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS 
PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND 0                             2     2 72101510 

57 54740 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 
OVALADO PARA BAÑO DE DIMENSIONES 0,90 m 
X 1,50 m, Y 4 mm DE ESPESOR CON BORDE 
BISELADO (INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACIÒN Y MATERIALES NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÒN) 

UND 0                             1     1 72101510 

58 54740 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON PVC 4" 
PARA PISO DE BAÑO "AGUAS RESIDUALES) 
CON REJILLAS (INCLUYE EXCAVACIÒN 
MANUAL, RELLENO INICIAL A BASE GRANILAR 
B-200 Y MATERIAL REQUERIDO) 

UND 0                             2     2 72101510 

59 54740 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO E 
INSTALACIÒN DE REGISTRO DE DUCHA 
(INCLUYE VASTAGO, PERILLA "POMA", 
ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO 

UND 0                             1     1 72102900 

60 5462 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CAJAS DE 
INSPECCIÓN Y TRAMPAS DE GRASA (INCLUYE 
APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA, RETIRO DE 
SEDIMENTOS, GRASAS, LODOS Y MATERIAL 
OBSTRUIDO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES 
Y FLUJO, CORRECCIÓN DE OBSTRUCCIONES, 
REPOSICIÓN DE TAPAS O ACCESORIOS 
DETERIORADOS, COMO EL SUMINISTRO DE 
TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, RETIRO DE 
RESIDUOS, DISPOSICIÓN ADECUADA, 
LIMPIEZA FINAL) 

UND 0                           2       2 72102900 

61 54129 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE 
E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO TIPO 
INODORO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR 
BLANCO QUE INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO 
EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN 
HIDRÁULICA, SUMINISTRO INODORO NUEVO E 
INSTALACIÓN DE SELLOS, ANCLAJES, 
HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS, 
VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

UND 0                           1       1 72102900 

62 54129 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE 
E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO TIPO 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL BLANCO, QUE 
INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, 
DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, 
SUMINISTRO LAVAMANOS NUEVO E 
INSTALACIÓN DE GRIFERÍA, DESAGÜES, 
SIFONES, ANCLAJES Y ACCESORIOS 
NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN, 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

UND 0                           1       1 72102900 

63 54129 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DUCHA, 
INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE 1/2", SUMINISTRO Y REEMPLAZO 
DUCHA Y MONOMANDOS LÍNEA 
INSTITUCIONAL, REVISIÓN Y SELLADO DE 
UNIONES, CORRECCIÓN DE FUGAS MENORES, 
VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y CAUDAL, 
REPOSICIÓN DE EMPAQUES O ACCESORIOS 
DETERIORADOS, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE 
OPERACIÓN CONTINUA 

UND 0                           1       1 72102900 

TECHOS Y CUBIERTAS 

64 54522 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
CUBIERTA, CON IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECCIÓN DE GOTERAS (FILTRACIONES 
POR AGUAS LLUVIAS) EN EL TEJADO DE LA 
PARTE SUPERIOR DEL ALOJAMIENTO. 
(INCLUYE MATERIALES, DESMONTE MANUAL, 
ANDAMIOS CERTIFICADOS Y MANO DE OBRA 
CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) 

M² 0         20 20                       40 72152600 

65 3695011 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA 
(TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA 
DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, 
CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA 
MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA 
ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS) 

M² 0         15                         15 72152600 

66 3695011 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE 
CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y 
ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE 
MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, 
AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y 
PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y 
CORREAS) 

M² 0           92                       92 72152600 
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67 54522 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN, 
IMPERMEABILIZACION O REMPLAZO A TODO 
COSTO DE CUBIERTA TIPO ETERNIT, TERMO 
ACÚSTICA, MASTER 1000, PVC, ZINC, BARRO 
(INCLUYE MATERIALES Y TERMINADO EN 
PINTURA) 

M² 0 150       20                         170 72152600 

68 54522 

SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE 
CABALLETE LISO TEJA TERMO ACÚSTICA O 
EQUIVALENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO 
(MATERIALES REQUERIDOS PARA EL 
CORRECTO MONTAJE) 

M           300                         300 72152600 

69 54522 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA 
FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº7 O 
EQUIVALENTE. (INCLUYE DESMONTE TEJAS 
AFECTADAS, GANCHO DE FIJACIÓN) 

M² 0           22                       22 72152600 

70 54522 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA 
FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº5 O 
EQUIVALENTE (INCLUE DESMONTE DE TEJAS 
AFECTADAS, GANCHO DE FIJACION) 

M² 0       10             50             60 72152600 

71 54522 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA EN 
TEJA FIBROCEMENTO TIPO ETERNIT Nº10 O 
EQUIVALENTE (INCLUYE TEJAS Y GANCHO DE 
FIJACIÓN) 

M² 0               500                   500 72152600 

72 54522 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN 
TEJA METÁLICA ONDULADA, FABRICADA EN 
ZINC (INCLUYE ACCESORIOS, AMARRES, 
GANCHOS Y TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS) 

M² 0               20                   20 72152600 

73 54522 

SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE 
TEJA MASTER MIL CAL 26 (INCLUYE 
MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, 
AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y 
PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y 
CORREAS) 

M² 0               120                   120 72152600 

74 54522 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA 
(INCLUYE REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTE E 
INSTALACIÓN DE TEJAS, CABALLETES, 
FLANCHES Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, 
PINTURA Y CAMBIO DE TEJA DE 
POLICARBONATO, ARREGLO DE GOTERAS, 
CON DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS) 

M² 0               450                   450 72152600 

75 54522 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE, 
LIMPIEZA MANUAL Y RESANE DE GOTERAS) 

M² 0                   450               450 72152600 

76 3695011 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA 
TERMOACUSTICA, ANCHO TOTAL 0.88 M 
ESPESOR DEL ACERO 0.35 MM. O 
EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO. COLOR VERDE, 
AZUL O ROJO (INCLUYE INSTALACIÓN Y 
MATERIALES) 

M² 0     120                             120 72152600 

77 54310 
DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 
DESMONTADO) 

M² 0   30                               30 72152600 

78 54522 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA 
ARQUITECTONICA CAL. 26 O EQUIVALENTE 
(INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÒN Y 
MATERIALES) 

M² 0   30                               30 72152600 

79 54522 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TECHOS 
ORIENTADO A LA CORRECCIÓN DE GOTERAS, 
QUE INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA DE CUBIERTA, IDENTIFICACIÓN DE 
PUNTOS DE FILTRACIÓN, LIMPIEZA DE 
SUPERFICIES, RETIRO DE MATERIAL SUELTO U 
OBSTRUIDO, SELLADO DE JUNTAS, UNIONES Y 
PERFORACIONES, REPARACIÓN PUNTUAL DE 
FISURAS O LÁMINAS DETERIORADAS, 
APLICACIÓN DE SELLANTES O 
IMPERMEABILIZANTES LOCALIZADOS, AJUSTE 
O REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y 
PUNTOS DE ESCORRENTÍA, Y PRUEBAS 

M² 0                           9       9 72152600 

80 54522 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL 
DE CUBIERTAS (INCLUYE RETIRO Y 
REEMPLAZO DE TEJAS, SUMINISTRO DE 
TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE 
OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL, 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA 
OPERATIVA) 

M² 0                           201       201 72152600 

81 54522 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS QUE 
INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, CORRECCIÓN DE FISURAS 
MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMANTES, 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
IMPERMEABILIZANTE (MEMBRANA, MANTO, 
POLIURETANO, ELASTÓMERO U OTRO 
DEFINIDO POR LA UNIDAD), SELLADO DE 
PUNTOS CRÍTICOS, PRUEBAS Y VERIFICACIÓN 
DE CONTINUIDAD, SUMINISTRO DE TODOS LOS 
MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE 
OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL 
Y ENTREGA OPERATIVA. 

M² 0                           12       12 72152600 

CANALES Y BAJANTES 

82 54550 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE 
AGUA LLUVIAS EN PVC DE 4 ", (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

M 0       5                           5 72101510 

83 54550 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN 
O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE 
AGUAS LLUVIAS EN PVC 4" CORTE DE  3 MTS 
(INCLUYE MATERIALES) 

M 0       35                           35 72101510 

84 54550 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN 
O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE 
AGUAS LLUVIAS EN PVC 3" CORTE DE  3 MTS 
(INCLUYE MATERIALES) 

M 0 60                                 60 72141202 

85 54550 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE 
AGUALLUVIAS EN PVC DE 3" (INCLUYE 
MATERIALES) 

M 0               25                   25 72101510 

86 54550 

MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE 
ANCHO HASTA 0,5 M (INCLUYE LAVADO, 
LIMPIEZA, LIJADA, RESANE, SOLDADURA, 
APLICACIÓN DE ANTICORROCIVO GRIS, DEBE 
SUMINISTRAR TODO LOS MATERIALES, 
ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS 
PARA SU MANTENIMIENTO) 

M 0                   500               500 72141202 

87 54550 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO 
DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS 
COMPONENTES DE 3" (SOPORTES, BAJANTES, 
UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), 
EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS 
(INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS 
EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, 
CORRECCIÓN DE PENDIENTES, 
ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, 
VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA) 

M 0                           130       130 72141202 



CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SAMC–046- CENACFLORENCIA-2026 
CUYO OBJETO A CONTRATAR ES EL “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA”, para ejecutar en la vigencia 2026. 

 
 
                                                  Calle 16 No 16-00/CENAC  
                                                  Florencia - Caquetá  
                                                  cenacflo@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co 

 
Página  59  de  168 

88 54550 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO 
DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS 
COMPONENTES DE 4" (SOPORTES, BAJANTES, 
UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), 
EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS 
(INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS 
EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, 
CORRECCIÓN DE PENDIENTES, 
ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, 
VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA) 

M 0                           370       370 72141202 

ACOMETIDAS E INSTALACIÒNES ELECTRICAS 

89 54631 

SUMINISTR0 E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
TIPO PANEL LED REDONDO 8” 18W. 100-240V. 
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050LM, IRC 70 
VIDA ÚTIL MAYOR A 20.000H (INCLUYE 
MATERIALES) 

UND 0         20 48                       68 72151500 

90 54631 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 12 AWG + 12 
AWG (N) + DESNUDO 12 AWG (T) (INCLUYE 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
INSTALACIÒN) 

M 0               80                   80 72151500 

91 54631 

SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 18 AWG + 18 
AWG (N) + DESNUDO 18 AWG (T) (INCLUYE 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
INSTALACIÒN) 

M 0               40                   40 72151500 

92 54631 

MANTENIMIENTO, DESMONTE Y RETIRO DE 
SALIDA PARA ILUMINACIÓN TIPO ROSETA 
(INCLUYE DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS 
CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON 
CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) 

UND 0           10                       10 72151500 

93 54631 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PANEL LED 
REDONDA PARA EMPOTRAR (INCRUSTAR) DE 
24W A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES 
NECESAROS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND 0                             12     12 72151500 

94 54631 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 
SOBREPONER PARA INTERIORES SUMINISTRO 
PANEL LED 60X60 CM SIN BORDES, 
ADECUACIÓN Y FIJACIÓN EN CIELO RASO O 
SUPERFICIE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, 
INSTALACIÓN DE SOPORTES Y ACCESORIOS, 
VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y 
POLARIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES. 

UND 0                           6       6 72151500 

PUERTAS Y VENTANAS 

95 54710 

MANTENIMIENTO MARCO METALICO PUERTA 
CAPILLA (3 PUESTAS CADA UNA MIDE 5*3 m) 
(INCLUYE DESMONTE, REMOCIÓN DE 
PINTURA, LIJADA, AL MARCO LIJADA, 
LATONERIA Y PINTURA EN ESMALTE). INCLUYE 
MATERIALES 

M²             45                       45 72152400 

96 54760 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 
METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO 
PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE 
ANTICORROSIVO + PINTURA 
ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED 
CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE 
TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA 
EL CORRECTO MONTAJE 

M² 0               1                   1 72152400 

97 54760 

ADECUACION PUERTA METALICA LÁMINA 
COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL  2,05 X 0,80 
CON MARCO SENCILLO, CERRADURA, 
VISAGRAS, (INCLUYE ANTICORROSIVO, 
PINTURA ELECTROSTATICA, MARCO COLD 
ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO) 

UND 0     12                             12 72152400 

98 54760 

MANTENIMIENTO E  INSTALACIÒN A TODO 
COSTO DE SEPARACIONES Y PUERTAS EN 
ALUMINIO CON ACRILICOS COLOR HUMO DE 
MEDIDAS 1,70 DE ALTO X 80 DE ANCHO PARA 
SEPARACIONES DE DUCHAS (LAS PUERTAS DE 
LAS DUCHAS  DE ABERTURA BATIENTE)  

UND 0                         10         10 72152400 

99 54760 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN 
MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX 
OKUMÈ DE 80 CM X 2.2 M (INCLUYE BISAGRAS, 
CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE 
Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA PUESTA) 

UND 0   2                               2 72152400 

100 54760 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN 
MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX 
OKUMÈ DE 90 CM X 2.8 M CON MARCO 
(INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN 
ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA) 

UND 0   1                               1 72152400 

101 54760 

SUMINISTO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN 
MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX 
OKUMÈ DE 70 CM X 2.17 CM CON MARCO 
(INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN 
ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA) 

UND 0   1                               1 72152400 

102 54760 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO REJAS 
ENROLLABLES METÁLICAS TIPO PERSIANA, 
QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE 
EJES, GUÍAS Y MECANISMOS, AJUSTE DE 
PERFILERÍA LATERAL, ALINEACIÓN DEL PAÑO 
METÁLICO, CORRECCIÓN DE ATASCOS, 
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA, PREPARACIÓN 
DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y POSTERIOR PINTURA DE 
ACABADO. SUMINISTRO DE MATERIALES, 
INSUMOS 

M² 0                           42       42 72152400 

103 54760 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS 
METÁLICAS 210 X 195 QUE INCLUYE LIMPIEZA, 
AJUSTE, LUBRICACIÓN, CORRECCIÓN DE 
DEFORMACIONES POR DESGASTE OXIDO, 
REEMPLAZO DE HERRAJES O ELEMENTOS 
DETERIORADOS, APLICACIÓN DE 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y PINTURA, 
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, 
INSUMOS 

UND 0                           2       2 72152400 

104 54760 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS 
PRINCIPALES EN VIDRIO DE 3,12 X 2,9 M, 
SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS 
AUTOMÁTICOS, CAMBIO DE BISAGRAS ABRE Y 
CIERRE AUTOMÁTICO, CAMBIO DEL SISTEMA 
CILÍNDRICO DE CIERRE AUTOMÁTICO, 
VERIFICACIÓN DE RIELES, GUÍAS Y TOPES, 
CORRECCIÓN DE DESAJUSTES, CAMBIO DE 
CHAPA DE SEGURIDAD CON SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LA NUEVA CERRADURA, 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

UND 0                           1       1 72152400 

105 54760 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE 
CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTAS 
METÁLICAS, VIDRIO Y/O DE MADERA, 
INTERIORES, QUE INCLUYE RETIRO DE LA 
CERRADURA EXISTENTE, ADECUACIÓN DEL 
ALOJAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LA NUEVA CHAPA DE SEGURIDAD 
CILÍNDRICA AJUSTE DE MECANISMOS, 

UND 0                           1       1 72152400 
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VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN CON MARCO Y 
PESTILLO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y 
ASEGURAMIENTO DE CIERRE CORRECTO 

106 54760 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
INSTALACIÓN DE VENTANEARÍA, QUE INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 71 
× 171CM, ESPESOR 3 MM PERFILERÍA Y 
ACCESORIOS, AJUSTE Y REPARACIÓN DE 
COMPONENTES, CORRECCIÓN DE 
DESALINEACIONES O DETERIOROS, 
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS, 
LIMPIEZA TÉCNICA, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

M² 0                           2,40       2,40 72152400 

107 54760 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE 
PUERTAS CORREDIZAS PARA DUCHA EN 
ACRÍLICO DE 6 MM MEDIDAS 210 X 120 M, QUE 
INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL, CAMBIO DE 
RODAMIENTOS Y GUÍAS, CAMBIO DE PERFILES 
EN ALUMINIO MINIMO1,0 MM, REVISIÓN Y 
REPOSICIÓN DE EMPAQUES O SELLOS AJUSTE 
DE MANIJAS Y MECANISMOS DE CIERRE, 
VERIFICACIÓN DE RIELES SUPERIORES E 
INFERIORES 

UND 0                           1       1 72152400 

         
3.4. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO:  
 
Teniendo en cuenta el objeto y el alcance de las obligaciones se suscribirá un contrato de “Obra” teniendo en 
cuenta la definición preceptuada en el artículo 968 del Código de Comercio, que a la letra reza: 
 

“ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 
en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 
 
1o. Contrato de Obra. 
 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o 
públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables 
en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.                                                     (…)” 

 
Lo anterior, debido a que corresponde a la instalación, suministro y mantenimiento del cerramiento perimetral e 
interno, las cuales se enmarcan dentro de las actividades que comprende el contrato de obra pública, mediante 
la cual se crea o modifica materialmente un bien. 
 
3.5. ORIGEN DEL MATERIAL O SERVICIO SEGÚN EL CASO  
 
El suministro de los bienes y/o servicios objeto de este proceso, se encuentra disponible en el mercado nacional 
y extranjero, por lo tanto, en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de 
bienes y/o servicios de origen nacional en el mercado. 
 
4.MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 
QUE SOPORTAN SU SELECCIÓN 

 
4.1. NORMAS APLICABLES 
• Constitución Política de la República de Colombia 
• Articulo 2 y 209 de Constitución Política de la República de Colombia 
• Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”. 
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• Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”. 
• Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
• Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”  
• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratación de la Administración Pública”. 
• Ley 816 de 2003 “"Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública". 
• Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos” 
• Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
• Ley 1882 del 15 de enero de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 

fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. 
• Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha 

contra la corrupción y se dictan otras disposiciones” 
• Resolución No. 4130 de 16 de junio de 2022 “Manual de Contratación y de Convenios”. 
• Ley Estatutaria No. 2097 del 02 de Julio de 2021 “Por medio de la cual se crea el registro de deudores 

alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones” 
• Ley 1918 de fecha 12 julio de 2018 “Por Medio De La Cual Se Establece El Régimen De Inhabilidades A Quienes 

Hayan Sido Condenados Por Delitos Sexuales Cometidos Contra Menores, Se Crea El Registro De 
Inhabilidades Y Se Dictan Otras Disposiciones”  

• Ley 1819 de fecha 29 de diciembre de 2016 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, 
se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.” 

• Ley 2040 de fecha 27 julio 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos 
mayores y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

• Decreto 1082 de 26 mayo 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional”. 

• Decreto 142 de 01 de febrero de 2023, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso al sistema de 
Compras Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan 
criterios sociales y ambientales en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título 
de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto No.680 del 22 de junio de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se 
adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública” 

• Decreto 1860 de 24 diciembre de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 
34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones" 

• El Decreto 199 del 20 de febrero de 2024 establece el Plan de Austeridad del Gasto 2025. Este decreto aplica 
a todos los órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación. 

• Decreto No. 1621 del 30 de diciembre de 2024, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 
fiscal 2025 

• Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, “Por la cual se delegan unas funciones y competencias 
relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas 
funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones”. 

• Manuales de Colombia Compra Eficiente 
• Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf  
• Cartilla de Formatos de Contratación del Comando Logístico – Dirección de Adquisiciones (En lo que aplique) 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf


CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SAMC–046- CENACFLORENCIA-2026 
CUYO OBJETO A CONTRATAR ES EL “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA”, para ejecutar en la vigencia 2026. 

 
 
                                                  Calle 16 No 16-00/CENAC  
                                                  Florencia - Caquetá  
                                                  cenacflo@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co 

 
Página  62  de  168 

• Decreto No. 399 del 13 de abril de 2021 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y 
2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”  

• Decreto No. 579 del 31 de mayo de 2021 "Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 
2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, 
para que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, con el 
fin de contribuir a la reactivación económica" 

• Concepto C‒-288 del 17 de Junio de 2021 emitido por Colombia Compra Eficiente Temas: CAPACIDAD 
FINANCIERA – Concepto – Requisito habilitante / CAPACIDAD ORGANIZACIONAL – Concepto – Requisito 
habilitante / DECRETO 399 DE 2021 – Finalidad – Reactivación económica / DECRETO 399 DE 2021 – 
Información – Capacidad financiera – Capacidad organizacional – RUP / DECRETO 399 DE 2021 – Indicadores 
– Capacidad financiera – Capacidad organizacional – Período / MEJOR AÑO FISCAL – Decreto 399 – 
Capacidad financiera – Capacidad organizacional – Interpretación / CAPACIDAD RESIDUAL – Cálculo – 
Decreto 399 – Capacidad financiera – Incidencia. 

• Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones” y demás normas que modifiquen, adicionen o lo 
reglamenten. 

• Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente” 
• Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente y demás normas que modifiquen, adicionen o lo reglamenten. Sustituido y 
compilado  por el Decreto 1076 de 2015, “Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir de la fecha de su expedición” 

• Decreto 019 del 10 de enero de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.” 

• Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen 
conocidas por todos los proponentes. 

• Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales” 

• Decreto No. 175 del 14 de febrero de 2025 “Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos 
del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de conmoción interior decretado en la 
región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y González del departamento 
del Cesar” 

• Circular No. 2025129000797881 del 26 de marzo de 2025 expedida por el Comando Financiero y Presupuestal del 
Ejercito Nacional - Aplicación Decreto 175 del 14 de febrero de 2025, retención impuesto de timbre 

 
4.2. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGO DE CONDICIONES (Decreto 1082 de 2015) 

 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos – Modificado por el Artículo 1 del Decreto No. 399 del 13 
de abril de 2021. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los 
pliegos de condiciones, y el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo 
del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad 
de selección: 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación. 
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2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para 
su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto. 

 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 

 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado  

por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos 
presupuestales en la estimación aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

 
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

 
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 

 
8. La indicación de sí el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

 
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía. 

 
4.3. JUSTIFICACIÓN JURIDICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
De acuerdo a la necesidad planteada por las unidades centralizadas para el “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA”, para ejecutarse en la vigencia 2026, con destinos 
a las Unidades Centralizadas Presupuestalmente por la Central Administrativa y Contable “CENAC Regional 
Florencia”; atendiendo la naturaleza del objeto y el presupuesto asignado para el presente proceso de 
contratación y  teniendo en cuenta que la Entidad actúa como delegataria del Ministro de Defensa Nacional y 
en consecuencia le es aplicable los montos que establece la ley respecto a su presupuesto y cuantías para 
determinar el procedimiento de selección a aplicar, se procederá de conformidad con lo establecido en el  literal 
b) Numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007,  que establece:  
 

Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:(…) 
 
2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual” 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales 
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Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 
650 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 
450 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la 
menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales;”. 

Con fundamento en lo anterior, el presupuesto asignado para el presente proceso de contratación es de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS ($386.181.972,00) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA, soportado bajo el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 4026 del 13 de abril de 2026, expedido por el jefe de Presupuesto de La central Administrativa 
y Contable “CENAC REGIONAL FLORENCIA. Por tal razón, la selección del contratista se adelantará bajo la 
modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA consagrado en el literal b) numeral 2 artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 “Procedimiento para la selección abreviada de menor 
cuantía” Decreto 1082 de 2015, el cual reza: 
 

 “Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son 
aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 
 
 1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del 
Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través 
del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.  
 
2. Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el 
proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará 
el Proceso de Contratación. La entidad estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si 
hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.  
 
3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día 
hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados el resultado del 
sorteo. 
 
4. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días 
hábiles.”. 
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Para revestir el carácter garantista y plural de la contratación estatal la oferta más favorable se realizará 
teniendo en cuenta la ponderación de los elementos establecidos en el literal a) del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015, todos ellos quedaran consignados en el texto del anexo al pliego de condiciones, 
conforme a la matriz que de ello existe en el M.D.N – EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL FLORENCIA. 
 
4.4. JUSTIFICACIÓN NO APLICABILIDAD DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Artículo 
1 del Decreto 310 de 2021, que establece “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes 
y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de 
Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente (…)”, la Central Administrativa y Contable CENAC Regional Florencia está 
obligada a aplicar los Acuerdos Marco de Precios. 
 
Teniendo en cuenta que a la fecha de publicación del presente proceso contractual, no existe Acuerdo Marco 
de Precios Vigente suscrito con Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto sea el “SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA” para ejecutarse en la vigencia 
2026, para ejecutar en la vigencia 2026” como se verificó en la página de Colombia Compra Eficiente: 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco/acuerdos-  y, 
teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad se procede a adelantar el presente proceso de contratación 
mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía dando aplicabilidad a lo consagrado en el 
artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Es por ello, que al efectuar la verificación tanto del objeto como de las especificaciones técnicas establecidas 
en el presente proceso no se encontró ninguno Acuerdo Marco vigente que supla la necesidad actual de la 
Entidad, así las cosas, se procederá a su estructuración mediante la modalidad ya señalada (selección 
abreviada de menor cuantía).  
 
5. PRESUPUESTO ASIGNADO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SOPORTA EL VALOR 

ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

5.1. PRESUPUESTO ASIGNADO  
 
El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1477 del 30 de diciembre de 2025, liquidó el Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal 2026. Dicho presupuesto fue clasificado mediante el rubro presupuestal A-
02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION. Recurso 10. 
 
El presupuesto oficial asignado para la ejecución del presente proceso es de TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($386.181.972,00) 
M/CTE INCLUIDO AIU E IVA, soportado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4026 del 13 de 
abril de 2026, expedido por el jefe de Presupuesto de La central Administrativa y Contable “CENAC REGIONAL 
FLORENCIA”. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco/acuerdos-
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES  
 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARTIDA FIJA 

 
 

ARTICULO 
PRESUPUESTAL                 

(SIIF NACIÓN) 
RECURSO  DESCRIPCIÓN 

DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA VALOR POR ARTÍCULO 
PRESUPUESTAL 

A -02-02-02-005-004 10 
 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN  

BASPC12 

DIV06  $                              12.023.028  

CENACFLO  $                              13.060.236  

BAS12  $                              56.663.724  

BIJUA  $                                 8.897.040 

BAEEV19  $                              18.188.436  

BICAZ  $                              42.048.540  

BIGUE  $                              16.752.084  

BIMEJ  $                              37.503.828  

BITER12  $                              34.212.732  

GMRIN  $                              13.215.708  

BAFUR  $                              11.942.868  
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BAIMI6  $                                 4.763.856  

DIM43  $                                 6.011.508  

GGCAQ  $                                 4.765.176  

BASCN 
BASCN  $                              86.837.692  

BMMA6  $                              16.455.516  

TOTAL PARTIDA FIJA  $                            383.341.972  

 
 
     MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

ARTICULO PRESUPUESTAL                 
(SIIF NACIÓN) RECURSO  DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD 

BENEFICIARIA 
VALOR POR 
ARTÍCULO 

PRESUPUESTAL 

    A -02-02-02-005-004  10 
 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN  

BAIMI6                                 
$     2.840.000  

TOTAL  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES $        2.840.000 
 

 
5.2   ANÀLISIS ECONOMICO DE PROYECCIÒN DE PRECIO Y CANTIDADES  
 
5.2.1. PRECIO HISTÓRICO 
 
De acuerdo con los antecedentes, la Central Administrativa y Contable CENAC REGIONAL FLORENCIA, en la 
vigencia 2025 estructuró el proceso de contratación bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA de MENOR 
CUANTIA No. 042-2025, cuyo objeto a contratar fue “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIENES 
INMUEBLES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ”CENAC REGIONAL FLORENCIA”. Adjudicado a ACF INGENIERIA S.A.S., 
con Nit 901049628-5 Representante Legal MARLON CUELLAR FLOREZ, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 1.144.037.956 DE CALI, con la cual se suscribió el contrato de obra no. 090 de fecha 08 de 
octubre de 2024, por un valor de CUATROSCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA ($403.300.260,00) M/CTE INCLUIDO AIU, del cual se tomarán los valores de referencia para el 
análisis de precios históricos. 
 
Para la estructuración del presupuesto oficial del proceso cuyo objeto corresponde a “SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA”, a ejecutarse durante la 
vigencia 2026, la Entidad efectuó la revisión de sus antecedentes contractuales, identificando que durante la 
vigencia 2025 se adelantó un proceso con un objeto general de naturaleza similar. 
 
No obstante, una vez efectuado el análisis técnico comparativo entre las condiciones del proceso ejecutado en 
la vigencia 2025 y las necesidades identificadas para la vigencia 2026, se determinó que los precios históricos 

TOTAL PRESUPUESTO  $        386.181.972  
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derivados de dicho antecedente contractual no constituyen una fuente técnica suficientemente homogénea, 
comparable ni representativa para establecer el presupuesto oficial de la presente contratación. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que, de un total de 107 ítems previstos para la vigencia 2026, únicamente 7 presentan 
correspondencia integral con los ítems contemplados en el proceso adelantado durante 2025, mientras que los 
restantes difieren en sus especificaciones técnicas, actividades, componentes, unidades de medida, cantidades 
y/o condiciones particulares de ejecución. En consecuencia, la limitada coincidencia entre ambos procesos 
impide que los valores históricos de 2025 puedan ser utilizados de manera general como referente objetivo y 
confiable para la estructuración de los precios de la vigencia 2026. 
 
5.2.1.1. ACTUALIZACIÓN DE PRECIO HISTÓRICO  
 
* Para traer a valor presente los precios históricos se utilizó la siguiente formula de acuerdo a la GUÍA DE ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS DE SECTOR versión 2025, elaborada por Colombia compra eficiente:  
 

 
 
Por lo tanto, para traer a valor presente los valores del contrato antecedente se utilizaron los siguientes datos: 
 
Inflación año 2025 = 5.1% (año de adjudicación del contrato antecedente) 
Datos obtenidos de: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indice-precios-consumidor-ipc 
 
Valor presente equivalente𝑡 = Valor monetario𝑡−1*(1+5.1%) 
 
Donde: 
valor monetario = precio histórico unitario del ítem 
 
Se relacionan los 7 ítems que cumplen con la DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO entre el proceso 2025 y 2026 
  IPC 2025 5,10%    

ITEM CODIGOS 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD  

 PRECIOS 
CONTRATO DE 

OBRA 42-
CENACFLORENCIA 

-2025 

HISTORICO 
ACTUALIZADO 

2026 
 

10 54730 APLICACIÒN DE PINTURA TIPO ESMALTE, (INCLUYE 3 MANOS SOBRE MURO COLOR 
SEGÚN DISEÑO, FILOS Y DILATACIONES)  M² 60 $ 42.975,00 $ 45.167,00  

12 54310 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) M² 128 $ 25.180,00 $ 26.464,00  

19 54730 
APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA O EQUIVALENTE PARA EXTERIOR COLOR SEGÚN 
DISEÑO (INCLUYE PINTURA, 1 MANO DE PINTURA TIPO 2, DOS MANOS DE PINTURA TIPO 
1, FILOS Y DILATACIONES 

M² 300 $ 46.882,00 $ 49.273,00  

20 54730 APLICACIÓN DE GRANIPLAS (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLORES INSTITUCIONALES 
(PASTELES) (INCLUYE GRANIPLAS FILOS Y DILATACIONES) M² 15 $ 95.718,00 $ 100.600,00  

35 54310 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) M² 60  $ 34.091,00  $ 35.830,00  
53 54310 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 

DESMONTADO) UND 21  $ 60.098,00  $ 63.163,00  

86 54550 
MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE ANCHO HASTA 0,5 M (INCLUYE LAVADO, 
LIMPIEZA, LIJADA, RESANE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE ANTICORROCIVO GRIS, DEBE 
SUMINISTRAR TODO LOS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
SU MANTENIMIENTO) 

M 500  $ 92.788,00  $ 97.520,00  

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indice-precios-consumidor-ipc


CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SAMC–046- CENACFLORENCIA-2026 
CUYO OBJETO A CONTRATAR ES EL “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA”, para ejecutar en la vigencia 2026. 

 
 
                                                  Calle 16 No 16-00/CENAC  
                                                  Florencia - Caquetá  
                                                  cenacflo@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co 

 
Página  69  de  168 

 
5.2.2. PRECIOS DE MERCADO 
 
Con el fin de establecer el análisis económico para el año 2026, la CENAC REGIONAL FLORENCIA utilizó la 
plataforma SECOP II, para solicitar información a los proveedores (solicitud de cotización), obteniéndose dos 
respuestas como se evidencia a continuación: 
 

 
 
También se realizó la solicitud de cotizaciones mediante correo electrónico para la instalación, suministro y 
mantenimiento de bienes inmuebles; solicitudes efectuadas por el área de planes, con el fin de realizar el 
respectivo estudio de mercado. 
 
Las cotizaciones allegadas en el tiempo y bajo las condiciones estipuladas por el CENAC Regional Florencia, 
fueron trasladadas al comité técnico estructurador, con la finalidad de ser revisadas; obteniendo la siguiente 
respuesta correspondiente al aval. 
 

EMPRESA NIT FECHA 
COTIZACIÓN 

MEDIO 
SOLICITUD 

CONCEPTO 
TÉCNICO 

FECHA DEL AVAL 
TÉCNICO 

CARLOS ANDRES SALAZAR 
ROJAS 6.805.417-5 17/07/2026 

SECOP II 
AVALADO 

09-09-2026 JONATHAN RAUL SIERVO 
PEÑA 13.707.524-0 18/07/2026 

SECOP II 
AVALADO 

COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA SOMA S.A.S. 901.710.198-4 24/07/2026 CORREO 

ELECTRONICO AVALADO 

 
AVAL DE PRECIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: A continuación, se presenta el manifiesto donde el 
comité técnico estructurador acredita que las especificaciones técnicas y los precios de las actividades de obra, 
cumplen y satisfacen la necesidad de la unidad beneficiaria para la contratación del mantenimiento objeto del 
presente proceso: 
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PANTALLAZO DE VERIFICACION DEL RUES (REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL) 
https://www.rues.org.co  

 

https://www.rues.org.co/
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1. CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS 

2.  
 

 
 



CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SAMC–046- CENACFLORENCIA-2026 
CUYO OBJETO A CONTRATAR ES EL “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA”, para ejecutar en la vigencia 2026. 

 
 
                                                  Calle 16 No 16-00/CENAC  
                                                  Florencia - Caquetá  
                                                  cenacflo@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co 

 
Página  72  de  168 

3. JONATHAN RAUL SIERVO PEÑA 
 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA IDONEIDAD DEL INGENIERO CIVIL PARA PRESENTAR COTIZACIÓN 
 
Para efectos de la elaboración del estudio de mercado y la determinación de los precios de referencia del 
proceso cuyo objeto corresponde a “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
REGIONAL FLORENCIA”, se considera técnicamente procedente recibir y analizar cotizaciones elaboradas por 
profesionales de la Ingeniería Civil, siempre que cuenten con conocimiento y experiencia relacionados con las 
actividades objeto de valoración. 
 
Lo anterior se fundamenta en la naturaleza misma de la profesión de Ingeniería Civil, cuyo campo de formación 
y ejercicio comprende el análisis, planeación, construcción, mantenimiento y administración de edificaciones y 
demás obras civiles. En efecto, el artículo 2 de la Ley 842 de 2003 contempla dentro del ejercicio de la ingeniería 
actividades relacionadas con los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la 
construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones, edificaciones y obras de infraestructura. 
 
En razón de su formación académica y experiencia profesional, el ingeniero civil cuenta con los conocimientos 
técnicos necesarios para interpretar especificaciones técnicas, analizar cantidades, identificar materiales e 
insumos, determinar requerimientos de mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás recursos 
asociados a la ejecución de actividades de construcción y mantenimiento, elementos que inciden directamente 
en la formación del precio de cada uno de los bienes y servicios requeridos por la Entidad. 
 
De igual manera, dentro del ejercicio propio de la Ingeniería Civil se encuentra la estructuración y análisis 
económico de actividades constructivas a través de herramientas como los Análisis de Precios Unitarios – APU, 
mediante los cuales es posible establecer el costo directo de una actividad a partir de sus diferentes 
componentes, tales como materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y rendimientos de 
ejecución, incorporando, cuando corresponda, los costos indirectos y demás variables necesarias para 
determinar su valor de mercado. 
 
En consecuencia, el conocimiento técnico del ingeniero civil le permite realizar consultas a proveedores y 
distribuidores de materiales, verificar precios comerciales de insumos, establecer rendimientos técnicos, 
identificar las cantidades necesarias para desarrollar cada actividad y valorar los recursos humanos y técnicos 
requeridos, obteniendo de esta manera una estimación económica sustentada en las condiciones reales del 
mercado. 
 
Debe precisarse, además, que la cotización requerida en esta etapa tiene como finalidad servir como insumo 
para el estudio de mercado y para la estructuración del presupuesto oficial, y no constituye por sí misma la 
adjudicación de un contrato ni acredita automáticamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes que 
posteriormente sean establecidos dentro del proceso de selección. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente reconoce la solicitud de cotizaciones 
a potenciales proveedores o participantes del mercado como uno de los mecanismos que pueden utilizar las 
Entidades Estatales para conocer la dinámica de los precios de los bienes y servicios que pretenden contratar. 
Para estos efectos, la Entidad debe proporcionar las especificaciones técnicas, plazo, condiciones de ejecución 
y demás información que pueda incidir en la estructuración del precio, de manera que la cotización obtenida 
resulte integral y representativa de la necesidad contractual. 
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Para el caso concreto, las actividades objeto de valoración se encuentran directamente relacionadas con 
construcción y mantenimiento de bienes inmuebles, razón por la cual existe una relación objetiva entre el perfil 
profesional del ingeniero civil y la naturaleza técnica de los bienes y servicios sometidos a cotización. Su 
formación permite valorar integralmente las variables que intervienen en la ejecución de cada actividad y 
establecer precios técnicamente razonables de acuerdo con las especificaciones suministradas por la Entidad. 
 
Por consiguiente, una cotización presentada por un ingeniero civil con experiencia o conocimiento acreditable 
en construcción, mantenimiento de edificaciones, presupuestos de obra o actividades afines constituye una 
fuente técnicamente pertinente para integrar el estudio de mercado, particularmente cuando la estimación se 
encuentra soportada en análisis de precios unitarios, consultas actuales a proveedores, precios de materiales, 
costos de mano de obra, equipos, transporte y demás componentes que intervienen en la ejecución de las 
actividades requeridas. 
 
En todo caso, la Entidad analizo la cotización conjuntamente con las demás fuentes obtenidas dentro del estudio 
de mercado, verificando su consistencia, actualidad y correspondencia con las especificaciones técnicas del 
proceso, con el propósito de obtener precios representativos y establecer de manera objetiva y razonable el 
presupuesto oficial de la contratación. 

 
Se anexa pantallazo del certificado del COPNIA, donde se evidencia que es un INGENIERO CIVIL 
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4. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOMA S.A.S. 

 



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 
EJÉRCITO NACIONAL 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC FLORENCIA  
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5.2.2.1 ESTUDIO DE MERCADO.  
 
Se realizó el siguiente análisis del mercado teniendo en cuenta tres (3) cotizaciones avaladas por el Comité Técnico Estructurador. Con base en esta información, 
se determina el precio unitario de referencia: 
 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 
 JONATHAN RAUL SIERVO PEÑA COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA SOMA S.A.S. CARLOS ANDRES SALAZAR 
ROJAS 

ITEM CODIGOS UNSPSC ÀREAS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 
UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 
1 54560 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS 

INTERIORES CON ESPESOR APROXIMADO DE 1,5 CM (INCLUYE RESANES, LIJADO, 
SELLADOR, DOS MANOS DE PIINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 Y MATERIALES) M² 502 $ 45.500 $ 22.841.000 $ 45.300 $ 22.740.600 $ 45.000 $ 22.590.000 

2 54720 SERVICIO DE ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y 
DILATACIONES) M² 60 $ 26.500 $ 1.590.000 $ 26.300 $ 1.578.000 $ 26.500 $ 1.590.000 

3 54730 SERVICIO DE PINTURA VINILO, 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN 
DISEÑO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, 
FILOS Y DILATACIONES) M² 950 $ 24.700 $ 23.465.000 $ 24.600 $ 23.370.000 $ 24.500 $ 23.275.000 

4 54310 MANTENIMIENTO A TODO COSTO QUE CONSISTE EN DEMOLICIÓN DE MURO 
INTERIOR (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA) M² 20 $ 34.000 $ 680.000 $ 34.000 $ 680.000 $ 35.000 $ 700.000 

5 54522 SERVICIO DE INSTALACIÒN O REMPLAZO DE GUARDA ESCOBA EN MADERA TIPO 
LAMINADO (INCLUYE MATERIALES) M 18 $ 59.500 $ 1.071.000 $ 59.400 $ 1.069.200 $ 60.000 $ 1.080.000 

6 54522 INSTALACIÒN A TODO COSTO DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA 
(INCLUYE CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, ESTRUCTURA EN 
ALUMINIO CADA 50 CM Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA) M² 26 $ 92.200 $ 2.397.200 $ 92.100 $ 2.394.600 $ 92.000 $ 2.392.000 

7 54522 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA 
(INCLUYE CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, ESTRUCTURA CADA 50 
CM Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA) M² 160 $ 92.000 $ 14.720.000 $ 92.000 $ 14.720.000 $ 91.000 $ 14.560.000 

8 54730 INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN DRYWALL (INCUYE CIELO RASO, PERFILERIA 
METALICA CAL 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CM, 3 MANOS DE PINTURA Y 
MATERIALES) M² 300 $ 95.000 $ 28.500.000 $ 95.000 $ 28.500.000 $ 94.000 $ 28.200.000 

9 54522 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RAZO EN PVC CON ESTRUCTURA PARA 
LÁMINAS EN PVC, COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL MONÓMERO DE 
CLORURO DE VINILO A POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE LARGO: 5.8M – 
ANCHO 30CM - GROSOR 7MM, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE DESMONTE, 
ACCESORIOS INSTALACIÒN MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE OBRA 
CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) 

M² 341 $ 99.000 $ 33.759.000 $ 99.000 $ 33.759.000 $ 98.000 $ 33.418.000 

10 54730 APLICACIÒN DE PINTURA TIPO ESMALTE, (INCLUYE 3 MANOS SOBRE MURO COLOR 
SEGÚN DISEÑO, FILOS Y DILATACIONES) M² 60 $ 35.500 $ 2.130.000 $ 35.400 $ 2.124.000 $ 35.000 $ 2.100.000 

11 37310 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED POMPEI 30.5 X 20.3 CM. TIPO 
ALFA O EQUIVALENTE. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 
BOQUILLA COLOR, WIN Y MATERIAL REQUERIDO) M² 145 $ 121.000 $ 17.545.000 $ 121.500 $ 17.617.500 $ 120.000 $ 17.400.000 

12 54310 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS) M² 128 $ 42.000 $ 5.376.000 $ 42.000 $ 5.376.000 $ 42.000 $ 5.376.000 

13 54530 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FIBER GLASS 
P-3 CON REFUERZO EN POLIÉSTER. (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, 
REMATES Y EMULSIÓN ASFÁLTICA) M² 450 $ 122.000 $ 54.900.000 $ 122.000 $ 54.900.000 $ 120.000 $ 54.000.000 

14 54530 APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO O POLIURETANO PARA 
TERRAZAS (INCLUYE MATERIAL REQUERIDO) M² 450 $ 80.500 $ 36.225.000 $ 81.500 $ 36.675.000 $ 80.000 $ 36.000.000 
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DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 
 JONATHAN RAUL SIERVO PEÑA COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA SOMA S.A.S. CARLOS ANDRES SALAZAR 
ROJAS 

ITEM CODIGOS UNSPSC ÀREAS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 
UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 
15 54310 DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 

DESMONTADO) M² 36 $ 25.000 $ 900.000 $ 25.000 $ 900.000 $ 25.000 $ 900.000 

16 37299 
INSTALACIÒN DE MESON EN CONCRETO ARMADO FUNDIDO EN SITIO, A TODO 
COSTO CON ACABADO EN ENCHAPE DE CERAMICA BLANCA DE ALTA RESISTENCIA 
(INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA Y DEMAS ELEMENTOS PARA 
SU CORRECTO MONTAJE) 

M² 2 $ 250.000 $ 500.000 $ 250.000 $ 500.000 $ 250.000 $ 500.000 

17 54720 SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE 
ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y 
DILATACIONES) M² 3232 $ 66.000 $ 213.312.000 $ 65.500 $ 211.696.000 $ 65.000 $ 210.080.000 

18 54720 SERVICIO DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 
FILOS Y DILATACIONES) M² 45 $ 29.500 $ 1.327.500 $ 29.400 $ 1.323.000 $ 29.500 $ 1.327.500 

19 54730 APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA O EQUIVALENTE PARA EXTERIOR COLOR 
SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PINTURA, 1 MANO DE PINTURA TIPO 2, DOS MANOS DE 
PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES M² 300 $ 34.500 $ 10.350.000 $ 34.600 $ 10.380.000 $ 34.000 $ 10.200.000 

20 54730 APLICACIÓN DE GRANIPLAS (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLORES 
INSTITUCIONALES (PASTELES) (INCLUYE GRANIPLAS FILOS Y DILATACIONES) M² 15 $ 55.000 $ 825.000 $ 55.000 $ 825.000 $ 55.000 $ 825.000 

21 54730 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PERFIL METALICO PARA EXTERIORES 120X0,5MM 
(INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMÁS 
ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN) M 210 $ 52.500 $ 11.025.000 $ 52.300 $ 10.983.000 $ 52.000 $ 10.920.000 

22 54522 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN PVC QUE 
INCLUYE REPLANTEO DEL ÁREA, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA LIVIANA MÍNIMO CALIBRE 
26, LAMINAS DE PVC, FIJACIÓN DE PERFILES PERIMETRALES, MONTAJE DE 
LÁMINAS O PANELES DE PVC RIGIDO DE 8MM MINIMO COLOR BLANCO, AJUSTE Y 
ENSAMBLE DE UNIONES, INSTALACIÓN DE REMATES Y TAPAJUNTAS, ADECUACIÓN 
DE PUNTOS PARA LUMINARIAS O DUCTOS CUANDO APLIQUE, VERIFICACIÓN DE 
ALINEACIÓN Y NIVEL, LIMPIEZA TÉCNICA Y ENTREGA OPERATIVA. 

M² 10 $ 92.000 $ 920.000 $ 92.000 $ 920.000 $ 92.000 $ 920.000 

23 54522 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE CIELO RASO INTERIORES, QUE 
INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN MENOR DE 
FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E 
IMPERMEABILIZANTES PARA CONTROL DE HUMEDAD, Y APLICACIÓN DE PINTURA 
TIPO 1 PARA INTERIORES, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS 

M² 10 $ 45.000 $ 450.000 $ 46.000 $ 460.000 $ 45.000 $ 450.000 

24 54730 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE FACHADAS, QUE INCLUYE 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN DE FISURAS Y PUNTOS 
CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 
MANOS DE PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES (KORAZA ELASTOMÉRICA), CON 
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS. COLORES INSTITUCIONALES 

M² 100 $ 34.000 $ 3.400.000 $ 34.000 $ 3.400.000 $ 34.000 $ 3.400.000 

25 54730 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE MUROS INTERIORES, QUE INCLUYE 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, 
APLICACIÓN DE SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS DE 
PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES (EPOXICA), COLOR A DEFINIR 

M² 44 $ 26.500 $ 1.166.000 $ 27.500 $ 1.210.000 $ 26.500 $ 1.166.000 
PISOS INTERIORES Y EXTERIORES 

26 37370 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PORCELANATO 0.60*0.60 SEGÚN 
DISEÑO (INCLUYE PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y 
MATERIALES) M² 435 $ 122.000 $ 53.070.000 $ 121.500 $ 52.852.500 $ 120.000 $ 52.200.000 

27 37370 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARA PISO PORCELANATO 45X45CM 
(TRAFICO PESADO) SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 
ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE M² 81 $ 122.000 $ 9.882.000 $ 121.000 $ 9.801.000 $ 120.000 $ 9.720.000 

28 37370 SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO REJILLA CON SOSCO CORRIENTE 4" X 3 
(INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) UND 12 $ 70.000 $ 840.000 $ 70.000 $ 840.000 $ 70.000 $ 840.000 
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DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 
 JONATHAN RAUL SIERVO PEÑA COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA SOMA S.A.S. CARLOS ANDRES SALAZAR 
ROJAS 

ITEM CODIGOS UNSPSC ÀREAS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 
UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 
29 37370 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA CON GRANO MÁRMOL 

(INCLUYE ENCHAPE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN 
Y DILATACIÓN EN BRONCE) M² 40 $ 199.000 $ 7.960.000 $ 200.000 $ 8.000.000 $ 200.000 $ 8.000.000 

30 37370 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO FUNDIDO EN SITIO TIPO BEIGE 
FANTASÍA (INCLUYE NIVELACIÓN, FUNDIDA Y PULIMIENTO + DILATACIÓN EN 
BRONCE Y MATERIAL REQUERIDO) M² 30 $ 80.000 $ 2.400.000 $ 80.000 $ 2.400.000 $ 80.000 $ 2.400.000 

31 37310 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE 
PEGACOR Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES) M² 80 $ 117.000 $ 9.360.000 $ 117.000 $ 9.360.000 $ 115.000 $ 9.200.000 

32 37310 INSTALACIÒN DE ENCHAPE A TODO COSTO PARA PISO EN CERAMICA O 
EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO (INCLUYE EMBOQUILLADO, PEGANTE Y 
MATERIALES) M² 2 $ 117.000 $ 234.000 $ 117.000 $ 234.000 $ 115.000 $ 230.000 

33 37370 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARA PISO EXTERIOR CON GRANITO 
TIPO 1 SEGÙN DISEÑO O EQUIVALENTE (INCLUYE NIVLACIÒN, FUNDIDA Y 
PULIMIENTO) M² 60 $ 200.000 $ 12.000.000 $ 201.000 $ 12.060.000 $ 200.000 $ 12.000.000 

34 37310 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE 
PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES) M² 3 $ 115.000 $ 345.000 $ 114.000 $ 342.000 $ 115.000 $ 345.000 

35 54310 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) M² 60 $ 42.000 $ 2.520.000 $ 41.000 $ 2.460.000 $ 42.000 $ 2.520.000 
36 54310 DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONCRETO HASTA DESCUBRIR LOS 

SIFONES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE DE ESCOMBROS) M² 2 $ 60.000 $ 120.000 $ 59.000 $ 118.000 $ 60.000 $ 120.000 

37 37310 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE 
INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRAFICO PESADO 
25X25, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO. 

M² 154 $ 143.500 $ 22.099.000 $ 143.200 $ 22.052.800 $ 140.000 $ 21.560.000 

38 37310 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE 
INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO PARA TRÁFICO PESADO 
40X40, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO 

M² 80 $ 143.500 $ 11.480.000 $ 143.200 $ 11.456.000 $ 140.000 $ 11.200.000 

39 54310 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN DEMOLICIONES 
CONTROLADAS DE PISOS INTERNOS Y/O EXTERNOS, INCLUYENDO SUMINISTRO 
DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA, RETIRO DE 
RESIDUOS, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL 

M² 154 $ 42.000 $ 6.468.000 $ 42.500 $ 6.545.000 $ 42.000 $ 6.468.000 

ÀREA SANITARIA 
40 54129 SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACIÒN DE RED SANITARIA PARA 4 SANITARIOS 

(DIRIGIDA A CAJA DE INSPECCIÓN MÁS CERCANA) M 30 $ 129.000 $ 3.870.000 $ 128.000 $ 3.840.000 $ 130.000 $ 3.900.000 
41 54129 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE 

DESMONTES, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) UND 29 $ 450.000 $ 13.050.000 $ 460.000 $ 13.340.000 $ 420.000 $ 12.180.000 

42 54129 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INCRUSTACIONES PORCELANA - JUEGO 
INCRUSTACIONES X 6 UND ELITE REF. 06610100-1 O EQUIVALENTE. (PAPELERA, 
JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y 
TOALLERO). (INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, CHAZOS Y SILICONA) 

UND 7 $ 120.000 $ 840.000 $ 119.000 $ 833.000 $ 120.000 $ 840.000 

43 54129 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE 
DESMONTE, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO UND 47 $ 490.000 $ 23.030.000 $ 487.000 $ 22.889.000 $ 480.000 $ 22.560.000 

44 54129 SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARED BAÑOS EN 
CERAMICA (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS 
ESQUINEROS Y MATERIALES) M² 428 $ 117.000 $ 50.076.000 $ 118.000 $ 50.504.000 $ 115.000 $ 49.220.000 

45 54129 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS 
SENSILLA O EQUIVALENTE (INCLUYE DESMONTE MATERIALES, ACCESORIOS Y 
MATERIALES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) UND 16 $ 140.000 $ 2.240.000 $ 140.000 $ 2.240.000 $ 140.000 $ 2.240.000 
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DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 
 JONATHAN RAUL SIERVO PEÑA COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA SOMA S.A.S. CARLOS ANDRES SALAZAR 
ROJAS 

ITEM CODIGOS UNSPSC ÀREAS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 
UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 
46 54129 SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE DESAGUE LAVAMANOS PLASTICO SIN 

REBOCE - SIFON BOTELLAS (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS 
PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) UND 18 $ 60.000 $ 1.080.000 $ 60.000 $ 1.080.000 $ 60.000 $ 1.080.000 

47 54129 SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE ARBOL DE ENTRADA AZUL Y BLANCO 
PARA SANITARIOS ARBOL DE SALIDA + AGUA STOP ATLAS 26 CM (INCLUYE 
DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) UND 7 $ 70.000 $ 490.000 $ 68.000 $ 476.000 $ 70.000 $ 490.000 

48 54129 SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE LLAVE ORINAL CRUZ FIJA - (INCLUYE 
DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) UND 14 $ 72.000 $ 1.008.000 $ 75.000 $ 1.050.000 $ 70.000 $ 980.000 

49 54129 SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO LLAVE DE PASO LISA PVC 1/2" / VALVULA 
BOLA LISA 1/2 PULGADA (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 
SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) UND 16 $ 45.000 $ 720.000 $ 50.000 $ 800.000 $ 45.000 $ 720.000 

50 54129 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONJUNTO PARA SANITARIO UNIVERSAL TAPA 
ASIENTO (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) UND 9 $ 90.000 $ 810.000 $ 92.000 $ 828.000 $ 90.000 $ 810.000 

51 54129 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DB 3". PARA DESAGUE DE AGUAS 
NEGRAS DE DUCHAS Y SANITARIOS M 30 $ 60.000 $ 1.800.000 $ 60.000 $ 1.800.000 $ 60.000 $ 1.800.000 

52 54129 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA) (INCLUYE 
EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 
COMPACTADO, ACCESORIOS Y MATERIAL REQUERIDO) M 40 $ 80.000 $ 3.200.000 $ 80.000 $ 3.200.000 $ 80.000 $ 3.200.000 

53 54310 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 
DESMONTADO) UND 21 $ 70.000 $ 1.470.000 $ 70.000 $ 1.470.000 $ 70.000 $ 1.470.000 

54 54129 SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE DIVISION PARA BATERIA DE BAÑOS 
ESTANDAR FLOTADA TIPO SOCODA O SIMILAR (1,5*1,0) INCLUYE ACCESORIOS UND 3 $ 625.000 $ 1.875.000 $ 620.000 $ 1.860.000 $ 600.000 $ 1.800.000 

55 54129 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO TIPO SMART ALONGONADO SINGLE 
COLOR BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÒN? UND 4 $ 548.000 $ 2.192.000 $ 550.000 $ 2.200.000 $ 650.000 $ 2.600.000 

56 54129 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ORINAL TIPO ARRECIFE PARA FLUXOMETRO 
COLOR BLANCO (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) UND 2 $ 450.000 $ 900.000 $ 460.000 $ 920.000 $ 450.000 $ 900.000 

57 54740 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO OVALADO PARA BAÑO DE DIMENSIONES 
0,90 m X 1,50 m, Y 4 mm DE ESPESOR CON BORDE BISELADO (INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÒN Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÒN) 

UND 1 $ 235.000 $ 235.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 230.000 $ 230.000 

58 54740 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON PVC 4" PARA PISO DE BAÑO "AGUAS 
RESIDUALES) CON REJILLAS (INCLUYE EXCAVACIÒN MANUAL, RELLENO INICIAL A 
BASE GRANILAR B-200 Y MATERIAL REQUERIDO) UND 2 $ 60.000 $ 120.000 $ 59.000 $ 118.000 $ 60.000 $ 120.000 

59 54740 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO E INSTALACIÒN DE REGISTRO DE 
DUCHA (INCLUYE VASTAGO, PERILLA "POMA", ACCESORIOS Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO UND 1 $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 $ 130.000 $ 130.000 

60 5462 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CAJAS DE INSPECCIÓN Y TRAMPAS DE GRASA 
(INCLUYE APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA, RETIRO DE SEDIMENTOS, GRASAS, 
LODOS Y MATERIAL OBSTRUIDO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, 
VERIFICACIÓN DE CONEXIONES Y FLUJO, CORRECCIÓN DE OBSTRUCCIONES, 
REPOSICIÓN DE TAPAS O ACCESORIOS DETERIORADOS, COMO EL SUMINISTRO 
DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS, RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN ADECUADA, LIMPIEZA 
FINAL) 

UND 2 $ 500.000 $ 1.000.000 $ 500.000 $ 1.000.000 $ 500.000 $ 1.000.000 

61 54129 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO 
SANITARIO TIPO INODORO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO QUE INCLUYE 
RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, 
SUMINISTRO INODORO NUEVO E INSTALACIÓN DE SELLOS, ANCLAJES, HERRAJES 
Y ACCESORIOS NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

UND 1 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 
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 JONATHAN RAUL SIERVO PEÑA COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA SOMA S.A.S. CARLOS ANDRES SALAZAR 
ROJAS 

ITEM CODIGOS UNSPSC ÀREAS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 
UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 

62 54129 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO 
SANITARIO TIPO LAVAMANOS INSTITUCIONAL BLANCO, QUE INCLUYE RETIRO DEL 
EQUIPO EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, SUMINISTRO 
LAVAMANOS NUEVO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA, DESAGÜES, SIFONES, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN, PRUEBAS 
DE FUNCIONAMIENTO 

UND 1 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 

63 54129 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DUCHA, INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE 1/2", SUMINISTRO Y REEMPLAZO DUCHA Y MONOMANDOS 
LÍNEA INSTITUCIONAL, REVISIÓN Y SELLADO DE UNIONES, CORRECCIÓN DE 
FUGAS MENORES, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y CAUDAL, REPOSICIÓN DE 
EMPAQUES O ACCESORIOS DETERIORADOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y 
ASEGURAMIENTO DE OPERACIÓN CONTINUA 

UND 1 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 

TECHOS Y CUBIERTAS 

64 54522 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA, CON IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECCIÓN DE GOTERAS (FILTRACIONES POR AGUAS LLUVIAS) EN EL TEJADO 
DE LA PARTE SUPERIOR DEL ALOJAMIENTO. (INCLUYE MATERIALES, DESMONTE 
MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE 
ALTURAS) 

M² 40 $ 92.000 $ 3.680.000 $ 90.000 $ 3.600.000 $ 90.000 $ 3.600.000 

65 3695011 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y 
ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, 
AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS 
Y CORREAS) 

M² 15 $ 92.000 $ 1.380.000 $ 90.000 $ 1.350.000 $ 95.000 $ 1.425.000 

66 3695011 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y 
ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, 
AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS 
Y CORREAS) 

M² 92 $ 108.000 $ 9.936.000 $ 107.500 $ 9.890.000 $ 105.000 $ 9.660.000 

67 54522 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN, IMPERMEABILIZACION O REMPLAZO 
A TODO COSTO DE CUBIERTA TIPO ETERNIT, TERMO ACÚSTICA, MASTER 1000, 
PVC, ZINC, BARRO (INCLUYE MATERIALES Y TERMINADO EN PINTURA) M² 170 $ 105.000 $ 17.850.000 $ 105.000 $ 17.850.000 $ 100.000 $ 17.000.000 

68 54522 SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE CABALLETE LISO TEJA TERMO 
ACÚSTICA O EQUIVALENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO (MATERIALES REQUERIDOS 
PARA EL CORRECTO MONTAJE) M 300 $ 37.000 $ 11.100.000 $ 37.500 $ 11.250.000 $ 35.000 $ 10.500.000 

69 54522 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº7 O 
EQUIVALENTE. (INCLUYE DESMONTE TEJAS AFECTADAS, GANCHO DE FIJACIÓN) M² 22 $ 110.000 $ 2.420.000 $ 110.000 $ 2.420.000 $ 110.000 $ 2.420.000 

70 54522 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº5 O 
EQUIVALENTE (INCLUE DESMONTE DE TEJAS AFECTADAS, GANCHO DE FIJACION) M² 60 $ 115.000 $ 6.900.000 $ 115.000 $ 6.900.000 $ 115.000 $ 6.900.000 

71 54522 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO TIPO ETERNIT 
Nº10 O EQUIVALENTE (INCLUYE TEJAS Y GANCHO DE FIJACIÓN) M² 500 $ 122.000 $ 61.000.000 $ 121.000 $ 60.500.000 $ 120.000 $ 60.000.000 

72 54522 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METÁLICA ONDULADA, 
FABRICADA EN ZINC (INCLUYE ACCESORIOS, AMARRES, GANCHOS Y TODOS LOS 
MATERIALES NECESARIOS) M² 20 $ 80.000 $ 1.600.000 $ 81.000 $ 1.620.000 $ 80.000 $ 1.600.000 

73 54522 SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE TEJA MASTER MIL CAL 26 (INCLUYE 
MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, 
ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS) M² 120 $ 95.000 $ 11.400.000 $ 96.000 $ 11.520.000 $ 95.000 $ 11.400.000 

74 54522 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTE E 
INSTALACIÓN DE TEJAS, CABALLETES, FLANCHES Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, 
PINTURA Y CAMBIO DE TEJA DE POLICARBONATO, ARREGLO DE GOTERAS, CON 
DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) 

M² 450 $ 98.000 $ 44.100.000 $ 97.000 $ 43.650.000 $ 98.000 $ 44.100.000 

75 54522 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE, 
LIMPIEZA MANUAL Y RESANE DE GOTERAS) M² 450 $ 35.000 $ 15.750.000 $ 34.500 $ 15.525.000 $ 35.000 $ 15.750.000 

76 3695011 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA TERMOACUSTICA, ANCHO TOTAL 0.88 M 
ESPESOR DEL ACERO 0.35 MM. O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO. COLOR VERDE, 
AZUL O ROJO (INCLUYE INSTALACIÓN Y MATERIALES) M² 120 $ 95.000 $ 11.400.000 $ 105.000 $ 12.600.000 $ 95.000 $ 11.400.000 
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77 54310 DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 

DESMONTADO) M² 30 $ 25.000 $ 750.000 $ 20.000 $ 600.000 $ 25.000 $ 750.000 
78 54522 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA ARQUITECTONICA CAL. 26 O EQUIVALENTE 

(INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÒN Y MATERIALES) M² 30 $ 95.000 $ 2.850.000 $ 94.000 $ 2.820.000 $ 95.000 $ 2.850.000 

79 54522 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TECHOS ORIENTADO A LA CORRECCIÓN DE 
GOTERAS, QUE INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CUBIERTA, 
IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FILTRACIÓN, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, RETIRO 
DE MATERIAL SUELTO U OBSTRUIDO, SELLADO DE JUNTAS, UNIONES Y 
PERFORACIONES, REPARACIÓN PUNTUAL DE FISURAS O LÁMINAS 
DETERIORADAS, APLICACIÓN DE SELLANTES O IMPERMEABILIZANTES 
LOCALIZADOS, AJUSTE O REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y PUNTOS DE ESCORRENTÍA, Y 
PRUEBAS 

M² 9 $ 45.000 $ 405.000 $ 45.000 $ 405.000 $ 45.000 $ 405.000 

80 54522 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE CUBIERTAS (INCLUYE RETIRO Y 
REEMPLAZO DE TEJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE 
RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA 
OPERATIVA) 

M² 201 $ 60.000 $ 12.060.000 $ 54.000 $ 10.854.000 $ 55.000 $ 11.055.000 

81 54522 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS QUE 
INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CORRECCIÓN DE FISURAS 
MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMANTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
IMPERMEABILIZANTE (MEMBRANA, MANTO, POLIURETANO, ELASTÓMERO U OTRO 
DEFINIDO POR LA UNIDAD), SELLADO DE PUNTOS CRÍTICOS, PRUEBAS Y 
VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, 
INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO 
DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA OPERATIVA. 

M² 12 $ 60.000 $ 720.000 $ 55.000 $ 660.000 $ 55.000 $ 660.000 

CANALES Y BAJANTES 
82 54550 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIAS EN PVC DE 4 ", 

(INCLUYE ACCESORIOS) M 5 $ 34.000 $ 170.000 $ 32.000 $ 160.000 $ 35.000 $ 175.000 
83 54550 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN O REMPLAZO CANAL DE 

CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 4" CORTE DE 3 MTS (INCLUYE 
MATERIALES) M 35 $ 54.500 $ 1.907.500 $ 54.200 $ 1.897.000 $ 55.000 $ 1.925.000 

84 54550 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN O REMPLAZO CANAL DE 
CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 3" CORTE DE 3 MTS (INCLUYE 
MATERIALES) M 60 $ 53.000 $ 3.180.000 $ 52.000 $ 3.120.000 $ 52.000 $ 3.120.000 

85 54550 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIAS EN PVC DE 3" 
(INCLUYE MATERIALES) M 25 $ 32.000 $ 800.000 $ 32.000 $ 800.000 $ 32.000 $ 800.000 

86 54550 
MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE ANCHO HASTA 0,5 M (INCLUYE 
LAVADO, LIMPIEZA, LIJADA, RESANE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE 
ANTICORROCIVO GRIS, DEBE SUMINISTRAR TODO LOS MATERIALES, ELEMENTOS 
Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO) 

M 500 $ 28.500 $ 14.250.000 $ 27.500 $ 13.750.000 $ 28.000 $ 14.000.000 

87 54550 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y 
TODOS SUS COMPONENTES DE 3" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, 
CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS 
(INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE 
PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE 
DESCARGA) 

M 130 $ 42.000 $ 5.460.000 $ 41.000 $ 5.330.000 $ 40.000 $ 5.200.000 
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DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 
 JONATHAN RAUL SIERVO PEÑA COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA SOMA S.A.S. CARLOS ANDRES SALAZAR 
ROJAS 

ITEM CODIGOS UNSPSC ÀREAS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 
UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 

88 54550 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y 
TODOS SUS COMPONENTES DE 4" (SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, 
CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS 
(INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE 
PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE 
DESCARGA) 

M 370 $ 50.000 $ 18.500.000 $ 48.000 $ 17.760.000 $ 50.000 $ 18.500.000 

ACOMETIDAS E INSTALACIÒNES ELECTRICAS 
89 54631 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 8” 18W. 

100-240V. FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050LM, IRC 70 VIDA ÚTIL MAYOR A 20.000H 
(INCLUYE MATERIALES) UND 68 $ 46.000 $ 3.128.000 $ 45.500 $ 3.094.000 $ 45.000 $ 3.060.000 

90 54631 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 12 
AWG + 12 AWG (N) + DESNUDO 12 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS 
PARA SU INSTALACIÒN) M 80 $ 82.000 $ 6.560.000 $ 81.000 $ 6.480.000 $ 80.000 $ 6.400.000 

91 54631 SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 18 
AWG + 18 AWG (N) + DESNUDO 18 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS 
PARA SU INSTALACIÒN) M 40 $ 70.000 $ 2.800.000 $ 70.000 $ 2.800.000 $ 70.000 $ 2.800.000 

92 54631 MANTENIMIENTO, DESMONTE Y RETIRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN TIPO 
ROSETA (INCLUYE DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO DE 
OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) UND 10 $ 30.000 $ 300.000 $ 30.000 $ 300.000 $ 30.000 $ 300.000 

93 54631 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PANEL LED REDONDA PARA EMPOTRAR 
(INCRUSTAR) DE 24W A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES NECESAROS PARA 
SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) UND 12 $ 65.000 $ 780.000 $ 65.000 $ 780.000 $ 65.000 $ 780.000 

94 54631 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 
SOBREPONER PARA INTERIORES SUMINISTRO PANEL LED 60X60 CM SIN BORDES, 
ADECUACIÓN Y FIJACIÓN EN CIELO RASO O SUPERFICIE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, 
INSTALACIÓN DE SOPORTES Y ACCESORIOS, VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y 
POLARIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE TODOS LOS 
MATERIALES. 

UND 6 $ 120.000 $ 720.000 $ 120.000 $ 720.000 $ 120.000 $ 720.000 

PUERTAS Y VENTANAS 
95 54710 MANTENIMIENTO MARCO METALICO PUERTA CAPILLA (3 PUESTAS CADA UNA MIDE 

5*3 m) (INCLUYE DESMONTE, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, AL MARCO LIJADA, 
LATONERIA Y PINTURA EN ESMALTE). INCLUYE MATERIALES M² 45 $ 105.000 $ 4.725.000 $ 104.000 $ 4.680.000 $ 100.000 $ 4.500.000 

96 54760 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 
TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA 
ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). 
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE 

M² 1 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 450.000 $ 450.000 

97 54760 
ADECUACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL 2,05 X 
0,80 CON MARCO SENCILLO, CERRADURA, VISAGRAS, (INCLUYE ANTICORROSIVO, 
PINTURA ELECTROSTATICA, MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN 
CONCRETO) 

UND 12 $ 171.000 $ 2.052.000 $ 169.000 $ 2.028.000 $ 170.000 $ 2.040.000 

98 54760 
MANTENIMIENTO E INSTALACIÒN A TODO COSTO DE SEPARACIONES Y PUERTAS 
EN ALUMINIO CON ACRILICOS COLOR HUMO DE MEDIDAS 1,70 DE ALTO X 80 DE 
ANCHO PARA SEPARACIONES DE DUCHAS (LAS PUERTAS DE LAS DUCHAS DE 
ABERTURA BATIENTE) 

UND 10 $ 380.000 $ 3.800.000 $ 380.000 $ 3.800.000 $ 350.000 $ 3.500.000 

99 54760 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA 
TRIPLEX OKUMÈ DE 80 CM X 2.2 M (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN 
ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA) UND 2 $ 550.000 $ 1.100.000 $ 550.000 $ 1.100.000 $ 500.000 $ 1.000.000 

100 54760 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA 
TRIPLEX OKUMÈ DE 90 CM X 2.8 M CON MARCO (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA 
DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
PUESTA) 

UND 1 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 700.000 $ 700.000 
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DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 
 JONATHAN RAUL SIERVO PEÑA COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA SOMA S.A.S. CARLOS ANDRES SALAZAR 
ROJAS 

ITEM CODIGOS UNSPSC ÀREAS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 
UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 

101 54760 
SUMINISTO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA 
TRIPLEX OKUMÈ DE 70 CM X 2.17 CM CON MARCO (INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA 
DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
PUESTA) 

UND 1 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 

102 54760 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO REJAS ENROLLABLES METÁLICAS TIPO PERSIANA, 
QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE EJES, GUÍAS Y MECANISMOS, AJUSTE 
DE PERFILERÍA LATERAL, ALINEACIÓN DEL PAÑO METÁLICO, CORRECCIÓN DE 
ATASCOS, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, 
APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y POSTERIOR PINTURA DE ACABADO. 
SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS 

M² 42 $ 50.000 $ 2.100.000 $ 50.000 $ 2.100.000 $ 50.000 $ 2.100.000 

103 54760 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS METÁLICAS 210 X 195 QUE INCLUYE 
LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACIÓN, CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES POR 
DESGASTE OXIDO, REEMPLAZO DE HERRAJES O ELEMENTOS DETERIORADOS, 
APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y PINTURA, SUMINISTRO DE TODOS 
LOS MATERIALES, INSUMOS 

UND 2 $ 120.000 $ 240.000 $ 120.000 $ 240.000 $ 120.000 $ 240.000 

104 54760 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS PRINCIPALES EN VIDRIO DE 3,12 X 
2,9 M, SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS AUTOMÁTICOS, CAMBIO DE 
BISAGRAS ABRE Y CIERRE AUTOMÁTICO, CAMBIO DEL SISTEMA CILÍNDRICO DE 
CIERRE AUTOMÁTICO, VERIFICACIÓN DE RIELES, GUÍAS Y TOPES, CORRECCIÓN DE 
DESAJUSTES, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LA NUEVA CERRADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

UND 1 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 

105 54760 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTAS 
METÁLICAS, VIDRIO Y/O DE MADERA, INTERIORES, QUE INCLUYE RETIRO DE LA 
CERRADURA EXISTENTE, ADECUACIÓN DEL ALOJAMIENTO, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LA NUEVA CHAPA DE SEGURIDAD CILÍNDRICA AJUSTE DE 
MECANISMOS, VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN CON MARCO Y PESTILLO, PRUEBAS 
DE FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE CIERRE CORRECTO 

UND 1 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 

106 54760 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO INSTALACIÓN DE VENTANEARÍA, QUE INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 71 × 171CM, ESPESOR 3 MM PERFILERÍA 
Y ACCESORIOS, AJUSTE Y REPARACIÓN DE COMPONENTES, CORRECCIÓN DE 
DESALINEACIONES O DETERIOROS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS, 
LIMPIEZA TÉCNICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

M² 2,4 $ 110.000 $ 264.000 $ 105.000 $ 252.000 $ 110.000 $ 264.000 

107 54760 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA DUCHA 
EN ACRÍLICO DE 6 MM MEDIDAS 210 X 120 M, QUE INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL, 
CAMBIO DE RODAMIENTOS Y GUÍAS, CAMBIO DE PERFILES EN ALUMINIO MINIMO1,0 
MM, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPAQUES O SELLOS AJUSTE DE MANIJAS Y 
MECANISMOS DE CIERRE, VERIFICACIÓN DE RIELES SUPERIORES E INFERIORES 

UND 1 $ 350.000 $ 350.000 $ 340.000 $ 340.000 $ 350.000 $ 350.000 

SUBTOTAL COSTO DE LA OBRA $ 14.985.400 $ 1.029.956.200 $ 14.981.500 $ 1.026.175.200 $ 14.900.000 $ 1.014.891.500 
ADMINISTRACIÓN 13%  $ 133.894.306  $ 133.402.776  $ 131.935.895 

IMPREVISTOS 2%  $ 20.599.124  $ 20.523.504  $ 20.297.830 
UTILIDAD 7%  $ 72.096.934  $ 71.832.264  $ 71.042.405 

IVA SOBRE UTILIDAD 19%  $ 13.698.417  $ 13.648.130  $ 13.498.057 
VALOR TOTAL OBRA  $ 1.270.244.981  $ 1.265.581.874  $ 1.251.665.687 
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El A.I.U de los cotizantes comprende los siguientes porcentajes (%): 
 

 
NOTA: Al momento de presentar su oferta, el proveedor podrá establecer los porcentajes del AIU según su 
conveniencia, siempre y cuando se ajuste a los parámetros (limites porcentuales) establecidos por la Entidad 
(revisar causales de rechazo). 
 
El AIU (Administración, imprevisto y utilidad) fue establecido teniendo en cuenta criterios específicos para cada 
componente según la complejidad y el tipo de mantenimiento requerido en el presente proceso. 
 
Para el caso de la administración se establece considerando los costos indirectos relacionados con el personal 
requerido para el desarrollo del presente proceso, el tiempo de ejecución del mismo y el nivel de dedicación 
estipulado, entre otros costos como los de oficina, papelería, impuestos, etc.  
 
Los imprevistos son el único componente del AIU al cual se le exigirá a los proponentes al momento de 
presentar su oferta económica que no sea inferior al 2%, pues es el respaldo presupuestal para cubrir posibles 
eventualidades inesperadas, que para el caso del futuro mantenimiento se pueden presentar por cuestiones 
climáticas o de terreno debido a la ubicación geográfica del lugar donde se encuentran las instalaciones a 
intervenir, por ende, es necesario para garantizar el cumplimento del objeto. 
 
La entidad determina el porcentaje de la utilidad en un 7% teniendo en cuenta el porcentaje estipulado en las 
cotizaciones y considerando el factor costo beneficio que de acuerdo con la cuantía y la complejidad del 
proyecto serian pertinentes tras la ejecución de sus obligaciones contraídas y ejecutadas. 
 
Congruente con lo anterior, la Entidad exige que el AIU no sea superior al 22% de manera que resulta equitativo 
como contraprestación de las obligaciones contraídas pues la necesidad está enmarcada en 192 ítems. 
 
Así mismo, es importante resaltar que la administración y la utilidad podrán ser fijadas por el oferente según su 
conveniencia teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en las causales de rechazo para el AIU. 
 
5.2.2.2 PRECIO DE REFERENCIA 

 
La Central Administrativa y Contable CENAC REGIONAL FLORENCIA reviso las especificaciones técnicas de 
la base de datos del Comando de Ingenieros Militares - COING, solicitada y suministrada a la CENAC en el 
primer semestre del presente año y no encontró ninguna coincidencia con la necesidad actual. Es importante 
resaltar que, de acuerdo a las actividades requeridas y condiciones técnicas adicionales, cada mantenimiento 
exige condiciones particulares (personal, ubicación, etc). 

No obstante, para determinar el precio de referencia se tuvo en cuenta los siguientes criterios y las siguientes 
formulas estadistas: 

No. EMPRESA ADMINISTRACIÓN 
(A) 

IMPREVISTOS 
(I) 

UTILIDAD 
(U) IVA SOBRE LA UTILIDAD 

1 CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS 13% 2% 7% 

19% 2 JONATHAN RAUL SIERVO PEÑA 13% 2% 7% 

3 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOMA S.A.S. 13% 2% 7% 
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DESVIACION COEFICIENTE DE 
VARIACION 

MEDIA GEOMETRICA 

 

 

 

 

PROMEDIO MEDIANA OTRAS  

 

 

 
MENOR VALOR DE LAS 

COTIZACIONES 

 
a) MENOR VALOR UNITARIO: Entre los precios cotizados 
b) PROMEDIO VALOR UNITARIO:  Entre los precios cotizados  
c) MEDIANA VALOR UNITARIO: Entre los precios cotizados  
d) MEDIA GEOMETRICA VALOR UNITARIO: Entre los precios cotizados  
e) DESVIACIÓN ESTANDAR VALOR UNITARIO: Se determina entre el MENOR VALOR UNITARIO y/o 

el MEDIA GEOMETRICA VALOR UNITARIO 
f) DISPERSIÓN (coeficiente de variación relativa) se determina de la división de la DESVIACION 

ESTANDAR y el MEDIA GEOMETRICA VALOR UNITARIO (criterio de la desviación). 
g) PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA: Precio Unitario que este comité económico recomienda 

establecer como precio máximo de referencia para el presente proceso (precio techo para la 
presentación de las ofertas), considerando costo beneficio, optimización de los costos para la 
administración.  

 
MÉTRICA UTILIZADA: 
  
Consiste en el método utilizado por el comité económico para determinar el PRECIO UNITARIO DE 
REFERENCIA.  

 
Con el fin de establecer el criterio estadístico de selección del VALOR o PRECIO UNITARIO DE 
REFERENCIA, se determina que:  
 
• Cuando la dispersión de los datos es menor o igual al 30% se establece como criterio MEDIA 

GEOMETRICA VALOR UNITARIO debido a que este tipo de métrica no sobreestima el resultado y es 
menos sensible a los valores extremos los cuales puede distorsionar el resultado final alejándolo del 
precio real del mercado si se utiliza otro tipo de medida 
 

• Cuando la variación de los datos es menor al 30% se establece como criterio MENOR VALOR 
UNITARIO COTIZADO. 

 
Teniendo en cuenta que la dispersión de los precios cotizados es baja se establece el 30% como punto de 
referencia para la métrica a utilizar, con ello, se pretende proteger el presupuesto de la Entidad y ajustar 
los precios a la realidad de acuerdo con la situación económica del país
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ITEM CODIGOS 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 

METRICAS UTILIZADAS 
-1 -2 -3 -4 -5 (6) DISPERSION VALOR DE PRECIO TOTAL 

MENOR 
VALOR 

UNITARIO   
PROMEDIO MEDIANA MEDIA 

GEOMETRICA 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR      

(ENTRE 1 Y 4) 
(5/4) REFERENCIA DE REFERENCIA 

  UNITARIO           PRECIO 
UNITARIO       

PRECIO 
UNITARIO             UNITARIO  

AREAS INTERIORES Y EXTERIORES 

1 54560 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS 
INTERIORES CON ESPESOR APROXIMADO DE 
1,5 CM (INCLUYE RESANES, LIJADO, 
SELLADOR, DOS MANOS DE PIINTURA COLOR 
BLANCO TIPO 1 Y MATERIALES) 

M² 502 $ 45.000,00 $ 45.267,00 $ 45.300,00 $ 45.266,00 $ 188,00 0% $ 45.000,00 $ 22.590.000,00 

2 54720 
SERVICIO DE ESTUCO SOBRE MURO 
INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y 
DILATACIONES) 

M² 60 $ 26.300,00 $ 26.433,00 $ 26.500,00 $ 26.433,00 $ 94,00 0% $ 26.300,00 $ 1.578.000,00 

3 54730 

SERVICIO DE PINTURA VINILO, 3 MANOS 
SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN 
DISEÑO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 
2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y 
DILATACIONES) 

M² 950 $ 24.500,00 $ 24.600,00 $ 24.600,00 $ 24.600,00 $ 71,00 0% $ 24.500,00 $ 23.275.000,00 

4 54310 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO QUE 
CONSISTE EN DEMOLICIÓN DE MURO 
INTERIOR (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 
DISPOSICIÓN FINAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA) 

M² 20 $ 34.000,00 $ 34.333,00 $ 34.000,00 $ 34.330,00 $ 233,00 1% $ 34.000,00 $ 680.000,00 

5 54522 
SERVICIO DE INSTALACIÒN O REMPLAZO DE 
GUARDA ESCOBA EN MADERA TIPO 
LAMINADO (INCLUYE MATERIALES) 

M 18 $ 59.400,00 $ 59.633,00 $ 59.500,00 $ 59.633,00 $ 165,00 0% $ 59.400,00 $ 1.069.200,00 

6 54522 

INSTALACIÒN A TODO COSTO DE CIELO RASO 
SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE 
CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-
26, ESTRUCTURA EN ALUMINIO CADA 50 CM Y 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA PUESTA) 

M² 26 $ 92.000,00 $ 92.100,00 $ 92.100,00 $ 92.100,00 $ 71,00 0% $ 92.000,00 $ 2.392.000,00 

7 54522 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RASO 
SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE 
CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-
26, ESTRUCTURA CADA 50 CM Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA) 

M² 180 $ 91.000,00 $ 91.667,00 $ 92.000,00 $ 91.665,00 $ 471,00 1% $ 91.000,00 $ 16.380.000,00 

8 54730 

INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN DRYWALL 
(INCUYE CIELO RASO, PERFILERIA METALICA 
CAL 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CM, 3 
MANOS DE PINTURA Y MATERIALES) 

M² 300 $ 94.000,00 $ 94.667,00 $ 95.000,00 $ 94.665,00 $ 471,00 0% $ 94.000,00 $ 28.200.000,00 
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9 54522 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RAZO 
EN PVC CON ESTRUCTURA PARA LÁMINAS EN 
PVC, COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL 
MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO A 
POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE 
LARGO: 5.8M – ANCHO 30CM - GROSOR  7MM, 
COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE 
DESMONTE, ACCESORIOS INSTALACIÒN 
MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, MANO 
DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) 

M² 341 $ 98.000,00 $ 98.667,00 $ 99.000,00 $ 98.666,00 $ 471,00 0% $ 98.000,00 $ 33.418.000,00 

10 54730 
APLICACIÒN DE PINTURA TIPO ESMALTE, 
(INCLUYE 3 MANOS SOBRE MURO COLOR 
SEGÚN DISEÑO, FILOS Y DILATACIONES)  

M² 60 $ 35.000,00 $ 37.767,00 $ 35.450,00 $ 37.543,00 $ 1.798,00 5% $ 35.000,00 $ 2.100.000,00 

11 37310 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA 
PARED POMPEI 30.5 X 20.3 CM. TIPO ALFA O 
EQUIVALENTE. COLOR CORAL O SHELL 
SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, 
WIN Y MATERIAL REQUERIDO) 

M² 145 $ 120.000,00 $ 120.833,00 $ 121.000,00 $ 120.832,00 $ 588,00 0% $ 120.000,00 $ 17.400.000,00 

12 54310 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS) 

M² 128 $ 26.464,00 $ 38.116,00 $ 42.000,00 $ 37.420,00 $ 7.747,00 21% $ 26.464,00 $ 3.387.392,00 

13 54530 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN FIBER GLASS P-3 CON 
REFUERZO EN POLIÉSTER. (INCLUYE 
MATERIALES NECESARIOS, REMATES Y 
EMULSIÓN ASFÁLTICA) 

M² 450 $ 120.000,00 $ 121.333,00 $ 122.000,00 $ 121.330,00 $ 940,00 1% $ 120.000,00 $ 54.000.000,00 

14 54530 
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 
ELASTOMÉRICO O POLIURETANO PARA 
TERRAZAS (INCLUYE MATERIAL REQUERIDO) 

M² 450 $ 80.000,00 $ 80.667,00 $ 80.500,00 $ 80.664,00 $ 470,00 1% $ 80.000,00 $ 36.000.000,00 

15 54310 
DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 
DESMONTADO) 

M² 56 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00  $                                    
-    0% $ 25.000,00 $ 1.400.000,00 

16 37299 

INSTALACIÒN DE MESON EN CONCRETO 
ARMADO FUNDIDO EN SITIO, A TODO COSTO 
CON ACABADO EN ENCHAPE DE CERAMICA 
BLANCA DE ALTA RESISTENCIA (INCLUYE 
TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA Y 
DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO 
MONTAJE) 

M² 2 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00  $                                    
-    0% $ 250.000,00 $ 500.000,00 

17 54720 
SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS 
SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 
1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN 
PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES) 

M² 3232 $ 65.000,00 $ 65.500,00 $ 65.500,00 $ 65.499,00 $ 353,00 1% $ 65.000,00 $ 210.080.000,00 
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18 54720 
SERVICIO DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE 
MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y 
DILATACIONES) 

M² 45 $ 29.400,00 $ 29.467,00 $ 29.500,00 $ 29.467,00 $ 47,00 0% $ 29.400,00 $ 1.323.000,00 

19 54730 

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA O 
EQUIVALENTE PARA EXTERIOR COLOR 
SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PINTURA, 1 MANO 
DE PINTURA TIPO 2, DOS MANOS DE PINTURA 
TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES 

M² 300 $ 34.000,00 $ 38.093,00 $ 34.550,00 $ 37.605,00 $ 2.549,00 7% $ 34.000,00 $ 10.200.000,00 

20 54730 
APLICACIÓN DE GRANIPLAS (ESGRAFIADO) 
FACHADAS - COLORES INSTITUCIONALES 
(PASTELES) (INCLUYE GRANIPLAS FILOS Y 
DILATACIONES) 

M² 15 $ 55.000,00 $ 66.400,00 $ 55.000,00 $ 63.962,00 $ 6.337,00 10% $ 55.000,00 $ 825.000,00 

21 54730 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PERFIL 
METALICO PARA EXTERIORES 120X0,5MM 
(INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 
ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMÁS 
ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN) 

M 210 $ 52.000,00 $ 52.267,00 $ 52.300,00 $ 52.266,00 $ 188,00 0% $ 52.000,00 $ 10.920.000,00 

22 54522 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN PVC QUE 
INCLUYE REPLANTEO DEL ÁREA, NIVELACIÓN 
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA METÁLICA LIVIANA MÍNIMO 
CALIBRE 26, LAMINAS DE PVC, FIJACIÓN DE 
PERFILES PERIMETRALES, MONTAJE DE 
LÁMINAS O PANELES DE PVC RIGIDO DE 8MM 
MINIMO COLOR BLANCO, AJUSTE Y 
ENSAMBLE DE UNIONES, INSTALACIÓN DE 
REMATES Y TAPAJUNTAS, ADECUACIÓN DE 
PUNTOS PARA LUMINARIAS O DUCTOS 
CUANDO APLIQUE, VERIFICACIÓN DE 
ALINEACIÓN Y NIVEL, LIMPIEZA TÉCNICA Y 
ENTREGA OPERATIVA. 

M² 10 $ 92.000,00 $ 92.000,00 $ 92.000,00 $ 92.000,00  $                                    
-    0% $ 92.000,00 $ 920.000,00 

23 54522 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL 
DE CIELO RASO INTERIORES, QUE INCLUYE 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, 
REPARACIÓN MENOR DE FISURAS Y PUNTOS 
CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E 
IMPERMEABILIZANTES PARA CONTROL DE 
HUMEDAD, Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 
PARA INTERIORES, SUMINISTRO DE TODOS 
LOS MATERIALES, INSUMOS 

M² 10 $ 45.000,00 $ 45.333,00 $ 45.000,00 $ 45.331,00 $ 234,00 1% $ 45.000,00 $ 450.000,00 
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24 54730 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL 
DE FACHADAS, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, 
REPARACIÓN DE FISURAS Y PUNTOS 
CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES E 
IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS 
DE PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES 
(KORAZA ELASTOMÉRICA), CON SUMINISTRO 
DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS. 
COLORES INSTITUCIONALES  

M² 100 $ 34.000,00 $ 34.000,00 $ 34.000,00 $ 34.000,00  $                                    
-    0% $ 34.000,00 $ 3.400.000,00 

25 54730 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL 
DE MUROS INTERIORES, QUE INCLUYE 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, 
REPARACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, 
APLICACIÓN DE SELLADORES E 
IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS 
DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES 
(EPOXICA), COLOR A DEFINIR 

M² 44 $ 26.500,00 $ 26.833,00 $ 26.500,00 $ 26.829,00 $ 233,00 1% $ 26.500,00 $ 1.166.000,00 

PISOS INTERIORES Y EXTERIORES 

26 37370 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE 
PORCELANATO 0.60*0.60 SEGÚN DISEÑO 
(INCLUYE PEGACOR, EMBOQUILLADO, 
REMATES, FILOS ESQUINEROS Y 
MATERIALES) 

M² 435 $ 120.000,00 $ 121.167,00 $ 121.500,00 $ 121.164,00 $ 823,00 1% $ 120.000,00 $ 52.200.000,00 

27 37370 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE 
PARA PISO PORCELANATO 45X45CM 
(TRAFICO PESADO) SIMILAR AL EXISTENTE. 
COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ALISTADO 
DE PISO MORTERO, BOQUILLA Y PEGANTE 

M² 81 $ 120.000,00 $ 121.000,00 $ 121.000,00 $ 120.997,00 $ 705,00 1% $ 120.000,00 $ 9.720.000,00 

28 37370 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO 
REJILLA CON SOSCO CORRIENTE 4" X 3 
(INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y 
ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND 12 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00  $                                    
-    0% $ 70.000,00 $ 840.000,00 

29 37370 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
EN PIEDRA CON GRANO MÁRMOL (INCLUYE 
ENCHAPE DESTRONCADA, PULIDA, 
BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y 
DILATACIÓN EN BRONCE) 

M² 40 $ 199.000,00 $ 199.667,00 $ 200.000,00 $ 199.666,00 $ 471,00 0% $ 199.000,00 $ 7.960.000,00 

30 37370 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO 
FUNDIDO EN SITIO TIPO BEIGE FANTASÍA 
(INCLUYE NIVELACIÓN, FUNDIDA Y 
PULIMIENTO + DILATACIÓN EN BRONCE Y 
MATERIAL REQUERIDO) 

M² 30 $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00  $                                    
-    0% $ 80.000,00 $ 2.400.000,00 
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31 37310 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE 
PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR 
Y EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS 
ESQUINEROS Y MATERIALES) 

M² 80 $ 115.000,00 $ 116.333,00 $ 117.000,00 $ 116.329,00 $ 940,00 1% $ 115.000,00 $ 9.200.000,00 

32 37310 
INSTALACIÒN DE ENCHAPE A TODO COSTO 
PARA PISO EN CERAMICA O EQUIVALENTE 
SEGÚN DISEÑO (INCLUYE EMBOQUILLADO, 
PEGANTE Y MATERIALES) 

M² 2 $ 115.000,00 $ 116.333,00 $ 117.000,00 $ 116.329,00 $ 940,00 1% $ 115.000,00 $ 230.000,00 

33 37370 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE 
PARA PISO EXTERIOR CON GRANITO TIPO 1 
SEGÙN DISEÑO O EQUIVALENTE (INCLUYE 
NIVLACIÒN, FUNDIDA Y PULIMIENTO) 

M² 60 $ 200.000,00 $ 200.333,00 $ 200.000,00 $ 200.333,00 $ 235,00 0% $ 200.000,00 $ 12.000.000,00 

34 37310 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE 
PARA PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE 
PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS 
ESQUINEROS Y MATERIALES) 

M² 3 $ 114.000,00 $ 114.667,00 $ 115.000,00 $ 114.666,00 $ 471,00 0% $ 114.000,00 $ 342.000,00 

35 54310 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) M² 60 $ 35.830,00 $ 40.208,00 $ 41.500,00 $ 40.122,00 $ 3.035,00 8% $ 35.830,00 $ 2.149.800,00 

36 54310 
DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE 
CONCRETO HASTA DESCUBRIR LOS SIFONES 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE DE 
ESCOMBROS) 

M² 2 $ 59.000,00 $ 59.667,00 $ 60.000,00 $ 59.665,00 $ 470,00 1% $ 59.000,00 $ 118.000,00 

37 37310 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE 
INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, 
NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO 
PARA TRAFICO PESADO 25X25, APLICACIÓN 
DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE 
ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO. 

M² 154 $ 140.000,00 $ 142.233,00 $ 143.200,00 $ 142.224,00 $ 1.573,00 1% $ 140.000,00 $ 21.560.000,00 

38 37310 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, QUE 
INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, 
NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DEL NUEVO ACABADO EN PORCELANATO 
PARA TRÁFICO PESADO 40X40, APLICACIÓN 
DE ADHESIVOS Y SELLOS, PRUEBAS DE 
ADHERENCIA Y FUNCIONAMIENTO 

M² 80 $ 140.000,00 $ 142.233,00 $ 143.200,00 $ 142.224,00 $ 1.573,00 1% $ 140.000,00 $ 11.200.000,00 

39 54310 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
CONSISTENTE EN DEMOLICIONES 
CONTROLADAS DE PISOS INTERNOS Y/O 
EXTERNOS, INCLUYENDO SUMINISTRO DE 
TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, 

M² 154 $ 42.000,00 $ 42.167,00 $ 42.000,00 $ 42.166,00 $ 117,00 0% $ 42.000,00 $ 6.468.000,00 
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MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA, 
RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL 

ÀREA SANITARIA  

40 54129 
SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACIÒN DE 
RED SANITARIA PARA 4 SANITARIOS 
(DIRIGIDA A CAJA DE INSPECCIÓN MÁS 
CERCANA) 

M 30 $ 128.000,00 $ 129.000,00 $ 129.000,00 $ 128.997,00 $ 705,00 1% $ 128.000,00 $ 3.840.000,00 

41 54129 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO 
TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTES, 
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND 29 $ 420.000,00 $ 443.333,00 $ 450.000,00 $ 443.003,00 $ 16.265,00 4% $ 420.000,00 $ 12.180.000,00 

42 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE 
INCRUSTACIONES PORCELANA - JUEGO 
INCRUSTACIONES X 6 UND ELITE REF. 
06610100-1 O EQUIVALENTE. (PAPELERA, 
JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, 
CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO). 
(INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, 
CHAZOS Y SILICONA) 

UND 7 $ 119.000,00 $ 119.667,00 $ 120.000,00 $ 119.666,00 $ 471,00 0% $ 119.000,00 $ 833.000,00 

43 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LAVAMANOS 
TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTE, 
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

UND 47 $ 480.000,00 $ 485.667,00 $ 487.000,00 $ 485.649,00 $ 3.994,00 1% $ 480.000,00 $ 22.560.000,00 

44 54129 

SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE 
ENCHAPE PARED BAÑOS EN CERAMICA 
(INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, 
EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS 
ESQUINEROS Y MATERIALES) 

M² 428 $ 115.000,00 $ 116.667,00 $ 117.000,00 $ 116.660,00 $ 1.174,00 1% $ 115.000,00 $ 49.220.000,00 

45 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO 
DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENSILLA O 
EQUIVALENTE (INCLUYE DESMONTE 
MATERIALES, ACCESORIOS Y MATERIALES 
PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND 16 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00  $                                    
-    0% $ 140.000,00 $ 2.240.000,00 

46 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE 
DESAGUE LAVAMANOS PLASTICO SIN 
REBOCE - SIFON BOTELLAS (INCLUYE 
DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS 
PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND 18 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00  $                                    
-    0% $ 60.000,00 $ 1.080.000,00 

47 54129 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE 
ARBOL DE ENTRADA AZUL Y BLANCO PARA 
SANITARIOS ARBOL DE SALIDA + AGUA STOP 
ATLAS 26 CM (INCLUYE DESMONTE 

UND 7 $ 68.000,00 $ 69.333,00 $ 70.000,00 $ 69.327,00 $ 938,00 1% $ 68.000,00 $ 476.000,00 
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ITEM CODIGOS 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 

METRICAS UTILIZADAS 
-1 -2 -3 -4 -5 (6) DISPERSION VALOR DE PRECIO TOTAL 

MENOR 
VALOR 

UNITARIO   
PROMEDIO MEDIANA MEDIA 

GEOMETRICA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR      

(ENTRE 1 Y 4) 
(5/4) REFERENCIA DE REFERENCIA 

  UNITARIO           PRECIO 
UNITARIO       

PRECIO 
UNITARIO             UNITARIO  

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

48 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE  
LLAVE ORINAL CRUZ FIJA - (INCLUYE 
DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS 
PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND 14 $ 70.000,00 $ 72.333,00 $ 72.000,00 $ 72.304,00 $ 1.629,00 2% $ 70.000,00 $ 980.000,00 

49 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO 
LLAVE DE PASO LISA PVC 1/2" / VALVULA 
BOLA LISA 1/2 PULGADA (INCLUYE 
DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS 
PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND 16 $ 45.000,00 $ 46.667,00 $ 45.000,00 $ 46.608,00 $ 1.137,00 2% $ 45.000,00 $ 720.000,00 

50 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONJUNTO 
PARA SANITARIO UNIVERSAL TAPA ASIENTO 
(INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y 
ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND 9 $ 90.000,00 $ 90.667,00 $ 90.000,00 $ 90.662,00 $ 468,00 1% $ 90.000,00 $ 810.000,00 

51 54129 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
PVC DB 3". PARA DESAGUE DE AGUAS 
NEGRAS DE DUCHAS Y SANITARIOS  

M 30 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00  $                                    
-    0% $ 60.000,00 $ 1.800.000,00 

52 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIA 
PVC-S 4" (RED SANITARIA) (INCLUYE 
EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN 
BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, 
ACCESORIOS Y MATERIAL REQUERIDO) 

M 40 $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00  $                                    
-    0% $ 80.000,00 $ 3.200.000,00 

53 54310 
DESMONTE APARATOS SANITARIOS 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 
DESMONTADO) 

UND 21 $ 63.163,00 $ 68.291,00 $ 70.000,00 $ 68.224,00 $ 3.579,00 5% $ 63.163,00 $ 1.326.423,00 

54 54129 
SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE 
DIVISION PARA BATERIA DE BAÑOS 
ESTANDAR FLOTADA TIPO SOCODA O 
SIMILAR (1,5*1,0) INCLUYE ACCESORIOS 

UND 3 $ 600.000,00 $ 615.000,00 $ 620.000,00 $ 614.904,00 $ 10.539,00 2% $ 600.000,00 $ 1.800.000,00 

55 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO 
TIPO SMART ALONGONADO SINGLE COLOR 
BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS Y 
MATERIALES PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÒN? 

UND 4 $ 548.000,00 $ 582.667,00 $ 550.000,00 $ 580.790,00 $ 23.186,00 4% $ 548.000,00 $ 2.192.000,00 

56 54129 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ORINAL TIPO 
ARRECIFE PARA FLUXOMETRO COLOR 
BLANCO (INCLUYE MATERIALES 
NECESARIOS PARA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND 2 $ 450.000,00 $ 453.333,00 $ 450.000,00 $ 453.309,00 $ 2.340,00 1% $ 450.000,00 $ 900.000,00 

57 54740 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 
OVALADO PARA BAÑO DE DIMENSIONES 0,90 
m X 1,50 m, Y 4 mm DE ESPESOR CON BORDE 

UND 1 $ 230.000,00 $ 238.333,00 $ 235.000,00 $ 238.184,00 $ 5.787,00 2% $ 230.000,00 $ 230.000,00 
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ITEM CODIGOS 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 

METRICAS UTILIZADAS 
-1 -2 -3 -4 -5 (6) DISPERSION VALOR DE PRECIO TOTAL 

MENOR 
VALOR 

UNITARIO   
PROMEDIO MEDIANA MEDIA 

GEOMETRICA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR      

(ENTRE 1 Y 4) 
(5/4) REFERENCIA DE REFERENCIA 

  UNITARIO           PRECIO 
UNITARIO       

PRECIO 
UNITARIO             UNITARIO  

BISELADO (INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACIÒN Y MATERIALES NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÒN) 

58 54740 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON PVC 
4" PARA PISO DE BAÑO "AGUAS RESIDUALES) 
CON REJILLAS (INCLUYE EXCAVACIÒN 
MANUAL, RELLENO INICIAL A BASE GRANILAR 
B-200 Y MATERIAL REQUERIDO) 

UND 2 $ 59.000,00 $ 59.667,00 $ 60.000,00 $ 59.665,00 $ 470,00 1% $ 59.000,00 $ 118.000,00 

59 54740 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO 
E INSTALACIÒN DE REGISTRO DE DUCHA 
(INCLUYE VASTAGO, PERILLA "POMA", 
ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO 

UND 1 $ 130.000,00 $ 136.667,00 $ 140.000,00 $ 136.584,00 $ 4.656,00 3% $ 130.000,00 $ 130.000,00 

60 5462 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CAJAS DE 
INSPECCIÓN Y TRAMPAS DE GRASA 
(INCLUYE APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA, 
RETIRO DE SEDIMENTOS, GRASAS, LODOS Y 
MATERIAL OBSTRUIDO, LAVADO Y 
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, 
VERIFICACIÓN DE CONEXIONES Y FLUJO, 
CORRECCIÓN DE OBSTRUCCIONES, 
REPOSICIÓN DE TAPAS O ACCESORIOS 
DETERIORADOS, COMO EL SUMINISTRO DE 
TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, 
RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN 
ADECUADA, LIMPIEZA FINAL) 

UND 2 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00  $                                    
-    0% $ 500.000,00 $ 1.000.000,00 

61 54129 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; 
DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO 
SANITARIO TIPO INODORO LÍNEA 
INSTITUCIONAL COLOR BLANCO QUE 
INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, 
DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, 
SUMINISTRO INODORO NUEVO E 
INSTALACIÓN DE SELLOS, ANCLAJES, 
HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS, 
VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN Y PRUEBAS 
DE FUNCIONAMIENTO 

UND 1 $ 420.000,00 $ 420.000,00 $ 420.000,00 $ 420.000,00  $                                    
-    0% $ 420.000,00 $ 420.000,00 

62 54129 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; 
DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATO 
SANITARIO TIPO LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
BLANCO, QUE INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO 
EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN 
HIDRÁULICA, SUMINISTRO LAVAMANOS 
NUEVO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA, 

UND 1 $ 480.000,00 $ 480.000,00 $ 480.000,00 $ 480.000,00  $                                    
-    0% $ 480.000,00 $ 480.000,00 
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ITEM CODIGOS 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 

METRICAS UTILIZADAS 
-1 -2 -3 -4 -5 (6) DISPERSION VALOR DE PRECIO TOTAL 

MENOR 
VALOR 

UNITARIO   
PROMEDIO MEDIANA MEDIA 

GEOMETRICA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR      

(ENTRE 1 Y 4) 
(5/4) REFERENCIA DE REFERENCIA 

  UNITARIO           PRECIO 
UNITARIO       

PRECIO 
UNITARIO             UNITARIO  

DESAGÜES, SIFONES, ANCLAJES Y 
ACCESORIOS NECESARIOS, VERIFICACIÓN 
DE NIVELACIÓN, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

63 54129 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DUCHA, 
INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DE 1/2", SUMINISTRO Y 
REEMPLAZO DUCHA Y MONOMANDOS LÍNEA 
INSTITUCIONAL, REVISIÓN Y SELLADO DE 
UNIONES, CORRECCIÓN DE FUGAS 
MENORES, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y 
CAUDAL, REPOSICIÓN DE EMPAQUES O 
ACCESORIOS DETERIORADOS, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE 
OPERACIÓN CONTINUA 

UND 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00  $                                    
-    0% $ 150.000,00 $ 150.000,00 

TECHOS Y CUBIERTAS 

64 54522 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
DE CUBIERTA, CON IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECCIÓN DE GOTERAS (FILTRACIONES 
POR AGUAS LLUVIAS) EN EL TEJADO DE LA 
PARTE SUPERIOR DEL ALOJAMIENTO. 
(INCLUYE MATERIALES, DESMONTE MANUAL, 
ANDAMIOS CERTIFICADOS Y MANO DE OBRA 
CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) 

M² 40 $ 90.000,00 $ 90.667,00 $ 90.000,00 $ 90.662,00 $ 468,00 1% $ 90.000,00 $ 3.600.000,00 

65 54522 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA 
(TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y 
ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE 
MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, 
AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA 
Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y 
CORREAS) 

M² 15 $ 90.000,00 $ 92.333,00 $ 92.000,00 $ 92.311,00 $ 1.634,00 2% $ 90.000,00 $ 1.350.000,00 

66 54522 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE 
CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y 
ESTRUCTURA DE SOPORTE) (INCLUYE 
MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, 
AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA 
Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y 
CORREAS) 

M² 92 $ 105.000,00 $ 106.833,00 $ 107.500,00 $ 106.825,00 $ 1.291,00 1% $ 105.000,00 $ 9.660.000,00 

67 54522 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 
INSTALACIÒN, IMPERMEABILIZACION O 
REMPLAZO A TODO COSTO DE CUBIERTA 
TIPO ETERNIT, TERMO ACÚSTICA, MASTER 
1000, PVC, ZINC, BARRO (INCLUYE 
MATERIALES Y TERMINADO EN PINTURA) 

M² 170 $ 100.000,00 $ 103.333,00 $ 105.000,00 $ 103.306,00 $ 2.338,00 2% $ 100.000,00 $ 17.000.000,00 
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ITEM CODIGOS 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 

METRICAS UTILIZADAS 
-1 -2 -3 -4 -5 (6) DISPERSION VALOR DE PRECIO TOTAL 

MENOR 
VALOR 

UNITARIO   
PROMEDIO MEDIANA MEDIA 

GEOMETRICA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR      

(ENTRE 1 Y 4) 
(5/4) REFERENCIA DE REFERENCIA 

  UNITARIO           PRECIO 
UNITARIO       

PRECIO 
UNITARIO             UNITARIO  

68 54522 

SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO 
DE CABALLETE LISO TEJA TERMO ACÚSTICA 
O EQUIVALENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO 
(MATERIALES REQUERIDOS PARA EL 
CORRECTO MONTAJE) 

M 300 $ 35.000,00 $ 36.500,00 $ 37.000,00 $ 36.484,00 $ 1.049,00 3% $ 35.000,00 $ 10.500.000,00 

69 54522 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA 
FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº7 O 
EQUIVALENTE. (INCLUYE DESMONTE TEJAS 
AFECTADAS, GANCHO DE FIJACIÓN) 

M² 22 $ 110.000,00 $ 110.000,00 $ 110.000,00 $ 110.000,00  $                                    
-    0% $ 110.000,00 $ 2.420.000,00 

70 54522 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA 
FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº5 O 
EQUIVALENTE (INCLUE DESMONTE DE TEJAS 
AFECTADAS, GANCHO DE FIJACION) 

M² 60 $ 115.000,00 $ 115.000,00 $ 115.000,00 $ 115.000,00  $                                    
-    0% $ 115.000,00 $ 6.900.000,00 

71 54522 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA 
EN TEJA FIBROCEMENTO TIPO ETERNIT Nº10 
O EQUIVALENTE (INCLUYE TEJAS Y GANCHO 
DE FIJACIÓN) 

M² 500 $ 120.000,00 $ 121.000,00 $ 121.000,00 $ 120.997,00 $ 705,00 1% $ 120.000,00 $ 60.000.000,00 

72 54522 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA 
EN TEJA METÁLICA ONDULADA, FABRICADA 
EN ZINC (INCLUYE ACCESORIOS, AMARRES, 
GANCHOS Y TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS) 

M² 20 $ 80.000,00 $ 80.333,00 $ 80.000,00 $ 80.332,00 $ 235,00 0% $ 80.000,00 $ 1.600.000,00 

73 54522 

SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO 
DE TEJA MASTER MIL CAL 26 (INCLUYE 
MATERIALES, CABALLETES, REVISIÓN, 
AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA 
Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y 
CORREAS) 

M² 120 $ 95.000,00 $ 95.333,00 $ 95.000,00 $ 95.332,00 $ 235,00 0% $ 95.000,00 $ 11.400.000,00 

74 54522 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA 
(INCLUYE REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTE E 
INSTALACIÓN DE TEJAS, CABALLETES, 
FLANCHES Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, 
PINTURA Y CAMBIO DE TEJA DE 
POLICARBONATO, ARREGLO DE GOTERAS, 
CON DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS) 

M² 450 $ 97.000,00 $ 97.667,00 $ 98.000,00 $ 97.666,00 $ 471,00 0% $ 97.000,00 $ 43.650.000,00 

75 54522 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE, 
LIMPIEZA MANUAL Y RESANE DE GOTERAS) 

M² 450 $ 34.500,00 $ 34.833,00 $ 35.000,00 $ 34.833,00 $ 235,00 1% $ 34.500,00 $ 15.525.000,00 

76 4,00E+06 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA 
TERMOACUSTICA, ANCHO TOTAL 0.88 M 
ESPESOR DEL ACERO 0.35 MM. O 
EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO. COLOR 

M² 120 $ 95.000,00 $ 98.333,00 $ 95.000,00 $ 98.223,00 $ 2.279,00 2% $ 95.000,00 $ 11.400.000,00 
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ITEM CODIGOS 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 

METRICAS UTILIZADAS 
-1 -2 -3 -4 -5 (6) DISPERSION VALOR DE PRECIO TOTAL 

MENOR 
VALOR 

UNITARIO   
PROMEDIO MEDIANA MEDIA 

GEOMETRICA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR      

(ENTRE 1 Y 4) 
(5/4) REFERENCIA DE REFERENCIA 

  UNITARIO           PRECIO 
UNITARIO       

PRECIO 
UNITARIO             UNITARIO  

VERDE, AZUL O ROJO (INCLUYE INSTALACIÓN 
Y MATERIALES) 

77 54310 
DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 
DESMONTADO) 

M² 30 $ 20.000,00 $ 23.333,00 $ 25.000,00 $ 23.208,00 $ 2.268,00 10% $ 20.000,00 $ 600.000,00 

78 54522 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA 
ARQUITECTONICA CAL. 26 O EQUIVALENTE 
(INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÒN Y 
MATERIALES) 

M² 30 $ 94.000,00 $ 94.667,00 $ 95.000,00 $ 94.665,00 $ 471,00 0% $ 94.000,00 $ 2.820.000,00 

79 54522 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TECHOS 
ORIENTADO A LA CORRECCIÓN DE 
GOTERAS, QUE INCLUYE INSPECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA DE CUBIERTA, 
IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FILTRACIÓN, 
LIMPIEZA DE SUPERFICIES, RETIRO DE 
MATERIAL SUELTO U OBSTRUIDO, SELLADO 
DE JUNTAS, UNIONES Y PERFORACIONES, 
REPARACIÓN PUNTUAL DE FISURAS O 
LÁMINAS DETERIORADAS, APLICACIÓN DE 
SELLANTES O IMPERMEABILIZANTES 
LOCALIZADOS, AJUSTE O REPOSICIÓN DE 
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y PUNTOS DE 
ESCORRENTÍA, Y PRUEBAS 

M² 9 $ 45.000,00 $ 45.000,00 $ 45.000,00 $ 45.000,00  $                                    
-    0% $ 45.000,00 $ 405.000,00 

80 54522 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL 
DE CUBIERTAS (INCLUYE RETIRO Y 
REEMPLAZO DE TEJAS, SUMINISTRO DE 
TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, 
MANO DE OBRA, RETIRO DE RESIDUOS, 
LIMPIEZA FINAL, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA) 

M² 201 $ 54.000,00 $ 56.333,00 $ 55.000,00 $ 56.273,00 $ 1.607,00 3% $ 54.000,00 $ 10.854.000,00 

81 54522 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS QUE 
INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, CORRECCIÓN DE FISURAS 
MENORES, APLICACIÓN DE IMPRIMANTES, 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
IMPERMEABILIZANTE (MEMBRANA, MANTO, 
POLIURETANO, ELASTÓMERO U OTRO 
DEFINIDO POR LA UNIDAD), SELLADO DE 
PUNTOS CRÍTICOS, PRUEBAS Y 
VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD, 
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, 
INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS 

M² 12 $ 55.000,00 $ 56.667,00 $ 55.000,00 $ 56.619,00 $ 1.144,00 2% $ 55.000,00 $ 660.000,00 
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ITEM CODIGOS 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 

METRICAS UTILIZADAS 
-1 -2 -3 -4 -5 (6) DISPERSION VALOR DE PRECIO TOTAL 

MENOR 
VALOR 

UNITARIO   
PROMEDIO MEDIANA MEDIA 

GEOMETRICA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR      

(ENTRE 1 Y 4) 
(5/4) REFERENCIA DE REFERENCIA 

  UNITARIO           PRECIO 
UNITARIO       

PRECIO 
UNITARIO             UNITARIO  

ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO 
DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 
OPERATIVA. 

CANALES Y BAJANTES 

82 54550 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES 
DE AGUA LLUVIAS EN PVC DE 4 ", (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

M 5 $ 32.000,00 $ 33.667,00 $ 34.000,00 $ 33.643,00 $ 1.162,00 3% $ 32.000,00 $ 160.000,00 

83 54550 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN 
O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE 
AGUAS LLUVIAS EN PVC 4" CORTE DE  3 MTS 
(INCLUYE MATERIALES) 

M 35 $ 54.200,00 $ 54.567,00 $ 54.500,00 $ 54.566,00 $ 259,00 0% $ 54.200,00 $ 1.897.000,00 

84 54550 

  

M 60 $ 52.000,00 $ 52.333,00 $ 52.000,00 $ 52.331,00 $ 234,00 0% $ 52.000,00 $ 3.120.000,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN 
O REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE 
AGUAS LLUVIAS EN PVC 3" CORTE DE  3 MTS 
(INCLUYE MATERIALES) 

85 54550 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES 
DE AGUA LLUVIAS EN PVC DE 3" (INCLUYE 
MATERIALES) 

M 25 $ 32.000,00 $ 32.000,00 $ 32.000,00 $ 32.000,00  $                                    
-    0% $ 32.000,00 $ 800.000,00 

86 54550 

MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES 
DE ANCHO HASTA 0,5 M (INCLUYE LAVADO, 
LIMPIEZA, LIJADA, RESANE, SOLDADURA, 
APLICACIÓN DE ANTICORROCIVO GRIS, DEBE 
SUMINISTRAR TODO LOS MATERIALES, 
ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS 
PARA SU MANTENIMIENTO) 

M 500 $ 27.500,00 $ 45.380,00 $ 28.250,00 $ 38.248,00 $ 7.600,00 20% $ 27.500,00 $ 13.750.000,00 

87 54550 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS 
LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 3" 
(SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, 
CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO 
COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE 
DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS 
TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE 
PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE 
FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE 
DESCARGA) 

M 130 $ 40.000,00 $ 41.000,00 $ 41.000,00 $ 40.992,00 $ 701,00 2% $ 40.000,00 $ 5.200.000,00 

88 54550 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
REEMPLAZO DE CANALES DE AGUAS 
LLUVIAS Y TODOS SUS COMPONENTES DE 4" 
(SOPORTES, BAJANTES, UNIONES, 
CONECTORES Y ACCESORIOS), EJECUTADO 

M 370 $ 48.000,00 $ 49.333,00 $ 50.000,00 $ 49.324,00 $ 936,00 2% $ 48.000,00 $ 17.760.000,00 
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ITEM CODIGOS 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 

METRICAS UTILIZADAS 
-1 -2 -3 -4 -5 (6) DISPERSION VALOR DE PRECIO TOTAL 

MENOR 
VALOR 

UNITARIO   
PROMEDIO MEDIANA MEDIA 

GEOMETRICA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR      

(ENTRE 1 Y 4) 
(5/4) REFERENCIA DE REFERENCIA 

  UNITARIO           PRECIO 
UNITARIO       

PRECIO 
UNITARIO             UNITARIO  

COMO TRABAJO EN ALTURAS (INCLUYE 
DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS 
TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN DE 
PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE 
FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE 
DESCARGA) 

ACOMETIDAS E INSTALACIÒNES ELECTRICAS 

89 54631 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
TIPO PANEL LED REDONDO 8” 18W. 100-240V. 
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050LM, IRC 70 
VIDA ÚTIL MAYOR A 20.000H (INCLUYE 
MATERIALES) 

UND 68 $ 45.000,00 $ 45.500,00 $ 45.500,00 $ 45.498,00 $ 352,00 1% $ 45.000,00 $ 3.060.000,00 

90 54631 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 12 AWG + 12 
AWG (N) + DESNUDO 12 AWG (T) (INCLUYE 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
INSTALACIÒN) 

M 80 $ 80.000,00 $ 81.000,00 $ 81.000,00 $ 80.996,00 $ 704,00 1% $ 80.000,00 $ 6.400.000,00 

91 54631 

SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
1F3H CU THHN/THWN EN CABLE 18 AWG + 18 
AWG (N) + DESNUDO 18 AWG (T) (INCLUYE 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
INSTALACIÒN) 

M 40 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00  $                                    
-    0% $ 70.000,00 $ 2.800.000,00 

92 54631 

MANTENIMIENTO, DESMONTE Y RETIRO DE 
SALIDA PARA ILUMINACIÓN TIPO ROSETA 
(INCLUYE DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS 
CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON 
CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) 

UND 10 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00  $                                    
-    0% $ 30.000,00 $ 300.000,00 

93 54631 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PANEL LED 
REDONDA PARA EMPOTRAR (INCRUSTAR) DE 
24W A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES 
NECESAROS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND 12 $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00  $                                    
-    0% $ 65.000,00 $ 780.000,00 

94 54631 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 
SOBREPONER PARA INTERIORES 
SUMINISTRO PANEL LED 60X60 CM SIN 
BORDES, ADECUACIÓN Y FIJACIÓN EN CIELO 
RASO O SUPERFICIE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, 
INSTALACIÓN DE SOPORTES Y ACCESORIOS, 
VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y 
POLARIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES. 

UND 6 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00  $                                    
-    0% $ 120.000,00 $ 720.000,00 

PUERTAS Y VENTANAS 
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ITEM CODIGOS 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 

METRICAS UTILIZADAS 
-1 -2 -3 -4 -5 (6) DISPERSION VALOR DE PRECIO TOTAL 

MENOR 
VALOR 

UNITARIO   
PROMEDIO MEDIANA MEDIA 

GEOMETRICA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR      

(ENTRE 1 Y 4) 
(5/4) REFERENCIA DE REFERENCIA 

  UNITARIO           PRECIO 
UNITARIO       

PRECIO 
UNITARIO             UNITARIO  

95 54710 

MANTENIMIENTO MARCO METALICO PUERTA 
CAPILLA (3 PUESTAS CADA UNA MIDE 5*3 m) 
(INCLUYE DESMONTE, REMOCIÓN DE 
PINTURA, LIJADA, AL MARCO LIJADA, 
LATONERIA Y PINTURA EN ESMALTE). 
INCLUYE MATERIALES 

M² 45 $ 100.000,00 $ 103.000,00 $ 104.000,00 $ 102.977,00 $ 2.105,00 2% $ 100.000,00 $ 4.500.000,00 

96 54760 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 
METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 
TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE 
ANTICORROSIVO + PINTURA 
ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED 
CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE 
TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS 
PARA EL CORRECTO MONTAJE 

M² 1 $ 400.000,00 $ 416.667,00 $ 400.000,00 $ 416.017,00 $ 11.326,00 3% $ 400.000,00 $ 400.000,00 

97 54760 

ADECUACION PUERTA METALICA LÁMINA 
COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL  2,05 X 0,80 
CON MARCO SENCILLO, CERRADURA, 
VISAGRAS, (INCLUYE ANTICORROSIVO, 
PINTURA ELECTROSTATICA, MARCO COLD 
ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO) 

UND 12 $ 169.000,00 $ 170.000,00 $ 170.000,00 $ 169.998,00 $ 706,00 0% $ 169.000,00 $ 2.028.000,00 

98 54760 

MANTENIMIENTO E INSTALACIÒN A TODO 
COSTO DE SEPARACIONES Y PUERTAS EN 
ALUMINIO CON ACRILICOS COLOR HUMO DE 
MEDIDAS 1,70 DE ALTO X 80 DE ANCHO PARA 
SEPARACIONES DE DUCHAS (LAS PUERTAS 
DE LAS DUCHAS  DE ABERTURA BATIENTE)  

UND 10 $ 350.000,00 $ 370.000,00 $ 380.000,00 $ 369.725,00 $ 13.947,00 4% $ 350.000,00 $ 3.500.000,00 

99 54760 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN 
MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA 
TRIPLEX OKUMÈ DE 80 CM X 2.2 M (INCLUYE 
BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO 
INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA PUESTA) 

UND 2 $ 500.000,00 $ 533.333,00 $ 550.000,00 $ 532.801,00 $ 23.194,00 4% $ 500.000,00 $ 1.000.000,00 

100 54760 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN 
MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX 
OKUMÈ DE 90 CM X 2.8 M CON MARCO 
(INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA 
EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA) 

UND 1 $ 700.000,00 $ 713.333,00 $ 720.000,00 $ 713.271,00 $ 9.384,00 1% $ 700.000,00 $ 700.000,00 
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ITEM CODIGOS 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 

METRICAS UTILIZADAS 
-1 -2 -3 -4 -5 (6) DISPERSION VALOR DE PRECIO TOTAL 

MENOR 
VALOR 

UNITARIO   
PROMEDIO MEDIANA MEDIA 

GEOMETRICA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR      

(ENTRE 1 Y 4) 
(5/4) REFERENCIA DE REFERENCIA 

  UNITARIO           PRECIO 
UNITARIO       

PRECIO 
UNITARIO             UNITARIO  

101 54760 

SUMINISTO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN 
MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX 
OKUMÈ DE 70 CM X 2.17 CM CON MARCO 
(INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA 
EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA) 

UND 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00  $                                    
-    0% $ 500.000,00 $ 500.000,00 

102 54760 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO REJAS 
ENROLLABLES METÁLICAS TIPO PERSIANA, 
QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE 
EJES, GUÍAS Y MECANISMOS, AJUSTE DE 
PERFILERÍA LATERAL, ALINEACIÓN DEL PAÑO 
METÁLICO, CORRECCIÓN DE ATASCOS, 
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA, 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, 
APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 
POSTERIOR PINTURA DE ACABADO. 
SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS 

M² 42 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00  $                                    
-    0% $ 50.000,00 $ 2.100.000,00 

103 54760 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE 
PUERTAS METÁLICAS 210 X 195 QUE INCLUYE 
LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACIÓN, 
CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES POR 
DESGASTE OXIDO, REEMPLAZO DE 
HERRAJES O ELEMENTOS DETERIORADOS, 
APLICACIÓN DE PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA Y PINTURA, SUMINISTRO DE 
TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS 

UND 2 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00  $                                    
-    0% $ 120.000,00 $ 240.000,00 

104 54760 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE 
PUERTAS PRINCIPALES EN VIDRIO DE 3,12 X 
2,9 M, SUMINISTRO Y CAMBIO DE 
RODAMIENTOS AUTOMÁTICOS, CAMBIO DE 
BISAGRAS ABRE Y CIERRE AUTOMÁTICO, 
CAMBIO DEL SISTEMA CILÍNDRICO DE 
CIERRE AUTOMÁTICO, VERIFICACIÓN DE 
RIELES, GUÍAS Y TOPES, CORRECCIÓN DE 
DESAJUSTES, CAMBIO DE CHAPA DE 
SEGURIDAD CON SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LA NUEVA CERRADURA, 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

UND 1 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00  $                                    
-    0% $ 350.000,00 $ 350.000,00 
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ITEM CODIGOS 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTID

AD 

METRICAS UTILIZADAS 
-1 -2 -3 -4 -5 (6) DISPERSION VALOR DE PRECIO TOTAL 

MENOR 
VALOR 

UNITARIO   
PROMEDIO MEDIANA MEDIA 

GEOMETRICA 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR      

(ENTRE 1 Y 4) 
(5/4) REFERENCIA DE REFERENCIA 

  UNITARIO           PRECIO 
UNITARIO       

PRECIO 
UNITARIO             UNITARIO  

105 54760 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE 
CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTAS 
METÁLICAS, VIDRIO Y/O DE MADERA, 
INTERIORES, QUE INCLUYE RETIRO DE LA 
CERRADURA EXISTENTE, ADECUACIÓN DEL 
ALOJAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LA NUEVA CHAPA DE SEGURIDAD 
CILÍNDRICA AJUSTE DE MECANISMOS, 
VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN CON MARCO Y 
PESTILLO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y 
ASEGURAMIENTO DE CIERRE CORRECTO 

UND 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00  $                                    
-    0% $ 150.000,00 $ 150.000,00 

106 54760 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
INSTALACIÓN DE VENTANEARÍA, QUE 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VIDRIO DE 71 × 171CM, ESPESOR 3 MM 
PERFILERÍA Y ACCESORIOS, AJUSTE Y 
REPARACIÓN DE COMPONENTES, 
CORRECCIÓN DE DESALINEACIONES O 
DETERIOROS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS 
DAÑADOS, LIMPIEZA TÉCNICA, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

M² 2,4 $ 105.000,00 $ 108.333,00 $ 110.000,00 $ 108.307,00 $ 2.339,00 2% $ 105.000,00 $ 252.000,00 

107 54760 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE 
PUERTAS CORREDIZAS PARA DUCHA EN 
ACRÍLICO DE 6 MM MEDIDAS 210 X 120 M, QUE 
INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL, CAMBIO DE 
RODAMIENTOS Y GUÍAS, CAMBIO DE 
PERFILES EN ALUMINIO MINIMO1,0 MM, 
REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPAQUES O 
SELLOS AJUSTE DE MANIJAS Y MECANISMOS 
DE CIERRE, VERIFICACIÓN DE RIELES 
SUPERIORES E INFERIORES 

UND 1 $ 340.000,00 $ 346.667,00 $ 350.000,00 $ 346.634,00 $ 4.691,00 1% $ 340.000,00 $ 340.000,00 

SUBTOTAL COSTO DE LA OBRA $14.672.757,00 $14.983.554,00 $ 14.957.450,00 $ 14.967.591,00 $ 208.479,00   $ 14.672.757,00 $ 1.011.877.815,00 
ADMINISTRACIÓN 13%         $ 131.544.116,00 

IMPREVISTOS 2%         $ 20.237.556,00 
UTILIDAD 7%         $ 70.831.447,00 

IVA SOBRE UTILIDAD 19%         $ 13.457.975,00 
VALOR TOTAL OBRA          $ 1.247.948.909,00 
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Los porcentajes de AIU es el promedio de cada componente allegado en las  3 cotizaciones utilizadas como 
referencia. 
 
Se aclara que la ejecución del contrato es a todo costo, por lo que el oferente deberá considerar los gastos y 
demás costos vinculados al proyecto. 
 
NOTA 1: Al momento de presentar su oferta, el proveedor podrá establecer los porcentajes del AIU según su 
conveniencia, siempre y cuando se ajuste a los parámetros (limites porcentuales) establecidos por la Entidad 
(revisar causales de rechazo). 

5.2.3. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 

La entidad establece a continuación las cantidades mínimas a adquirir considerando el precio de referencia, las cantidades 
emitidas en el plan de necesidades de la unidad beneficiaria y el presupuesto oficial asignado 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 
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ÀREAS INTERIORES Y EXTERIORES 

1 

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE 
PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 
SOBRE MUROS 
INTERIORES CON 
ESPESOR 
APROXIMADO DE 1,5 
CM (INCLUYE 
RESANES, LIJADO, 
SELLADOR, DOS 
MANOS DE PIINTURA 
COLOR BLANCO TIPO 1 
Y MATERIALES) 

M² $ 45.000,00 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0          
182  

3 

SERVICIO DE PINTURA 
VINILO, 3 MANOS 
SOBRE MURO 
INTERIOR COLOR 
SEGÚN DISEÑO 
(INCLUYE 1 MANO EN 
PINTURA TIPO 2 Y DOS 
MANOS EN PINTURA 
TIPO 1, FILOS Y 
DILATACIONES) 

M² $ 24.500,00 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         
248  

5 

SERVICIO DE 
INSTALACIÒN O 
REMPLAZO DE 
GUARDA ESCOBA EN 
MADERA TIPO 
LAMINADO (INCLUYE 
MATERIALES) 

M $ 59.400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0               
7  

6 

INSTALACIÒN A TODO 
COSTO DE CIELO 
RASO SUSPENDIDO 
PVC JUNTA PERDIDA 
(INCLUYE CIELO RASO, 
PERFILARÍA METÁLICA 
CAL.24-26, 
ESTRUCTURA EN 
ALUMINIO CADA 50 CM 
Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA PUESTA) 

M² $ 92.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0            
26  
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7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
CIELO RASO 
SUSPENDIDO PVC 
JUNTA PERDIDA 
(INCLUYE CIELO RASO, 
PERFILARÍA METÁLICA 
CAL.24-26, 
ESTRUCTURA CADA 50 
CM Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA PUESTA) 

M² $ 91.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20            
26  

8 

INSTALACIÒN DE 
CIELO RASO EN 
DRYWALL (INCUYE 
CIELO RASO, 
PERFILERIA METALICA 
CAL 24-26, 
ESTRUCTURA CADA 40 
CM, 3 MANOS DE 
PINTURA Y 
MATERIALES) 

M² $ 94.000,00 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
10  

9 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
CIELO RAZO EN PVC 
CON ESTRUCTURA 
PARA LÁMINAS EN 
PVC, COMPUESTAS DE 
POLIMERIZACIÓN DEL 
MONÓMERO DE 
CLORURO DE VINILO A 
POLICLORURO DE 
VINILO, CON MEDIDAS 
DE LARGO: 5.8M – 
ANCHO 30CM - 
GROSOR  7MM, COLOR 
SEGUN DISEÑO 
(INCLUYE DESMONTE, 
ACCESORIOS 
INSTALACIÒN MANUAL, 
ANDAMIOS 
CERTIFICADOS, MANO 
DE OBRA CON 
CERTIFICACIÓN DE 
ALTURAS) 

M² $ 98.000,00 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 40 49 0 0 0 0 0          
170  

10 

APLICACIÒN DE 
PINTURA TIPO 
ESMALTE, (INCLUYE 3 
MANOS SOBRE MURO 
COLOR SEGÚN 
DISEÑO, FILOS Y 
DILATACIONES)  

M² $ 35.000,00 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
60  

11 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CERAMICA PARED 
POMPEI 30.5 X 20.3 CM. 
TIPO ALFA O 
EQUIVALENTE. COLOR 
CORAL O SHELL 
SEGÚN DISEÑO 
(INCLUYE BOQUILLA 
COLOR, WIN Y 
MATERIAL 
REQUERIDO) 

M² $ 120.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0          
100  

13 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN 
FIBER GLASS P-3 CON 
REFUERZO EN 
POLIÉSTER. (INCLUYE 
MATERIALES 
NECESARIOS, 
REMATES Y EMULSIÓN 
ASFÁLTICA) 

M² $ 120.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0            
50  
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14 

APLICACIÓN DE 
IMPERMEABILIZANTE 
ELASTOMÉRICO O 
POLIURETANO PARA 
TERRAZAS (INCLUYE 
MATERIAL 
REQUERIDO) 

M² $ 80.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0            
20  

15 

DESMONTE DE CIELO 
RASO (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE 
MATERIAL 
DESMONTADO) 

M² $ 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 9 19            
54  

16 

INSTALACIÒN DE 
MESON EN CONCRETO 
ARMADO FUNDIDO EN 
SITIO, A TODO COSTO 
CON ACABADO EN 
ENCHAPE DE 
CERAMICA BLANCA DE 
ALTA RESISTENCIA 
(INCLUYE TODOS LOS 
MATERIALES MANO DE 
OBRA Y DEMAS 
ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTO MONTAJE) 

M² $ 250.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0               
2  

17 

SERVICIO DE ESTUCO 
Y VINILO 3 MANOS 
SOBRE MURO 
EXTERIOR (INCLUYE 
ESTUCO, 1 MANO EN 
PINTURA TIPO 2 Y DOS 
MANOS EN PINTURA 
TIPO 1, FILOS Y 
DILATACIONES) 

M² $ 65.000,00 149 0 0 92 20 173 54 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0         
538  

20 

APLICACIÓN DE 
GRANIPLAS 
(ESGRAFIADO) 
FACHADAS - COLORES 
INSTITUCIONALES 
(PASTELES) (INCLUYE 
GRANIPLAS FILOS Y 
DILATACIONES) 

M² $ 55.000,00 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
15  

21 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
PERFIL METALICO 
PARA EXTERIORES 
120X0,5MM (INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN, 
ANTICORROSIVO, 
ESMALTE Y DEMÁS 
ELEMENTOS PARA SU 
INSTALACIÓN) 

M $ 52.000,00 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
81  

22 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO 
INSTALACIÒN DE 
CIELO RASO EN PVC 
QUE INCLUYE 
REPLANTEO DEL 
ÁREA, NIVELACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA 
METÁLICA LIVIANA 
MÍNIMO CALIBRE 26, 
LAMINAS DE PVC, 
FIJACIÓN DE PERFILES 
PERIMETRALES, 
MONTAJE DE LÁMINAS 
O PANELES DE PVC 
RIGIDO DE 8MM 
MINIMO COLOR 
BLANCO, AJUSTE Y 
ENSAMBLE DE 
UNIONES, 
INSTALACIÓN DE 

M² $ 92.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0             
10  
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REMATES Y 
TAPAJUNTAS, 
ADECUACIÓN DE 
PUNTOS PARA 
LUMINARIAS O 
DUCTOS CUANDO 
APLIQUE, 
VERIFICACIÓN DE 
ALINEACIÓN Y NIVEL, 
LIMPIEZA TÉCNICA Y 
ENTREGA OPERATIVA. 

23 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO 
INTEGRAL DE CIELO 
RASO INTERIORES, 
QUE INCLUYE 
LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES, 
REPARACIÓN MENOR 
DE FISURAS Y PUNTOS 
CRÍTICOS, APLICACIÓN 
DE SELLADORES E 
IMPERMEABILIZANTES 
PARA CONTROL DE 
HUMEDAD, Y 
APLICACIÓN DE 
PINTURA TIPO 1 PARA 
INTERIORES, 
SUMINISTRO DE 
TODOS LOS 
MATERIALES, 
INSUMOS 

M² $ 45.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0             
10  

24 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO 
INTEGRAL DE 
FACHADAS, QUE 
INCLUYE LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES, 
REPARACIÓN DE 
FISURAS Y PUNTOS 
CRÍTICOS, APLICACIÓN 
DE SELLADORES E 
IMPERMEABILIZANTES, 
APLICACIÓN 3 MANOS 
DE PINTURA TIPO 1 
PARA EXTERIORES 
(KORAZA 
ELASTOMÉRICA), CON 
SUMINISTRO DE 
TODOS LOS 
MATERIALES, 
INSUMOS. COLORES 
INSTITUCIONALES  

M² $ 34.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0          
100  

25 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO 
INTEGRAL DE MUROS 
INTERIORES, QUE 
INCLUYE LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES, 
REPARACIÓN DE 
PUNTOS CRÍTICOS, 
APLICACIÓN DE 
SELLADORES E 
IMPERMEABILIZANTES, 
APLICACIÓN 3 MANOS 
DE PINTURA TIPO 1 
PARA INTERIORES 
(EPOXICA), COLOR A 
DEFINIR 

M² $ 26.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0            
44  

PISOS INTERIORES Y EXTERIORES 
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30 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GRANITO FUNDIDO EN 
SITIO TIPO BEIGE 
FANTASÍA (INCLUYE 
NIVELACIÓN, FUNDIDA 
Y PULIMIENTO + 
DILATACIÓN EN 
BRONCE Y MATERIAL 
REQUERIDO) 

M² $ 80.000,00 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
21  

31 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
ENCHAPE PISO BAÑOS 
CERAMICA (INCLUYE 
PEGACOR Y 
EMBOQUILLADO, 
REMATES Y FILOS 
ESQUINEROS Y 
MATERIALES) 

M² $ 115.000,00 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
70  

32 

INSTALACIÒN DE 
ENCHAPE A TODO 
COSTO PARA PISO EN 
CERAMICA O 
EQUIVALENTE SEGÚN 
DISEÑO (INCLUYE 
EMBOQUILLADO, 
PEGANTE Y 
MATERIALES) 

M² $ 115.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0               
2  

36 

DEMOLICION DE 
ENCHAPE Y PLACA DE 
CONCRETO HASTA 
DESCUBRIR LOS 
SIFONES (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE 
DE ESCOMBROS) 

M² $ 59.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0               
2  

37 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO; 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PISOS, QUE INCLUYE 
PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, 
NIVELACIÓN, 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DEL 
NUEVO ACABADO EN 
PORCELANATO PARA 
TRAFICO PESADO 
25X25, APLICACIÓN DE 
ADHESIVOS Y SELLOS, 
PRUEBAS DE 
ADHERENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO. 

M² $ 140.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0          
154  

38 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO; 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PISOS, QUE INCLUYE 
PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, 
NIVELACIÓN, 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DEL 
NUEVO ACABADO EN 
PORCELANATO PARA 
TRÁFICO PESADO 
40X40, APLICACIÓN DE 
ADHESIVOS Y SELLOS, 
PRUEBAS DE 
ADHERENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO 

M² $ 140.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0            
66  



CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SAMC–046- CENACFLORENCIA-2026 
CUYO OBJETO A CONTRATAR ES EL “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA”, para ejecutar en la vigencia 2026. 

 
 
                                                  Calle 16 No 16-00/CENAC  
                                                  Florencia - Caquetá  
                                                  cenacflo@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co 

 
Página  106  de  168 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

PR
EC

IO
 D

E 
RE

FE
RE

NC
IA

 

DI
V0

6  

CE
NA

C  

BA
SP

C1
2  

BI
JU

A3
4  

BA
EE

V1
9 

BI
CA

Z3
6 

BI
GU

E3
5  

BI
ME

J1
2 

BI
TE

R1
2 

GM
RI

N1
2 

BA
FU

R6
 

DI
M4

3  

GG
CA

Q 

BA
SC

N 

BM
MA

6 

BA
IM

I6 
OA

PF
 

BA
IM

I6 
PA

A 

TO
TA

L C
AN

TI
DA

D 
 

MI
NI

MA
 A

DQ
UI

RI
R 

39 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO 
CONSISTENTE EN 
DEMOLICIONES 
CONTROLADAS DE 
PISOS INTERNOS Y/O 
EXTERNOS, 
INCLUYENDO 
SUMINISTRO DE 
TODOS LOS 
MATERIALES, 
INSUMOS, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS, 
MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y 
CERTIFICADA, RETIRO 
DE RESIDUOS, 
DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS, LIMPIEZA 
FINAL 

M² $ 42.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0          
132  

ÀREA SANITARIA  

40 

SERVICIO DE 
REMPLAZO E 
INSTALACIÒN DE RED 
SANITARIA PARA 4 
SANITARIOS (DIRIGIDA 
A CAJA DE 
INSPECCIÓN MÁS 
CERCANA) 

M $ 128.000,00 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
20  

41 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE  
SANITARIO TIPO 
INSTITUCIONAL 
(INCLUYE 
DESMONTES, 
MATERIALES Y 
ACCESORIOS PARA SU 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND $ 420.000,00 0 0 12 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0            
24  

43 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE  
LAVAMANOS TIPO 
INSTITUCIONAL 
(INCLUYE DESMONTE, 
MATERIALES Y 
ACCESORIOS PARA SU 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

UND $ 480.000,00 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
14  

44 

SERVICIO DE 
REMPLAZO E 
INSTALACIÒN DE 
ENCHAPE PARED 
BAÑOS EN CERAMICA 
(INCLUYE CERAMICA, 
PEGACOR, 
EMBOQUILLADO, 
REMATES, FILOS 
ESQUINEROS Y 
MATERIALES) 

M² $ 115.000,00 0 0 110 0 0 0 40 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0         
222  

45 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN  DE 
CONJUNTO DE 
GRIFERIA PARA 
LAVAMANOS SENSILLA 
O EQUIVALENTE  
(INCLUYE DESMONTE 
MATERIALES, 
ACCESORIOS Y 
MATERIALES PARA SU 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND $ 140.000,00 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
16  

50 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
CONJUNTO PARA 
SANITARIO UNIVERSAL  
TAPA ASIENTO  
(INCLUYE DESMONTE 

UND $ 90.000,00 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
9  
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MATERIALES Y 
ACCESORIOS PARA SU 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

53 

DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE 
MATERIAL 
DESMONTADO) 

UND $ 63.163,00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0               
6  

54 

SERVICIO DE 
REMPLAZO E 
INSTALACIÒN DE 
DIVISION PARA 
BATERIA DE BAÑOS 
ESTANDAR FLOTADA 
TIPO SOCODA O 
SIMILAR (1,5*1,0) 
INCLUYE ACCESORIOS 

UND $ 600.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0               
3  

55 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
SANITARIO TIPO 
SMART ALONGONADO 
SINGLE COLOR 
BLANCO (INCLUYE 
ACCESORIOS Y 
MATERIALES PARA SU 
CORRECTA 
INSTALACIÒN? 

UND $ 548.000,00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0               
4  

56 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
ORINAL TIPO 
ARRECIFE PARA 
FLUXOMETRO COLOR 
BLANCO (INCLUYE 
MATERIALES 
NECESARIOS PARA 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND $ 450.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0               
2  

57 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ESPEJO OVALADO 
PARA BAÑO DE 
DIMENSIONES 0,90 m X 
1,50 m, Y 4 mm DE 
ESPESOR CON BORDE 
BISELADO (INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACIÒN Y 
MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA 
INSTALACIÒN) 

UND $ 230.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0                
1  

58 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
SIFON PVC 4" PARA 
PISO DE BAÑO "AGUAS 
RESIDUALES) CON 
REJILLAS (INCLUYE 
EXCAVACIÒN MANUAL, 
RELLENO INICIAL A 
BASE GRANILAR B-200 
Y MATERIAL 
REQUERIDO) 

UND $ 59.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0               
2  

59 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO, 
REEMPLAZO E 
INSTALACIÒN DE 
REGISTRO DE DUCHA 
(INCLUYE VASTAGO, 
PERILLA "POMA", 
ACCESORIOS Y 
MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO 

UND $ 130.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0                
1  
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60 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO CAJAS 
DE INSPECCIÓN Y 
TRAMPAS DE GRASA 
(INCLUYE APERTURA Y 
LIMPIEZA INTERNA, 
RETIRO DE 
SEDIMENTOS, 
GRASAS, LODOS Y 
MATERIAL 
OBSTRUIDO, LAVADO 
Y DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES, 
VERIFICACIÓN DE 
CONEXIONES Y FLUJO, 
CORRECCIÓN DE 
OBSTRUCCIONES, 
REPOSICIÓN DE 
TAPAS O ACCESORIOS 
DETERIORADOS, 
COMO EL SUMINISTRO 
DE TODOS LOS 
MATERIALES, 
INSUMOS, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS, 
RETIRO DE RESIDUOS, 
DISPOSICIÓN 
ADECUADA, LIMPIEZA 
FINAL) 

UND $ 500.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0               
2  

61 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO; 
DESMONTE E 
INSTALACIÓN DE 
APARATO SANITARIO 
TIPO INODORO LÍNEA 
INSTITUCIONAL 
COLOR BLANCO QUE 
INCLUYE RETIRO DEL 
EQUIPO EXISTENTE, 
DESCONEXIÓN Y 
RECONEXIÓN 
HIDRÁULICA, 
SUMINISTRO INODORO 
NUEVO E INSTALACIÓN 
DE SELLOS, 
ANCLAJES, HERRAJES 
Y ACCESORIOS 
NECESARIOS, 
VERIFICACIÓN DE 
NIVELACIÓN Y 
PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

UND $ 420.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0                
1  

62 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO; 
DESMONTE E 
INSTALACIÓN DE 
APARATO SANITARIO 
TIPO LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL 
BLANCO, QUE INCLUYE 
RETIRO DEL EQUIPO 
EXISTENTE, 
DESCONEXIÓN Y 
RECONEXIÓN 
HIDRÁULICA, 
SUMINISTRO 
LAVAMANOS NUEVO E 
INSTALACIÓN DE 
GRIFERÍA, DESAGÜES, 
SIFONES, ANCLAJES Y 
ACCESORIOS 
NECESARIOS, 
VERIFICACIÓN DE 
NIVELACIÓN, PRUEBAS 
DE FUNCIONAMIENTO 

UND $ 480.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0                
1  
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63 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO DE 
DUCHA, INSPECCIÓN 
GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE 1/2", 
SUMINISTRO Y 
REEMPLAZO DUCHA Y 
MONOMANDOS LÍNEA 
INSTITUCIONAL, 
REVISIÓN Y SELLADO 
DE UNIONES, 
CORRECCIÓN DE 
FUGAS MENORES, 
VERIFICACIÓN DE 
PRESIÓN Y CAUDAL, 
REPOSICIÓN DE 
EMPAQUES O 
ACCESORIOS 
DETERIORADOS, 
PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO Y 
ASEGURAMIENTO DE 
OPERACIÓN 
CONTINUA 

UND $ 150.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0                
1  

TECHOS Y CUBIERTAS 

64 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
CUBIERTA, CON 
IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECCIÓN DE 
GOTERAS 
(FILTRACIONES POR 
AGUAS LLUVIAS) EN EL 
TEJADO DE LA PARTE 
SUPERIOR DEL 
ALOJAMIENTO. 
(INCLUYE 
MATERIALES, 
DESMONTE MANUAL, 
ANDAMIOS 
CERTIFICADOS Y 
MANO DE OBRA CON 
CERTIFICACIÓN DE 
ALTURAS) 

M² $ 90.000,00 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
40  

65 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
CUBIERTA (TEJA 
TERMOACUSTICA 
UPVC Y ESTRUCTURA 
DE SOPORTE) 
(INCLUYE 
MATERIALES, 
CABALLETES, 
REVISIÓN, AJUSTE, 
LIMPIEZA MANUAL, 
ANTICORROSIVA Y 
PINTURA ESMALTE 
PARA CERCHAS Y 
CORREAS) 

M² $ 90.000,00 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
15  

66 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÒN DE 
CUBIERTA (TEJA 
TERMOACUSTICA 
UPVC Y ESTRUCTURA 
DE SOPORTE) 
(INCLUYE 
MATERIALES, 
CABALLETES, 
REVISIÓN, AJUSTE, 
LIMPIEZA MANUAL, 
ANTICORROSIVA Y 
PINTURA ESMALTE 
PARA CERCHAS Y 
CORREAS) 

M² $ 105.000,00 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
51  
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67 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO, 
INSTALACIÒN, 
IMPERMEABILIZACION 
O REMPLAZO A TODO 
COSTO DE CUBIERTA 
TIPO ETERNIT, TERMO 
ACÚSTICA, MASTER 
1000, PVC, ZINC, 
BARRO (INCLUYE 
MATERIALES Y 
TERMINADO EN 
PINTURA) 

M² $ 100.000,00 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
20  

68 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÒN Y 
REEMPLAZO DE 
CABALLETE LISO TEJA 
TERMO ACÚSTICA O 
EQUIVALENTE. COLOR 
SEGÚN DISEÑO 
(MATERIALES 
REQUERIDOS PARA EL 
CORRECTO MONTAJE) 

M $ 35.000,00 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
212  

70 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE TEJA 
FIBROCEMENTO. TIPO 
ETERNIT Nº5 O 
EQUIVALENTE (INCLUE 
DESMONTE DE TEJAS 
AFECTADAS, GANCHO 
DE FIJACION) 

M² $ 115.000,00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0            
52  

74 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN  DE 
CUBIERTA (INCLUYE 
REVISIÓN, CAMBIO, 
AJUSTE E 
INSTALACIÓN DE 
TEJAS, CABALLETES, 
FLANCHES Y 
CANALES, LIMPIEZA 
MANUAL, PINTURA Y 
CAMBIO DE TEJA DE 
POLICARBONATO, 
ARREGLO DE 
GOTERAS, CON 
DESMONTE, CARGUE Y 
RETIRO DE 
ESCOMBROS) 

M² $ 97.000,00 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
140  

75 

MANTENIMIENTO DE 
ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA (INCLUYE 
REVISIÓN, AJUSTE, 
LIMPIEZA MANUAL Y 
RESANE DE GOTERAS) 

M² $ 34.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0            
52  

76 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE TEJA 
TERMOACUSTICA, 
ANCHO TOTAL 0.88 M 
ESPESOR DEL ACERO 
0.35 MM. O 
EQUIVALENTE SEGÚN 
DISEÑO. COLOR 
VERDE, AZUL O ROJO  
(INCLUYE 
INSTALACIÓN Y 
MATERIALES) 

M² $ 95.000,00 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
120  
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79 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO DE 
TECHOS ORIENTADO A 
LA CORRECCIÓN DE 
GOTERAS, QUE 
INCLUYE INSPECCIÓN 
GENERAL DEL 
SISTEMA DE 
CUBIERTA, 
IDENTIFICACIÓN DE 
PUNTOS DE 
FILTRACIÓN, LIMPIEZA 
DE SUPERFICIES, 
RETIRO DE MATERIAL 
SUELTO U 
OBSTRUIDO, SELLADO 
DE JUNTAS, UNIONES 
Y PERFORACIONES, 
REPARACIÓN 
PUNTUAL DE FISURAS 
O LÁMINAS 
DETERIORADAS, 
APLICACIÓN DE 
SELLANTES O 
IMPERMEABILIZANTES 
LOCALIZADOS, AJUSTE 
O REPOSICIÓN DE 
TORNILLERÍA Y 
ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, 
VERIFICACIÓN DE 
PENDIENTES Y 
PUNTOS DE 
ESCORRENTÍA, Y 
PRUEBAS 

M² $ 45.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0               
9  

80 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO 
INTEGRAL DE 
CUBIERTAS (INCLUYE 
RETIRO Y REEMPLAZO 
DE TEJAS, 
SUMINISTRO DE 
TODOS LOS 
MATERIALES, 
INSUMOS, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS, 
MANO DE OBRA, 
RETIRO DE RESIDUOS, 
LIMPIEZA FINAL, 
PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO Y 
ENTREGA OPERATIVA) 

M² $ 54.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0          
100  

81 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO 
IMPERMEABILIZACIÓN 
DE CUBIERTAS QUE 
INCLUYE LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, 
CORRECCIÓN DE 
FISURAS MENORES, 
APLICACIÓN DE 
IMPRIMANTES, 
INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA 
IMPERMEABILIZANTE 
(MEMBRANA, MANTO, 
POLIURETANO, 
ELASTÓMERO U OTRO 
DEFINIDO POR LA 
UNIDAD), SELLADO DE 
PUNTOS CRÍTICOS, 
PRUEBAS Y 
VERIFICACIÓN DE 
CONTINUIDAD, 
SUMINISTRO DE 
TODOS LOS 

M² $ 55.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0             
12  
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MATERIALES, 
INSUMOS, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS, 
MANO DE OBRA, 
RETIRO DE RESIDUOS, 
LIMPIEZA FINAL Y 
ENTREGA OPERATIVA. 

CANALES Y BAJANTES  

82 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
BAJANTES DE AGUA 
LLUVIAS EN PVC DE 4 ", 
(INCLUYE 
ACCESORIOS) 

M $ 32.000,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
1  

83 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO, 
INSTALACIÒN O 
REMPLAZO CANAL DE 
CONDUCCION DE 
AGUAS LLUVIAS EN 
PVC 4" CORTE DE  3 
MTS (INCLUYE 
MATERIALES) 

M $ 54.200,00 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
10  

86 

MANTENIMIENTO DE 
CANALES Y BAJANTES 
DE ANCHO HASTA 0,5 
M (INCLUYE LAVADO, 
LIMPIEZA, LIJADA, 
RESANE, SOLDADURA, 
APLICACIÓN DE 
ANTICORROCIVO 
GRIS, DEBE 
SUMINISTRAR TODO 
LOS MATERIALES, 
ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU 
MANTENIMIENTO) 

M $ 27.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0            
48  

87 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO 
REEMPLAZO DE 
CANALES DE AGUAS 
LLUVIAS Y TODOS SUS 
COMPONENTES DE 3" 
(SOPORTES, 
BAJANTES, UNIONES, 
CONECTORES Y 
ACCESORIOS), 
EJECUTADO COMO 
TRABAJO EN ALTURAS 
(INCLUYE 
DESMONTAJE DE 
ELEMENTOS 
EXISTENTES, 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
NUEVOS TRAMOS Y 
ACCESORIOS, 
CORRECCIÓN DE 
PENDIENTES, 
ASEGURAMIENTO DE 
FIJACIONES, 
VERIFICACIÓN DE 
PUNTOS DE 
DESCARGA) 

M $ 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0          
130  



CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SAMC–046- CENACFLORENCIA-2026 
CUYO OBJETO A CONTRATAR ES EL “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA”, para ejecutar en la vigencia 2026. 

 
 
                                                  Calle 16 No 16-00/CENAC  
                                                  Florencia - Caquetá  
                                                  cenacflo@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co 

 
Página  113  de  168 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

PR
EC

IO
 D

E 
RE

FE
RE

NC
IA

 

DI
V0

6  

CE
NA

C  

BA
SP

C1
2  

BI
JU

A3
4  

BA
EE

V1
9 

BI
CA

Z3
6 

BI
GU

E3
5  

BI
ME

J1
2 

BI
TE

R1
2 

GM
RI

N1
2 

BA
FU

R6
 

DI
M4

3  

GG
CA

Q 

BA
SC

N 

BM
MA

6 

BA
IM

I6 
OA

PF
 

BA
IM

I6 
PA

A 

TO
TA

L C
AN

TI
DA

D 
 

MI
NI

MA
 A

DQ
UI

RI
R 

88 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO 
REEMPLAZO DE 
CANALES DE AGUAS 
LLUVIAS Y TODOS SUS 
COMPONENTES DE 4" 
(SOPORTES, 
BAJANTES, UNIONES, 
CONECTORES Y 
ACCESORIOS), 
EJECUTADO COMO 
TRABAJO EN ALTURAS 
(INCLUYE 
DESMONTAJE DE 
ELEMENTOS 
EXISTENTES, 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
NUEVOS TRAMOS Y 
ACCESORIOS, 
CORRECCIÓN DE 
PENDIENTES, 
ASEGURAMIENTO DE 
FIJACIONES, 
VERIFICACIÓN DE 
PUNTOS DE 
DESCARGA) 

M $ 48.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0         
300  

ACOMETIDAS E INSTALACIÒNES ELECTRICAS  

89 

SUMINISTR0 E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO 
PANEL LED REDONDO 
8” 18W. 100-240V. 
FLUJO LUMINOSO 
MAYOR A 1050LM, IRC 
70 VIDA ÚTIL MAYOR A 
20.000H (INCLUYE 
MATERIALES) 

UND $ 45.000,00 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
19  

90 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA 1F3H CU 
THHN/THWN EN CABLE 
12 AWG + 12 AWG (N) + 
DESNUDO 12 AWG (T) 
(INCLUYE MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU 
INSTALACIÒN) 

M $ 80.000,00 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
65  

91 

SIMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA 1F3H CU 
THHN/THWN EN CABLE 
18 AWG + 18 AWG (N) + 
DESNUDO 18 AWG (T) 
(INCLUYE MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU 
INSTALACIÒN) 

M $ 70.000,00 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
40  

93 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
PANEL LED REDONDA 
PARA EMPOTRAR 
(INCRUSTAR) DE 24W A 
TODO COSTO 
(INCLUYE MATERIALES 
NECESAROS PARA SU 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND $ 65.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0             
12  

PUERTAS Y VENTANAS 

97 

ADECUACION PUERTA 
METALICA LÁMINA 
COLD ROLLED CAL. 18 
TIPO PANEL  2,05 X 0,80 
CON MARCO 
SENCILLO, 
CERRADURA, 
VISAGRAS, (INCLUYE 
ANTICORROSIVO, 
PINTURA 
ELECTROSTATICA, 

UND $ 169.000,00 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
12  
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ITEM DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

PR
EC

IO
 D

E 
RE

FE
RE

NC
IA

 

DI
V0

6  

CE
NA

C  

BA
SP

C1
2  

BI
JU

A3
4  

BA
EE

V1
9 

BI
CA

Z3
6 

BI
GU

E3
5  

BI
ME

J1
2 

BI
TE

R1
2 

GM
RI

N1
2 

BA
FU

R6
 

DI
M4

3  

GG
CA

Q 

BA
SC

N 

BM
MA

6 

BA
IM

I6 
OA

PF
 

BA
IM

I6 
PA

A 

TO
TA

L C
AN

TI
DA

D 
 

MI
NI

MA
 A

DQ
UI

RI
R 

MARCO COLD ROLLED 
CAL. 18 CARGADOS EN 
CONCRETO) 

98 

MANTENIMIENTO E  
INSTALACIÒN A TODO 
COSTO DE 
SEPARACIONES Y 
PUERTAS EN 
ALUMINIO CON 
ACRILICOS COLOR 
HUMO DE MEDIDAS 
1,70 DE ALTO X 80 DE 
ANCHO PARA 
SEPARACIONES DE 
DUCHAS (LAS 
PUERTAS DE LAS 
DUCHAS  DE 
ABERTURA BATIENTE)  

UND $ 350.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0             
10  

99 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
PUERTA EN MADERA 
ENTAMBORADA EN 
LAMINA TRIPLEX 
OKUMÈ DE 80 CM X 2.2 
M (INCLUYE BISAGRAS, 
CERRADURA DE BOLA 
EN ACERO 
INOXIDABLE Y 
MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA PUESTA) 

UND $ 500.000,00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
2  

100 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN DE 
PUERTA EN MADERA 
ENTAMBORADA EN 
LAMINA TRIPLEX 
OKUMÈ DE 90 CM X 2.8 
M CON MARCO 
(INCLUYE BISAGRAS, 
CERRADURA DE BOLA 
EN ACERO 
INOXIDABLE Y 
MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA PUESTA) 

UND $ 700.000,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
1  

101 

SUMINISTO E 
INSTALACIÒN DE 
PUERTA EN MADERA 
ENTAMBORADA EN 
LAMINA TRIPLEX 
OKUMÈ DE 70 CM X 
2.17 CM CON MARCO 
(INCLUYE BISAGRAS, 
CERRADURA DE BOLA 
EN ACERO 
INOXIDABLE Y 
MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA PUESTA) 

UND $ 500.000,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
1  

 
5.2.4. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD.  
 
Conforme al precio de referencia establecido se procede a establecer las limitantes de acuerdo a los precios de referencia 
y las cantidades requeridas de cada ítem. 
 
NOTA: mediante documento adjunto denominado Anexo 9.6 “CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD” se publicará la 
necesidad de cada unidad beneficiaria con su respectivo alcance de la necesidad de acuerdo al precio de referencia de 
cada ítem. 
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ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CANT. 
TOTAL  

VALOR TOTAL 
DE LA 

NECESIDAD 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
CANTIDAD MINIMA A ADQUIRIR LIMITANTE 

CANT % VALOR CANT % VALOR 
ÀREAS INTERIORES Y EXTERIORES 

1 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS INTERIORES 
CON ESPESOR APROXIMADO DE 1,5 CM (INCLUYE 
RESANES, LIJADO, SELLADOR, DOS MANOS DE 
PIINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 Y MATERIALES) 

M²  $                   
45.000 502 $ 22.590.000 182 36% $ 8.190.000 320 64% $ 14.400.000 

2 SERVICIO DE ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR 
(INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) M²  $                   

26.300 60 $ 1.578.000 0 0% $ 0 60 100% $ 1.578.000 

3 
SERVICIO DE PINTURA VINILO, 3 MANOS SOBRE 
MURO INTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 
1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN 
PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES) 

M²  $                   
24.500 950 $ 23.275.000 248 26% $ 6.076.000 702 74% $ 17.199.000 

4 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO QUE CONSISTE 
EN DEMOLICIÓN DE MURO INTERIOR (INCLUYE 
RETIRO DE ESCOMBROS DISPOSICIÓN FINAL A 
CARGO DEL CONTRATISTA) 

M²  $                   
34.000 20 $ 680.000 0 0% $ 0 20 100% $ 680.000 

5 
SERVICIO DE INSTALACIÒN O REMPLAZO DE 
GUARDA ESCOBA EN MADERA TIPO LAMINADO 
(INCLUYE MATERIALES) 

M  $                   
59.400 18 $ 1.069.200 7 39% $ 415.800 11 61% $ 653.400 

6 

INSTALACIÒN A TODO COSTO DE CIELO RASO 
SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE 
CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, 
ESTRUCTURA EN ALUMINIO CADA 50 CM Y 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
PUESTA) 

M²  $                   
92.000 26 $ 2.392.000 26 100% $ 2.392.000 0 0% $ 0 

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RASO 
SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE 
CIELO RASO, PERFILARÍA METÁLICA CAL.24-26, 
ESTRUCTURA CADA 50 CM Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA) 

M²  $                    
91.000 180 $ 16.380.000 26 14% $ 2.366.000 154 86% $ 14.014.000 

8 
INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN DRYWALL 
(INCUYE CIELO RASO, PERFILERIA METALICA CAL 
24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CM, 3 MANOS DE 
PINTURA Y MATERIALES) 

M²  $                   
94.000 300 $ 28.200.000 10 3% $ 940.000 290 97% $ 27.260.000 

9 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RAZO EN 
PVC CON ESTRUCTURA PARA LÁMINAS EN PVC, 
COMPUESTAS DE POLIMERIZACIÓN DEL 
MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO A 
POLICLORURO DE VINILO, CON MEDIDAS DE 
LARGO: 5.8M – ANCHO 30CM - GROSOR  7MM, 
COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE DESMONTE, 
ACCESORIOS INSTALACIÒN MANUAL, ANDAMIOS 
CERTIFICADOS, MANO DE OBRA CON 
CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) 

M²  $                   
98.000 341 $ 33.418.000 170 50% $ 16.660.000 171 50% $ 16.758.000 

10 
APLICACIÒN DE PINTURA TIPO ESMALTE, (INCLUYE 
3 MANOS SOBRE MURO COLOR SEGÚN DISEÑO, 
FILOS Y DILATACIONES)  

M²  $                   
35.000 60 $ 2.100.000 60 100% $ 2.100.000 0 0% $ 0 

11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED 
POMPEI 30.5 X 20.3 CM. TIPO ALFA O EQUIVALENTE. 
COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 
BOQUILLA COLOR, WIN Y MATERIAL REQUERIDO) 

M²  $                 
120.000 145 $ 17.400.000 100 69% $ 12.000.000 45 31% $ 5.400.000 

12 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) M²  $                   

26.464 128 $ 3.387.392 0 0% $ 0 128 100% $ 3.387.392 

13 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN FIBER GLASS P-3 CON 
REFUERZO EN POLIÉSTER. (INCLUYE MATERIALES 
NECESARIOS, REMATES Y EMULSIÓN ASFÁLTICA) 

M²  $                 
120.000 450 $ 54.000.000 50 11% $ 6.000.000 400 89% $ 48.000.000 

14 
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 
ELASTOMÉRICO O POLIURETANO PARA TERRAZAS 
(INCLUYE MATERIAL REQUERIDO) 

M²  $                   
80.000 450 $ 36.000.000 20 4% $ 1.600.000 430 96% $ 34.400.000 

15 DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y 
RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO) M²  $                   

25.000 56 $ 1.400.000 54 96% $ 1.350.000 2 4% $ 50.000 

16 

INSTALACIÒN DE MESON EN CONCRETO ARMADO 
FUNDIDO EN SITIO, A TODO COSTO CON ACABADO 
EN ENCHAPE DE CERAMICA BLANCA DE ALTA 
RESISTENCIA (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 
MANO DE OBRA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTO MONTAJE) 

M²  $                250.000 2 $ 500.000 2 100% $ 500.000 0 0% $ 0 

17 
SERVICIO DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE 
MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN 
PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, 
FILOS Y DILATACIONES) 

M²  $                   
65.000 3232 $ 210.080.000 538 17% $ 34.970.000 2694 83% $ 175.110.000 

18 
SERVICIO DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO 
EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y 
DILATACIONES) 

M²  $                   
29.400 45 $ 1.323.000 0 0% $ 0 45 100% $ 1.323.000 

19 

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA O 
EQUIVALENTE PARA EXTERIOR COLOR SEGÚN 
DISEÑO (INCLUYE PINTURA, 1 MANO DE PINTURA 
TIPO 2, DOS MANOS DE PINTURA TIPO 1, FILOS Y 
DILATACIONES 

M²  $                   
34.000 300 $ 10.200.000 0 0% $ 0 300 100% $ 10.200.000 

20 APLICACIÓN DE GRANIPLAS (ESGRAFIADO) 
FACHADAS - COLORES INSTITUCIONALES M²  $                   

55.000 15 $ 825.000 15 100% $ 825.000 0 0% $ 0 
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ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CANT. 
TOTAL  

VALOR TOTAL 
DE LA 

NECESIDAD 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
CANTIDAD MINIMA A ADQUIRIR LIMITANTE 

CANT % VALOR CANT % VALOR 
(PASTELES) (INCLUYE GRANIPLAS FILOS Y 
DILATACIONES) 

21 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PERFIL METALICO 
PARA EXTERIORES 120X0,5MM (INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ANTICORROSIVO, 
ESMALTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU 
INSTALACIÓN) 

M  $                   
52.000 210 $ 10.920.000 81 39% $ 4.212.000 129 61% $ 6.708.000 

22 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INSTALACIÒN DE 
CIELO RASO EN PVC QUE INCLUYE REPLANTEO 
DEL ÁREA, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA METÁLICA LIVIANA MÍNIMO CALIBRE 
26, LAMINAS DE PVC, FIJACIÓN DE PERFILES 
PERIMETRALES, MONTAJE DE LÁMINAS O PANELES 
DE PVC RIGIDO DE 8MM MINIMO COLOR BLANCO, 
AJUSTE Y ENSAMBLE DE UNIONES, INSTALACIÓN 
DE REMATES Y TAPAJUNTAS, ADECUACIÓN DE 
PUNTOS PARA LUMINARIAS O DUCTOS CUANDO 
APLIQUE, VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN Y NIVEL, 
LIMPIEZA TÉCNICA Y ENTREGA OPERATIVA. 

M²  $                   
92.000 10 $ 920.000 10 100% $ 920.000 0 0% $ 0 

23 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE 
CIELO RASO INTERIORES, QUE INCLUYE LIMPIEZA 
Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN 
MENOR DE FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS, 
APLICACIÓN DE SELLADORES E 
IMPERMEABILIZANTES PARA CONTROL DE 
HUMEDAD, Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA 
INTERIORES, SUMINISTRO DE TODOS LOS 
MATERIALES, INSUMOS 

M²  $                   
45.000 10 $ 450.000 10 100% $ 450.000 0 0% $ 0 

24 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE 
FACHADAS, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN DE 
FISURAS Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE 
SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, 
APLICACIÓN 3 MANOS DE PINTURA TIPO 1 PARA 
EXTERIORES (KORAZA ELASTOMÉRICA), CON 
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, 
INSUMOS. COLORES INSTITUCIONALES  

M²  $                   
34.000  100 $ 3.400.000 100 100% $ 3.400.000 0 0% $ 0 

25 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE 
MUROS INTERIORES, QUE INCLUYE LIMPIEZA Y 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, REPARACIÓN DE 
PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE SELLADORES 
E IMPERMEABILIZANTES, APLICACIÓN 3 MANOS DE 
PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES (EPOXICA), 
COLOR A DEFINIR 

M²  $                   
26.500 44 $ 1.166.000 44 100% $ 1.166.000 0 0% $ 0 

PISOS INTERIORES Y EXTERIORES 

26 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE 
PORCELANATO 0.60*0.60 SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 
PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS 
ESQUINEROS Y MATERIALES) 

M²  $                 
120.000 435 $ 52.200.000 0 0% $ 0 435 100% $ 52.200.000 

27 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARA 
PISO PORCELANATO 45X45CM (TRAFICO PESADO) 
SIMILAR AL EXISTENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO 
(INCLUYE ALISTADO DE PISO MORTERO, BOQUILLA 
Y PEGANTE 

M²  $                 
120.000 81 $ 9.720.000 0 0% $ 0 81 100% $ 9.720.000 

28 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO REJILLA 
CON SOSCO CORRIENTE 4" X 3 (INCLUYE 
DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND  $                   
70.000 12 $ 840.000 0 0% $ 0 12 100% $ 840.000 

29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN 
PIEDRA CON GRANO MÁRMOL (INCLUYE ENCHAPE 
DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE 
NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN BRONCE) 

M²  $                 
199.000 40 $ 7.960.000 0 0% $ 0 40 100% $ 7.960.000 

30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO 
FUNDIDO EN SITIO TIPO BEIGE FANTASÍA (INCLUYE 
NIVELACIÓN, FUNDIDA Y PULIMIENTO + 
DILATACIÓN EN BRONCE Y MATERIAL REQUERIDO) 

M²  $                   
80.000 30 $ 2.400.000 21 70% $ 1.680.000 9 30% $ 720.000 

31 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PISO 
BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR Y 
EMBOQUILLADO, REMATES Y FILOS ESQUINEROS 
Y MATERIALES) 

M²  $                  
115.000 80 $ 9.200.000 70 88% $ 8.050.000 10 13% $ 1.150.000 

32 
INSTALACIÒN DE ENCHAPE A TODO COSTO PARA 
PISO EN CERAMICA O EQUIVALENTE SEGÚN 
DISEÑO (INCLUYE EMBOQUILLADO, PEGANTE Y 
MATERIALES) 

M²  $                  
115.000 2 $ 230.000 2 100% $ 230.000 0 0% $ 0 

33 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ENCHAPE PARA 
PISO EXTERIOR CON GRANITO TIPO 1 SEGÙN 
DISEÑO O EQUIVALENTE (INCLUYE NIVLACIÒN, 
FUNDIDA Y PULIMIENTO) 

M²  $                200.000 60 $ 12.000.000 0 0% $ 0 60 100% $ 12.000.000 

34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA 
PISO BAÑOS CERAMICA (INCLUYE PEGACOR, 
EMBOQUILLADO, REMATES, FILOS ESQUINEROS Y 
MATERIALES) 

M²  $                  
114.000 3 $ 342.000 0 0% $ 0 3 100% $ 342.000 

35 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) M²  $                   

35.830 60 $ 2.149.800 0 0% $ 0 60 100% $ 2.149.800 
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ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CANT. 
TOTAL  

VALOR TOTAL 
DE LA 

NECESIDAD 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
CANTIDAD MINIMA A ADQUIRIR LIMITANTE 

CANT % VALOR CANT % VALOR 

36 
DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONCRETO 
HASTA DESCUBRIR LOS SIFONES (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE DE ESCOMBROS) 

M²  $                   
59.000 2 $ 118.000 2 100% $ 118.000 0 0% $ 0 

37 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO 
ACABADO EN PORCELANATO PARA TRAFICO 
PESADO 25X25, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y 
SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO. 

M²  $                 
140.000 154 $ 21.560.000 154 100% $ 21.560.000 0 0% $ 0 

38 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PISOS, QUE INCLUYE 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO 
ACABADO EN PORCELANATO PARA TRÁFICO 
PESADO 40X40, APLICACIÓN DE ADHESIVOS Y 
SELLOS, PRUEBAS DE ADHERENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO 

M²  $                 
140.000 80 $ 11.200.000 66 83% $ 9.240.000 14 18% $ 1.960.000 

39 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE 
EN DEMOLICIONES CONTROLADAS DE PISOS 
INTERNOS Y/O EXTERNOS, INCLUYENDO 
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, 
INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 
CERTIFICADA, RETIRO DE RESIDUOS, DISPOSICIÓN 
DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL 

M²  $                   
42.000  154 $ 6.468.000 132 86% $ 5.544.000 22 14% $ 924.000 

ÀREA SANITARIA  

40 
SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE RED 
SANITARIA PARA 4 SANITARIOS (DIRIGIDA A CAJA 
DE INSPECCIÓN MÁS CERCANA) 

M  $                 
128.000 30 $ 3.840.000 20 67% $ 2.560.000 10 33% $ 1.280.000 

41 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO TIPO 
INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTES, 
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND  $                420.000 29 $ 12.180.000 24 83% $ 10.080.000 5 17% $ 2.100.000 

42 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INCRUSTACIONES 
PORCELANA - JUEGO INCRUSTACIONES X 6 UND 
ELITE REF. 06610100-1 O EQUIVALENTE. 
(PAPELERA, JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, 
CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO). 
(INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, CHAZOS 
Y SILICONA) 

UND  $                  
119.000 7 $ 833.000 0 0% $ 0 7 100% $ 833.000 

43 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LAVAMANOS TIPO 
INSTITUCIONAL (INCLUYE DESMONTE, 
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

UND  $                480.000  47 $ 22.560.000 14 30% $ 6.720.000 33 70% $ 15.840.000 

44 
SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE 
ENCHAPE PARED BAÑOS EN CERAMICA (INCLUYE 
CERAMICA, PEGACOR, EMBOQUILLADO, REMATES, 
FILOS ESQUINEROS Y MATERIALES) 

M²  $                  
115.000  428 $ 49.220.000 222 52% $ 25.530.000 206 48% $ 23.690.000 

45 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONJUNTO DE 
GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENSILLA O 
EQUIVALENTE (INCLUYE DESMONTE MATERIALES, 
ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND  $                 
140.000  16 $ 2.240.000 16 100% $ 2.240.000 0 0% $ 0 

46 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE 
DESAGUE LAVAMANOS PLASTICO SIN REBOCE - 
SIFON BOTELLAS (INCLUYE DESMONTE 
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND  $                   
60.000  18 $ 1.080.000 0 0% $ 0 18 100% $ 1.080.000 

47 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE ARBOL 
DE ENTRADA AZUL Y BLANCO PARA SANITARIOS 
ARBOL DE SALIDA + AGUA STOP ATLAS 26 CM 
(INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS 
PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND  $                   
68.000  7 $ 476.000 0 0% $ 0 7 100% $ 476.000 

48 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO DE LLAVE 
ORINAL CRUZ FIJA - (INCLUYE DESMONTE 
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND  $                   
70.000  14 $ 980.000 0 0% $ 0 14 100% $ 980.000 

49 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN CONJUNTO LLAVE DE 
PASO LISA PVC 1/2" / VALVULA BOLA LISA 1/2 
PULGADA (INCLUYE DESMONTE MATERIALES Y 
ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND  $                   
45.000  16 $ 720.000 0 0% $ 0 16 100% $ 720.000 

50 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONJUNTO PARA 
SANITARIO UNIVERSAL TAPA ASIENTO (INCLUYE 
DESMONTE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND  $                   
90.000  9 $ 810.000 9 100% $ 810.000 0 0% $ 0 

51 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DB 
3". PARA DESAGUE DE AGUAS NEGRAS DE DUCHAS 
Y SANITARIOS  

M  $                   
60.000  30 $ 1.800.000 0 0% $ 0 30 100% $ 1.800.000 
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52 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIA PVC-S 4" 
(RED SANITARIA) (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 
COMPACTADO, ACCESORIOS Y MATERIAL 
REQUERIDO) 

M  $                   
80.000  40 $ 3.200.000 0 0% $ 0 40 100% $ 3.200.000 

53 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO) UND  $                    

63.163  21 $ 1.326.423 6 29% $ 378.978 15 71% $ 947.445 

54 
SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÒN DE 
DIVISION PARA BATERIA DE BAÑOS ESTANDAR 
FLOTADA TIPO SOCODA O SIMILAR (1,5*1,0) 
INCLUYE ACCESORIOS 

UND  $                600.000  3 $ 1.800.000 3 100% $ 1.800.000 0 0% $ 0 

55 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SANITARIO TIPO 
SMART ALONGONADO SINGLE COLOR BLANCO 
(INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÒN) 

UND  $                548.000  4 $ 2.192.000 4 100% $ 2.192.000 0 0% $ 0 

56 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ORINAL TIPO 
ARRECIFE PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO 
(INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) 

UND  $                450.000  2 $ 900.000 2 100% $ 900.000 0 0% $ 0 

57 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO OVALADO 
PARA BAÑO DE DIMENSIONES 0,90 m X 1,50 m, Y 4 
mm DE ESPESOR CON BORDE BISELADO (INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÒN Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN) 

UND  $                230.000  1 $ 230.000 1 100% $ 230.000 0 0% $ 0 

58 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON PVC 4" 
PARA PISO DE BAÑO "AGUAS RESIDUALES) CON 
REJILLAS (INCLUYE EXCAVACIÒN MANUAL, 
RELLENO INICIAL A BASE GRANILAR B-200 Y 
MATERIAL REQUERIDO) 

UND  $                   
59.000  2 $ 118.000 2 100% $ 118.000 0 0% $ 0 

59 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO E 
INSTALACIÒN DE REGISTRO DE DUCHA (INCLUYE 
VASTAGO, PERILLA "POMA", ACCESORIOS Y 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO 

UND  $                 
130.000  1 $ 130.000 1 100% $ 130.000 0 0% $ 0 

60 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CAJAS DE 
INSPECCIÓN Y TRAMPAS DE GRASA (INCLUYE 
APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA, RETIRO DE 
SEDIMENTOS, GRASAS, LODOS Y MATERIAL 
OBSTRUIDO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES Y 
FLUJO, CORRECCIÓN DE OBSTRUCCIONES, 
REPOSICIÓN DE TAPAS O ACCESORIOS 
DETERIORADOS, COMO EL SUMINISTRO DE TODOS 
LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, RETIRO DE 
RESIDUOS, DISPOSICIÓN ADECUADA, LIMPIEZA 
FINAL) 

UND  $                500.000  2 $ 1.000.000 2 100% $ 1.000.000 0 0% $ 0 

61 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE E 
INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO TIPO 
INODORO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO 
QUE INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, 
DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, 
SUMINISTRO INODORO NUEVO E INSTALACIÓN DE 
SELLOS, ANCLAJES, HERRAJES Y ACCESORIOS 
NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN Y 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

UND  $                420.000  1 $ 420.000 1 100% $ 420.000 0 0% $ 0 

62 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; DESMONTE E 
INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO TIPO 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL BLANCO, QUE 
INCLUYE RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, 
DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN HIDRÁULICA, 
SUMINISTRO LAVAMANOS NUEVO E INSTALACIÓN 
DE GRIFERÍA, DESAGÜES, SIFONES, ANCLAJES Y 
ACCESORIOS NECESARIOS, VERIFICACIÓN DE 
NIVELACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

UND  $                480.000  1 $ 480.000 1 100% $ 480.000 0 0% $ 0 

63 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DUCHA, 
INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE 1/2", SUMINISTRO Y REEMPLAZO 
DUCHA Y MONOMANDOS LÍNEA INSTITUCIONAL, 
REVISIÓN Y SELLADO DE UNIONES, CORRECCIÓN 
DE FUGAS MENORES, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN 
Y CAUDAL, REPOSICIÓN DE EMPAQUES O 
ACCESORIOS DETERIORADOS, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE 
OPERACIÓN CONTINUA 

UND  $                 
150.000  1 $ 150.000 1 100% $ 150.000 0 0% $ 0 

TECHOS Y CUBIERTAS 

64 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
CUBIERTA, CON IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 
DE GOTERAS (FILTRACIONES POR AGUAS 
LLUVIAS) EN EL TEJADO DE LA PARTE SUPERIOR 
DEL ALOJAMIENTO. (INCLUYE MATERIALES, 
DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y 
MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) 

M²  $                   
90.000  40 $ 3.600.000 40 100% $ 3.600.000 0 0% $ 0 

65 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA (TEJA 
TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE M²  $                   

90.000  15 $ 1.350.000 15 100% $ 1.350.000 0 0% $ 0 
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SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, 
ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA 
CERCHAS Y CORREAS) 

66 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE CUBIERTA 
(TEJA TERMOACUSTICA UPVC Y ESTRUCTURA DE 
SOPORTE) (INCLUYE MATERIALES, CABALLETES, 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, 
ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA 
CERCHAS Y CORREAS) 

M²  $                 
105.000  92 $ 9.660.000 51 55% $ 5.355.000 41 45% $ 4.305.000 

67 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN, 
IMPERMEABILIZACION O REMPLAZO A TODO 
COSTO DE CUBIERTA TIPO ETERNIT, TERMO 
ACÚSTICA, MASTER 1000, PVC, ZINC, BARRO 
(INCLUYE MATERIALES Y TERMINADO EN PINTURA) 

M²  $                 
100.000  170 $ 17.000.000 20 12% $ 2.000.000 150 88% $ 15.000.000 

68 

SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE 
CABALLETE LISO TEJA TERMO ACÚSTICA O 
EQUIVALENTE. COLOR SEGÚN DISEÑO 
(MATERIALES REQUERIDOS PARA EL CORRECTO 
MONTAJE) 

M  $                   
35.000  300 $ 10.500.000 212 71% $ 7.420.000 88 29% $ 3.080.000 

69 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA 
FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº7 O 
EQUIVALENTE. (INCLUYE DESMONTE TEJAS 
AFECTADAS, GANCHO DE FIJACIÓN) 

M²  $                  
110.000  22 $ 2.420.000 0 0% $ 0 22 100% $ 2.420.000 

70 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA 
FIBROCEMENTO. TIPO ETERNIT Nº5 O 
EQUIVALENTE (INCLUE DESMONTE DE TEJAS 
AFECTADAS, GANCHO DE FIJACION) 

M²  $                  
115.000  60 $ 6.900.000 52 87% $ 5.980.000 8 13% $ 920.000 

71 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA EN 
TEJA FIBROCEMENTO TIPO ETERNIT Nº10 O 
EQUIVALENTE (INCLUYE TEJAS Y GANCHO DE 
FIJACIÓN) 

M²  $                 
120.000  500 $ 60.000.000 0 0% $ 0 500 100% $ 60.000.000 

72 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN 
TEJA METÁLICA ONDULADA, FABRICADA EN ZINC 
(INCLUYE ACCESORIOS, AMARRES, GANCHOS Y 
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS) 

M²  $                   
80.000  20 $ 1.600.000 0 0% $ 0 20 100% $ 1.600.000 

73 

SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y REEMPLAZO DE TEJA 
MASTER MIL CAL 26 (INCLUYE MATERIALES, 
CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA 
MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE 
PARA CERCHAS Y CORREAS) 

M²  $                   
95.000  120 $ 11.400.000 0 0% $ 0 120 100% $ 11.400.000 

74 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA 
(INCLUYE REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTE E 
INSTALACIÓN DE TEJAS, CABALLETES, FLANCHES 
Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, PINTURA Y CAMBIO 
DE TEJA DE POLICARBONATO, ARREGLO DE 
GOTERAS, CON DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS) 

M²  $                   
97.000  450 $ 43.650.000 140 31% $ 13.580.000 310 69% $ 30.070.000 

75 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
(INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL Y 
RESANE DE GOTERAS) 

M²  $                   
34.500  450 $ 15.525.000 52 12% $ 1.794.000 398 88% $ 13.731.000 

76 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA 
TERMOACUSTICA, ANCHO TOTAL 0.88 M ESPESOR 
DEL ACERO 0.35 MM. O EQUIVALENTE SEGÚN 
DISEÑO. COLOR VERDE, AZUL O ROJO (INCLUYE 
INSTALACIÓN Y MATERIALES) 

M²  $                   
95.000  120 $ 11.400.000 120 100% $ 11.400.000 0 0% $ 0 

77 DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO) 

M²  $                   
20.000  30 $ 600.000 0 0% $ 0 30 100% $ 600.000 

78 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TEJA 
ARQUITECTONICA CAL. 26 O EQUIVALENTE 
(INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÒN Y MATERIALES) 

M²  $                   
94.000  30 $ 2.820.000 0 0% $ 0 30 100% $ 2.820.000 

79 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TECHOS 
ORIENTADO A LA CORRECCIÓN DE GOTERAS, QUE 
INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE 
CUBIERTA, IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE 
FILTRACIÓN, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, RETIRO 
DE MATERIAL SUELTO U OBSTRUIDO, SELLADO DE 
JUNTAS, UNIONES Y PERFORACIONES, 
REPARACIÓN PUNTUAL DE FISURAS O LÁMINAS 
DETERIORADAS, APLICACIÓN DE SELLANTES O 
IMPERMEABILIZANTES LOCALIZADOS, AJUSTE O 
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y 
PUNTOS DE ESCORRENTÍA, Y PRUEBAS 

M²  $                   
45.000  9 $ 405.000 9 100% $ 405.000 0 0% $ 0 

80 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INTEGRAL DE 
CUBIERTAS (INCLUYE RETIRO Y REEMPLAZO DE 
TEJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, 
INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE 
RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA) 

M²  $                   
54.000  201 $ 10.854.000 100 50% $ 5.400.000 101 50% $ 5.454.000 
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81 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS QUE 
INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, CORRECCIÓN DE FISURAS MENORES, 
APLICACIÓN DE IMPRIMANTES, INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA IMPERMEABILIZANTE (MEMBRANA, 
MANTO, POLIURETANO, ELASTÓMERO U OTRO 
DEFINIDO POR LA UNIDAD), SELLADO DE PUNTOS 
CRÍTICOS, PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE 
CONTINUIDAD, SUMINISTRO DE TODOS LOS 
MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS, MANO DE OBRA, RETIRO DE 
RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 
OPERATIVA. 

M²  $                   
55.000  12 $ 660.000 12 100% $ 660.000 0 0% $ 0 

CANALES Y BAJANTES 

82 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE 
AGUA LLUVIAS EN PVC DE 4 ", (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

M  $                   
32.000  5 $ 160.000 1 20% $ 32.000 4 80% $ 128.000 

83 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN O 
REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS 
LLUVIAS EN PVC 4" CORTE DE  3 MTS (INCLUYE 
MATERIALES) 

M  $                   
54.200  35 $ 1.897.000 10 29% $ 542.000 25 71% $ 1.355.000 

84 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÒN O 
REMPLAZO CANAL DE CONDUCCION DE AGUAS 
LLUVIAS EN PVC 3" CORTE DE  3 MTS (INCLUYE 
MATERIALES) 

M  $                   
52.000  60 $ 3.120.000 0 0% $ 0 60 100% $ 3.120.000 

85 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BAJANTES DE 
AGUALLUVIAS EN PVC DE 3" (INCLUYE 
MATERIALES) 

M  $                   
32.000  25 $ 800.000 0 0% $ 0 25 100% $ 800.000 

86 

MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE 
ANCHO HASTA 0,5 M (INCLUYE LAVADO, LIMPIEZA, 
LIJADA, RESANE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE 
ANTICORROCIVO GRIS, DEBE SUMINISTRAR TODO 
LOS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO) 

M  $                   
27.500  500 $ 13.750.000 48 10% $ 1.320.000 452 90% $ 12.430.000 

87 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE 
CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS 
COMPONENTES DE 3" (SOPORTES, BAJANTES, 
UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), 
EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS 
(INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS 
EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN 
DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE 
FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE 
DESCARGA) 

M  $                   
40.000  130 $ 5.200.000 130 100% $ 5.200.000 0 0% $ 0 

88 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO REEMPLAZO DE 
CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TODOS SUS 
COMPONENTES DE 4" (SOPORTES, BAJANTES, 
UNIONES, CONECTORES Y ACCESORIOS), 
EJECUTADO COMO TRABAJO EN ALTURAS 
(INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS 
EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
NUEVOS TRAMOS Y ACCESORIOS, CORRECCIÓN 
DE PENDIENTES, ASEGURAMIENTO DE 
FIJACIONES, VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE 
DESCARGA) 

M  $                   
48.000  370 $ 17.760.000 300 81% $ 14.400.000 70 19% $ 3.360.000 

ACOMETIDAS E INSTALACIÒNES ELECTRICAS 

89 
SUMINISTR0 E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO 
PANEL LED REDONDO 8” 18W. 100-240V. FLUJO 
LUMINOSO MAYOR A 1050LM, IRC 70 VIDA ÚTIL 
MAYOR A 20.000H (INCLUYE MATERIALES) 

UND  $                   
45.000  68 $ 3.060.000 19 28% $ 855.000 49 72% $ 2.205.000 

90 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H 
CU THHN/THWN EN CABLE 12 AWG + 12 AWG (N) + 
DESNUDO 12 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN) 

M  $                   
80.000  80 $ 6.400.000 65 81% $ 5.200.000 15 19% $ 1.200.000 

91 
SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1F3H 
CU THHN/THWN EN CABLE 18 AWG + 18 AWG (N) + 
DESNUDO 18 AWG (T) (INCLUYE MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN) 

M  $                   
70.000  40 $ 2.800.000 40 100% $ 2.800.000 0 0% $ 0 

92 
MANTENIMIENTO, DESMONTE Y RETIRO DE SALIDA 
PARA ILUMINACIÓN TIPO ROSETA (INCLUYE 
DESMONTE MANUAL, ANDAMIOS CERTIFICADOS, 
MANO DE OBRA CON CERTIFICACIÓN DE ALTURAS) 

UND  $                   
30.000  10 $ 300.000 0 0% $ 0 10 100% $ 300.000 

93 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PANEL LED 
REDONDA PARA EMPOTRAR (INCRUSTAR) DE 24W 
A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES 
NECESAROS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO) 

UND  $                  65.000 12 $ 780.000 12 100% $ 780.000 0 0% $ 0 
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ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CANT. 
TOTAL  

VALOR TOTAL 
DE LA 

NECESIDAD 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
CANTIDAD MINIMA A ADQUIRIR LIMITANTE 

CANT % VALOR CANT % VALOR 

94 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIÓN 
DE LUMINARIAS LED DE SOBREPONER PARA 
INTERIORES SUMINISTRO PANEL LED 60X60 CM SIN 
BORDES, ADECUACIÓN Y FIJACIÓN EN CIELO RASO 
O SUPERFICIE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, 
INSTALACIÓN DE SOPORTES Y ACCESORIOS, 
VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y POLARIDAD, 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE 
TODOS LOS MATERIALES. 

UND  $                 
120.000  6 $ 720.000 0 0% $ 0 6 100% $ 720.000 

PUERTAS Y VENTANAS 

95 

MANTENIMIENTO MARCO METALICO PUERTA 
CAPILLA (3 PUESTAS CADA UNA MIDE 5*3 m)  
(INCLUYE DESMONTE, REMOCIÓN DE PINTURA, 
LIJADA, AL MARCO LIJADA, LATONERIA Y PINTURA 
EN ESMALTE). INCLUYE MATERIALES 

M²  $                 
100.000 45 $ 4.500.000 0 0% $ 0 45 100% $ 4.500.000 

96 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 
METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO 
PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE 
ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + 
MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN 
CONCRETO). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS 
REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE 

M²  $                400.000  1 $ 400.000 0 0% $ 0 1 100% $ 400.000 

97 

ADECUACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD 
ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL  2,05 X 0,80 CON 
MARCO SENCILLO, CERRADURA, VISAGRAS, 
(INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA 
ELECTROSTATICA, MARCO COLD ROLLED CAL. 18 
CARGADOS EN CONCRETO) 

UND  $                 
169.000 12 $ 2.028.000 12 100% $ 2.028.000 0 0% $ 0 

98 

MANTENIMIENTO E INSTALACIÒN A TODO COSTO 
DE SEPARACIONES Y PUERTAS EN ALUMINIO CON 
ACRILICOS COLOR HUMO DE MEDIDAS 1,70 DE 
ALTO X 80 DE ANCHO PARA SEPARACIONES DE 
DUCHAS (LAS PUERTAS DE LAS DUCHAS DE 
ABERTURA BATIENTE)  

UND  $                350.000  10 $ 3.500.000 10 100% $ 3.500.000 0 0% $ 0 

99 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN 
MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX 
OKUMÈ DE 80 CM X 2.2 M (INCLUYE BISAGRAS, 
CERRADURA DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
PUESTA) 

UND  $                500.000  2 $ 1.000.000 2 100% $ 1.000.000 0 0% $ 0 

100 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN 
MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX 
OKUMÈ DE 90 CM X 2.8 M CON MARCO (INCLUYE 
BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO 
INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA PUESTA) 

UND  $                700.000  1 $ 700.000 1 100% $ 700.000 0 0% $ 0 

101 

SUMINISTO E INSTALACIÒN DE PUERTA EN 
MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX 
OKUMÈ DE 70 CM X 2.17 CM CON MARCO (INCLUYE 
BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA EN ACERO 
INOXIDABLE Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA PUESTA) 

UND  $                500.000  1 $ 500.000 1 100% $ 500.000 0 0% $ 0 

102 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO REJAS 
ENROLLABLES METÁLICAS TIPO PERSIANA, QUE 
INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE EJES, GUÍAS 
Y MECANISMOS, AJUSTE DE PERFILERÍA LATERAL, 
ALINEACIÓN DEL PAÑO METÁLICO, CORRECCIÓN 
DE ATASCOS, REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA, 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE 
PINTURA ANTICORROSIVA Y POSTERIOR PINTURA 
DE ACABADO. SUMINISTRO DE MATERIALES, 
INSUMOS 

M²  $                   
50.000  42 $ 2.100.000 0 0% $ 0 42 100% $ 2.100.000 

103 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS 
METÁLICAS 210 X 195 QUE INCLUYE LIMPIEZA, 
AJUSTE, LUBRICACIÓN, CORRECCIÓN DE 
DEFORMACIONES POR DESGASTE OXIDO, 
REEMPLAZO DE HERRAJES O ELEMENTOS 
DETERIORADOS, APLICACIÓN DE PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA Y PINTURA, SUMINISTRO DE 
TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS 

UND  $                 
120.000  2 $ 240.000 0 0% $ 0 2 100% $ 240.000 

104 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS 
PRINCIPALES EN VIDRIO DE 3,12 X 2,9 M, 
SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS 
AUTOMÁTICOS, CAMBIO DE BISAGRAS ABRE Y 
CIERRE AUTOMÁTICO, CAMBIO DEL SISTEMA 
CILÍNDRICO DE CIERRE AUTOMÁTICO, 
VERIFICACIÓN DE RIELES, GUÍAS Y TOPES, 
CORRECCIÓN DE DESAJUSTES, CAMBIO DE CHAPA 
DE SEGURIDAD CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LA NUEVA CERRADURA, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

UND  $                350.000  1 $ 350.000 0 0% $ 0 1 100% $ 350.000 
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ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CANT. 
TOTAL  

VALOR TOTAL 
DE LA 

NECESIDAD 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
CANTIDAD MINIMA A ADQUIRIR LIMITANTE 

CANT % VALOR CANT % VALOR 

105 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE 
CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTAS METÁLICAS, 
VIDRIO Y/O DE MADERA, INTERIORES, QUE 
INCLUYE RETIRO DE LA CERRADURA EXISTENTE, 
ADECUACIÓN DEL ALOJAMIENTO, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LA NUEVA CHAPA DE SEGURIDAD 
CILÍNDRICA AJUSTE DE MECANISMOS, 
VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN CON MARCO Y 
PESTILLO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y 
ASEGURAMIENTO DE CIERRE CORRECTO 

UND  $                 
150.000  1 $ 150.000 0 0% $ 0 1 100% $ 150.000 

106 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO INSTALACIÓN DE 
VENTANEARÍA, QUE INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 71 × 171CM, ESPESOR 
3 MM PERFILERÍA Y ACCESORIOS, AJUSTE Y 
REPARACIÓN DE COMPONENTES, CORRECCIÓN 
DE DESALINEACIONES O DETERIOROS, 
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS, LIMPIEZA 
TÉCNICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

M²  $                 
105.000  2,4 $ 252.000 0 0% $ 0 2,4 100% $ 252.000 

107 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO; CAMBIO DE 
PUERTAS CORREDIZAS PARA DUCHA EN ACRÍLICO 
DE 6 MM MEDIDAS 210 X 120 M, QUE INCLUYE 
INSPECCIÓN GENERAL, CAMBIO DE RODAMIENTOS 
Y GUÍAS, CAMBIO DE PERFILES EN ALUMINIO 
MINIMO1,0 MM, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE 
EMPAQUES O SELLOS AJUSTE DE MANIJAS Y 
MECANISMOS DE CIERRE, VERIFICACIÓN DE 
RIELES SUPERIORES E INFERIORES 

UND  $                340.000  1 $ 340.000 0 0% $ 0 1 100% $ 340.000 

VALOR  $ 14.672.757 13680 $1.011.877.815           4.003    $ 306.494.778 9.677    $ 705.383.037 
ADMINISTRACIÓN 13% $ 131.544.116   $ 39.844.321   $ 91.699.795 

IMPREVISTOS 2% $ 20.237.556   $ 6.129.896   $ 14.107.661 
UTILIDAD 7% $ 70.831.447   $ 21.454.634   $ 49.376.813 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 13.457.975   $ 4.076.381   $ 9.381.594 
VALOR TOTAL OBRA $1.247.948.909   $ 378.000.010   $ 869.948.900 

6.  REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente 
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos 
se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
3.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizará 
de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
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C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 
en el Pliego de condiciones definitivo. 

3.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto 
de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente 
Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia 
en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar 
con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 
y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 
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de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana.  

3.3 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formato Nº. 1 
“Carta de Presentación de la Propuesta” y será suscrita por el proponente o su apoderado. Si la propuesta es 
presentada por una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante 
legal debidamente facultado o designado. 

3.4 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales 
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
Proceso de Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  
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d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por 
parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 
(Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 
acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 
mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado 
de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una 
fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los 
siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Selección. 
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IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 
la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la información 
requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la 
persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la 
sociedad, si las hay. 

Nota 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal 
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código 
de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la 
Entidad. 

Nota 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida 
en el Pliego de Condiciones.  
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• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado 

en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y 
por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

3.3.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso 
que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben 
incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
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F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes 
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de 
efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso 
del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera 
de los anteriores. 

Nota 8: [El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de Proponentes Plurales 
en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El 
Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se 
presente desde una cuenta diferente].  

3.5 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

3.4.2. PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente 
planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la 
afiliación al sistema de salud.  
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De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 
tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema 
de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

3.4.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
numerales anteriores. 

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello 
haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad de juramento. 

3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.   

3.4.6 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EMITIDA POR LA CONTRALORÍA  
 
Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, y la Resolución No. 5149 de 2000, el oferente con su propuesta deberá 
certificar que no se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República del respectivo trimestre, previo a la presentación de la oferta. En caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el 
de los representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión o 
consorcio o de la promesa de sociedad futura. 
 
3.4.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA PROCURADURÍA  
 
El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, en caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los representantes legales de 
cada uno de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio o de la promesa de sociedad 
futura. 
 
3.4.8 VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y con el fin de verificar los antecedentes 
judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), el M.D.N. 
– EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL FLORENCIA realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes 
judiciales a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta deberá ser realizada 
por el Comité Jurídico Evaluador y en caso que él proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica 
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o del consorcio o unión temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial 
condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado.  
 
3.4.9 VERIFICACIÓN DEL OFERENTE - EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS RNMC DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA - LEY 1801 DE 2016 
(CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA)  

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, y con el fin de verificar los antecedentes del 
oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), el M.D.N. – EJÉRCITO 
NACIONAL - CENAC REGIONAL FLORENCIA realizará e imprimirá la consulta realizada a través del link 
https://srvpsi.policia.gov.co/  de la verificación en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía 
Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. La consulta deberá 
ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 
 
Cuando el oferente “transcurrido seis (6) meses desde la fecha de la imposición de la multa, esta no ha sido pagada con 
sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá: Contratar o renovar contrato con cualquier 
entidad del estado” de conformidad a lo estipulado en el numeral 4 artículo 183 Ley 1801 de 29 julio de 2016 “Por la cual 
se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. Siendo este hecho causal de rechazo. 
 
3.4.10 CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES 

DE 18 AÑOS - LEY 1918 DE 2018. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1918 de 2018, y con el fin de verificar el registro de inhabilidades 
por delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, se debe efectuar la consulta de inhabilidades del 
oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), el M.D.N. – EJÉRCITO 
NACIONAL - CENAC REGIONAL FLORENCIA realizará e imprimirá la consulta realizada a través del link 
https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/  
 
La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 

 
3.4.11 DOCUMENTO JURÍDICO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES (CUANDO SE PRESENTE OFRECIMIENTO BAJO ESTA MODALIDAD) 
FORMATO 2 A 

 
Cuando la propuesta se presente en cualquiera de estas modalidades de asociación, el proponente 
deberá presentar el documento idóneo, ajustado a las exigencias del artículo 7° de la Ley 80 de 93. 
 
3.4.12 REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 6 de la Ley 2097 de 2021 “El deudor 
alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus 
obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que 
actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado”. 
 
Por lo anterior, el proponente deberá presentar el respectivo certificado de Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, expedido por el Ministerio de las TICS, en el cual conste que “NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS”; dicho 
certificado debe encontrarse vigente con fecha de expedición igual o inferior a Treinta (30) días 

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/


CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SAMC–046- CENACFLORENCIA-2026 
CUYO OBJETO A CONTRATAR ES EL “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA”, para ejecutar en la vigencia 2026. 

 
 
                                                  Calle 16 No 16-00/CENAC  
                                                  Florencia - Caquetá  
                                                  cenacflo@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co 

 
Página  131  de  168 

calendario a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Nota 1: En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá aportar su 
certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
Nota 2: El certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM – puede ser 
descargado en el siguiente enlace https://www.redam.gov.co/ previo registro como autenticador digital. 
Para mayor claridad puede dirigirse al enlace https://www.redam.gov.co/modulo-2 en donde 
encontrara un video ilustrativo paso a paso del registro y expedición del certificado. 
 
7. DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO 

7.1 EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la 
experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales.  

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.  

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 
• Área para construir/intervenir: 2.945 m2 y 914 m. 
• Presupuesto oficial: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DIEZ MIL PESOS M/CTE. 

($378.000.010,00) INCLUIDO AIU E IVA. 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras 
a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

https://www.redam.gov.co/
https://www.redam.gov.co/modulo-2
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1.2. PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 
Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

GENERAL 

PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN Y/O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 
Y/O REINSTALACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN 
Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 
Y/O SUSTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN  DE  
EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia 
general debe contemplar un área 
intervenida o construida igual o 
superior al (F%) del total de metros 
cuadrados del proceso de selección, el 
cual corresponde a [la entidad indicará 
los metros cuadrados para el proceso 
de selección] 

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación) 

Valor de F% 

50% 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 
en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 
Contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en 
los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para 
la evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las 
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obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que 
aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 
(5) Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 
del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable 
en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, 
vivienda, cultura, recreación y deporte.   

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar 
la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para 
un máximo de seis (6) Contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) Contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con 
dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
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Contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun cuando 
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará 
mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, 
bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

E. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  
 

F. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones 
podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió 
la NSR-98. 
 

G. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia solicitada, 
este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego 
del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado 
su ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  
 

H. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia debe haber 
iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse 
ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  
 

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos ejecutados 
fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos 
literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar 
deberá cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia. 

J. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
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2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 
por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los 
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 
en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y 
se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 
manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada 
con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de 

Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, 
salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación 
internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 

 
Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 
contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el segmento [72]  

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los Contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 
nivel. 
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C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) 
Contratos aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) Contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 
pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 
ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los 
integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán 
en cuenta para calcular el “número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia 
acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 
unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 
esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 
unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que 
el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el 
“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” 
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exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 
educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. 
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 
Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión 
temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 
presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en 
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 
o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso en cuanto 
a valor, área y % de dimensionamiento.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos aportados como 
experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 
institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte que contengan actividades ejecutadas 
ajenas a la obra de infraestructura social dentro del Proceso de Selección que se adelante, la 
Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo 
de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 
del respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, 
en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para 
que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la 
discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 
terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 
terminación del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 
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descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 
señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del 
año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados 
en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del 
valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. 
Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 
no puede constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 
experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 
la experiencia requerida. 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos:  

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72  10 15 SERVICIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCION 

72  10 29 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
INSTALACIONES 

72  10 33 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del Proponente deberá incluirlos en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del Contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, 
tipologías, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 
- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en 
los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el 
caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a 
menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de 
forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional 
a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
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continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En 
caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación 
de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la 
que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad 
u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la 
acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de 
interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 
certificación debe contener la información básica del Contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del Contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal 
suscrito con la Entidad.   
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En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta 
el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la 
experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato 
principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un particular. 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia.  
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán 
tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán 
informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la 
respectiva subcontratación. 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, 
la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizará 
como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  

3.5.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación:  
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 
de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional. 

3.5.1. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los cuales 
el Proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV) 
De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 
 

Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de 
mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
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condiciones, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del 
Presupuesto Oficial. 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 
los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior. 
En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6 

3.5.2 PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

ITEM PERSONAL 
MINIMO 

REQUERIDO 

REQUISITOS 
ACADEMICOS 

CANTIDAD DISPONIBILIDAD EN 
OBRA 

1 DIRECTOR DE 
OBRA 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 

matrícula 
profesional vigente 

1 30% 

2 RESIDENTE DE 
OBRA 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto (con 

Matrícula 
Profesional vigente) 

1 100% 

4 

INSPECTOR / 
COORDINADOR 

DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO (SST) 

Profesional, 
Tecnólogo o 
Profesional 

Especializado en 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo o 
Salud Ocupacional. 

 
Licencia vigente en 
Salud Ocupacional / 

SST. 
 

Certificado vigente 
de Coordinador de 
Trabajo en Alturas 
(Resolución 4272 

de 2021). 
 

 
1 100% 
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Curso de 
capacitación virtual 
de 50 horas del SG-

SST (Resolución 
0312 de 2019). 

 
Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
 

Profesional Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

DIRECTOR DE OBRA 

Mínimo tres (03) años 
contados a partir de la fecha 
de expedición de la matricula 

profesional y hasta la fecha del 
cierre del presente proceso 

contractual 

Director o Gerente de Proyecto 
en mínimo 3 contratos cuyo 

objeto haya sido el 
mantenimiento, adecuación, 
remodelación o construcción 

de infraestructura 
física/edificaciones públicos o 

privados. 

RESIDENTE DE OBRA 

Mínimo dos (02) años 
contados a partir de la fecha 
de expedición de la matricula 

profesional y hasta la fecha del 
cierre del presente proceso 

contractual 

Mínimo 2 contratos como 
Residente de Mantenimiento 

en obras cuyo objeto haya sido 
mejoramiento y/o adecuación 

y/o mantenimiento de 
infraestructuras o edificaciones 

INSPECTOR / 
COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SST) 

Mínimo de dos (02) años como 
experiencia general, contados 

a partir de la fecha de 
expedición de la licencia en 

salud ocupacional y/o 
Diploma) acreditada por las 

empresas o entidades en las 
que laboró en actividades de 
SST. Hasta la fecha del cierre 

del presente proceso 
contractual. 

Mínimo 2 contratos como 
inspector SISO en contratos 

de obra  cuyo objeto haya sido 
mejoramiento y/o adecuación 

y/o mantenimiento de 
infraestructuras o edificaciones 

6.3 CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 6.9:  
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Indicador Fórmula 

Liquidez Activo	Corriente
Pasivo	Corriente

 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo	Total
Activo	Total

 
 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
Utilidad	Operacional

Gastos	Interes
 

 
 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$
(∑ Componente	2	del	indicador!)	"

!#$
 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

6.4 CAPITAL DE TRABAJO  

Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  
CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) meses, el 
cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente	plural =?CT!

"

!#$

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

6.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad	Operacional
Patrimonio

 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad	Operacional
Activo	Total

 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$
(∑ Componente	2	del	indicador!)	"

!#$
 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

6.6 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

6.6.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida 
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en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y organizacional se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas 
en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto 
la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

6.6.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse 
a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) 
con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los 
estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será de acuerdo con lo establecido en la 
Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el último 
año fiscal del Proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 
legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante 
Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 
lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares 
de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 
1.13 DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE 
SOCIAL 

6.7 CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 
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Contratación (CRPC). Así:  
𝐶𝑅𝑃	 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 

6.7.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso:  
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜	𝑜	𝑝𝑎𝑔𝑜	𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜	  
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso:  
 

CRPC = %&'()"*!+!,-	-	,/0-	/"*!+!,/1-
%2/3-	45*!6/1-	(64545)

∗ 12  
 
Nota: El presente proceso no tiene anticipo, por lo tanto la Capacidad Residual del Proceso de Contratación 
(CRPC) será de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DIEZ PESOS M/CTE ($372.000.010).   
 
Congruente con lo anterior, el Proponente será hábil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la 
Capacidad Residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  
 

𝐶𝑅𝑃	 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 

Los Proponentes acreditarán la Capacidad Residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptación de la oferta, cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 
dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente alguna información contractual que afecte su 
Capacidad Residual, la Entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la Capacidad Residual. 
 

6.7.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
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La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ S
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
X − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de 
lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente 
plural. 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera (CF)  40 
Capacidad técnica (CT)  40 
Total  200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, 
en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda 
legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. del DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
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B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de 
Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantía del 
Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se 
expresa así: 

E =
Valor	total	de	los	contratos	(COP)
Presupuesto	total	estimado	(COP)

 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

E =
Valor	total	de	los	contratos	(COP)

(Presupuesto	total	estimado	 ∗ %	de	participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si 
el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 
0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para 
el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los Contratos 
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el ¡Error! No se encuentra 
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el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. deberá 
ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de 
origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL. 
  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = )+*!9-	:-;;!4"*4
%/5!9-	:-;;!4"*4

 
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual 
a 

Menor o igual 
a Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en 
cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el 
numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  
 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
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El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 
- 0 0 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del 
Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, 
la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en 
ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 
el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 
valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica 
por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por 
una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido 
a pesos colombianos usando para ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE 
SOCIAL. 

7.1 OFERTA ECONÓMICA  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en 
sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 
de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente 
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para 
la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

7.1.1 AIU 

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del Contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica.  

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 
(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 
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referencia. DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DE SOCIAL. 

7.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 

surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 4.1.4. DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL. 

7.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del 
Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 
estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 
Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

Nota 15: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad realice 
la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para 
la revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas 
que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo 
anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal W DOCUMENTO BASE 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL. 
7.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes 
alternativas:  

Concepto Método 
1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor Valor 

 



CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SAMC–046- CENACFLORENCIA-2026 
CUYO OBJETO A CONTRATAR ES EL “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA”, para ejecutar en la vigencia 2026. 

 
 
                                                  Calle 16 No 16-00/CENAC  
                                                  Florencia - Caquetá  
                                                  cenacflo@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co 

 
Página  155  de  168 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 
después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia 
publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del 
informe de evaluación. Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluación finaliza el 10 de febrero, 
la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la 
tarde del 11 de febrero  

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el 
proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o 
al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o 
relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún Proponente, la TRM que la Entidad 
utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado 
el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración solicitada.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica.  

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y 
escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉$; 𝑉<. . ; …𝑉=) 
Donde: 
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• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = Sf1 − g
𝑀𝑒 − 𝑉>
𝑀𝑒

gh ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜X 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = Sf1 − g
𝑉?@ − 𝑉>
𝑉?@

gh ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜X 

Donde: 
• VA4: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = m𝑉$ ∗ 𝑉< ∗ 𝑉B ∗ …∗ 𝑉C
"  

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al 
valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica 
calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ n1 − o
|𝑀𝐺 − 𝑉>|
𝑀𝐺

qr 

Donde: 
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• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉>: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una 
de las propuestas. 
 
 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋Dtttt =
(𝑉=>C + 𝑋t)

2
 

Donde: 
• V6!": Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Xv: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• XEtttt: Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ n1 − o

𝑋Dtttt − 𝑉>
𝑋Dtttt

qr 	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑜	𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑎	𝑋Dtttt

	
	
	

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ n1 − o
|	𝑋Dtttt − 𝑉> 	|

𝑋Dtttt
qr 	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑎	𝑋Dtttt

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

Donde: 
• XEtttt: Es la media aritmética baja. 
• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋Dtttt, se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
 

𝑉=>C = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜	(𝑉$; 𝑉<. . ; …𝑉=) 
Donde: 

• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• V6!": Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉=>C

𝑉>
 

Donde: 
 

• V6!": Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

3.6 FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

(iii) presentación de un plan de calidad;  10 

(i) Criterio ambiental (15) 
ii) Criterio Social (5) 20 

Total 30 
 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, 
se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente 
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 
ponderación.  

4.2.1. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La Entidad asignará [10 puntos] al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico 
para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La supervisión verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas 
sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 
presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener 
en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.  

4.2.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  
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La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 
los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como 
se desarrolla a continuación:   
 
4.2.4.1.  CRITERIOS AMBIENTALES  
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 
los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripción 
del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 
asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que 
producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los 
Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este 
factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán 
el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la ejecución 
del Contrato de obra.  
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán 
asumidos por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 

Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, que se 
convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar 
al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la 

ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo 
ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 
 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el Formato 14 A– 
Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 
sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el 
Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad 
y/o Autoridad Ambiental.  
Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de 
manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales 
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través 
de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación 
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de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, 
sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de 
tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de 
transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte 
alternativos.  
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través 
de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 
gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de la normatividad 
vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto 
tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución 
del Contrato. 

4.2.5 CRITERIO SOCIAL  
 
La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución del 
Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el 
Proponente deberá presentar el Formato 14 B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste 
el compromiso que en este sentido asume. 
El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del Contrato, que 
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza 

pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso 

de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, 
el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la vinculación y 
planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los 
numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente 
documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida 
por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
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Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 
obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del 
Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación 
adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
Nota 19: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 
aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional 
los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
Nota 20: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este 
documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 
4.2.6 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS) 

Su verificación deberá realizarse de conformidad con el pliego tipo y su correspondiente anexo. 

4.2.7 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

Su verificación deberá realizarse de conformidad con el pliego tipo. 

4.2.8 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

Su verificación deberá realizarse de conformidad con el pliego tipo. 

4.2.9 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de un empate, los proponentes deberán regirse por lo contemplado y previsto en el correspondiente 
capítulo del pliego tipo. 

5. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden presentar durante 
la ejecución del Contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a 
quién se le asigna, cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre 
otros aspectos.  

Para efectos de estudio y análisis de los riesgos dispuestos en el proceso, la matriz 3 se encuentra disponible 
para su revisión en los formularios y anexos del proceso. 

6. ACUERDOS COMERCIALES 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen 
derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de 
trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. 
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Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los Acuerdos 
Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los Procesos de 
Contratación sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los 
nacionales colombianos frente a los Procesos de Contratación que adelantan los Estados con los cuales 
Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes extranjeros frente a los Procesos de 
Contratación que adelantan las Entidades Estatales colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede 
exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la República. En este caso, es 
preciso determinar si el proceso a realizar estará cobijado por un acuerdo comercial.   
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo 
establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, CCE-
EICP-MA-07 V: 02 Fecha de actualización: 11/11/2024 publicado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, 
se revisaron los siguientes aspectos en cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes con capítulos de 
contratación pública:  
 

a. La entidad estatal se encuentra incluida en el acuerdo comercial  
b. La cuantía del proceso es superior al valor al umbral del acuerdo comercial  
c. Los bienes y servicios a contratar se encuentran excluidos según el acuerdo comercial  
d. Determinación de Excepciones 

 
 
UMBRALES OBTENIDOS DE: https://www.colombiacompra.gov.co/wp-
content/uploads/2024/08/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf 
 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un acuerdo comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf
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Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

7. GARANTÍAS 

10.1  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
Se regirá por lo dispuesto en el pliego tipo del presente proceso. 
 

10.1.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Se regirá por lo dispuesto en el pliego tipo del presente proceso. 
 
10.1.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

Se regirá por lo dispuesto en el pliego tipo del presente proceso. 
 
10.1.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Se regirá por lo dispuesto en el pliego tipo del presente proceso. 
 
8. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL 

 
8.2.  PLAZO DE EJECUCIÓN se lo dejo a discreción si pasa lo del documento base o deja lo que tiene 
 
El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 10 de diciembre de 2026, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones contractuales, 
la expedición del Registro Presupuestal, el envío del FORMULARIO No. 11 – INFORMACIÓN PARA EL SIIF y 
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, cuando corresponda. El pago de la Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad de la Amazonia 
no constituirá requisito para la suscripción del acta de inicio, sin perjuicio de la obligación tributaria a cargo del 
contratista y de los términos establecidos en la normativa departamental aplicable. 
 
NOTA: Cuando la fecha de terminación del plazo contractual corresponda a un día no hábil, se entenderá 
prorrogada hasta el día hábil siguiente, hasta las 18:00 horas. 
 
NOTA 1: ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 267 numeral 1 de la Ordenanza No. 021 del 05 de diciembre de 2017, modificado por 
el artículo vigésimo y siguientes de la Ordenanza No. 009 del 29 de abril de 2024 y modificada por el artículo 
289 de la Ordenanza Departamental No. 022 del 28 de agosto de 2025, cuando resulte aplicable, el contratista, 
en calidad de sujeto pasivo, deberá declarar y pagar las estampillas dentro de los diez (10) días siguientes a la 
suscripción del respectivo acto o documento gravado. El contratista deberá acreditar ante la entidad el 
cumplimiento de dicha obligación mediante la presentación del respectivo soporte de declaración y pago. De 
conformidad con el parágrafo 2 del citado artículo, el pago del cien por ciento (100 %) de las estampillas 
constituirá requisito para el trámite y pago de la segunda cuenta de cobro; cuando el contrato contemple un 
único pago, la acreditación del cumplimiento de esta obligación deberá efectuarse con la presentación de la 
primera cuenta de cobro. 
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8.3. LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
 

UNIDAD	 UBICACIÒN	
DIV06 - CENAC - BASPC12 - BIJUA34 - BAFUR6 - 

BAIMI6 - DIM43 - GGCAQ	
CANTÒN MILITAR JUANAMBÙ - CLL 16 #16-00 

FLORENCIA CAQUETÀ	
BIMEJ12	 KM 7 VEREDA VENECIA, VÌA MONTAÑITA CAQUETÀ	

BASCN - BMMA6 - BIGUE35 - BITER12 - 
GMRIN12 	 FUERTE MILITAR LARANDIA CAQUETÀ	

BAEEV19	 BATALLÒN BAEEV19 - KM 4 VEREDA LA ARENOSA 
PUERTO RICO CAQUETÀ	

BICAZ36	 KM 7 VEREDA LA SIBERÌA, SAN VICENTE DEL 
CAGUAN CAQUETÀ	

 
 
11.4 VALOR:  
 
Será por el valor de la oferta adjudicataria. 
 
11.5  FORMA DE PAGO 

 
El MDN – EJE – CENAC REGIONAL FLORENCIA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante 
de la siguiente forma:  
Se realizara un ÚNICO PAGO al Contratista, previa recepción de la factura, de acuerdo con el recibo a 
satisfacción que emita la Entidad, sin que ello la obligue a generar pagos constantes por un promedio fijo 
mensual, las cuales se cancelarán dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la 
aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 
de la Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así: 
  

• Informe del supervisor con soporte fotográfico georeferenciado del antes, durante y después de las 
actividades realizadas. 

• Recepción a satisfacción de los bienes y/o elementos por parte del CENAC REGIONAL FLORENCIA, 
plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el representante del 
contratista.  

• Entrada al Almacén de los bienes suministrados por el Contratista. 
• Bitácora de obra debidamente diligenciada por el contratista. 
• Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está 

obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los 
casos que aplique, de acuerdo  a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y  Decreto 1828 de 2013 modificado 
por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de 
Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de 
documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. 

• El MDN – EJE – CENAC REGIONAL FLORENCIA verificará el cumplimiento por parte del contratista del 
pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar. 

• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional 
(Asignación cupo PAC) 
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• Recibo de pago de los aportes mensuales al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de 
la Construcción (FIC). 

• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes, de acuerdo a los documentos 
integrales del proceso (estudio previo y pliego de condiciones) 
  

Nota 1: La facturación debe formalizarse y presentarse dentro del plazo de ejecución, con el fin de solicitar los 
recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes 
para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la 
documentación en la plataforma transaccional del SECOP II. 
  
Nota 2: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el 
pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.  
  
Nota 3: El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de 
numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN, la cual debe estar vigente 
al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente con la responsabilidad ante la 
DIAN de facturar). 
  
Nota 4: La factura debe contar con todos requisitos establecidos por el artículo 617 del Estatuto Tributario y las 
normas aplicables con relación a facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 de mayo de 
2020. (Cuando este en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique). 
  
Nota 5: La entidad contratante podrá realizar los descuentos de Ley, a que haya lugar tales como RETEIVA, 
RETEFUENTE A TITULO DE RENTA, RETEICA y demás que sean establecidos por la Ley. 
  
Nota 6: Si terminado el plazo de ejecución del presente contrato no se ha consumido la totalidad del 
presupuesto, la entidad realizará la reducción correspondiente (aplica a contrato de tracto sucesivo). 
Nota 7: El envió de la facturación electrónica deberá ser realizado de acuerdo a la Circular Externa 016 del 09 
de Marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procedimiento que se  socializará 
por la Entidad al contratista, a través del área de Facturación de la CENAC Regional Florencia, solicitud que 
debe realizarse al email: Carlos.oviedo@ejercito.mil.co (correo electrónico para uso exclusivo de solicitud de 
capacitación sobre facturación, de acuerdo a Lineamientos del Ministerio de Hacienda – SIIF Nación – 
Facturación Electrónica). 
  
Nota 8: El contratista deberá presentar una pre factura al supervisor para la verificación, validación y aprobación 
de la misma antes de generar y cargar la factura definitiva en el aplicativo SIIF Nación. 
  
Nota 9: El Contratista podrá facturar dentro de los siete (07) días calendario siguiente a la prestación del servicio 
o suministro del bien u obra, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y los valores establecidos en 
el contrato y contará con un término de tres (03) días calendarios para corrección de facturación. 
  
Nota 10: Culminado el plazo de ejecución del contrato, el contratista tendrá máximo siete (7) días calendarios 
para la entregar de los documentos y formalización de los bienes y/o servicios suministrados. 
  
Nota 11: La Entidad tendrá en cuenta las disposiciones del Decreto 175 de 2025 asociadas a la retención 
impuesto de Timbre establecidas por el gobierno nacional. 
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Nota 12: Allegar para el primer pago sus estados financieros y demás documentos necesarios los cuales serán 
solicitados por el supervisor para determinar si aplica o no el impuesto del timbre de acuerdo con el Decreto 
No. 175 del 14 de febrero de 2025. (cuando aplique). 
 
11.6 MONEDA DEL CONTRATO: pesos colombianos  

 
11.7 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
11.7.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

a) Suscribir el contrato, constituir las pólizas  
b) Acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes a parafiscales y demás establecidos 

por la Ley. 
c) En el caso que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o 

caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, EL CONTRATISTA deberá informar por escrito al 
supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 

d) EL CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito a EL CONTRATANTE cualquier cambio en la 
información suministrada para el desarrollo del contrato. De igual forma, se deberá informar cualquier 
cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original 
la certificación bancaria correspondiente. 

e) De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y normas complementarias, EL 
CONTRATISTA al momento de legalizar el contrato y de presentar las respectivas facturas, deberá acreditar 
el pago mensual de los aportes de la afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscales tales como Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar familiar y Sena, etc. Para 
tal fin, deberá allegar con la correspondiente factura, certificación donde conste dicho cumplimiento firmado 
por el Representante Legal o el revisor fiscal, si conforme a la normatividad vigente estuviese obligado a 
tenerlo. 

f) Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN vigente 
g) Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil principal de la sociedad se encuentra directamente 

relacionada o guarda congruencia con el objeto del contrato. 
h) Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los 

programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado 
i) Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones 

administrativas. 
j) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN – EJC – CENAC FLORENCIA 

o participantes directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad, antes, durante o después de 
la suscripción del contrato. 

k) Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución del contrato. 
l) Asistir a las citaciones que le haga en forma verbal o por escrito el MDN – EJC – CENAC FLORENCIA, 

cuando se presente retardo o mora en el cumplimiento del contrato.  Se entenderá que existe retardo o 
mora cuando la administración o la supervisión del contrato haya señalado plazos fijos, ciertos y 
determinados para cumplir, aún sin requerir solicitud escrita. 

m) Abrir o contar con una cuenta de ahorros o corriente para efectos del pago del contrato. 
n) Recibir, tramitar y solucionar de manera diligente y sin dilaciones injustificadas las quejas o sugerencias 

que recaigan sobre los bienes y/o servicio objeto del contrato, para lo cual se debe efectuar un registro 
consolidado de las quejas o sugerencias y las acciones adelantadas para su solución o mejoramiento, 
atendiendo en todo caso las recomendaciones formuladas por EL CONTRATANTE cuando a ello hubiere 
lugar. 
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o) Cumplir con las especificaciones técnicas contratadas.  
p) Presentar la facturación correspondiente al ante el MDN – EJC– CENAC FLORENCIA. 
q) EL CONTRATISTA se obliga a contar con el capital de trabajo necesario para financiar la cartera, los gastos 

de operación para dar cumplimiento al objeto del contrato y demás recurso humano requerido para una 
oportuna y eficiente entrega de los bienes y servicios contratados. 

r) Al momento de presentar la facturación para el respectivo pago el adjudicatario deberá realizar la 
discriminación del IVA según el formulario No. 9 suministrado en la propuesta. 

s) Las demás que se deriven del artículo 5o. de la Ley 80 de 1993. 
 
11.7.2 OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE “MDN – EJC – CENAC REGIONAL FLORENCIA 

 
a) El MDN – EJC – CENAC FLORENCIA pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a 

favor de EL CONTRATISTA, de acuerdo a la FORMA Y CONDICIONES DE PAGO establecida en este 
documento. 

b) Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor, siguiendo los lineamientos 
fijados en la Resolución 4130 de 16 de junio de 2022 “Manual de Contratación y de Convenios”. 

c) o la que la modifique. 
d) Verificar la calidad de los bienes y servicios objeto del presente proceso de selección, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en el presente documento, el pliego de condiciones y en la oferta presentada. 
e) Velar por el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas las obligaciones contraídas. 
f) Llevar de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de 

ejecución del contrato, previa solicitud escrita plenamente justificada por parte de EL CONTRATISTA.  
g) Verificar por intermedio del supervisor el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de la obligación de 

efectuar los aportes de que trata el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 
h) Las demás que establezca la Ley. 

 
12 SUPERVISIÓN: 
 
La supervisión del contrato estará a cargo de la persona que disponga el MDN – EJC – CENAC FLORENCIA, 
nombrado mediante resolución, el supervisor deberá dar estricta sujeción a las políticas establecidas en la 
Resolución No. 4130 del 16 de Junio de 2022 (Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa 
Nacional) y todas aquellas que la modifique, aclare o adicione, quien será el responsable de emitir el acta de 
recibo a satisfacción técnico -  económico del cumplido de ejecución del respectivo contrato y lo señalado en la 
Ley 1474 de 2011. 
 
La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” ejercerá el control y la 
vigilancia de la ejecución de los bienes y/o servicios a través del MY. JOSE ANTONIO MANRRIQUE MORENO 
– EJECUTIVO 2DO CDTE BASCN o quien haga sus veces en el cargo, nombrado mediante Resolución No.  
 2025191030712453 del 01 de octubre de 2025. 
 
13 CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: 
 
EL CONTRATISTA se obliga a mantener al MDN – EJC – CENAC FLORENCIA, libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes, salvo que justifiquen en los estudios y documentos previos, que atendiendo el 
objeto y las obligaciones contenidas en cada contrato y las circunstancias en que éste deberá ejecutarse, no 
se requiere la inclusión de dicha cláusula. 
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14 RELACIÓN DE ANEXOS  
 
Oficio expedición CDP 
CDP No. 4026 fecha de expedición 13 de abril de 2026 
Valor $ 386.181.792,00 
Cotizaciones (3)  
Aval técnico de cotización. 

ORIGINAL FIRMADO 
ASJ. ARNULFO SILVA  ZAMORA 

Comité Jurídico Estructurador 
 

 
ASE. YULY NORELA ANAYA ROMERO  

Comité Económico Estructurador 
 

 
SV. JOHN HENRY ZAMORA ARISTIZABAL 

Comité Técnico Estructurador 
 
 

TE. ANGIE PAOLA SANABRIA CARO 
Jefe de Contratos “CENAC REGIONAL FLORENCIA” 

 
 
 
 

TC. HERNAN ALBERTO OSORIO REINOSO 
Gerente del Proyecto 

 
 

 


