

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 1 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL", establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación.

Consecuente con los lineamientos presentados en la “Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de la ANCP-CCE, versión 03 del 25 de septiembre de 2025”, este tipo de análisis *Constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública*, y de otro lado permiten *Diseñar el Proceso de Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo*.

De conformidad con lo anterior y en aplicación de los mecanismos establecidos en la mencionada guía, el Municipio de Ansermanuevo Valle como entidad territorial, presenta para el proceso de contratación que se planea adelantar, el siguiente estudio del sector económico de conformidad con los siguientes criterios:

Objeto del Contrato:	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y CALLE 2A DEL SECTOR GRAMALOTE, EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato:	OBRA PÚBLICA
Presupuesto Oficial:	\$148.385.193 (84,75 SMMLV de 2026), amparado por el CDP No. 0000579 del 2 de septiembre de 2026
Plazo de Ejecución:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS contados a partir de la firma del Acta de Inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2026.
Modalidad de Contratación:	Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones reglamentarias aplicables del Decreto 1082 de 2015.

ASPECTOS GENERALES

Introducción

El estudio del sector se basa en el análisis de tres (3) aspectos: Análisis del Mercado, Análisis de Demanda y Análisis de la Oferta.

El presupuesto asignado al futuro proceso de contratación, responde a los criterios aquí establecidos.

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 2 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

El análisis cubre las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo que exige el artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y se sostiene sobre dos fuentes verificables: la estadística oficial del DANE (producto interno bruto, costos de construcción de obras civiles, inflación y población) y los procesos análogos efectivamente adelantados por otras entidades y por el propio Municipio, consultados en los conjuntos de datos abiertos del SECOP I y el SECOP II publicados en datos.gov.co. Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026.

1. ANÁLISIS DEL MERCADO


1.1. Perspectiva Económica

Producto Interno Bruto y valor agregado de la construcción — II trimestre de 2026

En el segundo trimestre de 2026pr el Producto Interno Bruto creció 3,5% frente al mismo periodo de 2025pr, y en el primer semestre de 2026pr acumuló un crecimiento de 2,9%. El valor agregado de la construcción creció 2,2% anual, con comportamientos opuestos entre sus ramas: la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decreció 3,2%, mientras que la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil —rama en la que se ubican las redes de alcantarillado— creció 17,1% anual, 9,2% en el año corrido y 19,6% frente al trimestre anterior (serie desestacionalizada).

Gráfico 1. Producto Interno Bruto — tasa de crecimiento en volumen, 2023-I a 2026pr-II

Gráfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen¹
2023-I / 2026pr-II



Fuente: DANE, PIB_T

¹Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015

^ppreliminar

^{pr}provisional

Fuente: DANE — Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T), Boletín técnico II trimestre de 2026 (publicado el 18 de agosto de 2026), <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf>. Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026.

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 3 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

Tabla 1. Construcción — tasas de crecimiento en volumen, segundo trimestre de 2026pr

Tabla 6. Construcción
Tasas de crecimiento en volumen¹
Segundo trimestre 2026^{pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2026 ^{pr} -II / 2025 ^{pr} -II	2026 ^{pr} / 2025 ^{pr}	2026 ^{pr} -II / 2026 ^{pr} -I
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	-3,2	-5,6	2,5
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril ²	17,1	9,2	19,6
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil ³	-2,2	-3,9	3,2
Construcción	2,2	-1,5	6,4

Fuente: DANE, PIB_T

^{pr} preliminar

¹Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

²Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.

³Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores).

Fuente: DANE — Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T), Boletín técnico II trimestre de 2026, tabla 6. Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026.

Uso para el proceso. La demanda de obras civiles de servicio público está en expansión. Ese dinamismo eleva la ocupación de contratistas, cuadrillas y maquinaria en la región y es consistente con la baja concurrencia observada en los procesos municipales de alcantarillado del Valle del Cauca (ver «Análisis de la oferta»), razón adicional para que los requisitos habilitantes no excedan lo que el objeto exige.

Costos de construcción de obras civiles — ICOCIV, julio de 2026

En julio de 2026 el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) varió 0,09% frente a junio, 6,16% en el año corrido y 6,09% anual. La subclase «gasoductos locales, alcantarillado y plantas de tratamiento de agua» (53251_D3), que corresponde al objeto de este proceso, registró variaciones de 0,15% mensual, 4,90% en el año corrido y 4,53% anual. Por grupos de costos, las mayores variaciones anuales se presentaron en mano de obra (14,30%), transporte (7,99%) y materiales (4,61%); la maquinaria subió 3,89%.



MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8

**ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR
ECONÓMICO**

Página: 4 de 22
TRD: 210.07.08
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN:
01 / Enero / 2024

Tabla 2. ICOCIV — variación y contribución anual según subclases CPC, julio de 2026

Tabla 8. ICOCIV Variación y contribución anual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Total nacional

Julio 2026

Código CPC	CPC	Peso %	Variación (%)	Contribución al total nacional (puntos porcentuales)
			2026	2026
53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	48,71	6,01	2,95
53212	Ferrocarriles	0,58	5,36	0,03
53213	Pistas de aterrizaje	0,86	5,16	0,05
53221	Puentes y carreteras elevadas	2,40	5,11	0,12
53222	Túneles	3,09	3,42	0,11
53231	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	4,41	7,87	0,34
53232	Puertos, vías navegables e instalaciones conexas	0,46	5,32	0,02
53233	Represas	0,03	6,74	0,00
53234	Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones	0,89	4,92	0,04
53241	Tuberías de larga distancia	2,69	7,45	0,20
53242	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	4,94	2,23	0,10
53251_D3	Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	6,27	4,53	0,29
53252	Cables locales y obras conexas	5,56	14,44	0,79
53261	Construcciones en minas	4,91	5,48	0,27
53262	Centrales eléctricas	4,58	4,16	0,18
53270	Construcciones deportivas al aire libre	2,26	5,71	0,13
53290	Otras obras de ingeniería civil	7,36	6,20	0,46
Total		100	6,09	6,09

Fuente: DANE — Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), Boletín técnico julio de 2026 (publicado el 31 de agosto de 2026), tabla 8, <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-jul2026.pdf>. Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026.

Alcaldía Municipal de Ansermanuevo
Calle 7 Carrera 4 No. 7-09- 318.239.1290

Email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio web: www.ansermanuevo-valle.gov.co

Código Postal: 762010

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 5 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

Gráfico 2. ICOCIV total nacional y agrupación que incluye el alcantarillado, enero de 2023 a julio de 2026



Fuente: elaboración propia con base en DANE — ICOCIV, anexos estadísticos de julio de 2026 (índices mensuales por agrupación, base diciembre de 2020 = 100), <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/anex-ICOCIV-jul2026.xlsb>. Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026.

Uso para el proceso. Los precios unitarios del presupuesto provienen del listado departamental de febrero de 2026. Entre febrero y julio de 2026 el índice de la agrupación de obras a la que pertenece el alcantarillado subió 3,74% (de 138,85 a 144,04 puntos), y la mano de obra, que pesa 16,89% en la canasta del ICOCIV, subió 14,30% anual. El presupuesto está calculado, entonces, con precios anteriores a ese incremento, lo que descarta que esté inflado; al mismo tiempo, los oferentes deben incorporar esa variación en su oferta, porque el contrato se pacta a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y la matriz de riesgos asigna al contratista el riesgo financiero derivado de la inflación (riesgo 17). El mismo índice se utiliza para actualizar a pesos de julio de 2026 los presupuestos de los procesos análogos (ver «Histórico de compras de otras entidades»).

Inflación y salario mínimo

En agosto de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) varió 0,39% mensual, 5,35% en el año corrido y 6,24% anual. El salario mínimo mensual legal vigente para 2026 es de \$1.750.905; con él, el presupuesto oficial del proceso equivale a 84,75 SMMLV, cifra que sirve de base para los requisitos habilitantes expresados en salarios mínimos.

Fuente: DANE — Índice de Precios al Consumidor (IPC), Boletín técnico agosto de 2026, <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ago2026/bol-IPC-ago2026.pdf>. Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026.

1.2. PERSPECTIVA LEGAL

La Selección Abreviada de Menor Cuantía corresponde a una modalidad de selección

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 6 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

objetiva prevista para aquellos eventos en los cuales, por la cuantía y naturaleza del objeto a contratar, procede un trámite simplificado que garantice la eficiencia de la gestión contractual, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

En esta modalidad la oferta más favorable se determina mediante la ponderación de los elementos de calidad y precio establecidos en los documentos del proceso. Para el presente proceso se tendrán en cuenta los factores de evaluación definidos en los estudios previos y en el proyecto de pliego de condiciones.

La Entidad verificará en primer lugar el cumplimiento de los requisitos habilitantes jurídicos, de experiencia, capacidad financiera, organizacional, residual y técnicos exigidos, y posteriormente aplicará los factores de ponderación previstos para seleccionar objetivamente la oferta más favorable.

Lo anterior, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas concordantes aplicables a la selección abreviada de menor cuantía y a los contratos de obra pública.

Adicionalmente, se atienden los lineamientos en materia de contratación estatal, Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Normatividad aplicable al Municipio: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, Decreto – Ley 19 de 2012, Decreto 1082 de 2015. Código de Comercio y Código Civil.

Normatividad aplicable a la actividad del Contratista: Código de Comercio, Código Civil, Estatuto General del Consumidor.

Normatividad aplicable al contrato: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Código de Comercio y Código Civil.

Normatividad específica del proceso: la Ley 1882 de 2018, que modificó el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (subsanabilidad hasta el término de traslado del informe de evaluación y aceptación de la experiencia adquirida con particulares); el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 (factores de desempate, adicionado en su numeral 12 por el artículo 22 de la Ley 2479 de 2025) y el Decreto 1860 de 2021 (criterios diferenciales para Mipyme y emprendimientos y empresas de mujeres); el Decreto 142 de 2023 (ofrecimiento más favorable); el Decreto 287 de 2026 (sistema de preferencias en favor de las personas con discapacidad: criterios habilitantes diferenciales, condiciones especiales de ejecución y compras públicas accesibles); los artículos 8 y 11 del Decreto 997 de 2026, vigentes desde el día siguiente a su publicación (contenido mínimo de los pliegos de condiciones y verificación de listas internacionales), cuyos demás artículos rigen de manera progresiva según la categoría de la entidad —para los municipios de quinta y sexta categoría, a partir

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 7 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

de los quince (15) meses siguientes a su publicación—; la Ley 142 de 1994 y la Ley 715 de 2001 (competencias municipales en servicios públicos domiciliarios), y el Decreto 1072 de 2015 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo).

1.3. PERSPECTIVA DE ACUERDOS COMERCIALES

En cumplimiento del numeral 8° del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, procede a establecer si el proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.

El «Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación» de la ANCP-CCE (CCE-EICP-MA-07, versión 02 del 08/11/2024) precisa que la exclusión de las convocatorias limitadas a Mipyme solo opera cuando la Entidad verifica las condiciones del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 para limitar la convocatoria, y que no puede utilizarse para excluir la cobertura de los Acuerdos Comerciales en el aviso de convocatoria, los estudios y documentos previos o el proyecto de pliego de condiciones. El umbral para la limitación a Mipyme es de US\$125.000, equivalentes a \$511.708.497 para 2026 según la publicación de umbrales de la ANCP-CCE.

Conforme a la matriz de Acuerdos Comerciales incorporada en los estudios previos y en el proyecto de pliego de condiciones, elaborada con el «Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación» de la ANCP-CCE (CCE-EICP-MA-07, versión 02 del 08/11/2024, Anexo 3) y con los umbrales publicados por la ANCP-CCE y el MinCIT para 2026-2027, el Proceso de Contratación está cubierto por el Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte, únicamente respecto de Guatemala —aplicable a partir del límite inferior de la menor cuantía—, y por la Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina. Los demás Acuerdos no lo cubren, porque el Municipio no está incluido en su lista de entidades o porque el valor del proceso (\$148.385.193) es inferior al umbral fijado para servicios de construcción del nivel subcentral, que para 2026-2027 supera los \$27.276 millones. La exclusión de las convocatorias limitadas a Mipyme solo operará si la convocatoria efectivamente se limita, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

La cobertura de Acuerdos Comerciales se determinará para el proceso concreto de acuerdo con la matriz incorporada en los Estudios Previos y en el Proyecto de Pliego de Condiciones, garantizando el trato nacional cuando corresponda.

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 8 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

2.1. PERSPECTIVA TÉCNICA

En el anexo técnico del documento de estudios previos, de conveniencia y oportunidad, se presenta la relación de los bienes, obras y/o servicios requeridos.

La obra interviene dos tramos de la red: la Carrera 5 entre Calles 7 y 8, en la cabecera municipal, y la Calle 2A del sector Gramalote, en la zona rural. Según el presupuesto oficial (27 de agosto de 2026), comprende la reposición de 85 metros lineales de red con tubería PVC Novafort de 12" (54 m) y 10" (36 m), catorce (14) acometidas domiciliarias en tubería de 6", cuatro (4) cámaras de inspección tipo B con losa y tapa, 154,57 m² de demolición de pavimento rígido y 26,19 m³ de pavimento en concreto MR-38, con excavaciones, rellenos, entibado, manejo de aguas residuales, cerramiento y señalización. La programación de obra de la Secretaría de Infraestructura y Planeación distribuye las actividades en 45 días de trabajo.

Población: según las proyecciones del DANE, Ansermanuevo tiene en 2026 17.825 habitantes, 11.006 en la cabecera y 6.819 en centros poblados y rural disperso (DANE, Proyecciones de población municipal por área geográfica 2018-2042, actualización del 30 de julio de 2025, https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Municipal/PPED-AreaMun-2018-2042_VP.xlsx). Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026.

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC)

83101500 - Servicios de Acueducto y Alcantarillado
72141100 - Servicios de Construcción y Revestimiento y Pavimentación

Ambos códigos corresponden al tercer nivel (clase) del Clasificador de Bienes y Servicios, que es el nivel en el que las cámaras de comercio certifican la experiencia en el RUP (numeral 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015). Para la capacidad residual, la experiencia se toma de los contratos inscritos en el segmento 72 «Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento».

2.3. ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO

De acuerdo con la evolución histórica de este tipo de contratación en el Municipio, se analizó el comportamiento de sus adquisiciones anteriores de obra, teniendo en cuenta:

Vigencia	2023
Número proceso	SAMCA-006-2023
Modalidad de Selección	Selección abreviada

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 9 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

Objeto	OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADOS EN EL BARRIO VIVIENDA OBRERA DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA
Presupuesto oficial	\$82.394.117 (valor contratado: \$82.027.400)
Plazo de ejecución	Catorce (14) días, según el registro del SECOP I (constancia 23-11-13851616)

Durante los últimos tres años, la Entidad ha realizado procesos de contratación que varían de acuerdo a la disponibilidad de recursos y la necesidad de atención.

La relación completa de los procesos de obra de alcantarillado adelantados por el Municipio desde 2019, verificada en el SECOP I y el SECOP II, es la siguiente:

AÑO	PROCESO	SECOP	OBJETO (RESUMIDO)	PRESUPUESTO	ADJUDICADO	PLAZO	CONTRATISTA
2019	SAMC-005-2019	I	Reparación de la infraestructura de alcantarillado en el asentamiento de Anacaro	\$193.933.805	\$193.643.466	60 días	Ramiro García Soto
2020	SAMCA-005-2020	I	Optimización y construcción de redes de alcantarillados urbanos	\$240.962.442	\$240.863.378	35 días	Consorcio Redes
2021	SAMCA-004-2021	I	Optimización y construcción de redes de alcantarillados urbanos	\$253.887.897	\$253.256.578	90 días	Consorcio Obras
2022	SAMCA-006-2022	I	Optimización y construcción de redes de alcantarillados	\$279.963.703	\$279.963.033	90 días	Consorcio Alcantarillado Ansermanuevo
2023	SAMCA-003-2023	I	Optimización y construcción de redes de alcantarillados urbanos	\$319.999.999	\$319.943.633	90 días	Consorcio Alcantarillado Urbano
2023	SAMCA-006-2023	I	Optimización y construcción de redes de alcantarillados en el barrio Vivienda Obrera	\$82.394.117	\$82.027.400	14 días	Consorcio Alcantarillado Vivienda Obrera
2024	SAMCA-004-2024	I	Reposición de redes de alcantarillado en la zona urbana	\$234.417.747	\$234.032.263	2 meses	Empresas Municipales de Ansermanuevo
2025	SAMCA-010-2025	II	Reposición de redes de alcantarillado en la zona urbana	\$210.790.332	Cancelado	60 días	—
2025	SAMCA-011-2025	II	Reposición de redes de alcantarillado en la zona urbana	\$246.822.868	\$246.822.868 (1 oferta)	60 días	LAQUA S.A.S. E.S.P.
2025	SAMCA-014-2025	II	Optimización del sistema de alcantarillado en zonas urbanas	\$372.946.066	\$372.946.066 (1 oferta)	30 días	LAQUA S.A.S. E.S.P.

Además, el Municipio adelantó los concursos de méritos CMA-001-2020 (actualización del Plan Maestro de Alcantarillado, valor contratado \$244.748.490) y CMA-001-2026 (actualización del Plan Maestro de Alcantarillado y del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la zona urbana, \$320.000.000). El histórico muestra una necesidad recurrente, atendida cada año por contrato con terceros, con presupuestos entre \$82 y \$373 millones y plazos de 14 a 90 días; en las dos últimas vigencias se recibió una sola oferta por proceso.

2.4. HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES

La entidad, ha identificado y analizado la forma en que otras entidades estatales han realizado procesos de contratación con características similares.

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 10 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales consultadas en el SECOP, son:

Vigencia	2025
Entidad	Municipio de TRUJILLO
Número proceso	MT - SA 004 DE 2025
Modalidad de Selección	Selección abreviada
Objeto	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 20 ENTRE CALLES 15 Y 16 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA.
Presupuesto oficial	\$326.425.211 (valor adjudicado: \$326.267.055)
Plazo de ejecución	sesenta (60) días

Consulta de referentes en el SECOP I y el SECOP II. Además del referente anterior, se consultaron los conjuntos de datos abiertos «SECOP II – Procesos de Contratación» (p6dx-8zbt) y «SECOP I – Procesos de Compra Pública» (f789-7hwg) de datos.gov.co, con filtro por modalidad «selección abreviada de menor cuantía», departamento Valle del Cauca, objeto que contiene «alcantarillado» y fecha de publicación entre enero de 2024 y agosto de 2026. Se hallaron sesenta (60) procesos con presupuesto y adjudicación registrados, que se relacionan en su totalidad; cada uno se cita con su enlace en el capítulo de fuentes. Los enlaces del SECOP I se verificaron uno a uno (la página del proceso abre y muestra el número, el presupuesto y el valor adjudicado); los del SECOP II, que la plataforma protege con un control de verificación para consultas automatizadas, se contrastaron con el registro oficial de datos abiertos, cuyo presupuesto, valor adjudicado y enlace coinciden con los de la tabla. Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026.

Normalización. Los presupuestos se actualizaron a pesos de julio de 2026 con el índice de la agrupación del ICOCIV a la que pertenece la subclase de alcantarillado («Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas», base diciembre de 2020 = 100), mediante el factor índice de julio de 2026 (144,04) ÷ índice del mes de publicación de cada proceso, y el valor actualizado se expresó en SMMLV de 2026 (\$1.750.905). Ejemplo: MT - SA 002 DE 2024, publicado en febrero de 2024 (índice 129,03): $144,04 \div 129,03 = 1,1163$; $\$64.976.917 \times 1,1163 = \$72.535.652 = 41,4$ SMMLV. El proceso 2026-233 de Caicedonia, publicado en agosto de 2026, conserva su valor nominal (factor 1,0000), porque el último índice publicado es el de julio de 2026. Como los registros no informan la longitud de red intervenida, la unidad de comparación es el valor total del proceso en SMMLV y no el valor por metro lineal.

Segmentación. Los referentes se clasificaron con criterios objetivos tomados del propio objeto de cada proceso: segmento A (comparable): entidad municipal, reposición u optimización de tramos existentes de redes de alcantarillado —incluidos los objetos que combinan la construcción y la reposición del mismo tramo— y presupuesto normalizado de

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 11 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

hasta 150 SMMLV, rango en el que se ubican intervenciones de uno o pocos tramos de calle como la presente; segmento B (ampliado): el mismo tipo de objeto y de entidad con presupuesto normalizado superior a 150 SMMLV; segmento C (contraste, no comparable): alcance distinto —construcción de redes nuevas o extensiones, plantas de tratamiento, sumideros, limpieza o inspección con CCTV, mantenimiento, u obras mixtas con acueducto, vías, pavimentación o edificaciones— o entidad no municipal. El promedio de referencia se calcula sobre el segmento A; los segmentos B y C quedan a la vista como contraste.

Tabla 3. Referentes de mercado: identificación (SECOP I y SECOP II, Valle del Cauca, 2024-2026)

No.	SEG	ENTIDAD	PROCESO	PLAT.	FECHA	OBJETO (SEGÚN EL REGISTRO)	CONTRATISTA	PLAZO (DÍAS)
1	A	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO	MT - SA 002 DE 2024	S-I	06/02/2024	CONSTRUCCION Y REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 18 Y 19 DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE (...)	MACAVI DISEÑOS & CONSTRUCCIONE S S.A.S	30
2	A	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO	MT - SA 006 DE 2024	S-I	28/05/2024	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE ANDINAPOLIS DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA.	MACAVI DISEÑOS & CONSTRUCCIONE S S.A.S	30
3	A	ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	SAMCA-004-2024	S-I	14/08/2024	REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO; VALLE DEL CAUCA	EMPRESAS MUNICIPALES DE ANSERMANUEVO	60
4	A	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI2	MG-SAMC-006-2023	S-II	29/10/2024	REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI VALLE DEL CAUCA	FUNDACION SAAMBIENTAL	90
5	A	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE	SAMC-002-2024	S-II	29/10/2024	REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA	JORGE HERMAN GIRALDO VALDES	n.d.
6	A	MUNICIPIO DE ZARZAL	MZ-SA005 DE 2025	S-II	02/05/2025	EJECUTAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR MIRAVALLE EN EL CORREGIMIENTO DE VALLEJUELO DEL (...)	ALAMO CONSTRUCTORE S SAS	65
7	A	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO	MT - SA 005 DE 2025	S-I	02/05/2025	REPOSICION Y CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA CUMBRE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL (...)	MACAVI DISEÑOS & CONSTRUCCIONE S SAS	45
8	A	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO	MT - SA 008 DE 2025	S-I	20/05/2025	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 22 Y 23 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL (...)	JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES	45
9	A	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE	SAMC-002-2025	S-II	04/06/2025	REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ MUNICIPIO LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA	U.T. ALCANTARILLADO SAN JOSE 2025	n.d.
10	A	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	SA-045-2025	S-II	29/07/2025	OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE GALICIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA.	CONSOLIDAR CEI SAS	30
11	A	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE	SAMC-003-2025	S-II	25/08/2025	REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CONCHAL FASE II EN EL CORREGIMIENTO DE HOLGUIN DEL (...)	IA INGENIERIA AZUL SAS	n.d.
12	A	ALCALDÍA MUNICIPIO DE ULLOA	COP109-2025	S-I	26/08/2025	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 5 CON CRA 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE ULLOA VALLE (...)	RICARDO ARTURO PELÁEZ MARÍN	60

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 12 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

No.	SEG	ENTIDAD	PROCESO	PLAT.	FECHA	OBJETO (SEGÚN EL REGISTRO)	CONTRATISTA	PLAZO (DÍAS)
13	A	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO	SA 011 DE 2025	S-I	11/09/2025	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE ROBLEDO; MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA	MACAVI DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	60
14	A	MUNICIPIO DE ZARZAL	MZ-SA025 DE 2025	S-II	07/10/2025	REALIZAR LA REPOSICION Y/O CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTOS DE LIMONES DEL (...)	ALAMO CONSTRUCTORES SAS	90
15	A	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA	SAMC-SOP-1500-1622-2025	S-II	10/11/2025	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS EN LA VEREDA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	sagitaris Company	30
16	A	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	SA-091-2025	S-II	20/11/2025	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE OVERO Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE (...)	SERVICIOS Y EMERGENCIAS COLOMBIA S.A.S	20
17	A	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	SA-042-2026	S-II	14/05/2026	OBRAS DE ATENCIÓN A COLAPSO DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE CEILÁN SECTOR EL MATADERO, MUNICIPIO DE (...)	CONSOLIDAR CEI SAS	30
18	A	ALCALDIA DE CAICEDONIA	2026-233	S-II	26/08/2026	Realizar reposición y optimización de la red de alcantarillado del centro poblado de Samaria en un tramo de la vía que (...)	ICONSA S.A.S	n.d.
19	B	ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIOFRÍO	011-2024	S-I	18/09/2024	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y DOMICILIARIAS SECTOR PUESTO DE SALUD; CORREGIMIENTO DE SALONICA; MUNICIPIO DE (...)	ICONSA (INGENIEROS CONSTRUCTORES S ASOCIADOS (...)	45
20	B	MUNICIPIO DE ZARZAL	MZ-SA019 DE 2024	S-II	09/10/2024	CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 1 ENTRE CALLE 3 Y CARRERA 2, CALLE 1 ENTRE CARRERAS (...)	coopmipymes	65
21	B	ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	SAMC-SV-1292-2024	S-II	15/11/2024	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE POTRERITO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE (...)	CONSORCIO ALCANTARILLADO POTRERITO 2024	30
22	B	ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	SAMC-SV-1164-2024	S-II	15/11/2024	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ (...)	CONSORCIO ALCANTARILLADO JAMUNDÍ	64
23	B	ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIOFRÍO	008-2025	S-I	26/03/2025	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y DOMICILIARIAS SECTOR ACCESOS AL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE SALONICA; (...)	ICONSA (INGENIEROS CONSTRUCTORES S ASOCIADOS (...)	60
24	B	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO	MT - SA 004 DE 2025	S-I	28/03/2025	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 20 ENTRE CALLES 15 Y 16 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL (...)	MACAVI DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	60
25	B	ALCALDIA MUNICIPIO DE VIJES	MV-SA-OBRA 002 DE 2025	S-II	28/05/2025	REPOSICION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO EL TAMBOR MUNICIPIO DE VIJES.	JOSE FERNANDO VIVAS ARISTIZABAL	60
26	B	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ	SAMC-004-2025	S-II	01/07/2025	REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 BARRIO EL DORADO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ (...)	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	60
27	B	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	SAMCA-011-2025	S-II	01/07/2025	REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA	LAQUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (...)	60
28	B	ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	SAMC-SV-0779 de 2025	S-II	18/07/2025	EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE VILLA-COLOMBIA BAJO EL PROYECTO DE INVERSIÓN (...)	PORTENTO INGENIERIA SAS	90

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 13 de 22
		TRD: 210.07.08
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

No.	SEG	ENTIDAD	PROCESO	PLAT.	FECHA	OBJETO (SEGÚN EL REGISTRO)	CONTRATISTA	PLAZO (DÍAS)
29	B	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ	SAMC-005-2025	S-II	11/08/2025	REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ VALLE DEL CAUCA.	FUNDACION SAAMBIENTAL	60
30	B	ALCALDIA DE CAICEDONIA	2025-214	S-II	13/08/2025	Realizar la reposición y optimización de la red de alcantarillado del centro poblado de Samaria, municipio de (...)	ICONSA S.A.S	90
31	B	ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	SAMC-SV-0920 de 2025	S-II	15/08/2025	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO DEL CORREGIMIENTO DE POTRERITO (...)	CONSORCIO ALCANTARILLADO P.N 2025	90
32	B	ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	SAMC-SV-1132-2025	S-II	15/09/2025	Realizar la optimización y mejoramiento de redes de alcantarillado sanitario de la zona rural del Municipio de Jamundí (...)	CONSORCIO ALCANTARILLADO JAMUNDÍ 2025	90
33	B	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	SAMCA-014-2025	S-II	24/11/2025	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL (...)	LAQUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (...)	30
34	B	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	SA-010-2026	S-II	25/02/2026	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DEL OVERO, GALICIA Y URIBE DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, (...)	CONSOLIDAR CEI SAS	60
35	B	ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIOFRÍO	002-2026	S-I	02/03/2026	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DOMICILIARIAS SECTOR ACCESOS AL PARQUE PRINCIPAL Y ENTRADA DEL CORREGIMIENTO (...)	ICONSA (INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS (...)	90
36	B	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO	MT - SA 003 DE 2026	S-I	07/04/2026	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 23; 24 Y 25 DEL BARRIO LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO (...)	MACAVI DISEÑOS & CONSTRUCCIONES S.A.S	60
37	B	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO	MT - SA 004 DE 2026	S-I	11/05/2026	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 24 ENTRE CARRERAS 21 Y 22 DEL BARRIO LA PLAZUELA MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE (...)	MACAVI DISEÑO & CONSTRUCCIONES S.A.S	30
38	B	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO	SAMC006DE2026	S-II	20/05/2026	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL (...)	INVERSIONES LITRUPE SAS	n.d.
39	B	ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ	SAMC-SV-0924 de 2026	S-II	12/06/2026	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ (...)	CONSORCIO RURAL JAMUNDI 2026	90
40	B	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA	SAMC-SOP-1500-1545-2026	S-II	26/06/2026	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CHAMBIMBAL SAN ANTONIO Y EN EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE (...)	sagitaris Company	120
41	C	ALCALDÍA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	027-2024	S-I	17/04/2024	AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO PARADOR DE DULCES DEL CORREGIMIENTO LA URIBE; MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	SERVICIOS Y EMERGENCIAS COLOMBIA S.A.S	45
42	C	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA (...)	4182.010.32.1.220 -2024	S-II	14/06/2024	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III - CORREGIMIENTO LA LEONERA.	CONSORCIO PTARD VALLE	120
43	C	ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA	MP-SAMC-OP-SIRUV-056-2024	S-II	09/09/2024	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CORREGIMIENTO DE AMAIME TRAMO CALLEJÓN LOS PEÑA DESDE LA (...)	Habilidades Estructurales en Ingeniería Sas	n.d.

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 14 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

No.	SEG	ENTIDAD	PROCESO	PLAT.	FECHA	OBJETO (SEGÚN EL REGISTRO)	CONTRATISTA	PLAZO (DÍAS)
44	C	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO	MT - SA 008 DE 2024	S-I	16/09/2024	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE HUASANO Y CONSTRUCCION DE RED FINAL DEL ALCANTARILLADO PARA LAS (...)	MACAVI DISEÑOS & CONSTRUCCIONES S.A.S	90
45	C	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ	MG-SAMC-005-2024	S-II	09/10/2024	MANTENIMIENTO DE SUMIDROS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ EN EL MARCO (...)	FUNDACION SAAMBIENTAL	120
46	C	MUNICIPIO DE YUMBO VALLE	SAMC-SI-004-2024	S-II	01/11/2024	LIMPIEZA, INVESTIGACION CON CCTV Y REPARACION PUNTUAL SIN ZANJA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y (...)	CODINSA SAS	30
47	C	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE	SAMC-003-2024	S-II	22/11/2024	REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CONCHAL EN EL CORREGIMIENTO DE HOLGUÍN Y CONSTRUCCIÓN (...)	JORGE HERMAN GIRALDO VALDES	n.d.
48	C	ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIOFRÍO	010-2025	S-I	09/04/2025	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION DE SUMIDROS Y LIMPIEZA MECANICA DE LAS REDES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO DE LOS (...)	ICONSA (INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS (...))	60
49	C	ALCALDIA MUNICIPIO DE VIJES	MV-SA-OBRA 003 DE 2025	S-II	20/06/2025	REPOSICION ALCANTARILLADO BARRIO SONADORA Y EXTENSION ALCANTARILLADO BARRIO RENACER MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA .	JOSE FERNANDO VIVAS ARISTIZABAL	60
50	C	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC MALAGA	0068-ARC-CBNL02-2025	S-II	19/08/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA (...)	M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	120
51	C	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO	MT - SA 012 DE 2025	S-I	16/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL SECTOR LA CRISTALINA CONECTANDO CON LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS (...)	MACAVI DISEÑOS & CONSTRUCCIONES S SAS	60
52	C	MUNICIPIO DE LA UNION	SAMC-012-2025	S-II	09/10/2025	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS Y EXTENSIÓN DE REDES DE (...)	DDM INGENIERIA SAS	66
53	C	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ	SAMC-008-2025	S-II	29/10/2025	MANTENIMIENTO DE SUMIDROS DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ EN EL MARCO (...)	FUNDACION SAAMBIENTAL	60
54	C	ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIOFRÍO	004-2026	S-I	17/03/2026	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MECANICA DE LAS REDES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE FENICIA Y EL CASCO (...)	ICONSA (INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS (...))	25
55	C	ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIOFRÍO	008-2026	S-I	16/04/2026	REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE SEXTA ENTRE CARRERA 15 Y 16; PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEXTA; (...)	DESARROLLOS INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.	120
56	C	ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIOFRÍO	012-2026	S-I	15/05/2026	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE (...)	UNION TEMPORAL OBRAS VIALES RIOFRIO 2026	120
57	C	ALCALDIA MUNICIPIO DE VIJES	MV-SA-OBRA 002 DE 2026	S-II	26/05/2026	OBRAS VARIAS PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE OPTIMICE EL LIQUIDO VITAL Y GARANTICE LA CALIDAD DEL (...)	INGENICO PROYECTOS SAS	90
58	C	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA (...)	4182.010.32.1.322 -2026	S-II	05/06/2026	Realizar la Construcción del Alcantarillado sector Pilas del Cabuyal Fase II, Corregimiento Los Andes.	JOSE ERZO SANDOVAL RODRIGUEZ	90

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 15 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

No.	SEG	ENTIDAD	PROCESO	PLAT.	FECHA	OBJETO (SEGÚN EL REGISTRO)	CONTRATISTA	PLAZO (DÍAS)
59	C	ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIOFRÍO	015-2026	S-I	17/06/2026	INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO VALLE (...)	ARQUICIVIL INGENIERIA S.A.S	60
60	C	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA (...)	4182.010.32.1.335 -2026	S-II	21/07/2026	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GUAYABALES, VEREDA LA SIRENA - CORREGIMIENTO DE LA (...)	CONSORCIO CONALC 2026	120

Plat.: plataforma (S-I = SECOP I; S-II = SECOP II). Fecha: fecha de publicación. Plazo convertido a días (mes = 30 días); n.d.: no disponible en el registro. Los objetos y contratistas se transcriben del registro oficial, abreviados con «(...)» cuando exceden la extensión de la celda (se restituyen las tildes que el conjunto de datos del SECOP I almacena como minúsculas). Fuente: datos.gov.co, conjuntos p6dx-8zbt y f789-7hwg. Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026.

Tabla 4. Referentes de mercado: valores, normalización a julio de 2026 y número de ofertas

No.	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR ADJUDICADO	ADJ./PRES.	ÍNDICE MES PUBL.	FACTOR	PRESUPUESTO A JUL-2026	SMM LV 2026	OFERTAS
1	\$64.976.917	\$64.615.661	99,44%	129,03	1,1163	\$72.535.652	41,4	n.d.
2	\$178.949.362	\$178.941.526	100,00%	129,72	1,1104	\$198.703.871	113,5	n.d.
3	\$234.417.747	\$234.032.263	99,84%	129,40	1,1131	\$260.939.198	149,0	n.d.
4	\$212.288.238	\$212.077.068	99,90%	129,75	1,1101	\$235.668.577	134,6	1
5	\$104.947.537	\$103.961.108	99,06%	129,75	1,1101	\$116.505.921	66,5	1
6	\$139.800.888	\$139.800	n.d.*	133,98	1,0751	\$150.297.954	85,8	1
7	\$98.719.016	\$98.719.016	100,00%	133,98	1,0751	\$106.131.416	60,6	n.d.
8	\$172.781.658	\$172.781.658	100,00%	133,98	1,0751	\$185.755.113	106,1	n.d.
9	\$71.448.115	\$70.948.116	99,30%	133,74	1,0770	\$76.950.699	43,9	1
10	\$242.999.976	\$242.990.926	100,00%	134,33	1,0723	\$260.565.150	148,8	1
11	\$89.998.894	\$88.869.562	98,75%	134,18	1,0735	\$96.612.317	55,2	1
12	\$94.999.997	\$94.996.900	100,00%	134,18	1,0735	\$101.980.918	58,2	n.d.
13	\$194.985.622	\$194.934.078	99,97%	133,50	1,0790	\$210.379.992	120,2	n.d.
14	\$159.826.352	\$159.811.172	99,99%	133,30	1,0806	\$172.703.584	98,6	1
15	\$198.240.426	\$198.235.561	100,00%	133,05	1,0826	\$214.615.189	122,6	1
16	\$155.499.410	\$155.498.403	100,00%	133,05	1,0826	\$168.343.743	96,1	1
17	\$169.069.521	\$169.067.703	100,00%	143,72	1,0022	\$169.445.963	96,8	1
18	\$210.757.315	\$210.621.898	99,94%	144,04	1,0000	\$210.757.315	120,4	1
19	\$360.729.479	\$360.670.046	99,98%	129,36	1,1135	\$401.665.694	229,4	n.d.
20	\$252.366.818	\$252.269.360	99,96%	129,75	1,1101	\$280.161.206	160,0	1
21	\$531.682.213	\$529.433.213	99,58%	129,55	1,1118	\$591.150.181	337,6	1
22	\$518.413.950	\$518.354.100	99,99%	129,55	1,1118	\$576.397.880	329,2	1
23	\$376.560.559	\$376.495.848	99,98%	134,13	1,0739	\$404.382.188	231,0	n.d.
24	\$326.425.211	\$326.267.055	99,95%	134,13	1,0739	\$350.542.663	200,2	n.d.
25	\$272.654.659	\$272.633.057	99,99%	133,98	1,0751	\$293.127.161	167,4	1
26	\$398.244.221	\$398.169.538	99,98%	134,33	1,0723	\$427.031.174	243,9	1
27	\$246.822.868	\$246.822.868	100,00%	134,33	1,0723	\$264.664.378	151,2	1
28	\$533.287.768	\$496.083.378	93,02%	134,33	1,0723	\$571.836.299	326,6	1
29	\$398.384.923	\$398.371.399	100,00%	134,18	1,0735	\$427.659.594	244,3	1
30	\$398.552.016	\$395.194.256	99,16%	134,18	1,0735	\$427.838.965	244,4	1
31	\$533.000.000	\$527.630.241	98,99%	134,18	1,0735	\$572.166.642	326,8	1
32	\$533.000.000	\$532.883.753	99,98%	133,50	1,0790	\$575.081.049	328,4	1



MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8

**ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR
ECONÓMICO**

Página: 16 de 22

TRD: 210.07.08

VERSIÓN 1

FECHA DE APROBACIÓN:
01 / Enero / 2024

No.	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR ADJUDICADO	ADJ./PRES.	ÍNDICE MES PUBL.	FACTOR	PRESUPUESTO A JUL-2026	SMMLV 2026	OFERTAS
33	\$372.946.066	\$372.946.066	100,00%	133,05	1,0826	\$403.751.607	230,6	1
34	\$488.580.015	\$488.576.764	100,00%	138,85	1,0374	\$506.842.386	289,5	1
35	\$490.000.000	\$488.552.875	99,70%	140,81	1,0229	\$501.239.969	286,3	n.d.
36	\$346.133.914	\$346.118.851	100,00%	143,64	1,0028	\$347.097.807	198,2	n.d.
37	\$289.615.808	\$289.511.060	99,96%	143,72	1,0022	\$290.260.653	165,8	n.d.
38	\$488.000.000	\$487.760.475	99,95%	143,72	1,0022	\$489.086.557	279,3	1
39	\$511.708.497	\$496.900.211	97,11%	144,09	0,9997	\$511.530.931	292,2	1
40	\$497.885.347	\$494.170.645	99,25%	144,09	0,9997	\$497.712.578	284,3	1
41	\$84.276.911	\$84.276.911	100,00%	129,45	1,1127	\$93.775.560	53,6	n.d.
42	\$609.538.309	\$603.884.355	99,07%	129,38	1,1133	\$678.604.870	387,6	1
43	\$449.324.945	\$428.233.286	95,31%	129,36	1,1135	\$500.315.129	285,7	4
44	\$355.637.405	\$355.545.319	99,97%	129,36	1,1135	\$395.995.762	226,2	n.d.
45	\$283.362.102	\$282.093.401	99,55%	129,75	1,1101	\$314.570.152	179,7	1
46	\$530.000.000	\$529.734.749	99,95%	129,55	1,1118	\$589.279.815	336,6	1
47	\$154.999.968	\$153.999.968	99,35%	129,55	1,1118	\$172.336.514	98,4	1
48	\$170.204.361	\$170.171.646	99,98%	134,18	1,0735	\$182.711.553	104,4	n.d.
49	\$295.473.920	\$295.473.024	100,00%	133,74	1,0770	\$318.229.875	181,8	1
50	\$313.252.500	\$267.500.000	85,39%	134,18	1,0735	\$336.271.353	192,1	10
51	\$279.614.247	\$279.610.151	100,00%	133,50	1,0790	\$301.690.158	172,3	n.d.
52	\$398.460.385	\$398.460.385	100,00%	133,30	1,0806	\$430.564.395	245,9	1
53	\$193.699.256	\$193.613.113	99,96%	133,30	1,0806	\$209.305.633	119,5	1
54	\$279.992.762	\$279.923.474	99,98%	140,81	1,0229	\$286.415.435	163,6	n.d.
55	\$389.942.034	\$389.935.526	100,00%	143,64	1,0028	\$391.027.921	223,3	n.d.
56	\$346.999.358	\$346.999.354	100,00%	143,72	1,0022	\$347.771.970	198,6	n.d.
57	\$317.335.057	\$317.242.523	99,97%	143,72	1,0022	\$318.041.620	181,6	1
58	\$435.550.934	\$429.629.462	98,64%	144,09	0,9997	\$435.399.795	248,7	2
59	\$129.999.761	\$129.994.982	100,00%	144,09	0,9997	\$129.954.650	74,2	n.d.
60	\$1.570.312.549	\$1.554.604.189	99,00%	144,04	1,0000	\$1.570.312.549	896,9	3

* MZ-SA005 DE 2025 (Zarzal): el registro de adjudicación (\$139.800) es inconsistente con el presupuesto (\$139.800.888), por lo que su relación se excluye del promedio. Ofertas: número de respuestas registrado en el SECOP II (el SECOP I no lo publica). Factor = $144,04 \div \text{índice del mes de publicación (ICOCIV, agrupación que incluye el alcantarillado)}$. Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026.

Tabla 5. Estadística por segmento (presupuesto normalizado en SMMLV de 2026)

SEGMENTO	n	MEDIA	MEDIANA	DESV. EST.	COEF. VAR.	MÍNIMO	MÁXIMO	ADJ./PRES. PROMEDIO	PLAZO MEDIANO (DÍAS)	OFERTA ÚNICA (SECOP II)
A — comparable	18	95,5	97,7	34,6	0,36	41,4	149,0	99,77%	45	11 de 11
B — ampliado	22	252,1	244,3	60,4	0,24	151,2	337,6	99,39%	60	16 de 16
A + B	40	181,6	162,9	93,4	0,51	41,4	337,6	99,56%	60	27 de 27
C — contraste	20	228,5	186,9	178,1	0,78	53,6	896,9	98,81%	78	8 de 12

Tabla 6. Contraste del presupuesto oficial con los referentes

REFERENCIA	VALOR (SMMLV 2026)	VALOR (\$ JUL-2026)	DIFERENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL	DIFERENCIA (%)
Presupuesto oficial de este proceso	84,75	\$148.385.193	—	—
Segmento A — media	95,5	\$167.160.698	-10,7 SMMLV (-\$18.775.505)	-11,2%

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 17 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

REFERENCIA	VALOR (SMMLV 2026)	VALOR (\$ JUL-2026)	DIFERENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL	DIFERENCIA (%)
Segmento A — mediana	97,7	\$171.074.773	-13,0 SMMLV (-\$22.689.580)	-13,3%
Segmento A + B — mediana	162,9	\$285.210.929	-78,1 SMMLV (-\$136.825.736)	-48,0%

Conclusión. El presupuesto oficial (84,75 SMMLV) se ubica dentro del rango del segmento comparable (41,4 a 149,0 SMMLV), por debajo de su media (95,5) y de su mediana (97,7): 6 de los 18 referentes del segmento tienen un presupuesto normalizado inferior. Frente al segmento ampliado queda en el cuartil inferior (6 de 40 por debajo), lo que es coherente con el tamaño de la intervención (dos tramos, 85 metros lineales). La relación entre valor adjudicado y presupuesto (99,77% en promedio en el segmento A, mínimo 98,75%) muestra que el mercado adjudica prácticamente al valor del presupuesto, y la presencia de un único oferente en los 11 procesos del SECOP II del segmento indica baja competencia. El plazo mediano de los comparables (45 días, en 14 procesos con plazo registrado) coincide con el plazo de este proceso (45 días). Con esos elementos, el valor del presupuesto se considera soportado por el mercado y no sobrestimado.

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

El municipio de Ansermanuevo Valle del Cauca, presenta una alta dinámica comercial con los municipios del Norte y Centro del Valle y el Eje Cafetero.

El estudio del mercado sectorial permite inferir que en el territorio regional y nacional se cuenta con proveedores suficientes, que ofrecen los aspectos técnicos mínimos de capacidad operativa para desarrollar el objeto contractual.

La dinámica del mercado que opera en forma general en el Valle del Cauca, Eje Cafetero y territorio nacional, permite ubicar y encadenar, en los procesos productivos a los proveedores de materias primas, bienes terminados (incluido: herramientas, equipos y accesorios, etc.), servicios de transporte, recursos humanos y gerencia de proyectos, entre otros.

3.1. ESTIMACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA

Para la estimación de los precios de referencia de los bienes, obras y/o servicios requeridos por el municipio, se han desarrollado los siguientes procedimientos:

- Se tomó como referencia el Listado de Precios de la Gobernación del Valle del Cauca del año 2026, Decreto Departamental No. 1.03.01-0168 del 13 de febrero de 2026, conforme al estudio de mercado aportado.
- Se incorporaron los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los ítems que integran el presupuesto de obra, de acuerdo con los soportes técnicos del proceso.
- El presupuesto técnico detallado fue consolidado con las cantidades de obra definidas para los tramos de la Carrera 5 entre Calles 7 y 8 y la Calle 2A del sector Gramalote.

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 18 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

El precio actual de los bienes, obras y/o servicios solicitados, responde a criterios sujetos al libre mercado y/o a procesos regulados conforme a la legislación colombiana. Igualmente, se tiene en cuenta variables como el análisis y estudio técnico y económico efectuado sobre el histórico de adquisiciones, el costo de transporte y el incremento por distancia, la disponibilidad, las características y especificaciones técnicas, los descuentos (impuestos, tasas y otros) a que debe estar sujeto el contratista que resulte seleccionado y los gastos en que debe incurrir el contratista seleccionado para el cumplimiento del objeto contractual.

Estructura del presupuesto. El costo directo, que resulta de multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios del listado departamental, asciende a \$108.310.360,32; sobre él se liquidan la administración (32%), por \$34.659.315,30, y la utilidad (5%), por \$5.415.518,02, para un total de \$148.385.193,64, que se ajusta al peso inferior — \$148.385.193— para coincidir con el valor amparado por el CDP No. 0000579. Los mayores componentes del costo directo son el pavimento en concreto MR-38 (\$17.529.306,89), el relleno en roca muerta (\$14.409.019,80), las cámaras de inspección (\$11.765.612,00) y la tubería PVC de 12" (\$10.183.050,00).

3.2. ANÁLISIS FINANCIERO

El Decreto Ley 4170 de 2011 creó la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, como ente rector del sistema de compras públicas, encargado de desarrollar e impulsar políticas y herramientas para la contratación estatal, entre ellas los manuales para determinar y verificar los requisitos habilitantes.

Teniendo en cuenta la naturaleza de obra pública y la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, la Entidad verificará la capacidad financiera y organizacional de los proponentes con fundamento en la información vigente y en firme del Registro Único de Proponentes - RUP y en los indicadores establecidos en el Proyecto de Pliego de Condiciones, en concordancia con el análisis del sector y el Decreto 1082 de 2015.

Los indicadores exigidos en el proyecto de pliego son: índice de liquidez mayor o igual a 0,00; índice de endeudamiento menor o igual a 0,60; razón de cobertura de intereses mayor o igual a 0,00; rentabilidad sobre el patrimonio mayor o igual a 0,00, y rentabilidad sobre el activo mayor o igual a 0,00. La capacidad residual del Proceso de Contratación es de \$74.192.596,50, equivalente al presupuesto oficial menos el anticipo del 50% (artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015). Para los proponentes plurales los indicadores se ponderan según la participación de cada integrante, y la garantía de seriedad es del 10% del presupuesto oficial para Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres y emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, y del 15% para los demás.

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 19 de 22
		TRD: 210.07.08
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

3.3. CONDICIONES DE LA OFERTA

El contratista seleccionado puede ser una persona natural o jurídica que tenga la idoneidad, capacidad, disponibilidad y experiencia necesaria para desarrollar el objeto del futuro contrato. Por lo tanto, debe entenderse que los oferentes que se presenten al proceso de selección, cumplen con dichos criterios.

Los oferentes que deseen presentar oferta para contratar con el municipio, garantizan que no han sido multados y han cumplido con los requisitos establecidos por la entidad contratante.

Los proponentes deben garantizar la disponibilidad de los bienes, obras y/o servicios solicitados en las características técnicas exigidas. Los costos de transporte los asume el oferente.

ANÁLISIS DE RIESGO

Los riesgos del sector que inciden en este contrato son: la variación de los precios de insumos y mano de obra (ICOCIV de la agrupación +3,74% entre febrero y julio de 2026; mano de obra +14,30% anual), asumida por el contratista bajo el sistema de precios unitarios fijos; la baja concurrencia de oferentes, que se mitiga con requisitos proporcionales y criterios diferenciales; las condiciones del sitio (excavación en vías con pavimento, manejo de aguas residuales y tránsito peatonal y vehicular), atendidas con entibado, señalización y la obligación de accesibilidad; y la estabilidad de la obra, amparada con la garantía de estabilidad y calidad por cinco años. Su tipificación, estimación, asignación y tratamiento constan en la matriz de riesgos del proceso (documento 1.2).

FUENTES CONSULTADAS (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2026)

- DANE — Producto Interno Bruto Trimestral, Boletín técnico II trimestre de 2026:
<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf>
- DANE — Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), Boletín técnico julio de 2026:
<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-jul2026.pdf>; anexos:
<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/anex-ICOCIV-jul2026.xlsx>
- DANE — Índice de Precios al Consumidor, Boletín técnico agosto de 2026:
<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ago2026/bol-IPC-ago2026.pdf>
- DANE — Proyecciones de población municipal por área geográfica 2018-2042:
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Municipal/PPED-AreaMun-2018-2042_VP.xlsx
- ANCP-CCE — Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, versión 03:
<https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-para-la-elaboracion-de-estudios-del-sector>
- ANCP-CCE — Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación (CCE-EICP-MA-07, V02):
https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/manual_para_el_manejo_de_acuerdos_comerciales_vf.pdf
- ANCP-CCE y MinCIT — Umbrales de los Acuerdos Comerciales 2026-2027 y umbral Mipyme 2026:

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 20 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

<https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Umbrales-2026.pdf>

- Datos abiertos SECOP II — Procesos de Contratación (p6dx-8zbt): <https://www.datos.gov.co/resource/p6dx-8zbt.json>
- Datos abiertos SECOP I — Procesos de Compra Pública (f789-7hwg): <https://www.datos.gov.co/resource/f789-7hwg.json>
- Decreto 1082 de 2015 (compilado): https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/decreto_1082_2015.htm

Enlaces de los referentes de las tablas 3 y 4 (número de la tabla, entidad, proceso y enlace):

1. ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO — MT - SA 002 DE 2024 (SECOP I):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-13935190>
2. ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO — MT - SA 006 DE 2024 (SECOP I):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14070564>
3. ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO — SAMCA-004-2024 (SECOP I):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14138141>
4. MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI2 — MG-SAMC-006-2023 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6969700>
5. ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE — SAMC-002-2024 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6969578>
6. MUNICIPIO DE ZARZAL — MZ-SA005 DE 2025 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8073192>
7. ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO — MT - SA 005 DE 2025 (SECOP I):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14402113>
8. ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO — MT - SA 008 DE 2025 (SECOP I):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14415457>
9. ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE — SAMC-002-2025 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8239413>
10. MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE — SA-045-2025 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8515890>
11. ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE — SAMC-003-2025 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8652468>
12. ALCALDÍA MUNICIPIO DE ULLOA — COP109-2025 (SECOP I):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14494025>
13. ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO — SA 011 DE 2025 (SECOP I):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14509516>
14. MUNICIPIO DE ZARZAL — MZ-SA025 DE 2025 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8911245>
15. ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA — SAMC-SOP-1500-1622-2025 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9103573>
16. MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE — SA-091-2025 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9159814>
17. MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE — SA-042-2026 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10296147>
18. ALCALDIA DE CAICEDONIA — 2026-233 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10781616>
19. ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIOFRÍO — 011-2024 (SECOP I):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14176450>
20. MUNICIPIO DE ZARZAL — MZ-SA019 DE 2024 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6867151>
21. ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI — SAMC-SV-1292-2024 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7058895>
22. ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI — SAMC-SV-1164-2024 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7057489>
23. ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIOFRÍO — 008-2025 (SECOP I):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14372275>
24. ALCALDÍA MUNICIPIO DE TRUJILLO — MT - SA 004 DE 2025 (SECOP I):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14374800>
25. ALCALDIA MUNICIPIO DE VIJES — MV-SA-OBRA 002 DE 2025 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8205447>
26. MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI2 — SAMC-004-2025 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8364250>
27. MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO — SAMCA-011-2025 (SECOP II):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8362882>

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 21 de 22
		TRD: 210.07.08
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

28. ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI — SAMC-SV-0779 de 2025 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8465074>

29. MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI2 — SAMC-005-2025 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8581997>

30. ALCALDIA DE CAICEDONIA — 2025-214 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8600826>

31. ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI — SAMC-SV-0920 de 2025 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8616527>

32. ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI — SAMC-SV-1132-2025 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8779210>

33. MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO — SAMCA-014-2025 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9183664>

34. MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE — SA-010-2026 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10067222>

35. ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOFRÍO — 002-2026 (SECOPII):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14691606>

36. ALCALDIA MUNICIPIO DE TRUJILLO — MT - SA 003 DE 2026 (SECOPII):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14704378>

37. ALCALDIA MUNICIPIO DE TRUJILLO — MT - SA 004 DE 2026 (SECOPII):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14716108>

38. ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO — SAMC006DE2026 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10310319>

39. ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI — SAMC-SV-0924 de 2026 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10377603>

40. ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA — SAMC-SOP-1500-1545-2026 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10419964>

41. ALCALDIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE — 027-2024 (SECOPII):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14031867>

42. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL (...) — 4182.010.32.1.220-2024 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6270111>

43. ALCALDIA MUNICIPIO DE PALMIRA — MP-SAMC-OP-SIRUV-056-2024 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6687843>

44. ALCALDIA MUNICIPIO DE TRUJILLO — MT - SA 008 DE 2024 (SECOPII):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14173852>

45. MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI2 — MG-SAMC-005-2024 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6865728>

46. MUNICIPIO DE YUMBO VALLE — SAMC-SI-004-2024 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6989326>

47. ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE — SAMC-003-2024 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7092038>

48. ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOFRÍO — 010-2025 (SECOPII):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14385720>

49. ALCALDIA MUNICIPAL DE VIJES — MV-SA-OBRA 003 DE 2025 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8318842>

50. ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC MALAGA — 0068-ARC-CBNL02-2025 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8622063>

51. ALCALDIA MUNICIPIO DE TRUJILLO — MT - SA 012 DE 2025 (SECOPII):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14512484>

52. MUNICIPIO DE LA UNION — SAMC-012-2025 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8924413>

53. MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI2 — SAMC-008-2025 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9028686>

54. ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOFRÍO — 004-2026 (SECOPII):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14698240>

55. ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOFRÍO — 008-2026 (SECOPII):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14708065>

56. ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOFRÍO — 012-2026 (SECOPII):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14718358>

57. ALCALDIA MUNICIPAL DE VIJES — MV-SA-OBRA 002 DE 2026 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10327908>

58. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL (...) — 4182.010.32.1.322-2026 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10359912>

59. ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOFRÍO — 015-2026 (SECOPII):
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14728796>

60. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL (...) — 4182.010.32.1.335-2026 (SECOPII):
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10551448>

	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA NIT : 800.100.532-8	Página: 22 de 22
		TRD: 210.07.08
		VERSIÓN 1
	ANEXO – ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO	FECHA DE APROBACIÓN: 01 / Enero / 2024

Procesos del Municipio de Ansermanuevo (SECOP): SAMC-005-2019
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9905162>; SAMCA-005-2020 ...numConstancia=20-11-11263241; SAMCA-004-2021 ...numConstancia=21-11-12095358; SAMCA-006-2022 ...numConstancia=22-11-13100061; SAMCA-003-2023 ...numConstancia=23-11-13587595; SAMCA-006-2023 ...numConstancia=23-11-13851616; SAMCA-004-2024 ...numConstancia=24-11-14138141; SAMCA-010-2025
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8272541>; SAMCA-011-2025 ...noticeUID=CO1.NTC.8362882; SAMCA-014-2025 ...noticeUID=CO1.NTC.9183664; CMA-001-2020 ...numConstancia=20-15-11108818; CMA-001-2026 ...noticeUID=CO1.NTC.10336003.

Hace parte integral del documento de estudios previos