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ESTUDIOS PREVIOS 

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-012-2026-ST  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 

El Municipio de Andes, de la mano con el mandato de optimización establecido en el Artículo 311 de la 
Constitución Política de 1991, tiene como fin principal prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y en general dirigir la gestión 
administrativa hacia la generación de desarrollo, teniendo como base la satisfacción integral de las 
necesidades más sentidas y bajo la primacía del interés general. 
 
El Municipio constituye la célula básica de la organización estatal, tiene por objeto, dentro de un régimen 
de autonomía, cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo de sus 
territorios y el mejoramiento sociocultural de sus habitantes. 
 
Es deber del Alcalde Municipal asegurar que la función pública se adelante bajo los principios de 
moralidad, igualdad, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad, de suerte que la 
administración Municipal actúe al servicio de las personas y no al contrario. Así que al Municipio le 
corresponderá satisfacer el interés público o las necesidades colectivas, a través de las políticas públicas 
que se apliquen con el fin de ejercer sus competencias y funciones. 
 
Las entidades del orden municipal dentro de sus obligaciones tienen, la de velar por la conservación de 
la integridad del patrimonio del Estado representado en los bienes, patrimonio e intereses respecto de los 
cuales las Entidades Públicas son titulares o por los cuales deben responder. En igual sentido la Ley 734 
de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, en su artículo 34, numeral 21, establece 
como deber de todo servidor público el de vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido 
encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que 
han sido destinados.  
 
La seguridad vial en Colombia como un tema de regulación pública en desarrollo de la finalidad contenida 
en el literal e) del artículo 2º de la Ley 105 de 1993, que señala: “La seguridad de las personas constituye 
una de las prioridades del sistema y del sector transporte”. Visto de este modo, las autoridades locales 
deben emprender proyectos que contribuyan al mejoramiento de la seguridad vial y a la disminución de 
los índices de accidentalidad en el país. 
 
El Gobierno Nacional definió como una prioridad y una política de Estado, la Seguridad vial, la misma 
quedó materializada en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031; en ese sentido, el Plan se 
convierte en una carta de navegación que orienta y propicia medidas concertadas, indicativas e integrales 
en todo el territorio nacional, fomenta la formulación y aplicación de políticas y acciones a nivel regional, 
departamental y municipal, con el objetivo de reducir el número de víctimas fatales y no fatales a nivel 
nacional. 
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La Secretaría de Tránsito y Transporte tiene como propósito principal planificar, regular y controlar los 
aspectos relacionados con la actividad transportadora terrestre, la circulación peatonal y vehicular, de 
acuerdo con el modelo de desarrollo social y económico del Municipio, brindando servicios que cubran 
las necesidades del usuario y fomentando la cultura de la seguridad vial, de conformidad con el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y las demás normas concordantes. 
 
El municipio de Andes cuenta con una red semafórica que tiene como objeto regular el flujo de vehículos 
y peatones en intersecciones o puntos críticos de las vías del municipio, permitiendo un tránsito seguro y 
ordenado que contribuya a la seguridad vial, reduciendo el riesgo de accidentes y mejorando la 
experiencia de desplazamiento tanto de residentes como de visitantes en el municipio de Andes. 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de 
Andes, se evidencia que la red semafórica no se encuentra en óptimas condiciones y presenta fallas 
constantes en el sistema, por lo tanto, para que la operación de los semáforos sea correcta y eficiente se 
requiere un proceso de mantenimiento periódico de los equipos semafóricos y sistemas de comunicación, 
toda vez que estos elementos con frecuencia sufren daños en sus estructuras debido al tiempo que llevan 
en funcionamiento en relación con la vida útil proyectada por el proveedor, obsolescencia de los 
materiales, humedad, roedores, hurtos, vandalismo, accidentes de tránsito, medio ambiente, etc., razón 
por la cual se requiere disponer en forma permanente de los elementos necesarios para su reparación, 
de tal manera que se garantice su funcionamiento continuo en condiciones normales de operación. 
 
Adicional a lo anterior, para que desde la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Andes – 
Antioquia, se pueda realizar el adecuado control vial y garantizar una movilidad segura, eficiente acorde 
con lo establecido en la Ley 769 de 2002 y cumplir con lo establecido en el Manual de Señalización Vial 
emitido por el Ministerio de Transporte, se requiere la adquisición de algunos elementos para la 
señalización vial, tales como conos viales, señalizadores viales tubulares, cinta de señalización y pintura 
de tráfico blanca y amarilla. 
 
Que el artículo 115 de la Ley 769 de 2002, contempla que: 
 

 ARTÍCULO 115. REGLAMENTACIÓN DE LAS SEÑALES. El Ministerio de Transporte diseñará y 
definirá las características de las señales de tránsito, su uso, su ubicación y demás características que 
estime conveniente. Estas señales serán de obligatorio cumplimiento para todo el territorio nacional. 
 
PARÁGRAFO 1o. Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el 
mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de tránsito 
que serán determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y el inventario general de la 
señalización en cada jurisdicción. 
 

Que es necesario, realizar mantenimiento de los semáforos principalmente para garantizar la seguridad 
vial, prevenir accidentes, ordenar el tráfico y asegurar la eficiencia de la movilidad urbana. Estas acciones 
preventivas y correctivas permiten alargar la vida útil de los equipos, reparar daños (por accidentes o 
desgaste) y actualizar la tecnología 
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Actualmente se presenta daños en la red semafórica en los siguientes sectores de la zona urbana del 
municipio de Andes  
.  
• Intersección del sector La Galería: tres (3) puntos de semáforos.  
• Sector San Pedro: un (2) puntos de semáforo.  
• Intersección del sector El Rialto: dos (2) puntos de semáforos.  
• Intersección frente a la Alcaldía Municipal: dos (2) puntos de semáforos 
 
Para cada uno de los puntos identificados se anexa la siguiente información: 

 

• Plano general con la ubicación de los puntos propuestos. 

• Registro fotográfico de cada ubicación realizado en campo. 
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SEMAFORO ALCALDIA 

Latitud: 5°39'16.54"N 

Longitud: 75°52'37.42"O 

SEMAFORO D1 

Latitud: 5°39'16.50"N 

Longitud: 75°52'38.02"O 
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SEMAFORO DEL PARQUE 

Latitud: 5°39'21.40"N 

Longitud: 75°52'40.73"O 

 

SEMAFORO TRILLADORA 

Latitud: 5°39'21.13"N 

Longitud: 75°52'41.33"O 
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SEMAFORO BODEGON 

 

Latitud: 5°39'20.65"N 

Longitud: 75°52'46.01"O 
 

 
SEMAFORO PLAZA DE MERCADO 

 

Latitud: 5°39'20.15"N 

Longitud: 75°52'46.15"O 

  

 
 
La necesidad para contratar está identificada en Plan de desarrollo en el siguiente programa: 
 

PLAN DE DESARROLLO: FIRMES POR ANDES 2024-2027 

LINEA ESTRATEGICA: 

LÍNEA ESTRATÉGICA N°4: FIRMES POR LA 
INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMENTO DEL 
MUNICIPIO, PATRIMONIO DE TODOS LOS ANDINOS 
Y BASE PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO DEL 
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TERRITORIO. 

SECTOR: 24 - TRANSPORTE 

PROGRAMA: 2409 - Seguridad de transporte 

PROYECTO: 2024050340016 

 
 

Si la fuente de financiación es Funcionamiento NO APLICA 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  

 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA SEMAFORICO 
DEL MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA”. 
 
2.1. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: Con el presente contrato de mantenimiento, se 
pretende mantener en óptimas condiciones la red semafórica del municipio de Andes, y adquirir elementos 
de señalización vial lo que peremitirá garantizar condiciones de seguridad adecuadas en las vías, 
fomentando una cultura de respeto y compartimiento de los espacios viales. 
 
2.2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL UNSPSC 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Componentes 
y suministros 

81000000 81100000 81102200 81102200 Ingeniería de Transporte 

Componentes 
y suministros 

32000000 32150000 32151500 32151502 
Dispositivos de Control de 

indicación y de señalización. 
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3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO 
 
Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes: 
 

Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

GENERAL PARTICULAR 

1.PUNTO SAN PEDRO Estado actual: Funcional (80%-100%)     

  1.1     

Suministro, transporte e 
instalación de Suich de 
transferencia ref. ebcrpl11-
10a 250vac/30vdc 1.6w/2. 
8va, controlador - 
semáforo. 

un 10,00 

Subtotal             

2.PUNTO ALCALDÍA Estado actual: Aceptable (60%-79%)     

  2.1     

Suministro, transporte e 
instalación de Suich de 
transferencia ref. ebcrpl11-
10a 250vac/30vdc 1.6w/2. 
8va, controlador - semáforo. 

un 10,00 

  2.2     
Mantenimiento de 
gabinetes y lámparas un 1,00 

  2.3     

Suministro, transporte e 
instalación de semáforo 
peatonal dinámico de 2 
luces de 200 mm, 120V/24 
v, verde y rojo, completo, 
con carcasa. 

un 2,00 

  2.4     

Suministro, transporte e 
instalación de base nueva 
para semáforo faltante 
(frente al D1) y reemplazo / 
actualización de semáforo 
peatonal alcaldía 

un 1,00 
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  2.5     

Suministro, transporte e 
instalación de fuente de 
poder de respaldo, 
regulador de voltaje y 
tensión. 
  

un 1,00 

Subtotal             

3.PUNTO EL RIALTO Estado actual: Entre Aceptable y Funcional (60%-90%)     

  3.1     

Suministro, transporte e 
instalación de Suich de 
transferencia ref. ebcrpl11-
10a 250vac/30vdc 1.6w/2. 
8va, controlador - semáforo. 
  

un 10,00 

  3.2     

Suministro, transporte e 
instalación de Semáforo 
Vehicular de 3 luces de 200 
mm, 12V/24 v, verde, 
amarillo y rojo, completo, 
con contador y carcasa. 

un 1,00 

  3.3     

Suministro, transporte e 
instalación de Semáforo 
peatonal de 2 luces de 200 
mm, 12V/24 v, verde y rojo, 
completo, con carcasa. 

un 3,00 

  3.4     

Suministro, transporte e 
instalación de gabinete 
 
 
  

un 1,00 

  3.5     

Reubicación, instalación y 
puesta a punto del gabinete 
(solo Gabinete, el punto de 
conexión eléctrica debe 
estar disponible y es 
responsabilidad de la 
administración municipal) 

un 1,00 

Subtotal        

  PUNTO GALERÍA Estado actual: En Falla Critica (0%)     
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  4.1     

 
Suministro, transporte e 
instalación de Suich de 
transferencia ref. ebcrpl11-
10a 250vac/30vdc 1.6w/2. 
8va, controlador - semáforo.  

un 10,00 

  4.2     

 
Suministro, transporte e 
instalación de bases para 
Suich de transferencias  

un 10,00 

  4.3     

 
Suministro, transporte e 
instalación de controlador 
Semafórico 1214C -10 
salida Siemens  

un 1,00 

  4.4     

 
Suministro, transporte e 
instalación de lámpara en 
tecnología led vehicular, 
200 mm, rojo, verde, 
amarillo IP 65, 110v, 
compatible con controlador 
siemens  

un 3,00 

  4.5     

 
Suministro, transporte e 
instalación de Cable 
semáforos  

m 200,00 

  4.6     
 
Suministro, transporte e 
instalación de gabinete  

un 1,00 

  4.7     

Excavación Manual de 0-2 
para instalación de sistema 
de tuberías para cableado 
eléctrico. 

m3 3,36 

  4.8     

Lleno de excavaciones 
realizadas con su debida 
compactación. 

m3 4,37 

  4.9     

Parcheo de brechas, incluye 
todo lo necesario para su 
correcta realización. 

m2 4,80 
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  4.10     

Reubicación, instalación y 
puesta a punto del gabinete, 
en caso de cambiarse el 
punto de conexión, 
dispuesto e indicado por 
parte del supervisor del 
contrato y contratante. 

1,00 1,00 

 
Para la realización de estas obras de mantenimiento de la red semafórica es necesario contar con el 
siguiente personal, el cual deberá cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación 
y experiencia 
 

Profesional 
Ofrecido para el 

Cargo 

% 
Dedicación 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia 
Específica 

Formación 
académica 

Técnico 
Electricista 

100 

Responsable de la 
ejecución diaria, 
control de calidad y 
protocolos de puesta 
en marcha, con 
matrícula CONTE 
vigente en la clase 
correspondiente (Ley 
19 de 1990), con 
experiencia en 
instalaciones 
semafóricas o 
eléctricas de baja 
tensión, y certificado 
vigente de trabajo en 
alturas. 

Experiencia en 
instalación, 
mantenimiento y/o 
reparación de 
sistemas de 
semaforización, 
señalización vial, 
controladores de 
tráfico, redes 
eléctricas asociadas 
o sistemas 
eléctricos similares. 

Técnico en 
electricidad, 
electricidad 
industrial, 
instalaciones 
eléctricas o áreas 
afines. 

Oficial 100 

Experiencia en 
actividades de 
construcción y/o 
mantenimiento de 
obras civiles. 

Experiencia en 
actividades de 
mantenimiento y 
adecuación de 
infraestructura 
asociada a sistemas 
de semaforización, 
tales como 
instalación de 
postes, 
canalizaciones, 
cajas de paso, 

Bachiller 
Académico 
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Profesional 
Ofrecido para el 

Cargo 

% 
Dedicación 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia 
Específica 

Formación 
académica 

excavaciones, 
concretos, 
reparaciones y 
demás actividades 
complementarias. 

Ayudantes 100 

Ayudante entendido y 
ayudante raso con 
experiencia en obra 
civil y apoyo eléctrico, 
con certificado de 
trabajo en alturas 
cuando realicen 
labores sobre 2,0 m. 

Experiencia como 
ayudante en 
actividades de 
mantenimiento, 
instalación y/o 
adecuación de 
sistemas de 
semaforización o 
infraestructura 
eléctrica y vial. 

Bachiller 
Académico 

 
 
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los elementos y materiales requeridos para realizar el mantenimiento serán los siguientes: 
 

DESCRIPCION DEL INSUMO UNIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 
REFERENCIA EN ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Suich de transferencia ref. EBCRPL11-10A 
250VAC/30VDC 1.6W/2.8VA 

un 40,0000 
Num. 3.1 - EBCRPL11-10A o equivalente, 10 A, 
250 VAC/30 VDC, 1,6 W/2,8 VA, contactos de 
doble vía, vida útil mínima 100.000 operaciones 

Terminales, conectores y accesorios 
eléctricos 

gb 40,0000   

Cinta aislante, amarres y elementos 
menores 

un 40,0000   

Tornillería, terminales y accesorios menores gb 1,0000   

Limpiador dieléctrico y lubricantes gb 1,0000   

Cableado y conectores menores gb 1,0000   

Reposición menor de lámparas 
LED/módulos defectuosos (promedio) 

un 1,0000   

Pintura anticorrosiva y elementos de 
limpieza 

gb 1,0000   

Semáforo peatonal dinámico LED de 2 luces 
200 mm (rojo-verde), 120V/24V, completo 
con carcasa 

un 2,0000   
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Soportes, abrazaderas y herrajes 
galvanizados 

gb 5,0000   

Tornillería, conectores y accesorios menores gb 6,0000   

Cinta aislante, amarres y protección eléctrica gb 2,0000   

Base metálica galvanizada para soporte de 
semáforo peatonal 

un 1,0000   

Concreto de fijación 21 Mpa m3 0,1800 Num. 3.8 - concreto minimo 21 MPa 

Pernos de anclaje y platinas gb 1,0000   

Tubería conduit y accesorios un 2,0000   

Tornillería, terminales y elementos menores gl 1,0000   

Fuente de poder de respaldo para 
controlador semafórico 

un 1,0000 
Num. 3.7 - fuente de respaldo con transferencia 
automática y protección contra sobrecarga 

Regulador de voltaje y tensión industrial un 1,0000 
Num. 3.7 - capacidad suficiente para la carga del 
punto 

Tornillería, amarres y elementos de fijación gb 1,0000   

Semáforo vehicular LED de 3 luces 200 mm 
(rojo, amarillo y verde), 12V/24V, completo 
con carcasa y contador digital 

un 1,0000   

Soportes, abrazaderas y herrajes 
galvanizados 

un 1,0000   

Cableado eléctrico y terminales un 1,0000   

Tubería PVC 4" m 1,0000   

Protección eléctrica y elementos de fijación gb 4,0000   

Semáforo peatonal LED de 2 luces 200 mm 
(rojo-verde), 12V/24V, completo con carcasa 

un 3,0000   

Cableado eléctrico y terminales gb 3,0000   

Tubería conduit y accesorios eléctricos gb 3,0000   

Gabinete metálico para controlador 
semafórico, con cerradura y protección 
anticorrosiva 

un 1,0000 
Num. 3.7 - metálico anticorrosivo o poliéster 
reforzado, IP65, cerradura, barraje de tierra, 
protecciones termo magnéticas y DPS 

Tornillería, sellantes y elementos menores gb 2,0000   

Accesorios eléctricos y terminales de 
reconexión 

gb 2,0000   

Tubería y accesorios menores de 
adecuación 

gb 2,0000   

Tornillería, anclajes y elementos de fijación gb 2,0000   

Sellantes, amarres y elementos menores gb 2,0000   

Base para suich de transferencia tipo 
industrial 

un 10,0000 
Num. 3.1 - EBCRPL11-10A o equivalente, 10 A, 
250 VAC/30 VDC, 1,6 W/2,8 VA, contactos de 
doble vía, vida útil mínima 100.000 operaciones 

Cinta aislante y elementos de protección un 10,0000   

Controlador semafórico Siemens 1214C – 10 
salidas 

un 1,0000   

Módulos de conexión y borneras gb 1,0000   

Elementos de Protección eléctrica gb 1,0000   
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Tubería conduit y accesorios gb 2,0000   

Tornillería, amarres y accesorios menores gb 1,0000   

Lámpara vehicular LED 200 mm IP65 110V 
compatible con controlador Siemens 

un 3,0000   

Conectores, terminales y accesorios 
eléctricos 

gb 3,0000   

Tornillería y elementos de fijación gb 3,0000   

Cinta aislante y accesorios menores gb 203,0000   

Cable semafórico multipolar No. 14/16 AWG m 200,0000   

Terminales y conectores eléctricos gb 200,0000   

Gabinete metálico para sistema semafórico 
con pintura electrostática y cerradura de 
seguridad 

un 1,0000 
Num. 3.7 - metálico anticorrosivo o poliéster 
reforzado, IP65, cerradura, barraje de tierra, 
protecciones termo magnéticas y DPS 

Material seleccionado para lleno (recebo o 
material de sitio apto) 

m3 4,3680 
Num. 3.8 - lleno compactado en capas máximas de 
20 cm al 95% del Proctor modificado 

Mezcla asfáltica en caliente ton 0,5760   

Emulsión asfáltica de adherencia kg 3,8400   

Material granular de nivelación m3 0,0960   

 
Todos los equipos serán nuevos, de primera calidad, con ficha técnica y certificado de conformidad del 

fabricante, y compatibles con la infraestructura semafórica existente del Municipio (controladores tipo 

Siemens). Las especificaciones siguientes se amarran a los ítems del presupuesto oficial: 

 

Switch de transferencia (ítems 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1 – 40 unidades) 
Conmutador de transferencia referencia EBCRPL11-10A o equivalente aprobado por la supervisión, con 
capacidad de 10 A, tensión de operación 250 VAC / 30 VDC, consumo máximo 1,6 W / 2,8 VA, para 
conmutación automática entre el controlador y el circuito semafórico (incluido el paso a modo de destello 
o respaldo). Debe contar con contactos de doble vía, montaje sobre riel o base enchufable (ítem 4.2: 
bases para switch, 10 unidades, con bornas de conexión identificadas), aislamiento reforzado y vida útil 
mínima de 100.000 operaciones. Se instalará al interior del gabinete, con marcación de circuitos conforme 
al RETIE. 
 
Semáforos peatonales LED (ítems 2.3 y 3.3 – 5 unidades) 
Cabezas peatonales de dos (2) luces con lentes de 200 mm, tecnología LED de alta intensidad, símbolos 

de peatón en rojo (detenido) y verde (en marcha); las unidades del Punto Alcaldía (ítem 2.3) serán de tipo 

dinámico con animación de marcha y/o cuenta regresiva, alimentación 120 V / 24 V según el circuito 

existente. Carcasa completa en policarbonato estabilizado UV o aluminio inyectado, color negro, grado 

de protección IP65, con viseras, empaques y herrajes de fijación. Vida útil mínima de los módulos LED 

de 50.000 horas y garantía de fábrica no inferior a dos (2) años. 

 

Semáforo vehicular LED con contador (ítem 3.2 – 1 unidad) 
Cabeza vehicular de tres (3) luces con lentes de 200 mm en rojo, amarillo y verde, tecnología LED, 
alimentación 12 V / 24 V, con módulo contador de tiempo, carcasa completa IP65 con viseras antisolares, 
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cumpliendo las características cromáticas y fotométricas del Capítulo 7 del Manual de Señalización Vial 
(norma de referencia EN 12368). Incluye herrajes para montaje en pedestal o ménsula según la 
disposición existente en el Punto El Rialto. 
 
Controlador semafórico (ítem 4.3 – 1 unidad) 

Controlador semafórico basado en PLC Siemens SIMATIC S7-1200, CPU 1214C con diez (10) salidas 
para grupos semafóricos, alimentación 110-120 VAC, programable para planes horarios múltiples, modo 
destello nocturno o de falla, arranque seguro y sincronización con la red existente. Se entregará 
programado y en operación con los planes semafóricos aprobados por la autoridad de tránsito municipal, 
con copia de respaldo del programa (archivo fuente) y licencias a nombre del Municipio. 
 

Lámparas LED vehiculares (ítem 4.4 – 3 unidades) 
Módulos de lámpara en tecnología LED vehicular de 200 mm en rojo, amarillo y verde, IP65, alimentación 
110 V, plenamente compatibles con el controlador Siemens instalado, con driver incorporado, consumo 
máximo de 12 W por módulo y vida útil mínima de 50.000 horas. 
 

Cableado semafórico (ítem 4.5 – 200 m) 

Cable multiconductor para semaforización (mínimo 7 conductores de cobre calibre 16 AWG o el requerido 
por el diseño eléctrico, aislamiento THW/TFN 600 V o encauchetado para intemperie), instalado en 
canalización, con código de colores, marcación de circuitos y empalmes estancos. La instalación cumplirá 
el RETIE y la NTC 2050 en cuanto a canalizaciones, cajas de paso, calibres, protecciones y sistema de 
puesta a tierra. 

 

Gabinetes y fuente de respaldo (ítems 3.4, 4.6, 2.5, 3.5 y 4.10) 

Gabinetes metálicos con tratamiento anticorrosivo o en poliéster reforzado, grado IP65, con cerradura de 
seguridad, doble fondo o platina de montaje, barraje de tierra, protecciones termomagnéticas y dispositivo 
de protección contra sobretensiones (DPS). La fuente de poder de respaldo (ítem 2.5) incluirá regulador 
de voltaje y tensión con capacidad suficiente para la carga del punto, protección contra sobrecarga y 
transferencia automática. La reubicación y puesta a punto de gabinetes (ítems 3.5 y 4.10) comprende 
desmontaje, traslado, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio; el punto de conexión eléctrica 
disponible es responsabilidad de la administración municipal, conforme quedó establecido en el 
presupuesto. 
 
Bases y obra civil complementaria (ítems 2.4, 4.2, 4.7, 4.8 y 4.9) 
Las bases para semáforos y equipos se construirán en concreto de mínimo 21 MPa con pernos de anclaje 

galvanizados, dimensionadas según el elemento a soportar. La excavación manual de 0 a 2 m (ítem 4.7, 

3,36 m³) se ejecutará con entibado cuando se requiera; los llenos (ítem 4.8, 4,37 m³) se compactarán en 

capas máximas de 20 cm hasta alcanzar mínimo el 95% del Proctor modificado; el parcheo de brechas 

(ítem 4.9, 4,8 m²) restituirá la estructura del pavimento existente (base granular compactada y carpeta 

asfáltica o losa de concreto de igual o mejor especificación que la existente), incluyendo todo lo necesario 

para su correcta ejecución. Los RCD se gestionarán conforme a la Resolución 472 de 2017. 

 
4. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES 
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4.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
El contratista se obliga a: 
 
1. Cumplir a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la red semafórica del municipio de Andes – 

Antioquia, incluyendo el suministro de repuestos (los cuales deben ser compatibles con la tecnología 
usada y estandarizada actualmente para el control de la red semafórica del municipio), de acuerdo 
con las especificaciones técnicas y/o requerimientos por parte del supervisor del contrato y 
establecidos dentro del presupuesto.  

2. Ejecutar el mantenimiento preventivo de Controlador, incluyendo la limpieza interior de gabinete, 
revisión de señales (indicadores visuales), revisión de operación, limpieza general del equipo, revisión 
y ajuste de cableado, relés y fusibles, voltaje de alimentación de CA y corriente, limpieza de tarjetería, 
cambio de cable de poder de la fuente y buses de datos, ajuste de voltajes y pruebas de 
funcionamiento. 

3. Realizar la actualización a última versión de software de controlador local. Incluye actualización de 
sistema operativo, drivers y firmaware, actualización por hardware de fallos por PC y MIC, aumento 
de disponibilidad de entradas e independización de salidas. Incluye suministro de Tarjeta Procesadora 
(CPU + TS) para controlador local y su respectiva configuración. 

4. Realizar el mantenimiento preventivo de dispositivos del Sistema de Alimentación Ininterrumpida. 
Incluye Inspección visual de componentes como baterías, terminales, cables, ventiladores, etc., 
verificación de parámetros como voltaje, frecuencia y potencia, pruebas de funcionamiento, limpieza 
interna, verificación de la temperatura y la humedad. 

5. Efectuar el servicio técnico y reparación de emergencia por eventualidades producidas en el 
funcionamiento de los semáforos en caso de requerirse por parte de Municipio durante el tiempo que 
dure el contrato. Incluye mano de obra de experto calificado y repuestos menores, es necesario que 
el experto se encuentre disponible 24 horas los 7 días de la semana, mientras dure el tiempo del 
contrato. 

6. Dirigir el planeamiento de tráfico (semafórico) para la operación de sincronismos y olas verdes. Incluye 
cálculo de planes de señal y tabla horaria. 

7. Realizar el ajuste de planos de señal 
8. Desarrollar la reprogramación de controlador local 
9. Suministrar la Tarjeta de L/S (potencia) para controlador local. 
10. Los repuestos requeridos para el mantenimiento de la red semafórica deberán ser de primera calidad, 

nuevos y sin uso previo. 
11. El transporte y cuidado de los repuestos requeridos para el mantenimiento de la red semafórica del 

municipio de Andes – Antioquia, correrá por cuenta del Contratista seleccionado 
12. Cambiar el bien o los bienes, partes o elementos, en un plazo máximo de 03 días, calendario cuando 

a juicio del supervisor no cumpla con las especificaciones requeridas o cuando haya defectos de 
fabricación, violación a las normas de calidad, sin que ello implique la perdida de la garantía o 
modificaciones al plazo de entrega. 

13. Realizar el mantenimiento contratado para la red semafórica del municipio de Andes – Antioquia, de 
acuerdo con las características y especificaciones determinadas, dentro del término y en el sitio 
señalado.  

14. Hacer la devolución al almacén municipal de los elementos defectuosos retirados. 
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15. Otorgar las respectivas garantías a favor de la Alcaldía de Andes, de los elementos suministrados que 
sean objeto de ellas. 

16. El contratista debe estar presente o enviar un representante durante el proceso de mantenimiento de 
la semafórica del municipio de Andes – Antioquia, para efectos de la verificación de las condiciones 
de la misma y de la calidad de los repuestos y/o accesorios que se instalen y así determinar y adoptar 
las decisiones que sean necesarias. 

17. Presentar a la entidad territorial el informe sobre ejecución técnica y financiera que se acuerde de 
manera conjunta entre las partes o cuando cualquier ente de control o autoridad competente lo 
requiera.  

18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y 
entrabamientos que puedan presentarse. 

19. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todo el personal vinculado 
a la ejecución del contrato y de los aportes parafiscales, conforme a lo señalado en el artículo 50 de 
La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. El incumplimiento de esta obligación será causal de 
terminación unilateral del contrato.  

20. El MUNICIPIO   no adquiere en ningún momento vínculo labora con EL CONTRATISTA, ni con las 
personas que esta entidad ocupe en la ejecución del contrato; por lo tanto, las obligaciones con el 
personal destinado al desarrollo del contrato por parte del CONTRATISTA estarán a su cargo. 

 
4.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 
El contratista se obliga a: 

 
a. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del contrato, 
b. Colaborar con el Municipio de Andes para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en las 

mejores condiciones de calidad. 
c. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

contrato y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, aún después de 
terminado el contrato, 

d. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales a que 
haya lugar. 

e. Con la suscripción del contrato, el contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo 127 de la constitución Política 
de Colombia el artículo 8 modificado por la Ley 1474 de 2011, artículo 9 de la Ley 80 de 1993 y artículo 
2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la ley. 

f. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta técnica y económica presentada, previa 
solicitud realizada por el supervisor o de quien este delegue. 

g. Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, manifestando además 
bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus funciones. 

h. Establecer cronograma de entregas con el supervisor del contrato en su defecto, realizar las entregas 
de conformidad con las solicitudes de la supervisión. 

i. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato al supervisor 
de este. 
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j. Realizar el mantenimiento de las motocicletas y/o repuestos y accesorios de acuerdo con las 
condiciones establecidas previamente por la entidad municipal. 

k. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir con los requisitos para la ejecución y legalización del 
contrato 

l. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (04) meses más y 
presentarse al Municipio de Andes, en el momento en que sea requerido por el mismo para la 
suscripción de la correspondiente acta de liquidación 

m. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 
alguno del contratista con el Municipio. 

n. Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de las autorizaciones 
por el supervisor del contrato 

o. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su cargo según 
corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

p. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, en caso 
de que sean solicitadas. 

q. Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 
 

4.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO  

El Municipio se obliga a:  
 
a. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. 
b. Suscribir a través del ordenador del gasto y el supervisor del contrato el acta de inicio junto con el 

contratista. 
c. Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte del contratista 

durante la ejecución del contrato. 
d. Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos. 
e. Suministrar toda la información requerida en los formatos establecidos para cumplir con el objeto 

contractual 
f. Suministrar los dineros necesarios para la correcta ejecución del contrato. 
g. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o materiales en beneficio del 

correcto desarrollo del objeto contractual. 
h. Autorizar la suspensión del contrato y el reinicio de este, siempre y cuando se solicite por el contratista 

y previa justificación técnica, jurídica o financiera. 
i. Darle tramite eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del contrato, si se necesitaren, previa 

justificación. 
j. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de las 

actividades objeto del presente contrato. 
k. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para adecuada vigilancia del desarrollo del 

contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
l. Suministrar todos los permisos y demás que sean necesarios para la ejecución del objeto contractual 
m. Realizar el pago oportuno del bien o servicio y siempre que el contratista acredite la totalidad de los 

requisitos exigidos para ellos 
n. Liquidar el contrato 
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o. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución 
 
5. SUPERVISION DEL CONTRATO 

 
La supervisión del contrato será ejercida por LA ENTIDAD CONTRATANTE a través de quien ejerza las 
funciones de SECRETARÍO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, quien deberá controlar su correcta 
ejecución y cumplimiento y quien estará facultado para actuar conforme lo establece la ley 80 de 1993, la 
ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y sus respectivos decretos reglamentarios, y en general en lo 
previsto en el contrato y lo regulado en el Manual de Contratación vigente. 
 
El Supervisor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del objeto contractual, para lo cual podrá, en 
cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del 
contrato, las Condiciones Técnicas, Económicas y Financieras existentes al momento de la celebración 
del mismo. 
 
Así mismo, el Supervisor está autorizado para ordenar al Contratista la corrección, en el menor tiempo 
posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la 
ejecución del contrato. 
 
6. ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
De conformidad con lo establecido en el art 2.2.1.2.1.2.2.0 del decreto 1082 de 2015, procede la Entidad 
a estructurar el estudio del sector. Este análisis como lo ha recomendado la entidad del Estado Colombia 
Compra eficiente, abarca aspectos relacionados con variables macroeconómicas, valga decir 
participación del sector en el PIB o participación del mismo en la generación de empleo y evolución del 
sector dentro de la coyuntura económica nacional, en la medida que la información y la complejidad del 
proceso lo permita. 
 
Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas y las 
realizan las empresas o el sector público. Dada la gran variedad de las mismas tradicionalmente se han 
agrupado en tres categorías o sectores económicos:  
 
1. Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los recursos 
naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo de los mismos. Incluye la 
agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, etc.  
2. Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman físicamente las 
materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas actividades fabriles son muy 
diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, electrónica, automóvil, y un largo etcétera. La 
clasificación tradicional incluye la construcción, pero debido a la gran importancia de esta industria y a 
sus particularidades, con frecuencia se la considera de manera independiente.  
 
3. Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas en las categorías 
anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, y no bienes tangibles: comercio, 
enseñanza, sanidad, transporte, comunicaciones, turismo, banca, etc.  
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Estos tres sectores económicos están interrelacionados entre sí. 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
Para establecer la demanda en el presente proceso, la administración municipal de Andes tuvo en cuenta 
los antecedentes y evidencias que se encontraron en los procesos de contratación de anteriores 
vigencias, y el mercado actual del sector, donde hacen presencia, empresas que suministran esta clase 
de servicios.  
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
El proceso de compra de las entidades públicas tiene en lo fundamental etapas, que sirven para la 
planeación de la adquisición de los bienes y servicios, necesarios para el normal funcionamiento de la 
entidad,  uno de los referentes es el plan de adquisiciones documento donde necesariamente quedan 
plasmadas las necesidades que tiene la administración municipal, en cuanto a obras, bienes y servicios, 
que se pretenden adquirir dentro de la vigencia, enunciando de forma sucinta las modalidades de 
selección que se utilizaran para escoger los contratista o proveedores de dichos servicios, bienes u obras. 
 
El Estado interviene en el desarrollo de actividades económicas como consumidor y como productor. Así, 
actúa como unidad económica de consumo cuando adquiere bienes y servicios de las empresas privadas 
para desarrollar las funciones y los objetivos que se tienen por cumplir con la contratación a desarrollar. 
 
Para la adquisición de bienes y servicios en las entidades públicas, es obligación respecto de todos los 
procesos contractuales, la escogencia de los contratistas en forma objetiva. Esto significa que en ningún 
caso la selección del contratista puede ser subjetiva. Es por tal motivo que los bienes o servicios que se 
pretenden contratar para el normal funcionamiento administrativo o para el cumplimiento de los fines 
estatales, deben ceñirse a lo dispuesto por el estatuto de contratación de la administración pública, es 
decir la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 
2015, Ley 1882 de 15 de enero de 2018 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complementen. 
  
Igualmente se debe cumplir con los principios de la contratación estatal, los cuales rigen todos los 
procesos de selección que se desarrollan en la entidad estatal, sin importar la modalidad de selección por 
la cual se va adquirir el bien o servicio. Dichos principios son: transparencia, planeación, responsabilidad, 
publicación, debido procesos, supremacía de lo sustancial sobre lo formal. 
 
A diferencia del sector público, el sector privado se compone de la actividad empresarial que es propiedad 
privada y está financiada y administrada por particulares. Las empresas que conforman el sector privado 
pueden ser: pequeñas empresas, propiedad de una sola persona o de grandes empresas como las 
multinacionales que operan en el mundo. El objetivo de las empresas en el sector privado es obtener un 
beneficio económico. 
 
Una de las grandes diferencias de la adquisición de los bienes y servicios entre empresa privada y el 
sector público es el origen y la aplicación de los requisitos. Las empresas del sector privado obtienen 
ingresos, controlan sus gastos y aplican políticas estrictamente tendientes a armonizar su política de las 
inversiones y ganancias. La adquisición de bienes y servicios se realiza de una manera muy diferente al 
sector público pues las adquisiciones se pueden realzar de manera directa, es decir por factura de compra 
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en donde adquiere el bien según el precio y la ganancia que se obtenga de dicha compra, en donde el 
precio de referencia se obtiene de la oferta más favorable para la organización, un poco similar al sector 
público pero a diferencia en el sector privado no se requiere de la elaboración de los procesos de selección 
para la compra de artículos o bienes muebles e inmuebles y solo requiere la voluntad de las partes para 
la ejecución contractual de manera inmediata, es decir una ganancia de oferta.  
 
En la definición del valor aproximado de suministros a realizar, se tuvo en cuenta además de los precios 
del mercado, los diferentes impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y/o 
municipales que afecten el valor del contrato. 
 
Adicional a lo anterior, se tuvo en cuenta el alcance del objeto contractual a ejecutarse, el plazo de 
ejecución, la idoneidad y experiencia con la que debe contar el contratista, las retenciones y estampillas 
que realizara el municipio, el pago del sistema integral de seguridad social en salud y pensiones (como 
independiente) y demás gatos en los que deba incurrir el contratista para cumplir con el objeto contractual. 
 

Número del 
Contrato 

Municipio / 
Entidad 

Objeto del Contrato Año Cuantía 

MIC-042-
IMTRAM-

PUERTOASIS-
2026 

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD DE 
PUERTO ASIS 

SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE 
SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS 
 

2026 $19.883.417  

MC039DE2025 
ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE 
ROLDANILLO 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS 
SEMAFOROS INSTALADOS EN EL MUNICIPIO DE 
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA 

2025 $ 39.834.000 

MC-042-2025 TURBO 

“MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, UBICADOS 
EN DIFERENTES SITIOS ESTRATÉGICOS DEL 
DISTRITO DE TURBO, GARANTIZANDO LA 
SEGURIDAD Y CONTROL VIAL EN LA 
JURISDICCIÓN” 

2025 $62.000.000 

 
Impuestos Municipales aplicables: Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente 
debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguro, pago de salarios, prestaciones sociales 
y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica, el oferente 
deberá tener presente las estampillas y retenciones que realizará el municipio, el pago de sistema integral 
de seguridad social en salud y pensiones de persona jurídica, y demás gastos en los que deba incurrir el 
contratista para cumplir con el objeto contractual. 
 
De manera puntual el municipio de Andes aplica, entre otras, las siguientes deducciones: 
 

RETENCIONES Y ESTAMPILLAS   - SUMINISTROS 

RETENCION/ ESTAMPILLA % 

COMPRAS 2,5% Persona declarante 

ADULTO MAYOR 4,0% 

UNIVERSIDAD 0,5% 

CULTURA 2,0% 
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PRO HOSPITAL 1,0% 

ICA 1,0% 

DEPORTE 1,0% 

RETE IVA 15% Sobre el valor del IVA 

 
Es responsabilidad del contratista interesado en participar del presente proceso averiguar los porcentajes 
totales reales de cada una de las deducciones antes mencionadas o averiguar sobre cualquier otra de 
acuerdo con sus características tributarias le son aplicables o aumente el porcentaje a retener. Lo anterior 
por cualquier cambio que en el transcurso del presente proceso pueda sufrir el estatuto tributario nacional 
o municipal; por lo tanto, serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que 
incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se 
deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio 
contractual. 
Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informes de supervisión y acta de recibido a 
satisfacción respecto del suministro realizado. Así mismo deberá verificar el cumplimiento para cada pago 
de las de qué trata el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

                                 , 
7.1  PRESUPUESTO OFICIAL: El presente contrato tendrá un valor de CUARENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($48.497.215)  
 

CDP No. FECHA EXP VALOR 

410 09/06/2026 $49.000.000 

 

FUENTE RUBRO DESCRIPCION 

1.2.3.2.25.01 2.3.2.02.02.005.2409.05.90.240016.1.2.3.2.25.01 
Multas de tránsito y 

transporte  

1.3.3.4.19 2.3.2.02.02.005.2409.05.90.240016.1.3.3.4.19 
R.B. otras multas, 

sanciones e interés de 
mora-multa transito  

 
 
Impuestos Municipales aplicables: Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente 
debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguro, pago de salarios, prestaciones sociales 
y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica, el oferente 
deberá tener presente las retenciones y estampillas que realizará el municipio, el pago de sistema integral 
de seguridad social en salud y pensiones de persona jurídica, y demás gastos en los que deba incurrir el 
contratista para cumplir con el objeto contractual. 
 
El detallado de presupuesto se encuentra en documento anexo, el cual hace parte integral del presente 
estudio previo.  
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8. SOPORTE JURÍDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Por el valor y/o naturaleza del objeto a contratar, el proceso de selección se realizará mediante la 
modalidad de Mínima Cuantía de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
1082 de 2015 y el artículo 2, numeral 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 
2069 de 2020, el cual establece que la contratación de mínima cuantía no debe exceder el 10% de la 
menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto. 
 
El soporte jurídico para la escogencia de la modalidad a establecer en el presente proceso contractual, 
se encuentra determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, el 
cual adiciona el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, con otro numeral, el cual crea un nuevo sistema de 
formación de contrato el cual es denominada de mínima cuantía y con base en el cual se debe llevar a 
cabo la contratación cuyo valor no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad independientemente 
de su objeto. 
 
El Municipio de Andes, se regirá para todos los efectos bajo la modalidad de contratación de mínima 
cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en el 
capítulo V del decreto 1510 de 2013. 
 
8.1 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

De acuerdo al numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2, la Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas 
y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las 
condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la 
invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA 

 
El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL PROPONENTE se compromete a cumplir a 
entera satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE, el objeto y las obligaciones contractuales, será de 
TRES (03) MESES, conforme los requerimientos y solicitudes que realice el supervisor del contrato. 

 
10. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO 

El contratante pagará al contratista el valor total del presente contrato una vez se realice la entrega total 

del mantenimiento de los semáforos y cuando se cuente con el acta de recibido a satisfacción por el 

supervisor del contrato, a la que deberá anexar los siguiente: 

  

• Cuenta de cobro, documento equivalente o facturación electrónica 

• Soporte de las entregas realizadas debidamente firmadas 

• Certificado de pago de las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y aportes 
parafiscales 

 
Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y acta de recibido a 
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satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el cumplimiento para el pago de 
las obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
El contratista deberá tener en cuenta que la utilidad del contrato va gravada con el IVA. Las retenciones 
de ley como son la retención en la fuente y retención de IVA se efectuarán de acuerdo con la información 
de cada contratista teniendo en cuenta si son declarantes o no de renta, grandes contribuyentes, agentes 
retenedores entre otros, según la información contenida en el RUT. 
 
El contratista deberá tener en cuenta que la utilidad del contrato va gravada con el IVA. Las retenciones 
de ley como son la retención en la fuente y retención de IVA se efectuarán de acuerdo con la información 
de cada contratista teniendo en cuenta si son declarantes o no de renta, grandes contribuyentes, agentes 
retenedores entre otros, según la información contenida en el RUT. 
 
De conformidad con la estructura del anexo técnico de los documentos tipo, el contratista deberá entregar, 
como requisito para el recibo y la liquidación: 
 
▪ Fichas técnicas, catálogos y certificados de conformidad de todos los equipos suministrados. 
▪ Manuales de operación y mantenimiento del controlador, fuentes, switches y cabezas semafóricas, en 

español, junto con el archivo fuente de la programación del controlador y sus claves de acceso a 
nombre del Municipio. 

▪ Protocolos de pruebas y puesta en marcha por intersección, y acta de capacitación al personal que el 
Municipio designe para la operación básica del sistema. 

▪ Planos récord (as-built) de cada intersección: disposición de equipos, canalizaciones, circuitos y 
diagramas unifilares. 

▪ Declaración de cumplimiento RETIE y, cuando aplique, dictamen de inspección; certificados de 
matrícula CONTE del personal ejecutor. 

▪ Garantías de fábrica de los equipos (mínimo dos (2) años para módulos LED y controlador) y póliza 
de estabilidad y calidad de la obra conforme a los documentos tipo. 

▪ Certificados de disposición final de RCD y registro fotográfico del antes, durante y después por punto 
intervenido. 
 

Nota 1: El no pago dentro de la forma establecida, no genera para el municipio ningún tipo de interés por 
mora o demandas por perjuicio, dado que los pagos se efectuarán de conformidad con el flujo de caja. 
Así mismo no es óbice para dejar de prestar los servicios objeto del presente contrato. 
Nota 2: Los anteriores pagos se efectuarán de acuerdo con la aprobación del Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC).  
Nota 3: Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo con las 
normas fiscales vigentes establecidas por la DIAN y en el Estatuto Tributario.  
Nota 4: En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al objeto y número del contrato.  
Nota 5: Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 
supervisor o interventor.  
 
11. CLAÚSULA PENAL PECUNIARIA 
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En caso de incumplimiento por parte del contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple 
retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 
obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el contratista pagará a la entidad una 
suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el 
carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios 
causados si estos superan el valor de la pena. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 
contratista.  
 
Parágrafo 2. El contratista manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo 
de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya 
suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

 
12. MORA 

 
En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, LA 
ENTIDAD CONTRATANTE, de conformidad con el inciso 2° del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y 
previo debido proceso, podrá imponer mediante resolución debidamente motivada, multas diarias 
sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas superen el diez por ciento 
(10%) del valor total del mismo. 
 
 
 
 
13. CADUCIDAD 

 
La ENTIDAD CONTRATANTE mediante resolución motivada, podrá declarar la caducidad administrativa 
del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o con 
ocasión de cualquiera de las causales contenidas en la Ley 418 de 1997. 
 
14. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES. 

 
Este contrato se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales previstos 
en el Estatuto de Contratación Pública 
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15. CESIÓN 
 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato, previa autorización escrita de la ENTIDAD 
CONTRATANTE. 

 
16. SUBCONTRATOS 

 
EL CONTRATISTA solo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto 
del presente contrato, con autorización previa y escrita de LA ENTIDAD CONTRATANTE. El texto de los 
documentos autorizados se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de 
los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD 
CONTRATANTE podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el 
CONTRATISTA ni el subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar 
acciones contra LA ENTIDAD CONTRATANTE por esta causa. 
 
17. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
Para los efectos pertinentes, se entienden como: 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias de los cuales no es previsible su ocurrencia, 
tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de 
riesgo que pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente 
la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
Para los efectos del presente proceso contractual, los siguientes riesgos previsibles serán responsabilidad 
del Contratista: 
 
Para los efectos pertinentes, se entienden como: 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias de los cuales no es previsible su ocurrencia, 
tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de 
riesgo que pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente 
la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
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Para los efectos del presente proceso contractual, los siguientes riesgos previsibles serán responsabilidad 
del Contratista: 
 

RIESGOS CALIFICACIÓN 

Variación de precios BAJO 

Insuficiente suministro de insumos. BAJO 

Calidad de los servicios MEDIO 

Falta de idoneidad del personal empleado. MEDIO 

Equipos utilizados. BAJO 

Manejo socio-ambiental de los trabajos. BAJO 

Daños causados en productos ejecutados y 
aún no recibidos. 

MEDIO 

Inadecuado manejo e incorrecta inversión del 
anticipo. 

BAJO 

Incumplimiento de obligaciones laborales. MEDIO 

Financieros. BAJO 

Hurto y vandalismo. MEDIO 

Condiciones climáticas adversas. ALTO 

Accidentes de trabajo. BAJO 

Daños a bienes ajenos y a terceros. BAJO 

 
Los siguientes serán responsabilidad de la Entidad Contratante: 
 

RIESGOS CALIFICACIÓN 

Variación en las cantidades de los ítems. BAJO 

Modificación de estudios, diseños y 
especificaciones técnicas. 

BAJO 

Cambios normativos o de legislación tributaria. MEDIO 

Falta de coordinación interinstitucional. BAJO 

 
RIESGOS IMPREVISIBLES 
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso 
fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o 
eventos que alteren el orden público. 
 
MATRIZ DE RIESGOS  
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18.LIMITACIÓN A MIPYME 
 
La Entidad debe limitar el Proceso de Contratación a Mipyme, si a ello hubiera lugar, de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 1860 de 2021 que modifica el Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente.  
 

CONVOCATORIA LIMITADA TERRITORIALMENTE 
Atendiendo el Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 
31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Y con el fin de atender las medidas que permitan la reactivación económica del territorio, este proceso se 
podrá limitar territorialmente en atención al artículo 2.2.1.2.4.2.3 del decreto 1082 de 2015 modificado por 
el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que establece lo siguiente: 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.3 limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la ley 
1150 de 200, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden 
realizar convocatorias limitadas a MIPYME colombianas que tengan domicilio en el departamento o 
municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada MIPYME deberá acreditar su domicilio con los 
documentos a los que se refiere el siguiente artículo.  
 
 
 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS.  
 
Las Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 
siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 
 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 
En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del 
certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a 
la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 
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Solo se aceptarán las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme 
en caso de que el proceso se limite a Mipyme. 
 
 
18. GARANTIAS  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de 
la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades Estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

 
MUNICIPIO DE ANDES  identificada con NIT 890.980.342-7  

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

20%  del valor total del 
contrato   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor total del 
contrato   

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Esta garantía debe 
estar vigente por un 
término de cinco (5) 
años contados a partir 
de la fecha en la cual 
la Entidad Estatal 
recibe a satisfacción 
la obra.  

20%  del valor total del 
contrato   

 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se 
debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 
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Característica Condición 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se 
debe relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la entidad 
con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE ANDES  identificada con NIT 890.980.342-7 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento exprese que la sociedad puede denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deben otorgarla todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deben relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 S.M.M.L.V 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y  MUNICIPIO DE ANDES  identificada con NIT 890.980.342-7 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 
3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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Garantía única de cumplimiento expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en Colombia o en garantías bancarias 
 
Para constancia se firma en el Municipio de Andes, Antioquia el 21 de septiembre de 2026 

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JONH MAURICIO PIEDRAHITA QUINTERO 

Secretario de Tránsito y Transporte 
 
 
 
 

 
 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA  

Proyectó   Abo.  Marybel Cardona Marín (Asesor Jurídico)  21/09/2026 

Revisó  Jonh Mauricio Piedrahita Quintero- Secretario de Tránsito y Transporte  21/09/2026 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y 
por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 


