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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE
LAS ENTIDADES ESTATALES

Fundamento juridico y conceptual del Andlisis del sector de la economia: Que la Procuraduria General de
la Nacién, mediante la Directiva N° 006 de febrero de 2026, impartio lineamientos a las entidades
del orden nacional, departamental, distrital y municipal, asi como a las autoridades ambientales y
demas integrantes del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, para la adopcién de
medidas inmediatas, coordinadas y eficaces orientadas a la prevencion, preparacion, monitoreo,
mitigacion, alistamiento, atencién y recuperacion frente a los fenémenos asociados a la variabilidad
y el cambio climatico, resaltando el caracter obligatorio de la gestion del riesgo climatico como deber
funcional y advirtiendo que su inobservancia puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias. En
consecuencia, corresponde a la Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales, Minero
Energéticos y Agrarios, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adelantar el
seguimiento al cumplimiento de dichas directrices, velar por su efectiva implementacién y ejercer las
acciones preventivas y de control a que haya lugar.

Que, en este contexto, de conformidad con la Circular N° 001 del 17 de abril de 2026, la ocurrencia
de fenémenos de variabilidad climatica como La Nifia y, en la actualidad, El Nifio, especialmente
bajo escenarios de intensificacion previstos para el segundo semestre de 2026 y principios de 2027,
constituye un evento que incrementa significativamente el riesgo de desastres, por lo que resulta
imperativo adoptar medidas de reduccién del riesgo, entendidas como aquellas orientadas a
prevenir, mitigar y disminuir las condiciones de vulnerabilidad, mediante intervenciones correctivas y
prospectivas dirigidas a evitar la generacion de escenarios de riesgo en el Municipio de Vijes Valle
del Cauca, mas exactamente en la cabecera Municipal, dado que el rio Vijes atraviesa la localidad
de extremo a extremo.

Que, en consecuencia, las autoridades competentes deben activar y fortalecer los instrumentos de
planificacién existentes, en particular los Planes Integrales de Gestion del Cambio Climatico
Sectoriales (PIGCCS) y Territoriales (PIGCCT), con el fin de incorporar medidas efectivas de
adaptacién y mitigacion, incrementar la resiliencia de los territorios y garantizar la proteccion de la
poblacién, los medios de subsistencia, la infraestructura y los ecosistemas estratégicos frente a los
impactos asociados a la variabilidad climatica y al cambio climatico.

Que, bajo estas proyecciones, se contempla aprovechar la actual situacion de sequia para adelantar
las actividades de limpieza y descolmatacion del cauce del rio Vijes, que ha perdido su capacidad
hidraulica y su posibilidad de transportar los excesos de agua que se presentan en épocas de lluvias
intensas, y que histéricamente han causado desbordamientos, afectaciones en pérdidas materiales
y humanas.
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Que [el municipio de Vijes hace parte de los municipios afectados por el fenémeno invernal, en
particl:ular en lo relacionado con el cauce del rio Vijes a su paso por dicho Municipio, donde se
presenta un posible escenario de riesgo por inundacién, toda vez que, por condiciones topograficas
y genmarfolégicas del cauce, se evidencia un considerable flujo de materiales de arrastre y en
suspensuﬁn lo cual disminuye la capacidad hidraulica del tramo que atraviesa la zona urbana y rural
del mUHIC!pIO siendo posible que durante las crecientes se presenten desbordamientos per la
disminucidn de dicha capacidad hidraulica, constituyendo una amenaza real para los pobladores y
la infraestructura de la poblacidn que habita la zona riverefia de Rio.

Que, en virtud de lo anterior, se considera viable y necesario ejecutar los trabajos de descolmatacidn
y copformacion del cauce del rlo Vijes en los tramos identificados, con el propdsito de ampliar su
capacidad hidraulica, mitigar el riesgo de Inundacion y proteger la vida, los bienes y la infraestructura
de la comunidad asentada en su zona de influencia, para lo cual se propone adelantar una
mterbenmén de descolmatacién mediante el uso de maquinaria y demds actividades conexas
descntas en &l presente documento.

Que Vijes es un municipic de Valle de| Cauca, Colombia. Situado en la subregién sur del Valle del Cauca,
Se slill.'!a a 31 km de la capital departamental, Cali. Fue fundada el 14 de julic de 1538 por el
mariscal Jarge Robleda, Es conocida como un destino que brilla entre montafias, ya que posee
numerosas minas de piedra caliza donde se asegura que numerosas cbras realizadas en Cali y sitios
aledafios como Buga estan y es de gran importancia gracias a su cercania entre los municipios de
Cali'y Pereira. Posee un total de 13.029 habitantes

La persistencia de las condiciones altas de humedad de los suelos, tipicas de la temporada de lluvias,
hacI que las zonas de ladera de todas las cuencas hidrogréficas que bafian el departamento sigan
con aita probabilidad de derrumbes y deslizamientos de tietra, por lo cual, se recomienda mantener
con]untamenle con la administracion municipa! y la comunidad, las medidas preventivas pertinentes
que tiendan a disminuir impactos, hacer seguimiento y control a todos los fenémenos que impliquen

el deterioro 0 amenaza del medio ambiente y los recursos naturales.

Todo lo anterior agregando la llegada del fenémeno de La Nifia que es una situacion normal que se
presenta de manera clclica y que esta caracterizada por una variabilidad climéatica que genera mas
lluvias de o normal.

('.IueI dado lo anterior el Municipio de Vijes debe prever una medida que busque mitigar posibles
consecuencuas y desastres que pueda ocaslonar el ric Vijes, al paso por la cabecera Municipal y el
centro poblado de charco oscuro.

Es clie anotar que el cauce del rio perdié capacidad hidraulica dada la cantidad de sedimentacién
como lodo, arenas, escombros, piedras, arboles, arbustos, rastrojos y demas malezas que afectan
el cauce y la libre escorrentia de las aguas al paso de rio por los puntos descriptos anteriormente.
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Que la cabecera Municipal se encuentra en riesgo con la posible temporada de lluvias, teniendo en
cuenta que el Rio Vijes Valle, es un cauce natural que recoge todas las aguas de las quebradas
Villamaria y carbonero y demas cauces aportantes de agua ya sea por cuenca hidrica o escorrent(as
de montaiia, que su cauce se encuentran totalmente colmatado, ccasionando que las aguas pierdan
SU cauce e ingresen a las viviendas riverefias del rio.

Que por lo anteriormente expuesto y para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo
y la necesidad que presentan los sectores descriptos anteriormente, la Administracion Municipal de
Vijes Valle del Cauca, adelantara el proceso de Seleccion abreviada de menor cuantia, que nos
permita seleccionar objetivamente un contratista que de acuerdo a las exigencias de la Entidad
contratante pueda ejecutar de la forma mas idénea la obra relacionada con la "REALIZAR
ACCIONES DE DESCOLMATACION CON MAQUINARIA Y LIMPIEZA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRICA EN TRAMOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE
DEL RIO VIJES DEL MUNICIPIO DE VIJES DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA®, en el
menor tiempo posible, garantizando [a calidad del objeto a construir y mejorar.

Que la Administracidn hara uso de las herramientas que le ofrece la normatividad vigente en materia
de contratacion estatal (Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.1.20, Seleccion abreviada de
menor cuantla, que nos permita la escogencia objetiva de un contratista que de manera idénea,
transparente, eficiente y eficaz adelante la mencionada obra.

MODALIDAD DE SELECCION Y SU JUSTIFICACION:
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artlculo 2.2.1.2.1.2.20

y siguientes del Decreto 1082 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional), la modalidad de seleccién que corresponde a la presente contratacién es la
de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, en atencién a que:

o El cbjeto a contratar corresponde a la ejecucion de una obra plblica de descolmatacion,
limpieza y conformacién de cauce, cuyo valor estimado ($88.195.185) se encuentra dentro
de los rangos de menor cuantia fijados anualmente para la entidad en funcion de su
presupuesto, de acuerdo con [o establecido en el articulo 2, numeral 2, literal b) de la Ley
1150 de 2007.

» No se trata de un objeto contractual que, por su naturaleza o cuantia, deba ser contratado
mediante licitacion publica, concurso de méritos, contratacién directa o minima cuant(a,
siendo la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia la modalidad idénea, célere y ajustada a
los principios de economia, transparencia y responsabilidad que rigen la contratacién estatal.

La urgencia derivada de la necesidad de aprovechar la ventana de tiempo de la temporada seca

{(fenémeno de El Nifio) para ejecutar los trabajos de descolmatacién antes del inicio de las
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temporadas de lluvias, hace pertinente adelantar un proceso de seleccion &gil, sin que ello implique
desconocer los principios de seleccién objetiva y pluralidad de oferentes propios de esta modalidad.

NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
La necesmad que se busca satisfacer con la presente contratacién corresponde a la reduccién del

nesgo de desastres por inundacién en el municipio de Vijes, mediante la recuperaciéon de la
capacndad hidraulica del cauce del rio Vijes en los tramos que presentan mayor colmatacidn por
sedl entos y material de arrastre, evitando asi desbordamientos, afectaciones a la infraestructura,
alos predlos riberefios y, principalmente, riesgos sobre la vida e integridad de la poblacidn aledaia,
en cumpllmlento de los lineamientos impartidos por la Procuradurla General de la Nacién (Directiva
006 de 2026) y de las orientaciones sobre gestién del riesgo climético contenidas en la Circular 001
de 2026,

Indicadores Macroecondmicos (PIB de la construccién) La actividad econémica en Colombia se
clasifica en cinco (5) sectores, cuyos elementos tienen caracteristicas comunes los cuales guardan una
un!dad y se diferencian de otras agrupaciones; su divisién se realiza de acuerdo con los procesos de
produccufm que ocurren al interior de cada uno de ellos. Estos sectores son: Comercio, Industria,
Ser\qcms Construccion y Transporte. El sector al cual corresponde el objeto del convenio es el de
la construccidén.

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econdmica que incide en el crecimiento
y desarrollo de un pals, La medicion y €l analisis de su comportamiento son importantes en el disefio
de polittcas macroecondmicas y la elaboracidn de planes y programas gubernamentales; por ende,
las estadfstlcas derivadas de la inversiéon en el sector resultan indispensables para la toma de
decisiones de las autoridades y del publico en general.

ESTUDIO DE MERCADO

Entonces para cbtener el valor del presupuesto oficial de la contratacion, se calcula a partir de todos
los costos asociados a la gjecucion de las actividades previstas a ejecutar, a partir de la dinamica de
meriado de la base de datos de precios de la Gobernacion del Valle del Cauca vigente e indexada
a fecha actual y también aplicando precios historicos obtenidos para esta clase de trabajos y de
acuerdo con lo siguiente:

Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas para la ejecucidn del objeto contractual
consistente en “REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACION CON MAQUINARIA Y LIMPIEZA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRICA EN TRAMOS IDENTIFICADOS EN EL
CAUCE DEL RIO VIJES DEL MUNICIPIO DE VIJES, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA”, comprende realizar actividades de obra civil, correspondlentes a la remocion de material
sedi}’nentado de los rlos, quebradas, cauces o zanjenes que reducen su capacidad hidraulica
causando en época de lluvias intensas inundaciones a las zonas aledarias.

Valor de [a contratacién: El valor del presupuesto oficial para la presente contratacion se estimé teniendo
:%uenta los precios de mercado a partlr del concepto técnico emitido por la DAR Suroccidente.
on base en lo anterior, el valor del convenio se estima con los costos de las actividades a desarrollar
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para cumplir con el objeto contractual y obtener los resultados requerides. Por lo tanto, el valor total
de la contratacidn comesponde a la suma de los aportes de los participes, siendo el valor total de la
misma la suma OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA'Y UN MIL CIENTO OCHENTA
Y CINCO PESOS M/CTE ($88.191.185,00) el cual incluye todos los costos directos e indirectos del
proceso derivado a la realizacién del convenio; donde el Municipio de Vijes realiza aportes
representados en bienes y servicios por valor de OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($8.191.185,00) y la CVC aportes por un valor de
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($80.000.000,00),

ANALISIS LEGAL, TECNICO Y SOCIAL

Segtn el informe de Prediccion Climatica a corto, mediano y largo plazo en Colombia, Grupo de
Medelamiento de Tiempo y Clima, Subdireccion de Meteorologia — IDEAM, publicado el 16 de marzo
de 2026, menciond que:

De acuerdo con e! reporte del 12 de marzo de 2026 emitido por la Oficina Nacional de Administracion
Oceanica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés)1 , el sistema acoplado ccéano - atmésfera
permanecié consistente con condiciones de La Nifia en febrero de 2026. En abril se espera una transicion
a condiciones de ENOS neutral, el cual estara favorecido con un 55% de probabilidad en el periodo de
mayo a julio de 2026, Existe una probabilidad de 62% de surgimiento de condiciones de El Nifio entre junio
y agosto, que pueden persistir al menos hasta el final de afto. Este diagnbstico se sustenta en lo siguiente:

> Las temperaturas superficiales del mar en el Océano Paclfico ecuatorial centro oriental se mantuvieron
por debajo de los promedios climatolégicos 1981-2020.

= E| valor semanal mas reciente del indice Nifio 3.4 fue -0,5°C, con los indices mas al occidente (Nifio-4)
y mas al oriente (Niflo-1+2) en -0,2°C y +0,6°C, respectivamente.

> El| indice ecuatorial de temperatura subsuperficial (promediado entre 180°-100°W) continuo
incrementandose, reflejando el fortalecimiento de temperaturas subsuperficiales a fraves del Océano
Pacilfico.

» Sobre el Océano Pacifico ecuatorial centro oriental, las anomallas de viento en niveles bajos fueron del
este, mientras que las anomalias del viento en niveles altos fueron del oeste.

> La conveccion estuvo suprimida sobre la linea de cambio de fecha y estuvo intensificada sobre
Indonesia.

> Los indices tradicional y ecuatorial de Oscilacion del Sur presentaron valores positivos.

El promedio del ensamble muitimodelo norteamericano (NMME), incluyendo el modelo NCEP CF&v2,
apunta a condiciones neutrales del ENOS hasta finales de mayo de 2026, con una transicién posterior a
cendiciones de E Nifto. Aungue las predicciones que se realizan en esta época del'aflo tienden a presentar
baja precision, el aumento en la probabilidad de ocurrencia de condiciones de E! Nifio esta respaldado por
la gran cantidad de calor presente en el océano subsuperficial y por el debilitamiento previsto de los vientcs
alisios en niveles bajos. Si ocurren condiciones de El Nifio, su fortaleza potencial es muy incierta, con una
probabilidad de 1 a 3 de que seria “fuerte” entre octubre y diciembre de 2026 (Nifio 3.4 2 +1,5°C).Con base
en lo anterior, se espera que las condiciones climaticas del pafs durante el proximo semestre estén
determinadas principalmente por el ciclo estacional propio de la época del arlo, las fluctuaciones asociadas
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a la oscilaciéon de Madden-Julian y otras ondas ecuatoriales, asl como por el transito del ENOS a
condiciones neutrales durante los inicios de 2026.

En cuanto a la precipitacion, en abril de 2026 se esperan sefiales deficitarias en el archipiélago de San
Andrés y Providencia, sectores de la region Paclfica, la Orinoqufa y gran parte de la Amazonia. En la region
Canhe y la regidn Andina predominan condiciones cercanas a lo normal, aunque con variaciones locales
del orden de +20%. En la regién Pacifica se observan contrastes espaciales entre déficits en Chocé y
occ:dente de Naritio, e incrementos puntuales hacia el litoral de Valle del Cauca y Cauca, mientras que en
la Amazon[a se estiman reducciones generalizadas, con algunos incrementes localizados en Putumayo y
Vaupés

Para el timestre de abril a junio de 2026 se prevé un comportamiento variable de la precipitacion, con

predOmlnlo de condiciones cercanas a lo nomal. Se estiman déficits en el archipiélago de San Andrés y
Provgdenma sectores de la regién Pacifica, la Orinoquia y éreas de [a Amazonia, mientras que en la regidn
Canbe y la regidn Andina se esperan anomalias locales positivas y negativas. En la regién Pacifica se
destacan reducciones en Chocd e incrementos puntuales hacia el litoral sur, y en la Amazonia se observan
reducciones en varias zonas junto con incrementos locatizades. (Para ver la prediccidn detallada mes a
mes) ver [a seccin 2),

A mas largo plazo, para el trimestre de julio a septiembre de 2026 se prevé déficits de precipitacion en
amplias zonas del pa[s Se estiman disminuciones en el archipiélago de San Andrés y Providencia, amplios
sectores de las regiones Caribe y Andina, asl como en areas de la regién Pacifica, la Orinoqula y la
Amazon ia. No obstante, se esperan incrementos localizados en sectores de la regién Caribe, el litora! sur
delg regién Pacifica, dreas puntuales de la Crinoqufa y el sur de la Amazonfa.

Respecto a la temperatura media del aire, se prevén condiciones cercanas a los promedios climatelégicos
1991-2020 entre abril y junio de 2028, seguidas por un incremento progresivo de anomalias positivas entre
julio y septiembre, con mayor intensidad en las regiones Andina, Caribe y Pacifica. En septiembre, los
aumentos térmicos podrlan alcanzar valores particularmente altos en sectores puntuales del pals, aunque
tamtrén se estiman descensos localizades en algunas zonas de Santander y de Cundinamarca.

Finalmente, es importante tener en cuenta que estas predicciones se actualizan mensualmente y son
dlfur]dldas entre los dias 16 y 22 de cada mes, en funcidn de la actualizacidn de las predicciones dadas
por €l Centro de Prediccion Climatica (CPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA en su portal’.

En olonclusién. el comportamiento climatico en Colombia durante los proximos seis (6) meses estara
determinado principalmente por el ciclo estacional tipico del pals, con una transicién desde
cendiciones asociadas al fendmeno de La Nifia hacia un estado neutral del ENOS, y una posible

evolucién hacia condiciones de El Nifio en el segundo semestre de 2026,

En este contexto, se prevé un comportamiento variable de las precipitaciones, con predominio de
condlcmnes cercanas a lo normal, aunque con deficits en algunas regiones y aumentos localizados
en otras asl como un incremento progresivo de las temperaturas, especialmente hacia el segundo
semestre del afio. Estas condiciones evidencian una alta variabilidad climatica, influenciada tanto
por factores estacionales como por dinamicas ocednico-atmosféricas, 1o cual debe ser considerado
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en la planificacién y ejecucién de actividades, a fin de mitigar posibles afectaciones operativas y
garantizar la eficiencia en el desarrollo de los procesos.

Se recuerda entonces que desde finales de 2024 el Gobierno nacional, invita a los diferentes
sectores a trabajar en la priorizacién de las zonas que pueden sufrir inundaciones, movimientos en
masa, avenidas torrenciales, eventos concatenados, entre otros, y a la ciudadanla a estar alerta,
evitar actividades que puedan taponar las alcantarillas y apoyar el manitoreo de rios y quebradas.

Par otro lado, el superavit de precipitacion, que ha venido registrandose en los ultimos dos afos, han
sido precursores de escenarios con territorios de suelos saturados de humedad y altos caudales en
sus carrientes hidricas, en gran parte del territorio nacional, incluidos los principales rios que
discurren por el Valle del Cauca, como tributarios, en su gran mayoria, del Rio Cauca, per tanto la
Corporacion recomienda y advierte sobre los posibles riesgos de desastres durante los periodos de
lluvias ascciado a las condiciones climatolégicas determinadas como se conoce de las prediccicnes
y por el comportamiento histérico, asf que recomienda la urgencia de adelantar mantenimientos
preventivos y correctivos sobre obras de mitigacion existentes, aunado a lo anterior, se recuerda que
la Unidad Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres desde junio del 2017, emitio la Circular 031
de 2017, sobre el cumplimiento de las competencias de las Autoridades Ambientales en gestién del
riesgo de desastres.

Asf las cosas, la CVC como Autoridad Ambiental de! Departamento y en su funcion de coordinadora
con las demas autoridades competentes y de asistencia en los aspectos ambientales en la
prevencién y atencién de emergencias y desastres, recomienda entre otras, a la Gobernacién del
Valle y a los entes territoriales, procurar que los cauces naturales, canales de aguas residuales,
sifones, cafios y sus bordes, se encuentren libres de sedimentos y de tedo tipo de objetos u
obstaculos que impidan el normal paso de las aguas y en caso de represamientos, de ser necesario,
dar 1a alerta oportuna a las entidades competentes para la realizacién de actividades de limpieza y
descolmatacion, lgualmente, a la Gobernacién, las Alcaldias v los Consejos Territoriales de Gestion
del Riesgo de Desastres, que estas deberan acometer acciones y medidas de prevencion,
apropiando los recursos necesarios para la atencion oportuna y el contro! de emergencias, asi como
realizar las acciones necesarias para minimizar los efectos de estos posibles eventos.

En cumplimiento de las competencias otorgadas en la Ley 1523 de 2012, las Corporaciones
Autdénomas Regionales destino recursos y coadyuvar para la atencién y reduccién de escenarios de
riesgos que lo ameriten por situaciones identificadas y con base en los reportes de la Secretaria de
planeacién y Gestién del Riesgo, y contando ademas con la validacion técnica emitida por las
Direcciones Ambientales Regionales. Para tal efecto La CVC ha identificado la necesidad de aportar
a las intervenciones identificadas que contribuyan a reducir el riesgo que por inundacion se pueda
presentar por el desbordamiento de cauces y quebradas que han reducido su capacidad hidraulica
para el transporte de su propio caudal, impidiendo alin mas recibir los excesos que por el fendmeno
de las lluvias propias del periodo traen consigo.

Es asi como dando continuidad a las intervenciones realizadas con los recursos desde las vigencias
2023, 2024 y 2025, cuyo aporte ha logrado beneficiar a un numero significativo de pobladores del
Municipios Vijes Valle del Cauca, para la presente vigencia teniendo en cuenta las criticas
condiciones meteoroldgicas actuales decidié destinar [a suma OCHENTA Y OCHO MILLONES
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CIENTO NOVENTA Y UNO MIL CIENTO OCHNETA Y CINCO PESOS ($88.181.185.00), para ser
invertides en el cauce del rio Vijes, a la altura de la cabecera Municipal.

Con |base en los reportes de las diferentes Secretarias de Gestion del Riesgo, los alcaldes
municipales, contando ademas con la validacidn técnica emitida por Jas Direcciones Ambientales
Regionales de la CVC, se han puntualizado los diferentes sitios a atender con los recursos
emstentes para coadyuvar en la atencién y reduccién de escenarios de riesgos que lo ameriten por
sﬂuacmnes identificadas. Por lo anterior, con los recursos disponibles, se definio la atencién de
descolmatacion de rio Vijes en algunos puntes criticos.

Que Ja Administracion hara uso de las herramientas que le ofrece la normatividad vigente en materia
de contrataclén estatal (Decreto 1082 de 2015, artlculo 2.2.1.2.1.2.1.20, Seleccion abreviada de
rnenor cuantia, que nos permita la escogencia objetiva de un contratista que de manera idénea,
transparente eficiente y eficaz adelante la mencionada obra.

IDONEIDAD: La presente -obra la podran ejecutar contratistas que se ajusten a las condiciones
establecidas en el pliego de condiciones y podran presentar propuestas profesionales en la
ingenierfa Civil, arquitectura, persenas juridicas como consorcios, uniones temporales y demas, con
experiencia en ejecucidn de obras de descolmatacion con entidades publicas.

Que|Los programas y proyectos de construccion, mejoramiento y adecuacion, de la |nfraestructuras
para manejos de agquas ¥ gestion del riesgo de desastre a nivel nacional se encuentra su el marco
normativo desde la constitucién misma, la Ley 715 de 2001, en la cual se orientan la distribucion de
recursos a través del Sistema General de Participaciones (SGP) y RP, para dichos fines.

Acuerdo 001 del 28 de Mayo de 2024, per medio del cual se aprueba el plan de Desarrollo 2020 —
2023, en el cual se establecen acciones a tomar en lo referente a la MEJORAMIENTO Y
ADE;CUACION DE CAUCES EN PREVENCION DE DESASTRES, en las que encontramos el
mejoramiento, reparacién, adecuacion, drenajes, descolmataciones entre otros.

Decreto 1583 del 07 de Octubre de 2020 y demas ajustes de |a lista de precios reguladores de la
Gobernacion del Valle, los cuales son la base de referencia para contratacion de obra publica en
todo el Departamento.

Llneamlento técnico administrativo y estadndares de las obras de ingenieria Civil en el pals, en lo
refefente a los mantenimientos y relacicnes de acueductos, las cuales determinan las
especificaciones técnicas de la obra a Construir o reparar.

ANALISIS ECONOMICO
Este andlisis implica el esbozo de algunas variables que se encuentran directamente relacionados
con los componentes propios de la obra ¢ actividad a contratar, entre ellos;

1.2.2. PLAZO DE EJECUCION:
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El plazo de ejecucion del contrato es de 30 Dlas contados a partir de la aprobacién por las partes en
la plataforma electronica para la contratacion Estatal — Secop .

FORMA DE PAGO:

La Entidad pagara el contrato celebrado a precios unitarios fijos, asl: a) un anticipo del 50%, b) el
50% mediante pagos parciales y c) el saldo final del 10% a la terminacién y recibido del objeto
contractual, con disponibilidad de los desembolsos por parte de |a CVC, segun el Convenio N° 0115
de Agosto 13 de 2026.

HISTORICOS VARIACION DE PRECIOS

Para generar los elementos que se requieren en este componente, se presentara un estadistico del
comportamiento del fndice de Costos de la Construccion pesada en Colombia, en el periodo
comprendido entre el 2000 al 2016. Esta informacion se presenta de forma agregada, para que se
tenga un conocimiento del comportamiento general de! sector.

indice de Costos de la Construccién Pesada en Colombia

Ao ICCP
2029 -2,36
2021 1,57
2022 8,00

2023 3,32
2022 2,10
2023 0,77
2024 0.67
2025 0.73
2026 0.71

FUENTE: DANE

La tabla anterior, nos permite entender la forma como se ha comportado el sector de la construccion
en Colombia, desde comienzos del afto dos mil hasta la fecha.

LOCALIZACION:
El lugar de ejecucion del Contrato estara ubicado en cabecera Municipal y zona rural de Vijes Valle

CONDICIONES DE LA ENTREGA

El objeto del contrato debe ser entregado en el plazo que se estiputa en el contrato. Se debe cumplir
con las especificaciones técnicas generales de la construccién de cada uno de los items de obra. De
manera complementaria a lo anterior, €s necesario tener en cuenta en el desarrollo de estas, la
elaboracién de la programacién de obra, el célculo de rendimientos de obra basado en el rendimiento
de la maquinaria y equipo necesario para ejecutar las actividades criticas del proyecto y las mas
representativas desde el aspecto econdmico.

BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA:
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Las obras objeto de la presente Seleccién comprenden en general, las actividades y cantidades de
obras que se detallaran en el Formato en el formulario de oferta de cantidades y precios. En
términos generales comprende las siguientes actividades:

ACTIVIDAD

1-Excavacion en agua

retiro de sobrantes

[ ]
1

3-corte de materlal vegetal

F-Y
[]

aprovechamiento de material vegetal

(4]
1

topobatimetria

L |
L]

podas y cortes

ASPECTO SOCIAL:

El SeﬁorAlcalde desea velar por la seguridad y tranquilidad de los habitantes del Municipio de Vijes,
buscando de tal manera promover actividades que permitan mejorar la calidad de vida de los
habltantes en este caso los de los habitantes del sector Rural como Villamaria, fresneda, porvenir,
Cleneguﬂas Ocache, Cachimbal y la zona urbana del municipio de Vijes Valle del cauca, para Io
cual| adelantara el proyecto de "ACCIONES DE DESCOLMATACION CON MAQUINARIA Y
LIMPIEZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRICA EN TRAMOS
IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DEL RIO VIJES DEL MUNICIPIO DE VIJES DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA",

Que es necesario adelantar las presentes cbras con el fin de terminar con el sufrimiento y la
incolmodidad de un gran nimero de familias de los estrato 1 que habitan en estos sectores, cuyas
necesidades se describe en anélisis técnico del presente documento.

ANALISIS DE LA DEMANDA

Antecedentes de la demanda de la entldad:

Del tota[ de los recursos presupuestales disponibles por la administracion municipal de Vijes para
los procesos de contratacién en el 2025, el Veinte por cero (0%) se adjudicaron mediante la
modalidad de Licitacién Publica, un Ochenta por ciento (80%) aproximadamente se contraté bajo la
modalidad de minima cuantla y un Veinte por ciento (20%) a través de la modalidad de seleccion
abréviada menor cuantia.

Porfla cuantia del proceso y el tipo de contrato, la modalidad seleccionada debe ser la Seleccidn
Abreviada de menor cuantia.
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Histérico de contratistas y requisitos habilitantes.

Con la finalidad de conservar una linea constante de actividad, para cumplir con este punto, se
analizaron los contratos adjudicados por la administracion de Vijes durante €] 2019 y 2020, mediante
la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor cuantia. En este sentido se encentré la siguiente
situacion.

Ao No de Valor total No de No de No de
procesos proponentes procesos incumplimientos
desiertos
2024 3 502.770.916 08 0 0
2025 3 439.632.986 07 0 0
Total | 4 942.403.902 08 0 0

En este contexto se analizo la informacion existente sobre cada uno de los procesos existentes, y
esto nos permitié presentar este portafolio de oferente de los servicios demandados por la
administracién municipal de Vijes.

PROMEDIO ! 15.96| 0257142857 51] 0.198] 0,158

Comportamiento de los contratistas.

Durante la ejecucion de los contratos en afios anteriores no se ha presentado ningtin incumplimiento
de los contratistas para el caso de contratos de cbra piblica, no se ha impuesto ninguna sancién,
caducidad o incumplimiento y no se ha re:ibido ninguna demanda para la ejecucién de estos
contratos, .

Siniestros presentados. !
No se han presentado siniestros durante Iz ejecucion de estos contratos

Como han comprado otras entidades ;
Segun informacién de Colombia compra e‘."ciente, otras entidades de Colombia han comprado de la

siguiente manera.

C
|
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De lo anterior se observa que el mayor porcentaje de las compras se hace bajo la modalidad de
licitacion publica, situacion que es similar a la presentada en el Municipio de Vijes.

Variables complementarias del analisis de la Demanda del sector

Indicadores de la demanda

Segun informacién de la Camara Colombiana de la Construccién, “los despachos de cemento gris,
durante el mes de octubre de 2019 crecieron 13,9% respecto a octubre de 2019 (5,3%). Por canal
de distribucién, el incremento mas importante se registré en constructores y contratistas, con una
variacion de 25,7%; entre tanto, el menor crecimiento lo registr6 comercializacion (7,9%). Por
departamento, la mayor participacién de los despachos de cemento gris correspondid al
departamento de Antioquia (15,8%), seguido del area de Bogota (14,3%) y el departamento de
Cundinamarca (10,2)"

-

Indices y precios
Si se toma como referencia los informes trimestrales que publica la Revista del Banco de la

Republica, observaras que el Indice de Costos de la Construccion de Vivienda —ICCV- y el Indice de
Costos de la Construccion Pesada —ICCP-, durante los tres ultimos meses, presentan crecimientos
continuos. La mayor variacién de la serie (agosto de 2016 — noviembre de 2019), tanto del ICCV
como del ICCP, se present6 en enero de 2019 con 0,79% y 0,71%, respectivamente. Durante el mes
de noviembre de 2015 el ICCV crecié 0,16% y el ICCP, 0,20% por su parte, el indice de Costos de
la Construccion Pesada (ICCP), que mide las variaciones de los precios de los principales insumos
utilizados en la construccion de carreteras y puentes, también el grupo de materiales registré la
mayor variacion (0,33%), durante el mes de noviembre 2015. El Indice de Precios al Productor (IPP)
mide la evolucién de los precios de un conjunto de bienes representativos en su primer nivel de
venta. Durante el mes de noviembre de 2019 el IPP de materiales de construccion decrecio 0,03%
respecto al mes inmediatamente anterior (0,05%). Durante el tercer trimestre de 2019 el IPVN crecid
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11,5% Durante el tercer trimestre de 2019, el ndice de Costos de la Construccién Pesada crecio
1,07%. Entre tanto, el 10C que determina la evolucion trimestral de las inversiones en obras civiles,
a partir del comportamiento de los pagos de Jas entidades publicas o privadas a los contratistas.
Durante el tercer trimestre de 2013, los desembolsos reales efectuados para la construccién de obras
civiles registraron un crecimiento de 18,01% frente al mismo periodo de 2019, Este resultado se
explica principalmente, por el comportamiento del grupo carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobre-elevadas, tineles y construcciones subterraneas que crecié 30,8% y sumé 9,6
puntos porcentuales a dicha variacién

ANALISIS DE LA OFERTA

Variables determinantes del analisis de la oferta del spctor

Licencias de construccion

Un indicador de actividad de oferta del sector de la constyuccion son las licencias de construccion,
“En octubre de 2019, el area total licenciada crecid 27,0% respecto al mismo mes de 2015 (-
B,7%).Por su parte, 1a variacién acumulada en el periodo ensro — octubre de 2019 fue 19,7% En el
perfodo noviembre de 2019 a octubre de 2019, Cundinamarc: y Bogota registraron nueve meses de
variaciones positivas y tres meses de variaciones negativas del drea total licenciada, seguido por los
departamentos de Bolivar, Tolima y Risaralda que registraroh ocho meses de variaciones positivas
y cuatro meses de variaciones negativas”.

Como ya se habla citado el andlisis de Ia oferta, presenta su dificultad interpretativa dado que la Guia
G-EE-01 ya referida, en este tdpico lo establece a partir de preguritarse ¢ Quién Vende? Y ¢ Cual es
la dinamica de produccion, distribucion y entrega de servicios?, interrogantes que como dijimos en
la pate introductoria, tiene su propia interpretacién normativa, ya que indistintamente de quien venda,
(Constructores para nuestro andlisis) es la Ley de contratacién, la que exige que para celebrar
contratos con el estado se debe estar inscrito, clasificado y calificado en el Registro Unico de
Proponentes “RUP" y sobre esta plataforma establece los requisitos y documentos que deben aportar
cada persona natural o juridica que desee estar inscrito en estas clasificaciones y con base en ellos
le determina los factores habilitantes que la ley exige y la entidad pondera o cualifica segun las
necesidades de ella.

QUIEN VENDE? B

El sector de Ia construccion es una de las actividades de mayor influencia en el desarrollo del pals,
con un crecimiento del 9,1% en los Gltimos afios. Actualmente, representa el 9,6% del PIB. Las
perspectivas en el corto y largo plazo apuntan a un sector ¢ada vez mas dinamico que impulsara el
consumo interno de materiales de construccion logrando su c’gnsolida:_:ibn y desarrollo

Dentro del sector de la construccién se pueden observar dos grandes lineas que son la construccion
de vivienda liderada principalmente por empresas constructoras dedicadas casi exclusivamente a
este sector y con un impulso importante del gobierno Nacional del programa viviendas gratis el cual
espera ser un motor de la economla en el presente afio. Otro de los sectores a mencionar es [a
realizacidn de infraestructura u obras civiles hacemos referencia a aquellas actividades dirigidas la
construccion de: ' ,

» Edificios, Instalaciones especializadas. v .'
¢ Avenidas, autopistas, puentes, viaductoes.

Ll

-
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Sistema de acueducto y alcantarillado.

Sistemas de telecomunicaciones.

Sistemas de generacién, transmisitn y distribucién de energia.
Aeropuertos, puertos, vias férreas, entre ofras.

Tomando la muestra representativa realizada por. Colombia compra eficiente en la Guia para
Determmar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de
Obra Publica existen en el pals mas de 535 empresas dedicadas al sector de la construccion.

Consultado la Camara Colombiana de la Construccién Camacol agremia mas de 1.300 empresas

del sector de la construceion.

Como vende el sector

Por |as caracteristicas y el origen de los procesos de las obras, estas obras por ser contratadas por
una |entidad del estado, los proponentes deben participar en un proceso de seleccidon abierta y
publica dende en igualdad de condiciones compiten por la adjudicacion de la obra. La participacion
en el proceso depende de los criterios minimos habilitantes que se consideran en el proceso con el
fin de garantizar el cumplimiento del contrato.

Organizacién del sector

En Colombia la entidad que aglutina al sector de la mfraestructura y la construccidn es la Camara
Colombzana de la Infraestructura que es una asociacién gremial empresarial que promueve el
desarrollo socicecondmico a fravés de una infraestructura moderna y eficiente, defiende la
mstniuctonalldad los principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las relaciones
confractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la cadena de valor
¥ sd recurso humano, e influye notoriamente en el disefio, construccién e implementacién de las
polificas publicas reIacmnadas con el sector.

“La Camara Colombiana de’ la Infraestructura (CCI) surgié por la ausencia en los ultimos afios de un
mterlocutor Gnico frente al Gobierno y la opinién plblica que defendiera los intereses de los
empresanos de la infraestructura y velara por su fortalecimiento y su crecimiento. Ante este
panbrama surge el 10 de junio de 2003, como resultado de ta fusién de algunos gremios tradicionales
en ¢l pals relacionados con el sector como la Ascciacion Colombiana de Ingenieros Constructores
(AC\C) la Asociacion Colombiana de Empresas de Ingenieria y Consultorla (AICO), la Ascciacion
de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociactén Colembiana de Concesionarios de
Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas privadas.

Estos gremios, algunos con mas de 40 afios de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas
para consolidar un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la
mfraestructura colombiana, y tener un mayor reconocimiento en el &mbito nacional. De esta manera
poder contribuir en la concepcién y desarrollo de la infraestructura ffsica de la Nacién, donde las
opo unidades de negocio se multipliquen para todos”.

APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL
NIVEL MUNICIPAL: Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion si los
Acqerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratacion que estan disefiando y en caso de
que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos,
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Las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales se refieren, entre otras, al trato nacional,
a la publicidad de los Documentos del Proceso, asi como al plazo minimo para la presentacion de
las ofertas.

Muchas de las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales estan incluidas en la normativa
aplicable al sistema de compra y contratacién publica, como por ejemplo la imposibilidad de exigir
dentro de las especificaciones técnicas marcas especificas, la posibilidad de certificar ante las
Entidades Estatales experiencia adquirida fuera del territorioc nacional, la posibilidad de realizar
convocatorias limitadas a Mipyme, entre otras,

Sin embargo, el trato nacional y el plazo minime para la presentacién de las ofertas requieren un
analisis particular.

Las Alcaldias estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein,
Suiza y la Union Europea y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas de! nivel municipal
y los esquemas asogiativos integrados por Ertidades Estatales del nivel municipal, estan obligados
por los Acuerdos Comerciales con Chile y Gtiatemala y por la Decision 439 de 1998 de la Secretarla
de la CAN.

Los Acuerdos Comerciales con Chile, Lieshtenstein, Suiza y la Unién Europea son aplicables a los
Procesos de Contratacion de las Entidadgs Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir
bienes y servicios a partir de $560'403.000; y (ii) para servicios de construccion a partir de
$14.010'191.000. | -'

El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisién 439 de 1998 de la Secretarla de 1a CAN son
aplicables a todos los Procesos de Contratacién de las Entidades Estatales del nivel municipal
obligadas, independientemente del valor del Procpso de Contratacion.

VALOR A PARTIR DEL CUAL EL
ACUERDO ACUERDO COMERCIAL ES EXCEPCIONES
COMERCIAL APLICABLE [~
Chile Bienes y servicios $560'408.000 1,2, 3,4,5,6,8, 12, 14, 15, 16,17,
18,19, 28, 29, 32, 33, 34, 35,38, 37, 47
Guatemala No incluye valores 1,2,3,4,5, 6,9, 14, 20, 21, 50,51, 52,
2 . 53
Bienes y servicios $560'408.000 1,2.3,4,5,6,10, 11, 12, 14, 15,16,
Liechtenstein Servicios de construccion 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 33,
Suiza $14.010'191.000 36, 37
Bienes y servicios $560'408.000 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Unién Servicios de cohstruccidn 16, 17,19, 23, 28, 29, 32, 34, 35,37
Europea. $14.016'191.000

(
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CLASIFICACION UNSPSC ,
La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion estd codificada en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica a continuacion.

El prloponenle debe estar clasificado en estos cédigos.

Clasificacion UNSPSC Descripcion
| SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CODIGO DESCRIPCION

72141200 SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

20111700 ACCESORIOS DE  PERFORACION Y
| EXPLOTACION

Parl? €l caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con este
requisito.

De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, estipula que los pliegos de condiciones deben contener
por io menos la sigufente informacion segln el Art. 22 No, 1- “La descripcién técnica, detallada y
completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el tercer nivel del Clasificador de
Blerlles y Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo”. Por lo tanto, es
necesario que los proponentes tengan vigente su inscripcidn del registro dnico de proponentes y este
contenga [a acreditacion y su clasificacién en el cédigo descrito hasta el tercer nivel.

RIESGOS:

En Ja ejecucidn del contrato producto de la presente convocatoria, pueden Ilegar a presentarse
causas previsibles que afectan la carga econdmica o financiera de las partes, las que en virtud del
articulo 4 de la ley 1150 de 2007 deben ser reconacidas y asumidas con el objeto de salvaguardar
la adecuada ejecucnfm del contrato y la finalidad de las partes en la contratacién.

Para efectos de la presente convocatoria y ejecucion de su contrato, se efectian las siguientes
defipiciones:

RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles eventos, hechos o circunstancias que por la naturaleza del
conirato y de Ias actividades a ejecutar es factible su ocurrencia, por tratarse de riesgos normales
que razonablemente se deben considerar al momento de proponer, celebrar el contrate y ejecutario,
surgiendo asl la obligacion de asumirlo.

TIPlFICACION DEL RIESGO: Es la materializacién o manifestacién que se hace en el pliego de
condiciones, de aquelios eventos, hechos o circunstancias prei,_\;isib!es de ocurrencia.

ESTIMACION DEL RIESGO: Es la valoracién en términos monetarios o porcentuales respecto del
valor del contrato, que se hace del riesgo previsible.

ASIGNACION DEL RIESGO: Es el sefialamiento que se hace de la parte contractual que debe
asumir el riesgo,

Carrera 5 N° 5-37 , Telafax: 2520280 , Email:atealdla@vijes-valle.qov.co, cbdigo Postal; 760550

Decumento propiedad de la Administracién Municipal de Vijes. Prohibida su reproduccién por cualguier medio, sin previa
autorizacién




MUNICIPIO DE VIJES VALLE MAJA02.02

MODELO GERENCIAL VERSION 1
ESTUDIOS DEL SECTOR
s PECHA 1201110
JURIDICOADMINISTRATIVA aprcHA
CONTRATACION

RIESGO IMPREVISIBLE: Scn aquellos eventos, hechos o circunstancias donde no es factible su
prevision; es decir, no se visualiza su ocurrencia. Estos riesgos deberan estar considerados como
costo del contrato en el item de gastos contingentes o imprevistos.

PRECIOS DE LOS BIENES: En caso de aumento en el cesto de los bienes, estos riesgos seran
asumidos por el Contratista. !

INCREMENTO O CREACION DE IMPUESTOS: En caso de ganfigurarse un incremento o un nuevo
impuesto durante la etapa de ejecucion de! Contrato, estos riesgios seran asumidos por el Contratista.

El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de 'l'lcuerdo con los siguientes tipos:

-- Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y expeculacion de los mismos, entre
otros.

--- Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales
y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

-~ Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parametros, sistemas de informacion y tecnolégicos, equipos humanes o técnicos inadecuados o
insuficientes.

O Riesgo derivado de la estimacion inadecuada de los costos.

O Riesgo derivado del mayor costo por mayor cantidad de personal de la inicialmente prevista,

O Riesgo derivado del mayor costo por mayor remuneracion al personal de la inicialmente prevista.
--- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucion dé financiacién o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras
establecidas para la obtencién de los recursos, tales como plazes, tasas, garantias, contragarantlas,
y refinanciaciones entre otros. . -

- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorﬁos o reglamentarios que afecten la
ecuacion econdémica del contrato. ] .

- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencion
humana que puedan tener impacte en la ejecucion del contrato, por ejempio los temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. £ .

---Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de caracter
ambiental, asf como de las licencias, planes de mangjo o de permisos y autorizaciones ambientales,
incluyendo tasas retributivas y compensaterias, obligaciones de mitigacién, tareas de monitoreo y
control, entre ofras. . .

--- Riesgos Tecnolégicos: son los derivados de fallas en las los sistemas de comunicacién de voz
y de datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnolégicos o estandares que
deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnolégica.

O Riesgos derivados de posibles deficiencias en los equipos del interventor que afecten el desarrollo
del contrato. .

O Riesgos derivados del advenimiento de nuevas tecnologias o estdndares a ser tenidos en cuenta
por el interventor, 1 b

O Pérdida parcial o total de la informacién en medio magneético por rrfeél'funcionamiento de los
equipos. '

»
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Para efectos de este proceso de seleccion se tipifican los siguientes riesgos:
TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION

RIESGO % ASUMIDO POR
Incumplimiento del contrato 100% CONTRATISTA
Fallas en la estabilidad de la obra 100% CONTRATISTA
Por fenémenos climaticos previsibles por las entidades ambientales | 100% CONTRATISTA
y siempre y cuando existan formas de mitigacion al alcance del

contratista, dafios por encima de los recursos contemplados en los

imprevistos.

Accidentes en transporte o manipulacién de elementos. 100% CONTRATISTA
Incidencia en la ejecucion del contrato por sabotaje y vandalismo por

falta de medidas de seguridad insuficiencia en las mismas por parte | 0.0, CONTRATISTA
del contratista en el desarrollo de las obras.

Subcontratacion y dilucion de responsabilidades: formas en que se

g:}l:g;ré rc;u;ulr responsabilidades por subcontratos o requerimientos 100% CONTRATISTA
Que el contratista incumpla con el pago de salarios, prestaciones

sociales e indemnizaciones a sus trabajadores que intervienen en la 100%

ejecucion del contrato. CONTRATISTA
Que en la ejecucion del contrato se presenten accidentes personales

c;:l:er;i;oduzcan gastos médicos, incapacidades, rehabilitaciones o 100% CONTRATISTA
Motines, huelgas, sabotajes o paros por acciones del contratista. 100% CONTRATISTA
Incendio, inundaciones. 50%Y | CONTRATANTE Y

50% CONTRATISTA

Inseguridad, vandalismo, hurto, apropiacion indebida de | 50%Y | CONTRATANTE Y
informacion, penetracién ilegal. i CHRTRATSEA
Los efectos econdmicos derivados de cualquier reclamacion en

razon a la ejecucion de las obras; asi como el efectos ocasionados

por paralisis de las obras ocasionadas por el no pago de las

obligaciones en materia de proveedores, salarios, seguridad social | 100% CONTRATISTA
integral y parafiscales.

Los efectos econdmicos derivados de un analisis insuficiente de los

precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto equipo, 100%
transporte, materiales y mano de obra. CONTRATISTA
Riesgo politico y social. 100% CONTRATANTE

Para efectos de mitigar los riesgos, el Municipio de Vijes a través de su Interventor o Supervisor
realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacion pues las circunstancias

cambian rapidamente y los Riesgos no son estaticos.

La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario
hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias. Este monitoreo debe:

(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.
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(b) Obtener informacién adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los
fracasos.

(d) Detectar cambios en el contexto externo e intemo que puedan exigir revisién de los tratamientos
del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.

{e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

El Interventor o Supervisor designado, efectuara visitas periddicas con el fin de monitorear los
Riesgos y revisar la efectividad y el desempefio de las herramientas implementadas para su gestion.
Para [o cual, debe:

(i) Asignar responsables; (i) fijar fechas de inicio y terminacion de las actividades requeridas; (iii)
sefialar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la
pericdicidad de revision; y (v) documentar las actividades de monitoreo.

En la oportunidad sefialada en el cronograma de esta Licitacién, se establecera la distribucion
definitiva de la asignacién de los riesgos.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
Junto con la propuesta el proponente presentar garantia de seriedad de la_oferta, a traves de

cualquiera de los mecanismos para el otergamiento de garantias establecido en el articulo
22.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento dela
oferta, en los siguientes eventos:

La propuesta debera acompararse de una garantia la cual podran otorgar, teniendo en cuenta como
mecanismos de cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantias: péliza de seguros
otorgada por una compafla aseguradora legalmente establecida en Colombia, Patrimonio
auténomo, Garantla bancaria, En caso de prorroga del cierre esta garantia debera ampliarse a partir
de la nueva fecha de cierre.

Las caracteristicas que debe reunir la garantia que ampara la seriedad del ofrecimiento

son:

a) Asegurado o beneficiario: MUNICIPIO DE VIJES—

b) Cuantla: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la Convaocatoria. Vigencia: Se extendera
desde el momento de la presentacion de la oferta hasta la aprobacidn de la garantia que ampara los
riesgos propios de la etapa contractual por 120 dias.

c) Tomador o afianzado: La péliza o garantia debera tomarse con el nombre o razén social que figure
en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, salvo que en el referido documento se exprese que la entidad
podra denominarse de esa manera. Cuando la oferta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la
garantia debe ser tomada a nombre de! Consorcio o Unidn Temporal y todos sus integrantes.

d) Acreditacién de pago: Debera acreditarse el pago, mediante recibo, sello de pago, certificacion,
constancia o en su defecto se debera indicar en la péliza que no expira por falta de pago conforme
a lo previsto en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007.

¢) La garantia debera indicar el objeto de la presente Convocatoria.

Las garantlas de seriedad presentadas por los proponentes que no resultaron favorecidos,

se les devolveran dentro de los cinco (5) dias siguientes al perfeccionamiento del contrato

si éstas fueren solicitadas.

Si la garantia no se constituye por e} monto minimo requerido, o su vigencia resulta insuficiente, o
no se incluye el objeto antes descrito, o no se cumple con alguno de los requisitos aqui exigidos, el
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MUNICIPIO, dentro del término de evaluacion de las ofertas, requerira por escrito al oferente para
que dentro del plazo sefialado, presente el documento aclaratorio; si el oferente no lo presenta
oportunamente y en la forma debida, el proponente incurrird en causal de rechazo

Garantias del Contrato:
Con el fin de amparar los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién contractual, se

debera exigir la constitucion de una GARANTIA UNICA, a través de los mecanismos indicados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para respaldar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que surjan a cargo del contratista.

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.1. del decreto 1082 de 2015, «Riesgos
que deben cubrir las garantias en la contratacién» El cumplimiento de las obligaciones surgidas en
favor de las entidades estatales con ocasion de: (i) la presentacién de las ofertas; (ii) los contratos y
su liquidacion; y (iii) los Riesgos a los que se encuentran expuestas las entidades estatales,
derivados .de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley
y del decreto.

Por tanto, con sujecion a los términos del respectivo contrato debera cubrir cualquier hecho
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en los términos de la
respectiva garantia.

De acuerdo a lo anterior se determina que el respectivo Decreto exige los amparos que deben
expedir los contratistas para cubrir los eventos que se pueden generar en las diferentes actividades
de la ejecucién de un contrato, que se constituye en requisito para legalizacién de los mismos.

En los contratos de Obra y en los demas que considere necesario la entidad se cubrira igualmente
la responsabilidad civil frente a terceros derivados de la ejecucion del contrato a través de un amparo
autdbnomo contenido en péliza anexa.

La garantia de salarios y prestaciones sociales del personal que el contratista emplee en el pais para
la ejecucion del contrato se exigira en todos los contratos de prestacion de servicios y construccion
de obra en los cuales de acuerdo con el contrato, el contratista emplee terceras personas para el
cumplimiento de sus obligaciones.

El contratista se compromete a constituir a favor del Municipio de Vijes, cualquiera de las siguientes
garantias, de conformidad con las previsiones normativas establecidas por el articulo 111 del Decreto
1082 de 2015: i) Contrato de seguro contenido en una Pdliza; ii) Patrimonio Auténomo; iii) Garantia
bancaria , que ampare:

1 Buen manejo y correcta inversion del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la
Entidad Estatal con ocasién de: (i) la no inversion del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii)
la apropiacién indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo, La Garantia de buen manejo
y correcta inversion del anticipo debe estar por el plazo de la contratacion y tres meses mas y el valor
de esta garantia debe ser el ciento por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo.
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2 Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contractuales a su cargo, e! pago de la clusula penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere
lugar, los perjuicios directos derivados de! incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
del contrato, asl como de su cumplimiento tardlo o de su cumplimiento defectucso, comprende
ademas el pago del valor de fas multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato
garantizado, en cuantia equivatente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una
vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha
de expedicion de las pdlizas.

3. Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales: Por un valor equivalente
al Veinte (20%) del valor del contrato, con vigencia por el plazo de ejecucién del mismo y tres (3)
afios mas, contados a partir de la fecha de expedicidn de las pélizas.

4). CALIDAD DEL BIEN Y SERVICIO: por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con
una vigencia igual a la duracion de! contrato y un (01) afio mas.

5. Responsabilidad Civil Extracontractual. E Contratista debera constituir una Garantla que
ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a Ja administracion
con ocasién de las actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista y/o subcontratistas, la cual
debera presentarse para aprobacion del Municipio de Vijes junto con la Garantla unica de
Cumplimiento y estar vigente desde el inicio del contrato, durante el término de ejecucién del mismo
y un (1) afto més. Esta Garantla de Responsabilidad Civil Extracontractual, debera otorgarse por un
valor equivalente al Diez (10%) del Valer Total del Contrato y debera cumplir adicionalmente, con los
siguientes requisitos.

El tomador, debe ser Unicamente el Contratista; los asegurados y/o beneficiario deben ser el
Municipio de Vijes.

Relacién_de servicios prestados con el mismo fin

2023 | Mv- ASOCIACION - [ AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y| 15 65.000.000.0
Qo2 ! 2023/ | ECONOMICOS CON EL FIN DE EJECUTAR LAS
FUNDAGION ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL
EXPRESION LIBRE | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 177 DE
ESP 2022, CELEBRADO ENTRE LA COORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
— CVC Y EL MUNICIPIO DE VIJES VALLE, EL
CUAL TIENE POR OBJETC REALIZAR
ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
HIDRAULICA EN LOS TRAMOS CRITICOS
IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA
QUEBRADA CACHIMBAL, MUNICIPIO DE VIJES

VALLE
2023 | Mv- ASQCIACION - [ AUNAR ESFUERZOS TECNICQOS Y |01 20 90.859.012
004 ! 2023/ | ECONOMICOS CON EL FIN DE EJECUTAR LAS
FUNDACION ACTIMIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL
EXPRESION LIBRE | CONVENICQ INTERADMINISTRATIVO N°. 070 DE
ESP 2023, CELEBRADO ENTRE LA COORPORAGION

AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
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- CVC Y EL MUNICIPIO DE VIJES VALLE, EL
CUAL TIENE POR OBJETO REALIZAR
ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
HIDRAULICA EN EL TRAMO CRITICO
IDENTIFICADO EN EL CAUCE DE LA
QUEBRADA CACHIMBAL, CORREGIMIENTO DE
CACHIMBAL, EN EL MUNICIPIO DE VIJES
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

2024 FERROAGRO _ DEL | REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACION | 01 20 94,494 640
PACIFICO SAS/ MV- | CON MAQUINARIA Y LIMPIEZA PARA EL
SA- OBRA 001/2024 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRICA
EN TRAMOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE
DEL RIO VIJES DEL MUNICIPIO DE VIJES
DEPARTAMENTADEL VALLE DEL CAUCA

2025 FUNDACION Realizar acciones de limpieza y descolmatacion | 01 45 54.993.832
EXPRESION LIBRE | para el mejoramiento de la capacidad hidraulica en
ESP/ MV-SA- OBRA | tramos criticos identificados en el cauce de las
005 /2025 quebradas cachimbal y quebrada de pueblo nuevo,
en el Corregimiento de cachimbal, municipio de
vijes departamento del valle del cauca

CAPACIDAD FINANCIERA.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en
| el RUP.

La revision de los documentos de contenido financiero consistira en determinar el cumplimiento de

las condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones.

INDICADOR INDICE REQUERIDO |

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 5

INDICE DE ENDEUDAMIENTO | Menor o igual a 0,45
RAZON DE COBERTURA DEL | Mayor o igual a 100
INTERES

Para consorcios y uniones temporales, se calculara de acuerdo con la cartilla de verificacién de
requisitos habilitantes de Colombia Compra Eficiente opcién 1.

INDICES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.
Indicadores de capacidad organizacional

INDICADOR INDICE REQUERIDO
RENTABILIDAD DEL Mayor a 0,5
PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor o igual a 0,3
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Para consorcios y uniones temporales se calculara de acuerdo con la cartilla de verificacion de
requisitos habilitantes de Colombia Compra Eficiente opcién 1.

Aquellos proponentes que cumplan con la totalidad de lo exigido en el presente numeral seran
HABILITADOS desde el aspecto financiero, de lo contrario NO SERAN HABILITADOS y no pedran
continuar su participacién en la convocatoria pablica.

El Municipio de Vijes constatard que la informacién financiera contenida en el Registro Unico de
Propenentes que aporten los oferentes en sus propuestas, segin decreto 579 de 2021.

5.5 INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacidn financiera que se relaciona a
Continuacién, de conformidad con la legislacién propia del pafs de origen, avalados con la Firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pafs de origen:
(i) Balance general

(ii) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de
Cuentas para Colombia (PUC).

V1. EVALUACION DE LA OFERTA.

El Municipio de Vijes debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los
requisitos habilitantes de que trata la seccidn V. En la evaluacion de las Ofertas El Municipio de Vijes
realizara ponderacion de! factor Econémico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en
la Tabla 4.

Los Ofertas deben presentarse en los Anexos 6 establecidos en el presente Pliego de Condiciones
como el formato para presentacion de la Oferta.

Tabla 4.
CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE

FACTOR ECONOMICO 500

FACTOR TECNICO 200

FACTOR DE CALIDAD 200

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100

TOTAL PUNTAJE 1.000
En caso de empate en el puntaje total de dos o mas Ofertas, El Municipio de Vijes debe escoger el
Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artlculo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

6.1. FACTOR ECONOMICO (200 PUNTOS)
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Los oferentes aportaran en su propuesta medio magnético en tabla de Excel, los andlisis de precios
unitarios de su oferta. Quienes no aporten el medio magnético, su propuesta sera rechazada, Las
ofertas que no se aporten en medio magnético no podran ser comparadas en igualdad de
condiciones.

El Municipio de Vijes con el fin de que el oferente realice un estudio y analisis de su ofrecimiento y
que el mismo corresponda racionalmente a la realidad de ejecucion de las actividades calificara el
precio de la siguiente forma:

METODO DE EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
Consiste en establecer la media geomeétrica de las Ofertas vélidas y el presupuesto oficial un numero
determinado de veces y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha
media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.
Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el numero de

Ofertas vélidas y se incluird el presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el calculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro:

NUMERO DE OFERTAS (n) | NUMERO DE VECES QUE SE
INCLUYE EL PRESUPUESTO
OFICIAL (nv)

1-3

4-6

7-9
10-12
13-15

B (WIN|—

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluirda una vez el presupuesto oficial del
presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

nv+n
Gpo = V(PO*PO*.....*POnv*P1*P2*....*Pn)

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)
n = Numero de ofertas validas

PO = Presupuesto oficial del proceso de Geométrica
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Pi = Valor de |a oferta geométrica sin decimales del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente

mediante el siguiente procedimiento:

PUNTAJE FORMULA DETALLE
Puntaje i = 200" (1-({Gpo-ViyGpo) Para valores menores o iguales a Gpo
Puntaiei= 200* (1-2*(Igpo-Vil!Gpo) Para valores mayeres a Gpo
Donde,
Gpo Media geométrica con presupuesto oficial

Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
Ntimero de la oferta

Vi
i

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto
oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial

y el valor de la oferta, como se observa en la formula de ponderacién.

6.2 FACTOR TECNICO (200 PUNTOS):
DISPONIBILIDAD DE CAMABAJA

REQUISITO PUNTAJE

Quien NO presente los documentos de prapiedad, posesién o alquiler de una 0

camabaja para transporte de retroexcavadora

Quien presente los documentos de propiedad, posesién o alquiler de una camabaja 50

para transporte de retroexcavadora

Quien presente los documentos de propiedad, posesidn o alquiler de una camabaja 100

para transporte de retroexcavadora con modelo superior a 2010,

DISPONIBILIDAD DE RETROEXCAVADORA

REQUISITO PUNTAJE

Quien NO presente los documentos de propiedad, posesion o alquiler de una 0

retroexcavadora.

Quien presente los documentos de propiedad, posesion o alquiler de una 50

retroexcavadora.

Quien presente los documentos de propiedad, posesién o alquiler de una 100

retroexcavadora modelo 2015 en adelante.

6.2.2. VISITA TECNICA (200 PUNTOS).

DESCRIPCCION PUNTAJE

Quien asista a la visita técnica 200
Y]

Quien no asista a la visita técnica
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6.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

El proponente debe manifestar, si los servicios que oferta cumplen con las condiciones establecidas
en el paragrafo del articulo 2° de la Ley 816 de 2003, correspondiente a la industria Nacional.

Para este aspecto, al proponente se le asignaran maximo cincuenta (100) puntos de acuerdo con lo
indicado en la siguiente tabla, segin la procedencia de los servicios ofrecidos, los cuales son
excluyentes (se toma solo un valor para cada proponente, dependiendo de los servicios ofrecidos):

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

PUNTAJE

Bienes y Servicios nacionales 100 puntos

Mixtos con igual o mas del 50% nacional 50 puntos
Mixtos con menos del 50% nacional 25 puntos
Bienes y Servicios extranjeros 10 puntos

5.6.4. EXPERIENCIA GENERAL.
CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Municipio de Vijes evaluara la capacidad financiera y organizacional de conformidad con la “Guia
para Determinar la Capacidad Residual del Proponente en los procesos de Contrataciéon” y el
‘Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion”
elaborados por Colombia Compra Eficiente. Para que la propuesta sea sujeto de evaluacion se debe
anexar en la misma lo siguiente:

Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.

Para constancia se firma en el Despacho de la Alcaldia de Vijes Valle, a los 02 dias del Mes
Septiembre de 2026.

NDRA MARCELA ORTIZ COBO.
Secretaria de Planeacion.

Proyecto: Carlos Velasco. .-
Elaboro: Carlos Velasco.
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