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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

  

  

ENTIDAD QUE CONTRATARA:  AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. 

DEPENDENCIA QUE POSEE LA 

NECESIDAD:  

OFICINA DE GERENCIA  

FUNCIONARIO RESPONSABLE  

DEL ESTUDIO:  

GERENTE MUNICIPAL  

MODALIDAD DEL PROCESO:  CONVOCATORIA PUBLICA CON OFERTAS 

FECHA:  Diecisiete (17) de Septiembre de 2026 

  

AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P., en desarrollo de lo señalado en los articulos 30, 31, 

32 y 39 de la Ley 142 de 1994, en concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley 689 de 

2001, el artículo 1 de la Ley 816 de 2001, Decreto 1510 de 2013 y en desarrollo de lo 

previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 

artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y en especial por la ley 2195 de 2022, dispone la 

siguiente necesidad:  

 

1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 

AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P., como EMPRESA está en la obligación de dar 
cumplimiento a los principios de la función administrativa, como es el caso de la igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
La Constitución Política de 1991 en su artículo 2 estable como fines esenciales del Estado 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; en aplicación de la 
constitución y la ley le corresponde al alcalde velar por el desarrollo del municipio y dar 
las garantías para que las comunidades puedan participar en la búsqueda del bienestar 
comunitario y social. 
 
Es bajo los anteriores preceptos el Municipio de San Onofre, suscribe convenio 
interadministrativo con la empresa prestadora de servicios públicos AGUAS DE TOROBE 
S.A.S. E.S.P., con el fin de AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, 
HUMANOS Y ECONOMICOS PARA LLEVAR A CABO LA OPTIMIZACION DE REDES 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SAN ONOFRE Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE SUCRE S.A.S. E.S.P “AGUAS DE TOROBE S.A.S. 
ESP”, bajo el cual, LA EMPRESA, ademas de aportar un recurso en especies cuantificado 
económicamente, procedera a responsabilizarse de la selección de los contratistas 
derivados, estipulados dentro del convenio, como lo son, obra e interventoria. 
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Para esta ocasion, se requiere de manera apremiante y urgente que el Municipio en 
acompañamiento con la empresa tecnica por  idoneidad para dicha intervencion, 
intervenga, valga la redundancia, unos tramos de la red del Sistema de alcantarillado en 
diferentes zonas del casco urbano del Municipio de San Onofre, toda vez que las mismas 
presentan deterioro, ocasionando rupturas, fisuras y por supuesto, al presentarse estas, 
se coloca en riesgo la salud publica, toda vez que salen de su cause normal las aguas 
residuals que van camino a los diferentes rellenos sanitarios dispuesto. 
 
Por tal motivo la empresa AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. en cabeza de su Oficina 
de Gerencia y Jefe Operativo, pretende con el presente proceso la AMPLIACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE - SUCRE 
 
Por todo lo anterior se hace necesario adelantar el proceso de contratación, a fin de 

seleccionar el contratista que adelante la ejecución de la obra para la materialización del 

proyecto referenciado, acudiendo a la contratación administrativa para ejecutar la 

“AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE - SUCRE”. 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

  

2.1 Objeto del Contrato: 

  

“AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE - SUCRE”  

  

2.2 Clasificación del Objeto del Contrato  

  

De acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) el 

objeto del proceso de selección se clasifica de la siguiente manera:  

  

Segmentos

 

Familia Clase  Producto Nombre  

72000000 72140000 72141100 72141120 
Servicios de Construccion de 

líneas de Alcantarillado 

72000000 72100000 72101500 
-------------

---- 

Servicios de apoyo para la 

construccion 

 

2.3 Especificaciones Esenciales del Objeto del Contrato:  

 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1428358739535&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1428358739535&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1428358739535&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1428358739535&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1428358739535&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Producto%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1428358739535&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Las actividades y cantidades de las mismas, que comprende el objeto contractual y que 

deberán ser ofertadas por los proponentes y ejecutadas por el adjudicatario del contrato, 

son las siguientes:  

 

VERIFICAR PRESUPUESTO ANEXO 

 

2.4 Identificación del Contrato a Celebrar:  

  

Se trata de un contrato de obra definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  

  

“…Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 
pago”.  

  

2.5 Presupuesto Oficial Estimado para la Contratación  

  

AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P., a través de la Oficina de la Gerencia municipal, ha 

estimado el presupuesto para la contratación a que se contrae el presente estudio en la 

suma de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA 

Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($935.742.284) 

M/CTE”, incluido el valor del AUI e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 

departamentales y municipales.  

  

2.6 Plazo Estimado del Contrato  

  

El plazo del contrato será de TRES (03) Meses y se contará a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio de actividades del contrato, la cual solo se suscribirá previo 

cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.  

  

2.7 Lugar de Ejecución del Contrato  

  

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE – SUCRE, ZONA URBANA  

 

2.8 Licencias, Permisos y Autorizaciones  

  

El contratista deberá tramitar y presentar a aprobación a la Interventoría los permisos, 

licencias y/o autorizaciones que requiera para la correcta ejecución del contrato. 

  

La ENTIDAD cuenta con autorización para celebrar contratos durante la vigencia Fiscal 

2026, de conformidad con lo establecido en el numeral 9º del artículo 315 de la 

Constitución Política; asi como las facultades otorgadas por la junta directiva  



 
Cra 18 Nº 19-09 

San Onofre – Sucre 
Tel: 304-6513625 

 

e-mail: contacto@aguasdetorobe.com   
 

  

2.9 Forma de Pago del Valor del Contrato:  

  

La ENTIDAD CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA seleccionado el valor del 

respectivo contrato, por el sistema de precios unitarios. En tal virtud, los valores que LA 

ENTIDAD CONTRATANTE pagará al contratista serán los que resulten de multiplicar las 

cantidades de obra efectivamente ejecutadas por los precios unitarios asignados a cada 

uno de los ítems establecidos en el presupuesto oficial del proceso.  

  

Según el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1.993 no establece como imperativo la 

entrega de anticipo en los contratos Estatales; sino que dota de discrecionalidad a la 

entidad contratante para incluir la entrega del mismo a EL CONTRATISTA, dentro de la 

forma de pago del valor del contrato que se celebre, al disponer: “PARÁGRAFO. En los 

contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la 

entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del 

valor del respectivo contrato”. En el presente proceso de contratación la entidad 

entregara al contratista un anticipo correspondiente al 40% del valor contratado. El 

100% se pagara al contratista por medio de actas parciales. 

 

AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P., pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que 

se celebre de la siguiente forma:  

 

Para la presentación de las cuentas de cobro y/o factura del pago final, deberá acreditarse 

la presentación de los siguientes documentos:  

  

1. Acta de recibo a satisfacción, firmada por el contratista y el interventor. 

2. Cuenta de cobro y/o factura original. 

3. Informe detallado de las actividades de obras ejecutadas. 

4. Certificación por parte del Interventor del contrato. 

5. Constancia de pagos a los aportes (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) 

por parte del contratista. 

 

Los pagos se harán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya 

lugar.  

  

AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. no se responsabilizará por la demora en el pago al 

CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la 

documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a 

cualquiera de las condiciones establecidas en el respectivo contrato.  

  

Tampoco AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. responderá ante el CONTRATISTA por 

demoras que se presenten en la materialización de los pagos a favor de éste, que tengan 

como causa los traumatismos administrativos y financieros que eventualmente se 

presenten por el cambio de periodo del Gerente municipal.  



 
Cra 18 Nº 19-09 

San Onofre – Sucre 
Tel: 304-6513625 

 

e-mail: contacto@aguasdetorobe.com   
 

  

Para la realización de todos los pagos a EL CONTRATISTA éste deberá acreditar 

encontrarse al día en los pagos de sus aportes a los sistemas de seguridad social y 

parafiscales (salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), 

para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.  

  

NOTA: Se verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante la 

suscripción de la respectiva certificación suscrita por el Interventor del contrato; así como 

la certificación sobre cumplimiento de obligaciones de seguridad social y parafiscales 

(aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), para lo cual debe tenerse en cuenta lo 

señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.  

 

2.10 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato de obra que se celebre, 
la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás 
Documentos del vigente durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga 
a:  
  

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir un 

porcentaje superior que no supere el noventa y ocho por ciento (98%) de acuerdo 

con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 

caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de 

acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá 

superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

3. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

4. Garantizar la calidad del objeto del contrato, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  
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9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 

obra.  

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar 

el contrato.  

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 

personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 

extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 

financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 

accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista.  

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 

condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 

diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la 

obra contratada por la entidad.  

18. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución convenido.  

19. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad el objeto del convenio.  

 

2.11  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

  

1. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 

a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 

seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 

acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 

cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea 

requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 

parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  
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2. Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como 

obligaciones posteriores a la aceptación de la oferta.  

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de 

acuerdo con los diseños, planos y especificaciones mínimas de construcción 

entregadas por EL MUNICIPIO y AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. únicamente 

para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún 

derecho de propiedad intelectual, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos 

en la propuesta presentada y el Pliego de Condiciones.  

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.  

5. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, 

maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la 

ejecución de las obras.  

6. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y 

entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.  

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas 

que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se 

instalen en la obra.  

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales 

para la ejecución del proyecto.  

9. Realizar, la construcción del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del área 

intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los 

trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de 

Condiciones.  

10. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega 

de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar 

el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o 

superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la 

aprobación del LA EMPRESA previo visto bueno del INTERVENTOR. Será por 

cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, 

igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no 

existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con AGUAS DE TOROBE S.A.S. 

E.S.P.  

11. Presentar al INTERVENTOR informes mensuales de avance de obra y los que 

AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. le solicite.  

12. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, actas parciales, final de 

obra y liquidación.  

13. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 

personal o los subcontratistas contra AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P.  

14. Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de 

todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la 

entrega física y recibo a satisfacción por parte del INTERVENTOR del contrato.  

15. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 

contrato.  
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16. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la 

ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso, así como las 

adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

17. Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta.  

18. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 

y limpieza, libre de escombros.  

19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a 

terceros en la ejecución del contrato.  

20. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas 

de intervención, en donde se realice la obra.  

21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los 

siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el 

personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, 

herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el 

objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial que debe acogerse a las normas 

vigentes, y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por 

escarapela o por uniformes.  

22. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 

cumplimiento del objeto del contrato.  

23. El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas 

ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 

poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por 

los perjuicios que se causen.  

24. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como 

consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten 

deterioro, durante un período de un (1) año contado a partir de la entrega de las 

obras.  

25. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con 

el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.  

26. Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a las 

autorizadas por AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. como obligación del ejecutor y 

que requiera desplazamiento del equipo profesional de éste, será a costo del 

CONTRATISTA.  

27. Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de 

funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe 

permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo 

con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director 

de obra y el INTERVENTOR del contrato. Tienen acceso adicional a esta bitácora, 

los representantes de AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P..  

28. EL CONTRATISTA se obliga a la instalación de vallas informativas en lugar visible 

de cada una de las obras, de acuerdo con la información del proyecto entregada por 

AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. Para la aprobación del primer desembolso (Acta 

de avance de obra Nº 1), el contratista deberá enviar registro fotográfico de las vallas 

instaladas”  
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29. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias 

ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en 

la ejecución de obra como: Permisos ambientales, cruce de vías, cierre temporal de 

vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público.  

30. Socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la cual 

se realiza.  

31. El Contratista en todo el proceso de ejecución de las obras está obligado a acatar las 

sugerencias realizadas por AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P., durante el proceso 

de seguimiento y control de las mismas.  

  

2.12 Obligaciones de LA EMPRESA  

  

AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, en 

desarrollo de la ejecución del contrato a celebrar:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante 

el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del anexo 5 Minuta del Contrato.  

4. Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual;  

5. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.  

  

2.13 Interventoría 
 

La entidad ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un 

Interventor externo contratado para tal fin.  

  

El interventor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en 

cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como 

la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 

condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración 

del mismo.  

  

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la 

Entidad, el interventor. No obstante, si el contratista no estuviese de acuerdo con las 

mismas debe manifestarlo por escrito al interventor, con copia a la Entidad, antes de 

proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el 

interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la Entidad.  

  

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le 

notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente 



 
Cra 18 Nº 19-09 

San Onofre – Sucre 
Tel: 304-6513625 

 

e-mail: contacto@aguasdetorobe.com   
 

las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte 

ningún efecto dentro de un plazo de 5 días hábiles, el Interventor comunicará dicha 

situación a la Entidad para que este tome las medidas que considere necesarias.  

  

El Interventor deberá documentar las causas o motivos del incumplimiento de indicadores 

que llegaren a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, 

hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el 

desarrollo normal de las actividades programadas.  

  

El interventor debe verificar que los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista 

suministre para la realización de las labores de mantenimiento rutinario, estén en perfecto 

estado de operación, sean adecuados y que sean suficientes para las características y la 

magnitud del trabajo por ejecutar.  

  

El interventor, si es contratista, e incumpliere lo dispuesto en el inciso anterior responderá 

por las omisiones establecidas en la ley 1474 de 2011; por el contrario, si es servidor 

público, y sin justa causa omita lo dispuesto en el inciso anterior, incurrirá en causal de 

mala conducta sancionable con el régimen disciplinario vigente.  

  

Para tales efectos, el interventor deberá dar aplicación al manual de contratación de la 

EMPRESA.  

  
  

2.14 Lugar de Ejecución del Contrato  

  

El contrato a celebrar se ejecutará en el MUNICIPIO DE SAN ONOFRE – SUCRE. 

  

2.15 Disponibilidad Presupuestal.  
  

Para asumir la obligación económica a cargo de AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P., 

derivada de la celebración y ejecución del contrato de obra que la administración se 

propone celebrar, amparado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que 

será anexado al momento de la apertura del objeto contractual. 

  

3 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN:  

  

Para el presente proceso de convocatoria publica con ofertas, debemos tener en cuenta 

que AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P., cuenta con un régimen de contratación privado, 

sustentado mediante un manual de contratación debidamente actualizado. 

 



 
Cra 18 Nº 19-09 

San Onofre – Sucre 
Tel: 304-6513625 

 

e-mail: contacto@aguasdetorobe.com   
 

4 ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTAN EL VALOR 

ESTIMADO DEL CONTRATO INDICANDO CON PRECISIÓN LAS 

VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE 

LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE LOS 

COSTOS PARA LA ENTIDAD ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN Y A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

 

El presupuesto oficial estimado por AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. corresponde a la 

suma de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA 

Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($935.742.284) 

M/CTE” incluido el valor del AUI e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 

departamentales y municipales.  

  

4.1 ANALISIS TÉCNICO  
  

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el análisis de 

los precios unitarios de cada uno de los ítems que componen el objeto del contrato, 

descritas en los anexos de los presentes estudios, con base a los precios elaborados para 

el proyecto. A la suma de los valores parciales arrojado por cada una de las actividades 

se le adiciona los costos indirectos del A.I.U que para este caso corresponde al 36% 

resultando la estimación del valor total del presupuesto oficial.  

  

Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los ítems incluidos en el 

presupuesto oficial, fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales 

necesarios para la realización de los mismos, además del costo de la mano de obra 

tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas menores 

utilizados. Los análisis realizados, así como los planos correspondientes al proyecto con 

sus soportes de cálculos, se encuentran en el anexo técnico y reposan en la Oficina de 

Gerencia Municipal y conforman el presupuesto oficial de la presente contratación.  

  

4.2 FORMA DE CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS PARA 

ESTABLECER EL PRESUPUESTO Y SOPORTAR SUS CÁLCULOS DE 

PRESUPUESTO EN LA ESTIMACIÓN DE AQUELLOS.  

  

Para el presente proceso, los precios unitarios fueron establecidos mediante proyecto 

adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Adicionalmente, 

se tuvieron en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de ejecución de las obras 

para la fijación de tarifas de transporte de materiales y equipos a utilizar.  

 

4.3 COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN UTILIDAD – A.U.I.  

  

Para calcular el componente de Administración, Utilidades – A.UI- se realizó una 

discriminación de los posibles gastos de carácter administrativo en los que incurrirá el 
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contratista para la ejecución del contrato, a partir de la estimación de estos gastos, se 

calculó el porcentaje al que correspondían con respecto al Costo Directo del presupuesto 

de obra. Se enumeran algunos de los conceptos tenidos en cuenta para el cálculo del 

porcentaje de Administración, Utilidad –AUI-  

  

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Oficial fue calculado con los componentes de 

ADMINISTRACIÓN, UTILIDAD e IMPREVISTOS, aplicados sobre el valor del COSTO 

DIRECTO.  

  

Debe tenerse en cuenta, además, que, si durante la ejecución del contrato se producen 

sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, y llegaren a alterar en forma 

extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no fuese 

razonablemente previsible por las partes contratantes al momento de suscribir el mismo, 

deberá seguirse el respectivo procedimiento ante AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P.  

  

De otro lado, los costos relacionados con la preparación de la propuesta los debe asumir 

el proponente.  

  

4.4 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y SIMILARES:  

  

De las cuentas que se originen en el presente contrato, de aplicar, se harán deducciones 

correspondientes:  

 

Para efectos de la retención en la fuente por renta, AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P., 

procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no 

haya lugar a ello, el proponente deberá remitirse a la norma que lo excluye o le otorga la 

exención.  

 

Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, 

retribución, impuesto, gravamen o similares que corresponda y/o del cual sea 

responsable. 

 

 

5 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN 

IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE:  

  

La evaluación de las propuestas que resulten habilitadas será realizada por los miembros 

del comité evaluador, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y 

asignarán los puntajes correspondientes, de acuerdo a los factores de evaluación y 

calificación.  

  

La entidad adopta para este caso, como Factores de Selección de la propuesta más 

favorable los previstos en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 en la forma en que fue 
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modificado por el artículo 88 de la ley 1474 de 2011, en concordancia con lo establecido 

en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015:  

  

A. REQUISITOS HABILITANTES (No se otorgará puntaje art. 5 ley 1150 de 2007).  

  

1. Capacidad Jurídica.  

2. Experiencia.  

3. Capacidad Financiera.  

4. Organización.  

  

La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las 

Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la referida 

disposición legal, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación.  

  

B. FACTORES DE PONDERACIÓN (art. 88 ley 1474 de 2011).  

  

La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 

económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida 

en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 

entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 

dichos documentos.  

  

1. Factores Técnicos.  

2. Factores Económicos.  

 

En este proceso de selección que tendrá en cuenta factores técnicos y económicos, la 

oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar la ponderación de los elementos de 

calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones, 

para lo cual este documento contiene:  

  
I. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.  

  

II.Las condiciones técnicas adicionales que para AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. 

representa ventajas de calidad o de funcionamiento.  

  

III. Las condiciones económicas adicionales que para AGUAS DE TOROBE S.A.S. 

E.S.P. representan ventajas cuantificables en términos monetarios, como por 

ejemplo el valor del anticipo y forma de pago (sustentado en Flujo de Fondos cercano 

y lejano), mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, mayor 

asunción de riesgos previsibles identificados, etc.  

  

IV. Los valores monetarios que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico 

adicional, de manera que permitan la ponderación de las ofertas presentadas.  
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La ponderación de las ofertas habilitadas se hará dentro del plazo señalado en el 

cronograma previsto en el presente pliego de condiciones, y el respectivo informe de 

evaluación se publicará en el SECOP II, en las fechas previstas en el cronograma del 

proceso para que los oferentes presenten sus observaciones.  

  

6 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO:  
 

En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el artículo 4º de la ley 1150 de 

2007 y en el decreto 1082 de 2015, la entidad deberá tipificar en el proyecto de pliego de 

condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin 

de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalará el sujeto 

contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista 

en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iníciales del contrato. En 

consecuencia, AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. establece la siguiente estructuración 

de la distribución de riesgos, así:  

 

6.1 TIPOS DE RIESGO:  

  

El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes 

tipos:  

  

 Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 

fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los 

mismos, entre otros.  

 Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas 

gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la 

ejecución del contrato.  

 Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 

suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos 

inadecuados o insuficientes.  

 Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez 

para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las 

condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como 

plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros.  

 Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 

ecuación económica del contrato.  

 Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 

intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo 

los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.  

 Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 

carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y 
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autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones 

de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.  

 Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en las los sistemas de comunicación 

de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o 

estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia 

tecnológica.  

  

7 ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS  

 

7.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. 

Esta garantía tendrá las siguientes características:  

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido 

en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 

(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. identificada con el NIT 

901.732.245-7 – MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, identificado con 

el NIT 892.200.592-3 

Amparos, vigencia 

y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general 

del Contrato y el pago de 

las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se 

le impongan 

Hasta la 

liquidación 

del 

Contrato 

Por el 10% 

del valor 

del contrato 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 
Hasta la 

liquidación 

del 

Contrato 

Por el 

100% del 

valor dado 

en anticipo 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales del personal 

que el contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la 

ejecución del contrato 

Plazo del 

contrato y 

tres (3) 

años más. 

Por el 5% 

del valor 

del contrato 

Estabilidad y calidad de 

las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

Por cinco 

(05) años  

contados a 

partir de la 

Por el 20% 

del valor 

del contrato 
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Característica Condición  
suscripción 

del acta 

final del 

contrato 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el 
nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del Contrato  

 Objeto del Contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 

la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 

haya lugar  

  

7.1.1 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 

cinco años (5) contados a partir de la fecha contados a partir de la fecha del acta de recibo 

definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 

términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
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respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 

la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 

mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.  

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  

  

7.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 

extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

  

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. identificada con el NIT 

901.732.245-7 – MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, identificado 

con el NIT 892.200.592-3 y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el 
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas 
las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación.  

Valor Por 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 

Terceros afectados y AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. 

identificada con el NIT 901.732.245-7 – MUNICIPIO DE SAN 

ONOFRE, identificado con el NIT 892.200.592-3 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de 

las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 

Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015. 
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Característica Condición 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

 Número y año del Contrato  

 Objeto del Contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual.  

  

8 INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN 

ACUERDO INTERNACIONAL O UN TLC.  

  

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por 

la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):  

  

 

 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 
Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Perú SI SI NO SI 

Canadá SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Corea SI SI NO SI 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Triángulo 

Norte 

El 

Salvador 
SI SI 

EXCEPCION 

38 
NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO SI 

 

(EXCEPCION 

61) 

NO 

Unión Europea SI SI NO SI 
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En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 

estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 

certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  

9 CONVOCATORIA A MIPYMES.  

  

Esta convocatoria no se limitará a MIPYMES, atendiendo el monto del presupuesto oficial 

estimado.  

 

 

 

Original firmado 

ROLANDO LUIS CASTRO BLANCO 

GERENTE 
AGUAS DE TOROBE S.A.S. E.S.P. 
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