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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DEL , SUSCRITO ENTRE

EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE Y GILBERTO GALINDO ALVARADO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA

NIT. 800.012.873-7

CONTRATISTA: GILBERTO GALINDO ALVARADO

NIT: 6773569-7

c.C: 6.773.569 de Tunja.

OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTACION DE POLICIA

DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
PLAZO: DOS (2) MESES
VALOR: $199.982.077.00

Entre JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO, mayor, identificado con la cédula de ciudadania
74.845.774 de Tauramena, quien actia en nombre y representacion del MUNICIPIO en su calidad
de Alcalde municipal, elegido por voto popular, segun consta en credencial E-27 del 01 de
noviembre de 2023 de la Registraduria Nacional del Estado Civil, posesionado mediante acta del 29
de diciembre de 2023 de la Notaria Unica de la ciudad de Tauramena, y debidamente autorizado para
contratar conforme al acuerdo No. 020 del 27 de noviembre de 2025 del Concejo municipal de
Tauramena y quien para efectos de este contrato se llamara el MUNICIPIO, por una parte y por la
otra, GILBERTO GALINDO ALVARADO, Nit. 6773569-7, identificado con la cedula de ciudadania
6.773.569 de Tunja, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el
presente contrato de obra publica conforme al articulo 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que se regira
por las siguientes clausulas, previo los siguientes considerandos: PRIMERO: Que en el Plan de
Desarrollo 2024-2027, se encuentra la linea estratégica: “TAURAMENA ES CONFIANZA
INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD”, sector: “GOBIERNO TERRITORIAL” dentro del cual se
enmarca el programa:. ‘FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD
CIUDADANA", desarrollandose con la ejecucion del proyecto de inversion: “FORTALECIMIENTO
DEL ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA”, radicado y viabilizado en el banco de proyectos con el No. 2024854100033.
SEGUNDO: Que en cumplimiento de los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993,
modificado por el articuto 87 de la ley 1474 de 2011 y articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 1 del decreto 399 del 13 de abril del 2021, el MUNICIPIO a través de MARIA
SONIA TORRES MORA, en calidad de Secretario de Gobierno, NESTOR JAVIER VACA
ACEVEDO, Profesional Contratado, JULIO ROBERTH MOLANO NINO, Profesional Universitario del
banco de proyectos, TIRSO ALDANA MORALES, Jefe de la Oficina Asesora de Juridica, CARMEN
HILMENDA GONZALEZ PINILLA, Asesora Juridica Externa y MARTHA AMAYA AGUIRRE, Jefe
Oficina Asesora de Planeacion, se suscribio el respectivo estudio previo del 05 de agosto de 2026, en
el cual, se establecid la conveniencia y oportunidad para suscribir el presente contrato; consagrando
en sus numerales 4.3 y 4.4 que el: “Inadecuada condicion de la infraestructura fisica de la Estacion
de Policia para el desarrollo seguro, continuo y eficiente de las actividades misionales de la Policia
Nacional y para la prestacidon oportuna del servicio de segquridad y convivencia ciudadana en el
municipio.*Las actuales instalaciones presentan deterioros constructivos, funcionales, sanitarios,
eléctricos y de seguridad que limitan la utilizacion adecuada de los espacios administrativos,
operativos, de atencion al ciudadano, alojamiento, descanso y apoyo logistico. Particularmente, se
evidencian deficiencias en las redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas; deterioro de banos, cielos
rasos, puertas, paredes y acabados, presencia de humedades; insuficiencia de alojamientos;
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distribucion interna poco funcional y ausencia o insuficiencia de condiciones adecuadas de
cerramiento y seguridad perimetral. Lo anterior de acuerdo al proyecto de Policia allegado de fecha
28 de julio de 2026 y a visita realizada por parte de la secretaria de Gobierno. Documentos que se
anexan y hacen parte integral del presente estudio previo.*Estas deficiencias no constituyen
Unicamente un problema estético o locativo. Su permanencia afecta directamente la salubridad,
seqguridad, bienestar e integridad del personal uniformado y civil que utiliza las instalaciones; reduce
la funcionalidad de las areas destinadas a la planeacion y coordinacién del servicio; dificulta la
atencion digna y reservada de los ciudadanos; limita la capacidad para recibir refuerzos policiales; y
disminuye las condiciones necesarias para reaccionar de manera coordinada frente a emergencias,
alteraciones del orden publico, eventos masivos o Situaciones especiales de seguridad.”La
insuficiencia de espacios adecuados para alojamiento, descanso, coordinacion operativa y atencion
al publico puede afectar la disponibilidad del personal, la continuidad del servicio y la capacidad de
despliegue institucional. A su vez, la ausencia de intervenciones oportunas permite que las
patologias constructivas existentes se profundicen, incrementando el riesgo de danos mayores,
afectaciones a equipos y bienes publicos, interrupciones en la prestacion del servicio y costos
futuros de reparaciéon mas elevados.*La situacion resulta especialmente critica teniendo en cuenta el
crecimiento urbano y poblacional del municipio, la extensién de su jurisdiccion rural, la existencia de
poblacion flotante y la necesidad permanente de fortalecer la presencia institucional. La Estacién de
Policia debe encontrarse en condiciones funcionales que permitan atender los requerimientos
ciudadanos, coordinar patrullajes, desarrollar actividades preventivas, adelantar procedimientos de
mediacion y convivencia y garantizar el alojamiento temporal del personal adicional requerido para
eventos electorales, actividades culturales, emergencias y demas circunstancias que exijan reforzar
el pie de fuerza.”En consecuencia, la ausencia de una intervencion integral y técnicamente definida
prolongaria condiciones inadecuadas de seguridad y salubridad, afectaria el funcionamiento de una
infraestructura esencial para el municipio y limitaria la capacidad institucional para prevenir y atender
los hechos que puedan alterar la convivencia, la seguridad ciudadana y el orden publico.*La
contratacion de la adecuacion de la infraestructura fisica de la Estacion de Policia del Municipio se
justifica en la necesidad cierta, actual y verificable de recuperar la funcionalidad, seguridad,
salubridad y habitabilidad de las instalaciones desde las cuales se planea, coordina y ejecuta el
servicio de Policia en la jurisdiccion municipal. *Desde el punto de vista juridico, la intervencion se
encuentra directamente relacionada con el deber constitucional y legal del municipio de conservar el
orden publico, proteger a la poblacion y coordinar con la Policia Nacional las estrategias necesarias
para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana. Asimismo, responde al deber de implementar
el PISCC y destinar recursos territoriales para el cumplimiento de sus objetivos, fortaleciendo la
capacidad institucional de las autoridades responsables de prevenir y atender los fenémenos que
afectan la tranquilidad de la comunidad.*La inversion no tiene por finalidad asumir de manera
general e indeterminada las obligaciones administrativas de la Policia Nacional, sino ejecutar una
intervencion especifica, previamente identificada, formulada y aprobada por el Comité Territorial de
Orden Publico, directamente vinculada con el fortalecimiento de la seguridad y convivencia
ciudadana en Tauramena. La adecuacion permitira disponer de espacios mas seguros y funcionales
para la atencion al ciudadano, coordinacion operativa, planeacion del servicio, alojamiento del
personal, descanso, manejo logistico y desplieque de unidades policiales.*Desde el componente
técnico, la intervencion permitira corregir las deficiencias que presentan las redes eléctricas,
hidraulicas y sanitarias; recuperar barios, cielos rasos, muros, pisos, puertas y acabados; mejorar los
espacios destinados al alojamiento y trabajo del personal; optimizar las condiciones de ventilacion y
fortalecer los componentes fisicos de proteccion y seguridad de la instalacién, de acuerdo con las
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cantidades de obra, especificaciones, analisis de precios unitarios, estudios técnicos y presupuesto
definitivo que integren el proceso contractual.*La ejecucion del proyecto contribuira a reducir los
riesgos de accidentes, enfermedades laborales, fallas eléctricas, filtraciones, dafios progresivos y
afectaciones a los bienes y equipos ubicados en la estacion. De igual manera, permitira mejorar la
capacidad de respuesta institucional, facilitar la permanencia de personal de refuerzo y garantizar
condiciones dignas para quienes prestan el servicio y para l0S ciudadanos que acuden a solicitar
orientacion, proteccion o atencion policial.*La intervencion resulta igualmente necesaria bajo los
principios de planeacién, economia, eficacia y responsabilidad que orientan la contratacion estatal.
Actuar oportunamente frente al deterioro identificado evita que las afectaciones se agraven y
demanden posteriormente obras de mayor complejidad y costo. El proyecto, por tanto, representa
una inversion preventiva y estratégica, orientada a proteger la infraestructura publica destinada a la
seguridad, asegurar la continuidad del servicio policial y generar beneficios colectivos para la
poblacion urbana y rural de Tauramena”. TERCERQ: Que la convocatoria publica, estudio previo de
necesidad y conveniencia y el proyecto de pliegos de condiciones, fueron publicados en la plataforma
SECOP Il en www,colombiacompra.gov.co/secop-ii, el 12 de agosto de 2026, cumpliendo lo ordenado
en el decreto 1082 de 2015 articulos 2.2.1.1.211 y 22.1.1.2.1.2, como consta en el enlace:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPl.4
9284249&isFromPublicArea=True&isModal=False. CUARTO: Que mediante resolucion No. 744
del 21 de agosto de 2026, se ordend la apertura del proceso de seleccion abreviada de menor cuantia
No. SAMT-SGB-004-2026, cuyo objeto es: “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA’, la cual se publicé junto con los
pliegos de condiciones definitivos el 21 de agosto de 2026. QUINTO: Que el Municipio mediante
resolucion No. 792 del 10 de septiembre de 2026, adjudicé el proceso de seleccidn abreviada de
menor cuantia No. SAMT-SGB-004-2026 a GILBERTO GALINDO ALVARADO, Nit. 6773569-7,
identificado con la cedula de ciudadania 6.773.569 de Tunja, la cual se publicé y notific6 mediante la
plataforma SECOP Il en www.colombiacompra.gov.co/secop-ii. SEXTO: Que el CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente
contrato, que no se halla incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el
MUNICIPIO. CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el
MUNICIPIO a la: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA ESTACION DE POLICIA DEL
MUNICIPIO DE TAURAMENA, de acuerdo a items, cantidades, valores unitarios, valores totales,
cuya descripcion y detalle se hace de la siguiente forma:

ITEM | REF. DESCRIPCION ACTIVIDAD | _UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARI
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
11 E‘);irrr:)ollmon placas macizas de €<0.30 m con m? 6.90 $157,629.00 $1,087,640.00
1.2 Demolicién enchape muros con retiro m? 190.42 $12,356.00 $2,352,830.00
1.3 Desmonte marcos y puertas con transporte m?2 10.00 $21,633.00 $216,330.00
1.4 Desmonte aparatos sanitarios und 16.00 $17,598.00 $281,568.00
1.5 Desmonte muebles madera con transporte m? 10.00 $63,638.00 $636,380.00
Corte de muro o piso con maquina, en
1.6 material rigido con y sin acabado de m 3.75 $9,442.00 $35,408.00
|  |enchape
2 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
2.1 Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". m 10.16 $8,418.00 $85,527.00
Suministro e instal.
29 i'[;tt);rla sanitaria PVC 4". Suministro e m 954 $55.077.00 $525.,435.00
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Sanitario Smart Alongado blanco de Corona

2.3 o similar. Suministro e Instal. und 6.00 $644,882.00 $3,869,292.00
Orinal mediano arrecife o similar con griferia
24 tradicional bronce - cromo. Suministro e und 2.00 $601,946.00 $1,203,892.00
Instal.
Lavamanos de sobreponer marsella blanco
2.5 de Corona o similiar. Spuministro e instal. und 7.00 $281,456.00 $1,970,192.00
26 ?e‘é‘i’;fom:’;‘s"o'gg";'g‘ﬂa' tipo cromada con | 6.00 $144,063.00 $864,378.00
3 MANTENIMIENTO DE REDES
ELECTRICAS
Acometida en conductor de aluminio S8000
3.1 4x6 AWG THW 600 V 75° +1x10T cobre m 100.00 $27,945.00 $2,794,500.00
desnudo AWG. Suministro e instalacion
Modulo LED redondo 24W, 110 V de
incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16
3.2 AWG, diavia {ie waucho ¥ clementos de und 25.00 $75,886.00|  $1,897,150.00
fijacién. Suministro e instalacion
4 UNIDADES SANITARIAS
4.1 i"gsgg“f: en concreto de 3000 psi 0.10 m, A m? 6.36 $331,467.00|  $2,108,130.00
42 Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm m 27.11 $60,717.00 $1,646,038.00
5 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
5.1 Anticorrosivo sobre lamina lineal (2 manos) m 89.60 $19,989.00 $1,791,014.00
5.2 Anticorrosivo sobre Iamina llena (1 mano) m? 51.20 $26,499.00 $1,356,749.00
53 Estuco plastico muros. Suministro e instal. m? 300.00 $19,196.00 $5,758,800.00
5.4 Pintura exterior vinilo sobre panete 2 manos m? 811.13 $22,040.00| $17,877,305.00
6 MANTENIMIENTO DE OTROS
ACABADOS
6.1 Enenave %%rid(;ocgrr:m'ca blanco brillante m? 165.79 $101,356.00 | $16,803,811.00
6.2 Divisién para ducha en acrilico y aluminio m? 6.75 $338,382.00 $2,284,079.00
6.3 Reilla anticucaracha en aluminio 3" x 276N | yng 10.00 $20,873.00 $208,730.00
6.4 gﬁsat‘ﬂég”gﬁftt‘r’a ‘(’g e incluye resane, me 771.55 $53.857.00 | $41,553,368.00
7 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA ]
Closet estructura en cedro + triplex tipo 1
& puertas estilo deko. Suministro e i%stal. i \ m 32.40 T $450,400.00| $14,592,960.00
8 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
Marco puerta en lamina cold rolled cal. 18,
8.1 de 0.80 x 2.10 m. Ancho marco 14 - 15 cm. und 10.00 $311,263.00 $3,112,630.00
Suministro e instal.
Puerta en lamina cold rolled calibre 16
8.2 pintada con  anticorrosivo,  esmalte. m? 12.00 $628,163.00 $7,537,956.00
Suministro e instalacion
Canal en lamina galvanizada cal. 22
8.3 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y m 18.00 $167,491.00 $3,014,838.00
esmalte
9 MANTENIMIENTO DE VENTANAS
Ventana con marco en aluminio corrediza
9.1 (Sistema 8025) mate con montante y vidrio m? 8.85 $507,025.00 $4,487,171.00
templado de 6 mm. Suministro e instal.
10 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Cerradura de doble seguridad de escudo
10.1 pomo y cerrojo para entrada principal. und 5.00 $204,895.00 $1,024,475.00
Suministro e Instal.
11 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
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111 ‘ E‘z‘t’:f" bafio en plata 5 mm. Suministro e‘ m? 4.92 [ $172,354.00[ $847,981.68
12 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
12.1 L Lﬁsreao general permanente para entrega de} m | 309.95 [ $10,118.00L $3,136,074.10
12.2 Fe“r‘.’ de escombros a Jugar definido porla |, 10.00 l $117,224.00 | $1,172,240.00
autoridad ambiental
Subtotal | $148,134,871.78
$148,134,872.00
SE S0 e e LKy ik TOTAL PRESUPUESTOOFICIAL
29% | ADMINISTRACION $42,959,112.88
\ 1% IMPREVISTOS $1,481,348.72 |
5% UTILIDAD $7,406,743.60 |
_35% VALOR COSTO INDIRECTO | $51,847,205.20
_ VALOR TOTAL OBRA (Ajustado Al Pesa) _ 7

PARAGRAFO 1: Las cantidades de obra consignadas en ésta clausula podran aumentar o disminuir
durante el desarrollo del contrato por circunstancias especiales que se presenten durante su
ejecucion, sin que ello conlleve modificacién de los precios unitarios aqui estipulados. PARAGRAFO
2: El CONTRATISTA declara expresamente que los precios unitarios fijados por el MUNICIPIO,
incluyen todos los gastos directos e indirectos requeridos para la ejecucion de la obra contratada y
que por lo tanto seran su unica remuneracién. PARAGRAFO 3: En el lugar de la obra el
CONTRATISTA, a su costa, debera instalar una valla las medidas y modelo entregado por el
supervisor en el momento de suscribir el acta de inicio, si a ello hubiere lugar. PARAGRAFO 4: EL
CONTRATISTA de acuerdo a su propuesta técnica asumira los riesgos o imprevistos que se
presenten durante la ejecucion del contrato, de conformidad a los estudios previos y pliegos de
condiciones definitivos. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO: Para efectos legales y
fiscales el valor del presente contrato se fija en la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS MI/CTE
($199.982.077.00), que es el resultado de sumar los valores determinados; siendo el valor final el
resultante de multiplicar las cantidades de obra por el valor unitario de cada una de ellas, de
conformidad con la clausula primera del presente documento. CLAUSULA TERCERA.- ANTICIPO
Y FORMA DE PAGO: A) ANTICIPO: EL MUNICIPIO cancelara al CONTRATISTA el cincuenta por
ciento (50%) del valor total del presente contrato, equivalente a la suma de NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS MI/CTE
($99.991.038.00) en calidad de anticipo previa aprobacién del plan de inversion del anticipo por
parte del supervisor y una vez se cumplan los requisitos de ejecucion del presente contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: Los recursos entregados por el MUNICIPIO al CONTRATISTA a titulo de
anticipo, seran manejados en una cuenta separada de ahorros a nombre del contrato con domicilio en
el Municipio de Tauramena. Estos dineros sélo podran destinarse para la ejecucion del contrato, en
virtud a lo consagrado en la clausula primera del presente contrato, y en ningun caso podran ser
retirados para incluirlos en otras cuentas bancarias. PARAGRAFO SEGUNDO: Los rendimientos
financieros que generen los dineros girados a titulo de anticipo al CONTRATISTA, por el presente
contrato perteneceran al MUNICIPIO, los cuales deberan devolver el CONTRATISTA al MUNICIPIO
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del acta de recibo final. B)
FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO cancelara el valor del contrato mediante actas parciales, hasta el
90% del valor contratado, previa presentacion de informe de actividades por parte del contratista e
informe de supervisién y acorde con el porcentaje ejecutado; en cada acta parcial se amortizara el
anticipo (como minimo en la misma proporcion del % del anticipo), de tal forma que al completar el
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90% de ejecucidn de la obra, el anticipo quede amortizado en el 100%; El 10% restante del valor del
contrato se pagara mediante acta de liquidacion final, previa suscripcion del acta de recibo final y re-
evaluacion de proveedores. PARAGRAFO: El acta de recibo final de ejecucién debera suscribirse
previa presentacion de informe final por parte del contratista, informe final de supervision donde
sefale los indicadores de producto y resultado obtenidos con la suscripcidon y ejecucion del presente
contrato e ingreso al Almacén municipal de los entregables, en las condiciones sefialadas en el
decreto 033 del 28 de abril de 2016 expedido por el Alcalde municipal o segln la normativa vigente
adoptada por el Municipio (si a ello hubiere lugar).. CLAUSULA CUARTA.- APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en el
articulo 23 de la ley 1150 de 2007, El CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en el
articulo 23 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con la ley 828 de 2003, y Decreto 780 de 2016
modificado por el Decreto 1273 de 2018, debera acreditar que se encuentran al dia en el pago de
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pension, salud y riesgos) asi como
parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR), en concordancia con lo
establecido en el articulo 50 la ley 789 de 2002, ley 797 de 2003, ley 1562 de 2012, decreto 1703 de
2002, decreto 510 de 2003, Decreto 1068 de 2015, Resolucion No. 2082 de 2016 y el Decreto 1601
de 2022. PARAGRAFO 1: EL SUPERVISOR verificara el pago de los aportes a que se refiere la
presente clausula. Ademas, para efectos de la liquidacion del contrato debera anexar certificacion
del Personero Municipal que sefiale que en la Personeria Municipal no se ha recibido quejas sobre
el pago de salarios y prestaciones sociales del personal vinculado, pago de obligaciones y
acreedores y demas emolumentos por el contratista para la ejecucion del objeto contractual. En el
evento de existir queja, debe anexarse paz y salvo por parte de los trabajadores y acreedores que
presentaron queja ante la Personeria Municipal de Tauramena. CLAUSULA QUINTA.- PLAZO: E|
contrato tendra un plazo de ejecucion de DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripcion del
acta de iniciacién de ejecucion de obra, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion exigidos
en la clausula vigésima tercera del contrato y tendra una vigencia por cuatro (4) meses mas
contados a partir del vencimiento del plazo contractual, para efectos de liquidacion. CLAUSULA
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1). EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra
objeto del contrato en un plazo de DOS (2) MESES, siguientes al acta de iniciaciéon que sera suscrita
por el CONTRATISTA vy el supervisor, previa aprobacion del programa de obra por parte del
supervisor. 2). EL CONTRATISTA, debera cumplir con las obligaciones, exigidas en los pliegos de
condiciones en el desarrollo del objeto contractual. 3). EL CONTRATISTA se obliga a entregar el
objeto contractual totalmente ejecutado y a entera satisfaccién del MUNICIPIO. EL CONTRATISTA
debera dar aviso a la supervisién con cinco (05) dias de antelacién al vencimiento del plazo del
contrato para efectos de que el supervisor revise el estado de la misma y ordene el arreglo o
reconstruccién de la obra. 4). Se prohibe la disposicién o abandono de escombros sobre las vias,
fuentes de agua y/o en predios de terceros. 5) EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las
actividades descritas en el numeral 5.2.1 del estudio previo y los pliegos de condiciones definitivos: A)
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL: Especificaciones Técnicas: Las
especificaciones técnicas y anexos que hacen parte integral de este documento, se complementan
entre si y tienen por objeto determinar los parametros constructivos (calidad, tipo y modo de empleo
de los materiales a utilizar), sistemas de cuantificacion y pago a los que se debe referir la obra, y en
general todo el que tenga que ver con la construccion y el control de la misma, de tal forma que se
unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la 6ptima calidad de los
resultados. Las siguientes son especificaciones técnicas contempladas, para desarrollar el objeto
contractual: (Ver Anexo Adjunto — Especificaciones Técnicas). B) ACTIVIDADES GENERALES A
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DESARROLLAR: 1.Cumplir con el objeto del contrato de obra publica de conformidad con los
estudios previos, pliego de condiciones, y la propuesta presentada y aceptada por la Alcaldia
Municipal de Tauramena dentro del plazo establecido. 2. Atender todos los requerimientos que haga
el Supervisor o apoyo a la supervision del contrato, tendientes a una correcta ejecucion del mismo.
3. Informar oportunamente por escrito a la Alcaldia Municipal de Tauramena o a través del correo
institucional de la secretaria de gobierno, directamente o a través del Supervisor y/o apoyo a la
supervision, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato. 4. Cumplir con las
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con el ordenamiento
legal vigente. 5. Mantener la reserva profesional si a ello hubiere lugar sobre la Informacion que le
sea suministrada y consuitada para el desarrollo del objeto del contrato. 6. Responder por sus actos
u omisiones en ejecucion del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la administracion o a
terceros. 7. Las contenidas en la Ley 80 de 1993, en cuanto a sus derechos y deberes. 8. Constituir
la garantia establecida en los términos pactados, y asi mismo, actualizarlos cuando sea necesario
una vez se tenga en firme el acta de inicio de la ejecucion contractual. 9. Realizar la visita de
reconocimiento en conjunto con la supervisién y/o apoyo a la supervision, en donde se vaya a
materializar el contrato de obra publica. 10. Elaborar informes técnicos de la ejecucién contractual de
forma mensual, y cualquier informe ejecutivo que la supervision le solicite de forma escrita, y una
vez finalice la obra elaborar el informe final. 11. Coordinar con la supervision la Elaboracion de
planos récord y entrega en medio fisico y magnético al Municipio de Tauramena cuando sean
requeridos (cuando aplique). 12. Aportar la capacidad administrativa, econémica, financiera, técnica
y ambiental para el desarrollo del objeto contractual. 13. Disponer de materiales, herramientas y de
la maquinaria que se requiera para el desarrollo del contrato de obra. 14. Iniciar la ejecucidén de
actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacioén en el tiempo establecido. 15. Velar
por el cumplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y econdmicos
establecidos por la entidad u organismo competente departamental y/o municipal. 16. Velar por el
cumplimiento preventivo y correctivo en materia de sefalizacion de los sitios de ejecucion de obras.
17. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el Supervisor
y/o apoyo a la supervision. 18. Realizar los trabajos proyectados acorde con la programacion de
obra aprobada por la supervision y/o apoyo a la supervision. 19. Cumplir con la Resolucion No 2413
de 1979 por lo cual se dicta el Reglamento de Higiene y seguridad para la industria de la
construccion. 20. Desarrollar todas las acciones tendientes al cumpiimiento del objeto del contrato
de obra. 21. Afiliar a los trabajadores que emplee para la ejecucion de las obras objeto del presente
contrato, al sistema de seguridad social integral, segun lo establecido en las leyes 100 de 1993, 776
y 789 de 2002, y 797 y 828 de 2003. 22. Durante la terminacion de las obras el Contratista debera
retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 23. Sugerir a la
Supervisidn y/o apoyo a la supervisidén los cambios requeridos para la correcta ejecucion de la obra.
24. El contratista debera garantizar una sede permanente en el Municipio de Tauramena, hasta que
se realice la liquidacién del contrato. 25. Responder por toda clase de demandas, reclamos o
procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 26. Responder por cualquier obligacion que
adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo
responsabilidades contingentes. 27. Invertir debidamente el anticipo entregado exclusivamente en el
contrato. 28. Exigir al Supervisor y/o apoyo a la supervision que todas sus instrucciones,
observaciones u objeciones se hagan por escrito. 29. Responsabilizarse de todos los accidentes que
pueda sufrir su personal, visitantes autorizados o transelintes, como resultado de la negligencia o
descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias, Por consiguiente, todas las
indemnizaciones seran asumidas por su cuenta. 30. Entregar al Municipio las garantias de los

Sede eifectrénica: www.tauramena-casanare.gov.co Péagina 7 de 13
Correo electrénico: contactenos@tauramena-casanare.qov.co
Direccion: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipat - Cédigo Postal 854030




CONTRATO DE OBRA
FCO00-20
Versioén: 7

ANICc

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. =~ *° DEL i WSS ~ SUSCRITO ENTRE
EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE Y GILBERTO GALINDO ALVARADO.

equipos o elementos suministrados, segun se requiera, con los tiempos a la que atafie cada uno de
estos. 31. Adquirir los materiales a proveedores acreditados, y que cuenten con los certificados de
calidad respectivos, hacer entrega de esa documentacién a la Supervision y/o apoyo a la supervision
antes de ser usados en la obra. 32. Tanto para los materiales de construccién a utilizar, como para
los diferentes suministros, y antes de llegar estos a lugar del desarrollo del objeto contractual, se
presentaran al supervisor y/o apoyo a la supervision las muestras o catalogos correspondientes a
cada actividad, para su correspondiente aprobacion. 33. Se deberé realizar las obras de acuerdo a
las actividades y cantidades contenidas en el cuadro de presupuesto oficial. 34. Realizar los trabajos
de forma idonea y con altos estandares de calidad cumpliendo con las normas técnicas de calidad y
normas de seguridad industrial establecidas. 35. Implementar los formatos institucionales para la
presentacion de documentos técnicos, actas de cobro y las que ameriten. 36. Cumplir con las
especificaciones técnicas determinadas en el alcance del proyecto y las sefialadas en el estudio
previo, relativos al cumplimiento del articulo 2.2.1.2.4.2.7.1 del Decreto 287 de 2026. 37. Realizar la
socializacién del proyecto en el area de influencia con el objetivo de dar a conocer el alcance del
mismo y asi mismo realizar la recopilacion de informacién y tratamiento de datos de los
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del
Decreto 287 de 2026, y esto sera entregado al supervisor o interventor del contrato. 38. Mantener
vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo. 39. Las demas que
se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con su idoneidad. C)
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Ademas, de las obligaciones y derechos contenidos en el
Articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y demas normas concordantes y lo convenido en el presente
documento, la entidad contratante se obliga especialmente a: 1. Cancelar oportunamente el bien
entregado por el Contratista, previo cumplimiento de los requisitos exigidos y presentacion de los
documentos requeridos. 2. Ejercer la funcién de supervision, vigilancia y control en el cumplimiento
cabal de las funciones objeto del contrato. 3. Prestarle toda la colaboracion al Contratista, para que
el objeto contractual se desarrolle de conformidad con los términos del presente documento. 4.
Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que el Contratista le formule en
desarrollo de la ejecucion del objeto contractual. Cancelar a la presentacién de la cuenta de cobro
y/o factura, previamente avalada por la Supervisién del contrato, el valor de los aportes pactados. 5.
Exigir la ejecucion idonea del objeto del contrato. D) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 1.
Ejercer la oportuna supervisién y vigilancia de los recursos y hacer las observaciones a que se diere
lugar en desarrollo del mismo en forma oportuna asi como sugerir las recomendaciones necesarias
en procura del cumplimiento del objeto y los alcances de los objetivos del proyecto. 2. Rendir
informe de supervision, sobre el avance del contrato, (aplica para contratos de obra, consultoria,
suministro, compraventa, convenios y servicios diferentes a contratos de servicios profesionales y de
apoyo a la gestion). 3. Publicar en el portal Unico de contratacibn SECOP |l
www.colombiacompra.gov.co, conforme lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de
2015, todos los documentos que se generen durante el proceso y la ejecucion del contrato. 4.
Verificar que los proveedores publiquen la informacién de la gestion contractual y postcontractual en
SECOP. PARAGRAFO PRIMERO.- Si durante el curso de los trabajos se presentan situaciones
ajenas al control del CONTRATISTA que alteren el progreso normal de la obra, éste debera
comunicar tales hechos por escrito al MUNICIPIO y solicitara con base en ellos prérroga del plazo, el
MUNICIPIO después de estudiada las situaciones no previstas y las causas que lo originan, podra
conceder prorroga del plazo, la cual requiere aprobacion del ALCALDE DEL MUNICIPIO, previo
concepto del supervisor en cuyo caso, deberan suscribirse el contrato adicional de plazo respectivo
y debera el CONTRATISTA ampliar la vigencia de las garantias correspondientes. PARAGRAFO
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SEGUNDO: EL CONTRATISTA ejecutaré el objeto del presente contrato con el equipo profesional
humano incorporado en su propuesta técnica y que esta conformado por: un residente de obra.
PARAGRAFO TERCERO: E| supervisor del contrato tendra la obligacion de velar por el
cumplimiento estricto de la anterior obligacion, toda vez que dicho personal fue objeto de evaluacion
y considerado como fundamental para la seleccién del contratista. El personal profesional podra ser
cambiado previa justificacion del supervisor y aprobacion del MUNICIPIO, por otro que relna las
mismas o mejores condiciones profesionales y técnicas a las tenidas en cuenta en el momento de la
evaluacién. CLAUSULA SEPTIMA.- B) SUPERVISION: La supervisién serd ejercida por EL
SECRETARIO DE DESPACHO de la SECRETARIA DE Gobierno, quien podra apoyarse en un
funcionario o en un profesional contratado, de conformidad con el articulo 83 de la ley 1474 de 2011.
El apoyo a la supervision se comunicara mediante oficio que hara parte de este contrato. En todo caso
el supervisor debera tener presente |0 que sobre la materia establece también el manual de
supervision adoptado por el municipio de Tauramena. Ilgualmente, debera colocar en conocimiento al
Alcalde municipal, cualquier circunstancia contraria a lo consagrado en el contrato mismo y
documentos que hacen parte integral de él; y debera suscribir las actas a que haya lugar y subirlas al
programa PIMISYS asi como en la plataforma SECOP Il en www.colombiacompra.gov.co/secop-ii; de
conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, las modificaciones, adiciones,
suspensiones, informacién relativa a entrega de informes y productos, acta de liquidacion, y en general
todas las que se produzcan durante la ejecucion del presente contrato. CLAUSULA OCTAVA.-
ESPECIFICACIONES: Para la ejecucion del contrato el CONTRATISTA se cefira a las
especificaciones descritas en el numeral 5.2.1 del estudio previo y anexos, y los pliegos de
condiciones definitivos suministrados por el MUNICIPIO, los cuales hacen parte integral del presente
contrato. PARAGRAFO: EL MUNICIPIO podra hacer cambios dentro del alcance general del contrato
en Jo relacionado con las especificaciones, manteniendo la igualdad o equivalencia entre derechos y
obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar de conformidad con lo establecido en el
numeral 1o. del articulo 14 de la Ley 80 de 1.993. CLAUSULA NOVENA.- ELEMENTOS DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA es responsable por la vinculacion de personal que se requiera para
la ejecucion de las obras, la disponibilidad de maquinaria y equipos necesarios y la adquisicion de
materiales. PARAGRAFO 1: EQUIPO: EL CONTRATISTA se obliga a situar oportunamente en el sitio
de la obra el equipo requerido para la ejecucion de los trabajos, a solicitud del supervisor. Sin
embargo, la aceptacion inicial del equipo no exime al CONTRATISTA de suministrar equipo adicional
necesario para la correcta, efectiva y eficiente ejecucién de los trabajos. PARAGRAFQO 2:
MATERIALES Y EJECUCION: EL CONTRATISTA a su costa, suministrara y aportara el equipo de
construccion, los materiales, la mano de obra y los demas elementos para la construccion de las
obras, temporales y permanentes hasta el cumplimiento del objeto contractual. Los materiales deberan
corresponder a la calidad exigida en las especificaciones y el supervisor podra someterlos a las
pruebas técnicas que considere necesarias. PARAGRAFO 3: EL CONTRATISTA se obliga a
mantener dentro de la obra todas las normas de seguridad industrial que garanticen la prevencion de
cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad personal de quienes laboran dentro de la
construccion, de acuerdo a normas vigentes que regulan esta materia. CLAUSULA DECIMA.- DE LA
CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato, sin el consentimiento
previo y expreso del MUNICIPIO, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la
autorizacion de la cesién. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: La
erogacion que cause el presente contrato se imputara con cargo al presupuesto de la vigencia 2026,
de conformidad a:
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cODIGO PROYECTO EJECUTAR | C-D-P-No. RECURSOS
1.3.3.4.01 R.B.
FORTALECIMIENTO DEL ORDEN CONTRIBUCION
2.3.45.4501.1000. | PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | ¢100 9o 77 783 SOBRE
2024854100033 | CIUDADANA DEL  MUNICIPIO DE e 06/08/2026 | RONTRATOS — DE
TAURAMENA
OBRA PUBLICA
VALOR TOTAL: $199.982.077

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a
favor del MUNICIPIO una garantia Unica, expedida por una compafia de seguros legalmente
establecida, de conformidad con el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.2.3.1.7 y
2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015, discriminada en los siguientes items:: 1.- CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO: Para garantizar las obligaciones a su cargo, amparar el pago de multas, sancion
penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, por el diez por ciento (10%) del valor del
contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses mas contados a partir de la firma del presente
contrato. En todo caso debera estar vigente hasta la liquidacion del contrato 2.- BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo, por el
término del contrato y cuatro (04) meses mas contados a partir de la firma del presente contrato. En
todo caso debera estar vigente hasta la liquidacion del contrato. 3.- PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el plazo del contrato y tres (3) afilos mas contados a
partir de la firma del presente contrato, para garantizar el pago por parte del CONTRATISTA de todos
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que preste sus servicios
en la ejecucion de este contrato. 4.- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcidn del acta de recibo definitivo de obra, para garantizar los posibles vicios de la construccion y
de los cuales el CONTRATISTA debié conocer en razén de su oficio o profesion. 5.-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por el equivalente al valor de 200 SMMLYV, por
el término de ejecucion del contrato; ademas debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) Modalidad
de ocurrencia: La comparia aseguradora debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. Il)
Intervinientes: En calidad de asegurado debe tener al MUNICIPIO y el CONTRATISTA; en calidad de
beneficiarios al MUNICIPIO y los TERCEROS AFECTADOS. lll) Amparos: Ademas de la cobertura
basica de predios, labores y operaciones, debe contener como minimo los siguientes amparos: °
Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante. « Cobertura expresa de
perjuicios extrapatrimoniales. « Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de
contratistas y subcontratistas salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad
extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos. « Cobertura expresa de amparo patronal.
« Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios. PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA se
obliga a exigir a la aseguradora y acreditar a la Oficina Asesora Juridica, que las pdlizas establezcan la
direccion del domicilio, numero de teléfono y correo electrénico de la misma para efectos de
notificacion y comunicacion en los asuntos judiciales y extrajudiciales que requiera la entidad.
PARAGRAFO 2: En caso de que el presente contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier
otro evento que fuere necesario el CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias de tal forma que
cubran los nuevos términos. PARAGRAFO 3: Las garantias constituidas requieren aprobacion por
parte del MUNICIPIO. PARAGRAFO 4: El supervisor del presente contrato debera verificar y requerir
gque la garantia Unica que debe constituir el contratista a favor del MUNICIPIO en los términos
sefalados en la presente numeral, se expidan y acrediten a la Oficina Asesora Juridica dentro de los
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cinco (5) siguientes a la fecha de expedicion del acto. Asi mismo, cuando se suscriban actas de
reiniciacion de la ejecucién, adicionales de valor y plazo, de conformidad a lo sefalado en los
literales e), f), y g) del numeral 5.1 del articulo décimo quinto del Decreto 029 de 2004 del municipio
de Tauramena. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA tendra la
obligacion de mantener al municipio libre de cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. En
consecuencia en contratista protegera y mantendra al municipio indemne de todo reclamo, demanda
0 accion por lesiones o muerte de sus propios empleados o sus contratistas o de terceros, y por todo
dafo, pérdida o destruccion a bienes de dichos empleados o0 sus contratistas o de terceros, sin
considerar cémo, cuando o dénde, tales dafos, pérdidas o destrucciones ocurran. CLAUSULA
DECIMA CUARTA.- TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL: Este
contrato podra ser modificado, terminado o interpretado unilateralmente por el MUNICIPIO y para tal
efecto se observara el procedimiento indicado en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1.993.
CLAUSULA DECIMA QUINTA- MULTAS: En caso de ser necesario el MUNICIPIO conforme a la
competencia asignada por la ley 1474 de 2011, garantizando el debido proceso y derecho de
defensa del CONTRATISTA podra imponerle multas por mora o incumplimientos en general, en los
siguientes eventos: a) Por no iniciar o no reanudar los trabajos, segun el caso, en la fecha
determinada, o por suspension temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables
al Contratista, el uno por mil (1%o.) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el
tres por ciento (3%) del valor total del mismo. b) Cuando el contratista, se niegue a suscribir el acta
de inicio. ¢) Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los
items, segun el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por la
supervision el cinco por mil (5%o) del valor total del contrato. d) Por no disponer del personal que se
solicita en el presente pliego de condiciones, o por reemplazarlo sin previa autorizacion de la
supervision, 0 por no pagar el valor correspondiente a salarios u honorarios, y por cada dia de mora
en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin superar el
dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de
esta obligacion. e) Por no suministrar oportunamente el equipo necesario para el adecuado
desarrollo de los trabajos, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil
(1%0) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. f) Por
no acatar las 6rdenes de la supervision para que se corrijan defectos observados en los productos
parciales o finales, dentro de los 3 dias contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden
por escrito por parte del supervisor, el uno por mil (1%eo) del valor total del contrato, sin superar el dos
por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenla las demas atribuciones del Municipio,
establecidas en el pliego de condiciones. g) Por no constituir a tiempo la garantia unica de
cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del
contrato, suma que sera deducida de la primera acta de pago. h) Por no prorrogar la garantia Unica
de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a elio hubiere lugar, el uno por
ciento (1%) del valor del contrato en el momento de su aplicacion, suma que sera descontada del
acta de pago final. i) Por cada dia de retraso en la entrega de los productos segun la programacion
de obra, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- SANCION
PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, el
MUNICIPIO podra hacer efectiva contra EL CONTRATISTA la sanciéon penal pecuniaria que este caso
se estipula en el diez por ciento (10%) del valor del contrato, a titulo de indemnizaciones por los
perjuicios causados al MUNICIPIO. En todo caso el MUNICIPIO podra descontar esta suma de los
pagos que le adeude al CONTRATISTA, situacion esta que acepta el CONTRATISTA sin reparo
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alguno. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CADUCIDAD: EL MUNICIPIO podra declarar la caducidad
del contrato por cualquiera de las causales previstas en el articulo 18 de la ley 80 de 1.993 y/o las
contempladas en el articulo 45 de la ley 241 de 1995. PARAGRAFO 1: Declarada la caducidad, el
CONTRATISTA debera entregar inmediatamente la obra en el estado en que se encuentre al
supervisor del contrato. Si no lo hiciere el MUNICIPIO elaborara un acta en que conste el inventario de
la obra realizada y demas pormenores pertinentes, esta acta sera firmada por el supervisor. Recibidas
o tomadas las obras se procedera a la liquidacion del contrato. Ejecutoriada la resolucion de
caducidad, se haran efectivas las garantias a que hubiere lugar y se realizaran las compensaciones
del caso. PARAGRAFO 2: La declaratoria de caducidad no impedird que el MUNICIPIO tome
posesion de la obra o continte inmediatamente la ejecucion del objeto contratado, bien sea a través
del garante o de otro contratista. Declarada la caducidad no habra lugar a indemnizaciones para EL
CONTRATISTA, quien se hara acreedor entre otras a las sanciones previstas en la ley. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: La liquidacién del presente contrato se llevara a cabo bajo los
parametros establecidos en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del
Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. La liquidacion por mutuo acuerdo
se efectuara dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de terminacién del plazo de
vigencia establecido en el contrato. Los amparos de la garantia que se constituyan, relacionados con
las obligaciones a cargo del contratista, que quedan pendientes a la fecha de suscripcion del acta de
liquidacion, deberan estar vigentes hasta la satisfaccién total de las mismas. CLAUSULA DECIMA
NOVENA.- CUIDADO DE LAS OBRAS. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. ENTREGA FINAL:
Desde la suscripcion del acta de iniciacion de obra hasta la entrega final el CONTRATISTA
respondera por el cuidado, conservacién y vigilancia de las obras. En el evento de dafos por cualquier
causa, salvo fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA a su costa debera efectuar las
reparaciones necesarias de acuerdo al contrato e instrucciones del supervisor. PARAGRAFO: EL
CONTRATISTA no sera responsable por danos en la obra producidos por fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente comprobados, caso en el cual debera dar aviso inmediato al MUNICIPIO y al
supervisor. La ocurrencia de eventos de caso fortuito o fuerza mayor no dan lugar a indemnizacion al
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso dentro de las
inhabilidades e incompatibilidades contempladas en los articulos 8o, 90., y 100. de la ley 80 de 1.993,
ley 190 de 1.995 y demas normas concordantes, asi como en cualquier otra inhabilidad o
incompatibilidad que afecte la celebracion o ejecucion de este contrato, juramento que se entiende
prestado con la suscripcion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DOCUMENTOS
DEL CONTRATO: Hace parte integral de éste contrato los siguientes documentos que se entienden
incorporados al mismo, en razén de que determinan, regulan, y complementan las condiciones
pactadas: 1. Estudios previos. 2. Pliegos de condiciones elaborados por el MUNICIPIO de Tauramena
y entregados al contratista para la: “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTACION
DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA’. 3. Propuesta del CONTRATISTA. 4. Toda
comunicacion que se cruce entre el CONTRATISTA vy el supervisor y 5. Todo documento que se
suscriba ocasionalmente a la ejecucion del presente contrato, documentos que hacen parte integral
del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO: Este contrato
se entiende perfeccionado con la firma de las partes. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.-
REQUISITOS DE EJECUCION: El presente contrato requiere para su ejecucion: a) Registro
presupuestal. b) Presentacion de Pdlizas por parte del CONTRATISTA a través del SECOP |l y
aprobacion de las mismas por parte del MUNICIPIO, c) Pago de estampilla pro cultura. d) Pago
estampilla pro bienestar del adulto mayor, e) Pago tasa pro deporte y recreacion, f) Apertura de la
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cuenta de ahorro separada conforme al paragrafo primero de la clausula tercera del presente
contrato, g) Aprobacion del plan de inversion del anticipo por el supervisor y h) Acta de inicio previo
cumplimiento de los literales anteriores. Estas actividades por parte del CONTRATISTA deberan
realizarse a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles a la suscripcién del contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Ademas de las mencionadas, el contratista se compromete a radicar en la Oficina Asesora
Juridica dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion de adicionales, reiniciaciones, actas de
recibo final, las pdlizas respectivas que amplien la vigencia del plazo de ejecucion, so perjuicio de la
iniciacion del tramite contemplado en la clausula décima quinta del presente contrato; el supervisor
vigilara que se dé cumplimiento a lo aqui estipulado. PARAGRAFO SEGUNDO: El presente contrato
debe publicarse en la plataforma SECOP |l en www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, conforme lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.-
SUSCRIPCION. Las actuaciones de los usuarios en el Sistema Electronico de la Contratacion
Publica (SECOP II) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticacién en el
SECOP Il con el nombre de Usuario y la contrasefia es una firma electronica en Ios términos del
articulo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los
términos y condiciones de uso del SECOP |l dispuesto por Colombia Compra Eficiente. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales las partes acuerdan

como domicilio contractual la ciudad de Tauramena. Para constancia se firmael 7 41 S0 non

EL MUNICIP EL CONTRATISTA

JAVIER AU
Alcalde

STO ALYAREZ ALFONSO

-~
Reviso: CARMENCEILMENDA GONZALEZ PINILLA Vo.Bo. TIRSO ALDANAIMORALES
Asesora Juridica Externa O.A.J Jefe Oficina Asesora de Juridica
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