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ESTUDIO DEL SECTOR 

EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 14 Y 15, BARRIO LIBRAIDA, 

MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA. 

1. FUNDAMENTO Y ALCANCE DEL ESTUDIO DEL SECTOR 

El presente estudio del sector se elabora para dar cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 

Decreto 1082 de 2015 y a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia 

Compra Eficiente. El análisis comprende las perspectivas legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de riesgos del mercado relativo a la ejecución de obras de 

optimización de redes de alcantarillado sanitario y obras complementarias urbanas. 

La necesidad identificada consiste en reemplazar la tubería existente en concreto, optimizar el 

funcionamiento hidráulico de la red sanitaria y ampliar la cobertura mediante la instalación 

aproximada de setenta y seis (76) metros de tubería PVC Novafort de 8 pulgadas y la 

construcción de quince (15) acometidas domiciliarias en tubería PVC de 6 pulgadas, incluyendo 

excavaciones, manejo temporal de aguas residuales, cámaras de inspección, rellenos, 

reposición de pavimentos, andenes y limpieza final. 

Aspecto Información del proceso 
Entidad contratante Municipio de Zarzal, Valle del Cauca 

Proceso 
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. MZ-SA026 
de 2026 

Tipo contractual Contrato de obra pública 

Objeto 

Ejecutar la optimización de la red de alcantarillado 
sanitario y obras complementarias en la Calle 9 entre 
Carreras 14 y 15, Barrio Libraida, Municipio de Zarzal, 
Valle del Cauca. 

Presupuesto oficial $130.203.588 M/CTE 

Plazo 
Noventa (90) días, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 
2026. 

Lugar de ejecución 
Calle 9 entre Carreras 14 y 15, Barrio Libraida, 
Municipio de Zarzal, Valle del Cauca. 

BPIN / Proyecto 

BPIN 2024768950009 - Fortalecimiento del acceso 
equitativo y sostenible a servicios de agua potable y 
saneamiento básico, mejorando la calidad de vida y 
promoviendo la salud pública en Zarzal. 

Códigos UNSPSC asociados 
72141100, 95121633, 95121640, 81101510, 
72141104 y 30121600. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
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El objeto contractual se ubica en el sector de la construcción, específicamente en el subsector 

de obras civiles y proyectos de servicio público relacionados con redes de alcantarillado 

sanitario. El mercado integra constructores de obras civiles, contratistas especializados en 

redes hidrosanitarias, proveedores de tuberías y accesorios, productores de concreto, 

laboratorios de materiales, servicios topográficos, transporte, maquinaria y disposición de 

residuos de construcción. 

De acuerdo con los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción del DANE, en el 

primer trimestre de 2026 el PIB nacional creció 2,2% frente al mismo periodo de 2025, mientras 

el valor agregado de la construcción disminuyó 5,4%; dentro de esta rama, las obras civiles 

aumentaron 0,6%. Por su parte, el ICOCIV de mayo de 2026 registró una variación mensual de 

0,03%, y las agrupaciones de obras hidráulicas y de tuberías y obras conexas presentaron 

variaciones de 0,08% y 0,06%, respectivamente. Estos indicadores muestran que la actividad 

enfrenta presiones diferenciadas por insumos, pero mantiene capacidad para atender 

proyectos de infraestructura pública y saneamiento básico. 

La ubicación de Zarzal facilita la concurrencia de contratistas y proveedores del municipio y del 

centro y norte del Valle del Cauca, incluidos Roldanillo, La Unión, Cartago, Bugalagrande, 

Tuluá, Obando, Caicedonia, Buga, Yumbo y Cali. La oferta regional puede atender suministro 

de tuberías, excavación, construcción de cámaras, rellenos compactados, pavimento 

hidráulico, topografía, manejo de aguas residuales y control de calidad. 

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta potencial está conformada por personas naturales y jurídicas inscritas en el RUP con 

experiencia en construcción, rehabilitación o reposición de redes de alcantarillado, obras 

hidráulicas, excavaciones, cámaras de inspección, pavimentos y acometidas domiciliarias. 

También participan proveedores y subcontratistas de tubería PVC, concreto premezclado, 

materiales granulares, ensayos de laboratorio, topografía, transporte y maquinaria. 

La intervención presenta una complejidad técnica media: aunque su longitud es limitada, exige 

trabajar sobre una red sanitaria en servicio, controlar cotas y pendientes, manejar 

temporalmente aguas residuales, proteger excavaciones, coordinar redes existentes y restituir 

pavimentos y accesos. En consecuencia, los requisitos deben ser proporcionales al valor y al 

riesgo, pero suficientes para asegurar experiencia específica, personal idóneo, capacidad 

residual, equipo y control de calidad. 

Componente de oferta Capacidad requerida en el mercado 

Red principal de alcantarillado 
Contratistas con experiencia en excavación, instalación de 
tubería PVC Novafort de 8 pulgadas, manejo de aguas 
residuales, empalmes y cámaras de inspección. 

Acometidas domiciliarias Capacidad para construir quince conexiones, cajas de 
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Componente de oferta Capacidad requerida en el mercado 
inspección, accesorios, reposición de andenes y acabados. 

Rellenos y pavimentos 
Suministro y compactación de materiales, subbase granular, 
concreto hidráulico, ensayos de densidad y resistencia y 
reposición de superficies. 

Topografía y control de calidad Comisión topográfica, control de cotas y pendientes, planos 
récord, laboratorio de materiales y certificados de calidad. 

Logística, seguridad y ambiente 
Señalización, cerramiento, protección de zanjas, SG-SST, 
transporte, retiro de sobrantes y disposición autorizada de 
RCD. 

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La demanda de obras de alcantarillado proviene principalmente de municipios, empresas de 

servicios públicos y gestores de planes departamentales de agua que requieren ampliar 

cobertura, reponer tuberías deterioradas, reducir infiltraciones y exfiltraciones, mejorar la 

capacidad hidráulica y corregir riesgos sanitarios. Estas contrataciones se estructuran 

normalmente mediante precios unitarios, medición de cantidades realmente ejecutadas y 

controles de calidad sobre tuberías, rellenos, concretos y pavimentos. 

En el Municipio de Zarzal, la demanda se origina en el deterioro y limitada capacidad de la red 

sanitaria de la Calle 9 entre Carreras 14 y 15 del Barrio Libraida, así como en la existencia de 

viviendas sin conexión completa. La solución prevista comprende el retiro de tubería existente, 

instalación de red principal y acometidas, dos cámaras de inspección, reconstrucción de una 

losa superior de cámara, manejo de aguas residuales, rellenos, reposición de pavimentos y 

andenes y limpieza de las superficies intervenidas. 

5. CONSULTA DE PROCESOS SIMILARES 

Para identificar modalidades, plazos y rangos de valor se revisaron los documentos aportados 

por la Entidad, procesos comparables del sector de agua potable y saneamiento básico y 

consultas públicas de SECOP. La comparación se utiliza como referencia y no sustituye la 

estructura detallada de costos, los precios oficiales de la Gobernación del Valle del Cauca ni 

los análisis de precios unitarios del proyecto. 

Entidad Proceso consultado Objeto Modalidad Valor Observación 

Municipio de Trujillo, 
Valle del Cauca MT-SA004 de 2026 

Reposición de 
alcantarillado de la 
Calle 24 entre 
Carreras 21 y 22 del 
Barrio La Plazuela. 

Selección Abreviada 
de Menor Cuantía $289.615.808 

Obra comparable por 
reposición de red 
sanitaria y restitución 
urbana. 

Municipio de Trujillo, 
Valle del Cauca MT-SA002 de 2023 

Reposición de 
cámara de 
alcantarillado en 
Robledo, reposición 
de alcantarillado La 
Paz y construcción de 
alcantarillado La 
Cristalina. 

Selección Abreviada $298.236.153 
Proceso comparable 
con varios frentes y 
plazo de 90 días. 

Municipio de 
Roldanillo, Valle del 

MRSA006DE2023 Reposición de redes 
de alcantarillado 

Selección Abreviada $132.551.023 Valor cercano al 
presupuesto del 
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Entidad Proceso consultado Objeto Modalidad Valor Observación 
Cauca sanitario en el 

corregimiento de 
Morelia. 

proyecto; plazo de 60 
días. 

Municipio de Yumbo, 
Valle del Cauca LP-SI-002-2024 

Reposición de 
alcantarillado, 
mejoramiento vial y 
obras 
complementarias de 
la Calle 8 entre 
Carreras 3 y 4, Barrio 
Belalcázar. 

Licitación Pública No identificado en la 
fuente consultada 

Comparable por 
integración de 
alcantarillado y 
reposición vial. 

Municipio de Trujillo, 
Valle del Cauca 

Proceso 2026 - Alto 
Cristales 

Optimización e 
instalación de red de 
conducción de agua 
potable del acueducto 
de la vereda Alto 
Cristales. 

Selección Abreviada 
de Menor Cuantía $114.828.563 

Referencia de obra 
hidráulica lineal y 
proyecto de servicio 
público. 

Los antecedentes muestran valores diferentes según longitud, cantidad de conexiones, 

profundidad, cámaras, reposición de pavimentos y obras complementarias. El presupuesto de 

$130.203.588 se ubica próximo al proceso de Roldanillo por $132.551.023 y por debajo de 

intervenciones más amplias ejecutadas en Trujillo por valores cercanos a $289 y $298 millones. 

La comparación resulta coherente con el alcance puntual de 76 metros de red principal y 

quince acometidas domiciliarias. 

6. ANÁLISIS TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto oficial asciende a CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($130.203.588) M/CTE. El presupuesto anexo 

registra costos directos por $96.447.102, distribuidos en preliminares, obras domiciliarias, obras 

de alcantarillado y limpieza. Los precios se soportan en el Decreto No. 0168 del 18 de febrero 

de 2026 de la Gobernación del Valle del Cauca y, para los ítems no incluidos, en análisis de 

precios unitarios elaborados por el Municipio. 

La estructura económica contempla $8.090.228 para preliminares, $44.636.985 para obras 

domiciliarias, aproximadamente $42.857.976 para obras de alcantarillado y $861.913 para 

limpieza. Sobre el costo directo se incorpora administración del 29% por $27.969.660 y utilidad 

del 6% por $5.786.826, sin porcentaje de imprevistos, para un costo indirecto total de 

$33.756.486. La razonabilidad del presupuesto debe verificarse con las cantidades, memorias 

de cálculo, APU, rendimientos, costos de transporte, disposición de sobrantes, ensayos, 

señalización, pólizas e impuestos aplicables. 

Aspecto Análisis 

Base de precios 
Decreto No. 0168 del 18 de febrero de 2026 de la 
Gobernación del Valle del Cauca y APU del Municipio para 
ítems no incluidos. 

Costos directos $96.447.102: preliminares $8.090.228; obras domiciliarias 
$44.636.985; alcantarillado $42.857.976; limpieza $861.913. 

Costos indirectos Administración 29%: $27.969.660; utilidad 6%: $5.786.826; 
imprevistos 0%; total indirectos $33.756.486. 
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Aspecto Análisis 

Razonabilidad 
El valor guarda relación con 76 m de red principal, 15 
acometidas, cámaras, excavaciones, manejo de aguas 
residuales y reposición de pavimentos y andenes. 

Forma de pago 

Pagos parciales por cantidades efectivamente ejecutadas 
hasta el 90% y saldo del 10% contra recibo final y 
liquidación, sujetos al PAC y a la aprobación de la 
supervisión. 

7. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, FINANCIERO Y TÉCNICO DEL MERCADO 

Perspectiva Conclusión 

Organizacional 

El mercado incluye contratistas de obras civiles y redes de 
servicios públicos con estructuras aptas para administrar 
personal, compras, subcontratos, seguridad, calidad y varios 
frentes urbanos. 

Financiero 

El proceso requiere capacidad financiera proporcional, 
liquidez y capital de trabajo para adquirir materiales y 
sostener la ejecución. Al tratarse de obra pública debe 
verificarse RUP y capacidad residual conforme al Decreto 
1082 de 2015. 

Técnico 

Se requiere experiencia relacionada con redes de 
alcantarillado u obras hidráulicas, residente de obra, 
topografía, control de calidad, manejo de aguas residuales, 
excavaciones seguras, rellenos y pavimentos. 

Logístico 

La obra exige disponibilidad oportuna de tubería, accesorios, 
concreto, material granular, equipos de compactación, 
transporte de sobrantes, señalización y coordinación con 
residentes y prestadores de servicios. 

Para evaluar la oferta disponible, se consideran contratistas de construcción y obras civiles, 
empresas especializadas en proyectos de servicio público, proveedores de tuberías y 
accesorios, productores de concreto y materiales granulares, laboratorios, servicios 
topográficos, transportadores y operadores de maquinaria. El análisis permite identificar una 
cadena de suministro regional y nacional capaz de atender los componentes del proyecto. 

El mercado se caracteriza por la participación de micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas. La cuantía y longitud del proyecto permiten la concurrencia de MIPYMES con 
experiencia acreditada, siempre que dispongan del personal, equipo, capacidad financiera, 
capacidad residual y organización requeridos. La Entidad debe evitar exigencias que restrinjan 
injustificadamente la competencia. 

El listado empresarial incluido a continuación es indicativo y se conserva como referencia del 
mercado constructor municipal, departamental y nacional. No constituye invitación, habilitación 
ni recomendación de contratación. Antes de usarlo para sondeos o comunicaciones, la Entidad 
debe verificar en RUES, RUP y SECOP la existencia, domicilio, estado, actividades, 
experiencia y capacidad vigentes de cada actor. 
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Se presentan referencias de empresas y actores del mercado por nivel geográfico para 
evidenciar la posible pluralidad de oferta. La aptitud de cada interesado solo se determina 
mediante la verificación de los requisitos previstos en el pliego de condiciones. 

Oferta municipal — Zarzal, Valle del Cauca 

No. Empresa NIT Municipio Actividad 

económica 

relacionada con 

construcción 

Fuente pública 

1 Álamo 

Constructores 

S.A.S. 

901155830 Zarzal, 

Valle del 

Cauca 

Construcción de 

edificios no 

residenciales; 

construcción de otras 

obras de ingeniería 

civil; terminación y 

acabado de edificios 

y obras de ingeniería 

civil; otras actividades 

especializadas para 

la construcción. 

La República / 

RUES e Informa 

Colombia registran 

la empresa en 

Zarzal con NIT 

901155830 y 

actividades de 

construcción. 

(Revista 

Alternativa) 

(Informa Colombia) 

2 Constructora 

Plural S.A.S. 

901820864 Zarzal, 

Valle del 

Cauca 

Construcción de 

edificios residenciales 

y construcción de 

edificios no 

residenciales. 

La República / 

RUES registra la 

empresa en Zarzal 

con NIT 901820864 

y actividades de 

construcción. 

(Revista 

Alternativa) 

3 Cardona & 

Cardona 

Constructora 

S.A.S. 

901006876 Zarzal, 

Valle del 

Cauca 

Otras actividades 

especializadas para 

la construcción de 

edificios y obras de 

ingeniería civil. 

Informa Colombia 

registra la empresa 

en Zarzal con NIT 

9010068760 y 

actividad 

especializada de 

https://empresas.larepublica.co/colombia/valle-del-cauca/zarzal/alamo-constructores-sas-901155830?utm_source=chatgpt.com
https://empresas.larepublica.co/colombia/valle-del-cauca/zarzal/alamo-constructores-sas-901155830?utm_source=chatgpt.com
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/alamo-constructores-sas?utm_source=chatgpt.com
https://empresas.larepublica.co/colombia/valle-del-cauca/zarzal/constructora-plural-s-a-s-901820864?utm_source=chatgpt.com
https://empresas.larepublica.co/colombia/valle-del-cauca/zarzal/constructora-plural-s-a-s-901820864?utm_source=chatgpt.com
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construcción. 

(Informa Colombia) 

4 Llanos y Llanos 

S.A.S. 

901052238 Zarzal, 

Valle del 

Cauca 

Construcción de 

edificios 

residenciales; 

construcción de 

edificios no 

residenciales; 

construcción de 

carreteras y vías de 

ferrocarril; 

terminación y 

acabado de edificios 

y obras de ingeniería 

civil. 

La República / 

RUES registra la 

empresa en Zarzal 

con NIT 901052238 

y actividades de 

construcción. 

(Revista 

Alternativa) 

5 Ingearq S.A.S. 901186507 Zarzal, 

Valle del 

Cauca 

Construcción de 

edificios no 

residenciales. 

Informa Colombia 

registra la empresa 

en Zarzal con 

actividad de 

construcción; el NIT 

9011865079 

aparece en registro 

regional de Cámara 

de Comercio. 

(Informa Colombia) 

(Scribd) 

6 Arkos Proyectos 

& 

Construcciones 

S.A.S. en 

Liquidación 

901009194 Zarzal, 

Valle del 

Cauca 

Construcción de 

edificios 

residenciales. 

Datacrédito 

Empresas registra 

la empresa en 

Zarzal con NIT 

901009194 y 

actividad CIIU 

4111. (Datacrédito 

Empresas) 

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/cardona-galvis-constructora-sas?utm_source=chatgpt.com
https://empresas.larepublica.co/colombia/valle-del-cauca/zarzal/llanos-y-llanos-s-a-s-901052238?utm_source=chatgpt.com
https://empresas.larepublica.co/colombia/valle-del-cauca/zarzal/llanos-y-llanos-s-a-s-901052238?utm_source=chatgpt.com
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingearq-sas?utm_source=chatgpt.com
https://es.scribd.com/document/414259565/1-1-Anexo-1-Informe-SocioEconomico-de-la-Region-2018?utm_source=chatgpt.com
https://www.datacreditoempresas.com.co/directorio/arkos-proyectos-y-construcciones-sas-en-liquidacion.html?utm_source=chatgpt.com
https://www.datacreditoempresas.com.co/directorio/arkos-proyectos-y-construcciones-sas-en-liquidacion.html?utm_source=chatgpt.com
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Oferta departamental — Valle del Cauca 

No. Empresa NIT Municipio Actividad económica reportada 

1 Construcciones y Obras 

de Ingeniería S.A.S. 

900478063 Cali Construcción de carreteras y vías de 

ferrocarril; proyectos de servicio 

público; otras obras de ingeniería 

civil; edificios no residenciales. 

2 Centra Ingeniería y 

Construcción S.A.S. 

900496980 Cali Construcción de otras obras de 

ingeniería civil; ingeniería y 

consultoría técnica; actividades 

especializadas para construcción. 

3 Construcción y Servicio 

en Obras Civiles S.A.S. 

900797803 Buga Construcción de otras obras de 

ingeniería civil; proyectos de servicio 

público; terminación y acabado de 

obras. 

4 Estructuras Maquinaria 

Proyectos y Obras de 

Ingeniería S.A.S. 

900776787 Cartago Construcción de otras obras de 

ingeniería civil; actividades 

especializadas para construcción; 

arquitectura e ingeniería. 

5 Andrés Mauricio 

Proyectos Civiles S.A.S. 

901109522 Tuluá Construcción de otras obras de 

ingeniería civil; proyectos de servicio 

público; construcción de edificios 

residenciales. 

6 Ingenieros y 

Construcciones 

Estratégicas BPO 

S.A.S. 

901620835 Cali Construcción de proyectos de 

servicio público y otras obras de 

ingeniería civil. 

7 Obras Civiles y 

Perforaciones del 

Cauca S.A.S. 

901812914 Yumbo Construcción de otras obras de 

ingeniería civil; proyectos de servicio 

público; alquiler de maquinaria. 
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8 Obras Civiles e 

Ingeniería S.A.S. 

901527792 Cali Construcción de otras obras de 

ingeniería civil; transporte de carga; 

limpieza general interior de edificios. 

9 Infraestructura del Valle 

S.A.S. 

901612346 Cali Construcción de otras obras de 

ingeniería civil; carreteras y vías 

férreas; edificios residenciales. 

10 Ingeniería Proyectos y 

Construcciones S.A.S. 

805004015 Cali Actividades de ingeniería y 

consultoría técnica; construcción de 

otras obras de ingeniería civil. 

Oferta nacional — Colombia 

No. Empresa NIT Departamento / 

ciudad 

Actividad económica 

reportada 

1 Sociedad Constructora 

de Obras Civiles S.A.S. 

811000489 Medellín, 

Antioquia 

Construcción de otras obras 

de ingeniería civil; carreteras y 

vías férreas; proyectos de 

servicio público; edificios 

residenciales. 

2 RSSP Ingeniería S.A.S. 901806057 Pereira, 

Risaralda 

Construcción de carreteras y 

vías de ferrocarril; otras obras 

de ingeniería civil; transporte 

de carga. 

3 Construcción y 

Consultorías de Obras 

de Ingeniería, 

Urbanismo y 

Arquitectura Continuar 

S.A.S. 

900735158 Santa Marta, 

Magdalena 

Construcción de otras obras 

de ingeniería civil; 

construcción de carreteras y 

vías férreas; ingeniería y 

consultoría técnica. 

4 Ingeniería Transporte y 

Maquinaria S.A.S. 

900102268 Envigado, 

Antioquia 

Construcción de carreteras y 

vías férreas; proyectos de 

servicio público; actividades 

especializadas de 
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construcción. 

5 Construcción Ingeniería 

y Obras MER-M S.A.S. 

901581597 Villavicencio, 

Meta 

Construcción de carreteras y 

vías férreas; proyectos de 

servicio público; otras obras de 

ingeniería civil; edificios no 

residenciales. 

6 Transvías de Colombia 

S.A.S. 

901251338 San Pedro, 

Antioquia 

Construcción de otras obras 

de ingeniería civil; carreteras y 

vías férreas; proyectos de 

servicio público. 

7 Vías y Canales S.A.S. 830070241 Bogotá D.C. Construcción de carreteras y 

vías de ferrocarril. 

 

La revisión del mercado permite identificar oferta local, regional y nacional relacionada con 

construcción de obras de ingeniería civil, proyectos de servicio público, redes de alcantarillado, 

pavimentos y actividades especializadas. Las referencias empresariales deben actualizarse al 

momento de adelantar el sondeo de mercado y no reemplazan la verificación del RUP ni de la 

experiencia del proponente. 

En consecuencia, existe un mercado potencial suficiente para promover concurrencia. El 

proceso debe exigir experiencia relacionada con alcantarillado sanitario, redes de servicios 

públicos u obras hidráulicas, sin limitarla a una denominación contractual idéntica. También 

debe verificar capacidad jurídica, financiera, organizacional, residual, personal mínimo, equipo 

y cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

8. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN DE MIPYMES 

Criterio de análisis Soporte / conclusión 

Valor del proceso 
El presupuesto de $130.203.588 es inferior al equivalente en 
pesos del umbral de US$125.000 aplicable a convocatorias 
limitadas a MIPYMES, sujeto a la tasa y actualización vigentes. 

Oferta potencial 
Se identifican actores locales y regionales del sector 
construcción; la limitación solo procede si se reciben al menos 
dos solicitudes válidas y oportunas que cumplan la normativa. 

Proporcionalidad técnica 
El objeto puede ser ejecutado por MIPYMES con experiencia, 
capacidad residual, personal y equipo suficientes; los requisitos 
no deben restringir injustificadamente la competencia. 

Impacto económico local La participación local puede reducir movilización y facilitar la 
respuesta, sin reemplazar los principios de selección objetiva, 
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Criterio de análisis Soporte / conclusión 
igualdad y pluralidad de oferentes. 

Condición jurídica 
La eventual limitación territorial debe decidirse mediante el acto 
correspondiente y verificando los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 

 

9. RIESGOS DEL SECTOR Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Riesgo sectorial Descripción Medida de mitigación 

Disponibilidad de tuberías y accesorios 
Demoras en tubería PVC Novafort de 8 y 
6 pulgadas, sillas, codos y accesorios 
especiales. 

Programación anticipada de compras, 
aprobación de fichas técnicas y 
proveedores alternos. 

Condiciones ocultas y cantidades 
Redes no identificadas, profundidades o 
estado real de tubería diferentes a lo 
previsto. 

Topografía, localización de redes, 
medición conjunta y autorización de 
mayores o menores cantidades. 

Seguridad de excavaciones Derrumbes, ingreso de agua, accidentes 
y afectación de viviendas o peatones. 

Entibado, drenaje, cerramiento, 
señalización, SG-SST y control diario de 
zanjas. 

Calidad hidráulica y estructural 
Errores de pendiente, juntas, 
compactación, concreto o reposición de 
pavimento. 

Control topográfico, pruebas, ensayos, 
certificados y aprobación por tramos 
antes del relleno. 

Movilidad y comunidad Restricción de accesos, cierres, ruido, 
polvo y quejas de residentes. 

Socialización, programación por frentes, 
accesos seguros, limpieza y atención de 
PQRS. 

Costos y plazo Variación de insumos, lluvias, retrasos de 
suministro o bajo rendimiento. 

Flujo de inversión, cronograma, 
inventarios, seguimiento semanal y plan 
de contingencia. 

 

10. CONCLUSIONES 

• El objeto contractual pertenece al sector de la construcción y al subsector de obras civiles 

para redes de alcantarillado sanitario y proyectos de servicio público. 

• Existe oferta municipal, departamental y nacional de contratistas, proveedores y servicios 

complementarios capaces de atender los componentes del proyecto. 

• Los procesos comparables muestran que el presupuesto se encuentra dentro de rangos 

observados para intervenciones de alcantarillado con alcance y cantidades semejantes. 

• El presupuesto oficial de $130.203.588 se soporta en cantidades de obra, precios oficiales 

de la Gobernación del Valle del Cauca y APU del Municipio; su control debe realizarse 

mediante actas y mediciones efectivamente ejecutadas. 

11. FUENTES CONSULTADAS 

• Estudios previos y presupuesto de obra del proyecto de alcantarillado de la Calle 9 entre 

Carreras 14 y 15, Barrio Libraida, Municipio de Zarzal. 



 

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA 
ESTUDIOS DE SECTOR  

Código: 120-
02.04.01 
Versión: 001 
Fecha: 30.11.2022 

 

 

• DANE - Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción, información del primer 

trimestre de 2026. 

• DANE - Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), información de 

mayo de 2026. 

• Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, Guía para la 

Elaboración de Estudios del Sector, actualización de 2025. 

• Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.6.1; Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007 y normas 

reglamentarias aplicables. 

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS), Resolución 0330 de 2017 modificada por la 

Resolución 0799 de 2021. 

• Estudios de sector y documentos de procesos de alcantarillado aportados por la Entidad: 

Trujillo MT-SA004 de 2026, Trujillo MT-SA002 de 2023 y Roldanillo MRSA006DE2023. 

• RUES, RUP, SECOP y registros empresariales como fuentes de verificación de la oferta 

potencial del mercado. 

 

 

 

 


