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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

FECHA: julio de 2026.  

INFORMACIÓN GENERAL 

BASE LEGAL: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007, se realizan los 
estudios previos, de conformidad con las necesidades planteadas a través 
del presente escrito. 

El proyecto está inscrito en el plan de desarrollo para la presente vigencia fiscal: SI 

El proyecto está inscrito en el Banco de Proyectos (Inversión): SI 

Los bienes, obras o servicios están incluidas en el (PAA): SI 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El Municipio de Zarzal, en ejercicio de las competencias asignadas por el artículo 311 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012 y la Ley 142 de 1994, tiene a su 
cargo garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios y el desarrollo 
de la infraestructura urbana requerida para satisfacer las necesidades básicas de la población, 
promoviendo condiciones adecuadas de salubridad, sostenibilidad ambiental y mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes. 

En cumplimiento de dichas funciones, la Secretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial 
realizó visitas técnicas, inspecciones de campo y evaluación del estado actual de la red de 
alcantarillado sanitario ubicada en la Calle 9 entre Carreras 14 y 15 del Barrio Libraida, Municipio 
de Zarzal, identificando la necesidad de reemplazar la tubería existente en concreto, la cual 
presenta deterioro asociado a su antigüedad, pérdida de capacidad hidráulica y deficiencias 
estructurales propias del tiempo de servicio, así como ampliar la cobertura del sistema para 
permitir la conexión de viviendas que actualmente carecen del servicio. 

Durante la evaluación técnica se evidenciaron las siguientes condiciones: 

1. Existencia de tubería en concreto con alto grado de deterioro por antigüedad y desgaste 
natural. 

2. Red sanitaria con capacidad hidráulica limitada frente a las necesidades actuales del 
sector. 

3. Presencia de conexiones incompletas y viviendas sin acceso al sistema de 
alcantarillado. 

4. Riesgo de infiltraciones y exfiltraciones derivadas del deterioro de la tubería existente. 
5. Incremento en los costos de mantenimiento correctivo y atención de emergencias 

sanitarias. 
6. Necesidad de garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico para la 

población beneficiaria. 

La falta de cobertura total del sistema de alcantarillado sanitario genera afectaciones en las 
condiciones de salubridad pública, incrementa el riesgo de contaminación del suelo y puede 
propiciar vertimientos inadecuados de aguas residuales, afectando la calidad ambiental y el 
bienestar de la comunidad. 

Con base en el análisis técnico efectuado, se determinó que la alternativa más eficiente, durable 
y económicamente viable consiste en la reposición de la tubería existente en concreto por 
tubería PVC Novafort de 8 pulgadas para la red principal de alcantarillado sanitario y la 
construcción de acometidas domiciliarias mediante tubería PVC de 6 pulgadas, permitiendo 
ampliar la cobertura del servicio a las viviendas que actualmente no cuentan con conexión al 
sistema, por las siguientes razones: 

• Mayor capacidad hidráulica y eficiencia en el transporte de aguas residuales. 
• Alta resistencia mecánica y química del material PVC Novafort. 
• Mayor vida útil y menores requerimientos de mantenimiento. 
• Reducción del riesgo de infiltraciones y exfiltraciones. 
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• Facilidad constructiva y rapidez en la instalación. 
• Mejora en la continuidad y cobertura del servicio de alcantarillado sanitario. 
• Optimización del desempeño hidráulico de la red existente. 

Las obras proyectadas comprenden la reposición de la tubería de concreto existente por tubería 
PVC Novafort de 8 pulgadas para la red principal de alcantarillado sanitario, en una longitud 
aproximada de setenta y seis (76) metros lineales, así como la ampliación de la cobertura del 
sistema mediante la construcción de quince (15) acometidas domiciliarias en tubería PVC de 6 
pulgadas, garantizando el acceso al servicio a las viviendas ubicadas en la Calle 9 entre 
Carreras 14 y 15 del Barrio Libraida del Municipio de Zarzal. 

Con el fin de minimizar las afectaciones sobre la infraestructura vial existente y la movilidad del 
sector, la intervención se realizará mediante la apertura únicamente de la franja requerida para 
la excavación, retiro de la tubería existente e instalación de la nueva red de alcantarillado 
sanitario, evitando intervenciones innecesarias sobre la totalidad de la vía y optimizando los 
tiempos de ejecución del proyecto. Posteriormente, se efectuará la restitución de las áreas 
intervenidas conforme a las especificaciones técnicas establecidas. 

Asimismo, el proyecto contempla la construcción y conexión de quince (15) acometidas 
domiciliarias mediante tubería PVC de 6 pulgadas, permitiendo la vinculación individual de cada 
vivienda beneficiaria al sistema de alcantarillado sanitario, fortaleciendo las condiciones de 
saneamiento básico y garantizando la adecuada disposición de las aguas residuales generadas 
por la comunidad. 

La problemática identificada ha sido manifestada por la comunidad del Barrio Libraida mediante 
solicitudes ciudadanas y requerimientos relacionados con la ampliación y mejoramiento del 
sistema de alcantarillado sanitario. 

Con la ejecución del proyecto se generarán impactos positivos tales como: 

• Ampliación de la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario. 
• Mejoramiento de las condiciones de salubridad pública. 
• Disminución del riesgo de contaminación ambiental. 
• Optimización del funcionamiento hidráulico de la red. 
• Reducción de costos de mantenimiento futuro. 
• Incremento en la calidad de vida de los habitantes beneficiarios. 

La presente intervención se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo Municipal 2024–
2027 del Municipio de Zarzal, dentro de la línea estratégica orientada al fortalecimiento de la 
infraestructura de servicios públicos y saneamiento básico. 

Asimismo: 

• El proyecto se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos bajo el BPIN correspondiente. 
• Está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia fiscal correspondiente. 
• Cuenta con apropiación presupuestal dentro del programa de inversión en infraestructura de 
saneamiento básico. 
• Se ajusta a la clasificación UNSPSC correspondiente a obras de construcción y rehabilitación 
de redes de alcantarillado. 

Lo anterior garantiza el cumplimiento del principio de planeación consagrado en la Ley 80 de 
1993 y el Decreto 1082 de 2015. En consecuencia, resulta procedente adelantar el proceso de 
contratación correspondiente con el fin de ejecutar las obras de reposición de tubería de 
concreto por tubería PVC Novafort de 8 pulgadas, ampliación de la red de alcantarillado 
sanitario en una longitud aproximada de setenta y seis (76) metros lineales y construcción de 
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quince (15) acometidas domiciliarias en tubería PVC de 6 pulgadas en la Calle 9 entre Carreras 
14 y 15 del Barrio Libraida del Municipio de Zarzal. 

La intervención proyectada constituye una solución técnica definitiva que permitirá optimizar el 
funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado sanitario, ampliar la cobertura del 
servicio a las viviendas faltantes, mejorar las condiciones sanitarias del sector y garantizar el 
acceso eficiente a los servicios públicos domiciliarios. 

La presente contratación responde a una necesidad prioritaria del Municipio, técnica y 
jurídicamente sustentada, socialmente demandada y presupuestalmente viable, orientada a 
garantizar el bienestar general, la protección ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes del sector intervenido. 

 
 
LOCALIZACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA 
ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 

CUANTÍA  

Código: 120-
02.04.01 
Versión: 001 
Fecha: 30.11.2022 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
CALLE 9 ENTRE CARRERAS 14 Y 15, BARRIO LIBRAIDA, MUNICIPIO DE ZARZAL.  
 

  

  
 
 
 
PROYECTO QUE SUSTENTA LA CONTRATACIÓN: 
 
El municipio de Zarzal Valle en su Plan de Desarrollo 2024 – 2027 en su Línea Estratégica 
ZARZAL SOCIAL, sector VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, programa:  
ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO, se contemplan las metas: ALCANTARILLADOS CONSTRUIDOS. Igualmente, en su 
plan anual de adquisición 2026 según resolución No. 100.03.05.002 de 05/01/2026, se tiene 
programada la contratación de obras de optimización, reposición y construcción de redes de 
alcantarillado sanitario y obras complementarias, la cual esta codificada así: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72141100 
Servicios de construcción y pavimentación de 
infraestructuras. 

95121633 Redes o sistemas de alcantarillado sanitario.  

95121640 Reposición de tubería de alcantarillado sanitario.  

81101510 Servicios profesionales de ingeniería. 

72141104 Construcción de sistemas de alcantarillados.  

30121600 Productos de concreto. 

 
Esta contratación se atiende con recursos del presupuesto de inversión denominado  
 
“FORTALECIMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE A SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA Y 
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PROMOVIENDO LA SALUD PÚBLICA EN ZARZAL”. radicado en el Banco de Proyectos bajo 
el No. BPIN 2024768950009.  

2. OBJETO A CONTRATAR 

 
“EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 14 Y 15, BARRIO LIBRAIDA, 
MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA”. 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72141100 
Servicios de construcción y pavimentación de 
infraestructuras. 

95121633 Redes o sistemas de alcantarillado sanitario.  

95121640 Reposición de tubería de alcantarillado sanitario.  

81101510 Servicios profesionales de ingeniería. 

72141104 Construcción de sistemas de alcantarillados.  

30121600 Productos de concreto. 
 

3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
ACTIVIDADES Y/O DETALLES TÉCNICOS DE LA OPERACIÓN 

 
El presupuesto detallado se presenta en documento anexo. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será igual a noventa (90) días contados a partir de la fecha 
de suscrición del acta de inicio y no podrá exceder el 31 de diciembre de 2026. 
 

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Las actividades a contratar se ejecutarán dentro de la jurisdicción del municipio de Zarzal 
departamento del Valle del Cauca. 

6. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

La supervisión estará a cargo de secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial 

 

SUPERVISIÓN 

Nombre del funcionario JOHAN ESTEBAN LÓPEZ JARAMILLO 

Cargo Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial 

Dependencia Secretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial 

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 establece que la escogencia de los contratistas se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
“(…) 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. (…)” 
(Negrilla fuera de texto). 
 
El proceso de contratación y el contrato que se adjudique en virtud de este se regirá por lo 
previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, artículo 2.2.1.2.1.2.20 del 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y reglamentarias. En lo que la citada 
disposición no regule particularmente, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes y 
estarán sometidos a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

8. TIPO DE CONTRATO 
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Contrato de Obra Pública 
 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

El valor estimado para la presente contratación asciende a la suma de CIENTO TREINTA 
MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
($130.203.588) MCTE. Las actividades de los ítems del proyecto están soportadas con 
precios unitarios de referencia de la Gobernación del Valle del Cauca, tomados del Decreto No. 
0168 del 18 de febrero de 2026 “listado de precios oficiales de la gobernación del Valle del 
Cauca. Los precios no establecidos en el mencionado decreto están soportados con el 
respectivo análisis de precios unitarios (APU), realizado por el Municipio. 

10. FORMA DE PAGO 

El valor del contrato será cancelado por el Municipio de Zarzal mediante pagos parciales de 
acuerdo con el avance físico de las obras ejecutadas, conforme a las actas parciales de 
obra debidamente verificadas y aprobadas por el supervisor del contrato. 

Los pagos se realizarán contra la presentación de actas parciales de obra, las cuales deberán 
estar soportadas con las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por 
parte del supervisor, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas y los 
valores unitarios consignados por el contratista en el formulario de precios del contrato. 

Para efectos de trámite de pago, las actas parciales deberán ser presentadas ante la Secretaría 
de Infraestructura y Mantenimiento Vial del Municipio de Zarzal, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a su expedición, acompañadas de los documentos exigidos para tal fin. 

Los pagos mediante actas parciales se realizarán hasta por un valor equivalente al noventa por 
ciento (90%) del valor total del contrato. El diez por ciento (10%) restante será cancelado 
al contratista una vez se suscriba el acta final de obra, el acta de recibo a satisfacción y la 
liquidación del contrato, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales 
y aprobación por parte del supervisor. 

En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC) del 
Municipio y al cumplimiento de los requisitos legales y contractuales correspondientes. 

Para el pago de la última suma por concepto de saldos y retenciones, será necesario, además, 

que el contratista suscriba una constancia en la que declare que no habrá ninguna reclamación 

posterior contra el Municipio, con motivo de la ejecución de este contrato y que asume la 

responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite 

contra el Municipio, por motivos que hayan sido imputables al contratista de acuerdo con lo 

establecido en el contrato. 

 

Así mismo el contratista, para el pago del acta de liquidación final, deberá acreditar el 

cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y 

Aportes Parafiscales (Caja de Compensación [Familiar, SENA e ICBF). 

 

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, el Municipio a través del 

Departamento Administrativo de Planeación, retendrá las sumas adecuadas al sistema 

respectivo, en el momento de la liquidación y hará el giro correspondiente. 

 

PARAGRAFO 1: CONDICION GENERAL PARA PAGO: Cada pago se hará, previa certificación 

de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato asignado se sujetará al PAC 

del Municipio y la certificación que acredite el pago de los aportes a la seguridad social de parte 

del contratista del mes inmediatamente anterior. 

 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 
1. Cumplir con la ejecución del contrato dentro del plazo establecido y de conformidad con 

las especificaciones técnicas, estudios, diseños, planos, presupuesto, anexos técnicos, 
estudios previos, pliego de condiciones y propuesta presentada. Presentar en medio 
magnético e impreso durante la ejecución del contrato, la información soporte del avance 
físico de las actividades, actas, cuentas de cobro o facturas, registro fotográfico y demás 
actos que se requiera. 

2. Presentar en medio físico y/o magnético los informes de avance de obra, actas, cuentas 
de cobro, facturas, memorias de cálculo, resultados de ensayos, registros fotográficos y 
demás documentación que solicite la supervisión para el seguimiento y control del contrato. 

3. Garantizar la calidad de los materiales, equipos, bienes, servicios y obras ejecutadas, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Adoptar todas las 
medidas necesarias para la conservación de las obras hasta la suscripción del acta de 
recibo final y recibo a satisfacción por parte del supervisor. 

4. Adoptar todas las medidas necesarias para la conservación y protección de las obras 
ejecutadas hasta la suscripción del acta de recibo final y recibo a satisfacción por parte del 
Municipio. 

5. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la 
obra, así estén recibidos a satisfacción por el supervisor, sufran daños, estos serán 
consultados con el supervisor y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones 
o cambios de los elementos, estos serán a cuenta del Contratista y sin costo alguno para 
el Contratante. 

6. Cumplir con sus obligaciones con el pago de los aportes al sistema de seguridad social 
(salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales señalados por la ley 789 del 2002 si estuviese 
obligado. 

7. El contratista elaborará un acta y registro fotográfico antes, durante y después de terminar 
la obra, donde se establecerá el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el 
proceso de la obra, dicho registro fotográfico servirá de base para comparar y evaluar el 
estado al final de los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales 
adecuadas. 

8. Garantizar la seguridad del personal vinculado al proyecto, peatones, residentes y usuarios 
de las vías intervenidas, implementando todas las medidas preventivas exigidas por la 
normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

9. Elaborar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
SST aplicable al proyecto, garantizando el uso permanente de elementos de protección 
personal y el cumplimiento de la normatividad vigente. 

10. Retirar permanentemente los materiales sobrantes, escombros, residuos de construcción 
y demolición (RCD) y demás elementos resultantes de la obra, manteniendo las áreas 
intervenidas en adecuado estado de orden y limpieza. 

11. Atender y responder oportunamente las observaciones técnicas, administrativas, 
financieras, ambientales, de calidad, programación, seguridad industrial y manejo de 
personal formuladas por la supervisión. 

12. Responder por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales o 
por haber suministrado información falsa durante el proceso contractual. 

13. Informar oportunamente al Municipio cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento 
del objeto contractual, proponiendo las medidas correctivas correspondientes. 

14. Rendir los informes que solicite la supervisión o el Municipio durante la ejecución del 
contrato. 

15. Acatar las instrucciones impartidas por la supervisión para la correcta ejecución del 
contrato. 

16. Ejecutar los ensayos de laboratorio y controles de calidad requeridos para materiales, 
rellenos, tuberías, concretos, bases, subbases, pavimentos y demás actividades 
ejecutadas, suministrando oportunamente los resultados a la supervisión. 

17. Responderá todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, 
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presupuesto, programación, seguridad industrial, y en especial de manejo de personal que 
le solicite en su momento por parte de la supervisión. 

18. Cumplirá con la totalidad de los alcances descritos en el estudio previo y pliego de 
condiciones y sus anexos. 

19. Rendirá y elaborará los informes que solicite el Municipio, conforme al objeto del contrato. 
20. Suministrar las fichas técnicas, certificados de calidad, garantías, manuales y demás 

soportes técnicos de los materiales, equipos y elementos utilizados en la obra cuando sean 
requeridos por la supervisión. 

21. Mantendrá la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

22. Ejecutar los ensayos de laboratorio y controles de calidad requeridos para materiales, 
rellenos, tuberías, concretos, bases, subbases, pavimentos y demás actividades 
ejecutadas, suministrando oportunamente los resultados a la supervisión. 

23. Suministrar, instalar, mantener y retirar la señalización preventiva, informativa y 
reglamentaria, vallas, conos, cintas de seguridad, señales luminosas, barreras, pasarelas 
peatonales y demás dispositivos requeridos para garantizar la seguridad vial y peatonal 
durante la ejecución de las obras; además las respectivas señales informativas sobre los 
trabajos que se están realizando, incluyendo en ellas el nombre del CONTRATISTA, 
número de contrato, objeto y el nombre de la Entidad. 

24. El contratista deberá utilizar vallas, conos, cintas de señalización, señales de desvío y 
demás elementos necesarios que permitan una adecuada señalización de las zonas de 
trabajo. 

25. Implementar las medidas de manejo de tránsito necesarias para minimizar las afectaciones 
a la movilidad vehicular y peatonal, conforme al Manual de Señalización Vial vigente y las 
disposiciones de la autoridad competente. 

26. Elaborar y presentar para aprobación de la supervisión la programación detallada de obra, 
cronograma de ejecución y flujo de inversión, actualizándolos cuando sea requerido. 

27. Realizar las actividades de socialización e información a la comunidad ubicada en el área 
de influencia del proyecto, dejando constancia documental y registro fotográfico de las 
mismas. 

28. Garantizar el acceso seguro a viviendas, establecimientos comerciales, instituciones y 
demás predios ubicados dentro del área de intervención durante la ejecución de las obras. 

29. Coordinar con las empresas prestadoras de servicios públicos la localización e 
identificación de redes existentes y adoptar las medidas necesarias para evitar 
afectaciones durante la ejecución de los trabajos. 

30. Responder por los daños ocasionados a redes de servicios públicos, bienes públicos, 
bienes privados o terceros como consecuencia de la ejecución de la obra, realizando las 
reparaciones necesarias a su costo. 

31. Implementar las medidas de manejo ambiental requeridas para el proyecto, incluyendo 
control de polvo, ruido, manejo de aguas, disposición final autorizada de residuos y 
protección de los recursos naturales. 

32. Garantizar el adecuado manejo, drenaje y control de aguas lluvias, infiltraciones o 
escorrentías que puedan afectar la ejecución de las excavaciones y las condiciones de 
seguridad de la obra. 

33. Implementar los sistemas de entibado, apuntalamiento, protección de zanjas, control de 
estabilidad de excavaciones y demás medidas técnicas necesarias para proteger a los 
trabajadores, peatones, edificaciones vecinas e infraestructura existente. 

34. Elaborar e implementar un plan de contingencia para la atención de emergencias derivadas 
de accidentes laborales, inundaciones, derrumbes, afectación de redes de servicios 
públicos o cualquier evento asociado a la ejecución de la obra. 

35. Mantener durante toda la ejecución contractual una bitácora de obra actualizada y 
disponible para revisión de la supervisión. 

36. Designar un responsable para la atención de peticiones, quejas, reclamos y observaciones 
de la comunidad relacionadas con la ejecución del proyecto. 

37. Ejecutar las acometidas domiciliarias contempladas en el proyecto garantizando su 
correcta conexión y funcionamiento. 

38. Realizar la reposición de pavimentos, andenes, sardineles, zonas verdes y demás 
elementos afectados por la ejecución de las obras, dejándolos en condiciones iguales o 
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superiores a las existentes antes de la intervención. 
39. Entregar al finalizar la obra los planos récord (As Built), memorias técnicas, resultados de 

ensayos, registros fotográficos y demás documentos que permitan verificar la correcta 
ejecución del proyecto. 

40. Cumplir con todas las obligaciones establecidas en los estudios previos, pliego de 
condiciones, anexos técnicos, propuesta presentada y demás documentos que hacen 
parte integral del contrato. 

 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 
1. Cumplir la constitución política y las leyes de la república. 
2. Prestar los servicios objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en los 

estudios previos y la propuesta presentada 
3. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 

en desarrollo del contrato. 
4. Cumplir con las metas, alcances, actividades, productos y resultados previstos para el 

adecuado desarrollo del contrato. 
5. Programar, coordinar y ejecutar oportunamente las actividades necesarias para el 

cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establecido. 
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del 

supervisor del contrato. 
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en 

trabamientos. 
8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho. 
9. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto del contrato. 
10. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, 

si a ello hubiere lugar. 
11. Diligenciar el formato único de hoja de vida que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 

1998 y las 
resoluciones 580 de 1999 y 535 del 2003 del departamento administrativo de la función 
pública, cuando haya lugar. 

12. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente 
contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

13. Estar afiliado en los sistemas de pensión, salud y riesgos profesionales, si a ello hubiera 
lugar, tener afiliado al personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social. 

14. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses 
más y presentarse en la alcaldía municipal en el momento en que sea requerido. 

Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos sometidos a su 
conocimiento con ocasión de la actividad contractual. 

15. Suscribir oportunamente las actas de inicio, suspensión, reinicio, avance, recibo parcial, 
recibo final, liquidación y demás documentos que se requieran durante la ejecución 
contractual. 

16. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y aquellas que resulten 
necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de su objeto. 

 
Obligaciones del municipio: 
 
1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que 

hayan surgido como consecuencia de la suscripción del presente contrato. 
2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados. 
3. Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del Supervisor. 
4. Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad 

social integral en salud y pensión 

10. ASPECTOS PRESUPUESTALES 
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Presupuesto Vigencia Fiscal 2026 

Fuentes de Recursos 

CDP 733 de 31 de julio de 2026 
Apropiación ppal. afectada: 

2.3.2.01.01.001.03.16 

 
Proyecto: 
Fortalecimiento del acceso equitativo y sostenible a servicios de 
agua potable y saneamiento básico, mejorando la calidad de vida y 
promoviendo la salud pública en Zarzal 
BPIN: 2024768950009 

11. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (Para conocimiento del contratista) 

El municipio realizara los siguientes descuentos: 
 

Tipo de Impuesto o 
Descuento 

Porcentaje 

Retefuente 

Será la que resulte de aplicar los procedimientos y tablas 
estipulados en los artículos 387 modificado por la Ley 1819 del 
29 de Diciembre de 2016, del estatuto tributario nacional según 
la clasificación de la persona con base en el art 329 del mismo 
estatuto. Si no se encontrase clasificada en ninguno de los 
numerales establecidos en el art. 329 se aplicará la retención 
general establecida en el art. 392 del et. 

Estampilla Prounivalle (2%) Sobre el total del contrato. 

Estampilla ProPacifico  (0.5%) Sobre el total del contrato. 

Estampilla Prohospitales (1%) Sobre el total del contrato. 

Estampilla Procultura (0,5%) Sobre el total del contrato. 

Contribución contratos 
de obra 

(5%) Sobre el total del contrato. 

Estampilla Prodeporte (1%) sobre el total del contrato 

Reteica  Reteica x mil por actividad en el RUT, tarifa establecida en el 
acuerdo municipal No. 565 de 2022 

 
NOTA: Se práctica el 15% de descuento sobre el valor del IVA en caso de que se refleje en la 
factura electrónica. 
 
Las deducciones tasa pro-deporte y pro-recreación se les practica solo a las personas jurídicas. 

12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

Conforme al pliego de condiciones.  

13. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR 
LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE 

Conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, y el Manual para 
Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación publicado por 
Colombia Compra Eficiente se definen los requisitos de capacidad financiera para el este proceso 
de selección (a) el Riesgo del Proceso de Contratación, (b) el valor del contrato objeto del Proceso 
de Contratación, (c) el análisis del sector económico respectivo y (d) el conocimiento de fondo de 
los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 
 
La Entidad Contratante define para la verificación de requisitos habilitantes el Decreto 579 de 
mayo 31 de 2021. 
 
La verificación se efectuará teniendo como base los siguientes indicadores y su resultado 
determinará la aceptación o rechazo de la propuesta (HABILITA / NO HABILITA) 
 
Así las cosas, los posibles oferentes deben consultar los requerimientos para la presentación de 
sus ofertas en el proyecto de pliego de condiciones, el pliego de condiciones, las adendas y la 
respuesta a las observaciones presentadas durante el proceso de contratación. 
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14. REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la entidad aplicará los criterios 
definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 y conforme a lo que se 
establezca en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Si como resultado de la calificación, dos o más proponentes obtuvieren igual puntaje total entre 
todas las propuestas y éste fuere el mayor de la evaluación final, siempre y cuando se cumplan 
las condiciones antes previstas, se resolverá el empate de acuerdo con los criterios establecidos 
en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020. 

15. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad 
de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una 
variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades 
a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo 
de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a 
cargo de la Entidad en el contrato. 
 
De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación 
y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso. 
 
Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de 
contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento 
CONPES 3714 de 2011. 
 
Matriz de Riesgos 
 
La Matriz de Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a 
quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del 
tratamiento entre otros aspectos. 

16. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACION 

Se exigirán teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en concordancia con 
el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. 
 

Garantía Seriedad de la Oferta 

Amparo Vigencia Valor 

Los perjuicios derivados del 
incumplimiento del 
ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

2 meses contados a partir de 
la fecha de cierre del proceso 
de contratación. 

Diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial del 
proceso de selección 

 

RIESGOS % VIGENCIA 

Cumplimiento (Artículo 
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 
de 2015) 

10% 
Con una vigencia igual a la 
ejecución del contrato y seis meses 
(6) más. 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 
Legales e Indemnizaciones 
Laborales (Artículo 
2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 
de 2015) 

5% 
Esta garantía debe estar vigente 
por el plazo del contrato y tres (3) 
años más 
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Estabilidad y calidad de la 
obra. (Artículo 2.2.1.2.3.1.14 del 
Decreto 1082 de 2015) 

10% 

Con una vigencia por el plazo del 
contrato y cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Recibo Final y definitivo de 
las obras a satisfacción 

Responsabilidad civil 
extracontractual. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 
de 2015) 

200 SMMLV 
Esta garantía debe estar vigente 
por el plazo de ejecución del 
contrato 

. 

17. ACUERDO COMERCIAL QUE COBIJA EL PROCESO CONTRACTUAL 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 
SUPERIOR AL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE 

AL 
PROCESO 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

Canadá No No No No 

Chile Si No No No 

Estados Unidos No No No No 

El Salvador No No No No 

Guatemala Si Si No Si 

Honduras No No No No 

Liechtenstein Si No No No 

Suiza Si No No No 

México No No No No 

Unión Europea Si No No No 

CAN Si Si No Si 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados 
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

Proyectado por 
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