


|                                                                                                                                           |                                                 |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-------------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                    |  | CODIGO: FT-OC-145 |
|                                                                                                                                           | RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PROCESOS CONTRACTUALES |  | VERSION: 01       |
|                                                                                                                                           |                                                 |  | FECHA: 30/04/2019 |

| DATOS RADICACIÓN DEL PROCESO                       |                                              |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| No. Radicación: SGD- 1887                          |                                              |                                                                                                                                                                               | Fecha Radicación: 04/09/2026 |                          |                  |
| INFORMACIÓN DEL PROCESO                            |                                              |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
| Modalidad de Selección                             |                                              |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
| Licitación                                         | Selección Abreviada                          | Concurso de Méritos                                                                                                                                                           | Mínima Cuantía               | Contratación directa     | Régimen Especial |
|                                                    | X                                            |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
| Procedimiento de selección                         |                                              | Mínima cuantía                                                                                                                                                                |                              |                          |                  |
| Objeto del Proceso                                 |                                              | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO - ASOJUNTAS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |                              |                          |                  |
| No. Proceso                                        |                                              | No. Contrato                                                                                                                                                                  |                              |                          |                  |
| ASUNTO                                             |                                              |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
| Proceso de Selección                               | Modificatorio                                | Prorroga                                                                                                                                                                      | Adición                      | Aclaratorio              |                  |
| X                                                  |                                              |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
| Cesión                                             | Liquidación                                  | Resciliación                                                                                                                                                                  | *Otro                        |                          |                  |
|                                                    |                                              |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
| *Cual:<br>Adelantar proceso de selección abreviada |                                              |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
| INFORMACIÓN QUE SE ANEXA                           |                                              |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
| Ítem                                               | Descripción                                  | Copia/Original                                                                                                                                                                | Folios                       |                          |                  |
| 1                                                  | Solicitud PAA                                | Original                                                                                                                                                                      |                              |                          |                  |
| 2                                                  | Certificad PAA                               | Original                                                                                                                                                                      |                              |                          |                  |
| 3                                                  | MGA                                          | Original                                                                                                                                                                      |                              |                          |                  |
| 4                                                  | BPIN                                         |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
| 5                                                  | Solicitud de cotizaciones y cotizaciones (3) | copia                                                                                                                                                                         |                              |                          |                  |
| 6                                                  | Solicitud CDP                                | Original                                                                                                                                                                      |                              |                          |                  |
| 7                                                  | CDP                                          | original                                                                                                                                                                      |                              |                          |                  |
| 8                                                  | Estudio previo                               | original                                                                                                                                                                      |                              |                          |                  |
| 9                                                  | Análisis del sector                          | original                                                                                                                                                                      |                              |                          |                  |
| 10                                                 | matriz                                       | Original                                                                                                                                                                      |                              |                          |                  |
| CONSIDERACIONES                                    |                                              |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
|                                                    |                                              |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
| DATOS DEL PERSONAL ENCARGADO                       |                                              |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |
| Nombres y Apellidos                                | Profesión                                    | Cargo                                                                                                                                                                         | No. Contacto                 | E-mail                   |                  |
| Richard urbano                                     | Abogado                                      | Prof. de Apoyo                                                                                                                                                                | 323234392                    | gobierno@putumayo.gov.co |                  |
| SUSCRIPCIÓN DE SOLICITUD                           |                                              |                                                                                                                                                                               |                              |                          |                  |

|                                                                                                                                           |                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                    | CODIGO: FT-OC-145 |
|                                                                                                                                           | RADICACION DE DOCUMENTOS PROCESOS CONTRACTUALES | VERSION: 01       |
|                                                                                                                                           |                                                 | FECHA: 30/04/2019 |

|                                                 |                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre:<br><b>Luis Fernando Palacios Alomia</b> |                                                                                    |
| Cargo:<br>Secretario de Gobierno                |  |

*\*Ejemplo: Selección abreviada: Subasta inversa presencial. Concurso de méritos: Abierto. Contratación directa: Prestación de servicios profesionales, etc.*

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4-09-2026<br>Angie A<br>2021<br>4:20pm | 16-09-2026<br>Angie A<br>2021<br>5:03pm |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Adecuación y mejoramiento del muro de cerramiento perimetral del salón de la asociación de juntas comunales de orito – asojuntas, municipio de orito, departamento del Putumayo

**Tipología**

A - PIIP - Bienes y Servicios

**Código BPIN**

202600000011174

**Sector**

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/02/2026 17:12:43

Identificador: 1703396

Formulador Ciudadano: Oscar Javier Muriel Burbano

Formulador Oficial : Oscar Javier Muriel Burbano

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

| Transformación           | Pilar                                                                        | Catalizador                                                                                                                                                 | Componente                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5. Convergencia regional | 31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional | 05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía | b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas |

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PUTUMAYO UN GOBIERNO EN SERIO 2025 - 2027

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

INSTITUCIONAL

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Municipal de Desarrollo 2024 - 2027 El Proyecto Es Orito Turístico, Productivo y Cultural.

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tejido social

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### 05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

N/A

Estrategia

N/A

Programa

N/A

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

deficiencia en el cerramiento perimetral adecuado y uso inapropiado del salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito – Putumayo

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito, del departamento del Putumayo, actualmente no cuenta con un muro de cerramiento perimetral que permita garantizar condiciones adecuadas de seguridad, control de acceso y protección de la infraestructura comunitaria. Esta situación expone el escenario comunitario al ingreso de personas no autorizadas, al uso inadecuado de las instalaciones y al riesgo de hurto, vandalismo o deterioro de los bienes comunitarios, afectando el normal desarrollo de reuniones, actividades sociales, institucionales y procesos organizativos de las juntas comunales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, es finalidad esencial del Estado garantizar la protección de los bienes, la convivencia pacífica y la efectividad de los derechos de las comunidades. Asimismo, el artículo 311 señala que corresponde a los municipios promover el mejoramiento social y comunitario de sus habitantes mediante la provisión de infraestructura y servicios que contribuyan al bienestar colectivo.

Igualmente, la Ley 743 de 2002, por medio de la cual se desarrolla la organización de las Juntas de Acción Comunal, establece la responsabilidad del Estado de promover el fortalecimiento organizativo y el apoyo a la gestión comunitaria, lo que incluye la adecuación y mejoramiento de los espacios destinados al funcionamiento de estas organizaciones. De manera complementaria, la Ley 1551 de 2012 establece dentro de las funciones de las entidades territoriales la promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento de la infraestructura social y comunitaria.

En este contexto, la inexistencia de un cerramiento perimetral constituye una limitación para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento del salón comunal, lo que hace necesaria la implementación del proyecto de adecuación del muro perimetral, orientado a proteger los bienes comunitarios, mejorar el control de acceso y fortalecer

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En la actualidad, el salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito presenta condiciones de vulnerabilidad debido a la inexistencia de cerramiento perimetral, lo que afecta directamente la seguridad de la infraestructura, los bienes comunitarios y el desarrollo adecuado de las actividades sociales, organizativas e institucionales que allí se realizan. Esta situación impacta a las juntas de acción comunal que utilizan el escenario como espacio de encuentro, concertación y participación comunitaria.

La falta de infraestructura de protección genera limitaciones en el control de acceso al escenario comunitario, incrementa el riesgo de deterioro de las instalaciones y reduce las condiciones de seguridad necesarias para la realización de reuniones comunitarias, capacitaciones, asambleas y actividades institucionales, afectando de manera directa a los líderes comunales y a la población beneficiaria que participa en estos espacios.

Indicadores de referencia

- Porcentaje de infraestructura comunitaria sin cerramiento perimetral: 100%
- Número de salones comunales de la Asociación de Juntas Comunales con condiciones adecuadas de seguridad perimetral: 0
- Número estimado de organizaciones comunales que utilizan el escenario con limitaciones de seguridad: Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito (1)
- Nivel de control de acceso al escenario comunitario: Bajo o inexistente

Estos indicadores evidencian la necesidad de implementar acciones orientadas a la adecuación del muro de cerramiento perimetral, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad, protección de los bienes comunitarios y fortalecimiento de los procesos organizativos de las juntas comunales del municipio

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                                                                                  | Causas indirectas                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Inexistencia de muro de cerramiento perimetral en el salón de la Asociación de Juntas Comunes | 1.1 Baja priorización de proyectos de mantenimiento y adecuación de espacios comunitarios en los planes de inversión territorial<br>1.2 Limitada implementación de acciones de protección física de los escenarios comunitarios |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                                                             | Efectos indirectos                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Riesgo de hurto, vandalismo y deterioro de la infraestructura y bienes del salón comunal. | 1.1 Debilitamiento de los procesos organizativos de las juntas de acción comunal.<br>1.2 Disminución de la participación comunitaria en reuniones y actividades sociales |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante                                                                                                                                                                                                                                             | Contribución o Gestión                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Juntas de Acción Comunal del municipio<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Garantizar condiciones de seguridad y uso adecuado del salón comuna                                    | Actuar como puente entre la comunidad y las instituciones. - Participación en la identificación de necesidades y control social                                                     |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Contar con un espacio seguro y adecuado para el desarrollo de actividades comunitarias. | Gestión comunitaria, acompañamiento y veeduría ciudadana                                                                                                                            |
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Putumayo<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Fortalecimiento de la infraestructura social comunitaria en el departamento                                                   | Apoyo financiero para el proyecto.<br>- Cofinanciación y asistencia técnica<br>- Gestionar la asignación de recursos departamentales.<br>- Brindar apoyo logístico y administrativo |

### 02 - Análisis de los participantes

Análisis de los participantes acta de socialización 012 del 18 de noviembre del 2025 con el propósito general del encuentro de socializar, revisar y reprogramar las actividades del proyecto en curso, con el fin de garantizar su correcta estructuración y ejecución, optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la articulación institucional con las organizaciones comunales del municipio de Orito para la vigencia 2026

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

40.980

Fuente de la información

DANE - Proyecciones de población con base en el Censo 2018. TerriData 2025

Localización

| Ubicación general      | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Región: Amazonas       | Municipio de Orito Coordenadas: OESTE               |
| Departamento: Putumayo | LATITUD: 00 39 43 N                                 |
| Municipio: Orito       | LONGITUD: 76 51 27 W                                |
| Tipo de Agrupación:    | NORTE: 1 000 000 m.N.                               |
| Agrupación:            | ESTE: 1 000 000 m.E.                                |

### 02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

40.980

Fuente de la información

DANE - Proyecciones de población con base en el Censo 2018. TerriData 2025

Localización

| Ubicación general      | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Región: Amazonas       | Municipio de Orito Coordenadas: OESTE               |                                |
| Departamento: Putumayo | LATITUD: 00 39 43 N                                 |                                |
| Municipio: Orito       | LONGITUD: 76 51 27 W                                |                                |
| Tipo de Agrupación:    | NORTE: 1 000 000 m.N.                               |                                |
| Agrupación:            | ESTE: 1 000 000 m.E.                                |                                |

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

deficiencia en el cerramiento perimetral adecuado y uso inapropiado del salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito – Putumayo

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones de seguridad, protección y uso adecuado del salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito – Putumayo mediante la adecuación del muro de cerramiento perimetral.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo          | Descripción                                                                | Fuente de verificación                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Salones comunales adecuados | Medido a través de: Número<br>Meta: 1<br>Tipo de fuente: Documento oficial | PUTUMAYO UN GOBIERNO EN SERIO 2025 - 2027 |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada                                                                                                                                          | Objetivos específicos                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa directa 1</b><br>Inexistencia de muro de cerramiento perimetral en el salón de la Asociación de Juntas Comunales                                  | Adecuar el muro de cerramiento perimetral del salón comunal conforme a especificaciones técnicas                     |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Baja priorización de proyectos de mantenimiento y adecuación de espacios comunitarios en los planes de inversión territorial | Fortalecer la gestión institucional y comunitaria de proyectos de infraestructura social                             |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Limitada implementación de acciones de protección física de los escenarios comunitarios                                      | Priorizar de proyectos de mejoramiento de infraestructura comunitaria en los instrumentos de planeación territorial. |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                                                                                                                                                                                                                                | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Adecuación de muro de cerramiento perimetral en mampostería adecuación de un muro de cerramiento perimetral en materiales resistentes (mampostería, columnas y vigas de confinamiento, portón metálico y elementos de seguridad), que permita delimitar | No                               | Completo |
| Adecuación del muro de cerramiento perimetral en mampostería, debido a que garantiza una solución permanente, mayor seguridad, sostenibilidad en el tiempo y mejores condiciones de protección de la infraestructura comunitaria                        | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | No |

**Alternativa 1. Adecuación del muro de cerramiento perimetral en mampostería, debido a que garantiza una solución permanente, mayor seguridad, sostenibilidad en el tiempo y mejores condiciones de protección de la infraestructura comunitaria**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

El bien corresponde a la obra civil de adecuación, mantenimiento y mejoramiento del muro de cerramiento perimetral del salón comunal perteneciente a la Asociación de Juntas Comunales de Orito – ASOJUNTAS

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

Ejecución de obras de adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de el muro de cerramiento perimetral del salón de la asociación de juntas comunales del municipio de orito Putumayo

#### Descripción de la Demanda

La Asociación de Juntas Comunales de Orito – ASOJUNTAS, que agrupa a las 173 Juntas de Acción Comunal del municipio.

#### Descripción de la Oferta

Disposicion de recursos técnicos y financieros para ejecutar las obras, de adecuacion y mejoramiento del muro de cerramiento perimetral del salón de la asociación de juntas comunales del municipio de orito Putumayo.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2019 | 0,00   | 173,00  | -173,00 |
| 2020 | 0,00   | 173,00  | -173,00 |
| 2021 | 0,00   | 173,00  | -173,00 |
| 2022 | 0,00   | 173,00  | -173,00 |
| 2023 | 0,00   | 173,00  | -173,00 |
| 2024 | 0,00   | 173,00  | -173,00 |
| 2025 | 0,00   | 173,00  | -173,00 |
| 2026 | 0,00   | 173,00  | -173,00 |
| 2027 | 0,00   | 173,00  | -173,00 |
| 2028 | 0,00   | 173,00  | -173,00 |
| 2029 | 0,00   | 173,00  | -173,00 |
| 2030 | 0,00   | 173,00  | -173,00 |

**Alternativa:** Adecuación del muro de cerramiento perimetral en mampostería, debido a que garantiza una solución permanente, mayor seguridad, sostenibilidad en el tiempo y

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada corresponde a la adecuación del muro de cerramiento perimetral del salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito, departamento del Putumayo, mediante la ejecución de obras de infraestructura orientadas a delimitar físicamente el predio, fortalecer las condiciones de seguridad del escenario comunitario y garantizar el adecuado control de acceso al mismo. El proyecto contempla la adecuación del cerramiento en mampostería confinada, incluyendo cimentación, columnas, vigas de amarre, muros en materiales resistentes, instalación de portón metálico de acceso, adecuaciones complementarias y demás elementos técnicos necesarios para asegurar la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de la obra.

La implementación de esta alternativa permitirá reducir los riesgos asociados al ingreso de personas no autorizadas, el deterioro de la infraestructura, el hurto o pérdida de bienes comunitarios y el uso inadecuado de las instalaciones, generando condiciones adecuadas para el desarrollo de reuniones, asambleas, capacitaciones y demás actividades sociales e institucionales que realizan las juntas de acción comunal y la Asociación de Juntas Comunales del municipio. Asimismo, contribuirá al fortalecimiento del tejido social, la participación comunitaria y los procesos organizativos locales, al disponer de un escenario comunitario seguro, organizado y funcional.

Desde el punto de vista técnico y económico, esta alternativa representa una solución permanente y sostenible, al ofrecer mayor resistencia estructural, menor necesidad de mantenimiento y mayor vida útil frente a soluciones de cerramiento liviano. Igualmente, permite optimizar la inversión pública en infraestructura comunitaria al garantizar la protección de los bienes existentes y reducir costos futuros asociados a reparaciones o reposición de equipos e instalaciones. En este sentido, la adecuación del muro de cerramiento perimetral se constituye en la opción más viable para atender

**Alternativa:** Adecuación del muro de cerramiento perimetral en mampostería, debido a que garantiza una solución permanente, mayor seguridad, sostenibilidad en el tiempo y

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general                                                                                                                                                              | Ubicación específica                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Amazonas<br><b>Departamento:</b> Putumayo<br><b>Municipio:</b> Orito<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Municipio de Orito Coordenadas: OESTE<br>LATITUD: 00 39 43 N<br>LONGITUD: 76 51 27 W<br>NORTE: 1 000 000 m.N.<br>ESTE: 1 000 000 m.E. |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Comunicaciones,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Factores ambientales,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** Adecuación del muro de cerramiento perimetral en mampostería, debido a que garantiza una solución permanente, mayor seguridad, sostenibilidad en el tiempo y

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 209.705.741,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 209.705.741,00

Adecuar el muro de cerramiento perimetral del salón comunal conforme a especificaciones técnicas

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actividad y/o Entregable       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.1 Salón comunal adecuado (Producto principal del proyecto)                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1 PRELIMINARES             |
| <b>Complemento:</b> Intervención orientada al mejoramiento y adecuación del cerramiento perimetral del salón de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, mediante actividades de reparación, reforzamiento estructural, instalación de elementos de seguridad y acabados. | <b>Costo:</b> \$ 1.916.435,00  |
| <b>Medido a través de:</b> Número de salones comunales                                                                                                                                                                                                                      | <b>Etapas:</b> Inversión       |
| <b>Cantidad:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS  |
| <b>Costo:</b> \$ 209.705.741,00                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Costo:</b> \$ 8.074.351,00  |
| <b>Etapas:</b> Inversión                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Etapas:</b> Inversión       |
| <b>Localización:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO  |
| <b>Número de Personas:</b> 40980                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Costo:</b> \$ 69.868.846,00 |
| <b>Acumulativo o no:</b> Acumulativo                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Etapas:</b> Inversión       |
| <b>Población Beneficiaria:</b> 40980                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.4 ACERO DE REFUERZO        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Costo:</b> \$ 50.156.810,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Etapas:</b> Inversión       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.5 MAMPOSTERIA              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Costo:</b> \$ 39.686.799,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Etapas:</b> Inversión       |

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actividad y/o Entregable       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.1 Salón comunal adecuado (Producto principal del proyecto)                                                                                                                                                                                                                | 1.1.6 COSTO PGIO               |
| <b>Complemento:</b> Intervención orientada al mejoramiento y adecuación del cerramiento perimetral del salón de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, mediante actividades de reparación, reforzamiento estructural, instalación de elementos de seguridad y acabados. | <b>Costo:</b> \$ 15.440.900,00 |
| <b>Medido a través de:</b> Número de salones comunales                                                                                                                                                                                                                      | <b>Etapas:</b> Inversión       |
| <b>Cantidad:</b> 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.7 INTERVENTORÍA            |
| <b>Costo:</b> \$ 209.705.741,00                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Costo:</b> \$ 24.561.600,00 |
| <b>Etapas:</b> Inversión                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Etapas:</b> Inversión       |
| <b>Localización:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Número de Personas:</b> 40980                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| <b>Acumulativo o no:</b> Acumulativo                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Población Beneficiaria:</b> 40980                                                                                                                                                                                                                                        |                                |

**Alternativa:** Adecuación del muro de cerramiento perimetral en mampostería, debido a que garantiza una solución permanente, mayor seguridad, sostenibilidad en el tiempo y mejores

### Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

| Periodo      | Edificios             |
|--------------|-----------------------|
| 0            | \$1.916.435,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$1.916.435,00</b> |

| Periodo      | Total                 |
|--------------|-----------------------|
| 0            | \$1.916.435,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$1.916.435,00</b> |

### Actividad 1.1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

| Periodo      | Materiales            |
|--------------|-----------------------|
| 0            | \$8.074.351,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$8.074.351,00</b> |

| Periodo      | Total                 |
|--------------|-----------------------|
| 0            | \$8.074.351,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$8.074.351,00</b> |

### Actividad 1.1.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$69.868.846,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$69.868.846,00</b> |

| Periodo      | Total                  |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$69.868.846,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$69.868.846,00</b> |

#### Actividad 1.1.4 ACERO DE REFUERZO

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$50.156.810,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$50.156.810,00</b> |

| Periodo      | Total                  |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$50.156.810,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$50.156.810,00</b> |

#### Actividad 1.1.5 MAMPOSTERIA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$39.686.799,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$39.686.799,00</b>  |

| Periodo      | Total                  |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$39.686.799,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$39.686.799,00</b> |

#### Actividad 1.1.6 COSTO PGIO

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$15.440.900,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$15.440.900,00</b> |

| Periodo      | Total                  |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$15.440.900,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$15.440.900,00</b> |

## Actividad 1.1.7 INTERVENTORIA

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$24.561.600,00         |
| Total   | \$24.561.600,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$24.561.600,00 |
| Total   | \$24.561.600,00 |

**Alternativa:** Adecuación del muro de cerramiento perimetral en mampostería, debido a que garantiza una solución permanente, mayor seguridad, sostenibilidad en el tiempo y mejores

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

|                                | Tipo de riesgo  | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                            | Probabilidad e Impacto                                              | Efectos                                                                                       | Medidas de mitigación                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Financieros     | Incremento en los precios de materiales de construcción o insuficiencia presupuestal durante la ejecución                                                                                         | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Desfase en el presupuesto aprobado y posible retraso en la culminación de la obra.            | Elaborar estudios de mercado actualizados, incluir imprevistos en el presupuesto y realizar control financiero permanente                                      |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Retrasos en los procesos contractuales o en la aprobación de trámites administrativos necesarios para la ejecución del proyecto.                                                                  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Aplazamiento en el inicio o avance de la obra.                                                | Planificación oportuna del proceso contractual, seguimiento a los tiempos administrativos y cumplimiento de la normatividad vigente.                           |
| 3-Actividad y/o Entregable     | De costos       | Actividad/Entregable:<br><b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b><br><br>Riesgo: Posibles fallas en el diseño o en las especificaciones técnicas del muro de cerramiento que afecten la calidad de la obra. | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retrasos en la ejecución, necesidad de ajustes técnicos o incremento en los costos de la obra | Realizar revisión técnica previa de diseños y especificaciones, supervisión permanente durante la ejecución y cumplimiento de normas técnicas de construcción. |

**Alternativa:** Adecuación del muro de cerramiento perimetral en mampostería, debido a que garantiza una solución permanente, mayor seguridad, sostenibilidad en el tiempo y mejores

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento de las condiciones de seguridad del salón comunal mediante la adecuación del muro de cerramiento perimetral

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** poblacion del municipio de Orito beneficiados con la intervencion del salon comunal

**Descripción Valor Unitario:** corresponde a beneficio social asociado a la protección de la infraestructura comunitaria.

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total     |
|---------|-----------|----------------|-----------------|
| 0       | 40.980,00 | \$1.100,00     | \$45.078.000,00 |
| 1       | 40.980,00 | \$1.100,00     | \$45.078.000,00 |
| 2       | 40.980,00 | \$1.100,00     | \$45.078.000,00 |
| 3       | 40.980,00 | \$1.100,00     | \$45.078.000,00 |
| 4       | 40.980,00 | \$1.100,00     | \$45.078.000,00 |
| 5       | 40.980,00 | \$1.100,00     | \$45.078.000,00 |
| 6       | 40.980,00 | \$1.100,00     | \$45.078.000,00 |
| 7       | 40.980,00 | \$1.100,00     | \$45.078.000,00 |
| 8       | 40.980,00 | \$1.100,00     | \$45.078.000,00 |
| 9       | 40.980,00 | \$1.100,00     | \$45.078.000,00 |
| 10      | 40.980,00 | \$1.500,00     | \$61.470.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total           |
|---------|------------------|-----------------|
| 0       | \$45.078.000,00  | \$45.078.000,00 |
| 1       | \$45.078.000,00  | \$45.078.000,00 |
| 2       | \$45.078.000,00  | \$45.078.000,00 |
| 3       | \$45.078.000,00  | \$45.078.000,00 |
| 4       | \$45.078.000,00  | \$45.078.000,00 |
| 5       | \$45.078.000,00  | \$45.078.000,00 |
| 6       | \$45.078.000,00  | \$45.078.000,00 |
| 7       | \$45.078.000,00  | \$45.078.000,00 |

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE  
JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Impreso el 6/04/2026 10:02:51 p. m.

|    |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|
| 8  | \$45.078.000,00 | \$45.078.000,00 |
| 9  | \$45.078.000,00 | \$45.078.000,00 |
| 10 | \$61.470.000,00 | \$61.470.000,00 |

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

| P  | Beneficios e Ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto       |
|----|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 0  | \$36.062.400,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$179.178.863,5         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-143.116.463,5 |
| 1  | \$36.062.400,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$36.062.400,0   |
| 2  | \$36.062.400,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$36.062.400,0   |
| 3  | \$36.062.400,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$36.062.400,0   |
| 4  | \$36.062.400,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$36.062.400,0   |
| 5  | \$36.062.400,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$36.062.400,0   |
| 6  | \$36.062.400,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$36.062.400,0   |
| 7  | \$36.062.400,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$36.062.400,0   |
| 8  | \$36.062.400,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$36.062.400,0   |
| 9  | \$36.062.400,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$36.062.400,0   |
| 10 | \$49.176.000,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$49.176.000,0   |

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad  |                                        |                                   | Indicadores de costo-<br>eficiencia | Indicadores de costo mínimo     |                                  |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Valor Presente<br>Neto (VPN) | Tasa<br>Interna de<br>Retorno<br>(TIR) | Relación Costo<br>Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario              | Valor presente de<br>los costos | Costo Anual<br>Equivalente (CAE) |

**Alternativa:** Adecuación del muro de cerramiento perimetral en mampostería, debido a que garantiza una solución permanente, mayor seguridad, sostenibilidad en el tiempo y mejores condiciones de protección de la infraestructura comunitaria

|                 |         |        |            |                  |                 |
|-----------------|---------|--------|------------|------------------|-----------------|
| \$93.859.001,91 | 22,03 % | \$1,52 | \$4.372,35 | \$179.178.863,53 | \$13.792.266,54 |
|-----------------|---------|--------|------------|------------------|-----------------|

### Costo por capacidad

| Producto                                                 | Costo unitario (valor presente) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Salón comunal adecuado (Producto principal del proyecto) | \$179.178.863,53                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Adecuación del muro de cerramiento perimetral en mampostería, debido a que garantiza una solución permanente, mayor seguridad, sostenibilidad en el tiempo y mejores condiciones de protección de la infraestructura comunitaria

### 04 - Alcance

Descripción Descripción de la cantidad Descripción del valor unitario

Adecuación del muro de cerramiento perimetral del salón comunal conforme a especificaciones técnicas, como parte del producto "Salón comunal adecuado", mediante actividades de reparación, reforzamiento estructural, instalación de elementos de seguridad y acabados, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad, protección y uso adecuado del salón de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Orito – Putumayo

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Adecuar el muro de cerramiento perimetral del salón comunal conforme a especificaciones técnicas

#### Producto

1.1. Salón comunal adecuado (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Salones comunales adecuados

**Medido a través de:** Número de salones comunales

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** PUTUMAYO UN GOBIERNO EN SERIO 2025 - 2027

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 1,0000           | Total:  | 1,0000           |

## Regionalización

Producto: Salón comunal adecuado (Producto principal del proyecto)

| Región   | Departamento   | Municipio      | Tipo de Agrupación | Agrupación    |
|----------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| Amazonas | Putumayo       | Orito          |                    |               |
| 0        | 209.705.741,00 | 209.705.741,00 | 1,0000             | 1,0000 40.980 |

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE  
JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Impreso el 6/04/2026 10:02:51 p. m.

**Focalización**

| Política | Categoría | SubCategoría | Valor |
|----------|-----------|--------------|-------|
|----------|-----------|--------------|-------|

|                                                                                   |                                 |                                                           |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                           | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-012 |
|                                                                                   | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                                      | <b>VERSIÓN</b> | 05         |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                  | Registro del Banco de Programas y Proyectos Departamental | <b>FECHA</b>   | 15/08/2025 |

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO**

**CERTIFICA:**

Que, en la Base de Datos del Banco de Programas y Proyectos Departamental, se encuentra registrado el proyecto viable denominado:

**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**CÓDIGO BPIN**

202600000011174

**FECHA DE EXPEDICIÓN**

26/05/2026

**PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: PUTUMAYO UN GOBIERNO EN SERIO (2025-2027)**

|                  |           |                                                                                      |                  |           |                             |             |              |              |              |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>DIMENSION</b> | 04        | INSTITUCIONAL                                                                        |                  |           |                             |             |              |              |              |
| <b>SECTOR</b>    | 45        | Gobierno Territorial                                                                 |                  |           |                             |             |              |              |              |
| <b>PROGRAMA</b>  | 4502      | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos |                  |           |                             |             | <b>V2025</b> | <b>V2026</b> | <b>V2027</b> |
| <b>PRODUCTO</b>  | 4502003   | Salón comunal adecuado                                                               | <b>INDICADOR</b> | 450200300 | Salones comunales adecuados | <b>META</b> |              | 1            |              |
| <b>PRODUCTO</b>  | *COD PTO* |                                                                                      | <b>INDICADOR</b> | *COD IND* |                             | <b>META</b> |              |              |              |
| <b>PRODUCTO</b>  | *COD PTO* |                                                                                      | <b>INDICADOR</b> | *COD IND* |                             | <b>META</b> |              |              |              |
| <b>PRODUCTO</b>  | *COD PTO* |                                                                                      | <b>INDICADOR</b> | *COD IND* |                             | <b>META</b> |              |              |              |
| <b>PRODUCTO</b>  | *COD PTO* |                                                                                      | <b>INDICADOR</b> | *COD IND* |                             | <b>META</b> |              |              |              |
| <b>PRODUCTO</b>  | *COD PTO* |                                                                                      | <b>INDICADOR</b> | *COD IND* |                             | <b>META</b> |              |              |              |

**RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO**

| APORTANTES               | VALOR DE OBRA/ ACTIVIDADES | VALOR INTERVENTORÍA | VALOR SUPERVISIÓN | FUENTE           | VIGENCIA |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | \$ 209.705.741,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | RECURSOS PROPIOS | 2026     |
| RECURSOS OTRAS ENTIDADES |                            |                     |                   |                  |          |
| RECURSOS COOPERANTES     |                            |                     |                   |                  |          |
| <b>TOTALES</b>           | <b>\$ 209.705.741,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>      | <b>\$ 0,00</b>    |                  |          |

SUBTOTAL DEL PROYECTO \$ 209.705.741,00  
 SUBTOTAL DEL PROYECTO \$ 0,00  
 SUBTOTAL DEL PROYECTO \$ 0,00  
 TOTAL PROYECTO \$ 209.705.741,00

VIGENCIA DE LOS RECURSOS 2026  
 VIGENCIA DE LOS RECURSOS \*AÑO VIG\*  
 VIGENCIA DE LOS RECURSOS \*AÑO VIG\*

**ESQUEMA DE FINANCIACION**

| CODIGO PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | VALOR TOTAL              | PUTUMAYO PROPIOS         | PUTUMAYO SGP | OTRAS ENTIDADES | OTROS COOPERANTES | VIGENCIA |
|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------|
| 4502003         | 450200300        | \$ 209.705.741,00        | \$ 209.705.741,00        |              |                 |                   | 2026     |
|                 |                  |                          |                          |              |                 |                   |          |
| <b>TOTALES</b>  |                  | <b>\$ 209.705.741,00</b> | <b>\$ 209.705.741,00</b> |              |                 |                   |          |

**PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS**

| VIGENCIA 2026                 |                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTADO DEL PROYECTO</b>    | VIABLE SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS <input type="checkbox"/><br>VIABLE CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS <input checked="" type="checkbox"/> | <b>TIPO DE CARGUE</b>      | CON DECRETO DE LIQUIDACIÓN <input type="checkbox"/><br>AJUSTE PRESUPUESTAL <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>VALOR DE LA ASIGNACIÓN</b> | \$ 209.705.741,00                                                                                                                   | <b>ACTO ADMINISTRATIVO</b> | Decreto No.099 del 06/05/26                                                                                    |

|                                                                                   |                                 |                                                           |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                           | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-012 |
|                                                                                   | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                                      | <b>VERSIÓN</b> | 05         |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                  | Registro del Banco de Programas y Proyectos Departamental | <b>FECHA</b>   | 15/08/2025 |

PRIMERA VEZ ☐

ACTUALIZACIÓN ☒

**VIABILIDAD TÉCNICA EMITIDA POR** Luis Fernando Palacios Alomia **como** Secretaria de Gobierno Dptal **del** 7/05/2026

**Observaciones:**

Fecha inicial de registro en el Banco de Programas y Proyectos (7/04/2026).

**Actualización 1 (26/05/2026):** Se formaliza el cargue de recursos en plataforma PIIP de acuerdo a las asignaciones realizadas mediante acto administrativo de adición al presupuesto de la vigencia fiscal 2026.

**LUIS CEIR MARIN PANTOJA**

Secretario de Planeación Departamental

Elaboró  
Revisó

Erika Mayerly Hernández Luna  
Jenny Cristina Solís Enríquez

SPD - Banco de proyectos  
SPD - Banco de proyectos

Técnico Administrativa  
Profesional especializada

*[Handwritten signature]*



**PERFIL DEL PROYECTO “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.”**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>1.1. NOMBRE DEL PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>Contribución al Plan Nacional de Desarrollo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                               |
| Nombre del Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA 2022 - 2026                                  |                                                                                                                                                    |                                                               |
| Sector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gobierno Territorial                                                              |                                                                                                                                                    |                                                               |
| Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial |                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>TRANSFORMACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PILAR</b>                                                                      | <b>CATALIZADOR</b>                                                                                                                                 | <b>COMPONENTE</b>                                             |
| Convergencia Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31. Bloque estratégico<br>III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional   | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas |
| <b>Contribución al Plan de Desarrollo Departamental.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                               |
| Nombre del Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PUTUMAYO UN GOBIERNO EN SERIO 2025 - 2027                                         |                                                                                                                                                    |                                                               |
| Dimensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUCIONAL                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                               |
| Sector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gobierno Territorial                                                              |                                                                                                                                                    |                                                               |
| Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial |                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>PRODUCTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>INDICADOR</b>                                                                  | <b>META</b>                                                                                                                                        |                                                               |
| Sedes mantenidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sedes mantenidas                                                                  | 1                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>1.2.1. Problema Central</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>inexistencia de un cerramiento perimetral adecuado y uso inapropiado del salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito – Putumayo,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>1.2.2. Descripción de la situación existente con respecto al problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                               |
| El salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito, del departamento del Putumayo, actualmente no cuenta con un muro de cerramiento perimetral que permita garantizar condiciones adecuadas de seguridad, control de acceso y protección de la infraestructura comunitaria. Esta situación expone el escenario comunitario al ingreso de personas no autorizadas, al uso inadecuado de las instalaciones y al riesgo de hurto, vandalismo o deterioro de los bienes comunitarios, afectando el normal desarrollo de reuniones, actividades sociales, institucionales y procesos organizativos de las juntas comunales. |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                               |



De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, es finalidad esencial del Estado garantizar la protección de los bienes, la convivencia pacífica y la efectividad de los derechos de las comunidades. Asimismo, el artículo 311 señala que corresponde a los municipios promover el mejoramiento social y comunitario de sus habitantes mediante la provisión de infraestructura y servicios que contribuyan al bienestar colectivo.

Igualmente, la Ley 743 de 2002, por medio de la cual se desarrolla la organización de las Juntas de Acción Comunal, establece la responsabilidad del Estado de promover el fortalecimiento organizativo y el apoyo a la gestión comunitaria, lo que incluye la adecuación y mejoramiento de los espacios destinados al funcionamiento de estas organizaciones. De manera complementaria, la Ley 1551 de 2012 establece dentro de las funciones de las entidades territoriales la promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento de la infraestructura social y comunitaria.

En este contexto, la inexistencia de un cerramiento perimetral constituye una limitación para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento del salón comunal, lo que hace necesaria la implementación del proyecto de adecuación del muro perimetral, orientado a proteger los bienes comunitarios, mejorar el control de acceso y fortalecer el desarrollo de las actividades organizativas y sociales de las juntas comunales del municipio.

### 1.2.3. Magnitud actual del problema e indicadores de referencia

En la actualidad, el salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito presenta condiciones de vulnerabilidad debido a la inexistencia de cerramiento perimetral, lo que afecta directamente la seguridad de la infraestructura, los bienes comunitarios y el desarrollo adecuado de las actividades sociales, organizativas e institucionales que allí se realizan. Esta situación impacta a las juntas de acción comunal que utilizan el escenario como espacio de encuentro, concertación y participación comunitaria.

La falta de infraestructura de protección genera limitaciones en el control de acceso al escenario comunitario, incrementa el riesgo de deterioro de las instalaciones y reduce las condiciones de seguridad necesarias para la realización de reuniones comunitarias, capacitaciones, asambleas y actividades institucionales, afectando de manera directa a los líderes comunales y a la población beneficiaria que participa en estos espacios.

#### Indicadores de referencia

- Porcentaje de infraestructura comunitaria sin cerramiento perimetral: **100%**
- Número de salones comunales de la Asociación de Juntas Comunales con condiciones adecuadas de seguridad perimetral: **0**
- Número estimado de organizaciones comunales que utilizan el escenario con limitaciones de seguridad: **Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito (1)**
- Nivel de control de acceso al escenario comunitario: **Bajo o inexistente**

Estos indicadores evidencian la necesidad de implementar acciones orientadas a la adecuación del muro de cerramiento perimetral, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad, protección de los bienes comunitarios y fortalecimiento de los procesos organizativos de las juntas comunales del municipio.

### 1.2.4. Árbol de Problema







# GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

NIT. 800.094.164-4

## PROBLEMAS



## OBJETIVOS



Ver anexos Árbol de problemas y objetivos

1.2.4 Análisis de participantes



| ACTOR                  | ENTIDAD                                               | POSICION     | TIPO DE CONTRIBUCION                                                                                                                                                                | INTERESES O EXPECTATIVAS                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gobierno Departamental | Gobernación del Putumayo                              | Cooperante   | Apoyo financiero para el proyecto.<br>- Cofinanciación y asistencia técnica<br>- Gestionar la asignación de recursos departamentales.<br>- Brindar apoyo logístico y administrativo | Fortalecimiento de la infraestructura social comunitaria en el departamento.            |
| Otro                   | Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito | Beneficiario | Gestión comunitaria, acompañamiento y veeduría ciudadana                                                                                                                            | Contar con un espacio seguro y adecuado para el desarrollo de actividades comunitarias. |
| Otro                   | Juntas de Acción Comunal del municipio                | Beneficiario | - Actuar como puente entre la comunidad y las instituciones.<br>- Participación en la identificación de necesidades y control social                                                | Garantizar condiciones de seguridad y uso adecuado del salón comuna.                    |

Análisis de los participantes acta de socialización 012 del 18 de noviembre del 2025 con el propósito general del encuentro de socializar, revisar y reprogramar las actividades del proyecto en curso, con el fin de garantizar su correcta estructuración y ejecución, optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la articulación institucional con las organizaciones comunales del municipio de Orito para la vigencia 2026

#### 1.2.6. Justificación

La adecuación del muro de cerramiento perimetral del salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito, departamento del Putumayo, se fundamenta en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, protección física de la infraestructura comunitaria y control de acceso al escenario, el cual actualmente se encuentra expuesto a situaciones de vulnerabilidad derivadas de la inexistencia de un sistema de delimitación y protección perimetral. Esta condición genera riesgos asociados al ingreso de personas no autorizadas, el uso inadecuado de las instalaciones, el deterioro de la infraestructura y la posible pérdida de bienes comunitarios, afectando el normal funcionamiento de las actividades sociales, organizativas e institucionales que se desarrollan en este espacio.

El proyecto permitirá fortalecer las condiciones necesarias para el desarrollo de asambleas, reuniones, capacitaciones, actividades comunitarias y procesos de participación ciudadana liderados por las Juntas de Acción Comunal y la Asociación de Juntas Comunales, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social, la organización comunitaria y la gobernanza local. Asimismo, la implementación del cerramiento perimetral



favorecerá la conservación de la infraestructura existente, optimizando la inversión pública realizada en escenarios comunitarios y reduciendo costos futuros asociados a reparaciones o reposición de bienes.

Desde el punto de vista institucional, la iniciativa se alinea con los fines esenciales del Estado establecidos en la Constitución Política de Colombia, particularmente en lo relacionado con la garantía de la convivencia pacífica, la promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento de las condiciones sociales de la población. De igual manera, se articula con lo dispuesto en la Ley 743 de 2002, que promueve el fortalecimiento de las organizaciones comunales y el apoyo a los espacios destinados a su funcionamiento, así como con la Ley 1551 de 2012, que establece dentro de las competencias de las entidades territoriales la promoción del desarrollo comunitario y el mejoramiento de la infraestructura social.

Adicionalmente, el proyecto contribuye al cumplimiento de los objetivos de fortalecimiento institucional y comunitario contemplados en los instrumentos de planeación territorial, al propiciar condiciones adecuadas para el funcionamiento de las organizaciones comunales, mejorar la percepción de seguridad en la comunidad y promover el uso adecuado de los espacios colectivos. En este sentido, la adecuación del muro de cerramiento perimetral se constituye en una inversión social necesaria que impacta positivamente la participación ciudadana, la organización comunitaria y la sostenibilidad de la infraestructura pública destinada al servicio de la comunidad.

### **1.3. POBLACIÓN**

**1.3.1.** La población objetivo del proyecto está conformada por los integrantes de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito y las Juntas de Acción Comunal que desarrollan sus actividades organizativas, sociales e institucionales en el salón comunal objeto de intervención, quienes requieren condiciones adecuadas de seguridad, protección y control de acceso para el uso del escenario comunitario.

#### **1.3.2. Población objetivo**

##### **POBLACIÓN OBJETIVO:**

Se considera como población afectada a los miembros de las organizaciones comunales y a la comunidad del área de influencia del salón comunal, quienes actualmente enfrentan condiciones de vulnerabilidad asociadas a la inexistencia de cerramiento perimetral, lo que limita el adecuado uso del escenario y la protección de la infraestructura comunitaria.

##### **POBLACIÓN BENEFICIARIA:**

La población beneficiaria indirecta corresponde a los habitantes del municipio de Orito que participan en reuniones comunitarias, asambleas, capacitaciones, eventos sociales, institucionales y demás actividades que se realizan en el salón comunal, quienes se beneficiarán de mejores condiciones de seguridad, organización y funcionamiento del espacio comunitario.

#### **1.3.3 Características demográficas de la población objetivo**

**40.980 : DANE - Proyecciones de población con base en el Censo 2018. TerriData 2025**





**GOBERNACIÓN DEL  
PUTUMAYO**  
NIT. 800.094.164-4

| Característica  | Orito | Fuente                                                                                          | Link de acceso                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total Población | 40980 | DANE -<br>Proyecciones<br>de población<br>con base en<br>el Censo<br>2018.<br>TerriData<br>2024 | <a href="https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/86000">https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/86000</a>                               |
| Masculino       | 20120 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| Femenino        | 20860 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| Zona Rural      | 18528 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| Zona Urbana     | 22452 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| Indigenas       | 7264  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| Rom             | 5     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| Raizal          | 0     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| Palenquera      | 2     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| Afrocolombiana  | 2332  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| 0-14            | 9802  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| 15-19           | 11469 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| 20-59           | 16021 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| 60 en adelante  | 3688  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| Discapacidad    | 829   | Ministerio de la Protección social, Base de Datos DANE.2024                                     | <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/discapacidad">https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/discapacidad</a> |
| Desplazados     | 16593 | UARIV – Red Nacional de Información RNI                                                         | <a href="https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/">https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/</a>                 |
| Victimas        | 18460 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |

ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL (AOC) del municipio de orito 172

| MUNICIPIO        | ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL (AOC) |            |     |       |           |
|------------------|------------------------------------|------------|-----|-------|-----------|
|                  | JAC VEREDAL                        | JAC BARRIO | JVC | TOTAL | ASOJUNTAS |
| Villagarzón      | 77                                 | 33         | 15  | 124   | 1         |
| Mocoa            | 49                                 | 45         | 21  | 115   | 1         |
| Puerto Guzmán    | 175                                | 10         | 4   | 189   | 1         |
| Sibundoy         | 21                                 | 16         | 2   | 39    | 1         |
| Santiago         | 26                                 | 5          | 0   | 31    | 1         |
| Colon            | 10                                 | 8          | 4   | 22    | 1         |
| Puerto Leguizamo | 72                                 | 12         | 0   | 84    | 1         |
| Puerto Caicedo   | 59                                 | 15         | 1   | 75    | 1         |
| San Francisco    | 27                                 | 8          | 8   | 43    | 1         |
| *Orito           | 112                                | 44         | 16  | 172   | 1         |



|                    |            |            |           |             |           |
|--------------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| *San Miguel        | 54         | 9          | 3         | 67          | 1         |
| *Valle Del Guamuez | 84         | 21         | 3         | 108         | 1         |
| *Puerto Asís       | 163        | 54         | 2         | 219         | 1         |
| <b>TOTALES</b>     | <b>928</b> | <b>280</b> | <b>79</b> | <b>1288</b> | <b>13</b> |

#### 1.4. OBJETIVOS

##### 1.4.1. Objetivo General

**Mejorar las condiciones de seguridad, protección y uso adecuado del salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito – Putumayo mediante la adecuación del muro de cerramiento perimetral.**

| Nombre del Indicador | Unidad de medida | Meta    |
|----------------------|------------------|---------|
| Sedes mantenidas     | Numero           | uno (1) |

##### 1.4.2. Objetivos específicos:

- Adecuación del muro de cerramiento perimetral del salón comunal conforme a especificaciones técnicas
- Fortalecimiento de la gestión institucional y comunitaria de proyectos de infraestructura social
- Priorización de proyectos de mejoramiento de infraestructura comunitaria en los instrumentos de planeación territorial.

#### 1.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

- Adecuación de muro de cerramiento perimetral en mampostería adecuación de un muro de cerramiento perimetral en materiales resistentes (mampostería, columnas y vigas de confinamiento, portón metálico y elementos de seguridad), que permita delimitar físicamente el predio, controlar el acceso al escenario comunitario y garantizar la protección de la infraestructura y los bienes existentes
- Adecuación del muro de cerramiento perimetral en mampostería, debido a que garantiza una solución permanente, mayor seguridad, sostenibilidad en el tiempo y mejores condiciones de protección de la infraestructura comunitaria

##### 1.5.1. Alternativa seleccionada

Adecuación del muro de cerramiento perimetral en mampostería, debido a que garantiza una solución permanente, mayor seguridad, sostenibilidad en el tiempo y mejores condiciones de protección de la infraestructura comunitaria.

Para poder cumplir a satisfacción las metas propuestas en los objetivos específicos se contempla el desarrollo de 6 actividades las cuales y así poder garantizar de forma efectiva la participación y lograr dar cumplimiento al objetivo general.

##### 1.5.2. Resumen de la alternativa

La alternativa seleccionada corresponde a la adecuación del muro de cerramiento perimetral del salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito, departamento del Putumayo, mediante la ejecución





de obras de infraestructura orientadas a delimitar físicamente el predio, fortalecer las condiciones de seguridad del escenario comunitario y garantizar el adecuado control de acceso al mismo. El proyecto contempla la adecuación del cerramiento en mampostería confinada, incluyendo cimentación, columnas, vigas de amarre, muros en materiales resistentes, instalación de portón metálico de acceso, adecuaciones complementarias y demás elementos técnicos necesarios para asegurar la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de la obra.

La implementación de esta alternativa permitirá reducir los riesgos asociados al ingreso de personas no autorizadas, el deterioro de la infraestructura, el hurto o pérdida de bienes comunitarios y el uso inadecuado de las instalaciones, generando condiciones adecuadas para el desarrollo de reuniones, asambleas, capacitaciones y demás actividades sociales e institucionales que realizan las juntas de acción comunal y la Asociación de Juntas Comunales del municipio. Asimismo, contribuirá al fortalecimiento del tejido social, la participación comunitaria y los procesos organizativos locales, al disponer de un escenario comunitario seguro, organizado y funcional.

Desde el punto de vista técnico y económico, esta alternativa representa una solución permanente y sostenible, al ofrecer mayor resistencia estructural, menor necesidad de mantenimiento y mayor vida útil frente a soluciones de cerramiento liviano. Igualmente, permite optimizar la inversión pública en infraestructura comunitaria al garantizar la protección de los bienes existentes y reducir costos futuros asociados a reparaciones o reposición de equipos e instalaciones. En este sentido, la adecuación del muro de cerramiento perimetral se constituye en la opción más viable para atender de manera estructural el problema identificado, asegurando beneficios sociales, organizativos y comunitarios a mediano y largo plazo.

## **2. ESTUDIOS DETALLADOS**

### **2.1. ESTUDIO LEGAL**

#### **2.1.1. Contribución a la política pública**

La alternativa de adecuación del muro de cerramiento perimetral del salón de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Orito se encuentra sustentada en el marco constitucional y legal vigente que orienta el fortalecimiento de la participación comunitaria, la provisión de infraestructura social y el desarrollo territorial.

En primer lugar, el **artículo 2 de la Constitución Política de Colombia** establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, lo cual respalda las inversiones orientadas al fortalecimiento de escenarios comunitarios. De igual manera, el **artículo 311** señala que corresponde a los municipios promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, así como la adecuación de las obras que demande el progreso local.

En el ámbito sectorial, la **Ley 743 de 2002**, mediante la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal, establece el deber de las entidades territoriales de promover el fortalecimiento organizativo comunal y apoyar la adecuación de espacios destinados al desarrollo de sus actividades, lo que sustenta la inversión en infraestructura comunitaria como el cerramiento del salón comunal.

Asimismo, la **Ley 1551 de 2012**, que moderniza la organización y funcionamiento de los municipios, establece dentro de sus competencias la promoción de la participación comunitaria, el desarrollo social y el





mejoramiento de la infraestructura comunitaria, facultando a las entidades territoriales para ejecutar proyectos que fortalezcan los espacios de encuentro ciudadano.

De manera complementaria, la **Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo)** dispone que los proyectos de inversión pública deben contribuir al cumplimiento de los planes de desarrollo territoriales y a la solución de problemáticas sociales identificadas, lo cual se materializa mediante la ejecución de proyectos de infraestructura social que mejoren las condiciones de participación y organización comunitaria.

Igualmente, el **Decreto 1082 de 2015**, que reglamenta el sistema de contratación pública, establece los lineamientos para la estructuración, viabilidad y ejecución de proyectos de inversión que garanticen eficiencia en el uso de los recursos públicos, incluyendo las obras de infraestructura social comunitaria.


En este contexto, el proyecto contribuye al cumplimiento de la política pública de fortalecimiento de la participación ciudadana, desarrollo comunitario y mejoramiento de la infraestructura social, al proporcionar condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento para las organizaciones comunales, promover la cohesión social y apoyar la implementación de los planes de desarrollo territorial mediante una inversión alineada con el marco normativo vigente.

#### INDICADOR DEL SUBPROGRAMA:

| Nombre del Indicador | Unidad de medida | Meta    |
|----------------------|------------------|---------|
| Sedes mantenidas     | Numero           | uno (1) |

#### 2.1.2. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

El proyecto se ejecutará en el salón de la Asociación de Juntas Comunales ubicado en el municipio de Orito, departamento del Putumayo, en el predio destinado al funcionamiento de esta organización comunitaria, donde se realizará la adecuación del muro de cerramiento perimetral que delimitará físicamente el área del escenario comunitario.



#### PRESUPUESTO 2026

| PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |                        |                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OBJETIVO GENERAL                                                                                                                                                                          | OBJETIVO ESPECÍFICO    | ACTIVIDADES                                                                                                 | Total             |
|                                                                                                                                                                                           | ADECUACIÓN DEL MURO DE | ACTIVIDAD 1: EJECUTAR LA ADECUACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS | \$ 185.144.141,00 |



|                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y USO ADECUADO DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO MEDIANTE LA ADECUACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL. | CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN COMUNAL CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | ACTIVIDAD 2: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | \$24.561.600,00   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 209.705.741,00 |

**PRESUPUESTO 2026**

**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

| ITEM     | DESCRIPCION                                                 | UND | CANT.  | PRECIO UNITARIO | VALOR            |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                         |     |        |                 |                  |
| 1,01     | LOCALIZACION Y REPLANTEO                                    | ML  | 90,39  | \$ 7.884,00     | \$ 712.635,00    |
| 1,02     | DESCAPOTE A MANO E=0.15M                                    | M2  | 108,47 | \$ 11.098,00    | \$ 1.203.800,00  |
| <b>2</b> | <b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>                              |     |        |                 |                  |
| 2,01     | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN A MANO                         | M3  | 21,69  | \$ 83.363,00    | \$ 1.808.143,00  |
| 2,02     | EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO A MANO                  | M3  | 28,92  | \$ 102.798,00   | \$ 2.972.918,00  |
| 2,03     | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO                    | M3  | 18,08  | \$ 182.151,00   | \$ 3.293.290,00  |
| <b>3</b> | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                              |     |        |                 |                  |
| 3,01     | CONCRETO CICLOPEO DIM 0.40 X 0.45 M                         | M3  | 16,27  | \$ 762.167,00   | \$ 12.400.457,00 |
| 3,02     | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0,40 M | ML  | 90,39  | \$ 202.648,00   | \$ 18.317.353,00 |
| 3,03     | COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.30 M             | ML  | 70,00  | \$ 181.101,00   | \$ 12.677.070,00 |
| 3,04     | VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.40 M          | ML  | 90,39  | \$ 217.617,00   | \$ 19.670.401,00 |
| 3,05     | ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI DIM 0.35 X 0.05 M              | ML  | 90,39  | \$ 75.269,00    | \$ 6.803.565,00  |
| <b>4</b> | <b>ACERO DE REFUERZO</b>                                    |     |        |                 |                  |



|      |                             |    |          |               |                   |
|------|-----------------------------|----|----------|---------------|-------------------|
| 4,01 | ACERO DE REFUERZO PDR 60    | KG | 4.642,00 | \$ 10.805,00  | \$ 50.156.810,00  |
| 5    | MAMPOSTERIA                 |    |          |               |                   |
| 5,01 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA | M2 | 186,33   | \$ 212.992,00 | \$ 39.686.799,00  |
|      | COSTO OBRA                  |    |          |               | \$ 169.703.241,00 |
|      | COSTO PGIO                  |    |          |               | \$ 15.440.900,00  |
|      | INTERVENTORIA               |    |          |               | \$ 24.561.600,00  |
|      | COSTO TOTAL PROYECTO        |    |          |               | \$ 209.705.741,00 |

## 5. HORIZONTE DE PROYECTO

### 5.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |   |                      |   |                                                    |    |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|---|----------------------------------------------------|----|---|---|
| <br>NIT. 164-4      |                                                                                                                                                                                                                                                          | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO                                                                                                                                                         |   |                      |   |                                                    |    |   |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCESO                                                                                                                                                                          |   |                      |   | Gestión de Proyectos                               |    |   |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | FORMATO                                                                                                                                                                          |   |                      |   | Cronograma de Actividades en Proyecto de Inversión |    |   |   |
| ENTIDAD QUE PRESENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          | GOBERNACION DEL PUTUMAYO                                                                                                                                                         |   |                      |   |                                                    |    |   |   |
| PROYECTO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |   |                      |   |                                                    |    |   |   |
| OFICINA RESPONSABLE DEL PROYECTO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARÍA DE GOBIERNO                                                                                                                                                           |   |                      |   |                                                    |    |   |   |
| OBJETIVO ESPECIFICO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                        |   | PERIODO DE EJECUCION |   |                                                    |    |   |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |   | M1                   |   |                                                    | M2 |   |   |
| ADECUACCIÓNDEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN COMUNAL CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ACTIVIDAD 1: EJECUTAR LA ADECUACCIÓNDEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO                                                                                           | x                                                                                                                                                                                | x | x                    | x | x                                                  | x  | x | x |
|                                                                                                      | ACTIVIDAD 2: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACCIÓNDEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | x                                                                                                                                                                                | x | x                    | x | x                                                  | x  | x | x |

00

| ÍTEM | DESCRIPCION              | UND | CANT. | VALOR TOTAL | TIEMPO EN MESES    |       |
|------|--------------------------|-----|-------|-------------|--------------------|-------|
|      |                          |     |       |             | ETAPA DE EJECUCIÓN |       |
|      |                          |     |       |             | MES 1              | MES 2 |
| 1    | PRELIMINARES             |     |       |             |                    |       |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | ML  | 90,39 | 712.635,00  | \$ 712.635,00      |       |



|      |                                                             |    |         |                |                  |                  |
|------|-------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|------------------|------------------|
| 1,02 | DESCAPOTE A MANO E=0.15M                                    | M2 | 108,47  | 1.203.800,00   | \$ 1.203.800,00  |                  |
| 2    | <b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>                              |    |         |                |                  |                  |
| 2,01 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN A MANO                         | M3 | 21,69   | 1.808.143,00   | \$ 1.808.143,00  |                  |
| 2,02 | EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO A MANO                  | M3 | 28,92   | 2.972.918,00   | \$ 2.972.918,00  |                  |
| 2,03 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO                    | M3 | 18,08   | 3.293.290,00   | \$ 3.293.290,00  |                  |
| 3    | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                              |    |         |                |                  |                  |
| 3,01 | CONCRETO CICLOPEO DIM 0.40 X 0.45 M                         | M3 | 16,27   | 12.400.457,00  | \$ 12.400.457,00 |                  |
| 3,02 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.40 M | ML | 90,39   | 18.317.353,00  | \$ 18.317.353,00 |                  |
| 3,03 | COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.30 M             | ML | 70,00   | 12.677.070,00  | \$ 12.677.070,00 |                  |
| 3,04 | VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.40 M          | ML | 90,39   | 19.670.401,00  |                  | \$ 19.670.401,00 |
| 3,05 | ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI DIM 0.35 X 0.05 M              | ML | 90,39   | 6.803.565,00   |                  | \$ 6.803.565,00  |
| 4    | <b>ACERO DE REFUERZO</b>                                    |    |         |                |                  |                  |
| 4,01 | ACERO DE REFUERZO PDR 60                                    | KG | 4642,00 | 50.156.810,00  | \$ 25.078.405,00 | \$ 25.078.405,00 |
| 5    | <b>MAMPOSTERIA</b>                                          |    |         |                |                  |                  |
| 5,01 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA                                 | M2 | 186,33  | 39.686.799,00  |                  | \$ 39.686.799,00 |
|      | <b>COSTO OBRA</b>                                           |    |         | 169.703.241,00 |                  |                  |
|      | <b>COSTO PGIO</b>                                           |    |         | 15.440.900,00  | \$ 7.720.450,00  | \$ 7.720.450,00  |
|      | <b>COSTO TOTAL OBRA</b>                                     |    |         | 185.144.141,00 |                  |                  |
|      | <b>COSTO INTERVENTORIA</b>                                  |    |         | 24.561.600,00  | \$ 12.280.800,00 | \$ 12.280.800,00 |
|      | <b>COSTO TOTAL PROYECTO</b>                                 |    |         | 209.705.741,00 |                  |                  |

|                              |  |  |  |            |             |
|------------------------------|--|--|--|------------|-------------|
| VALOR EJECUTADO MENSUAL      |  |  |  | 98.465.321 | 111.240.420 |
| VALOR ACUMULADO              |  |  |  | 98.465.321 | 209.705.741 |
| PORCENTAJE EJECUTADO MENSUAL |  |  |  | 46,95%     | 53,05%      |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |  |  |  | 46,95%     | 100,00%     |

La presente se expide en Mocoa - Putumayo a los 25 días del mes de marzo del año 2026



GOBERNACIÓN DEL  
**PUTUMAYO**  
NIT. 800.094.164-4

**LUIS FERNANDO PALACIOS  
ALOMÍA**  
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

**CARLOS JAVIER VIVEROS  
MADROÑO**  
M.P. 061037-0759603 CAU

La presente se expide en Mocoa - Putumayo a los 25 días del mes de marzo del año 2026

Atentamente

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA**  
Secretario de Gobierno Departamental

|         |                               |                        |                                                    |  |
|---------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Elaboró | Oscar Javier Muriel Burbano   | Secretaría de Gobierno | Profesional de Apoyo formulación de Proyectos.     |  |
| Revisó  | German Remigio Bravo          | Secretaría de Gobierno | Profesional del programa de desarrollo Comunitario |  |
| Aprobó  | Carlos Javier Viveros Madroño | Secretaría de Gobierno | Ingeniero de apoyo gestión del riesgo y desastres  |  |

Los arriba firmantes declaramos que hemos elaborado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.


## PRESUPUESTO

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO


FECHA: 25/03/2026

| ITEM     | DESCRIPCION                                                 | UND    | CANT.    | PRECIO UNITARIO | VALOR                    |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------------------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                         |        |          |                 |                          |
| 1,01     | LOCALIZACION Y REPLANTEO                                    | ML     | 90,39    | \$ 6.307,00     | \$ 570.090,00            |
| 1,02     | DESCAPOTE A MANO E=0.15M                                    | M2     | 108,47   | \$ 8.878,55     | \$ 963.056,00            |
| <b>2</b> | <b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>                              |        |          |                 |                          |
| 2,01     | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN A MANO                         | M3     | 21,69    | \$ 66.690,10    | \$ 1.446.508,00          |
| 2,02     | EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO A MANO                  | M3     | 28,92    | \$ 82.238,13    | \$ 2.378.327,00          |
| 2,03     | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO                    | M3     | 18,08    | \$ 145.721,18   | \$ 2.634.639,00          |
| <b>3</b> | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                              |        |          |                 |                          |
| 3,01     | CONCRETO CICLOPEO DIM 0.40 X 0.45 M                         | M3     | 16,27    | \$ 609.733,72   | \$ 9.920.368,00          |
| 3,02     | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.40 M | ML     | 90,39    | \$ 162.118,34   | \$ 14.653.877,00         |
| 3,03     | COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.30 M             | ML     | 70,00    | \$ 144.881,16   | \$ 10.141.681,00         |
| 3,04     | VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.40 M          | ML     | 90,39    | \$ 174.093,68   | \$ 15.736.328,00         |
| 3,05     | ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI DIM 0.35 X 0.05 M              | ML     | 90,39    | \$ 60.215,22    | \$ 5.442.854,00          |
| <b>4</b> | <b>ACERO DE REFUERZO</b>                                    |        |          |                 |                          |
| 4,01     | ACERO DE REFUERZO PDR 60                                    | KG     | 4.642,00 | \$ 8.644,05     | \$ 40.125.680,00         |
| <b>5</b> | <b>MAMPOSTERIA</b>                                          |        |          |                 |                          |
| 5,01     | MURO EN LADRILLO A LA VISTA                                 | M2     | 186,33   | \$ 170.393,83   | \$ 31.749.482,00         |
|          | <b>COSTO OBRA</b>                                           |        |          |                 | <b>\$ 135.762.890,00</b> |
|          | ADMINISTRACIÓN                                              | 20,00% |          |                 | \$ 27.152.392,25         |
|          | IMPREVISTOS                                                 | 0,00%  |          |                 | \$ 0,00                  |
|          | UTILIDAD                                                    | 5,00%  |          |                 | \$ 6.787.958,75          |
|          | COSTO PGIO                                                  |        |          |                 | \$ 15.440.900,00         |
|          | <b>COSTO TOTAL OBRA</b>                                     |        |          |                 | <b>\$ 185.144.141,00</b> |
|          | <b>INTERVENTORIA</b>                                        |        |          |                 | <b>\$ 24.561.600,00</b>  |
|          | <b>COSTO TOTAL PROYECTO</b>                                 |        |          |                 | <b>\$ 209.705.741,00</b> |

La presente se expide en Mocoa - Putumayo a los 25 días del mes de marzo del año 2026



LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA  
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL



CARLOS JAVIER VIVEROS MADROÑO  
M.P. 061037-0759603 CAU

# ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADecuación y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA: 25/03/2026

|                                             |           |                          |               |               |             |             |  |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| ITEM: 1,01                                  |           | LOCALIZACION Y REPLANTEO |               | UNIDAD:       |             | ML          |  |
| EQUIPO                                      |           |                          |               |               |             |             |  |
| Descripción                                 |           | Unidad                   | Rendimiento   | Tarifa-Hora   | Valor       |             |  |
| EQUIPO DE TOPOGRAFIA                        |           | HORA                     | 18,75         | \$ 20.000,00  | \$ 1.066,67 |             |  |
| HERRAMIENTA MENOR APROX 5% M.O              |           |                          |               |               | \$ 125,97   |             |  |
| Sub-Total                                   |           |                          |               |               | \$ 1.192,64 |             |  |
| MATERIALES                                  |           |                          |               |               |             |             |  |
| Descripción                                 |           | Unidad                   | Cantidad      | Prec.Unitario | Valor       |             |  |
| ESTACA                                      |           | UND                      | 0,67          | \$ 2.000,00   | \$ 1.340,00 |             |  |
| PUNTILLA 2"                                 |           | KG                       | 0,01          | \$ 10.500,00  | \$ 105,00   |             |  |
| NYLON CARRETO DE 100M                       |           | UN                       | 0,01          | \$ 30.000,00  | \$ 300,00   |             |  |
| PINTURA ESMALTE                             |           | GL                       | 0,01          | \$ 85.000,00  | \$ 850,00   |             |  |
| Sub-Total                                   |           |                          |               |               | \$ 2.595,00 |             |  |
| TRANSPORTE                                  |           |                          |               |               |             |             |  |
| Material - Equipo                           |           | Unidad                   | Rendimiento   | Prec.Unitario | Valor       |             |  |
|                                             |           |                          |               |               | \$ 0,00     |             |  |
| Sub-Total                                   |           |                          |               |               | \$ 0,00     |             |  |
| MANO DE OBRA                                |           |                          |               |               |             |             |  |
| Trabajador                                  |           | Jornat-Día               | Prestac.      | Jornal Total  | Rendimiento | Valor       |  |
| 1,00                                        | TOPOGRAFO | \$ 145.908,75            | \$ 124.022,44 | \$ 269.931,19 | 150,00      | \$ 1.799,54 |  |
| 1,00                                        | OBRERO    | \$ 58.363,50             | \$ 49.608,98  | \$ 107.972,48 | 150,00      | \$ 719,82   |  |
| Sub-Total                                   |           |                          |               |               | \$ 2.519,36 |             |  |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                      |           |                          |               |               | \$ 6.307,00 |             |  |
| COSTOS INDIRECTOS                           |           |                          |               |               |             |             |  |
| Descripción                                 |           |                          |               | Porcentaje    | Valor       |             |  |
| ADMINISTRACIÓN                              |           |                          |               | 20,00%        | \$ 1.261,40 |             |  |
| IMPREVISTOS                                 |           |                          |               | 0,00%         | \$ 0,00     |             |  |
| UTILIDAD                                    |           |                          |               | 5,00%         | \$ 315,35   |             |  |
| Sub-Total                                   |           |                          |               |               | \$ 1.576,75 |             |  |
| PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$ |           |                          |               |               | \$ 7.884,00 |             |  |

|                                                      |        |              |              |                               |                                               |
|------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| ITEM: 1,02    DESCAPOTE A MANO E=0.15M               |        |              |              | UNIDAD:                    M2 |                                               |
| EQUIPO                                               |        |              |              |                               |                                               |
| Descripción                                          |        | Unidad       | Rendimiento  | Tarifa-Hora                   | Valor                                         |
| HERRAMIENTA MENOR    APROX 5% M.O                    |        |              |              |                               | \$ 269,93                                     |
| Sub-Total                                            |        |              |              |                               | \$ 269,93                                     |
| MATERIALES                                           |        |              |              |                               |                                               |
| Descripción                                          |        | Unidad       | Cantidad     | Prec.Unitario                 | Valor                                         |
| DERECHO DE EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES |        | M3           | 0,15         | 12.900,00                     | 1.935,00                                      |
| Sub-Total                                            |        |              |              |                               | \$ 1.935,00                                   |
| TRANSPORTE                                           |        |              |              |                               |                                               |
| Material - Equipo                                    |        | Unidad       | Cant.        | Distancia                     | Prec.Unitario                    Vr. Unitario |
| TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESCAPOTE                  |        | M3-KM        | 0,15         | 5                             | \$ 1.700,00                    \$ 1.275,00    |
| Sub-Total                                            |        |              |              |                               | \$ 1.275,00                                   |
| MANO DE OBRA                                         |        |              |              |                               |                                               |
| Trabajador                                           |        | Jornal-Día   | Prestac.     | Jornal Total                  | Rendimiento                    Valor          |
| 2,00                                                 | OBRERO | \$ 58.363,50 | \$ 99.217,95 | \$ 215.944,95                 | 40,00                    \$ 5.398,62          |
| Sub-Total                                            |        |              |              |                               | \$ 5.398,62                                   |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                               |        |              |              |                               | \$ 8.878,55                                   |
| COSTOS INDIRECTOS                                    |        |              |              |                               |                                               |
| Descripción                                          |        |              |              | Porcentaje                    | Valor                                         |
| ADMINISTRACIÓN                                       |        |              |              | 20,00%                        | \$ 1.775,71                                   |
| IMPREVISTOS                                          |        |              |              | 0,00%                         | \$ 0,00                                       |
| UTILIDAD                                             |        |              |              | 5,00%                         | \$ 443,93                                     |
| Sub-Total                                            |        |              |              |                               | \$ 2.219,64                                   |
| PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$          |        |              |              |                               | \$ 11.098,00                                  |

# ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA: 25/03/2026

|                                                      |         |               |               |                |                |              |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| ITEM: 2.01 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN A MANO       |         |               |               | UNIDAD:        | M3             |              |
| EQUIPO                                               |         |               |               |                |                |              |
| Descripción                                          |         | Unidad        | Rendimiento   | Tarifa-Hora    | Valor          |              |
| HERRAMIENTA MENOR 5% M.O                             |         |               |               |                | \$ 1.850,96    |              |
| Sub-Total                                            |         |               |               |                | \$ 1.850,96    |              |
| MATERIALES                                           |         |               |               |                |                |              |
| Descripción                                          |         | Unidad        | Cantidad      | Prec. Unitario | Valor          |              |
| DERECHO DE EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES |         | M3            | 1,30          | 12.900,00      | 16.770,00      |              |
| Sub-Total                                            |         |               |               |                | \$ 16.770,00   |              |
| TRANSPORTE                                           |         |               |               |                |                |              |
| Material - Equipo                                    |         | Unidad        | Cant.         | Distancia      | Prec. Unitario | Vr. Unitario |
| TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                 |         | M3-KM         | 1,30          | 5              | \$ 1.700,00    | \$ 11.050,00 |
| Sub-Total                                            |         |               |               |                | \$ 11.050,00   |              |
| MANO DE OBRA                                         |         |               |               |                |                |              |
| Trabajador                                           |         | Jornal-Día    | Prestac.      | Jornal Total   | Rendimiento    | Valor        |
| 1,00                                                 | OFICIAL | \$ 105.054,30 | \$ 89.296,16  | \$ 194.350,46  | 14,00          | \$ 13.882,18 |
| 3,00                                                 | OBRERO  | \$ 58.363,50  | \$ 148.826,93 | \$ 323.917,43  | 14,00          | \$ 23.136,96 |
| Sub-Total                                            |         |               |               |                | \$ 37.019,14   |              |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                               |         |               |               |                | \$ 66.690,10   |              |
| COSTOS INDIRECTOS                                    |         |               |               |                |                |              |
| Descripción                                          |         |               |               | Porcentaje     | Valor          |              |
| ADMINISTRACIÓN                                       |         |               |               | 20,00%         | \$ 13.338,02   |              |
| IMPREVISTOS                                          |         |               |               | 0,00%          | \$ 0,00        |              |
| UTILIDAD                                             |         |               |               | 5,00%          | \$ 3.334,51    |              |
| Sub-Total                                            |         |               |               |                | \$ 16.672,53   |              |
| PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$          |         |               |               |                | \$ 83.363,00   |              |

|                                                       |         |               |               |               |               |              |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ITEM: 2.02 EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO A MANO |         |               |               | UNIDAD:       |               | M3           |
| EQUIPO                                                |         |               |               |               |               |              |
| Descripción                                           |         | Unidad        | Rendimiento   | Tarifa-Hora   | Valor         |              |
| HERRAMIENTA MENOR 5% M.O                              |         |               |               |               | \$ 2.591,34   |              |
| Sub-Total                                             |         |               |               |               | \$ 2.591,34   |              |
| MATERIALES                                            |         |               |               |               |               |              |
| Descripción                                           |         | Unidad        | Cantidad      | Prec.Unitario | Valor         |              |
| DERECHO DE EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES  |         | M3            | 1,30          | 12.900,00     | 16.770,00     |              |
| Sub-Total                                             |         |               |               |               | \$ 16.770,00  |              |
| TRANSPORTE                                            |         |               |               |               |               |              |
| Material - Equipo                                     |         | Unidad        | Cant.         | Distancia     | Prec.Unitario | Vr. Unitario |
| TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                  |         | M3-KM         | 1,30          | 5             | \$ 1.700,00   | \$ 11.050,00 |
| Sub-Total                                             |         |               |               |               | \$ 11.050,00  |              |
| MANO DE OBRA                                          |         |               |               |               |               |              |
| Trabajador                                            |         | Jornal-Día    | Prestac.      | Jornal Total  | Rendimiento   | Valor        |
| 1,00                                                  | OFICIAL | \$ 105.054,30 | \$ 89.296,16  | \$ 194.350,46 | 10,00         | \$ 19.435,05 |
| 3,00                                                  | OBRERO  | \$ 58.363,50  | \$ 148.826,93 | \$ 323.917,43 | 10,00         | \$ 32.391,74 |
| Sub-Total                                             |         |               |               |               | \$ 51.826,79  |              |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                                |         |               |               |               | \$ 82.238,13  |              |
| COSTOS INDIRECTOS                                     |         |               |               |               |               |              |
| Descripción                                           |         |               |               | Porcentaje    | Valor         |              |
| ADMINISTRACIÓN                                        |         |               |               | 20,00%        | \$ 16.447,63  |              |
| IMPREVISTOS                                           |         |               |               | 0,00%         | \$ 0,00       |              |
| UTILIDAD                                              |         |               |               | 5,00%         | \$ 4.111,91   |              |
| Sub-Total                                             |         |               |               |               | \$ 20.559,54  |              |
| PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$           |         |               |               |               | \$ 102.798,00 |              |

# ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADecuación y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA: 25/03/2026

|                                             |         |                                          |               |               |               |              |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ITEM: 2,03                                  |         | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO |               |               | UNIDAD:       | M3           |
| EQUIPO                                      |         |                                          |               |               |               |              |
| Descripción                                 |         | Unidad                                   | Rendimiento   | Tarifa-Hora   | Valor         |              |
| SALTARIN                                    |         | HORA                                     | 2,25          | \$ 20.000,00  | \$ 8.888,89   |              |
| HERRAMIENTA MENOR 5% M.O                    |         |                                          |               |               | \$ 1.439,63   |              |
| Sub-Total                                   |         |                                          |               |               | \$ 10.328,52  |              |
| MATERIALES                                  |         |                                          |               |               |               |              |
| Descripción                                 |         | Unidad                                   | Cantidad      | Prec.Unitario | Valor         |              |
| MATERIAL SELECCIONADO DE RIO                |         | M3                                       | 1,30          | \$ 65.000,00  | \$ 84.500,00  |              |
|                                             |         |                                          |               |               | \$ 84.500,00  |              |
| TRANSPORTE                                  |         |                                          |               |               |               |              |
| Material - Equipo                           |         | Unidad                                   | Cant.         | Distancia     | Prec.Unitario | Vr. Unitario |
| TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO DE RIO  |         | M3-KM                                    | 1,30          | 10            | \$ 1.700,00   | \$ 22.100,00 |
| Sub-Total                                   |         |                                          |               |               | \$ 22.100,00  |              |
| MANO DE OBRA                                |         |                                          |               |               |               |              |
| Trabajador                                  |         | Jornal-Dia                               | Prestac.      | Jornal Total  | Rendimiento   | Valor        |
| 1,00                                        | OFICIAL | \$ 105.054,30                            | \$ 89.296,16  | \$ 194.350,46 | 18,00         | \$ 10.797,25 |
| 3,00                                        | OBRERO  | \$ 58.363,50                             | \$ 148.826,93 | \$ 323.917,43 | 18,00         | \$ 17.995,41 |
| Sub-Total                                   |         |                                          |               |               | \$ 28.792,66  |              |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                      |         |                                          |               |               | \$ 145.721,18 |              |
| COSTOS INDIRECTOS                           |         |                                          |               |               |               |              |
| Descripción                                 |         |                                          |               | Porcentaje    | Valor         |              |
| ADMINISTRACIÓN                              |         |                                          |               | 20.00%        | \$ 29.144,24  |              |
| IMPREVISTOS                                 |         |                                          |               | 0.00%         | \$ 0,00       |              |
| UTILIDAD                                    |         |                                          |               | 5.00%         | \$ 7.286,06   |              |
| Sub-Total                                   |         |                                          |               |               | \$ 36.430,30  |              |
| PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$ |         |                                          |               |               | \$ 182.151,00 |              |

|                                                |         |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ITEM: 3,01 CONCRETO CICLOPEO DIM 0.40 X 0.45 M |         |               |               | UNIDAD: M3    |               |               |
| EQUIPO                                         |         |               |               |               |               |               |
| Descripción                                    |         | Unidad        | Rendimiento   | Tarifa-Hora   | Valor         |               |
| VIBRADOR AGUJA                                 |         | HORA          | 0,38          | \$ 12.000,00  | \$ 31.578,95  |               |
| HERRAMIENTA MENOR 5% M.O                       |         |               |               |               | \$ 10.437,34  |               |
| Sub-Total                                      |         |               |               |               | \$ 42.016,29  |               |
| MATERIALES                                     |         |               |               |               |               |               |
| Descripción                                    |         | Unidad        | Cantidad      | Prec.Unitario | Valor         |               |
| PIEDRA                                         |         | M3            | 0,40          | \$ 60.000,00  | \$ 24.000,00  |               |
| BASICO CONCRETO OE 2500 PSI                    |         | M3            | 0,60          | \$ 546.951,06 | \$ 328.170,64 |               |
| Sub-Total                                      |         |               |               |               | \$ 352.170,64 |               |
| TRANSPORTE                                     |         |               |               |               |               |               |
| Material - Equipo                              |         | Unidad        | Cantidad      | Distancia     | Prec.Unitario | Valor         |
| PIEDRA                                         |         | m3-km         | 0,40          | 10,00         | \$ 1.700,00   | \$ 6.800,00   |
| Sub-Total                                      |         |               |               |               | \$ 6.800,00   |               |
| MANO DE OBRA                                   |         |               |               |               |               |               |
| Trabajador                                     |         | Jornal-Día    | Prestac.      | Jornal Total  | Rendimiento   | Valor         |
| 1,00                                           | OFICIAL | \$ 105.054,30 | \$ 89.296,16  | \$ 194.350,46 | 3,00          | \$ 64.783,49  |
| 4,00                                           | OBRERO  | \$ 58.363,50  | \$ 198.435,90 | \$ 431.889,90 | 3,00          | \$ 143.963,30 |
| Sub-Total                                      |         |               |               |               | \$ 208.746,79 |               |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                         |         |               |               |               | \$ 609.733,72 |               |
| COSTOS INDIRECTOS                              |         |               |               |               |               |               |
| Descripción                                    |         |               |               | Porcentaje    | Valor         |               |
| ADMINISTRACIÓN                                 |         |               |               | 20,00%        | \$ 121.946,74 |               |
| IMPREVISTOS                                    |         |               |               | 0,00%         | \$ 0,00       |               |
| UTILIDAD                                       |         |               |               | 5,00%         | \$ 30.486,69  |               |
| Sub-Total                                      |         |               |               |               | \$ 152.433,43 |               |
| PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$    |         |               |               |               | \$ 762.167,00 |               |

# ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA: 25/03/2026

|                                                                        |         |               |               |               |               |              |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| ITEM: 3,02 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0,40 M |         |               |               | UNIDAD:       |               | ML           |  |
| EQUIPO                                                                 |         |               |               |               |               |              |  |
| Descripción                                                            |         | Unidad        | Rendimiento   | Tarifa-Hora   | Valor         |              |  |
| VIBRADOR AGUJA                                                         |         | HORA          | 2,50          | \$ 12.000,00  | \$ 4.800,00   |              |  |
| HERRAMIENTA MENOR APROX 5% M.O                                         |         |               |               |               | \$ 1.484,62   |              |  |
| Sub-Total                                                              |         |               |               |               | \$ 6.284,62   |              |  |
| MATERIALES                                                             |         |               |               |               |               |              |  |
| Descripción                                                            |         | Unidad        | Cantidad      | Prec.Unitario | Valor         |              |  |
| PUNTILLA 2"                                                            |         | KG            | 0,10          | \$ 10.500,00  | \$ 1.050,00   |              |  |
| ALAMBRE NEGRO                                                          |         | KG            | 0,10          | \$ 7.200,00   | \$ 720,00     |              |  |
| TABLA BURDA L=2.90 M, A=0.20 M, E=4.00 CM                              |         | M2            | 0,80          | \$ 43.103,45  | \$ 34.482,76  |              |  |
| LISTON L=2,90 M, A1=4.00 CM, A2=4.00 CM                                |         | UND           | 0,55          | \$ 9.000,00   | \$ 4.950,00   |              |  |
| BASICO CONCRETO DE 3000 PSI                                            |         | M3            | 0,12          | \$ 707.821,06 | \$ 84.938,53  |              |  |
| Sub-Total                                                              |         |               |               |               | \$ 126.141,29 |              |  |
| TRANSPORTE                                                             |         |               |               |               |               |              |  |
| Material - Equipo                                                      |         | Unidad        | Rendimiento   | Prec.Unitario | Valor         |              |  |
|                                                                        |         |               |               |               | 0,00          |              |  |
| Sub-Total                                                              |         |               |               |               | \$ 0,00       |              |  |
| MANO DE OBRA                                                           |         |               |               |               |               |              |  |
| Trabajador                                                             |         | Jornal-Día    | Prestac.      | Jornal Total  | Rendimiento   | Valor        |  |
| 1,00                                                                   | MAESTRO | \$ 145.908,75 | \$ 124.022,44 | \$ 269.931,19 | 20,00         | \$ 13.496,56 |  |
| 3,00                                                                   | OBRERO  | \$ 58.363,50  | \$ 148.826,93 | \$ 323.917,43 | 20,00         | \$ 16.195,87 |  |
| Sub-Total                                                              |         |               |               |               | \$ 29.692,43  |              |  |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                                                 |         |               |               |               | \$ 162.118,34 |              |  |
| COSTOS INDIRECTOS                                                      |         |               |               |               |               |              |  |
| Descripción                                                            |         |               |               | Porcentaje    | Valor         |              |  |
| ADMINISTRACIÓN                                                         |         |               |               | 20,00%        | \$ 32.423,67  |              |  |
| IMPREVISTOS                                                            |         |               |               | 0,00%         | \$ 0,00       |              |  |
| UTILIDAD                                                               |         |               |               | 5,00%         | \$ 8.105,92   |              |  |
| Sub-Total                                                              |         |               |               |               | \$ 40.529,59  |              |  |
| PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$                            |         |               |               |               | \$ 202.648,00 |              |  |

|                                                            |         |               |               |               |               |              |  |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| ITEM: 3,03 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.30 M |         |               |               | UNIDAD:       |               | ML           |  |
| EQUIPO                                                     |         |               |               |               |               |              |  |
| Descripción                                                |         | Unidad        | Rendimiento   | Tarifa-Hora   | Valor         |              |  |
| VIBRADOR AGUJA                                             |         | HORA          | 2,25          | \$ 12.000,00  | \$ 5.333,33   |              |  |
| HERRAMIENTA MENOR 5% M.O                                   |         |               |               |               | \$ 1.649,58   |              |  |
| Sub-Total                                                  |         |               |               |               | \$ 6.982,91   |              |  |
| MATERIALES                                                 |         |               |               |               |               |              |  |
| Descripción                                                |         | Unidad        | Cantidad      | Prec.Unitario | Valor         |              |  |
| PUNTILLA 2"                                                |         | KG            | 0,10          | \$ 10.500,00  | \$ 1.050,00   |              |  |
| ALAMBRE NEGRO                                              |         | KG            | 0,10          | \$ 7.200,00   | \$ 720,00     |              |  |
| TABLA BURDA L=2.90 M, A=0.20 M, E=4.00 CM                  |         | M2            | 0,80          | \$ 43.103,45  | \$ 34.482,76  |              |  |
| LISTON L=2,90 M, A1=4.00 CM, A2=4.00 CM                    |         | UND           | 0,55          | \$ 9.000,00   | \$ 4.950,00   |              |  |
| BASICO CONCRETO DE 3000 PSI                                |         | M3            | 0,09          | \$ 707.821,06 | \$ 63.703,90  |              |  |
| Sub-Total                                                  |         |               |               |               | \$ 104.906,66 |              |  |
| TRANSPORTE                                                 |         |               |               |               |               |              |  |
| Material - Equipo                                          |         | Unidad        | Rendimiento   | Prec.Unitario | Valor         |              |  |
|                                                            |         |               |               |               | \$ 0,00       |              |  |
| Sub-Total                                                  |         |               |               |               | \$ 0,00       |              |  |
| MANO DE OBRA                                               |         |               |               |               |               |              |  |
| Trabajador                                                 |         | Jornal-Día    | Prestac.      | Jornal Total  | Rendimiento   | Valor        |  |
| 1,00                                                       | MAESTRO | \$ 145.908,75 | \$ 124.022,44 | \$ 269.931,19 | 18,00         | \$ 14.996,18 |  |
| 3,00                                                       | OBRERO  | \$ 58.363,50  | \$ 148.826,93 | \$ 323.917,43 | 18,00         | \$ 17.995,41 |  |
| Sub-Total                                                  |         |               |               |               | \$ 32.991,59  |              |  |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                                     |         |               |               |               | \$ 144.881,16 |              |  |
| COSTOS INDIRECTOS                                          |         |               |               |               |               |              |  |
| Descripción                                                |         |               |               | Porcentaje    | Valor         |              |  |
| ADMINISTRACIÓN                                             |         |               |               | 20,00%        | \$ 28.976,23  |              |  |
| IMPREVISTOS                                                |         |               |               | 0,00%         | \$ 0,00       |              |  |
| UTILIDAD                                                   |         |               |               | 5,00%         | \$ 7.244,06   |              |  |
| Sub-Total                                                  |         |               |               |               | \$ 36.220,29  |              |  |
| PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$                |         |               |               |               | \$ 181.101,00 |              |  |

# ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA: 25/03/2026

|                                                                      |                                           |               |               |                |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| <b>ITEM: 3.04 VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.40 M</b> |                                           |               |               |                |                      |
| <b>EQUIPO</b>                                                        |                                           |               |               | <b>UNIDAD:</b> | <b>ML</b>            |
|                                                                      | Descripción                               | Unidad        | Rendimiento   | Tarifa-Hora    | Valor                |
|                                                                      | VIBRADOR AGUJA                            | HORA          | 1,88          | \$ 12.000,00   | \$ 6.382,98          |
|                                                                      | HERRAMIENTA MENOR APROX 5% M.O            |               |               |                | \$ 1.979,50          |
| <b>Sub-Total</b>                                                     |                                           |               |               |                | <b>\$ 8.362,48</b>   |
| <b>MATERIALES</b>                                                    |                                           |               |               |                |                      |
|                                                                      | Descripción                               | Unidad        | Cantidad      | Prec.Unitario  | Valor                |
|                                                                      | PUNILLA 2"                                | KG            | 0,10          | \$ 10.500,00   | \$ 1.050,00          |
|                                                                      | ALAMBRE NEGRO                             | KG            | 0,10          | \$ 7.200,00    | \$ 720,00            |
|                                                                      | TABLA BURDA L=2.90 M, A=0.20 M, E=4.00 CM | M2            | 0,80          | \$ 43.103,45   | \$ 34.482,76         |
|                                                                      | LISTON L=2,90 M, A1=4.00 CM, A2=4.00 CM   | UND           | 0,55          | \$ 9.000,00    | \$ 4.950,00          |
|                                                                      | BASICO CONCRETO DE 3000 PSI               | M3            | 0,12          | \$ 707.821,06  | \$ 84.938,53         |
| <b>Sub-Total</b>                                                     |                                           |               |               |                | <b>\$ 126.141,29</b> |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                    |                                           |               |               |                |                      |
|                                                                      | Material - Equipo                         | Unidad        | Rendimiento   | Prec.Unitario  | Valor                |
|                                                                      |                                           |               |               |                | <b>\$ 0,00</b>       |
| <b>Sub-Total</b>                                                     |                                           |               |               |                | <b>\$ 0,00</b>       |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                  |                                           |               |               |                |                      |
|                                                                      | Trabajador                                | Jornal-Día    | Prestac.      | Jornal Total   | Rendimiento          |
| 1,00                                                                 | MAESTRO                                   | \$ 145.908,75 | \$ 124.022,44 | \$ 269.931,19  | 15,00                |
| 3,00                                                                 | OBRERO                                    | \$ 58.363,50  | \$ 148.826,93 | \$ 323.917,43  | 15,00                |
| <b>Sub-Total</b>                                                     |                                           |               |               |                | <b>\$ 39.589,91</b>  |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>                                        |                                           |               |               |                | <b>\$ 174.093,68</b> |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>                                             |                                           |               |               |                |                      |
|                                                                      | Descripción                               |               | Porcentaje    |                | Valor                |
|                                                                      | ADMINISTRACIÓN                            |               | 20,00%        |                | \$ 34.818,74         |
|                                                                      | IMPREVISTOS                               |               | 0,00%         |                | \$ 0,00              |
|                                                                      | UTILIDAD                                  |               | 5,00%         |                | \$ 8.704,68          |
| <b>Sub-Total</b>                                                     |                                           |               |               |                | <b>\$ 43.523,42</b>  |
| <b>PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$</b>                   |                                           |               |               |                | <b>\$ 217.617,00</b> |
| <b>ITEM: 3.05 ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI DIM 0.35 X 0.05 M</b>     |                                           |               |               |                |                      |
| <b>EQUIPO</b>                                                        |                                           |               |               | <b>UNIDAD:</b> | <b>ML</b>            |
|                                                                      | Descripción                               | Unidad        | Rendimiento   | Tarifa-Hora    | Valor                |
|                                                                      | VIBRADOR AGUJA                            | HORA          | 6,25          | \$ 12.000,00   | \$ 1.920,00          |
|                                                                      | HERRAMIENTA MENOR APROX 5% M.O            |               |               |                | \$ 593,85            |
| <b>Sub-Total</b>                                                     |                                           |               |               |                | <b>\$ 2.513,85</b>   |
| <b>MATERIALES</b>                                                    |                                           |               |               |                |                      |
|                                                                      | Descripción                               | Unidad        | Cantidad      | Prec.Unitario  | Valor                |
|                                                                      | PUNILLA 2"                                | KG            | 0,10          | \$ 10.500,00   | \$ 1.050,00          |
|                                                                      | ALAMBRE NEGRO                             | KG            | 0,10          | \$ 7.200,00    | \$ 720,00            |
|                                                                      | TABLA BURDA L=2.90 M, A=0.20 M, E=4.00 CM | M2            | 0,80          | \$ 43.103,45   | \$ 34.482,76         |
|                                                                      | BASICO CONCRETO DE 2500 PSI               | M3            | 0,0175        | \$ 546.951,06  | \$ 9.571,64          |
| <b>Sub-Total</b>                                                     |                                           |               |               |                | <b>\$ 45.824,40</b>  |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                    |                                           |               |               |                |                      |
|                                                                      | Material - Equipo                         | Unidad        | Rendimiento   | Prec.Unitario  | Valor                |
|                                                                      |                                           |               |               |                | <b>\$ 0,00</b>       |
| <b>Sub-Total</b>                                                     |                                           |               |               |                | <b>\$ 0,00</b>       |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                  |                                           |               |               |                |                      |
|                                                                      | Trabajador                                | Jornal-Día    | Prestac.      | Jornal Total   | Rendimiento          |
| 1,00                                                                 | MAESTRO                                   | \$ 145.908,75 | \$ 124.022,44 | \$ 269.931,19  | 50,00                |
| 3,00                                                                 | OBRERO                                    | \$ 58.363,50  | \$ 148.826,93 | \$ 323.917,43  | 50,00                |
| <b>Sub-Total</b>                                                     |                                           |               |               |                | <b>\$ 11.876,97</b>  |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>                                        |                                           |               |               |                | <b>\$ 60.215,22</b>  |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>                                             |                                           |               |               |                |                      |
|                                                                      | Descripción                               |               | Porcentaje    |                | Valor                |
|                                                                      | ADMINISTRACIÓN                            |               | 20,00%        |                | \$ 12.043,04         |
|                                                                      | IMPREVISTOS                               |               | 0,00%         |                | \$ 0,00              |
|                                                                      | UTILIDAD                                  |               | 5,00%         |                | \$ 3.010,76          |
| <b>Sub-Total</b>                                                     |                                           |               |               |                | <b>\$ 15.053,80</b>  |
| <b>PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$</b>                   |                                           |               |               |                | <b>\$ 75.269,00</b>  |

# ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA: 25/03/2026

|                                             |               |               |               |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ITEM: 4.01    ACERO DE REFUERZO PDR 60      |               |               |               | UNIDAD:       | KG           |
| EQUIPO                                      |               |               |               |               |              |
| Descripción                                 |               | Unidad        | Rendimiento   | Tarifa-Hora   | Valor        |
| HERRAMIENTA MENOR 5% M.O                    |               |               |               |               | \$ 97,43     |
| Sub-Total                                   |               |               |               |               | \$ 97,43     |
| MATERIALES                                  |               |               |               |               |              |
| Descripción                                 |               | Unidad        | Cantidad      | Prec.Unitario | Valor        |
| ACERO DE REFUERZO PDR 60                    |               | KG            | 1,10          | \$ 5.700,00   | \$ 6.270,00  |
| ALAMBRE NEGRO                               |               | KG            | 0,11          | \$ 7.200,00   | \$ 792,00    |
| Sub-Total                                   |               |               |               |               | \$ 7.062,00  |
| TRANSPORTE                                  |               |               |               |               |              |
| Material - Equipo                           |               | Unidad        | Rendimiento   | Prec.Unitario | Valor        |
|                                             |               |               |               |               | \$ 0,00      |
| Sub-Total                                   |               |               |               |               | \$ 0,00      |
| MANO DE OBRA                                |               |               |               |               |              |
| Trabajador                                  | Jornal-Día    | Prestac.      | Jornal Total  | Rendimiento   | Valor        |
| 1,00    MAESTRO                             | \$ 145.908,75 | \$ 124.022,44 | \$ 269.931,19 | 400,00        | \$ 674,83    |
| 3,00    OBRERO                              | \$ 58.363,50  | \$ 148.826,93 | \$ 323.917,43 | 400,00        | \$ 809,79    |
| Sub-Total                                   |               |               |               |               | \$ 1.484,62  |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                      |               |               |               |               | \$ 8.644,05  |
| COSTOS INDIRECTOS                           |               |               |               |               |              |
| Descripción                                 |               |               | Porcentaje    | Valor         |              |
| ADMINISTRACIÓN                              |               |               | 20,00%        | \$ 1.728,81   |              |
| IMPREVISTOS                                 |               |               | 0,00%         | \$ 0,00       |              |
| UTILIDAD                                    |               |               | 5,00%         | \$ 432,20     |              |
| Sub-Total                                   |               |               |               |               | \$ 2.161,01  |
| PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$ |               |               |               |               | \$ 10.805,00 |

|                                             |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ITEM: 5.01 MURO EN LADRILLO A LA VISTA      |               |               |               | UNIDAD:       | M2            |
| EQUIPO                                      |               |               |               |               |               |
| Descripción                                 |               | Unidad        | Rendimiento   | Tarifa-Hora   | Valor         |
| HERRAMIENTA MENOR APROX 5% M.O              |               |               |               |               | \$ 2.474,37   |
| Sub-Total                                   |               |               |               |               | \$ 2.474,37   |
| MATERIALES                                  |               |               |               |               |               |
| Descripción                                 |               | Unidad        | Cantidad      | Prec.Unitario | Valor         |
| LADRILLO TOELTE 0,20*0,06*0.10              |               | UND           | 85,00         | \$ 1.100,00   | \$ 93.500,00  |
| BASICO MORTERO 1:3                          |               | M3            | 0,05          | \$ 498.641,32 | \$ 24.932,07  |
| Sub-Total                                   |               |               |               |               | \$ 118.432,07 |
| TRANSPORTE                                  |               |               |               |               |               |
| Material - Equipo                           |               | Unidad        | Rendimiento   | Prec.Unitario | Valor         |
|                                             |               |               |               |               | \$ 0,00       |
| Sub-Total                                   |               |               |               |               | \$ 0,00       |
| MANO DE OBRA                                |               |               |               |               |               |
| Trabajador                                  | Jornal-Día    | Prestac.      | Jornal Total  | Rendimiento   | Valor         |
| 1,00 MAESTRO                                | \$ 145.908,75 | \$ 124.022,44 | \$ 269.931,19 | 12,00         | \$ 22.494,27  |
| 3,00 OBRERO                                 | \$ 58.363,50  | \$ 148.826,93 | \$ 323.917,43 | 12,00         | \$ 26.993,12  |
| Sub-Total                                   |               |               |               |               | \$ 49.487,39  |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                      |               |               |               |               | \$ 170.393,83 |
| COSTOS INDIRECTOS                           |               |               |               |               |               |
| Descripción                                 |               |               | Porcentaje    | Valor         |               |
| ADMINISTRACIÓN                              |               |               | 20,00%        | \$ 34.078,77  |               |
| IMPREVISTOS                                 |               |               | 0,00%         | \$ 0,00       |               |
| UTILIDAD                                    |               |               | 5,00%         | \$ 8.519,69   |               |
| Sub-Total                                   |               |               |               |               | \$ 42.598,46  |
| PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$ |               |               |               |               | \$ 212.992,00 |

La presente se expide en Mocoa - Putumayo a los 25 días del mes de marzo del año 2026

LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA  
Secretario de Gobierno Departamental

CARLOS JAVIER VIVEROS MADRONERO  
M.P. 061037-0759603 CAU

JUAN CARLOS VIVEROS MADRONERO  
M.P. 061037-0759603 CAU

## CANTIDADES DE OBRA


ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS  
COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA: 25/03/2026

| ITEM     | DESCRIPCIÓN                                                 | UNIDAD | LONG. | ANCHO | ALTO | No. ELEM. | TOTAL  |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|-----------|--------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                         |        |       |       |      |           |        |
| 1.01     | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO                                    | ML     | 90,39 |       |      | 1,00      | 90,39  |
| 1.02     | DESCAPOTE A MANO E=0.15M                                    | M2     | 90,39 | 1,20  |      | 1,00      | 108,47 |
| <b>2</b> | <b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>                              |        |       |       |      |           |        |
| 2.01     | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN A MANO                         | M3     | 90,39 | 0,40  | 0,60 | 1,00      | 21,69  |
| 2.02     | EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO A MANO                  | M3     | 90,39 | 0,40  | 0,80 | 1,00      | 28,92  |
| 2.03     | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO                    | M3     | 90,39 | 0,40  | 0,50 | 1,00      | 18,08  |
| <b>3</b> | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                              |        |       |       |      |           |        |
| 3.01     | CONCRETO CICLOPEO DIM 0.40 X 0.45 M                         | M3     | 90,39 | 0,40  | 0,45 | 1,00      | 16,27  |
| 3.02     | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.40 M | ML     | 90,39 |       |      | 1,00      | 90,39  |
| 3.03     | COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.30 M             | ML     | 2,50  |       |      | 28,00     | 70,00  |
| 3.04     | VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.40 M          | ML     | 90,39 |       |      | 1,00      | 90,39  |
| 3.05     | ALFAJIA EN CONCRETO 2500 PSI DIM 0.35 X 0.05 M              | ML     | 90,39 |       |      | 1,00      | 90,39  |
| <b>4</b> | <b>ACERO DE REFUERZO</b>                                    |        |       |       |      |           |        |
|          | Viga cimentación:                                           |        |       |       |      |           |        |
|          | Acero longitudinal No. 4                                    | KG     |       |       |      |           |        |
|          | Acero transversal No. 3                                     | KG     |       |       |      |           |        |
|          | Columneta                                                   |        |       |       |      |           |        |
|          | Acero longitudinal No. 4                                    | KG     |       |       |      |           |        |
|          | Acero longitudinal No. 5                                    | KG     |       |       |      |           |        |
|          | Acero transversal No. 3                                     | KG     |       |       |      |           |        |
|          | Viga aérea:                                                 |        |       |       |      |           |        |
|          | Acero longitudinal No. 4                                    | KG     |       |       |      |           |        |
|          | Acero transversal No. 3                                     | KG     |       |       |      |           |        |
|          | Alfajia:                                                    |        |       |       |      |           |        |
|          | Acero longitudinal No. 3                                    | KG     |       |       |      |           |        |
|          | Acero transversal No. 2                                     | KG     |       |       |      |           |        |
|          | Total                                                       | KG     |       |       |      |           |        |
| <b>5</b> | <b>MAMPOSTERIA</b>                                          |        |       |       |      |           |        |
|          | Area 1                                                      | M2     | 2,38  |       | 2,50 | 1,00      | 5,95   |
|          | Area 2                                                      | M2     | 2,70  |       | 2,50 | 2,00      | 13,50  |
|          | Area 3                                                      | M2     | 2,85  |       | 2,50 | 1,00      | 7,13   |
|          | Area 4                                                      | M2     | 3,00  |       | 2,50 | 18,00     | 135,00 |
|          | Area 5                                                      | M2     | 3,30  |       | 2,50 | 3,00      | 24,75  |
|          | Total                                                       |        |       |       |      |           | 186,33 |

La presente se expide en Mocoa - Putumayo a los 25 días del mes de marzo del año 2026

  
LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA  
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

  
CARLOS JAVIER VIVEROS MADRONERO  
M.P. 061037-0759603 CAU

| LONG. UND | CANT.    | LONG. PARC. | No. ELEM. | LONG. TOTAL | PESO/ML | TOTAL    |
|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|---------|----------|
| 97,85     | 4,00     | 391,40      | 1,00      | 391,40      | 1,00    | 391,00   |
| 1,60      | 1.174,20 | 1.878,72    | 1,00      | 1.878,72    | 0,56    | 1.052,00 |
| 3,60      | 4,00     | 14,40       | 28,00     | 403,20      | 1,00    | 403,00   |
| 3,60      | 2,00     | 7,20        | 28,00     | 201,60      | 1,56    | 314,00   |
| 1,40      | 30,00    | 42,00       | 28,00     | 1.176,00    | 0,56    | 659,00   |
| 97,85     | 4,00     | 391,40      | 1,00      | 391,40      | 1,00    | 391,00   |
| 1,60      | 1.174,20 | 1.878,72    | 1,00      | 1.878,72    | 0,56    | 1.052,00 |
| 97,85     | 4,00     | 391,40      | 1,00      | 391,40      | 0,56    | 219,00   |
| 0,55      | 1.174,20 | 645,81      | 1,00      | 645,81      | 0,25    | 161,00   |
|           |          |             |           |             |         | 4.642,00 |

# INSUMOS

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA: 25/03/2026

## INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPO

| TIPO | GRUPO  | INSUMO                   | UNIDAD | PRECIO        |
|------|--------|--------------------------|--------|---------------|
| EQU  | EQUIPO | EXCAVADORA DE ORUGAS 320 | HORA   | \$ 320.000,00 |
| EQU  | EQUIPO | ANDAMIOS                 | DIA    | \$ 20.000,00  |
| EQU  | EQUIPO | SALTARIN                 | HORA   | \$ 20.000,00  |
| EQU  | EQUIPO | VOLQUETA                 | HORA   | \$ 80.000,00  |
| EQU  | EQUIPO | EQUIPO DE TOPOGRAFIA     | HORA   | \$ 20.000,00  |
| EQU  | EQUIPO | MEZCLADORA               | HORA   | \$ 20.000,00  |
| EQU  | EQUIPO | VIBRADOR AGUJA           | HORA   | \$ 12.000,00  |
| EQU  | EQUIPO | EQUIPO DE SOLDADURA      | HORA   | \$ 25.000,00  |

## INSUMOS MATERIALES

| TIPO | GRUPO      | INSUMO                                                                                                                                                                         | UNIDAD | PRECIO       |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| MAT  | MATERIALES | AGUA                                                                                                                                                                           | LTS    | \$ 100,00    |
| MAT  | MATERIALES | PIEDRA                                                                                                                                                                         | M3     | \$ 60.000,00 |
| MAT  | MATERIALES | ARENA DE RIO                                                                                                                                                                   | M3     | \$ 45.000,00 |
| MAT  | MATERIALES | TRITURADO 3/4"                                                                                                                                                                 | M3     | \$ 83.000,00 |
| MAT  | MATERIALES | MATERIAL SELECCIONADO DE RIO                                                                                                                                                   | M3     | \$ 65.000,00 |
| MAT  | MATERIALES | CEMENTO USO GENERAL                                                                                                                                                            | KG     | \$ 760,00    |
| MAT  | MATERIALES | LADRILLO TOELTE 0,20*0,06*0,10                                                                                                                                                 | UND    | \$ 1.100,00  |
| MOB  | MATERIALES | ALAMBRE NEGRO                                                                                                                                                                  | KG     | \$ 7.200,00  |
| MAT  | MATERIALES | TABLA L=2,90 M, A=0,24 M, E=2,00 CM                                                                                                                                            | M2     | \$ 22.857,14 |
| MAT  | MATERIALES | TABLA BURDA L=2,90 M, A=0,20 M, E=4,00 CM                                                                                                                                      | M2     | \$ 43.103,45 |
| MAT  | MATERIALES | TABLA BURDA L=2,90 M, A=0,24 M, E=4,00 CM                                                                                                                                      | M2     | \$ 51.428,57 |
| MAT  | MATERIALES | LISTON L=2,90 M, A1=4,00 CM, A2=4,00 CM                                                                                                                                        | UND    | \$ 9.000,00  |
| MAT  | MATERIALES | LISTON L=2,90 M, A1=8,00 CM, A2=4,00 CM                                                                                                                                        | UND    | \$ 15.000,00 |
| MAT  | MATERIALES | LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0,25 X 0,06 X 0,12                                                                                                                                    | UND    | \$ 1.200,00  |
| MAT  | MATERIALES | PINTURA ESMALTE                                                                                                                                                                | GL     | \$ 85.000,00 |
| MAT  | MATERIALES | ESTACA                                                                                                                                                                         | UND    | \$ 2.000,00  |
| MAT  | MATERIALES | PUNTILLA 2"                                                                                                                                                                    | KG     | \$ 10.500,00 |
| MAT  | MATERIALES | NYLON CARRETO DE 100M                                                                                                                                                          | UN     | \$ 30.000,00 |
| MAT  | MATERIALES | ACERO DE REFUERZO PDR 60                                                                                                                                                       | KG     | \$ 5.700,00  |
| MAT  | MATERIALES | DERECHO DE EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES                                                                                                                           | M3     | \$ 12.900,00 |
| MAT  | MATERIALES | DERECHOS DE CONFORMACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBANTES (INCLUYE TODOS LOS COSTOS INHERENTES A LAS POSIBLES OBRAS REQUERIDAS EN LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN DE SOBANTES) | M3     | \$ 6.400,00  |

## INSUMOS TRANSPORTE

| TIPO  | GRUPO      | INSUMO                                      | UNIDAD | PRECIO      |
|-------|------------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN        | M3-KM  | \$ 1.700,00 |
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESCAPOTE         | M3-KM  | \$ 1.700,00 |
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO          | M3-KM  | \$ 1.700,00 |
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO DE RÍO  | M3-KM  | \$ 1.700,00 |
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE ARENA                         | M3-KM  | \$ 1.700,00 |
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE TRITURADO                     | M3-KM  | \$ 1.700,00 |
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE CONCRETO                      | M3-KM  | \$ 1.000,00 |
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE PIEDRA PARA CONCRETO CICLÓPEO | M3-KM  | \$ 1.700,00 |
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVIONES          | M3-KM  | \$ 1.400,00 |
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE LADRILLO                      | KG-KM  | \$ 1,68     |
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE MADERA                        | KG-KM  | \$ 1,23     |
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE TUBERÍA                       | KG-KM  | \$ 1,68     |
| TRANS | TRANSPORTE | TRANSPORTE DE TUBERÍA DE CONCRETO           | KG-KM  | \$ 2,46     |

## INSUMOS MANO DE OBRA

| TIPO | GRUPO        | INSUMO                | UNIDAD | PRECIO        |
|------|--------------|-----------------------|--------|---------------|
| MOB  | MANO DE OBRA | OBREIRO               | JORNAL | \$ 58.363,50  |
| MOB  | MANO DE OBRA | OFICIAL               | JORNAL | \$ 105.054,30 |
| MOB  | MANO DE OBRA | MAESTRO               | JORNAL | \$ 145.908,75 |
| MOB  | MANO DE OBRA | TOPOGRAFO             | JORNAL | \$ 145.908,75 |
| MOB  | MANO DE OBRA | SOLDADOR              | JORNAL | \$ 105.054,30 |
| MOB  | MANO DE OBRA | TECNICO ELECTRICISTA  | JORNAL | \$ 105.054,30 |
| MOB  | MANO DE OBRA | AYUDANTE ELECTRICISTA | JORNAL | \$ 81.708,90  |

**INSUMOS**

**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE  
ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**FECHA:** 25/03/2026

---

# INSUMOS

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA: 25/03/2026

## OTROS


|       |                |                                        |     |        |
|-------|----------------|----------------------------------------|-----|--------|
| OTROS | ADMINISTRACION | AIU                                    | GLB | 25,00% |
| OTROS | ADMINISTRACION | ADMINISTRACIÓN                         | GLB | 20,00% |
| OTROS | ADMINISTRACION | IMPREVISTOS                            | GLB | 0,00%  |
| OTROS | ADMINISTRACION | UTILIDAD                               | GLB | 5,00%  |
| OTROS | ADMINISTRACION | FACTOR PRESTACIONAL                    | GLB | 85,00% |
| OTROS | ADMINISTRACION | FACTOR PRESTACIONAL SUPERIOR A 2 SMMLV | GLB | 70,00% |

## CÁLCULO MANO DE OBRA:

| Salario 2026 | Jornal basico | Factor de jornal | Insumo          | Jornal basico |
|--------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.750.905,00 | 58.363,50     | 1                | Obrero          | 58.363,50     |
|              |               | 1,8              | Oficial         | 105.054,30    |
|              |               | 2,5              | Maestro         | 145.908,75    |
|              |               | 2,5              | Topografo       | 145.908,75    |
|              |               | 1,8              | Soldador        | 105.054,30    |
|              |               | 1,8              | Tecnico electr  | 105.054,30    |
|              |               | 1,4              | Ayudante electr | 81.708,90     |

La presente se expide en Mocoa - Putumayo a los 25 dias del mes de marzo del año 2026

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

  
**CARLOS JAVIER VIVEROS MADROÑO**  
 M.P. 061037-0759603 CAU

# CÁLCULO DEL FACTOR PRESTACIONAL

## ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Salario mínimo vigente 2026 | \$ 1.750.905 |
| Subsidio de transporte      | \$ 249.095   |

FECHA: 25/03/2026

| SALARIO                                                                   | %               |                        | %               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Mensual                                                                   |                 | \$ 1.750.905,00        |                 |
| Subsidio de transporte                                                    |                 | \$ 249.095,00          |                 |
| <b>Total mensual</b>                                                      |                 | <b>\$ 2.000.000,00</b> | <b>100,00%</b>  |
| <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                                              |                 |                        |                 |
| Cesantías por mes (A)*30/360                                              | 8,33%           | \$ 166.600,00          |                 |
| Intereses sobre las cesantías (B*30*0,12)/360                             | 1,00%           | \$ 20.000,00           |                 |
| Prima de servicios proporcional (A*30)/360                                | 8,33%           | \$ 166.600,00          |                 |
| Vacaciones proporcionales (M*30)/720                                      | 4,17%           | \$ 83.400,00           |                 |
| <b>Subtotal prestaciones sociales</b>                                     |                 | <b>\$ 436.600,00</b>   | <b>21,83%</b>   |
| <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                   |                 |                        |                 |
| Salud, enfermedad general y muerte                                        | 8,50%           | \$ 170.000,00          |                 |
| Fondo de pensiones                                                        | 12,00%          | \$ 240.000,00          |                 |
| Riesgos Laborales según actividad                                         | 6,96%           | \$ 139.200,00          |                 |
| <b>Subtotal seguridad social</b>                                          |                 | <b>\$ 549.200,00</b>   | <b>27,46%</b>   |
| <b>APORTES PARAFISCALES</b>                                               |                 |                        |                 |
| SENA                                                                      | 2,00%           | \$ 40.000,00           |                 |
| ICBF                                                                      | 3,00%           | \$ 60.000,00           |                 |
| Caja de compensación familiar                                             | 4,00%           | \$ 80.000,00           |                 |
| Fondo Nacional de Formación Profesional a la Industria de la Construcción | 1,00%           | \$ 20.000,00           |                 |
| <b>Subtotal aportes parafiscales</b>                                      |                 | <b>\$ 200.000,00</b>   | <b>10,00%</b>   |
| <b>DOMINICALES Y FESTIVOS</b>                                             |                 |                        |                 |
| Domingos y festivos                                                       | 5,30%           | \$ 106.000,00          |                 |
| <b>Subtotal dominicales y festivos</b>                                    |                 | <b>\$ 106.000,00</b>   | <b>5,30%</b>    |
| <b>DOTACIONES</b>                                                         |                 |                        |                 |
| <b>Elemento</b>                                                           | <b>Cantidad</b> | <b>v. unit</b>         | <b>v. total</b> |
| Camisas manga larga                                                       | 2,00            | \$ 62.600,00           | \$ 125.200,00   |
| Pantalón jean                                                             | 1,00            | \$ 80.000,00           | \$ 80.000,00    |
| Botas de seguridad                                                        | 1,00            | \$ 110.200,00          | \$ 110.200,00   |
| Casco                                                                     | 1,00            | \$ 20.000,00           | \$ 20.000,00    |
| <b>Elementos de protección personal (EPP)</b>                             |                 |                        |                 |
| Gafas de seguridad (por mes)                                              | 2,00            | \$ 10.000,00           | \$ 20.000,00    |
| Guantes (por mes)                                                         | 4,00            | \$ 9.000,00            | \$ 36.000,00    |
| Tapabocas (por mes)                                                       | 10,00           | \$ 1.000,00            | \$ 10.000,00    |
| Tapaoídos (por mes)                                                       | 2,00            | \$ 3.400,00            | \$ 6.800,00     |
| <b>Subtotal dotaciones</b>                                                |                 | <b>\$ 408.200,00</b>   | <b>20,41%</b>   |
| <b>VALOR SALARIO</b>                                                      |                 | <b>\$ 3.700.000,00</b> | <b>185,00%</b>  |

La presente se expide en Mocoa - Putumayo a los 25 días del mes de marzo del año 2026

LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA  
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

CARLOS JAVIER VIVEROS MADROÑERO  
M.P. 061037-0759603 CAU

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA


## ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

| ÍTEM | DESCRIPCION                                                 | UND | CANT.   | VALOR TOTAL    | TIEMPO EN MESES    |                  |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------|------------------|
|      |                                                             |     |         |                | ETAPA DE EJECUCIÓN |                  |
|      |                                                             |     |         |                | MES 1              | MES 2            |
| 1    | PRELIMINARES                                                |     |         |                |                    |                  |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO                                    | ML  | 90,39   | 712.635,00     | \$ 712.635,00      |                  |
| 1,02 | DESCAPOTE A MANO E=0.15M                                    | M2  | 108,47  | 1.203.800,00   | \$ 1.203.800,00    |                  |
| 2    | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                     |     |         |                |                    |                  |
| 2,01 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN A MANO                         | M3  | 21,69   | 1.808.143,00   | \$ 1.808.143,00    |                  |
| 2,02 | EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO A MANO                  | M3  | 28,92   | 2.972.918,00   | \$ 2.972.918,00    |                  |
| 2,03 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO                    | M3  | 18,08   | 3.293.290,00   | \$ 3.293.290,00    |                  |
| 3    | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                     |     |         |                |                    |                  |
| 3,01 | CONCRETO CICLOPEO DIM 0.40 X 0.45 M                         | M3  | 16,27   | 12.400.457,00  | \$ 12.400.457,00   |                  |
| 3,02 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.40 M | ML  | 90,39   | 18.317.353,00  | \$ 18.317.353,00   |                  |
| 3,03 | COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.30 M             | ML  | 70,00   | 12.677.070,00  | \$ 12.677.070,00   |                  |
| 3,04 | VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI, DIM 0.30 X 0.40 M          | ML  | 90,39   | 19.670.401,00  |                    | \$ 19.670.401,00 |
| 3,05 | ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI DIM 0.35 X 0.05 M              | ML  | 90,39   | 6.803.565,00   |                    | \$ 6.803.565,00  |
| 4    | ACERO DE REFUERZO                                           |     |         |                |                    |                  |
| 4,01 | ACERO DE REFUERZO PDR 60                                    | KG  | 4842,00 | 50.156.810,00  | \$ 25.078.405,00   | \$ 25.078.405,00 |
| 5    | MAMPOSTERIA                                                 |     |         |                |                    |                  |
| 5,01 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA                                 | M2  | 186,33  | 39.686.799,00  |                    | \$ 39.686.799,00 |
|      | COSTO OBRA                                                  |     |         | 169.703.241,00 |                    |                  |
|      | COSTO PGIO                                                  |     |         | 15.440.900,00  | \$ 7.720.450,00    | \$ 7.720.450,00  |
|      | COSTO TOTAL OBRA                                            |     |         | 185.144.141,00 |                    |                  |
|      | COSTO INTERVENTORIA                                         |     |         | 24.561.600,00  | \$ 12.280.800,00   | \$ 12.280.800,00 |
|      | COSTO TOTAL PROYECTO                                        |     |         | 209.705.741,00 |                    |                  |

|                              |  |  |  |            |             |
|------------------------------|--|--|--|------------|-------------|
| VALOR EJECUTADO MENSUAL      |  |  |  | 98.465.321 | 111.240.420 |
| VALOR ACUMULADO              |  |  |  | 98.465.321 | 209.705.741 |
| PORCENTAJE EJECUTADO MENSUAL |  |  |  | 46,95%     | 53,05%      |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |  |  |  | 46,95%     | 100,00%     |

La presente se expide en Mocoa - Putumayo a los 25 días del mes de marzo del año 2026

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

  
**CARLOS JAVIER VIVEROS MADROÑ**  
 M.P. 061037-0759603 CAU

## DESGLOSE DE A.I.U.

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO –  
ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA: 25/03/2026

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| COSTO DIRECTO       | \$ 135.762.890,00 |
| COSTO INDIRECTO     | \$ 33.940.351,00  |
| COSTO TOTAL DE OBRA | \$ 169.703.241,00 |

|                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|

## COSTOS PERSONAL

| DESCRIPCION         | SUELDO          | PRESTACIONES | MESES | DEDICACIÓN % | VALOR PARCIAL   | % SOBRE CD |
|---------------------|-----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|
| Ingeniero residente | \$ 5.500.000,00 | 1,70         | 2,0   | 100,00%      | \$ 18.700.000,0 | 13,77%     |

## COSTOS GENERALES

| DESCRIPCION                 | UNIDAD | VALOR           | CANTIDAD | DEDICACIÓN % | VALOR PARCIAL   | % SOBRE CD |
|-----------------------------|--------|-----------------|----------|--------------|-----------------|------------|
| Alquiler oficina            | MES    | \$ 650.000,00   | 2,00     | 100,00%      | \$ 1.300.000,00 | 0,96%      |
| Papelaría, impresión planos | MES    | \$ 400.000,00   | 2,00     | 100,00%      | \$ 800.000,00   | 0,59%      |
| Servicios públicos          | MES    | \$ 200.000,00   | 2,00     | 100,00%      | \$ 400.000,00   | 0,29%      |
| Equipo de topografía        | UND    | \$ 3.500.000,00 | 2,00     | 70,00%       | \$ 4.900.000,00 | 3,61%      |
| Laboratorios                | UND    | \$ 848.553,31   | 2,00     | 62,00%       | \$ 1.052.208,10 | 0,78%      |


|                              |  |  |  |  |                  |        |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--------|
| VALOR SOBRE EL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | \$ 27.152.206,10 | 20,00% |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--------|

|                              |  |  |  |  |      |       |
|------------------------------|--|--|--|--|------|-------|
| 2. IMPREVISTOS               |  |  |  |  |      |       |
| VALOR SOBRE EL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | \$ - | 0,00% |


|                              |  |  |  |  |                 |       |
|------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-------|
| 3. UTILIDAD                  |  |  |  |  |                 |       |
| VALOR SOBRE EL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | \$ 6.788.144,50 | 5,00% |

|                   |  |  |  |  |                  |       |
|-------------------|--|--|--|--|------------------|-------|
| VALOR TOTAL A.I.U |  |  |  |  | \$ 33.940.351,00 | 25,0% |
|-------------------|--|--|--|--|------------------|-------|

La presente se expide en Mocoa - Putumayo a los 25 días del mes de marzo del año 2026



LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA  
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL



CARLOS JAVIER VIVEROS MADROÑO  
M.P. 061037-0759603 CAU

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)**

**ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALON DE LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

FECHA: 25/03/2026


| PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PGIO - COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                                                |                                                                                    |                |          |            |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|------------------------|------------------------|
| No.                                                                             | COMPONENTE                                     | ELEMENTOS                                                                          | UNIDAD         | CANTIDAD | DEDICACION | SALARIO + PRESTACIONES | VALOR TOTAL            |
| 1                                                                               | Profesional en seguridad y salud en el trabajo | Elaboración de informes, capacitaciones, inspecciones, diseño y ejecución del PGIO | Mes            | 2,00     | 30%        | \$ 2.625.750,00        | \$ 1.575.450,00        |
| 2                                                                               | Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)          | Dotación completa de EPP (cascos, chalecos, botas, guantes, gafas)                 | Kit trabajador | 5        |            | \$ 150.000,00          | \$ 750.000,00          |
| 3                                                                               |                                                | Capacitación en seguridad, inducción y reinducción                                 | Jornada        | 1        |            | \$ 300.000,00          | \$ 300.000,00          |
| 4                                                                               |                                                | Capacitación en primeros auxilios y brigada                                        | Jornada        | 1        |            | \$ 500.000,00          | \$ 500.000,00          |
| 5                                                                               |                                                | Señalización preventiva y vallas de obra                                           | Global         | 1        |            | \$ 1.440.000,00        | \$ 1.440.000,00        |
| 6                                                                               |                                                | Botiquines, extintores y equipos de emergencia                                     | Und            | 1        |            | \$ 800.000,00          | \$ 800.000,00          |
| 7                                                                               |                                                | Pausas activas y promoción salud laboral                                           | Mes            | 2        |            | \$ 150.000,00          | \$ 300.000,00          |
| <b>SUBTOTAL SST</b>                                                             |                                                |                                                                                    |                |          |            |                        | <b>\$ 5.665.450,00</b> |


| PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PGIO - COMPONENTE AMBIENTAL |                       |                                                                  |         |          |            |                 |                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----------------|------------------------|
| No.                                                    | COMPONENTE            | ELEMENTOS                                                        | UNIDAD  | CANTIDAD | DEDICACION | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL            |
| 1                                                      | Profesional Ambiental | Supervisión del cumplimiento del PMA.                            | Mes     | 2,00     | 20%        | \$ 2.625.750,00 | \$ 1.050.300,00        |
| 2                                                      | Varios                | Manejo de residuos (puntos ecológicos, recolección, disposición) | Mes     | 2        |            | \$ 1.050.000,00 | \$ 2.100.000,00        |
| 3                                                      |                       | Manejo de escombros y sobrantes de excavación                    | Global  | 1        |            | \$ 1.650.000,00 | \$ 1.650.000,00        |
| 4                                                      |                       | Señalización preventiva y vallas de obra                         | Global  | 1        |            | \$ 1.650.000,00 | \$ 1.650.000,00        |
| 5                                                      |                       | Control de polvo, ruido y emisiones                              | Mes     | 2        |            | \$ 525.000,00   | \$ 1.050.000,00        |
| 6                                                      |                       | Campanas de sensibilización ambiental                            | Jornada | 1        |            | \$ 275.150,00   | \$ 275.150,00          |
| <b>SUBTOTAL AMBIENTAL</b>                              |                       |                                                                  |         |          |            |                 | <b>\$ 7.775.450,00</b> |


| PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PGIO - COMPONENTE DE CALIDAD |            |                                                |          |          |  |                |                        |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------|----------|--|----------------|------------------------|
| No.                                                     | COMPONENTE | ELEMENTOS                                      | UNIDAD   | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL            |
| 4                                                       |            | Gestión documental y elaboración de informes   | Bimestre | 1        |  | \$ 800.000,00  | \$ 800.000,00          |
| 5                                                       |            | Reuniones técnicas de revisión y socialización | Jornada  | 2        |  | \$ 600.000,00  | \$ 1.200.000,00        |
| <b>SUBTOTAL AMBIENTAL</b>                               |            |                                                |          |          |  |                | <b>\$ 2.000.000,00</b> |

|                         |  |  |  |  |  |           |                      |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|----------------------|
| <b>COSTO TOTAL PIGO</b> |  |  |  |  |  | <b>\$</b> | <b>15.440.900,00</b> |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|----------------------|

La presente se expide en Mocoa - Putumayo a los 25 días del mes de marzo del año 2026

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

  
**CARLDS JAVIER VIVEROS MADROÑO**  
 M.P. 061037-0759603 CAU



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO ASIS  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 2603035717130461828

Nro Matrícula: 442-4506

Página 1 TURNO: 2026-442-1-3070

Impreso el 3 de Marzo de 2026 a las 05:00:13 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 442 - PUERTO ASIS DEPTO: PUTUMAYO MUNICIPIO: ORITO VEREDA: ORITO

FECHA APERTURA: 10-06-1981 RADICACION: S/N CON: SIN INFORMACION DE: 10-06-1981

CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT:

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: **CABIDA Y LINDEROS**

CABIDA: 1.726 MTS 2 LINDEROS SON: ORIENTE. COLINDA CON PRDIOS DE EL VENDEDOR MIDE 60 METROS LINEALES NORTE COLINDA CON CARRETERA VIA QUE SIGUE A LA TEXAS MIDE 23 METROS CON 40 CMS LINEALES OCCIDENTE COLINDA CON CASA Y SOLAR DEL SEÑOR ALFONSO GOMEZ JARAMILLO PARED Y CERCA DE POR MEDIO, ASI EN DISTANCIA DE 13,76 PARED LUEGO SIGUE CON RUMBO W.O. EN 77 CENTIMETROS LUEGO SIGUE CON RUMBO N.S. EN DISTANCIA DE 46,33 METROS LINEALES Y SUR, COLINDA CON PREDIOS DEL MISMO VENDEDOR CERDO DE POR MEDIO, MIDE 21,75 METROS LINEALES Y ENCIERRA (ANTES CIRCULO DE REGISTRO MOGOA)

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

COMPLEMENTACION DE LA TRADICION Y REGISTRO DE FECHA 14-04-89 LA RESOLUCION NO. 18559 DE FECHA 29-12-87 INCORA BOGOTA ADJUDICACION DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA A: ALVAREZ MOLINA, ANTONIO EXT. 50 HAS.

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) SOLAR

DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 10-06-1981 Radicación: 900

Doc: ESCRITURA 306 DEL 27-05-1981 NOTARIA DE PUERTO ASIS

VALOR ACTO: \$5,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA 1.726M2

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: ALVAREZ MOLINA ANTONIO

CC# 5582509

A: PORRAS ALVARO

CC# 4092521 X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 20-10-1992 Radicación: 3006

Doc: ESCRITURA 1157 DEL 16-10-1992 NOTARIA UNICA DE PUERTO ASIS

VALOR ACTO: \$7,000,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA 1.726M2



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO ASIS  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 2603035717130461828

Nro Matrícula: 442-4506

Pagina 2 TURNO: 2026-442-1-3070

Impreso el 3 de Marzo de 2026 a las 05:00:13 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: PORRAS ALVARO

CC# 4092521

A: ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE ORITO

X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: \*2\*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2026-442-1-3070


FECHA: 03-03-2026

EXPEDIDO EN: BOGOTA

SAIRA PATRICIA DIAZ CIFUENTES

REGISTRADOR SECCIONAL

AB 25597680



ESCRITURA PUBLICA NUMERO: UNMIL CIENTO - -

CINCUENTA Y SIETE ( 1. 1 5 7 ) .-.-.-.-.-


FECHA DE OTORGAMIENTO: OCTUBRE DIEZ Y SEIS  
(16) DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (1.992)-OBJETO DEL ACTO: VENTA TOTAL DE UNA CASA  
LOTE URBANA .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.UBICACION DEL PREDIO: Barrio "CHAPINERO", ciudad de Orito, Mu-  
nicipio del mismo nombre, Departamento del Putumayo, República  
de Colombia.-.-.-.-.-PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: ALVARO PORRAS, vendedor,  
GONZALO R U I Z , comprador-PRESIDENTE ASOCIACION DE JUNTAS  
COMUNALES DEL MUNICIPIO DE ORITO- y TERESA CASTRO PARRA, apod<sup>a</sup>  
rada del Vendedor .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

VALOR DEL ACTO: \$7'000.000.00 -- AVALUO: \$1'976.000.00

MATRICULA INMOBILIARIA No. 440-0004.506.-.-.-.-.-

En la ciudad de Puerto Asís, Municipio del mismo nombre, Depar-  
tamento del Putumayo, República de Colombia, a los DIECISEIS -(16) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos  
(1992), ante mí LUIS ENRIQUE GAITAN SALAZAR, Notario Unico delCírculo de Puerto Asís, compareció la señora TERESA CASTRO PA-  
RRA, mujer soltera, mayor de edad, vecina del Municipio de Ori-  
to, de paso por esta ciudad, identificada con la cédula de ciu-  
dadanía número 41'105.581 de Orito-Putumayo, quien con PODERAMPLIO Y SUFICIENTE, autenticado en Notaría de Puerto Asís, de  
parte del Vendedor señor ALVARO PORRAS, varón casado, mayor  
de edad, vecino del Municipio de Orito, identificado con la cé-  
dula de ciudadanía número 4'092.521 de Chiquinquirá (Boyacá),  
de mas de 50 años, a quien personalmente conozco y de lo cual  
doy fe, y dijo: PRIMERO.- Que de su libre y espontánea volun-tad transfiere a título de venta real y enajenación perennua a  
favor de la "ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE O-  
RITO", con Personería Jurídica No. 908 de marzo 21 de 1990, ema-  
nada del Ministerio de Gobierno Nacional, representada para la

mero 18'105.396 de Puerto Asís y Libreta Militar No. 21'8828 del D. M. No. 39 de Tunja, a quien personalmente conozco y de lo cual doy fe, y es a saber: UNA CASA LOTE URBANOS, que se trata de la vivienda, Catastro No. 016-0025, ubicado en el Barrio, "CHAPINERO", de la Población de Crito, Municipio del mismo nombre, Departamento del Putumayo, República de Colombia, con una extensión de MIL SETECIENTOS VEINTISEIS METROS CUADRADOS (0.001726 M2). La casa está construida en techo de eternit, paredes y pisos en cemento, consta de dos (2) salones, una pieza y otra casa con una pieza, comedor y cocina, con zaguán, tanque de agua y servicios. Se encuentra dentro del lote, demarcado dentro de los siguientes linderos: ORIENTE.- Colinda con predios del Vendedor, mide sesenta (60) metros lineales. NORTE.- Colinda con la carretera Vía que sigue a las Texas, mide veintitres (23) metros con cuarenta (40) centímetros lineales. OCCIDENTE.- Colinda con casa y solar del señor ALFONSO GOMEZ JARAMILLO, pared y cerca de por medio, así en distancia de TRECE metros con setenta y seis (13.76) metros lineales, pared al medio, luego sigue con rumbo W.O en setenta y siete (77) centímetros, luego sigue con rumbo N.S. en distancia de 46,33 metros lineales y SUR.- Colinda con predios del mismo vendedor cerca de por medio, mide veintiuno con setenta y cinco (21.75) metros lineales y encierra. SEGUNDO.- Que el precio de la presente venta es por la suma de SIETE MILLONES DE PESOS (\$7'000.000.00) Mote., que manifiesta el Vendedor tener recibidos a satisfacción y en su totalidad. TERCERO.- Manifiesta la Vendedora apoderada, que su poderdante adquirió lo que vende, mediante Escritura Pública Número 306 de Mayo 27 de 1981, debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Mochoa, Matrícula No. 440-0004506 de Junio 10 de 1981, documento



inscripción de los dignatarios de la Asociación Comunal de Juntas de Orito. Hay firma y sello. Constancia del Promotor de Asociación Comunal del Municipio de Orito, sobre el ejercicio y nombramiento de la Junta de la Asociación de las Juntas Comunales de Orito. Fotocopias de las cédulas de ciudadanía de la Apoderada del Vendedor y el Presidente de las Juntas. Exentos de Paz y Salvo Nacional, artículo 151, decreto 2503 de 1986. Documentos originales que se agregan al protocolo del presente año y se insertarán en las copias que de esta se expidan. Advertidos del registro correspondiente en el término legal (90) días. Les fué leído en alta y clara voz y los comparecientes la encontraron conforme. La aprueban y firman ante mí y conmigo el suscrito Notario que de lo anterior da fe. Exentos de timbre, artículo 69, ley 75 de 1986. DERECHOS \$ 20.250.00 ---, Decreto 0172 de enero 28 de 1992. ENAJENACION \$ 28.000.00 40%. Parágrafo 2o. artículo 64, ley 75 de 1986. IVA \$ EXENTO Ley 6a. de 1992. La presente queda con los sellos AB 25597680 Y AB 25597681 de lo cual doy fe.---


.....  
APODERADA DEL VENDEDOR,

*Teresa Castro*

TERESA CASTRO PARRA

EL COMPRADOR,


*Gonzalo Ruiz*  
GONZALO RUIZ



PRESIDENTE DE LA "ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE ORITO"

EL NOTARIO,

*Luis Enrique Gaitan Salazar*  
LUIS ENRIQUE GAITAN SALAZAR





RESOLUCION No. 00776  
DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**POR LA CUAL SE INSCRIBE LA ELECCION DE LOS NUEVOS DIGNATARIOS DE LA ASOCIACIÓN  
COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO**

El secretario de Gobierno del Departamento de Putumayo, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en Ley No.2166 del 18 de diciembre de 2021, Resolución 1513 del 22 de septiembre de 2021, Resolución 0108 del 26 de enero de 2022 y Decreto No 164 del 10 de febrero de 2022 y.

**CONSIDERANDO:**

Que; de conformidad con lo señalado en el artículo 1º de la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática participativa y pluralista.

Que, el artículo 38 de la Constitución Nacional de Colombia contempla: *"Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad"*.

Que el segundo inciso del artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, preceptúa: *"El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan"*.

Que, la Ley 2166 del 18 de diciembre de 2021 desarrolla el artículo 38 de la constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones

Que, los artículos 73 y 74 de la Ley 2166 de 2021 otorgan la facultad, a las entidades que ejercen la Inspección, Vigilancia y Control, para realizar la inscripción de los estatutos, reformas, nombramientos, sello de libros, disolución y liquidación de Personerías Jurídicas de las organizaciones de que trata esta Ley.

Que, el Artículo 33 de la Ley 2166 del 18 de diciembre de 2021, establece que el periodo de los directivos y dignatarios de los organismos de acción comunal es el mismo de las corporaciones públicas nacionales y territoriales.

Que, el Artículo 36 de la Ley 2166 del 18 de diciembre de 2021, establece que, a partir del 2021, la elección de los nuevos dignatarios de los organismos de acción comunal se llevará a cabo un año antes de la elección de las corporaciones públicas territoriales, para las Asociaciones de juntas de acción comunal el último domingo del mes de julio y su periodo inicia el primero de septiembre del mismo año





**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**  
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"**  
**¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



Que, el Parágrafo Transitorio del Artículo 36 de la Ley 2166 del 18 de diciembre de 2021, establece que, para efectos de las elecciones de directivos y dignatarios de la organización comunal, en el año 2021-2022 se realizará por única vez el proceso electoral conforme al cronograma previsto en el artículo 6 de la Resolución 1513 del 22 de septiembre de 2021 y resolución 0108 del 26 de enero de 2022, en razón del aplazamiento de este proceso con ocasión a la pandemia COVID 19

Que, los artículos 76, 77, 78 de la Ley 2166 de 2021 y el artículo 1 de la Resolución 0108 del 26 de enero de 2022, plasman las funciones de las entidades de Inspección, Vigilancia y Control, "Expedir a través de actos administrativos la Inscripción, control mediante el registro de los órganos de dirección, administración, vigilancia de dignatarios de los organismos comunales".

Que, el artículo 10 de la Resolución 1513 del 22 de septiembre de 2021, establece que el periodo de los dignatarios electos será el dispuesto en el artículo 30 de la Ley 743 de 2002.

Que, mediante Decreto Nro. 164 del 10 de febrero de 2022, "por medio del cual delegan en un secretario de Despacho, las funciones de Inspección, Vigilancia y Control, sobre los Organismos de Acción comunal y demás Organizaciones y Asociaciones Civiles en el Departamento del Putumayo.

Que, revisada la documentación de La Asociación Comunal De Juntas Del Municipio De Orito de los nuevos dignatarios elegidos, se ajustan a las disposiciones legales vigentes, y de acuerdo a los lineamientos normativos de estas organizaciones; dichas actuaciones están en consonancia con los estatutos del Organismo de la Asociación Comunal.

Que, en atención a lo dispuesto en numeral 5 del artículo 76 de la ley 2166 de 2021, se procede a adelantar la inscripción de los dignatarios del Organismo de la Asociación de Comunal.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Inscribir a los nuevos Dignatarios elegidos de la Asociación Comunal de Orito que a continuación se relacionan:

|                                            |                       |                                                                |           |               |        |             |         |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|-------------|---------|--|
| Organismo de Acción Comunal                |                       | ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ORITO            |           |               |        |             |         |  |
| Municipio                                  |                       | Orito – Putumayo                                               |           |               |        |             |         |  |
| Personería Jurídica:                       |                       | No 349 del 21 de marzo de 1990                                 |           |               |        |             |         |  |
| Institución que Otorgó Personería Jurídica |                       | Intendencia Nacional del Putumayo hoy Gobernación del Putumayo |           |               |        |             |         |  |
| Acta de elección de dignatarios            |                       | No.74 de julio 31 de 2022                                      |           |               |        |             |         |  |
| Periodo Comprendido:                       |                       | 22 de septiembre del 2022 hasta el 31 de agosto de 2026        |           |               |        |             |         |  |
| CARGO                                      | NOMBRES APELLIDOS     | Y                                                              | DOCUMENTO |               |        | TELEFONO    |         |  |
|                                            |                       |                                                                | T.I.      | C.C           | NUMERO | FIJO        | CELULAR |  |
| DIRECTIVA                                  |                       |                                                                |           |               |        |             |         |  |
| Presidente                                 | JOSE PEDRO MAYA MELO  |                                                                | X         | 87.453.274    |        | 314.2372405 |         |  |
| Vicepresidente                             | MARTHA FARFAN         |                                                                | X         | 51.951.762    |        | 312.3862822 |         |  |
| Tesorero (a)                               | JONH JAIRO CASTRO     |                                                                | X         | 1.123.325.157 |        | 313.3936587 |         |  |
| Secretario (a)                             | MARIA E BETANCOURTH S |                                                                | X         | 27.251.383    |        | 322.8103383 |         |  |
| ORGANO DE CONTROL                          |                       |                                                                |           |               |        |             |         |  |





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"  
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



|                                             |                                     |   |               |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|--|--|
| Fiscal Principal                            | MARIA HERMENECIA<br>CABEZAS PANTOJA | X | 41.110.118    |  |  |
| Fiscal Suplente                             | LEONEL BENAVIDES<br>MARTÍNEZ        | X | 13.055.202    |  |  |
| COMISION DE CONCILIACION Y CONVIVENCIA      |                                     |   |               |  |  |
| Conciliador                                 | CARLOS BAYARDO<br>VILLOTA           | X | 18.143.369    |  |  |
| Conciliador                                 | JESÚS YOVANNY<br>PORTILLA A         | X | 13.093.428    |  |  |
| Conciliador                                 | JUSTO G CORTEZ<br>QUINONEZ          | X | 5.218.574     |  |  |
| DELEGADOS A LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS |                                     |   |               |  |  |
| Delegado                                    | FANY EDILMA QUINONEZ<br>ORTIZ       | X | 41.109.073    |  |  |
| Delegado                                    | ANA DORIS BASTIDAS<br>CORDOBA       | X | 41.107.845    |  |  |
| Delegado                                    | OLMES ARLEY OSPINA<br>TARAZONA      | X | 15.571.635    |  |  |
| Delegado                                    | WILLIAN A TORO<br>PERENGUEZ         | X | 97.520.196    |  |  |
| Delegado                                    | LUIS ALBERTO<br>VELÁSQUEZ           | X | 18.162.333    |  |  |
| Delegado                                    | JOSÉ I MATURANA<br>MOSQUERA         | X | 18.144.604    |  |  |
| Delegado                                    | MARIA NANCY PÉREZ<br>YELA           | X | 41.109.229    |  |  |
| Delegado                                    | IVAN OCHOA MEDINA                   | X | 1.143.937.986 |  |  |
| Delegado                                    | BOLÍVAR MORA QUIROZ                 | X | 18.143.222    |  |  |
| Delegado<br>Suplente                        | MELVA MARLEY LOZANO                 | X | 1.130.144.437 |  |  |
| Delegado<br>Suplente                        | LEIDY J VELASQUEZ<br>RAMÍREZ        | X | 1.130.144.400 |  |  |
| Delegado<br>Suplente                        | JOSÉ ALBERTO<br>BENAVIDES ERAZO     | X | 18.146.994    |  |  |
| Delegado<br>Suplente                        | FRANCISCO ANTONIO<br>RENDÓN O.      | X | 6.192.818     |  |  |
| Delegado<br>Suplente                        | GUSTAVO GUANGA<br>PEYAGUAJE         | X | 80.181.246    |  |  |
| Delegado<br>Suplente                        | ADRIANA RAQUEL<br>ENRIQUEZ G        | X | 1.123.329.453 |  |  |
| Delegado<br>Suplente                        | LUIS ALBEIRO RUIZ<br>PARRA          |   | 18.145.496    |  |  |
| Delegado<br>Suplente                        | MARIA EUGENIA MAYA<br>CHÁVEZ        |   | 41.104.569    |  |  |
| Delegado<br>Suplente                        | ARGEMIRO SERRATO<br>MANCHOLA        |   | 4.899.459     |  |  |
| COORDINADORES SECRETARIAS DE TRABAJO        |                                     |   |               |  |  |
| Trabajo                                     | MARLY ROCÍO VILLADA<br>ORDÓÑEZ      | X | 1.006.849.405 |  |  |
| Deporte                                     | ARNALDO LISSANDRO<br>CORTES R.      | X | 1.123.327.172 |  |  |
| Salud                                       | JOSÉ ALEXANDER VIUCHI<br>MOLINA     | X | 12.241.871    |  |  |
| Educación o<br>Capacitación                 | ADRIANA C ANDRADE<br>HERNANDEZ      | X | 1.006.850.997 |  |  |
| Medio Ambiente                              | YESSICA K TORRES<br>GALÍNDEZ        | X | 1.006.849.058 |  |  |
| Adulto Mayor                                | SEGUNDO J CARLOS B<br>NIPAZ         | X | 1.869.844     |  |  |

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001  
Conmutador (+ 578) 4206600 - Fax: 4295196 - Página web: [www.putumayo.gov.co](http://www.putumayo.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"  
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



|          |                         |  |   |               |  |  |
|----------|-------------------------|--|---|---------------|--|--|
| Política | JOSE A BASTIDAS SALAZAR |  | X | 5.330.025     |  |  |
| Jóvenes  | SANDRA M PANTOJA DÍAZ   |  | X | 1.123.332.374 |  |  |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Corresponde a la Asamblea General de la Asociación Comunal de acuerdo al literal c) del artículo 41 de la Ley 2166 de 2021, remover en cualquier tiempo y cuando considere conveniente a cualquier dignatario previo debido proceso.

**ARTÍCULO TERCERO:** En caso de renuncia de Dignatarios, esta deberá ser justificada y presentada ante la Junta Directiva quien evaluará su solicitud, y su reemplazo se hará efectivo hasta que la entidad competente otorgue una nueva Resolución de inscripción de los nuevos dignatarios elegidos.

**ARTICULO CUARTO:** Notificar a los recurrentes, el contenido del presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos No. 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo advirtiéndole que, contra la presente resolución por ser un acto administrativo de ejecución, no procede ninguna clase de recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

**ARTICULO QUINTO:** En el caso de presentarse dificultades para la notificación de la presente resolución se procederá a notificar por AVISO, conforme a lo establecido en el artículo No.69 de la Ley No.1437 de 2011.

**ARTICULO SEXTO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

El presente se expide en Mocoa, el 22 de septiembre de 2022.

**NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**CARLOS GERARDO GONZÁLEZ ORTEGA**  
Secretario de Gobierno Departamental

|         |                            |                                      |                                             |  |
|---------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Elaboró | MARIANA CAICEDO CAICEDO    | Secretaría de Gobierno Departamental | Técnico en apoyo en Desarrollo Comunitario  |  |
| Revisó  | LEOMAR ALVAREZ GOMEZ       | Secretaría de Gobierno Departamental | Profesional de apoyo Desarrollo Comunitario |  |
| Revisó  | JHON DANNY ARTEAGA LEGARDA | Secretaría de Gobierno Departamental | Profesional Especializado                   |  |

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA


NÚMERO 87.453.274

MAYA MELO

APELLIDOS

JOSE PEDRO FRANGIL

NOMBRES

  
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-MAY-1973

SAMANIEGO  
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

O+

G.S. RH

M


SEXO

12-MAY-1992 SAMANIEGO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



REGISTRADOR NACIONAL  
ALEXANDER VEGA ROCHA









A-6402300-01220761-M-0087453274-20210304

0073671094A 1

9914897989

## DESPIECE DE VIGAS

V-02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,  
14,15,16,17,18,19,21,  
(SON 18)



### Notas




1. Todas las dimensiones están en metros a menos que se indique lo contrario.
2. Las dimensiones deben ser comprobadas en obra.
3. Ver Especificaciones Generales en el Plano No. 001.

### Especificaciones

- Concreto:
  - Cimentación  $f_c = 24.5 \text{ MPa}$ ,  $245 \text{ kgf/cm}^2$ ,  $3500 \text{ psi}$
  - Columnas  $f_c = 28 \text{ MPa}$ ,  $280 \text{ kgf/cm}^2$ ,  $4000 \text{ psi}$
  - Vigas  $f_c = 21 \text{ MPa}$ ,  $210 \text{ kgf/cm}^2$ ,  $3000 \text{ psi}$
- Concreto Pobre:  $f_c = 14 \text{ MPa}$ ,  $140 \text{ kgf/cm}^2$ ,  $2000 \text{ psi}$
- Acero de Refuerzo:  $f_y = 420 \text{ MPa}$ ,  $4200 \text{ kgf/cm}^2$ ,  $60000 \text{ psi}$

## DESPIECE DE COLUMNAS

COLUMNAS  
C-02,C-03,C-04,C-05,C-06,C-07,C-08,C-09,C-10,C-11,C-12,C-13,C-14,C-15,  
C-16,C-17,C-18,C-19,C-20,C-21,C-22,C-23,C-24,C-25,C-26,C-27,  
(SON 28)



| Sección | CUADRO DE DATOS A 10° |        |                  | CUADRO DE DATOS A 10° |        |                  |
|---------|-----------------------|--------|------------------|-----------------------|--------|------------------|
|         | A (cm)                | B (cm) | Perforación (cm) | A (cm)                | B (cm) | Perforación (cm) |
| 1/8"    | 25                    | 11     | 5                | 15                    | 4      | 3                |
| 1/4"    | 25                    | 11     | 5                | 20                    | 14     | 5                |
| 3/8"    | 25                    | 11     | 5                | 15                    | 5      | 5                |
| 1/2"    | 25                    | 11     | 5                | 20                    | 5      | 5                |
| 3/4"    | 25                    | 11     | 5                | 20                    | 5      | 5                |
| 1"      | 25                    | 11     | 5                | 20                    | 5      | 5                |
| 1-1/4"  | 25                    | 11     | 5                | 20                    | 5      | 5                |

| Sección | CUADRO DE DATOS A 10° |        |                  | CUADRO DE DATOS A 10° |        |                  |
|---------|-----------------------|--------|------------------|-----------------------|--------|------------------|
|         | A (cm)                | B (cm) | Perforación (cm) | A (cm)                | B (cm) | Perforación (cm) |
| 1/8"    | 25                    | 11     | 5                | 15                    | 4      | 3                |
| 1/4"    | 25                    | 11     | 5                | 20                    | 14     | 5                |
| 3/8"    | 25                    | 11     | 5                | 15                    | 5      | 5                |
| 1/2"    | 25                    | 11     | 5                | 20                    | 5      | 5                |
| 3/4"    | 25                    | 11     | 5                | 20                    | 5      | 5                |
| 1"      | 25                    | 11     | 5                | 20                    | 5      | 5                |
| 1-1/4"  | 25                    | 11     | 5                | 20                    | 5      | 5                |



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DPTO DEL PUTUMAYO  
MUNICIPIO DE ORITO

### PROYECTO:

CONSTRUCCION DE MURO DE  
CERAMICO PERIMETRAL  
PARA EL SALON DE LA  
ASOCIACION DE JUNTAS  
COMUNALES DE ORITO  
ASOCIACION MUNICIPIO DE  
ORITO,  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

### CONTIENE:

PLANO DE DETALLES  
ESTRUTURALES

### DISEÑO:

MARIA LUISA ESCOBAR  
05/202 - 352371 ANT

### Vo.Bo:

SECRETARIA DE PLANEACION  
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO

### CONVENCIONES:

- S.M. NIVEL EN PLANTA
- A — S.M. AREA DE LA ZONA
- S.M. ANOTACIONES
- S.M. NIVEL EN ALZADO
- INDICADOR DE FORTE
- S.M. NIVEL EN ALZADO
- S.M. NIVEL EN ALZADO

### ESCALA:

A INDICAR


### FECHA:

2025

### PLANO No:


EST 1/XX

## ALZADO




## PLANTAS


NT = 0.00 m



## ISOMÉTRICO



DETALLES DE MURO CONFINADO  
Escala: 1/2"



DETALLES COLUMNAS Y VIGA  
Escala: 1/2"

Ladrillo Tipo Foral  
Rayado  
30x10x20cm

Viga cemento en  
concreto 3000PSI

Relleno con Mol.  
Propio


Cemento Corrido  
Concreto Ciclopeo

CORTE A-A

Estribos  
3/8"

Acero Vertical  
4C 1/2"

DETALLE DE COLUMNA



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DPTO DEL PUTUMAYO  
MUNICIPIO DE ORTO

### PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE  
CERRAMIENTO PERIMETRAL  
PARA EL SALÓN DE LA  
ASOCIACIÓN DE JUNTAS  
COMUNALES DE ORTO  
ASOCIACIÓN MUNICIPIO DE  
ORTO,  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

### CONTIENE:

PLANO DE DETALLES  
ESTRUTURALES

### DISEÑO:

MANO DE OBRERA  
20.000 - 20.000 PSI

### Vo.Bo:

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  
MUNICIPIO DE ORTO PUTUMAYO

### CONVENCIONES:

— SINO NIVEL EN PLANTA  
A SINO ANTE LA ZONA  
— SINO ANTE LA ZONA  
— SINO NIVEL EN ALZADO  
— SINO NIVEL EN ALZADO  
— SINO NIVEL EN ALZADO  
— SINO NIVEL EN ALZADO

### ESCALA:

A INDICAR

### FECHA:

2025

### PLANO No:

EST 1/XX







|                                                                                   |                                 |                                                               |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                               | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-000 |
|                                                                                   | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                                          | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                  | Certificado de requisitos generales de proyectos de inversión | <b>FECHA</b>   | 03/09/2025 |

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**

CERTIFICA

Que el proyecto denominado:

**“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”**

| COMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE |           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI     | No Aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precios de la región, en el cual conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X      |           | Esta soportado con precios unitarios que corresponden al promedio de la región y son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto de inversión; asimismo, manifiesto que el cálculo de los valores unitarios para cada uno de los ítems relacionados en el presupuesto, resultó de un análisis de costos soportado por el estudio de mercado adelantado previamente el cual se encuentra anexo al proyecto; <i>Se realizan procesos de cotización para hacer el cálculo de valores unitarios para cada uno de los ítems relacionados en el presupuesto, esto resultó de un análisis de costos soportado por el estudio de mercado adelantado previamente por ASOJUNTAS en el municipio de orito putumayo. El cual se encuentra anexo al proyecto. por lo tanto, manifestamos la responsabilidad por la veracidad de cada uno de los documentos que soportan el presupuesto.</i> |
| Debe indicar que las actividades que se pretenden financiar con recursos de la Entidad no están siendo financiadas con otras fuentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X      |           | Las actividades programadas, que inicialmente se pretendían financiar con recursos propios de la Entidad Territorial del Putumayo, están siendo actualmente cubiertas con otras fuentes de financiación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Para proyectos que incluyan intervención u ocupación del suelo, certificado de funcionario de la entidad territorial competente, en el que conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial: sea este plan de ordenamiento territorial (POT), plan básico de ordenamiento territorial (PBOT), o esquema de ordenamiento territorial (EOT), según lo señalado en la normativa vigente. | x      |           | EL proyecto NO genera intervención ni ocupación del suelo, es decir, no contempla construcción de infraestructura, urbanismo, ni cambios en el uso o tratamiento del suelo establecidos en el ordenamiento territorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Los estudios y especificaciones técnicas, con los soportes debidamente firmados por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | X         | El presente proyecto, NO incluye infraestructura ni adecuaciones físicas, no se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                 |                                                               |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                               | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-000 |
|                                                                                   | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                                          | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                  | Certificado de requisitos generales de proyectos de inversión | <b>FECHA</b>   | 03/09/2025 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| profesional competente, y certificado en el cual conste que se cumplen las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida. Para proyectos de prefactibilidad, los estudios de la fase I cuando aplique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  | requieren estudios técnicos ni certificaciones de normas NTC o de accesibilidad, por lo cual no aplica.                                                                                                                                                                                                                      |
| Para el caso de los proyectos de inversión que contemplen componentes de infraestructura deben incluirse, también, los diseños, las memorias y los planos legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional competente con su respectiva matrícula profesional o acompañados de un certificado del representante legal o jefe de planeación de la entidad territorial, o quien haga sus veces, en el cual conste que los documentos o planos originales están debidamente firmados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x |  | El proyecto contempla infraestructura y obras físicas, por lo tanto, para este proyecto se anexar los respectivos estudios y diseños técnicos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y planos constructivos legibles que soporten técnica y financieramente la intervención propuesta.                              |
| Para acreditar la titularidad de bienes inmuebles: a. Certificado de tradición y libertad expedido con una antelación no superior a tres (3) meses, donde conste que la propiedad corresponde al departamento, municipio, distrito o entidad pública y se encuentra libre de gravámenes o limitaciones a la propiedad que impidan ejercer el derecho de disposición. Lo anterior, no aplica para los bienes de uso público que, conforme a las normas vigentes, no son sujetos de registro. Dicho certificado solo debe adjuntarse una única vez. b. Cuando se trate de inmuebles localizados en resguardos indígenas o asociaciones de cabildos o autoridades indígenas tradicionales, el acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o gobernador, donde señale que el predio se encuentra en su jurisdicción. c. Cuando se trate de inmuebles localizados dentro de los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el documento de titulación expedido por la entidad competente, el cual debe acompañarse de un aval suscrito por las correspondientes autoridades de las citadas comunidades certificadas por el Ministerio del Interior. En el caso de los municipios y en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, bastará con que acrediten la posesión del bien objeto de intervención y su destinación al uso público o a la prestación de un servicio público. | x |  | Dado que el presente proyecto involucra inmuebles se requiere acreditar propiedad o posesión de bienes. Es por esto que, para efectos de garantizar la viabilidad jurídica del proyecto y la legalidad de la intervención sobre el bien inmueble objeto de inversión, se deberá acreditar la titularidad o posesión conforme |
| Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes infraestructura y requieran para su funcionamiento y operación la prestación de servicios públicos, se requiere el certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x |  | El presente proyecto no contempla obras físicas ni demanda de servicios públicos domiciliarios, el requisito NO aplica.                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                 |                                                               |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                               | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-000 |
|                                                                                   | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                                          | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                  | Certificado de requisitos generales de proyectos de inversión | <b>FECHA</b>   | 03/09/2025 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| suscrito por los prestadores de servicios públicos domiciliarios o la constancia del representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto en el cual conste que los predios por intervenir cuentan con dicha disponibilidad.                                                                                         |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión suscrito por el representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto, avalado por el operador de servicio (cuando aplique) en el cual garantice la operación y el funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente. |  | X | El presente proyecto no contempla la entrega de bienes ni la prestación de servicios que demanden sostenibilidad operativa, este requisito NO aplica.                                                                                                                                                                              |
| Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes infraestructura, se debe elaborar el análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, según la escala de diseño del proyecto.                                                              |  | X | El análisis de riesgos de desastres aplica únicamente a proyectos de inversión con componentes de infraestructura. Dado que el presente proyecto no contempla obras físicas ni infraestructura, este requisito NO aplica.                                                                                                          |
| Requisitos adicionales sectoriales<br>Según requisitos de orientaciones transitorias del DNP, definidos para cada sector cargados por la plataforma PIIP, o requisitos sectoriales que definan las dependencias responsables del Sector.                                                                                         |  | X | Los requisitos adicionales sectoriales aplican únicamente a proyectos que, por su naturaleza, estén sujetos a lineamientos específicos definidos por el DNP o por las dependencias responsables del sector. Como el presente proyecto no contempla componentes sectoriales que generen dichas exigencias, este requisito NO aplica |

La presente se expide en Mocoa - Putumayo a los (25) días del mes de marzo del año 2026

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA**  
**SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL**



**ALCALDÍA  
DE ORITO**

**DEPARTAMENTO  
DEL PUTUMAYO**


**LA JEFE DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL**

**CERTIFICA QUE:**

De conformidad con la inspección ocular realizada y a la **TABLA No. 12: CLASIFICACION Y JERARQUIZACION DE LOS USOS DE SUELO URBANO**, el predio de propiedad de la **ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE ORITO**, con escritura pública N° 157 del 16 de octubre 1992, Notaria de Puerto Asís, matrícula inmobiliaria N° **442-4506**, ubicado en el **BARRIO MARCO FIDEL SAUREZ**, zona Urbana del Municipio de Orito, Departamento del Putumayo, se establece como **AREA DE USO INSTITUCIONAL**.

Que, la certificación, se expide con base en el **PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL** adoptado mediante el Acuerdo No. 053 del 24 de diciembre de 2002 a fin de realizar trámites personales.

Para constancia se firma en Orito, a los 4 días del mes de marzo del 2026

  
**Arq. JOHANNI DANIELA SAMBONI CARRERA**  
Jefe de desarrollo urbano

Calle 8 No. 9A-13 Barrio Marco Fidel Suárez – Orito -Putumayo  
Teléfonos: Despacho: (57) (8) 4292132, Recepción: (57) (8) 4292010  
Código postal: 862001

[www.orito-putumayo.gov.co](http://www.orito-putumayo.gov.co)

[secretariadeplaneacion@orito-putumayo.gov.co](mailto:secretariadeplaneacion@orito-putumayo.gov.co) - [contactenos@orito-putumayo.gov.co](mailto:contactenos@orito-putumayo.gov.co)

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <br>EMPORITO E.S.P. | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO</b><br><b>MUNICIPIO DE ORITO</b><br><b>EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b><br><b>NIT.846.000.381-0</b><br><b>CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS</b> | <b>Código:</b>  | <b>CC IC 1040</b> |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | <b>Versión:</b> | <b>0001</b>       |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | <b>Página:</b>  | <b>1 de 2</b>     |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fecha:</b>   | <b>7/06/2024</b>  |

**EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
BÁSICO DE ORITO, EMPORITO E.S.P.**

**CERTIFICA**


Que el predio ubicado en el BARRIO CHAPINERO con matrícula inmobiliaria N° 440-0004-506 propiedad de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE ORITO identificado con NIT No. 900.171.314-5 ubicado en las coordenadas de latitud 0°39'55.30"N longitud 76°52'4.30"O dónde se realizará el proyecto "MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL EN LA SEDE DE LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE ORITO" tiene disponibilidad de conexión a las redes de acueducto, alcantarillado y ruta de aseo municipal en los siguientes puntos de conexión:



- Punto de conexión al sistema de acueducto municipal en las coordenadas de latitud 0°39'55.07"N longitud 76°52'4.26"O
- Punto de acopio para la ruta de aseo en las coordenadas de latitud 0°39'55.09"N longitud 76°52'4.20"O
- Punto de conexión a la red de alcantarillado en las coordenadas de latitud 0°39'55.30"N longitud 76°52'4.30"O

Es necesario que el propietario realice todas las conexiones de acuerdo con la normatividad vigente.

Orito Putumayo Colombia, Calle 8 No. 13-39 B/ San Carlos - Parque de las manos  
<http://www.emporitoesp.gov.co> / E-mail: [emporito\\_esp@hotmail.com](mailto:emporito_esp@hotmail.com)  
Tel: 3208347284 / Cel. 3208347284





**EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

**CERTIFICA**

Que el proyecto denominado: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", por su tipología, no requiere de permisos o licencias especiales para su ejecución.

Para constancia se firma en Orito, Putumayo, a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año 2026.


  
**ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal

**EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

**CERTIFICA**

Que el proyecto denominado "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", a ejecutarse en el casco urbano de Orito, se implementará en predios con destinación de uso público (Aplicación del artículo 48 Ley 1551 de 2012) y no requiere la compra de predios ni la implementación de servidumbres.

Para constancia se firma en Orito, Putumayo, a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año 2026.

  
**ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal



**EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

**CERTIFICA**

Que el espacio donde se ejecutará el proyecto denominado: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", se encuentra en sector urbano de Orito, el cual es de competencia del municipio de Orito y por lo tanto avala su intervención.

Para constancia se firma en Orito, Putumayo, a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año 2026.



**ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <br>EMPORITO E.S.P. | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO</b><br><b>MUNICIPIO DE ORITO</b><br><b>EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b><br><b>NIT.846.000.381-0</b> | <b>Código:</b>  | <b>CC_IC_1040</b> |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | <b>Versión:</b> | <b>0001</b>       |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | <b>Página:</b>  | <b>2 de 2</b>     |
|                                                                                                      | <b>CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS</b>                                                                                                                                            | <b>Fecha:</b>   | <b>7/06/2024</b>  |


**Válido únicamente para la construcción del proyecto que tiene como objeto "MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL EN LA SEDE DE LA ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE ORITO".**



**RECOMENDACIONES para toda construcción:**

**Obligaciones del constructor y/o futuro usuario:**

1. Solo "Se autoriza la conexión definitiva al servicio de acueducto solo cuando se verifique que en los domicilios se hallan instalado dispositivos, equipos o implementos de bajo consumo de agua (Literal a., del artículo 5º, del decreto 3102 de 1997).
2. Todo predio o edificación nueva deberá dotarse de redes e instalaciones interiores separadas e independientes para aguas lluvias, aguas negras domésticas y aguas negras industriales (Artículo 5º del decreto 302 de 2000).

Dada en la Empresa de Agua Potable y Saneamiento Básico de Orito **Emporito E.S.P.** a los siete (13) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

  
**MAYER BRUNO DE LA CRUZ**  
Gerente EMPORITO E.S.P.

|           | NOMBRE                      | CARGO                             | FIRMA                                                                                 |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTÓ: | LEOS STIVEN CASAÑAS CASAÑAS | PROFESIONAL ÁREA CIVIL EMPORITO   |  |
| APROBÓ:   | BRAYAN ALEXANDER SAMBONI    | ASESOR JURIDICO INTERNO -EMPORITO |  |

Quienes tramitamos, proyectamos, revisamos y aprobamos el texto, declaramos que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma



|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |

San Miguel Agreda de Mocoa – Putumayo, 25 de febrero de 2026

Señores:

**ACG AGREGADOS S.A.S. NIT. 901921971-7**

**Att. Alexander Camacho García**

Barrio Vergel Diagonal 8A No. 4-150

Correo electrónico: [acgagregados@gmail.com](mailto:acgagregados@gmail.com)

Teléfono: 313-819 59 50

Orito, Putumayo

**ASUNTO:** Solicitud de cotización de bienes y/o servicios como estudio de mercado para formular proyectos de inversión.

Cordial saludo.

De la manera más respetuosa, la Secretaria de Gobierno de la Gobernación del Putumayo, se dirige a ustedes con el fin de solicitar una cotización de los bienes y/o servicios que se relacionan a continuación, la cual será utilizada como estudio de mercado en el marco del proceso de formulación de proyectos de inversión de la entidad:

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DETALLE                        | SITIO DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO |
|-------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1     | HORA             | ANDAMIOS                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | EQUIPO DE SOLDADURA            | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | MEZCLADORA                     | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | REGLA VIBRATORIA               | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | EXCAVADORA DE ORUGAS           | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | RETROCARGADOR                  | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | VOLQUETA SENCILLA              | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | MOTONIVELADORA                 | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | VIBRO COMPACTADOR DE 10 TON    | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | VIBRADOR DE CONCRETO           | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | COMPRESOR HP 120, CON MARTILLO | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | CORTADORA DE PAVIMENTO         | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | OXICORTE PULIDORA              | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | MOTOBOMBA SUMERGIBLE 2"        | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | SALTARÍN                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA           | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |

Condiciones a tener en cuenta para el costeo de los bienes y/o servicios:

1. Presentar la cotización con formato emitido por la empresa proveedora, el cual debe ser diligenciado y firmado y debe contener la siguiente información mínima:

Datos de la empresa:

- Nombre de la empresa: Como está registrado en la Cámara de Comercio  
Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001  
Conmutador (57-8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: [www.putumayo.gov.co](http://www.putumayo.gov.co)

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |


- NIT: Número de Identificación Tributaria con código de verificación
- Logos: Hoja membretada
- Dirección física y/o electrónica: Describir la nomenclatura y/o página web
- E-mail: correo electrónico de la empresa
- Contacto telefónico, celular y/o WhatsApp
- Régimen de la empresa: Régimen Común, Régimen Simplificado, Régimen Especial, Entidades Sin Ánimo de Lucro, entre otras.


Datos de la cotización:

- Número y fecha de cotización
  - Nombre a quien va dirigida.
  - Referencia de la solicitud.
  - Vigencia de la cotización.
  - Mencionar las garantías cuando aplique, términos y condiciones de la entrega de los bienes o servicios.
  - Firma del responsable de elaborar la cotización y sus datos específicos (nombre, puesto y/o cargo, contacto telefónico, correo electrónico).
2. Costo de transporte de los bienes hasta el sitio de entrega reportado.
  3. En caso de aplicar tener en cuenta impuestos del orden nacional como: IVA-19% y retenciones.

Enviar cotizaciones a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Putumayo al correo: [gobierno@putumayo.gov.co](mailto:gobierno@putumayo.gov.co); o entregarla en físico a la persona delegada.

Atentamente,

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA**  
Secretario de Gobierno Departamental

|          |                        |                      |                                      |                                                                                       |
|----------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: | Carlos Viveros Madroño | Profesional de Apoyo | Secretaría de Gobierno Departamental |  |
|----------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |

San Miguel Agreda de Mocoa – Putumayo, 25 de febrero de 2026

Señores:

**ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS DE ORITO (ASOVOL)**

Correo electrónico: [asovolorito@gmail.com](mailto:asovolorito@gmail.com)

Teléfono: 310-200 33 03

Orito, Putumayo

**ASUNTO:** Solicitud de cotización de bienes y/o servicios como estudio de mercado para formular proyectos de inversión.

Cordial saludo.

De la manera más respetuosa, la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Putumayo, se dirige a ustedes con el fin de solicitar una cotización de los bienes y/o servicios que se relacionan a continuación, la cual será utilizada como estudio de mercado en el marco del proceso de formulación de proyectos de inversión de la entidad:

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DETALLE                        | SITIO DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO |
|-------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1     | HORA             | ANDAMIOS                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | EQUIPO DE SOLDADURA            | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | MEZCLADORA                     | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | REGLA VIBRATORIA               | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | EXCAVADORA DE ORUGAS           | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | RETROCARGADOR                  | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | VOLQUETA SENCILLA              | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | MOTONIVELADORA                 | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | VIBRO COMPACTADOR DE 10 TON    | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | VIBRADOR DE CONCRETO           | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | COMPRESOR HP 120, CON MARTILLO | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | CORTADORA DE PAVIMENTO         | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | OXICORTE PULIDORA              | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | MOTOBOMBA SUMERGIBLE 2"        | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | SALTARÍN                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | HORA             | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA           | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |

Condiciones a tener en cuenta para el costeo de los bienes y/o servicios:

1. Presentar la cotización con formato emitido por la empresa proveedora, el cual debe ser diligenciado y firmado y debe contener la siguiente información mínima:

Datos de la empresa:

- Nombre de la empresa: Como está registrado en la Cámara de Comercio
- NIT: Número de Identificación Tributaria con código de verificación

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001  
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: [www.putumayo.gov.co](http://www.putumayo.gov.co)

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |

- Logos: Hoja membretada
- Dirección física y/o electrónica: Describir la nomenclatura y/o página web
- E-mail: correo electrónico de la empresa
- Contacto telefónico, celular y/o WhatsApp
- Régimen de la empresa: Régimen Común, Régimen Simplificado, Régimen Especial, Entidades Sin Ánimo de Lucro, entre otras.


Datos de la cotización:

- Número y fecha de cotización
  - Nombre a quien va dirigida.
  - Referencia de la solicitud.
  - Vigencia de la cotización.
  - Mencionar las garantías cuando aplique, términos y condiciones de la entrega de los bienes o servicios.
  - Firma del responsable de elaborar la cotización y sus datos específicos (nombre, puesto y/o cargo, contacto telefónico, correo electrónico).
2. Costo de transporte de los bienes hasta el sitio de entrega reportado.
  3. En caso de aplicar tener en cuenta impuestos del orden nacional como: IVA-19% y retenciones.

Enviar cotizaciones a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Putumayo al correo: [gobierno@putumayo.gov.co](mailto:gobierno@putumayo.gov.co); o entregarla en físico a la persona delegada.

Atentamente,

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA**  
Secretario de Gobierno Departamental

|          |                          |                      |                                      |                                                                                       |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: | Carlos Viveros Madroñero | Profesional de Apoyo | Secretaría de Gobierno Departamental |  |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |

San Miguel Agreda de Mocoa – Putumayo, 25 de febrero de 2026

Señores:

**ACG AGREGADOS S.A.S. NIT. 901921971-7**

**Att. Alexander Camacho García**

Barrio Vergel Diagonal 8A No. 4-150

Correo electrónico: [acgagregados@gmail.com](mailto:acgagregados@gmail.com)

Teléfono: 313-819 59 50

Orito, Putumayo

**ASUNTO:** Solicitud de cotización de bienes y/o servicios como estudio de mercado para formular proyectos de inversión.

Cordial saludo.

De la manera más respetuosa, la Secretaria de Gobierno de la Gobernación del Putumayo, se dirige a ustedes con el fin de solicitar una cotización de los bienes y/o servicios que se relacionan a continuación, la cual será utilizada como estudio de mercado en el marco del proceso de formulación de proyectos de inversión de la entidad:

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DETALLE                      | SITIO DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO |
|-------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1     | M3               | ARENA DE RIO                 | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3               | ARENA PARA REPELLO           | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3               | TRITURADO 1/2"               | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3               | TRITURADO 3/4"               | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3               | MATERIAL MIXTO               | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3               | PIEDRA                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3               | MATERIAL SELECCIONADO DE RIO | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3               | RELLENO GRANULAR (RECEBO)    | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DETALLE                                          | SITIO DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO |
|-------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1     | M3-KM            | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y DESCAPOTE | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3-KM            | TRANSPORTE DE RELLENO GRANULAR (RECEBO)          | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3-KM            | TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO DE RIO       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3-KM            | TRANSPORTE DE ARENA DE RIO                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3-KM            | TRANSPORTE DE TRITURADO                          | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3-KM            | TRANSPORTE DE PIEDRA PARA CONCRETO CICLÓPEO      | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3-KM            | TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVIONES               | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | M3-KM            | TRANSPORTE DE CONCRETO                           | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001  
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: [www.putumayo.gov.co](http://www.putumayo.gov.co)

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |

Condiciones a tener en cuenta para el costeo de los bienes y/o servicios:

1. Presentar la cotización con formato emitido por la empresa proveedora, el cual debe ser diligenciado y firmado y debe contener la siguiente información mínima:

Datos de la empresa:


- Nombre de la empresa: Como está registrado en la Cámara de Comercio
- NIT: Número de Identificación Tributaria con código de verificación
- Logos: Hoja membretada
- Dirección física y/o electrónica: Describir la nomenclatura y/o página web
- E-mail: correo electrónico de la empresa
- Contacto telefónico, celular y/o WhatsApp
- Régimen de la empresa: Régimen Común, Régimen Simplificado, Régimen Especial, Entidades Sin Ánimo de Lucro, entre otras.


Datos de la cotización:

- Número y fecha de cotización
  - Nombre a quien va dirigida.
  - Referencia de la solicitud.
  - Vigencia de la cotización.
  - Mencionar las garantías cuando aplique, términos y condiciones de la entrega de los bienes o servicios.
  - Firma del responsable de elaborar la cotización y sus datos específicos (nombre, puesto y/o cargo, contacto telefónico, correo electrónico).
2. Costo de transporte de los bienes hasta el sitio de entrega reportado.
  3. En caso de aplicar tener en cuenta impuestos del orden nacional como: IVA-19% y retenciones.

Enviar cotizaciones a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Putumayo al correo: [gobierno@putumayo.gov.co](mailto:gobierno@putumayo.gov.co); o entregarla en físico a la persona delegada.

Atentamente,

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA**  
Secretario de Gobierno Departamental

|          |                          |                      |                                      |                                                                                       |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: | Carlos Viveros Madroñero | Profesional de Apoyo | Secretaría de Gobierno Departamental |  |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001  
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: [www.putumayo.gov.co](http://www.putumayo.gov.co)

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |

San Miguel Agreda de Mocoa – Putumayo, 25 de febrero de 2026

Señores:

**FERREAGRO EL CENTRO**

Correo electrónico: pantojajhon@yahoo.com

Teléfono: 311-271 24 24

Orito, Putumayo

**ASUNTO:** Solicitud de cotización de bienes y/o servicios como estudio de mercado para formular proyectos de inversión.

Cordial saludo.

De la manera más respetuosa, la Secretaria de Gobierno de la Gobernación del Putumayo, se dirige a ustedes con el fin de solicitar una cotización de los bienes y/o servicios que se relacionan a continuación, la cual será utilizada como estudio de mercado en el marco del proceso de formulación de proyectos de inversión de la entidad:

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DETALLE                                              | SITIO DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO |
|-------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1     | BULTO            | CEMENTO GRIS                                         | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | KG               | CEMENTO BLANCO                                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | GALÓN            | ANTI CORROSIVO                                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | KG               | SOLDADURA 7018                                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | GALÓN            | PINTURA ESMALTE                                      | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | VARILLA 5/8"                                         | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | LÁMINA DE ZINC TRAPEZOIDAL ARQUITECTÓNICA PREPINTADA | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | TORNILLO SUJECIÓN ABRAZADERA PARA TEJA               | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | KG               | ALAMBRE NEGRO                                        | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | LB               | PUNTILLAS                                            | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |

Condiciones a tener en cuenta para el costeo de los bienes y/o servicios:

1. Presentar la cotización con formato emitido por la empresa proveedora, el cual debe ser diligenciado y firmado y debe contener la siguiente información mínima:

Datos de la empresa:

- Nombre de la empresa: Como está registrado en la Cámara de Comercio
- NIT: Número de Identificación Tributaria con código de verificación
- Logos: Hoja membretada
- Dirección física y/o electrónica: Describir la nomenclatura y/o página web
- E-mail: correo electrónico de la empresa
- Contacto telefónico, celular y/o WhatsApp

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001  
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |


- Régimen de la empresa: Régimen Común, Régimen Simplificado, Régimen Especial, Entidades Sin Ánimo de Lucro, entre otras.


Datos de la cotización:

- Número y fecha de cotización
  - Nombre a quien va dirigida.
  - Referencia de la solicitud.
  - Vigencia de la cotización.
  - Mencionar las garantías cuando aplique, términos y condiciones de la entrega de los bienes o servicios.
  - Firma del responsable de elaborar la cotización y sus datos específicos (nombre, puesto y/o cargo, contacto telefónico, correo electrónico).
2. Costo de transporte de los bienes hasta el sitio de entrega reportado.
  3. En caso de aplicar tener en cuenta impuestos del orden nacional como: IVA-19% y retenciones.

Enviar cotizaciones a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Putumayo al correo: [gobierno@putumayo.gov.co](mailto:gobierno@putumayo.gov.co); o entregarla en físico a la persona delegada.

Atentamente,

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA**  
Secretario de Gobierno Departamental

|          |                        |                      |                                      |                                                                                       |
|----------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: | Carlos Viveros Madroño | Profesional de Apoyo | Secretaría de Gobierno Departamental |  |
|----------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |

San Miguel Agreda de Mocoa – Putumayo, 25 de febrero de 2026

Señores:

**EL PUNTO DEL FERRETERO**

Dirección: Carrera 7 No. 7A-22 Barrio Chapinero

Correo electrónico: elpuntodelferretero@hotmail.com

Teléfono: 310-810 53 96

Orito, Putumayo

**ASUNTO:** Solicitud de cotización de bienes y/o servicios como estudio de mercado para formular proyectos de inversión.

Cordial saludo.

De la manera más respetuosa, la Secretaria de Gobierno de la Gobernación del Putumayo, se dirige a ustedes con el fin de solicitar una cotización de los bienes y/o servicios que se relacionan a continuación, la cual será utilizada como estudio de mercado en el marco del proceso de formulación de proyectos de inversión de la entidad:

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DETALLE                                              | SITIO DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO |
|-------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1     | BULTO            | CEMENTO GRIS                                         | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | KG               | CEMENTO BLANCO                                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | GALÓN            | ANTI CORROSIVO                                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | KG               | SOLDADURA 7018                                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | GALÓN            | PINTURA ESMALTE                                      | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | VARILLA 5/8"                                         | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | LÁMINA DE ZINC TRAPEZOIDAL ARQUITECTÓNICA PREPINTADA | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | TORNILLO SUJECCIÓN ABRAZADERA PARA TEJA              | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | KG               | ALAMBRE NEGRO                                        | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | LB               | PUNTILLAS                                            | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |

Condiciones a tener en cuenta para el costeo de los bienes y/o servicios:

1. Presentar la cotización con formato emitido por la empresa proveedora, el cual debe ser diligenciado y firmado y debe contener la siguiente información mínima:

Datos de la empresa:

- Nombre de la empresa: Como está registrado en la Cámara de Comercio
- NIT: Número de Identificación Tributaria con código de verificación
- Logos: Hoja membretada
- Dirección física y/o electrónica: Describir la nomenclatura y/o página web
- E-mail: correo electrónico de la empresa
- Contacto telefónico, celular y/o WhatsApp

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001  
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: [www.putumayo.gov.co](http://www.putumayo.gov.co)

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |


- Régimen de la empresa: Régimen Común, Régimen Simplificado, Régimen Especial, Entidades Sin Ánimo de Lucro, entre otras.


Datos de la cotización:

- Número y fecha de cotización
  - Nombre a quien va dirigida.
  - Referencia de la solicitud.
  - Vigencia de la cotización.
  - Mencionar las garantías cuando aplique, términos y condiciones de la entrega de los bienes o servicios.
  - Firma del responsable de elaborar la cotización y sus datos específicos (nombre, puesto y/o cargo, contacto telefónico, correo electrónico).
2. Costo de transporte de los bienes hasta el sitio de entrega reportado.
  3. En caso de aplicar tener en cuenta impuestos del orden nacional como: IVA-19% y retenciones.

Enviar cotizaciones a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Putumayo al correo: [gobierno@putumayo.gov.co](mailto:gobierno@putumayo.gov.co); o entregarla en físico a la persona delegada.

Atentamente,

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA**  
Secretario de Gobierno Departamental

|          |                          |                      |                                      |                                                                                       |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: | Carlos Viveros Madroñero | Profesional de Apoyo | Secretaría de Gobierno Departamental |  |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |

San Miguel Agreda de Mocoa – Putumayo, 25 de febrero de 2026

Señores:

**FERRE SOLUCIONES**

Dirección: Diagonal 8 No. 4-150, Barrio El Vergel

Correo electrónico: ferresoluciones823@gmail.com

Teléfono: 320-394 70 62

Orito, Putumayo

**ASUNTO:** Solicitud de cotización de bienes y/o servicios como estudio de mercado para formular proyectos de inversión.

Cordial saludo.

De la manera más respetuosa, la Secretaria de Gobierno de la Gobernación del Putumayo, se dirige a ustedes con el fin de solicitar una cotización de los bienes y/o servicios que se relacionan a continuación, la cual será utilizada como estudio de mercado en el marco del proceso de formulación de proyectos de inversión de la entidad:

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DETALLE                                              | SITIO DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO |
|-------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1     | BULTO            | CEMENTO GRIS                                         | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | KG               | CEMENTO BLANCO                                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | GALÓN            | ANTI CORROSIVO                                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | KG               | SOLDADURA 7018                                       | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | GALÓN            | PINTURA ESMALTE                                      | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | VARILLA 5/8"                                         | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | LÁMINA DE ZINC TRAPEZOIDAL ARQUITECTÓNICA PREPINTADA | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | TORNILLO SUJECCIÓN ABRAZADERA PARA TEJA              | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | KG               | ALAMBRE NEGRO                                        | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | LB               | PUNTILLAS                                            | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |

Condiciones a tener en cuenta para el costeo de los bienes y/o servicios:

1. Presentar la cotización con formato emitido por la empresa proveedora, el cual debe ser diligenciado y firmado y debe contener la siguiente información mínima:

Datos de la empresa:

- Nombre de la empresa: Como está registrado en la Cámara de Comercio
- NIT: Número de Identificación Tributaria con código de verificación
- Logos: Hoja membretada
- Dirección física y/o electrónica: Describir la nomenclatura y/o página web
- E-mail: correo electrónico de la empresa

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001  
Commutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: [www.putumayo.gov.co](http://www.putumayo.gov.co)

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |


- Contacto telefónico, celular y/o WhatsApp
- Régimen de la empresa: Régimen Común, Régimen Simplificado, Régimen Especial, Entidades Sin Ánimo de Lucro, entre otras.


Datos de la cotización:

- Número y fecha de cotización
  - Nombre a quien va dirigida.
  - Referencia de la solicitud.
  - Vigencia de la cotización.
  - Mencionar las garantías cuando aplique, términos y condiciones de la entrega de los bienes o servicios.
  - Firma del responsable de elaborar la cotización y sus datos específicos (nombre, puesto y/o cargo, contacto telefónico, correo electrónico).
2. Costo de transporte de los bienes hasta el sitio de entrega reportado.
  3. En caso de aplicar tener en cuenta impuestos del orden nacional como: IVA-19% y retenciones.

Enviar cotizaciones a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Putumayo al correo: [gobierno@putumayo.gov.co](mailto:gobierno@putumayo.gov.co); o entregarla en físico a la persona delegada.

Atentamente,

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA**  
Secretario de Gobierno Departamental

|          |                          |                      |                                      |                                                                                       |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: | Carlos Viveros Madroñero | Profesional de Apoyo | Secretaría de Gobierno Departamental |  |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |

San Miguel Agreda de Mocoa – Putumayo, 25 de febrero de 2026

Señores:

**LADRILLERA EL YARUMO**

**Att. Jorge Enrique Mayor Moreno**

Correo electrónico: mayormorenoj@gmail.com

Teléfono: 311-452 86 93

Orito, Putumayo

**ASUNTO:** Solicitud de cotización de bienes y/o servicios como estudio de mercado para formular proyectos de inversión.

Cordial saludo.

De la manera más respetuosa, la Secretaria de Gobierno de la Gobernación del Putumayo, se dirige a ustedes con el fin de solicitar una cotización de los bienes y/o servicios que se relacionan a continuación, la cual será utilizada como estudio de mercado en el marco del proceso de formulación de proyectos de inversión de la entidad:

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DETALLE                            | SITIO DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO |
|-------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1     | UND              | LADRILLO FAROL                     | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | LADRILLO TOLETE 0,20 x 0,06 x 0,10 | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | LADRILLO TOLETE 0,25 x 0,06 x 0,10 | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | LADRILLO A LA VISTA                | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1     | UND              | BLOQUE CONCRETO                    | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |

Condiciones a tener en cuenta para el costeo de los bienes y/o servicios:

1. Presentar la cotización con formato emitido por la empresa proveedora, el cual debe ser diligenciado y firmado y debe contener la siguiente información mínima:

Datos de la empresa:

- Nombre de la empresa: Como está registrado en la Cámara de Comercio
- NIT: Número de Identificación Tributaria con código de verificación
- Logos: Hoja membretada
- Dirección física y/o electrónica: Describir la nomenclatura y/o página web
- E-mail: correo electrónico de la empresa
- Contacto telefónico, celular y/o WhatsApp
- Régimen de la empresa: Régimen Común, Régimen Simplificado, Régimen Especial, Entidades Sin Ánimo de Lucro, entre otras.

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001  
Comutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co


|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |


Datos de la cotización:

- Número y fecha de cotización
  - Nombre a quien va dirigida.
  - Referencia de la solicitud.
  - Vigencia de la cotización.
  - Mencionar las garantías cuando aplique, términos y condiciones de la entrega de los bienes o servicios.
  - Firma del responsable de elaborar la cotización y sus datos específicos (nombre, puesto y/o cargo, contacto telefónico, correo electrónico).
2. Costo de transporte de los bienes hasta el sitio de entrega reportado.
  3. En caso de aplicar tener en cuenta impuestos del orden nacional como: IVA-19% y retenciones.

Enviar cotizaciones a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Putumayo al correo: [gobierno@putumayo.gov.co](mailto:gobierno@putumayo.gov.co); o entregarla en físico a la persona delegada.

Atentamente,

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA**  
Secretario de Gobierno Departamental

|          |                          |                      |                                      |                                                                                       |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: | Carlos Viveros Madroñero | Profesional de Apoyo | Secretaría de Gobierno Departamental |  |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |

San Miguel Agreda de Mocoa – Putumayo, 25 de febrero de 2026

Señores:

**MADERAS PYG**

Nit. 12.754.513-6

Dirección física: Km 3 vía al Yarumo

Correo electrónico: maderaspyg2018@gmail.com

Teléfono: 312-523 65 43

Orito, Putumayo

**ASUNTO:** Solicitud de cotización de bienes y/o servicios como estudio de mercado para formular proyectos de inversión.

Cordial saludo.

De la manera más respetuosa, la Secretaria de Gobierno de la Gobernación del Putumayo, se dirige a ustedes con el fin de solicitar una cotización de los bienes y/o servicios que se relacionan a continuación, la cual será utilizada como estudio de mercado en el marco del proceso de formulación de proyectos de inversión de la entidad:

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DETALLE                        | SITIO DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO |
|------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1    | UND              | LISTÓN 10 CM X 10 CM X 2 M     | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1    | UND              | LISTÓN 4.5 CM X 4.5 CM X 2.8 M | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1    | UND              | LISTÓN 4.5 CM X 7 CM X 2.8 M   | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1    | UND              | LISTÓN 4.5 CM X 9 CM X 2.8 M   | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1    | UND              | TABLA 23CM X 2CM X 2.8M        | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |
| 1    | UND              | TABLÓN 23CM X 4.5CM X 2.8M     | ORITO, SECTOR URBANO                       |                |

Condiciones a tener en cuenta para el costeo de los bienes y/o servicios:

1. Presentar la cotización con formato emitido por la empresa proveedora, el cual debe ser diligenciado y firmado y debe contener la siguiente información mínima:

Datos de la empresa:

- Nombre de la empresa: Como está registrado en la Cámara de Comercio
- NIT: Número de Identificación Tributaria con código de verificación
- Logos: Hoja membretada
- Dirección física y/o electrónica: Describir la nomenclatura y/o página web
- E-mail: correo electrónico de la empresa
- Contacto telefónico, celular y/o WhatsApp
- Régimen de la empresa: Régimen Común, Régimen Simplificado, Régimen Especial, Entidades Sin Ánimo de Lucro, entre otras.

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001  
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co


|                                                                                                                                           |                                 |                                                    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                    | <b>CÓDIGO</b>  | FT-GPR-023 |
|                                                                                                                                           | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Proyectos                               | <b>VERSIÓN</b> | 01         |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud de Cotización para Proyecto de Inversión | <b>FECHA</b>   | 21/04/2024 |


Datos de la cotización:

- Número y fecha de cotización
  - Nombre a quien va dirigida.
  - Referencia de la solicitud.
  - Vigencia de la cotización.
  - Mencionar las garantías cuando aplique, términos y condiciones de la entrega de los bienes o servicios.
  - Firma del responsable de elaborar la cotización y sus datos específicos (nombre, puesto y/o cargo, contacto telefónico, correo electrónico).
2. Costo de transporte de los bienes hasta el sitio de entrega reportado.
  3. En caso de aplicar tener en cuenta impuestos del orden nacional como: IVA-19% y retenciones.

Enviar cotizaciones a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Putumayo al correo: [gobierno@putumayo.gov.co](mailto:gobierno@putumayo.gov.co); o entregarla en físico a la persona delegada.

Atentamente,

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMÍA**  
Secretario de Gobierno Departamental

|          |                          |                      |                                      |                                                                                       |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: | Carlos Viveros Madroñero | Profesional de Apoyo | Secretaria de Gobierno Departamental |  |
|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

# LA CASA DEL FERRETERO

MÁS QUE UNA FERRETERÍA,  
TU ALIADO EN CADA OBRA

Orito Putumayo, 10 de FEBRERO de 2026

Señores  
GOBERNACION DEL PUTUMAYO  
Mocoa- putumayo

## Cotización N° 1

Referencia: Cotización

Cordial saludos,

Por medio del presente **LA CASA DEL FERRETERO**, nos permitimos presentarles la siguiente cotización:

| LISTA DE MATERIALES FERRETERIA |                  |                            |                                           |                |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| CANT                           | UNIDAD DE MEDIDA | DETALLE                    | SITIO DE ENREGA O PRESTACION DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO |
| 1                              | Bulto            | CEMENTO SAN MARCOS X 50 KL | ORITO, SECTOR URBANO                      | \$ 38.000,00   |
| 1                              | KG               | ALAMBRE NEGRO              | ORITO, SECTOR URBANO                      | \$ 7.200,00    |
| 1                              | KG               | PUNTILLA 2"                | ORITO, SECTOR URBANO                      | \$ 10.500,00   |
| 1                              | KG               | SOLDADURA 7018             | ORITO, SECTOR URBANO                      | \$ 25.000,00   |
| 1                              | GALON            | PINTURA ESMALTE            | ORITO, SECTOR URBANO                      | \$ 85.000,00   |
| 1                              | UND              | ACERO DE REFUERZO PDR 60   | ORITO, SECTOR URBANO                      | \$ 5.700,00    |
| 1                              | UND              | NYLON CARRETO DE 100M      | ORITO, SECTOR URBANO                      | \$ 30.000,00   |
|                                |                  |                            |                                           |                |

# LA CASA DEL FERRETERO

MÁS QUE UNA FERRETERÍA,  
TU ALIADO EN CADA OBRA

## NOTA:

- Los precios son válidos hasta un mes después de entregada la cotización.
- La entrega de los materiales se realizará en la dirección acordada al momento de la compra.
- Los plazos de entrega son estimados y pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control, como condiciones climáticas.
- El pago debe realizarse antes de la entrega y/o el día de la entrega
- La casa del ferretero no se hace responsable por daños directos o indirectos que puedan surgir del uso incorrecto de los materiales entregados.

Cordialmente:



---

MELISSA JULIANA FLOREZ TAMAYO  
NIT 1006850000-1  
CELULAR 321 2053482  
[casaffertererojs2025@gmail.com](mailto:casaffertererojs2025@gmail.com)  
Representante Legal



**ASOCIACION DE VOLQUETEROS DE ORITO**  
**ASOVOL**  
**NIT: 900908408-4**

Orito Putumayo, 27 febrero de 2026

**COTIZACIÓN DE SERVICIOS**

Por medio de la Asociación de volqueteros de Orito, ASOVOL ORITO, me dirijo a usted, respetuosamente para presentarles la siguiente cotización de servicios de transporte.

**SERVICIO DE TRANSPORTE**

TRANSPORTE DE ARENA al lugar del sitio por un Valor de M3-KM recorrido \$1.700

TRANSPORTE DE TRITURADO al lugar del sitio por un Valor de M3-KM recorrido \$1.700

TRANSPORTE DE PIEDRA PARA CONCRETO CICLÓPEO: al lugar del sitio por un Valor de M3-KM recorrido \$1.700.

TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVIONES  
TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVIONES: al lugar del sitio por un Valor de M3-KM recorrido \$1.400

**DERECHO DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES ESCOMBROS desde el lugar del sitio M3 \$12.900**

Observaciones: este documento tiene validez 90 días hábiles después de expedida.

Cordialmente:

**JHEIMY PATRICIA COLORADO CAICEDO**  
**C.C. 1.123.324.995 de Orito**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**Cel. 3132468060**

*Nuestra experiencia, es el mejor respaldo*

Mocoa, 09 febrero 2026

Señores  
**A QUIEN LE INTERESE**  
San Miguel Agreda de Mocoa Putumayo

Ref. Valores año 2026

Con el presente damos a conocer los valores 2026, los cuales regirán a partir del PRIMERO DE ENERO 2026, estos valores son fijos.

| UNID<br>m3 | MATERIAL                                                   | PRECIO<br>CON<br>IVA |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | Triturado ¾                                                | \$ 83.000            |
| 1          | Triturado ½                                                | \$ 90.000            |
| 1          | Triturado 1"                                               | \$ 83.000            |
| 1          | Piedra Gavión Tipo Invias                                  | \$ 60.000            |
| 1          | Base Granular Tipo Invias                                  | \$ 70.000            |
| 1          | Sub Base Granular Tipo Invias                              | \$ 65.000            |
| 1          | Piedra Filtro Triturada-Tipo Invias 3"                     | \$ 70.000            |
| 1          | Triturado De 2" (Filtros)                                  | \$ 75.000            |
| 1          | Arena Triturada                                            | \$ 60.000            |
| 1          | Arena de rio                                               | \$ 45.000            |
| 1          | Arena para repello                                         | \$ 45.000            |
| 1          | Material de recebo                                         | \$ 55.000            |
| 1          | Arena Gruesa Clasificada En Zaranda Vibratoria (Rio Mocoa) | \$ 55.000            |
| 1          | Piedra Sobretamaño Clasificada (Mocoa)                     | \$ 35.000            |

\* Los Anteriores valores no incluyen IVA

\* Los anteriores valores corresponden a material de construcción en bocamina o planta de beneficio, sin incluir transporte.

**PLANTA DE BENEFICIO**, Inscrita en el Registro Único de Comercializadores de Minerales con el No. RUCOM- 2021072219448. Resolución DTP No. 2480 del 26 de diciembre de 2022, emitida por CORPOAMAZONIA.



**ING. DAVID VILLAREAL**  
Administrador  
Gravacol Ingeniera SAS ZOMAC  
901217072-1

**PLANTA: Ingreso Cancha Baloncesto Barrio de La Independencia, costado Rio Mocoa Putumayo.**  
**Tel. 3157400099. WhatsApp 3214593154 [ventas@gravacol.com.co](mailto:ventas@gravacol.com.co)**



MAX SOLUCIONES & SERVICIOS  
ING. LUIS ANGEL FLOREZ REYES  
NIT: 1 075 306 821 - 9

## COTIZACIÓN DE EQUIPOS No. 013

Señores:

**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**

Atn: Dr. Luis Fernando Palacios Alomia

Secretario de Gobierno Departamental

Mocoa, Putumayo

Ref: Cotización de equipos para Construcción 08 de febrero de 2026

Cordial saludo:

Me permito poner a su consideración el asunto de la referencia así:

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DETALLE                                                                      | SITIO DE ENTREGA O PRESENTACIÓN DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 1        | Hora             | Andamios convencionales de 1.45 m de altura                                  | Orito Sector Urbano                          | \$20.000       |
| 1        | Hora             | Andamios certificados en acero galvanizado y plataforma de trabajo. H= 2.0 m | Orito Sector Urbano                          | \$25.000       |
| 1        | Hora             | Equipo de topografía                                                         | Orito Sector Urbano                          | \$20.000       |
| 1        | Hora             | Mezcladora Diesel de 1 Bto.                                                  | Orito Sector Urbano                          | \$20.000       |
| 1        | Hora             | Vibrador de concreto                                                         | Orito Sector Urbano                          | \$20.000       |
| 1        | Hora             | Volqueta                                                                     | Orito Sector Urbano                          | \$80.000       |
| 1        | Hora             | equipo de soldadura                                                          | Orito Sector Urbano                          | \$25.000       |
| 1        | Hora             | Retroexcavadora Diesel                                                       | Orito Sector Urbano                          | \$320.000      |
| 1        | Hora             | Cortadora de concreto                                                        | Orito Sector Urbano                          | \$18.750       |
| 1        | Hora             | Saltoín                                                                      | Orito Sector Urbano                          | \$20.000       |

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: Noventa (90) días calendarios

Ing. LUIS ÁNGEL FLOREZ REYES  
Representante Legal

Email: [luisangelflorez@hotmail.com](mailto:luisangelflorez@hotmail.com)  
Dirección: Cra. 6 A #6-39 Barrio las Gallas, Municipio de Orito  
Contacto: 3202364604



*MADERAS PYG*

NO. 1, CALLE 1  
CALLE 1, CALLE 1  
CALLE 1, CALLE 1

ORITO 11 DE FEBRERO DE 2026.

COTIZACION

SEÑORES: GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE INSUMOS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE SALÓN DE ASOJUNTAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO.

MADERAS PYG  
NIT 12754513-6  
DIRECCION: CALL 120 # 70G -33

|                                           |     |              |
|-------------------------------------------|-----|--------------|
| TABLA L=2.90 M, A=0.24 M, E=2.00 CM       | M2  | \$ 22.857,14 |
| TABLA BURDA L=2.90 M, A=0.20 M, E=4.00 CM | M2  | \$ 43.103,45 |
| TABLA BURDA L=2.90 M, A=0.24 M, E=4.00 CM | M2  | \$ 51.428,57 |
| LISTON L=2,90 M, A1=4.00 CM, A2=4.00 CM   | UND | \$ 9.000,00  |
| LISTON L=2,90 M, A1=8.00 CM, A2=4.00 CM   | UND | \$ 15.000,00 |
| ESTACA                                    | UND | \$ 2.000,00  |

  
HERNAN PABON CORAL  
DIRECCION km 3 VIA AL YARUMO  
E-MAL: [maderaspyg2018@gmail.com](mailto:maderaspyg2018@gmail.com)  
ORITO-PUTUMAYO

# LADRILLOS MOCOYA

No responsable de iva

Frente a la Estación de Servicio de los bravos Texaco

Cels.: 321 202 3798 - 310 712 4257

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| DIA | MESES | AÑO |
| 15  | 2     | 26  |

FACTURA DE VENTA 4790

Nombre COTIACA W N C.C. o Nit \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

| CANT.       | DESCRIPCIÓN    | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------------|----------------|--------------|-----------|
| 1           | Farol # 4 R.   | 2.300        | 2.300     |
|             | Farol # 3 R.   |              |           |
|             | Cara Lisa # 3  |              |           |
|             | Cara Lisa # 4  |              |           |
| 1           | Tolete Grande  | 2.300        | 2.300     |
|             | Seminacizo # 2 |              |           |
|             | Farol # 5      |              |           |
|             | Rejillas       |              |           |
|             | Cafados        |              |           |
|             | Estructuras    |              |           |
| 1           | Adoquines      | 1.100        | 1.100     |
|             | Otros          |              |           |
| COTIZACION  |                |              |           |
| VALOR TOTAL |                | TOTAL \$     |           |

COTTAUOW

Figure 1 illustrates the experimental design for two groups: 'No feedback' and 'Feedback'. The 'No feedback' group is shown a stimulus (a dot pattern) and then a response (a dot pattern). The 'Feedback' group is shown a stimulus (a dot pattern) and then a response (a dot pattern) with a feedback arrow indicating the correct response. The sequence of events is: Stimulus, Response, Feedback (for the feedback group), and then a final stimulus and response.

TOTAL \$

[illegible]

at

REPRESANTANTE LEGAL

ACEPTO: RECIBI A ENTERA SATISFACCION

1992

100

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 15  | 2   | 2026 |

CLIENTE:

TEL:

DIRECCION:

| CANT.                  | DETALLE                   | VR. UNIT | VALOR TOTAL |
|------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| 1                      | 12176<br>20 X 9 X 3       |          | 1199        |
| 1                      | 1000000000<br>20 X 9 X 12 |          | 2000        |
| 1                      | FORN 1100 #1 2250 - 2300  |          |             |
| FABRICA DE BLOQUE J.L. |                           |          |             |
| RD. 18.123.428 - 2     |                           |          |             |
| CEL. 911 50 85 561     |                           |          |             |
| ENTREGADO              |                           |          |             |
| RECIBI                 | TOTAL \$                  |          |             |

Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales. Art. No. 774 del codigo de comercio

|                                                                                                                                                |                                 |                                                   |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  <p><b>PUTUMAYO</b><br/>GOBERNACIÓN<br/>NIT. 800.094.164-4</p> | <b>GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO</b> |                                                   | <b>CÓDIGO</b>  | <b>FT-GCO-002</b> |
|                                                                                                                                                | <b>PROCESO</b>                  | Gestión de Contratación                           | <b>VERSIÓN</b> | <b>04</b>         |
|                                                                                                                                                | <b>FORMATO</b>                  | Solicitud Certificado Plan Anual de Adquisiciones | <b>FECHA</b>   | <b>26/04/2023</b> |

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>FECHA DE SOLICITUD:</b>              | <b>16/06/2026</b>                           |
| <b>SECRETARIA Y/O ÁREA SOLICITANTE:</b> | <b>Secretaria de gobierno departamental</b> |
| <b>DIRIGIDO A:</b>                      | <b>Almacenista Departamental</b>            |

Marque con una (X) la solicitud correspondiente

| <b>SOLICITUD</b>                                         | <b>INCLUSIÓN</b> | <b>MODIFICACIÓN</b>   |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Códigos UNSPSC                                           | X                |                       |
| Descripción y Especificaciones adicionales de desempeño. | X                |                       |
| Fecha estimada de inicio de proceso de selección         | X                |                       |
| Duración estimada del contrato                           | X                |                       |
| Modalidad de selección                                   | X                |                       |
| Fuente de los recursos                                   | X                | <b>22 JUN 2026</b>    |
| Valor total estimado                                     | X                | <b>MONICA JIMENEZ</b> |
| ¿Se requieren vigencias futuras?                         |                  | <b>5:16 PM</b>        |
| Estado de solicitud de vigencias futuras                 |                  |                       |
| Datos de contacto del responsable                        | X                |                       |

*Para el caso de inclusión se debe anexar al presente, el Formato del Plan Anual de adquisiciones (PAA), con todos los datos requeridos en el mismo.*


*Para las modificaciones igualmente se debe anexar el formato del PAA, indicando en la parte superior del formato como se encuentra publicado actualmente y en la parte inferior el que se publicará anexando una casilla al final de cada uno de ellos la palabra **"ANTERIOR Y ACTUAL"**.*

*Para inclusión y modificación se debe enviar el archivo en excel al correo electrónico **almacen@putumayo.gov.co***

*(Si solamente es para certificar se debe diligenciar este espacio)*

| <b>CERTIFICAR:</b>                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b><br><b>ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO – ASOJUNTAS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO</b> |

**- QUIEN SOLICITA.**

  
**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA**  
**SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL**

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001  
 Conmutador (60-8) 4201515- correo [contactenos@putumayo.gov.co](mailto:contactenos@putumayo.gov.co) - Pagina web: [www.putumayo.gov.co](http://www.putumayo.gov.co)



GOBERNACIÓN DEL  
**PUTUMAYO**  
NIT. 800.094.164-4

San Miguel Agreda de Mocoa,

Junio 22 de 2026

### EL SUSCRITO ALMACENISTA DEPARTAMENTAL

Que se encuentra incluida dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal 2026 la siguiente descripción.


| # | Códigos UNSPSC                                                            | Descripción y Especificaciones adicionales de desempeño.                                                                                                                    | Duración estimada del contrato |       | Modalidad de selección                   | Fuente de los recursos | Valor total estimado |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 72101500;<br>72103300;<br>81101500;<br>80101600;<br>80111600;<br>80111614 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO ASOJUNTAS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 3                              | Meses | <b>Selección abreviada menor cuantía</b> | Recursos propios       | 185.144.141 COP      |



|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de contratación (referencia) | CONTRATACION Y SEC. DE GOBIERNO                                        |
| Nombre del Responsable              | LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA                                          |
| Correo electrónico del responsable  | <a href="mailto:gobierno@putumayo.gov.co">gobierno@putumayo.gov.co</a> |

La presente se expide a solicitud de:

**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA**

Secretario de Gobierno Departamental

  
**OSCAR DARIO MALLAMA QUETAMA**  
ALMACENISTA GENERAL DEPARTAMENTAL.

|          |                             |      |                   |                                                |                                                                                              |
|----------|-----------------------------|------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: | Edith C. Romero Gómez       | SSAD | Secretaría        | Almacén Departamental                          | Firma:  |
| Revisó   | Oscar Dario Mallama Quetama | SSAD | Secretario Dptal. | Secretaría de servicios administrativos Dptal. | Firma:  |


Palacio departamental Mocoa, Calle 8 N° 7-40. Código postal: 860001  
Conmutador (+608) 421515 - Fax: 4295196 - Sitio web: [www.putumayo.gov.co](http://www.putumayo.gov.co)  
[contactenos@putumayo.gov.co](mailto:contactenos@putumayo.gov.co)

Nota: agregue o suprima las casillas que requiera (elabore y revise )



# GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT: 800094164-4



## MOVIMIENTO - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO: 2026006686

FECHA: 24/jun/2026

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE LA PRESENTE VIGENCIA (2026) EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GARANTIZA LA APROPIACION SUFICIENTE PARA ATENDER EL SIGUIENTE GASTO

CONCEPTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE ORITO- ASOJUNTAS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

OBSERVACION:

Nº DOCUMENTO:

UNIDAD FUNCIONAL: SECRETARIA DE GOBIERNO -

VIGENCIA: Vigencia Actual

SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

| CÓDIGO                | NOMBRE CUENTA                            | FUENTE                       | VALOR          |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 2                     | GASTOS                                   |                              |                |
| 2.3                   | INVERSION                                |                              |                |
| 2.3.0                 | PUTUMAYO, UN GOBIERNO EN SERIO 2025-2027 |                              |                |
| 2.3.0.4               | INSTITUCIONAL                            |                              |                |
| 2.3.0.4.45            | GOBIERNO TERRITORIAL                     |                              |                |
| 2.3.0.4.45.02         | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA E |                              |                |
| 2.3.0.4.45.02.015     | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MURO DE C  |                              |                |
| 2.3.0.4.45.02.015.003 | Salón comunal adecuado                   | Impuesto de registro 40% jac | 185,144,141.00 |
| TOTAL \$:             |                                          |                              | 185,144,141.00 |

| OBJETO DE GASTO       | FUENTE | SC | PRG  | PROD    | CPC | SCTRIAL | BPIN            | VALOR          |
|-----------------------|--------|----|------|---------|-----|---------|-----------------|----------------|
| 2.3.0.4.45.02.015.003 | 1468   | 45 | 4502 | 4502003 |     | 0       | 202600000011174 | 185,144,141.00 |

SILVANA RENGIFO URBANO  
SECRETARIA DE HACIENDA (E) DE PRESUPUESTO