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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una 

parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condición de [Indicar 

si actúa como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como 

aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente 

Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Incluir el número del proceso]. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto 
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO  
 

El objeto del contrato es " Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para 
mantenimiento y mejoramiento de ambientes de aprendizaje".  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación [Número del Proceso de 
Contratación], los cuales hacen parte integral de este contrato. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta como 
precios unitarios y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- 
en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de DIEZ (10) MESES, contados a partir del 
inicio de ejecución por parte del supervisor en la plataforma SECOP II, sin exceder la presente 
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vigencia, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del contratista, a manera de 
enunciado, están los siguientes:  
 
- Gravamen a los movimientos Financieros -GMF- Art. 115 ET Deducible 50% - Aplica gravamen. 
- Estampilla Procultura - Capítulo XVIII Acuerdo 066/2017 - Aplica_estampilla. 
- Estampilla Adulto Mayor - Capítulo XIX Acuerdo 066/2017 - Aplica_estampilla. 
- Estampilla U de A - Capítulo XX Acuerdo 066/2017 - Aplica_estampilla. 
- Estampilla Pro Deporte y Recreación - Acuerdo 18 de 2020 - Aplica_estampilla. 
- Estampilla para la Justicia Familiar - Art. 22 Ley 2126 de 2021 (Acuerdo 93 de 2023) - Aplica 
estampilla. 

El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo Pago Anticipado. 
 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Registro Presupuestal Nº 
4100001081. 
 
Para la atención del compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante 
Acuerdo Número 013 de 2024, del Concejo de Medellín, mediante el cual se autorizó al alcalde de 
Medellín para comprometer vigencias excepcionales para el proyecto 240019 “Construcción, 
mejoramiento y mantenimiento físico de la infraestructura educativa de la ciudad Medellín” y de 
acuerdo al CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SOBRE LA VIABILIDAD 
PRESUPUESTAL N°015 Rad. 202530419271 DE 2025 allegado mediante radicado 202620115537 
del 1 de julio de 2026 por parte de la Secretaria de Educación de Medellin, se certifica la 
disponibilidad de recursos para el proceso con estudio previo 41405 (necesidad 55937) con objeto 
“Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para mantenimiento y 
mejoramiento de ambientes de aprendizaje " por valor de $2.863.623.782. 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales 
mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos del personal autorizado y 
efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR, más el 
reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva 
acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión designada. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del supervisor. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.).  
 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.  
 
Para ello deberá diligenciar el formato Inscripción de Proveedores y Contratistas 
en la Taquilla Única De Atención a Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo 
Distrital, La Alpujarra. 
 
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo 
de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago. 
 
Los valores y condiciones de Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico), Factor 
Multiplicador y otros Costos directos, con los que se pagará el contrato, serán los establecidos en el 
Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes y deducciones que correspondan. 
 
Si el adjudicatario oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá advertir previo 
a la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el descuento, respetando 
siempre los precios unitarios techos definidos por la Entidad. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos de personal 
del contrato, con unidad de medida ESTIMADA, el contratista debe tener en cuenta los siguientes 
conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con las 
especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
 
Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su 
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reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de 
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará 
de acuerdo con los valores definidos en el presupuesto oficial. 
 
Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su 
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la 
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, 
sin superar lo definido en el presupuesto oficial. 
 
En todo caso los otros costos directos deberán estar ajustados a los precios del mercado Los costos 
de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación efectiva que 
hubiere tenido en la ejecución de los trabajos. 
El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que deberá ser 
comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o documento 
equivalente. 
 
Las asesorías técnicas especializadas contemplan los honorarios correspondientes a profesionales 
especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por 
la supervisión del contrato como requisito para la destinación y pago de estos recursos. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 
 

• Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante el 
periodo de cobro. 
 

• Informe de interventoría. 
 

• Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 
establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 
 

• Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de 
Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica de 
la entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista.  
 

• Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos de 
cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la 
ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 

 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín: 
 

• Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 
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• Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 
 

• El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría de 
Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor. 
 

• Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte. 
 

• Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de 
pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 
 

• Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría. 
 

• El recibo por parte del supervisor de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio 
digital. (cuando aplique) 
 

• El recibo por parte del supervisor de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de las 
obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando ello 
aplique. 
 

• Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría. 
 

• Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 
 
En todo caso, tener en cuenta lo mencionado en el capítulo 5 FORMA DE PAGO del Anexo 1 – 
Anexo Técnico. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 

establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito 

Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato, 

el Contratista se obliga a: 

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
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definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico, donde se señalan las 

especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato. 

4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 

5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente 

para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de 

construcción definan, y aprobar las debidas certificaciones a las que haya lugar. 

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de 

condiciones, Anexo Técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad Estatal contratante. 

7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden 

de inicio al contratista de obra. 

8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones, en el contrato de 

obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante 

la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 

9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la 

ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, 

cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 

10. Participar a la Entidad Estatal contratante de cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones. 

11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 

económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 

contrato. 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 

ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades 

de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 

o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 

financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 

representantes legales, socios o accionistas. 

13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos 

de obra o interventoría. 

14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen 

a presentar en el desarrollo del Contrato de obra. 

15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 

16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, 

cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, 

condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con 

lo requerido. 

17. Recolectar y suministrar información según los parámetros definidos por la Secretaría de 

Educación Distrital, en lo relacionado a la real ejecución de los espacios intervenidos, segmentando 

y discriminando los componentes según los requerimientos realizados (áreas, tipo de intervención, 

denominación de espacios, costos, entre otros). 

18. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios 

contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que 

sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 

19. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y 

cantidades definidas contractualmente. 

20. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas actas de 

pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 
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21. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información 

necesaria que soporte el contenido de esta, dentro del término pactado en el contrato o el que defina 

la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de 

esta en el expediente contractual. 

22. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o 

jurídicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición 

imparcial en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda 

modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 

23. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que 

al área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal, 

ambiental y jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes 

correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si 

deben o no iniciarse trámites sancionatorios. 

24. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 

25. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las 

solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya 

lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser aprobadas por la 

Secretaría de Educación y la Secretaría de Suministros y Servicios. 

26. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 

existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 

el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del 

contrato 

27. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 

actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 

avance de los contratos de obra e interventoría. 

28. Presentar mensualmente la certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal 

cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste 

el cumplimiento de las obligaciones de pago mensual de los aportes de afiliación y cotización a los 

sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 

29. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal 

del contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso. 

30. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a 

nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de 

incumplimiento exigir los correctivos. 

31. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 

que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 

Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 

personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 

y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 

parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda 

para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

32. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

33. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 

34. Dar a conocer a la Entidad Estatal cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

35. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en 
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reclamaciones de terceros y que se deriven de las actuaciones del contratista y/o de los 

subcontratistas o dependientes. 

36. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito 

Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución 

que corresponda. 

37. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o 

que esté relacionado con el objeto del contrato. 

38. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen. 

39. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las 

gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y 

asumir los costos de éstas. 

40. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o 

potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho 

del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes. 

41. Informar oportunamente a la Entidad Estatal contratante cuando exista o sobrevenga alguna 

de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

42. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla 

las normas nacionales y distritales en materia de archivo. 

43. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 

indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 

confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado 

de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los 

artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano 

44. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

45. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 

46. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el 

evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, 

después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un 

término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa 

verificación del supervisor de esta obligación. 

47. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista 

de obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis 

(6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riego de 

Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 

de 2007. 

48. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 "Sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo" del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 

2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular 

202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y 

Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la 

que se establece: 

• Que el contratista cuenta con un responsable del SG-SST, con licencia para prestar servicios 

de SST, certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: Profesional, especialista o 
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magister en SST. 

• Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos, con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y soportes 

que demuestren la implementación de estos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 

2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015. 

• Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el 

representante legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 

2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015. 

• Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de 

divulgación. artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 1010 de 2006. 

• Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las 

investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución 1401 

de 2007 del Ministerio de la Protección Social. 

• Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo con la 

actividad a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral). Literal g del 

artículo 21 de la Ley 1295 de 1994, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, parágrafo 

1 y 2 del artículo 2.2.4.6.1, numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4 del artículo 2.2.4.6.13 del 

Decreto 1072 de 2015. 

• Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución 

2013 de 1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, artículo 2.2.4.6.8 y 

numeral 10 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia 

Laboral y actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del 

Trabajo. 

• Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de 

recursos, Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros 

de simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, equipos 

y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre 

los hallazgos encontrados. Artículos 15, 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, literales c y d del artículo 21 de 

la Ley 1562 de 2012, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales 

y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o enfermedades 

profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, artículo 2.2.4.2.2.20 del 

Decreto 1072 de 2015. 

• Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la 

realización de los exámenes médicos pre ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado de 

los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007, 

Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015. 

• Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 

7 de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 Art 

32 (en caso de que le aplique). Esta obligación será verificada por la supervisión bajo los parámetros 

y obligaciones definidos en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de 

Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia 

tecnología e innovación de Medellín. 

Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con disposiciones 

indicadas. 
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49. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del 

SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 

0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 

50. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 

evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 

personal (EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla. 

51. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de 

auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos 

técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, 

lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los 

informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el 

ordenador del gasto y el alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de 

la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 

52. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta. 

53. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la 

información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de 

acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012 y verificar que el contratista 

de obra lo cumpla. 

54. Mantener durante la ejecución del contrato, un porcentaje mínimo del ocho por ciento (8%), 

sin perjuicio de destinar un porcentaje superior dentro del personal requerido, jóvenes entre los 18 y 

28 años, profesionales o tecnólogos para la ejecución del objeto contractual, de conformidad con los 

perfiles y requisitos de experiencia establecidos. 

 

El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 

ejecución del contrato pertenezcan al grupo enunciado anteriormente y que se mantenga durante la 

ejecución del contrato. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que 

acredite los perfiles requeridos y el documento de identificación donde adicionalmente se pueda 

verificar las edades. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el supervisor dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y 

aprobación. 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al 

contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de 

precios unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, 

garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor fiscal donde se 

especifique la característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se 

empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan 

de acción socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito 

cuando aplique 

2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de 

acuerdo con lo pactado contractualmente con el contratista de obra. 

3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de 

contratista de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria 

para aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el 
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contratista de obra. 

4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de 

actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de 

administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos 

establecidos en los documentos del proceso. 

5. Recibir, revisar y aprobar los planos récord del proyecto, junto con el manual de 

mantenimiento y operación, previa aprobación de la Secretaría de Educación como prerrequisito 

para liquidar el contrato de obra. 

6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las 

modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales. 

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista 

considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 

si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros 

cinco (5) días calendario después de dada la orden. 

8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez fijada 

por este en la plataforma transaccional SECPOP II la fecha de inicio de ejecución del contrato y cada 

vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la 

Supervisión. 

9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a 

las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar 

relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido. 

10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las 

especificaciones técnicas del contrato de obra. 

11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y 

verificar su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de 

Inversión Ambiental del Proyecto. 

13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los 

campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la 

obra. 

14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las 

especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de 

Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan 

de acción socio ambiental de obra) 

16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las 

obras. 

17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 

18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar 

que el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes 

para la ejecución del contrato. 

19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes 

de trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren 

sido afectados con la construcción de las obras. 

20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en 

coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 

los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de 

atenuación correspondientes. 
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21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo 

o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad 

Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la 

Interventoría y antes del inicio de la obra. 

22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del 

personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá 

revisar previo a someterse a la aprobación. 

23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 

manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 

identificable por la Supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 

mando, la cual será de su acatamiento. 

24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el "Anexo 1 - Anexo Técnico", en los plazos definidos en el 

pliego y Anexo Técnico. 

25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del contrato. 

26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 

encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad Estatal tendrá en cualquier 

momento la potestad de alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad 

y el avance del contrato, con el fin de que se tomen por parte de la interventoría las medidas 

correspondientes. 

27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una sede en la ciudad de Medellín o en 

cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera 

suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 

28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de 

gestión que solicite la Entidad Estatal contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la 

Supervisión. 

29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto 

para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen 

durante la ejecución del contrato. 

30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los subcontratos 

que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de esta. 

31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución 

del contrato. 

32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 

convocado. 

33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de 

trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, 

siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 

34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los 

criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta. 

35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los 

residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se 

recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o 

de otras actividades conexas. 

36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello 

Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles 
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o naturales y libre de cloro elemental. 

37. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 

oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género, y para ello el 

contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la 

interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción 

del primer empleo). 

38. Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas prácticas 

identificadas, que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con 

enfoque diferencial y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad 

social, como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género, 

población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración 

o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 

personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 

jurisprudencia de esta manera. 

 

La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas 

pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 

presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la 

forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 

aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 

norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 

extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 

desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 

de Víctimas - RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 

esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 

y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

39. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 - 

Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos. 

40. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 

Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del profesional, 

con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a dos (2) días 

hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con 

los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Información del personal clave evaluable" y tener el 

año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

41. Cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del "Formato 7A - Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional" incorporar como mínimo el porcentaje de personal 

colombiano ofertado en el Formato 7A para el cumplimiento del contrato. 

42. Cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B - Incorporación de Componente 
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Nacional en Servicios Extranjeros" incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal 

técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

43. Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de 

sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones, el contratista se compromete a 

realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades: 

• Las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el "Formato 

12 - Factor de Sostenibilidad" presentado con su oferta. 

44. Priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad y/o emprendimientos y 

empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos en el artículo 

2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, modificado a su vez por el artículo 1 del Decreto 287 de 

2026, cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras, o servicios 

dentro de la cadena de provisión, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 1082 de 

2015, modificado por artículo 1 del Decreto 287 de 2026. 

 

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1.Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados 
en la cláusula 8 del contrato. 
2.Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad Estatal 
contratante. 
3.Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 
4.Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad Estatal. 
5.Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad Estatal. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

En la ejecución del contrato el DISTRITO, tendrá las siguientes obligaciones: 

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del contrato. 

3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato. 

4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones 

técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto 

cumplimiento de su objeto. 

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión 

e interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la 

normatividad contractual vigente. 

6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones laborales, 

así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 

50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO 

posea a través de la Secretaría de Educación y que sea de importancia para el desarrollo del 

contrato. 

8. Asistir a los comités de coordinación, seguimiento o supervisión que se conformen con 

ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 
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9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 

10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, 

con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o 

suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 

12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 

administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato. 

13. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier 

momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un 

incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a 

ampliaciones de plazo. 

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del 

Distrito. 

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 

16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera 

satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización 

por la Supervisión. 

17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en 

su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del 

puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho 

concepto. 

18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que 

vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de 

acuerdo con el procedimiento establecido en la misma. 

19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 

2012, el Capítulo 6 "Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo" del Decreto 1072 de 

2015, y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones 

definidos en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, 

Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Medellín. 

20. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el 

cumplimiento de los lineamientos definidos en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo 

y el Decreto 1072 de 2015. 

21. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares 

mínimos del SG-SST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la 

resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 

22. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de 

personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro del 

proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 

23. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el 

adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con 

ocasión de este contrato, de acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 de 

24. Verificar que el contratista priorice la contratación de personas naturales con discapacidad 

y/o emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 287 de 2026, cuando 

para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras, o servicios dentro de la cadena 

de provisión, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 1082 de 2015, modificado por 

artículo 1 del Decreto 287 de 2026. 
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO DE MEDELLÍN de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
 

CLÁUSULA 15.   MULTAS  
 
Se causarán multas equivalentes a ______ SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del 
contrato por lo menos el [la Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento 
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] 
de personal colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 
 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales:  
 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente al 
0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
2. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del supervisor.  
3. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada.  
4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el #Anexo 1- Anexo# Técnico en el plazo definido por la 
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Entidad, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  
5. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en 
el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0.5% 
del valor del contrato, por cada orden incumplida.  
6. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.  
7. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y 
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de una 
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.  
8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios 
o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios mínimos 
diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  
9. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por 
los montos establecidos en la cláusula diecisiete, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento.  
 
También, se podrán imponer multas de acuerdo a las reglas establecidas en el inciso anterior, si se 
presentan algunas de las siguientes causales:  
 
-Por incumplimiento del objeto, alcance o la cláusula obligaciones del contrato.  
-Por incumplimiento de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en plazo la garantía única 
de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar. 
-Por incumplimiento de las obligaciones referentes a reanudar el contrato, según el caso en la fecha 
determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables 
al CONTRATISTA.  
-Por cambios en las especificaciones técnicas sin la previa, escrita y expresa autorización del 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, sin que ello 
exonere al CONTRATISTA, de cumplir con las especificaciones contenidas en los Estudios previos 
y anexos técnicos estipulados.  
-Por incumplimiento de las obligaciones referentes a presentar la información y documentos 
contractuales previstos dentro del plazo establecido para el efecto.  
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato.  
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas.  
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara.  
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.  
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato. La imposición de 
esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Interventor 
cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 En caso de que llegasen a presentarse controversias contractuales en el marco de la ejecución del 
contrato, los mecanismos de resolución de conflictos serán definidos con arreglo a la normatividad 
vigente y de acuerdo con los principios de la contratación estatal y función administrativa. 
 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 

18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-
1  

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato. 

10 %  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en el 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5 % 
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Característica Condición  

territorio nacional para la ejecución del 
contrato. 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio prestado. 

Vigencia de este amparo 
debe ser igual al plazo 
de Garantía de 
estabilidad del contrato 
principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011. 

10 % 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se 
relacionarán claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
  

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
INTERVENTOR 
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El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.  
 
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN  
 

El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
  

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (06) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato.  
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término la 
liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad 
procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. 
Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor 
deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que 
la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación. 
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
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y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e Innovación y el domicilio contractual es Medellín. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
  

Proyectó: Revisó: Aprobó: 

 Katherine Arias Velez 
Profesional Universitario 
Subsecretaría de Selección y Gestión de 
Proveedores 
 
Logística: Amparo García Paredes 
 

Olga María Hurtado Arango  
Líder de programa 
Subsecretaría de Selección y Gestión de 
Proveedores 
 
 

Beatriz Elena Gómez Arango 
Subsecretaria  
Subsecretaría de Selección y Gestión de 
Proveedores. 
 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  

  
 


