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Corparacidn Autdnomea
Regional del Valle del Cauca

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL
CONCURSO DE MERITOS CM 009-2026

En cumplimienta del cronograma establecido en el pliego de condiciones del proceso de la
referencia, la Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca- CVC procede a dar respuesta a
las observaciones allegadas dentro del término previsto, en los siguientes términos:

ALEXANDRA GALOFRE VEGA

Mensaje | CO1.MSG.9945199 | Fechay hora | 10/09/2026 3.34:17 m

OBSERVACION NO. 1

“(...) Solicitamos a la Enlidad aclarar cémo se realizaré el reconocimiento de la actualizacion de los
valores conlracluales durante las vigencias siguientes, leniendo en cuenta que el plazo de
ejecucion previsto es de 39 meses. En particular, agradecerlamos precisar si los valores serdn
reajustados anualmente con base en el IPC certificado por el DANE, indicando el momento y la
metodologla que se aplicara para dicho ajuste (...)"

RESPUESTA

El Concurso de Méritos Ablerto CM 009 de 2026, se adelanta en cumplimiento de los documentos
tipo para contratos de Interventoria de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Basico
(adoptados mediante la Resolucion 0333 de 2022 de Colombia Compra Eficiente). En el literal h
del numeral 1.17 del pliego de condiciones definitivo, se establece que, los documentos tipo son
inalterables y de obligatoria aplicacion por parte de las entidades estatales, sin que sea procedente
incorporar clausulas o formulas adicionalgs no previstas expresamente en la reglamentacion tipo.

Con dicha aclaracion, la entidad planted un presupuesto oficial para el proceso por DIECINUEVE
MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($19.124.836.389), IVA incluido, proyectado para realizar
todas las actividades de interventoria que permitan dar cumplimiento al cbjeto contractual,
establecidas para un plazo de ejecucién de treinta y nueve (39) meses. Este presupuesto no se
cancela por meses trascurrido, ni cuotas mensuales fijas, sino que esta concebido para ser pagado
por conceplo del informe inicial, de acuerdo con la ejecucian y avance fisico real del contrato de
obra y por la suscripcidn del acta de recibo definitiva y entrega final, en las condiciones
establecidas en los documentos del proceso de contratacidn.

La oferta econdmica que presente el proponente corresponde a un valor fijo en pesos colombianos

que debe cubrir de forma integral, la totalidad del plazo contractual, incluyendo todos los costos

directos e indirectos, salarios con factor multiplicador, insumos, logistica, tributos y las

contingencias o variaciones del mercado derivadas de la inflacion durante la ejecucian,

acogiéndose a las condiciones de pago establecidas desde la etapa precontractual. Por lo cual, el

proyecto no contempla reajustes o actualizaciones de los valores contractuales por IPC anual u @ BL("
otro indicador.
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2 ALEXANDRA GALOFRE VEGA "
| Mensaje | CO1.MSG.9945222 | Fechay hora | 10/09/2026 3:35:20

OBSERVACION NO. 1

'(...) Solicitamos a la Entidad aclarar cémo se realizaré el reconocimiento de la actualizacién de los
valores contractuales duranle las vigencias siguientes, teniendo en cuenta que el plazo de
ejecucion previsto es de 39 meses, En particular, agradeceriamos precisar si los valores serén
reajustados anualmente con base en el IPC certificado por el DANE, indicando el momento y la
metodologla que se aplicaré para dicho ajuste (...)"

RESPUESTA

El Concurso de Méritos Abjerto CM 009 de 2026, se adelanta en cumplimiento de los documentos
tipo para contratos de Interventoria de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Basico
(adoptados mediante la Resolucién 0333 de 2022 de Colombia Compra Eficiente). En el literal h
del numeral 1.17 del pliego de condiciones definitivo, se establece que, los documentos tipo son
inalterables y de obligatoria aplicacién por parte de las entidades estatales, sin que sea procedente
incorporar clausulas o formulas adicionales no previstas expresamente en |a reglamentacion tipo.

Con dicha aclaracion, |a entidad planted un presupuesto oficial para el proceso por DIECINUEVE
MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($19.124.836.389), IVA incluido, proyectado para realizar
todas las actividades de interventoria que permitan dar cumplimiento al objeto contractual,
establecidas para un plazo de ejecucion de treinta y nueve (39) meses. Este presupuesto no se
cancela por meses trascurrido, ni cuotas mensuales fijas, sino que esta concebido para ser pagado
por concepto del informe inicial, de acuerdo con la ejecucién y avance fisico real del contrato de
obra y por la suscripcion del acta de recibo definitivo y entrega final, en las condiciones
establecidas en los documentos del proceso de contratacién.

La oferta econdmica que presente el proponente corresponde a un valor fijo en pesos colombianos
gue debe cubrir de forma integral, |a totalidad del plazo contractual, incluyendo todos los costos
directos e indirectos, salarios con factor multiplicader, insumos, loglstica, tributos y las
contingencias o variaciones del mercado derivadas de la inflacién durante la ejecucian,
acogiendose a las condiciones de pago establecidas desde la etapa precontractual, Por lo cual, el

proyecto na contempla reajustes o actualizaciones de los valores contractuales por IPC anual u
otro indicador.

_ APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS
| Mensaje | C0O1.MSG.9942751 Fechay hora | 10/09/2026 9:58:40

OBSERVACION NO. 1

En caso de Incumplimiento en los tiempos de pago por parte del cliente, no se cuenta con una
cldusula de reconocimiento de intereses moratorios, ;es posible que se contemple una Clausula
para que el flujo de caja del contratista no se vea afectado por la demora en el pago?
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RESPUESTA

La Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca se permite informar que no acoge la
observacion ya gue los pagos derivados de los contratos se efectiian conforme a las condiciones,
requisitos y plazos establecidos en los documentos del proceso contractual y en el respectivo
contrato, garantizando el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

- En ese sentido, no se considera necesaria la incorporacién de una clausula adicional para el
reconocimiento de intereses moratorios por eveniuales retrasos en los pagos, toda vez que la
Entidad ha venido atendiendo oportunamente sus compromisos contractuales dentro de los
términos pactados, observando los procedimientos administrativos y financieros previstos para tal
fin.

Adicionalmente, los documentos contractuales establecen de manera clara las condiciones para la
presentacion de cuentas, su revision y tramite de pago, reglas que permiten brindar seguridad
juridica a las partes durante la ejecucion contractual.

Por lo anterior, y considerando que la Entidad cumple con los plazos de pago previstos en los
documentos caontractuales, se mantiene el contenido del pliego de condiciones sin modificacion
alguna respecto de la solicitud presentada.

OBSERVACION NO. 2

“(...) ¢Es posible que se considere un reajuste de costos al contralo de interventoria en el evento
de prirragas por cambio de vigencla o que se den por situaciones afenas al interventor?” (...)"

RESPUESTA

El Concurso de Méritos Abierto CM 009 de 2026, se adelanta en cumplimiento de los documentos
lipo para contratos de Interventoria de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Basico
(adoptados mediante la Resolucion 0333 de 2022 de Colombia Compra Eficiente), En el literal h
del numeral 1.17 del pliego de condiciones definitivo, se establece que, los documentos tipo son
inalterables y de obligatoria aplicacién por parte de las entidades estatales, sin que sea procedente
incorporar clausulas o férmulas adicionales no previstas expresamente en la reglamentacion tipo.

Con dicha aclaracion, la entidad planted un presupuesto oficial para el proceso por DIECINUEVE
MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($19.124.836.389), IVA incluido, proyectado para realizar
todas las actividades de interventoria que permitan dar cumplimiento al objeto contractual,
establecidas para un plazo de ejecucion de treinta y nueve (39) meses. Este presupuesto no se
cancela por meses trascurrido, ni cuotas mensuales fijas, sino que esta concebido para ser pagado
por concepto del informe inicial, de acuerdo con la ejecucién y avance fisico real del contrato de
obra y por la suscripcion del acta de recibo definitivo y entrega final, en las condiciones
establecidas en |los documentos del proceso de contratacion.

La oferta econdmica que presente el proponente corresponde a un valor fijo en pesos colombianos
que debe cubrir de forma integral, la totalidad del plazo contractual, incluyendo todos los costos
directos e indirectos, salarios con factor multiplicador, Insumos, logistica, tributos y las
contingencias o variaciones del mercado derivadas de la inflacién durante la ejecucion,
acogiéndose a las condiciones de pago establecidas desde la etapa precontractual. Los costos
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presentados en la oferta econdémica tienen un caracter fijo e inalterable para la totalidad del
contrato,

Por lo indicado anteriormente, la entidad aclara que, en caso que durante la etapa de ejecucion se
presenten situaciones no imputables a la interventoria que generen suspensiones o prérrogas en el
plazo del contrato principal de obra o de la interventoria, la supervisién de la entidad debera
evaluar, conforme a lo establecido en las reglas del estatuto general de contratacién de la
administracion publica (Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015) y & la Minuta del Contrato, si es
requerido realizar una adicién de recursos, En caso de ser requerido, se deberan mantener y
aplicar estrictamente los mismos precios definidos en la oferta adjudicada, Por lo cual, no habra
incremento del valor mensual pactado por profesional o servicio, ni al reajuste de tarifas o factores
multiplicadores.

OBSERVACION NO. 3

‘(...) {Es posible que se incluya una cléusula donde la interventoria pueda continuar con el trémite
de pago y se cancele la suma o el monto, que no sea objeto de discusién? Para de esta forma
mantener el flujo de caja de la interventoria y el uso del recurso por parte de la entidad {...)"

RESPUESTA

La Corporacién aclara que el presente proceso se estructuré con base en los documentos tipo de
interventoria de obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico, adoptados
mediante la Resolucion 333 de 2022 de Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con lo establecido
en el Anexo 5, Clausula 8, Forma de pago: *(...) La Entidad debe escoger alguna de las formas de
pago anteriores, o podra configurar la que considere conveniente (...)". En este sentido, la
Corporacion ejerci¢ |a facultad otorgada por los documentos tipo y estableci¢ |a forma de pago mas
conveniente para el proceso, atendiendo el flujo de las vigencias futuras aprobadas mediante &l
Acuerdo CD No. 014 de 2026 y el avance fisico de |a obra vigilada. En consecuencia, no se acoge
la solicitud y la forma de page no sufre modificaciones,

OBSERVACION NO. 4

Es posible que dentro de la Cldusula de indemnidad y responsabilidad de la minuta se incluya la
mencién sobre el conlratista interventor no serd responsable por gastos por dafio emergente o
lucro cesante o dafios causados en razén a situaciones imprevistas e improvisibles, dafios
indirectos y/o consecuenciales y ademas se establezca limite de responsabilidad sea del 100% del
valor total del conirato?.

RESPUESTA

La CVC, considera que la clausula de indemnidad y responsabilidad prevista en la minuta
contractual garantiza un adecuado equilibrio entre los derechos y obligaciones de Jas partes y se
encuentra conforme con el régimen juridico aplicable a la contratacién estatal.

La propuesta orientada a excluir la responsabilidad del interventor frente a conceptos tales como
dafio emergente, lucro cesante, dafios indirectos o consecuenciales, asi como a establecer un
limite de responsabilidad equivalente al cien por ciento (100%) del valor del contrato, restringiria el
alcance de las obligaciones y responsabilidades que legal y contractualmente corresponden al
contratista en el desarrollo del objeto contractual.
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Debe tenerse en cuenta que el contratista interventor es responsable por el cabal cumplimiento de
las obligaciones a su cargo y por los perjuicios que, por accion u omisién, puedan derivarse de su
actuacion en el marco de la ejecucion contractual, sin que resulte procedente establecer
limitaciones generales o anticipadas que puedan afectar la adecuada proteccion de los intereses
de la Entidad o de terceros eventualmente afectados.

Adicionalmente, las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, cuando se encuentren
debidamente acreditadas, cuentan con tratamiento y reconocimiento dentro del ordenamiento
juridico colombiano, por lo que no se considera necesario incorparar precisiones adicionales en los
términos propuestos por el cbservante.

En consecuencia, la Entidad mantiene las condiciones establecidas en la minuta contractual, por
considerar que estas permiten garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones
contractuales y la proteccion de los recursos e intereses publicos involucrados en el presente
proceso de seleccion

OBSERVACION NO. 5

‘(...) ¢{Los recursos con los que se financiard este proyeclo son propios o provendran de la
financiacion de algin organismo de banca multilateral, como el banco mundial, sus filiales o
similares si es asl podria informarse de cual se trata? (...)"

RESPUESTA

La entidad aclara nuevamente que, tal como se establecié en |a respuesta a las observaciones del
proyecto de pliego de condiciones, los recursos con los que se financiara la interventoria integral
de la Fase | de la construccién y arranque y puesta en marcha de la PTAR de Palmira y su emisor
final son propios de la CVC y provienen de su presupuesto de inversién institucional. Dichos fondos
corresponden al proyecto 0301- "Caracterizacién del recurso hidrico y formulacion de alternativas
para el mejoramiento del estado de la calidad del agua".

El proyecto no cuenta con financiacion ni creédito de organismos de banca multilateral. Por lo tanto,
el procedimiento de seleccion se rige exclusivamente por el régimen legal de contratacion estatal
colombiana y los documentos tipo adoptados por Colombia compra eficiente.

El valor contractual, se encuentra amparado con la autorizacion de apropiaciones de vigencias
futuras aprobadas por el Consejo Directivo de la entidad mediante el Acuerdo CD No. 014 de 2026,

OBSERVACION NO. 6
Indicar ,cuales MASC se van a aplicar en caso de controversias?
RESPUESTA

La Entidad informa que las controversias que puedan surgir con ocasion de la celebracion,
ejecucién, terminacién o liguidacién del contrato seran tramitadas de conformidad con los
mecanismos y procedimientos previstos en la normatividad vigente aplicable a la contratacion
estatal.

Adicionalmente, la ausencia de una mencién expresa en la minuta no limita el ejercicio de los Q:
mecanismos legalmente establecidos para la prevencién y solucién de conflictos contractuales
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OBSERVACION NO. 7
No se indica monto de las multas y Clausula penal,
RESPUESTA

La CVC, informa que las multas y la Clausula Penal se encuentran contempladas expresamente en
la minuta contractual que hace parte integral de los documentos del proceso, especificamente en la
Clausula 15, Multas y la Clausula 16. Clausula Penal, en las cuales se establecen |as causales,
condiciones y mecanismos para su aplicacién en caso de incumplimiento contractual.

En ese sentido, se considera que los documentos del proceso contienen la regulacién
correspondiente respecto del régimen sancionatorio aplicable al contrato, por lo gue no resulta
procedente efectuar modificaciones adicionales derivadas de la observacién presentada.

Por lo anterior, se mantienen |as condiciones previstas en los documentos del proceso,

OBSERVACION NO. 8

'(...) ¢Indicar cudles son los tiempos de radicacién, revision y aprobacién de las actas de costos
por parte de la entidad para trémite de pago? Y el tiempo para pago. (...)"

RESPUESTA

La Corporacién informa que los tiempos de radicacion, revisién y aprobacién de las actas de costos
se encuentran definidos en el Anexo Técnico y en la Minuta del Contrato Anexo 5, documentos que
rigen la ejecucion del contrato de interventoria. En cuanto al tramite de pago, una vez radicada la
factura con la totalidad de los requisitos documentales exigidos por la Corporacién, el pago se
realizara en un término maximo de quince (15) dias calendario contados a partir de su radicacién,
si no existe ninguna observacion del mismo.

INTEGRALENG S.A.S,
| Mensaje | CO1.MSG 9955632 Fechay hora | 14/09/2026 2:15:55

OBSERVACION NO. 1

*(...) ¢Cudnto corresponde el periodo concedido por la Entidad en caso de que el contralista de
obra pretenda efectuar cambios a los estudios y disefios? " (... ki

RESPUESTA

La entidad aclara que, la interventoria debera definir al comienzo del contrato, los términos del
seguimiento, vigilancia y concepto técnico previo, en el evento en que el contratista de obra
pretenda realizar modificaciones, adaptaciones o complementaciones a los estudios y disefios
suministrados. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el numeral & del anexo técnico,

en el cual se expresa que, la entidad le concedera plazos razonables para ejecutar dichas tareas,
sin establecer un periodo especifico.

En relacion con lo indicado, se aclara que, el procedimiento y cronograma detallado para el tramite,
revision y concepto técnico sobre las eventuales modificaciones a los estudios y disefios, se
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establecera y coordinara desde la fase de elaboracién y revisién del Plan de Trabajo e Informe
Inicial en los termino establecidos en el anexo tecnico. Dicho plan de trabajo sera sujeto a
evaluacidn y seguimiente por parte de la supervision designada por la CVC.

OBSERVACION NO. 2

“(...) Con relacién a la Forma de Pago se le solicita a la Entidad modificar la forma de pago
establecida en el Anexo Técnico, el cual esta supedilado al avance del conltralo de obra, lo cual
condiciona el cobro del desarrollo del conlrato de interventoria a pesar de cumplir a cabalidad con
fodas sus obligaciones, por fal razén se propone que el pago este sujelo tinicamente por los
servicios prestados por la inlerventoria, identificando esta opcién como forma de pago en la Minuta
del Conlrato "(...)"

RESPUESTA

La entidad aclara, tal como ya se habja abordado el tema en las respuestas a las observaciones
del proyecto del pliego de condiciones, que, la forma de pago seleccionada por la CVC
corresponde a la indicada en el anexo técnico, que se mantendra en la minuta del contrato, la cual
considera un 10% inicial tras |la entrega y aprobaciéon del Informe Inicial por el supervisor, un 85%
en pagos parciales de acuerdo con el avance fisico real del contrato de obra y un 5% final asociado
a la suscripcién del acta de recibo definitivo y entrega final,

Esta forma de pago definida permite asociar el flujo financiero de la interventoria con el avance de
obra y asegurar que las labores de control, vigilancia técnica, ambiental, social y legal se presten
de forma simultéanea, proporcional y efectiva durante todo el desarrollo de esta.

OBSERVACION NO. 3

Solicitamos se nos aclare si en caso de presentarse retrasos en la obra, por causas no imputables
a la interventoria, la Entidad reconoceria los costos adicionales generados de Interventoria por
este retraso, es decir el reconocimiento por la Mayor Permanencia de la Interventoria.

RESPUESTA

Se aclara que la Entidad debe velar por los principios de planeacién, economia y responsabilidad
que rigen la contratacién estatal, razén por la cual no resulta procedente establecer de manera
anticipada una obligacién de reconocimiento automatico de costos adicionales derivados de
eventuales ampliaciones del plazo contractual,

Por lo anterior, el valor del contrato de interventoria correspondera al ofertado por el adjudicatario y
remunerard la totalidad de las aclividades necesarias para el cabal cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, en las condiciones previstas en el pliego de condiciones y demas
documentos del proceso.

OBSERVACION NO. 4

“(...) £En caso de que sea necesario prorrogar el contralo de obra se adicionara el de intervenloria
en valor de acuerdo con su oferta econémica?;se lendria presente una formula de reajuste o
indexacién a causa de la inflacién, variaciones del salaria minimo o aumento en costos de servicios
que afecten la oferta econdmica? (...)"

Pagina 7 de 22

g



-...

Corparacidn Autdnoma
Regional del Valle del Cauca

RESPUESTA

Se aclara que |a Entidad debe velar por los principios de planeacién, economia y responsabilidad
que rigen la contratacién estatal, razén por la cual no resulta procedente establecer de manera
anticipada una obligacién de reconocimiento automatico de costos adicionales derivados de
eventuales ampliaciones del plazo contractual.

Por lo anterior, el valor del contrato de interventoria corresponderé al ofertado por el adjudicatario y
remunerard la totalidad de las actividades necesarias para el cabal cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, en las condiciones previstas en el pliego de condiciones y demas
documentos del proceso,

OBSERVACION NO. 5

¢Con relacién al pago por prestacion de los servicios de supervision, se le agradece a |la entidad
aclarar cuanto es el plazo para efectuar el pago de la facturacién radicada? Se sugiere un periodo
maximo de 30 dias para ser efectuado el pago de la facturacién presentada.

RESPUESTA

La Corporacién informa que los tiempos de radicacién, revisién y aprobacion de las actas de costos
se encuentran definidos en el Anexo Técnico y en la Minuta del Contrato Anexo 5, documentos gue
rigen la ejecucién del contrato de interventoria, En cuanto al tramite de pago, una vez radicada la
factura con la totalidad de los requisitos documentales exigidos por |la Corporacién, el pago se
realizara en un término méximo de quince (15) dias calendario contados a partir de su radicacién,
si no exista ninguna observacién del mismeo.

OBSERVACION NO. 6

’(...) Se le solicita amablemente a la Entidad, publicar el presupuesto oficial del proceso con los
cambios efectuados en los pliegos definitivos con relacion a los perfiles de los profasionales "Ing.
Especialista Mecénico y Automatizacién” y “Ing. Espec. en Hidréulica o Tratamiento en Agua
Residual’, ademés del cambio efectuado en la dedicacién del profesional Especialista en Montajes
Electromecénicos. Esto con el fin de evitar posibles errores en la presentacion de la oferta. “(...)"

RESPUESTA

La entidad aclara que, es responsabilidad del oferente, de acuerdo con lo establecido en el
Capitulo V del pliego de condiciones, contemplar integralmente |a totalidad de los costos directos e
indirectos, imprevistos, tributos y administracién necesarios para la completa ejecucion de la
interventoria.

En este sentido para la elaboracién de |a oferta econdmica, es responsabilidad del oferente,
examinar |a informacién de los perfiles, cantidades y porcentajes de dedicacién requeridos para el
desarrollo del contrato, establecidos en el anexo técnico y pliego de condiciones.

La Entidad fijo un Presupuesto Oficial de $19.124.836.389 M/CTE (IVA incluido), para el cual cada
proponente debera distribuir sus costos en el Formulario 1 publicado en SECOP ||, garantizando
que el valor total resultante no supere el limite presupuestal y cumpla con los requerimientos
establecidos en los documentos precontractuales. Por tanto, el formulario 1 publicado resulta
suficiente para la estructuracién de la oferta.
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Respecto a la informacién presentada en el pliego de condiciones, mediante la Adenda No. 1 la
entidad ajusta el porcentaje de dedicacién del especialista en montajes electromecanicos al 40%.

VEEDURIA POR LA TRANSPARENCIA

{ Mensaje | CO1.MSG.9955899 Fechay hora | 14/09/2026 2:47:09

OBSERVACION NO. 1

“(...) Amablemente me permito solicitar a la entidad incluir en el glosario que es un sistema scada y
confirmar si la siguiente definicion es acorde: SCADA son las siglas de Supervisory Control and
Data Acquisition, que en espafiol significa Su pervisién, Control y Adquisicién de Datos,

En terminos sencillos, un sistema SCADA permite ver, entender y actuar sobre lo que ocurre en
una instalacion industrial desde un entorno centralizado.

Su funcién principal es recoger datos de campo a través de sensores, instrumentos, PLCs, RTUs,
variadores, motores, bombas y otros equipos conectados al proceso.

Esa informacion viaja mediante redes de comunicacién industrial hasta una estacion central, donde
el software SCADAIla ordena, |la representa y la convierte en informacion util para produccion,
mantenimiento, ingenieria y operaciones.

Gracias a esta visién en tiempo real, el operario puede supervisar variables criticas como
temperatura, presion, caudal, nivel, velocidad, consumo energetico, eslados de maquina o
alarmas,

También puede ejecutar acciones de contral remoto cuando el sistema lo permite, siempre bajo
criterios de seguridad, trazabilidad y disponibilidad de planta,

Un Sistema SCADA no solo muestra datos. Ayuda a tomar mejores decisiones (...)"

RESPUESTA

La entidad en varias respuesta a observaciones ha determinado que el sistema que requiere es un
sistema SCADA lo cual no equivale a componentes aislados que desarrollen funciones parciales o
similares al sistema requerido. En este sentido se aclara que las siglas del sistema SCADA se
refiere a supervisory control and dala aquisition, reiterando que se requiere excusivamente este
sistema

El concepto, la funcionalidad y el alcance del Sistema SCADA se encuentran desarrollados en la
Memoria de Disefio del Componente de Automatizacién y Control y en las Especificaciones
Técnicas del proyecto, documentos que establecen con el detalle necesario los requerimientos de
supervisién, adquisicién de datos, visualizacién, registro, generacion de alarmas y control sobre los
equipos y variables del proceso.
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OBSERVACION NO. 1
‘(...) Experiencia especifica adicional — Estacién de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR)

Referencia: Numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones, "ESPECIFICA ADICIONAL ESTACIONES
DE BOMBEO",

Situacion planteada:

El Pliego exige que al menos uno (1) de los coniratos aportados acredite interventoria a la
construccion de una Estacién de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) con capacidad igual o
Superior al 40% de los I/s establecidos en la convocatoria (1.000 Ifs), es decir, = 400 I/s. Existen
proponentes cuya experiencia relevante en PTAR corresponde a sistemas de tralamiento operados

Integramente por gravedad, sin que el proyecto haya requerido una estacién de bombeo de aguas
residuales como obra independiente.”

Solicitud / Pregunta a la Entidad;

"Sclicitamos a la Entidad aclarar: (i) si la experiencia en intervenioria a estaciones de bombeo de
otros fluidos (por ejemplo, agua potable o aguas industriales) es vélida para acreditar este
requisito, o si debe tratarse exclusivamente de bombeo de aguas residuales; y (i) sl es vélida la
experiencia en una estacién de bombeo que constituyé un componente dentro del alcance de un
contrato de interventorla de mayor envergadura (p. ej. un sistema de alcantarillado o una PTAR),
sin que dicha estacion haya sido el objeto principal e independiente del contrato i

RESPUESTA

Respecto a la solicitud inicial (i), la entidad aclara que, el requisito contemplado en el numeral
10.1.1 del Pliego de Condiciones Definitivo exige especificamente experiencia en Estaciones de
Bombeo de Aguas Residuales (EBAR). Esta exigencia atiende a las particularidades hidraulicas y
electromecanicas que requieren los equipos de elevacién e impulsién de aguas residuales, tales
como paso de solidos, sistemas de cribado, control de corrosién, entre otras, las cuales forman

parte esencial de los componentes de las unidades de tratamiento de |a Fase | de la PTAR
Palmira,

Por su parte, referente a la segunda solicitud (ii), se aclara que la “Matriz 1 - Experiencia"
establece claramente el objeto y el alcance que debe tener los contratos aportados para ser
considerados como validos en la acreditacién de la experiencia requerida. En consecuencia,

unicamente seran tenidos en cuenta aquellos contratos que cumplan integralmente las condiciones
previstas en dicha matriz

OBSERVACION NO. 2

‘(...) Experiencia adicional — Sistema de tratamiento y aprovechamiento energético de biogas
Referencia: Numeral 10.1.2 del Pliego de Condiciones, "Experiencia adicional” Situacién planteada
El Pliego exige que al menos uno (1) de los contratos aportados como experiencia general acredite
interventorfa al suministro e instalacién de un sistema para el fratamiento y aprovechamiento
energético de biogéds. La forma de acreditacién depende de que la certificacién o acta de
liquidacion del contrato correspondiente mencione expresamente dicho alcance, lo cual no siempre
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caincide con el nivel de' detalle habilual de las certificaciones expedidas por las entidades
contratantes. Solicitud / Pregunta a la Enlidad Solicitamos confirmar si, cuando la certificacion o
acla de liquidacion del conlralo no delalla expresamente las aclividades de (ratamiento y
aprovechamiento energélico de biogés, es posible complementar dicha acreditacion con
documenlos lécnicos adicionales del mismo contrato (informes de intervenlorfa, especificaciones
téecnicas, aclas parciales de enlrega) que evidencien la pariicipacién del proponente en ol
suministro, instalacién o puesta en marcha de dicho sistema, (...)"

RESPUESTA

La Corporacién aclara que el presente proceso se estructurd de acuerdo con los Documentos Tipo
de interventoria de obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico,
adoptados mediante la Resolucidn 248 de 2020, modificada por la Resolucién 275 de 2022, Por
esta razén, la Corporacion no puede modificar ni ampliar los mecanismos de acreditacion de
experiencia previstos en dichos documentos,

El numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones establece de manera taxativa los documentos validos
para acreditar experiencia, en el siguiente orden de prevalencia: acta de liquidacion y/o recibo final
del contrato de interventoria, acta de liquidacidn y/o recibo final del contrato de obra supervisada,
acta de entrega, terminacién o de recibo definitivo, certificacién de experiencia, y acta de inicio u
orden de inicio para efectos de la fecha de inicio. La acreditacion de la experiencia adicional
exigida en el numeral 10.1.2, referida a la interventoria del suministro e instalacion de un sistema
de tratamiento y aprovechamiento energetico de biogas, debe soportarse en alguno de estos
documentos.

En consecuencia, no procede complementar dicha acreditacién con informes de interventoria,
especificaciones técnicas o actas parciales de entrega, pues estos no hacen parte del listado del
numeral 10.1.5. Cuando el acta de liquidacién o recibo final del contrato no detalle expresamente el
alcance relativo al sistema de biogas, el proponente puede aportar los documentos
complementarios establecidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones Definitivo.

OBSERVACION NO. 3

"(...) Experiencia adicional — Sistema SCADA de automatizacién, instrumentacion y control
Referencia; Numeral 10,1.2 del Pliego de Condiciones, "Experiencia adicional” Situacién planteada
El Pliego exige que al menos uno (1) de los contratos aportados como experiencia general acredite
interventaria al suministro, instalacién e implementacion de un sistema de automatizacion,
instrumentacion y control para la operacién de una planta de tratamiento, mediante sistema
SCADA. Al igual que en la observacion anterior, la acreditacion depende de la redaccion literal de
la certificacién del contrato. Solicitud / Pregunta a la Entidad Solicitamos confirmar si, cuando la
certificacién o acta de liquidacién del contrato no detalla expresamente las actividades de
automatizacion, instrumentacion y control mediante sistema SCADA, es posible complementar
dicha acreditacion con documentos técnicos adicionales del mismo contrato (informes de
interventoria, especificaciones técnicas, actas parciales de entrega) que evidencien la participacion
del proponente en el suministro, instalacién o implementacién de dicho sistema (...)"
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RESPUESTA

La Corporacion aclara que el presente proceso se estructuré de acuerdo con los Documentos Tipo
de interventoria de obra plblica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico,
adoptados mediante la Resolucién 248 de 2020, modificada por la Resolucion 275 de 2022, Por
esta razon, la Corporacion no puede modificar ni ampliar los mecanismos de acreditacion de
experiencia previstos en dichos documentos.

El numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones establece de manera taxativa los documentos validos
para acreditar experiencia, en el siguiente orden de prevalencia: acta de liquidacién y/o recibo final
del contrato de interventoria, acta de liquidacién y/o recibo final del contrato de obra supervisada,
acta de entrega, terminacion o de recibo definitivo, certificacién de experiencia, y acta de inicio u
orden de inicio para efectos de la fecha de inicio. La acreditacion de la experiencia adicional
exigida en el numeral 10.1.2, referida a la interventoria del suministro e instalacién de un sistema
de tratamiento y aprovechamiento energético de biogas, debe soportarse en alguno de estos
documentos,

i

En consecuencia, no procede complementar dicha acreditacién con informes de interventoria,
especificaciones técnicas o actas parciales de entrega, pues estos no hacen parte del listado del
numeral 10.1.5. Cuando el acta de liquidacién o recibo final del contrato no detalle expresamente el
alcance relativo al sistema de biogas, el proponente puede aportar los documentos
complementarios establecidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones Definitivo.

OBSERVACION NO. 4

‘(...) Apoyo a la Industria Nacional — acreditacién de Servicio Nacional mediante Sucursal en
Colombia

Numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones y Formato 7A / 7B — Criterio "Apoyo a la Industria
Nacional” (20 de 100 puntos).

Siluacién planteada:

‘El criterio de Apoyo a la Industria Nacional otorga veinte (20) puntos por la acreditacion de
Servicio Naclonal o con Trato Nacional (Formato 7A), comprometiendo un minimo del 40% de
personal colombiano, frente a solo cinco (5) puntos por la via de componenle nacional superior al
90% en servicios extranjeros (Formato 7B). La tabla de Acuerdos Comerciales del Pliego sefiala a
Chile como pals no cubierto en este proceso. Proponentes chilenos con Sucursal debidamente

constituida en Colombia requieren certeza sobre la via de acreditacion aplicable, dado el peso
decisivo de este criterio en la calificacién final,"

Solicitud / Pregunta a la Entidad;

"Solicitamos a la Enlidad confirmar expresamente si una persona Juridica extranjera que acredite
Sucursal. debidamente constituida en Colombia (mediante certificado de existencia y
representacion legal de la Camara de Comercio), comprometiéndose a vincular un minimo del 40%
de personal colombiano, puede acceder a la tolalidad de los veinte (20) puntos previstos para
Servicios Nacionales o con Trato Nacional (Formato 7A), o si dicha condicién queda limitada a la
via de componente nacional del Formato 78 {(...)"
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RESPUESTA

La entidad aclara que, de conformidad con lo establecido en los Documentos Tipo adoptados por
Colombia Compra Eficiente, la sucursal en Colombia de una persona juridica extranjera no
constituye una persona juridica independiente ni diferente de la casa matriz. Por lo tanto, la
presencia de una sucursal en el pals no convierte a la sociedad extranjera en una persona juridica
colombiana ni modifica su regla de origen para efectos de la contratacion publica.

De acuerdo con, el Numeral 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones Definitivo, el Formato 7A es de uso
exclusivo para;

- Personas naturales colombianas o extranjeras residentes en Colombia

- Personas juridicas constituidas en Colombia de acuerdo con la legislacién nacional.
Personas naturales o juridicas extranjeras cuyo pals de origen goce de Trato Nacional en
virtud de un Acuerdo Comercial vigente aplicable al proceso o por principio de reciprocidad
certificado,

Por lo tanto, para este caso no se emplearia el formalo 7A, dado que, las sociedades de origen
chileno no cuentan con cobertura de Acuerdo Comercial para el presente proceso de seleccién y
que la sucursal no equivale a una persona juridica constituida en Colombia.

Para esta situacién, de acuerdo con el Numeral 4.4.2 del Pliego de Condiciones Definitivo, los
propenentes extranjeras sin derecho a Trato Nacional que pretendan obtener puntaje por el criterio
de Apoyo a la Industria Nacional deberan diligenciar el Formato 7B.

OBSERVACION NO. 5
“(...) Publicacién de anexos y malrices pendientes

Pliego de Condiciones, Capltulos Ill, IV y IX; refarencias al Anexo 1, Anexo 2, Anexo 5 y Matrices 1
ad

Situacién planteada:

El paquete de documenlos publicado hasla la fecha no incluye el Anexo 1 - Anexo Técenico, el
Anexo 2 — Cronograma, el Anexo 5 — Minuta del Conlrato, ni las Malrices 1 a 4 (Experiencia,
Indicadares Financieros, Raquisitos del Personal, enlre olras) referenciadas de manera reiterada
en el Pliego de Condiciones. Dichos documentos son indispensables para dimensionar
adecuacdamente la propuesta técnica, econdmica y de personal,

Solicitud / Pregunta a la Entidad:

Solicitamos respetuosamente a la Enlidad publicar el Anexa 1 — Anexo Técnico, el Anexo 2 —
Cronograma, el Anexo 5 — Minuta del Contrato y las Matrices 1 a 4, con la antelacion suficiente
para su adecuado anéalisis anles del cierre del proceso (...)"

RESPUESTA

La entidad ratifica que los documentos solicitados ya estaban cargado y publicados en la
plataforma SECOP Il desde la publicacion del Pliego de Condiciones Definitivo, el anexo técnico

bajo el nombre 001. Anexo 1- Anexo Tecnico CCE-EICP-IDI-40 - Intervenloria - APSAB - d(

DEEINITIVO.pdf: v resto de los documentos en el archivo comprimido ANEXOS. zip.
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OBSERVACION NO. 6
"(...) Férmula de reajuste de precios
Plisgo de Condiciones, Capltulo IX (Anexo 5 — Minuta del Contrato)

Situacidn planteada

El contrato tiene un plazo de ejecucién de freinta y nueve (39) meses, sin anticipo ni pago
anticipado, con una estructura de costos determinada principalmente por el reembolso de sueldos
reales del personal. El Pliego no precisa si el contrato contempla una férmula de reajuste de
precios que cubra dicho periodo de efecucion.

Solicitud / Pregunta a la Enlidad

Solicitamos a fa Entidad confirmar si el contrato resultante contempla una formula de reajuste de
precios y, en caso afirmativo, indicar su metodologla (Indice de referencia, periodicidad de
aplicacion) para efectos de la estructuracion financiera de la oferta (...)"

RESPUESTA

La entidad aclara que, se planted un presupuesto oficial para el proceso por DIECINUEVE MIL
CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($19.124.836.389), IVA incluido, proyectado para realizar
todas |as actividades de interventoria que permitan dar cumplimiento al objeto contractual,
establecidas para un plazo de ejecucién de treinta y nueve (39) meses. Este presupuesto no se
cancela por meses trascurrido, ni cuotas mensuales fijas, sino que esta concebido para ser pagado
por concepto del informe inicial, de acuerdo con la ejecucién y avance fisico real del contrato de
obra y por la suscripcién del acta de recibo definitivo y entrega final, en las condiciones
establecidas en los documentos del proceso de contratacién.

La oferta econdémica que presente el proponente corresponde a un valor fljo en pesos colombianos
que debe cubrir de forma integral, |a totalidad del plazo contractual, incluyendo todos los costos
directos e Indirectos, salarios con factor multiplicador, insumos, logistica, tributos y las
contingencias o variaciones del mercado derivadas de la inflacién durante la elecucian,
acogiéndose a las condiciones de pago establecidas desde la etapa precontractual. Por lo cual, el
proyecto no contempla reajustes o actualizaciones de los valores contractuales.

OBSERVACION NO. 7
Condiciones ante eventual declaratoria de desierta de la obra objeto de interventoria

Situacion planteada

El contrato de interventorla del presente proceso esta condicionado a la adjudicacidn y ejecucién
de la licitacion publica N°008 de 2026 obra, E| estudio previo advierte que, si dicha licitacion de
obra se declara desierta una vez adjudicado el concurso de méritos de interventorfa, el interventor
debe esperar sin derecho a reclamacién alguna, lo que genera incertidumbre sobre el plazo de
dicha espera y sobre la eventual inmovilizacién de personal y recursos comprometidos.

Solicitud
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Solicitamos a la entidad aclarar si existe un plazo méximo de espara para la suscripeion del acta de
inicio en caso de que la licitacién publica n 008 de 2026 no resulte adjudicada en los términos
previstos, y si, superado dicho plazo, el proponente de interventoria cuenta con algin mecanismo
de terminacién anticipada son lugar a sanciones.

RESPUESTA

La Corporacién informa que el objeto del contrato de interventoria se encuentra directamente
vinculado a |a adjudicacién y ejecucién del contrato de obra correspondiente a la Licitacién Publica
No. 008 de 2026. En consecuencia, la existencia y ejecuciéon de la interventoria dependen de la
materializacion del contrato principal sobre el cual debe ejercerse la labor de seguimiento, control y
vigilancia.

Por lo anterior, en el evento en que la Licitacion Publica No, 008 de 2026 sea declarada desierta,
desaparece el presupuesto que da origen y sustento al contrato de interventoria, toda vez que no
existirla un contrato de obra sobre el cual ejercer las actividades propias de interventoria. En tal
circunstancia, se configura la imposibilidad de cumplir el objeto contractual de la interventoria, por
cuanto este es accesorio y complementario respecto del contrato principal de obra,

En ese sentido, no resulta procedente establecer un plazo maximo de espera para |la suscripcion
del acta de inicio ni mecanismos de terminacion anticipada en los términos propuestos por el
observante, dado que la eventual declaratoria de desierta del proceso de obra constituye una
circunstancia que afecta directamente la existencia del objeto de la interventoria y debera ser
atendida conforme a las disposiciones legales y contractuales aplicables al caso concreto.

Por lo expuesto, se mantiene el contenido de los documentos del proceso, precisando que la
ejecucian de la interventoria esta supeditada a la existencia y adjudicacion del contrato de obra
objeto de vigilancia y control,

OBSERVACION NO. 8

“(...) Inconsistencia enlre la tabla de vigencias futuras y el Presupuesto Oficial declarado
Referencia: Esludio Previo, numeral 5; Pliego de Condiciones, numeral 1.5, Memorando 0600-
839102026 Situacion planteada La labla de distribucién por vigencias del Estudio Previo (numeral
5) y del Pliego de Condiciones (numeral 1.5) tataliza COP $19.382.490.885, mienlras que el
Presupueslo Oficial declarado y el Memorando 0600-839102026 (13-08-2026) lotalizan COP
$19.124.836.389. La diferencia entre ambas cifras es de COP $257,654.496 (1,35%). Solicitud /
Pregunta a la Enlidad Solicitamos a la Entidad aclarar cual de las dos cifras corresponde al
Presupuasto Oficial definitiva del proceso y, de ser procedente, corregir y republicar la labla de
distribueién por vigencias fuluras del Estudio Pravie y/o del Pliego de Condiciones, de manara que
exista plena consistencia entre los documentos del proceso. (...)"

RESPUESTA

La Corporacién confirma que el Presupuesto Oficial definitivo del presente Proceso de
Contratacion es de $19.124.836.389, segln lo establecido en el numeral 1.1 del Pliego de
Condiciones y respaldado por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal relacionados en el
numeral 1.5, cuya sumatoria coincide exactamente con dicho valor, y por el Memorando
0600839102026 del 13 de agosto de 2026.
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La diferencia advertida por el proponente cbedece a que el valor consignado en la tabla de
vigencias futuras del numeral 5 del Estudio Previo y del numeral 1.5 del Pliego de Condiciones
corresponde al cupo autorizado por el Consejo Directivo de la CVC mediante el Acuerdo CD No.
014 de 2026 para comprometer obligaciones en las vigencias 2027, 2028 y 2029, el cual constituye
un techo presupuestal y no el valor efectivamente comprometido para el proceso a través de los
respectivos CDP. En consecuencia, el Presupuesto Oficial del proceso no se ve modificado por
esta diferencia.

CONSULTOR DE CONTRATACION : \
| Mensaje | C01.MSG.9955904 Fechay hora | 14/09/2026 2:56:36 "|

OBSERVACION NO. 1

Se ha evidenciado una inconsistencia formal en la denominacion asignada al proceso entre la
plataforma y documentos del proceso contractual:

En el pliego de condiciones se hace referencia al proceso con la codificacion CMA 009 2026.

En la plataforma SECOP Il, al igual que en la resolucién de Apertura aprobada por |a entidad se
registra formalmente con el cadigo CVC CM 009 2026,

Al fin de garantizar la seguridad juridica, la debida trazabilidad procesal y evitar imprecisiones o
causal de invalidez en los formularios de la propuesta, la garantla de seriedad y demas
documentos, solicitamos formalmente a la CVC aclarar de manera precisa cual es el numero oficial
del proceso que debe consignarse en toda la documentacién que componga la oferta,

RESPUESTA

La Corporacién informa que, de conformidad con las directrices institucionales sobre
parametrizacion de los procesos contractuales en la plataforma SECOP I, el identificador oficial del

presente proceso corresponde al registrado en dicha plataforma y en el acto administrativo de
apertura, esto es, CVC CM 009 20286,

En consecuencia, cualquier referencia contenida en alguno de los documentos del proceso bajo
una denominacién diferente, como CMA 009 2026, corresponde a un aspectc meramente formal
que no altera |a identidad del proceso de seleccién, su objeto, alcance, condiciones de
participacion ni los derechos y obligaciones de los interesados.

Para efectos de la elaboracién de la oferta, Ia garantla de seriedad, los formularios y deméas
documentos que integren la propuesta, los proponentes podrén identificar el proceso con la

codificacion CVC CM 009 2026, que corresponde a la denominacién oficial registrada en SECOP ||
y en la Resolucién de Apertura.

La presente aclaracion se emite con el fin de garantizar la debida trazabilidad ¥ uniformidad

documental del proceso, sin que ello implique modificacion de las condiciones de participacién o de
evaluacién establecidas en los documentos del proceso.
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OBSERVACION NO. 2

“(...) En el Proyeclto de Pliego de Condiciones, la entidad conlempld requerir un posgrado en el
drea de gerencia o érea de hidrdulica. El uso del término "4rea" permitla una interpretacion amplia,
plural e incluyente, conforme a los principios constitucionales de libre concurrencia, transparencia y
proporcionalidad (Ley 80 de 1993, Art. 24 y Ley 1150 de 2007).

No obstante, tras la Observacién No. 6 (Mensaje CO1.MSG9880221) suscrita por el inleresado
David Caslafieda Henao, quien explicitamente solicitd la inclusion y aceplacién de titulaciones
afines en el marco de la equivalencia (tales como saneamiento basico, recursos hidricos,
ingenieria ambiental o geslion de proyeclos de infraestruclura), la CVC ajusto el lexto
reslrictivamente. La Entidad sefiald que requerira; "Posgrado en Gerencia de Proyeclos, Ingenierfa
Hidraulica o de Recursos Hidricos".

Con esta modificacién, la CVC elimind la expresion "en drea de" y redujo la exigencia a la
denominacidn literal e idéntica del titulo, desconociendo la diversidad de titulos académicos que
olorga el sistema de educacion superior en Colombia y en el extranjero, y conlradiciendo el espiritu
de la observacién que molivo dicha aclaracion.

Al exigir la denominacién literal del titulo, la entidad genera una barrera injustificada de acceso a
los diferentes profesionales que pueden ocupar el cargo de direclor de interventoria. Un estudio de
la oferta acacdémica nacional evidencia que las Inslituciones de Educacién Superior (IES) en
Colombia olorgan denominaciones diversas a programas con conlenidos curriculares equivalenles,
los cuales atienden y superan las competencias técnicas requeridas para la direccién de una
interventoria de esta naturaleza:

« Titulaciones literales exigidas en el pliego actual: o Gerencia de Proyeclos: Universidad EAN,
Universidad de La Salle, Universidad del Norte, Universidad de los Andes. o Ingenieria Hidraulica:
Universidad Nacional de Colombia. o Recursos Hidricos: Universidad de Ibagué, Universidad
Nacional de Colombia y Universidad de Medellin.

« Titulaciones en el area de Gerencia (Afines y Equivalentes que quedan arbilrariamente
excluidas): o Gerencia de Proyeclos de Construccién e Infraestructura; Universidad del Rosario. o
Gerencia de Obras; Universidad Caldlica de Colombia. o Gerencla de Proyeclos de Ingenieria:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. o Geslion de Proyectos: Universidad UNAD,
Universidad de San Buenaventura. o Gerencia de construcciones: Pontificia Universidad Javeriana.

+ Titulaciones en el drea Hidraulica (Afines y Equivalentes que quedan arbitrariamente excluidas).
o Recursos Hidraulicos y Medio Ambiente; Escuela Colombiana de Ingenierla Julio Garavilo. o
Ingenierfa de Recursos Hidricos y Saneamiento Ambiental: Universidad Industrial de Santander
(UIS). o Saneamiento Ambiental / Ingenieria Sanitaria: Universidad del Valle, Universidad Nacional.
o Geslion Soslenible del Agua / Ingenieria Ambiental: Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Exigir que el diploma diga lextualmente "Gerencia de Proyaclos” o "Recursos Hidricos" descalifica
a profesionales de altisimo nivel con especializaciones o maesirias en Recursos Hidraulicos y
Medio Ambiente o Gerencia de Obras e Infraestructura, desconociendo que la Resolucién 333 de
2022 (Documenlo Tipo) faculta a la entidad para reglamentar las allernativas, pero sin que ello
implique establecer barreras que reslrinjan la concurrencia de oferentes idoneos,

Solicitamos respeluosamente a la Corporaciéon Auténoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
retrotraer el criterio al estdndar planteado en el proyeclo de pliege original, adoptando una
redaccion plural que garantice la inclusion de programas afines:

Solicitud de Redaccidon para el Pliego Definitivo:
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"Acreditar titulo de posgrado (Especializacién, Maestria o Doctorado o Postdoctorado) en el 4rea
de o afines a Gerencia (lales como Gerencia de Proyeclos, Gerencia de Obras, Gerencia de
Proyectos de Infraestructura, Gestion de Proyectos) o en el érea o afines a Hidraulica (tales como
Ingenieria Hidraulica, Recursos Hidricos, Recursos Hidréaulicos y Medio Ambiente, Ingenieria de
Recursos Hidricos y Saneamiento Ambiental, Ingenierla de sistemas hidricos urbanas,
Hidrosistemas, Gestién Integrada de Recursos Hidricos),”

La anlerior peticién con el fin de que haya una armonia con los demés perfiles de los profesionales
\que si contienen estos términos que hacen incluyentes a otros posgrados relacionados con los
exigido {(...)"

RESPUESTA

La entidad aclara que, de conformidad con lo dispuesto en la Matriz 4 (Lineamientos de Requisitos
del Personal) del Documento Tipo para contratos de Interventoria de Agua Potable y Saneamiento
Basico, las entidades estatales cuentan con la facultad de fijar las alternativas de posgrado

exigibles para el personal clave de acuerdo con el objeto, alcance y complejidad técnica de la obra
objeto de supervision,

En este sentido, la CVC determiné de manera objetiva en el Pliego de Condiciones Definitivo y en
el Anexo Tecnico, las opciones de posgrado validas para el cargo de director de interventoria,
como Posgrado en Gerencia de Proyectos, Ingenierla Hidraulica o de Recursos Hidricos, siendo
estos de caracter taxativo, por lo cual no resulta procedente incluir condiciones ambiguas,
mediante la inclusién del términe general como, afines.

La inclusién expresa de estas tres alternativas de posgrado, brinda un marco amplio, suficiente e
incluyente que garantiza la presencia de profesionales de alto nivel idéneo para la direccién
integral de la interventoria de la PTAR Palmira y su emisor final por lo cual se mantienen las
condiciones establecidas en el pliego definitivo.

) LUIS LOPEZ ING
| Mensaje | CO1.MSG 9963227 Fechay hora | 15/09/2026 5.13:55

OBSERVACION NO. 1
"(...) Experiencia del especialista sanitario o hidraulico

Al revisar los requisitos establecidos para el especialista sanitario o hidréulico, se evidencian
diferencias entre el Pliego de Condiciones y el Anexo Técnico respecto de la experiencia exigida:

* Para ol frente Emisor Final, el Anexo Técnico establece cinco (8) aflos de experiencia general,
mientras que el Pliego de Condiciones exige ocho (8) aflos.

* Para la experiencia especifica, el Anexo Técnico exige tres (3) afios en los frentes PTAR y Emisor
Final, mientras que el Pliego de Condiciones establece cinco (5) arios.

Teniendo en cuenta que el propio Anexo Técnico contempla condiciones de experiencia inferiores
¥ que eslas resultan suficientes para la adecuada ejecucion de las actividades asignadas al perfil,
solicitamos respetuosamente a la entidad confirmar que se exigiran cinco (5) afios de experiencia
general para el frente Emisor Final y tres (3) afios de experiencia especifica para ambos frentes.
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En consecuencia, solicitamos armonizar mediante adenda los documentos del proceso, acogiendo
las condiciones previstas en el Anexo Técnico, lo cual permilira garantizar la claridad de las reglas
y una mayor pluralidad de profesionales que cuentan con la idoneidad necesaria para ejecutar el
conltrate (...)"

RESPUESTA

La entidad aclara que los requisitos minimos fijados en la tabla del Numeral 3.14.2 del Pliego de
Condiciones Definitivo, correspondientes a ocho (8) afios de experiencia general vy cinco (5) afios
de experiencia especifica, responden de manera idénea a la necesidad y responsabilidad técnica
requerida para la supervision y control de la PTAR Palmira y su Emisor Final,

Por lo tanto, para asegurar |a plena coherencia entre los documentos del proceso y brindar total
certeza juridica en el marco de los Documentos Tipo de Colombia Compra Eficlente, la entidad
expide la adenda No. 1 para modificar la Tabla 7.2 del Anexo Técnico Definitivo, ajustando sus
exigencias a los parametros del Pliego de Condiciones.

OBSERVACION NO. 2
“(...) Experiencia del especialista en estructuras

Se evidencia una diferencia entre la experiencia exigida al especialista en estructuras en el Pliego
de Condiciones y en el Anexo Teécnico. Mientras el Anexo Técnico establece cinco (5) aflos de
experiancia general y tres (3) afos de experiencia especlfica, el Pliego exige ocho (8) y cinco (5)
afios, respectivamente.

Considerando que las condiciones establecidas en el Anexo Técnico corresponden al documento
que define el alcance y las aclividades que deberd desarrollar el profesional, solicitamos
respelucsamente a la enlidad confirmar que para este perfil se exigiran cinco (5) aflos de
experiencia general y tres (3) aflos de experiencia especifica.

Asimismo, solicitamos armonizar mediante adenda los documentos del proceso, acogiendo las
condiciones previstas en el Anexo Tecnico, las cuales permiten acreditar la idoneidad requerida sin
limitar innecesariamente la pluralidad de profesionales disponibles (...)"

RESPUESTA

La entidad aclara que los requisitos minimos fijados en la tabla del Numeral 3.14.2 del Pliego de
Condiciones Definitivo, correspondientes a ocho (8) afios de experiencia general y cinco (5) afios
de experiencia especifica, responden de manera idénea a la necesidad y responsabilidad tecnica
requerida para la supervisién y control de la PTAR Palmira y su Emisor Final.

Por lo tanto, para asegurar la plena coherencia entre los documentos del proceso y brindar total
certeza juridica en el marco de los Documentos Tipo de Colombia Compra Eficiente, la entidad
expide la Adenda No. 1 para ajustar la Tabla 7.2 del Anexo Tecnico Definitivo.

OBSERVACION NO. 3

“(...) Dedicacion del espacialista en monlajes electromecanicos
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El Pliego de Condiciones establece para el especialista en monlajes electromecénicos una
dedicacion del cincuenta por ciento (50 %), mientras que el Anexo Técnico determina una
dedicacion del cuarenta por ciento (40 %).

Dado que esla diferencia incide directamente en la conformacién del equipo de trabajo y en la
eslructuracion de la oferta econdmica, solicitamos a la entidad aclarar cudl seré la dedicacion
exigible durante la ejecucion del contrato,

En particular, solicitamos confirmar y unificar en los documentos del proceso la dedicacion del
cuarenta por clento (40 %) establecida en el Anexo Técnico, por corresponder a la condicion
menos restrictiva y encontrarse contemplada en el documento que regula las actividades ¥
requerimientos teécnicos del contralo (...)"

RESPUESTA

Para asegurar la plena coherencia entre los documentos del proceso y brindar total certeza juridica
en el marco de los Documentos Tipo de Colombia Compra Eficiente, la entidad expide la Adenda
No. 1 para ajustar |a Tabla 7.2 del Anexo Técnico Definitivo, en donde se ajusta la dedicacién para
el especialista en montajes electromecénicos, la dedicacién al cuarenta por ciento (40%).

OBSERVACION NO. 4
‘(...) Formacidén de posgrado del director de interventorfa

Para el director de interventorla, el Pliego de Condiciones admile posgrados en gerencia de
proyectos, ingenieria hidréulica o recursos hidricos, mientras que el Anexo Técnico (nicamente
hace referencia a las éreas de gerencia o hidréulica.

Con el propdsito de evitar interpretaciones restrictivas durante la verificacién de los prafesionales,
solicitamos armonizar los documentos y confirmar que seran vélidos los posgrades relacionados

con cualquiera de las siguientes &reas: gerencia, gerencia de proyectos, hidréulica, ingenieria
hidraulica o recursos hidricos.

Esta unificacién recoge las alternativas contempladas en ambos documentos y amplia la
posibllidad de participacién de profesionales Idéneos sin afectar las condiciones técnicas

requeridas para el cargo (...)"
RESPUESTA

La entidad aclara que los requisitos de posgrado para los directores de interventoria fijados en la
tabla del Numeral 3.14.2 del Pliego de Condiciones Definitivo, coinciden con lo establecido en el
numeral 7.2 del Anexo Técnico, indicando que se requiere: posgrado en gerencia de proyectos,
ingenieria hidraulica o de recursos hidricos.

OBSERVACION NO. §
‘(...) Formacién de posgrado del especialista sanitario o hidraulico
Para el especialista sanitario o hidréulico, el Anexo Téchico incluye el érea civili como una

alternativa vélida de formacion de posgrado, mientras que el Fliego de Condiciones Unicamente
hace referencia a las dreas sanitaria o hidréulica.
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Teniendo en cuenla que la ingenierla civil guarda relacion directa con las aclividades y
conocimientos requeridos para el perfil y que esta alternativa ya fue contemplada por la entidad en
el Anexa Técnico, solicitamos confirmar que seran vélidos los posgrados en las dreas civil
sanitaria o hidraulica.

Asimismo, solicitamos ajustar el Pliego de Condiciones medianie adenda, con el fin de incorporar
expresamente el drea civil y evitar interpretaciones diferentes durante la verificacion de las hojas
de vida (...)"

RESPUESTA

La entidad aclara que los requisitos de posgrado para el especialista sanitario o hidraulico fijados
en la tabla del Numeral 3.14.2 del Pliego de Condiciones Definitivo, responden de manera iddnea a
la necesidad y responsabilidad técnica requerida para la supervision y control de la PTAR Palmira y
su Emisor Final,

Por lo tanto, para asegurar la plena coherencia entre los documentos del proceso y brindar total
certeza juridica en el marco de los Documentos Tipo de Colombia Compra Eficiente, la entidad
expedira la Adenda No. 1 respectiva para modificar la Tabla 7.2 del Anexo Técnico Definitivo,
ajustando sus exigencias a los parametros del Pliego de Condiciones.

OBSERVACION NO. 6

Cantidad y dedicacion de los cadeneros El Anexo Técnico establece cuatro (4) cadeneros con una
dedicacién del cincuenta por ciento (50 %), mientras que el Formulario 1 - Propuesta econémica
relaciona cuatro (4) cadeneros con dedicacién del clen por ciento (100 %). Esta inconsistencia
afecta directamente la estimacién de los costos de personal y puede generar diferencias en la
estructuracion y comparacion de las ofertas econdmicas. Por lo anterior, solicitamos confirmar que
la dedicacion exigible para cada uno de los cuatro (4) cadeneros sera del cincuenta por clento (50
%), conforme con lo previsto en el Anexo Técnico, y ajustar el Formulario 1 para que refleje dicha
dedicacién. En caso de que la entidad determine una dedicacién diferente, solicitamos modificar y
publicar nuevamente el formulario economico, garantizando que todos los proponentes estructuren
sus ofertas bajo las mismas condiciones.

RESPUESTA

La Corporacion confirma que la dedicacion exigible para cada uno de los cuatro (4) cadeneros es
del cien por ciento (100 %), conforme a lo previsto en el Formulario 1 — Propuesta econémica. El
Anexo Técnico presenta un error de forma, el cual sera ajustado mediante Adenda No. 1. Los
Proponentes deberan estructurar su oferta econémica con base en el Formulario 1 vigente al cierre
del Proceso de Contratacion,

OBSERVACION NO. 7

Cantidad de ingenieros auxiliares El Anexo Técnico exige dos (2) ingenieros auxiliares, ambos
asignados al frente PTAR. Sin embargo, el Formulario 1 — Propuesta econémica incluye tres (3)
profesionales: dos (2) para el frente PTAR y uno (1) para el frente Emisor Final. Teniendo en
cuenta que el Anexo Técnico Unicamente establece la necesidad de dos (2) ingenieros auxiliares y
no contempla este perfil para el frente Emisor Final, solicitamos confirmar que la cantidad exigible
serd de dos (2) profesionales, ambos destinados al frente PTAR. En consecuencia, solicitamos
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ajustar el Formulario 1, eliminando el ingeniero auxiliar adicional del frente Emisor Final, con el
proposito de evitar la incorporacién de costos de personal que no se encuentran respaldados por
una exigencia del Anexo Tecnico.

RESPUESTA

La Corporacién confirma que la cantidad exigible de ingenieros auxiliares es de tres (3)
profesionales, dos (2) destinados al frente PTAR y uno (1) al frente Emisor Final, conforme a lo
previsto en el Formulario 1 — Propuesta econémica. El Anexo Técnico presenta un error de forma,
el cual sera ajustado mediante Adenda No. 1, ajustando el Anexo Técnico para gue refleje los tres
(3) perfiles establecidos en el Formulario 1. Los Proponentes deberan estructurar su oferta
economica con base en el Formulario 1 vigente al cierre del Proceso de Contratacion.

OBSERVACION NO. 8
‘(...) Denominacion y formacién del ingeniero ambiental

En el Anexo Técnico el perfil se identifica como "Ingeniero Ambiental” y se exige tinicamente titulo
profesional, sin requerir formacién de posgrado. No obstante, en el Formulario 1 — Propuesta
economica se denomina “Ingeniero Especialista Ambiental’,

Aunque podria lratarse de una diferencia de nomenclatura, el término “especialista” puede generar
dudas respecto de la evenlual exigencia de un titulo de posgrado.

Por lo anterior, solicitamos confirmar que para este perfil Gnicamente se exige el titulo profesional
indicado en el Anexo Técnico, sin requerimiento de especializacion o posgrado. Asimismo,
solicitamos ajustar su denominacién en el Formulario 1 a “Ingeniero Ambiental’, de manera que
exista plena correspondencia enire los documentos del proceso y se eviten interpretaciones
restrictivas (...)"

RESPUESTA

La entidad aclara que, respecto al cargo de ingeniera o ingeniero Ambiental, se exigira Gnicamente
la formacion indicada en el anexo técnico.

Directora Técnica Ambiental (C)

Prayectd: Yenni Mejia - Profesional de Apoya DTA -&" .
Claudia Otalora ~ Profesional de Apoyo DTA CB

Ronny Nufez - Profesional de Apoyo DT%

Santiago Gémez - Profesional de Apoyo DTA
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