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INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en adelante la “entidad”, pone a disposición de los interesados 
la presente invitación pública para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de 
“INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE SABOYÁ 
ASOCIADO A LA ESTACIÓN DE PEAJE "SABOYÁ" UBICADO SOBRE LA RUTA 45A05 A 
CARGO DEL INVIAS EN EL DPTO DE BOYACÁ” en adelante el “contrato”.  
 
Los Documentos del Proceso, que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, 
así como cualquiera de sus Anexos, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública –en adelante SECOP–. 
 
La selección del contratista se realizará a través del proceso de contratación No. IP-DTE-SPI-013-
2026. 
 
La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en la invitación pública y en la 
normativa aplicable. 
 
Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de 
contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los documentos del proceso en los 
términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.  

http://www.invias.gov.co/
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GUÍAS PRÁCTICAS, MANUALES DE USO Y FORMATOS DEL SECOP II 
 
La Agencia para la Contratación Pública Colombia Compra Eficiente creada mediante Decreto Ley 
4170 de noviembre 3 de 2011 ha dispuesto en su portal web (www.colombiacompra.gov.co), guías, 
manuales, formatos, videos y material de apoyo para las entidades compradoras y proveedores, con 
el fin de facilitar el uso y participación en los procesos de contratación a través de la plataforma SECOP 
II. 
 
De allí que se recomienda a los interesados y eventuales proponentes consultar dicha información 
en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y- 
guías-de-uso-del-secop-ii, en donde encontraran, entre otros: 
 

1. Guía para realizar el registro en el SECOP II. 
2. Pasos para registrarse en el SECOP II. 
3. Guía rápida para configurar la cuenta del proveedor en el SECOP II. 
4. Guía de creación de proponente plural en el SECOP II. 
5. Guía para presentar observaciones en el SECOP II. 
6. Guía para manifestar interés a través del SECOP II. (Procesos de Selección abreviada de 

menor cuantía). 
7. Guía para presentar ofertas en el SECOP II. 
8. Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación 

 
Por lo anterior, es responsabilidad de los proponentes tener en cuenta esta información para 
efectos de estructurar y presentar sus propuestas. 
 
En caso de presentarse indisponibilidad del sistema, los proponentes e interesados en el proceso, 
deberán aplicar la “Guía de Indisponibilidad” que se utiliza en estos casos, la cual encuentra en el 
sitio de soporte de Colombia Compra Eficiente: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponibilidad_s
ecopii.pdf.  
 
SOLO en caso de indisponibilidad del sistema SECOP II, debidamente certificada por Colombia 
Compra Eficiente, los proponentes o interesados podrán remitir sus constancias y documentos al 
correo pliego@invias.gov.co, acorde con las directrices de la “Guía de Indisponibilidad” ya citada. 
En caso de no certificarse la indisponibilidad del sistema por parte de Colombia Compra Eficiente, 
las comunicaciones y demás documentos recibidos en dicho correo, NO serán tenidos en cuenta, 
en el entendido de que el proceso se surte en su totalidad en la plataforma del SECOP II.  Igual 
situación sucede en el curso normal del proceso, sin que el SECOP II presente fallas en su 
funcionamiento. 
 
  

http://www.invias.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponibilidad_secopii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponibilidad_secopii.pdf
mailto:pliego@invias.gov.co
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1 CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 
 

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente proceso 
de contratación se identifican en la siguiente tabla:  
 

Objeto del proyecto 
Plazo del 
contrato  

Valor 
presupuesto 
oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato 

INTERVENTORÍA PARA EL 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN 

EL MUNICIPIO DE SABOYÁ 
ASOCIADO A LA ESTACIÓN DE 

PEAJE "SABOYÁ" UBICADO 
SOBRE LA RUTA 45A05 A CARGO 

DEL INVIAS EN EL DPTO DE 
BOYACÁ 

HASTA EL 
31 DE 

DICIEMBRE 
DE 2026. 

 $109.044.982,00  

MUNICIPIO DE 
SABOYÁ EN EL 

DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

 
El proceso se adjudicará al menor valor de la oferta económica. 
 
El presente documento, así como cualquiera de sus anexos está a disposición del público en general 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus 
veces.  
 
Los bienes y/o servicios tienen las especificaciones técnicas descritas en el Capítulo II 
Especificaciones Técnicas y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción e información 
técnica del objeto del presente proceso de selección. 
 
El Proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas y el alcance del contrato objeto de 
interventoría, para lo cual consultará los documentos que hacen parte del proceso de Concurso de 
Méritos Abierto No. CMA-DTE-SPI-034-2026 los cuales pueden ser consultados en la plataforma de 
SECOP II. 
 
1.2 DOCUMENTOS DEL PROCESO  

 
Los documentos del proceso son los señalados en el capítulo IX, así como todos los señalados en 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 
1.3 COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 
 
Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con el Manual de 
Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.  
 
Cuando el proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la entidad pone a 
disposición el siguiente correo: pliego@invias.gov.co  
 
 
 
 

http://www.invias.gov.co/
mailto:pliego@invias.gov.co
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1.4 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 
 
El objeto del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel de ser posible, o de lo contrario en el 
tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:  
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81101500 
Servicios basados en 

Ingeniería, investigación y 
tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura 

81102200 
Servicios basados en 

Ingeniería, investigación y 
tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería de 
Transporte 

 
La presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026 
y los bienes o servicios a adquirir no se encuentran contemplados en Acuerdo Marco de Precios ni 
en Bolsa de Productos, establecidos por Colombia Compra Eficiente. 
 
1.5 RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 
 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con 
el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

191826 2026-05-14 $109.044.983,00 

 
Código BPIN: 2018011000716 
 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad de la vigencia 

 
1.6 REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

 
El Proponente tiene la responsabilidad y deber de presentar la oferta en forma completa e íntegra, 
esto es, cumpliendo el contenido de la invitación y adjuntando los documentos de soporte o prueba 
de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. No será posible subsanar los requisitos 
de la propuesta que afecten la asignación de puntaje, es decir, la oferta económica.  
 
La entidad, al revisar la oferta de menor precio, verificará que cumpla las condiciones mínimas de la 
Invitación. Si no cumple solicitará al proponente, que en un término de al menos un (1) día hábil, 
aclare, explique o aporte los documentos e información subsanable; en caso de que la entidad no 
fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil. No obstante, los proponentes no 
podrán completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta económica, la cual solo puede ser objeto 
de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos 
requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la entidad rechace la propuesta y revise la segunda 
oferta que ofrezca el menor precio y verifique que cumple los requisitos de la invitación. Si la segunda 
propuesta tampoco cumple se repetirá el procedimiento anterior, continuando con las ofertas que 
ofrezcan el siguiente menor precio. La entidad establecerá e informará las ofertas que podría 
estimarse como artificialmente bajas; y procederá según las directrices emitidas por Colombia 
Compra Eficiente, y podrá rechazar la misma, si dicha oferta no cumple con los requisitos mínimos 

http://www.invias.gov.co/
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para su correcto funcionamiento, como lo indica el artículo 2.2.1.1.2.2.4. “Oferta con valor 
artificialmente bajo”. 
 
En caso de que la entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 
futura contratación o al proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, podrá 
requerir al proponente, otorgándole un término mínimo de un (1) día hábil contado desde el momento 
en el que advirtió su omisión, con el fin de que los aporte; en caso de que la entidad no fije un plazo 
específico, se entenderá que es de un (1) día hábil.  
 
En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al proceso o a las 
ofertas y conductas de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y 
oportunidad de estas. 
 
1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
La entidad debe elaborar el cronograma del proceso teniendo en cuenta los términos legales para 
cada una de las etapas de proceso. 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación en la página 
del SECOP II de la 
invitación pública y de los 
Estudios previos (como 
mínimo de un día hábil) *1 

21 de septiembre de 
2026 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Inicio del Plazo para 
presentar la oferta será 
como mínimo de un día 
hábil. *2 

21 de septiembre de 
2026 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Plazo máximo para 
presentar observaciones a 
la Invitación Pública 

22 de septiembre de 
2026 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Plazo máximo para 
presentar solicitud de 
limitación a mypime  

22 de septiembre de 
2026 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación de respuesta a 
observaciones 
presentadas a la invitación 
pública 

23 de septiembre de 
2026 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Aviso de Limitación a 
Mipymes 

23 de septiembre de 
2026 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Plazo máximo para expedir 
adendas 

24 de septiembre de 
2026 Hasta las 4:00 pm 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Fecha de cierre a las 04:00 
p.m. 

25 de septiembre de 
2026 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Apertura de ofertas 04:01 
pm 

25 de septiembre de 
2026 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 
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Actividad Fecha Lugar 

Plazo máximo para 
acreditar situación de 
control 

28 de septiembre de 
2026 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación verificación del 
cumplimiento de la 
acreditación de situación 
de control 

29 de septiembre de 
2026 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del Informe de 
Verificación de Requisitos 
Habilitantes 

1 de octubre de 2026 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Traslado del Informe de 
Verificación de Requisitos 
Habilitantes y presentación 
de observaciones y/o 
documentos de 
subsanabilidad 

2 de octubre de 2026 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación de respuesta a 
observaciones *3 

5 de octubre de 2026 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Aceptación de 
recomendación del Comité 
Evaluador 

Hasta el 08 de octubre 
de 2026 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Comunicación de 
aceptación de la oferta o 
declaratoria desierta. *4 

Hasta el 14 de octubre 
de 2026 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

 
*1. Podrán expedirse adendas a la presente invitación, las cuales deberán ser publicadas en el 
SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) http: 
//community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx, como mínimo por un día hábil antes de la fecha del 
cierre, caso en el cual, de ser necesario, la entidad podrá igualmente prorrogar la fecha del cierre del 
proceso, de tal manera que se cumpla con el requisito legal de un plazo mínimo de un día hábil para 
la presentación de las propuestas. 

 
*2 Con la sola presentación de la oferta se entiende que el proponente declara bajo la gravedad del 
juramento, no encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para participar 
en el proceso de selección y suscribir el respectivo contrato o documento que haga sus veces. 

 
*3. Tal como lo dispone el numeral 8º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, “ En caso 
de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, 
conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan”. 

 
Al establecer el plazo para la verificación de los requisitos habilitantes, se debe tener en cuenta que, 
en el evento de ser necesario conceder un plazo al proponente para subsanar aquellos requisitos 
que puedan ser subsanados, este es perentorio y preclusivo. En caso de que éste no cumpla con 
los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y así 

http://www.invias.gov.co/
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sucesivamente, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 
de 2015. 

 
*4. Tal como lo dispone el numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 “La oferta y 
su aceptación constituyen el contrato estatal”  
 
Si el funcionario competente para adjudicar el contrato no acoge la recomendación de adjudicación 
que le sea formulada por quienes hayan efectuado la verificación de requisitos, deberá justificarlo 
mediante acto administrativo motivado, el cual será igualmente publicado en el SECOP II a través 
del Portal Único de Contratación (PUC) http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx.  
 
El modelo de comunicación de aceptación de la oferta será el contenido en el documento anexo a 
presente invitación pública. 
 
1.8 IDIOMA 
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 
ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser 
presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al español. 
 
El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple y entregar la 
traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial 
debe ser el mismo texto presentado. 
 
Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se 
realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005 o las norma 
que los modifiquen, sustituyan o complementen.  
 
De igual manera, se deberán atender los demás lineamientos al respecto que se establecen en la 
Circular Única Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente. 
 
1.9 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos públicos originados en el exterior por un país signatario de la Convención de La 
Haya de 1961 sobre la abolición del requisito de Legalización, deben apostillarse. En cambio, deben 
legalizarse los documentos públicos expedidos en el exterior por un país signatario de la Convención 
de Viena de 1963. Los documentos privados emitidos en el extranjero no requieren Apostilla ni 
Legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo 
caso necesitarán apostille o legalización, en la forma antes indicada. 
 
Para el trámite de Apostilla o Legalización de documentos públicos otorgados en el exterior y la 
acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las Entidades aplicarán los 
parámetros establecidos en las normas que regulen la materia, en especial la Resolución 1959 de 
2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 
 
1.10 GLOSARIO 
 
Para los fines de esta invitación, a menos que expresamente se disponga lo contrario, los términos 
deben entenderse de acuerdo con las definiciones contenidas en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos no definidos deben 

http://www.invias.gov.co/
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entenderse de conformidad con su significado natural y en el contexto del presente proceso de 
selección y proyecto de Interventoría que se pretende adelantar. 
 
1.11 INFORMACIÓN INEXACTA 
 
La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 
proponente, pudiendo acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas.  
 
Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el proponente y la verificada por 
la entidad, la información que se pretende demostrar se tendrá por no acreditada.  
 
La entidad compulsará copias a las autoridades competentes cuando la información aportada tenga 
inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el proponente haya 
demostrado lo contrario, y rechazará la oferta. 
 
1.12 INFORMACIÓN RESERVADA 
 
Si la propuesta incluye información que, conforme a la ley colombiana, tiene carácter de reservada, 
el proponente debe manifestar esta circunstancia con absoluta claridad y precisión en el Formato 1- 
Carta de Presentación de la Oferta, identificando el documento o información que considera que 
goza de reserva, citando expresamente la disposición legal que la ampara. Sin perjuicio de lo 
anterior, y para evaluar las propuestas, la entidad se reserva el derecho de dar a conocer esta 
información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores. 
 
En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están 
obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y 
que haya sido identificada por el proponente. 
 
1.13 MONEDA  
 

A. Monedas Extranjeras  

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos 
Colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos 
Colombianos teniendo en cuenta lo siguiente: 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados 
Unidos de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos utilizando el valor 
correspondiente al promedio de la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la 
fecha de terminación del contrato. Para esto, el Proponente deberá indicar la Tasa 
Representativa del Mercado utilizada para la conversión de cada contrato en el Formato 3- 
Experiencia; la TRM empleada será la certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  
 
Nota: En el caso de que los proyectos de concesión ejecutados fuera del territorio nacional, 
la fecha de terminación será la que corresponda a la etapa de construcción y no de 
operación. 
 

II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, éstos deberán convertirse inicialmente a esta 
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de 
la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación del mismo. Para 
tales efectos, se puede emplear la información certificada por el Banco de la República. Para 
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el cálculo se recomienda acudir al siguiente link: 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se procederá en la forma 
señalada en el numeral anterior.  

B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): 

Cuando los Documentos del Proceso de Contratación señalen que un valor debe expresarse en 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:  

I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal 
anterior, o cuya moneda de origen sea el Peso Colombiano, deben pasarse a SMMLV, para 
lo cual  emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha 
de terminación del contrato. 

II. Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente 
forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo 
para valores menores a cero punto cinco (0.5). 

Si el Proponente aporta certificaciones en las que no indican el día, sino solamente el mes y el año, 
se procederá así:  

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
señalado en la certificación.  

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado 
en la certificación. 

1.14 CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL  
 
No podrán participar en el procedimiento de contratación, y por lo tanto no serán objeto de 
evaluación, ni podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en 
situaciones de conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación 
pública, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o la ley. 
 
1.15 CAUSALES DE RECHAZO  
 
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 
 
A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 
Cuando en el mismo proceso de contratación se presentan oferentes en la situación descrita por 
los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la entidad solo admitirá la 
oferta presentada primero en el tiempo. 

B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o 
haga parte en más de una propuesta para el Proceso de Contratación. 

C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletín 
de responsables Fiscales que administra la Contraloría General de la República. 

D. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en 
la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006, relacionada con la 
disolución de la persona jurídica.  

E. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un 
documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente 
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o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea 
necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6. 

F. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad 
en los términos de la sección 1.11. 

G. Que el proponente se encuentre incurso en un conflicto de interés previsto en una norma de 
rango constitucional o legal o en la causal contenida en el numeral 1.14 de la Invitación Pública. 

H. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
I. Que el objeto social del Proponente, en caso de que se trate de una persona jurídica, o el de sus 

integrantes, tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del contrato. 
J. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto 

oficial estimado para el proceso de contratación.  
K. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma 

indicada en la sección 3.3 de la invitación. 
L. Cuando se presente propuesta condicionada para la aceptación de la oferta 
M. No presentar oferta económica.  
N. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo 

establecido en la sección 5.2.1 de la Invitación Pública 
O. Cuando el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las 

especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades o incluya valores no incluidos en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad 

P. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad. 
Q. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los 

requisitos mínimos, actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, permisos, licencias y 
autorizaciones, notas técnicas específicas y documentos técnicos adicionales, en condiciones 
diferentes a las establecidas por la Entidad en los documentos del proceso.  

R. Cuando la Entidad Estatal evidencie que la propuesta suscrita por un Proponente Plural sea 
presentada desde un usuario del SECOP II diferente al de la unión temporal o consorcio, según 
corresponda 

S. No ofrecer el valor de alguno de los ítems. En el caso que el valor del ítem sea cero (0) el 
proponente asume la responsabilidad por el valor ofertado en ese ítem.  

T. Presentar la oferta extemporáneamente. 
U. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en la 

invitación pública. 
V. Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones para comprometer a la 

sociedad y no cuente con la autorización suficiente del órgano social 
W. Cuando el proceso sea limitado a Mipyme y el proponente no acredite esta condición. 
X. En ningún caso el valor de cada uno de los ítems o del valor de cada uno de los entregables 

podrán exceder el valor establecido por la entidad en el presupuesto oficial.  
Y. Las demás previstas en la ley. 

 
1.16 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  
 

A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias de la Invitación. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
D. Las demás previstas en la Ley. 

 
1.17 NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LA INVITACIÓN 
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Esta invitación debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse de 
manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la 
información incluida en los documentos del proceso que lo acompañan y las adendas que se 
expidan. 

Además, se seguirán los siguientes criterios para interpretar y entender la invitación: 

A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de esta invitación no deben interpretarse 
como un grado de prelación entre los mismos.  

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en esta invitación solo sirven como 
referencia y no afectan la interpretación de su contenido. 

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y 
viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

D. Los plazos en días establecidos en esta invitación se entienden como hábiles, salvo que de 
manera expresa la ley o la entidad indique que se trata de calendario o de meses. Cuando 
el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la entidad, este 
se trasladará al día hábil siguiente.  

E. En caso de contradicción entre el contenido establecido en los documentos publicados del 
proceso y el incluido por la Entidad, proponentes o contratistas en los documentos del 
proceso, primará lo señalado en la invitación pública. 

F. Las palabras definidas en esta invitación deben entenderse en dicho sentido. 
G. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, 

adicionen, sustituyan o complementen. 
H. Esta invitación pública se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las 

reglas del Código Civil definidas en los artículos 1618 a 1624. 
 
1.18 RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
Si la oferta se presenta a través del SECOP II, el Proponente debe seguir el proceso indicado en la 
“Guía rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha y la hora del 
cierre del Proceso de Contratación, la plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción 
del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro en la oferta por la plataforma del SECOP II, sin 
necesidad de enviar una solicitud a la Entidad. 
 
1.19 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES 
 

Que el artículo 15 de la Constitución Política dispone que todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 
Que no obstante lo anterior, el artículo 20 y 74 ibid., contempla el derecho que tiene la población 
colombiana de informar y recibir información veraz e imparcial, y en desarrollo de esta garantía 
constitucional ya que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo 
los casos que establezca la ley”. 

Que a través de la Ley 1581 de 2012 se expidió el régimen general de protección de datos personales 
colombiano y según  lo estipulado en el artículo 5 relativo a la protección de la información personal 
sensible, esta es definida como (…) “aquellos datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso 
indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, 
la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los 
datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.” (…)  
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Que la Ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos 
para el ejercicio y garantía del derecho, así como las excepciones de los artículos 18 y 19 a la 
publicidad de información clasificada y/o reservada.    

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad garantizará el derecho a la protección de los datos 
personales, la intimidad, la vida, la salud, la seguridad, la reserva de los secretos comerciales, 
industriales o profesionales y toda aquella información que es suministrada por el Proponente para 
el cumplimiento de los factores de desempate y que goza de excepción legal de acuerdo con la 
regulación enunciada anteriormente. Esta información será relativa a los siguientes, pero no se 
limitará a: i) mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana.   

Por tanto, las Entidades deberán validar la información y la documentación, antes de cargar lo 
correspondiente  en el SECOP, con el fin de evitar  publicar para conocimiento de terceros no 
autorizados la información relacionada con los factores de desempate de mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, personas en procesos de reincorporación y/o reintegración, población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana o demás datos sensibles, de 
forma que no se afecte el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 
accionistas.   

Así mismo, la Entidad se encargará de cumplir con lo estipulado en el régimen de protección de 
datos personales establecido por la Ley 1581 de 2012, incluyendo la recolección de la autorización 
para el tratamiento de datos personales sensibles. Por lo tanto, se encargará y será responsable de 
que los Titulares de la información diligencien el «Formato 6-Autorización para el tratamiento de 
datos personales» como requisito para el otorgamiento del criter.io de desempate. 
 
1.20 LIMITACIÓN A MIPYME 

Todas las entidades estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes 
a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia.  

Requisitos: 

1. Que el valor del proceso de contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (CERTIFICACIÓN UMBRAL MIPYMES 
2024-2025) 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos 2 Mipyme colombianas. 

3. Las solicitudes deben recibirse durante el plazo señalado en el cronograma de la invitación. 

4. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

5. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones 
dispuestas en el presente artículo. 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS A 
MIPYMES (ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4) 

Las Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de 
la siguiente manera: 

http://www.invias.gov.co/
https://contratacionenlinea.co/index.php?action=view&id=5490&module=newsmodule&src=%40random6117e16c9d429
https://contratacionenlinea.co/index.php?action=view&id=5490&module=newsmodule&src=%40random6117e16c9d429
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1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 

3. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 

4. Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

5. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del 
plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

6. En las convocatorias limitadas solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes 
plurales integrados únicamente por Mipyme. 

7. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto 1860 de 2021 no 
excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas. 
 
NOTA 1: EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADO A 
MIPYME, EN ESE ORDEN DE IDEAS LAS SOLICITUDES DEBERÁN SER REMITIDAS 
DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD EN EL CRONOGRAMA DEL 
PROCESO.  
 
NOTA 2: EN CASO DE PRESENTARSE DOS O MAS SOLICITUDES DE LIMITACIÓN A 
MYPIME EL INVIAS PUBLICARA A TRAVES DE COMUNICADO LA COMUNICACIÓN 
PERTINENTE SI ES DEL CASO. 
 
1.21 DE CONFORMIDAD CON EL ART 30 DE LA LEY 2069 DE 2020 REGLAMENTADA 

MEDIANTE EL DECRETO 1860 DE 2021 SE APLICARÁ LO DISPUESTO EN DICHA 
NORMATIVA BAJO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS  

 
ARTÍCULO 30. MIPYMES Y MÍNIMA CUANTÍA.  
 
Modifíquese el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:  
 
5) Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor 
cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las 
siguientes reglas: 
 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el 
objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;  
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;  
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.  

http://www.invias.gov.co/
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PARÁGRAFO 1. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que 
tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a MiPymes o establecimientos que 
correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional 

 
2 CAPÍTULO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
El INVIAS se encuentra adelantando el proceso contractual bajo la modalidad de Concurso de 
Méritos Abierto con numero de proceso CMA-DTE-SPI-034-2026 en SECOP II tendiente a 
“REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE SABOYÁ ASOCIADO A LA 
ESTACIÓN DE PEAJE "SABOYÁ" UBICADO SOBRE LA RUTA 45A05 A CARGO DEL INVIAS 
EN EL DPTO DE BOYACÁ”, ubicado en el departamento de Boyacá, con el fin de proyectar 
soluciones que contribuyan a mejorar las condiciones de operación y darle continuidad al servicio de 
transporte terrestre y de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo económico del territorio 
nacional. El alcance técnico corresponde a lo establecido en el anexo técnico, cumpliendo con los 
plazos estipulados, el valor del presupuesto oficial y los requerimientos técnicos definidos por el 
INVIAS para este proyecto. 
 
El objetivo principal de este estudio se orienta a analizar las dinámicas territoriales, sociales, 
económicas, productivas y de movilidad que se generan en torno a la infraestructura vial y a la 
operación del peaje, identificando sus efectos sobre la población, las actividades económicas locales, 
la conectividad regional y las condiciones de competitividad del territorio, evaluando técnicamente 
las posibles problemáticas, impactos y oportunidades, a través de: 
 

• Recopilación histórica de información secundaria del territorio con enfoque socioeconómico y de 
infraestructura para el transporte. 

• Recopilación de información primaria a través de acercamientos semiestructurados a actores en 
el territorio. 

• Evaluación de variables y ejes temáticos orientada a la formulación de lineamientos y 
recomendaciones estratégicas que orienten intervenciones sobre el corredor.  

 
En este sentido, se requiere la generación de insumos técnicos que permitan soportar la toma de 
decisiones institucionales relacionadas con la gestión de la infraestructura vial y su interacción con 
las dinámicas territoriales, sociales y económicas del área de influencia. Finalmente, culminado y 
consolidando el proyecto se realizarán los respectivos informes finales ejecutivos. 
 
De acuerdo con lo indicado por Colombia Compra Eficiente “La interventoría es el seguimiento 
técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica 
contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido 
la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del 
contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la 
complejidad o la extensión del contrato lo justifique… La modalidad de selección prevista para 
escoger al interventor es la de concurso de méritos”  
 
La ley 1474 de 2011 determina entre otros, el tema de la interventoría con la finalidad de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, tal como lo consagra el artículo 83 de la ley en mención: 
 
“(…) ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
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actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.  
 
(…)  
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado 
y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría (…)” 
 
Teniendo en cuenta que, para cumplir con el objeto y metas contractuales de los estudios, se requiere 
de experiencia particular para el análisis de información, verificación y aprobación de productos de 
tipo técnico, jurídico, administrativo, ambiental, predial, social, presupuestal, contable y financiero en 
desarrollo del contrato y para dar estricto cumplimiento a las Normas, Manuales y Especificaciones 
para el diseño y demás descritas en el respectivo Anexo Técnico, la entidad encuentra necesario y 
conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las 
labores de interventoría 
 
Es por ello que se requiere adelantar el proceso de contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía 
cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN EL MUNICIPIO 
DE SABOYÁ ASOCIADO A LA ESTACIÓN DE PEAJE "SABOYÁ" UBICADO SOBRE LA RUTA 
45A05 A CARGO DEL INVIAS EN EL DPTO DE BOYACÁ” para realizar las labores de control, 
seguimiento y velar porque se cumplan los diseños y las especificaciones técnicas del contrato 
principal al cual se le va a realizar el seguimiento. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico especializado que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimientos especializados en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo 
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 
En consecuencia, la entidad suministrará en el presente documento la metodología exacta para la 
ejecución de la interventoría, así como los requerimientos técnicos para la misma, se exigirá la 
presentación de una Propuesta Técnica por el sistema de Invitación Pública. 
 
Para lo cual El INTERVENTOR debe coadyuvar y controlar que el Consultor durante la ejecución de 
su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la 
eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta 
ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del Consultor, 
previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, 
administrativos, ambientales, prediales, sociales, presupuestales, contables y financieros en 
desarrollo del contrato. 
 
Finalmente, el contratista deberá ejercer las funciones de interventoría enmarcadas en el Manual de 
interventoría de INVIAS. 
 
2.2 ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA 
 
El alcance del proyecto objeto de la presente invitación publica es adelantar la INTERVENTORÍA 
INTEGRAL a todas las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para “REALIZAR 
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE SABOYÁ ASOCIADO A LA ESTACIÓN DE 
PEAJE "SABOYÁ" UBICADO SOBRE LA RUTA 45A05 A CARGO DEL INVIAS EN EL DPTO DE 
BOYACÁ” cumpliendo con los plazos estipulados y alcances definidos por la Entidad para este 
proyecto. 
 
El alcance de los diferentes volúmenes que hacen parte del presente proyecto, están definidos en el 
documento Anexo Técnico del pliego de condiciones de la consultoría y deberán ser elaborados 
conforme a los Requerimientos Técnicos y Normatividad Vigente. 
 
El INTERVENTOR debe coadyuvar y controlar que el Consultor durante la ejecución de su contrato 
se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y 
oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecución 
de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del Consultor, previniendo con su 
experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, 
prediales, sociales, presupuestales, contables y financieros en desarrollo del contrato. 
 
Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR 
están establecidas en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías vigente, o el que lo 
modifique o sustituya, el pliego de condiciones, y demás documentos, propios para el seguimiento y 
supervisión de un contrato de consultoría de estudios. 
 
El interventor deberá hacer revisión, seguimiento y control de lo establecido en los documentos 
publicados en el proceso de consultoría CMA-DTE-SPI-034-2026. Enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.10384946&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Las obligaciones del interventor están establecidas en los numerales 8.3 y 8.4 del Manual de 
Interventoría “FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA”, las cuales hacen parte 
de este documento, adoptado por resolución No 319 del 26 de enero de 2022 y puede ser consultado 
en el vínculo de documentos técnico de la página http://www.invias.gov.co/. 
 
El Interventor deberá hacer seguimiento, supervisar, revisar y aprobar previamente la metodología 
presentada por el consultor, en donde se describe el modo y las actividades que ejecutará para la 
realización de cada uno de los aspectos contemplados en los volúmenes que contemplan los 
requerimientos técnicos y una vez aprobada la metodología por la Interventoría, deberá hacer 
seguimiento a la ejecución de las actividades que realice el Consultor de acuerdo con la metodología 
aprobada, así mismo revisará y aprobará cada uno de los volúmenes, en el sentido que los mismos 
cumplan con el alcance estipulado en el ANEXO TÉCNICO y de acuerdo con lo estipulado en el 
documento REQUERIMENTOS TECNICOS, que hace parte de los documentos contractuales del 
Consultor y de las especificaciones y manuales de diseño vigentes que el Instituto tenga para la 
construcción de carreteras y desarrollara la Interventoría de acuerdo a las obligaciones, instructivos 
y formatos contenidos en el Manual de Interventoría vigente del INVIAS, o el que lo modifique o lo 
sustituya. 
 
Las principales actividades por desarrollar por el Consultor, y a Supervisar y hacer seguimiento por 
la Interventoría, están contempladas en los siguientes volúmenes: 
 
VOLUMEN 1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
VOLUMEN 2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 
VOLUMEN 3. ANALISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
VOLUMEN 4. INFORME FINAL EJECUTIVO. 
 

http://www.invias.gov.co/
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Todas las Actividades realmente ejecutadas en la Consultoría del estudio deben ser previamente 
aprobadas por la Interventoría, y son de exclusiva responsabilidad del Consultor del estudio y del 
Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los 
respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la 
interventoría. 
 
La interventoría adelantará de manera integral la supervisión técnica, administrativa, financiera, 
contable y jurídica del contrato de consultoría. 
 
El contenido de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Interventoría vigente. 
 
2.3 LOCALIZACIÓN  
 
Las actividades se desarrollarán conforme a lo establecido en los documentos del concurso de 
méritos del contrato de consultoría al cual se le realizará la presente interventoría. La localización 
se describe a continuación: 
 
El departamento de Boyacá se divide administrativa y geográficamente en 13 provincias, las cuales 
agrupan sus 123 municipios; en la provincia de Occidente se encuentra localizado el municipio de 
Saboyá, que cuenta con 13 veredas: Velandia, El Resguardo, Escobal, Lajita, Mata de Mora, 
Merchan, El Molino, Monte de luz, Pantanos, Pire, Puente de Tierra, Tibista y Vinculo, también 
cuenta con un centro poblado denominado Garavito.  
 
La ubicación del proyecto corresponde al Municipio de Saboyá del departamento de Boyacá, donde 
se encuentra el Peaje de “Saboyá”, en la vía Troncal Central, sector Ubaté – Puente Nacional, código 
45A05 a la altura aproximada del PR66+150.  
 

Municipio de Saboyá y sus veredas 

 
Fuente. Elaboración propia con datos IGAC. 

Mapa Peaje de Saboyá 
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Fuente. Elaboración propia en Hermes. 

 
Foto Peaje de Saboyá 

 
Fuente. Google Earth. 

 
2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL 

INTERVENTORIA 
 
Las actividades que deberá realizar el Interventor son las siguientes: 
 
Realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL1 de las actividades que se ejecutarán para “REALIZAR 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE SABOYÁ ASOCIADO A LA ESTACIÓN DE 

 
1 En las áreas técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y demás requeridas para el proyecto de consultoría. 
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PEAJE "SABOYÁ" UBICADO SOBRE LA RUTA 45A05 A CARGO DEL INVIAS EN EL DPTO DE 
BOYACÁ”. 
 
A continuación, el alcance textual de la consultoría que debe supervisar la interventoría: 
 
“(…) REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE SABOYA ASOCIADO A 
LA ESTACIÓN DE PEAJE "SABOYÁ" UBICADO SOBRE LA RUTA 45A05 A CARGO DEL INVIAS 
EN EL DPTO DE BOYACÁ, contempla la elaboración, como mínimo, de los siguientes Volúmenes 
y capítulos que conforman el documento técnico. 
 
El consultor debe regirse, pero no limitarse, a los contenidos técnicos establecidos por el INVIAS, 
que hacen parte integral del presente documento. 
 
Asimismo, se deberá garantizar que tanto el desarrollo como los entregables cuenten con un 
tratamiento integral de la información, asegurando su operabilidad y consistencia entre los mismos. 
 
VOLUMEN 1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
VOLUMEN 2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 
VOLUMEN 3. ANALISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
VOLUMEN 4. INFORME FINAL EJECUTIVO 
 
Para la elaboración del volumen y/o producto técnico el consultor debe acoger los Requerimientos 
Técnicos adjuntos al presente proceso de contratación.  
 
4.1 Generalidad de los volúmenes y/o productos técnicos resultado de los estudios y/o 
diseños 
 
A continuación, se presentan las generalidades de cada uno de los volúmenes, capítulos y/o 
productos técnicos a desarrollar en el proyecto, estos capítulos, para las diferentes áreas de estudio, 
se estructuran con base en el cumplimiento de los alcances previamente definidos en el presente 
documento para el estudio socioeconómico, sin que ello limite al consultor a profundizar en los 
aspectos técnicos aplicables a las zonas de estudio, analizando integralmente sus condiciones para 
formular los lineamientos y recomendaciones estratégicas más idóneos y viables que soporten la 
toma de decisiones en el marco del estudio socioeconómico, en cumplimiento de la normativa 
vigente. 
 
VOLUMEN 1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Para este capítulo el consultor debe presentar la recopilación histórica y análisis de información 
secundaria requerida para el desarrollo del estudio socioeconómico del Municipio de Saboyá y su 
área de influencia, asociado a la estación de peaje “Saboyá” ubicada sobre la Ruta Nacional 45A05 
a cargo de INVIAS.  
 
El contratista deberá realizar la recopilación, revisión, sistematización y análisis técnico de 
información oficial, estadística, cartográfica, sectorial e histórica proveniente de entidades 
nacionales, departamentales y municipales, con el propósito de consolidar una línea base territorial, 
social, económica y funcional del área de estudio. 
 
La información secundaria analizada deberá permitir la identificación de las principales dinámicas 
territoriales y socioeconómicas del municipio, así como las relaciones funcionales existentes entre la 
infraestructura vial, las actividades económicas, la conectividad regional y las dinámicas 
poblacionales asociadas al corredor vial Boyacá – Santander.  
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De igual manera, el consultor deberá analizar tendencias históricas de ocupación territorial, procesos 
de transformación económica, demográfica, cobertura de servicios, condiciones de movilidad y 
demás variables que permitan comprender la incidencia del corredor vial y de la estación de peaje 
sobre el territorio y sus comunidades. Entre los aspectos mínimos a considerar se encuentran los 
siguientes: 
 
Es importante mencionar que el periodo de recopilación de información secundaria histórica 
es desde el año 1996 al año actual (2026). 
 
Capítulo 1 Metodología. 
 
El consultor deberá definir y presentar ante la interventoría para su aprobación, previo al inicio de la 
etapa de recopilación de información secundaria, el marco metodológico que orientará la 
recopilación, revisión, depuración, sistematización y análisis de la información secundaria histórica 
correspondiente al periodo comprendido entre 1996 y la vigencia actual, estableciendo de manera 
precisa los criterios técnicos para la identificación, selección, validación y clasificación de las fuentes 
oficiales de información provenientes de entidades del orden nacional, departamental y municipal.  
 
La metodología deberá especificar los procedimientos, instrumentos y técnicas analíticas que serán 
aplicados para la construcción de la línea base territorial, social, económica y funcional del municipio 
de Saboyá y su área de influencia, incorporando metodologías de análisis estadístico, documental, 
cartográfico, espacial y comparativo que permitan identificar tendencias, transformaciones 
territoriales y relaciones funcionales asociadas al corredor vial Boyacá–Santander y a la estación de 
peaje “Saboyá”, en el municipio de Saboyá. 
 
La metodología propuesta deberá garantizar trazabilidad, consistencia técnica, verificabilidad de los 
resultados y plena articulación con los objetivos y alcances definidos para el estudio socioeconómico. 
 
Como producto, la consultoría deberá generar la Metodología para la recopilación de información 
secundaria.  
 
Capítulo 2 Delimitación del área de influencia del Proyecto 
 
El consultor deberá definir y sustentar técnicamente el área de influencia directa e indirecta del 
proyecto, con base en criterios territoriales, funcionales, socioeconómicos, de movilidad y 
conectividad regional asociados a la estación de peaje “Saboyá”, el municipio de Saboyá y al 
corredor vial Boyacá–Santander. Para ello, deberá emplear información secundaria oficial, análisis 
cartográfico, redes de conectividad, flujos de desplazamiento y relaciones de dependencia territorial 
que permitan establecer con precisión el alcance espacial del estudio.  
 
La delimitación propuesta deberá ser presentada a la supervisión para su revisión y aprobación, e 
incluir la justificación metodológica de los criterios aplicados, así como la identificación de las 
unidades territoriales y poblacionales que conforman el área objeto de análisis, garantizando 
consistencia técnica, articulación con los objetivos del estudio socioeconómico, y con cada una de 
las variables a caracterizar. 
 
Capítulo 3 Caracterización y diagnóstico socioeconómico. 
 
Uso y Ocupación del suelo 
 
El contratista deberá recopilar la información secundaria necesaria para desarrollar un análisis del 
uso y ocupación del suelo del municipio de Saboyá y su área de influencia, con el propósito de 
identificar las dinámicas territoriales asociadas al corredor vial Ruta 45A05 y la estación de peaje 
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“Saboyá”. Para ello, deberá recopilar con base en información secundaria la clasificación funcional 
del territorio a nivel municipio (veredas, casco urbano, centros poblados) en usos residenciales, 
institucionales, comerciales, agropecuarios, forestales, de conservación, protección ambiental, 
reservas y áreas de expansión, etc., teniendo en cuenta e identificando posibles conflictos de uso 
del suelo y procesos de transformación territorial generados por la conectividad vial a través de los 
años. El análisis deberá considerar la relación funcional entre centros poblados, áreas rurales y la 
infraestructura vial nacional, así como la influencia del corredor sobre las actividades económicas y 
la ocupación del territorio. 
 
Como insumo mínimo, el consultor deberá considerar el EOT/POT municipal y sus actualizaciones, 
cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bases catastrales, información censal y 
territorial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, coberturas ambientales de la 
autoridad ambiental competente, imágenes satelitales, información vial del Instituto Nacional de Vías 
y documentos de planificación territorial departamental y regional. 
 
Como producto, la consultoría deberá generar mapas temáticos de uso y ocupación del suelo, 
análisis de la estructura y dinámica territorial, identificación de áreas funcionales y conflictos de uso, 
así como un diagnóstico territorial orientado a analizar las relaciones funcionales y espaciales entre 
el corredor vial, las dinámicas socioeconómicas y la organización territorial del municipio y su área 
de influencia. 
 
Dinámica y caracterización demográfica 
 
La consultoría deberá recopilar, sistematizar y analizar la información secundaria necesaria para 
caracterizar la dinámica demográfica del municipio de Saboyá y su área de influencia, incorporando 
un análisis multiescalar a nivel municipal, del corredor vial Ruta 45A05 y del contexto departamental 
de Boyacá y Santander, con el fin de identificar su evolución histórica, composición poblacional y 
principales tendencias de transformación social. El análisis deberá abordar variables asociadas al 
tamaño y distribución de la población, estructura por edad y sexo, composición de los hogares, 
migración, envejecimiento, cobertura educativa, matrícula escolar, población económicamente 
activa, condiciones de pobreza y demás indicadores de vulnerabilidad social disponibles en fuentes 
oficiales. Asimismo, deberá evaluar las dinámicas demográficas urbanas y rurales y su articulación 
con los procesos económicos, funcionales y de movilidad vinculados al corredor vial, incorporando 
un análisis comparativo con el contexto municipal y departamental de Boyacá y Santander, con el fin 
de identificar patrones territoriales relevantes para el estudio socioeconómico. 
 
La información secundaria mínima requerida incluirá censos y proyecciones poblacionales del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, - DANE, bases de SISBEN, registros 
estadísticos sectoriales de educación y salud, información de planeación municipal y departamental, 
instrumentos de ordenamiento territorial, estudios regionales disponibles y, cuando aplique, 
información de movilidad y conectividad proveniente del Instituto Nacional de Vías y demás entidades 
competentes. 
 
Como resultado, la consultoría deberá entregar un perfil demográfico integral del municipio, 
indicadores comparativos, análisis poblacional histórico y actual, pirámides poblacionales, análisis 
migratorio y documentos técnicos que permitan comprender las dinámicas demográficas 
relacionadas con el territorio y la infraestructura vial. 
 
Caracterización poblacional y distribución territorial 
 
La consultoría deberá recopilar, sistematizar y analizar la información secundaria necesaria para 
desarrollar una caracterización histórica de la distribución espacial de la población del municipio de 
Saboyá y su área de influencia, orientada a identificar la organización territorial de los asentamientos 
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humanos y su relación funcional con el corredor vial nacional. El análisis deberá diferenciar cabecera 
municipal, centros poblados, áreas rurales y veredas, e incorporar la evaluación de densidades 
poblacionales, patrones de ocupación territorial, localización y jerarquía de asentamientos, niveles 
de accesibilidad, conectividad territorial y relaciones de dependencia funcional respecto del corredor 
vial y de los principales centros urbanos regionales. 
 
Asimismo, la consultoría deberá identificar nodos territoriales estratégicos y analizar dinámicas de 
concentración o dispersión poblacional asociadas a actividades productivas, comerciales, 
institucionales y de prestación de servicios, con el propósito de establecer cómo la infraestructura 
vial incide en la articulación espacial, funcional y socioeconómica del territorio. 
 
La información secundaria mínima requerida comprenderá cartografía DANE, bases SISBEN, 
información catastral, POT/EOT municipal, cartografía vial y bases geográficas del IGAC y entidades 
territoriales, entre otros. 
 
Como producto se deberá entregar un diagnóstico de organización y distribución espacial de la 
población, acompañado de cartografía temática y análisis geoespacial del municipio y su área de 
influencia. Este deberá incluir la identificación de nodos territoriales, patrones de ocupación, niveles 
de accesibilidad y relaciones funcionales con el corredor vial. 
 
Servicios públicos y sociales básicos 
 
La consultoría deberá recopilar, sistematizar y analizar la información secundaria necesaria para 
evaluar las condiciones de prestación, cobertura y acceso a los servicios públicos domiciliarios y 
servicios sociales básicos en el municipio de Saboyá y su área de influencia. El análisis deberá 
considerar la cobertura y capacidad instalada de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, gas combustible, conectividad digital y telecomunicaciones, así como la disponibilidad y 
capacidad de respuesta de la infraestructura educativa, de salud, protección social y atención 
institucional. Asimismo, deberá identificar desequilibrios territoriales entre áreas urbanas y rurales, 
restricciones de acceso asociadas a condiciones geográficas y de conectividad, y su relación con la 
articulación funcional del territorio respecto del corredor vial, incorporando referencias comparativas 
puntuales con indicadores agregados del contexto departamental de Boyacá y Santander cuando 
resulten pertinentes para la interpretación territorial. 
 
La información secundaria mínima requerida deberá incluir registros y bases del Sistema Único de 
Información – SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, estadísticas y registros 
sectoriales del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Educación Nacional, 
información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, bases de planeación 
municipal y departamental, reportes de empresas prestadoras, instrumentos de ordenamiento 
territorial y demás documentos sectoriales aplicables. 
 
Como resultado, la consultoría deberá entregar un diagnóstico técnico de cobertura y acceso a 
servicios, acompañado de indicadores comparativos, cartografía temática de prestación y 
accesibilidad, identificación de déficits y brechas territoriales, y un análisis que permita establecer la 
relación entre la disponibilidad de servicios, las condiciones de conectividad territorial y la 
funcionalidad del corredor vial. 
 
Estructura y dinámica económica local 
 
La consultoría deberá recopilar, sistematizar y analizar la información secundaria necesaria para 
caracterizar la estructura económica local del municipio de Saboyá y su área de influencia, 
incorporando referentes comparativos del contexto económico departamental de Boyacá y su 
articulación regional con Santander, con el fin de evaluar la composición, localización y 
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funcionamiento de las principales actividades económicas y su relación funcional con el corredor vial 
nacional.  
 
El análisis deberá considerar aspectos relacionados con la actividad comercial formal, la oferta de 
bienes y servicios, la dinámica del mercado local, las actividades agropecuarias, la generación de 
empleo, los circuitos de comercialización y abastecimiento, así como la identificación de 
encadenamientos productivos, actividades turísticas presentes en el territorio y/o actividades 
económicas asociadas a turismo, y los vínculos funcionales existentes con los principales centros 
regionales.  
 
Asimismo, deberá identificar patrones de dependencia económica, flujos territoriales asociados al 
intercambio productivo, comercial y turístico, y su incidencia en la articulación socioeconómica del 
municipio respecto del corredor vial y la conectividad regional. 
 
La información secundaria mínima requerida deberá incluir estadísticas oficiales del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, registros empresariales y mercantiles de las cámaras de 
comercio competentes, información sectorial agropecuaria, comercial y turística de entidades 
nacionales y territoriales, instrumentos de planeación municipal y departamental, información 
catastral y de conectividad vial disponible en el Instituto Nacional de Vías, así como estudios 
regionales de competitividad y demás documentos sectoriales aplicables. 
 
Como resultado, la consultoría deberá entregar un diagnóstico técnico de la estructura económica 
local, incluyendo indicadores sectoriales, análisis de actividades productivas y comerciales, 
identificación de relaciones funcionales y flujos económicos territoriales, así como un análisis de la 
incidencia del corredor vial en la articulación económica del municipio y su área de influencia. 
 
Marco normativo y planificación territorial 
 
La consultoría deberá recopilar y revisar los principales instrumentos de ordenamiento y planificación 
territorial con incidencia sobre el municipio de Saboyá y su área de influencia, incluyendo el Esquema 
de Ordenamiento Territorial municipal y el Plan de Desarrollo Municipal vigente. El análisis se limitará 
a identificar los usos del suelo, las determinantes normativas relevantes para el corredor vial, los 
proyectos de infraestructura vial y conectividad previstos, y las apuestas de desarrollo departamental 
que tengan incidencia directa sobre el municipio y su área de influencia. Asimismo, deberá incorporar 
una revisión de la evolución histórica de dichos instrumentos, con el fin de identificar cambios en el 
ordenamiento y la planificación territorial asociados a la operación del corredor vial y la estación de 
peaje, contextualizando normativamente las dinámicas socioeconómicas y territoriales identificadas 
en el estudio. 
 
La información secundaria mínima requerida deberá comprender el Esquema de Ordenamiento 
Territorial vigente y sus versiones anteriores, el Plan de Desarrollo Municipal actual y los de vigencias 
previas, planes y lineamientos departamentales con incidencia sobre el municipio, documentos 
institucionales asociados a infraestructura y conectividad territorial, y demás documentos oficiales de 
planificación regional aplicables. 
 
Como resultado, la consultoría deberá entregar una matriz de revisión normativa y territorial que 
identifique los principales instrumentos de planificación vigentes e históricos, los cambios en el 
ordenamiento asociados a la operación del corredor vial, los proyectos e iniciativas estratégicas con 
incidencia sobre el área de influencia, y un diagnóstico técnico que evidencie la relación entre la 
evolución de la planeación territorial y la funcionalidad del corredor vial y la estación de peaje. 
 
Evolución histórica de la Inversión pública 
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La consultoría deberá analizar la evolución histórica de la inversión pública municipal, departamental 
y nacional en el territorio, con énfasis en los sectores de servicios públicos domiciliarios, 
infraestructura vial, servicios sociales básicos y proyectos de desarrollo territorial. El análisis deberá 
identificar tendencias de inversión, distribución sectorial de recursos y principales proyectos 
ejecutados, con el propósito de establecer la relación entre el esfuerzo inversor histórico, las 
condiciones socioeconómicas actuales del territorio y el papel del corredor vial como factor de 
articulación y desarrollo regional. 
 
La información secundaria mínima requerida incluirá bases del SECOP, FUT, DNP, Ministerio de 
Hacienda, Sistema General de Participaciones, regalías, presupuestos municipales y 
departamentales, Planes de Desarrollo Municipal de vigencias anteriores, así como información 
histórica de proyectos ejecutados. 
 
Como productos, la consultoría deberá generar series históricas de inversión pública por sector, con 
representación gráfica, identificación de los principales proyectos estratégicos ejecutados con 
incidencia sobre el área de influencia del corredor vial, y un diagnóstico técnico sintético que 
relacione las tendencias de inversión con las condiciones actuales del territorio y la funcionalidad de 
la estación de peaje. 
 
Dependencia económica y funcional del peaje 
 
La consultoría deberá identificar y caracterizar la dependencia económica y funcional del municipio 
de Saboyá frente a la operación de la estación de peaje, mediante la identificación y caracterización 
de las actividades económicas, comerciales y de servicios asociadas al tránsito regional sobre el 
corredor vial, a partir de fuentes secundarias disponibles. El análisis deberá valorar cualitativamente 
la incidencia de la infraestructura de peaje sobre la dinámica económica local, incorporando la 
revisión de tendencias históricas de tránsito y recaudo, con el fin de identificar patrones de 
dependencia territorial y establecer, de manera indicativa, los niveles de exposición económica del 
municipio frente a eventuales cambios en la funcionalidad del corredor. 
 
La información secundaria mínima requerida deberá incluir registros mercantiles y empresariales, 
estadísticas oficiales del DANE, series históricas de tránsito y recaudo de la estación de peaje, 
información catastral y de usos del suelo, información sectorial del transporte y la movilidad regional, 
y estudios técnicos o sectoriales relacionados con la estructura económica local y la conectividad 
regional. 
 
Como productos, la consultoría deberá entregar una caracterización cualitativa e indicativa de la 
dependencia funcional y económica del municipio frente a la estación de peaje, el análisis territorial 
de las actividades económicas vinculadas al tránsito regional con su respectiva representación 
cartográfica, la identificación indicativa de escenarios de exposición económica derivados de 
eventuales cambios en la operación del peaje, y un diagnóstico técnico que sintetice la interacción 
entre la infraestructura vial, la conectividad regional y la dinámica económica local. 
 
Antecedentes sociales e institucionales del peaje 
 
La consultoría deberá identificar, a partir de fuentes secundarias disponibles, los principales 
antecedentes de conflictividad social y actuaciones institucionales asociadas a la operación de la 
estación de peaje, con el fin de contextualizar el ambiente social del territorio frente al corredor vial. 
 
La información secundaria mínima requerida incluirá prensa regional, resoluciones y actos 
administrativos del INVIAS, registros del operador del peaje, actas municipales disponibles y demás 
documentos oficiales relacionados con antecedentes sociales e institucionales del corredor vial. 
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Adicionalmente, deberá adelantar la revisión de la Resolución 20253040013035 del 7 de abril de 
2025 "Por la cual se adopta el documento denominado 'Lineamientos para la elaboración de 
protocolos para la salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado 
colombiano en proyectos de infraestructura de transporte, sus anexos y se dictan otras 
disposiciones", y adelantar las gestiones correspondientes en el marco de la consultoría. 
 
Como productos, la consultoría deberá entregar una línea de tiempo con los principales hitos 
institucionales y sociales asociados a la operación del peaje, la identificación de antecedentes de 
conflictividad relevantes y una síntesis de riesgos sociales que contextualice el ambiente territorial 
frente al corredor vial. 
 
Capítulo 4. Caracterización de infraestructura, tránsito y transporte 
 
Infraestructura vial y conectividad territorial 
 
A nivel departamental y de conectividad regional, la consultoría deberá identificar el papel del 
corredor Ruta 45A05 en la articulación vial entre Boyacá y Santander, su jerarquía dentro de la red 
vial nacional y departamental, y su función estratégica en las dinámicas de movilidad regional, 
abastecimiento, transporte de carga e intercambio comercial. El análisis deberá establecer la relación 
del corredor con los principales corredores logísticos, mercados regionales y centros poblados del 
área de influencia, evaluando el grado de dependencia territorial y funcional de los municipios 
respecto al corredor vial y su importancia para la conectividad intermunicipal y regional, con base en 
información oficial del INVIAS, el Ministerio de Transporte y los instrumentos de planificación vial 
departamental. 
 
A nivel de corredor, deberá caracterizar la red vial principal, secundaria y terciaria del área de 
influencia, identificando intersecciones, accesos y nodos estratégicos de conectividad, así como su 
relación funcional con centros poblados, actividades económicas y dinámicas de movilidad territorial, 
mediante el análisis de cartografía oficial, imágenes satelitales y documentación técnica disponible. 
 
A nivel municipal, deberá identificar y clasificar la red vial interna del municipio de Saboyá, analizando 
su articulación con el corredor nacional, la conectividad entre cabecera municipal, centros poblados 
y veredas, y desarrollando una valoración descriptiva e indicativa de los niveles de accesibilidad 
territorial y cobertura funcional de la red frente a las principales actividades económicas y sociales. 
 
Asimismo, la consultoría deberá identificar las empresas y rutas de transporte público local e 
intermunicipal que operan en el corredor y en el municipio, analizando su cobertura territorial, 
frecuencias reportadas y relación funcional con los principales flujos de movilidad, con base en 
registros oficiales y documentación sectorial disponible. 
 
Como productos, la consultoría deberá entregar cartografía temática de conectividad vial y 
transporte, matrices de caracterización y análisis funcional de la red vial y del sistema de transporte, 
así como un diagnóstico técnico de accesibilidad y articulación territorial que sintetice la relación 
entre conectividad regional, movilidad y dinámica socioeconómica del municipio. 
 
Tránsito regional y movilidad del corredor 
 
La consultoría deberá caracterizar la evolución histórica de la operación del tránsito regional sobre 
el corredor Ruta 45A05 desde el inicio de operación de la estación de peaje, a partir de fuentes 
secundarias disponibles. El análisis deberá reconstruir las series históricas de volúmenes de tránsito 
por tipo de vehículo, identificando tendencias de largo plazo, patrones de estacionalidad, puntos de 
inflexión y eventos que hayan alterado significativamente el flujo vehicular en el corredor. 
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Respecto al recaudo, la consultoría deberá analizar la evolución histórica de los ingresos de la 
estación de peaje y su correlación con las tendencias de tránsito, identificando el impacto de los 
ajustes tarifarios sobre la demanda del corredor y su incidencia en la dinámica económica local y 
regional. 
 
En relación con el transporte público, deberá reconstruir la evolución histórica de rutas, operadores 
y tarifas autorizadas, identificando cambios en la cobertura territorial y su relación con las 
transformaciones demográficas y económicas del área de influencia. 
Respecto al transporte de carga, deberá analizar la evolución histórica de los flujos de carga en el 
corredor, identificando cambios en los orígenes, destinos y volúmenes transportados asociados a 
transformaciones en la estructura productiva regional. 
 
El estudio deberá incluir entre otros temas: el análisis de volúmenes vehiculares, tipología de 
vehículos, origen-destino, frecuencias de operación, demanda de transporte, costos de movilización, 
tiempos de recorrido, niveles de servicio y comportamiento operativo del corredor. De igual manera, 
se deberá analizar la relación entre movilidad regional, actividad económica y conectividad territorial 
entre Boyacá y Santander. 
 
La información secundaria mínima requerida incluirá aforos vehiculares existentes, información de 
tránsito de INVIAS, bases del Ministerio de Transporte, ANI, DANE, empresas transportadoras, 
estudios de movilidad regional, costos operativos de transporte y estadísticas sectoriales 
relacionadas con carga y pasajeros. 
 
Como productos, la consultoría deberá entregar series históricas de volúmenes de tránsito por tipo 
de vehículo y su correlación con el recaudo histórico de la estación de peaje, un diagnóstico de la 
evolución y tendencias de la demanda vehicular en el corredor con identificación de puntos de 
inflexión y eventos relevantes, la caracterización del transporte público y de carga con base en 
registros oficiales disponibles, el análisis del impacto histórico de los ajustes tarifarios sobre el flujo 
vehicular, y cartografía temática de movilidad regional que refleje la evolución funcional del corredor 
y su relación con la dinámica socioeconómica del área de influencia. 
 
Caracterización funcional del tráfico regional 
 
La consultoría deberá desarrollar una caracterización funcional e indicativa del tráfico que utiliza el 
corredor Ruta 45A05, identificando y clasificando los flujos vehiculares según recorridos de corta, 
media y larga distancia, a partir de fuentes secundarias disponibles.  
 
El análisis empleará registros históricos de aforos del INVIAS (TPD), reportes operacionales del 
concesionario o administrador del peaje, estudios origen-destino disponibles para el corredor y 
demás información oficial de tránsito y transporte, con el fin de identificar patrones de uso, 
comportamiento temporal y estacional del tránsito y su relación funcional con las dinámicas de 
movilidad, abastecimiento e intercambio comercial regional. 
 
Como productos, la consultoría deberá entregar una clasificación indicativa de flujos vehiculares por 
distancia de recorrido y tipo de usuario, el análisis temporal y estacional del tránsito con identificación 
de patrones de uso relevantes, y cartografía temática de los principales corredores de influencia y 
flujos de movilidad asociados al peaje, advirtiendo que la precisión de los resultados estará 
condicionada a la disponibilidad real de estudios origen-destino para el corredor. 
 
Implementación y evolución histórica del peaje 
 
La consultoría deberá realizar un análisis histórico y funcional del desarrollo de infraestructura vial 
en el corredor y de la implementación de la estación de peaje Saboyá, reconstruyendo su evolución 
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desde el inicio de operación hasta la actualidad. El análisis deberá abarcar los hitos históricos de 
desarrollo del corredor, los cambios normativos e institucionales asociados a la operación del peaje, 
la evolución de los esquemas de concesión o administración, y su relación con los procesos de 
conectividad y desarrollo regional. 
 
En materia tarifaria, la consultoría deberá reconstruir la evolución histórica de la estructura tarifaria, 
identificando los ajustes realizados por categoría vehicular, la introducción de tarifas especiales, los 
criterios normativos que han orientado los cambios tarifarios y su comportamiento frente a 
indicadores económicos como el IPC y el costo de operación vehicular. El análisis deberá identificar 
los efectos históricos de los ajustes tarifarios sobre la demanda de movilidad y la dinámica económica 
local y regional, estableciendo patrones y tendencias que permitan contextualizar la situación actual 
del peaje. 
 
La información secundaria mínima requerida incluirá resoluciones tarifarias del Ministerio de 
Transporte, contratos de concesión o administración del peaje, actos administrativos relacionados 
con su operación, series históricas de aforos y recaudo de la estación, informes de gestión del 
operador, índices de precios históricos del DANE, normativa sectorial vigente y documentos técnicos 
del INVIAS asociados al desarrollo del corredor vial. 
 
Como productos, la consultoría deberá entregar una línea de tiempo histórica del desarrollo del 
corredor y la implementación de la estación de peaje, la reconstrucción y análisis de la evolución 
tarifaria por categoría vehicular con identificación de hitos y ajustes relevantes, un análisis 
comparativo del comportamiento histórico de tarifas regulares y especiales frente a indicadores 
económicos de referencia, la evaluación de los efectos de los ajustes tarifarios sobre la demanda de 
movilidad y la dinámica económica local, y un diagnóstico técnico que sintetice la relación histórica 
entre el desarrollo de la infraestructura vial, la operación del peaje y la conectividad regional. 
 
Evolución histórica de la inversión vial 
 
La consultoría deberá analizar la evolución histórica de la inversión pública ejecutada en el corredor 
vial y en la infraestructura asociada al área de influencia de la estación de peaje Saboyá, desde el 
inicio de operación del corredor hasta la actualidad. El análisis deberá identificar los proyectos de 
construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento vial desarrollados en el período, sus 
fuentes de financiación, alcance y distribución territorial, estableciendo la relación entre la inversión 
ejecutada y la evolución de las condiciones de conectividad y movilidad regional. Asimismo, deberá 
identificar brechas entre la inversión planeada y la efectivamente ejecutada, e incorporar una revisión 
de los proyectos de inversión vial proyectados o pendientes con incidencia sobre el corredor y su 
área de influencia. 
 
La información secundaria mínima requerida incluirá bases de datos del INVIAS, SECOP, DNP y 
Ministerio de Transporte, presupuestos públicos históricos, informes de ejecución de proyectos 
viales, planes de mantenimiento históricos del corredor, informes de gestión del concesionario u 
operador del peaje, planes viales departamentales de Boyacá y Santander, y demás documentos 
técnicos relacionados con obras de infraestructura vial ejecutadas o proyectadas en el corredor y su 
área de influencia 
 
Como productos, la consultoría deberá entregar series históricas y matrices de inversión pública vial 
por fuente de financiación y período, un inventario de proyectos ejecutados con identificación de 
alcance, localización y montos invertidos, el análisis de la distribución territorial de las inversiones y 
su relación con la evolución de las condiciones de conectividad y movilidad del corredor, la 
identificación de brechas entre inversión planeada y ejecutada, y un diagnóstico técnico que sintetice 
la relación histórica entre la inversión pública vial, la transformación del corredor y el desarrollo 
regional del área de influencia de la estación de peaje. 
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Tarifas especiales y cobertura poblacional  
 
La consultoría deberá analizar el esquema de tarifas especiales aplicadas en la estación de peaje 
Saboyá, a partir del marco normativo vigente y fuentes secundarias disponibles. El análisis deberá 
identificar los criterios normativos de acceso, categorías de beneficiarios, cobertura poblacional y 
territorial del esquema diferencial, y la evolución histórica de las tarifas especiales y su 
comportamiento frente a las tarifas regulares. Asimismo, deberá evaluar el alcance social y 
económico de las tarifas diferenciales, identificando su incidencia sobre la movilidad de residentes, 
transportadores y actores económicos locales, y su relación con la dinámica socioeconómica del 
área de influencia. 
 
La información secundaria mínima requerida incluirá resoluciones tarifarias del INVIAS y el Ministerio 
de Transporte, actos administrativos relacionados con la implementación y modificación del esquema 
de tarifas especiales, registros históricos de beneficiarios y estadísticas operativas de la estación de 
peaje, y demás documentos técnicos oficiales relacionados con tarifas diferenciales en corredores 
viales nacionales. 
 
Como productos, la consultoría deberá entregar un diagnóstico del marco normativo y evolución 
histórica del esquema de tarifas especiales, la caracterización de las categorías de beneficiarios y 
su cobertura poblacional y territorial, el análisis del comportamiento histórico de las tarifas 
diferenciales frente a las tarifas regulares, y una evaluación indicativa de la incidencia del esquema 
tarifario diferencial sobre la movilidad y la dinámica socioeconómica del área de influencia de la 
estación de peaje 
 
Capacidad de pago y sensibilidad tarifaria 
 
La consultoría deberá realizar un análisis indicativo de la capacidad de pago de los hogares 
localizados en el área de influencia del peaje, a partir de fuentes secundarias disponibles, 
caracterizando las condiciones socioeconómicas, niveles de ingreso y estructura de gasto de la 
población residente en relación con su dependencia funcional respecto al corredor vial.  
 
El análisis empleará estadísticas oficiales del DANE, bases del DNP, instrumentos SISBEN, planes 
de desarrollo territoriales y demás información sectorial disponible, con el fin de estimar de manera 
indicativa la capacidad de pago por tipología de usuario residente y su sensibilidad frente a 
eventuales ajustes tarifarios. 
 
Como productos, la consultoría deberá entregar una caracterización socioeconómica del área de 
influencia con énfasis en condiciones de ingreso y gasto de los hogares, una estimación indicativa 
de capacidad de pago por tipología de usuario residente, cartografía temática de las condiciones 
socioeconómicas del territorio, y una matriz de sensibilidad tarifaria de carácter referencial que 
identifique los segmentos poblacionales de mayor vulnerabilidad frente a cambios en las condiciones 
de operación del peaje. 
 
Impacto del peaje en costos de transporte 
 
La consultoría deberá evaluar, de manera indicativa y a partir de fuentes secundarias disponibles, la 
incidencia del peaje sobre la estructura de costos del transporte público de pasajeros y de carga que 
opera sobre el corredor Ruta 45A05.  
 
El análisis empleará estructuras de costos oficiales del Ministerio de Transporte, estudios tarifarios 
disponibles, información de la Superintendencia de Transporte, documentos sectoriales de gremios 
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transportadores y demás fuentes oficiales relacionadas con logística y transporte regional, con el fin 
de estimar el peso relativo del peaje dentro de los costos operativos por tipo de vehículo y servicio. 
 
Como productos, la consultoría deberá entregar un análisis indicativo de la incidencia tarifaria del 
peaje sobre la estructura de costos del transporte de pasajeros y carga, estimaciones de impacto 
sobre costos operativos por tipo de vehículo con sus respectivos supuestos metodológicos, y 
escenarios comparativos referenciales que permitan identificar efectos sobre la competitividad 
territorial y la accesibilidad regional, advirtiendo que los resultados tendrán carácter indicativo dado 
que los costos reales de operación por ruta específica no están disponibles en fuentes secundarias. 
 
Accidentalidad y seguridad vial del corredor 
 
La consultoría deberá desarrollar un análisis histórico de las condiciones de seguridad vial y 
accidentalidad en el corredor Ruta 45A05 y su área de influencia, a partir de fuentes secundarias 
disponibles. El análisis deberá reconstruir la evolución histórica de la siniestralidad mediante 
registros oficiales, identificando tendencias, puntos de mayor concentración de accidentes, tipos de 
siniestros más frecuentes y factores de riesgo asociados a las condiciones del corredor. Asimismo, 
deberá evaluar la relación histórica entre los niveles de accidentalidad, las intervenciones de 
infraestructura ejecutadas y la evolución del tránsito, con el fin de identificar patrones de riesgo vial 
y su incidencia sobre la movilidad y las dinámicas socioeconómicas del área de influencia. 
 
La información secundaria mínima requerida incluirá bases históricas de accidentalidad de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, municipio, departamento, registros de la Policía de Carreteras, 
información oficial del INVIAS y el Ministerio de Transporte, series históricas de aforos vehiculares, 
estudios previos de seguridad vial disponibles para el corredor, e informes de intervenciones de 
infraestructura ejecutadas en el área de influencia. 
 
Como productos, la consultoría deberá generar un diagnóstico de seguridad vial y operación del 
corredor, análisis estadístico de accidentalidad, identificación de puntos críticos, mapas de riesgo 
vial y recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de las condiciones de operación y 
seguridad del corredor vial. 
 
VOLUMEN 2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 
 
El presente componente corresponde al levantamiento de información primaria requerido para 
complementar y validar el análisis socioeconómico, territorial, funcional y de movilidad desarrollado 
con información secundaria y asociado al municipio de Saboyá, su área de influencia y la estación 
de peaje “Saboyá” ubicada sobre la Ruta Nacional 45A05 a cargo de INVIAS.  
 
En el marco de la consultoría, el contratista deberá desarrollar actividades de trabajo de campo 
orientadas a recopilar información directa con actores institucionales, comunitarios, económicos y 
usuarios del corredor vial, con el propósito de identificar dinámicas territoriales, condiciones de 
movilidad, percepción de la infraestructura vial, funcionamiento del corredor y relaciones 
socioeconómicas asociadas al tránsito regional. 
 
El levantamiento de información primaria deberá permitir complementar, validar y contrastar la 
información secundaria recopilada durante el estudio, mediante la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas, encuestas focalizadas, recorridos de observación técnica, ejercicios de 
reconocimiento territorial, cartografía social y procesos de validación institucional y comunitaria.  
 
Asimismo, se deberán identificar percepciones, problemáticas, oportunidades y dinámicas 
funcionales relacionadas con conectividad regional, actividades económicas, operación del peaje, 
tarifas especiales, seguridad vial y dependencia territorial frente al corredor vial, entre otros temas. 
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Para el desarrollo de este componente, la consultoría deberá estructurar metodologías, instrumentos 
y procedimientos técnicos que permitan garantizar la calidad, representatividad y trazabilidad de la 
información recopilada en campo.  
 
Como resultado, se deberán generar bases de datos, registros de entrevistas y encuestas, memorias 
técnicas, registros fotográficos georreferenciados, análisis cualitativos y cuantitativos, así como 
documentos de diagnóstico y validación territorial que sirvan de soporte para la consolidación integral 
del estudio socioeconómico y funcional del corredor vial y su área de influencia. 
 
Dentro de los capítulos a considerar se encuentran los siguientes:  
 
Capítulo 1. Metodología 
 
La consultoría deberá estructurar y presentar la metodología técnica para el desarrollo del 
componente de levantamiento de información primaria, definiendo las fases de trabajo, 
procedimientos de recolección, criterios de selección y representatividad de actores, herramientas e 
instrumentos a aplicar por componente temático, y mecanismos de validación y control de calidad 
de la información recopilada en campo, garantizando la articulación coherente entre la información 
primaria levantada y los análisis desarrollados con fuentes secundarias en las fases anteriores del 
estudio. 
 
Como productos de esta fase, la consultoría deberá entregar un documento metodológico integral 
que describa los procedimientos, instrumentos, cronograma de actividades y criterios técnicos 
adoptados para el levantamiento de información primaria, los protocolos específicos por instrumento 
de recolección, la identificación y justificación de los grupos objetivo y muestras seleccionadas, y los 
lineamientos técnicos para la consolidación, validación e integración de los resultados del trabajo de 
campo con los demás componentes del estudio socioeconómico. 
 
Formularios aplicados 
 
La consultoría deberá diseñar y aplicar los instrumentos de recolección de información primaria 
necesarios para capturar datos territoriales, socioeconómicos, institucionales y funcionales 
relacionados con el corredor vial y la estación de peaje Saboyá, guías de entrevista 
semiestructurada, protocolos de grupos focales y talleres de cartografía social, y formatos de 
observación y caracterización en campo. Los instrumentos deberán garantizar la recopilación de 
información homogénea y comparable sobre movilidad, transporte, percepción comunitaria, 
actividades económicas, acceso a servicios y dinámica social del área de influencia. 
 
Como productos de esta fase, la consultoría deberá entregar los instrumentos diseñados y validados 
antes de su aplicación, los formularios físicos o digitales diligenciados en campo, los registros de 
observación territorial, las memorias de talleres y grupos focales con sus respectivos soportes 
documentales, y las bases de datos organizadas y codificadas con la totalidad de la información 
recolectada, debidamente estructuradas para su posterior procesamiento e integración con las 
fuentes secundarias del estudio. 
 
Procesamiento de la información 
 
La consultoría deberá desarrollar la recopilación, depuración y clasificación de la información 
primaria obtenida en campo, consolidando las bases de datos, matrices de sistematización, registros 
de entrevistas y grupos focales, resultados de encuestas, etc., garantizando la calidad, consistencia 
y trazabilidad de los datos recopilados como insumo para las fases de análisis posteriores. 
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Como productos de esta fase, la consultoría deberá entregar las bases de datos consolidadas y 
depuradas por instrumento de recolección, matrices de sistematización de información cualitativa y 
cuantitativa (Según aplique), registros documentales de entrevistas y talleres, y el inventario de 
variables primarias generadas, debidamente organizadas y codificadas para su posterior 
procesamiento e integración con las fuentes secundarias del estudio. 
 
Registro fotográfico  
 
El registro fotográfico constituye un instrumento transversal de soporte al levantamiento de 
información primaria, que deberá realizarse de manera sistemática durante todas las actividades de 
trabajo de campo contempladas en el estudio. La consultoría deberá entregar un banco fotográfico 
organizado por eje temático y localización (nomenclatura, predial y/o puntos de referencia), que 
documente las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura, actividades económicas, 
accesos, equipamientos y dinámicas territoriales relevantes identificadas durante el desarrollo del 
estudio, y que sirva como soporte visual y técnico de los análisis y productos del diagnóstico 
socioeconómico integral. 
 
Capítulo 2. Levantamiento de información primaria   
 
Se contemplan los siguientes ítems para el levantamiento de información primaria, sin que ello 
restrinja al consultor de incluir temas adicionales que estén debidamente justificados y sean 
necesarios en el marco del estudio. Cada uno de los ítems deberá contar con la metodología 
previamente aprobada por la supervisión.  
 
Caracterización de la infraestructura  
 
Realizar un recorrido de reconocimiento general del corredor que permita validar y complementar la 
caracterización obtenida con fuentes secundarias a nivel de infraestructura del corredor (paso 
urbano) municipio y del Peaje Saboyá, entre otros aspectos, validando la información de 
señalización, demarcación, estado del pavimento (para este es necesario realizar la inspección visual 
del corredor con base en manual de inspección vigente), etc.  
 
Cartografía Social  
 
La consultoría deberá desarrollar  talleres de cartografía social que deberán abordar ejes temáticos 
orientados a complementar con información primaria los análisis desarrollados con fuentes 
secundarias: percepción y valoración del impacto del peaje por cada actor, la movilidad y patrones 
de uso del corredor y el peaje por parte de la comunidad; la localización y dependencia de las 
actividades económicas respecto al tránsito regional; las condiciones de accesibilidad y conectividad 
territorial percibidas por los habitantes; las transformaciones territoriales históricas asociadas a la 
infraestructura vial; y la conflictividad, percepción social e impacto del peaje sobre la vida cotidiana 
de los residentes del área de influencia 
 
Los talleres deberán realizarse en al menos dos sesiones diferenciadas, una en la cabecera 
municipal y otra en el área rural o centros poblados del área de influencia directa del peaje, con una 
participación mínima de 15 a 20 personas por sesión. Los actores convocados deberán incluir 
representantes de juntas de acción comunal, líderes comunitarios, transportadores, comerciantes, 
productores agropecuarios, autoridades municipales e instituciones locales, garantizando una 
representación equilibrada de los diferentes sectores y zonas del territorio. 
 
Como resultado se deberá entregar un informe de cartografía social que debería contener: la 
memoria metodológica de los talleres con descripción de participantes, herramientas y proceso; los 
mapas participativos por temática con su análisis interpretativo; y una síntesis de hallazgos que 
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integre los resultados de la cartografía social con los demás componentes del estudio 
socioeconómico, identificando patrones territoriales, percepciones comunitarias y elementos no 
capturables con fuentes secundarias. 
 
Caracterización económica directa del corredor  
 
La consultoría deberá profundizar y validar en campo la caracterización económica directa de las 
actividades productivas, comerciales y de servicios identificadas con fuentes secundarias como 
dependientes funcionalmente del corredor vial Ruta 45A05 y la operación de la estación de peaje 
Saboyá. El levantamiento primario deberá complementar y actualizar el inventario (dirección, nombre 
del predio o punto de referencia conocido) de establecimientos económicos, verificando su nivel de 
dependencia respecto al tránsito regional, antigüedad, empleo generado y percepción directa sobre 
el impacto del peaje en su actividad económica, con énfasis en aquellas actividades y dinámicas no 
capturables mediante fuentes secundarias. 
 
La información primaria mínima requerida incluirá encuestas estructuradas a propietarios y 
trabajadores de establecimientos económicos del área de influencia, entrevistas semiestructuradas 
a actores económicos clave, observación directa de actividades comerciales y de servicios no 
registradas en fuentes secundarias, y registros fotográficos que documenten y actualicen la 
caracterización económica del corredor 
 
Como productos, la consultoría deberá entregar un inventario (dirección, nombre del predio o punto 
de referencia conocido) consolidado de establecimientos económicos asociados al corredor, 
integrando fuentes secundarias y primarias, con caracterización de dependencia funcional respecto 
al tránsito, el análisis del empleo directo e indirecto vinculado a la operación del peaje, la 
identificación de actividades económicas en riesgo ante eventuales cambios en las condiciones de 
operación, y un diagnóstico de la economía local directamente asociada a la infraestructura vial con 
su respectiva representación cartográfica. 
 
Percepción y acceso a tarifas especiales 
 
La consultoría deberá complementar y validar con información primaria el análisis del esquema de 
tarifas especiales de la estación de peaje Saboyá, profundizando en aspectos no capturables con 
fuentes secundarias como el nivel de conocimiento del beneficio tarifario por parte de la comunidad, 
la facilidad o dificultades de acceso al esquema diferencial, la percepción sobre su cobertura y 
funcionamiento administrativo, y las problemáticas reales de uso identificadas por usuarios 
frecuentes, residentes, transportadores y actores económicos del área de influencia. 
 
La información primaria mínima requerida incluirá encuestas focalizadas a usuarios residentes y 
transportadores del área de influencia, entrevistas semiestructuradas a actores económicos y 
autoridades locales, y registros de percepción ciudadana sobre el funcionamiento y cobertura del 
esquema tarifario diferencial. 
 
Como productos, la consultoría deberá entregar un análisis de percepción ciudadana sobre el 
esquema de tarifas especiales, la identificación de brechas entre la cobertura normativa del beneficio 
tarifario y su apropiación real por parte de la comunidad, un diagnóstico de problemáticas y 
oportunidades de mejora del esquema diferencial, y recomendaciones técnicas orientadas a 
fortalecer el acceso y funcionamiento de las tarifas especiales en el área de influencia. 
 
VOLUMEN 3. ANALISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
Capítulo 1 Metodología 
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La consultoría deberá desarrollar una metodología técnica orientada al procesamiento, integración, 
análisis e interpretación de la información primaria y secundaria recopilada durante el estudio 
socioeconómico del municipio de Saboyá, su área de influencia y la estación de peaje ubicada sobre 
la Ruta Nacional 45A05. Dicha metodología deberá estructurar los procedimientos técnicos para 
consolidar, clasificar, correlacionar e interpretar la información territorial, socioeconómica, funcional, 
institucional, histórica, de movilidad e infraestructura vial obtenida en las fases previas, con el 
propósito de construir un diagnóstico integral coherente y técnicamente sólido. 
 
Para ello, el componente metodológico deberá establecer los criterios y herramientas para el análisis 
cualitativo, cuantitativo, territorial y funcional de la información recopilada, desarrollando procesos de 
sistematización, agrupación temática, análisis estadístico, interpretación espacial y construcción de 
relaciones funcionales entre variables territoriales, económicas, sociales, demográficas, 
institucionales y operacionales asociadas al corredor vial y a la estación de peaje. 
 
La metodología a desarrollar deberá contemplar como mínimo la consolidación de bases de datos, 
estructuración de matrices de variables por unidad temática, análisis cartográfico, identificación de 
interrelaciones entre variables territoriales, socioeconómicas y funcionales, e interpretación de 
dinámicas e impactos asociados a la operación del corredor vial y el peaje, culminando con la 
formulación de hallazgos y recomendaciones estratégicas derivadas del análisis integral, sin que ello 
limite al consultor de incorporar procedimientos y herramientas adicionales debidamente justificados. 
 
Capítulo 2 Identificación y agrupación de variables por unidades temáticas 
 
La consultoría deberá identificar, clasificar y agrupar el conjunto de variables obtenidas: territoriales, 
socioeconómicas, funcionales, institucionales, históricas, de movilidad, infraestructura vial, etc., 
obtenidas durante las fases de recopilación de información primaria y secundaria, organizándolas en 
unidades temáticas coherentes que permitan estructurar el análisis integral del estudio. La 
agrupación deberá responder a criterios de afinidad temática, complementariedad analítica y 
relevancia para la comprensión del impacto socioeconómico del corredor vial y la estación de peaje, 
garantizando que cada unidad temática constituya un conjunto de variables interrelacionadas y 
analíticamente consistentes. 
 
Para cada unidad temática identificada, la consultoría deberá elaborar una matriz de variables que 
describa su naturaleza, fuente de origen, escala de análisis, tipo de medición y relación funcional 
con el objeto del estudio, diferenciando las variables obtenidas mediante fuentes secundarias de 
aquellas levantadas en campo mediante instrumentos de información primaria. Dicha matriz 
constituirá el insumo estructural sobre el cual se desarrollarán los análisis de interrelación, 
interpretación territorial y formulación de hallazgos en los capítulos siguientes. 
 
Como productos de este capítulo, la consultoría deberá entregar el inventario consolidado de 
variables identificadas por fuente y componente temático, las matrices de agrupación y clasificación 
por unidad temática, y un documento descriptivo que justifique técnicamente los criterios de 
agrupación adoptados y su pertinencia para el análisis integral del impacto socioeconómico del 
corredor vial y la estación de peaje Saboyá. 
 
Capítulo 3 Interrelación de variables en unidades temáticas 
 
La consultoría deberá desarrollar el análisis de interrelación entre las variables y unidades temáticas 
previamente estructuradas, identificando relaciones funcionales, territoriales, económicas y 
operacionales entre el corredor vial Ruta 45A05, la estación de peaje Saboyá y las dinámicas 
territoriales del municipio y su área de influencia. El análisis deberá integrar los resultados de 
información secundaria y primaria para evaluar relaciones entre: a) movilidad y economía local, b) 
tránsito regional y actividades comerciales, c) conectividad y acceso a servicios, d) inversión pública 
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y transformación territorial, e) operación del peaje y costos de transporte, f) percepción comunitaria 
y dependencia económica, entre otras, identificando a partir de dichas relaciones las principales 
problemáticas, impactos y oportunidades territoriales asociadas a la operación del corredor vial y la 
localización del peaje, sin que ello limite al consultor de identificar y analizar relaciones adicionales 
que considere relevantes para la comprensión del impacto socioeconómico del estudio. 
 
La información mínima requerida comprenderá las matrices consolidadas de variables por unidad 
temática, bases de datos territoriales y socioeconómicas, resultados de entrevistas y encuestas, 
análisis de movilidad y tránsito, y documentación cartográfica derivada de las fases previas del 
estudio, pudiendo el consultor incorporar fuentes o herramientas analíticas adicionales debidamente 
justificadas. 
 
Como productos mínimos esperados, la consultoría deberá entregar matrices de interrelación de 
variables por unidad temática, análisis funcionales y territoriales de las relaciones identificadas, una 
matriz de problemáticas, impactos y oportunidades territoriales derivadas del análisis de 
interrelación, y documentos técnicos de interpretación que sinteticen los hallazgos obtenidos y 
sirvan como insumo directo para la priorización y formulación del plan de acción desarrollados en el 
capítulo siguiente. 
 
Capítulo 4 Interpretación, hallazgos y recomendaciones 
 
Con base en los hallazgos y resultados del análisis integral, la consultoría deberá desarrollar un 
ejercicio de priorización técnica de las problemáticas, impactos y oportunidades identificadas 
en el estudio, estableciendo criterios de valoración que consideren la urgencia de intervención, la 
magnitud del impacto sobre el territorio y la población, y la viabilidad institucional de las acciones 
requeridas. El mecanismo de priorización deberá ser propuesto y justificado metodológicamente por 
el consultor, garantizando que los resultados sean comparables, replicables y técnicamente 
defendibles ante las entidades institucionales involucradas. 
 
Con base en la priorización realizada, la consultoría deberá formular lineamientos y 
recomendaciones estratégicas que orienten intervenciones concretas sobre el corredor vial, la 
operación del peaje, el esquema tarifario, la conectividad regional, la seguridad vial y el desarrollo 
socioeconómico del área de influencia, diferenciándolas por plazo de implementación e identificando 
las entidades responsables de su gestión, sin que ello limite al consultor de proponer 
recomendaciones adicionales debidamente justificadas y pertinentes para la toma de decisiones del 
INVIAS y demás entidades territoriales involucradas. 
 
Capítulo 5 Presentación de conclusiones y recomendaciones producto del estudio 
 
La consultoría deberá elaborar las conclusiones y recomendaciones finales derivadas del análisis de 
Como conclusión del capítulo, la consultoría deberá sintetizar las principales relaciones funcionales 
identificadas entre el corredor vial, el peaje y el territorio, destacando los impactos, problemáticas y 
oportunidades de mayor relevancia territorial y socioeconómica, y estableciendo de manera clara y 
concisa los elementos críticos que orientarán la priorización y el plan de acción del capítulo siguiente. 
 
También como producto el consultor elaborará un video no menor a 5 min ni mayor a 7min, que 
permita realizar una exposición a la comunidad y al sector del desarrollo del proyecto y sus 
conclusiones, acompañado este video con la presentación visual en software compatible con los que 
posee la entidad.  
 
VOLUMEN 4 INFORME FINAL EJECUTIVO 
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En este volumen se presentará un informe ejecutivo que le permita al lector, conocer el desarrollo 
resumido de cada uno de los volúmenes elaborados, incluyendo estadísticas y análisis de resultados. 
(…)” 
 
El INTERVENTOR deberá tener especial atención en garantizar el cumplimiento de las 
actividades que son de obligación del CONSULTOR, las cuales se encuentran descritas de 
manera específica en el Numeral 4 del Anexo Técnico de Consultoría. 
 
2.5 OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en 
la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en el estudio previo y demás documentos del 
proceso, el contratista se obliga a:  
 
Las obligaciones generales de la interventoría son: 
  
1. Actuar de manera diligente de tal manera que contribuya a la mejor ejecución del contrato y en 

general adoptar medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado. 
 
2. La interventoría debe profundizar hasta los niveles que sean necesarios sin extralimitar sus 

funciones, que permitan ejercer el correspondiente control sobre los trabajos de estudios y 
diseños, participando de manera activa, previniendo, exigiendo, solicitando, absolviendo, 
colaborando, “aportando y recomendando” desde cada una de sus especialidades. 

 
3. Según sea el caso el interventor ejercerá seguimiento y control de las actuaciones del contratista 

consultor de orden financiero, contable y presupuestal, que se deban realizar dentro del marco 
del contrato suscrito. 

 
4. Actuar como representante de la Entidad ante el contratista de estudios y/o diseños y/o 

diagnóstico y donde la entidad lo solicite. 
 
5. Hacer seguimiento técnico a las labores desarrolladas por el contratista de estudios y diseños 

y/o diagnóstico, dentro del plazo y costos establecidos. 
 
6. Revisar y conceptuar sobre las ejecuciones, desarrollos y entregables del contratista de 

estudios y/o diseños y/o diagnóstico. 
 
7. Ejecutar el seguimiento y control de las solicitudes realizadas por parte del consultor a Entidades 

o estamentos para la consecución de información. 
 
8. Las actividades de carácter administrativo de la interventoría de estudios y diseños 

corresponden al control del cumplimiento del objetivo del contrato del consultor, control de 
costos y control de la programación definida para desarrollar los estudios y diseños. 

 
9. Conocer el contenido y alcance de los estudios previos, pliego de condiciones, sus anexos, 

adendas, los documentos que hacen parte integral de los mismos que originaron las 
obligaciones contractuales del contratista de estudios y diseños. 

 
10. Solicitar al consultor el cumplimento de las obligaciones previstas en el contrato o convenio y 

en las Leyes, Decretos y normas técnicas que le apliquen. 
 
11. En caso de que el consultor presente algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales 

el interventor deberá realizar en debido tiempo y forma los tramites respectivos antes la entidad. 
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12. Establecer la metodología de trabajo necesaria, práctica y eficiente para realizar el seguimiento, 

que redunde en una eficaz ejecución del objeto del contrato del consultor. 
 
13. Solicitar al consultor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por INVIAS, o en su defecto, 

los exigidos por las normas técnicas obligatorias y certificar recibidas a satisfacción las 
obligaciones pactadas. 

 
14. Durante la ejecución del contrato, la interventoría debe presentar a la Entidad, los informes 

necesarios para el seguimiento al avance y demás aspectos relevantes del contrato. Para los 
contratos de consultoría que no cuenten con interventoría, los mencionados informes deberán 
ser presentados por el contratista de estudios y diseños avalados por la supervisión del contrato. 

 
15. Implementar medidas de control, validación y aprobación del estudio socioeconómico para el 

cumplimiento de la normativa vigente y calidad: Aceptación de los parámetros y lineamientos 
que se deben considerar para la ejecución de la consultoría; Validación de los resultados de las 
actividades del consultor responsable frente a los lineamientos inicialmente definidos; 
Verificación de la aplicación de las normas técnicas requeridas para el desarrollo del proyecto; 
verificación de la aplicación del alcance estipulado en el anexo técnico. 

 
16. La interventoría no tomará un papel de codiseñador, pero si está en la obligación de advertir 

sobre las correcciones a realizar por parte del contratista de estudios y diseños. 
 
17. La interventoría vigilará correctamente lo pactado, respetará los fines de la contratación y velará 

por la protección de los derechos de la Entidad y del contratista consultor. 
 
18. El Interventor velará porque el consultor de estudios cuente con el equipo ofrecido en su 

propuesta, así como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones. 
Igualmente, el interventor deberá procurar tener el personal requerido para la ejecución del 
proyecto 

 
19. Buscar caminos efectivos para el trabajo armonizado entre los profesionales de áreas 

especializadas de la interventoría de estudios y diseños y el contratista de estudios y diseños. 
 
20. Llevar a la práctica la conveniente divulgación a la comunidad y entidades que se puedan verse 

afectadas por el proyecto. (Sensibilización). 
 
21. Abstenerse permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato de 

estudios y diseños, previa autorización de la Entidad. 
 
22. Todas las actividades realmente ejecutadas en la interventoría deben ser previamente 

aprobadas por la supervisión, y son de exclusiva responsabilidad del interventor y del 
supervisor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los 
respectivos informes y Actas Mensuales y serán revisadas y aprobadas por la supervisión. 

 
23. La interventoría de estudios y diseños se comprometerá a que sus empleados posean la 

experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados 
para la debida y cabal ejecución del Contrato. 

 
24. La interventoría presentará informes mensuales, quincenales y aquellos específicos según 

lineamientos que defina el INVIAS, de forma y contenido en el manual de interventoría de 
INVIAS. 
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25. Apropiarse de los estudios y/o diseños y/o documentación técnica previa existente para ejercer 
las actividades de interventoría o en caso contrario exponer técnicamente desde cada una de 
las áreas las razones por la cuales esta información no podrá ser empleada como guía. El 
documento técnico soporte avalado por la supervisión. 

 
26. Tener en cuenta los antecedentes descritos en la necesidad, objeto y el alcance del proceso 

para el proyecto de consultoría y su respectiva interventoría. 
 
27. Acompañar, revisar, verificar y aprobar la elaboración el proyecto de estudios y/o diseños y/o 

diagnóstico con los mejores criterios y principios para cada área de estudio. 
 
28. Responsable de un adecuado planteamiento, planeación, programación, conducción, alineación 

del acompañamiento, revisión, verificación y aprobación del estudio garantizando la calidad 
técnica del producto elaborado por el contratista en los plazos estipulados. 

 
29. Coordinar de forma eficiente la ejecución de cada una de las actividades programadas 

de acompañamiento, revisión, verificación y aprobación de estudios y/o diseños y/o diagnóstico, 
con el fin de cumplir el plazo, garantizando la interacción armónica entre profesionales y 
especialistas de su grupo internamente, como con los profesionales del contratista. 

 
30. Comprometerse a la comunicación, fluida, asertiva, efectiva y respetuosa con los actores de la 

ejecución del proyecto y atenderán, tramitarán y resolverán oportunamente toda consulta que 
eleve el contratista consultor principal. 

 
31. Contar con el equipo y/o logística requerida para ejecutar las actividades de interventoría a 

estudios y/o diseños y/o diagnóstico, así como disponer el personal especializado, profesional, 
técnico, administrativo, apoyo y respaldo exigido en los documentos del proceso y todo el 
personal que se requiera, cumpliendo con las disposiciones que reglamentan para el territorio 
nacional a las diferentes profesiones y/u ocupaciones y/u oficios. 

 
32. Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y 

extranjero. 
 
33. La distribución de los diferentes recursos (equipo, logística, personal entre otros) debe ser 

consistente con las actividades a desarrollar, según con el programa de interventoría de 
estudios y/o diseños y/o diagnóstico o quien haga sus veces apruebe, en función de los trabajos 
del contratista. La distribución de recursos de interventoría debe tener aprobación de la 
supervisión y/ o subdirector. 

 
34. Inspeccionar y examinar el sitio, como los alrededores del área de influencia (directa e indirecta) 

e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona y la 
de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de 
acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones sociales del área de 
influencia (directa e indirecta) del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo. 

 
35. Al inicio del contrato, el contratista de estudios y/o diseños y la interventoría estudios y/o diseños 

deben solicitar a las empresas de servicios públicos que puedan llegar a hacer parte del 
proyecto, la información base y guía para el desarrollo de las actividades propias de los estudios 
y/o diseños. 

 
36. Entregar en los tiempos definidos los documentos básicos que permiten realizar la verificación 

de avance del proyecto y contrato de interventoría, tales como cronograma de actividades, 
metodología general, metodología particular y plan de la calidad. 
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37. Ejecutar todas las labores necesarias (acompañamiento, revisión, verificación y aprobación) 

para entregar a la Entidad los volúmenes y/o productos técnicos de estudios y/o diseños de 
acuerdo con los alcances descritos, que posibiliten una solución ingenieril viable, en 
concordancia con las normas, requerimientos técnicos y estándares de estudio y/o diseños y/o 
diagnóstico para todas las especialidades vigentes al momento del cierre del proceso de 
selección. 

 
38. Familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así 

como de los posibles riesgos previsibles, pues su desconocimiento o falta de información no se 
considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad. 

 
39. Propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de autorizaciones, 

permisos y licencias requeridas en desarrollo de los estudios y/o diseños y/o diagnóstico. 
 
40. Verificación de la investigación y consulta realizada por el contratista de los estudios y/o diseños 

y/o documentos técnicos existentes, si los hubiese, verificando la recopilación y análisis por 
parte del contratista de toda la información que represente alguna utilidad para el proyecto. 

 
41. Validar y verificar el resultado de las consultas y análisis realizados por el contratista de los 

posibles conflictos con otros proyectos e infraestructura existente. 
 
42. Acompañar, revisar, verificar y aprobar el desarrollar los volúmenes y/o productos técnicos 

entregables de acuerdo con el objeto contractual y conforme al alcance (Fase de maduración) 
de cada volumen y/o producto técnico definido en los documentos del proceso.   

 
43. Acompañar, revisar, verificar y aprobar, el planteamiento, formulación y recomendaciones 

estratégicas viables y realmente ejecutables en el tiempo, considerando todas las variables 
técnicas, económicas, sociales, y de operación de la infraestructura para el transporte una vez 
sea materializada en una etapa posterior de maduración. 

 
44. Acompañar, revisar, verificar y aprobar el el planteamiento, formulación y recomendaciones 

estratégicas, para garantizar la conservación del entorno físico y social del área del proyecto.  
 
45. Acompañar, revisar, verificar y aprobar que las propuestas de solución incorporen el concepto 

de corredor geotécnico para proyectos de infraestructura vial, adoptando los lineamientos de 
infraestructura verde vial LIVV, que estén vigentes y debidamente adoptados para el momento 
del cierre del proceso de selección. 

 
46. Acompañar, revisar, verificar y aprobar que las propuestas de alternativas de solución 

plasmadas en los estudios y/o diseños y/o diagnóstico, incorporen el componente de reducción 
del riesgo, que hayan sido consultados los lineamientos del plan aprobado de gestión del riesgo 
del municipio donde se pretende realizar el proyecto de infraestructura para el transporte y 
normativas nacionales complementarias. 

 
47. Acompañar, revisar, verificar y aprobar los trámites y/o gestiones y/o actuaciones a realizar por 

el contratista, frente a condiciones sociales que son necesarias para el cumplimiento del objeto 
y alcance. 

 
48. Acompañar, revisar, verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.  
 
49. En la etapa contractual como la post-contractual (según garantías), acompañar, revisar, verificar 

la atención de requerimientos por parte del consultor que hayan sido efectuados por la Entidad 
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y/o la Autoridad Social u otras, tales como: deficiencia de la información; ampliación de 
información primaria o secundaria; falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad 
del producto, so pena de la aplicación de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las 
garantías de cumplimiento y/o calidad del servicio, la que aplique. 

 
50. Acompañar, revisar, verificar y aprobar el máximo aprovechamiento de la infraestructura para 

el transporte, existente donde se localiza el proyecto. 
 
51. Acompañar, revisar, verificar el aprovechamiento efectivo de recursos naturales y materiales, 

que se encuentren “in situ” luego de su investigación, estudio y caracterización (cumplimiento 
de políticas públicas ambientales); haciendo referencia a materiales producto de cortes y 
excavaciones y/o que hagan parte de la plataforma existente de la estructura de pavimento y/o 
conformación presente. Se debe incluir dentro de las soluciones que se plantee, la reutilización 
del material que se encuentra in situ. (se elimina) 

 
52. Generar empleo en la región, siempre y cuando se cuente con personal requerido dentro de la 

jurisdicción geográfica objeto de estudios y/o diseños. 
 
53. Acompañar, revisar, verificar y aprobar las posibles actividades necesarias a ejecutar en 

cumplimiento con la ley de víctimas y la normatividad vigente. 
 
54. Acompañar, revisar, verificar el cumplimiento de la normativa especial que rija en jurisdicción 

de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención cuando se 
establezca presencia de minorías étnicas. 

 
55. Acompañar, revisar, verificar y aprobar que los estudios y/o diseños diagnósticos sean 

necesarios y suficientes, lo cual corresponde a todos aquellos estudios, cálculos y planos que 
resuelven de manera integral las necesidades del proyecto para su adecuada materialización, 
a saber: planos lo suficientemente detallados para adelantar la obra, de manera que el 
constructor no vea interrumpida su actividad mientras otro profesional realiza los diseños 
complementarios omitidos (por cambios en las condiciones iniciales), ni tenga que introducir 
ajustes al diseño original durante la ejecución de los trabajos; especificaciones técnicas 
generales y particulares para construcción; cantidades de obra; costeo del proyecto; programa 
de construcción. 

 
2.6 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA 
 
Para el logro del cometido, además de las funciones citadas y las contempladas en el Manual de 
Interventoría vigente, la Interventoría ejercerá las siguientes funciones respecto del Proyecto a 
intervenir: 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en 
la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en el estudio previo y demás documentos del 
proceso, el interventor se obliga a:  
 
1. La Interventoría deberá tomar las decisiones y asumir las responsabilidades para la buena 

ejecución de los estudios, cumpliendo con lo establecido en el manual de Interventoría y en el 
presente documento y no trasladar responsabilidades que pueda y deba asumir la Interventoría 
a la entidad contratante. 
 

2. Deberá presentar conceptos sólidos desde el punto de vista técnico, jurídico, administrativo, 
financiero, social, etc., y además claros, precisos, contundentes y breves, en los que fije su 
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posición respecto a cada uno de los casos que se presenten durante la ejecución del contrato 
de Interventoría o en los casos en que sean solicitados por la entidad. 

 
3. Deberá presentar los conceptos solicitados por la entidad como máximo dentro de los cinco (05) 

días hábiles siguientes de la fecha de la solicitud efectuada por el INVÍAS. 
 

4. Además de estudiar el proyecto, el Interventor analizará el contrato, la invitación publica y los 
anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. 
 

5. El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcarán las pautas 
para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del 
mismo. 
 

6. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores 
soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 
 

7. El director de interventoría deberá realizar reuniones con los especialistas de consultoría e 
interventoría mínimo una vez a la semana y deberá proponer, solucionar, proporcionar, resolver 
al consultor todas las inquietudes o solicitudes, en ningún caso podrá demorarse más de una 
semana en la revisión de cualquier documento, a no ser que tenga conocimiento INVIAS, esto 
con el propósito de cumplir con los plazos y lo consignado en volúmenes y requerimientos 
técnicos.  
 

8. Organizar y poner al servicio del cliente y del proyecto los recursos humanos y técnicos que 
sean apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los más estrictos parámetros 
éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos. 
 

9. Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización científica y tecnológica en las 
áreas de su competencia. Incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en 
general, propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para 
beneficio del proyecto. 
 

10. Desarrollar la actividad Interventora de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética 
profesional. 

 
11. El interventor deberá ser un eficiente, responsable y leal representante del INVIAS, sin perjuicio 

de su obligación de colaborar para el logro de los fines de la contratación. 
 

12. Ejercer una Interventoría integral sobre los estudios objeto de esta Interventoría, en nombre del 
INVIAS, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista de Estudios la 
información que considere necesaria, sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que 
deba efectuar en cumplimiento del contrato de Interventoría. 
 

13. La Interventoría deberá además del informe semanal contemplado en el Manual de 
Interventoría, elaborar y mantener actualizada una ficha técnica de los estudios e Interventoría 
de acuerdo con las orientaciones del INVÍAS, la cual deberá ser remitida semanalmente a la 
entidad en medio físico y magnético. Así mismo deberá anexar al Informe Mensual una ficha 
mensual según las orientaciones de la entidad, la cual deberá ser remitida en medio físico y 
magnético. 
 

14. La Interventoría además de los informes contemplados en el manual de Interventoría y en este 
documento, deberá presentar todos aquellos informes que sean requeridos por la entidad 
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durante la ejecución del contrato y hasta el término de vigencia de la garantía de calidad de los 
estudios objeto de la Interventoría. 
 

15. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de estudios el cumplimiento del programa de 
actividades (cronograma) y cumplimiento de las metas establecidas en él, y en los plazos 
previsto. Por lo tanto, será el encargado de realizar las mediciones respectivas de avance y de 
cumplimiento de actividades. 
 

16. Preparar y presentar a la Unidad Ejecutora del INVIAS, dentro de los cinco (05) primeros días 
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte 
ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión 
presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender 
rápidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la 
Interventoría. La parte general del informe contendrá el análisis de los datos del Proyecto, entre 
otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de actividades (ii) los problemas 
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la Interventoría; (iv) 
la relación de temas pendientes y las causas de su no definición; (v) el avance de la Gestión 
Social, y la implementación de las medidas respectivas; y (vi) las conclusiones y 
recomendaciones de la interventoría. Este informe deberá incluir el concepto del Interventor 
sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y análisis tenga éste a su 
cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato de interventoría y en la propuesta técnica y 
económica correspondiente, así como en el Contrato de Estudios, sus Apéndices, otro si y 
Anexos.  
 

17. Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo del contrato de interventoría, 
deberá presentar el Informe Final, el cual metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva 
y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de 
forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del 
proyecto, así como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoría. El informe general 
contendrá el análisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y 
actividades del proyecto, durante el ejercicio de la interventoría y la situación de cada una de 
ellas al concluir su gestión. Este informe deberá contener la relación de los documentos y 
asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solución y las 
recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo 
del mismo. El Informe Final se acompañará de una presentación en medio magnético, archivo 
fotográfico y de video del proyecto, así como indicará una relación de temas pendientes y las 
causas de su no definición. 
 

18. Deberá hacer entrega a la Interventoría que la reemplace, o quien el INVIAS designe mediante 
acta, archivo, planos, carteras de campo, informes técnicos y administrativos, y en fin toda la 
información con la MEMORIA TECNICA elaborada con respecto al contrato de Estudios. 
 

19. Cada vez que se requiera, la Interventoría deberá conceptuar sobre los problemas de ejecución, 
seguimiento, control y forma de pago de los estudios y de Interventoría y proponer soluciones 
SUFICIENTEMENTE SOPORTADAS en las que asuma una posición clara y precisa frente al 
Instituto. La Interventoría deberá asumir todas y cada una de las responsabilidades que le 
corresponden y no trasladarlas al Instituto. 
 

20. Informar claramente al Instituto las situaciones problemáticas que se presenten o se puedan 
presentar durante la ejecución del contrato, no limitándose a colocarla en el informe mensual o 
en alguno de sus anexos. 
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21. Acompañar permanentemente al INVIAS en los procesos de multas y sanciones por 
incumplimientos que tenga que adelantar la Unidad Ejecutora al Contratista de Estudios. Para 
lo cual deberá tener absoluta disposición frente a los requerimientos de la entidad y conceptuar 
de manera oportuna, clara, precisa y suficientemente soportada fijando claramente su posición 
al respecto. 

 
22. Acompañar permanentemente al INVIAS en los procesos por calidad de los estudios que tenga 

que adelantar la Unidad Ejecutora al Contratista de Estudios. 
 

23. El INTERVENTOR deberá verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento por parte 
del CONTRATISTA de consultoría de la condición especial de ejecución relacionada con la 
priorización en la contratación de personas naturales con discapacidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 287 de 2026, que modifica disposiciones del Decreto 1082 de 2015. 
Para tal efecto, deberá revisar la información y documentación presentada por el 
CONTRATISTA con cada solicitud de pago, relacionada con dicha vinculación o, en su defecto, 
las justificaciones debidamente soportadas por fuerza mayor o caso fortuito que impidan su 
cumplimiento, dejando constancia del estado de verificación en sus informes e informando 
oportunamente a la entidad contratante sobre eventuales incumplimientos injustificados. 

 

24. El INTERVENTOR es responsable de garantizar el cumplimiento de las normas laborales de su 
personal. No obstante, el INTERVENTOR deberá verificar dicho cumplimiento, así como las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo (incluyendo riesgos profesionales, curso de 
alturas si aplica y dotación), previo a la ejecución de actividades en campo. 

 
25. Las reuniones, presentación de informes, radicación de cuentas, entre otros, se deberán realizar 

principalmente en la sede del INVIAS ubicada en la Ciudad de Bogotá D.C., para lo cual no 
habrá reconocimiento adicional de Viáticos y Transportes con cargo al contrato. La supervisión 
definirá la modalidad de las reuniones ya sea virtual o presencial, según sea el caso. 

 
1. Funciones Administrativas 
 

• Elaborar y suscribir, conjuntamente con el Instituto Nacional de Vías –INVIAS- y el Contratista 
de Estudios, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos, 
objeto de esta Interventoría. Todo documento suscrito por el Interventor infiere la obligatoriedad 
del mismo para éste. 

• Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el Contratista de Estudios, 
el INVIAS, en relación con los estudios objeto de esta Interventoría 

• Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial. 

• Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoría, de tal manera que se pueda 
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato de Interventoría. El 
archivo con la correspondencia enviada y recibida por los diferentes actores del proyecto al 
interventor deberá ser digitalizada en archivos PDF y actualizada diariamente para ser 
entregada al INVIAS en medio magnético junto con el informe mensual de actividades. El 
Interventor dispondrá de los equipos necesarios para este efecto. 

• Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de Estudios de todas las obligaciones 
contractuales a su cargo e informar al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, oportunamente, 
sobre los incumplimientos registrados durante la ejecución de los estudios objeto de esta 
Interventoría. 

• Analizar, proponer y/o Incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o 
instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto. 

• Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicará el Contratista de 
Estudios. 
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• Revisar todos los documentos referentes a los estudios objeto de esta interventoría, cuando, 
por razones técnicas, económicas o de otra índole, el Contratista de Estudios solicite cambios 
o modificaciones y si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses del Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, solicitar autorización a la Unidad Ejecutora del INVIAS, indicando 
la respectiva justificación técnica y jurídica. 

• Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga 
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

• A través del personal administrativo, mantener actualizado el archivo del proyecto objeto de esta 
Interventoría. 

• Impartir instrucciones por escrito al contratista de estudios sobre asuntos de responsabilidad de 
éste. 

• Exigir al contratista de estudios la información que considere necesaria, quien está obligado a 
suministrarla dentro de los cinco (05) Días Hábiles siguientes contados a partir de la fecha de 
solicitud. Cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera, este plazo podrá ser 
ampliado.  

• Mantener indemne al INVIAS frente a cualquier irregularidad sobre la legalidad del software o 
hardware implementado y/o utilizado en su organización, de tal suerte que el único responsable 
sobre este tema es el Interventor. 

• Realizar un archivo digital de la totalidad de los documentos contractuales (Pliegos, Minuta, 
Anexos, Apéndices, propuesta, actas, contratos adicionales, otrosí, oficios etc.)  
Correspondientes al proyecto mediante el escaneo de los correspondientes documentos en 
formato PDF. 

• Cuantificar la liquidación y soportar técnica y jurídicamente las determinaciones de sanciones y 
multas. 

 
2. Funciones Técnicas 
 
La Interventoría técnica comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
 

• Revisar y conceptuar sobre todo lo concerniente a estudios durante la ejecución del contrato. 

• Revisar y conceptuar sobre todo lo concerniente a requerimientos y/o observaciones realizadas 
por la Entidad contratante y respondida por el consultor, durante la ejecución del contrato y 
posteriormente de requerirse por calidad. 

• La Interventoría deberá distribuir los recursos destinados en el contrato de estudios para este 
fin. Ya que éstos deberán alcanzar para realizar todas y cada una de las actividades necesarias 
en los volúmenes descritos para que se puedan completar los estudios con la calidad requerida, 
de conformidad con el contrato de estudios. La Interventoría no podrá ceder esta 
responsabilidad al Instituto. 

• Revisar y aprobar los estudios, fijando claramente su posición con base en su personal 
especializado y en todos los recursos de que dispone. 

• Realizar el control de ejecución de los estudios que son objeto de esta Interventoría. 

• Realizar la revisión y el cumplimiento por parte del Contratista de Estudios, de las actividades 
propias del contrato de estudios objeto de Interventoría, y verificar que se cumpla con las 
especificaciones Técnicas y requerir al Contratista de Estudios para que corrija los 
incumplimientos. 

• Verificar que los estudios objeto de esta Interventoría, cumplan con las Normas y 
Especificaciones y requerir al contratista de estudios para que corrija los incumplimientos. 

• Verificar que los estudios objeto de esta Interventoría cumplan con el Programa de Actividades 
(cronograma), de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Estudios. 

• Realizar las pruebas, ensayos y/o demás verificaciones que sean necesarias para garantizar 
que los estudios objeto de esta Interventoría cumplan con las características técnicas exigidas. 
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• Realizar un acompañamiento permanente en las actividades técnicas relacionadas con los 
Estudios que elabora el contratista de estudios y emitir conceptos de viabilidad o no sobre los 
mismos. 

• Verificar, en los términos previstos en el Contrato, los estudios objeto de la Interventoría, 
permanentemente. 

• Rendir informes periódicos al Instituto Nacional de Vías –INVIAS- con base en las pruebas, 
verificaciones y cuantificaciones de los estudios que realice el contratista, identificando los 
puntos críticos del proyecto y sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los 
posibles efectos negativos de los puntos críticos identificados. 

• Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista sobre el 
contrato de estudios alcance de esta Interventoría, e indicar y remitir concepto al Instituto 
Nacional de Vías –INVIAS- sobre la aplicación de multas y sanciones al Contratista de Estudios 
cuando esté presente incumplimiento y cuantificar el valor de las mismas. 

• Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista de 
Estudios, comunicarle esta circunstancia al Instituto Nacional de Vías – INVIAS- y adoptar 
procedimientos previstos en este contrato según sea el caso. 

• Implementar un plan de aseguramiento de calidad en los procesos de Interventoría, que asegure 
la adecuada documentación y archivo de los procesos de verificación y control de calidad, de 
acuerdo a la Norma ISO 9001 o las que la sustituyan o complementen. 

• Cuantificar y conceptuar sobre la liquidación y determinación de (i) sanciones y (ii) las multas 
iii) alegaciones sobre desequilibrio económico del contrato, soportando técnica y jurídicamente 
los conceptos dados. En general, vigilar y controlar que el Contratista de Estudios cumpla con 
sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución de loe estudios objeto de esta 
Interventoría. 

• En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el contrato 
original, el Contratista presentará a la Interventoría la solicitud, con un informe que incluya el 
análisis detallado de cada precio, con su respectiva especificación particular en caso de 
requerirse. El interventor realizará y presentará su propio análisis de precios unitarios, 
justificando cada uno de los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del 
análisis presentado por el Contratista. Igualmente, informará sobre las cantidades de estudios 
por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato. Cualquier 
inconveniente que se presente durante la ejecución del Contrato, debido a una mala elaboración 
de los análisis de precios unitarios de ítems no previstos será responsabilidad exclusiva del 
Contratista y de la Interventoría, quienes por tal causa incurrirán en incumplimiento grave de 
sus respectivas responsabilidades y se harán acreedores a las sanciones contractuales 
correspondientes y deberán asumir los sobrecostos y demás consecuencias que de ello se 
generen. 

• Las demás que sean pertinentes para el cabal desarrollo del objeto del contrato de este proceso 
de selección. 

 
3. Funciones Jurídicas 
 

• Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales 
relacionados con el contrato de obra. 

• Preparar para el Instituto Nacional de Vías — INVIAS, en forma oportuna, todas las respuestas 
a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la vía, 
entidades de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con 
las obras objeto del Contrato de obra y de esta interventoría. 

• Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas hechas por el 
Instituto Nacional de Vías — INVIAS 

• Prestar apoyo al Instituto Nacional de Vías — INVIAS para resolver las peticiones y reclamos 
jurídicos del Contratista de Estudios, respecto a la ejecución de los estudios y diseños objeto 
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de esta interventoría, dando las respuestas en primera instancia e informando a la Unidad 
Ejecutoria. 

• Emitir concepto, en cada caso, sobre los conflictos surgidos entre el contratista y el INVIAS y 
que sean dirimidos de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

• Estudiar y conocer el contenido del Contrato de Estudios y el de todos sus documentos 
relacionados con la ejecución de los estudios y diseños objeto de esta interventoría. 

• En general, asesorar y apoyar al Instituto Nacional de Vías — INVIAS, en todos los asuntos 
jurídicos que se susciten en desarrollo de los estudios y diseños objeto del Contrato de Estudios 
y de esta interventoría. 

 
4. Funciones Sociales 
 

• Verificar el cumplimiento de la Gestión Social del contrato de Estudios objeto de Interventoría 
por parte del contratista. 

• Revisar los alcances del Plan de Gestión Social del proyecto, en relación con la situación del 
municipio y proponer las acciones necesarias para minimizar los posibles impactos 
causados. 

• Realizar Seguimiento y acompañamiento en los siguientes aspectos: 
1. Del proceso de socialización del proyecto de tal forma que no se genere conflicto con 

las comunidades. 
2. Del estado de las reclamaciones presentadas por las organizaciones comunitarias, 

Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras locales de los municipios, en 
relación con las obligaciones establecidas para la elaboración del Plan de Manejo 
Ambiental y/o PAGA o Estudio de Impacto Ambiental, respecto del componente social. 

3. Propender y hacer seguimiento a: 

• Las acciones encaminadas a generar compromiso y sentido de pertenencia con el 
proyecto. 

• Que el Contratista de Estudios brinde una información clara, veraz y oportuna a las 
comunidades del área de influencia. 

• La creación de escenarios de participación comunitaria que amplíen y mejoren la 
comunicación con las comunidades. 

• La comunicación e interrelación del Contratista de Estudios e interventoría con l 
administración Municipal y fuerzas vivas de los Municipios del área de influencia del 
proyecto. 

• Evaluar y hacer seguimiento y control: 
1. A las estrategias y procedimientos a través de los cuales el Contratista de Estudios 

realiza las actividades con las comunidades en el área de influencia del proyecto en los 
municipios, en relación con las actividades e impactos del proyecto. 

2. Acciones pertinentes y elementos necesarios para una adecuada organización y 
participación de la comunidad. 

• Entregar Informes mensuales de gestión acerca del avance de las diferentes actividades; 
cuando el Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión lo consideren necesario se efectuará el 
seguimiento de gestión con el fin de verificar su ajuste a los informes presentados. 

 
5. Otras Funciones 
 
Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de los estudios y, a su vez, para buscar una 
mayor eficiencia en la administración de las mismas, la interventoría comprende, además de la 
gestión técnica, el control financiero, económico y jurídico del contrato de estudios, por lo cual, 
deberá apoyar, asistir y asesorar al INVÍAS en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 
económico y jurídico que se susciten durante la ejecución de los estudios, suministrando oportuna 
información sobre los mismos, reparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo 
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los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las 
siguientes funciones: 
 

• Exigir al Contratista la ejecución de manera idónea y oportuna del contrato. 

• Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de 
la celebración del contrato. 

• Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga 
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

• Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que el INVÍAS solicite. 

• Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto (Plan Anual de Caja – PAC) y remitirlo 
oportunamente a la unidad ejecutora de INVÏAS. 

• Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de estudios. 

• Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

• Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista, para que sea utilizado exclusivamente 
en el correspondiente Contrato. 

• Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda 
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato. 

• Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista. 

• Responder en primera instancia las reclamaciones que presente el contratista. 

• Prestar apoyo al INVÍAS para resolver las peticiones y reclamos del contratista de estudios. 

• Prestar de forma efectiva apoyo al INVÍAS para resolver las peticiones de la ciudadanía, de las 
demás entidades públicas o unidades de la entidad. 

• Mantener actualizada la información en la página web del Instituto. 

• Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el 
contratista radique en las diferentes entidades para la gestión de licencias, permisos 
ambientales y consultas previas. 

• En general, asesorar al INVÍAS en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de 
los estudios objeto de la interventoría. 

• Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual. 

• Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de estudios con el 
Contratista o su representante, según el plazo y la clase de contrato. De dichas reuniones se 
elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán elaboradas, 
archivadas y mantenidas en custodia por la interventoría. 

• Corresponde al Interventor verificar los recursos existentes del Contratista de Estudios de cada 
una de las vigencias, así como los recursos existentes por vigencia del Contrato de 
Interventoría. 

 
a) Revisión del Proyecto 
 
El Interventor deberá revisar los estudios del proyecto durante el transcurso de la ejecución de los 
trabajos, con el fin de conceptuar sobre los avances y los resultados de los mismos.  
 
Mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros días del mes, la Interventoría deberá presentar a la 
Unidad Ejecutora un informe en el cual se consigne el estado de los estudios y diseños, teniendo en 
cuenta los aspectos técnicos, económicos y contractuales. El informe deberá ser presentado en 
original y una copia física y una copia en medio magnético; la copia deberá ser entregada en la 
Territorial respectiva al Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión del contrato designado para ejercer 
estas funciones. 
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Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento del INVÍAS, mínimo con un (1) mes de 
anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de estudios. En cada uno de estos casos, será 
la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de 
los hechos, quedando a juicio del INVÍAS la determinación final. 
 
En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de estudios, por incumplimiento en la 
ejecución de los mismos dentro del plazo por causas imputables a la interventoría, ésta permanecerá 
al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que el INVÍAS deba efectuar erogación alguna por 
este concepto. 
 
b) Control del personal y del equipo 
 
La Interventoría designará al Ingeniero Director, quien será su representante en la ejecución de los 
Estudios, y quien deberá tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre. 
 
Si el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle 
su presencia, a más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento 
a su notificación, deberá solicitar al INVÍAS que se hagan efectivas las medidas administrativas que 
para el efecto tiene fijadas, según resolución vigente. 
 
El Interventor deberá vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 
12 y demás normas pertinentes de la Ley 14 de 1975, y su reglamentaria, Ley 64 de 1993, respecto 
al ejercicio de la profesión de Técnico Constructor en el territorio nacional. 
 
c) Revisión y aprobación de los volúmenes, planos e informes finales 
 
El Interventor revisara los volúmenes, planos e informes definitivos de los estudios y diseños 
elaborados por el contratista, indicando cualquier información relacionada con el proyecto terminado. 
 
d) Liquidación del contrato de Interventoría 
 
El Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión del contrato procederá a iniciar los trámites de liquidación 
del contrato de Interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos 
señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El término para la 
liquidación del contrato de Interventoría iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo 
o Final de la Interventoría, la cual se suscribirá máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato. 
 
La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de 
que se declare un siniestro por Calidad de los Estudios al Contratista. 
 
e) Revisión final de los Estudios y Diseños 
 
El Interventor y el Contratista, efectuarán una revisión final a los estudios y diseños, dentro de los 15 
y 30 días antes de finalizado el contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, 
para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de 
cantidades, el costo de los estudios, informes de laboratorio, etc. 
 
En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en 
oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el ajuste final de 
los estudios y diseños. Una vez realizadas las actividades requeridas, se procederá a elaborar el 
Acta de Recibo Final y Entrega de la Consultoría con la presencia del Interventor y Contratista; de 
esta forma quedará oficializada la entrega de los estudios y diseños. 
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f) Control del programa de actividades 
 
El contratista está obligado a ejecutar los estudios y diseños contratados de acuerdo con el programa 
de actividades aprobado por el interventor como representante debidamente autorizado por el 
INVÍAS, vigilará su cumplimiento. El interventor y el contratista evaluarán mensualmente la ejecución 
del contrato, revisando el programa de actividades para establecer en qué condiciones avanzan los 
estudios. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros directores del 
contratista y de la interventoría, donde se consignará el estado real de los estudios; en caso de 
presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos 
que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en un plan de contingencia del 
contratista de estudios que no podrá contemplar prórroga del plazo inicialmente establecido. 
 
El Interventor controlará la ejecución de los estudios mediante la programación que deberá elaborar 
el contratista por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project 
u otro similar. 
 
g) Revisión y aprobación de las Actas Mensuales de Costos. 
 
El Interventor cuantificará los avances de los estudios y diseños realmente ejecutados y revisará y 
aprobará, bajo su responsabilidad, las Actas Mensuales de Costos, verificando que la información 
financiera acumulada, el costo de la meta, y toda la información adicional esté correcta, para lo cual 
anexará un balance general de los estudios ejecutados. 
 
Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará estudios que estén por fuera del contrato original y que 
no hayan sido previamente aprobadas por el INVÍAS y debidamente incluidas mediante contrato 
adicional, según sea el caso.  
 
h) Lista de los empleados y trabajadores del contratista 
 
El Interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el 
Contratista a la elaboración de los estudios. La Interventoría ejercerá el control y vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con el personal reincorporado del 
contratista, y presentará informes trimestrales de los cuales se le dará traslado al Ministerio de 
Transporte y al Ministerio del Interior y Justicia. 
 
Deberá así mismo, mantener una lista actualizada del personal de la interventoría. Tales listas con 
sus teléfonos y correos electrónicos de contacto deberán ser remitidas y actualizadas a la Entidad. 
 
i) Elaboración del informe final de Interventoría 
 
Además de la revisión y aprobación de los informes finales, el Interventor deberá preparar un informe, 
en el cual hará una relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, las fuentes de 
materiales, entre otros. Se incluirá la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan 
de manejo ambiental y/o PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental y/o DAA.  
 
El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes 
para la adecuada interpretación de los Estudios y Diseños. 
 
2.7 OBLIGACIONES DEL INVIAS 
 
1. Efectuar los pagos señalados en el contrato para cubrir el valor del mismo conforme a la cláusula 

de forma de pago. 
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2. Ejercer la supervisión sobre las actividades objeto del contrato. 
3. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.  
4. Expedir el acta de recibo definitivo y a satisfacción del servicio prestado, una vez las actividades 

culminen. 
5. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo de 

este.  
 
2.8 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  

 
2.9 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
 
El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del proceso es el establecido en la 
sección 1.1. de la invitación pública, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – 
Comunicación de Aceptación de la Oferta. 
 
Dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, el 
INTERVENTOR deberá entregar al INVIAS los siguientes documentos, los cuales son obligatorios e 
indispensables para expedir la orden de inicio:  
 
1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo. 
 
Una vez el INVIAS, cuente con la hoja de vida aprobada, se procederá a expedir la correspondiente 
ORDEN DE INICIO del contrato de Interventoría. 
 
RELACION DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS DEL CONSULTOR AL 
INTERVENTOR SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO. 
 
Dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIO, el Consultor 
de estudios deberá entregar a la Interventoría los documentos que se relacionan a continuación, 
debidamente diligenciados de conformidad con el documento de la invitación publica:  
 

1. Soportes académicos y de experiencia de los integrantes del equipo de trabajo que inicien con 
su participación en el proyecto junto con la metodología particular del área del estudio a 
desarrollar. 

2. Metodología particular del área de estudio a desarrollar por parte del personal (Personal 
necesario para expedir la orden de inicio) debidamente revisada y aprobada por la 
interventoría.  

3. Metodología preliminar general de trabajo.  
4. Cronograma preliminar de actividades (incluidas actividades de campo) en medio físico y 

magnético. 
5. Programa preliminar de inversiones. 
6. Ficha técnica del papel a utilizar en relación con el factor de sostenibilidad previsto en el 

numeral  
7. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones de la consultoría. 

 
Esta información deberá ser presentada por la firma Interventora al INVIAS con la debida revisión y 
aprobación, dentro de los siguientes OCHO (8) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA ORDEN 
DE INICIO. 
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El INVIAS revisará los documentos presentados por el Interventor en un término no mayor a tres (3) 
días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del INVIAS, el Interventor 
debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) días hábiles, so pena de incurrir en causal de 
incumplimiento del Contrato. En caso de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de 
ajuste técnico por parte del Supervisor, esta última tendrá la obligación de reportarlo a la entidad, 
requiriendo las sanciones y multas que a haya lugar. 
 
Con base en la visita inicial de los especialistas a la zona del proyecto y revisión de información 
secundaria, el cronograma preliminar de actividades, la metodología preliminar general de trabajo y 
el programa preliminar de inversiones de todo el proyecto, podrán ser objeto de ajustes por parte del 
interventor. Así las cosas, el interventor se obliga a entregar y radicar en la entidad, previa revisión 
y aprobación de la supervisión, y en un término no superior a treinta (30) días calendario después 
de la orden de inicio del contrato, la “versión final y definitiva” de los citados documentos. 
 
La Entidad solicita a la Interventoría que, durante la elaboración de cada uno de los entregables, 
coordine con el Consultor de estudios las entregas parciales del material trabajado, con el fin de que 
este proceso de revisión, modificación, complementación o aclaración no se concentre en el último 
mes del límite establecido por la Entidad, de tal forma que se pueda cumplir con esta entrega. Se 
deberán dejar establecidas fechas de entregas previas o parciales a la Interventoría, dentro de la 
metodología particular del volumen, elaborada por el Consultor y aprobado por la Interventoría.  
 
Este tiempo de presentación de información por revisión, modificación, complementación o 
aclaración al entregable parcial o final del volumen, no deberá superar el plazo establecido por la 
Entidad para la entrega del respectivo volumen, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato.  
 
Así las cosas, una vez presentado el entregable parcial o final del volumen por parte de la Consultoría 
a la Interventoría, ésta tendrá un plazo máximo de ocho (8) días calendario para aprobar o solicitar 
los ajustes técnicos que sean pertinentes. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 
del interventor, el consultor deberá atenderlo en un término no mayor de ocho (8) días calendario. 
De la misma forma, en caso de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de ajuste técnico 
por parte de la Interventoría, esta última tendrá la obligación de reportarlo a la entidad, requiriendo 
las sanciones y multas a que haya lugar; en caso de que no sea reportado por la Interventoría, pero 
evidenciado por el Instituto, este último podrá iniciar los trámites de sanciones y multas que apliquen, 
tanto al Consultor de estudios como a la Interventoría. 
 
El Consultor de los estudios, es quién elabora los estudios y diseños, entregables y volumen técnico, 
con sus mejores criterios y bajo su total responsabilidad, por lo tanto, son de responsabilidad 
exclusiva de los consultores y por tanto el contratista de obra, al recibir los mismos, está obligado a 
ceñirse a los mismos. Los conceptos, observaciones y/o recomendaciones del Interventor, podrán o 
no ser atendidos por el Consultor de estudios, siempre y cuando no vayan en contravía con la 
legislación vigente y las normas técnicas aplicables; en caso de que no sea atendido por el Consultor, 
deberá adelantar las justificaciones y razones técnicas, normativas y/o legales de esta decisión, 
quedando bajo su cuenta y riesgo, las consecuencias que pudiera acarrear tal decisión. 
  
De la misma forma, esta fecha establecida por la Entidad, corresponde a la versión final de los 
entregables y volumen final, por lo que es responsabilidad del CONSULTOR la calidad de la 
información que se entrega al Interventor para su revisión, con el fin de que se surta el menor número 
de versiones preliminares del documento; y es responsabilidad del INTERVENTOR, hacer la revisión 
y observaciones en forma muy ágil y rápida de las versiones preliminares por parte de sus 
especialistas, garantizando la entrega a la Entidad de la “versión final” de cada uno de los volúmenes 
dentro de las fechas definidas en la Entidad. 
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Todos los productos y/o volúmenes relacionados en la consultoría y en el cual se le establecen 
fechas de entrega, tienen la estricta obligación de contar con la revisión y aprobación de la 
interventoría.  
 
Todas las fechas máximas de entrega de los volúmenes, corresponden a fechas de radicados en la 
Entidad de la comunicación de aprobación de la Interventoría y copia magnética de la versión final 
de cada uno de los entregables aprobados, por lo que será de responsabilidad del Consultor e 
Interventor, coordinar y programar los plazos de entrega parciales y finales de productos y 
subproductos, para cumplir con las fechas establecidas por la entidad. De la misma forma, esta fecha 
corresponde a la versión final de cada uno de los entregables, por lo que es responsabilidad de la 
Interventoría, definir los tiempos y/o plazos que estime necesario para la revisión de versiones 
preliminares de cada uno de los productos por parte de sus especialistas, garantizando la entrega 
de la “versión final” de cada uno de los entregables dentro de las fechas definidas por la Entidad.  
 
Si el consultor incumple con la entrega a la Entidad en la fecha prevista en el cronograma, del 
respectivo volumen (debidamente aprobado por la Interventoría), el Interventor está en la obligación 
de informar al INVIAS, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha límite establecida en el 
cronograma para esta actividad, con el fin de que la Entidad de inicio el respectivo proceso 
sancionatorio de acuerdo con lo establecido en la ley y cumpliendo con el debido proceso.  
 
En el evento que el Interventor no informe a la Entidad dentro del plazo establecido del 
incumplimiento del Consultor o se demore en la revisión y aprobación de los entregables y/o volumen 
final, afectando el cumplimiento de las fechas establecidas por la Entidad, y así perjudicando al 
Consultor, la entidad adelantará el proceso de incumplimiento al Interventor con idéntica tasación de 
la sanción establecida para el consultor.  
 
En ese orden de ideas, el Interventor se debe ceñir al cronograma de ejecución general, presentado 
por el Consultor y avalado por el Interventor, para dar cumplimiento al plazo contractual y los plazos 
establecidos por la entidad en el cronograma arriba señalado, ya que los tiempos de entrega al 
INVIAS de los diferentes productos serán los mismos para el Consultor como para el Interventor. 
Una vez aprobado el cronograma del Consultor por parte del Interventor, éste deberá acoplarlo con 
los plazos exigidos por la Entidad y presentar su cronograma de ejecución detallado y Programa de 
Inversiones de acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente y plasmadas en el cronograma 
presentado por el Consultor, de tal manera que la sumatoria de los plazos parciales asignados 
directamente por el consultor para las diferentes actividades del Volumen, no supere las fechas 
establecidas en el cronograma arriba mencionado, so pena de estar sujeto a las sanciones por 
incumplimiento y multas monetarias previstas.  
 
El interventor es responsable solidario con el Consultor en el cumplimiento de las fechas establecidas 
tanto en los cronogramas de Consultoría como de interventoría, por lo tanto, deberá establecer los 
mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de los cronogramas de actividades.  
 
Si terminado el plazo contractual la entidad no ha recibido ha satisfacción los productos planteados 
en cualesquiera de las fronteras se dará como consecuencia la aplicación de la cláusula penal 
pecuniaria, sin perjuicios que adicionalmente se tase los daños y perjuicios que ocasione el consultor 
a falta de entrega del producto objeto de este estudio. 
 
Finalmente, el interventor deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el numeral 5 PLAZO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO del Anexo técnico del contrato de consultoría. 
 
2.10 FORMA DE PAGO 
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Se ha definido una forma de pago definida por una estructura de costos por entregables, en el cual 
para uno de estos se encuentra incluido: 
 
1. Costos del personal fijo mensual cuya participación es indispensable para la interventoría, 
dirección, coordinación, supervisión, apoyo y seguimiento (según corresponda) de las actividades 
del proyecto tanto en terreno como en oficina. Estos costos afectados por un factor multiplicador. 
  
2. Utilización del(os) especialista(s), profesional(es) y demás personal de apoyo, responsable(s) 
directamente de la elaboración y/o interventoría del volumen y/o productos técnicos. Estos costos 
afectados por un factor multiplicador. 
  
3. Corresponden a los otros costos directos relacionados con el proyecto y que son catalogados 
como insumos y logística necesaria-básica (por fuera de los costos administrativos), para la 
interventoría del producto técnico y/o volúmenes. 
  
La suma de estos tres conceptos dará el valor para cada uno de los entregables que hacen parte del 
proyecto de estudios y/o diseños y/o diagnóstico y/o interventoría; la suma de los valores de estos 
entregables dará el valor total del proyecto, en donde se debe aplicar el Impuesto al valor agregado 
– IVA, cuando así aplique. 
 
Por lo anterior, se pagará el contrato contra la entrega de los cuatro (4) entregables en cuatro (4) 
contados repartidos de la siguiente forma: 
 
ENTREGABLE 1. REVISIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO Y/O 
VOLUMEN TÉCNICO DESARROLLADO POR LA CONSULTORÍA RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN SECUNDARIA: 
 
Se pagará el valor ofrecido en la propuesta económica, respecto del ENTREGABLE 1. REVISIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO Y/O VOLUMEN TÉCNICO 
DESARROLLADO POR LA CONSULTORÍA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
contra la entrega por parte de la interventoría, la cual debe ser previamente aprobada por el 
supervisor. Este valor se dividirá en los siguientes pagos teniendo en cuenta las siguientes 
subactividades: 
 
1. Metodología aprobada por Interventoría: 5% de pago del valor del entregable. 
2. Delimitación del área de influencia del Proyecto: 10% de pago del valor del entregable. 
3. Caracterización y diagnóstico socioeconómico: 15% de pago del valor del entregable. 
4. Caracterización de infraestructura para el transporte: 20% de pago del valor del entregable. 
5. Entrega del volumen aprobado por Interventoría: 50% de pago del valor del entregable. 
 
Se reconocerá el porcentaje indicado del valor total del entregable por cada subactividad que 
presente el Consultor y sea aprobada por la interventoría, hasta reconocer el total de valor total del 
entregable. 
 
ENTREGABLE 2. REVISIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO Y/O 
VOLUMEN TÉCNICO DESARROLLADO POR LA CONSULTORÍA RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN PRIMARIA: 
 
Se pagará el valor NO MODIFICABLE en la propuesta económica, respecto del ENTREGABLE 2. 
REVISIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO Y/O VOLUMEN TÉCNICO 
DESARROLLADO POR LA CONSULTORÍA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA contra 
la entrega por parte de la interventoría, la cual debe ser previamente aprobada por el supervisor. 
Este valor se dividirá en los siguientes pagos teniendo en cuenta las siguientes subactividades: 
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1. Metodología aprobada por Interventoría: 10% de pago del valor del entregable. 
2. Levantamiento de información primaria: 40% de pago del valor del entregable. 
3. Entrega del entregable aprobado por Interventoría: 50% de pago del valor del entregable. 
 
Se reconocerá el porcentaje indicado del valor total del entregable por cada subactividad que 
presente el Consultor y sea aprobada por la interventoría, hasta reconocer el total de valor total del 
entregable. 
 
ENTREGABLE 3. REVISIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO Y/O 
VOLUMEN TÉCNICO DESARROLLADO POR LA CONSULTORÍA ANALISIS DE INFORMACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA: 
 
Se pagará el valor NO MODIFICABLE en la propuesta económica, respecto del ENTREGABLE 3. 
REVISIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO Y/O VOLUMEN TÉCNICO 
DESARROLLADO POR LA CONSULTORÍA ANALISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA contra la entrega por parte de la interventoría, la cual debe ser previamente aprobada 
por el supervisor. Este valor se dividirá en los siguientes pagos teniendo en cuenta las siguientes 
subactividades: 
 
1. Metodología aprobada por Interventoría: 10% de pago del valor del entregable. 
2. Identificación y agrupación de variables por unidades temáticas: 10% de pago del valor del 
entregable. 
3. Interrelación de variables en unidades temáticas: 10% de pago del valor del entregable. 
4. Interpretación, hallazgos y recomendaciones: 10% de pago del valor del entregable. 
5. Presentación de conclusiones y recomendaciones producto del estudio: 10% de pago del valor del 
entregable. 
6. Entrega del volumen aprobado por Interventoría: 50% de pago del valor del entregable. 
 
Se reconocerá el porcentaje indicado del valor total del volumen por cada subactividad que presente 
el Consultor y sea aprobada por la interventoría, hasta reconocer el total de valor total del entregable. 
 
ENTREGABLE 4. REVISIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO Y/O 
VOLUMEN TÉCNICO DESARROLLADO POR LA CONSULTORÍA INFORME FINAL EJECUTIVO: 
 
Se pagará el valor ofrecido en la propuesta económica, respecto del ENTREGABLE 4. REVISIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO Y/O VOLUMEN TÉCNICO 
DESARROLLADO POR LA CONSULTORÍA INFORME FINAL EJECUTIVO contra la entrega por 
parte de la interventoría, la cual debe ser previamente aprobada por el supervisor. Este valor se 
dividirá en los siguientes pagos teniendo en cuenta las siguientes subactividades: 
 
1. Entrega del volumen aprobado por Interventoría: 100% de pago del valor del entregable. 
 
Se reconocerá el porcentaje indicado del valor total del entregable por cada subactividad que 
presente el Consultor y sea aprobada por la interventoría, hasta reconocer el total de valor total del 
entregable. 
 
Dentro del presupuesto oficial se estimaron valores NO MODIFICABLES por el proponente en el 
momento de presentar su oferta económica. 
 
Para el pago de los entregables, el Interventor debe anexar a la correspondiente factura, copia de la 
comunicación donde el supervisor manifieste en forma clara y expresa la aprobación del 
correspondiente (junto con todos los informes, documentos y soportes asociados a ellos), y relacione 
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los aspectos técnicos más relevantes del producto aprobado, y copia del radicado donde se hace 
entrega en forma magnética al INVIAS, de acuerdo al CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE 
INVERSIONES presentado por el Consultor y aprobado por la Interventoría.  
 
El interventor bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta las 
actividades de interventoría para la elaboración de los productos y/o entregables, estén en 
cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios, prestaciones sociales y 
demás requisitos que la actividad específica así lo amerite.  
 
Lo anterior, previa presentación de la factura, la cual debe ser revisada y aprobada por el supervisor 
del contrato de Interventoría designado por el Instituto, junto con el recibo a satisfacción de los 
productos y certificación de cumplimiento suscrita por el Interventor.  
 
Las facturas deberán ser presentadas por el Interventor para el respectivo trámite por parte de la 
Subdirección de Planificación de Infraestructura, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al 
recibo a satisfacción por parte del Interventor de los productos y/o entregables definidos para la 
realización de los pagos y en la propuesta presentada. El pago se efectuará dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días calendario siguientes de la aprobación de los documentos requeridos para tal fin, 
ante el Grupo de Cuentas por Pagar de la Subdirección Financiera del Instituto o, si a ello hubiere 
lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el Interventor 
subsane las glosas que formule el Instituto. En caso de mora en el pago, el Instituto reconocerá al 
Interventor un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos 
los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del Instituto. En todo caso el 
anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
Además de lo anterior, el Interventor deberá remitir al Instituto la certificación bancaria con la 
información necesaria para el pago de las facturas, como es el número de cuenta corriente o cuenta 
de ahorros con la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en 
desarrollo de la ejecución del contrato. En tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono 
efectivo en la respectiva cuenta. Si el Interventor no cumple con la anterior obligación, se establece 
como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la División de Tesorería.  
 
Estos costos se reconocerán según su utilización real, sin superar los valores fijados en la propuesta 
económica que sirve de base para la adjudicación y con la presentación de factura o documento que 
avale la compraventa de un bien o el préstamo de un servicio, previa autorización del SUPERVISOR 
DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, de conformidad con la programación establecida. 
  
El Instituto Nacional de Vías realizará el pago al Interventor, una vez el interventor apruebe los 
entregables (junto con todos los documentos y soportes asociados a ellos) que presente el Consultor, 
conforme a las exigencias definidas en el presente proceso y este sea avalado por el supervisor.  
Los pagos se realizarán dando estricto cumplimiento al cronograma de trabajo presentado por el 
Consultor y aprobado por el interventor e INVIAS.  
 
El contratista presentará certificación Bancaria, con la información necesaria para el pago de la 
factura en la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo 
de la ejecución del contrato. Cualquier cambio en la información bancaria deberá reportarla 
adjuntando copia de la nueva certificación.  
 
El INVÍAS pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de 
presentación de la misma o, si a ello hubiere lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendario, siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule.  
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En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del 
Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  
 
Nota:  
 

• No se contemplan ajustes por cambio de vigencia para los costos de ninguno de los entregables, 
por tal razón el interesado al presentar su propuesta se acoge a esta condición.  

 

• Las condiciones del anticipo se encuentran establecidas en el numeral 10.1 ANTICIPO de la 
presente Invitación Pública Publica. 

 
2.11 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 
 
Para analizar la información del personal del Interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
  
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el presente 

documento serán verificados por la Entidad. El Interventor dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a la suscripción de contrato y previo a la suscripción de la orden de iniciación del 
contrato deberá presentar los soportes de acuerdo con lo establecido en la invitación pública y 
demás documentos del proceso, dando cumplimiento a las características exigidas para estos 
profesionales. Por tal motivo, no serán verificados durante el desarrollo del procedimiento de 
selección. 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o 
más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación.  

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en 
el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019.  

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.   

e) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.   

f) El Interventor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje de 
dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera 
para dar cumplimiento al objeto del proyecto de interventoría.  

g) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones 
debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio.  

  
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – 
Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo 
de ejecución del proyecto, según su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del 
producto de su competencia por parte de la Entidad. 
 
Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según 
su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por 
parte de la Entidad: 
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• Un (01) Director de interventoría 

• Un (01) Especialista en tránsito y/o transporte. 

• Un (01) Especialista en gestión social 

• Un (01) Especialista en pavimentos 

• Un (01) Especialista en ordenamiento y/o planificación territorial 

• Un (01) Especialista en estadística 

• Un (01) Especialista en economía 
 

2.11.1 REQUISITOS DEL PERSONAL DEL INTERVENTOR 
 
El Personal debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia: 

http://www.invias.gov.co/


Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. 

Cargo Título profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

1 1 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

Título en Ingeniería 
Civil y/o Ingeniería 

de Transporte y Vías 
y/o Ingeniería 

Topográfica y/o 
Arquitectura y/o 
geografía con 

Matrícula 
Profesional Vigente. 

(en los casos que 
aplique). 

Título de 
posgrado en el 

área de 
planificación 
urbana y/o 

territorial y/o 
desarrollo 
regional 

Mínimo seis (06) años, 
contados a partir de 

expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de 

cierre del plazo de la 
presenta invitación 

pública. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA serán estudiados en forma individual. Cada uno de los 

profesionales ofrecidos para el cargo de DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA debe acreditar alguna de las siguientes experiencias o 

combinación de las experiencias a y b: 
 

a) Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa privada no 
menor de dos (2) años, como DIRECTOR DE CONSULTORIA Y/O 

ESPECIALISTA Y/O COORDINADOR Y/O GERENTE en proyectos de 
planes de ordenamiento territorial y/o ejercicios de planificación territorial 

y/o evaluación económica de proyectos de infraestructura para el 
transporte en el modo carretero. 

 
b) Tener una experiencia especifica acumulada no menor de dos (2) 
años de ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel 

ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación 

de servicios proyectos de planes de ordenamiento territorial y/o ejercicios 
de planificación territorial y/o evaluación económica de proyectos de 

infraestructura para el transporte en el modo carretero. 
 

La experiencia se contará a partir de la obtención del título de posgrado. 

2 1 
ESPECIALISTA EN 

TRÁNSITO Y/O 
TRANSPORTE 

Título en Ingeniería 
Civil y/o Ingeniería 

de Transporte y Vías 
y/o ingeniería 

topográfica con 
Matrícula 

Profesional Vigente. 
(en los casos que 

aplique) 

Título de 
posgrado en el 
área de tránsito 
y/o transporte. 

Mínimo seis (06) años 
contados a partir de 

expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de 

cierre del plazo del 
plazo de la presenta 
invitación pública. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA DE 
TRÁNSITO Y/O TRANSPORTE serán estudiados en forma individual. 

Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de 
ESPECIALISTA DE TRÁNSITO Y/O TRANSPORTE debe acreditar 

alguna de las siguientes experiencias o combinación de las experiencias 
a y b o experiencia c: 

 
a) Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa privada no 
menor de dos (2) años como especialista de Tránsito y/o Transporte en 

proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de 

interventoría de obra de proyectos viales. 
 

b) Tener una experiencia especifica acumulada no menor de dos (2) 
años de ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel 

ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación 

de servicios que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor del 
componente de TRÁNSITO Y/O TRANSPORTE en contratos de 
consultoría o interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c) Haber participado en mínimo tres (3) proyectos de infraestructura vial 

de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. 

Cargo Título profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales, 
en el ejercicio profesional como ESPECIALISTA DE TRÁNSITO Y/O 
TRANSPORTE. Por lo menos uno (01) de los proyectos debe ser en 

consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales.  
(No aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el presente 

requisito). 
 

La experiencia se contará a partir de la obtención del título de posgrado. 

3 1 
ESPECIALISTA EN 
GESTIÓN SOCIAL 

Título en Ciencias 
Sociales y Humanas 
en: Trabajo social, 
Psicología social, 

Antropología, 
Sociología, 
Psicología y 

Comunicación 
Social, con Matrícula 
Profesional Vigente. 

(en los casos que 
aplique) 

Título de 
posgrado en el 
área social y/o 

gestión de 
proyectos. 

Mínimo seis (6) años 
contados a partir de 

terminación y 
aprobación del pensum 

académico de 
educación superior y la 

fecha de cierre del plazo 
de la presenta invitación 

pública. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA SOCIAL 
serán estudiados en forma individual. Cada uno de los profesionales 
ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA SOCIAL debe acreditar 

alguna de las siguientes experiencias o combinación de las experiencias 
a y b o experiencia c: 

 
a) Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa privada no 
menor de dos (2) años como ESPECIALISTA SOCIAL en proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o 
diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 

de proyectos viales. 
 

b) Tener una experiencia especifica acumulada no menor de dos (2) 
años de ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel 

ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación 

de servicios que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor del 
componente SOCIAL en contratos de consultoría o interventoría de 

Proyectos de Infraestructura Vial. 
 

c) Haber participado en mínimo tres (3) proyectos de infraestructura vial 
de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos 

viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales, 
en el ejercicio profesional como ESPECIALISTA SOCIAL. Por lo menos 

uno (01) de los proyectos debe ser en consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales. (No aplica la equivalencia de 

estudio por experiencia para el presente requisito). 
 

Se aceptará la experiencia adquirida como profesional social en 
proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 

estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de 
interventoría de obra de proyectos viales, siempre y cuando dicha 
experiencia no supere el treinta (30%) por ciento de la experiencia 

específica solicitada para el cargo. 
 

La experiencia se contará a partir de la obtención del título de posgrado 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. 

Cargo Título profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

4 1 
ESPECIALISTA EN 

PAVIMENTOS 

Título en Ingeniería 
Civil y/o Ingeniería 

de Transporte y Vías 
y/o ingeniería 

topográfica con 
Matrícula 

Profesional Vigente. 
(en los casos que 

aplique) 

Título de 
posgrado en el 

área de 
pavimentos y/o 

vías y/o 
geotecnia. 

Mínimo seis (06) años, 
contados a partir de 

expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de 

cierre del plazo de la 
presenta invitación 

pública. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS serán estudiados en forma individual. Cada uno de los 

profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS debe acreditar alguna de las siguientes experiencias o 

combinación de las experiencias a y b o experiencia c: 
 

a) Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa privada no 
menor de dos (2) años como ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS en 
proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de 

estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de 
interventoría de obra de proyectos viales. 

 
b) Tener una experiencia especifica acumulada no menor de dos (2) 

años de ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 

supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación 
de servicios que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor del 

componente de PAVIMENTOS en contratos de consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c) Haber participado en mínimo tres (3) proyectos de infraestructura vial 

de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos 
viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales, 

en el ejercicio profesional como ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS. Por 
lo menos uno (01) de los proyectos debe ser en consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales.  (No aplica la 
equivalencia de estudio por experiencia para el presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de posgrado. 

 

5 1 

ESPECIALISTA EN 
ORDENAMIENTO Y/O 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Título en Ingeniería 
Civil y/o Ingeniería 

de Transporte y Vías 
y/o Ingeniería 

Topográfica y/o 
Arquitectura y/o 
geografía con 

Matrícula 
Profesional Vigente. 

(en los casos que 
aplique). 

Título de 
posgrado en el 

área de 
planificación 
urbana y/o 

territorial y/o 
desarrollo 
regional 

Mínimo seis (06) años, 
contados a partir de 

expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de 

cierre del plazo de la 
presenta invitación 

pública. 

 
Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
ORDENAMIENTO Y/O PLANIFICACIÓN TERRITORIAL serán 

estudiados en forma individual. Cada uno de los profesionales ofrecidos 
para el cargo de ESPECIALISTA EN ORDENAMIENTO Y/O 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b: 

 
a) Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa privada no 

menor de dos (2) años, como DIRECTOR DE CONSULTORIA Y/O 
ESPECIALISTA Y/O COORDINADOR Y/O GERENTE en proyectos de 

planes de ordenamiento territorial y/o ejercicios de planificación territorial 
y/o evaluación económica de proyectos de infraestructura para el 

transporte en el modo carretero. 

http://www.invias.gov.co/


 

 
 

65 
Instituto Nacional de Vías 

Carrera 25 G No. 73 B – 90 
CE. Central Point. 

PBX: 3770600 
http://www.invias.gov.co 

Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. 

Cargo Título profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

 
b) Tener una experiencia especifica acumulada no menor de dos (2) 
años de ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel 

ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación 

de servicios proyectos de planes de ordenamiento territorial y/o y/o 
ejercicios de planificación territorial y/o evaluación económica de 

proyectos de infraestructura para el transporte en el modo carretero. 
 

La experiencia se contará a partir de la obtención del título de posgrado. 

6 1 
ESPECIALISTA EN 

ESTADISTICA 

Opción 1: Título en 
Ingeniería Civil y/o 

Ingeniería de 
Transporte y Vías 

y/o Ingeniería 
topográfica y/o 

administrador de 
empresas y/o 
economía y/o 

ingeniería industrial 
con Matrícula 

Profesional Vigente. 
(en los casos que 

aplique). 
 

Opción 2: 
Profesional en 

estadística. 

Para la opción 1: 
Título de 

posgrado en 
estadística y/o 

analítica de datos. 
 

Para la opción 2: 
No requiere 
posgrado 

Mínimo CUATRO (04) 
años contados a partir 

de expedición de la 
tarjeta profesional y la 

fecha de cierre del plazo 
de la presenta invitación 

pública. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
ESTADISTICA serán estudiados en forma individual. Cada uno de los 

profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
ESTADISTICA debe acreditar alguna de las siguientes experiencias o 

combinación de las experiencias a y b: 
 

a.) Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa privada 
no menor de DOS (2) años, como PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTA 
EN ESTADISTICA en proyectos de planes de ordenamiento territorial y/o 

ejercicios de planificación territorial y/o evaluación económica de 
proyectos de infraestructura para el transporte en el modo carretero. 

 
b) Tener una experiencia especifica acumulada no menor de DOS (2) 

años de ejercicio en entidades oficiales como PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN ESTADISTICA del nivel ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 

especialista y/o como contratista de prestación de servicios proyectos de 
planes de ordenamiento territorial y/o ejercicios de planificación territorial 

y/o evaluación económica de proyectos de infraestructura para el 
transporte en el modo carretero y/o trabajos de investigación en tránsito 

y/o transporte 
 

La experiencia se contará a partir de la obtención del título de posgrado. 

7 1 
ESPECIALISTA EN 

ECONOMIA 

Opción 1: Título en 
Ingeniería Civil y/o 

Ingeniería de 
Transporte y Vías 

y/o Ingeniería 
topográfica y/o 

administrador de 
empresas y/o 
economía y/o 

ingeniería industrial 
con Matrícula 

Para la opción 1: 
Título de 

posgrado en el 
área de economía 
y/o econometría 

y/o economía 
urbana y regional 

 
Para la opción 2: 

No requiere 
posgrado 

Mínimo cuatro (04) 
años contados a partir 

de expedición de la 
tarjeta profesional y la 

fecha de cierre del plazo 
de la presenta invitación 

pública. 

El profesional ofrecido para el cargo de ESPECIALISTA EN ECONOMIA 
serán estudiados en forma individual. Cada uno de los profesionales 

ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN ECONOMIA debe 
acreditar alguna de las siguientes experiencias o combinación de las 

experiencias a y b: 
 

a) Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa privada no 
menor de dos (2) años, como PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTA EN 

ECONOMIA en proyectos de planes de ordenamiento territorial y/o 
ejercicios de planificación territorial y/o evaluación económica de 

proyectos de infraestructura para el transporte en el modo carretero. 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. 

Cargo Título profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

Profesional Vigente. 
(en los casos que 

aplique). 
 

Opción 2: Titulo en 
economía. 

 
b) Tener una experiencia especifica acumulada no menor de dos (2) 
años de ejercicio en entidades oficiales como PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN ECONOMIA del nivel ejecutivo y/o asesor y/o 

directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios proyectos de 
planes de ordenamiento territorial y/o ejercicios de planificación territorial 

y/o evaluación económica de proyectos de infraestructura para el 
transporte en el modo carretero y/o trabajos de investigación en tránsito 

y/o transporte 
 

La experiencia se contará a partir de la obtención del título de posgrado. 
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario 
para la ejecución del proyecto. Si el Interventor contrata persona adicional, este correrá por su 
cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que 
el Interventor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación 
estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato 
y fue objeto de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación. 
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. 
Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
solicitada.  
 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional 
o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro 
(24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su 
expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como 
experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no 
entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la 
expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración 
del Contrato. 
 
Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."  
 
Nota 2: La Entidad propenderá por establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación 
académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún 
supuesto establecer títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o 
posdoctorados), toda vez que la formación académica obedece a un título de posgrado 
independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar. 
 
Nota 3: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
 
Nota 4 sobre el director de interventoría: El Director General de la Interventoría será el 
responsable de la interventoría a la ejecución técnica del estudio ante el INVIAS y Supervisión y 
responderá por hacer la dirección y coordinación de la interventoría de la ejecución de cada una de 
las actividades programadas, con el fin de cumplir los plazos establecidos, coordinará la interacción 
entre profesionales y especialistas de su grupo, será el encargado de realizar interventoría a la 
definición de los lineamientos generales del estudio y vigilará que se cumplan con las 
especificaciones vigentes para cada área objeto del estudio contratado. Así mismo será el encargado 
de los informes de avance semanales, mensuales de interventoría (Este documento debe contener 
el estado administrativo y financiero, y una descripción de cada área de estudio la cual es generada 
por el grupo de especialistas y/o profesionales de la interventoría en el cual se incluyen avances, 
recomendaciones y conclusiones de aporte para el proyecto), especiales y de los volúmenes 
definitivos del estudio. Cualquier tipo de informe debe estas avalado por el director de Interventoría.  
 
Nota 5 sobre el personal especialista: Este especialista será responsable de generar y participar 
en la elaboración de los diferentes capítulos (líder y responsable del capítulo según el caso), así 
como responsable de todas las actividades inherentes al desarrollo del volumen tales como 
generación de metodología particular (incluido levantamiento de información, capacitación de 
personal para la toma de información, programación de actividades), visitas de campo, informes 
mensuales de avance del área, análisis de información primaria y secundaria, procesamiento de 
información, análisis de información, generación de entregas parciales y volumen definitivo y todas 
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las necesarias, etc., para obtener el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo 
establecido en los Requerimientos Técnicos y/o el presente anexo técnico, así como en la 
participación de los demás capítulos que requieran de información o actividades del área particular.  
 
Nota 6 sobre el personal profesional: Estos profesionales serán responsables de generar y 
participar en la elaboración de los diferentes capítulos su especialidad, así como responsable de 
apoyar todas las actividades inherentes al desarrollo del capítulos tales como generación de 
metodología particular (incluido levantamiento de información, capacitación de personal para la toma 
de información, programación de actividades), visitas de campo, informes mensuales de avance del 
área, análisis de información primaria y secundaria, procesamiento de información, análisis de 
información, generación de entregas parciales y documento definitivo y todas las necesarias etc.…, 
para obtener el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo establecido en los 
Requerimientos Técnicos y/o el presente anexo técnico, así como en la participación.  
 
Nota 7: En cumplimiento del Decreto 287 de 2026 "Por el cual se modifican los artículos 
2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación", el Contratista deberá priorizar la contratación de personas 
naturales con discapacidad. 
 
Para efectos de seguimiento, el interventor deberá informar al supervisor, quien deberá verificar 
durante la ejecución contractual el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, para tal 
efecto el contratista deberá presentar la documentación correspondiente conforme a la normatividad 
vigente con cada solicitud de pago, o justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza 
mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado podrá constituir 
causal de incumplimiento contractual, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
Nota 8 Exclusiones para la experiencia de profesionales: Para el presente proyecto se excluye 
la experiencia del especialista y profesionales en ESTUDIOS Y/O DISEÑOS que se hayan limitado 
única y exclusivamente a:  
 

a. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de 
amoblamientos en carreteras. 
b. Mantenimiento Rutinario y/o Mantenimiento de Vías en Afirmado. (Esta exclusión no aplica 
para el Especialista en Geotecnia). 
c. La ejecución de actividades en VIAS FERREAS. 
d. La ejecución de Carreteras terciarias. (Esta exclusión no aplica para el Especialista en 
Tránsito). 
e. La ejecución de actividades en VÍAS FLUVIALES. 
f. La ejecución de proyectos de vías internas de conjuntos residenciales y/o patios de 
transporte y/o bodegas. 
g. Pista de aeropuertos. 
h. La ejecución de actividades en VÍAS FLUVIALES. 
i. Pista de aeropuertos. 
j. Obras de Señalización. 

 
Nota 9: En caso de que el profesional sea Ingeniero(a) o que requiera tarjeta profesional para el 
ejercicio de la profesional, la experiencia será contada a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de cierre del proceso de contratación. 
 
Nota 10. El interventor contará con el equipo requerido para adelantar las actividades descritas en 
el presente anexo, así como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones 
y el personal que el estudio requiera. 
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El Interventor velará porque el consultor de estudios cuente con el equipo ofrecido en su propuesta, 
así como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones. 
 
El interventor contará con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones 
encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe ser consistente con 
las actividades a desarrollar. 
 
Igualmente, el interventor contará con el personal exigido necesario para el desarrollo de las 
funciones encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe ser 
consistente con el programa que el SUPERVISOR le apruebe al interventor. 
 

2.11.2 EQUIVALENCIAS APLICABLES PARA EL PERSONAL: 
 
Se establecerán las siguientes equivalencias: 
 
1. Equivalencia de experiencia para el Cargo de Director de Consultoría: 
 

Cargo desempeñado como: 
Experiencia en el 

cargo (años) 
Equivalencia para el cargo de 

Director (años) 

Director de Interventoría a un Contrato 
de Consultoría 

1,0 año(s) 1,0 año(s) 

Coordinador de Interventoría a un 
Contrato de Consultoría 

1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Coordinador de Consultoría 1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Supervisor o Coordinador o Gestor de 
una Entidad Estatal 

1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Residente de Consultoría 2,0 año(s) 0,5 año(s) 

Administrador o Gestor Vial 1,0 año(s) 0,5 año(s) 

 
Nota 1: La Entidad NO podrá establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la 
tabla anterior para cada cargo.  
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podrá hacer 
combinaciones entre cargos.  
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado Director de 
Consultoría.  
 
2. Equivalencia de experiencia para el Cargo de Coordinador de Consultoría: 
 
Se establecerán las siguientes equivalencias: 
 

Cargo desempeñado como: 
Experiencia en el 

cargo (años) 
Equivalencia para el cargo de 

Coordinador (años) 

Director de Interventoría a un Contrato 
de Consultoría 

1,0 año(s) 2,0 año(s) 

Director de Consultoría 1,0 año(s) 2,0 año(s) 

Supervisor o Coordinador o Gestor de 
una Entidad Estatal 

1,0 año(s) 1,0 año(s) 
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Cargo desempeñado como: 
Experiencia en el 

cargo (años) 
Equivalencia para el cargo de 

Coordinador (años) 

Auxiliar de Ingeniería o tecnólogo en 
ingeniería 

2,5 año(s) 1,0 año(s) 

Administrador o Gestor Vial 1,0 año(s) 1,0 año(s) 

 
Nota 1: La Entidad NO podrá establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la 
tabla anterior para cada cargo.  
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podrá hacer 
combinaciones entre cargos. 
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado coordinador 
de consultoría, en los casos que aplique. 
 
3. Equivalencia de experiencia para el Cargo de Residente de Administración Vial o Gestor 
Vial: 
 
Se establecerán las siguientes equivalencias: 
 

Cargo desempeñado como: 
Experiencia en el 

cargo 
(años) 

Equivalencia para el cargo de 
Coordinador (años) 

Director de Interventoría a un Contrato 
de Consultoría 

1,0 año(s) 2,0 año(s) 

Director de Consultoría 1,0 año(s) 2,0 año(s) 

Supervisor o Coordinador o Gestor de 
una Entidad Estatal 

1,0 año(s) 1,0 año(s) 

Auxiliar de Ingeniería o tecnólogo en 
ingeniería 

2,5 año(s) 1,0 año(s) 

Administrador o Gestor Vial 1,0 año(s) 1,0 año(s) 

Auxiliar de administración vial 2,0 año(s) 0,5 año(s) 

 
Nota 1: La Entidad NO podrá establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la 
tabla anterior para cada cargo. 
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podrá hacer 
combinaciones entre cargos.  
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado Coordinador 
de Consultoría, en los casos que aplique. 
 
4. Equivalencias de formación académica aplicables para el personal: 
 
Como parte de la verificación del cumplimiento del perfil establecido por la Entidad, serán aplicables 
las siguientes equivalencias como se detalla a continuación: 
 

No. 
Título académico en 

la modalidad de: 

Equivale como 
experiencia general (años 

mínimos) 

Equivale como experiencia 
específica (años mínimos) 

1 Especialización 2,0 año(s) 1,0 año(s) 
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No. 
Título académico en 

la modalidad de: 

Equivale como 
experiencia general (años 

mínimos) 

Equivale como experiencia 
específica (años mínimos) 

2 
Maestría u otro título de 

postgrado superior 
3,0 año(s) 1,5 año(s) 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 
 
En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado. 
 
Nota 1: La Entidad NO podrá establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la 
tabla anterior. 
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no podrá hacer 
combinaciones entre ítems.  
Nota 3: La tabla anterior puede ser interpretada para hacer equivalencias de título académico por 
experiencia, ó de experiencia por título académico.  
Nota 4: No serán válidos títulos de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores a una especialización 
obtenidos en un Instituto de Educación Superior.  
Nota 5: En el caso de las equivalencias de títulos académicos por experiencia o viceversa, los títulos 
o los años de experiencia utilizados para tal efecto, no podrán sumar nuevamente para asignar 
puntaje por experiencia o estudios. 
Nota 6: Para poder realizar la equivalencia de título por experiencia, es necesario que se cuente 
tanto con la experiencia general como la experiencia específica, esta última directamente asociada 
con el título que pretende hacer equivalente. P. ej., si la maestría es en estructuras, deberá acreditar 
3 años mínimos de experiencia general + 1,5 años de experiencia especifica en estructuras.  
 
2.12 EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO A VIGILAR 
 

2.12.1 EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de 
influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona 
y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de 
acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales 
del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental 
del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe 
asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
 
Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los 
cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la interventoría, 
pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones a la Entidad. 
 

2.12.2 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA 
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El área de influencia del proyecto de consultoría en general corresponde al departamento de Boyacá. 
El consultor en conjunto con la Interventoría y autorización del Instituto definirán el área de Influencia 
específico conforme a los resultados de los estudios técnicos adelantados. 
 
Nota 1: El área de influencia puede variar en la medida que los estudios que se pretenden realizar 
así lo determinen. 
 
2.13 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  
 
En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el 
INVIAS, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, 
en cuanto a Autorizaciones, Permisos y Licencias. 
 
Es así, como el Interventor debe propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en 
materia de autorizaciones, permisos y licencias requeridas en desarrollo de los estudios, para tal fin 
debe ajustarse a lo previsto en el Requerimiento Técnico sobre estos temas y que forman parte del 
contrato objeto de la Interventoría y demás normatividad vigente. 
 
2.14 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE INTERVENTORIA  
 
El interventor deberá revisar y aprobar los volúmenes y capítulos de conformidad con los alcances 
establecidos en la presente invitación publica y conforme lo descrito en el anexo técnico y 
“REQUERIMIENTOS TECNICOS”, los cuales hacen parte integral de los documentos contractuales 
del proceso de consultoría denominado: “REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN EL 
MUNICIPIO DE SABOYÁ ASOCIADO A LA ESTACIÓN DE PEAJE "SABOYÁ" UBICADO SOBRE 
LA RUTA 45A05 A CARGO DEL INVIAS EN EL DPTO DE BOYACÁ” cumpliendo con el objeto y 
alcance del concurso de méritos. 
 

2.14.1 ORDEN DE INICIACIÓN 
 
La orden de iniciación del contrato se impartirá por el INSTITUTO una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del mismo y se obtenga la aprobación de las hojas de vida del 
personal exigido en los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos. 
 
La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de Consultoría, de 
tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la 
ley, el contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 
 

2.14.2 PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El Cronograma deberá programar las actividades descritas en el FORMULARIO 1, respetando 
estrictamente los plazos máximos fijados por el INVIAS para algunas actividades que según la 
entidad son las más relevantes. Así mismo deberá mostrar su orden, secuencia y la interdependencia 
que exista entre ellas y deberá programar su secuencia de acuerdo a la interrelación que exista entre 
las diferentes actividades, respetando estrictamente los plazos establecidos por la entidad, para la 
entrega máxima de cada uno de los volúmenes de que se compone el estudio. 
 

• MÉTODO Y PRESENTACIÓN 
 
La programación del estudio deberá elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft 
Project, GAN u otro similar, entregando los resultados en una copia en PDF. 
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La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de 
ejecución de las actividades, incluyendo como mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre de la actividad. 
2. Unidad de medida 
3. Duración estimada. 
4. Inicio temprano. 
5. Final temprano. 
6. Inicio tardío. 
7. Final tardío. 
8. Holgura total. 
9. Precedencias 
 
Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto, el Instituto a través de la 
Interventoría hará el seguimiento con control sobre esta programación con la periodicidad 
establecida en el Manual de Interventoría vigente de la entidad. 
 
Para cada una de las actividades del programa de ejecución del estudio, deberá indicarse lo 
siguiente: 
 
✓ El avance de la actividad por semana, de acuerdo a la unidad de medida seleccionada. 
✓ Identificar el responsable o responsables dentro de la organización. 
✓ Identificar el equipo y/o recursos de personal que controla el rendimiento y la duración de su 

ejecución. 
✓ Fechas de entrega de cada uno de los volúmenes constitutivos del estudio. 
 
2.15 REUNIÓN TÉCNICA Y VISITA AL PROYECTO 
 
Una vez impartida la orden de iniciación del contrato de interventoría, y dentro de la semana siguiente 
a la orden de inicio, se deberá programar una reunión inicial de carácter obligatorio con la asistencia 
del Director de Interventoría y los demás profesionales y/o especialistas que designe la unidad 
ejecutora para su asistencia, así mismo deberán asistir a dicha reunión, el Supervisor del Contrato y 
el Gestor Técnico del Proyecto. 
 
El objeto de dicha reunión es conocer el personal aprobado y ratificar las condiciones de ejecución 
del contrato de acuerdo con lo establecido en los pliegos, forma de pago, seguimiento, presentación 
de informes y actas de costos, estudios previos, entre otros aspectos, revisar la metodología y 
cronograma de ejecución del estudio. De dicha reunión se deberá elaborar la correspondiente acta 
de seguimiento, donde quede establecido todos los aspectos que se determinen en la reunión. 
 
Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán 
los estudios con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del 
proyecto para establecer: sus necesidades reales, realizándose dentro de lo posible un video 
debidamente referenciado y/o fotografías que muestren los sitios a estudiar de acuerdo al alcance 
del contrato, documentos que serán parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos 
administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el procedimiento de entrega y 
revisión de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser 
necesario los ajustes a la programación de las actividades para la ejecución del contrato, al igual, 
que fijar los compromisos que de ella surjan. 
 
En esta misma semana y con la asistencia del personal precitado, el Director del Estudio, Director 
de Interventoría y los demás profesionales y/o especialistas que designe la unidad ejecutora para su 
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asistencia, el Supervisor del Contrato y el Gestor Técnico del Proyecto, se deberá desarrollar la 
primera reunión de socialización del proyecto. 
 
2.16 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
Se listan algunos documentos técnicos, de consulta en el evento de ser requeridos. Se aclara que el 
consultor siempre deberá emplear los documentos vigentes a la fecha de ejecución del contrato: 
 

• Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales 
de carreteras INVIAS, y sus últimas actualizaciones. (Res 1375-2014; Res 1524-2022; Res 
10099-2017) 

• Normas ASTM 

• Especificaciones técnicas del NSR 10 Normas AASHTO 

• Normas Técnicas Colombianas NTC Cartilla del Gestión del Riesgo. 

• Manual de drenaje para carreteras. (Res 24-2011)  

• Manual de Diseño geométrico. (Res 744-2009) 

• Guía Metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos. (Res 743-
2009). 

• Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito. (Res 
3482-2007). 

• Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de 
tránsito. (Res 803-2009).  

• Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras. (Res 1049-2013). 

• Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Subsector Vial (Res 7106-2009) 
Manual de interventoría de obra pública (Res 319-2022) 

• Gestión y adquisición predial – Apéndice F. 

• Manual para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de túneles de carreteras para 
Colombia 2021. 

• Cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción 
de obras de la red terciaria y férrea (Res 10133-2017). 

• Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-2014. 

• Sistema de Administración de Puentes de Colombia SIPUCOL (1528-2017) 

• Manuales de inspección visual de obras (estructuras de drenaje, pavimentos flexibles, 
pavimentos rígidos, puentes y pontones, obras de estabilización). 

• Manual de señalización vial 2015 (Res 1885-2015). 

• Manual de señalización vial 2022 (Res 20243040045005). 

• Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para vías de dos carriles 2022 

• Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para vías multicarril 2022. 

• Resolución No. 2845 de 3 de agosto del 2022 Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el 
procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles 
(ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste. 

• Resolución 320 del 26 de enero de 2022 Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice 
de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a 
precios unitarios. 

• Resolución No. 4745 de 7 de diciembre del 2022 “Por la cual se adopta la Cartilla Puentes 
Peatonales Tipo”. 

• Resolución 1789 de 2024 Por la cual se adopta la Guía para la Instrumentación y Monitoreo de 
Puentes. 

• Resolución 20203040015885 de 2020 del Ministerio de transporte Por la cual se reglamenta los 
Planes de Movilidad Sostenible y Segura, para municipios, distritos, áreas metropolitanas y se 
dictan otras disposiciones. 
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• Resolución 3920 del 29 de agosto de 2024 Por la cual se adopta la Cartilla de buenas prácticas 
para el manejo y uso del material recuperado de pavimentos asfálticos - RAP. 

• Cartilla de Buenas prácticas de SIT a cielo abierto 2023 

• Resolución 2483 del 19 de octubre de 20202483 del 19 de octubre de 2020: Por la cual se adopta 
la cartilla de Obras Menores de Drenajes y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS. 

• Resolución 2335 del 7 de julio del 2022: Por la cual se adopta la actualización de la Guía de 
Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022 y de la Guía de Manejo 
Ambiental de proyectos de infraestructura modos marítimo y fluvial 2022. 

• Resolución 2119 del 22 de junio de 2022 del Instituto Nacional de Vías: Por la cual se adopta la 
Metodología para la Evaluación de la Sostenibilidad de los Proyectos de Infraestructura de 
Transporte (AIKA). 

• Resolución 970 del 2 de abril de 2024 Por la cual se Adiciona al Manual de Interventoría de Obra 
Pública del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el capítulo correspondiente a la Supervisión de 
Contratos y Convenios. 

• Resolución 20243040018375 del 30 de abril del 2024 del Ministerio de Transporte “Por la cual 
se incorpora en los proyectos de infraestructura vial el concepto de Corredor Geotécnico, se 
adoptan los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial- LIVV y se dictan disposiciones frente a 
la gestión del riesgo de desastres”. 

• Resolución 20223040044065 del 29 de julio de 2022 Por la cual se adopta el reglamento técnico 
aplicable a Sistemas de Contención Vehicular SCV. 

• Decreto 1430 de 2022 Por medio del cual se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial. 

• Ley 2251 de 2022 por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de 
seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones -ley Julián Esteban. 

• Resolución número 20253040013035 del 7 de abril de 2025 “Por la cual se adopta el documento 
denominado ‘Lineamientos para la elaboración de protocolos para la salvaguarda y protección 
de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano en proyectos de 
infraestructura de transporte’ sus anexos y se dictan otras disposiciones” 

• Demás normativa técnica vigente. 
 
Sin perjuicio de los documentos anteriormente listados, el interventor deberá velar porque el 
incorpore dentro de los estudios y diseños la normativa vigente al momento de la presentación de 
los volúmenes objeto del contrato de interventoría. 
 
3 CAPÍTULO III ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe ir 
firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o 
plural o por el apoderado.  

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la ingeniería, 
la persona natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar 
en el Proceso de Contratación, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual adjuntará 
el certificado de la vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional 
de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según 
corresponda, vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 
Proponente individual persona jurídica, o el representante o apoderado del Proponente Plural, no 
posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta tendrá 
que ser avalada por un ingeniero, para lo cual adjuntará el certificado de vigencia de matrícula 
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profesional expedida por el COPNIA o el Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías 
de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre 
de este Proceso de Contratación.  

El aval del ingeniero del que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del "Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta” cuando el Proponente deba presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse, con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 2 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, 
no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con 
la información solicitada.  

3.2 APODERADO  
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 
de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente 
proceso y en la aceptación de la oferta. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta 
en la entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorización. 
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe 
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 
facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos 
de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para 
el proceso de contratación de que trata esta invitación; (ii) responder los requerimientos y 
aclaraciones solicitados la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a 
que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere 
lugar.  
 
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en la invitación. El poder a 
que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente plural.  
 
3.3 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente. En caso de presentarse para varios Procesos de 
Contratación con la Entidad, el Proponente deberá indicar expresamente para cuál proceso allega 
su ofrecimiento. La radicación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 
colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones 
contenidas en el mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el Proponente debe cumplir 
con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma. 

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su 
oferta y en ningún caso la Entidad será responsable de ellos.  

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos 
habilitantes o los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la firma de quien 
suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y con una nota al margen donde manifieste 
clara y expresamente la corrección realizada.  
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Los proponentes adjuntarán el formulario de la propuesta económica con el valor de cada ítem en el 
SECOP II, junto con su propuesta, teniendo en cuenta el formulario de propuesta económica 
publicado por la entidad.  
 
Para las Entidades que utilicen SECOP II la presentación de la oferta deberá adaptarse a las 
condiciones de la plataforma y no será posible allegar documentos en físico. 
 
3.4 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 
 
Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a 
la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no 
permitirá recibir más propuestas por excederse del tiempo señalado en el cronograma. 
 
Vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar su apertura y publicar la 
lista de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona puede 
consultarlas. 
 
Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y 
en el plazo previsto para ello en la presente Invitación. No se tendrán como recibidas las ofertas 
allegadas por medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los 
Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 
 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por 
Colombia Compra Eficiente mediante Certificado de Indisponibilidad, la entidad estatal puede recibir 
ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una 
indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para 
ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-
ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii]. 
 
3.5 INFORME DE EVALUACIÓN  
 

La Entidad evaluará la oferta de menor precio y verificará que cumpla las condiciones mínimas de la 
invitación. Si no cumple solicitará al Proponente, mínimo por el término de un (1) día hábil, que aclare, 
explique o aporte los documentos e información subsanable; en caso de que la Entidad no fije un 
plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil siguiente al día que se hizo el requerimiento. 
No obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta 
económica, la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deben 
aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la Entidad 
rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y verifique que cumple 
los requisitos de la invitación. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetirá el procedimiento 
anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.  

En caso de que la Entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a 
la futura contratación o al Proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, 
requerirá al Proponente, otorgándole un término mínimo de un (1) día hábil contado desde el 
momento en el que advirtió su omisión, con el fin de que los aporte; en caso de que la Entidad no 
fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil siguiente al día que se hizo el 
requerimiento  

Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos mínimos de la invitación, la 
Entidad publicará el informe de evaluación en el cual constará la evaluación de las ofertas. Allí se 
indicará, entre otros aspectos, cuál oferente ofreció el menor precio y cumplió con los requisitos de 
la invitación.  

http://www.invias.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii


 

 
 

78 
Instituto Nacional de Vías 

Carrera 25 G No. 73 B – 90 
CE. Central Point. 

PBX: 3770600 
http://www.invias.gov.co 

El informe de evaluación permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados 
por un término no inferior a un (1) día hábil, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las 
observaciones que consideren procedentes. Al finalizar el término de traslado, la Entidad contestará 
las observaciones, y en caso de que sea necesario modificará la evaluación y publicará un informe 
de evaluación ajustado.  

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las 
ofertas y conductas de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y 
oportunidad de estas. 

3.6 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
 
La Entidad Estatal aceptará la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación pública. 
 
La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
En la aceptación de la oferta, la Entidad debe informar al Contratista el cargo del supervisor o 
interventor del contrato. 
 
NOTA: La formalización de la aceptación de la oferta en el portal transaccional SECOP II está 
supeditada a la suscripción del contrato de consultoría objeto de la presente interventoría 
 
3.7 PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del 
objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en la invitación. 
 
3.8 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
No se admitirá la presentación de propuestas alternativas. 
 

4 CAPÍTULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma de la 
invitación, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio serán objeto de verificación, por lo 
tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluará como “cumple”. En caso contrario 
se evaluará como “no cumple”.  
 
4.1 GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en la presente Invitación. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en 
todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas de la invitación. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia”. 
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4.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración del contrato y ejecución de la oferta. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 
de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley. 
 

D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes 
de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales 
por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. Las personas jurídicas oferentes y/o de los proponentes plurales que se presenten como 
proponentes en el proceso de selección, deberán poner de presente la existencia o no de 
situaciones de control de las que participen y, en particular, si son controlantes, controladas 
o comparten alguna de estas condiciones con otras personas que se encuentren 
participando en el mismo procedimiento de contratación en el término máximo de tres (3) 
días después del momento en que se cierre definitivamente la presentación de ofertas, 
conforme lo establece el literal a) del Artículo 2.1.4.3.2.1. del Decreto 1600 de 2024. Para el 
caso de los proponentes plurales, deberán indicar si las personas que los conforman se 
encuentran en alguna de las situaciones descritas anteriormente.  

Por lo anterior, para la acreditación de este requisito se deberá diligenciar el formato 
denominado “FORMATO INFORMACION PARTICIPACION DE SOCIEDADES 
CONTROLANTES Y CONTRALADAS (Decreto 1600 de 2024)” que hace parte de los 
documentos del proceso y el cual deberá ser allegado en el término establecido en la norma 
y en el Cronograma del Proceso. 

La entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme al artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 
y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia–. 
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4.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 
plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

4.3.1 PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

4.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente, en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos 
de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 
una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 
República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
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En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal 
en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de 
su representante o apoderado, mediante el certificado de existencia y representación legal con 
fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal 
tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del 
órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad 
con lo establecido en la presente invitación, en los que debe constar como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 
la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer 
a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante 
no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 
más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 
de cierre del proceso de contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe 
presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique 
lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información requerida en el presente literal, y (iii) la 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, 
si existen. 

http://www.invias.gov.co/


 

 
 

82 
Instituto Nacional de Vías 

Carrera 25 G No. 73 B – 90 
CE. Central Point. 

PBX: 3770600 
http://www.invias.gov.co 

C. Las entidades estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 
de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad 
Estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán adjuntar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad 
a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. 

• Que el objeto incluya todas las actividades objeto del proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos de la Invitación Pública, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en 
el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por 
tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 

4.3.3 PROPONENTES PLURALES  
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal 
o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la 
información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 
Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso de 
Contratación. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente, cuya intervención deberá quedar definida en el Formato 
2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos 
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los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y 
ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y la 
liquidación o cualquier otra acta o documento.  
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%. 
 

E. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 
integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 
 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural y en el caso del 
miembro persona jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 
4.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

4.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 
 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 4 – Pagos de seguridad social y portes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Basta el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite, de acuerdo al párrafo 
anterior. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el 
artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 4 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

4.4.2 PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en 
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago 
de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social 
paga.  
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En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente contemplada en la invitación. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite 
y, además, la afiliación al sistema de salud. 

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado 
de afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

4.4.3 PROPONENTES PLURALES  
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaración de la 
que tratan los numerales anteriores. 
 

4.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 
legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia 
en la mencionada certificación, bajo la gravedad del juramento 
 

4.4.5 CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente individual persona natural, el representante legal del proponente individual persona 
jurídica, el representante legal de la estructura plural y las personas naturales integrantes de la 
estructura plural deberán aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, o 
pasaporte. 
 

4.4.6 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, JUDICIALES Y SISTEMAS DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS. 

 
El proponente podrá aportar los certificados expedidos por la Contraloría General de la República, 
la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional con el fin de verificarse los antecedentes 
fiscales, disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales y medidas correctivas de la persona 
jurídica que presente la propuesta y del representante legal de la persona jurídica que la presente. 
En caso de no aportar con la propuesta, la Entidad consultará en las páginas Web de dichas 
entidades la información. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones para cada 
uno de sus integrantes. 
 

4.4.7 REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 
 
El proponente deberá anexar el correspondiente certificado de Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos - REDAM de su Representante legal, lo anterior de conformidad con lo previsto en el 
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numeral 1º del artículo 6 de la Ley 2097 de 2021, que determina “1. El deudor alimentario moroso 
solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. 
Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante 
legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado”. Lo anterior con el objetivo servir 
como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias, de conformidad con 
lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.23.4. del Decreto 1310 de 2022.@ 
 

4.4.8 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 
 
4.5 EXPERIENCIA  

Los proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará 
mediante: i) la presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos 
válidos para acreditar la experiencia requerida señalados en el numeral 4.5.4 y 4.5.5. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 
o entidades estatales.  

4.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O INTERVENTORIA A LA 
CONSULTORIA QUE CORRESPONDAN O CUYO ALCANCE CONTEMPLE ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y/O SOCIALES Y/O DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.  

EXPERIENCIA ADICIONAL: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe 
acreditar experiencia en estudios y/o interventoría de estudios de tránsito para proyectos de 
infraestructura de transporte para tráfico automotor. 

Nota 1: El contrato aportado para el cumplimiento de la experiencia adicional, puede ser 
distinto de los aportados para el cumplimiento de la experiencia general, siempre y cuando 
se soporte la ejecución en el desarrollo del contrato de las actividades anteriormente 
mencionadas. 

Nota 2: Para el cumplimiento de la experiencia general y/o adicional, sobre los contratos 
válidos aportados, será procedente la experiencia asociada con prefactibilidades y/o 
factibilidades y/o estudios y diseños definitivos. 

B. Para habilitarse en el procedimiento de selección, el proponente acreditará que la sumatoria 
de los contratos aportados validos como experiencia es mayor o igual al 100% respecto del 
valor total del presupuesto oficial. 

C. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los proponentes plurales deben indicar 
qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 - Experiencia. 
Este documento debe presentarlo el proponente plural y no cada integrante. 
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D. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cuatro 
(4) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta lo indicado en el literal B del 
numeral 4.5.1 de esta invitación, así como el contenido establecido en el 
requisito de Experiencia. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en 
el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cuatro (4) inicialmente previstos, para un total de cinco (5) contratos.  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que 
los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cuatro (4) inicialmente previstos, para un total de cinco (5) contratos. 
En todo caso no será posible aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros 
integrantes del Proponente Plural también cumplan la condición previamente definida. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá aportar la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. En caso de que la condición de Mipyme se acredite mediante la 
presentación del RUP vigente y en firme.  

E. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

F. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado 
algún siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la 
experiencia. Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de 
la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

G. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 
tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 
del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito 
por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de 
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas.  

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 
aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno 
de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez.  

H. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos 
establecidos en la invitación en el numeral 4.5.4. y 4.5.5. 

I. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la Entidad contratante 

http://www.invias.gov.co/


 

 
 

87 
Instituto Nacional de Vías 

Carrera 25 G No. 73 B – 90 
CE. Central Point. 

PBX: 3770600 
http://www.invias.gov.co 

mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación, 
siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o 
que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

4.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cuatro (4) contratos en el Formato 3 - Experiencia 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cuatro (4) 
contratos aportados de mayor valor. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de 
Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los cinco 
(5) contratos aportados de mayor valor. 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la 
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así 
lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje 
de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 
superar el diez por ciento (10 %). 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el documento de conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso 
de Contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos definidos en el numeral 
4.5.4 para la demostración de la experiencia.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento 
válido para la acreditación de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes. 

E. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
Consorcio o de Unión Temporal, el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse 
por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la 
experiencia. 

F. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá como 
un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de 
los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el 
contrato y que están participando en este proceso.  

G. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas de obra 
y de consultoría de estudios y diseños, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores 
ejecutados relacionados con la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte. 

En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas de 
interventoría de obra y consultoría de estudios y diseños, la Entidad Estatal solo tendrá en 
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cuenta los valores ejecutados relacionados con la consultoría de estudios de ingeniería de 
infraestructura de transporte. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados dentro del respectivo 
contrato correspondientes a la consultoría, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 4.5.4 de la Invitación. En los casos en que el proponente no 
cumpla esta exigencia, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 de la Invitación, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados.  

H. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas 
no se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 
experiencia. 

4.5.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 4.5.4 y 4.5.5 de la invitación:  

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia, si 
aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se 
determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la 
fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 
numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que 
se encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I. Valor total ejecutado. 
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4.5.4 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

El proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con 
el fin de acreditar la información solicitada. Los mismos deben estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos 
allegados por el proponente para probar experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 

A. Acta de Liquidación. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato en la que conste la información de la consultoría o interventoría de la consultoría 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo en la Entidad 
contratante 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 
 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión se debe aportar alguno de los 
documentos anteriores, donde se indique el porcentaje del contrato ejecutado por el cedente 
o por el cesionario, según el caso. La experiencia se valdrá afectada por el porcentaje del 
contrato ejecutado por el cedente o el cesionario, dependiendo de quien pretenda acreditar 
la experiencia. 

4.5.5 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES  
 
La experiencia podrá ser acreditada con contratos suscritos entre particulares, para lo cual el 
Proponente deberá aportar adicionalmente a los documentos antes indicados, alguno de los 
documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

4.5.6 PARA SUBCONTRATOS  
 
Para efectos de la acreditación de experiencia, no se aceptarán subcontratos. 

 
5 CAPÍTULO V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA 

ECONÓMICA 
 
La entidad estatal revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla con 
las condiciones de la invitación. Si cumple, aceptará la oferta de menor precio e informará al 
contratista en el documento de aceptación el nombre del supervisor del contrato.  
 
Por el contrario, si la oferta de menor precio no cumple con las condiciones señaladas en la invitación, 
la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la Invitación de la oferta con el 
segundo mejor precio, y así sucesivamente, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 1.6. 
 
Si hay empate, la entidad debe aplicar los criterios de desempate 
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La oferta y la comunicación de aceptación de esta conforman el contrato y los dos documentos serán 
publicados en el SECOP en la fecha establecida en el cronograma. 
 
5.1 OFERTA ECONÓMICA   
 

5.1.1 PROPUESTA ECONOMICA. 
 
Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. En tal sentido, la evaluación se hará sobre el valor total, 
incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del contrato. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades.  
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para presentar sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del contrato se rige íntegramente por lo previsto en los Documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los 
riesgos previstos en dichos documentos. 
 
Los proponentes deberán adjuntar el FORMULARIO 1 propuesta económica con el valor 
discriminado de cada ítem en el SECOP II a través del portal único de contratación (puc), 
 
Link: http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx, junto con su propuesta, teniendo en cuenta 
el formulario de propuesta económica publicado por la entidad. 
 
De conformidad con el concepto expedido por Colombia Compra Eficiente bajo No. CU ─ 182 de 
2020 con radicado 2202013000002353, es importante precisar que para efectos de establecer la 
propuesta con menor valor a ser evaluada en primer lugar y así sucesivamente, se evaluarán las 
propuestas económicas sobre el precio real ofrecido por cada proponente, esto es, con la inclusión 
de los impuestos. 
 
En tal sentido y para efectos de establecer el menor valor de la propuesta a ser evaluada en primer 
lugar y así sucesivamente, los proponentes deberán aportar el formulario de la propuesta 
económica, en donde se tomará el valor total de los ítems allí establecidos por cada proponente, en 
las condiciones requeridas por la entidad en el modelo suministrado y con el cumplimiento de la 
Directriz de Colombia Compra Eficiente antes citada. 
 
Para efectos de la aproximación de los valores, se deberá aproximar a la unidad más próxima de la 
siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero puntos cinco (0.5) y hacia abajo 
para valores menores estrictamente a cero puntos cinco (0.5). 
 
NOTA 1: Teniendo en cuenta que al momento de remitir los documentos por parte del proponente 
en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC), link: 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx, tiene dicho portal el SELLO DE TIEMPO, el cual 
se trata un mecanismo de seguridad y validez jurídica de la fecha y hora exacta en la generación, 
envío y recepción de información electrónica, además que garantiza la integridad de la información 
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durante su ciclo de vida, sello este que se encuentra vinculado a la FIRMA DIGITAL (Ley 527 de 
1999, Decreto 2364 de 2012 y demás normas que las modifiquen, aclaren o complementen), no es 
indispensable que este documento esté firmado por el proponente, pues la entidad entenderá que 
con este SELLO DE TIEMPO, el representante legal está firmando la oferta. 
 

5.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas en: 
 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso, ya sea por exceso o por defecto, de los precios contenidos en la propuesta 
económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando 
la fracción decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 
punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

 
La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinará cuál es el menor precio 
ofertado. 
 

5.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta 
ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; además, podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía 
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como criterio metodológico. 
 
5.2 CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas, 
de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al 
Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos 
Comerciales vigentes, especialmente en materia de Trato Nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 5.2 y con los documentos señalados en la Invitación Pública. Por tanto, 
este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el 
puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los 
integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en 
los numerales anteriormente citados. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 
del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 
de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de 
mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el 
artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

http://www.invias.gov.co/


 

 
 

92 
Instituto Nacional de Vías 

Carrera 25 G No. 73 B – 90 
CE. Central Point. 

PBX: 3770600 
http://www.invias.gov.co 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en la Invitación Pública definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de 
protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe 
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez 
civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para 
lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el “Formato 5B 
– Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar (persona jurídica)”, mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 
persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres 
que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los 
requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de 
los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 6 – Autorización para el tratamiento de datos 
personales” mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias 
establecidas en la ley, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que 
conforman su nómina están en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la 
Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es 
inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un 
lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el “Formato 5C 
– Vinculación de personas en condición de discapacidad”. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en la Invitación Pública definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por 
ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la 
estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 
de personas que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona 
natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el “Formato 5D – Vinculación de personas  no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)”, mediante la cual certificará bajo la 
gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que 
no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia  y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se 
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad 
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan 
estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la Invitación Pública definitivo.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año o del tiempo de 
constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 5D – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)”, mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados 
que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 
“Formato 5D – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no 
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; 
además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en 
la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En 
el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de 
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento 
(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el “Formato 5E – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, 
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina, el número de identificación y el 
nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado 
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vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la Invitación Pública 
definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso 
o del tiempo de su constitución cuando esta sea inferior a un (1) año  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 
cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 5E – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de 
sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada 
uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la 
certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en 
los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el “Formato 6- Autorización para el tratamiento de datos personales”, mediante el 
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 
lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, diligenciarán el “Formato 5F - Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)”, por medio del cual certificarán bajo la 
gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 
o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración 
y/o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto 
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con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación y/o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados 
del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso 
de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a 
tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el “Formato 5F - Participación mayoritaria 
de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente 
Plural)”, y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 
reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 6- Autorización para el tratamiento 
de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones 
de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con 
lo previsto en el inciso 1 del subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8. 
Criterios de desempate de la presente Invitación Pública; o por una persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciará el “Formato 5G – Participación mayoritaria de mujeres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)”, 
mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 
%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá 
acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante 
debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente 
Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes 
del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el “Formato 5G - 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)“.  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
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lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 6- Autorización para el tratamiento 
de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se 
acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para 
lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 
de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas 
junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el 
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el 
evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 
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representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; 
o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad del juramento el “Formato 5 H- Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo 
cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos 
del subnumeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 
de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el “Formato 5 I – Acreditación 
Mipyme”, suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la condición de grandes empresas junto con 
otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de 
existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 
2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la 
condición de Mipyme en los términos del subnumeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos 
o más Proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero 
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 
corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte 
entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo 
y utilizarlo en la selección final. 
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(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0) se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscrito por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 
cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o 
con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate 
previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 
2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita 
el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la 
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia 
general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV).  

 
6 CAPÍTULO VI RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
6.1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
La Matriz 1 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la entidad, hace 
parte de la presente invitación y los interesados podrán presentar observaciones sobre su contenido. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo 
los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la 
propuesta con base en su propia información, de manera que el proponente debe tener en cuenta el 
cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y 
asunción de riesgos que emanan del contrato. 
 
Si el proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda 
la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 
responsabilidad por la ejecución completa del contrato de conformidad con el contrato ni le dará 
derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna 
naturaleza.  
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7 CAPÍTULO VII GARANTÍAS 
 
7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación, sin embargo, la no entrega 
de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.  

Las características de la Garantía son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Instituto Nacional de Vías identificada con NIT 800.215.807-2. 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma 
que la modifique, sustituya o complemente. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta.  
 
7.2 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
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contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  

Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Instituto Nacional de Vías - INVIAS identificada con NIT 800.215.807 -2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo, En 
caso de aplicar. 

Hasta la liquidación 
del Contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

Cien por ciento 
(100%) del monto 
otorgado, que el 
contratista reciba en 
dinero a título de 
anticipo el cual se 
otorgará supeditado 
a la disponibilidad 
del Plan Anual de 
Caja, hasta alcanzar 
el monto máximo 
contractual 
estipulado para la 
ejecución del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del Contrato 

Plazo del Contrato y 
tres (3) años más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato 

Calidad del Servicio  

Vigencia de este 
amparo será igual al 
plazo de la garantía 
de calidad del 
servicio del  contrato 
principal. 

Treinta por ciento 
(30%) del valor total 
del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el Contratista 
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Características Condición 

sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, el 
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión temporal, 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

7.3 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO 

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Contratista será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y 
cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. 
 

8 CAPÍTULO VIII COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y CLÁUSULAS 
ADICIONALES 

 
Las condiciones de ejecución están previstas en el Anexo 4 – Comunicación de aceptación de la 
oferta y en esta invitación. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo, 
obligaciones y derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad, garantías, multas, 
cláusula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar. 
 
El proponente a quien se acepte la oferta debe presentar el Registro Único Tributario – RUT. 
 
8.1 ANTICIPO 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el INSTITUTO 
podrá otorgar un anticipo conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993, norma que faculta a las entidades estatales para pactar anticipos en los contratos que 
celebren, siempre que estos no excedan el cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato. 
 
El anticipo constituye un mecanismo de financiación destinado a facilitar el inicio de la ejecución 
contractual, cuyo propósito es permitir que el Interventor disponga de los recursos necesarios para 
atender las actividades iniciales requeridas para el desarrollo del objeto del contrato.  
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En ese sentido, el Consejo de Estado ha señalado que el anticipo no corresponde a un pago 
definitivo, sino a un instrumento orientado a apalancar la ejecución contractual, conservando su 
naturaleza de recursos públicos hasta su amortización mediante la ejecución de las obligaciones 
contratadas. 
 
En atención al alcance del proceso, el contrato contempla la interventoría de la elaboración de 
Estudios y Diseños que requieren la disposición inmediata de recursos financieros para asegurar el 
adecuado inicio de las actividades. 
 
En aplicación de los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación 
estatal, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la 
entidad realizó el análisis técnico, financiero y operativo correspondiente para el otorgamiento de 
anticipo, considerando el presupuesto oficial, el cronograma de ejecución y el flujo de caja de las 
actividades a desarrollar por el Interventor. 
 
Como resultado de dicho análisis, se identificó que, en la etapa inicial de las actividades, el 
Interventor deberá asumir costos asociados principalmente a la vinculación de personal, alquiler de 
equipos, elaboración de ensayos; así como la instalación y adecuación de infraestructura provisional.  
Estas actividades generan una carga financiera en la fase inicial del contrato, lo cual hace necesario 
garantizar un flujo de caja adecuado desde el inicio de la ejecución de las actividades, con el fin de 
evitar afectaciones en el desarrollo contractual. 
 
En atención a lo anterior, y considerando que dichas actividades representan una carga financiera 
inicial para la adecuada ejecución del contrato, la Entidad estima procedente establecer un anticipo 
de veinte por ciento (20 %) del valor básico del contrato del contrato., porcentaje que guarda 
proporcionalidad con las necesidades reales de arranque de las actividades naturales del Interventor 
en el desarrollo de sus actividades y que tiene como finalidad asegurar el eficiente control en la 
iniciación de la ejecución contractual, sin que constituya un mecanismo de financiación del 
Interventor. 
 
La entrega de estos recursos busca mitigar riesgos asociados a la insuficiencia de capital de trabajo, 
garantizando la continuidad de la ejecución contractual y la adecuada prestación del servicio 
especializado, en cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y transparencia que rigen 
la contratación estatal. 
 
El anticipo estará sujeto a la constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión, la 
presentación y aprobación del plan de inversión correspondiente, así como a su amortización 
progresiva conforme a las actas de costos y a los mecanismos de control establecidos por la 
supervisión conforme al Manual de Interventoría vigente, así como en consideración, al cumplimiento 
de los siguientes aspectos. 
 

8.1.1 CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE ANTICIPO 
 
El anticipo será otorgado conforme la asignación presupuestal de cada vigencia, previa solicitud del 
Interventor y una vez se cumplan las condiciones establecidas por el INSTITUTO, para lo cual deberá 
radicarse el formato correspondiente con sus respectivos anexos, sujeto a la disponibilidad de cupo 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a lo previsto en los documentos del proceso. 
 
Para el manejo de estos recursos, el Interventor deberá presentar el Plan de Inversión del Anticipo, 
el cual será revisado y aprobado por la supervisión de la Entidad, verificando que los recursos se 
destinen exclusivamente a actividades relacionadas con la ejecución del contrato y priorizando 
aquellas que se encuentren conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente o el que 
lo adicione o modifique o según las consideraciones de la Supervisión del INSTITUTO. 
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Los recursos entregados a título de anticipo mantienen su naturaleza de recursos públicos hasta su 
amortización, por lo que su manejo deberá ajustarse estrictamente al contrato, al plan de inversión 
aprobado y a las disposiciones establecidas en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el 
Manual de Interventoría vigente. 
 
El manejo del anticipo deberá realizarse mediante cuenta bancaria conjunta con el supervisor del 
contrato, según corresponda conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente o el 
que lo adicione o modifique. En cualquiera de los casos, los pagos con cargo al anticipo deberán 
contar con la autorización previa de la supervisión y corresponder a los conceptos definidos en el 
Plan de Inversión aprobado. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones en las actas de costos mensuales, garantizando 
su total amortización durante el plazo contractual. 
 
Finalmente, se precisa que la iniciación de las actividades contractuales no se encuentra supeditada 
a la entrega del anticipo, por lo que el Interventor deberá iniciar la ejecución del contrato conforme a 
lo establecido en los documentos del proceso. 
 
Nota 1: El anticipo debe ser amortizado mediante deducciones de las actas de costos mensuales. 
La cuota de amortización se determina multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que 
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del contrato. No obstante, la amortización total debe 
realizarse un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial 
del contrato supere los seis (6) meses), situación que debe ser controlada por la Interventoría 
dispuesta por la Entidad. Sin embargo, el Interventor podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado.  
 
La amortización del anticipo se refleja en las actas de costos y se efectúa a través de la facturación 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
 
Nota 2: En caso de que el plazo contractual exceda una (1) vigencia, la entidad podrá exigirle al 
Interventor que la amortización del desembolso del anticipo otorgado por cada vigencia se realice 
máximo hasta la siguiente vigencia. En todo caso el anticipo acumulado para la última vigencia 
presupuestal deberá amortizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 
conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente y/o aquel que lo modifique, adicione, 
sustituya y/o aclare. 
 
Nota 3: La entrega del anticipo por parte de la entidad en cada vigencia, estará sujeto a las 
necesidades de este, en el proyecto. 
 
Nota 4: En todo lo relacionado con el manejo, administración y legalización del anticipo, el Interventor 
deberá atender las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoría vigente de la Entidad, o 
en aquel que lo modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 
Nota 5: Gestión de la Póliza de Anticipo 
 
En caso de que el contrato contemple más de una (1) vigencia, el Interventor tiene la obligación de 
mantener la garantía de cumplimiento vigente y actualizada, debido a que el Anticipo se otorgará por 
vigencia fiscal y estará supeditado a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC), hasta alcanzar el monto máximo contractual estipulado,  
 
Específicamente, el Interventor deberá: 
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• Actualizar y presentar la póliza a la Entidad según corresponda. 

• El valor asegurado deberá corresponder al 100% del valor acumulado total del anticipo 
solicitado y otorgado, del cual se deberá descontar el valor que haya sido efectivamente 
amortizado en los términos y procedimientos estimados en el Manual de Interventoría 
vigente. 

• Esta actualización deberá presentarse para la aprobación del Supervisor según 
corresponda, conforme a los términos y procedimientos establecidos en el Manual de 
Interventoría vigente.  

 
8.2 SUPERVISION  
 
La supervisión de la aceptación de la oferta se ejercerá a través de la Subdirección de Planificación 
de Infraestructura y/o Dirección Territorial correspondiente o a quien se delegue, quien a su vez se 
denominará el Supervisor del mismo. Para estos efectos, el Supervisor estará sujeto a lo dispuesto 
en el numeral 1º del artículo 4 y numeral 1o del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 
con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas establecidas sobre la materia.  
 
Además de las establecidas en la Resolución No.319 del 26 de enero de 2022 “por el cual se adopta 
el Manual de Interventoría de obra pública del Instituto Nacional de Vías- INVIAS” adicionado 
mediante la Resolución 970 del 02 de abril de 2024 “Por la cual se adiciona el Manual de Interventoría 
de obra pública del Instituto Nacional de Vías- INVIAS, el capítulo correspondiente a la Supervisión 
de Contratos y Convenios”, el Manual de Contratación para EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y 
las demás que la modifiquen, adicionen, sustituyen y/o aclaren y las demás que por índole y 
naturaleza del contrato, le sean inherentes a la supervisión delegada.  
 
Nota: En el evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar el contrato y la designación 
se efectuará mediante comunicación escrita. 
 
8.3 MULTAS 
 
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL 
INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 
del 01 de marzo de 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente 
imposición de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se 
impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero 
que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
8.4 CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma 
proporcional al avance de la ejecución del contrato. El pago del valor aquí estipulado a título de 
cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios 
causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los 
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento 
para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el 
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer 
uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, 
EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento. 
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8.5 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
 
El contratista es independiente de la entidad y, en consecuencia, el contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
8.6 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA 
 
El contratista ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del proceso de 
contratación. Entre el contratista, el personal que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el contratista debe verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
 
El contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al contratista de las responsabilidades que asume por las labores 
de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del contratista.  La entidad podrá exigir al contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
8.7 CESIÓN  
 
El contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
8.8 LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (04) meses para mutuo acuerdo, 
dos (02) meses para liquidación unilateral y veinticuatro (24) meses para realizarla mediante vía 
judicial.  

Para la liquidación se exigirá al contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  

Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no 
llegaren a ningún acuerdo, el INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por 
mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Interventoría o por la Entidad con anterioridad a la liquidación. En todo caso, para 
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la liquidación unilateral se tendrá en cuenta lo previsto en el Manual de Contratación vigente y en el 
presente manual y en especial en lo relacionado con la liquidación con saldo a favor del Contratista. 

8.9 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el contratista y la entidad surgidas en la actividad 
contractual se solucionarán mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes 
acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley. 
 
8.10 DOCUMENTOS ADICIONALES A APORTAR NO HABILITANTES, NECESARIOS PARA 

EMITIR LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA 
 

8.10.1 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
El proponente persona natural, debe presentar certificado VIGENTE de antecedentes judiciales 
expedido por la Policía Nacional, con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario antes 
del cierre del proceso. En caso de ser persona jurídica, deberá presentar el del Representante Legal. 
 

8.10.2 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 
 
El proponente deberá presentar el certificado de responsabilidad fiscal VIGENTE expedido por la 
Contraloría General de la República, con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario. En 
caso de ser persona jurídica, deberá allegar el de ésta y el de su Representante Legal. Cuando se 
trate de consorcios o uniones temporales deberá anexarse el de cada uno de sus integrantes. 
 

8.10.3 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 
El proponente deberá presentar certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTE expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario. En 
caso de ser persona jurídica, deberá allegar el de ésta y el de su Representante Legal. Cuando se 
trate de consorcios o uniones temporales deberá anexarse el de cada uno de sus integrantes. 
 

8.10.4 SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 
 
El proponente deberá presentar constancia expedida por el Sistema Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario. En caso de ser 
persona jurídica, deberá allegar el de ésta y el de su Representante Legal. Cuando se trate de 
consorcios o uniones temporales deberá anexarse el de cada uno de sus integrantes. 
 

8.10.5 REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS- REDAM 
 
El proponente individual (persona natural o jurídica) o los integrantes del proponente plural deberán 
aportar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos- REDAM de conformidad con 
lo establecido en la Ley 2097 de 2021 
 

8.10.6 CERTIFICACIÓN BANCARIA 
 
El proponente deberá adjuntar a su propuesta certificación bancaria en la que conste la información 
de la cuenta en la cual se le realizaran el (los) pago (s) derivado (s) del contrato. 

9  CAPÍTULO IX LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIO 
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9.1 ANEXOS  
 
1. Anexo 1 – Cronograma del Proceso 
2. Anexo 2 – Pacto de transparencia  
3. Anexo 3 – Glosario 
4. Anexo 4 – Comunicación de Aceptación de la oferta 

9.2 FORMATOS 
 
1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
2. Formato 2 – Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Unión 

Temporal)  
3. Formato 3 – Experiencia  
4. Formato 4 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
5. Formato 5 - Factores De Desempate. 
6. Formato 6 - Autorización para el tratamiento de datos personales 
7. Formato 7- Acreditación MIPYME 
8. Formato Información Participación de Sociedades Controlantes y Contraladas (Decreto 1600 

de 2024) 
 

9.3 MATRICES  
 
1. Matriz 1 – Riesgos  
 
9.4 FORMULARIOS  
 
1. Formulario 1– Presupuesto Oficial 
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