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Florencia, julio de 2026.  
 

ANALISIS DEL SECTOR 

 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y las 
recomendaciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP - Colombia Compra 
Eficiente, a través de la Guía de Elaboración de Estudios de Sector GEES – Versión 2 de 24 de junio 
de 2022, como parte del Proceso de Contratación en cumplimiento de los principios de planificación, 
se procede a realizar el alcance requerido de manera proporcionada teniendo en cuenta el valor, el 
objeto, el tipo de contrato y los riesgos identificados. 
 

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO 

 
1.1 Objeto 
 
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR EN POSTE 
EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, PUERTO RICO, 
MORELIA Y FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 
 
1.2 Condiciones técnicas requeridas 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 

RED DE MEDIA TENSION A 13 200 VOLTIOS  

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT     

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE MEDIA TENSION km 25,531 

2 APOYOS MT     

2.1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE 
METALICO DE 12 METROS 510 kgf (incluye placa para 
marcación) 

Un  61 

2.2 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE 
POLIMERICO DE 12 METROS 510 kgf (incluye placa para 
marcación) 

Un  123 

3 EXCAVASION APOYOS MT     

3.1 
EXCAVASION EN TERRENO COMUN PARA POSTERIA DE 
MEDIA TENSION TENSION 

Un  184 

4 VESTIDA / ARMADA POSTES MT     

4.1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (710) 

Un 26 

4.2 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (731) 

Un 12 

4.3 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (505) 

Un 8 
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4.4 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (510) 

Un 116 

4.5 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (512) 

Un 12 

4.6 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (514) 

Un 40 

4.7 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (515) 

Un 21 

5 TENDIDO RED MT     

5.1 
SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 
CONDUCTORES MEDIA TENSION 2 x 2 ACSR 

km 25,531 

6 AMORTIGUADORES 13,2 Kv     

6.1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
AMORTIGUADORES TIPO STOCKBRIDGE PARA 13,2 kV   

Un 24 

7 TEMPLETES MT     

7.1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TEMPLETES SENCILLOS 

Un 121 

7.2 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TEMPLETES DOBLES  

Un 4 

8 EXCAVACION TEMPLETES MT     

8.1 
EXCAVACION EN TERRENO COMUN PARA TEMPLETES DE 
MEDIA TENSION 

Un 125 

  SUBTOTALES     

 TOTAL RED MEDIA TENSION 13 200 VOLTIOS 

RED DE BAJA TENSION A 220/120 VOLTIOS 

9 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BT     

9.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE BAJA TENSION km 11,113 

10 APOYOS BT     

10.2 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE 
METALICO DE 8 METROS 

Un 45 

10.3 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE 
POLIMERICO DE 8 METROS 

Un 68 

11 EXCAVASION APOYOS BT     

11.1 
EXCAVASION EN TERRENO COMUN PARA POSTERIA DE 
BAJA TENSION 

Un 113 

12 VESTIDA / ARMADA POSTES BT     

12.1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA320 

Un 64 

12.2 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA321 

Un 108 

13 TENDIDO RED BT     

13.1 

SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 
CONDUCTORES BAJA TENSION CABLE TRIPLEX 
AUTOSOPORTADO 2x35 mm + 1x35 mm (2x2 AWG XLP + 1x2 
AWG ACSR) 

km 11,113 

14 TEMPLETES BT     
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14.1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TEMPLETES SENCILLOS BAJA TENSION 

Un 118 

15 EXCAVACION TEMPLETES BT     

15.1 
EXCAVACION EN TERRENO COMUN PARA TEMPLETES DE 
BAJA TENSION 

Un 118 

16 PUESTA A TIERRA BT     

16.1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
ATERRIZAJE DE ESTRUCTURA TERMINAL DE BAJA 
TENSIÓN CON BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO 
EXTRARESISTENTE 9,5 MM Y VARILLA DE PUESTA A 
TIERRA ACERO GALVANIZADO 70 MICRAS 5/8  X 2,4 MTS, 
CON CONECTOR NORMA RETIE (INCLUYE ACCESORIOS)   

Un 48 

  SUBTOTALES     

TOTAL RED DE BAJA TENSION 220/120 VOLTIOS 

 

TRANSFORMACION 13200/220/120 VOLTIOS 

17 TRANSFORMADORES     

17.1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA 

Un 24 

17.2 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA 

Un 2 

17.3 

DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE Y 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA(Incluye 
Protecciones) 

Un 1 

  SUBTOTALES     

TOTAL TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS 

 

ACOMETIDAS Y OTROS 

18 ACOMETIDAS Y MEDIDORES     

18.1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
MATERIALES PARA ACOMETIDA MONOTRIFILAR CABLE 
CON NEUTRO CONCENTRICO 2x6 + 6 AWG ALUMINIO 

Un 74 

  SUBTOTALES     

COSTOS DIRECTOS  

ADMINISTRACION  

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

COSTOS INDIRECTOS 

CERTIFICACION RETIE 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  

 
 
 
1.3 Plazo de ejecución 
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El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la 
legalización de este y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el interventor del 
contrato 
 
ENTREGA FINAL 
 
Durante la ejecución de los trabajos descritos, el contratista deberá producir informes de avance del 
programa de trabajo mensuales o cuando así lo requiera la interventoría del contrato y EL 
DEPARTAMENTO. 
 
Se divide en dos etapas: 
 
1. Entrega de la obra: Entrega física de los trabajos, a la Interventoría y posterior o simultáneamente 
al DEPARTAMENTO; con actas según formatos entregados por el INTERVENTOR  
 
2. Informe final: Deberá entregar un (01) original y 1 (una) copias del documento FINAL, que deberá 
contener lo siguiente: 
 

• Descripción de las actividades ejecutadas. 

• Planos récord:  de las redes construidas. 

• Cantidades de obra ejecutadas. 

• Registros fotográficos del antes, durante y después. 

• Certificaciones de calidad de materiales utilizados. 

• Paz y salvo parafiscales y demás correspondientes  

• Plan de manejo Ambiental cuando a ello haya lugar. (Fotos) 

• Recomendaciones generales. 

• Certificación RETIE 
 
1.4 Equipo de trabajo 
 

No. CARGO 
Cantidad PORCENTAJE 

DE 
PARTICIPACION 

1 Director de Obra 1 50%  

2 
Ingeniero residente de 

obra 
1 

100% 

3 
Supervisor técnico de 

obra 
4 

100% 

4 Profesional SST 
1 

100% 

5 Ingeniero Ambiental  
1 

50% 

 
1.5 Maquinaria o herramientas de trabajo  
 
Para el presente proceso solo se requiere del uso de herramienta tales como grúa, entre otros.   
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2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 

 
2.1 Económico 
 
 
A pesar de la incertidumbre política nacional y las incógnitas internacionales, el país mantiene un 
promisorio futuro en materia de obras, en calidad y cantidad, para beneficio de sus ciudadanos y 
proyección en el contexto global. Cuando hablamos de infraestructura hablamos de un conjunto de 
obras consideradas necesarias y que contribuyen al desarrollo de una nación y a mejorar los 
servicios y el bienestar de sus ciudadanos 
 
Con la expedición Ley de alianzas públicos- privadas (1508 de 2012) y la Ley de infraestructura 
(1682 de 2013), se creó un nuevo marco normativo en el país, que ha permitido la modernización 
institucional, las iniciativas del Gobierno y del sector privado, aunque recientemente la pandemia por 
Covid-19 y el contexto internacional han dificultado los avances. 
 
El sector energético en Colombia es un sector que corresponde a las actividades primarias de la 
economía, basadas en el aprovechamiento de las energías y de los recursos naturales no 
renovables. Institucionalmente comprende todas las empresas y entidades relacionadas con las 
actividades minero-energéticas. Dicho sector está conformado por los tres subsectores: Energía 
eléctrica, Minería y Hidrocarburos.  
 
 
COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL SECTOR.  
 

 

1. Sector de la Construcción – Comportamiento 2025 

Durante el año 2025 (preliminar), el sector de la construcción registró una contracción 
de -2,8% frente a 2024, evidenciando un comportamiento negativo en términos reales . Esta 
dinámica refleja un entorno de menor dinamismo en la inversión en edificaciones, 
particularmente en el segmento residencial. 
Desagregación del comportamiento anual 

La variación del sector estuvo explicada por: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales: -7,5% 

• Construcción de carreteras, vías férreas y obras de ingeniería civil: +8,3% 

• Actividades especializadas para la construcción: -3,2% 

Lo anterior evidencia una clara recomposición sectorial: mientras el subsector de 

infraestructura y obras civiles crece de forma importante, el segmento edificador 

(especialmente vivienda) continúa debilitado. 

 Comportamiento en el IV trimestre de 2025 
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En el cuarto trimestre de 2025, el sector decreció -2,6% frente al mismo trimestre de 2024 

, explicado principalmente por: 

• Edificaciones: -6,5% 

• Obras civiles: +6,3% 

• Actividades especializadas: -2,7% 

En términos trimestrales (serie ajustada), la construcción cayó -1,5%, mostrando que el 
sector aún no logra consolidar una recuperación sostenida . 
 Análisis estructural 

El comportamiento del sector construcción en 2025 confirma: 

• Persistencia de la desaceleración en vivienda nueva. 

• Mayor impulso proveniente de inversión pública en infraestructura. 

• Impacto de condiciones financieras restrictivas en el segmento edificador. 

• Reducción de la formación bruta de capital en el IV trimestre (-9,3%), lo que incide 

directamente en el sector . 

Desde la perspectiva macroeconómica, el sector construcción continúa siendo uno de los 

más rezagados dentro del valor agregado total, afectando la generación de empleo y el 

encadenamiento productivo. 

 

Sector Minero–Energético – Comportamiento 2025 

El sector de explotación de minas y canteras presentó una caída anual de -6,2% en 2025 
frente a 2024 , consolidando un segundo año de debilidad en esta actividad estratégica. 
Desagregación anual 

La contracción estuvo explicada por: 

• Extracción de carbón: -7,4% 

• Extracción de petróleo crudo y gas natural: -4,3% 

• Minerales metalíferos: -13,5% 

• Otras minas y canteras: -0,8% 

• Actividades de apoyo: -5,2% 
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El deterioro más fuerte se presentó en minerales metalíferos, mientras que carbón y 

petróleo también registraron disminuciones relevantes. 

Comportamiento en el IV trimestre de 2025 

En el cuarto trimestre de 2025, el sector decreció -2,9% frente al mismo trimestre de 2024 

. Sin embargo, en términos trimestrales ajustados creció 1,2%, lo que podría sugerir una 

leve estabilización coyuntural . 

Subsectores destacados en el IV trimestre: 

• Carbón: +3,2% anual 

• Petróleo y gas: -2,9% 

• Minerales metalíferos: -15,7% 

 
Análisis a precios corrientes 

A precios corrientes, el sector minero cayó -10,6% en 2025 y -18,1% en el IV trimestre anual 

, lo que evidencia no solo menores volúmenes sino también efectos de precios 

internacionales y condiciones de mercado externo. 

Análisis estructural 

El comportamiento del sector minero–energético durante 2025 muestra: 

• Reducción sostenida en producción de hidrocarburos. 

• Fuerte caída en minerales metalíferos. 

• Dependencia de condiciones internacionales de precios. 

• Impacto negativo en exportaciones (crecen solo 1,8% en el año) . 

• Menor aporte al crecimiento total del PIB. 

Este desempeño afecta directamente la balanza comercial, los ingresos fiscales por 

regalías y la inversión extranjera directa. 

 

3. Conclusión Comparativa 



 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

CÓDIGO: GA-GC-FR- 034 

FORMATO ANALISIS DEL SECTOR 

VERSIÓN: 001 

FECHA: 12-08-2025 

Página: 9 de 39 

 

 

Sector Variación 

anual 2025 

IV Trimestre 

anual 

Tendencia 

Construcción -2,8% -2,6% Contracción persistente 

Minero–

energético 

-6,2% -2,9% Caída estructural con leve 

mejora trimestral 

Ambos sectores presentan desempeño negativo en 2025, aunque por razones distintas: 

• La construcción se ve afectada por la caída en edificaciones y menor inversión 

privada. 

• El sector minero–energético enfrenta una contracción más estructural asociada 

a producción y precios internacionales. 

Desde el punto de vista macroeconómico, estos dos sectores tradicionalmente 

dinamizadores del PIB colombiano muestran señales de debilidad, lo cual implica retos 

importantes en materia de política económica, inversión pública y estabilidad fiscal. 

 
SECTOR ELECTRICO 
 
Colombia tiene alta cobertura eléctrica, pero bajo consumo per cápita cuando se compara con la 
región  
 
 

 
 
Colombia es el segundo país con mayor participación consumo eléctrico de hogares.  
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A diferencia de la región, donde industria y minería son los principales consumidores, en Colombia 
el uso doméstico es comparativamente mayor. Esta composición sugiere un tejido productivo menos 
intensivo en energía y contribuye al menor consumo per cápita del país. 
 

 
Colombia tiene fortaleza en energías limpias y es eficiente en su transmisión 

 
 
 
Aunque destaca por una matriz fuertemente renovable y una de las menores pérdidas eléctricas de 
la región, el país enfrenta riesgos por su elevada dependencia de la hidroelectricidad, al igual que 
Ecuador y Perú 
 
 
 
Colombia es el país con mayor resiliencia en el suministro eléctrico en la región desde la década de 
los 90. 
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Colombia tiene un precio de electricidad intermedio en la región Con 0,21 USD/kWh, el país se ubica 
en la mitad del rango latinoamericano: por encima de economías como Chile o Brasil, pero por debajo 
de la mayoría de Centroamérica, donde los precios superan los 0,23 USD/kWh. 
 

 
Un sistema sólido en la región, aunque con rezagos en equidad y seguridad,  El país sobresale en 
sostenibilidad gracias a su matriz renovable, mientras que la equidad y la seguridad (precios y acceso 
efectivo) del suministro continúan rezagadas frente a referentes regionales y de la OCDE. 
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El país tiene un buen desempeño regional, pero con brechas pendientes 
 
 
 
Colombia destaca por su matriz renovable y su baja pérdida eléctrica, pero mantiene una alta 
dependencia de la hidroelectricidad, lo que la expone a riesgos climáticos similares a los de Perú y 
Ecuador.  
 
La cobertura eléctrica es elevada, aunque persisten brechas territoriales: 99% en zonas urbanas y 
95% en áreas rurales. 
 
El consumo eléctrico tiene una composición diferente al de la región, dominado por hogares, lo que 
refleja un menor peso de sectores productivos intensivos en energía y contribuye al bajo consumo 
per cápita. 
 
Los precios de electricidad se ubican en un nivel intermedio regional y el país se destaca como el 
más resiliente en términos de racionamientos desde los años noventa. 
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En el índice WEC, Colombia sobresale en sostenibilidad, pero mantiene rezagos en equidad y 
seguridad energética frente a referentes latinoamericanos y OCDE. 
 
 
La demanda eléctrica crece de forma sostenida a un ritmo cercano al 3% anual en las últimas dos 
décadas 
 

 
 
 
 
Este crecimiento ha estado impulsado por la expansión urbana, el surgimiento de nuevos sectores 
económicos y la mayor electrificación de las zonas rurales 
 
Hogares y comercios lideran el crecimiento de la demanda eléctrica, superando al segmento 
industrial 
 

 
 
Hogares y pequeños comercios concentran la mayor parte del consumo, mientras que los grandes 
consumidores muestran un aumento progresivo que se mantiene desde inicios de los 2000. 
 



 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

CÓDIGO: GA-GC-FR- 034 

FORMATO ANALISIS DEL SECTOR 

VERSIÓN: 001 

FECHA: 12-08-2025 

Página: 14 de 39 

 

 

La demanda eléctrica la lideran los hogares; el consumo empresarial se concentra en sectores 
industriales 
 
La demanda eléctrica en Colombia tiene una estructura dual. Cerca del 70% del consumo proviene 
de hogares y pequeños comercios. Mientras que el 30% restante corresponde a usuarios no 
regulados. Dentro de este segmento, el consumo se concentra principalmente en la industria y la 
minería, reflejando el peso energético de los sectores intensivos en la economía nacional. 
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El sector eléctrico en Colombia está mayormente dominado por generación de energía hidráulica 
(66% de la producción) y generación térmica (33%). No obstante, el gran potencial del país en 
nuevas tecnologías de energía renovable (principalmente eólica, solar y biomasa) apenas si ha sido 
explorado.  
 
Ha sido desagrupado en geneón, transmisión, red de distribución y comercialización desde que se 
llevaron a cabo las reformas del sector eléctrico en 1994. Alrededor de la mitad de la capacidad de 
generación es privada.  
 
 
En Colombia, los mayores sistemas en cascada se encuentran en la Cadena Hidroeléctrica 
NareGuatapé, en la región oriental del departamento de Antioquia, que incluye las centrales de 
Guatapé (560 MW), Jaguas (170 MW), Playas (200 MW), Calderas (20 MW) y San Carlos (1.240 
MW) (véase la Figura 40). Otras cadenas de embalses son la cadena hidráulica Porce III, que incluye 
las centrales de La Tasajera (306 MW), Guadalupe-Troneras-Guatrón (512 MW), Porce II (405 MW) 
y Porce III (700 MW). 
 
En 2015, la UPME publicó el «Atlas del Potencial Hidroeléctrico de Colombia», centrado en el 
aprovechamiento a través de centrales hidroeléctricas a filo de agua con diferentes longitudes de 
conducto (200 m, 1000 m y 5000 m). Los resultados, representados en la Figura 44 y en la Tabla 5-
3, se presentaron para subzonas hidrográficas correspondientes a diferentes áreas hidrográficas del 
territorio nacional. 
 

 
 
En general, el territorio colombiano tiene un potencial hidroeléctrico bien distribuido, especialmente 
abundante en la región andina del país, donde se combinan grandes caudales fluviales y diferencias 
de altitud muy pronunciadas 
 
 
En 2024, la capacidad total de las centrales hidroeléctricas instaladas en Colombia era de 13.206 
MW [3], lo que representa la mayor parte (63 %) de la capacidad instalada en el país. Esto hace que 
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Colombia sea muy sensible al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), ya que influye 
significativamente en la generación de energía hidroeléctrica en Colombia debido a su impacto en 
los patrones de precipitación del país. Durante las fases de El Niño, Colombia suele experimentar 
una reducción de las precipitaciones, lo que provoca una disminución del caudal de los ríos y del 
nivel de los embalses. Dado que la energía hidroeléctrica en Colombia depende en gran medida de 
la disponibilidad de agua superficial, tales condiciones pueden dar lugar a reducciones sustanciales 
en la capacidad de generación de electricidad. Por el contrario, la fase de La Niña se asocia a un 
aumento de las precipitaciones, lo que puede mejorar la producción hidroeléctrica al elevar los 
caudales de los ríos y los niveles de los embalses. En un año ENOS neutro, alrededor del 85 % de 
la energía de Colombia puede proceder de la hidroelectricidad, mientras que durante El Niño ese 
porcentaje puede descender al 50 %. 
 
La energía hidroeléctrica desempeña un papel crucial en la mejora de la flexibilidad de los sistemas 
energéticos, gracias a su capacidad para ajustar rápidamente la producción de energía en respuesta 
a las fluctuaciones de la demanda de electricidad. A diferencia de las centrales de combustibles 
fósiles, que pueden tardar horas en ponerse en marcha, las instalaciones de hidroeléctrica de 
embalse pueden aumentar o disminuir la producción de electricidad casi instantáneamente [24]. Esto 
las hace ideales para equilibrar la red cuando se integran fuentes renovables intermitentes como la 
eólica y la solar, cuya producción varía según las condiciones meteorológicas. Esta capacidad no 
sólo proporciona un suministro de energía estable y fiable, sino que también mejora la eficiencia 
general y la resistencia de los sistemas eléctricos, ayudando a mitigar los problemas relacionados 
con la variabilidad y la imprevisibilidad de otras fuentes de energía renovables. La energía 
hidroeléctrica contribuye a mantener la frecuencia de la red mediante la modulación continua de la 
potencia activa, permitiendo gestionar las fluctuaciones momentáneas en la demanda de energía 
[24]. Además, ofrece velocidades de rampa rápidas y, por lo general, rangos de rampa muy amplios, 
lo que la hace muy eficaz para responder a variaciones de carga pronunciadas o a la intermitencia 
en el suministro de energía renovable, como ocurre con las centrales eólicas y solares. 
 
Las centrales hidroeléctricas de embalse almacenan agua durante los periodos de alta 
disponibilidad, lo que permite generar energía incluso cuando los caudales naturales son bajos. Esto 
permite una producción flexible de energía durante periodos prolongados, desde semanas hasta un 
año completo, independientemente de los niveles actuales de descarga del río. Como resultado, las 
hidroeléctricas de embalse son la fuente renovable dominante para proporcionar flexibilidad 
energética tanto a corto como a largo plazo. En cambio, las hidroeléctricas a filo de agua dependen 
directamente de los caudales naturales, ya que no cuentan con grandes embalses para 
almacenamiento. Por esta razón, son menos flexibles. Aunque estos sistemas son más respetuosos 
con el medio ambiente debido a su menor impacto en los ecosistemas y almacenamiento de agua, 
también son más susceptibles a las variaciones estacionales y meteorológicas. Por lo tanto, ofrecen 
menos control sobre la producción de energía y son más adecuados para caudales constantes y 
predecibles, pero no para hacer frente a grandes fluctuaciones en la demanda energética. Las 
hidroeléctricas de embalse, en comparación con los sistemas a filo de agua, ofrecen una gestión 
energética superior en plazos variables. Por otro lado, los sistemas a filo de agua son más limitados 
para responder a las demandas de la red, debido a su dependencia de la disponibilidad de agua en 
tiempo real [9]. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sedimentación puede afectar a la 
capacidad de regulación a largo plazo, este tema se trata con más detalle en la sección de Medio 
ambiente. 
 
La flexibilidad que proporcionan los embalses hidroeléctricos es especialmente importante para el 
futuro del sector eléctrico. Los estudios de escenarios realizados en el país han demostrado que, 
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con un crecimiento estable de la demanda de electricidad sin cambios, la mitad de la electricidad 
generada en Colombia en 2050 podría seguir procediendo de las grandes centrales hidroeléctricas 
de embalse existentes (Véase la Figura 45) [10] [11]. En un escenario de transición energética con 
una mayor electrificación de los usos finales, será necesaria una ampliación de la capacidad 
hidroeléctrica [25]. En cualquier escenario, la gestión adecuada de los embalses será crucial para 
complementar el crecimiento proyectado de energía solar y eólica en el país. 
 
 

 
 
 

• La energía hidroeléctrica es la energía renovable más eficiente. La eficiencia de la 

conversión de agua en energía puede alcanzar el 90 %. 

• Las instalaciones hidroeléctricas tienen una vida útil muy larga, que puede prolongarse 

indefinidamente y mejorarse aún más. Algunas instalaciones en funcionamiento en ciertos 

países tienen más de 100 años. Esto se traduce en electricidad duradera y asequible. 

• La variabilidad del caudal de agua a corto plazo (horaria, diaria) suele ser menor que la de 

la energía eólica o solar, lo que la hace más predecible para el despacho de energía. 

CARACTERSITICAS DEL SECTOR   
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De acuerdo al Índice de Cobertura de Energía Electrica – ICEE se registra, los siguientes datos: 
 

 
 
A nivel Caquetá, se registra la siguiente estadística  
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El sector eléctrico colombiano ha mostrado resultados positivos, en especial en términos de 
confiabilidad, matriz de energías limpias, competitividad en precios y en cobertura. Por el lado del 
medio ambiente, Colombia cuenta con una matriz de generación bastante limpia, e incluso, en 
épocas de hidrología normal, más del 80% de la energía eléctrica generada se hace con fuentes 
renovables. 

 
El suministro eléctrico en Colombia depende del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y varios 
sistemas locales aislados en las Zonas No Interconectadas (ZNI). El SIN comprende la tercera parte 
del territorio y brinda cobertura al 96 por ciento de la población. El sistema ZNI, que cubre las dos 
terceras partes restantes del territorio nacional, solamente provee servicio al 4 por ciento de la 
población. 
 
Treinta y dos grandes plantas hidroeléctricas y treinta estaciones de energía térmica proveen 
electricidad al SIN. Por otra parte, el SIN es servido principalmente por pequeños generadores diésel, 
muchos de los cuales no están en buenas condiciones de funcionamiento. 
 
La UPME realiza anualmente la actualización del Plan de Expansión de Transmisión, definiendo las 
prioridades del sistema en el corto, mediano y largo plazo. Este ejercicio se fundamenta en la 
información de la infraestructura eléctrica actual, los proyectos futuros y las proyecciones de 
demanda de energía eléctrica, además de las nuevas plantas de generación que se conectan en el 
sistema. 
Los principales actores del sector energético en el país son aquellas empresas poseedoras de títulos 
mineros, empresas operadoras de contratos de exploración y producción, empresas privadas y 
públicas de generación, transmisión y distribución. 
 
En relación con el tipo de entidades ligadas al sector, es importante resaltar las principales entidades 
que velan por el control, desarrollo y competitividad del sector energético. Entre estas se encuentra: 
el ministerio de minas y energía, la UPME, SGC, ANM, ANH, IPSE, CREG, SUPERSOCIEDADES y 
SUPERSERVICIOS. 
 
 
 
 
Previsiones  
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Se prevé un crecimiento anual en promedio de 2,5% en el escenario medio de la UPME 
 
 

 
 
 
 
La proyección de la capacidad de generación podría crecer al 3% anual cubriendo la nueva demanda 
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Aunque no se preveía un Niño en el corto plazo PREDICCIONES DEL CLIMA (PROBABILIDAD DE 
FENÓMENOS CLIMÁTICOS EN EL PACÍFICO) Fuente: BBVA Research con datos de NOAA. Las 
proyecciones climáticas indicaban una alta probabilidad de condiciones neutras o de La Niña hasta 
mediados de 2026, lo que ha ocurrió, lo que reducía la presión inmediata sobre el sistema eléctrico.  
 

No obstante, se han presentado condiciones hidrometereológicas que aumentaron en un 
61% la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de El Niño para el trimestre de mayo-
julio de 2026. Esta condición de variabilidad climática e incremento de la temperatura 
promedio del océano pacífico se mantendría durante la segunda mitad del año, previéndose 
que para el último semestre el fenómeno podría alcanzar una intensidad moderada o 
superior. Actualmente, ya se observan anomalías térmicas en subsuperficie que superan 
los 2°C de profundidad en ciertos sectores del Pacífico ecuatorial. 
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Escenarios de estrés hídrico reducen el margen operativo del sistema La energía en firme es la oferta 
que el sistema puede comprometer de forma confiable incluso en períodos de sequía. En condiciones 
normales, el sistema ha operado sin racionamientos; sin embargo, el margen de energía en firme es 
más estrecho que el que sugiere la capacidad instalada. Si las condiciones actualmente previstas 
coinciden con un episodio de El Niño, cubrir la demanda exigiría un mayor uso del respaldo térmico. 
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CONTEXTO REGIONAL:  
 
Para el año 2021, los clientes atendidos por Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. fueron 115.275, 
evidenciándose un crecimiento del 3,58% respecto al 2020, ocasionado por la legalización y 
normalización de nuevos suscriptores. La distribución de los suscriptores por sectores es la siguiente: 
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El 91,978% de los clientes de Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. corresponden al sector 
residencial, y el 8,022% corresponde a los sectores no residenciales, especialmente el sector 
comercial con el 6,93%. De otro lado, el mayor crecimiento de los suscriptores lo tenemos en el 
estrato 1 del sector residencial que incremento en un 4,67%, equivalente a 3.380 nuevos 
suscriptores. 
 

 
 
La demanda acumulada de energía eléctrica de los usuarios en el 2021 fue de 199.918 [MWh]; 
presentando un aumento en la demanda de energía eléctrica del 3,69%, con respecto a la vigencia 
anterior que fue de 192.810 [MWh], es esto debido principalmente al aumento de suscriptores y a la 
reactivación de la económica después de la emergencia económica, social y ecológica generada por 
el COVID-19. 
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Kilómetros de red: 11.869,36  

Km de redes nivel de tensión 1 [líneas menores a 1 kV]: 4.007,42  

Km de redes nivel de tensión 2 [líneas que se encuentran entre 1 kV y 30 kV]: 7.137  

Km de redes nivel de tensión 3 [líneas que se encuentran entre 30,1 kV y 57,5 kV]: 616,58  

Km de redes nivel de tensión 4 [líneas que se encuentran entre 57,6 kV y 220 kV]: 108,58 

 
 
2.2 Gremios y agentes del sector 
 
Ministerio de Minas. 
CREG 
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA.  
IPSE.  
UPME 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
 
Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 
Consejo profesional de ingenierías eléctricas.  
Cámara Colombiana de la Infraestructura 
ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 
 
Consejo Profesional Nacional De Ingeniera Eléctrica, Mecánica Y Profesionales Afines.  
Asociación Colombiana de Constructores 
Asociación Nacional de Industriales 
  
2.3 Regulatorio 
 
Constitución Política  
Ley 57 de 1887 ―Código Civil  
Ley 1564 de 2012 ―Código General de Proceso  
Decreto 410 de 1971 ―Código de Comercio  
Ley 1437 de 2011 ―Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  
Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Publica. 
Ley 1474 de 2011 ―Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública  
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Las Normas Técnicas Colombianas (NTC). 
Las normas de El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE). 
 normatividad expedida por “the International Electrotechnical Commission” (IEC)  
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente con sus actualizaciones, 
modificaciones o sustituciones 
 
2.4 Análisis del producto de industria nacional 
 
una vez revisado el presupuesto se considera que no existe bienes nacionales relevantes que 
puedan ser objeto de puntuación dentro del proceso. Por lo tanto, se calificará el servicio nacional.   
 

3. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
3.1 Quien vende u oferta el bien o servicios  
 

N° NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

1 ACF INGENIERIA S.A.S 901049628-5 

2 ACJ COLOMBIANA DE SOLUCIONES S.A.S. 900282369-6 

3 ADAIME QUINTERO CRISTIAN YESID 1117512124-8 

4 CENTRO SUR PROYECTOS S.A.S. 828002399-6 

5 COMAK CONSTRUCTORES S.A.S. 900619537-6 

6 CONSTRUCTORA SUR COLOMBIANA S.A.S 900690231-9 

7 ECOARQ S.A.S. 900294206-6 

8 ENGINEERS SAS 900297930-4 

9 GRUPO HEMERCO S.A.S 900763513-5 

10 INGECOL HS Y CIA S EN C 901081252-4 

11 INGSA S.A.S. 900427417-6 

12 MERCHAN SUAREZ HILMON 91210294-0 

13 MURCIA ARANZALEZ ABRAHAM 17637953-0 

14 
OBINCOEL OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS ZOMAC S.A.S 

901135104-6 

15 VERA AGUILLON LUIS HERNANDO 13804154-4 

 
 
  
3.2 Dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios 
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3.3 Valores cotizados en el mercado 
 

ÍT
E
M 

ACTIVIDAD 
UNI
DA
D 

CAN
TIDA

D 

COSTO TOTAL 
VALOR 
UNITAR

IO 
TOTAL MATERI

ALES 

MANO 
DE 

OBRA 
E & H 

TRANSP
ORTE 

  

RED DE MEDIA TENSIÓN A 13 200 VOLTIOS 

1 
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO MT 

                

1.
1 

LOCALIZACION Y 
REPLANTEO LINEA DE 
MEDIA TENSION 

km 
25,5
31 

$ 0,00 
$ 

250.305,
00 

$ 
182.600

,00 

$ 
160.000

,00 

$ 
592.905

,00 

$ 
15.137.4

58,00 

2 APOYOS MT                 

2.
1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION DE POSTE 
METALICO DE 12 METROS 
510 kgf (incluye placa para 
marcación) 

Un  61 
$ 

2.327.95
7,00 

$ 
139.000,

00 

$ 
21.600,

00 

$ 
174.630

,00 

$ 
2.663.1

87,00 

$ 
162.454.

407,00 
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ÍT
E
M 

ACTIVIDAD 
UNI
DA
D 

CAN
TIDA

D 

COSTO TOTAL 
VALOR 
UNITAR

IO 
TOTAL MATERI

ALES 

MANO 
DE 

OBRA 
E & H 

TRANSP
ORTE 

2.
2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION DE POSTE 
POLIMERICO DE 12 METROS 
510 kgf (incluye placa para 
marcación) 

Un  123 
$ 

2.497.94
0,00 

$ 
139.000,

00 

$ 
21.600,

00 

$ 
137.110

,00 

$ 
2.795.6

50,00 

$ 
343.864.

950,00 

3 EXCAVASION APOYOS MT                 

3.
1 

EXCAVASION EN TERRENO 
COMUN PARA POSTERIA DE 
MEDIA TENSION TENSION 

Un  184 $ 0,00 
$ 

66.911,0
0 

$ 
8.000,0

0 

$ 
84.000,

00 

$ 
158.911

,00 

$ 
29.239.6

24,00 

4 
VESTIDA / ARMADA POSTES 
MT 

                

4.
1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 
(710) 

Un 26 
$ 

1.346.53
1,00 

$ 
286.935,

00 

$ 
6.500,0

0 

$ 
32.367,

00 

$ 
1.672.3

33,00 

$ 
43.480.6

58,00 

4.
2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 
(731) 

Un 12 
$ 

1.152.40
8,00 

$ 
215.303,

00 

$ 
6.500,0

0 

$ 
36.562,

00 

$ 
1.410.7

73,00 

$ 
16.929.2

76,00 

4.
3 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 
(505) 

Un 8 
$ 

204.402,
00 

$ 
83.639,0

0 

$ 
6.500,0

0 

$ 
4.178,0

0 

$ 
298.719

,00 

$ 
2.389.75

2,00 

4.
4 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 
(510) 

Un 116 
$ 

256.774,
00 

$ 
143.468,

00 

$ 
6.500,0

0 

$ 
18.973,

00 

$ 
425.715

,00 

$ 
49.382.9

40,00 

4.
5 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 
(512) 

Un 12 
$ 

516.196,
00 

$ 
143.468,

00 

$ 
6.500,0

0 

$ 
38.351,

00 

$ 
704.515

,00 

$ 
8.454.18

0,00 

4.
6 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 
(514) 

Un 40 
$ 

961.970,
00 

$ 
143.468,

00 

$ 
6.500,0

0 

$ 
30.080,

00 

$ 
1.142.0

18,00 

$ 
45.680.7

20,00 

4.
7 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 
(515) 

Un 21 
$ 

1.366.55
2,00 

$ 
143.468,

00 

$ 
6.500,0

0 

$ 
38.014,

00 

$ 
1.554.5

34,00 

$ 
32.645.2

14,00 

5 TENDIDO RED MT                 
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ÍT
E
M 

ACTIVIDAD 
UNI
DA
D 

CAN
TIDA

D 

COSTO TOTAL 
VALOR 
UNITAR

IO 
TOTAL MATERI

ALES 

MANO 
DE 

OBRA 
E & H 

TRANSP
ORTE 

5.
1 

SUMINISTRO, TENDIDO Y 
TENSIONADO DE 
CONDUCTORES MEDIA 
TENSION 2 x 2 ACSR 

km 
25,5
31 

$ 
7.360.00

0,00 

$ 
1.948.94

9,00 

$ 
194.700

,00 

$ 
236.320

,00 

$ 
9.739.9

69,00 

$ 
248.671.

149,00 

6 AMORTIGUADORES 13,2 Kv                 

6.
1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION DE 
AMORTIGUADORES TIPO 
STOCKBRIDGE PARA 13,2 kV   

Un 24 
$ 

43.053,0
0 

$ 
4.051,00 

$ 
6.490,0

0 

$ 
31.848,

00 

$ 
85.442,

00 

$ 
2.050.60

8,00 

7 TEMPLETES MT                 

7.
1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION DE 
TEMPLETES SENCILLOS 

Un 121 
$ 

281.721,
00 

$ 
107.652,

00 

$ 
13.000,

00 

$ 
40.022,

00 

$ 
442.395

,00 

$ 
53.529.7

95,00 

7.
2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION DE 
TEMPLETES DOBLES  

Un 4 
$ 

449.180,
00 

$ 
107.652,

00 

$ 
13.000,

00 

$ 
49.990,

00 

$ 
619.822

,00 

$ 
2.479.28

8,00 

8 
EXCAVACION TEMPLETES 
MT 

                

8.
1 

EXCAVACION EN TERRENO 
COMUN PARA TEMPLETES 
DE MEDIA TENSION 

Un 125 $ 0,00 
$ 

79.609,0
0 

$ 
8.000,0

0 

$ 
84.000,

00 

$ 
171.609

,00 

$ 
21.451.1

25,00 

  SUBTOTALES     
$ 

827.708.
836,00 

$ 
155.370.

137,00 

$ 
19.387.
506,00 

$ 
75.374.
664,00 

  
$ 

1.077.84
1.144,00 

TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN A 13 200 VOLTIOS 
$ 

1.077.84
1.144,00 

   
RED DE BAJA TENSIÓN A 220/120 VOLTIOS  

9 
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO BT 

                

9.
1 

LOCALIZACION Y 
REPLANTEO LINEA DE BAJA 
TENSION 

km 
11,1
13 

$ 0,00 
$ 

250.305,
00 

$ 
182.600

,00 

$ 
160.000

,00 

$ 
592.905

,00 

$ 
6.588.95

3,00 

10 APOYOS BT                 

10
.2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION DE POSTE 
METALICO DE 8 METROS 

Un 45 
$ 

1.402.96
7,00 

$ 
139.000,

00 

$ 
21.600,

00 

$ 
137.110

,00 

$ 
1.700.6

77,00 

$ 
76.530.4

65,00 

10
.3 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION DE POSTE 
POLIMERICO DE 8 METROS 

Un 68 
$ 

1.497.57
2,00 

$ 
139.000,

00 

$ 
21.600,

00 

$ 
118.350

,00 

$ 
1.776.5

22,00 

$ 
120.803.

496,00 
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ÍT
E
M 

ACTIVIDAD 
UNI
DA
D 

CAN
TIDA

D 

COSTO TOTAL 
VALOR 
UNITAR

IO 
TOTAL MATERI

ALES 

MANO 
DE 

OBRA 
E & H 

TRANSP
ORTE 

11 EXCAVASION APOYOS BT                 

11
.1 

EXCAVASION EN TERRENO 
COMUN PARA POSTERIA DE 
BAJA TENSION 

Un 113 $ 0,00 
$ 

66.911,0
0 

$ 
8.000,0

0 

$ 
84.000,

00 

$ 
158.911

,00 

$ 
17.956.9

43,00 

12 
VESTIDA / ARMADA POSTES 
BT 

                

12
.1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO 
CODENSA LA320 

Un 64 
$ 

56.267,0
0 

$ 
111.518,

00 

$ 
4.800,0

0 

$ 
922,00 

$ 
173.507

,00 

$ 
11.104.4

48,00 

12
.2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION 
ESTRUCTURA TIPO 
CODENSA LA321 

Un 108 
$ 

36.887,0
0 

$ 
111.518,

00 

$ 
4.800,0

0 

$ 
525,00 

$ 
153.730

,00 

$ 
16.602.8

40,00 

13 TENDIDO RED BT                 

13
.1 

SUMINISTRO, TENDIDO Y 
TENSIONADO DE 
CONDUCTORES BAJA 
TENSION CABLE TRIPLEX 
AUTOSOPORTADO 2x35 
mm + 1x35 mm (2x2 AWG 
XLP + 1x2 AWG ACSR) 

km 
11,1
13 

$ 
18.784.5

00,00 

$ 
1.948.94

9,00 

$ 
194.700

,00 

$ 
354.480

,00 

$ 
21.282.
629,00 

$ 
236.513.

856,00 

14 TEMPLETES BT                 

14
.1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION DE 
TEMPLETES SENCILLOS BAJA 
TENSION 

Un 118 
$ 

254.223,
00 

$ 
107.652,

00 

$ 
19.400,

00 

$ 
37.393,

00 

$ 
418.668

,00 

$ 
49.402.8

24,00 

15 
EXCAVACION TEMPLETES 
BT 

                

15
.1 

EXCAVACION EN TERRENO 
COMUN PARA TEMPLETES 
DE BAJA TENSION 

Un 118 $ 0,00 
$ 

79.609,0
0 

$ 
8.000,0

0 

$ 
84.000,

00 

$ 
171.609

,00 

$ 
20.249.8

62,00 

16 PUESTA A TIERRA BT                 

16
.1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION DE 
ATERRIZAJE DE 
ESTRUCTURA TERMINAL DE 
BAJA TENSIÓN CON 
BAJANTE DE ACERO 
GALVANIZADO 
EXTRARESISTENTE 9,5 MM Y 

Un 48 
$ 

166.638,
00 

$ 
83.639,0

0 

$ 
6.500,0

0 

$ 
7.216,0

0 

$ 
263.993

,00 

$ 
12.671.6

64,00 
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ÍT
E
M 

ACTIVIDAD 
UNI
DA
D 

CAN
TIDA

D 

COSTO TOTAL 
VALOR 
UNITAR

IO 
TOTAL MATERI

ALES 

MANO 
DE 

OBRA 
E & H 

TRANSP
ORTE 

VARILLA DE PUESTA A 
TIERRA ACERO 
GALVANIZADO 70 MICRAS 
5/8  X 2,4 MTS, CON 
CONECTOR NORMA RETIE 
(INCLUYE ACCESORIOS)   

  SUBTOTALES     
$ 

419.302.
382,00 

$ 
93.000.8

19,00 

$ 
11.908.
535,00 

$ 
44.213.
616,00 

  
$ 

568.425.
351,00 

TOTAL RED DE BAJA TENSIÓN A 220/120 VOLTIOS 
$ 

568.425.
351,00 

  
  

TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS 
 
  

17 TRANSFORMADORES                 

17
.1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION DE 
TRANSFORMADOR 
MONOFÁSICO DE 5 KVA 

Un 24 
$ 

4.985.75
4,00 

$ 
526.658,

00 

$ 
86.500,

00 

$ 
90.308,

00 

$ 
5.689.2

20,00 

$ 
136.541.

280,00 

17
.2 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION DE 
TRANSFORMADOR 
MONOFÁSICO DE 10 KVA 

Un 2 
$ 

5.615.42
2,00 

$ 
526.658,

00 

$ 
86.500,

00 

$ 
100.750

,00 

$ 
6.329.3

30,00 

$ 
12.658.6

60,00 

17
.3 

DESMONTE DE 
TRANSFORMADOR 
EXISTENTE Y SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E 
INSTALACION DE 
TRANSFORMADOR 
TRIFASICO DE 45 
KVA(Incluye Protecciones) 

Un 1 
$ 

14.429.2
37,00 

$ 
669.922,

00 

$ 
86.500,

00 

$ 
275.652

,00 

$ 
15.461.
311,00 

$ 
15.461.3

11,00 

  SUBTOTALES     
$ 

145.318.
177,00 

$ 
14.363.0

30,00 

$ 
2.335.5

00,00 

$ 
2.644.5

44,00 
  

$ 
164.661.

251,00 

TOTAL TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS 
$ 

164.661.
251,00 
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ÍT
E
M 

ACTIVIDAD 
UNI
DA
D 

CAN
TIDA

D 

COSTO TOTAL 
VALOR 
UNITAR

IO 
TOTAL MATERI

ALES 

MANO 
DE 

OBRA 
E & H 

TRANSP
ORTE 

ACOMETIDAS Y OTROS 

18 ACOMETIDAS Y MEDIDORES                 

18
.1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
E INSTALACION DE 
MATERIALES PARA 
ACOMETIDA 
MONOTRIFILAR CABLE CON 
NEUTRO CONCENTRICO 2x6 
+ 6 AWG ALUMINIO 

Un 74 
$ 

1.193.25
7,00 

$ 
302.808,

00 

$ 
21.350,

00 

$ 
20.644,

00 

$ 
1.538.0

59,00 

$ 
113.816.

366,00 

  SUBTOTALES     
$ 

88.301.0
18,00 

$ 
22.407.7

92,00 

$ 
1.579.9

00,00 

$ 
1.527.6

56,00 
  

$ 
113.816.

366,00 

TOTAL ACOMETIDAS Y OTROS 
$ 

113.816.
366,00 

  
$ 

1.480.63
0.413,00 

$ 
285.141.

778,00 

$ 
35.211.
441,00 

$ 
123.760
.480,00 

    

COSTOS DIRECTOS 
$ 

1.924.74
4.112,00 

ADMINISTRACIÓN 22% 
$ 

423.443.
705,00 

IMPREVISTOS 2% 
$ 

38.494.8
82,00 

UTILIDAD 6% 
$ 

115.484.
647,00 

COSTOS INDIRECTOS 
$ 

577.423.
234,00 

SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 
$ 

2.502.16
7.346,00 

CERTIFICACIÓN RETIE   
$ 

33.618.4
00,00 
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ÍT
E
M 
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UNI
DA
D 

CAN
TIDA

D 

COSTO TOTAL 
VALOR 
UNITAR

IO 
TOTAL MATERI

ALES 

MANO 
DE 

OBRA 
E & H 

TRANSP
ORTE 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 1,0% 
$ 

19.247.4
41,00 

SUBTOTAL 2 (SUBTOTAL 1 + CERTIFICACION RETIE + PMA) 
$ 

2.555.03
3.187,00 

VALOR TOTAL OBRA 
$ 

2.555.03
3.187,00 

 

VER ANEXO 1 – ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
 
3.4 Indicadores financieros 
 
Para el presente proceso, la entidad usara los indicadores establecidos en el pliego tipo de 
infraestructura de transporte asi.  
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,11 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 75% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 0 

 

Capital de trabajo 
 

10% del presupuesto 
oficial  

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0 

 

Rentabilidad del activo 
≥ 0 

 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 

los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
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Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen 

una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,21 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 70% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
10% del presupuesto 

oficial  
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 

 
 

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
 
 
4.1 Adquisiciones previas otras entidades 
 

No. PROCESO SECOP  DC-SI-SAMC-001-2020 

Modalidad de Selección SELECCIÓN ABREVIDA MENOR CUANTIA  

Tipo de Contrato OBRA PUBLICA 

Numero de contrato  Fecha de suscripción  



 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

CÓDIGO: GA-GC-FR- 034 

FORMATO ANALISIS DEL SECTOR 

VERSIÓN: 001 

FECHA: 12-08-2025 

Página: 35 de 39 

 

 

Objeto  

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MT, BT E INSTALACION 
DE CENTROS DE TRANSFORMACION EN LAS VEREDAS TAMBOR, 
CANELO Y ALTO RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PURACE 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Entidad contratante  POPAYAN 

Valor del Contrato $789.543.440,17 

Condiciones de pago PAGOS PARCIALES   

Capacidad financiera 

Liquidez 
 

≥3 

Capacidad de endeudamiento   ≤ 60% 

Razón de cobertura de interés.  
 

≥ 1,2 

Capacidad organizacional 

Rentabilidad del patrimonio  
 

≥ 1 

Rentabilidad del activo.  
 

≥1 

Experiencia exigida  3 CONTRATOS 

Plazo  3 meses  

Lugar de entrega  PORPAYAN 

Garantías  

cumplimiento 20% 
salarios 10% 
estabilidad de la obra 20% 
responsabilidad civil extracontractual 200 SMLMV 
 

 
 
 
 

No. PROCESO SECOP  SA-SIM-014-2020 

Modalidad de Selección Selección abreviada menor cuantía   

Tipo de Contrato Obra publica  

Numero de contrato 923-2020 Fecha de suscripción  

Objeto  
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ELECTRIFICACIÓN 
RURAL DE LA VEREDA CEDRO COCIDO DEL CORREGIMIENTO DE 
LETICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 

Entidad contratante  MONTERIA 

Valor del Contrato 495.401.388 

Condiciones de pago PARCIALES  

Capacidad financiera 

Liquidez 
 

INDICADORES DE PLIEGO TIPO  

Capacidad de endeudamiento   INDICADORES DE PLIEGO TIPO 

Razón de cobertura de interés.  
 

INDICADORES DE PLIEGO TIPO 

Capital del trabajo INDICADORES DE PLIEGO TIPO 

Capacidad organizacional 

Rentabilidad del patrimonio  
 

INDICADORES DE PLIEGO TIPO 

Rentabilidad del activo.  
 

INDICADORES DE PLIEGO TIPO 
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Experiencia exigida  Un contrato relacionado  

Plazo  2 meses  

Lugar de entrega  MONTERIA 

Garantías  

Cumplimiento 10% 
Estabilidad y calidad de la obra  
Salarios 5% 
Responsabilidad civil  200 

 
4.2 Adquisiciones previas de la entidad  

 
 

No. PROCESO SECOP  DC-IN-LP-004-2024 

Modalidad de Selección Licitación publica  

Tipo de Contrato Obra publica 

Numero de contrato 202400000603 Fecha de suscripción 05/08/2024 

Objeto  

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON 
SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL DE LAS VEREDAS 
CARMELITA, CONGO Y BAJO LONDRES, DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

Entidad contratante  Departamento del Caquetá.   

Valor del Contrato $1.411.360.541 

Condiciones de pago Pagos parciales  

Capacidad financiera 

Liquidez 
 

1,21 

Para MiPymes 1.11  

Capacidad de endeudamiento   

70% 
 

Para Mipyme  menor o igual 
 <(75%) 

 

Razón de cobertura de interés.  
 

1 
 

Mi pymes igual > (0) o 
indeterminado 

Capital de trabajo   10% po. 

Patrimonio   n/A 

Capacidad organizacional 

Rentabilidad del patrimonio  

0,04 
 

Para Mipyme   mayor o igual 
 > (0,00) 

 

Rentabilidad del activo.  

0, 04 
 
 

Para Mipyme  mayor o igual  
> (0,00) 
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5. FUENTES CONSULTADAS 

• UPME. 

• BVV 

• Electrificadora de caqueta.   

• Asobancaria - www.asobancaria.com 

• Superintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 

• Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co) 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

• SIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

• Cámara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co) 

• SECOP 2   

• SECOP 1.   
 
 

http://www.asobancaria.com/
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/
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