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FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES PARA LA Fecha 30/07/2026
PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT)

1. DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

Realizar mantenimiento locativo de sedes propias de primera infancia donde ICBF presta sus
servicios en el departamento de La Guajira, asociadas a los Centros Zonales No. 01 de
Riohacha, No. 03 de Fonseca y No. 05 de Maicao.

2. CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
(UNSPSC, V.14.080)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Denominacion de Clase
Segmento Familia Clase

81 10 15 Ingenieria civil y arquitectura
72 15 39 Servicio de preparacion de obras de construccion
95 12 17 Edificios y estructuras publicas
72 15 36 Servicios de terminado interior, dotacion y remodelacion
72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72 10 15 Servicio de apoyo para la construccion
76 12 17 Tratamiento de desechos liquidos
77 12 17 Contaminacion del agua

3. UNIDAD DE MEDIDA

De acuerdo con las actividades requeridas por la Entidad, para dar cumplimiento al objeto
contractual se determinan las siguientes unidades de medida:

1. Medicién y/o cuantificacion y realizacion de las actividades a ejecutar en cada uno de
los trabajos de mantenimiento, reparacion, conservacién y adecuaciones locativas.

Para la medicién y/o cuantificacion de elementos, materiales e insumos necesarios para la
realizacion de las actividades de mantenimiento, reparacion, conservacion y/o adecuaciones
locativas, se tendran en cuenta, entre otras, las siguientes unidades de medida:

Unidad - UND
Metro Lineal - M
Kilogramo — Kg

Metro Cuadrado — m?2

Metro Cubico — m?
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Estas unidades de medida son las establecidas para las actividades de adecuacién y
mantenimiento que se ejecutaran.

4. DESCRIPCION GENERAL

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, es un establecimiento publico
descentralizado, que hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Publico en el orden nacional
con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio, creado mediante la Ley
75 de 1968 y su Decreto Reglamentario 2388 de 1979, adscrito al Ministerio de la Igualdad y la
Equidad, mediante Decreto 1074 de 2023, por el cual se determina la adscripcién del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones.

En este mismo sentido, el ICBF tiene como propdsito principal brindar atencién a nifios y nifias,
adolescentes y familias, especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia
o vulneracién de sus derechos, para lo cual se requieren infraestructuras que brinden
seguridad, calidad, y bienestar a esta poblacion.

La proteccidén integral de la nifiez y la familia han sido fines establecidos desde el afio 1968,
fecha en la que fue expedida la Ley 75 que creo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF-, asi como, con la expedicion de disposiciones subsiguientes tales como la Ley 27 de
1974 “Por la cual se dictan normas sobre la creacién y sostenimiento de Centros de Atencion
Integral al Preescolar, para los hijos de empleados y trabajadores de los sectores publicos y
privados”, hoy hogares infantiles, y la Ley 7 de 1979 que crea el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar y sefiala como parte del mismo al Ministerio de Salud y al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, norma que ademas contempla en su Titulo Il algunos principios
fundamentales para la proteccion de la nifez.

La evolucion de estos antecedentes, tanto en términos de la disposicion de capacidades
institucionales del Estado para la atencion a la primera infancia y la familia, como del
reconocimiento, promocion, garantia y proteccion de los derechos de la nifiez, la adolescencia
y la familia, ha sido ostensible en las ultimas décadas en nuestro pais, desde la ratificacién de
la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nifio con la Ley 12 de 1991 y la expedicion
de la Constitucion Politica de 1991 que consagra en su articulo 44 el principio de prevalencia
de los derechos de las nifas y nifios, pasando por la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide
el Codigo de la Infancia y la Adolescencia”, que pone en consonancia la regulacion interna con
la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nifio, hasta la expediciéon de la Ley 1804
de 2016 “Por la cual se establece la politica de estado para el desarrollo integral de la primera
infancia De Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones".
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Observando las disposiciones mencionadas, en desarrollo del marco normativo que se expone
en el presente documento y en ejercicio de las funciones legales atribuidas al ICBF, ratificadas
y complementadas por el articulo 19 de la Ley 1804 de 2016, se delinea la prestacion del
servicio publico de bienestar familiar en lo que respecta a la atencién de la Primera Infancia.

En virtud de lo anterior y en el marco del decreto 987 de 2012, que sefala entre otros que es
funcidon de la Direccion Administrativa del ICBF: “7. Coordinar los tramites de adquisicion,
construccion, conservacion, mejoras restauracion y administracion de los inmuebles al servicio
del Instituto”, se requiere contar con una infraestructura fisica adecuada que posibilite y facilite
el cumplimiento de las labores administrativas y misionales de la entidad.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo Décimo Tercero de la Resolucidon No. 2859 del
24 de abril de 2013, las Direcciones Regionales, a través del Grupo Administrativo, estaran
encargadas de Coordinar y controlar los procesos, procedimientos y actividades de adquisicion,
almacenamiento suministro, control, mantenimiento, conservacion y segundad de los bienes
muebles e inmuebles de la Direccion Regional y de los Centros Zonales.

Asi las cosas, es necesario que en la vigencia 2026 se continien atendiendo las necesidades
de intervencion para la infraestructura de Adolescencia y Juventud (AJ) en Colombia del ICBF
a nivel Regional, mediante la contratacion de equipos técnicos calificados. Estas necesidades
seran revisadas, evaluadas y validadas por el contratista adjudicatario del proceso en las visitas
preliminares descritas en el numeral 6.6.2. VISITAS PRELIMINARES de la presente ficha de
condiciones técnicas en el marco de la ejecucion contractual.

Es de senalar, que las obras de mantenimiento, reparacion, conservacién y adecuaciones
locativas, objeto de la presente contratacién, no requieren proceso de licenciamiento de
conformidad con el ARTICULO 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, el cual indica que: “Se
entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad
mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura
portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No
requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia
el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Estan
incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre oftras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes
de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas.”

5. NORMATIVIDAD APLICABLE (especifica para el servicio y/o bien)

e Constitucion Politica de 1991.
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Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la
Administracion Publica

Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con Recursos Publicos.

Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del
sector administrativo de planeacion nacional

Ley 1882 del 15 de enero de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacién publica en Colombia, la ley de infraestructura y se
dictan otras disposiciones

Ley 2069 de 2020, por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia

Decreto 1076 del 2015, por el cual compila el Decreto 4741 de 2005 — “Por la cual se
reglamenta parcialmente la prevencion y manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestion integral”.

Resolucion 472 de 2017 expedida por el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible,
modificada por la resolucion 1257 de 2021 del Ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible “Por la cual se reglamenta la gestién integral de los residuos generados en las
actividades de Construccion y Demolicion (RCD) y se dictan otras disposiciones”

Decreto 895 de 2008 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso
racional y eficiente de energia eléctrica.

Resolucion 40150 de 2024 “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de lluminacién
y Alumbrado Publico (RETILAP)”.

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Resoluciones No. 90708 de 30 de agosto
de 2013 y 90907 de 2013, expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)
Resolucion 4272 de 2021 expedida por el MINISTERIO DE TRABAJO “Por la cual se
establecen los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas”.
Decreto 1077 de 2015, por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de aseo,
a las personas prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, a los usuarios
la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, a la Comision de Regulacion de
Agua Potable y Saneamiento Basico, a las entidades territoriales y demas entidades con
funciones sobre este servicio.

La Resolucion 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001,
0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”

Legislacion ambiental municipal y Nacional

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional

Normas NFPA — NEC y Cddigo Nacional de Incendios

El Cddigo Eléctrico Nacional, norma técnica colombiana 2050
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NTC 2057 - Metalurgia. Cadigo para calificar el procedimiento para soldar y la habilidad del
soldador.

Normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia
en la localidad.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos

Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecucién de actividades, materiales e
insumos.

NSR 10 — Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente.

Ley 55 DE 1993, Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendacion numero 177 sobre la Seguridad en la Utilizacion de los Productos
Quimicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. Reunion de la Conferencia General de la
O.l.T., Ginebra, 1990.

Resolucion 472 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se
reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de construccién
y demolicién — RCD vy se dictan otras disposiciones”

Decreto No. 1496 de 2018, “Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad quimica”

Ley 1672 de 2013, “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopcién de una
politica publica de gestion integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos
(RAEE), y se dictan otras disposiciones”.

Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecucién de actividades, materiales e
insumos.

e G6.SA_GUIA_INFRAESTRUCTURA_DEL_SISTEMA_DE_RESPONSABILIDAD_PENAL

_PARA_ADOLESCENTES EN_COLOMBIA V1 o la que se encuentre vigente al momento
de ejecutar los correspondientes contratos.

¢ Guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia

“‘GIPI”.

e NTC 6047 — Accesibilidad al medio fisico, espacios al servicio del ciudadano en la

administracion publica.

e Articulo 8 Ley 810 de 2003, "Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia

de sanciones urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan
otras disposiciones".

e Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: ARTICULO 2.2.1.1.9.4.

Tala o reubicacion por obra publica o privada.

e NTC GP 1000 e ISO 9001, Gestidon Ambiental bajo la norma.
e NTC ISO 14001, Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma.
e NTC OHSAS 18001, Gestion de la Seguridad de la Informacion bajo la norma NTC I1SO

27001.
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e NTC 6199 / 2016 - Planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el

marco de la atencion integral.

e Las demas normas que modifiguen o complementen las anteriormente citadas, o que

apliquen al objeto de los presentes contratos.

NOTA RESPECTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE: Por tratarse de intervenciones a nivel
de mantenimiento integral, reparacion, conservacién, mejoramiento y adecuaciones locativas,
la normatividad exigible llega hasta donde las condiciones preexistentes de la infraestructura
permitan su incorporacion gradual, parcial o total, observando que las intervenciones a realizar

no requeriran de gestion de tramite de licencia de construccion o permisos similares.

OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS,

6.1. DEFINICIONES

¢ Adecuacion: Corresponde a las acciones requeridas de ajuste, acomodacién, mejoramiento
y adaptacién de los servicios que se prestan en una infraestructura, sin cambiar su uso y

propendiendo por una mejor prestacion del servicio.

Esta actividad tiene como principal objetivo coordinar efectiva y eficientemente los recursos
disponibles para ofrecer un servicio de alta calidad en el mantenimiento de la infraestructura
fisica. Estan incluidas dentro de las reparaciones y adecuaciones, entre otras, las siguientes
actividades: el mantenimiento, la sustitucion, restitucién o mejoramiento de los materiales de
pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucién, mejoramiento o ampliacién
de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, teleféonicas o de gas,
mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de la estructura de cubiertas. Sin perjuicio de lo

anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

v Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que

regulan los servicios publicos domiciliarios.

v" Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,

responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

v' Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles

de conservacion histérica, arquitectonica o bienes de interés cultural.

e Reparaciones o mejoras locativas de edificaciones: Modalidad de obra mediante la cual
se sustituyen elementos no estructurales de una edificacion existente, con el fin de mejorar
sus condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion
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interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas y sin incrementar el area
construida del inmueble.

En el marco de este proceso, corresponde a las actividades resultantes de la visita
preliminar de verificacion y validacion de necesidades en sitio, junto con la consolidacion
de cantidades de obra, necesarias para la realizacion de actividades de mantenimiento,
reparacion, conservacion y adecuaciones locativas, el suministro e instalaciéon de los items
y de actividades definidas en sitio que no requieren de licencia de construccion, permisos
ambientales, intervencion de espacio publico o de permisos ante empresas de servicios
publicos y/o similares, correspondientes a: Mantenimiento, reparacion, sustitucion,
restitucion y/o mejoramiento de los materiales y acabados de pisos, muros, ventaneria,
puertas, cielorrasos, techos, cubiertas, estructura de cubierta, zonas exteriores vy
cerramientos, entre otros, asi como la sustitucion, mejoramiento y/o ampliacion de redes y
aparatos de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas, voz y datos, de gas
o de red contra incendio, entre otras.

¢ Mantenimiento programado: son aquellos cuyas actividades que, de acuerdo con la
periodicidad de las actividades a intervenir, deben ser verificadas para garantizar el
funcionamiento adecuado de las instalaciones las cuales incluyen, entre otros: actividades
de mantenimiento, reparacion, conservacién y adecuaciones locativas.

La ejecucion de estas actividades no requiere de licencia de construccion, permisos
ambientales, intervencién de espacio publico, ni permisos ante empresas de servicios
publicos y/o similares, es decir, actividades correspondientes a: mantenimiento, reparacion,
sustitucién, restituciéon y/o mejoramiento de los diferentes componentes técnicos que
componen la infraestructura a intervenir.

e Supervision: Consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico que
sobre el cumplimiento del contrato realice la Entidad Estatal a través de sus funcionarios.

e Conservacion: La conservacion de infraestructuras se refiere al mantenimiento y
preservacion continua de las edificaciones, para garantizar su funcionalidad y seguridad a
largo plazo. Este proceso incluye inspecciones regulares, reparaciones necesarias y
actualizaciones para adaptar las estructuras a nuevas normativas y tecnologias. La
conservacion adecuada no solo extiende la vida util de las infraestructuras, sino que también
optimiza los costos econémicos y minimiza el impacto ambiental.

e Centro Zonal: Es la dependencia encargada de desarrollar dentro de su area de influencia
la coordinacion del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), coordinar la prestacion
del servicio publico de Bienestar Familiar y la implementacion de la politica de proteccion
integral de la primera infancia, la nifiez, la adolescencia, el bienestar de las familias y
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comunidades, y el desarrollo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
(Resolucion 2859 de 2013).

Direccion Regional: Es la dependencia encargada de liderar la adecuacién y aplicacion de
la politica de proteccion integral de la primera infancia, la nifiez, la adolescencia, el bienestar
de las familias y comunidades, desarrollar el sistema de responsabilidad penal para
adolescentes en el respectivo departamento, asi como de fortalecer el funcionamiento y
coordinar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar como estructura fundamental para
lograr la proteccion integral de nifios, nifias, y adolescentes en el ambito departamental y
articularse con la Direccidn General para coordinar y promover la cooperacion técnica y
financiera que reciba y otorgue la entidad en la regién tanto nacional como internacional
(Resolucion 2859 de 2013).

Hogares Infantiles — Hl: Fueron creados en 1974 bajo el nombre de Centros de Atencion
Integral al Preescolar (CAIP). La Ley 7 de 1979 establecié recursos para su financiamiento
con el objetivo de atender a nifios y nifias desde los 6 meses hasta los 4 afios y 11 meses
y los hijos de padres y madres trabajadores. Busca garantizar una atencion integral de
calidad durante 210 dias habiles del afio en jornada completa (8 horas diarias). Esta
modalidad se desarrolla en Infraestructuras del ICBF, de la Entidad Territorial o del
prestador del servicio.

Centros de Desarrollo Infantil — CDI: Son un espacio institucional especializado que
garantiza una atencién con calidad, a través de la prestacion de un servicio de educacion
inicial, cuidado calificado y atencién en los siguientes componentes: familiar, salud y
nutricién, pedagdgico, talento humano, ambientes educativos y protectores, administracion
y gestién; promoviendo una atencién integral de calidad en donde se adelantan acciones y
gestiones para garantizar los derechos de salud, proteccion y la participacion de los nifios
y las ninas. Estan concebidos como un servicio complementario a las acciones de las
familias y la comunidad y se presta de forma gratuita durante 220 dias al afio en jornadas
completas (8 horas diarias).

Centro de Atencion Especializada (CAE): Es una infraestructura destinada a la privacion
de libertad de adolescentes o jovenes declarados penalmente responsables por una
autoridad judicial.

Sistema integrado de gestiéon- SIGE: De acuerdo con la Resoluciéon 7070 de 2017 y el
Manual del Sistema Integrado de Gestion del ICBF, el Sistema Integrado de Gestion es una
herramienta gerencial la cual tiene el propdsito de “promover y facilitar la mejora continua
en la gestion del ICBF, orientada a lograr el impacto en los actuales y nuevos servicios que
se prestan a los nifios, nifias, adolescentes y familias colombianas. Esta conformado por
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los ejes de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la
Informacion”.

o Expediente contractual: Es la carpeta contentiva de los documentos que respaldan la
actuacion previa a la celebracion del contrato o convenio, al igual que la etapa de ejecucion
y liquidacion que culmina con la constancia del cierre de este.

¢ Incumplimiento: Acciones u omisiones que afectan no solo el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, sino el normal desarrollo del contrato. Consiste en la NO entrega
de un bien o servicio o en la entrega extemporanea, incorrecta o defectuosa, causada por
la ejecucion inexacta de la prestacién de un servicio o la entrega de un bien sin la calidad
pactada en el contrato o sin el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias, esto
basado en las evidencias solicitadas por parte del supervisor y/o interventor al contratista
de obra de manera escrita junto con la descripcion de las obligaciones presuntamente
incumplidas, hechos del presunto incumplimiento con soportes (fotos, actas, etc.), acciones
que se requieren por parte del contratista de obra y plazo para dar cumplimiento a dicha
accion para que subsane cualquier deficiencia 0 mora en la ejecucion del contrato.

o Imprevistos: El imprevisto hace alusion a un “acontecimiento no previsto presentado
durante la ejecucién de los contratos de obra, adecuacion, o mantenimiento, y que debe
asumirse como un porcentaje de los costos directos del contrato”, razén por la cual dicho
valor sera tenido en cuenta por el ICBF para la contratacion de las obras de mantenimiento
urgentes y reparaciones locativas en las diferentes infraestructuras del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) en Colombia del ICBF a nivel nacional.

¢ Liquidacién: La liquidacion de un contrato es la etapa final de todo su procedimiento y
constituye fundamentalmente un acto de corte de cuentas o balance del contrato, donde se
termina el negocio con el reconocimiento de saldos financieros a favor de las partes, o las
declaraciones de paz y salvo. Solo hasta la etapa de liquidaciéon del contrato concluye el
negocio juridico, lo cual interesa tanto a la administracion como al contratista, quien debe
participar en el proceso correspondiente.

6.2. GENERALIDADES Y ALCANCE DE LA INTERVENCION

El ICBF, desde la Direccion Regional Guajira requiere realizar las actividades relacionadas con
las actividades de mantenimiento integral, reparacion, conservacién, mejoramiento y
adecuaciones locativas en las infraestructuras de primera infancia del ICBF a nivel regional bajo
la modalidad de operacién directa. Esto con el fin de mantener en 6ptimas condiciones de
funcionamiento y seguridad, los equipamientos donde el ICBF presta sus servicios.
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Por lo anterior, la Direccién Regional del ICBF Guajira considera necesario realizar la presente
contratacion para la ejecucion de las actividades de mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas, exigiendo amparos de cumplimiento y
calidad de la obra en el marco de las garantias que se constituyen para el contrato de obra
publica que se celebre.

A continuacion, se definen las actividades a contratar:
6.2.1. Mantenimiento, reparacion, conservacién y adecuaciones

Con el fin de mantener en O6ptimas condiciones de funcionamiento y seguridad los
equipamientos para la operacion de los servicios del ICBF, se requiere avanzar en el desarrollo
delas 6.6.2. VISITAS PRELIMINARES a las infraestructuras definidas en el numeral 8. LUGAR
DE EJECUCION DEL CONTRATO del presente documento, y la definicién del alcance de las
intervenciones, asi como la ejecucién de las obras.

NOTA 1:
El listado de infraestructuras discriminado por modalidad de prestacion del servicio y ubicacién
se encuentran relacionados en el Anexo No. 1 (LISTADO DE INFRAESTRUCTURAS).

El contrato del presente proceso de seleccién se ejecutara mediante la modalidad de precios
unitarios a monto agotable, de tal forma que se dara prioridad a la ejecucion de las actividades
de obra sefialadas en el Anexo 2: “Listado de items” y Anexo 3: “Especificaciones Técnicas de
Obra Civil”.

En caso de presentarse items que no se encuentren incluidos en el Anexo 2: “Listado de items”,
el contratista debera realizar las especificaciones técnicas de cada uno, asi como sus
respectivos Analisis de Precios Unitarios (APU) los cuales deberan ser aprobados por el
supervisor del contrato previo a la ejecucién de la actividad.

Por lo anterior, y para la aprobacién e inclusién de items no previstos requeridos dentro del
contrato, se debera seguir el procedimiento establecido en el numeral 6.7. PROCEDIMIENTO
PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS NO PREVISTOS, del presente
documento.

NOTA 2:

El ICBF podra solicitar al contratista la intervencién en cualquier infraestructura que haga parte
de la Direccién Regional y que no se encuentre relacionada en el Anexo No. 1 (LISTADO DE
INFRAESTRUCTURAS) en cumplimiento de las siguientes condiciones:
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1.

La supervision del contrato podra excluir una infraestructura priorizada en el Anexo No.1
(LISTADO DE INFRAESTRUCTURAS), una vez sea determinado mediante el
diagnéstico técnico definido en la Etapa 1 que la necesidad de intervencion
infraestructura excede el alcance inicial de mantenimiento en la modalidad correctiva o
preventiva, y que por tanto, se determinan acciones de intervencion mayor, las cuales
implican la ejecucién de obra civil, reforzamiento estructural, demolicion, intervencion
de estructura, o, todas aquellas que requieran adelantar gestiones de licencia
urbanistica en cualquiera de las modalidades existentes, o en caso tal, se requiera para
su intervencion del tramite y solicitud de permisos por parte de las entidades territoriales,
ambientales, municipales, o alcaldias, previas a su ejecucion.

La supervision podra incluir una infraestructura que no se encuentre relacionada en el
Anexo No. 1 (LISTADO DE INFRAESTRUCTURAS), cuando el alcance de intervencion
sea determinado como intervencién con caracter critico alto o de atencion inmediata, y
que a su vez sea definido que la accion determinada para intervencion esta enmarcada
en el procedimiento de mantenimiento correctivo o preventivo, y por tanto no requiere
intervencion que implique la ejecucion de obra civil, reforzamiento estructural,
demolicién, intervencién de estructura, ni todas aquellas que requieran adelantar
gestiones de licencia urbanistica en cualquiera de las modalidades existentes, o que en
caso tal, no requiera para su intervencion el tramite y solicitud de permisos por parte de
las entidades territoriales, ambientales, municipales, o alcaldias, previas a su ejecucion.
Para definir la inclusion de infraestructuras nuevas, la supervision debera tener en
cuenta el plazo contractual de ejecucidn del contrato, asi como la correspondencia con
el rubro del cual se desprende la atencion de necesidades relacionado con el CDP
definido para la ejecucién del presente objeto del proceso, asi como la disponibilidad
presupuestal segun aplique.

PARAGRAFO: La necesidad de intervencién adicional, solo surtira un otro si modificatorio del
contrato cuando se requiera adicion en el valor o prorroga en el plazo.

La supervision del contrato verificara las nuevas intervenciones que se deben atender, los
valores que se pagaran de conformidad con los recursos asignados, asi como sus tiempos de
ejecucion. En todo caso el supervisor velara por la destinacion de los recursos y su adecuado
manejo financiero, se debera justificar en debida forma la trazabilidad de las intervenciones
adicionales a las citadas en el presente documento.

Asi mismo en caso de que se deban ejecutar actividades no previstas que no estan dentro del
listado de actividades contractuales, estas deberan aprobarse por el supervisor del contrato de
conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 6.7. PROCEDIMIENTO PARA
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DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS NO PREVISTOS, del presente

documento.

6.2.2. Actividades a ejecutar.

A continuacién, se definen las actividades a ejecutar relacionadas asi:

¢ Visitas preliminares: Son las visitas que realizaran el contratista de obra a cada inmueble
para verificar el estado actual de las infraestructuras, de manera tal que se permita
establecer sus condiciones actuales y las necesidades de intervencion de acuerdo con el
objeto de mantenimiento integral, reparacién, conservacion, mejoramiento y adecuaciones
locativas. Producto de estas visitas, el contratista de obra debera entregar a la supervision
para revision y aprobacion un (1) informe diagnéstico por cada infraestructura dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la terminacion de cada visita preliminar, segun lo
estipulado en el numeral 6.6.2. VISITAS PRELIMINARES del presente documento.

En el informe diagndstico de cada visita preliminar, el contratista de obra debera relacionar
para cada intervencion las necesidades que requieren ser atendidas para preservar el
6ptimo funcionamiento de las condiciones de operacién de las infraestructuras, remitiendo
las recomendaciones de intervencidon necesarias de acuerdo con las condiciones
observadas en cada edificacion. En esta etapa del proyecto, el contratista de obra debera
informar las conclusiones de la revisién de los elementos técnicos que componen las
edificaciones.

El contratista de obra debera adelantar el levantamiento arquitectonico de las
construcciones existentes para cada intervencion, asi como también debera contener el
registro fotografico correspondiente para cada uno de los espacios y necesidades
identificadas. Las actividades incluyen, entre otros: la verificacion y validacion de
necesidades en sitio junto con la consolidacion de cantidades de ejecucion para actividades
de mantenimiento integral, reparacion, conservacién, mejoramiento y adecuaciones
locativas, el suministro y ejecucion de las actividades definidas en sitio que no requieren de
licencia de construccién, permisos ambientales, de intervencién de espacio publico,
permisos ante empresas de servicios publicos y/o similares correspondientes a:
mantenimiento, reparacion, sustitucion, restitucion y/o mejoramiento de los materiales y
acabados de pisos, muros, ventaneria, puertas, cielorrasos, techos, cubiertas, zonas
exteriores y cerramientos, entre otros que no impliquen tramite de licencias y/o permisos,
asi como la sustitucion, mejoramiento y/o ampliacion de redes y aparatos de instalaciones
hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas, voz y datos, de gas o de red contra incendio,
entre otras.
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El contratista de obra debera informar a la supervisién las fechas de visita a las
infraestructuras segun lo estipulado en el numeral 6.6.2. VISITAS PRELIMINARES del
presente documento, al dia siguiente de la suscripcion de las actas de inicio del contrato de
obra. Dicha informacion debera incluir el itinerario, actividades y profesionales que asistiran.
Una vez informadas las fechas de las visitas preliminares a la supervisién, las mismas
deberan realizarse dentro de un plazo maximo de cinco (5) dias habiles posteriores a la
entrega de dicha informacion.

Posterior a la entrega por parte del contratista de obra de los informes técnicos producto de
las visitas preliminares, la supervisién, debera revisar y avalar los informes recibidos en
maximo tres (3) dias habiles, o solicitar las subsanaciones que sean requeridas a el
contratista de obra, las cuales deberan ser presentadas en un término maximo de dos (2)
dias habiles posteriores a la recepcion del informe. Finalmente, en un término maximo de
dos (2) dias habiles posteriores a la recepcion de los informes ajustados (si aplica), la
supervision, debera verificar y avalar los informes recibidos con sus respectivas
subsanaciones y deberan hacer entrega en medio digital de toda la informacion a la
Direccion Regional del ICBF en Guajira. Se realizara la intervencién de las infraestructuras
de acuerdo con la bolsa de recursos disponible. En caso de que alguna infraestructura no
se pueda intervenir por razones técnicas, juridicas o financieras, el respectivo contratista
debera informar la situacion a la respectiva supervision.

Cronograma y propuesta de actividades de: El contratista de obra deberan entregar a la
supervision, para revision y aprobacién, junto con los informes de las visitas preliminares,
un cronograma de actividades para cada uno de los frentes de ejecucion segun lo estipulado
en el numeral 6.6.2.2. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES de la presente ficha de
condiciones técnicas. La revisidon, aprobacion, solicitud de subsanaciones y revision de
subsanaciones, debera realizarse de acuerdo con los términos previstos para la aprobacion
de los informes técnicos de las visitas preliminares.

Igualmente, como resultado del informe presentado en la etapa de visitas preliminares, el
contratista debera presentar para aprobacion de la supervision del contrato, la propuesta
de intervencion con el objeto de determinar la priorizacion de actividades de mantenimiento
integral, reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas en las
infraestructuras del objeto contractual. La propuesta de intervencién debera estar
acompanada de los informes de las visitas preliminares de cada infraestructura con los
conceptos de los especialistas hidrosanitario y eléctrico para las redes que la componen.
De igual forma, el contratista de obra debera aportar el concepto estructural del estado
actual de cada una de las edificaciones, asi como la programacion propuesta para la
ejecucion de las actividades identificadas de mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas, el presupuesto correspondiente para
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intervencion relacionando los items y cantidades respectivas, el analisis de precios unitarios
(APU) de los items a ejecutar, y las especificaciones técnicas de cada item a ejecutar, de
acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta econdémica.

e Actividades de mantenimiento y/o reparaciones locativas: El contratista debera
disponer e implementar los frentes de ejecucidon necesarios para la ejecucion de las
actividades establecidas dentro del cronograma de cada infraestructura a intervenir y de
acuerdo con las normas vigentes aplicables, y debera entregar la infraestructura apta para
su uso, con Optimos acabados y con la totalidad de conexiones, redes, accesorios, equipos
y aparatos instalados en correcto funcionamiento y operacion.

Sin perjuicio de lo anterior, quién ejecute las actividades de adecuacion se hace
responsable de:

- Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que
regulan los servicios publicos domiciliarios.

- Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,
responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

- Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles
de conservacion histérica, arquitectdnica o bienes de interés cultural.

NOTA 4: Previo a las intervenciones, se debe coordinar el proceso de logistica para el traslado
temporal de los elementos y dotacién que se encuentra ubicada en los espacios a intervenir
(mobiliario, equipos, archivo, etc.), mientras se ejecutan las actividades de adecuacion y
mantenimiento.

NOTA 5: Durante la ejecucién del contrato, podra evidenciarse la necesidad de ejecutar
actividades no previstas, mayores o menores cantidades, lo que exige un control y ajuste
permanente de las cantidades de ejecucion con su respectivo balance de actividades hasta
finalizar la intervencion. Lo anterior, con previa revision de la propuesta formulada por parte del
contratista, y la aprobacion respectiva por parte de la supervisidén del contrato.

NOTA 6: El contratista de obra junto con la supervisién del contrato, deberan suscribir el acta
de inicio donde se establezcan los plazos de ejecucion. Igualmente, una vez finalizadas las
actividades de ejecucion, se debera suscribir la correspondiente acta de terminacion y acta de
entrega y recibo a satisfaccion por parte de cada contratista de obra y la supervision en caso
de que aplique.

NOTA 7: Debe tenerse en cuenta que la Direccion Regional Guajira del ICBF se ha basado en
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la informacién disponible para realizar un ejercicio aproximado que permita estimar el alcance
de las actividades a ejecutar en el proyecto, sin que esto signifique compromiso alguno para el
ICBF para garantizar la ejecucion de dichos items y los respectivos precios unitarios.

Para la ejecucion por valores unitarios se debe tener presente que los items aprobados por la
supervision en este contrato se ejecutan a medida que se van requiriendo cada una de las
actividades de mantenimiento y se adjudicara el valor total del presupuesto asignado, de
conformidad con los valores unitarios fijos y precios establecidos en la oferta econdmica del
adjudicatario.

Adicionalmente, es necesario aclarar que, dentro del marco de ejecucion del plazo del contrato,
las necesidades de los mantenimientos programados pueden variar, sin sobrepasar el valor
inicialmente estimado.

NOTA 10: La Entidad podra realizar las adiciones que considere necesarias para la bolsa de
actividades programadas, previa revision de la disponibilidad de los recursos y a las
necesidades que surjan en nuevas infraestructuras durante la ejecucion del contrato.

6.3. EQUIPO DE TRABAJO

Para garantizar la correcta ejecucion de los trabajos contratados, el ICBF ha establecido los
requisitos minimos que debe cumplir el personal solicitado en el Anexo No. 4. Personal
Minimo Requerido.

Asi mismo, el contratista debera disponer para el mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas de una (1) cuadrilla por frente de trabajo
conformada minimo de un (1) oficial (Maestro de obra) y el numero de ayudantes que se
requieran segun la complejidad de las actividades a realizar.

El contratista debera cumplir también con las siguientes condiciones respecto del personal:

a) Contar con un equipo de profesionales y técnicos con experiencia certificada que le
permitan cumplir con el objeto contractual, que para efectos del presente contrato deben
ejecutar un solo perfil sin que se confluyan dos roles 0 mas en un mismo profesional.

b) El contratista debera establecer su programacion por cada frente de ejecucién
(Infraestructura a intervenir), para cumplir con las actividades programadas,
garantizando la operatividad simultdnea en cada frente de intervencion.

c) Presentar para aprobacion de la respectiva supervisidon las hojas de vida del personal
minimo indicado en el Anexo No. 4. Personal Minimo Requerido de la Ficha de
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Condiciones Técnicas del contrato de obra, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion de cada contrato.

d) El contratista deberan tener presente que las intervenciones se realizaran de acuerdo
con las condiciones propias de la Infraestructura, teniendo en cuenta que en los
inmuebles se estara prestando servicio de atencion de Bienestar familiar y debera
coordinarse la logistica de intervencion de espacios, asi como horarios del personal
administrativo o traslado de mobiliario o elementos mientras se realizan los
mantenimientos con la Coordinacién de la Direccion Regional y la supervision y tenerlo
en cuenta en la programacién del contrato. Conforme al Instructivo para el ingreso y
registro del personal a las infraestructuras, el contratista debera presentar al respectivo
coordinador regional la relacion del personal que trabajara en obra con su respectiva
carnetizacion.

e) Presentar a la respectiva supervisiéon para su verificacion, previo a la suscripcion del
acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten la afiliacion al sistema de
seguridad social y riesgos laborales del personal que laborara en la obra, trabajo en
alturas y demas requeridos.

En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto
contractual, debera contar con la disponibilidad de tiempo minima establecida en el Anexo N.°
6. Personal Minimo Requerido, por lo tanto, la supervision del contrato verificara que el
personal profesional, técnico y asistencial presentado para la ejecucion del contrato por parte
del contratista, tenga por lo menos el porcentaje de dedicacién minima de disponibilidad en
tiempo, requerido por el ICBF, para la ejecucion del contrato derivado del presente proceso.

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N.° 6. Personal Minimo Requerido, el personal
contratado, debera cumplir a cabalidad con las funciones propias de su cargo o desempefio en
la obra contratada.

El contratista debera tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en el Anexo
N.° 6. Personal Minimo Requerido, debera cumplir con todas y cada una de las obligaciones
que sean de su competencia y resorte conforme las normas generales que regulan la materia,
el objeto contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas para el correcto
cumplimiento del contrato suscrito.

6.4. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
Para la ejecucion del proyecto, el contratista debera disponer de las herramientas, equipos,

materiales e insumos que sean necesarios para la correcta ejecucion de este, sin perjuicio de
que la supervision se reserve el derecho de fijar las calidades minimas de material requerido.
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Todos los elementos y materiales que se utilicen deberan ser previamente revisados por los
residentes de obra y la supervisién, mediante la verificacion de las respectivas muestras.

La maquinaria, herramientas y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades de
mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones locativas de las infraestructuras a
intervenir, deben ser suministrados en su totalidad por el contratista y pueden incluir entre otras,
las siguientes: herramientas de mano, espatulas, llanas, destornilladores, seguetas, martillos,
remachadoras, llaves expansivas e inglesas, juegos de llaves tipo Phillips, rache, palas,
brochas, rodillos para pintar, taladros eléctricos, caladoras, sierras radiales, compresores para
pintura, equipos de soldadura, vibradores de concreto, pulidoras, calafates, extensiones
eléctricas, escaleras de todo tipo, andamios certificados de varios tipos, avisos de actividades
y elementos de sefalizacién y todas las demas herramientas y equipos necesarios para la
correcta ejecucion de las actividades que se requieran, incluyendo elementos de proteccion
personal y todos los requeridos para el cumplimiento de seguridad en el trabajo, ademas de
proveer a los trabajadores los uniformes distintivos para que sean facilmente identificables
dentro de las instalaciones en las que se realizaran los trabajos.

Los insumos y en general los diferentes materiales requeridos para la ejecuciéon idénea de las
actividades, deberan ser de primera calidad, cumplir con la normatividad técnica que les
aplique, contar con ficha técnica y no podran ser reciclados.

La disposicion final de material sobrante y/o escombros producto de la intervencion en las
infraestructuras, deberan ser dispuestos por el contratista en escombreras autorizadas que
cumplan con la normatividad ambiental vigente para el municipio respectivo y de conformidad
con las obligaciones de caracter ambiental del contrato.

6.5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL, REPARACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES
LOCATIVAS.

El contratista en coordinacion con la Direccion Regional o Coordinacion del Centro Zonal
deberan adecuar en el sitio de la obra, los campamentos o depdsitos que sean necesarios y
donde sea posible almacenar aquellos materiales que puedan sufrir dafios a la intemperie o
que puedan ser objeto de hurto.

De igual manera debera programar y controlar con su personal las actividades de almacén,
para el control del recibo y entrega de los diferentes materiales, equipos y herramientas en

coordinacion con la infraestructura a intervenir.

También estara por cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua y energia que
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sean necesarias para el adecuado desarrollo de los trabajos, lo mismo que los derechos y las
cuentas de consumo por dichos servicios durante la ejecucion de las intervenciones, que
deberan ser coordinadas con la infraestructura a intervenir.

6.6. En el sitio de la obra existira un libro de bitacora en el cual quedara constancia de todo lo
relacionado con la ejecucion de los trabajos y sera diligenciado a diario por el residente de
obra y de la supervision.

6.7. ETAPAS DEL PROYECTO
6.7.1. APROBACION EQUIPO DE TRABAJO

Presentar a la respectiva supervisién del contrato, para su verificacion y aprobacion, los
soportes correspondientes de las hojas de vida que acredite el perfil del personal minimo
requerido para la ejecucién del contrato, como requisito previo al acta inicio, maximo dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, con el fin de garantizar la
correcta ejecucion de cada uno de los frentes contratados, de conformidad con el Anexo No. 4
Personal Minimo Requerido.

Este personal es, como su nombre lo indica, el minimo requerido para la ejecucion del contrato,
y en caso tal, que el contratista considere que para la adecuada y oportuna ejecucion del
contrato requiere aumentar el personal, podra hacerlo. Para lo cual, comunicara a la respectiva
supervision, al menos tres (3) dias habiles antes a la fecha que se programe su ingreso, sin
que ello implique una modificacion o adicién en el valor y demas condiciones del contrato.

6.7.2. VISITAS PRELIMINARES

El contratista de obra debera informar a la supervision del contrato, las fechas de visita a las
infraestructuras, las cuales deberan realizarse dentro de un plazo maximo de cinco (5) dias
habiles posteriores a la suscripcion del acta de inicio, estableciendo el itinerario, actividades y
profesionales que las realizaran. Las visitas preliminares deberan ser adelantadas por el
contratista de obra en companiia de la supervision del contrato o quien sea designado por ella
a cada una de las infraestructuras a intervenir.

Posterior a cada visita preliminar, el contratista de obra debera entregar a la supervisién del
contrato para revision y aprobacién un (1) informe técnico por cada frente de ejecucion dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la terminacion de la visita preliminar. Dicho informe
debera documentar técnica y fotograficamente el estado de los espacios a intervenir, incluyendo
el levantamiento arquitectonico de dichas areas, el presupuesto de obra con sus respectivos
items y cantidades, los analisis de precios unitarios (APU) y especificaciones técnicas de cada
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item a ejecutar, de acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta econémica
presentada por el proponente. En caso de identificar items no previstos necesarios para
ejecutar las actividades de adecuacion y mantenimiento, deberan presentarse para aprobacion
de la supervision, de conformidad con lo sefialado en el numeral 6.7. PROCEDIMIENTO PARA
DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS NO PREVISTOS.

El contratista, de acuerdo con el alcance de las obras y presupuesto de las actividades a
ejecutar por cada sede a intervenir, debera presentar para aprobacion de la supervisién, el
cronograma de cada frente de ejecucion, los cuales no podran superar el plazo total del
contrato. Se aclara que las actividades de mantenimiento integral, reparacién, conservacion,
mejoramiento y adecuaciones locativas priorizadas y relacionadas en el Anexo No. 2: “Listado
de items” y Anexo No. 3: “Especificaciones Técnicas de Obra”, son actividades generales que
pueden aplicar para cada una de las infraestructuras a intervenir, pero el presupuesto detallado
y final para la intervencién de cada edificacidon sera presentado por el contratista de obra con
base en las visitas preliminares, los cuales deberan ser avalados por la supervision, en el
proceso de priorizacion que sera realizado en conjunto con la Direccion Regional del ICBF en
Guaijira. El contratista y la supervision deberan ejercer de manera permanente el control del
balance presupuestal del contrato, registrando mayores y menores cantidades de obra
ejecutadas y conservando en todo momento el valor adjudicado del contrato.

Posterior a la entrega por parte del contratista de obra de los informes técnicos producto de las
visitas preliminares, la supervision del contrato debera en maximo tres (3) dias habiles revisar
y avalar el informe presentado, o solicitar las subsanaciones que sean requeridas a el
contratista de obra, las cuales deberan ser presentadas en un término maximo de dos (2) dias
habiles. Finalmente, en un término maximo de dos (2) dias habiles posteriores a la recepcion
de los informes ajustados (si aplica), la supervision a cargo debera verificar y avalar los informes
presentados con sus respectivas subsanaciones y deberan hacer entrega en medio digital de
toda la informacion a la correspondiente Direccion Regional del ICBF Guajira.

6.7.2.1. Definicion del alcance a ejecutar

Una vez adelantadas las visitas preliminares que permitan identificar las necesidades,
establecer cantidades y definir los presupuestos de ejecucion para cada edificacion, se debera
establecer el alcance de las intervenciones en cada uno de los frentes de mantenimiento
mediante un proceso de priorizacion que sera definido por la supervision, por parte de la
Direccion Regional del ICBF, lo cual quedara consignado en acta.

Una vez definido el alcance de intervencién por parte de la supervision, el contratista de obra
debera disponer de los recursos necesarios para iniciar las actividades.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE
2012




PROCESO
ii.‘ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F1.P3.ABS | 15/12/2022
FORMATO FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES —
BIENESTAR . . Pagina 20 de
FAMILIAR | PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN | Version 6 hA
(FCT)
6.7.2.2. Programacion de actividades

La elaboracion de la programacion de actividades para cada frente de ejecucion en cada una
de las infraestructuras a intervenir debera entregarse en medio digital (archivo Project [0 similar]
y PDF), la cual debe contener todos los items de obra que se ejecutaran, con sus actividades
precedentes, tiempos de ejecucion y determinacion de la ruta critica, de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los informes técnicos producto de las visitas preliminares. La
revision, aprobacion, solicitud de subsanaciones y revision de subsanaciones, debera
realizarse de acuerdo con los términos previstos para la aprobacion de los informes de las
visitas preliminares.

El contratista de obra debera presentar la Programacion de Obra de la infraestructura a
intervenir, el cual debera ser el resultado de un analisis detallado de las diferentes actividades
en que se divide el proyecto, siguiendo un desarrollo constructivo para ejecutar las actividades
de adecuacién y mantenimiento, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar en
condiciones tipicas del sitio de ejecucion de las obras. La programacion del proyecto debera
tener un unico nodo de inicio y un unico nodo de fin. El contratista debera determinar las
actividades de intervencion necesarias para ejecutar el proyecto en cada una de las
infraestructuras a intervenir, para lo que se debera realizar la descomposicién del trabajo
requerido en el grado de detalle que permita asignar recursos, definir duracién, definir costos y
realizar el control del proyecto. Igualmente, debera tener en cuenta los calendarios laborales,
dias festivos, vacaciones, etc., e identificar cada actividad, estableciendo precedencias,
restricciones, definir el tipo de la actividad (trabajo fijo o duracion fija), definir segun el tipo de
trabajo requerido o la duracion, conforme a las cantidades requeridas en presupuesto y
determinar la duracién total del proyecto. Se debe sustentar la duracidon estimada para cada
actividad, e identificar los recursos asignados a cada una de ellas, comprobando que no se
presenten sobre asignaciones y que los presupuestos sean coherentes con la actividad a
ejecutar.

La programacién de actividades para ejecucion se realizara por el método de la Ruta Critica
CPM, determinandose la fecha unica de inicio y la fecha unica de finalizacion del proyecto. El
programa con la ruta critica, ademas, debe presentar el cuadro de duracion de actividades y el
diagrama de recursos. Una vez revisados y ajustados estos aspectos, el contratista debera
presentar la programacion del proyecto la cual servira de Linea Base para el control de la obra.
Dicha programacién se presentara en Project (o similar) y debe permitirle tanto a el contratista
como a la supervision controlar y hacer seguimiento al avance del proyecto.

La linea base del proyecto sera la presentada por el contratista y aprobada por la supervision.
Con base en esta linea, la cual solo podra modificarse mediante el procedimiento de control de
cambios, se realizara el seguimiento del proyecto. El contratista ajustara el cronograma de tal
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forma que los avances de ejecucion sean acordes al plazo de ejecucion determinado por el
ICBF descritos en el presente documento. La supervision efectuara un seguimiento continuo
mensual a los avances fisicos en obra, y presentaran al ICBF un reporte mensual de los
avances de ejecucion.

Se debe tener en cuenta que:

e El calculo de duracion de cada una de las actividades o tareas se hara teniendo en cuenta
los rendimientos indicados en cada uno de los APU presentados para cada uno de los
frentes de intervencion.

e Las actividades deben tener una secuencia légica al proceso constructivo.

e Deben incluirse en los cronogramas las actividades de adecuacidon y/o reparaciones
necesarias en cada frente de intervencién. Los cronogramas presentados relacionaran los
entregables del proyecto con hitos.

e Se debe evidenciar la proyeccién de la ruta critica y de la linea base del proyecto.

La intervencion de las infraestructuras se realizara con los equipos de trabajo previamente
avalados por la supervision, y en los horarios de trabajo definidos con la respectiva Direccion
Regional o Coordinacién del Centro Zonal a la que pertenece la infraestructura a intervenir. Los
horarios de trabajo podran incluir fines de semana, dias festivos y horarios nocturnos, y no dara
lugar a sobrecostos o reconocimientos adicionales al contratista por parte del ICBF.

6.7.3. Mantenimiento integral, reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones
locativas

Esta etapa consiste en la ejecucion de las actividades de mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas de conformidad con los presupuestos y
cronogramas validados por la supervision, previo a la ejecucion de la intervencion, el contratista
socializara mediante acta de reunion al Director Regional, Coordinador Administrativo, personal
de la infraestructura a intervenir y a la comunidad vecina, el alcance de los trabajos a ejecutar
y los tiempos de ejecucidén previstos establecidos segun la programacion de actividades
aprobada por la supervision. Asi mismo en dicha reunién se coordinara la logistica de
intervencion teniendo presente que las infraestructuras deben continuar prestando servicio, y
asi mismo se debera dejar establecidas las medidas de seguridad (Sefializacion) y
cumplimiento de protocolos que se estableceran para el adecuado y seguro desarrollo de las
obras. De igual forma el contratista debera suministrar al coordinador administrativo de la
respectiva regional Guaijira con previa validacion del listado y datos del personal que ingresara
a ejecutar los trabajos.
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Posteriormente, una vez verificadas las condiciones de inicio, personal, afiliaciones vy
sefalizacién, el contratista y la supervisidon procedera a suscribir las actas de inicio del contrato
de obra.

6.7.4. ENTREGA DE LAS OBRAS

Una vez culminadas las obras de cada infraestructura, la supervisién verificara la calidad de los
trabajos ejecutados por parte del contratista y las cantidades y especificaciones relacionadas
en el presupuesto entregado por el contratista de obra.

De encontrarse observaciones por parte de la supervisién, se incluiran en la respectiva acta de
terminacion del contrato de obra, indicando si se requiere, los correctivos o remates de obra
observados, los cuales deberan ejecutarse en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles
posteriores a la suscripcion del acta de terminacion.

De igual forma la supervision debera validar el funcionamiento de equipos, instalaciones
eléctricas o hidrosanitarias (Si fueron parte del alcance de las obras), con el fin de garantizar la
correcta operacion de la infraestructura intervenida.

Una vez recibidas las obras a satisfaccion por parte de la supervision, se procedera a suscribir
el Acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato de obra, entre la supervision y el
contratista. Esta acta debera estar acompanada del correspondiente balance presupuestal de
actividades ejecutadas del frente intervenido junto con el correspondiente registro fotografico
de las obras ejecutadas identificando el estado de “antes”, y “después” de la intervencion.

6.7.5. INFORMES DE OBRA

6.7.5.1. REPORTES SEMANALES DE AVANCE POR INFRAESTRUCTURA EN
INTERVENCION.

El contratista hara entrega a la supervision, de un reporte de avance semanal en medio digital,
el cual contendra un registro fotografico de las actividades, el porcentaje de avance de
ejecucion fisica contra el programado, avance financiero y valor de la inversion a la fecha de
corte, actividades ejecutadas, cumplimiento de condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
en los proyectos, problemas encontrados, sugerencias y recomendaciones.

Este informe junto a sus soportes debera ser presentado todos los martes, en caso de
presentarse dia festivo, la entrega debe realizarse al siguiente dia habil.
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6.7.5.2. INFORMES MENSUALES DEL CONTRATO

El contratista debera presentar a la supervision informes mensuales del avance de las
actividades con el consolidado de todas las infraestructuras objeto del contrato en medio fisico
y digital. Estos informes incluiran la informacion del estado de cada una de las infraestructuras
a intervenir, indicando en qué etapa se encuentra y su porcentaje de avance de intervencion.
Asi mismo los informes deberan cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1486". A
continuacion, se listan los elementos minimos basicos que debe contener cada uno de los
informes:

a) Portada que indique el contenido al inicio de este.

b) Introduccién donde se establezca el alcance del contrato, sus objetivos basicos y los trabajos
desarrollados.

¢) Tabla detallada de contenido o indice.

d) Resumen general del estado y avance de todos los proyectos (Infraestructuras a intervenir),
indicando municipio, nombre de la infraestructura, estado, porcentaje de avance y valor de
la obra.

e) Descripcién del trabajo de campo u oficina realizado por frente de intervencion.

f) Cronograma general del proyecto y detallado para cada uno de los frentes de intervencion,
con analisis de avance.

g) Descripcién de las actividades realizadas por frente de intervencion.

h) Imprevistos ocurridos durante el desarrollo de las obras descripcion del problema técnico
presentado, la solucién avalada y aprobada por la supervision, y los planes de contingencia
planteados para evitar atrasos en el cronograma de actividades.

i) Pruebas en laboratorio y en sitio realizadas a los diferentes materiales, por cada frente de
intervencion (De requerirse).

j) Presupuesto de obra ejecutado por frente de intervencion y balance general del contrato con
el resumen de todos los frentes de ejecucion y verificacion de cierre financiero a la fecha.

k) Levantamiento arquitecténico de areas a intervenir y Memorias de cantidades de obra por
frente de intervencién, las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto.

) Registro fotografico por cada frente de ejecucion.

m)Reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales junto con documentos como recibos
de escombreras, formato de manejo de quimicos y combustibles y similares.

n) Correspondencia del periodo reportado.

o) Conclusiones y recomendaciones.

p) Anexos.

! Documentacién. Presentacién de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigacion.
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q) Las tablas incluidas deben tener una presentacion unificada en cuanto a encabezados y
deben estar incluidas en la tabla de contenido.

Las especificaciones técnicas por incluir en el documento de informe mensual, el cual debe
estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral, deberan cumplir con la siguiente
informacion:

a) Detalles y soportes del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales
desarrolladas durante el periodo reportado.

b) Informe de dificultades y justificacion de modificaciones en la ejecucién de las actividades
durante el periodo reportado (si aplica).

¢) Justificacion de atrasos en la ejecucion de la programacién en el caso que aplique.

d) Listado de personal de obra que realizé las actividades durante el periodo reportado.

e) Listado de equipos utilizados (maquinarias y equipos) durante el desarrollo de las actividades
realizadas en el periodo.

f) Fichas técnicas de los productos utilizados en las actividades ejecutadas.

g) Registro fotografico en medio fisico y magnético de cada actividad ejecutada.

h) Porcentajes de avance de ejecucion versus porcentajes programados.

i) Esquemas, planos y detalles (Levantamiento arquitectonico de areas a intervenir) en medio
fisico y magnético (formato DWG vy pdf) firmados por el Representante Legal y el inspector
de obra o profesional que realizé el levantamiento de cada intervencion realizada.

j) Procedimientos de verificacién y soportes de ejecucion de las actividades SST, firmados por
el Asesor Ambiental y el Asesor en Seguridad Industrial y Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

k) Copia de la Bitacora de actividades de ejecucién del periodo reportado.

) Actas de Comité.

m) Todos los documentos de los informes deberan radicarse debidamente foliados.

Este informe junto con sus soportes debera ser presentado a la respectiva supervision, el quinto
dia habil de cada mes.

6.7.5.3. COMITES DE OBRA

Se llevaran a cabo comités de obra (virtuales o presenciales) con periodicidad semanal a los
cuales debera asistir el residente de obra y el representante de la supervision, al menos una
vez al mes con la participacion del Director de Obra y el supervisor, con el propdsito de evaluar
el avance de cada uno de los frentes de intervencion (Infraestructuras intervenidas), las
actividades y el cronograma previamente establecido y aprobado. También debera asistir el
inspector de obra y de la supervision y demas profesionales que se requieran segun el orden
del dia de cada comité.
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Como resultado de la evaluacion del avance, el contratista debera implementar un plan de
contingencia para dar cumplimiento a la programacion si a ello hubiere lugar; el cual debera
entregar a la respectiva supervisién en un término no mayor a tres (3) dias habiles con
posterioridad al comité de obra. Asi mismo sera obligatorio realizar acta de cada comité, la cual
debera ser anexada a cada uno de los informes mensuales presentados y su relatoria estara a
cargo del contratista de la supervisidn, asi como la moderacion del comité.

6.7.5.4. INFORME FINAL

El contratista debera entregar un informe final con el resumen de la ejecuciéon general del
contrato, el cual debe contener el reporte de cumplimiento de la totalidad de las actividades
ejecutadas por frente de trabajo (Infraestructura Intervenida), junto con la descripcion y soportes
de ejecucion de cada una de las obligaciones generales y especificas a cargo del contratista.

Este informe debera ser sustentado con registro fotografico del antes y después de cada una
de las obras, presupuesto ejecutado en cada uno de los frentes de ejecucién y balance general
del contrato.

Debera incluir todas las novedades contractuales, actualizacion de pélizas a cada novedad
contractual, las actas de terminacion, actas de recibo final de cada una de las sedes
intervenidas, asi como de las actas de entrega de cada una de las obras ejecutadas a la
respectiva Direccion o coordinacion regional con aval de la supervisién del contrato.

De igual manera, debera cefirse a los parametros técnicos de presentaciéon de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1486. En todo caso
debera allegar planos récord de las intervenciones adelantadas en medio fisico (Impreso) y
digital (SHAPE, Formato DWG vy pdf) al igual que el libro de bitacora de obra en original.

6.7.5.5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES DE BUEN USO Y
CONSERVACION DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS

El contratista debera entregar en medio fisico (impreso) y digital a la Direccion Regional, un
manual de mantenimiento y recomendaciones de buen uso y conservacion de los espacios
intervenidos, en el cual se describan las especificaciones de las obras ejecutadas, y se incluyan
las respectivas fichas técnicas de los materiales y equipos.

El manual debera contar con el conjunto de actividades y la periodicidad en los cuales se
deberan desarrollar por el ICBF o el operador (si aplica) los préximos mantenimientos, con el
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fin de conservar la infraestructura fisica en condiciones de funcionamiento eficiente previniendo
dafos prematuros.

Se debera incluir en el manual la respectiva garantia unica de cumplimiento con el fin de que
se tengan presentes las vigencias y coberturas de los amparos de obra por trabajos de
mantenimiento.

Asi mismo, se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos (En los casos
que aplique).

El manual debera contar con la aprobacién por parte de la respectiva supervisién del contrato.

6.8. PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS NO
PREVISTOS

El imprevisto hace alusion a un “acontecimiento no previsto presentado durante la ejecucion
del contrato de obra y que debe asumirse como un porcentaje de los costos directos del
contrato”, razon por la cual dicho valor sera tenido en cuenta por el ICBF para la ejecucién del
contrato de obra a suscribir.

Teniendo en cuenta una provision por encima del costeo original del contrato, es decir que el
presupuesto estimado no tiene porqué valorar los riesgos previsibles que pueden ocurrir
posteriormente en la ejecucion del contrato; para su reconocimiento, el contratista tiene la
obligacion de soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados con cargo a este
rubro, demostrando su ocurrencia, requiriendo contar con el aval de la respectiva supervisiéon y
del ICBF para su pago.

Para definir el precio de las actividades o items que no se encuentren relacionados en el Anexo
No. 2 - Listado de Items para la ejecucion de los mantenimientos, se debera realizar el
siguiente procedimiento:

1. El contratista de obra debera entregar a la respectiva supervision, la justificacion de la
necesidad de ejecutar dicho item, la especificacion técnica del item, el Analisis de Precio
Unitario (APU) con su valor propuesto.

2. El contratista debera entregar a la respectiva supervision tres (3) cotizaciones del item no
previsto en los siguientes tres (3) dias habiles a partir de la entrega de la justificacion de la
necesidad, acorde a los precios del mercado. Adicionalmente, debera presentar los Analisis
de Precio Unitario (APU), los cuales debera detallar el nimero consecutivo de item, unidad
de medida, la descripcion de materiales a suministrar, mano de obra requerida para su
instalacion o ejecucion, equipo, otros si aplica, cantidades, porcentaje de desperdicio si
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aplica, valor de precio unitario, valor total de costos directos, discriminacion de (AlU)
Administracion, Imprevistos y Utilidad, IVA sobre utilidad, valor total de costos indirectos y
valor total del item.

El valor de la actividad o item no previsto sera fijado por la respectiva supervision de
acuerdo con la menor de las tres cotizaciones recibidas.

La supervisiéon en un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de la fijacion del valor, realizara un analisis de la documentacion entregada y
validara si la necesidad de ejecucion del item propuesto esta debidamente justificada.

Si la necesidad de ejecucion es justificada, procedera a validar la especificacién técnica y
el APU propuesto ajustado a la cotizacién seleccionada. De lo contrario, devolvera la
solicitud al contratista, en un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir del
dia siguiente del recibo de este, con su concepto.

Si la supervisién considera que el valor propuesto por el contratista para el APU no se
encuentra acorde a los precios del mercado, o que las especificaciones técnicas no se
encuentran correctamente elaboradas, procedera a solicitar al contratista los ajustes
necesarios para iniciar nuevamente el proceso de validaciéon, el cual contara con un
término, no mayor a cinco (5) dias habiles para repetir el procedimiento.

Si el valor del APU se encuentra acorde con el mercado, la supervision procedera a
aprobar el valor del item No Previsto, mediante la suscripcién de un Acta de Fijacion de
items No Previstos, la cual sera suscrita por el Contratista y la supervision del contrato en
un término no mayor a tres (3) dias habiles y de acuerdo con su disponibilidad presupuestal.
En todo caso, la aprobacién de los APU’s estara a cargo de la respectiva supervision.

En ninguin caso los items no Previstos podran ser ejecutados sin la suscripcion del Acta de
Fijacion de items no Previstos (suscrita entre contratista y supervisor), y en caso de ser
necesario, sin la respectiva adicion al contrato suscrita entre el contratista y el ICBF.

Si el contratista ejecuta items no previstos no autorizados, la Entidad no reconocera el valor
de esas actividades.

6.9. ACCIDENTES

Todos los accidentes que causen afectaciones a la integridad del personal dentro de la ejecucion
del contrato, de la infraestructura del ICBF o de terceros, asi como pérdida o deterioro de los bienes
del Instituto o de terceros y afectacion al medio ambiente, deben ser reportados a la respectiva
supervision de inmediato. El contratista de obra frente a tales situaciones debera:

a. Suministrar los equipos y las facilidades médicas necesarias para brindar atencion
prioritaria al personal o a terceros que resulten afectados durante la ejecucion de los
trabajos ejecutados en cada frente de intervencion.

b. Garantizar la reposicion de bienes o indemnizacion de terceros frente a la pérdida o
dafios ocasionados por las actividades desarrolladas por el personal de obra.
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c. Aplicar las medidas de prevencion y atencion necesarias para el control de los posibles
impactos ambientales generados, asi como la ejecucién de las acciones de mitigacién.

d. Abstenerse de dar declaraciones o detalles a terceros, respectos de las urgencias o
emergencias ocurridas al interior de cada frente de ejecucion.

e. Mantener indemne al ICBF frente a reclamaciones de terceros.

6.10.SEGURIDAD

Las anteriores definiciones enunciadas en el numeral 6.8., se haran, en el marco del Programa
de Seguridad Industrial y Seguridad Profesional elaborado por el contratista para tal fin y el cual
debera remitir dentro de los dos (2) dias habiles, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, y debera ser aprobado por la supervision en un término no mayor a cinco (5) dias habiles
contados a partir de la entrega por parte del contratista, junto con la presentacion de hojas de
vida del personal y cronograma de actividades respectivo.

En todo caso, el contratista sera responsables por la seguridad de su personal, equipos y
materiales utilizados durante la ejecucion del contrato.

6.11. ESPECIFICACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

Se debe implementar un programa de seguridad en obra y prevencién de contaminacion
ambiental en obra, que aplique a los diferentes frentes de ejecucidon (Infraestructuras a
intervenir). Sera responsabilidad de la coordinacion de obra y sus residentes de obra velar por
el cumplimiento de los protocolos de cada uno de los programas establecidos.

Frente a potenciales derrames de combustible o sustancias quimicas (pinturas, disolventes,
sustancias de aseo, entre otros) y al manejo de los residuos relacionados con las actividades
contratadas, las cuales puedan generar un dano al ambiente, se deberan tener en cuenta las
siguientes acciones:

6.11.1. Condiciones Generales

a) Para cada intervencion se deben tener todas las fichas técnicas y hojas de seguridad de los
productos quimicos y/o combustibles utilizados, a color, en fisico y deberan estar disponibles
para el personal que maneje dichos productos.

b) El personal debera estar capacitado y entrenado en manejo de sustancias quimicas, manejo
de combustibles y atencion de emergencias en caso de derrames.

c) Se deben tener disponibles medios de extincion adecuados.

d) Todo el personal debe utilizar elementos de proteccion personal adecuados segun el riesgo
frente al cual se encuentre expuesto.
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e) ldentificacion y evaluacion de los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a
la ejecucion de los proyectos, e informes de implementacion de las medidas de manejo
ambiental para la gestion de estos y cumplimiento de los requisitos.

f) Reporte de los estudios y tramites ambientales requeridos para la operacion de la
infraestructura o para el desarrollo de las intervenciones, como: permisos de talas, podas
y/o reubicaciones de individuos arbéreos (manejo de arbolado), medidas de compensacion
de arboles, permisos de vertimientos y permisos de concesion de aguas, para lo cual se
deberan entregar copia de los actos administrativos. (En los casos que aplique).

g) En caso de no contar con la prestacion del servicio publico de recoleccion de residuos, se
deberan implementar sistemas y tramites de alternativas para el manejo de los residuos
generados por la operacion de la infraestructura.

6.11.2. Manejo de residuos

Respecto a la generacion de residuos peligrosos y especiales (residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos, luminarias, escombros, envases de pinturas, disolventes y/o combustibles, etc.)
que puedan generar un dafo al ambiente, se deberan cumplir las siguientes acciones:

a) ldentificar y listar los residuos peligrosos y especiales que se deben gestionar y que fueron
generados a partir de la ejecucion del contrato, especificando cantidades, peso y
caracteristicas y entregarlos al profesional AMBIENTAL de obra quien debera entregar los
certificados de las empresas que disponen adecuadamente dichos materiales para que este
reporte dichos datos en los informes.

b) Reportar al profesional AMBIENTAL de obra la informacion de los residuos peligrosos y
especiales generados y la gestion a realizar para su eliminacién y disposicién final de
acuerdo con la normatividad (Decreto 1076 de 2015, Resolucién 472 de 2017).

¢) Garantizar el manejo y almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos y especiales,
segun la normativa ambiental aplicable y de acuerdo con las indicaciones del profesional
ambiental.

d) Realizar la entrega de los residuos peligrosos y especiales en los sitios autorizados por la
autoridad ambiental o mediante un gestor ambiental y solicitar certificacion de entrega,
eliminacion y disposicion final.

e) Entregar copia de la certificacién de entrega, eliminacion y disposicion final al profesional
ambiental y a la supervision del contrato.

f) Implementar sistemas y tramites de alternativas para el manejo de los residuos generados
por la operacion de la infraestructura.

g) Incluir dentro de las intervenciones de la infraestructura, la construccién de los espacios para
el almacenamiento de los residuos generados por la operacion de la infraestructura segun
clasificacion: ordinarios, aprovechables y especiales, y teniendo en cuenta la poblacién a
atender y las actividades que se desarrollan.
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h) Incluir dentro de las intervenciones de la infraestructura, la construccion de los espacios el
almacenamiento adecuado de las sustancias quimicas: de aseo o mantenimiento.

Durante la ejecucién de las actividades, la supervision del contrato verificara el cumplimiento
de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de gestion ambiental del personal del
contratista.

6.12.

AUTORIZACION DE INGRESO A LAS INFRAESTRUCTURAS Y CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION
AMBIENTAL

Toda persona o vehiculo que vaya a ingresar al lugar de la ejecuciéon de las actividades en el
desarrollo de las labores objeto del contrato debe ser autorizada por la respectiva sede regional
administrativa Guajira para el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo
y de gestién ambiental establecidos contractualmente, lo cual debera constar por escrito.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

7.1. Obligaciones Generales

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo
su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacion,
ni vinculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA, su personal y el ICBF.

Constituir y allegar al ICBF las garantias requeridas dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacién objeto del presente contrato.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del Contrato le imparta el ICBF a través de la supervision, para una correcta
ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Entregar a la supervisién, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o
resultados obtenidos cuando asi se requiera.

Presentar al ICBF la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el
contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Guardar estricta reserva sobre toda la informacién y documentos que tenga acceso,
maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato
y que no tenga caracter de publica. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningun
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7.1.9.

medio dicha informacion o documentos a terceros, sin la previa autorizacion escrita del
ICBF.

Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de informacion que
maneje en desarrollo de su actividad.

7.1.10. Asumir un buen trato para con los demas colaboradores internos y externos del Instituto

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.

7.1.17.

7.1.18.

Colombiano de Bienestar Familiar, los usuarios de las infraestructuras y actuar con
responsabilidad, eficiencia y transparencia.

Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecucion del contrato los documentos que en
desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se
hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones

Colaborar de manera oportuna con el ICBF en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de
control del Estado Colombiano en relaciéon con la ejecucion, desarrollo o implementacion
del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste, salvo
autorizacién expresa y escrita de las partes, no se podra utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Realizar los pagos salariales, pagos al SISS (salud, pension y riesgos laborales) y
parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago
correspondientes.

Respetar la politica medioambiental del ICBF, la cual incluye todas las normas internas
sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua y la energia, racionamiento de
papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.

Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capitulo “Buenas Practicas en la
Gestion Contractual” del Manual de Contratacién vigente.

Remitir a la supervision del contrato, dentro de los tres (3) dias siguientes a la
consignacion, copia del documento donde conste la operaciéon que, por concepto de
reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la
Entidad en razon a la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: Las consignaciones a que
hace referencia esta obligacién deben realizarse unicamente en la cuenta informada por
escrito por la respectiva supervision.

Cumplir con la totalidad de las normas de Salud y seguridad en el trabajo: Trabajos
confinados y Trabajo en alturas Resolucion 3673 de 2008 Reglamento Técnico de
Trabajo Seguro en Alturas, Resolucion 736 de 2009 Modificacion Parcial de la
Resolucion 3673 de 2008 y se dictan otras disposiciones - Resoluciéon 1409 de 2012
Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo seguro en alturas
Resolucién 2400 (mayo de 1979), capitulo Il De escaleras y andamios. OSHA 1926.500
Subparte X (Escaleras), entre otra normativa vigente.
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7.2. Obligaciones Especificas

7.21. Presentar para aprobacion de la supervision, las hojas de vida del personal minimo
indicado en el Anexo No. 4: “Personal minimo requerido” de la Ficha de Condiciones
Técnicas del contrato de obra, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion de dicho contrato, previo a la suscripcién del acta de inicio del contrato.

7.2.2. En caso de que el ICBF, por intermedio del supervisor del Contrato proceda al rechazo
de alguno de los perfiles del personal minimo requerido, presentados para Aprobacion,
se procedera al cambio del o de los mismos, dentro de maximo dos dias (02) habiles
siguientes de la solicitud, so pena de que la Entidad pueda iniciar los tramites
Administrativos consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones.

7.2.3. Suscribir el acta de inicio del respectivo contrato con la supervisién del contrato, una vez
se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

7.2.4. SEGURIDAD. en el marco del Programa de Seguridad Industrial y Seguridad
Profesional elaborado por el contratista para tal fin y el cual debera remitir dentro de los
dos (2) dias habiles, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, y debera ser
aprobado por la supervisién en un término no mayor a cinco (5) dias habiles contados
a partir de la entrega por parte del contratista

7.2.5. Realizar las visitas de diagnéstico a las infraestructuras dentro de maximo cinco dias (5)
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato.

7.2.6. Presentar a la respectiva supervision, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la realizacion de las visitas de diagnéstico, los Analisis de Precios Unitarios (APU)
incluyendo el desglose del valor correspondiente para el AlU, que soportan la propuesta
técnica y econdmica de conformidad con el resultado del Diagndstico para cada
infraestructura.

7.2.7. Hacer entrega de la programacion de actividades por frente de obra, dentro de los cinco
(5) dias habiles antes del inicio, la cual incluye (Programacion detallada, duracién de las
actividades, holguras, recursos fisicos, ruta critica, porcentaje de avance semanal y
acumulado, entre otras). Este cronograma debera ser entregado a la supervision en
medio digital Project y PDF, para su revision y aprobacion. Esta programacion sera de
obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA, quien no podra modificarla
unilateralmente y demas requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto
contractual. Teniendo en cuenta igualmente los requisitos descritos en el Anexo
Técnico.

7.2.8. Hacer entrega del balance preliminar de actividades a ejecutar con las correspondientes
memorias de calculo bajo los parametros establecidos por la supervision.

7.2.9. Elaborar el programa de calidad, especifico para el proyecto, el cual debe contener los
lineamientos de calidad e indicadores que se deben tener en cuanto a los procesos
constructivos, la calidad de los materiales a emplear, los acabados y las demas
actividades y aspectos contemplados en el anexo técnico.
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7.2.10.

7.211.

7.2.12.

7.2.13.

7.2.14.

7.2.15.

7.2.16.

7.2.17.

7.2.18.

7.2.19.

Realizar un plan de compras previo al inicio de las obras, mediante el cual se garantice
la entrega oportuna de insumos, materiales y alquiler de equipos y herramientas y se
permita contar con reservas de material en sitio ante eventuales situaciones que puedan
retrasar los cronogramas de obra establecidos.

Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion final del contrato de obra,
con la respectiva supervision.

Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, en el
pliego de condiciones, estudios previos y demas documentos anexos.

Cumplir con los lineamientos técnicos y estandares definidos en el numeral 6.
“Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a
entregar” de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestacion del
Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).

Realizar las actividades de mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones
locativas, conforme a lo exigido por la normatividad vigente y lo contemplado en los
anexos técnicos. Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa
0 que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los

insumos, defectos constructivos o de la mano de obra, debera ser demolida y/o remplazada por
el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por la supervision.

Presentar para aprobacion del supervisor el plan de manejo y contingencias frente a
eventuales atrasos o0 suspensiones de obra, buscando siempre la aplicacién de
protocolos y el reinicio de la obra a la mayor brevedad posible.

Establecer junto con la respectiva supervision, los precios de las actividades o items no
previstos para la adecuada ejecucién de la obra. El contratista efectuara el analisis de
rendimientos correspondiente y debera contar con el aval de la respectiva supervision.
La definicion de los precios de las actividades o items no previstos se realizara acorde
al procedimiento establecido en el numeral 6.7 de la ficha de condiciones técnicas.
Suministrar con calidad y oportunidad todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacién detallada del frente a
intervenir, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion
de estos en el sitio de las intervenciones.

Tener la disponibilidad del personal, en sitio, presentados en la propuesta técnica, de
acuerdo con lo exigido en el Anexo No. 4 — Personal minimo requerido, de conformidad
con el cronograma de obra, documentos que hacen parte integral del contrato.

En caso de la ocurrencia de alguna situacion administrativa, (renuncia, incapacidad,
accidente, entre otros), o condicion de fuerza mayor que impida la vinculacién del
personal minimo aprobado por la supervision para el correcto desarrollo de las
actividades derivadas del presente contrato, el contratista debera sustituir el personal
relacionado, en un minimo de un dia (1), previa aprobacién de la hoja de vida y
verificacién por parte de la supervision, del cumplimiento de los requisitos de Afiliacion
al Sistema Integrado de Salud y Pensiones.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE

2012




PROCESO

F1.P3.ABS | 15/12/2022

o0 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Q)
FORMATO FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES .
BIENESTAR . . Pagina 34 de
FAMILIAR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN Version 6 492

(FCT)

7.2.20.

7.2.21.

7.2.22.

7.2.23.

7.2.24.

7.2.25.

7.2.26.

7.2.27.

7.2.28.

7.2.29.

7.2.30.

7.2.31.

Garantizar que el personal dispuesto para la ejecucion del contrato porte de manera
obligatoria el carné de identificacion y la dotacion requerida para la correcta ejecucion
de las actividades, previo registro e ingreso del personal del contratista a cada una de
las infraestructuras a intervenir.

Efectuar las reparaciones necesarias en las areas intervenidas y contiguas que hayan
sufrido dafio por ocasion de las actividades de ejecucion determinadas en el presente
contrato, previa autorizacién de la respectiva supervision.

Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la respectiva
supervision, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad
realizado por la supervision y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para
la misma, ya sea por causa de los insumos, técnica constructiva o de la mano de obra.
Garantizar para el uso de materiales pétreos como arena, piedra y gravilla, que su
procedencia sea de canteras debidamente autorizadas tanto por la autoridad minera
nacional como por la autoridad ambiental competente, segun lo dispuesto en el Codigo
de Minas Ley 685 de 2001 Articulo 14.

Presentar los informes parciales y finales establecidos en la presente Ficha de
Condiciones Técnicas.

Presentar para revision aprobacion de la supervisién, y entregar al final de la
intervencion, los correspondientes planos récord (formato dwg - pdf), esquemas y
detalles de los trabajos adelantados en cada frente de intervencion (Sede intervenida),
en medio digital (CD), en caso de que se realice modificacion al esquema inicialmente
propuesto por la entidad, los cuales deberan ser en todo caso aprobados por el
supervisor del contrato.

Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificacion
que no cuente con la debida aprobacion de la supervision en la etapa de ejecucion.
Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF o convocadas por
la supervision.

Entregar las areas intervenidas en perfecto estado, limpieza y condiciones que permitan
su funcionamiento y operacion a nivel de redes eléctricas, hidrosanitarias, gas, voz y
datos y demas intervenidas.

Retirar los materiales sobrantes de cada sitio intervenido y depositarlos en los lugares
debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental local, para lo cual se debera hacer
entrega como adjunto de los INFORMES MENSUALES de los recibos y demas
documentos en original, que demuestren que se ha dado un buen manejo y disposicion
final de residuos y demas materiales sobrantes.

Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas
y funcionando en las condiciones contratadas.

Mantener informada a la supervisién del avance de las actividades en el desarrollo del
contrato en cada uno de los frentes, asi como cualquier novedad que llegara a ocurrir
durante la ejecucion del contrato.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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7.2.32.

7.2.33.

7.2.34.

7.2.35.

7.2.36.

7.2.37.

7.2.38.

7.2.39.

7.2.40.

7.2.41.

Permitir y facilitar a la supervision del ICBF el acceso a los sitios de trabajo, a la
documentacién y en términos generales, suministrar toda la informacion relacionada con
la ejecucién contractual, brindando la colaboracion requerida para el normal desarrollo
de su gestion.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren,
impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por causa o con
ocasion de la ejecucién del contrato.

Realizar la identificacion, valoraciéon y mitigacion de impactos ambientales en el marco
de la ejecucion del objeto del contrato, asi como la formulacion del plan de manejo
ambiental

Realizar el manejo adecuado de los productos quimicos y combustibles utilizados, su
correcto etiquetado y marcado y la entrega de las fichas técnicas y hojas de datos de
seguridad de cada producto, asi como la idoneidad y competencia del personal que
desarrolle labores asociadas a esta actividad; de acuerdo a lo establecido en el Decreto
1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificaciéon y Etiquetado de Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad quimica.

Contar con certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento para
los trabajadores que desarrollen las actividades en positivo o negativo: de 1,50m, asi
mismo la inspeccion y certificacion de equipos de proteccion personal para trabajos en
alturas.

Realizar en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar hasta su
terminacion, el correspondiente registro fotografico que se entregara a la supervision en
los informes solicitados y en todo caso cada vez que sean requeridos por el supervisor.
Mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y trabajos y sus
alrededores para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con mas
frecuencia si asi lo ordena la entidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales de manera que no aparezca en ningun momento una acumulacion que
puedan causar riesgos.

Proveer, mantener y manejar a su costo las oficinas y depésitos que sean necesarios
para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecucion
del contrato. En caso de que el Contratista tenga necesidad de almacenar combustible,
debera someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el
manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren perjuicios y dafios a
terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos dafos y perjuicios
causados.

Presentar ante la supervision, el registro de las condiciones iniciales detalladas del
inmueble en el que se adelantaran las intervenciones.

Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la
ejecucion del contrato.
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7.2.42. Adquirir los bienes nacionales relevantes ofrecidos en su propuesta que se encuentren

en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato
(si aplica).

7.2.43. Las demas necesarias para la ejecucion del objeto contractual.

7.3. Obligaciones del Sistema Integrado de Gestion

7.3.1

7.3.1.1

7.3.1.2

Obligaciones del eje de Gestion de Calidad

Asegurar que el personal requerido para la prestacién del servicio cuente con el
perfil de: Educacién (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formaciéon
(cursos especificos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios,
talleres entre otros) o experiencia para garantizar la éptima prestacion del servicio.
Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la
prestacion de servicio.

7.3.2 Obligaciones del Eje de Seguridad de la Informacién.

7.3.21

7.3.2.2

7.3.2.3

7.3.2.4

Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual debera ser
entregado al ICBF del contrato una vez se firme el contrato.

Suscribir un documento de autorizacién de tratamiento de datos personales con el
representante legal, el cual debera ser entregado al ICBF una vez se firme el
contrato.

Informar al ICBF, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se
materialice un riesgo de seguridad de la informacion que afecten la disponibilidad,
integridad y/o confidencialidad de la informacion del ICBF, en el marco de la
ejecucion del contrato.

Certificar el cumplimiento, seguimiento y revision de los asuntos correspondientes
a seguridad de la informacion enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente
en virtud de la ejecucién del objeto del contrato.

7.3.3 Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo

7.3.3.1

Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que
cumpla con el perfil establecido en la Resolucion 312 del 2019, o a la norma que
adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones
contractuales establecidas en el marco de la ejecucion del contrato o convenio y la
normatividad vigente.
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7.3.3.2

7.3.3.3

7.3.3.4

7.3.3.5

7.3.3.6

7.3.3.7

Presentar la identificacion de peligros, valoracién de riesgos y determinacién de
controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante
la ejecucion del contrato o convenio.

Realizar la induccion al equipo de trabajo que se empleara durante la ejecucién del
contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores
vinculados para la ejecucion del contrato o convenio.

Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecuciéon del contrato los
elementos de Proteccion Personal requerido para la realizacion de sus actividades.
Realizar los trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad
vigente.

Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral — ATEL del
personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el
plazo de ejecucion del contrato o convenio.

7.3.4 Obligaciones del Eje Gestion Ambiental

7.3.4.1

7.3.4.2

7.3.4.3

7.3.4.4
7.3.4.5

7.3.4.6

Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energia,
papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecucion del contrato, de
acuerdo con la politica ambiental de la Entidad.

Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los
productos quimicos utilizados durante la ejecucion del contrato; de acuerdo con la
normatividad vigente.

Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposicion final de
los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecucion del
contrato.

Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.
Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para
prestaciéon del servicio. Asi como las evidencias del cumplimiento de los
requerimientos establecidos en dichos documentos.

Formular e implementar el Plan de Gestion Ambiental, de acuerdo con los aspectos,
impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecucion del contrato.

8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Los mantenimientos integrales, reparaciones, conservacién, mejoramiento y adecuaciones
locativas se ejecutaran segun lo establecido en la Tabla 1. Listado de Infraestructura a intervenir
por Regional.
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No. USO ACTUAL DEL INMUEBLE CAR_DIRECCION MUN_NOMBRE

1 CDI GENITN DUQUE DE HATONUEVO CALLE 14 No. 14 - 06 HATONUEVO

2 CDI JOSE FRANSCISCO SOCARRAS CARRERA 4 No. 122 - 61 VILLANUEVA

3 CDI MARIA AUXILIADORA BARRANCAS CALLE 11 No. 12 - 20 BARRANCAS

4 HOGAR INFANTIL DIBULLA CALLE 3 No. 8 - 25 DIBULLA

e CENTRO DE DESAF;FL{J(EH_S)SINFANTIL DULCES CALLE 9 No. 1B - 11 MAICAO

Tabla 1. Listado de Infraestructura a intervenir por Regional. Fuente: Propia.

Para todos los efectos contractuales, se tendra como domicilio la Riohacha, la Carrera 15 No.
14E — 156 ICBF Direccion Regional Guajira.

9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn del contrato sera contado a partir de la suscripcién del acta de inicio previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de éste, hasta que se agoten
y ejecuten los recursos asignados, sin exceder el 31 de diciembre de 2026. El plazo de
ejecucion de las actividades n cada una de las infraestructuras es el siguiente:

. Visitas preliminares, entrega y aprobacion de informes técnicos de visita: un mes
contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

. Obras de mantenimiento integral, reparacién, conservacion, mejoramiento y
adecuaciones locativas: contado a partir de la finalizacion y aprobacion de la etapa de visitas
preliminares, hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados, sin exceder el 31 de
diciembre de 2026.

NOTA 12: El plazo de intervencion para cada infraestructura depende de su respectivo
cronograma de obra, el cual sera elaborado por el contratista y aprobado por la respectiva
supervision.

La adjudicacion se realizara sera por el valor del presupuesto oficial, siendo este contrato de
ejecucion abierta, es decir que se ejecuta a medida que se van requiriendo los servicios de
mantenimiento, durante el plazo del contrato o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero
que suceda.
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10. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato a suscribir sera por el valor del presupuesto oficial, incluidos todos los
costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestacion del servicio, el
IVA, demas impuestos de ley y se ejecutaran como una bolsa de recursos teniendo en cuenta
los valores unitarios ofertados por el proponente adjudicatario dentro de la oferta econémica.

El contrato no contempla realizar pagos de anticipo, por lo tanto, el valor del contrato se pagara
mediante pagos mensuales parciales contra cortes de obra mensuales, los cuales deberan ser
aprobados por el supervisor del contrato, previa presentacion de las actas parciales de obra por
parte del contratista.

Se pagara al contratista asi:

o PRIMER PAGO: Se hara un primer pago, cuando el contratista entregue el informe
diagnéstico de las visitas preliminares realizadas a las infraestructuras una vez se
cuente con la revision y aprobacién por parte de la supervision. Este pago
corresponde al valor ofertado en la propuesta econdmica del proponente
adjudicatario.

e PAGOS PARCIALES: Los demas pagos se realizaran con actas parciales de
acuerdo con actas mensuales de obra ejecutada (items de obra efectivamente
terminados), los cuales deberan contar con el recibo a satisfaccion de la respectiva
supervision, e informe técnico de avance de actividades mensual. Estos pagos se
realizaran hasta por el 95% del valor total de las obras.

e PAGO FINAL: El ultimo pago correspondera al 5% del valor total de las obras, el cual
se pagara una vez cumplidos los siguientes requisitos

o Entrega del informe final de ejecucion.

e Suscripcién de acta de terminacién del contrato de obra entre contratista de obra y
la supervision.

e Suscripcién de acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato de obra entre
contratista de obra y la supervision.

e Aprobacién de las garantias correspondientes.

e Presentar a la supervision factura o documento equivalente de la adquisiciéon de los
bienes nacionales relevantes para que este verifique la fecha en que fueron
obtenidos, a efectos de determinar que dicha adquisicion se generd durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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NOTA 13: Los equipos que sean requeridos en la ejecucién del mantenimiento o adecuacion
de la infraestructura, en caso de ser determinada su necesidad mediante el diagndstico
técnico, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos
a satisfaccion por parte de la supervision.

Los pagos se realizaran previa presentacion de la factura correspondiente, la certificacion de
recibo a satisfaccion por parte de la respectiva supervision y la certificacion del revisor fiscal o
representante legal segun corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de la factura
y la certificacion de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado
de Caja) y sus Resoluciones vigentes.

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acomparian los documentos
requeridos para el pago, el término para este solo empezara a contarse desde la fecha en que
se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el ultimo de los
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizaran conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Teniendo en cuenta la implementacion de facturacion electronica, el contratista debe remitir las
facturas al buzén siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el asunto los
siguientes datos: PCIl; #CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Se debera adjuntar inicamente
la factura electronica en representacion grafica y el archivo XML de la factura. En las notas de
la factura se debe incluir el siguiente texto: #3PCl; CONTRATO No.; CORREO SUPERVISOR
#$. Las facturas se revisaran, aprobaran o rechazaran por el supervisor del contrato,
directamente en la plataforma Olimpia del Ministerio de Hacienda. Si al realizar la verificacion
de una factura esta no cuenta con la informacién completa para su aprobacion, sera rechazada
y se solicitaran las correcciones a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente
al buzén de SIIF Nacion. Los documentos adicionales a la factura deberan ser remitidos
directamente al correo que el supervisor del contrato disponga para el efecto.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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11. TIPIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de conocer los riesgos que afectarian el contrato que se pretende adelantar, tanto en
aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado
persigue con la contratacion, el ICBF ha preparado el Anexo No. 5. Matriz de identificacién,
valoracién y asignacion de riesgos, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser
considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia y continuidad
del proyecto.

De este modo, correspondera a el contratista seleccionados la asuncion del riesgo previsible
propio de este tipo de contratacion, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo del ICBF en el Anexo No. 7.

Los riesgos que podrian afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta
contratacion se analizan en el Anexo No. 5, elaborado de acuerdo con la metodologia
propuesta por Colombia Compra Eficiente (CCE) detallada en el “Manual para la Identificacién
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion".?

12. ANEXOS

Anexo No. 1. Listado de infraestructura.

Anexo No. 2. Listado de items

Anexo No. 3. Especificaciones técnicas de obra civil.

Anexo No. 4 . Personal minimo requerido.

Anexo No. 5. Matriz de tipificacién, valoracion y asignacién de riesgos.

aorODdD -~

13. ACEPTACION CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS

Sefior proveedor o contratista potencial: Al remitir cotizacion y/o propuesta, usted esta
aceptando que la misma cumple con la totalidad de los requerimientos incluidos en el presente
documento y que incluye la totalidad de costos y gastos, directos e indirectos, asi como los
impuestos, asociados a la ejecucidén del contrato. Asi mismo, que, en caso de resultar
adjudicatario del proceso de seleccion correspondiente, podra prestar el servicio y/o entregar
el bien, con las condiciones técnicas descritas en el presente documento.

2 Agencia Nacional para la Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente (CCE) (26 de septiembre de 2013), Manual para la
Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contrataciéon (M-ICR-01) [documento en PDF], recuperado el 11 de
octubre de 2022 de https://www.colombiacompra.gov.co/.
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14. APROBACIONES ICBF
Aprobaciones Nombre y cargo Firma

FABIAN COTES CAMPO
Coordinador Administrativo y de Talento
Humano
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