ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD

CASBIM INGENIERÍA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ Y VEREDA LA CORONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

VALOR TOTAL COSTOS DIRETOS			$ 441.819.070
Código	Items	Porcentaje	Vr. Total
1,0	**ADMINISTRACIÓN**	**20,0%**	**$ 88.363.814**
1,02	**Cuadrilla de administración + prestaciones sociales**	**3,40%**	**$ 15.021.848**
1,03	**Copias/Fotocopias/consumibles en papeleria**	**1,40%**	**$ 6.185.467**
1,04	**Mantenimiento Equipos/Herramientas**	**0,65%**	**$ 2.871.824**
1,05	**Registro Fotografico/Videos/Informes**	**1,60%**	**$ 7.069.105**
1,06	**Transportes**	**0,60%**	**$ 2.650.914**
1,07	**Gastos de legalización del contrato e impuestos**	**12,35%**	**$ 54.564.655**
1,07,1	*FONSET (FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL)*	5,00%	$ 22.090.953
1,07,1,1	PRO ADULTO MAYOR	4,00%	$ 17.672.763
1,07,1,2	PRO CULTURA	1,50%	$ 1.325.457
1,07,1,3	PRO HOSPITAL	1,00%	$ 4.418.191
1,07,2	*Pólizas*	0,85%	$ 3.755.462
2,0	**UTILIDAD**	**5%**	**$ 22.090.953**
	A.U.	**25,0%**	**$ 110.454.767,4**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.1.1 **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.**

ESPECIFICACIÓN: 310.1

ITEM: CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
MOTONIVELADORA		200.000,00	120	1.666,67	
VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15		140.000,00	120	1.166,67	
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS		80.000,00	120	666,67	
HERRAMIENTAS MENORES		50,00	1	50,00	
				Sub-Total	$ 3.550,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	LT	50	18,000	900,00	
				Sub-Total	$ 900,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador		Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (1)		$ 50.000	85%	$ 92.500	450,00	205,56	
OPERADOR	3	$ 90.000	85%	$ 166.500	450,00	1.110,00	
						Sub-Total	$ 1.315,56

Total Costo Directo	**$ 5.766,50**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.2.1 **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.**

ESPECIFICACIÓN: 210.1,1

ITEM: EXCAVACIÓN PLACA HUELLA Y EXPLANACION **UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
RETROEXCAVADORA CAT 320		250.000	20,00	12.500,00	
HERRAMIENTA MENOR (10%)				832,50	
				Sub-Total	$ 13.332,50

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SEÑAL PREVENTIVA	gl	400	2,000	800,00	
				Sub-Total	$ 800,00

III. TRANSPORTES

Material		Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
						0,00	
						Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
JORNAL	1	$ 90.000,00	85%	166.500,00	20,00	8.325,00	
						Sub-Total	$ 8.325,00

Total Costo Directo	**$ 22.458,00**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.2.2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

ESPECIFICACIÓN: 210.1,1

ITEM: **Excavacion Manual (Viga Riostra)**

UNIDAD : M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)				850,00	
				Sub-Total	$ 850,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SEÑAL PREVENTIVA	gl	400	2,000	800,00	
				Sub-Total	$ 800,00

III. TRANSPORTES

Material		Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
						0,00	
						Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
JORNAL	2	$ 50.000,00	85%	92.500,00	2,00	46.250,00	
						Sub-Total	$ 46.250,00

Total Costo Directo	**$ 47.900,00**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.2.3 **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.**

ESPECIFICACIÓN: 900-07

ACTIVIDAD **TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m)**

ITEM: 900.2

UNIDAD: M3-Km

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
VOLQUETA 6M3		100.000,00	8,00	12.500,00	
				Sub-Total	$ 12.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	cantidad	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
jornal	1	$ 90.000,00	85%	166.500,00	64,00	2.601,56	
						Sub-Total	$ 2.601,56

Total Costo Directo	**$ 15.101,56**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.3.1 **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.**

ESPECIFICACIÓN: 311P-07

ACTIVIDAD: **MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO**

ITEM: 311P.1
UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS		120.000,00	80,00	1.500,00	
VIBROCOMPACTADOR 10 TON		150.000,00	80,00	1.875,00	
MOTONIVELADORA		200.000,00	80,00	2.500,00	
				Sub-Total	$ 5.875,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	LT	50	30,000	1.500,00	
				Sub-Total	$ 1.500,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Material	1,3	4,0	5,2	15.101,56	78.528,13	
					Sub-Total	$ 78.528,13

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (2)	$ 100.000,00	1,85	185.000,00	350,00	528,57	
					Sub-Total	$ 528,57

Total Costo Directo	**$ 86.431,70**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.3.1 **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.**

ESPECIFICACIÓN: 320.1

ITEM: **SUBBASE GRANULAR DE CBR>=30% o material similar** **UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS		120.000,00	80,00	1.500,00	
VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15		150.000,00	80,00	1.875,00	
MOTONIVELADORA CAT-120 O EQUIVALENTE		200.000,00	80,00	2.500,00	
				Sub-Total	$ 5.875,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MATERIAL DE SUBBASE	M3	8.000	1,300	10.400,00	
				Sub-Total	$ 10.400,00

III. TRANSPORTES

Material		Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
MATERIAL DE SUBBASE		1,3	5,0	6,5	15.101,56	98.160,16	
						Sub-Total	$ 98.160,16

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (1)	1	$ 50.000,00	85%	92.500,00	80,00	1.156,25	
OPERADOR (4)	4	$ 90.000,00	85%	666.000,00	80,00	8.325,00	
						Sub-Total	$ 9.481,25

Total Costo Directo	**$ 123.916,41**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.4.1 **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.**

ESPECIFICACIÓN: 630.4

ITEM: CONCRETO CLASE D PLACA HUELLA **UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
VIBRADOR DE CONCRETO		6.500,00	1,00	6.500,00	
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)				6.105,00	
				Sub-Total	$ 12.605,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO D	M3	230.800	1,00	230.800,00	
FORMALETA CONCRETO CLASE D	M2	20.000	2,000	40.000,00	
				Sub-Total	$ 270.800,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS	10	$ 500.000,00	85%	925.000,00	10,00	92.500,00	
OFICIAL	2	$ 160.000,00	85%	296.000,00	10,00	29.600,00	
						Sub-Total	$ 122.100,00

Total Costo Directo	**$ 405.505,00**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.4.2 **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.**

ESPECIFICACIÓN: 630.7P

ITEM: CONCRETO CLASE G. (ciclópeo) **UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)				8.941,67	
				Sub-Total	$ 8.941,67

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO CLASE D	M3	230.800	0,60	138.480,00	
PIEDRA PARA CONCRETO CICLOPEO (piedra Bola o similar)	M3	35.000	0,40	14.000,00	
FORMALETA	M2	12.000	1,50	18.000,00	
DESPERDICIO - PIEDRA 5%				700,00	
				Sub-Total	$ 171.180,00

III. TRANSPORTES

Material		Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
PIEDRA		0,4	5,0	2,0	1.000,00	2.000,00	
						Sub-Total	$ 2.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS	10	$ 500.000,00	85%	925.000,00	6,00	154.166,67	
OFICIAL	1	$ 80.000,00	85%	148.000,00	6,00	24.666,67	
						Sub-Total	$ 178.833,33

Total Costo Directo	$ 360.955,00

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.4.3 **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.**

ESPECIFICACIÓN: 630.4

ITEM: **Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)** **UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
VIBRADOR DE CONCRETO		6.500,00	1,00	6.500,00	
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)				5.907,00	
				Sub-Total	$ 12.407,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO D	M3	230.800	1,00	230.800,00	
FORMALETA CONCRETO CLASE D	M2	17.000	2,000	34.000,00	
				Sub-Total	$ 264.800,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS	10	$ 500.000,00	79%	895.000,00	10,00	89.500,00	
OFICIAL	2	$ 160.000,00	79%	286.400,00	10,00	28.640,00	
						Sub-Total	$ 118.140,00

Total Costo Directo	**$ 395.347,00**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.4.4 **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.**

ESPECIFICACIÓN: 672.3

ITEM: **Bordillo de Concreto Vaciado IN SITU**

UNIDAD : M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
VIBRADOR DE CONCRETO		6.500,00	1,00	$ 6.500	
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)				$ 5.858	
				Sub-Total	$ 12.358,33

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO D	M3	230.800	1,00	$ 230.800	
FORMALETA CONCRETO CLASE D	M2	24.000	2,000	$ 48.000	
				Sub-Total	$ 278.800,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS	6	$ 300.000,00	85%	555.000,00	6,00	$ 92.500	
OFICIAL	1	$ 80.000,00	85%	148.000,00	6,00	$ 24.667	
						Sub-Total	$ 117.166,67

Total Costo Directo	**$ 408.325,00**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.4.5 **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.**

ESPECIFICACIÓN: 671.3

ITEM: **Cuneta de Concreto Vaciada IN SITU** **UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
VIBRADOR DE CONCRETO		6.500,00	1,00	6.500,00	
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)				5.668,33	
				Sub-Total	$ 12.168,33

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO D	M3	230.800	1,00	230.800,00	
FORMALETA CONCRETO CLASE D	M2	12.000	2,000	24.000,00	
				Sub-Total	$ 254.800,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS	6	$ 300.000,00	79%	537.000,00	6,00	89.500,00	
OFICIAL	1	$ 80.000,00	79%	143.200,00	6,00	23.866,67	
						Sub-Total	$ 113.366,67

Total Costo Directo	**$ 380.335,00**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.4.6 **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.**

ESPECIFICACIÓN: 640.1

ITEM: ACERO DE REFUERZO GRADO 60

UNIDAD : KG

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (2%MO)				160,33	
CIZALLA		1.383,00	15,00	92,20	
				Sub-Total	$ 252,53

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE	KG	5.500	0,065	357,50	
				Sub-Total	$ 357,50

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					0,00	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS	1	$ 50.000,00	85%	92.500,00	150,00	616,67	
OFICIAL	1	$ 80.000,00	85%	148.000,00	150,00	986,67	
						Sub-Total	$ 1.603,33

Total Costo Directo	**$ 2.213,00**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

ESPECIFICACIÓN: 630.4

ITEM: CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) **BASICO** **UNIDAD : M3**

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)		8.000,00	1,00	8.000,00	
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					
				Sub-Total	$ 8.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGREGADO PETREO PARA CONCRETO HIDRAULICO	M3	10.000	0,900	9.000,00	
AGUA	LT	50	180	9.000,00	
ARENA LAVADA	M3	10.000	0,650	6.500,00	
DESPERDICIO 5%				1.225,00	
0,55					
				Sub-Total	$ 25.725,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
ARENA	0,550	9,0	5,0	15.101,56	74.752,73	
TRITURADO	0,900	9,0	8,1	15.101,56	122.322,66	
					Sub-Total	$ 197.075,39

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
					Sub-Total	

Total Costo Directo **$ 230.800,00**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

CASBIM INGENIERÍA

Invitación privada de Ofertas 001 de 2025

"MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE"

Formato de Capacidad Residual. Acreditación de requisitos de Capacidad Residual. Decreto 791 de 2014. Obligatorio su diligenciamiento so pena de rechazo.

Chía, Cundinamarca 17 de febrero de 2025

Señores
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Centro Administrativo Municipal C.A.M.

1. CONTRATOS EN EJECUCIÓN. SCE

Contratante	Objeto	Valor $	Plazo - Meses)	Fecha de inicio del contrato (día-mes – año)	Fecha de suspensión (si el contrato se encuentra suspendido)	Forma de ejecución* (Indicar el % de participación)	Fecha de presentación de la presente oferta	Días ejecución del contrato	Días por ejecutar desde la fecha de cierre de la selección
CENTRO EDUCATIVO EL TAL MUNICIPIO DE	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED EDUCATIVA ADSCRITA AL EL FONDO ADAPTACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 38.000.000,00	5	4/02/2025	1/04/2025	En Ejecución (100%) (E)	17/2	12	15
TOTAL		$ 76.000.000,00							

(*) Indicar si está en ejecución (E,) o suspendido (S)
(**) Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en Consorcio
(C) o en Unión Temporal (UT)
En caso de contratos ejecutados en consorcios o unión temporal se deberá informar únicamente el va lor facturado corres pondiente a su porcentaje de participación.

2. CAPACIDAD TÉCNICA. CT

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del contrato
CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA	ING. CIVIL	091037-060846 CND	001-2025	Indefinido
JHUN BENJAMIN ZAMBRANO OSPINA	ING. CIVIL	091037-852753 CND	002-2025	Indefinido
DERLY LIESSELLE PATIÑO RINCON	CONTADORA PUBLICA	213369-T	003-2025	Indefinido
LAURA VALENTINA RUIZ UMBARILA	INGENIERA INDUSTRIAL	091239-0712372 CNDB	004-2025	Indefinido
ANYI VIVIANA VILLA GUZMÁN	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL		005-2025	Indefinido
CAMILO ALEJANDRO ROJAS CHITIVA	ABOGADO	246482	006-2025	Indefinido
WILSON JAVIER ROJAS CHITIVA	INGENIERO QUIMICO - INGENIERO DE PETROLEOS		007-2025	Indefinido

3. CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC. E

Contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos en ejecución (valor d el contrato ponderado por la participación)
2	100%	$ 204.985.203,00
3	100%	$ 337.807.922,00
4	100%	$ 674.773.913,00
6	100%	$ 668.590.686,00
7	100%	$ 57.114.616,00
8	100%	$ 13.772.670,00
9	100%	$ 351.315.910,00
10	100%	$ 267.196.812,37
11	100%	$ 409.020.404,00
	TOTAL	**$ 2.984.578.136,37**

4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO)

Dato adicional. Establecer el mejor ingreso operacional teniendo en cuenta lo siguiente:

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Proponentes de Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Proponentes Entre uno (1) y cinco (5)	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.
Menos de un (1) año	US0125.000 - $ 228.842.000

Mejor ingreso operacional (Anexar estado de resultados correspondiente debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal): $ (CO) **$1.091.507.533**

La información incluida en estos cuadros será responsabilidad del proponente, so pena de las condiciones legales pertinentes.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 17 del mes de febrero de 2025.

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

DERLY LIESSELLE PATIÑO RINCON
CONTADORA PUBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0902AE16B57284AF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DERLY LIESSELLE PATIÑO RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1057589424 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 213369-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 16 de febrero de 2025, a las 20:43:18, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9015772864
Código de Verificación	901577286425021620 4318

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 264561414

PIB
20:41:12

Bogotá DC, 16 de febrero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CASBIM S.A.S identificado(a) con NIT número 9015772864:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 16 de febrero de 2025, a las 20:42:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1069853386
Código de Verificación	1069853386250216204240

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 264561432

PIB
20:42:00

Bogotá DC, 16 de febrero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1069853386:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Chía, 18 de febrero de 2025.

Señores,
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
EDTB
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

ASUNTO: CERTIFICADO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA 001 DE 2025

El suscrito, CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA, identificado con C. C. No. 1.069.853.386 de Junín, Cundinamarca, en mi condición de representante legal de CASBIM S.A.S. en cumplimento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y en concordancia con el Decreto 1082/2015 Art. 2.2.1.2.4.1.3 certifico:

1. Que de conformidad con el certificado de existencia y representación legal. Soy proponente nacional.
2. Que la mano de obra o componente nacional en servicio posventa que será utilizada para la ejecución de los servicios objeto del presente proceso de selección, tienen los siguientes porcentajes de participación:
   Mano de Obra de origen nacional 100%

Atentamente:

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVIVA
C.C. No.: 1.069.853.386 de Junín, Cundinamarca
Razón Social: CASBIM S.A.S.
NIT: 901.577.286-4

CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL

Señores,
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
EDTB
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

ASUNTO: CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA 001 DE 2025

Cordial saludo,

Yo, REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO identificado con C.C. N.° 1.192.776.147, manifiesto que tengo disponibilidad de fungir como residente de obra en el proyecto MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA en caso de que sea adjudicado a la empresa CASBIM S.A.S.

Cordialmente,

REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO
C.C. N.° 1.192.776.147

CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL

Señores,
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
EDTB
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

ASUNTO: CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA 001 DE 2025

Cordial saludo,

Yo, DARLINTONG PALACIOS MENA identificado con C.C. N.º 1.077.422.492, manifiesto que tengo disponibilidad de fungir como director de obra en el proyecto MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA en caso de que sea adjudicado a la empresa CASBIM S.A.S.

Cordialmente,

DARLINTONG PALACIOS MENA
C.C. N.º 1.077.422.492

CARTA DE PRESENTACIÓN

Chía, 18 de febrero de 2025.

Señores,
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
EDTB
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

Nosotros los suscritos: CASBIM S.A.S. identificada con NIT. 901.577.286-4 y representada legalmente por CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVIVA identificado con C.C. No.: 1.069.853.386 de Junín, Cundinamarca, de acuerdo con las condiciones establecidas en la CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACIÓN PARA MANEJAR INTERÉS EN FORMULAR PROPUESTA presentamos la siguiente oferta para participar en dicha INVITACIÓN, y en caso de que nos sea aceptada por EDTB, nos comprometemos a firmar el Contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

- Que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
- Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el Contrato probable que de ella se derive.
- Que conocemos y entendemos la información general y demás documentos que integran las condiciones para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
- Que esta Oferta es válida por un período de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha y hora estipuladas para el cierre.
- Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto en el ordenamiento jurídico y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, respecto a EDTB.
- Que actualmente no nos encontramos sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial.
- Que hemos recibido y comprendido las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las condiciones para presentar Oferta.
- Que nos comprometemos a ejecutar el Contrato en un plazo de **cuatro (4) meses**, contados a partir de la fecha señalada en el acta de inicio del Contrato dada por EDTB.
- Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos señalados para ello.
- Que el valor básico de la prestación del servicio es de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y

SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 552.273.837,13) m/cte, más ($ 0) pesos m/cte. Por concepto del Impuesto del Valor Agregado IVA, para un valor total de la propuesta de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 552.273.837,13) m/cte.

- Que la presente Oferta consta de ( ) folios debidamente numerados.

Solicitamos que la correspondencia y comunicaciones que EDTB requiera enviarnos, se remita a la siguiente dirección: Carrera 3 Este N° 22-01 Chía, Cundinamarca.

Atentamente:

Firma: _____

REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVIVA
C.C. No.: 1.069.853.386 de Junín, Cundinamarca
Razón Social: CASBIM S.A.S.
NIT: 901.577.286-4
Dirección: Carrera 3 Este N° 22-01 Chía, Cundinamarca
E-mail: c.suarez@cambim.com.co

CASBIM INGENIERÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.853.386**

SUAREZ CHITIVA

APELLIDOS

CRISTIAN ALBERTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1997**

JUNIN
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-DIC-2015 JUNIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1513600-00812194-M-1069853386-20160408 **00492**47408G 1 45919336

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.057.589.424**

PATIÑO RINCON

APELLIDOS

DERLY LIESSELLE

NOMBRES

Derly L. Patiño Rincón.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAR-1992**

SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

22-ABR-2010 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0727700-00253590-F-1057589424-20100903 **00237**40739A 1 27689479

Construción & Servicios
Nit: 900742346-1

Oficina principal: Carrera 123 N° 12 A - 21 Bogotá
Tel: 6017456885-3112196060
Correo: sruiz@chr.com.co
administracion@chr.com.co
www.chr.com.co

CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS S A S

CERTIFICA

Que el INGENIERO CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA, identificado con NIT No. 1.069.853.386 –1, suscribió con la empresa **CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS S.A.S**, el siguiente contrato:

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. CP 23-301

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 de junio del 2023
CONTRATANTE:	CHR CONSTRUCCION & SERVICIOS SAS
NIT DEL CONTRATANTE:	900.742.346-1
CONTRATISTA:	Cristian Alberto Suárez Chitiva
NIT DEL CONTRATISTA:	1.069.853.386-1
OBJETO:	Mejoramiento de vía en suelo cemento, construcción de cuneta en concreto y caja colectora de aguas en el municipio de Caucasia, Antioquia con base en la propuesta de servicios N° CT06-0410
FECHA DE INICIO:	26 de julio del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de agosto del 2023
VALOR:	$ 337.807.922
TÉRMINO DE EJECUCIÓN:	Treinta (30) días calendario.

La presente certificación se expide a los trece (28) días del mes de Septiembre de 2023, a solicitud del interesado.

Nit: 900.742.346-1
SALOMON RUIZ CHAPARRO
GERENTE GENERAL
CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS S.A.S

CHR	**ACTA DE ENTREGA DE SERVICIOS U OBRA CIVIL**	**CHR-ACT-031-V3**

Tipo de entrega: **Entrega parcial** [ ] **Entrega total** [x]

No. Contrato u orden de compra:	CP 23-301
Fecha contrato u orden de compra:	23/06/2023
Objeto del contrato:	Mejoramiento de vía en suelo cemento, construcción de cuneta en concreto y caja colectora de aguas en el municipio de Caucasia, Antioquia con base en la propuesta de servicios N° CT06-0410
Valor contratado:	$ 337.807.922
Ubicación del servicio:	Estación Caucasia ODC
Duración del servicio:	15 Días
Fecha inicio del servicio:	26/07/2023
Contratista:	Cristian Alberto Suárez Chitiva
Contratante:	CHR Construcciones & Servicios SAS
Administrador del contrato:	Salomon Ruiz Chaparro
Interventor del contrato:	Leonardo Montaña
Centro de costo:	Obras Civiles

Descripción de actividades contratadas y ejecutadas

Item	Descripción	Und Med	Contratado Cant	Ejecutado Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corte y retiro de material	m3	16	16	$ 106.546,00	$ 1.715.390,60
2	Cuneta en concreto tipo triangular rectangular	ml	45	45	$ 1.249.578,00	$ 56.231.010,00
3	Filtro	ml	2	2	$ 101.837,00	$ 203.674,00
4	Tubo 8" SCH estándar (Paso de vía)	ml	36	36	$ 878.524,00	$ 31.626.864,00
5	Caja colectora de aguas lluvias	Unidad	1	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
6	Tubo de desagüe (Durafort 8" x6m) caja-cauce natural	ml	6	6	$ 135.613,00	$ 813.678,00
7	Capa estabilizada con PROES*100PLUS y cemento (Espesor 10cm)	m2	990	990	$ 96.017,00	$ 95.056.830,00
8	Retroexcavadora (Caterpillar 416 E o equivalente)	hr	65	65	$ 337.500,00	$ 21.937.500,00
9	Motoniveladora (Caterpillar 120k o equivalente)	hr	55	55	$ 350.000,00	$ 19.250.000,00
10	Vibrocompactador (Caterpillar 10 Ton o	hr	60	60	$ 270.000,00	$ 16.200.000,00
11	Carrotanque irrigador de agua (13m3)	dia	15	15	$ 1.620.000,00	$ 24.300.000,00
12	Movilización de maquinaria	Unidad	6	6	$ 1.400.000,00	$ 8.400.000,00
					SUBTOTAL	**$ 279.734.947**
					Administración % 14,0%	$ 39.162.893
					Imprevistos % 2,0%	$ 5.594.698
					Utilidad % 4,0%	$ 11.189.398
					IVA % 19%	$ 2.125.986
					COSTO TOTAL	**$ 337.807.922**
					Valor Anticipo (Si aplica)	
					Valor amortizado (Si aplica)	
					Valor por amortizar (Si aplica)	
					Valor ejecutado según actas acumuladas (Si aplica)	**$ 337.807.922**
					VALOR TOTAL A CANCELAR	**$ 337.807.922**

Observaciones:

Con la presente acta se deja constancia que los trabajos relacionados son recibidos el 17 de agosto de 2023

Contratista
Cristian Alberto Suárez Chitiva

Interventor del contrato
Leonardo Montaña
Ingeniero de Calidad

Administrador del contrato
Salomon Ruiz Chaparro
Gerente General CHR

Construción & Servicios
Nit: 900742346-1

Oficina principal: Carrera 123 N° 12 A - 21 Bogotá
Tel: 350 859 53 33 - 311 511 60 46
Correo: sruiz@chr.com.co
administracion@chr.com.co
www.chr.com.co

CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS S A S

CERTIFICA

Que CASBIM SAS, identificado con NIT No. 901.577.286-4, suscribió con la empresa **CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS S.A.S**, el siguiente contrato:

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. OC 423

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4 de noviembre del 2024
CONTRATANTE:	CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS SAS
NIT DEL CONTRATANTE:	900.742.346-1
CONTRATISTA:	CASBIM S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA:	**901.577.286-4**

OBJETO: Construcción de una vía en pavimento rígido en concreto hidráulico en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia, con una longitud de 100 metros lineales y un ancho de calzada de 6 metros. La obra incluye las siguientes actividades: excavación, conformación y compactación de subrasante, instalación de base granular, colocación de concreto hidráulico con resistencia mínima de 4,000 psi, construcción de cunetas, sardineles y un box culvert para el manejo de aguas superficiales, además de la instalación de juntas de dilatación y contracción, señalización horizontal y obras complementarias. Todas las actividades deberán ejecutarse cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Carreteras del INVIAS, las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y los diseños suministrados por el cliente.

FECHA DE INICIO:	4 de noviembre del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre del 2024
VALOR:	$ 351.315.910
TÉRMINO DE EJECUCIÓN:	Treinta y cinco (35) días calendario.

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024, a solicitud del interesado.

NIT. 900.742.346-1
SALOMON RUIZ CHAPARRO
GERENTE GENERAL
CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS S.A.S

CHR	ACTA DE ENTREGA DE SERVICIOS U OBRA CIVIL	CHR-ACT-031-V3

Tipo de entrega: **Entrega parcial** [ ] **Entrega total** [X]

No. Contrato u orden de compra:	OC 423
Objeto del contrato:	Construcción de una vía en pavimento rígido en concreto hidráulico en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia, con una longitud de 100 metros lineales y un ancho de calzada de 6 metros. La obra incluye las siguientes actividades: excavación, conformación y compactación de subrasante, instalación de base granular, colocación de concreto hidráulico con resistencia mínima de 4,000 psi, construcción de cunetas, sardineles y un box culvert para el manejo de aguas superficiales, además de la instalación de juntas de dilatación y contracción, señalización horizontal y obras complementarias. Todas las actividades deberán ejecutarse cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Carreteras del INVIAS, las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y los diseños suministrados por el cliente.
Valor contratado:	$ 351.315.910
Ubicación del servicio:	Caucasia, Antioquia
Duración del servicio:	35 Días
Fecha inicio del servicio:	4/11/2024
Contratista:	CASBIM SAS
Contratante:	CHR Construcciones & Servicios SAS
Administrador del contrato:	Salomon Ruiz Chaparro
Interventor del contrato:	Leonardo Montaña
Centro de costo:	Obras Civiles

Descripción de actividades contratadas y ejecutadas

Item	Descripción	Und Med	Contratado Cant	Ejecutado Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Excavación de terreno en material común y disposición certificada	M3	180	180	$ 42.857,00	$ 7.714.260,00
2	Conformación y compactación de subrasante	M2	600	600	$ 10.000,00	$ 6.000.000,00
3	Suministro e instalación de base granular (20 cm espesor)	M3	120	120	$ 98.700,00	$ 11.844.000,00
4	Suministro e instalación de concreto hidráulico (5000PSI) (20cm espesor) con refuerzo de fibra y microfibra	M3	205	205	$ 851.900,00	$ 174.639.500,00
5	Construcción de cunetas en concreto tipo	ML	200	200	$ 120.000,00	$ 24.000.000,00
6	Construcción de sardineles en concreto	ML	200	200	$ 78.300,00	$ 15.660.000,00
7	Construcción de Box Culvert	UNIDAD	1	1	$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00
8	Corte de juntas de dilatación	ML	1195	1195	$ 4.900,00	$ 5.855.500,00
9	Suministro e instalación de cordon y sello de juntas (Sikaflex 401 Pavement)	ML	1195	1195	$ 20.500,00	$ 24.497.500,00
10	Señalización horizontal (Pintura y demarcación)	ML	600	600	$ 5.200,00	$ 3.120.000,00
11	Obras complementarias (limpieza, etc)	M2	1020	1020	$ 4.500,00	$ 4.590.000,00

SUBTOTAL		**$ 290.920.760**
Administración %	**14,0%**	$ 40.728.906
Imprevistos %	**2,0%**	$ 5.818.415
Utilidad %	**4,0%**	$ 11.636.830
IVA %	**19%**	$ 2.210.998
COSTO TOTAL		**$ 351.315.910**
Valor Anticipo (Si aplica)		
Valor amortizado (Si aplica)		
Valor por amortizar (Si aplica)		
Valor ejecutado según actas acumuladas (Si aplica)		**$ 351.315.910**
VALOR TOTAL A CANCELAR		**$ 351.315.910**

Observaciones:

Con la presente acta se deja constancia que los trabajos relacionados son recibidos el 18 de diciembre del 2024, cumpliendo dentro del plazo estipulado.

Contratista
Cristian Alberto Suárez Chitiva

Interventor del contrato
Leonardo Montaña
Ingeniero de Calidad

Administrador del contrato
Salomon Ruiz Chaparro
Gerente General CHR

Construción & Servicios
Nit: 900742346-1

Oficina principal: Carrera 123 N° 12 A - 21 Bogotá
Tel: 350 859 53 33 - 311 511 60 46
Correo: sruiz@chr.com.co
administracion@chr.com.co
www.chr.com.co

CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS S A S

CERTIFICA

Que CASBIM SAS, identificado con NIT No. 901.577.286-4, suscribió con la empresa **CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS S.A.S**, el siguiente contrato:

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. OC 425

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 de octubre del 2024
CONTRATANTE:	CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS SAS
NIT DEL CONTRATANTE:	900.742.346-1
CONTRATISTA:	CASBIM S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA:	**901.577.286-4**

OBJETO: Construcción de infraestructura vial y deportiva en la planta de Chanangue, Ecuador, que incluye obras civiles para el mejoramiento estructural de la vía de acceso y áreas complementarias. El proyecto comprende actividades de demolición, movimiento de tierras, instalación de bases estabilizadas, fundición de losas en concreto de alta resistencia, intervención de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de estructuras complementarias y adecuaciones deportivas. Todo el alcance se ejecutará de acuerdo con las normativas técnicas, de seguridad y ambientales vigentes, asegurando la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.

FECHA DE INICIO:	28 de octubre del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 de diciembre del 2024
VALOR:	$ 409.020.404
TÉRMINO DE EJECUCIÓN:	Cuarenta y cinco (45) días calendario.

La presente certificación se expide a los dieciséis (12) días del mes de diciembre de 2024, a solicitud del interesado.

NIT: 900.742.346-1
SALOMON RUIZ CHAPARRO
GERENTE GENERAL
CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS S.A.S

CHR	ACTA DE ENTREGA DE SERVICIOS U OBRA CIVIL	CHR-ACT-031-V3

Tipo de entrega: **Entrega parcial** [ ] **Entrega total** [X]

No. Contrato u orden de compra:	OC 425
Objeto del contrato:	Construcción de infraestructura vial y deportiva en la planta de Chanangue, Ecuador, que incluye obras civiles para el mejoramiento estructural de la vía de acceso y áreas complementarias. El proyecto comprende actividades de demolición, movimiento de tierras, instalación de bases estabilizadas, fundición de losas en concreto de alta resistencia, intervención de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de estructuras complementarias y adecuaciones deportivas. Todo el alcance se ejecutará de acuerdo con las normativas técnicas, de seguridad y ambientales vigentes, asegurando la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.
Valor contratado:	$ 409.020.404
Ubicación del servicio:	Planta Chanangue - Ecuador
Duración del servicio:	45 Días
Fecha inicio del servicio:	28/10/2024
Contratista:	CASBIM SAS
Contratante:	CHR Construcciones & Servicios SAS
Administrador del contrato:	Salomon Ruiz Chaparro
Interventor del contrato:	Leonardo Montaña
Centro de costo:	Obras Civiles

Descripción de actividades contratadas y ejecutadas

Item	Descripción	Und Med	Contratado Cant	Ejecutado Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Demolición y movimientos de escombros/tierra	M3	500	500	$ 64.980,00	$ 32.490.000,00
2	Localización y replanteo	M2	5120	5120	$ 3.180,00	$ 16.281.600,00
3	Excavación sin clasificar de explanación y canales	M3	180	180	$ 25.997,00	$ 4.679.460,00
4	Suministro e instalación de base granular estabilizada con suelo cemento y aditivo PROES®100PLUS (20 cm espesor x 6m de ancho) para el ingreso vial a la planta	M3	550	550	$ 68.430,00	$ 37.636.500,00
5	**PLATADORMA EQUIPOS WELL TESTING Y VIA:** Losas en concreto 4000 PSI (espesor:16cm; ancho 6m; modulación 1,75x1,75m) con refuerzo en malla electrosoldada, Fibraplas Concrete® según norma NTC5541	M3	150	150	$ 581.109,00	$ 87.166.350,00
6	**CANCHA MULTIFUNCIONAL CAMPAMENTO:** Losa en concreto 3000 PSI, espesor:12cm, reforzada con Fibraplas Concrete® y malla electrosoldada 5mm 15cmx15cm	M2	650	650	$ 87.500,00	$ 56.875.000,00
7	**CANCHA MULTIFUNCIONAL CAMPAMENTO:** Suministro e instalación de portería multiple fija: Futsal, Basketball. Suministro e instalación de estructura de Voleibol con tensor y malla 100% Nylon	GLOBAL	1	1	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00
8	Corte de juntas transversales y longitudinales, incluye cordon de 1/4" y sellante de poliuretano	ML	1350	1350	$ 20.300,00	$ 27.405.000,00
9	Pintura y demarcación de la cancha multifuncional	M2	620	620	$ 8.900,00	$ 5.518.000,00
10	Suministro e instalación de tubería NOVAFORT D:6"	ML	349	349	$ 88.849,00	$ 31.008.301,00
11	Suministro e instalación de tubería NOVAFORT D:8"	ML	187	187	$ 137.139,00	$ 25.644.993,00
					SUBTOTAL	**$ 338.705.204**
					Administración % 14,0%	$ 47.418.729
					Imprevistos % 2,0%	$ 6.774.104
					Utilidad % 4,0%	$ 13.548.208
					IVA % 19%	$ 2.574.160
					COSTO TOTAL	**$ 409.020.404**
					Valor Anticipo (Si aplica)	
					Valor amortizado (Si aplica)	
					Valor por amortizar (Si aplica)	
					Valor ejecutado según actas acumuladas (Si aplica)	**$ 409.020.404**
					VALOR TOTAL A CANCELAR	**$ 409.020.404**

Observaciones:

Con la presente acta se deja constancia que los trabajos relacionados son recibidos el 12 de diciembre del 2024, cumpliendo dentro del plazo estipulado.

Contratista
Cristian Alberto Suárez Chitiva

Interventor del contrato
Leonardo Montaña
Ingeniero de Calidad

Administrador del contrato
Salomon Ruiz Chaparro
Gerente General CHR

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Chía, 18 de febrero de 2025.

Señores,
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
EDTB
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

ASUNTO: CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA 001 DE 2025

El suscrito, CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA, identificado con C. C. No. 1.069.853.386 de Junín, Cundinamarca, en mi condición de representante legal de CASBIM S.A.S. declaro que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8o. y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 núm. 7o. y 52 de la citada ley, así como los efectos legales consagrados en el Art. 44 núm. 1o. de la misma norma y, declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad que represento.

En constancia, se firma en Chía, Cundinamarca a los dieciocho días del mes de febrero de 2025.

Atentamente:

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVIVA
C.C. No.: 1.069.853.386 de Junín, Cundinamarca
Razón Social: CASBIM S.A.S.
NIT: 901.577.286-4

Bogotá, 17 de febrero de 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifico que el CASBIM SAS con NIT 901.577.286-4 ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondiente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Actuo en mi calidad de: Contadora Pública con tarjeta profesional, cédula y datos como aparecen al pie de mi firma.

Adjuntos: Tarjeta Profesional y Certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central de contadores.

Cordialmente;

DERLY LIESSELLE PATIÑO RINCON
CC. 1.057.589.424 de Sogamoso
TP. 213369-T
CEL: 3143054063

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3397131

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1069853386, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 091037-0608462 CND desde el 14 de Febrero de 2022, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2022007087.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CASBIM INGENIERÍA

CASBIM SAS

NIT: 901.577.286-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS $

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTA		2024	%	2023
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE	$ 545,349,215	69.7%	$ 30,000,000
4	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	$ 542,499,443	69.3%	$ 30,000,000
	Caja	$ 526,139,683		$ 30,000,000
	Bancos	$ 16,359,760		$ -
	INVERSIONES	$ -		$ -
	Inversiones	$ -		$ -
5	**DEUDORES**	$ 2,849,771	0.4%	$ -
	Clientes	$ 2,849,771		$ -
	Impuestos y contribuciones	$ -		$ -
	Deudores varias			$ -
	INVENTARIOS	$ -	0.0%	$ -
	Materiales	$ -		$ -
	Repuestos	$ -		$ -
	Otros	$ -		$ -
	ACTIVO NO CORRIENTE	$ 237,540,285	$ 0	$ -
	DEUDORES	$ -		$ -
	clientes	$ -		$ -
	INVERSIONES	$ -		$ -
	Inversiones	$ -		$ -
6	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**	$ 237,540,285	30.3%	$ -
	Terrenos			
	Edificaciones	$ -		$ -
	Maquinaria y equipo	$ 237,540,285		$ -
	Equipos de oficina			
	Equipos de computo y comunicación			
	Flota y equipo de transporte	$ -		$ -
	Depreciacion acumulada			
	OTROS ACTIVOS	$ -		$ -
	diferidos	$ -		$ -
	Valorizacion			$ -
	TOTAL ACTIVOS	$ 782,889,500		$ 30,000,000

NOTA		2024	%	2023
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE	$ 261,060,824	100%	$ -
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	$ -	0%	$ -
	Obligaciones con Bancos Nacionales			
	Obligaciones con Bancos Extranjeros	$ -		$ -
	PROVEEDORES	$ -		$ -
	Nacionales	$ -		$ -
7	**CUENTAS POR PAGAR**	$ 2,391,504	1%	$ -
	Corrientes comerciales	$ -		
	Retención en la Fuente	$ 2,391,504	0.9%	$ -
	Acreedoras varios	$ -		
7	**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**	$ 9,145,680		$ -
	Impuesto sobre las ventas	$ 9,145,680		$ -
	OBLIGACIONES LABORALES	$ -		$ -
	Salarios	$ -		$ -
	Prestaciones sociales	$ -		$ -
7	**PASIVOS ESTIMADOS**	$ 267,815,000		$ -
	Prestaciones sociales			
	Impuestos y contribuciones	$ 267,815,000		
	OTROS PASIVOS	$ -		$ -
	avances y anticipos recibidos	$ -		
	PASIVO NO CORRIENTE	$ -		$ -
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	$ -		$ -
	Obligaciones financieras a largo plazo	$ -		$ -
	OTROS PASIVOS	$ -		$ -
	Otros Pasivos	$ -		$ -
	TOTAL PASIVOS	$ 261,060,824		$ -
8	**PATRIMONIO**			
	Capital	$ 30,000,000	6%	$ 30,000,000.00
	Utilidad del ejercicio	$ 491,828,676	94%	$ -
	Utilidad de ejercicios anteriores	$ -	0%	$ -
	TOTAL PATRIMONIO	$ 521,828,676		$ 30,000,000.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$ 782,889,500		$ 30,000,000

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CC. 1,069,853,386 DE JUNÍM
REPRESENTANTE LEGAL

DERLY LIESSELLE PATIÑO RINCON
TP. 213369-T
CONTADOR PÚBLICO

CASBIM INGENIERÍA

CASBIM SAS

NIT: 901.577.286-4

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS $

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTA			2024	%		2023
9	**VENTAS OPERACIONALES**	$	**1,091,507,533**		$	-
	Actividades de construcción e Ingeniería	$	1,091,507,533		$	-
	- Devoluciones	$	-		$	-
	- Rebajas	$	-		$	-
	= VENTAS NETAS	$	**1,091,507,533**	**0%**	$	-
10	**COSTOS**	$	**112,739,407**	**10%**	$	-
	Mano de obra directa					
	Material directo	$	96,739,407		$	-
	Costos inderectos de produccion	$	16,000,000			
	.= UTILIDAD BRUTA	$	**978,768,126**	**90%**	$	-
	GASTOS OPERACIONALES					
11	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	$	**217,598,435**	**19.9%**	$	-
	Gastos de personal	$	9,632,056		$	-
	Honorarios	$	153,600,000		$	-
	Impuestos y contribuciones	$	3,277,410		$	-
	Gastos Legales	$	2,994,093		$	-
	Gastos de Viaje	$	29,456,327		$	-
	Otros gastos	$	18,638,550		$	-
	GASTOS DE VENTA	$	-		$	-
	.= UTILIDAD OPERACIONAL	$	**761,169,691**	**70%**	$	-
	OTROS GASTOS	$	**1,538,683**	**0%**	$	-
	Gastos Financieros	$	318,683		$	-
	Otros gastos	$	1,220,000		$	-
	OTROS INGRESOS	$	**12,668**	**0%**	$	-
	Intereses	$	12,668		$	-
	Recuperaciones y demas	$	-		$	-
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	$	**759,643,676**	**70%**	$	-
	- Provision impuesto de renta 35%	$	267,815,000		$	-
	.= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	$	**491,828,676**	**45%**	$	-

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CC. 1,069,853,386 DE JUNÍM
REPRESENTANTE LEGAL

DERLY LIESSELLE PATIÑO RINCÓN
TP. 213369-T
CONTADOR PÚBLICO

CASBIM INGENIERÍA

CASBIM SAS

NIT: 901.577.286-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	$	491,828,676
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	$	-
(+) DEPRECIACION	$	-
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)		
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	$	491,828,676
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	$	2,849,771
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	$	9,145,680
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	$	-
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	$	2,391,504
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	$	-
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	$	267,815,000
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$	258,211,053
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$	-
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	$	-
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$	-
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	$	-
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	$	-
= AUMENTO EN EL EFECTIVO	$	750,039,728
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2024	$	542,499,443
SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/10/2023	$	30,000,000
(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO	$	512,499,443

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CC. 1,069,853,386 DE JUNÍM
REPRESENTANTE LEGAL

DERLY LIESSELLE PATIÑO RINCÓN
TP. 213369-T
CONTADOR PÚBLICO

CASBIM INGENIERÍA

CASBIM SAS

NIT: 901.577.286-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	RESERVA	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	EXEDENTES SIN APROPIAR	EXEDENTES DEL EJERCICIO	SUPERAVIT DONAC Y VALORIZ	TOTAL
Saldo a diciembre 31 /23	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,000,000.00
Apropiaciones de la Asamblea	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Distribucion Utilidades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Capitalizacion accionistas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aumentos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 491,828,675.63	$ -	$ 491,828,675.63
SALDO DICIEMBRE 2024	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 491,828,675.63	$ -	$ 521,828,675.63

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
CC. 1,069,853,386 DE JUNÍM
REPRESNTANTE LEGAL

DERLY LIESSELLE PATIÑO RINCON
TP. 213369-T
CONTADOR PÚBLICO

HOJA DE VIDA

DARLINTONG PALACIOS MENA
Ingeniero Civil.
pmdarlintong@hotmail.com
3203216815

3203216815



DARLINTONG PALACIOS MENA

E-mail : pmdarlintong@hotmail.com
Celular - 3203216815

CARTA DE PRESENTACIÓN

En la búsqueda de mejores oportunidades laborales, remito con mucha expectativa mi hoja de vida, esperando que sea tenida en cuenta en los procesos de evaluación y posterior selección a la vacante publicada por ustedes y así poder hacer parte de su importante empresa.

De conformidad a mi formación recibida durante el bachillerato y universidad me identifico como un joven con excelentes relaciones interpersonales y gran facilidad de aprendizaje, capacidad de trabajo en equipo e individualmente, disponibilidad inmediata para viajar a cualquier parte, liderazgo, adaptabilidad al cambio y responsabilidad.

3203216815

OBJETIVOS

- *Aceptar nuevos retos y tener oportunidad de crecimiento laboral e intelectual, conocer ambientes en los cuales ponga a prueba mis capacidades.*

- *Participar activamente en el desarrollo de proyectos encaminados a las políticas de la empresa.*

3203216815

HOJA DE VIDA

INFORMACION PERSONAL

NOMBRE: Darlintong Palacios Mena.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Iloró, Septiembre 28 de 1984
IDENTIFICACION: CC 1077422492 DE Quibdó
ESTADO CIVIL: Soltero
DIRECCION: B/ LAS DELICIAS

TELEFONO: 3203216815
CORREO ELECTRONICO: pmdarlintong@hotmail.com

PERFIL PROFECIONAL

Ingeniero egresado, con muy buenas relaciones interpersonales, con capacidad de realizar, dirigir, supervisar proyectos civiles en diseño o construcción.

Poseo conocimientos y experiencias en residencias e interventorias de obras, análisis de precios unitarios, cortes de obra y ejecución de programas Project, Word, Excel y Pawer Point. Capacidades en el dibujo técnico.

Esto apoyado en un sentido de responsabilidad, creatividad y liderazgo.

DARLINTONG PALACIOS MENA
Cra. 12 Con Cll 12-39 LAS DELICIAS DE BELLAVISTA
Email: darlintong@hotmail.com
Celular: 3203216815

FORMACION ACADEMICA

UNIVERSITARIOS

TITULO OBTENIDO: INGENIERO CIVIL
INSTITUCION: Universidad Tecnológica Del Chocó.
AÑO DE TERMINACION: 05 de Septiembre de 2008

SECUNDARIA

TITULO OBTENIDO: Bachiller Técnico—Dibujo Técnico
INSTITUCION: Instituto Integrado Carrasquilla Industrial
AÑO DE TERMINACION: 1997-2001

PRIMARIA

INSTITUCION: Escuela Julio Figueroa Villa, Lloró- Chocó
AÑO DE TERMINACION: 1991—1996

OTROS

- ✓ Congreso regional de Ingeniería y Arquitectura; ***"Proyectos de ingeniería y arquitectura para el desarrollo de pacífico colombiano"***
  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ Y ASEEIC.

3203216815

EXPERIENCIA LABORAL

❖ TRABAJO DE GRADO

Realización de los estudios técnicos, ensayos de laboratorio y pruebas en el terreno para lograr el aumento de la resistencia de la sub-rasante mediante la aplicación del GEOSTAB, en la conformación de un afirmado duradero, en la vía Quibdo—Pacurita, Municipio de Quibdó, Departamento del Choco, Colombia.

❖ INSPECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA: CONVENIO CONSORCIO DIN PÉREZ
CARGO: Inspector de Interventoria (construcción de Banca y Obras de Arte)
DURACIÓN: 90 días
JEFE INMEDIATO: Luis Alberto Velazco B.
TELEFONO: 2266304 Bta.

FUNCIONES: Seguimiento e inspección a la ejecución de las actividades de conformación de banca y construcción de obras de arte en el convenio N°910 suscrito entre el Invias y el consorcio Din Pérez

❖ INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

EMPRESA: ALCALDIA DE LLORO

3203216815

CARGO: INGENIERO RESIDENTE
(reconstrucción y/o mejoramiento de viviendas afectadas por ataques terroristas)
DURACIÓN: 1 año y un mes
JEFE INMEDIATO: MOISES CORDOBA RAMOS.
TELEFONO: 3206801117

FUNCIONES: Realización de Levantamiento de Actas de Vecindad en la cual se hace la descripción del estado de los acabados de los inmuebles antes de intervenir, Diseño estructural, Seguimiento y ejecución de las actividades del proyecto reconstrucción y/o mejoramiento de viviendas afectadas por ataque terroristas en la cabecera municipal de Lloró.

- **INGENIERO INTERVENTOR**

EMPRESA: Alcaldía de Samana-Caldas.
CARGO: Interventor
DURACIÓN: 36 días
JEFE INMEDIATO: Carlos Alberto Ocampo García.
TELEFONO: 3108626488 Bta.

OBJETO: Interventoria externa para la construcción de la cancha sintética en el sector del polideportivo de Samana-Caldas.
FUNCIONES:

- Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos.
- Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.
- Verificar las condiciones técnicas, la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Constructor.
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
- Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos se ajuste a las exigencias de la presente especificación y todas las disposiciones legales vigentes.

- *Medir las cantidades de obras ejecutadas de acuerdo a las especificaciones.*

❖ ***INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA***

EMPRESA:	*JHO INGENIEROS*
CARGO:	*Residente de Interventoria*
DURACIÓN:	*120 días*
JEFE INMEDIATO:	*Jaime Herrera Osorio.*
TELEFONO:	*3108626488 Bta*

FUNCIONES: *Interventorià técnica, administrativa, financiera y ambiental.*

- *Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos.*
- *Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.*
- *Verificar las condiciones técnicas, la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Constructor.*
- *Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.*
- *Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos se ajuste a las exigencias de la presente especificación y todas las disposiciones legales vigentes.*
- *Medir las cantidades de obras ejecutadas de acuerdo a las especificaciones.*

❖ ***INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA***

EMPRESA:	*GOBERNACION DE CALDAS*
CARGO:	*Residente de Interventoria*
DURACIÓN:	*105 días*

3203216815

JEFE INMEDIATO: *Andrés Felipe Castañeda Tabares.*
TELEFONO: *3006577847*

FUNCIONES: *Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental.*

- *Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos.*
- *Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.*
- *Verificar las condiciones técnicas, la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Constructor.*
- *Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.*
- *Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos se ajuste a las exigencias de la presente especificación y todas las disposiciones legales vigentes.*
- *Medir las cantidades de obras ejecutadas de acuerdo a las especificaciones del contrato.*

❖ ***"CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 148 DE 2011. INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS CIVILES QUE EL MUNICIPIO DE SANSEBASTIAN DE MARIQUITA EJECUTE CON RECURSOS PROPIOS PARA LA VIGENCIA DEL 2011.INGENIERO INTERVENTOR".*** *ENTRE ELLAS TENEMOS LAS SIGUIENTES OBRAS:*

✓ *Obra civil para el sumisito e instalación de acometida eléctrica trifásica con medidor y tablero de circuitos en las instalaciones de la oficina de transito municipal de san Sebastián de mariquita.*

3203216815

- ✓ *Construcción de tramos de alcantarillado de aguas residuales en el barrio la esperanza en el municipio de san Sebastián de mariquita:*
  - *N° de contrato: 198 del 24 de agosto de 2011*
  - *Valor del contrato: 14.490.937*
  - *Plazo de ejecución: 30 días*

- ✓ *Construcción de Sobre carpeta Asfáltica en las diferentes vías del Casco urbano del Municipio y el Amoblamiento Vial de la Carrera 3 entre Calles 4 y 7 del Municipio de San Sebastián de Mariquita:*
  - *N° de contrato: 138 del 5 de junio de 2011*
  - *Valor del contrato: 499.999.586*
  - *Plazo de ejecución: 90 días*

- ✓ *Obra civil para la reconstrucción (optimización) de un tramo de alcantarillado de aguas residuales del descole de la planta de tratamiento del barrio mutis del municipio de san Sebastián de mariquita:*
  - *N° de contrato: 219 del 21 de septiembre de 2011*
  - *Valor del contrato: 10.324.358,20*
  - *Plazo de ejecución: 30 días.*

- ✓ *Construcción del cerramiento del predio del tanque de almacenamiento y red de conexión al sistema de distribución del acueducto urbano del municipio de san Sebastián de mariquita:*
  - *Valor del contrato: 79.625.972*

3203216815

- Plazo de ejecución: 60 días
- N de contrato:242 del 1 de noviembre de 2011

✓ Obra civil para la ampliación y mantenimiento del alcantarillado de la calle 10 entre calles 7 y 8 de este municipio:
- N de contrato: 231 del 14 de octubre de 2011
- Valor del contrato: 13.316.021
- Plazo de ejecución: 30 días

✓ Obra civil para la construcción de un muro en gavión y mejoramiento de la escuela de la vereda orita de este municipio:
- N de contrato: 247 del 11 de noviembre de 2011
- Valor del contrato: 13.190.650
- Plazo de ejecución: 30 días.

✓ Obra civil para la reconstrucción de placas de pavimento en la calle 11 entre carreras 4 y 5 y carrera 5 entre calles 3 y 4 del municipio de san Sebastián de mariquita.
- N de contrato: 236 del 20 de octubre de 2011
- Valor del contrato: 13.419.863
- Plazo de ejecución: 30 días.

✓ Obra civil para la remodelación de un aula didáctica en la escuela simón bolívar de este municipio:
- N de contrato: 226 del 6 de octubre de 2011
- Valor del contrato: 12.300.971
- Plazo de ejecución: 30 días.

3203216815

- ✓ *Obra civil para el mantenimiento y mejoramiento de la pintura y pañete de la institución educativa escuela mi ranchito de san Sebastián de mariquita:*
  - *N° de contrato: 229 del 14 de octubre de 2011*
  - *Valor del contrato: 12.451.450*
  - *Plazo de ejecución: 30 días*

- ✓ *Obra civil para la adecuación de la batería sanitaria en el taller municipal del municipio de san Sebastián de mariquita:*
  - *N° de contrato: 235 del 19 de octubre de 2011*
  - *Valor del contrato: 7.974.502*
  - *Plazo de ejecución: 20 días*

- ✓ *Obra civil para rehabilitación del parque acuático ubicado en la carrera 6 con calle 11 avenida quesada de este municipio.*
  - *N° de contrato: 223 del 3 de octubre de 2011*
  - *Valor del contrato: 5.492.900*
  - *Plazo de ejecución: 30 días*

❖ ***INGENIERO CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA***

EMPRESA:	*ALCALDIA DE SAMANÁ*
CARGO:	*Contratista de Interventoria*
DURACIÓN:	*60 días*
JEFE INMEDIATO:	*ALCALDE.*
TELEFONO:	

FUNCIONES: *Interventoria técnica, administrativa, financiera para la construcción de cancha sintética de futbol sala del municipio de Samaná calda.*

- *Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos.*
- *Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.*
- *Verificar las condiciones técnicas, la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Constructor.*
- *Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.*
- *Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos se ajuste a las exigencias de la presente especificación y todas las disposiciones legales vigentes.*
- *Medir las cantidades de obras ejecutadas de acuerdo a las especificaciones.*

❖ ***INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA***

EMPRESA:	*INGENIERIA SOLIDAD*
CARGO:	*Residente de Interventoria*
DURACIÓN:	*60 días*
JEFE INMEDIATO:	*EDWIN PRIETO R.*
TELEFONO:	*3153113666*

FUNCIONES: *Interventoria técnica, administrativa, financiera al montaje e instalación de sistema RACK TIPO PUSH BACK.*

- *Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos.*
- *Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.*
- *Verificar las condiciones técnicas, la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Constructor.*
- *Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.*
- *Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos se ajuste a las exigencias de la presente especificación y todas las disposiciones legales vigentes.*

3203216815

- *Medir las cantidades de obras ejecutadas de acuerdo a las especificaciones.*

❖ ***INGENIERO CONTRATISTA***

EMPRESA: *ALCALDIA DE EL BAGRE*
CARGO: *Auxiliar de obras Publicas*
DURACIÓN: *180 días*
JEFE INMEDIATO: *Gustavo Adolfo Ortega.*
TELEFONO:

FUNCIONES:

- *Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos.*
- *supervisión de contratos y elaboración de actas.*
- *Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.*
- *Verificar las condiciones técnicas, la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Constructor.*
- *Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.*
- *Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos se ajuste a las exigencias de la presente especificación y todas las disposiciones legales vigentes.*
- *Medir las cantidades de obras ejecutadas de acuerdo a las especificaciones.*

❖ ***INGENIERO CONTRATISTA***

EMPRESA: *ALCALDIA DE EL BAGRE*
CARGO: *Auxiliar de planeación*
DURACIÓN: *180 días*
JEFE INMEDIATO: *Luis Gabriel Montero.*

3203216815

FUNCIONES:

- *Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos.*
- *supervisión de contratos y elaboración de actas.*
- *Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.*
- *Verificar las condiciones técnicas, la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Constructor.*
- *Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.*
- *Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos se ajuste a las exigencias de la presente especificación y todas las disposiciones legales vigentes.*
- *Medir las cantidades de obras ejecutadas de acuerdo a las especificaciones.*

❖ *INGENIERO CONTRATISTA DE OBRA*

EMPRESA: *EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE*
CARGO: *INGENIERO CONTRATISTA*
(Suministro e instalación de tanques de recolección de los residuos sólidos)
DURACIÓN: *30 dais*
JEFE INMEDIATO: *HUMBERTO MANUEL CALDERIN.*

FUNCIONES: Realización el suministro e instalación de los tanques para los residuos sólidos en los respectivos puntos suministrados por el contratante.

3203216815

❖ *INGENIERO CONTRATISTA DE OBRA*

EMPRESA: *FOVIS EL BAGRE*
CARGO: *INGENIERO CONTRATISTA*
(Suministro de maquinaria pesada para la adecuación del terreno y nivelación para la urbanización san pedro claver)
DURACIÓN: *30 dais*
JEFE INMEDIATO: *ELLERIS MARTINEZ.*

FUNCIONES: *SUMINISTRAR LA MAQUINARIA.*

❖ *INGENIERO CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA*

EMPRESA: *ALCALDIA DE ZARAGOZA*
CARGO: *Contratista de Interventoria*
DURACIÓN: *210 días*
JEFE INMEDIATO: *CAMILO MENA SERNA.*
TELEFONO: *8388239*

FUNCIONES: *Interventoria técnica, administratíva, financiera para la construcción de redes de acueducto, alcantarillado, lleno con material seleccionado, construcción, pavimento y puente en la avenida el Porce, en el municipio de Zaragoza.*

- *Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos.*
- *Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.*
- *Verificar las condiciones técnicas, la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Constructor.*
- *Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.*
- *Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos se ajuste a las exigencias de la presente especificación y todas las disposiciones legales vigentes.*

3203216815

- *Medir las cantidades de obras ejecutadas de acuerdo a las especificaciones.*

❖ ***INGENIERO CONTRATISTA DE OBRA EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS:***

ENTIDAD	CÓDIGO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPOLOGÍA	FECHA FIRMA	VALOR DEL CONTRATO
Admón. Campamento	CO-MC-134-2017	Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y legal de la obra: CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UNA AULA, UNA UNIIDAD SANITARIA Y OTRAS AECUACIONES A LA SEDE DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA EL BARCINO DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA	Obra Publica	30/05/2017	$ 7.134.770,00
Admón. El Bagre	PS-17-2017-CNJ	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EDIFICIO DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	Prestación De Servicios	13/07/2017	$ 8.983.800,00
Admón. El Bagre	OP-074-2017	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LUDICA MUNICIPAL DE EL BAGRE ANTIOQUIA, CONFORME AL PROGRAMA 1.4.48 FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, DE LA LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO HUMANO, DEL PLAN DE DESARROLLO ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE EL BAGRE 2016-2019.	Obra Publica	21/03/2017	$ 5.690.880,00
Admón. El Bagre	OP-118-2017	MEJORAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE LA CÁRCEL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Obra Publica	18/05/2017	$ 97.995.159,00
Admón. El Bagre	OP-164-2017	REPARCHEO PISTA AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA	Obra Publica	16/06/2017	$ 79.615.306,00
Admón. El Bagre	OP-221-2017	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE COMUNICA LOS BARRIOS PUEBLO NUEVO Y LA ESPERANZA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LÓPEZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	Obra Publica	18/08/2017	$ 20.525.454,00
Admón. El Bagre	OP-226-2017	LIMPIEZA DEL CAÑO LA VICTORIA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO LÓPEZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA.	Obra Publica	25/08/2017	$ 20.075.332,00
Admón. El Bagre	OP-227-2017	REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE MEDARDO CASTAÑEDA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA.	Obra Publica	25/08/2017	$ 19.663.888,00

DARLINTONG PALACIOS MENA
Cel. 3203216815

Admón. El Bagre	OP-230-2017	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA AVENIDA LA JUVENTUD, ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA.	Obra Publica	01/09/2017	$ 3.782.759,00
Admón. El Bagre	OP-252-2017	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN MADERA, EN EL RESGUARDO LOS ALMENDROS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA.	Obra Publica	29/09/2017	$ 13.015.593,00
Admón. El Bagre	OP-254-2017	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL AEROPUERTO MUNICIPAL DE EL BAGRE - ANTIOQUIA, ZONA URBANA CONSISTENTE EN ROCERÍA, LIMPIEZA MECÁNICA, PODA DE ÁRBOLES, REPARACIÓN DE CERCA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA.	Obra Publica	02/10/2017	$ 20.057.194,00
Admón. El Bagre	OP-339-2017	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE BOMBAS DE AGUAS POTABLE EN LA VEREDA BROJOLA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	Obra Publica	27/12/2017	$ 54.725.858,00
Admón. El Bagre	OPNo005DE2017	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL Y EL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	Obra Publica	10/01/2017	$ 119.849.416,00
Admón. El Bagre	OPNo299DE2016	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 48, ENTRE CARRERAS 38 Y 40, BARRIO 20 DE JULIO, ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	Obra Publica	12/10/2016	$ 26.518.223,00
Admón. El Bagre	OPNo321DE2016	CONTRATAR LA MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA Y ENTORNO INMEDIATO EN EL PARQUE PRINCIPAL DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	Obra Publica	24/10/2016	$ 51.765.489,00
Admón. El Bagre	OPNo323DE2016	RECONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LUIS CANO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	Obra Publica	25/10/2016	$ 38.918.922,00
Admón. Taraza	COP-010-2016	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, CASA DIANA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ - ANTIOQUIA	Obra Publica	05/08/2016	$ 19.021.386,00
Admón. Zaragoza	CM-02-2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DEL PORCE ZONA URABNA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Consultoría	24/04/2015	$ 97.197.221,00
EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE S.A. E.S.P	COPN002-2017	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL COMÚN, MENOR A 2 METROS DE PROFUNDIDAD Y LLENOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACION MÍNIMA DE 95%, METROS CÚBICOS, EN EL BARRIO VILLA ECHEVERRI DEL MUNICIPIO DE	Obra Publica	23/08/2017	$ 42.752.009,00

DARLINSON PALACIOS MENA
Celular 3203216815

		EL BAGRE.			
EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE S.A. E.S.P	OPSN052-2016	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO,EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA.	Prestación De Servicios	18/10/2016	$ 7.000.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE S.A. E.S.P	OSN48-2016	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VÁLVULAS VENTOSAS, CON SU RESPECTIVO CERRAMIENTO, PARA LA EMPRESA AGUAS DE EL BAGRE S.A ESP.	Prestación De Servicios	01/12/2016	$ 4.269.805,00

DARLINTONG PALACIOS MENA
Celular 3203216815

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE: MOISÉS CÓRDOBA RAMOS
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL
TELÉFONO: 3206801117

NOMBRE: ANDRES FELIPE CASTAÑEDA TABARES
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL
TELÉFONO: 3006577847

NOMBRE: GLADYS MARIA MENA GUERRERO
PROFESIÓN: LICENCIADA EN EDUCACION BASICA
TELÉFONO 3108626488

NOMBRE: JAIME HERRERA OSORIO
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL
TELÉFONO: 3108626488.

NOTA: Autorizo pedir informes a estas referencias y datos sin ninguna restricción y certifico para todos los efectos legales que los datos de información que contiene la anterior hoja de vida son veraces (**c.s. articulo 62 no 1**) régimen laboral colombiano.

DARLINTONG PALACIOS MENA
C.C 1.077 422.492 de Quibdó
INGENIERO CIVIL

DARLINTONG PALACIOS MENA
Celular 3203216815

SOPORTES

La República de Colombia
Y en su nombre

El Instituto Integrado
Carrasquilla Industrial
Quibdó

Aprobado por Resolución No. 2533 de Noviembre 29 de 1990.
Prorrogada su vigencia por Resolución No. 1455 de Septiembre 29 de 1994.

Confiere a:

Darlintong Palacios Mena

Identificado (a) con _____ **No.** _____ **de** _____

El Título de:

Bachiller Técnico Industrial
Especialidad en Dibujo Técnico

Por razón de haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Vocacional según los planes y Programas Vigentes.

Rector (a)

Secretario (a)

Quibdó 14 **de** XII **de** 2001

Anotado al folio No. 71 **Libro de Registro No.** 8

DARLINTONG PALACIOS MENA
Cel. 3203216815

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

EL INSTITUTO INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL QUIBDÓ

Aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Chocó,
Según resolución nro. 2533 del 29 de noviembre de 1990
Prorrogada su vigencia por resolución nro. 1455 del 29 de septiembre de 1994

ACTA DE GRADO

En atención que: DARLINTONG PALACIOS MENA

Identificado (a) con T.I. o C.C. nro. 1077422492 de Quibdo

Cursó y aprobó los estudios correspondientes al nivel de Educación Media; le confiere el Título de:

BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL EN DIBUJO

Para constancia se firma en Quibdó, a los 14 días del mes de diciembre de 2001

Libro nro. 8 Folio nro. 71 Nro. De orden 9 Acta general 001

El acto fue presidido por el Señor Rector y la Secretaria

Primo Tolentino Arias Ledezma
C.C. nro. 11.785.577
Rector

Ises Wilfrida Conto Mosquera
C.C. nro. 26.256.523
Secretaria

La República de Colombia
y por Autorización del Ministerio de Educación Nacional
La Universidad Tecnológica del Chocó
"Diego Luis Córdoba"
Quibdó - Chocó

En atención a que:

Darlintony Palacios Mena

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.077.422.492 DE QUIBDÓ, L.M. 84092857424 D.M. Nº 29

Ha completado los requisitos que los Estatutos Universitarios exigen para optar al Título de

Ingeniero Civil

Le expide el presente Diploma, en testimonio de ello, se firma en Quibdó el 5 de Septiembre de 2008

RECTOR | VICE RECTOR ACADÉMICO | SECRETARIO GENERAL | DECANO DE LA FACULTAD

DARLINTONG PALACIOS MENA
Cédula 3203216815

DARLINTONG PALACIOS MENA
Cra. 12 Con Cl en Esq LAS DELICIAS EL BAGRE ANTIOQUIA
E-mail: pmdarlintong@hotmail.com
Celular 3203216815

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
"DIEGO LUIS CÓRDOBA"
QUIBDÓ - CHOCÓ

ACTA DE GRADO Nº 596

En la ciudad de Quibdó, sede de la Universidad Tecnológica del Chocó **"Diego Luis Córdoba"**, el día 5 de Septiembre de 2008, se reunieron el Señor Rector MA. EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA, el Vicerrector Académico MA. MARCIAL CÓRDOBA PADILLA, el Decano de la Facultad Ing. FRANKLIN BARRIOS MATURANA y el Secretario General Abogado CARLOS ARTURO CÓRDOBA CUESTA, con el objeto de realizar el acto de graduación y entrega de Diploma que, como:

INGENIERO CIVIL
CODIGO SNIES 11184624000270011100

Le otorga la Universidad a:

DARLINTONG PALACIOS MENA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.077.422.492 DE QUIBDÓ

Por haber llenado los requisitos exigidos por los reglamentos, y en concordancia con lo dispuesto en el plan de estudios.
El Señor Rector, tomó el juramento de rigor e hizo entrega del Diploma, debidamente firmado por las autoridades competentes.
La presente acta se firma por los funcionarios autorizados.
Se deja constancia de que el graduado tiene definida su situación Militar, según Libreta Militar Nº 84092857424 DISTRITO MILITAR No. 29

MA. EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA
Rector

MA. MARCIAL CÓRDOBA PADILLA
Vice-Rector Académico

Abogado CARLOS ARTURO CÓRDOBA CUESTA
Secretario General

ING. FRANKLIN BARRIOS MATURANA
Decano de la Facultad

3203216815

Universidad Tecnológica del Chocó
"Diego Luis Córdoba"
Quibdó - Chocó

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA "DEL CHOCO "DIEGO LUIS CÓRDOBA"

CERTIFICA:

Que el 05 de septiembre de 2008, a folio No. 280 del libro de Registro No. 20 se encuentra registrado el diploma de **INGENIERO CIVIL**, expedido por esta institución el 05 de septiembre ,de 2008, a nombre de,

DARLINTONG PALACIOS MENA

Identificada (o) con la cédula de ciudadanía No. 1077422492 de Quibdó.

Acta de Grado No. 596 del 05 de septiembre de 2008.

Quibdó, 05 de septiembre de 2008

CARLOS ARTURO CORDOBA CUESTA

Luz Estella M.

D'ARLINTONG PALACIOS MENA
Cra. 12 Con Cl 21 Brro LAS VILLETAS EL BAGRE ANTIOQUIA
E-mail: pmdarlinton@hotmail.com
Celular 3203216815

Universidad Tecnológica del Chocó
"Diego Luis Córdoba"
Quibdó - Chocó
NIT. 891680089 - 4

ARCA No 232

EL JEFE DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ "DIEGO LUIS CORDOBA"(CODIGO 118), INSTITUCIÓN OFICIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON DOMICILIO EN QUIBDÓ, RECONOCIDA MEDIANTE LEY 38 DE 1968, EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE COLOMBIA, A SOLICITUD DEL INTERESADO Y PREVIA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PERTINENTES,

HACEN CONSTAR:

Que, **PALACIOS MENA DARLINTONG,** con documento de identidad No 1077422492, termino satisfactoriamente en esta Universidad las asignaturas correspondientes al plan de estudio del programa de **INGENIERIA CIVIL,** (del primero (I) al décimo (X) semestre) del primer periodo académico de 2002 hasta el segundo periodo de 2006.

Aprobado por Acuerdo 302 de diciembre 18 de 1991 - Consejo Superior, Código SNIES 1118462400027001111100.

Promedio total de la carrera.....3.61 tres seis uno.

Quibdó, 8 de noviembre de 2007.

GENTIL AYALA VIVAS
Jefe Admisiones Registro y Control Académico.

CARLOS ARTURO CORDOBA CUESTA
Secretario General

Elaboro	Reviso	Fecha	No de Folio
Maria Ruth E.	Gentil Ayala	8 de noviembre de 2007.	1

DARLINTONG PALACIOS MENA
Cel 3203216815

REPUBLICA DE COLOBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
MUNICIPIO DE LLORO
NIT 891680281-2

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE LLORO

CERTIFICA:

Que, el Ingeniero civil **DARLINTONG PALACIOS MENA** identificada con la cedula de ciudadanía **No: 1077422492 de Quibdó**, presto sus servicios profesionales a la Alcaldía Municipal de Lloro - Chocó, para el diagnostico y diseño estructural, en el Proyecto reconstrucción de 256 viviendas afectadas por ataques terroristas en la Cabecera Municipal de Lloró, con las siguientes características:

Proyecto: Reconstrucción y/o mejoramiento de viviendas afectadas por ataques terroristas en la Cabecera Municipal de Lloró.

Obra: Mejoramiento y/o reconstrucción de 256 viviendas.

Ejecutor: U.T. Llanos Nuevo Lloró (Municipio de Lloró 80% y ONG. Coringser 20%)

Periodo: De 20 de Febrero de 2009 a 19 de marzo de 2010

Esta certificación, se expide a solicitud del interesado a los veinte cuatro (24) días del mes de Marzo de 2010.

MOISÉS CORDOBA RAMOS
Secretario de Planeación Municipal.

DARLINTONG PALACIOS MENA
Ingeniero Civil Especialista en Vías Universidad de Antioquia
E-mail: darlintong@hotmail.com
Celular 3203216815

JHO INGENIEROS
Jaime Herrera Osorio

CERTIFICACIÓN

Me permito certificar que el Ingeniero **DARLINTONG PALACIOS MENA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.077.422.492 de Quibdó- Chocó y Matricula Profesional No. 05202164947de Antioquia, se desempeñó como **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**, en desarrollo del Contrato 3273 de 2009, cuyo objeto es la **INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA AFECTADO POR LA SEGUNDA OLA INVERNAL DE 2008 EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS**, suscrito con el Instituto nacional de Vías – INVIAS así, durante el periodo del 01 de Octubre de 2010 al 31 de Diciembre de 2010.

Valor contrato de Interventoría: $ 40'980.480.oo

Contrato de Obra: Contrato 4500005880

Objeto Contrato de Obra: OBRAS DE EMERGENCIA EN EL K36+500, SECTOR EL ANIME, DE LA CARRETERA PENSILVANIA – ARBOLEDA MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Valor contrato de Obra: $ 538'179.127.oo

El Ingeniero Palacios se desempeñó de manera impecable y se ha caracterizado por ser una persona íntegra, trabajadora y honesta.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de febrero de 2011.

Atentamente,

Ing. JAIME HERRERA OSORIO
Interventor

c.c. Hoja de Vida
Archivo

G:\OFICINA\CONTRATOS\CONSULTORIA\INVIAS CALDAS\CORRESPONDENCIA\CERTIFICACION DARLINTONG.doc

3203216815



CONSULTORIA & CONSTRUCCION

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO A
INGENIERO CIVIL M.P. 25202-38551 CND

ING. GERMÁN R. PERDOMO

CONSORCIO TOLIMA------NIT. 900432238-4

Bogotá D.C, 29 de Julio de 2011

SEÑORES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
ING. JAIME MALDONADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO.
PALACIO MUNICIPAL EL MANGOSTINO
Calle 4 Carrera 3 Esquina
CIUDAD

REF. CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 148 DE 2011. INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS CIVILES QUE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA EJECUTE CON RECURSOS PROPIOS PARA LA VIGENCIA 2011.

Yo **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO** con C.C **19.483.980** de Bogotá y actuando como representante legal-Suplente del **CONSORCIO TOLIMA**, autorizo al **ING. DARLINTONG PALACIOS MENA** con **M.P 05202-164947 ANT**, para que nos represente y firme las facturas que corresponden a los desembolsos mensuales por concepto de actas parciales de interventoria y todas las otras funciones que corresponden a su cargo, como lo son:

- Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por la Dirección de la Interventoria y acordadas con la **ALCALDÍA DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA** y la dirección de Obra.
- Coordinar, supervisar y verificar la ejecución las acciones técnicas, administrativas y/o financieras se realicen conforme a los estándares y códigos nacionales de obra.
- Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la obra.
- Verificar la información de memorias de diseño y planos técnicos y velar por su correcta ejecución.
- Coordinar con el topógrafo el levantamiento de la información topográfica.
- Verificar y avalar el cumplimiento de la vinculación por parte del personal de la obra a EPS, Pensiones y ARP.

CRA 13 # 63-39 OFICINA 801-BOGOTA.... Tel 640 36 96 FAX 753 03 96 CEL 310 345 02 48
interventoriaconsorciotolima@gmail.com
Civilcoingenieria.sas@hotmail.com



CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO A
INGENIERO CIVIL M.P. 25202-38551 CND

CONSULTORIA & CONSTRUCCION
ING. GERMÁN R. PERDOMO

CONSORCIO TOLIMA------NIT. 900432238-4

- Control en el cumplimiento de la programación de la ejecución de las obras y suministros contenidos en el contrato o las que fueren ordenadas de común acuerdo la Dirección de obras y la Dirección de Interventoria. Informará a la **ALCALDÍA DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA** y a la Dirección de la Interventoría las causas del no cumplimiento y en coordinación con el Residente de Obra o el contratista de suministro elaborará planes de contingencia.

- Coordinar y Supervisar la ejecución de los trabajos de todos los asesores de la Interventoría.

- Preparación de informes periódicos consignados en el contrato al igual firmará y aprobará el contenido de la bitácora y llevará un registro fotográfico.

- Asistir a las reuniones semanales en conjunto con la Dirección de Obra y de la **ALCALDÍA DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA** o cuando sean necesarios.

- Ejecutar los planes de calidad implementadas por el asesor de Calidad.

- Además deberá responder a las demás funciones propias de su cargo ante el funcionario asignado por la entidad para la supervisión de este contrato.

Atte.

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
R.L SUPLENTE

DARLINTONG PALACIOS MENA
E-mail: e_pmdarlintong@hotmail.com
Celular 3203216815

Andrés Felipe Castañeda Tabares
Universidad Nacional de Colombia

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS - EAFIT
PRESUPUESTOS, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA,
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES, MAQUINARIA

CERTIFICACION

El Ingeniero ANDRES FELIPE CASTAÑEDA TABARES, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.104.005 de Manizales hace constar que el Ingeniero DARLINTONG PALACIOS MENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.077.422.492 de Quibdó (Choco) y matricula profesional No. 05202164947 de Consejo Profesional de Antioquia, se desempeñó como Ingeniero Residente de Interventoría en desarrollo del Contrato de Consultoría NRO 0044-2011 (RADICADO SEC. JURIDICA NRO 14022011-0044) suscrito con la GOBERNACION DE CALDAS., en el cual se realizó "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN EL K36+500 SECTOR EL ANIME DE LA CARRETERA PENSILVANIA – ARBOLEDA MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".

Que en el desarrollo del citado contrato, se realizó la interventoría a las siguientes cantidades de obra:

No.	Código CUBS	Item pago	Especif. General	Especif. Particular	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.
1	**OBRAS PRELIMINARES**						
1.1	3.6.1.1.1			P	Localizacion, replanteo y verificación topográfica (comision de topografia, estacion total, logistica y demas elementos necesarios)	dia	7
1.2	3.6.2.1.4	200	200		Demolición mecánica elementos en concreto, concreto ciclopeo, roca o similar existentes (incluye retiro < 5 km)	m3	30
1.3	3.6.1.2.14			P	Demolición manual elementos en concreto, concreto ciclopeo, roca o similar existentes (incluye retiro < 5 km)	m3	50
						SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES	
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**						
2.1	3.2.1.5.2	211	211		Retiro de sobrantes, cargue manual (incluido en volqueta)	m3	250
2.2	3.6.9.3.1	900.1	900.1		Sobreacarreo en vehículo automotor medido en banco	m3-km	450
2.3	3.6.6.1.6	600.4	600.4		Excavación manual en conglomerado 0-4m	m3	450
2.4	3.6.6.1.9	600.2	600.2		Excavación manual en roca	m3	250
2.5	3.6.6.1.8	600.3	600		Excavación para cargar o pilas en conglomerado	m3	70
2.6	3.6.6.1.6	600.3	600		Excavación para cargar o pilas en roca	m3	70
2.7	3.6.0.0.0			P	Voladuras para excavación en roca	un	200
2.8	3.6.0.0.0			P	Anclajes pasivos, incluye perforación en material comun, acero, grouting, etc	ml	410
2.9	3.6.0.0.0			P	Perfilada talud	m3	650
2.1	3.6.6.2.1	610.1	600		Empradizado	m2	650
						SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA	
3	**MUROS EN CONCRETO REFORZADO**						
3.1	3.6.6.6.33	630.4	630		Concreto f'c 21 Mpa para muro, incluye formaleta, mano de obra, materiales y demas necesarios, con acabado a la vista	m3	120

E-mail: andrescastanedat@gmail.com
Cel. 300-657-7847
Manizales

Andrés Felipe Castañeda Tabares
Universidad Nacional de Colombia

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS - EAFIT
PRESUPUESTOS, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA,
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES, MAQUINARIA

3.2	3.6.6.9.3	640.3	640		Suministro e instalacion de Acero de refuerzo fy=420 Mpa, incluye materiales, mano de obra, transporte y demás necesarios.	kg	18000
3.3	3.6.6.18.1			P	Concreto f'c=21 Mpa para cunetas, canales, incluye formaleta, mano de obra, materiales y demás necesarios con acabado a la vista	m3	130
3.4	3.6.6.5.1	610.1	610		Lleno compactado con material de sitio	m3	250
3.5	3.6.3.2.1	610.1	610	P	Lleno compactado en afirmado, incluye el suministro	m3	50
3.6	1.27.11.2	682			Suministro e instalacion de tubería sch 2" perforada agrs drenes	mt	100
					SUBTOTAL MUROS EN CONCRETO REFORZADO		
4	**INFRAESTRUCTURA**						
4.1	3.6.6.6.4A	630.6	630		Suministro e instalacion de Concreto f'c=14 Mpa para anillo de caisson	m3	45
4.2	3.6.6.6.2A	630.4	630		Suministro e instalacion de Concreto f'c=21 Mpa para caisson	m3	45
4.3	3.6.6.9.3	640.3	640		Suministro e instalacion de Acero de refuerzo fy=420 Mpa, incluye materiales, mano d eobra ,transporte y demás necesarios	kg	44096
					SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA		
5	**OTROS**						
5.1	3.2.7.5.1	924	924		Trincho en guadua pared doble doble pared cada 0.80 metros	m2	500
5.2	3.6.6.13.4	661	661		Suministro e instalacion de tubería en concreto de 36"	ml	48
5.3	1.62.4.5.175	523	523		Establecimiento de estaciones protectoras (material= cuerbrazamigo, chamizo, y sauce llorón)	UND	100
5.4	2.43.1.13.17			P	Bulldozer D-6	HRS	113
5.5	2.43.1.13.22			P	Retroexcavadora Cargadora JD-510	HRS	60

RESUMEN DEL CONTRATO LABORAL DARLINTONG PALACIOS MENA:

FECHA DE INICIACIÓN: 25 de Febrero de 2011

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de Agosto de 2011


VALOR DE LA OBRA EJECUTADA DURANTE EL CONTRATO LABORAL: Durante los periodos mencionados anteriormente, se ejecutaron obras por un valor aproximado de *$380.000.000,00* (Trescientos Ochenta millones de Pesos).

Para constancia se firma en Manizales a los tres (3) días del mes de Octubre del año 2011.

ANDRÉS FELIPE CASTAÑEDA TABARES
C.C. 75'104.005 de Manizales

E-mail: andrescastanedat@gmail.com
Cel. 300-657-7847
Manizales

DARLINTONG PALACIOS MENA
Celular 3203216815



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
05202164947ANT
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 19/02/2009
DARLINTONG
PALACIOS MENA
C.C. 1077422492
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL
CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA"

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Remberto Segundo Diaz Cordero
Profesional en Ingeniería Civil
Email. diazcorderor@gmail.com
Cel. 3216171533



DATOS PERSONALES

CEDULA DE CIUDADANIA ..... 1.192.776.147 de Montería
MATRICULA PROFESIONAL ..... 22202-391752 COR
FECHA DE NACIMIENTO ..... 30 de abril del 1993
EDAD .....30 años
LUGAR DE NACIMIENTO..... Tierralta- Córdoba
ESTADO CIVIL.....Unión Libre
DIRECCION ..... El Bagre- Antioquia. Barrio Portugal

Perfil personal

Ingeniero civil con experiencia en la elaboración y formulación de presupuestos y diseños de obras civiles, en la coordinación y manejo de personal en obras de infraestructuras, en la elaboración de especificaciones técnicas, programación de obras, actas parciales y balances de proyectos constructivos. Con conocimiento y experiencia en la ingeniería de tránsito y transporte en la ejecución de proyectos de señalización, semaforización y dispositivos de regulación de tráfico.

Remberto Segundo Díaz Cordero

Powered by CamScanner

FORMACION ACADEMICA

ESTUDIOS PRIMARIOS: Institución educativa La inmaculada carrizola Tierralta.

ESTUDIOS SEGUNDARIO: Colegio nacional José María Córdoba
Calle 29 # 171, montería

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

CURSO: Elaboración de impactos ambientales en actividades, productos y servicios, Sena, (40) horas

CURSO: AUCTOCAD 2D, Sena, (40) horas.

CURSO: Inducción a los sistemas de gestión ambiental, Sena, (40) horas.

ESTUDIOS SUPERIORES: Universidad del Sinú
Programa: ingeniería civil Titulo otorgado: ingeniero

Powered by CamScanner

EXPERIENCIA LABORAL:

D.S.G AUCTOMATIC CONTROL SAS
NIT. 900.558.095-1

Inicio: 13 de Septiembre del 2018
Finalización: 25 de Abril del 2019

CARGO:

Ingeniero residente de obra del proyecto sistema inteligente de semaforización de la ciudad de Montería

FUNCIONES:

Dirección y coordinación de personal obrero en la ejecución de actividades realizadas en obras, (demolición e instalación de tubería para red de fibra óptica para funcionamiento de cámaras, construcción de cajas de registro, perforación con topo para instalaciones de tubería sobre calzadas)

Supervisión de instalaciones de semáforos vehiculares y peatonales

Supervisión de construcción de oficinas del sistema estratégico de semaforización de la ciudad de Montería.

Powered by CamScanner

EXPERIENCIA LABORAL:

INGENIERIA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE SAS
NIT. 900.859.170-6

Inicio: 01 de Mayo del 2019
Finalización: 15 de Agosto del 2019

CARGO:

Ingeniero civil de apoyo a actividades relacionadas con la supervisión y ejecución de obras civiles de señalización, semaforización y dispositivos de regulación de tránsito.

FUNCIONES:

Supervisión de instalaciones de señalizaciones verticales y horizontales en zonas urbanas y rurales

Supervisión de demarcación de vías urbanas, rurales, ciclorrutas y escenarios deportivos

Supervisión de instalaciones y construcción de resaltos plásticos y de concreto en zonas escolares, de atención medica entre otras.

Powered by CamScanner

EXPERIENCIA LABORAL:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU, SABANA Y COSTA CORDOBESA
NIT. 900.548.339-9

Inicio: 01 de Septiembre del 2019
Finalización: 28 de Mayo del 2020

CARGO:

Ingeniero civil de apoyo a la oficina de infraestructura y planeación, a cargo del control técnico en los proyectos.

FUNCIONES:

Supervisión y dirección de manejo de personal para la construcción de pavimentos regidos y placa huellas

Elaboración de actas parciales y balance de obras de pavimentación

Revisión de diseño de pavimentos, diseños de box coulvert y obras de arte

Visita técnica a obras de construcción de box coulvert y puentes peatonales

Elaboración de presupuesto y especificaciones técnicas de proyectos de pavimento, placa huellas y box coulvert

Powered by CamScanner

EXPERIENCIA LABORAL:

E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT. 800.138.311-1

Inicio: 15 de Enero del 2022
Finalización: 30 de Abril del 2023

CARGO:

Ingeniero civil de apoyo a la supervisión del contrato CI-005-2020 cuyo objeto es la construcción de la segunda etapa del proyecto de reposición de la ese hospital nuestra señora del Carmen y del contrato CI-007-2020 cuyo objeto es la reposición de los puestos de salud de los corregimientos de puerto López y puerto Claver.

FUNCIONES:

Revisión de actas parciales de obras suministradas por el contratista de obra e interventoría

Visita técnica periódica a las obras realizadas en los puestos de salud de los corregimientos de puerto López, puerto Claver y en el hospital nuestra señora del Carmen en el municipio del bagre Antioquia

Realización de comité técnico con contratistas de obras e interventoría para abordar temas relacionados con el avance y ejecución de obras.

Verificación del personal de obra que cumplan con el perfil propuesto por los contratistas y de la correcta afiliación del personal obrero.

Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y del tipo de materiales utilizado en las obras.

Respuesta a solicitudes y oficios hechos por la contraloría, seccional de salud de Antioquia, vedaría ciudadanas, personería y personas particulares

Powered by CamScanner

EXPERIENCIA LABORAL:

MUNICIPIO DEL BAGRE-ANTIOQUIA
NIT. 890.984.221-2

Inicio: 02 de Febrero del 2021
Finalización: 15 de Diciembre del 2023

CARGO:

Ingeniero civil de apoyo a las diferentes dependencias en la elaboración de proyectos de infraestructuras de las iniciativas de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) con sus anexos, planos detalles, diseño y control del proceso constructivo y asistencia en la supervisión de contratos y convenios.

FUNCIONES:

Elaboración de presupuestos y diseño de obras de placa huellas, puentes peatonales en estructura metálica, rígidos y colgantes, box coulvert, aulas escolares, baterías sanitarias, comedores escolares, parques, gradería, placas y encerramientos en escenarios deportivos, de rocería y limpieza de caños de aguas servida, remodelación y adecuación de oficinas y instalaciones a cargo del municipio del bagre entre otras. para zonas urbanes y rulares.

Visitas técnicas, coordinación y revisión de diseño de obras de placahuellas, puentes peatonales en estructura metálica, rígidos y colgantes, box coulvert, aulas escolares, baterías sanitarias, comedores escolares, parques, gradería, placas y encerramientos en escenarios deportivos, de rocería y limpieza de caños de aguas servidas, remodelación y adecuación de oficinas e instalaciones a cargo del municipio del bagre entre otras. para zonas urbanes y rulares.

Acompañamiento técnico coordinación y revisión a obras del programa de desarrollo con enfoque territorial (PDET) ejecutadas en el municipio del bagre Antioquia.

Powered by CamScanner

FUNCIONES:

Elaboración de estudios previos y especificaciones técnicaspara proyectos relacionados a obras de infraestructuras.

Acompañamiento y direccionamiento a levantamientos topográficos para la elaboración de proyectos hidrosanitarios

Supervisión a obras de acueducto y alcantarillado realizadas por aguas del bagre.

Realización de proyectos para la participación en convocatorias realizadas por la gobernación de Antioquia.

Revisión de auditorías realizadas para la elaboración de proyectos constructivos en el municipio

Realización de documentación para el recibido de obras a satisfacción por la secretaria de obras públicas y planeación.

Powered by CamScanner

REFERENCIA PERSONAL

NOMBRE: Carlos Andrés Arrieta Gómez
OCUPACION: Arquitecto.
TELEFONO: 3127972600

NOMBRE: Doiver Nisperuza
OCUPACION: Ingeniero civil
TELEFONO: 3232283612

REFERENCIA FAMILIAR

NOMBRE: Liseth Paola Arroyo De La Rosa
PARENTESCO: Esposa
TELEFONO: 3216181772

NOMBRE: Yurani Paola Díaz cordero
PARENTESCO: Hermana
TELEFONO: 3217080828

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

COPNIA

Matrícula Profesional No.
22202-391752 COR
Fecha de Expedición: **21/06/2018**

Nombre
REMBERTO SEGUNDO
DIAZ CORDERO
Identificación
C.C. 1192776147
Profesión
INGENIERO CIVIL
Institución
UNIVERSIDAD DEL SINÚ ELIAS
BECHARA ZAINUM



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

Powered by CamScanner

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Y EN SU NOMBRE LA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ MARÍA CÓRDOBA"

MONTERÍA - CÓRDOBA

ESTABLECIMIENTO OFICIAL CON APROBACIÓN DE SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO ACADÉMICO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0780 DE JULIO 16 DE 2009; EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE MONTERÍA

Confiere a:

REMBERTO SEGUNDO DÍAZ CORDERO

IDENTIFICADO (A) CON C.C. No. 1192776147 DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

EL TITULO DE:

BACHILLER ACADÉMICO

POR HABER CURSADO Y APROBADO LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA, SEGÚN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS REGULADOS POR LA LEY 115 DE 1994 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1860 DEL MISMO AÑO.

Registrado para efectos legales, de conformidad con el decreto 921 de mayo 6 de 1994, anotado en el Folio Nº 050 del Libro de Registro Nº 6

ALDEMAR VILLALBA ORTEGA
C.C. No. 7.445.149 de Barranquilla
RECTOR

EMMA NEGRETE RAMOS
C.C. No. 34.963.920 de M/ria.
SECRETARIA

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

14251

UNIVERSIDAD DEL SINU

Elías Bechara Zainúm

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR
POR EL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Remberto Segundo Díaz Cordero

IDENTIFICADO(A) CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.192.776.147 de Montería , ALUMNO(A) DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL VIRTUD FORMADA EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYECCION UNIVERSAL, VALORES CULTURALES Y HUMANOS DEL HOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL CARACTER Y TITULO DE

Ingeniero Civil

CON EL COMPROMISO DE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURAS CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS; COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CULTURA REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECHO NATURAL Y SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR, VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, EN LA CIUDAD DE Montería
A LOS 02 DIAS DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2018

EL RECTOR

EL VICERRECTOR

EL DECANO

EL SECRETARIO GENERAL

Powered by CamScanner

UNIVERSIDAD DEL SINU

Elías Bechara Zainúm

Fundada en 1974

Facultad de
Ciencias e Ingenierías

ACTA DE GRADO NUMERO 0718 – 002IC

Resolución Rectoral No. 2095 de abril 27 de 2018

CONSIDERANDO QUE

Remberto Segundo Diaz Cordero

C. C. No. 1.192.776.147 expedida en Montería

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los acuerdos y reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Ingeniero Civil

En nombre y representación de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm- y de la República de Colombia y previo al juramento de rigor, el Rector hizo entrega del Diploma No. 14251 registrado en el folio 345 del libro 5

En el testimonio de lo anterior se firma la presente acta de grado en la ciudad de Montería, a los dos (02) días del mes de mayo de 2018.

Rectora | Secretario General | Decano

0071459

Powered by CamScanner

D.S.G AUTOMATIC CONTROL S.AS
NIT: 900.558.095-1

HACE CONSTAR:

Que el Ingeniero **REEMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO** identificado con cédula de ciudadanía **No 1.192.776.147** de Montería, y matricula profesional No 22202-391752 COR, laboro en nuestra compañía bajo un contrato por OBRA Y LABOR, en el periodo comprendido del 13 de Septiembre del 2018 al 25 de Abril del 2019, en el cargo de **Residente de Obra,** devengando un salario mensual de **$1.800.000(UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/TE)**. Durante el tiempo laborado demostró seriedad, cumplimiento y responsabilidad en las tareas asignadas

Dada en Montería, a los quince (15) días del mes de Mayo del 2019

Cordialmente,

JUAN MIGUEL DUPONT SAN GERMAN
C.C. 1.067.956.980
Gerente D.S.G AUTOMATIC CONTROL S.A.S

DIRECCION: CRA 11 B N°55 – 27 casa 102 barrio la castellana Montería (Córdoba)
Telèfono: 7816703

Powered by CamScanner

INGENIERÍA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE S.A.S.
NIT. 900.859.170 - 6

CERTIFICA:

Que REMBERTO SEGUNDO DÍAZ CORDERO, identificado con C.C. N° 1.192.776.147 suscribió con INGENIERÍA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE S.A.S., de acuerdo con el sistema de contratación, el contrato que se describe a continuación:

Tipo Contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO.
PERIODOS DE LABOR	• Fecha Inicial: 01-MAYO-2019 - Fecha Final: 15-AGOSTO-2019
Duración	Tres (3) meses y quince (15) días.

Para constancia se expide en Montería, a los dieciséis (16) días del mes de Agosto de 2019.

Atentamente,

MARIA FERNANDA LÓPEZ FABRA
C.C. 1.067.850.039 de Montería
Representante legal de Ingeniería y Movilidad Sostenible S.A.S
NIT: 900859170-6

Powered by CamScanner

ASISCO

Asociación de Municipios del Sinú, Sabana y Costa Cordobesa
NIT: 900548339-9

Montería - Córdoba, Junio de 2020.

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINÚ, SABANA Y COSTA CORDOBESA
CERTIFICA

Que el ingeniero **REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.192.776.147** de Monteria - Cordoba, laboró en nuestra empresa como Ingeniero de apoyo a la oficina de infraestructura y planeacion a cargo del control tecnico en los proyectos:

. Fecha de inicio: 01 de Septiembre de 2019. Fecha de finalización: 28 de Mayo de 2020.

Durante todo el periodo laboral demostró ser un trabajador con grandes cualidades, buen trato personal, capacidad de liderazgo, eficiente y responsable.

JAIRO DIAZ ARCIA
Director ejecutivo
ASISCO

Powered by CamScanner

E.S.E HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN
NIT. 800 138 311 -1

E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT. 800 138 311-1

CERTIFICA:

Que el ingeniero REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO identificado con cedula de ciudadanía N° 1 192 776 147 de Montería y matricula profesional N° 22202-391752 COR, laboro bajo un contrato por prestación de servicios. N° PS-023-2022, que tiene como objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISION DEL CONTRATO CI-005-2020, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE REPOSICION DE LA E.S,E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARME Y DEL CONTRATO CI-007-2020, CUYO OBJETO ES LA REPOSICION DE LOS PUESTO DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS DE PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER. en el periodo comprendido del 15 de Enero del 2022 al 30 de Junio del 2022. Por un valor de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTO CINCUENTAMIL PESOS ($24.750.000,00). Durante el tiempo laborado demostró seriedad, responsabilidad y cumplimiento sobre el trabajo asignado.

Dada en el Bagre, a los veinticuatro (24) de Agosto del 2023

Cordialmente

Angelica Maria Reyes Orrego
CC. 1 038 110 639
Gerente

Calle 50 N° 46D - 37 / El Bagre, Ant
PBX 837 3781 -837 2381 -837 1166
bagrhs01 @edatel.net.co

Powered by CamScanner

E.S.E HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN
NIT. 800 138 311 -1

E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT. 800 138 311-1

CERTIFICA:

Que el ingeniero REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO identificado con cedula de ciudadanía N° 1 192 776 147 de Montería y matricula profesional N° 22202-391752 COR, laboro bajo un contrato por prestación de servicios. N° PS-071-2022, que tiene como objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISION DEL CONTRATO CI-005-2020, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE REPOSICION DE LA E,S,E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARME Y DEL CONTRATO CI-007-2020, CUYO OBJETO ES LA REPOSICION DE LOS PUESTO DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS DE PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER. en el periodo comprendido del 01 de Julio del 2022 al 31 de Diciembre del 2022. Por un valor de VEINTISIENTE MILLONES DE PESOS ($27.000.000,00). Durante el tiempo laborado demostró seriedad, responsabilidad y cumplimiento sobre el trabajo asignado.

Dada en el Bagre, a los veinticuatro (24) de Agosto del 2023

Cordialmente

Angelica María Reyes Orrego
CC. 1 038 110 639
Gerente

Calle 50 N° 46D - 37 / El Bagre, Ant
PBX 837 3781 -837 2381 -837 1166
bagrhs01 @edatel.net.co

Powered by CamScanner

E.S.E HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN
NIT. 800 138 311 -1

E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT. 800 138 311-1

CERTIFICA:

Que el ingeniero REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO identificado con cedula de ciudadanía N° 1 192 776 147 de Montería y matricula profesional N° 22202-391752 COR, laboro bajo un contrato por prestación de servicios. N° PS-034-1 DE 2022, que tiene como objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISION DEL CONTRATO CI-005-2020, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE REPOSICION DE LA E.S,E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARME Y DEL CONTRATO CI-007-2020, CUYO OBJETO ES LA REPOSICION DE LOS PUESTO DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS DE PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER. en el periodo comprendido del 01 de Febrero del 2023 al 30 de Abril del 2023. Por un valor de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000,00). Durante el tiempo laborado demostró seriedad, responsabilidad y cumplimiento sobre el trabajo asignado.

Dada en el Bagre, a los veinticuatro (24) de Agosto del 2023

Cordialmente

Angelica María Reyes Orrego
CC. 1 038 110 639
Gerente

Calle 50 N° 46D - 37 / El Bagre, Ant .
PBX 837 3781 -837 2381 -837 1166
bagrhs01 @edatel.net.co

Powered by CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE – ANTIOQUIA

HACE CONSTANCIA

Que el señor **REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO,** identificado con cedula de ciudadanía No 1.192.776.147, suscribió contratos de prestación de servicios, como que se describe a continuación:

NUMERO DE CONTRATO: PS-097-2021

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO APOYO A LA DIFERENTES DEPEENDENCIA EN LA ELABRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA INICIATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PEDET CON SUS ANEXOS, PLANOS, DETALLES, DISEÑOS, Y CONTROL DE PROCESO CONSTRUCTITVOS Y ASISTENCIA EN LA SUPERVISION DE CONTRATOS Y CONVENIOS.

VALOR DEL CONTRATO: $ 11.400.000	**PLAZO:** Tres (03) Meses.
FECHA DE INICIO: 02– 02– 2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**: 01–05– 2021
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios	**MODALIDAD:** Contratación Directa

NUMERO DE CONTRATO: PS-188-2021

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO DE APOYO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA ELAVORACION DE PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA EDE LAS INICIATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL, PEDET CON SUS ANEXOS, PLANOS, DETALLES, DISEÑOS Y CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVO Y ASISTENCIA EN LA SUPERVISION DE CONTRATOS Y CONVENIOS.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

VALOR DEL CONTRATO: $ 15.200.000	**PLAZO:** Cuatro (04) Meses.
FECHA DE INICIO: 26– 05– 2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**: 25–09– 2021
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios	**MODALIDAD:** Contratación Directa

NUMERO DE CONTRATO: PS-101-2022

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INICIATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET) CON SUS ANEXOS, PLANOS DETALLES, DISEÑOS Y CONTROL DE PROCESO CONSTRUCTIVO Y ASISTENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.

VALOR DEL CONTRATO: $ 24.624.000	**PLAZO:** Seis (06) Meses.
FECHA DE INICIO: 12– 01– 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**: 11–07– 2022
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios	**MODALIDAD:** Contratación Directa

NUMERO DE CONTRATO: PS-202-2022

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INICIATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET) CON SUS ANEXOS, PLANOS DETALLES, DISEÑOS Y CONTROL DE PROCESO CONSTRUCTIVO Y ASISTENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.

VALOR DEL CONTRATO: $ 20.520.000	**PLAZO:** Cinco (05) Meses.
FECHA DE INICIO: 27– 07– 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**: 26–12– 2023
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios	**MODALIDAD:** Contratación Directa

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Para mayor constancia se firma en el municipio de El Bagre Antioquia, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2023.

JUAN CAMILO URIETA JIMENEZ
Secretario de Planeación

Intervinieron en el acto administrativo:

Firma: Wendy Bula	Firma:
Elaboró: Wendy Bula Correa Cargo: Apoyo de Contratación. Dependencia: Secretaria de Planeación.	Revisó: Juan Camilo Urieta Cargo: secretario de Planeación Dependencia: Secretaría de Planeación.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

420-04

420-041-23

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE – ANTIOQUIA

HACE CONSTANCIA

Que el señor **REMBERTO SEGUNDO DIAZ CORDERO,** identificado con cedula de ciudadanía No 1.192.776.147, tiene contrato de prestación de servicios, como se describe a continuación:

NUMERO DE CONTRATO: PS-062-2023

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INICIATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET) CON SUS ANEXOS, PLANOS DETALLES, DISEÑOS Y CONTROL DE PROCESO CONSTRUCTIVO Y ASISTENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.

VALOR DEL CONTRATO: $ 48.994.000	**PLAZO:** Once (11) Meses.
FECHA DE INICIO: 16 –01– 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**: 15–12– 2023
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios	**MODALIDAD:** Contratación Directa

Para mayor constancia se firma en el municipio de El Bagre Antioquia, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2023.

JUAN CAMILO URIETA JIMENEZ
Secretario de Planeación

Intervinieron en el acto administrativo:

Firma: Wendy Bula.	Firma:
Elaboró: Wendy Bula Correa Cargo: Apoyo de Contratación. Dependencia: Secretaría de Planeación.	Revisó: Juan Camilo Urieta Cargo: secretario de Planeación Dependencia: Secretaría de Planeación.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASBIM SAS

SIGLA:

NIT No. 901.577.286-4

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO:

ORDEN: NAL. [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____

TIPO: 08 (VER AL RESPALDO)

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:

CLASE: 16 (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA | PAÍS: COLOMBIA | DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: CHIA | DIRECCIÓN: CARRERA 3 # 22 - 01

TELÉFONOS: +57 313 215 1584 | FAX: ---------- | APARTADO AÉREO: ----------

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.	2 Construcción de otras obras de ingeniería civil.
3 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	4
5	6

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS SAS		X	3115116046	13 - 12 - 2024	$351.315.941
CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS SAS		X	3115116046	12 - 12 - 2024	$409.020.404
CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS SAS		X	3115116046	17 - 08 - 2023	$337.807.922

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO: SUAREZ | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA): CHITIVA | NOMBRES: CRISTIAN ALBERTO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ]

NÚMERO: 1.069.853.386

ACTÚA EN CARÁCTER DE: Representante Legal [X] Apoderado [ ]

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $ 2.000.000.000

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI [X] NO [ ] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES: _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA: 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 17 FEBRERO 2025

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE | CIUDAD Y FECHA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE, EDTB
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACIÓN PARA MANEJAR INTERÉS EN FORMULAR PROPUESTA
INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE

1. Denominación o razón social del Proponente: **CASBIM S.A.S.**
2. Tipo de sociedad: **SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**
3. País de domicilio: **COLOMBIA**
4. Dirección: **Carrera 3 Este N° 22-01** Ciudad: **Chía, Cundinamarca** Teléfono: **3132151584** e-mail c.suarez@cambim.com.co Telefax **NA** Apartado **NA**
5. Fecha de constitución: **18 de marzo de 2022**
6. Lugar en que está registrada: **Cámara de Comercio de Bogotá**
7. Representante legal:
   Nombre: **CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVIVA**
   Cargo en la firma: **GERENTE**
8. Actividad de la firma: **EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORIAS.**

Atentamente:

Firma: _____

REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVIVA
C.C. No.: 1.069.853.386 de Junín, Cundinamarca
Razón Social: CASBIM S.A.S.
NIT: 901.577.286-4

Invitación privada de Ofertas IP 001 de 2025

"MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE"

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No. Del contrato en el RUP (No. Consecutivo o No. de Orden) [5]	CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN [6] (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN [8]	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR DEL CONTRATO		CLASIFICACIÓN EN RUP	OBSERVACIONES
								EN PESOS	EN SMMLV		
3	CP 23-301	Mejoramiento de vía en suelo cemento, construcción de cuneta en concreto y caja colectora de aguas en el municipio de Caucasia, Antioquia con base en la propuesta de servicios N° CTOS 0410	CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS SAS	25/07/2023	17/08/2023	I	100%	$ 337.807.922,00	291,21	72101500 - 72141000 - 72141100 - 72141500 - 81101500	NA
9	OC 423	Construcción de una vía en pavimento rígido en concreto hidráulico en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia, con una longitud de 100 metros lineales y un ancho de calzada de 6 metros. La obra incluye las siguientes actividades: excavación, conformación y compactación de subrasante, instalación de base granular, colocación de concreto hidráulico con resistencia mínima de 4,000 psi, construcción de cunetas, sardineles y un box culvert para el manejo de aguas superficiales, además de la instalación de juntas de dilatación y contracción, señalización horizontal y obras complementarias. Todas las actividades deberán ejecutarse cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Carreteras del INVIAS, las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y los diseños suministrados por el cliente.	CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS SAS	4/11/2024	18/12/2024	I	100%	$ 351.315.910,00	270,24	72101500 - 72141000 - 72141100 - 72141500 - 72141900 - 81101500	NA

No. Del contrato en el RUP (No. Consecutivo o No. de Orden) [1]	CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN [2] (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN [4]	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR DEL CONTRATO		CLASIFICACIÓN EN RUP	OBSERVACIONES
								EN PESOS	EN SMMLV		
11	OC 425	Construcción de infraestructura vial y deportiva en la planta de Chanangue, Ecuador, que incluye obras civiles para el mejoramiento estructural de la vía de acceso y áreas complementarias. El proyecto comprende actividades de demolición, movimiento de tierras, instalación de bases estabilizadas, fundición de losas en concreto de alta resistencia, intervención de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de estructuras complementarias y adecuaciones deportivas. Todo el alcance se ejecutará de acuerdo con las normativas técnicas, de seguridad y ambientales vigentes, asegurando la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.	CHR CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS SAS	28/12/2024	12/12/2024	I	100%	$ 409,020,404,00	314,63	72101500 - 72141000 - 72141100 - 72141500 - 72141900 - 81101500	NA

(1) Posición o ubicación del contrato, según el orden en que aparecen los contratos en el aparte de EXPERIENCIA del RUP.

(2) Contratos terminados y registrados en el RUP.

(3) Fecha de terminación.

(4) Indicar si el contrato se ejecutó en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT).

(5) Valor total del contrato, en pesos, y SMMLV a la fecha de TERMINACIÓN del contrato.

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad. En todo caso la evaluación se efectuara conforme lo dispuesto en el pliego.

Los contratos relacionados deben estar debidamente certificados

Nombre del Proponente Individual o Integrante del Consorcio: CASBIM S.A.S.

Firma representante legal: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA

Invitación privada de Ofertas IP 001 DE 2025

"MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE"

INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES

No.	CONTRATO	RESOLUCION MULTA	FECHA EJECUTORIADA LA MULTA	RESOLUCION SANCIÓN	FECHA EJECUTORIADA LA SANCIÓN
NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Para el caso de proponentes plurales se debe entregar formulario por cada uno de los integrantes.



Nombre del Proponente individual o integrante del Consoricio: CASBIM S.A.S.

Firma representante legal: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA

MATRICULA PROFESIONAL

091037-0608462 CND

R2022007087

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INGENIERIA CIVIL

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA

ID: 1069853386

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.14 14:30:40 -05:00

Código de Seguridad: tORiDhj5Jim5vHBj9dCHrg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D08I

No. PÓLIZA	I-100041347	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18131505	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/02/2025	24:00 Horas Del	05/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CASBIM S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.577.286-4
DIRECCIÓN	CARRERA 3 ESTE 22-01	TELÉFONO	3132151584
ASEGURADO	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB MUNICIPIO DE EL BAGRE NIT 890984221-2	No. DOC. IDENTIDAD	901.526.561-7
DIRECCIÓN	CALLE 50 47 A 19 SEGUNDO PISO	TELÉFONO	3113590471
BENEFICIARIO	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB MUNICIPIO DE EL BAGRE NIT 890984221-2	No. DOC. IDENTIDAD	901.526.561-7
DIRECCIÓN	CALLE 50 47 A 19 SEGUNDO PISO	TELÉFONO	3113590471

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.INVITACIÓN PRIVADA 001 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 18/02/2025	24:00 Horas Del 05/06/2025	55.227.383,71	55.227,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 55.227.383,71	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
TE ASEGURAMOS RG LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	55.227,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	55.227,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	11.443,00
TOTAL A PAGAR	$	71.670,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

SIGUIDOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	I-100041347	**No. ANEXO**	0	**No. CERTIFICADO**	18131505	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	14/02/2025	**SUC. EXPEDIDORA**	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/02/2025	24:00 Horas Del	05/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ADF

CASBIM INGENIERÍA

PROPUESTA ECONOMICA

LONGITUD DE LA PLACA HUELLA (M)	1000,0
ANCHO DE LA CALZADA (m)	5
LONGITUD A CANTERA (Km)	

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA CONTRATAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

PRESUPUESTO OFICIAL

No.		DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR UNITARIO (Ajustado al Peso)	VR TOTAL (Ajustado al Peso)
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				**$ 28.832.499,00**
1.1.1	MAQUINARIA	Conformación de la calzada existente	M2	5.000,00	$ 5.766,50	$ 28.832.498,00
1.2		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**$ 23.327.430,00**
1.2.1	MAQUINARIA	Excavacion para la explanación Placa Huella	M3	825,00	$ 22.458,00	$ 18.527.850,00
1.2.2	MANO DE OBRA	Excavacion Manual (Viga Riostra)	M3	100,20	$ 47.900,00	$ 4.799.580,00
1.2.3	MAQUINARIA	Transporte de material	M3-Km	0,00	$ 15.101,56	$ 0,00
1.3		**CAPAS GRANULARES**				**$ 83.434.155,00**
1.3.1	MAQUINARIA	Subbase o material similar para placa huella y cunetas	M3	673,31	$ 123.916,41	$ 83.434.155,49
1.4		**PAVIMENTO EN PLACA HUELLA**				**$ 306.224.985,70**
1.4.1	MANO DE OBRA	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	M3	179,55	$ 405.505,00	$ 72.808.423,00
1.4.2	MANO DE OBRA	Concreto clase G (Ciclópeo -210 Kg/cm2)	M3	179,55	$ 360.955,00	$ 64.809.470,00
1.4.3	MANO DE OBRA	Viga Riostra de Concreto Clase D (0,30 x 0,20 x 5,0 mts)	M3	100,20	$ 395.347,00	$ 39.613.769,00
1.4.4	MANO DE OBRA	Bordillo de Concreto Vaciado IN SITU	M3	120,00	$ 408.325,00	$ 48.999.000,00
1.4.5	MANO DE OBRA	Cuneta de Concreto Vaciada IN SITU	M3	165,00	$ 380.335,00	$ 62.755.275,00
1.4.6	MANO DE OBRA	Acero de refuerzo grado 60 para Placa huella	KG	7789,90	$ 2.213,00	$ 17.239.048,70
					SUB TOTAL	**$ 441.819.069,70**
					COSTO DIRECTO	**$ 441.819.069,70**
		TOTAL A.I.U.	**25%**			**$ 110.454.767,43**
		TOTAL OBRA				**$ 552.273.837,13**

CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CASBIM S.A.S.

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CASBIM S.A.S
NIT: 901577286 4
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00073933

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/02/07
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/01/24

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE MARZO DE 2022 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 18 DE MARZO DE 2022, CON EL NO. 02805346 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CASBIM S.A.S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, ACCIONISTA O NO QUIEN HARÁ LAS VECES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA Y SERÁ NOMBRADO POR LA ASAMBLEA GENERAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN SUPLENTE DEL GERENTE, DENOMINADO SUBGERENTE, QUIEN ACTUARÁ EN REEMPLAZO DEL GERENTE CUANDO ESTE SE ENCUENTRE AUSENTE O POR ALGUNA RAZÓN NO PUEDA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES. EL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES QUE EL GERENTE EN LOS CASOS ANOTADOS.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE MARZO DE 2022, DE ACCIONISTA ÚNICO,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 18 DE MARZO DE 2022 CON EL NO. 02805346 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA	C.C. NO. 1069853386

FACULTADES:
EL GERENTE DE LA SOCIEDAD, O QUIEN HAGA SUS VECES, ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y, COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, SU GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, ES RESPONSABLE DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD, CON ARREGLO A LAS NORMAS ESTATUTARIAS, LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA, ESTA ÚLTIMA EN CASO DE EXISTIR. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES GENERALES, CORRESPONDE AL GERENTE DE LA SOCIEDAD: A) PRESENTAR ANTE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS UN INFORME DETALLADO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. B) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. C) TOMAR LAS DECISIONES REFERENTES A LAS RENUNCIAS, AUSENCIAS Y PERMISOS DE LOS EMPLEADOS CUYO NOMBRAMIENTO LE CORRESPONDA. D) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR. E) PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LOS INVENTARIOS GENERALES DE LA SOCIEDAD, JUNTO CON SUS CORRESPONDIENTES CUENTAS Y ANOTACIONES. F) PRESENTAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL, ASÍ COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS PRELIMINARES Y LOS INFORMES QUE SE SOLICITEN CONFORME A LA LEY. G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLE LAS FUNCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, SIEMPRE QUE TALES FACULTADES SEAN COMPATIBLES CON LA NATURALEZA DE SU CARGO Y CON LAS LIMITACIONES DE SUS PROPIAS ATRIBUCIONES. H) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD. I) CELEBRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERACIONES DE CRÉDITO. J) LLEVAR A CABO TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON TÍTULOS VALORES. K) NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 3 ESTE # 22 01 TO 2 205
MUNICIPIO: CHÍA (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3132151584
CORREO ELECTRONICO: CSUAREZ@CASBIM.COM.CO

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 3 ESTE # 22 01 TO 2 205
MUNICIPIO: CHÍA (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3132151584
CORREO ELECTRONICO: CSUAREZ@CASBIM.COM.CO

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE:	$545.349.215,00
ACTIVO TOTAL:	$782.889.500,00
PASIVO CORRIENTE:	$261.060.824,00
PASIVO TOTAL:	$261.060.824,00
PATRIMONIO:	$521.828.676,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$761.169.691,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,08
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,33
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	1,45
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,97

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	18	00	FIBRAS DE PLANTAS

11	14	16	00	DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11	14	17	00	DESPERDICIOS O RESTOS DE ALIMENTOS Y TABACO
11	15	15	00	FIBRAS
11	16	17	00	TEJIDOS DE ALGODÓN
11	16	18	00	TEJIDOS SINTÉTICOS
11	19	15	00	CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
11	19	18	00	SUBPRODUCTOS DEL METAL
12	16	15	00	INDICADORES Y REACTIVOS
12	16	16	00	CATALIZADORES
12	16	22	00	ANTI-OXIDANTES
12	16	41	00	IN SITU
12	16	42	00	RETARDADORES
12	16	43	00	CONTROLADORES DE HIERRO
14	10	15	00	MATERIAS PRIMAS
14	11	15	00	PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14	11	17	00	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
14	11	18	00	PAPELES DE USO COMERCIAL
15	10	16	00	COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
15	10	18	00	COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS BASADOS EN PLANTAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	22	00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI CULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC IOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE RÁMICA Y SIMILARES
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN

23	16	17	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES
24	11	26	00	CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
24	11	27	00	ESTIBAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
24	12	20	00	BOTELLAS
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE RIALES
25	10	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO

25	10	18	00	BICICLETAS DE MOTOR
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES
25	17	15	00	LIMPIAPARABRISAS
25	17	16	00	SISTEMAS DE DESCARCHADO Y ANTINIEBLA
25	17	17	00	SISTEMAS DE FRENADO Y COMPONENTES
25	17	19	00	RUEDAS Y ACABADOS
25	17	20	00	COMPONENTES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN
25	17	21	00	COMPONENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VEHÍCULO
25	17	22	00	PUERTAS PARA VEHÍCULOS
25	17	23	00	VENTANAS Y PARABRISAS PARA VEHÍCULOS
25	17	24	00	DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
25	17	25	00	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS
25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
25	17	28	00	SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS
25	17	29	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	30	00	ILUMINACIÓN INTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	37	00	CONTROLES DE EMISIÓN Y DE ESCAPE
25	17	38	00	SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS
25	17	40	00	SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO
25	17	42	00	SISTEMA DE DIRECCIÓN
25	17	44	00	SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS
25	17	46	00	SISTEMAS DE ASIENTOS DEL VEHÍCULO
25	17	49	00	AISLADORES Y AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN DE VEHÍCULOS
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC

26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26	10	15	00	MOTORES
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS

27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	17	00	SUELOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	15	23	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	17	18	00	RUEDAS INDUSTRIALES
31	19	15	00	ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
31	19	16	00	RUEDAS ABRASIVAS
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS

31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	35	00	RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
45	10	15	00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA
45	10	16	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE IMPRENTA
45	10	17	00	ACCESORIOS DE IMPRENTA
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES

45	12	15	00	CÁMARAS
45	12	16	00	ACCESORIOS PARA CÁMARAS
45	12	17	00	EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	12	15	00	CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	15	00	TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	17	00	SUMINISTROS PARA ASEOS
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00	ABSORBENTES
47	13	21	00	KITS DE LIMPIEZA
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
50	20	17	00	CAFÉ Y TÉ

50	20	23	00	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
50	20	24	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE CÍTRICOS FRESCOS
51	10	15	00	ANTIBIÓTICOS
53	10	16	00	CAMISAS Y BLUSAS
53	10	27	00	UNIFORMES
53	10	32	00	ROPAS DESECHABLES
53	11	15	00	BOTAS
53	12	15	00	MALETAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	21	00	ASIENTOS
60	10	44	00	GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES

95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHR CONSTRUCCION & SERVICIOS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	20	00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHR CONSTRUCCION & SERVICIOS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	35	00		30	10	38	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	14	16	00
30	15	15	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	18	16	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		71	16	10	00
71	16	13	00		71	16	15	00		71	16	16	00
72	10	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00

77	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	24	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHR CONSTRUCCION & SERVICIOS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	17	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	17	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	24	00

95	13	16	00	95	13	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHR CONSTRUCCION & SERVICIOS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	10	15	20	00	15	10	16	00
20	10	15	00	20	10	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00	24	10	19	00
24	11	18	00	24	11	27	00	24	11	28	00
24	12	15	00	25	10	16	00	25	17	19	00
25	17	22	00	26	11	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	32	00	27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	18	00	27	13	15	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	17	15	00	30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00	30	19	16	00

30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 17 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 23 | 00	31 | 19 | 15 | 00
31 | 19 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 26 | 17 | 00	31 | 31 | 11 | 00	31 | 31 | 17 | 00
39 | 12 | 13 | 00	41 | 10 | 35 | 00	46 | 17 | 15 | 00
60 | 10 | 44 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 37 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POVEZA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 14 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POVEZA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 576,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	15	00
23	16	15	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
53	10	32	00
72	10	21	00
72	14	10	00
72	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	16	00
23	16	16	00
30	10	17	00
30	10	31	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	19	17	00
53	11	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	15	15	00
22	10	17	00
23	16	17	00
30	10	22	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	19	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CASBIM S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROMIL GAS S.A.S. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	30	00
27	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	27	00
27	11	31	00
30	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	28	00
27	11	32	00
30	11	15	00

30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	39 | 10 | 16 | 00
70 | 13 | 15 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 17 | 00
46 | 19 | 16 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 12 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 21 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
71 | 12 | 27 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 12 | 23 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 11 | 00	20 | 12 | 14 | 00

20 12 21 00	21 10 18 00	22 10 15 00
22 10 16 00	26 10 14 00	26 10 15 00
22 10 18 00	22 10 20 00	23 10 15 00
24 11 18 00	26 10 11 00	26 10 13 00
26 10 17 00	26 11 16 00	26 11 17 00
26 12 15 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CASBIM S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROMIL GAS S.A.S. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 15 00	12 16 16 00	12 16 22 00
12 16 41 00	12 16 42 00	11 10 19 00
11 10 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
11 12 18 00	11 14 16 00	11 14 17 00
11 15 15 00	11 16 17 00	11 16 18 00
14 10 15 00	14 11 15 00	14 11 17 00
14 11 18 00	15 10 16 00	15 10 18 00
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 17 00
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 20 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 16 15 00	24 10 15 00
24 10 16 00	24 10 17 00	24 10 19 00
24 10 20 00	24 10 21 00	24 11 15 00

24 - 11 - 18 - 00	24 - 11 - 21 - 00	24 - 11 - 26 - 00
24 - 11 - 27 - 00	24 - 11 - 28 - 00	24 - 12 - 15 - 00
24 - 12 - 20 - 00	24 - 13 - 16 - 00	24 - 14 - 15 - 00
25 - 10 - 15 - 00	25 - 10 - 16 - 00	25 - 10 - 17 - 00
25 - 10 - 18 - 00	25 - 10 - 19 - 00	25 - 10 - 21 - 00
25 - 17 - 15 - 00	25 - 17 - 16 - 00	25 - 17 - 17 - 00
25 - 17 - 19 - 00	25 - 17 - 20 - 00	25 - 17 - 21 - 00
25 - 17 - 22 - 00	25 - 17 - 23 - 00	25 - 17 - 24 - 00
25 - 17 - 25 - 00	25 - 17 - 27 - 00	25 - 17 - 28 - 00
25 - 17 - 29 - 00	25 - 17 - 30 - 00	25 - 17 - 37 - 00
25 - 17 - 38 - 00	25 - 17 - 39 - 00	25 - 17 - 40 - 00
25 - 17 - 41 - 00	25 - 17 - 42 - 00	25 - 17 - 44 - 00
25 - 17 - 46 - 00	25 - 17 - 49 - 00	27 - 11 - 15 - 00
27 - 11 - 16 - 00	27 - 11 - 17 - 00	27 - 11 - 18 - 00
27 - 11 - 19 - 00	27 - 11 - 20 - 00	27 - 11 - 21 - 00
27 - 11 - 22 - 00	27 - 11 - 23 - 00	27 - 11 - 24 - 00
27 - 11 - 25 - 00	27 - 11 - 26 - 00	27 - 11 - 27 - 00
27 - 11 - 28 - 00	27 - 11 - 29 - 00	27 - 11 - 31 - 00
27 - 11 - 32 - 00	27 - 11 - 33 - 00	27 - 12 - 16 - 00
30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 32 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 19 - 00
30 - 12 - 15 - 00	30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 18 - 00

30	12	19	00
30	19	18	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	25	00
45	10	15	00
45	11	17	00
45	12	17	00
47	12	15	00
47	12	19	00
47	13	17	00
47	13	21	00
50	20	24	00
53	10	27	00
56	10	15	00
70	13	15	00
71	10	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	39	00
76	11	15	00
76	12	16	00
76	12	20	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	15	00

30	19	16	00
31	15	15	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	26	00
45	10	16	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
50	20	17	00
51	10	15	00
53	11	15	00
56	10	17	00
70	13	16	00
71	11	22	00
72	10	21	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	45	00
76	11	18	00
76	12	17	00
76	12	23	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00

30	19	17	00
31	15	16	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	17	18	00
45	10	17	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	12	18	00
47	13	16	00
47	13	19	00
50	20	23	00
53	10	16	00
53	12	15	00
56	10	19	00
70	13	17	00
71	12	27	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	14	17	00
76	10	15	00
76	12	15	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	11	18	00
80	10	17	00

80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CASBIM S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHR CONSTRUCCION & SERVICIOS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
95 | 10 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 11 | 00	20 | 12 | 14 | 00
20 | 12 | 15 | 00	20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 10 | 33 | 00	20 | 11 | 15 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 39 | 00
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 18 | 00	11 | 14 | 16 | 00

11	14	17	00
11	16	18	00
12	16	22	00
14	10	15	00
14	11	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
22	10	17	00
22	10	20	00
24	10	15	00
24	10	19	00
24	11	15	00
24	11	26	00
24	12	15	00
24	14	15	00
25	10	17	00
25	10	21	00
25	17	17	00
25	17	21	00
25	17	24	00
25	17	28	00
25	17	37	00
55	12	17	00
30	26	55	00
25	17	40	00
25	17	44	00
27	11	15	00
27	11	18	00

11	15	15	00
12	16	15	00
12	16	41	00
14	11	15	00
15	10	16	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	18	00
23	10	15	00
24	10	16	00
24	10	20	00
24	11	18	00
24	11	27	00
24	12	20	00
25	10	15	00
25	10	18	00
25	17	15	00
25	17	19	00
25	17	22	00
25	17	25	00
25	17	29	00
81	10	17	00
12	16	43	00
25	17	38	00
25	17	41	00
25	17	46	00
27	11	16	00
27	11	19	00

11	16	17	00
12	16	16	00
12	16	42	00
14	11	17	00
15	10	18	00
20	10	18	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	16	15	00
24	10	17	00
24	10	21	00
24	11	21	00
24	11	28	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	17	16	00
25	17	20	00
25	17	23	00
25	17	27	00
25	17	30	00
31	20	16	00
30	26	53	00
25	17	39	00
25	17	42	00
25	17	49	00
27	11	17	00
27	11	20	00

27 - 11 - 21 - 00	27 - 11 - 22 - 00	27 - 11 - 23 - 00
27 - 11 - 24 - 00	27 - 11 - 25 - 00	27 - 11 - 26 - 00
27 - 11 - 27 - 00	27 - 11 - 28 - 00	27 - 11 - 29 - 00
27 - 11 - 31 - 00	27 - 11 - 32 - 00	27 - 11 - 33 - 00
27 - 12 - 16 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 32 - 00
30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 17 - 00	30 - 19 - 18 - 00
31 - 15 - 15 - 00	31 - 15 - 16 - 00	31 - 16 - 16 - 00
31 - 16 - 17 - 00	31 - 16 - 18 - 00	31 - 16 - 20 - 00
31 - 16 - 21 - 00	31 - 16 - 22 - 00	31 - 16 - 25 - 00
31 - 16 - 26 - 00	31 - 17 - 18 - 00	45 - 10 - 15 - 00
45 - 10 - 16 - 00	45 - 10 - 17 - 00	47 - 10 - 15 - 00
47 - 10 - 16 - 00	47 - 12 - 15 - 00	47 - 12 - 17 - 00
47 - 12 - 18 - 00	47 - 12 - 19 - 00	47 - 13 - 15 - 00
47 - 13 - 16 - 00	47 - 13 - 17 - 00	47 - 13 - 18 - 00
47 - 13 - 19 - 00	47 - 13 - 21 - 00	50 - 20 - 17 - 00
50 - 20 - 23 - 00	50 - 20 - 24 - 00	51 - 10 - 15 - 00
53 - 10 - 16 - 00	53 - 10 - 27 - 00	53 - 11 - 15 - 00
53 - 12 - 15 - 00	56 - 10 - 16 - 00	56 - 10 - 17 - 00
56 - 10 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	71 - 10 - 17 - 00	71 - 12 - 20 - 00
71 - 12 - 27 - 00	72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 14 - 00

72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	45	00
76	10	15	00		76	11	15	00		76	11	18	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	23	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	17	00
80	11	16	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	25	00		81	10	26	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
20	12	13	00		20	12	18	00		20	12	19	00
20	12	22	00		23	24	16	00		27	12	18	00
30	12	18	00		46	16	15	00		30	10	38	00
83	10	15	00		20	12	28	00		41	11	45	00
40	15	15	00		40	14	16	00		41	11	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CASBIM S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHR CONSTRUCCION & SERVICIOS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	19	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	16	00		11	12	18	00		11	14	16	00
11	14	17	00		11	15	15	00		11	16	17	00
11	16	18	00		12	16	15	00		12	16	16	00
12	16	22	00		12	16	41	00		12	16	42	00
12	16	43	00		14	10	15	00		14	11	15	00

14 / 11 / 17 / 00	14 / 11 / 18 / 00	15 / 10 / 16 / 00
15 / 10 / 18 / 00	20 / 10 / 15 / 00	20 / 10 / 16 / 00
20 / 10 / 17 / 00	20 / 10 / 18 / 00	20 / 10 / 19 / 00
20 / 12 / 21 / 00	20 / 12 / 22 / 00	22 / 10 / 15 / 00
22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00	22 / 10 / 18 / 00
22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00	23 / 10 / 15 / 00
23 / 16 / 15 / 00	23 / 24 / 16 / 00	24 / 10 / 15 / 00
24 / 10 / 16 / 00	24 / 10 / 17 / 00	24 / 10 / 19 / 00
24 / 10 / 20 / 00	24 / 10 / 21 / 00	24 / 11 / 15 / 00
24 / 11 / 18 / 00	24 / 11 / 21 / 00	24 / 11 / 26 / 00
24 / 11 / 27 / 00	24 / 11 / 28 / 00	24 / 12 / 15 / 00
24 / 12 / 20 / 00	24 / 13 / 16 / 00	24 / 14 / 15 / 00
25 / 10 / 15 / 00	25 / 10 / 16 / 00	25 / 10 / 17 / 00
25 / 10 / 18 / 00	25 / 10 / 19 / 00	25 / 10 / 21 / 00
25 / 17 / 15 / 00	25 / 17 / 16 / 00	25 / 17 / 17 / 00
25 / 17 / 19 / 00	25 / 17 / 20 / 00	25 / 17 / 21 / 00
25 / 17 / 22 / 00	25 / 17 / 23 / 00	25 / 17 / 24 / 00
25 / 17 / 25 / 00	25 / 17 / 27 / 00	25 / 17 / 28 / 00
25 / 17 / 29 / 00	25 / 17 / 30 / 00	25 / 17 / 37 / 00
25 / 17 / 38 / 00	25 / 17 / 39 / 00	25 / 17 / 40 / 00
25 / 17 / 41 / 00	25 / 17 / 42 / 00	25 / 17 / 44 / 00
25 / 17 / 46 / 00	25 / 17 / 49 / 00	27 / 11 / 15 / 00
27 / 11 / 16 / 00	27 / 11 / 17 / 00	27 / 11 / 18 / 00

27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	11	32	00
27	11	33	00
27	12	16	00
27	12	18	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	26	53	00
30	26	55	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	17	18	00
31	20	16	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	12	15	00
47	12	17	00
47	12	18	00
47	12	19	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
47	13	21	00
50	20	17	00
50	20	23	00
50	20	24	00
51	10	15	00
53	10	16	00
53	10	27	00
53	11	15	00
53	12	15	00
55	12	17	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
71	10	17	00
71	12	20	00
71	12	27	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00

72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 45 - 00	76 - 10 - 15 - 00	76 - 11 - 15 - 00
76 - 11 - 18 - 00	76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00	76 - 12 - 20 - 00
76 - 12 - 23 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	78 - 11 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	26 - 11 - 16 - 00
26 - 12 - 16 - 00	26 - 13 - 18 - 00	31 - 15 - 17 - 00
31 - 15 - 22 - 00	31 - 15 - 23 - 00	32 - 14 - 10 - 00
39 - 10 - 16 - 00	39 - 10 - 18 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 17 - 00	39 - 11 - 18 - 00
39 - 12 - 15 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 19 - 00
39 - 12 - 21 - 00	39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 17 - 00
41 - 11 - 36 - 00	46 - 17 - 15 - 00	83 - 10 - 15 - 00

40	18	19	00
40	17	53	00
40	18	31	00
72	15	19	00
40	15	15	00
11	10	17	00
23	27	14	00
41	11	24	00

40	18	18	00
40	17	16	00
71	12	10	00
31	16	34	00
81	14	18	00
11	19	15	00
40	14	16	00
41	11	45	00

40	18	17	00
40	17	30	00
71	13	14	00
40	15	17	00
11	10	16	00
11	19	18	00
40	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CASBIM S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHR CONSTRUCCION & SERVICIOS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	12	16	00
11	14	17	00
11	16	18	00
11	19	15	00
12	16	16	00
12	16	42	00
14	11	15	00
15	10	16	00
20	10	16	00
20	10	19	00
22	10	15	00
22	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	15	00
11	12	18	00
11	15	15	00
11	11	16	00
11	19	18	00
12	16	22	00
12	16	43	00
14	11	17	00
15	10	18	00
20	10	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	16	00
11	11	18	00
11	14	16	00
11	16	17	00
11	11	17	00
12	16	15	00
12	16	41	00
14	10	15	00
14	11	18	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	12	22	00
22	10	17	00
22	10	20	00

23 - 10 - 15 - 00	23 - 16 - 15 - 00	23 - 24 - 16 - 00
23 - 27 - 14 - 00	24 - 10 - 15 - 00	24 - 10 - 16 - 00
24 - 10 - 17 - 00	24 - 10 - 19 - 00	24 - 10 - 20 - 00
24 - 10 - 21 - 00	24 - 11 - 15 - 00	24 - 11 - 18 - 00
24 - 11 - 21 - 00	24 - 11 - 26 - 00	24 - 11 - 27 - 00
24 - 11 - 28 - 00	24 - 12 - 15 - 00	24 - 12 - 20 - 00
24 - 13 - 16 - 00	24 - 14 - 15 - 00	25 - 10 - 15 - 00
25 - 10 - 16 - 00	25 - 10 - 17 - 00	25 - 10 - 18 - 00
25 - 10 - 19 - 00	25 - 10 - 21 - 00	25 - 17 - 15 - 00
25 - 17 - 16 - 00	25 - 17 - 17 - 00	25 - 17 - 19 - 00
25 - 17 - 20 - 00	25 - 17 - 21 - 00	25 - 17 - 22 - 00
25 - 17 - 23 - 00	25 - 17 - 24 - 00	25 - 17 - 25 - 00
25 - 17 - 27 - 00	25 - 17 - 28 - 00	25 - 17 - 29 - 00
25 - 17 - 30 - 00	25 - 17 - 37 - 00	25 - 17 - 38 - 00
25 - 17 - 39 - 00	25 - 17 - 40 - 00	25 - 17 - 41 - 00
25 - 17 - 42 - 00	25 - 17 - 44 - 00	25 - 17 - 46 - 00
25 - 17 - 49 - 00	26 - 11 - 16 - 00	26 - 12 - 16 - 00
26 - 13 - 18 - 00	27 - 11 - 15 - 00	27 - 11 - 16 - 00
27 - 11 - 17 - 00	27 - 11 - 18 - 00	27 - 11 - 19 - 00
27 - 11 - 20 - 00	27 - 11 - 21 - 00	27 - 11 - 22 - 00
27 - 11 - 23 - 00	27 - 11 - 24 - 00	27 - 11 - 25 - 00
27 - 11 - 26 - 00	27 - 11 - 27 - 00	27 - 11 - 28 - 00
27 - 11 - 29 - 00	27 - 11 - 31 - 00	27 - 11 - 32 - 00

27	11	33	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	15	21	00
30	19	17	00
30	26	55	00
31	15	17	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	17	18	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	12	15	00
39	12	21	00
40	14	16	00
40	15	17	00
40	17	53	00
40	18	19	00
41	11	36	00
45	10	16	00
46	17	15	00
47	12	15	00
47	12	19	00
47	13	17	00
47	13	21	00

27	12	16	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	16	17	00
30	19	18	00
31	15	15	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	26	00
31	20	16	00
39	10	18	00
39	11	17	00
39	12	16	00
39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	16	00
40	18	17	00
40	18	31	00
41	11	45	00
45	10	17	00
47	10	15	00
47	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
50	20	17	00

27	12	18	00
30	10	38	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	19	16	00
30	26	53	00
31	15	16	00
31	15	23	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	34	00
32	14	10	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	30	00
40	18	18	00
41	11	24	00
45	10	15	00
46	16	15	00
47	10	16	00
47	12	18	00
47	13	16	00
47	13	19	00
50	20	23	00

50 20 24 00	51 10 15 00	53 10 16 00
53 10 27 00	53 11 15 00	53 12 15 00
55 12 17 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	71 10 17 00	71 12 10 00
71 12 20 00	71 12 27 00	71 13 14 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 39 00	72 15 45 00	76 10 15 00
76 11 15 00	76 11 18 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
76 12 20 00	76 12 23 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 14 18 00
83 10 15 00	95 10 16 00	95 10 18 00

95	11	15	00
31	21	17	00
95	14	17	00
95	12	23	00
30	13	15	00
40	17	15	00
72	12	14	00
49	24	16	00

95	11	16	00
31	21	18	00
72	14	13	00
30	10	22	00
30	13	16	00
72	15	40	00
72	12	11	00
81	10	16	00

31	21	16	00
31	21	19	00
72	15	31	00
30	10	36	00
30	15	15	00
72	15	29	00
49	24	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CASBIM S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROYECTOS DE INGENIERIA GOM SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	30	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	14	15	00
80	10	16	00
25	17	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	23	00
80	10	17	00
81	10	27	00
81	15	18	00
77	10	19	00
41	11	61	00
77	10	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
71	15	14	00
81	15	15	00
81	15	17	00
41	11	38	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	22	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***
CONTROLANTE:
NOMBRE: CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA
IDENTIFICACION: 00001069853386
DOMICILIO: CHIA
CONTROLADA:
NOMBRE: CASBIM S.A.S
IDENTIFICACION: 000009015772864
DOMICILIO: CHIA (CUNDINAMARCA)

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO DE 2024 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00833060 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ENERO DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00864317 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ENERO DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 72,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO