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INTRODUCCION  

 

A continuación, se presenta un breve resumen del análisis del sector y el análisis del mercado para así 

poder establecer el monto total de las actividades a ejecutar para el proyecto denominado REPOSICIÓN 

DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CARRERA SEGUNDA ENTRE LAS 

CALLES 4TA Y 6TA Y FILTRO DE LA CARRERA SEGUNDA ENTRE LAS CALLES 1RA Y 5TA DEL 

MUNICIPIO DE SATIVANORTE.   

 

El Artícu1o 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece:  

Deber, de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 

planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La 

Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y las directrices de Colombia 

Compra Eficiente, se procede a analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 

contratación que acá se fundamenta desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 

técnica y de análisis de riesgo. 

 

Igualmente se especifica la metodología que se utilizó para realización del estudio del sector de la 

siguiente manera: 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

El Municipio de Sativanorte realizara un análisis del sector económico en Cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, que se sintetiza en el siguiente documento, 

sustentado como se expone a continuación.  

 

La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el 

sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis 

en los Documentos del Proceso”, la Alcaldía Municipal de Sativanorte adelantó el presente estudio, con 

el propósito principal de establecer los índices financieros y organizacionales que deberán acreditar los 

proponentes que se presenten a los procesos de selección cuyo objeto denominado REPOSICIÓN DE 

LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CARRERA SEGUNDA ENTRE LAS CALLES 

4TA Y 6TA Y FILTRO DE LA CARRERA SEGUNDA ENTRE LAS CALLES 1RA Y 5TA DEL 

MUNICIPIO DE SATIVANORTE.   
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A. Aspecto Económico 

 

En atención al Artículo No. 8 de la Ley 715 de 2001, el cual señala como competencia de los Municipios 

no certificados, entre otras funciones, la de administrar y distribuir los recursos del sistema general de 

participaciones que se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad y participar con 

los recursos propios en financiación de los servicios a cargo del Estado y en las inversiones de 

infraestructura, calidad y dotación.  

 

 
 

Producto Interno Bruto (PIB)1  

En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,2% con relación 

al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 

actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 5,4% en su 

variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las 
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edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 0,6% y 

las actividades especializadas decreció en 5,6%. 

 
 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero – marzo) 

frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que 

Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,5%, seguido de Colombia que 

presentó un crecimiento de 2,2%, Brasil presentó un crecimiento de 1.8% y México crece en un 

0,2%, mientras que, Chile decreció en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo 

referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo 

trimestre de 2025 para Perú de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registró 

una variación negativa de 5,4%. 
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2.1 Produccion de Cemento Gris 

En abril de 2026, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.155.958 toneladas, con un 

aumento de 7,1% respecto a abril de 2025. 
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2.2. Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral  

Durante 2025, la producción anual per cápita de cemento gris fue 265,3 kilogramos de cemento gris por 

habitante con un aumento de 2,9%, con respecto a la producción de 2024, la cual fue de 257,8 

kilogramos de cemento gris por habitante 
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4.2. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles11  

En abril de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación 

mensual de 0,83%, con respecto a marzo de 2026. Según tipos de construcción, los grupos de 

Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 

tuberías y cables locales, y obras conexas presentó una variación mensual de 2,01%, las 
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Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentaron una variación 

mensual de 1,18% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos) presentaron una variación mensual de 0,93% ubicándose estas tres por encima del 

promedio nacional. De otra parte, los grupos Construcciones en minas y plantas industriales 

(0,49%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 

túneles (0,41%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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B. Aspecto Técnico 

 

1. Cambios tecnológicos 

 

 En el proceso de contratación no aplican cambios tecnológicos 

 

2. Amplitud de la oferta de características de los productos 

 

A continuación, se enuncian las cantidades a contratar: 

CAPITULO 1 -  REPOSICION ALCANTARILLADO CRA 2 ENTRE CALLES 4TRA Y 6TA  

IT

E

M 

GOBERN

ACION 

DESCRIPCIÓN UND CANT 

1,0

1 
2.01.64 

 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES 
ML 507,5 

1,0

2 
 2.01.70 

 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN  
M3 

243,6 

1,0

3 
5.01.32  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 

PVC D=24"  
ML 

101,5 
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1,0

4 
 5.01.26  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 

PVC D=8"  
ML 

18 

1,0

6 
6.03.08  

CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. 

INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006 
UND 

6 

1,0

7 
 4.01.04  RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA 

VIBRADORA. 
M3 

30,45 

1,0

8 
 4.01.07  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLACHA VIBRADORA  
M3 

121,8 

1,1

0 
 5.01.07  POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H 

< 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). 
UND 

4 

1,1

1 
5.01.03 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN 

CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 

1.00 M.) 

UND 

4 

1,1

4 
5.02.14 

SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 

0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO 

PESADO). 

UND 

6 

1,1

5 
5,01,28  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 

PVC D=12" 
ML 

101,5 

1,1

6 
4.03.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLAR PVC DE DERIVACIÓN 

DE 3" X 1/2" 
ML 

6 

1,1

7 
4.01.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 / 200 

PSI. (UNIÓN MECÁNICA). 
ML 

101,5 

1,1

8 
5.02.06 CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. 

X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN). 
UND 

6 

1,1

9 
4.01.35 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 1/2" INCLUYE 

TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR 

DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 

CONEXIÓN. NO INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR 

VOLUMÉTRICO. 

UND 

6 

     

CAPITULO 2  FILTROS  CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5 

IT

E

M 

GOBERN

ACION 

DESCRIPCIÓN UND CANT 

2,0

1 
3.02.02 EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR 

(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 
M3 236,89 

2,0

2 
2.01.70 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
M3 37,404 

2,0

3 
3.03.02 

CONSTRUCCIONDEFILTROSACUALQUIERPROFUNDIDAD,CON

MATERIALFILTRANTESEGUNNORMAINVIAS.(NO INCLUYE 

EXCAVACIÓNNI GEOTEXTIL). (**) 

M^3 199,49 
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2,0

4 
3.13.43 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA 

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O 

SUBDRENES/FILTROS 

M^2 872,76 

2,0

5 
2.02.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA 

DRENAJE SIN FILTRO 
ML 415,5 

 

Otras especificaciones 

 

2 ANEXO TECNICO  

Este anexo técnico abarca la descripción detallada de los trabajos, materiales y especificaciones técnicas 

para la correcta ejecución de las siguientes obras: 

 

Este anexo técnico abarca la descripción detallada de los trabajos, materiales y especificaciones 

técnicas para la correcta ejecución de las siguientes obras: 

 

ALCANTARILLADO 

Carera 2° calle 4  

  
Carrera 2° Calle 6  
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Descripción: Se realizará la excavación y demolición del alcantarillado existente. Se instalará una 

nueva red de tubería de PVC de 12 pulgadas para aguas lluvias y de 24 pulgadas para el alcantarillado 

sanitario incluyendo las conexiones a los predios, pozos de inspección y sumideros necesarios. Se 

repondrá el pavimento o superficie afectada a su estado original. 

 

Ubicación: Carrera Segunda entre Calles cuarta y sexta, casco urbano de Sativanorte. 

 

FILTRO 

Carrera 2° con Calle 1° Tramo inicial  

 
 

Carrera 2° centro de salud  
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Carrera 2° con calle 5° Sector final  

 
 

Carrera 2° calle 3°  

 
 

Carrera 2° Calle 4°  
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Descripción: El proceso constructivo se desarrollará bajo la siguiente secuencia geométrica y operativa: 

1. Excavación y adecuación del fondo de la zanja: Se perfilará y limpiará la excavación para 

proceder con el extendido del geotextil no tejido. Este componente actuará como elemento de 

separación y filtración, permitiendo el libre flujo del agua hacia el cuerpo del dren, pero reteniendo 

la migración de partículas finas del suelo para evitar el colmatado (sellado) del sistema. [ 

2. Cama de asiento: Se conformará una primera capa base de material granular filtrante de 

espesor uniforme sobre el fondo de la zanja revestida. 

3. Instalación de la tubería: Sobre la cama de asiento se alineará y colocará la tubería perforada 

de drenaje, asegurando las pendientes de diseño y disponiendo los orificios en la posición 

técnica correcta para la captación. 

4. Conformación del cuerpo filtrante: Se completará el llenado de la zanja con el material granular 

hasta la cota de diseño indicada en los planos, garantizando la cobertura total de la tubería. 

5. Confinamiento y cierre: El sistema se sellará mediante el traslape y cierre del geotextil no 

tejido, garantizando el confinamiento integral del núcleo drenante antes de proceder con las 

capas superiores de relleno  

Ubicación: Carrera Segunda entre Calles primera y quinta, casco urbano de Sativanorte. 

 

 

1.2.3 Especificaciones Técnicas Generales 
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• Normatividad Aplicable: El contratista deberá cumplir con todas las normativas y reglamentos 

vigentes, incluyendo las del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Norma Técnica Colombiana 

(NTC), y las regulaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 

• Control de Calidad: El contratista será responsable del control de calidad de todos los materiales 

y la ejecución de las obras. Se realizarán ensayos de laboratorio para verificar la calidad del 

concreto, el suelo de compactación y otros materiales clave. 

1.2.4 Especificaciones Especificas de Obra  

Movimiento de Tierras: 

• Excavaciones (manuales y/o mecánicas). 

• Disposición de materiales excedentes. 

• Rellenos y compactación con material de préstamo. 

Reforzamiento de Drenaje: 

• Demoliciones selectivas. 

• Construcción de nueva estructura de contención [tipo de muro, cimentación, etc.]. 

• Instalación de elementos de anclaje o refuerzo. 

Alcantarillado Urbano: 

• Excavación y demolición de tubería existente. 

• Suministro e instalación de tubería [material y diámetro]. 

• Construcción/reubicación de pozos de inspección. 

• Reposición del pavimento (especificar el tipo de pavimento: adoquín, asfalto, concreto). 

Filtros: 

• Excavaciones (manuales y/o mecánicas). 

• Suministro e instalación de material de geotextil nt 2000. 

• Suministro de material filtrante. 

• Suministro e instalación de tubería [material y diámetro]. 

• Cierre y confinamiento. 
  

2. Tiempos de entrega 

 

El plazo de ejecución del presente Contrato es de DOS (02) MESES, contados a partir del cumplimiento 

de los requisitos de ejecución. 

 

3. Aspecto Regulatorio 

 

ARTICULO 2° CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: señala, que, dentro de los fines esenciales 

del estado, está el de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios derechos y 

deberes consagrados en la misma constitución.  
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CONSTITUCION POLITICA DE 1991. Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para 

la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida 

activa y comunitaria. 

 

LEY 80 DE 1993:  Por el cual se expide el estatuto general de contratación en la administración publica 

 

LEY 1150 DE 2007: por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 

la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 

 

LEY 1474 DE 2011: por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 

DECRETO 1082 DE 2015. Artículo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La 

entidad estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector 

relativo al objeto de Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y Análisis de Riesgo…” Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos 

en el RUP. Las cámaras de comercio, con base en la información a la que hace referencia el artículo 

anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:  

 

Numeral 3: Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del 

interesado:  

(a) índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.  

(b) índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.  

(c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.  

 

Numeral 4. Capacidad Organizacional. Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las 

inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:  

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.  

(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.  

 

LEY 2294 DE 2023: por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. “Colombia Potencia 

Mundial de la Vida”. 

 

DECRETO 1082 DE 2015. Artículo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La 

entidad estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector 

relativo al objeto de Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
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organizacional, técnica y Análisis de Riesgo…” Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos 

en el RUP. Las cámaras de comercio, con base en la información a la que hace referencia el artículo 

anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:  

 

Numeral 3: Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del 

interesado:  

 

(a) índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.  

(b) índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.  

(c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.  

 

Numeral 4. Capacidad Organizacional. Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las 

inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:  

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.  

(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.  

 

LEY 80 DE 1993. Artículo 1: Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios 

que rigen los contratos de las entidades estatales.  

 

    ESTUDIO DE LA OFERTA  

 

4. Quien Vende 

 

La entidad realiza un estudio del mercado analizando los posibles oferentes en la región que pueda 

satisfacer la necesidad. Los oferentes se encuentran en el SIREM (Sistema de Información y Reporte 

Empresarial) con el código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas) 5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre, 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, 4290 Construcción de otras obras de 

ingeniería civil. 

 

5. Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios 

 

Los servicios contratados se ejecutarán directamente en el municipio de Sativanorte – Boyacá. 

 

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA.  

 



 
 
 

DEPARTAMENTO DE BOYACA  

MUNICIPIO DE SATIVANORTE  

ALCALDIA MUNICIPAL  

NIT: 800.050.791-3 

CODIGO: A-MECI-GD-FO-03 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  VERSION: 02 

OFICINA: SECRETARIA DE PLANEACION 
FECHA: 15-12-2017 

TIPO DE DOCUMENTO: ESTUDIOS DEL SECTOR 

 

 
Carrera 3 No. 7– 12 Parque Principal Palacio Municipal – Código Postal 15720 

Teléfonos: 3232218446 E-mail: planeacion@sativanorte-boyaca.gov.co 
www.sativanorte-boyaca.gov.co 

Página 20 de 28 

1. Cómo ha adquirido la entidad estatal en el pasado este bien, obra o servicio 

 

El Municipio de Sativanorte ha realizado la contratación con objetos similares a las del objeto del 

presente proceso de selección, a través de la modalidad de Contratación de selección abreviada. A 

continuación, se relacionan algunos procesos en los que se han adquiridos bienes similares utilizando 

la misma modalidad de contratación: 

 

∇ 
Número de 

Proceso 

Tipo de 

Proceso 
Entidad Objeto Cuantía 

1 
MSN SA 08 

DE 2025 

Selección 

Abreviada de 

Menor 

Cuantía (Ley 

1150 de 

2007) 

BOYACÁ - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SATIVANORTE 

REPOSICIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO Y 

ACUEDUCTO DE LA CARRERA 

SEGUNDA ENTRE LAS CALLES 

1RA Y 4TA Y CONSTRUCCIÓN 

DE ALCANTARILLAS Y PASOS 

DE DRENAJE EN EL SECTOR 

RURAL DEL MUNICIPIO DE 

SATIVANORTE.  

$ 474.994.623,48 

2 
MSN SA 07 

DE 2024 

Selección 

Abreviada de 

Menor 

Cuantía (Ley 

1150 de 

2007) 

BOYACÁ - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SATIVANORTE 

MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 

RURALES DEL MUNICIPIO DE 

SATIVANORTE, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

$ 220.751.292,9 

3 

 

MSN SA 08 

DE 2023 

 

Selección 

Abreviada de 

Menor 

Cuantía (Ley 

1150 de 

2007) 

BOYACÁ - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SATIVANORTE 

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN 

DE OBRAS DE SANEAMIENTO 

BASICO Y AGUA POTABLE EN EL 

CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

$ 300.691.498,33 

4 

MENOR 

CUANTÍA No 

SPI-SA-09 

DE 2017 

Selección 

Abreviada de 

Menor 

Cuantía (Ley 

1150 de 

2007) 

BOYACÁ - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SATIVANORTE 

MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 

TERCIARIAS DE LA VEREDA DE 

TÉQUITA SECTOR EL PÁRAMO 

(LOS PINOS, LA GUERRA Y 

ENTRADAS A ESCUELAS) Y 

RECONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLAS Y PONTONES 

EN LA VÍA DE LA VEREDA 

OCAVITA DEL MUNICIPIO DE 

SATIVANORTE - BOYACÁ 

$165.912.782.88 

5 

 

MSN SA 09 

DE 2019  

Selección 

Abreviada de 

Menor 

Cuantía (Ley 

BOYACÁ - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SATIVANORTE 

MEJORAMIENTO DE VIAS 

MEDIANTE LA INSTALACION DE 

SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO, PLUVIAL, 

$112.262.071,71 
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1150 de 

2007) 

HIDRAULICO Y FILTROS DE 

ESTABILIZACION EN 

DIFERENTES VIAS DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE 

SATIVANORTE DEPARTAMENTO 

DE BOYACA 

 

2. Cómo adquieren las entidades estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio 

Una vez Revisados en el SECOP procesos de selección de contratistas cuyo objeto es afín o similar con 

la necesidad de la entidad territorial, se acopia información relacionada la cual se relaciona a 

continuación: 
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3. Análisis Comercial  

 

En esta región se encuentra personas naturales y jurídicas que se dedican a esta actividad. Luego para 

poder realizar un análisis comercial a nivel nacional se consultan contratos, que hayan ofrecido este tipo 

de servicio, a través del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública), mostrando registros 

de contratos similares, pero de diferentes cuantías lo que dificulta establecer el valor del presente 

proceso, entonces se decide solicitar cotizaciones a diferentes proponentes en el país, Dando 

cumplimiento al ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se realizó el correspondiente 

análisis del mercado, dada la Naturaleza Territorial de la Entidad Contratante cuyos resultados y según 

cotizaciones nos arrojó como resultado: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 

NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($353.286.583,93), IVA INCLUIDO.  

 

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 con el objeto de determinar entre 

otros aspectos los requisitos habilitantes de conformidad con el artículo 2.2.1.1.16.1 y con el fin de 

asegurar que las empresas dedicadas a la actividad objeto del presente proceso de contratación para 

responder a las obligaciones se evaluaron estadísticamente los índices de varios contratos ejecutados 

y reportados ante el SECOP, con objeto similar al que se busca contratar.  

 

A. Forma de pago 

 

Teniendo en cuenta el monto del futuro contrato, la entidad cancelara los valores pactados dentro del 

contrato, máximo de la siguiente forma: 

 

La Entidad entregará un anticipo equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del 

contrato. Posteriormente, realizará pagos parciales hasta por el SETENTA POR CIENTO (70%) 

del mismo, y el DIEZ POR CIENTO (10%) restante será cancelado con ocasión de la liquidación 
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del contrato. Todos los pagos estarán sujetos a la respectiva amortización del anticipo y se 

regirán por las siguientes reglas: 

 

La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las 

cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por 

la supervisión en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables 

físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y 

el valor del AIU pactado. El contratista pagara las deducciones de ley.   

 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA PARA EL OTORGAMIENTO DE UN ANTICIPO DEL VEINTE POR 

CIENTO (20%).  

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en los contratos 

que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado o la entrega de anticipos, 

siempre que su monto no exceda del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 

 

En consecuencia, la Entidad Estatal se encuentra legalmente facultada para establecer, dentro de las 

condiciones del proceso de contratación, la entrega de un anticipo destinado a facilitar la ejecución del 

objeto contractual, siempre que se adopten las medidas necesarias para garantizar su correcta inversión 

y manejo. 

 

Para el presente proceso, cuyo objeto corresponde a la “REPOSICIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CARRERA SEGUNDA ENTRE LAS CALLES 4TA Y 6TA Y 

FILTRO DE LA CARRERA SEGUNDA ENTRE LAS CALLES 1RA Y 5TA DEL MUNICIPIO DE 

SATIVANORTE”, la Entidad considera procedente establecer un anticipo equivalente al VEINTE POR 

CIENTO (20%) del valor del contrato, teniendo en cuenta las características técnicas y operativas de las 

obras que se pretenden ejecutar. 

 

El porcentaje establecido se encuentra dentro del límite máximo permitido por la Ley 80 de 1993 y 

responde a la necesidad de proporcionar al contratista los recursos iniciales indispensables para el 

adecuado desarrollo de las actividades de obra, particularmente aquellas relacionadas con la adquisición 

y suministro de materiales, transporte y movilización, disponibilidad de equipos y herramientas, 

señalización y cerramiento de las áreas de intervención, actividades preliminares, excavaciones, 

instalación de tuberías, manejo de las redes existentes y demás requerimientos necesarios para el inicio 

y continuidad de la ejecución contractual. 
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El artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 establece medidas especiales para el manejo de anticipos en los 

contratos de obra, concesión, salud o los que se realicen por licitación pública, disponiendo que, cuando 

corresponda, los recursos entregados a título de anticipo deben ser administrados mediante un 

patrimonio autónomo constituido para tal fin. 

 

Esta disposición tiene como propósito fortalecer los mecanismos de control sobre los recursos públicos 

entregados al contratista y garantizar que estos sean destinados exclusivamente a la ejecución del objeto 

contractual. 

 

En consecuencia, el contratista deberá cumplir las condiciones establecidas por la Entidad para el 

manejo, inversión, control y amortización de los recursos entregados a título de anticipo, de acuerdo con 

el plan de inversión o utilización del anticipo aprobado por la supervisión o interventoría, según 

corresponda. 

El artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 regula el manejo del anticipo mediante patrimonio 

autónomo en los casos previstos por la ley. La norma establece que, cuando corresponda, los recursos 

entregados a título de anticipo deben ser administrados mediante dicho mecanismo y que los pagos con 

cargo a estos recursos deben atender los rubros previstos en el respectivo plan de utilización o inversión 

y contar con la autorización del supervisor o interventor. 

 

D. ANALISIS FINANCIERO.  

Las Entidades Estatales pueden establecer indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 

del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, solo en aquellos casos en que sea necesario por las 

características del objeto a contratar, la naturaleza o complejidad del Proceso de Contratación, para lo 

cual, en atención a las disposiciones del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en 

los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05, y en relación a la naturaleza del contrato a suscribir y de 

su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal pretende hacer uso de los siguientes indicadores, los 

cuales son adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratación que pretende desarrollarse. 

 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un 

proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 

probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.  

 

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento 

en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de 

endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  
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Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la 

capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, 

menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

 

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad 

del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 

peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 

accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.  

 

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de 

los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 

invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 

capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de 

rentabilidad sobre patrimonio. 

 

REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO  

De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, se establecen los 

siguientes requisitos financieros habilitantes: 

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.56  

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0,55 

Razón de cobertura de intereses. Mayor o igual a 1,2 o indeterminado 

 

Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal acreditará los indicadores de capacidad financiera 

de la siguiente manera: Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 

debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con la aplicación de la siguiente formula:  

 

(ΣComponente 1 del indicador, X porcentaje de participación)  

Indicador =-----------------------------------------------------------------------------------------------  

(ΣComponente 2 del indicador, X porcentaje de participación) 

 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, 

de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre 

en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
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a. Balance general 

b. Estado de resultados 

 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 

Colombia (PUC). 

 

D. Capacidad Organizacional 

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y Cabalmente el 

objeto del contrato en función de su organización interna. Dado que la ley no permite tener en cuenta 

certificaciones independientes sobre la organización de los proponentes como requisitos habilitantes y 

que la capacidad de organización de una empresa privada para producir resultados para sus clientes y 

sus accionistas está dada por su rentabilidad, el Decreto 1082 de 2015 definió indicadores de 

rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que un actor 

del sector privado está bien organizado cuando es rentable. El Proponente debe cumplir los siguientes 

indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,02 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,03 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura acreditará los 

indicadores de capacidad organizacional de la siguiente manera: Si el Proponente es un consorcio, unión 

temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional de acuerdo con la 

aplicación de la siguiente formula:   

 

(ΣComponente 1 del indicador, X porcentaje de participación)  

Indicador =-----------------------------------------------------------------------------------------------  

(ΣComponente 2 del indicador, X porcentaje de participación) 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

Los indicadores antes requeridos, fueron obtenidos del análisis de las muestras aleatoria tomada de la 

información financiera de diez (10) empresas relacionadas en el análisis de sector, las cuales presentan 

información de indicadores sobre su Capacidad financiera en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

de acuerdo al Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio (RUES). 

 

Para entender el comportamiento de los datos que componen la muestra, existen medidas de tendencia 

central y dispersión que permiten hacer inferencias sobre su comportamiento y para el presente caso se 

utilizara el Promedio o media aritmética, la cual es la medida de tendencia central más frecuentemente 
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usada. Para calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de observaciones, deben sumarse 

todos los valores y dividir el resultado por el número total de observaciones, para el caso concreto 

la muestra se realizará con 9 puntos de referencia u observaciones, así: 

 
Razón social de la 

sociedad 

Índice de liquidez Índice de 

endeudamiento 

Razón de 

cobertura de 

intereses 

Rentabilidad del 

patrimonio 

Rentabilidad del 

activo 

LP-002-2026 DE- 2026 

Municipio de Samaca 

1,1 0,73 1 0,0 0,0 

MS-SAMC-011-2026 

DE -2026 municipio de 

Socha 

1,1 0,7 1 0,02 0,01 

MG-SAMC-003 DE 

2026 Municipio de 

Guateque 

2,12 0,4 0,45 0,03 0,07 

SAMC-003-2026 DE 

2026 Municipio de 

Nuevo colon 

2,5 0,2 2,5 o indeterminado 0,04 0,07 

MS-SA-MC-004 DE 

2026 Municipio de 

Sora  

1 0,7 1 0,0 0,0 

TOTAL 7,82 2,73 6 0,09 0,15 

PROMEDIO 1.56 0,55 1.2 0,02 0.03 

 

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.56 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0,55 

Razón de cobertura de intereses. Mayor a 1,2 o Indeterminado 

 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,02 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,03 
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