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OBJETO: “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS :4901 

SAN ROQUE – LA PAZ; 8004 VALLEDUPAR – LA PAZ; 4902 LA 
PAZ - BUENAVISTA, SECTOR: PR 6+0199 (PUENTE PEREIRA) - 
PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) Y 49GJB, SECTOR: PASO 
POR SAN JUAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR Y LA 
GUAJIRA” 

 
VALOR: NUEVE MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 

($9.300.000.000,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA. 
 
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ROQUE NIT. 901996720-7 (Integrado por LUIS 

ALFONSO MAESTRE BROCHERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.971.248, con un porcentaje de participación 
del 40%; por M&D EMAUS CONSTRUCCIONES SAS identificada 
con NIT. 901.910.807-1, con un porcentaje de participación del 
35%; por M&D INGECONSTRUCCION SAS identificada con NIT. 
900.441.046-5 con un porcentaje de participación del 15% y por 
COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE Y 
SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.S. - TRANSPLUS SERVICE SAS 
identificada con NIT. 900.780.633-2, con un porcentaje de 
participación del 10%). 

 
 
CONTRATO NÚMERO 1756 DE 2025. Entre los suscritos, CARLOS ANDRES MENDOZA 
RONDON, identificado con cédula de ciudadanía número 77.193.394 expedida en 
Valledupar, quien obra en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE 
CARRETERAS NACIONALES, nombrado mediante Resolución No.1169 del 14 de abril del 
2025 y posesionado mediante Acta No.000158 del 15 de abril del 2025, obrando en nombre 
y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, Establecimiento Público 
del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 
del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 
14 de octubre del 2021, debidamente, facultado mediante Resolución N°833 de 21 de 
marzo de 2025 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se 
denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, LUIS ALFONSO MAESTRE 
BROCHERO, identificado con cédula de ciudadanía número 17.971.248 expedida en 
Villanueva, obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO SAN ROQUE, en 
su calidad de representante, según documento de conformación del consorcio (anexa), 
quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio 
que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad 
o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará  EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el CONTRATO DE OBRA que se especifica a 
continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No.3921 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2025, previa Licitación Pública Número LP-DEO-SGI-024-2025, contrato que se 
regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, 
Decreto Ley No. 019 del 2012, Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil, el Código de 
Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia y las siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS tiene como objeto “(…) la ejecución de las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red 
Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus 
infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el 
Ministerio de Transporte (…)” 
 
Que el Artículo 2 del Decreto No.1292 del 2021 establece dentro de las funciones del 
Instituto Nacional de Vías (…)  2.1) Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación 
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con la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo de negocios, contratos 
y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo, 2.17) Ejecutar los planes, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo y 
prioridades nacionales (…) 
 
Que el Artículo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección Estructuración de Proyectos esta: (…) 16.3. Estructurar los proyectos para 
la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas para la ejecución 
de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los 
componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros(...) 
 
Que el Artículo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales están (…) 26.2. Adelantar el 
proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos 
de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación 
y función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente 
revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar 
las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de 
contratación, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello 
aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer 
eficiente y seguro el proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos 
tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme 
a la delegación que se efectúe. 26.8. Llevar el control de numeración y legalidad de los 
contratos que suscriba el Director General del Instituto o sus delegatarios (…) 
 
Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del parágrafo del Artículo 7 de la 
Resolución No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdirección de 
Procesos de Selección Contractual lo siguiente: (…) 1). expedir los avisos de convocatorias 
de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de los procesos 
contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los procesos de contratación 
y la contratación directa en la plataforma Secop II o la que haga de sus veces. 5). Conformar 
el equipo evaluador de los procesos contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los 
procesos de selección, que no se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales 
(…) 
 
Que la SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS mediante memorando 
No. Radicado: 2025I-VBOG-043088 Fecha: 2025-06-20, remitió a la SUBDIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES la documentación para la contratación  
del proceso cuyo objeto es “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS :4901 
SAN ROQUE – LA PAZ; 8004 VALLEDUPAR – LA PAZ; 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, 
SECTOR: PR 6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) Y 
49GJB, SECTOR: PASO POR SAN JUAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR Y LA 
GUAJIRA”. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015, 
el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 07 de julio de 2025 el aviso de 
convocatoria para el proceso No. LP-DEO-SGI-024- 2025 cuyo objeto es: 
“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS :4901 SAN ROQUE – LA PAZ; 
8004 VALLEDUPAR – LA PAZ; 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, SECTOR: PR 6+0199 
(PUENTE PEREIRA) - PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) Y 49GJB, SECTOR: PASO 
POR SAN JUAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR Y LA GUAJIRA” y mediante 
Resolución No. 3101 del 6 de agosto de 2025, se ordenó la apertura del proceso de 
selección. Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II 
los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de condiciones y demás 
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documentos necesarios para la publicidad del presente proceso, para que los interesados 
realizaran observaciones y comentarios frente a los mismos.  
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 6 de agosto 
de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso.  
 
Que el 13 de agosto de 2025 se publicó la adenda 1 modificando los documentos del 
proceso.  
 
Que, al cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública, se dio 20 de agosto de 2025 a 
las 4:00 p. m, y se recibieron 64 propuestas, tal como consta en la plataforma SECOP II.  
 
Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del Pliego de 
Condiciones, el informe preliminar de evaluación se publicó el día 3 de septiembre de 2025, 
el informe final de evaluación de las propuestas se publicó el día 12 de septiembre de 2025 
y, finalmente el informe de evaluación económica se publicó el 18 de septiembre de 2025, 
en la página web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
 
Que la evaluación de las ofertas se realizó con base a los requerimientos técnicos, jurídicos, 
financieros y económicos contemplados en los documentos del proceso, los cuales fueron 
determinados por la Subdirección de Estructuración de Proyectos. 
 
Que adelantada la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y recomendación 
para la adjudicación de la licitación pública No. LP-DEO-SGI-024--2025 cuyo objeto es 
“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS :4901 SAN ROQUE – LA PAZ; 
8004 VALLEDUPAR – LA PAZ; 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, SECTOR: PR 6+0199 
(PUENTE PEREIRA) - PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) Y 49GJB, SECTOR: PASO 
POR SAN JUAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR Y LA GUAJIRA”, se adjudicó 
mediante Resolución No.3921 del 23 de septiembre de 2025, al proponente No.32 
CONSORCIO SAN ROQUE, ubicado en el primer orden de elegibilidad. 
 
Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 2 de la Resolución No. 833 del 21 de 
marzo del 2025 en el cual se delega en los titulares de las Subdirecciones Técnicas que 
pertenecen a la Dirección de Ejecución y Operación o a la Dirección técnica y de 
Estructuración (…) 1. La ordenación del gasto para celebrar los contratos o negocios 
jurídicos, en el marco de sus competencias y en general cualquier acuerdo de voluntades 
en el que sea parte el Instituto, derivados de los procesos de selección cuya cuantía no 
exceda los 30.000 SMMLV. Esta delegación incluye los procesos de mínima cuantía 
diferentes a los previstos en el parágrafo 2 de este artículo (…) 
 
Teniendo en cuenta que el negocio jurídico a celebrar no excede los 30.000 SMMLV, la 
delegación de la ordenación del gasto para su celebración corresponde a la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES que 
pertenece a la Dirección de ejecución y operación. de conformidad con lo establecido en el 
numeral primero del Artículo segundo de la Resolución No. 833 del 21 de marzo del 2025. 
 
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes clausulas 
 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – 
Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida 
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en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben 
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. – El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el 
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, a realizar el objeto de 
“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS:4901 SAN ROQUE – LA PAZ; 
8004 VALLEDUPAR – LA PAZ; 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, SECTOR: PR 6+0199 
(PUENTE PEREIRA) - PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) Y 49GJB, SECTOR: PASO 
POR SAN JUAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR Y LA GUAJIRA”, de acuerdo 
con el Pliego de Condiciones de la respectiva LICITACIÓN PÚBLICA, la propuesta del 
CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el 
presente contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONTRATISTA deberá 
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las actividades prevista en el anexo 
técnico y de acuerdo con las especificaciones y características técnicas señaladas en los 
Documentos del Proceso de Contratación LP-DEO-SGI-024-2025, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato.  
 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los 
precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, 
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1.  
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONTRATISTA y 
EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. – El precio de este contrato será la suma 
de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los 
precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de 
cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra 
son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta 
condición se estima el precio del presente contrato en la suma de NUEVE MIL 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($9.300.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, IVA 
INCLUIDO, equivalente a 6.533,1928 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 
año de suscripción del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, El precio final de este contrato será la suma de 
los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios 
unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de 
cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra 
son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del 
TREINTA Y UNO por ciento (31%) discriminado así: Administración del VENTIUNO por 
ciento (21%), Imprevistos del CINCO por ciento (05%) y Utilidad del CINCO por ciento 
(05%). 
 
PARÁGRAFO TERCERO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. – El presente contrato está sujeto 
a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata 
la Ley 1106 del 2006, prorrogada por la Ley 1738 del 2014.  
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PARÁGRAFO CUARTO: AJUSTES. – El contrato de obra si se encuentra sujeto a ajustes 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 1 de la 
Licitación Pública.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Aunque el contrato de obra contempla pago de ajustes, en caso 
que CONTRATISTA e INTERVENTOR verifiquen y certifiquen al Instituto Nacional de Vías 
- INVIAS que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o que no es necesario 
utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para el pago de 
ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberán ser 
invertidos en ejecución de obra, dado el caso, CONTRATISTA e INTERVENTOR 
especificarán el tipo de actividad, cantidad y ubicación de las obras a ejecutar con estos 
recursos. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en 
el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: El contrato se adjudicó por el valor del presupuesto oficial de 
acuerdo con lo establecido en la NOTA 7 del Formulario 1 Presupuesto Oficial – Definitivo; 
oferta económica y en el numeral 12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL 
PROYECTO en su literal t) AJUSTE del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO del proceso LP-
DEO-SGI-024-2025. 
 
 
CLÁUSULA SÉXTA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($9.300.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, discriminados de la siguiente 
manera:  
 
a). TOTAL, BASICO DE OBRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
($7.493.213.536,00) MONEDA CORRIENTE.  
 
b). PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES: 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS 
DIECISEIS PESOS ($466.106.816,00) MONEDA CORRIENTE.  
 
c). PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA INCLUYENDO IVA: SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($74.549.334) 
MONEDA CORRIENTE.  
 
d) VALOR IVA (19% SOBRE LA UTILIDAD DE LA OBRA): CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
($58.260.887,00) MONEDA CORRIENTE. 
 
e) PROVISIÓN PARA AJUSTES INCLUYENDO IVA:  
 
• TRESCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
OCHO PESOS ($305.572.208,00) MONEDA CORRIENTE.  
 
• SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL TREINTA Y TRES PESOS ($664.788.033,00) MONEDA CORRIENTE.  
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PARA UN VALOR TOTAL DE NOVECIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($970.360.241.00) MONEDA 
CORRIENTE 
 
NOTA:  La entidad en la suscripción de contrato, INCLUYÓ el valor de ($664.788.033,00) 
en el ítem de “PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)” EL VALOR RESTANTE 
que corresponde a la diferencia entre el valor total del Presupuesto Oficial ($9.300.000.000) 
y el Valor de la oferta económica del adjudicatario ($8.635.211.967,00) de acuerdo con lo 
establecido en la NOTA 7 del Formulario 1 Presupuesto Oficial – Definitivo; oferta 
económica y en el numeral 12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 
en su literal t) AJUSTE del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO del proceso LP-DEO-SGI-024-
2025. Lo anterior, de conformidad con el Memorando No. Radicado: Radicado: 2025I-
VBOG-082574 del 20 de octubre del 2025. 
 
f). REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y/O INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DOCUMENTOS EXISTENTES CON SUS 
CÁLCULOS RESPECTIVOS PARA TODAS AQUELLAS OBRAS REQUERIDAS PARA 
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: CIENTO 
VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($126.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.  
 
g). IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y/O INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DOCUMENTOS EXISTENTES CON SUS 
CÁLCULOS RESPECTIVOS PARA TODAS AQUELLAS OBRAS REQUERIDAS PARA 
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: VEINTITRES 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($23.940.000,00) MONEDA 
CORRIENTE.  
 
h). GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA): OCHENTA Y 
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 
PESOS ($87.569.186,00) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 113425 del 07 de julio del 
2025 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, 
del cual se reservará la suma de $9.300.000.000,00 así: 
 

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR 

C-2401-0600-85-51102D-2401020-02 NACION 10 $ 3.848.800.000  

C-2401-0600-85-51102D-2401020-02 PROPIOS 20 $97.291.700 

C-2401-0600-85-51102D-2401023-02 PROPIOS 20 $5.353.908.300 

 
Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. 
Radicado: 2025I-VBOG-082574 del 20 de octubre del 2025. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contado a partir de la Orden de Inicio que impartirá 
el SUBDIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Dicho plazo se divide en dos etapas para el correcto desarrollo 
del contrato, etapa de preconstrucción y etapa de ejecución, de conformidad lo previsto en 
el anexo técnico.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o 
caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del 
contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas 
de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la 
suspensión en el menor tiempo posible.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. – El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el 
valor de este contrato mediante el sistema de precios unitarios, con la presentación de actas 
de recibo parcial de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA, el INTERVENTOR, y el 
funcionario competente de la ordenación de pago del INVÍAS, acompañadas del programa 
de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad 
social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo 
correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo 
Definitivo del Contrato. El pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturación. En todo caso los 
pagos estarán supeditados a la disponibilidad de PAC. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo 
parcial de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 10 de octubre del 2025 
expedida por el Banco AV VILLAS con la siguiente información bancaria: Cuenta de ahorros 
No.032117756, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los 
pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. - 
Las actas de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los 
cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL 
CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las 
pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de 
radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que 
le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus 
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna 
reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el 
valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al 
CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el 
procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo 
caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará 
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser 
controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 
2022, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos 
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establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que 
corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas 
por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá 
al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones 
al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar 
son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están 
calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir 
o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el 
contrato. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias 
imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del 
proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario 
de la propuesta, EL CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que 
haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para 
los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán 
superar el valor determinado en el contrato.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales 
aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del 
contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan 
precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y 
EL CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán 
a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra 
complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta 
misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar 
obras complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los 
trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para 
ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra 
complementaria serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la 
suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de 
antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL 
INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de 
administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que 
debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA. Por 
costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos 
al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por 
prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de 
dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y 
herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y 
conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA. En el 
caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares 
a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para el pago de las 
obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas diarias 
de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo 
y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por 
el INTERVENTOR y constituirán la base para la presentación de la facturación 
correspondiente. 
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PARÁGRAFO NOVENO: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas 
en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO DECIMO: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO DECIMO PRIMERO: El Contratista deberá acreditar para cada pago 
derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
  
CLÁUSULA NOVENA: ANTICIPO. – Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de 
hasta el treinta (30%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa 
solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su 
entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato 
establecido para tales efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con 
sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo 
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de 
Vías - INVÍAS, el cual será vigilado por el INTERVENTOR del contrato. Por consiguiente, 
ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 
expresa y escrita del INTERVENTOR, quien velará así porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
anticipo aprobado por el INTERVENTOR. El costo de la comisión fiduciaria es asumido 
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta 
del contrato de fiducia para aprobación previa del INTERVENTOR. Una vez revisado y 
aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del INTERVENTOR, este remitirá copia 
del mismo al SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES, manifestando de manera expresa su aprobación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán 
reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando 
se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos 
Nación, en la forma prevista por el Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto 
No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la 
Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección 
Financiera y a la SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES, indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del 
CONTRATISTA. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar el cumplimiento de 
esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. – Si al momento de liquidarse 
el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del 
citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del 
INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la 
Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del 
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CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y 
el valor por saldos de capital.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. – El anticipo deberá ser amortizado mediante 
deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la 
INTERVENTORIA. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del 
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los 
seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la INTERVENTORIA.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA. – El CONTRATISTA 
presentará al Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
El INTERVENTOR revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de 
conformidad con lo previsto en el Manual de INTERVENTOR.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ANTICIPO. – Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo 
las siguientes reglas: 1). El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad 
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 
2). El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 3). Los recursos del 
anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE 
AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del 
plan de inversión del mismo aprobado por el INTERVENTOR. 4). Tanto los rendimientos 
que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta 
misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma prevista en 
los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado por el 
INTERVENTOR. 5). El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas 
aprobadas por la SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES, previo concepto de la INTERVENTORIA. 6). La SUBDIRECCION DE 
GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES remitirá a la entidad fiduciaria el 
plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica 
que actuará como INTERVENTOR. Así mismo, la SUBDIRECCION DE GESTION 
INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES informará a la fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7). En los casos de caducidad 
del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará 
a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en 
la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la 
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8). La entidad fiduciaria debe 
remitir mensualmente a la SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES, al INTERVENTOR y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) 
días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el 
patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y 
año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 
traslados realizados.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas 
mensuales de obra], situación que deberá ser controlada por la INTERVENTORIA. La cuota 
de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación 
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que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 
CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 
(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la INTERVENTORIA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. – Además 
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de 
Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1). Cumplir 
con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2). Estar 
en permanente comunicación con el INTERVENTOR del contrato. 3). Facilitar la labor de 
seguimiento y control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 4). Disponer del personal 
idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 5). Acreditar 
el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 6). Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.7). 
Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 
salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones 
y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 8). 
Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 9). Reportar la información relacionada 
con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el 
contratante. 10). Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que 
la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero 
cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de 
perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 11). 
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 12). Garantizar la calidad de los 
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y 
demás Documentos del Proceso. 13). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 14). Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar 
con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 15). 
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato, en el sitio de obra. 16). Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 17). Informar 
cualquier cambio en la composición del capital social del CONTRATISTA, el de los 
integrantes del Consorcio, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 18). 
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato. 19). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
Contrato. 20). Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 21). EL CONTRATISTA deberá 
cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá ser 
verificada por el INTERVENTOR y/o el gestor del contrato al inicio del trabajo y 
periódicamente, así como el cumplimiento de la Resolución No. 312 del 2019, la Resolución 
No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, 
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adicionen o complementen. 22). EL CONTRATISTA deberá vincular laboralmente a las 
personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aún 
más cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley 
para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL CONTRATISTA 
no ofertará en su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, 
éste podrá vincular, si así lo considera a: a). Madres cabeza de familia y víctimas de 
violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la 
Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas 
que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la 
materia. b). Personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación 
liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN, de la nómina de 
mano de obra no calificada requerida para el proyecto. 23). EL CONTRATISTA para la 
ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años 
de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, 
y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. 24). Destinar a la ejecución del contrato, mano de obra no calificada 
de la región, en un porcentaje del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del 
CONTRATISTA de obra destinado a la misma. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la 
mano de obra no calificada de la región, deberán ser mujeres, situación que deberá ser 
verificada por el INTERVENTOR. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal 
de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones 
demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje 
anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que 
el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas 
a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato 25). EL 
CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo 
a lo establecido en la normatividad vigente y lo dispuesto en las Circulares que para el 
efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. 26). Toda vez que el proceso de selección 
del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional 
SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites derivados del 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la 
mencionada plataforma. 27). EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones 
derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le 
sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas 
en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste. 28). El 
CONTRATISTA declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el CONTRATISTA considera que el diseño entregado es 
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la 
entidad. 29). Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su 
labor.30). Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
CONTRATISTA.31). El CONTRATISTA, previo al inicio de ejecución de las obras, en 
conjunto con el INTERVENTOR de la obra, establecerá los indicadores de referencia para 
medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  32) Incorporar como mínimo el 
ochenta (80%) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. Para el 
cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para 
lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del 



 
 
 
 
 
 
CONTINUACIÓN CONTRATO No. 1756 del 2025, cuyo objeto es la “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS 
RUTAS :4901 SAN ROQUE – LA PAZ; 8004 VALLEDUPAR – LA PAZ; 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, SECTOR: PR 
6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) Y 49GJB, SECTOR: PASO POR SAN JUAN EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR Y LA GUAJIRA”. 

 
 

Página 13 de 26 

 

documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no 
inferior al menos el ochenta por ciento (80%). Adicionalmente, el Contratista, a partir de 
iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida 
por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional 
y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.  
33) El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades:  
 
a) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a 
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
b) Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista 
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte 
alternativos.  
c) Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales 
a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios 
de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, 
o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre 
otras.  
d) Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista 
se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 
 e) Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de 
plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad 
en la gestión adecuada de residuos posconsumo.  
 
34). IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS:  El 
CONTRATISTA deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un 
profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula 
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la 
complejidad del proyecto: 
 
a).  Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia 
de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, 
líder o director de proyectos de Infraestructura Vial.  
 
b). Para acreitar lo anterior el CONTRATISTA deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los 
títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
c). Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 
Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación 
de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 
con los de una Gerencia de Proyecto. 
 
d). Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento 
que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera. 
 
e). Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo 
estudios en las áreas de:  
 
• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos  
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• Gerencia del talento humano  
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 
control)  
• Planeación Estratégica  
• Finanzas  
 
f). El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 
durante la ejecución del contrato. 
 
g). En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el 
Proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación 
Nacional, de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. 
 
h).  Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o 
director de proyectos de Infraestructura Vial, se tendrá en consideración el tiempo 
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 
presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos 
de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría 
para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, 
debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 
 
1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programa de obra. 
5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 
6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones 
 
El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término 
no mayor a ocho (8) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por 
parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (2) días 
hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla 
con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SEÑALIZACIÓN: Desde la orden de iniciación de las 
obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al INSTITUTO, para guiar el 
tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la vía en 
construcción, EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener señalizado el sector 
contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. 
Desde ese momento EL CONTRATISTA es el único responsable en el sector contratado 
de la conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El incumplimiento de esta 
obligación durante la ejecución del contrato causará al CONTRATISTA las sanciones 
proporcionales al valor del contrato y/o al de los daños causados a terceros durante la 
construcción, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar, conforme al anexo 
técnico y documentos del proceso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: El 
CONTRATISTA debe cumplir con los requerimientos contenidos en los apéndices de 
gestión ambiental, gestión social, gestión predial y de sostenibilidad adjuntos al presente 
proceso y lo previsto por la normativa ambiental vigente, en especial el decreto 1076 de 
2015 mads y aquel o aquellos que lo modifiquen o sustituyan y lo predicho por la 
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Subdirección de Sostenibilidad. A su vez, el contratista deberá realizar todas aquellas 
actividades que correspondan al trámite de Sustracción de Áreas de Reserva Forestal de 
Orden Nacional con las entidades competentes, acogiéndose a todos los términos de 
referencia de la sustracción definitiva de las reservas forestales establecidas mediante la 
ley 2da de 1959, para el desarrollo de proyectos, obras o actividades de utilidad pública e 
interés social, y adopción de otras determinaciones. 
 
DECIMA CUARTA: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
PLANES DE CONTINGENCIA. El contratista en todo momento tomará todas las 
precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de la obra, como de 
terceros, y se acogerá a todas las normas que a este respecto tenga el INSTITUTO y sus 
códigos de construcción. Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un 
plan de contingencia de manera que dentro de su organización se establezcan claramente 
las correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo 
para los siguientes casos de emergencias:  
 
• Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares 
donde se almacena combustible.  
• Derrames de combustibles o químicos.  
• Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales.  
• Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.  
• Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes.  
 
El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será 
responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de 
su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoría, el del Instituto, 
los visitantes autorizados, así como terceras personas. Durante el proceso constructivo, 
establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de ocurrencia del riesgo 
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes 
en operación de maquinaria y materiales, entre otros. El contratista deberá proteger todas 
las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya demolición no esté prevista, 
contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones de 
construcción o cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o 
restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución de la 
obra. 
 
DECIMA QUINTA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. – Además de los derechos que por 
Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneración por 
la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del 
factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en 
los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o 
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 
o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. EL CONTRATISTA 
mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado 
con las obligaciones tributarias derivadas del mismo, EL CONTRATISTA debe pagar todos 
los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes 
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos 
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para cubrir cualquier 
hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a 
favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía Bancaria, que 
ampare lo siguiente:  
 
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al DIEZ por ciento (10%) del 
valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el 
equivalente al CIEN por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero 
o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación 
del contrato o hasta la amortización total del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora 
encargada deberá informar por escrito al CONTRATISTA, previo a la expedición de la 
garantía única de cumplimiento y el seguro, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, 
que estará sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que la Unidad Ejecutora deberá 
certificar a la Subdirección de procesos de selección contractuales, para la aprobación de 
garantía única de cumplimiento y el seguro del contrato.  
 
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y TRES (03) años más.  
 
d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el 
equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo 
de Obra por parte de la entidad.  
 
e). Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los 
estudios y diseños, por una cuantía equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor 
total de este ítem, con una vigencia de CINCO (05) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la revisión, actualización y/o 
modificación y/o ajustes de los estudios y diseños. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el  cumplimiento 
general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan; buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA; 
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal 
que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato; estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción y la 
revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y 
diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales 
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y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, del presente 
contrato deberá contar con las siguientes NOTAS EXPRESAS que indique lo siguiente:  
 
“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, su 
vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del 
anticipo.  
 
Que la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, con vigencia 
de CINCO (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de las Obras por parte de la entidad. 
 
Que la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los 
estudios y diseños, con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la revisión, actualización y/o 
modificación y/o ajustes de los estudios y diseños. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación del 
INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar la garantía única de 
cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en la plataforma 
transaccional SECOP II. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá 
ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando 
las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. 
– EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión y/o modificación del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición 
o prórroga o suspensión o modificación, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA. – EL 
CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes 
a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de xxx (xxx) años contados a 
partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta 
durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las 
reparaciones dentro de los términos señalados, EL INSTITUTO podrá hacer efectiva la 
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garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, 
o si a juicio del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual 
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el 
asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los 
valores estipulados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un 
tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 
puedan ser superiores a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación 
del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única de 
cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 
serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
No. 1082 del 2015. 
 

PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista deberá anexar la paz y salvo y comprobante 
de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.  
 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: REQUISITOS COMUNES PARA LA APROBACION 
DE LAS GARANTIAS – además de las condiciones establecidas para la garantía única de 
cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, las pólizas aportadas deberán 
contener cuando menos la siguiente información: • El tomador y Garantizado debe ser el 
CONTRATISTA. • El Instituto Nacional de Vías – INVIAS tiene la calidad de asegurado y 
beneficiario. • Cuando el CONTRATISTA sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Se 
debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
800.215.807-2 y el NIT del CONTRATISTA, Incluir dígito de verificación (número después 
del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe 
incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados por el 
representante legal del CONTRATISTA. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos 
y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida 
la orden de inicio de ejecución del CONTRATO DE OBRA, la vigencia final de las garantías 
y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo 
contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por 
las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 
2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición 
de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 
que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las multas son apremios al CONTRATISTA para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las causales 
de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, sin 
perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al CONTRATISTA de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: En caso de que el CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de 
una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo 
Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal 
de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al fijado en la resolución 718 
del 1 de marzo de 2022 o la que la modifique, adicione o sustituya, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un 
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de 
incumplimiento grave, parcial o total de cualquiera de las obligaciones o del objeto del 
contrato, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del 
contrato la cual se impondrá de forma proporcional atendiendo los criterios de razonabilidad 
y oportunidad. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se 
considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el 
incumplimiento;  en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios 
que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal por vía judicial. El 
procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal es el dispuesto en 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 
Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL 
INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al 
INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el 
DIEZ por ciento (10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena 
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es compatible con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 
1600 del Código Civil.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el INTERVENTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 
cualquier otro concepto.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la 
caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual 
lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con 
ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el INTERVENTOR hará una relación 
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 
declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a 
las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la 
ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro CONTRATISTA. Si EL 
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 
contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de caducidad 
se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO. Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 
excepcionales a que se refieren los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o 
por decisión unilateral de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo 
técnico correspondiente a la fórmula matemática de terminación anticipada del contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL 
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA 
no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE 
LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato 
con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que 
vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 
todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL 
CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo 
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laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir 
con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones 
y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya 
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA no 
podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 
893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y 
expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA 
de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 
cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) 
con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de INTERVENTORIA y de 
Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA TRIGESIMA: INTERVENTORÍA. – Sin perjuicio de la función de supervisión 
que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente del 
INSTITUTO según lo previsto en el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, “Por el 
cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías – INVIAS y se determinan las 
funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia de la 
ejecución del  contrato a través de un INTERVENTOR, quien tendrá como función verificar 
el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El INTERVENTOR ejercerá, en 
nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en 
cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria, así 
como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración 
del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas 
en el Manual de INTERVENTORIA vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna 
ejecución del contrato, la INTERVENTORIA apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en 
todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio - ambiental y 
presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así 
mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación 
judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. El 
INTERVENTOR no permitirá que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos 
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad 
ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones 
ambientales aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte 
del CONTRATISTA según lo establecido en el Manual de INTERVENTORIA. El 
INTERVENTOR está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por 
razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, EL CONTRATISTA 
solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el INTERVENTOR está autorizado para 
ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes 
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que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la 
ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por 
escrito la INTERVENTORIA; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así 
deberá manifestarlo por escrito al INTERVENTOR, antes de proceder a ejecutarlas; en caso 
contrario, responderá solidariamente con el INTERVENTOR si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por 
las características técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera 
de la contratación de una INTERVENTORIA ambiental especializada, EL CONTRATISTA 
deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El INTERVENTOR 
tendrá bajo su custodia el Libro de INTERVENTORIA, en el cual se anotarán diariamente 
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones 
o sugerencias que haga la INTERVENTORIA, además, se dejará constancia de todos los 
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, 
personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de 
manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. 
cada anotación diaria deberá fecharse y  suscribirse por el CONTRATISTA y del 
INTERVENTOR. La persona responsable de llevar al día este diario será el 
INTERVENTOR, quien estará en la obligación de presentarlo a los representantes del 
INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia a través de 
la INTERVENTORIA, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA, así como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentará 
informes trimestrales de los cuales dará traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio 
del Interior.  
 
CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS.– Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL 
CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de los trabajos, serán 
dirimidas por SUBDIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 
del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá a la DIRECTOR TÉCNICO 
DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN, cuya decisión será definitiva. Las controversias o 
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro 
asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes 
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de 
la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia 
de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser 
resueltas de forma directa entre las partes, podrán resolverse empleando las instancias, 
procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente, para tales efectos, 
entre otros, como la conciliación y la transacción 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CONCILIACIÓN: Las PARTES, convienen en someter, luego de 
agotar el procedimiento previsto para la mitigación de impactos contractuales, cualquier 
controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasión de la suscripción, 
ejecución, interpretación, terminación bilateral o liquidación del presente contrato, al 
Mecanismo de Solución de Conflictos de Conciliación, que se adelantará en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, o en su defecto ante la 
Procuraduría General de la Nación. El reglamento aplicable, será el que ha dispuesto el 
Centro o la Procuraduría para el trámite de este mecanismo. Esta etapa es obligatoria de 
manera previa a surtir cualquier actuación arbitral, tal como se propone en el Anexo Técnico 
Mitigación de impactos contractuales, y que tendrá que efectuarse en un término de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la presentación escrita que de la controversia haga 
la parte interesada.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PACTO ARBITRAL O CLÁUSULA COMPROMISORIA: si 
agotada la etapa de arreglo directo, mitigación de impactos contractuales y conciliación, sin 
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que las partes hubieran resuelto la controversia, se podrá acudir a pacto arbitral o clausula 
compromisoria, cumpliendo lo previsto en el numeral 7.1 del manual de contratación del 
INSTITUTO vigente o el que lo modifique, sustituya o adicione. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 
CONFLICTO DE INTERÉS. – EL CONTRATISTA declara bajo juramento, mediante la 
suscripción del contrato electrónico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad, 
incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la Entidad y en particular en 
lo establecido en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el artículo 5º de la Ley 828 de 2003 y 
en la Ley 1474 de 2011.  
 
PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se procederá como lo 
establezca la Ley. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.- Queda entendido que la 
información y/o documentos que EL INSTITUTO entregue AL CONTRATISTA, y aquella 
información a la que EL INTERVENTOR tenga acceso en desarrollo del presente contrato 
son confidenciales y su uso se limita a la ejecución del objeto de este contrato, 
comprometiéndose éste a utilizarlos única y exclusivamente en el desarrollo del presente 
contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO, respondiendo por los 
perjuicios que llegare a ocasionar con el uso indebido que se le dé a la información 
suministrada. En consecuencia, EL CONTRATISTA adquiere el compromiso de tomar todas 
las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e 
información al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el 
cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA se compromete a devolver de 
inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestación 
de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo 
del contrato, así como tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la 
confidencialidad de todo el material e información al que tenga acceso en desarrollo del 
presente objeto aquí convenido. Igualmente, EL CONTRATISTA se compromete a no 
utilizar dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL 
INSTITUTO deseara transmitir AL CONTRATISTA y EL CONTRATISTA deseará recibir del 
INSTITUTO determinada información privilegiada y protegida como confidencial, necesaria 
para el adelantamiento del objeto contractual, se dará aplicación a las reglas contenidas en 
los siguientes numerales: 1. Cuando se revele información privilegiada y protegida 
confidencial por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda identificarla 
como “CONFIDENCIAL” al momento de su revelación, y/o confirmar por escrito tal carácter 
AL CONTRATISTA, mediante carta, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
revelación. 2. Cuando se revele en forma tangible, la información deberá marcarse 
“CONFIDENCIAL”. EL CONTRATISTA se compromete a mantener la reserva de la 
información privilegiada, protegida y confidencial de EL INSTITUTO que se le suministre, 
de conformidad con lo expresado en la anterior estipulación, y a no revelar tal información 
a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorización previa y escrita de EL 
INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la 
siguiente información: A. Aquella que EL CONTRATISTA ya tuviere en su poder, sin 
limitación de confidencialidad, al momento de su revelación por parte de EL INSTITUTO. B. 
Aquella que EL CONTRATISTA desarrolla en forma independiente, sin infracción al 
presente acuerdo. C. Aquella que es conocida o llegara a ser conocida por el público en 
general, sin infracción de este acuerdo por parte DEL CONTRATISTA. D. Aquella que es 
suministrada en debida forma al CONTRATISTA por parte de una tercera persona, sin 
limitación de confidencialidad.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce la importancia de la información 
que obtendrá y conocerá con ocasión de la ejecución del presente contrato y que 
igualmente conoce que la revelación no autorizada o el uso inadecuado por fuera de los 
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parámetros establecidos por EL INSTITUTO, causaría un perjuicio grave y por lo tanto 
habría lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios 
ocasionados por la revelación o uso inadecuado de la información entregada. Lo anterior, 
so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.- EL CONTRATISTA manifiesta 
bajo la gravedad de juramento, con la suscripción del presente contrato, que los recursos 
que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual 
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. En apoyo a la acción de EL 
INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción y en el marco de 
la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, EL CONTRATISTA se compromete a no 
ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, 
pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o servidor público alguno 
incluyendo aquellos de elección popular, directamente o a través de sus empleados, 
contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, 
o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en procesos de 
contratación que se estén llevando a cabo en EL INSTITUTO en cualquiera de sus fases y 
en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto 
contractual para lo cual se contrató. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA. - EL 
CONTRATISTA se obliga a que no hará o promoverá cualquier clase de pagos, préstamos, 
regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna moneda o valor 
para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor público de Colombia o de cualquier 
otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier partido político o candidato, 
en violación del estatuto Anticorrupción o de la normatividad colombiana aplicable. Además, 
se compromete a cumplir estrictamente la Política Anticorrupción y Antisoborno de EL 
INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del presente documento. EL 
CONTRATISTA actuará con transparencia y confidencialidad sobre la información a que 
tenga acceso de manera directa o indirecta en desarrollo del objeto contratado y asume los 
siguientes compromisos: 1. mantener la información en reserva y secreto, brindarle a la 
misma el carácter de estrictamente confidencial y mantenerla debidamente protegida del 
acceso de terceros, con el fin de NO permitir su conocimiento o manejo por parte de 
personas no autorizadas. 2. NO asesorar e intervenir por sí mismo o por interpuesta 
persona en los diferentes procesos que adelante EL INSTITUTO, ni a personas allegadas 
al mismo; de igual forma a NO asesorar, intervenir o participar por sí misma o por 
interpuesta persona con terceros que tengan interés y vínculos con los procesos 
adelantados por EL INSTITUTO 3. NO tener vínculos de ninguna índole con terceros que 
tengan interés y vínculos con el desarrollo de los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 
4. no utilizar la información para fines distintos a los del objeto contratado. 5. no permitir la 
copia o reproducción total o parcial de los documentos e información que conozca en 
desarrollo del contrato. 6. guardar estricta confidencialidad, discreción y cuidado respecto 
de los documentos e información que me sean entregados, o a los que tenga acceso con 
ocasión del presente contrato. 7. cumplir con los protocolos de seguridad para el manejo 
de la información que establezca EL INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR manifiesta y acepta expresamente que NO tiene 
autorización para divulgar o utilizar la información, con propósitos diferentes a los 
establecidos en este documento. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de 
liquidación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis 
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(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común 
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 
contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser 
suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada 
por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto  en el Manual de 
INTERVENTORIA.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de 
la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá 
a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. 
Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, si 
EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la INTERVENTORIA o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 
previamente suscribirse el formato vigente de Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra 
establecido en el Manual de INTERVENTORIA.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – 
Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños 
según el caso y calidad del servicio de INTERVENTORIA, el Jefe de la Unidad Ejecutora 
expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a 
la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA 
se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO 
para el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar 
en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones 
del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la 
cual se suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a continuación 
se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y documentos previos. • Pliego 
de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. • 
Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. • Las garantías debidamente aprobadas. • 
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
Contrato. 
 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las 
partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en 
SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen 
parte integral del mismo. 
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CLÁUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 
presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL 
CONTRATISTA. 
 
SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 
Elaboró: Tatiana Catherine Rodríguez Monroy - Profesional Especializado – SPSC-DJ  
Revisó: Yavira Esperanza Florian Castañeda Peña - Abogado Grupo Contratación directa y garantías – SPSC  
Aprobó: José Ricardo López Vizcaíno. Subdirectora de procesos de selección contractuales – DJ 
 
 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES  
Revisó: Lilian Margarita Petit Olivella - Abogada - SGI – DEO 
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Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-090707

Fecha: 2025-11-26 11:55:03

SEÑOR(A):
LUIS ALFONSO MAESTRE BROCHERO
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO EMAUS
CONSORCIO SANROQUE
CALLE 14 N 19 C - 63   BARRIO LAS FLORES
almaestre61@hotmail.com
VALLEDUPAR, CESAR

ASUNTO: Orden de inicio del contrato  de Obra No. 1756 de 2025.

Respetado Ingeniero Maestre:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de Obra
No. 1756 de 2025 que tiene por objeto: “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS
:4901 SAN ROQUE – LA PAZ; 8004 VALLEDUPAR – LA PAZ; 4902 LA PAZ - BUENAVISTA,
SECTOR: PR 6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) Y 49GJB,
SECTOR: PASO POR SAN JUAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR Y LA GUAJIRA” ,
la fecha de inicio de ejecución del mismo es la fecha del cambio de estado a ejecución que registra la
plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre
vigente, la cual corresponde al día 26 de noviembre de 2025.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 772425 de fecha 28/10/2025 y Acta de Aprobación de
las Garantías y Seguros exigidos de fecha 24/11/2025 

Para el control y vigilancia del contrato, el INVÍAS contrató como Interventor (o designó) a COMPAÑÍA
DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A,  con quien se debe coordinar  todo lo  relacionado con el
desarrollo del objeto contractual. Dirección de contacto:  CARRERA 18 # 116-24, Bogotá, teléfono
fijo/celular: 3102072485, e-mail: cptinvias25@gmail.com.

Para el control y vigilancia el INVÍAS designó como Supervisor del Contrato de Interventoría a ONNA
MARÍA ZULETA ARAUJO, mediante resolución No. 4771 de fecha 06/11/2025. Dirección: Calle 16A
No.  12-89  Edificio  La  Vallenata  Piso  2  Valledupar,  teléfono  fijo/celular:  6055712364  e-mail:
ozuleta@invias.gov.co

El INVÍAS designó a: Felipe Calle Abad como Apoyo a la Supervisión. Teléfono: 3175774961 e-mail:
fcalle@invias.gov.co

Por lo anterior, se solicita coordinar con el Interventor el procedimiento establecido en el Manual de
Interventoría instructivo MEPI-MN1-IN-1 PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS
DE OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos establecidos en el mismo.

Cordialmente,

CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN

Fecha: 2025-11-26 11:55:03
Radicado: 2025S-VBOG-090707
Destino: LUIS ALFONSO MAESTRE BROCHERO
Anexos: 0

mailto:ozuleta@invias.gov.co
http://www.invias.gov.co/
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PROCESO: COMPRA PÚBLICA – SELECCIÓN 

CONTRACTUAL 
 

FORMATO: ACTA GARANTÍAS CONTRACTUALES 

CÓDIGO ACPS-FR-5 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 de 2 

  

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 

  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA 

CONTRATO No: 1756 DE 2025 

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ROQUE NIT. 901.996.720-7.  

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS :4901 SAN ROQUE – LA PAZ; 8004 VALLEDUPAR – LA PAZ; 4902 LA PAZ - 
BUENAVISTA, SECTOR: PR 6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) Y 49GJB, SECTOR: PASO POR SAN JUAN EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CESAR Y LA GUAJIRA. 

 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 27 DE OCTUBRE DEL 2025   

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $9.300.000.000 

VALOR ADICIONAL: N/A 
No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 772425 del 28 de octubre del 2025 por 

valor de $9.300.000.000 

DOCUMENTO QUE AMPARA:  Contrato principal número 1756 del 2025. 

 

 

 VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS  

 1. Póliza Única de Cumplimiento No: 

33-44-101269011 
 

Anexo No: 1 
 

 

Fecha 
18/11/2025 

 

 
 

 
Aseguradora: 

 
 

 
SEGUROS DEL 

ESTADO S.A 

 

 a). Cumplimiento general del contrato y el pago 

de las multas y la cláusula penal pecuniaria que 

se le impongan 

DESDE: 27/10/2025 HASTA: 
 LA LIQUIDACIÓN 

DEL CONTRATO 
VALOR: $930.000.000 

 

 b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo 

concedido al CONTRATISTA 
DESDE: 27/10/2025 HASTA: LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO O HASTA 
LA AMORTIZACIÓN 
TOTAL DEL ANTICIPO 

VALOR: $2.447.960.906 
 

 c). Pago de salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones laborales del personal 

que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el 

territorio nacional para la ejecución del contrato 

DESDE 27/10/2025 HASTA: 31/12/2028 VALOR: $1.860.000.000 
 

 
d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Vigencia de CINCO (05) años contados a partir de la fecha 

de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la 

revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los 

estudios y diseños. 

VALOR: $2.790.000.000 
 

 e). Revisión, ajuste y/o actualización y/o 

modificación y/o complementación de los 

estudios y diseños 

Vigencia de CINCO (05) años contados a partir de la fecha 

de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la 

revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los 

estudios y diseños. 

VALOR: $44.982.000 
 

   

  
2. Póliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual No: 

33-40-101088003 

Anexo No: 1 
 

 

Fecha: 
12/11/2025  
 

 
Aseguradora: 

 

 
 SEGUROS DEL 

ESTADO S.A 

 



 
 

PROCESO: COMPRA PÚBLICA – SELECCIÓN 

CONTRACTUAL 
 

FORMATO: ACTA GARANTÍAS CONTRACTUALES 

CÓDIGO ACPS-FR-5 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 2 de 2 

  2.1. Predios, Labores y Operaciones DESDE: 27/10/2025 HASTA:  31/12/2025 VALOR: $711.750.000  

 

  Coberturas Expresas: SI Perjuicios por daño 

emergente y lucro 

cesante 

SI 
Perjuicios 

Extrapatrimoniales 

 
SI 

 

 Contratistas y Subcontratistas: SI Vehículos propios y 

no propios 

SI 
Amparo 

patronal 

SI  

OBSERVACIONES 

 
La presente póliza se aprueba con ocasión de las facultades otorgadas en el numeral 3 del parágrafo del artículo 7- “Delegaciones en el titular de la Subdirección 
de Procesos de Selección Contractual”, de la Resolución No. 833 del 21 de marzo del 2025. 

Elaborado por: Arley Mendoza Bermúdez– Abogado – Profesional 
Esp.  – SPSC – DJ.  

Aprobado por: Yavira Esperanza Florián Castañeda – Coordinadora SPSC
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INVIAS

Aumentar el contraste

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las órdenes

impartidas por la Corte Constitucional en

la Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de códigos de

autorización?

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Contrato en edición  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 6

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver   Iniciar 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la
Ley 2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías
Sí No

...

Procesos Contratos Proveedores Procesos SECOP Mis procesos Menú Ir a Buscar...

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Co…

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DETALLE DE LA GARANTÍA

 

      Aprobar garantía  

        Nivel 1 - Con orden  

          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

  .1       Revisor Aprobado
Revisión 
Garantías SPSC :: 
Revisión 
Garantías SPSC

Arley 

3 horas de tiempo 
transcurrido 
(24/11/2025 7:28:50 
AM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

  .2       Coordinador Aprobado REVISOR LIDER 
SPSC

YAVIRA 
ESPERANZA 
FLORIAN 
CASTAÑEDA

8 minutos de 
tiempo 
transcurrido 
(24/11/2025 11:06:22 
AM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

  .3       Ordenador del 
gasto Aprobado

Subdirector (a) de 
Procesos de 
Selección 
Contractuales :: 
Subdirector (a) de 
Procesos de 
Selección C

MARIA VICTORIA 
ARBELAEZ 
GONZALEZ

7 minutos de 
tiempo 
transcurrido 
(24/11/2025 11:07:41 
AM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

Id de la garantía CO1.WRT.18432971

Referencia de la garantía 33-44-101269011

Estado Aprobada




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¿Solicitud de

garantías?

Garantías por

lotes, grupos o

etapas

Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad

civil extra

contractual

Fecha límite

para entrega de

garantías:

Cumplimiento - Buen
manejo y correcta
inversión del anticipo

8.072.942.906,00 COP 31/12/2030
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada

Responsabilidad civil
extra contractual

711.750.000,00 COP 31/12/2025
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Rechazad

Cumplimiento - Buen
manejo y correcta
inversión del anticipo

8.784.692.906,00 COP 31/12/2030
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Pendiente

Cumplimiento - Buen
manejo y correcta
inversión del anticipo

7.872.946.060,80 COP 31/12/2030
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Pendiente

Responsabilidad civil
extra contractual

569.400.000,00 COP 31/12/2025
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Pendiente

Definir Plan de Pagos?

Sí No

Sí No

 
% del presupuesto oficial

estimado del Proceso de
Contratación o de la oferta

10,00

Sí No

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

  % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 23/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:0

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:0

Cumplimiento del contrato

  % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 23/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:0

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:0

Pago de salarios

  % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 23/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:0

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:0

Estabilidad y calidad de la obra

  % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:0

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:0

Otro: Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y

  % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:0

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:0

Sí No

  No. de SMMLV 500

19 días de tiempo transcurrido (5/11/2025 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido (19/1
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.18432971 Contrato de
seguro

SEGUROS
DEL ESTADO
S.A.

CO1.WRT.18433142 Contrato de
seguro

SEGUROS
DEL ESTADO
S.A.

CO1.WRT.18425352 Contrato de
seguro

Seguro del
estado sa

CO1.WRT.18304537 Contrato de
seguro

SEGUROS
DEL ESTADO
S.A

CO1.WRT.18304403 Contrato de
seguro

SEGUROS
DEL ESTADO
S.A

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

DETALLE DE LA GARANTÍA

24/11/25, 11:15 Editar Contrato
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Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:

Longitud:

1 RUTAS :4901 SAN ROQUE – LA PAZ; 8004 VALLEDUPAR – LA PAZ; 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, SECTOR: PR 6+0199
(PUENTE PEREIRA) - PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) Y 49GJB, SECTOR: PASO POR SAN JUAN EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CESAR Y LA GUAJIRA

COLO
> Valle

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8415257

CONSORCIO SAN ROQUE

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Agregar Borrar A

Dirección de notificaciones

Calle 25G # 73B-90  

CO-DC-11001 - Bogotá  

COLOMBIA  

Distrito Capital de Bogotá  

Bogotá  

Calle 25G # 73B-90  

110931  

 

  Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

0 0 0

0 0 0

 

   
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubica

Volver   Iniciar 

Borrar seleccionado Agr

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
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