Ibagué, Tolima 25 de junio 2026

Señores: Cortolima

Asunto: Cotización

Buenos días, presento la siguiente cotización quedo atento a sus comentarios.

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL POF ZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUALÍ

FASE 1. APRESTAMIENTO

ITEM	DESCRIPCION				Unidad	Cantidad	V/Unitario ($)	V/Total ($)
1	MANO DE OBRA CALIFICADA	Cantidad	Dedicación %	Contratado				
1.1	Coordinador	1	100%	SI	mes	2	7.100.000	14.200.000
1.2	Profesional administrativo	1	100%	SI	mes	2	6.000.000	12.000.000
1.3	Profesional Social	1	100%	SI	mes	2	5.100.000	10.200.000
1.4	Apoyo Social (Técnico - técnologo)	1	100%	SI	mes	2	3.500.000	7.000.000
1.5	Profesional SIG	1	100%	SI	mes	2	5.250.000	10.500.000
	Subtotal Mano de Obra Calificada							**$ 53.900.000**
	FACTOR MULTIPLICADOR (D)							2,032
	COSTOS PERSONAL INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR							**$ 109.524.800**
2	**INSUMOS Y SUMINISTROS.**							
2.1	Imágenes Satelitales y Cartografia temática				km2	800	70.000	56.000.000
2.2	Papeleria, Edición e Impresión de documentos				Global	1	3.200.000	3.200.000
2.3	Alquiler de oficina incluye equipos tecnológicos y mobiliario				mes	2	3.400.000	6.800.000
	Subtotal Equipos, Insumos y Suministros							**66.000.000**
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS + PERSONAL							**175.524.800**
	IVA 19%							**33.349.712**
TOTAL FASE 1: PREPARACION O APRESTAMIENTO								**$ 208.874.512**

FASE 2: CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO

ITEM	DESCRIPCION				Unidad	Cantidad	V/Unitario ($)	V/Total ($)
1	MANO DE OBRA CALIFICADA (Profesionales de Campo)	Requerimiento	Cantidad	Dedicación %				
1.1	Coordinador	SI	1	100%	mes	6	$ 7.100.000	$ 42.600.000
1.2	Profesional administrativo	SI	1	100%	mes	6	$ 6.000.000	$ 36.000.000
1.3	Auxiliar coordinador	SI	1	100%	mes	6	$ 4.000.000	$ 24.000.000
1.4	Profesional Social	SI	1	100%	mes	6	$ 5.100.000	$ 30.600.000
1.4	Auxiliar Social (Tecnologo-Tecnico)	SI	1	100%	mes	6	$ 3.500.000	$ 21.000.000
1.5	Profesional SIG	SI	1	100%	mes	6	$ 5.250.000	$ 31.500.000
1.6	Lider de Brigada	SI	5	100%	mes	4	$ 5.600.000	$ 112.000.000
1.7	Profesional de Brigada	SI	5	100%	mes	4	$ 4.900.000	$ 98.000.000
1.8	Botánico Brigada	SI	5	100%	mes	4	$ 4.900.000	$ 98.000.000
1.9	Biólogo - Fauna	SI	5	100%	mes	5	$ 4.900.000	$ 122.500.000
Subtotal Mano de Obra Calificada			**26**					**$ 616.200.000**
FACTOR MULTIPLICADOR (D)								2,032
COSTOS PERSONAL INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR								**$ 1.252.118.400**
2	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (Coinvestigadores de Campo)							
2.1	Tocheros	SI	5	100%	mes	4	$ 2.500.000	$ 50.000.000
2.2	Trepadores	SI	5	100%	mes	4	$ 2.500.000	$ 50.000.000
2.3	Auxiliares logísticos	SI	5	100%	mes	4	$ 2.500.000	$ 50.000.000
Subtotal Mano de Obra No Calificada			15					**150.000.000**
FACTOR MULTIPLICADOR (D)								2,032
COSTOS PERSONAL INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR								**304.800.000**
3	SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN							
3.1	Gestión previa comunidades y autoridades locales (Socializaciones)				Socializaciones	6	2.300.000	13.800.000
3.2	Talleres de capacitación				Talleres	2	5.000.000	10.000.000
3.3	Taller primeros auxilios y seguridad en el trabajo				Taller	1	5.000.000	5.000.000
Subtotal Sensibilización, Divulgación y Capacitación								**28.800.000**
4	EQUIPOS, INSUMOS Y SUMINISTROS.							
4.1	Equipos (ver Análisis equipos e Insumos IFN)				Kit Equipos/ Brigada	5	11.000.000	55.000.000
4.2	Insumos y Suministros (ver Análisis equipos e Insumos IFN)				Kit Insumos/ Brigada	5	5.500.000	27.500.000
4.3	Alquiler de oficina incluye equipos tecnológicos y mobiliario				mes	6	3.400.000	20.400.000
Subtotal Equipos, Insumos y Suministros								**102.900.000**
5	TRANSPORTE, FLETES Y GASTOS DE VIAJE							
5.2	Transporte Terrestre Motorizado (1 vehiculo al 30%/Brigada por los meses de campo)				Vehículos/mes	4	8.000.000	32.000.000
5.4	Gastos de viaje (Hospedaje - alimentación Prof.y técnicos de campo/20 días al mes)				Días	1500	105.000	157.500.000
5.5	Gastos envio de Muestras al herbario y laboratorio				Muestras	1000	12.000	12.000.000
Subtotal Transportes, Fletes y Gastos de Viaje								**201.500.000**
6	ANÁLISIS DE MUESTRAS							
6.1	Secado y etiquetado de material botánico				Muestras	800	21.000	16.800.000
6.2	Identificación, sistematización y almacenamiento de muestras botánicas				Muestras	800	68.000	54.400.000
Subtotal Análisis de Muestras Botánicas								**71.200.000**
SUBTOTAL								**1.961.318.400**
IVA 19%								**372.650.496**
COSTO TOTAL PRESUPUESTO CONSULTORIA (INCLUIDO IVA)								**2.333.968.896**

FASES 3 y 4: PROSPECTIVA, ELABORACIÓN Y ADOPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION				Unidad	Cantidad	V/Unitario ($)	V/Total ($)
1	MANO DE OBRA CALIFICADA	Cantidad	Dedicación %	Contratado				
1.1	Coordinador	1	100%	SI	mes	4	7.100.000	28.400.000
1.2	Profesional administrativo	1	100%	SI	mes	4	6.000.000	24.000.000
1.3	Auxilar Coordinador	1	100%	SI	mes	4	4.000.000	16.000.000
1.4	Profesional Social	1	100%	NO	mes	4	5.100.000	20.400.000
1.5	Profesional SIG	1	100%	SI	mes	4	5.250.000	21.000.000
1.6	Experto en análisis de información dasometrica y floristica	1	50%	SI	mes	4	8.200.000	16.400.000
1.7	Profesional Jurídico	1	100%	SI	mes	2	5.200.000	10.400.000
	Subtotal Mano de Obra Calificada							**$ 136.600.000**
	FACTOR MULTIPLICADOR (D)							2,032
	COSTOS PERSONAL INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR							**$ 277.571.200**
2	**SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN POF**							
2.1	Socializaciones Comunitarias				Socializaciones	2	4.500.000	9.000.000
2.2	Socializaciones Institucionales				Socializaciones	3	1.200.000	3.600.000
	Subtotal Socialización y Divulgación POF							**$ 12.600.000**
3	**INSUMOS Y SUMINISTROS.**							
3.1	Papeleria, Edición e Impresión de documentos				Global	1	5.600.000	5.600.000
3.2	Alquiler de oficina incluye equipos tecnológicos y mobiliario				mes	4	3.400.000	13.600.000
	Subtotal Equipos, Insumos y Suministros							**19.200.000**
	SUBTOTAL							**309.371.200**
	IVA 19%							**58.780.528**
	TOTAL FASES 3 y 4: PROSPECTIVA, ELABORACIÓN Y ADOPCIÓN POF							**368.151.728**

RESUMEN DE COSTO PARA LA FORMULACIÓN DEL POF ZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUALÍ

ITEM	DESCRIPCION	Plazo de Ejecución (meses)	Unidad	Cantidad	V/Unitario ($)	V/Total ($)
1	FASE 1: PREPARACION O APRESTAMIENTO	2,0	Unidad	1	$ 208.874.512	$ 208.874.512
2	FASE 2: CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO	6,0	Conglomerados	32	$ 72.936.528	$ 2.333.968.896
3	FASES 3 y 4: PROSPECTIVA, ELABORACIÓN Y ADOPCIÓN	4,0	Unidad	1	$ 368.151.728	$ 368.151.728
	TOTAL POF	**12,0**				**$ 2.910.995.136**

Brandon Stid Leiva Avila
C.C. 1.108.232.761 de Piedras
Representante legal.