GRUPO EMPRESARIAL PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
NIT: 901631489-3

Neiva, Huila 25 de junio de 2026

Señores
Cortolima

Asunto: Cotización

Cordial saludo, desde Grupo Empresarial para el Trabajo y Desarrollo Humano-Solynter SAS enviamos la siguiente cotización, estamos atentos a sus requerimientos.

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL POF ZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUALÍ

FASE 1. APRESTAMIENTO

ITEM	DESCRIPCION				Unidad	Cantidad	V/Unitario ($)	V/Total ($)
1	MANO DE OBRA CALIFICADA	Cantidad	Dedicación %	Contratado				
1.1	Coordinador	1	100%	SI	mes	2	6.900.000	13.800.000
1.2	Profesional administrativo	1	100%	SI	mes	2	5.700.000	11.400.000
1.3	Profesional Social	1	100%	SI	mes	2	5.100.000	10.200.000
1.4	Apoyo Social (Técnico - técnologo)	1	100%	SI	mes	2	4.000.000	8.000.000
1.5	Profesional SIG	1	100%	SI	mes	2	4.900.000	9.800.000
Subtotal Mano de Obra Calificada								**$ 53.200.000**
FACTOR MULTIPLICADOR (D)								2,032
COSTOS PERSONAL INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR								**$ 108.102.400**
2	INSUMOS Y SUMINISTROS.							
2.1	Imágenes Satelitales y Cartografia temática				km2	800	76.000	60.800.000
2.2	Papeleria, Edición e Impresión de documentos				Global	1	2.800.000	2.800.000
2.3	Alquiler de oficina incluye equipos tecnológicos y mobiliario				mes	2	3.500.000	7.000.000
Subtotal Equipos, Insumos y Suministros								**70.600.000**
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS + PERSONAL								**178.702.400**
IVA 19%								**33.953.456**
TOTAL FASE 1: PREPARACION O APRESTAMIENTO								**$ 212.655.856**

FASE 2: CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO

ITEM	DESCRIPCION				Unidad	Cantidad	V/Unitario ($)	V/Total ($)
1	MANO DE OBRA CALIFICADA (Profesionales de Campo)	Requerimiento	Cantidad	Dedicación %				
1.1	Coordinador	SI	1	100%	mes	6	$ 6.900.000	$ 41.400.000
1.2	Profesional administrativo	SI	1	100%	mes	6	$ 5.700.000	$ 34.200.000
1.3	Auxiliar coordinador	SI	1	100%	mes	6	$ 3.500.000	$ 21.000.000
1.4	Profesional Social	SI	1	100%	mes	6	$ 5.100.000	$ 30.600.000
1.4	Auxiliar Social (Tecnologo-Tecnico)	SI	1	100%	mes	6	$ 4.000.000	$ 24.000.000
1.5	Profesional SIG	SI	1	100%	mes	6	$ 4.900.000	$ 29.400.000
1.6	Lider de Brigada	SI	5	100%	mes	4	$ 5.600.000	$ 112.000.000
1.7	Profesional de Brigada	SI	5	100%	mes	4	$ 5.200.000	$ 104.000.000
1.8	Botánico Brigada	SI	5	100%	mes	4	$ 4.900.000	$ 98.000.000
1.9	Biólogo - Fauna	SI	5	100%	mes	5	$ 5.100.000	$ 127.500.000
Subtotal Mano de Obra Calificada			**26**					**$ 622.100.000**
FACTOR MULTIPLICADOR (D)								2,032
COSTOS PERSONAL INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR								**$ 1.264.107.200**
2	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (Coinvestigadores de Campo)							
2.1	Tocheros	SI	5	100%	mes	4	$ 2.600.000	$ 52.000.000
2.2	Trepadores	SI	5	100%	mes	4	$ 2.600.000	$ 52.000.000
2.3	Auxiliares logísticos	SI	5	100%	mes	4	$ 2.200.000	$ 44.000.000
Subtotal Mano de Obra No Calificada			15					**148.000.000**
FACTOR MULTIPLICADOR (D)								2,032
COSTOS PERSONAL INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR								**300.736.000**
3	SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN							
3.1	Gestión previa comunidades y autoridades locales (Socializaciones)				Socializaciones	6	2.500.000	15.000.000
3.2	Talleres de capacitación				Talleres	2	5.200.000	10.400.000
3.3	Taller primeros auxilios y seguridad en el trabajo				Taller	1	4.500.000	4.500.000
Subtotal Sensibilización, Divulgación y Capacitación								**29.900.000**
4	EQUIPOS, INSUMOS Y SUMINISTROS.							
4.1	Equipos (ver Análisis equipos e Insumos IFN)				Kit Equipos/ Brigada	5	10.050.000	50.250.000
4.2	Insumos y Suministros (ver Análisis equipos e Insumos IFN)				Kit Insumos/ Brigada	5	5.240.000	26.200.000
4.3	Alquiler de oficina incluye equipos tecnológicos y mobiliario				mes	6	3.500.000	21.000.000
Subtotal Equipos, Insumos y Suministros								**97.450.000**
5	TRANSPORTE, FLETES Y GASTOS DE VIAJE							
5.2	Transporte Terrestre Motorizado (1 vehiculo al 30%/Brigada por los meses de campo)				Vehículos/mes	4	8.200.000	32.800.000
5.4	Gastos de viaje (Hospedaje - alimentación Prof.y técnicos de campo/20 días al mes)				Días	1500	123.000	184.500.000
5.5	Gastos envio de Muestras al herbario y laboratorio				Muestras	1000	14.000	14.000.000
Subtotal Transportes, Fletes y Gastos de Viaje								**231.300.000**
6	ANÁLISIS DE MUESTRAS							
6.1	Secado y etiquetado de material botánico				Muestras	800	22.500	18.000.000
6.2	Identificación, sistematización y almacenamiento de muestras botánicas				Muestras	800	68.000	54.400.000
Subtotal Análisis de Muestras Botánicas								**72.400.000**
SUBTOTAL								**1.995.893.200**
IVA 19%								**379.219.708**
COSTO TOTAL PRESUPUESTO CONSULTORIA (INCLUIDO IVA)								**2.375.112.908**

FASES 3 y 4: PROSPECTIVA, ELABORACIÓN Y ADOPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION				Unidad	Cantidad	V/Unitario ($)	V/Total ($)
1	MANO DE OBRA CALIFICADA	Cantidad	Dedicación %	Contratado				
1.1	Coordinador	1	100%	SI	mes	4	6.900.000	27.600.000
1.2	Profesional administrativo	1	100%	SI	mes	4	5.700.000	22.800.000
1.3	Auxilar Coordinador	1	100%	SI	mes	4	3.500.000	14.000.000
1.4	Profesional Social	1	100%	NO	mes	4	5.100.000	20.400.000
1.5	Profesional SIG	1	100%	SI	mes	4	4.900.000	19.600.000
1.6	Experto en análisis de información dasometrica y floristica	1	50%	SI	mes	4	9.200.000	18.400.000
1.7	Profesional Jurídico	1	100%	SI	mes	2	4.900.000	9.800.000
Subtotal Mano de Obra Calificada								**$ 132.600.000**
FACTOR MULTIPLICADOR (D)								2,032
COSTOS PERSONAL INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR								**$ 269.443.200**
2	**SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN POF**							
2.1	Socializaciones Comunitarias				Socializaciones	2	5.600.000	11.200.000
2.2	Socializaciones Institucionales				Socializaciones	3	1.000.000	3.000.000
Subtotal Socialización y Divulgación POF								**$ 14.200.000**
3	**INSUMOS Y SUMINISTROS.**							
3.1	Papeleria, Edición e Impresión de documentos				Global	1	4.500.000	4.500.000
3.2	Alquiler de oficina incluye equipos tecnológicos y mobiliario				mes	4	3.500.000	14.000.000
Subtotal Equipos, Insumos y Suministros								**18.500.000**
SUBTOTAL								**302.143.200**
IVA 19%								**57.407.208**
TOTAL FASES 3 y 4: PROSPECTIVA, ELABORACIÓN Y ADOPCIÓN POF								**359.550.408**

RESUMEN DE COSTO PARA LA FORMULACIÓN DEL POF ZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUALÍ

ITEM	DESCRIPCION	Plazo de Ejecución (meses)	Unidad	Cantidad	V/Unitario ($)	V/Total ($)
1	FASE 1: PREPARACION O APRESTAMIENTO	2,0	Unidad	1	$ 212.655.856,00	$ 212.655.856,00
2	FASE 2: CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO	6,0	Conglomerados	32	$ 74.222.278,38	$ 2.375.112.908,00
3	FASES 3 y 4: PROSPECTIVA, ELABORACIÓN Y ADOPCIÓN	4,0	Unidad	1	$ 359.550.408,00	$ 359.550.408,00
TOTAL POF		**12,0**				**$ 2.947.319.172,00**

ANDRES MATHEW LONGAS MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
solyntersas@gmail.com