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Bogota D.C, 02 de septiembre de 2026

ESTUDIO PREVIO Y ANEXO AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-080-CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO
ES LA “ADECUACION Y MODERNIZACION DEL HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE
LOS CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA”

1. OBJETO:

“ADECUACION Y MODERNIZACION DEL HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE LOS
CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA”

1.1. ANTECEDENTES

1.2. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION

La Aviacién del Ejército ha celebrado contratos relacionados con el “ADECUACION / MANTENIMIENTO DE
BIENES INMUEBLES”.

Por lo anterior se toman como antecedentes los procesos de contratacion mas recientes contratados por la
Aviacion del Ejército, los cuales son descritos a continuacion:

ANO | CONTRATO OBJETO CONTRATISTA | VALOR TOTAL ESTADO
ADQUISICION DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y ADECUACION
275 CENAC HANGAR UH-60, MANTENIMIENTO, DIARQCO HAUIDADO
i | G ADECUACION Y EXTENSION DEL Conande0 - | s761245660 ctade
o CERRAMIENTO A TODO COSTO DE LA by 0 o
BRIGADA DE AVIACION EJERCITO N° 250003019
32 APOYO Y SOSTENIMIENTO DE
AVIACION
130- MAmEEmlCEISyoDDEESLEgg IFEI:/{\(I)\J?BREES CONSORCIO PROCESO
2024 | CENACAVIACI DL BAVAY 4 DE LA BRIAY o SEROROY $49.836.663,00 | ADJUDICADO Y
ON-2024 CELEBRADO
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
HANGARES PARA EL BATALLON DE
185- , uT PROCESO
2025 | CENACAVIACI | MANTENIMIENTODEAVIACIONNo.4 | \eeonystria | $1015.961827 | \pjipicap0 Y
o UH-1 DE LA DIVISION DE AVIACION D 00 ol
ASALTO AEREO DEL EJERCITO
NACIONAL




1.3. ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON IGUALES O SIMILARES
CARACTERISTICAS TECNICAS

Una vez verificado el SECOP (www.colombiacompra.gov.co) a través del Buscador de Procesos de
Contratacion SECOP II, con el criterio de busqueda (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES) con fecha de
consulta 10/ABRIL/2026; donde se obtuvieron resultados, como se evidencia a continuacion:

Criterios de bldsqueda
Datos de la entidad

Datos dEFIFD-DEStD Buscar por el ndmero de proceso, la descripcion o 3 reg on

Limite sus resultados

Nimero del proceso
Descripcion  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Cédigo UNSPSC D
Region
Estado | Seleccione w
Fecha de publicacion desde | 1V01/2021 5:47 AM =
Fecha de publicacion hasta 10V04/2028 5:47 PM —|
Fecha de presentacion de ofertas desde =
Tipo de proceso | Seleccione b

Fecha de presentacion de ofertas hasta

Fecha de apertura desde

Fecha de apertura hasta =

Pais Entidad Estatal Referencia Descripion Faseactual  Fechade publicacién v  Fecha de presentacion de oferfas Cuantia Estado

CENAC- 020 SOLICITUD Presentacién  9/04/2026 335 PM wrc-5 1370412025 3:00 PM (u7c -5 noras) Sin documento Publicada Detalle
VILLAVICENCIO CENACVILLAVICENCIO-  COTIZACION deoferta oras)
2026 MANTENIMIENTO
Di

=
INSTALACIONES

ENLAVIGENCIA

] CENTRAL MC-028-CENACPAS- 181.620.212 COP Publicada Detalle

ADMIMISTRATIVA 2028

Y CONTABLE -

CENAC - PASTO NSTALACIONES
DE BENES
NMUEBLES CON
DESTINOALAS

EL Presentscién  9/04/2026 10:03 AM (w7 18/0412025 8:30 AM (UTC -5 hors)
MANTEMIMENTO  de oferta 5 horas)
DE

=] DEPARTAMENTO PN DEPUY SANC D13 MANTENIMIENTO ~ Presentacidn  1/04/2028 4:41 PM 7C-5  TID4/2026 8:00 PM (U7C -5 novas, 2736.000.000 COP Praceso en Detalle
DE POLICIA 28 DE deoferta oras) evaluzcidny
PUTUMAYO INSTALACICNES cbservaciones

=] CENTRAL 48 MANTENIMIENTO SOLICITUD DE Presentscién  27/03/2026 8:33 PM (UTC 1070412025 8:00 AM (LTC -5 horss) Sin documento Procesoen Detalle
ADMIMISTRATIVA DE INSTALACIONES: COTIZACION de oferta 5 horas) evaluacidn y
Y CONTABLE - UNIDADES MANTENIMENTO ocbservaciones
CENAC - DE
FLORENCIA NSTALACICNES
UMIDADES

o DEPARTAMENTO PN DEPUY SAMC 013 MANTENIMIENTO Presentacicn 25/03/2026 7:38 PM [UTC 7104/2026 8:00 PM (UTC -5 horss, 2.735.000.000 COP Proceso en Detalle
DE POLICIA 2028 (Manifestacidn de DE de oferta 5 horas) evaluacién y
PUTUMAYO interés (Menor Cusntiz))  INSTALACIONES chservaciones
(Presentacién deoferta)  (Manifestacién de

interés (Menor
Cuanti=))
(Prasentacién de
oferta)
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=] INSTITUCION RE-D10-2025 CONTRATAREL ~ Presentaciin 25032026 1024AM e - 4.543.000 COP Publicada Detslle
EDUCATIVA DE EL SERVICIO DE de clerta 5 horas
PENON MANTENIMIENTO
DE SISTEMA
ELECTRICO EN
LA SEDE CASITA
ROSADADE
PREESCOLAR.
LO CUAL
NCLUYE:
MANTENIMIENTO
o=
NSTALACIONES
ELECTRICAS Y
VENTILADORES,
NSTALACION ¥
CAMBIO DE B
= INSTITUCION 2025012- 811028680 CONTRATO DE Presentacion 2010342026 2:02 PM (LT £.200.000 COP Fublicado
EDUCATIVA SAN MATERIALES de dferta 5 horas)
ANDRES PARAEL
MANTENIMIENTO
NSTALACIONES
= POLICIA PN METIB SAMC D14 MANTENIMIENTO  Presentacion 180022026 705 PM (TC  20/03/2028 7:00 PM (UTGC -5 horss 2.691.627.838 COP
METROPOLITANA o= de dferta 5 horas)
DE IBAGUE NETALACIONES
VIGENCIA 2025
(Manifestacién de
interés (Menor
Cuant
= CENTRAL COTIZACION-020- MANTENIMIENTO  Presentacidn 1200342026 10:26 PM (U7c  27/03/2028 2:00 PM (UTC -5 hovss Sin documents Proceso en
ADMINISTRATIVA ~ CENACCONVENICS- DE de dferta -5 noras evaluacidny
Y CONTABLE 2028 NSTALACIONES chservacicnes
ESPECIALIZADA
CENAC
CONVENIOS
= BATALLON DE SIP-004-BASPCI1-2028  SOLICITUD DE Presentacién  SI03/2026 11:04 AM 7C 10/03/2028 8:00 PM (U7C -5 novas Sin documents Proceso en
APOYO'Y COTIZACION de dlerta -5 noras evaluacidny
SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO chservacicnes
EL COMBATE N°11 oE
NETALACIONES
2026
—
= CENAG YOPAL SIP-O12CENACYOPAL-  MANTENIMIENTO DE o 1 PM u7c-5 UTC -5 hovas Sin documents Publicado. Detalle
2028 INSTALACIONES DE de aferta ors:
LAS UNIDADES DE LA
ooz
= CENTRAL SC 011 CENAG SOLICITUD Presentsgidn 4032000 443 PM L7 13MDA3026 400 PM (U7G -5 horss Sin documento Fraceso en Detalle
ADMINISTRATIVA  MEDELLIN 2026 COTIZACION de aferta orss evaluzcién y
¥ CONTABLE MANTENIMIENTO DE cosanvacionss
MEDELLIN INSTALACIONES
= CENTRAL 01155 SOLICITUD Presentscidn 40372020 410 FM LTG5 G/03/2026 3:00 PM (7 5 horss Sin documento Fraceso en Detalle
ADMINISTRATIVA  CENACARMEN|A-2028 COTIZACION de aferta orss evaluzcién y
¥ CONTABLE - MANTENIMIENTO DE cosanvacionss
CENAC - ARMENIA INSTALACIONES
= IE Misak Mams Co-002-2028 Senvicios de Presentsgon 2032026 1007 PMUTE - 11.080.000 COP  Publicado Detalle
Manusia mantenimienta de de aferta s noras
instalzciones
higrosanitanias de |2 IE
Misak Mamd Manuela
[~ Central SIP-017 CEMAC MANTENIMIENTO DE Presentscién 2032008 433 PM L7c-s  21/D4I2026 8:00 PM (U7C -5 horas Sin documents Publicado. Detalle
adminisirativa USAQUEN INSTALACIONES VIG de oferta orss
regional Usaquen
= cve CVC CMC 014 2028 PRESTACION DE Presentsgion 202026 .57 AM UTC 5 6/03/2026 3:00 PM (UTC - horss 20.000000COP  Procesoadjudicado  Detalle
SERVICIOS PARA de aferta orss ycalebrado
CONTRATO DE
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
[~ CENTRAL 008 mantenimisnt de 008 mantenimiants de Presentscién 120022026 230PMu7c  1GI02/2006 12:00 AM (UTC - horss Sin documents Froceso en Detalle
ADMINISTRATIVA nstalaciones instalaciones de oferta s noras evaluzcién y
¥ CONTABLE - cosanvacionss
CENAG - IBAGUE

2. DESCRIPCIC')N’Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Batallén de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviacidn cuenta con un hangar de mantenimiento asignado
por la Brigada de Aviacién No. 25 “Tareas de Aviacion”, correspondiente a una infraestructura tipo carpa
CLAMSHELTER, construida en el afio 2008, la cual apoya el desarrollo de los diferentes cursos programados
por el BETRA de la Divisidn de Aviacion Asalto Aéreo, conforme a la directiva de cursos vigente.

Dicha infraestructura constituye un elemento fundamental no solo para la ejecucion de las actividades
académicas y practicas de entrenamiento aeronautico, sino también para el resguardo y proteccion de bienes,
equipos, herramientas, bancos de trabajo y demas elementos de propiedad del Estado, indispensables para el
desarrollo de los procesos de formacion y mantenimiento aeronautico.

No obstante, como consecuencia del tiempo de servicio y la exposicion permanente a las condiciones
ambientales, el hangar presenta un deterioro progresivo en su estado general, situacién que ha afectado su
funcionamiento y ha incrementado el riesgo de afectacion tanto al personal que hace uso de la instalacién como
a los bienes y elementos alli resguardados, generando la necesidad de adelantar acciones de mantenimiento

(@]
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que permitan garantizar condiciones adecuadas de seguridad, operatividad y continuidad en el desarrollo de
los procesos de entrenamiento.

En atencién a lo anterior, se hace necesario adelantar la planeacion y gestion de recursos para la contratacién
de los servicios de mantenimiento del hangar, a fin de asegurar el soporte continuo y eficaz de la infraestructura
a cargo de la Aviacidn del Ejército Nacional, en concordancia con los principios de eficiencia, economia,
seguridad y proteccidn del patrimonio publico, que rigen la administracién de los recursos del Estado.

2.2. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El Batallon de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviacion desarrolla los procesos de entrenamiento y
reentrenamiento del personal aeronautico conforme a la directiva de cursos vigente, para lo cual utiliza un
hangar de mantenimiento asignado por la Brigada de Aviacién No. 25 “Tareas de Aviacion”, infraestructura en
la que se realizan préacticas de mantenimiento, instruccion técnica y actividades académicas esenciales para la
formacion del talento humano de la Aviacion del Ejército Nacional.

El hangar asignado corresponde a una infraestructura tipo carpa CLAMSHELTER, construida en el afio 2008,
destinada tanto al desarrollo de las practicas de entrenamiento en aeronaves como al resguardo de equipos,
herramientas, bancos de trabajo y demas bienes de propiedad del Estado, indispensables para el cumplimiento
de la misién institucional.

Actualmente, el hangar presenta un alto grado de deterioro como consecuencia del tiempo de servicio y de la
exposicion permanente a las condiciones climaticas, evidenciado en darios significativos en el recubrimiento
tipo lona en PVC, con perforaciones y desprendimientos en los paneles del acceso principal, fachada posterior,
puertas de emergencia y paneles centrales, lo cual ha generado filtraciones e inundaciones durante la
temporada de lluvias.

Este deterioro estructural, sumado al agotamiento de la vida util de las luminarias internas y a las deficiencias
en los sistemas neumatico y eléctrico, ha ocasionado una disminucién significativa de la capacidad operativa
del hangar, generando condiciones inadecuadas de seguridad industrial que representan un riesgo potencial
para el personal de alumnos, instructores y demas usuarios, asi como para la conservacién de los equipos,
herramientas y bienes alli resguardados. De mantenerse esta situacion, se veria comprometida la continuidad
y calidad de los cursos programados, asi como el cumplimiento de la mision institucional. Adicionalmente, de
acuerdo con lo establecido en el Manual de Operacion y Mantenimiento y Lista de Partes del sistema
CLAMSHELTER, los componentes del hangar con vida til limitada, tales como el recubrimiento tipo lona en
PVC, los sistemas eléctricos, neumaticos y los mecanismos de apertura y cierre, requieren intervenciones
periodicas de mantenimiento y reemplazo para garantizar su correcto funcionamiento.

Considerando que la infraestructura fue construida en el afio 2008 y que dichos componentes han estado
expuestos de manera permanente a condiciones ambientales adversas, es razonable concluir que varios de
estos elementos han superado su periodo de servicio recomendado, situacion que explica el deterioro actual y
refuerza la necesidad de adelantar un mantenimiento integral que permita restablecer las condiciones de
seguridad, operatividad y confiabilidad del hangar.

En consecuencia, se hace necesaria la contratacion de los servicios de mantenimiento, reparacion y adecuacion
integral del hangar tipo CLAMSHELTER, incluyendo la intervencion de los sistemas neumatico y eléctrico, el
mantenimiento del recubrimiento en lona PVC, la adecuacién de las luminarias y el mantenimiento del piso, con
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ESTUDIO PREVIO Y ANEXO AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA No. SAMC-080-CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO ES LA “ADECUACION Y MODERNIZACION DEL
HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA”

el fin de restablecer condiciones seguras, funcionales y operativas para el desarrollo de los procesos de
entrenamiento aeronautico.

En el mercado nacional existen personas naturales y juridicas especializadas en el mantenimiento de
infraestructuras aeronauticas tipo CLAMSHELTER, con experiencia técnica comprobada y capacidad para
ejecutar este tipo de intervenciones, lo que permite adelantar un proceso de seleccion objetiva conforme a la
normatividad vigente en materia de contratacion estatal.

La necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad (o sera incorporada
mediante el ajuste correspondiente), y se encuentra directamente relacionada con el rubro presupuestal
destinado a servicios de mantenimiento, reparacion e instalacién, del cual se derivan los recursos necesarios
para su ejecucion, en concordancia con los principios de eficiencia, economia, transparencia y responsabilidad
fiscal.

En atencion a lo anterior, la contratacion de los servicios de mantenimiento del hangar resulta urgente y
necesaria, con el propésito de garantizar la continuidad del entrenamiento, la seguridad del personal, la
proteccién del patrimonio publico y el cumplimiento de la misidn de la Aviacion del Ejército Nacional.

@
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ESTUDIO PREVIO Y ANEXO AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA No. SAMC-080-CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO ES LA “ADECUACION Y MODERNIZACION DEL
HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA”

LIFE JOURNEY

H

2.3. DESCRIPCION PRESUPUESTAL

ARTICULO VALOR POR
PRESUPUESTAL (SIF | RECURSO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIADA ARTICULO
NACION) PRESUPUESTAL
BATALLON DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO Y
A-02-02:02-005-004 10CSF | REPARACION DE INFRAESTRUCTURA | REENTRENAMIENTO DE §554.198.175
AVIACION

2.4. RELACIONES BIENES Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR
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DESCRIPCION: ADECUACION Y MODERNIZACION DEL HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO
DE LOS CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA

No. Serie: 5410-01-334-3158

Identificacion del Activo Fijo: CLAMPSHELTER MODEL 50BBBB A 10CC

NUmero del Activo Fijo: 166500005012

Centro de costos: 3R208175

, , CODIGO CODIGO
Em | CODIGO | DESCRIPCION DEL BIENY/O | UNIDAD UNSPSC | MATERIAL | ("o
DANE | SERVICIO MEDIDA (CCE) SAP OPCIONAL

OPCIONAL

MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y POSTERIOR
1 54730 DEMARCACION Y M2 72102900 2000229 NO TIENE
SENALIZACION DEL PISO DEL
HANGAR

SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO A TODO
COSTOS LAMPARA
ELECTRICA LED  TIPO
INDUSTRIAL 200W LED DE
LUZ BLANCA DE 30.000 A
35.000 LUMINEX

2 54611 UND 72102900 2000229 NO TIENE

SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE
GABINETE TRIFASICO
INCLUYENDO BARRAJE Y
TOTALIZADOR 150 AMP

3 54611 UND 72102900 2000229 NO TIENE

ACOMETIDA EN CABLE # 12,
4 54611 TRES LINEAS VIVAS Y UNA A ML 72102900 2000229 NO TIENE
TIERRA

ACOMETIDA EN CABLE # 10,
5 54611 DOS LINEAS VIVAS Y UNA A ML 72102900 2000229 NO TIENE
TIERRA #12

ACOMETIDA EN CABLE #8,
6 54611 TRES LINEAS VIVAS Y UNA A ML 72102900 2000229 NO TIENE
TIERRA#12

SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN
7 54611 FUNCIONAMIENTO DE UND 72102900 2000229 NO TIENE
TOMACORRIENTE SENCILLA
110V

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviacién hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajeria electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

Pégina 7 de 105


mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com

DESCRIPCION: ADECUACION Y MODERNIZACION DEL HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO
DE LOS CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA
No. Serie: 5410-01-334-3158
Identificacion del Activo Fijo: CLAMPSHELTER MODEL 50BBBB A 10CC
NUmero del Activo Fijo: 166500005012
Centro de costos: 3R208175
: : CODIGO | ¢4pio
ITEM CODIGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O UNIDAD UNSPSC MATERIAL OTAN - NOC
DANE SERVICIO MEDIDA (CCE) SAP OPCIONAL
OPCIONAL
SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE
8 54611 TOMACORRIENTE UND 72102900 2000229 NO TIENE
INDUSTRIAL CODELCA PATA
TRABADA
SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN
9 54611 FUNCIONAMIENTO TOMA UND 72102900 2000229 NO TIENE
CORRIENTE INDUSTRIAL
TRIFASICA

3. ANALISIS DEL SECTOR

Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, le corresponde a la entidad efectuar
el analisis econémico del sector al cual pertenece la necesidad que se pretende satisfacer, de acuerdo con la
Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, en atencién a esto procedemos
a analizar tres areas fundamentales: a) Analisis del Mercado; b) Analisis de la Demanda; ¢) Analisis de la Oferta.

En consecuencia, de lo anterior, se procede a verificar si la necesidad expuesta se puede satisfacer y adquirir
a través de los acuerdos marcos de precios de Colombia Compra Eficiente, por consiguiente, se revisan los
productos y servicios en la plataforma como se evidencia a continuacion:

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, es deber de las
entidades estatales elaborar el analisis del sector, asi:

“La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el analisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos
del Proceso.”

3.1 ASPECTOS GENERALES

El mantenimiento, mejoramiento y reparacion de las instalaciones de las unidades de la aviacién conlleva
impactos significativos en tres areas fundamentales:

ECONOMICO
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o Inversion Inicial y Mantenimiento: La construccion requiere una inversion inicial en materiales y
mano de obra, ademas de costos de operacion para asegurar el suministro de agua y el funcionamiento
del sistema de aguas residuales (pozos sépticos, filtros).

e Ahorro de Costos: Sistemas eficientes de recoleccion de agua (como agua lluvia) reducen el gasto
en servicios publicos.

o Desarrollo Local: La construccion, generalmente autogestionada o comunitaria, genera empleo local
y mejora la infraestructura rural, aumentando el valor de las viviendas.

e Costos de no-inversion: La falta de estas estructuras genera gastos en salud publica por
enfermedades gastrointestinales.

AMBIENTAL

« Saneamiento Basico: Son fundamentales para evitar que los desechos humanos contaminen fuentes
de agua potable, suelos y cultivos.

o Tratamiento de Aguas: La correcta instalacion de tanques sépticos y filtros (lechos de oxidacién) es
vital para tratar las aguas grises y negras antes de su disposicion, reduciendo el impacto ambiental.

e Consumo de Recursos: El disefio debe considerar el ahorro de agua potable para evitar el
desperdicio.

SOCIAL

o Salud y Calidad de Vida: Reducen la insalubridad y enfermedades, mejorando la dignidad y calidad
de vida de las familias, especialmente en zonas sin alcantarillado.

o Educacion e Inclusion: En escuelas, garantizan la permanencia de los estudiantes (particularmente
nifias) al proveer espacios seguros y privados.

o Equidad Social: La construcciéon de estas unidades busca mejorar las condiciones de vida de
poblaciones vulnerables o asentamientos informales.

En resumen, el mantenimiento de las instalaciones son una solucion técnica necesaria que, bien gestionada,
transforma la salud y economia local, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente.

3.1.1  ANALISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO

ASPECTOS ECONOMICOS:

En concordancia con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y con el Manual de Colombia Compra
Eficiente, "Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector", a continuacion, se establece el analisis del sector
para el presente proceso.

3.1.1.1 ASOCIACIONES, AGREMIACIONES, ENTE REGULATORIO

Asociaciones y Agremiaciones:

El sector de la construccion en Colombia cuenta con un ecosistema robusto de asociaciones gremiales que

representan la cadena de valor y diversas entidades gubernamentales que actiian como entes regulatorios,
enfocadas en la seguridad, planificacion urbana y proteccién del consumidor.
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e CAMACOL (Camara Colombiana de la Construccion): Es la asociacién gremial nacional sin animo
de lucro mas influyente, representando a empresas y profesionales de la cadena de valor de la
construccion (constructoras, proveedores, fiduciarias, etc.).

e CCI (Camara Colombiana de la Infraestructura): Gremio empresarial enfocado en la defensa de
intereses del sector de infraestructura, promoviendo el desarrollo de obras publicas y privadas.

e ACOL (Asociacion Colombiana de Constructores): Agrupa a personas, empresas, operarios,
técnicos y profesionales relacionados con la construccion para promover el desarrollo social y
econémico.

e ACOPLASTICOS: Asociacion Colombiana de Industrias Plasticas, de gran relevancia para
proveedores de insumos del sector.

e ACAIRE: Asociacion Colombiana de acondicionamiento del aire y de la refrigeracion.

e ACODAL: Asociaciéon Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental.

Entes Regulatorios y de Normalizacion:

e Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Define las politicas y normas nacionales para la
edificacion y el desarrollo urbano, incluyendo el reglamento de construccidn sismo resistente.

e Alcaldias Municipales y Curadurias Urbanas: Son los encargados locales de otorgar las licencias
de construccion, urbanismo y de verificar el uso del suelo bajo los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT).

o Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): Protege a los compradores de vivienda
asegurando el cumplimiento de las normas de calidad y garantias del Estatuto del Consumidor.

o Superintendencia de Notariado y Registro: Ejerce la inspeccion, vigilancia y control sobre la funcion
publica de los curadores urbanos.

o Superintendencia Financiera: Regula las fiducias y mecanismos de financiacion de proyectos
inmobiliarios.

o Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA): Regula y vigila el ejercicio de la ingenieria
en el pais.

3.1.1.2 TARIFAS E IMPUESTOS COSTOS DIRECTOS

En el Estatuto Tributario, en el Paragrafo 3 del Art. 4 de la Ley 1943 de 2018, que adiciond el art. 437 del E.T.
El Paragrafo 3 del Art. 4 de la Ley 1943 del 2018 establece lo siguiente:

TITULO Ill. RESPONSABLES DEL IMPUESTO.
Art. 437. Los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos y los importadores son sujetos

pasivos.
Son responsables del impuesto:

(...)

- Nota 1. PARAGRAFO 3. Deberan registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades
gravadas con el impuesto, con excepcion de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean
minoristas o detallistas, los pequefios agricultores y los ganaderos, asi como quienes presten servicios, siempre
y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Que en el afio anterior 0 en el afio en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la
actividad, inferiores a 3.500 UVT.

2. Que no tengan mas de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su
actividad.

3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local 0 negocio no se desarrollen actividades bajo
franquicia, concesion, regalia, autorizacion o cualquier otro sistema que implique la explotacion de intangibles.
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4. Que no sean usuarios aduaneros.

5. Que no hayan celebrado en el afio inmediatamente anterior ni en el afio en curso contratos de venta de bienes
y/o prestacion de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT.

6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depositos o inversiones financieras durante el afio anterior o
durante el respectivo afio, provenientes de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas - IVA, no
supere la suma de 3.500 UVT.

Para la celebracion de contratos de venta de bienes y/o de prestacion de servicios gravados por cuantia
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como responsables del
impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que debera exigirse por el contratista

para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también sera aplicable cuando un mismo contratista
celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT.

Los responsables del impuesto sélo podran solicitar su retiro del régimen cuando demuestren que en el afio
fiscal anterior se cumplieron, las condiciones establecidas en la presente disposicion.

Cuando los no responsables realicen operaciones con los responsables del impuesto deberan registrar en el
Registro Unico Tributario -RUT su condicion detales y entregar copia del mismo al adquirente de los bienes o
servicios, en los términos sefialados en el reglamento.

Autoricese a la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para adoptar medidas tendientes al control
de la evasion, para lo cual podra imponer obligaciones formales a los sujetos no responsables a que alude la
presente disposicion. De conformidad con el articulo 869 y siguientes de este Estatuto, la Direccion de Impuestos
y Aduanas Nacionales -DIAN tiene la facultad de desconocer toda operacién o serie de operaciones cuyo
propésito sea inaplicar la presente disposicion, como: (i) la cancelacion injustificada de establecimientos de
comercio para abrir uno nuevo con el mismo objeto o actividad y (ii) el fraccionamiento de la actividad
empresarial en varios miembros de una familia para evitar la inscripcion del prestador de los bienes y servicios
gravados en el régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas -IVA.

Para efectos de la inclusion de oficio como responsable del impuesto sobre las ventas -IVA, la Administracion
Tributaria también tendra en cuenta los costos y gastos atribuibles a los bienes y servicios gravados, como
arrendamientos, pagos por seguridad social y servicios pablicos, y otra informacion que esta disponible en su
sistema de informacién masiva y analisis de riesgo.

3.1.1.3 SECTORES ECONOMICOS Y ANALISIS DEL SECTOR ESPECIFICO

Los sectores productivos, o lo que es lo mismo, los sectores de la economia se utilizan para establecer una
clasificacion de la actividad econdémica de una region en funcion del tipo de proceso productivo que la
caracteriza.

Las actividades econdmicas se diferencian y dependen de su especialidad, el sector servicios o sector terciario
de la economia es el sector economico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no
productores o transformadores de bienes materiales, incluye comercio al por mayor, minorista, distribuidores y
en general a todos aquellos que tienen que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos.
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ESTUDIO PREVIO Y ANEXO AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE $ELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA No. SAMC-080-CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO ES LA “ADECUACION Y MODERNIZACION DEL
HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA”

SECTORES ECONOMICOS EN LOS QUE SE DIVIDE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

SECTOR SECTOR
SECTOR PRIMARIO B i SECTOR TERCIARIO ST

&
e

- =\
LN
N

Fuente: https:/es.scribd.com/document/650005008/1-SECTORES-ECONOMICOS-EN-LOS-QUE-SE-DIVIDE-LAS-ACTIVIDADES-ECONOMICAS

Los sectores en los cuales se desarrolla el objeto del presente contrato es el secundario y el terciario o de
servicios, segun la clasificacion de la economia clasica, para el “Mantenimiento, Preventivo y Correctivo para
Equipos de Topografia, de acuerdo con el Anexo Especificaciones Técnicas”

La divisién economia clasica se estructura asi:

+ Sector primario: se refiere a la produccion basica y todo lo que tiene que ver con las actividades del agro.

+ Sector secundario: se refiere a la produccion de bienes y todo lo que produce la industria, construccién y
manufactura.

* Sector terciario: se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos, educacién, etc.

Los sectores economicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agricola, el sector
secundario o sector industrial y el sector terciario o sector de comercio y manufactura.

Esta division y diferenciacion es acorde a lo planteado por los estudios en economia clasica. Cada uno de estos
sectores posee actividades econémicas en comun dentro de cada grupo y se diferencia de los demas.

Actividades que obtienen recursos

directamente de la naturaleza

r PRIMARIO
Agricultura, Ganaderia, aprovechamiento
forestal, pesca y mineria

Actividades que transforman los recursos
de la naturaleza

SECUNDARIO
Industria y Construccion

SECTORES
ECONOMICOS

| Actividades que no producen bienes, sino
que prestan servicios

' TERCIARIO

Transporte, Comercio, Turismo,

Ensefianza, Banca, Servicios Medicos ..

@
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AGENTES ECONOMICOS

Los agentes econdmicos son actores que toman decisiones en un mercado que afectan el sistema econémico
en general. El concepto surge con el deseo de simplificar las actividades econémicas y poder explicarlas de
una manera mas facil y sencilla. Cuando hablamos de actividades econémicas nos referimos a todas aquellas
relacionadas con la produccion, distribucién y consumo de bienes y servicios.

AGENTES ECONOMICOS

CLASES DE AGENTES ECONOMICOS

+ FAMILIA Y/O HOGARES: Es un agente econémico que constituye una unidad bésica de consumo, estas
estan conformadas por aquellas personas que viven juntas tengan un parentesco 0 no, ademas puede
considerarse familia a aquel que vive solo. Las familias adoptan un doble papel en la economia de mercado:
son unidades elementales de consumo y las propietarias de los recursos productivos. Estas consumen bienes
y servicios queriendo satisfacer sus necesidades, ahorran buscando un mejor futuro y ofrecen trabajo
sacrificando ocio con el fin de obtener y consumir otros bienes.

+ EMPRESAS: Es un agente econdmico que constituye la unidad basica de produccion, es decir producen los
bienes y servicios con el objetivo de conseguir mayores beneficios, agregando valor y riqueza a la economia.
Dichos bienes y servicios son el resultado de su actividad econémica, los cuales venden a los consumidores
que pueden ser las familias, otras empresas o el estado.

+ GOBIERNO O ESTADO: Es un agente econdémico cuya intervencidn es mas compleja debido a que regula la
actividad econémica y legal que rige a los demas agentes. Al igual que las familias, el estado es propietario de
factores productivos que ofrece a las empresas, de las que también demanda gran cantidad de bienes y
servicios. Una de sus principales funciones es cobrarles impuestos a los demas agentes econémicos con el
objetivo de invertirlos en educacion, salud, infraestructura vial, cuidado del medio ambiente, servicios publicos,
entre otros que maximizan el bienestar econémico de todos.

¢;,Cémo se relacionan los agentes econdémicos? Intercambio de bienes
Los agentes econdmicos se relacionan entre si por medio del tipo de bienes y servicios que intercambian, estos
estan estrechamente relacionados con las principales actividades en las que cada uno participa.
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+ ACTIVIDADES DE CONSUMO: En la actividad de consumo los hogares participan comprando bienes de
consumo o productos que se adquieren para el uso final por parte del consumidor y satisfacen algunas
necesidades de estos, los bienes de consumo no pueden ser empleados para obtener otros bienes o ser
vendidos; un ejemplo de ello son los alimentos, ropa, joyas, entre otros.

+ ACTIVIDADES DE PRODUCCION: Para realizar la actividad de produccién las empresas y el gobierno
compran bienes intermedios, estos son bienes/productos semiterminados usados como insumos en la
produccién de otros bienes o en ocasiones como productos terminados. En el proceso de produccién, los
productos o bienes intermedios forman parte del producto final, un ejemplo de ello se da en la produccién de
automéviles donde partes como puertas y llantas cumplen la funcién de bienes intermedios en cuanto ayuden
a la produccion de un automdvil o simplemente producto terminado los cuales pueden ser vendidos como
repuestos.

ACTIVIDADES SECTOR
Sector Comercio

El comercio es una actividad que corresponde al sector econémico terciario, que se caracteriza por satisfacer
las necesidades de los consumidores finales, empresas o industrias, a través de productos obtenidos de la
naturaleza y manufacturados por las industrias, a cambio de dinero.

Se diferencia de las actividades de los sectores primario, que se caracteriza por la explotacion de las materias
primas, y el secundario, que se encarga del procesamiento para el sector industrial.

Puntos clave

e El comercio es una actividad econémica del sector terciario.

o Permite el intercambio de bienes y servicios por dinero.

e El comercio justo es un modelo comercial que promueve un cambio de paradigma sobre el
sistema productivo y de consumo masivo.

e Los principios del comercio justo son: el uso sostenible de los recursos naturales, la utilizacién de
sistemas de produccion que reduzcan al maximo el impacto negativo en el ambiente y la
contratacion de mano de obra bajo condiciones dignas.

3.1.1.2 INDICADORES ECONOMICOS

Son datos estadisticos, recogidos en diferentes sectores de la economia, que nos permiten entender y
comparar el desarrollo econdmico que ha tenido un pais, gobierno, entidad, entre otras instituciones. Analizando
los indicadores econdémicos de un sistema es posible comprender la situacién econdmica del mismo en tiempo
presente y pasado, asi como predecir la evolucién que tendra en el futuro.
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TIE T el

INDICADORES
ECONOMICOS

o Ol

Al momento de evaluar la situacion econémica de una entidad, institucién, pais o gobierno, es necesario
conocer para qué sirven los indicadores econdmicos, siendo que, los indicadores econdmicos sirven
para sefialar el desarrollo econémico que se ha llevado durante determinado tiempo, sus fortalezas y
debilidades, asi como los resultados que se han obtenido utilizando determinado sistema econémico.

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Julio 2026

1. IPC
Total Nacional
Julio 2025 - 2026

6,03

4,94 4,90

== 4,02
& 4,00
£
g 500
53

2,00

1,00

0.28 017
0.00 —

Mensual Afo corrido Anual

. 2025 2026

Fuente: DANE, IPC_

En el mes de julio de 2026, el IPC registrod una variacion de 0,17% en comparacion con junio de 2026, seis
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,25%) y por Ultimo, Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Informacién y comunicacién (0,04%), Educacién (0,00%),
Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreacién y cultura (-0,13%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-
0,13%) y por ultimo, Transporte (-0,24%)

En julio de 2026 en comparacion con junio de 2026, la variacidn de las subclases que mas aportaron al indice
total fueron: electricidad (2,29%), servicios relacionados con la copropiedad (2,86%), arriendo imputado
(0,23%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%), carne de res y derivados
(0,84%), arriendo efectivo (0,23%), cebolla (5,33%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo
inmediato (0,26%), hortalizas y legumbres frescas (1,17%) y productos farmacéuticos y dermatolégicos (0,50%).
Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron: platanos (-6,82%), frutas frescas (-1,30%), vehiculo
particular nuevo o usado (-0,68%), tomate (-3,89%) y transporte de pasajeros y equipaje en avion (-4,95%).
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Cuadro 2. IPC Variacién y contribucién mensual
Por principales subclases
Julio 2026

Subclase Variacian (%) @";:f::‘t':;:m
Bectricidad 2.29 0,08
Servicios relacionados con la copropiedad 2,86 0,04
Arriendo imputado 0,23 0,03
Comidas en eslablecimentos de servicio a la mesa y auloservicio 0,33 0,03
Carne da res y derivados 0,84 0,02
Arriendo efectivo 0,23 0,02
Cabaolla 533 0,02
Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmedialo 0,26 0,01
Hortalizas y legumbres frescas 117 0,01
Froductos farmacéuticos y dermatolégicos 0.50 0,01
Fuente: DAME, |PC.

INDICADORES ECONOMICOS: Se realiza consulta y se muestran los mas relevantes:

DOLAR TRM EURO SALARIO MINIMO
$3.118,24 $ 3.631,55 $ 1.750.905
AGOSTO 26/26 AGOSTO 26/26 ANO 2026
DESEMPLEO PIB IPC MENSUAL
8% 3,5% 0,17%
JULIO-2026 Il TRIMESTRE 2026 Julio-26
AZUCAR CAFE PETROLEO BRENT
USD 17,57 USD 3,85 LIBRA US 87,39 BARRIL
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AGOST026/26 | | Julio 21/26 | |  AGOST026/26

3.1.1.4 ANALISIS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL

En aplicacidn de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se
expide el decreto tnico reglamentario del sector Administrativo de Planeacion Nacional®, que establece
“‘Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y Sujetos de especial proteccion
constitucional”, el cual fue adicionado por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021, a continuacién, se realiza el
analisis correspondiente.

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

La Ley 1448 de 2011 cre6 en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar
integralmente a las victimas del conflicto en el pais. Como nunca en la historia del pais, todas las instituciones
del pais se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de
conflicto armado.

La reparacién integral a las victimas implica no sélo una indemnizacién monetaria o la restitucion de unos
bienes, sino un acompafiamiento del Estado en materia de educacion, salud, vivienda, programas de empleo
y generacidn de ingresos, entre otros, asi como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar
la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.

Esta ley ampara no s6lo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras
sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparicidn forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona
y delitos contra la libertad sexual.

Asi mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por su edad, género,
grupo étnico, o situacion de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir
igualmente un tratamiento especial en materia de atencién, asistencia y reparacion Victimas por hecho
victimizante
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Victimas por Hecho Victimizante - Fecha Corte 31/07/2026
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fl 4 ’ VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO @ @ EVENTOS
T
Hecho Victimizante
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/
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Fuente: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/ Julio-31-2026

MUJER CABEZA DE FAMILIA

Para los efectos de la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la
mujer cabeza de familia", entiéndase por mujer de cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, tenga bajo
su cargo, econdmica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces
0 incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad fisica, sensorial, siquica o moral
del cdnyuge o compafiero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demas miembros del ntcleo
familiar.

Esta condicion y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, debera ser
declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancias basicas
de su caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.

ADULTOS MAYORES

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantias y responsabilidades
respecto de si mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las
personas envejecen de multiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones
afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente,
una persona adulta mayor es una persona de 60 afios 0 mas de edad.
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Total Nacional Afio
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Personas mayores de 65 arios

Total Nacional

Politica Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez

La Politica Publica Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031 adoptada por el Decreto 681 de 2022
tiene como propésito garantizar las condiciones necesarias para el envejecimiento saludable y la vivencia de
una vejez digna, autbnoma e independiente en igualdad, equidad y no discriminacion, en el marco de la
proteccién, promocién, defensa y restablecimiento de los derechos humanos y bajo el principio de
corresponsabilidad individual, familiar, social y estatal, la cual se desarrollara a través de seis ejes estratégicos
y 25 lineas de accion.
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El Ministerio de trabajo como entidad firmante y, responsable de Promover el empleo digno y decente para las
Personas Adultas Mayores, en cumplimiento del articulo 7° de la Ley 2040 del 2020, que reglament6 el Sello
amigable “Adulto Mayor", ha dado a conocer la norma Técnica Colombiana NTC 6535 como documento
normativo que permitié la creacion de la Resolucion 3190 del 2022, la cual establece los requisitos que debe
cumplir una organizacién, entidad o empresa, que incorpore dentro de su planta laboral a personas mayores que
no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de
edad de pension establecido en la Ley, teniendo como Objetivo: “Reconocer la experiencia, la igualdad de
oportunidades laborales y respeto de los Derechos Fundamentales del Trabajo de las personas Adultas Mayores,
buscando dignificarlos y de esta forma, desestigmatizar el tema de la edad lo cual conlleva a la discriminacion y
vulneracion de los derechos de estas personas a un envejecimiento digno y productivo, como estrategia para la
creacion de empleos.”

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/Proteccion-Social/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx Fecha de consulta: 27 de
agosto de 2026

PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

Son aquellas personas que presentan deficiencias fisicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participacién plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demas ciudadanos. (Convencion de la ONU, 2006,
y Clasificacién Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002).

POBLACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA,
RROM O GITANAS

Colombia cuenta con una amplia diversidad étnica que se manifiesta en la presencia de comunidades y pueblos
indigenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom reconocidos como sujetos de derechos fundamentales,
tanto en zonas rurales como urbanas. De acuerdo con el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda de 2024-
CNPV 2024 en los centros poblados y rural disperso (11.1%), en comparacion con las cabeceras (5.8%) de la
poblacién colombiana se auto reconoce como perteneciente a la poblaciéon NARP.

Comunidad negra: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura
propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relacién
campo-poblado, ademas revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros
grupos étnicos. (Articulo 2° de la Ley 70 de 1993).

Poblacién Afrocolombiana: Son los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional
(urbano-rural), de raices y descendencia historica, étnica y cultural africana nacidos en Colombia, con
su diversidad racial, linguistica y folclérica. (Grueso, et al, 2007:4)15

Poblacion Raizal: Es la poblacion nativa de las Islas de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina
descendientes de la unién entre europeos (principalmente ingleses, espafioles y holandeses) y
esclavos africanos. Se distinguen por su cultura, lengua (creole), creencias religiosas (iglesia bautista)
y pasado histérico similar a los pueblos antillanos como Jamaica y Haiti. Dada su especificidad cultural
ha sido sujeto de politicas, planes y programas socio-culturales diferenciados de otras comunidades
negras del continente colombiano.
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Poblacion Palenquera: La comunidad palenquera esta conformada por los descendientes de los
esclavizados que mediante actos de resistencia y de libertad, se refugiaron en los territorios de la
Costa Norte de Colombia desde el Siglo XV denominados palenques. Existen 4 Palenques
reconocidos: San Basilio de Palenque (Mahates — Bolivar), San José de Uré (Cérdoba), Jacobo Pérez
escobar (Magdalena) y La Libertad (Sucre).

La mayor parte de la poblacion que se autorreconoce negra, afrodescendiente, raizal o palenquera en el pais
habita en el departamento del Valle del Cauca (cerca de 821 mil personas, que representan el 22,0% del total
nacional), seguido de Bolivar (477 mil personas, con el 12,8%), Antioquia (474 mil personas, con el 12,7%),
Narifio (438 mil personas, con el 11,7%) y Choco (419 mil personas, con el 11,2%). En cuanto al peso de esa
poblacion en el total de personas de cada departamento (ver grafico siguiente), el méas alto se registra en
Choco (74,4% de su poblacion se identifica negra, afrodescendiente, raizal o palenquera), seguido de San
Andrés (57,3%), Narifio (26,8%), Bolivar (20,9%), Valle (17,6%), Cauca (15,5%) y La Guajira (14,6%).

Acerca de la distribucidn de la poblacién que se autorreconoce negra, afrodescendiente, raizal o palenquera
por sexo, alrededor de 1 millon 928 mil son mujeres (el 51,6% del total) y 1 millon 809 mil son hombres (el
48,4%).

PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION

Segln la Agencia para la reincorporacion y normalizacién, existen tres procesos a saber: La reintegracion
regular, que contempla el abordaje integral de la persona en proceso de reintegracion y su familia a través de
ocho dimensiones (personal, familiar, salud, educativa, productiva, seguridad ciudadana y habitat), que inciden
en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades conducentes al ejercicio auténomo de la ciudadania en el
marco legal; la reintegracidn especial que promueve la reintegracion de las personas postuladas a la Ley 975
de 2005, una vez recobren su libertad efectiva mediante el acceso a los beneficios de acompafiamiento
psicosocial, formacion académica y formacion para el trabajo, promoviendo habilidades que les permita ser
sostenibles en la legalidad y cumplir con los compromisos adquiridos con las victimas en materia de reparacion
simbdlica y la reincorporacion mediante un proceso integral y sostenible excepcional y transitorio, que considere
los intereses de la comunidad de las Farc-Ep en proceso de reincorporacion, sus integrantes y sus familias
orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios a la convivencia y la reconciliacién entre quienes
los habitan; asi mismo al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local.
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Fuente: https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Corte%20Mensual/Reincorporacion_ARN_en_Cifras_Julio_31_2026.pdf

De acuerdo con las consultas realizadas en las diferentes fuentes anteriormente expuestas, no fue
posible evidenciar que dentro de los diferentes grupos analizados exista informacion referente al
ofrecimiento de los bienes objeto del presente proceso, por lo tanto, es posible concluir que en cuanto
al articulo 34. PROMOCION DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACION PUBLICA, en donde
establece que las entidades dispondran de mecanismos que fomenten en la ejecucion de los contratos
estatales la provision de los servicios por poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccidn constitucional
garantizando las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual; para el presente
proceso de acuerdo con el analisis del sector y teniendo en cuenta el objeto del proceso no se dara
aplicacion debido a que los servicios a adquirir son especiales y especificos, de acuerdo con la
justificacion técnica siendo este proceso de gran importancia para el cumplimiento de la misién
asignada al Ejército Nacional Colombiano y dado que no fue posible determinar tampoco si exista en
el mercado personas naturales o juridicas que tengan la calidad que establece el precitado articulo
encaminado a que la ejecucidn del contrato resultante se realice con personas que acrediten las
caracteristicas poblacionales para la promocion del desarrollo en la contratacion publica de que trata
la Ley 2069 de 2020.
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31.2  ANALISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO

El sector técnico de mantenimiento de infraestructura abarca las actividades destinadas a conservar, reparar,
optimizar y prolongar la vida Util de edificaciones, redes, vias, obras civiles y demas activos fisicos. Este sector
es estratégico para garantizar la continuidad de los servicios publicos, la seguridad estructural, el cumplimiento
normativo y la sostenibilidad de la inversién publica y privada.

Incluye dos grandes areas:

+ Mantenimiento preventivo: Programado para evitar deterioros, como limpieza de cubiertas, pintura, revision
de redes eléctricas e hidraulicas.

+ Mantenimiento correctivo: Reparacion de dafios, sustitucion de elementos y restauraciéon de condiciones
operativas.

+ Mantenimiento predictivo: Uso de tecnologias de monitoreo y diagnéstico para anticipar fallas.

Ultimas tendencias en el mercado:

Sostenibilidad: La tendencia hacia la sostenibilidad ha llevado a la adopcion de materiales ecoldgicos y
procesos de mantenimiento que minimizan el impacto ambiental. Por ejemplo, el uso de productos de limpieza
biodegradables y técnicas de mantenimiento que reducen el consumo de agua. La certificacién LEED
(Liderazgo en Energia y Disefio Ambiental) esta ganando popularidad en la construccién.

La Aviacién del Ejército cuenta con diferentes tipos de instalaciones las cuales al paso de los afios se han
venido deteriorando por lo cual es crucial realizar el mantenimiento de las instalaciones desde un punto de vista
técnico por varias razones:

El mantenimiento realizado a través de los servicios de construccién en una instalacion se refiere a la atencion
y cuidado necesarios para preservar la integridad y funcionalidad de las estructuras y sistemas que componen
un edificio o instalacion. Detallando los aspectos técnicos mas relevantes como se indican a continuacion:

El mantenimiento estructural es pilar para preservar una instalacion por lo cual se debe inspeccionar la
estructura, para asi evaluar regularmente su estado, como podemos encontrar; (cimientos, paredes, techos)
para detectar grietas, deformaciones o corrosién, fachadas, drenajes, canaletas para evitar la proliferacion de
plagas, de esta manera la reparacion de dafios, como sellado de grietas, refuerzo estructural o reemplazo de
elementos deteriorados, sistemas eléctricos, cableado, interruptores y paneles eléctricos para garantizar su
correcto funcionamiento.

El mantenimiento realizado a los acabados como es la aplicacién de pinturas y revestimientos tanto interiores
como exteriores es necesario con él fin de mejorar y preservar la vida Util del bien inmueble.

El mantenimiento técnico en servicios de construccion es esencial para garantizar la durabilidad y seguridad de
una instalacién. Un programa bien estructurado no solo minimiza costos a largo plazo al prevenir problemas
mayores, sino que también asegura un entorno seguro y funcional para todo el personal que hace uso de esta.

Asi las cosas, se puede concluir de acuerdo con lo anteriormente expuesto, que mantener las instalaciones en
Optimas condiciones permite una respuesta mas rapida y efectiva ante emergencias o desastres naturales,
minimizando el impacto en el suministro eléctrico, lo que regula de las instalaciones de una subestacion eléctrica
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no solo es una practica recomendada; es esencial para garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia del
sistema eléctrico.

Este enfoque proactivo ayuda a prevenir problemas mayores, optimiza recursos y asegura un servicio continuo
a los usuarios finales.

3.1.3  ESTUDIO DE LA OFERTA

En cumplimiento de lo establecido en el literal d) del articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 del 2015,
“Conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial®, es necesario mencionar
que se identificaron una serie de posibles proveedores, a los cuales se les solicitd cotizacion de los elementos
objeto del presente proceso.

¢QUIEN VENDE?

A nivel nacional y regional hay diversidad de empresas dedicadas a la comercializacion de este tipo de bienes
y servicios, las cuales fueron identificadas a través de la pagina web de la superintendencia de sociedades
bajo la clasificacion Industrial Internacional Uniforme Version 4 A.C ClIU a través, de las siguientes
actividades econdmicas:

SECCION >>
Seleccionar = Codigo ClIU SHD Descripcion Nota Explicativa

Seleccionar 4111 Construccion de edificios residenciales Ver Nota

SECCION >>

. Codigo Sy Nota
Seleccionar 2% sHp Descripcion P
Cllu Explicativa
Seleccionar 4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y Ver Nota

obras de ingeniera civil

4111 construccion de edificios residenciales
Esta clase incluye:

+ La construccion de todo tipo de edificios residenciales, tales como casas unifamiliares y edificios
multifamiliares, incluidos edificios de muchos pisos.

+ El montaje y levantamiento in situ de construcciones prefabricadas.
+ La reforma o renovacion de estructuras residenciales existentes.

+ El montaje de cubiertas metalicas, puertas, ventanas y demas elementos metalicos realizado por el
constructor como parte del desarrollo de la construccién de edificaciones residenciales.

Esta clase excluye:

+ El levantamiento de construcciones prefabricadas completas a partir de componentes de fabricacion propia

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviacién hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajeria electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

Pagina 24 de 105


mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com

de materiales distintos del hormigon. Se incluye en las clases 1630, «Fabricacion de partes y piezas de
madera, de carpinteria y ebanisteria para la construcciony, y 251, «Fabricacion de productos metélicos para
uso estructuraly.

+ Las actividades de arquitectura e ingenieria. Se incluyen en la clase 7110, «Actividades de arquitectura e
ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica».

+ Las actividades de gestion de proyectos relacionadas con la construccién. Se incluyen en la clase 7110,
«Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica».

4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil

Esta clase incluye:

+ Las actividades de construccion especializadas en un aspecto comun a diferentes tipos de estructuras y que
requieren conocimientos o equipo especializados: - Cimentacion, incluida la hincadura de pilotes. — Obras de
aislamiento contra el agua y la humedad. Deshumidificacién de edificios. - Profundizacién de pozos. -
Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora. - Curvado de acero. -
Colocacién de mampuestos de ladrillo y de piedra. - Construccién de techos para edificios residenciales. -
Instalacién y desmonte de andamios y plataformas de trabajo. - Construccién de chimeneas y hornos
industriales. - Trabajos en lugares de dificil acceso que requieren la utilizacion de técnicas de escalada y del
equipo correspondiente, como por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas.

+ Las obras subterraneas.

+ La construccién de piscinas.

+ La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios.

« El alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores.

* La ereccion o instalacion de estructuras metalicas a partir de piezas de fabricacidn no propia.

Esta clase excluye:

« El alquiler de maquinaria y equipo de construccion sin operadores. Se incluye en la clase 7730, «Alquiler y
arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.».

2 CLASIFICACION INDUSTRIAL
N° NIT RAZO;IOS((:)I(E:II;\A.DDE LA" | INTERNACIONAL UNIFORME VERSION 4
A.C DEPARTAMENTO
1 800071745 construir sa F4111 - Construccion de edificios residenciales VALLE
INCIL INGENIEROS
2 800108240 CIVILES S.A.S F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
construcciones santa sofia
3 800137414 sas F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
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SOCIEDAD DE
INVERSIONES VIVES Y
4 800182641 CIAS.A. F4111 - Construccion de edificios residenciales MAGDALENA
EDIFICACIONES Y
5 800183970 PROYECTOS S.A.S F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
6 800192571 TECNOURBANA SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
7 800200598 PRODESAY CIAS.A F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
FENIX
8 800222937 CONSTRUCCIONES SA | F4111 - Construccion de edificios residenciales SANTANDER
9 800240724 APIROS SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
CONSTRUCTORA
10 805016128 SOLANILLAS SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales VALLE
11 805030849 GRUPO NORMANDIA SA | F4111 - Construccién de edificios residenciales VALLE
INVERSIONES
12 811000555 CAMPOAMALIA SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
Constructora Borinquen
13 811014812 SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
14 811026598 RIVA SA F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
15 811027681 URBANIZA SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
16 811037405 CENTRO SURS.AS. F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
17 811040443 ByB Constructores sas F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
CONSTRUCTORAEL
18 811041320 RECREO SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
F4390 - Otras actividades especializadas para
19 816000920 CONTECHO SAS la construccion de edificios y obras de RISARALDA
ingenieria civil
20 816007202 LA CONSTRUCTORA S.A. | F4111 - Construccién de edificios residenciales RISARALDA
INVERSIONES EL MAYOR
21 819000443 LTDA F4111 - Construccion de edificios residenciales MAGDALENA
URBANIZADORA MARVAL
22 830012053 SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
INVERSIONES CODEGO
23 830015242 SA. F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
CONSTRUCTORA
24 830015815 GALLERY SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
25 830017927 ARBO SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
CONSTRUCTORA
26 830089099 ARQUIMEG S.A.S. F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
27 830090978 TECOSA F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
CAMINOS INMOBILIARIOS
28 830119070 SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
29 830125005 MASTER BUILDING SAS | F4111 - Construccidn de edificios residenciales BOGOTAD.C.
CONSTRUCTORA
CENTRO COMERCIAL
30 830504751 CARTAGENA SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ATLANTICO
3 830509112 IARCO SA F4111 - Construccion de edificios residenciales RISARALDA
BLP CONSTRUCTORES
32 830514150 SA F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES
33 860023186 INCOL SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
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COMPANIA DE
CONSTRUCCIONES
34 860040048 ANDES COANDES S.A.S. | F4111 - Construccidn de edificios residenciales BOGOTAD.C.
MULTICONSTRUCCIONE
35 860523122 S JP SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
36 890204988 URVIVIENDAS SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales SANTANDER
CONSTRUCCIONES OYP
37 890205459 SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales SANTANDER
CONSTRUCCIONES
38 890211777 MARVAL SA.S F4111 - Construccion de edificios residenciales SANTANDER
39 890905022 CONVEL SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
TIERRA GRATA & CO
40 890909034 SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES
41 890939454 PRISMAS.AS. F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
CONSTRUCTORA KOVOK
42 900028123 SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
CONSTRUCTORA JYP
43 900082077 SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales CALDAS
CONSTRUCTORA
44 900082107 CONTEX S.AS.BIC F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
CONSTRUCCIONES
45 900085546 BUEN VIVIR SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
C.S.A CONSTRUCTORA
46 900100655 SANTAANAS.AS. F4111 - Construccion de edificios residenciales | CUNDINAMARCA
47 900103513 CONSTRULEC SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
48 900112154 DIVERSIFICAR SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales VALLE
INVERSIONES LEON
49 900134499 MEZA RAMIREZ SA F4111 - Construccion de edificios residenciales SANTANDER
50 900172584 INVERSIONES BIBO SAS | F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
COSNTRUCTORA 80
51 900181619 AVENIDA SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
CONSTRUCTORA
52 900192711 CAPITAL BOGOTA SAS | F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
SUPREMA
53 900239552 CONSTRUCTORA S.A.S | F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
TORREON BIENES Y
54 900301745 COSNTRUCCIONES SAS | F4111 - Construccion de edificios residenciales TOLIMA
Promotora Inmobiliaira La
55 900308942 Cuenca SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
CONSTRUCTORA
56 900317732 HABITEK SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales VALLE
S.I. SOLUCIONES
INMOBILIARIAS &
57 900345434 CONSTRUCTORA S.A.S. | F4111 - Construccion de edificios residenciales SANTANDER
CONSTRUCTORA NEW
EVOLUTION COMPANY
58 900346542 SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ATLANTICO
ARTEKTON F4390 - Otras actividades especializadas para
59 900363707 CONSTRUCTORA SAS EN la construccion de edificios y obras de VALLE
REORGANIZACION ingenieria civil
CONSTRUCTORA
RESERVA DE LA SIERRA
60 900368657 S.A.S.EN LIQUIDACION | F4111 - Construccion de edificios residenciales HUILA
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Promotora Inmobiliaria
61 900378597 Palmeras SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
AR CONSTRUCCIONES
62 900378893 SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
CONSTRUCTORA ALTOS
63 900397244 DE LA ABADIA F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
64 900412282 ROCASOL SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
65 900412326 PELICAN SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
GRUPO INVERSIONISTA
Y CONSTRUCTOR DE
66 900416361 COLOMBIAS.AS. F4111 - Construccion de edificios residenciales SANTANDER
INVERSIONES PALMARI
67 900417483 SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
CONSTRUCTORA AGATA
68 900430960 SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
69 900432394 LATERIZIO SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
ACTUAL CONSTUCTORA
70 900439672 SAS F4111 - Construccion de edificios residenciales BOGOTAD.C.
PROMOTORA
INMOBILIAIRIA MADERA
71 900471438 S.AS F4111 - Construccion de edificios residenciales ANTIOQUIA
OPTIMO IVERSIONES Y
72 900480098 PROYECTOS S.AS. F4111 - Construccion de edificios residenciales RISARALDA
UBICACION

Por lo anterior a continuacién presentamos como se encuentran distribuidas estas empresas a nivel nacional
por departamentos y distrito capital.

DEPARTAMENTO CANTIDAD
BOGOTAD.C. 525
ANTIOQUIA 233
SANTANDER 83
ATLANTICO 79
VALLE 78
BOLIVAR 68
CUNDINAMARCA 47
RISARALDA 47
META 43
NORTE DE 39
SANTANDER

QUINDIO 38
CALDAS 25
TOLIMA 22
NARINO 19
CAUCA 18
CESAR 18
MAGDALENA 12
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CORDOBA 11
HUILA 10
BOYACA 9
SUCRE 5
CASANARE 4
ARAUCA 1
Total general 1434

31.4  ANALISIS DE OFERTA
ESTUDIO DEL MERCADO
¢COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO?

Una vez realizada la consulta en el portal de contratacién Colombia Compra Eficiente, se encontrd la prestacion
del servicio realizada por la entidad y que se tiene en cuenta en este proceso de seleccion, para identificar los
factores que incidieron en historicos asi:

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

Se puede afirmar que el sector dentro del cual se enmarca el presente proceso se caracteriza por tener un
dinamismo importante en el mercado, lo cual facilita y fortalece la confianza del mismo, es por esto que la amplia
muestra de posibles empresas, en el mercado el Mantenimiento a todo costo, existen infinidades de
proveedores que podran satisfacer la necesidad requerida cumpliendo con las especificaciones técnicas
solicitadas en este proceso contractual.

~. Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviacién hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajeria electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

Pagina 29 de 105


mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com

5

Agencia Nacional

de Contratacion Piblica
Colombia Compra Eficiente

ANALISIS DE LA OFERTA
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$1.21 bill, 1418

1736
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W Seleccionar todo
‘ 0

En el presente afio se evidencian 1736 contratos por valor de $ 1,21 bill de pesos mediante estas categorias;
contratos que fueron suscritos entre las entidades estatales y 1418 proveedores.
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EL VALOR DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS Y LAS MODALIDADES DE SELECCION MENDIANTE LAS
QUE FUERON SUSCRITOS LOS CONTRATOS A NIVEL NACIONAL

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion =0
$0.67 bill
06 bill. Modalidad de Seleccion
-8 @ Concurso de Méritos
G
£ @ Contratacion directa
& 504 bill $0:35 bill ® Licitacion obra publica
2 == ® Licitacién Piblica
'_
5 Minima cuantia
© $0.19 bill
S $02bill. : i @ Régimen Especial
@ Seleccion Abreviada de M...
@ Seleccion abreviada subast...
$0.0 bill. : - .
Especial Competitiva Directa
Modalidad general

Para la adquisicién de estos servicios segin el Modelo de Abastecimiento estratégico, se encuentra en mayor
proporcion en la modalidad de Régimen Especial.
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Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC J

Aio 2026 Total
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Valor Participacion Contratos Valor Participacion
= 7210 - Senvicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 1971 $693,642.244,848  57.34% 171 §693,042,244.848  57.34%
7214 - Senvcios de construccén pesada 49 71930573365  5.94% 49 §T10057365  504%
< 7215 - Sewvicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado 316 $444251678.554  36.71% U6 $444251678,554  36.71%
Total ‘ 1736 $1,210,024,496,767  100.00% 1736 $1,210,024,496,767  100.00%

FUENTE: https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico

Clasificacion UNSPSC Descripcion
72101500 Servicios de mantenimiento y reparacién de edificios
72141500 Servicios de preparacion de tierras
72151500 Servicios de sistemas eléctricos
72152500 Servicios de colocacién de suelos
72152600 Servicios de techado y paredes externas y ldminas de metal
72101500 Servicios de mantenimiento y reparacién de edificios

Conclusién: Del anélisis de la oferta por modalidad de seleccion se observa que la modalidad general Especial
concentra aproximadamente 0,67 billones de pesos, mientras que las modalidades Competitivas (licitacion
publica, licitacién de obra publica, concurso de méritos, seleccion abreviada y minima cuantia) agrupan cerca
de 0,35 billones y la modalidad Directa alrededor de 0,19 billones. Esta distribucién evidencia que, aunque
existe un uso significativo de modalidades competitivas acordes con la regla general de seleccion prevista en
la Ley 1150 de 2007 y en las guias de estudios de sector de Colombia Compra Eficiente, una proporcidn
relevante del presupuesto continlia ejecutdndose bajo régimen especial y contratacion directa, lo que exige a
la entidad revisar la justificacion juridica y técnica de estos procesos, asi como su alineacion con el principio de
seleccion objetiva y de mayor valor por dinero.

3.1.5 ANALISIS DE LA DEMANDA

Por los diferentes procesos adjudicados en vigencias anteriores para cubrir la necesidad mediante la
comercializacién de este tipo de bienes, se ha podido identificar ciertas caracteristicas en comun en cuanto a
requisitos y necesidades requeridos en el presente estudio, uno de ellos es identificar la amplia demanda
existente en el mercado local, regional y nacional y a su vez pluralidad de personas juridicas en capacidad de
ejecutar el objeto contractual, informacion que puede ser constatada a través de la plataforma de contratacion
estatal SECOP L.

Por lo anterior, la CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION no es la Unica
entidad de caracter publico a nivel nacional que contrata este tipo de bienes y servicios bajo las diferentes
modalidades de seleccion de contratistas, lo cual indica que la demanda es constante y que es viable adelantar
este proceso.
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0 ANALISIS DE LADEMANDA (@i
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de Contratacion Priblica

Colombia Compra Eficiente —
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ESTUDIO PREVIO Y ANEXO AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA No. SAMC-080-CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO ES LA “ADECUACION Y MODERNIZACION DEL
HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA”

Valor Total Estimado por Familia una categoria:
(s:
®vsior @ o
36
&m
34
5 2 ntratado’
8 50 $4,205,027,751,839
52 C O
Modalidad de seleccion
Competitiva Enajenacién
ok
ento y 7214 - Servicios de construccion pesada — —
2 Familia
Comportamiento contratacién por bienes y servicios de UNSPSC
Aiio 2025 Total

Clasificador de Bicnes y Servicios - Familia

1768 $5,343 465,166,736  58.67% 1768 $6,343,465,166,736  58.67%
7458 $3,208,790,115466  35.23% 7458 $3,208,790,115.466  35.23%
338  $555,548,032,165 B.10% 338  $555,548,932,165 6.10%
9564 $9,107,804,214,367  100.00% 9564 $9,107,804,214,367  100.00%

7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado
7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
7214 - Servicios de construccién pesada

Total

Nombre de Proveedor Valor Total Esti parael || Na de C. dei| [ Origen del Provesdor
Proveedor N Proveedor Proveedor
seleccionado $9_1 1 bill. 9564 No identificado
de C por £3

Proveedores
Proveedores

54 bl

P 7
Valor Total Estimade Ndmero de Contratos

Origen de Proveedores

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores
Departamenta estandar

Departaments estandar

£4.3 bill. (54.34%]

- Nivel Inter i Valor Total i por i de

Origen de
®yalor @Contatos

Modalidad de Seleccien

Valor
oniralos
Valor Total Estimado

Competstiva
Modalidad general

FUENTE: https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico

Conclusion:

CONCENTRACION POR PROVEEDOR Y ORIGEN. En el afio 2025 se estima un valor total contratado de
aproximadamente 9,11 billones de pesos, distribuido en 9.564 contratos, con un proveedor que alcanza
individualmente cerca de 9,11 billones, lo que evidencia una concentracién extrema del valor de la contratacion

@
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en un solo contratista, pese a la existencia de multiples proveedores con volimenes marginales. La mayor parte
del valor se origina en un solo departamento (aprox. 64,9% del valor), mientras que el resto se distribuye en
porcentajes reducidos entre otros departamentos, lo que sugiere un mercado geograficamente concentrado y
potencialmente vulnerable a riesgos de dependencia territorial y de proveedor.

MODALIDADES DE SELECCION Y NIVEL DE COMPETENCIA

El andlisis por modalidad general indica que la contratacién directa concentra alrededor de 5,65 billones de
pesos, seguida de modalidades competitivas (licitacion publica, concurso de méritos, seleccion abreviada,
minima cuantia) con aproximadamente 2,74 billones y la modalidad especial con cerca de 0,72 billones, lo que
muestra que una proporcion mayoritaria del valor se esta ejecutando bajo esquemas de seleccion distintos a la
licitacidn publica, reduciendo el espacio de competencia abierta entre oferentes. Dado que la regla general en
el Estatuto de Contratacion es la seleccién objetiva mediante modalidades competitivas, este comportamiento
exige justificar de manera reforzada el uso de contratacién directa y régimen especial, especialmente en
procesos de alto monto.

Clasificacion UNSPSC Descripcion
72101500 Servicios de mantenimiento y reparacién de edificios
72141500 Servicios de preparacion de tierras
72151500 Servicios de sistemas eléctricos
72152500 Servicios de colocacion de suelos
72152600 Servicios de techado y paredes externas y ldminas de metal
72101500 Servicios de mantenimiento y reparacién de edificios

De acuerdo el Modelo de abastecimiento estratégico el origen de los proveedores se encuentra concentrada
en el Distrito Capital de Bogota.

4. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucién del contrato se encuentra ubicado en el Fuerte Militar de Tolemaida, jurisdiccion del
municipio de Nilo, departamento de Cundinamarca, especificamente en el Canton Militar de Aviacion.

Las actividades objeto del contrato se desarrollaran en el hangar tipo CLAMSHELTER asignado al Batallén de
Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviacion (BETRA), el cual se encuentra al final de la calle de rodaje
vehicular que sale de la plataforma principal, correspondiente a la via ubicada al costado del Spot 7, dentro del
Canton de Aviacion del Fuerte Militar de Tolemaida.

La ubicacién exacta del hangar seréa indicada al contratista durante la visita obligatoria al sitio.

4.1. PLAZO DE EJECUCION

PROYECTO TIEMPO DE EJECUCION
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ADECUACION Y MODERNIZACION DEL HANGAR

TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE LOS 45 DIAS

CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL
BETRA

4.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto estimado para el presente proceso es por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES CIENTONOVENTAY OCHO MIL CIENTO SETENTA'Y CINCO PESOS MCTE ($ 554.198.175,00)
AlU E IVA INCLUIDO.

5. ALCANCE DEL PROYECTO

Para el presente proceso se contemplan las siguientes actividades:

ADECUACION Y MODERNIZACION DEL HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE LOS
CURSO Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA

El proyecto consiste en la ejecucién de actividades de adecuacidn, mantenimiento, mejoramiento y reparacion
de las instalaciones del hangar de la Brigada de Aviacién del Ejército N.° 25 (BRIAV 25), ubicada en el Fuerte
Militar de Tolemaida, jurisdiccion de los municipios de Nilo y Melgar, departamento de Cundinamarca.

Las obras se desarrollaran dentro de las instalaciones militares existentes, destinadas a actividades de
mantenimiento. El proyecto contempla la intervencién hangar tipo CLAMSHESTER.

El alcance incluye actividades de localizacion y replanteo, adecuacién de pisos, instalaciones eléctricas.
necesarias para la recuperacién y conservacion de la infraestructura.

La ejecucion del proyecto comprende el suministro de materiales, mano de obra calificada, equipos,
herramientas, transporte, cargue, descargue, disposicion final de residuos, pruebas de funcionamiento y todas
las actividades requeridas para la correcta terminacion y entrega de las obras contratadas.

La intervencion se realizard en una zona urbana institucional con acceso permanente mediante vias
pavimentadas, garantizando la disponibilidad de materiales, equipos y recursos necesarios para el cumplimiento
de los objetivos del proyecto, sin afectar la operacion normal de la unidad militar.

5.2.  INFORMACION BASICA

Para la estructuracion del presente proceso de contratacién, la Entidad cuenta con informacion base del area a
intervenir, la cual comprende la identificacion general de las instalaciones existentes, condiciones funcionales
de la infraestructura, diagnostico preliminar del estado de los elementos objeto de mantenimiento, asi como
lineamientos técnicos minimos requeridos para su intervencién.

Dicha informacién permite establecer un alcance general de las actividades a ejecutar, orientadas a
mantenimiento, reparacion, reposicion y adecuaciones locativas, garantizando una adecuada planeacion y
ejecucion conforme a las necesidades identificadas, sin que ello implique el desarrollo de estudios y disefios
definitivos ni la construccion de obra nueva.
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5.3. ESTUDIOS PREVIOS DE PREFACTIBILIDAD

Para efectos de la viabilidad del proyecto, la Entidad precisa que el presente proceso no contempla la entrega
de estudios y disefios definitivos ni planos constructivos detallados, en razén a que las actividades a ejecutar
corresponden exclusivamente a mantenimiento, reparacion, reposicion y adecuaciones locativas sobre
infraestructura existente, las cuales no implican la ejecucién de obra nueva ni intervenciones de tipo estructural.

En este sentido, y en concordancia con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente para
procesos de Seleccidon Abreviada de Menor Cuantia, la Entidad suministrara al contratista adjudicatario
informacién e insumos de caracter general y referencial, suficientes para la comprension del alcance del
proyecto.

La informacién suministrada tiene caracter orientador y no exime al contratista de realizar las verificaciones
técnicas necesarias para la adecuada ejecucion del contrato.

En consecuencia, y considerando la modalidad de ejecucion “a todo costo”, el contratista deberd asumir de
manera integral la responsabilidad técnica, operativa y econdmica del proyecto, lo cual incluye, pero no se limita
a:

o La verificacion en campo de las condiciones reales de las instalaciones.

o Ellevantamiento de informacion técnica complementaria que resulte necesaria.

o La definicion y cuantificacion de las cantidades de obra requeridas.

e Laseleccion de materiales, equipos y procedimientos constructivos idéneos.

o Laejecucion de todas las actividades necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento, calidad,
seguridad y funcionalidad de las intervenciones realizadas.

En relacién con la necesidad de licencias urbanisticas, se deja constancia de que, conforme a lo establecido
en el articulo 192 del Decreto 0019 de 2012, no se requerira licencia de construccion, en la medida en que las
actividades a desarrollar corresponden a mantenimiento y adecuaciones que no implican ampliacion,
modificacion estructural ni cambio de uso.

No obstante, en el evento en que durante la ejecucidn contractual se identifique la necesidad de realizar
actividades que excedan el alcance inicialmente previsto y que puedan requerir permisos 0 aprobaciones
técnicas adicionales, estas deberan ser previamente evaluadas, validadas y autorizadas por el supervisor
designado por la Entidad.

Nota: La anterior informacién cuenta con la siguiente particularidad:

v Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacidn Publica Nacional” articulo
19 —numeral 1.

v" Decreto 1081 de 2015, articulo 2.1.1.4.2.1.

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

A continuacién, se relacionan las especificaciones técnicas consolidadas teniendo como base el plan de
necesidades, y la informacién técnica verificada por el comité técnico estructurador, asi:
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6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus caracteristicas especiales
requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de caracter
obligatorio.

El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones
técnicas requeridas a continuacion:

DESCRIPCION: ADECUACION Y MODERNIZACION DEL HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE LOS
CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA
No. Serie: 5410-01-334-3158
Identificacion del Activo Fijo: CLAMPSHELTER MODEL 50BBBB A 10CC
Numero del Activo Fijo: 166500005012
Centro de costos: 3R208175
coDIGO coDIGO
ITEM CODIGO | DESCRIPCION DEL UNIDAD EXI:IE’;&I_AS' NECESIDAD NECESIDAD | UNSPSC | MATERIAL | OTAN -
DANE | BIEN Y/O SERVICIO MEDIDA INVENTARIO TOTAL (CCE) SAP NOC
OPCIONAL | OPCIONAL
MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y
POSTERIOR
1 54730 DEMARC ACIQN y M2 0 1.300 1.300 72102900 | 2000229 | NO TIENE
SENALIZACION  DEL
PISO DEL HANGAR
SUMINISTRO,
INSTALACION Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO A
TODO COSTOS
2 54611 LAMPARA ELECTRICA UND 0 10 10 72102900 | 2000229 | NO TIENE
LED TIPO INDUSTRIAL
200W LED DE LUZ
BLANCA DE 30.000 A
35.000 LUMINEX
SUMINISTRO,
INSTALACION Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE
3 54611 | GABINETE TRIFASICO UND 0 1 1 72102900 | 2000229 | NO TIENE
INCLUYENDO
BARRAJE Y
TOTALIZADOR 150
AMP
ACOMETIDA EN
CABLE # 12, TRES
4 54611 LINEAS VIVAS Y UNA A ML 0 210 210 72102900 | 2000229 | NO TIENE
TIERRA
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DESCRIPCION: ADECUACION Y MODERNIZACION DEL HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE LOS
CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA

No. Serie: 5410-01-334-3158

[dentificacion del Activo Fijo: CLAMPSHELTER MODEL 50BBBB A 10CC

Numero del Activo Fijo: 166500005012

Centro de costos: 3R208175

EXISTENCIAS- CODIGO | CODIGO

CODIGO | DESCRIPCION DEL UNIDAD NECESIDAD | UNSPSC | MATERIAL | OTAN -
ITEM STOCK- NECESIDAD TOTAL (CCE) SAP NOC

DANE | BIEN Y/O SERVICIO | MEDIDA
L LY OPCIONAL | OPCIONAL

ACOMETIDA EN
CABLE # 10, DOS
LINEAS VIVAS Y UNA A
TIERRA #12

5 54611 ML 0 150 150 72102900 | 2000229 | NO TIENE

ACOMETIDA EN
CABLE #8, TRES
LINEAS VIVAS Y UNA A
TIERRA#12

6 54611 ML 0 150 150 72102900 | 2000229 | NO TIENE

SUMINISTRO,
INSTALACION Y
PUESTA EN
7 54611 FUNCIONAMIENTO DE UND 0 8 8 72102900 | 2000229 | NO TIENE
TOMACORRIENTE

SENCILLA 110V

SUMINISTRO,
INSTALACION Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE
TOMACORRIENTE
INDUSTRIAL
CODELCA PATA
TRABADA

8 54611 UND 0 8 8 72102900 | 2000229 | NO TIENE

SUMINISTRO,
INSTALACION Y
PUESTA EN
9 | 54611 | FUNCIONAMIENTO UND 0 8 8 72102900 | 2000229 | NO TIENE
TOMA  CORRIENTE
INDUSTRIAL

TRIFASICA

DESCRIPCION -
ITEM DEL BIEN ESPECIFICACIONES TECNICAS

El servicio comprende el mantenimiento y adecuacion integral del piso del
hangar tipo CLAMSHELTER, bajo modalidad suministro, instalacién y puesta
MANTENIMIENTO, en funcionamiento a todo costo, incluyendo materiales certificados, mano de
ADECUACION Y obra especializada, equipos industriales, herramientas, transporte, pruebas

POSTERIOR . AR . o
1 DEMARCACION Y técnicas y demas actividades necesarias para su correcta ejecucion.

SENALIZACION DEL
PISO DEL HANGAR | El alcance minimo del servicio incluye, sin limitarse a:

1. Preparacion Mecanica de Superficie
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o Retiro total del material epdxico existente mediante medios mecanicos,
utilizando maquinas desbastadoras/destroncadoras industriales.

e Uso obligatorio de sistema de aspiracion industrial incorporado al
equipo, con el fin de evitar contaminacién por polvo durante el
procedimiento.

¢ La superficie debera quedar completamente limpia, homogénea y libre
de recubrimientos anteriores.

¢ Eliminacién total de residuos contaminantes sélidos, grasas, aceites y
particulas sueltas.

2. Tratamiento Quimico de Superficie
o \Vertimiento y aplicacion controlada de acidos sobre la superficie con
el fin de liberar el concreto de cualquier elemento contaminante que
pueda generar fallas de adherencia a mediano o largo plazo.
o Neutralizacién y limpieza posterior conforme procedimiento técnico.

3. Reparacion de Juntas y Fisuras
¢ Sello de juntas y fisuras mediante suministro y aplicacion de:
o Mortero tipo SikaFloor o equivalente técnico certificado.
o Poliuretano epoxido de uso industrial.
e Reparaciones estructurales puntuales conforme norma técnica
aplicable.

4. Limpiezay Control de Humedad

o Pulido general de superficie.

e Aspirado industrial completo.

e Lavado con equipos industriales.

o \Verificacidn técnica de que la superficie no presente humead antes de
la aplicacion del sistema epdxico.

¢ No se permitira aplicacion de recubrimiento sin certificacion previa de
superficie seca.

5. Sistema de Recubrimiento Epéxico Industrial
El mantenimiento del piso incluye el suministro y aplicacién del siguiente
sistema multicapa:
e Imprimacion
e Resina epoxica bi-componente.
100% sdlidos.
Libre de disolventes.
Baja viscosidad.
Conforme método de ensayo Deutsche Bauchemie (German
Association for Construction Chemicals).
o Morteros y Reparaciones
o Morteros autonivelantes y reparaciones conforme:
e Norma EN 1504-2:2004.
o Norma EN 13813:2002.
o Certificado por Factory Production Control Body No. 0921.
e CapaBase
¢ Resina epoxica bi-componente 100% sdlidos.
o Aplicacion tipo enmacillado.
e Espesor minimo 2 mm.
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o Sello Final

Dos (2) capas de resina poliaspartica de dos componentes.
100% solidos.

Baja viscosidad.

Alta resistencia a la abrasion.

Resistente a rayos UV.

Color RAL 7045.

Dureza Shore mayor a 75.

6. Demarcacion y Sefalizacion Horizontal
El servicio incluye el disefio, suministro y aplicacién de demarcacién y
sefializacién horizontal industrial sobre el sistema de recubrimiento
epoxico terminado, conforme a criterios de seguridad operacional,
organizacién del hangar y supervisién del contrato.
e Demarcacion de:
e Areas de circulacién peatonal.
e Zonas de transito de equipos.
o Areas de estacionamiento o posicionamiento de aeronaves
(cuando aplique).
e Zonas de seguridad y perimetros de trabajo.
e Areas técnicas y de almacenamiento.
e Aplicacién de pintura epdxica o poliuretanica de alto desempefio
compatible con el sistema de recubrimiento instalado.
e Uso de colores industriales normalizados (amarillo seguridad, rojo,
blanco u otros definidos por la Supervision).
¢ Sefializacion de advertencia y seguridad conforme buenas practicas
industriales y lineamientos de seguridad aerondutica.
e Trazado técnico con alineacion precisa y bordes definidos.
e Proteccion del area demarcada hasta su completo secado y curado.
La demarcacion debera ejecutarse posterior al curado total del sistema
epdxico base, garantizando adherencia adecuada y durabilidad.

7. Condicion Final de Entrega:
Al finalizar los trabajos, el piso debera:
o Quedar totalmente nivelado y uniforme.
Presentar alta resistencia mecénica y quimica.
Ser apto para trafico pesado aerondutico.
Garantizar condiciones seguras, funcionales y operativas.
Contar con demarcacion clara, visible y durable.
Cumplir condiciones seguras de transito peatonal y operacion
industrial.
e Permitir la continuidad de las actividades de entrenamiento y
mantenimiento aerondutico.

No se aceptaran lineas discontinuas no justificadas, baja visibilidad o
diferencias significativas de color, desprendimientos, burbujas, fisuras,
diferencias de tonalidad significativas ni fallas de adherencia.

SUMINISTRO, El servicio comprende el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento a
5 'letTJ/ELSATi'gHY todo costo de lamparas eléctricas LED tipo industrial de 200W, incluyendo
FUNCIONAMIENTO A | Materiales nuevos y certificados, mano de obra especializada, equipos,

TODO COSTOS herramientas, transporte, pruebas técnicas y deméas actividades necesarias
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LAMPARA ELECTRICA
LED TIPO INDUSTRIAL
200W LED DE LUZ
BLANCA DE 30.000 A
35.000 LUMINEX

para su correcta ejecucién, conforme al Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico — RETILAP y al Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas — RETIE vigentes.

El alcance minimo del servicio incluye, sin limitarse a:
o Caracteristicas Técnicas de la Luminarias
e Potencia nominal: 200W reales.
Flujo luminoso: entre 30.000 y 35.000 lGmenes.
Luz blanca (aproximadamente 5.000K o equivalente industrial)
Uso industrial.
Vida util minima = 50.000 horas.
Grado de proteccién IP acorde al ambiente del hangar.
Componentes nuevos y certificados.

o Instalacion
o Las luminarias serén instaladas en el area general interna del hangar.
e Deberan ubicarse en el mismo punto donde se encuentran las

luminarias existentes, salvo que la supervisién indique ajuste técnico.
o \Verificacién previa de:

o Acometida eléctrica existente.

o Cableado.

o Cajas de encendido.

e Tuberia o canalizacion.

¢ Sistemas de sujecion.

e En caso de encontrarse deficiencias que impidan el funcionamiento
adecuado, el contratista debera realizar los ajuste necesarios
conforme normatividad vigente.

La instalacion deberd realizarse garantizando correcta fijacién estructural,

alineacién, distribucién uniforme de iluminacién y seguridad eléctrica.

o Puesta en Funcionamiento
e Pruebas de encendido y funcionamiento.
o \Verificacion de estabilidad eléctrica.
e Comprobacién de uniformidad luminica.
o Ajustes necesarios para garantizar desempefio 6ptimo.

e Condicion Final de Entrega
Al finalizar los trabajos, las luminarias deberdn quedar totalmente
operativas, en condiciones seguras y funcionales, garantizando niveles
adecuados de iluminacion para el desarrollo de actividades de
entrenamiento y mantenimiento aeronautico dentro del hangar.

No se aceptaran instalaciones provisionales, conexiones sin proteccion,
cableado expuesto o elementos que incumplan la normatividad técnica vigente.

SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE
GABINETE TRIFASICO
INCLUYENDO BARRAJE Y
TOTALIZADOR 150 AMP

El servicio comprende el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento a
todo costo de un gabinete trifasico industrial, incluyendo materiales nuevos y
certificados, mano de obra especializada, equipos, herramientas, transporte,
pruebas técnicas, ajustes y puesta en funcionamiento, conforme al
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE vigente.

El alcance minimo del servicio incluye, sin limitarse a;
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e Suministro e instalacion de gabinete metalico industrial para uso eléctrico,
con grado de proteccién acorde al ambiente del hangar.

o Barraje en cobre electrolitico debidamente dimensionado.

o Instalacion de:

¢ Dieciocho (18) breakers monopolares de 20 AMP.

e Nueve (9) breakers de 50 AMP.

e Ocho (8) breakers de 60 AMP pacha triple.

e Pacha doble segun configuracion requerida.

Instalacién de totalizador trifasico de 150 AMP.

Organizacién interna de cableado y rotulacién de circuitos.

Sistema de puesta a tierra conforme RETIE.

Ajuste, torqueado y verificacion de conexiones.

Pruebas eléctricas de funcionamiento, continuidad, carga y proteccion.

Se debera garantizar que todos los componentes eléctricos sean nuevos,
certificados y compatibles entre si, cumpliendo las especificaciones técnicas
del fabricante y la normatividad vigente.

Al finalizar los trabajos, el gabinete deberd quedar totalmente operativo, en
condiciones seguras y funcionales, garantizando la continuidad del suministro
eléctrico del hangar y de las actividades de entrenamiento y mantenimiento
aeronautico.

El servicio comprende la ejecucion integral de acometidas eléctricas conforme
RETIE, incluyendo suministro de cableado certificado tipo THHN/THWN-2 en
cobre, canalizacién, protecciones, mano de obra especializada y pruebas
técnicas.

A?ﬂ\gETT;{%ASEL’}‘N?/_‘\BSLE El alcance incluye, sin limitarse a:

VIVASY UNAATIERRA | ® Instalaqgm en tuberia EMT o PVC industrial.
e Marcacion de conductores.
o Pruebas de continuidad, aislamiento y puesta a tierra.
Al finalizar los trabajos, las acometidas deberan quedar completamente
funcionales, seguras y certificables conforme normatividad vigente.
El servicio comprende la ejecucion integral de acometidas eléctricas conforme
RETIE, incluyendo suministro de cableado certificado tipo THHN/THWN-2 en
cobre, canalizacion, protecciones, mano de obra especializada y pruebas
técnicas.

ACOMETIDAEN CABLE | | 5jcance incluye, sin limitarse a:

#10, DOS LINEAS VIVAS e Instalacis tuberia EMT o PVC industrial

Y UNAATIERRA #12 nstalacion en tuberia 0 industrial.

e Marcacién de conductores.
o Pruebas de continuidad, aislamiento y puesta a tierra.
Al finalizar los trabajos, las acometidas deberan quedar completamente
funcionales, seguras y certificables conforme normatividad vigente.
El servicio comprende la ejecucion integral de acometidas eléctricas conforme

ACOUETDAENGABLE | (o™ e mes, mano e bra. especilzac y prucbes

#8, TRES LINEAS VIVAS tecni ’ ’ '

YUNAATIERRA#12 | tecnicas.

El alcance incluye, sin limitarse a:
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Instalacion en tuberia EMT o PVC industrial.
Marcacién de conductores.
Pruebas de continuidad, aislamiento y puesta a tierra.

Al finalizar los trabajos, las acometidas deberan quedar completamente
funcionales, seguras y certificables conforme normatividad vigente.

El servicio comprende suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de
tomacorrientes 110V certificados RETIE.

SUMINISTRO, El alcance minimo incluye, sin limitarse a:
INSTALACION Y PUESTA | ®  Canalizacion.
7 EN FUNCIONAMIENTO | e Conexion a red existente.
DE TOMACORRIENTE | o  Pruebas eléctricas.

SENCILLA 110V o Puesta a tierra.
Deberan quedar operativos, seguros y aptos para uso continuo en ambiente
industrial.
El servicio comprende suministro e instalacion completa del tomacorriente
industrial tipo pata trabada, certificado RETIE.

SUMINISTRO, El alcance minimo incluye, sin limitarse a:

INSTALACION Y PUESTA | Canalizacion industrial.
EN FUNCIONAMIENTO

8 DE TOMACORRIENTE | ®  Conexion sequra. ,
INDUSTRIAL CODELCA | ® Proteccion electrica asociada.
PATA TRABADA e Pruebas funcionales.
El sistema debera quedar totalmente operativo y seguro para uso industrial
aerondutico.
El servicio deberd comprender el suministro, instalacion y puesta en
funcionamiento de tomacorrientes industriales trifasicos certificados RETIE,
incluyendo materiales, protecciones, canalizacion, mano de obra
especializada, equipos y herramientas.
SUMINISTRO, El alcance minimo incluye, sin limitarse a:
9 "\SIT?GQ%BNXM%E%A o Tomacorriente trifasico industrial de minimo 32A.
TOMA CORRIENTE o Instalacion en caja metélica industrial.
INDUSTRIAL TRIFASICA | ® Proteccion eléctrica conforme célculo de carga.
o Pruebas de continuidad y puesta a tierra.

Al finalizar los trabajos deberd quedar totalmente operativo, cumpliendo
condiciones adecuadas de seguridad eléctrica, funcionalidad y continuidad del
servicio.

Todos los items descritos anteriormente corresponden a suministro, instalacién y puesta en funcionamiento a
todo costo, incluyendo materiales nuevos y certificados, mano de obra especializada, equipos, herramientas,
transporte, pruebas técnicas, ajustes, certificaciones y demas actividades necesarias para su correcta
ejecucion, salvo que expresamente se indique lo contrario.

Al finalizar cada actividad, los sistemas intervenidos deberan quedar totalmente operativos, en condiciones
seguras y funcionales, garantizando la continuidad de las actividades de entrenamiento y mantenimiento
aeronautico

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviacién hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajeria electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

Pagina 44 de 105


mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com

6.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El contratista en la ejecucion del contrato, deberé tener en cuenta las siguientes (Ver anexo Técnico):

ITEM

CONDICION

DESCRIPCION

INDEMNIDAD / INEXISTENCIA
DE VINCULO LABORAL

El contratista se obliga a mantener indemne a la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviacion por cualquier, reclamacién, demanda,
dafio, etc.

El contratista entiende que no existira vinculo laboral alguno entre la Central
Administrativa y Contable Especializada de Aviacién y el personal que el
contratista designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que el
contratista asumira con total autonomia de independencia técnica,
administrativa y financiera.

REUNION DE PRE-INICIO

Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la firma del contrato el
contratista debera asistir a la reunién de pre-inicio, la cual sera coordinada
(lugar, fecha y hora) por el supervisor del contrato con el apoyo de un
ingeniero civil de D10 de la DAVAA, con el fin de proceder con la firma del
ACTA DE INICIO. En esta reunién se presentaran las inquietudes referentes
al proyecto a todas y cada una de las actividades de mantenimiento que lo
integran, y seran resueltas por parte del supervisor, ademas se realizara la
evaluacion del alcance del contrato.

Nota: Realizar opcionalmente una visita previa a las instalaciones con el fin
de establecer los maximos y minimos de la obra del presente proceso lo cual
debe quedar plasmado en ACTA DE INICIO de obra como anexo.

BITACORA

El contratista se obliga a llevar un documento en el cual se anotarén
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo para cada
actividad de las que componen el proyecto objeto del presente proceso, se
debera llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como las
observaciones 0 sugerencias que haga la interventoria. Se debera llevar un
registro fotografico de las obras, desde su inicio hasta su finalizacion, el cual
sera entregado mensualmente al supervisor del contrato para la realizacién
de los informes de supervision.

De caracter obligatorio el futuro contratista entregara como parte integral de
la liquidacién del contrato, la bitdcora debidamente cerrada, foliada y en fisico.

EQUIPO DISPONIBLE

El supervisor (bajo el asesoramiento del ingeniero del D10 de la DAVAA),
podran rechazar las actividades de mantenimiento y adecuacién ejecutadas
por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las
muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la
aceptacion de suministro defectuoso. Se exigira que los equipos necesarios
para realizar las obras se encuentren en buen estado de funcionamiento y
cuenten con los mantenimientos necesarios.

IMPACTO AMBIENTAL

El contratista se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Cédigo de Recursos Naturales,
en virtud del cual “se prohibe descargar, sin autorizacion, los residuos,
basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o
causen dafio o molestia a individuos o nucleos humanos”, a los principios
ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 1713 de 2002 que
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establece en su articulo 44, la responsabilidad de los productores de
escombros en la recoleccidn, transporte y disposicion en las escombreras
autorizadas.

+ Resolucién 1280 de 2010 “por la cual se establece la escala tarifaria para el
cobro de los servicios de evaluacion y seguimiento de las licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de
manejo y control ambiental”.

+ Adicionalmente y teniendo como base lo estipulado por la Resolucion 541
de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicién final de escombros, materiales concretos y
agregados sueltos”, el oferente para la ejecucion del proyecto debera contar
obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga
en cuenta la mitigacion de las eventuales alteraciones al medio. Iguaimente
deberd ejecutar actividades tendientes a:

+ Aislar el acceso al publico con cerramientos perimetrales debidamente
sefializados.

+ Manejo de residuos sdlidos y escombros donde se tenga en cuenta el
proceso de reciclaje, garantizando que la disposicion final de los residuos
generados se realice en sitios autorizados por la autoridad competente.

+ Retiro de escombros de conformidad con la Resolucion 541 de 1994 y
demas normas de orden nacional o distrital vigentes.

+ Responder por cualquier contravencidn, accion o sancion que origine dafio
ambiental y los costos asociados a las mismas.

+ Minimizar al maximo la generacidn de ruidos por la utilizacion de equipos en
la ejecucion de las actividades y que causen molestias a la comunidad, en
todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido
sean utilizados en horarios de menor impacto.

AMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL

El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros
se sujetara a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen
Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011.

RETIRO Y DISPOSICION
FINAL DE MATERIALES
SOBRANTES

Durante el periodo de ejecucion del contrato, el contratista debera mantener
en perfecto estado de limpieza las zonas donde se esté ejecutando el contrato
y sus alrededores para lo cual deberé retirar en forma adecuada y diaria,
siempre garantizando tener el sitio limpio y en 6ptimas condiciones, con el fin
de evitar dafios o afectaciones a terceros, esto en coordinacion con el
supervisor del contrato.

Garantizara el retiro de basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, con
el fin de evitar una mala presentacion de la institucién.

El contratista garantizara:

Manejo de residuos solidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso
de reciclaje, garantizando que la disposicion final de los residuos generados
se realice en sitios autorizados por la autoridad competente.

Retiro de escombros de conformidad con la Resolucion 541 de 1994 y demas
normas de orden nacional o distrital vigentes.

Responder por cualquier contravencion, accién o sancion que origine dafio
ambiental y los costos asociados a las mismas.
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Minimizar al maximo la generacion de ruidos por la utilizacién de equipos en
la ejecucion de las actividades y que causen molestias a la comunidad, en
todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido
sean utilizados en horarios de menor impacto.

El proponente se compromete a los traslados internos de material, como
todos los desperdicios, los cuales deberan ser retirados del sitio donde se
producen y/o almacenan y ftransportados hasta el lugar previamente
seleccionado, el cual debera ubicarse en un sitio donde no incomode la
realizacién de otras labores, y que sea de facil acceso para efectos de su
cargue cerca al sitio de su utilizacion.

NOTA: La empresa contratista debe asumir los costos de retiro, cargue,
descargue y disposicién final de los residuos generados en las actividades
incluidas dentro del alcance del objeto contractual.

TRANSPORTE Y PUESTA EN
SITIO DE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS

El contratista se compromete a asumir el transporte de todos los insumos,
personal y equipos necesarios para la ejecucion de las actividades
contratadas hasta el lugar de los trabajos, lo cual hace parte de todos los
costos que debera asumir el contratista, por lo que deben ser considerados
dentro del proyecto. El hecho de que alguna actividad no se encuentre
relacionada en algunos de los items o especificaciones, no exonera al
oferente de asumir la responsabilidad y los costos de la puesta en sitio de
todos los elementos necesarios, por lo que no se pagara ningin costo
adicional por este concepto.

La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecucién de las
actividades contratadas se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el
caso en que alguno(s) por sus caracteristicas especiales de trabajo técnico
no se consigan, el oferente deberd considerar y asumir el costo del
transporte, fletes y deméds hasta el sitio de la necesidad, dentro del
correspondiente andlisis de precios unitarios, por tanto, no podra cobrar
ningun valor adicional a lo establecido en su propuesta por este concepto.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista debera acatar todas las normas aplicables a las actividades de
mantenimiento y adecuacion del municipio respectivo y todas las medidas de
seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevencién de
accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas
por las entidades competentes (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789
de 2002, y demas normas concordantes) las cuales seran publicadas en los
lugares mas visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial del area
intervenida y como minimo debera cumplir con las siguientes exigencias:

1. PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer alguin peligro
para el publico o el personal que labora se protegeran con barricadas que
tengan cintas refractivas, o pintadas en colores refractivos y luces rojas. Estas
protecciones seran también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de
placas y su mantenimiento sera por cuenta del oferente hasta el momento en
que el Contratante reciba el area correspondiente a plena satisfaccion.

2. ASEOQ: Por ningtin motivo el contratista ocupara las vias y zonas publicas;
sera su responsabilidad mantener limpios y con libre trénsito los andenes,
antejardines y calles circundantes, para lo cual debera disponer en forma
inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para
dichos fines.

Interiormente se convendrd, previamente con el Supervisor, la ubicacion de
los centros de acopio de materiales de patio, los cuales se organizaran
conformando vertederos por tipo de materiales, con paredes de madera o
camillas, evitando la dispersion y desperdicio de los materiales.
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Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad
debera ser entregado por el contratista en completo aseo una vez se
concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad
correspondiente, la cual no se medira hasta no ser recibida a satisfaccién del
Oferente.

Incluidos dentro del AU estan, las oficinas, campamentos, casinos y demas
instalaciones del Proponente, asi como todos los espacios internos, se
mantendran en continuo aseo, destinando el personal suficiente para tal labor.
Para la implantacién del campamento, se definira con el Supervisor el sitio
mas adecuado dentro del area a intervenir, en caso de requerirse.

PERSONAL DE EJECUCION
DE ACTIVIDADES

DOTACION DE PERSONAL:

Todo el personal que labore en cualquier sitio a intervenir por cuenta del
Contratista, debera tener en todo momento la dotacion que requiera segun la
labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio
de salud y Proteccién Social en cuanto al nimero de dotaciones de acuerdo
con la permanencia y tiempo de trabajo. La minima dotacién exigida seré:
casco, botas, overol y guantes. Los cascos y overoles deberan ser de un
mismo color previa aprobacién del Supervisor.

Ademas de los implementos anteriormente anotados, el personal deberd
contar con gafas, arnés, eslingas, protectores de ruido, caretas, cinturones de
seguridad y cualquier otro elemento que su trabajo requiera.

Todo el personal que se encuentre laborando, sin excepcion, debera portar
un carné de identificacion con foto, datos personales, oficio y fecha de
ingreso, el cual sera entregado a diario en el puesto de control.

El contratista se compromete a responder administrativamente por el personal
a contratar y la responsabilidad sera atribuida exclusivamente a la empresa
CONTRATISTA, quien debera responder por los aportes parafiscales,
seguros, EPS, ARL, cesantias y demas gastos que implican la contratacién
del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de
2002, y demés normas concordantes) para llevar a cabo las tareas
encomendadas.

10

PERSONAL PROFESIONAL
MINIMO REQUERIDO

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO,
ASI:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

Los profesionales requeridos para la ejecucion de las actividades a desarrollar
objeto del presente contrato son, un grupo de trabajo minimo exigido que
garanticen la idoneidad del personal a cargo de las actividades y para ello el
oferente debera presentar junto con su oferta las respectivas hojas de vida
completamente diligenciadas con las respectivas certificaciones anexadas
que garanticen el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada caso que
se exige y necesarios para la correcta ejecucion de las actividades objeto del
contrato. Estos cargos fueron estipulados dada la naturaleza del contrato y el
impacto que la misma puede tener en la confiabilidad.

1. DIRECTOR DE OBRA O COORDINADOR

UN INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO

Deberé ser arquitecto o ingeniero civil con matricula profesional vigente con
certificado de vigencia del COPNIA o COPNNA con;

La permanencia minima del Coordinador de Obra en el sitio a intervenir sera
del 70% y debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités
semanales, en los Comités de Seguimiento y en general, cuando el supervisor
lo requiera.
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EXPERIENCIA GENERAL:

El profesional debe aportar como experiencia general de minimo de tres (3)
tres afios en el ejercicio de su profesion contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula, sera quien se encargue de verificar que el objeto
del presente proceso se desarrolle correctamente en todos sus aspectos.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE OBRA:

El profesional debe aportar como experiencia en cualquiera de las siguientes
actividades de obra: demoliciones, adecuaciones, pintura, estructura metalica
construcciones, de edificaciones industriales o instalaciones militares
aeronauticas o residenciales mantenimiento o acabados de obra, a través de
contratos y certificaciones expedidas por el contratante, esta experiencia
debera ser acredita con minimo tres (3) afios contratos y certificaciones.

Documentos soporte:

- Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de
experiencia (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el
contratante”, que contengan, como minimo: nombre del contratante, objeto
del contrato, cargo desempefiado, fechas de inicio y terminacion.

- Presentar copia del documento de identidad.

- Presentar la matricula o tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo
Profesional correspondiente.

- Fotocopia de los diplomas respectivos de obtencion del titulo
correspondiente.

- Certificado de inscripcion en el COPNIA o COPNNA vigente.

- Carta suscrita por el profesional ofrecido en la que, bajo Gravedad de
juramento, certifica que toda la documentacion presentada es veridica.

- Certificaciones laborales

2. PERSONAL HSEQ

- Debe ser un técnico, tecndlogo y/o profesional con tarjeta profesional con
minimo 2 afios de experiencia contada a partir de la expedicién de la matricula
profesional.

EXPERIENCIA GENERAL:

El coordinador debe aportar como experiencia general de minimo de dos (2)
afios certificados en el ejercicio de su profesion contados a partir de la fecha
de expedicion de certificado como coordinador de alturas, sera quien se
encargue de verificar que el objeto del presente proceso se desarrolle
correctamente en todos sus aspectos de seguridad en el trabajo.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE OBRA:

El profesional debe aportar como minimo 1 certificacién de experiencia en
cualquiera de las siguientes actividlades de obra: demoliciones,
adecuaciones, pintura, estructura metalica, construcciones, y [/ ©
mantenimiento _de edificaciones _industriales o _instalaciones militares
aeronauticas o residenciales mantenimiento 0 acabados de obra, y las
certificaciones deben ser expedidas por el contratante.

Documentos soporte:

- Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de
experiencia (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el
contratante”, que contengan, como minimo: nombre del contratante, objeto
del contrato, cargo desempeifiado, fechas de inicio y terminacién.

- Presentar copia del documento de identidad.
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- Presentar Certificado de Capacitacion y entrenamiento para trabajos en
altura como Coordinador de trabajos en altura.

- Fotocopia de los diplomas respectivos de obtencion del titulo
correspondiente.

- Carta suscrita por el profesional ofrecido en la que, bajo Gravedad de
juramento, certifica que toda la documentacion presentada es veridica.

UN MAESTRO:

Con experiencia general de minimo tres (3) afios y con experiencia especifica
de minimo un (1) afio como maestro de obra en proyectos de ADECUACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACION Y/O CONSTRUCCION PARA
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL mediante la
presentacion de copia de los contratos y certificaciones expedidas por parte
del contratante.

Documentos soporte:

- Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de
experiencia (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el
contratante”, que contengan, como minimo: nombre del contratante, objeto
del contrato, cargo desempefiado, fechas de inicio y terminacién.

- Presentar copia del documento de identidad.

- Carta suscrita por el profesional ofrecido en la que, bajo Gravedad de
juramento, certifica que toda la documentacién presentada es veridica.

- Certificaciones laborales

La permanencia de este serd, desde el inicio de las actividades hasta la
entrega final a satisfaccion, con una dedicacion y permanencia del 100%, y
debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités semanales,
en los Comités de Seguimiento y en general y cuando el supervisor del
contrato lo requiera.

EQUIPO DE TRABAJO:

Personal minimo operativo requerido durante el desarrollo de las actividades
debe ser asi: dos (2) cuadrillas, cada cuadrilla debe estar integrada de la
siguiente manera:

Personal minimo operativo requerido durante el desarrollo de las actividades
debe ser asi:

UN OFICIAL DE OBRA

- Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de
experiencia (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el
contratante”, que contengan, como minimo: nombre del contratante, objeto
del contrato, cargo desempefado, fechas de inicio y terminacion.

- Experiencia minima de dos (2) afios en contratos de obra blanca y/o
acabados

- Presentar copia del documento de identidad.

DOS AYUDANTES:

- Hoja de vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de
experiencia de uno (01) afio trabajando en el sector de la construccion y
mantenimiento de edificaciones y/o construcciones, (las certificaciones
laborales, debidamente firmadas por el contratante”, que contengan, como
minimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempefiado,
fechas de inicio y terminacion.
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- Presentar copia del documento de identidad.

El contratista se compromete a cumplir con el cronograma de ejecucion de
las actividades objeto del presente proceso, el cual sera acordado junto con
el supervisor del contrato.

El cronograma NO debe superar el plazo de ejecucién del mismo, es decir,
tres (3) meses calendario a partir de la firma del acta de inicio de obra.

1 CRONOGRAMA DE El contratista debera presentar al supervisor un plan detallado de trabajo por
EJECUCION frente de obra de acuerdo con el alcance del presente estudio; que permitira
conocer con anticipacion, las areas de intervencion, la funcién del cronograma
de obray las duraciones de cada actividad, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, estas actividades
deberan ser coordinadas por cada unidad con el fin de evitar traumatismos en
el funcionamiento de las mismas

EL contratista DEBERA PRESENTAR CON SU OFERTA certificacién de que
CERTIFICACIONES Y/O el personal cuenta con Curso de altura V|ger)te, todos los el_ementos para
12 trabajos en alturas, en caso de ser necesario por las condiciones de los
CARNET . : . S .
trabajos a realizar costos que deberan estar incluidos en el célculo de su
factor jornal.

El supervisor coordinara con la unidad la ejecucion del contrato de acuerdo
13 SUPERVISOR con cronograma establecido y sera el responsable de recibir las actividades o
trabajos realizados en la unidad comprometida.

VISITA TECNICA NO OBLIGATORIA AL SITIO DE OBRA:

Con el propésito de que los Proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el célculo de
los aspectos econdmicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el
Contrato, con todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimacion y
distribucion, la Entidad establecera en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la
obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la persona natural que presentara
la oferta, por lo que se podré delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta o
matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto
con tarjeta o matricula profesional por medio de una autorizacién simple suscrita por alguno de aquellos, sin
necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros integrantes. En
estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona juridica o la persona natural
miembro del Proponente Plural, por lo que podra encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el titulo
de ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se relacione
con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matricula profesional por medio de una autorizacién simple
suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que participan por la Entidad y
los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad solicitara la cédula de ciudadania y la tarjeta
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profesional en los casos que se requiera la Ultima, es decir, cuando se delegue la asistencia a una persona que no
sea el representante legal de la persona juridica o cuando no asista la persona natural que presentara la oferta.

I.  No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza mayor o caso
fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisién se adoptara con minimo un dia habil de
antelacion a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramara para una fecha minimo 7 dias habiles
después de la programada inicialmente.

II.  La Entidad garantizara las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo con las
normas del Sistema de Gestion en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

lll.  La visita se realizara en el siguiente lugar y fecha:

Ciudad, Fecha y hora de visita Lugar de encuentro Observaciones y Recomendaciones

El interesado podra tomar contacto con el
sefior Capitan MIGUEL ANGEL
GUTIERREZ MENDIVELSO
TEL: 3104235490
Con una antelacion no menor a 48 horas

Fuerte Militar de Tolemaida,

BOGOTA / xx DE SEPTIEMBRE DE jurisdiccion del municipio de Nilo,
2026 / 14:00 horas departamento de Cundinamarca,

Cant6n Militar de Aviacién

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Seleccion.
7. GESTION DEL PROYECTO A CONTRATAR
Objetivo General

Realizar la ADECUACION Y MODERNIZACION DEL HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO
DE LOS CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA, garantizando condiciones
adecuadas de salubridad, funcionalidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura.

Alcance Especifico:

Las instalaciones objeto de intervencion corresponden a edificaciones existentes ubicadas en la Brigada de
Aviacion del Ejército N.° 25 (BRIAV 25), las cuales presentan condiciones de deterioro asociadas al uso
continuo, exposicion a factores ambientales y desgaste natural de los elementos constructivos.

Durante las actividades de inspeccion y diagnéstico se identific la necesidad de realizar intervenciones de
mantenimiento, reparacién y adecuacién en pisos, instalaciones eléctricas y demas componentes de la
infraestructura.

Se evidencian afectaciones tales como desgaste de pinturas y acabados, afectaciones en pisos y superficies
arquitectonicas, asi como la necesidad de reposicion o mantenimiento de algunos elementos funcionales
requeridos para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, operatividad y conservaciéon de las
instalaciones.

Las actividades para ejecutar permitiran recuperar las condiciones fisicas y funcionales de las edificaciones
intervenidas, prolongar la vida util de la infraestructura existente y garantizar espacios adecuados para el
desarrollo de las actividades administrativas, operativas y logisticas de la unidad militar.
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Como insumo para la ejecucion del contrato, la Entidad suministrara la informacién técnica disponible,
incluyendo cantidades de obra, especificaciones técnicas, estudios previos, presupuesto oficial y demas
documentos que hagan parte del proceso contractual.

8. ANALISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO

Se da aplicacién a la "Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector G-EES-02" emitida por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente. En virtud de ello, la Entidad ha identificado que
el mercado de la construccién y mantenimiento de infraestructura militar esté regulado por un marco normativo
que garantiza la libre concurrencia y la calidad de la obra.

El andlisis juridico del sector para este proceso se fundamenta en los siguientes pilares:

v" Régimen de Contratacion: El proceso se rige por el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015).

v’ Obligatoriedad de Pliegos Tipo: Al tratarse de infraestructura social, se aplican de manera obligatoria los
Documentos Tipo adoptados por la ANCP-CCE, lo cual estandariza los requisitos habilitantes y factores de
ponderacion, minimizando la discrecionalidad de la Entidad.

v Normativa Técnica de Construccion: El mercado esta sujeto al cumplimiento de la Ley 400 de 1997 (NSR-
10) para seguridad sismo resistente y las resoluciones del Ministerio de Salud (por tratarse de un
Rancho/Comedor) en cuanto a materiales y acabados sanitarios.

v’ Capacidad Juridica y Pluralidad: Se observa que el sector cuenta con una amplia oferta de personas
naturales vy juridicas (Consorcios y Uniones Temporales) cuya capacidad juridica esta regulada por el
Codigo de Comercio y las leyes civiles, permitiendo una competencia abierta y transparente.

Desde el punto de vista juridico, se considera viable adelantar el proceso cuyo objeto es la “ADECUACION Y
MODERNIZACION DEL HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS Y EL
ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA”, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, de conformidad con el analisis técnico y econdmico realizado, se establece que el objeto
contractual corresponde a actividades desarrolladas en condiciones normales dentro del mercado, y cumple
con los presupuestos de existencia y validez previstos en los articulos 1518 y 1519 del Cédigo Civil colombiano,
relativos a objeto y causa licita. En este sentido, las actividades a contratar son licitas, se encuentran permitidas
por el ordenamiento juridico y pueden ser ejecutadas por personas naturales o juridicas que desarrollen este
tipo de actividades, las cuales se encuentran sometidas a las disposiciones legales, comerciales y tributarias
aplicables. Asi mismo, el proceso cuenta con respaldo presupuestal mediante el correspondiente Certificado
de Disponibilidad Presupuestal (CDP), con cargo al rubro presupuestal definido para tal fin.

En segundo lugar, el Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional — Central Administrativa y Contable
Especializada de Aviacion, cuenta con capacidad juridica para contratar, en los términos de la Ley 80 de 1993,
esto es, para adquirir derechos, contraer obligaciones y exigir su cumplimiento. El objeto contractual es
juridicamente viable, en tanto desarrolla actividades licitas y necesarias para el cumplimiento de la mision
institucional, en concordancia con el principio de transparencia previsto en el articulo 24 de la citada ley, asi
como los fines de la contratacion estatal orientados a la satisfaccion del interés general.
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El contrato a suscribir corresponde a un CONTRATO DE OBRA, el cual se regira por las disposiciones civiles
y comerciales pertinentes, asi como por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios,
en especial el Decreto 1082 de 2015, y demas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

De igual forma, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se
verifica que el objeto contractual es licito, existe en el comercio, se encuentra debidamente determinado y
no contraviene normas de orden publico. El proceso se adelantara garantizando la aplicacion de los principios
de transparencia, economia, responsabilidad, seleccion objetiva, buena fe, igualdad y equilibrio contractual,
conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. Podran participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, asi como consorcios 0 uniones temporales, cuyo objeto social o actividad econdmica les permita
ejecutar el objeto contractual.

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el
articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de seleccion aplicable al presente proceso es la
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, en razon a que el valor del contrato se encuentra dentro de los limites
establecidos para esta modalidad y el objeto a contratar corresponde a bienes y servicios disponibles en el
mercado, lo cual permite garantizar la pluralidad de oferentes y la seleccion objetiva de la oferta mas favorable
para la Entidad.

NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE AL OBJETO: Dada la naturaleza de la obra, el contratista debera
observar obligatoriamente:

* Resolucion 2400 de 1979 - Estatuto de Seguridad Industrial

* Decreto 1072 de 2015 — Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

»  Decreto 1076 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

*  Decreto 1077 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

*  Decreto 1082 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional

* Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente - NSR-10 y actualizaciones vigentes

* Ley 1796 de 2016 — Ley de Vivienda Segura

* Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS

* Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE

* Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico - RETILAP

* Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a materiales, procesos constructivos y acabados

* Manual de Contratacién del Ministerio de Defensa Nacional

Directiva Estructural de Logistica — Directiva Permanente de Adquisicion de Bienes y Servicios No.
00194 de 2017

» (Catalogo de Clasificacidn Presupuestal — CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

e Circular 001603 del 23 de septiembre de 2019 — Elaboracion de Planes de Necesidades

* Demas normatividad vigente.

De conformidad con la necesidad establecida por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO
NACIONAL - CENAC DE AVIACION, cuyo objeto consiste en la “ADECUACION Y MODERNIZACION DEL
HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO
POR EL BETRA?, se procede a determinar la modalidad de seleccion.
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Atendiendo a la naturaleza del objeto (Obra Publica de Infraestructura Social) y al valor asignado en el
presupuesto oficial, el cual asciende a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 554.198.175,00) AIU E IVA
INCLUIDO, para la Vigencia Fiscal 2026, y considerando que la Entidad actia como delegataria de las
funciones de contratacion del Ministerio de Defensa Nacional, se determina que el procedimiento de seleccién
aplicable es la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

Esta decision se fundamenta en el Literal (b) del Numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el Articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015 y la Resolucién 540 de 2026
(Documentos Tipo), bajo las siguientes reglas de procedimiento:

Corolario de lo anterior, la eleccién de la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia se justifica plenamente ya
que el presupuesto del proyecto supera la minima cuantia de la Unidad, pero se mantiene dentro del rango de la
menor cuantia definido para el Ministerio de Defensa - CENAC DE AVIACION en la presente vigencia, sin que
se evidencien bienes y servicios de caracteristicas uniformes que propendan por la utilizacion de la modalidad
de subasta. Asimismo, el uso de los Documentos Tipo (Resolucion 540 de 2026) garantiza el cumplimiento
de los principios de transparencia, economia y responsabilidad, al aplicar reglas uniformes para la contratacion
de mantenimiento de edificaciones publicas.

8.1. NORMAS APLICABLES

NORMA DETALLE
Constitucion Politica de Colombia Norma Superior
Cadigo de Comercio Decreto 410 de 1971

Cédigo Civil Colombiano Ley 57 de 1887

Cddigo General del Proceso Ley 1564 de 2012
Cddigo Sustantivo del Trabajo Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951
Codigo de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Ley 1437 de 2011

Administrativo

+ Decreto 624 de 1989 Modificado por el Decreto Nacional 3258 de 2002, y las
Leyes 383 de 1997, 488 de 1998 y 863 de 2003; y sus decretos reglamentarios.
Estatuto Tributario + Ley 1819 de 2016 “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria
+ Estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasion y la
elusion fiscal, y se dictan otras disposiciones.”
+ Ley 2277 de 2022 “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la
igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones”
Ley 80 de 1993 Estatuto General de la Contratacién
Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral
Por medio de la cual se introducen medidas para eficiencia y la transparencia

L ke sl en la Ley 80 de 1993,
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
Ley 1712 de 2014 a la Informacién Publica Nacional y se dictan otras disposiciones”.
Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
Ley 1882 de 2018 fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se

dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan
Ley 1918 de 2018 sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el
registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se adoptan normas para la promocion del crecimiento
Ley 2010 de 2019 econdmico, el empleo, la inversion, el fortalecimiento de las finanzas publicas y
la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los
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NORMA

DETALLE

objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras
disposiciones

Por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupcion
y delitos contra la administracion publica, asi como la cesion unilateral

et sl i administrativa del contrato por actos de corrupcion y se dictan otras
disposiciones.

Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el Cédigo General Disciplinario, se derogan la

Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas
con el derecho disciplinario.

Ley 2069 de 2020 Por la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia
Por medio de la cual se reforma el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de

Ley 2080 de 2021 y lo .Clontenmoso Adm|n|strat|vo -Ley 1”437 de 2011-y se dictan otras ‘

isposiciones en materia de descongestion en los procesos que se tramitan
ante la jurisdiccién
Ley 2195 de 2022 Por el cual se adoptan medidas en materia de tlr’ansparencia, prevencion y lucha
contra la corrupcién.
Decreto No. 1477 del 30 de diciembre de Por la cual se Liquida el Presupuesto General de la Nacién para la vigencia
2025 fiscal 2026
Ley Estatutaria 2097 del 2 de julio Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos
de 2021 (REDAM) y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1082 de 2015 Decreto Reglamentario Contratacion Publica.
Decreto 1072 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo.
Decreto 1625 de 2016 Por medio del cual se expide el t?ﬁ)irtzt;)a(mico Reglamentario en materia
Por lo cual se reglamentan los articulos 35, 38, 40, 40-1, 41, 81, 81-1y 118 del
Decreto 455 de 2021 Estatuto Tributario y se sustituyen unos articulos del Titulo 1 de la Parte 2 del

Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Unico reglamentario en materia tributario.

Decreto No. 1477 del 30 de diciembre de
2025

Por la cual se Liquida el Presupuesto General de la Nacion para la vigencia
fiscal 2026.

Resolucion 4130 de 2022

Manual de Contratacion del Ministerio de Defensa Nacional.

Resolucion de delegacion No 4223 del

Resolucién de delegacion emanada del Ministerio de Defensa Nacional. Por la
cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la
contratacion de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa

23 de junio de 2022. Nacional, unas funciones de caracter administrativo y se dictan otras
disposiciones.
MANUAL PARA DETERMINAR Y
VERIFICAR LOS REQUISITOS

HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE
CONTRATACION Version 03 del 29 de
septiembre de 2023

(RH-PC) Colombia Compra Eficiente.

Guia para la elaboracion de
Estudios del Sector

(G-EES-02) Colombia Compra Eficiente

Manual para la identificacion y
cobertura del riesgo en los
procesos de contratacion.

(M-ICR-01) Colombia Compra Eficiente.

Protocolo de indisponibilidad
SECOPII

(CCE-SEC-GI-14) Colombia Compra Eficiente.

CIRCULAR EXTERNA UNICA
Version 03 de 27 de diciembre de
2023

Colombia Compra Eficiente.

Manual de la Modalidad de
seleccion de Minima Cuantia M-
MSMC-02

Colombia Compra Eficiente.

CONPES 3714

Del riesgo previsible en el marco de la politica de contratacion publica.
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NORMA DETALLE

Lineamientos generales para la implementacion de acuerdos de cooperacion
CONPES 3522 industrial y social - OFFSETS- relacionados con adquisiciones en materia de
defensa en Colombia. (CUANDO APLIQUE)

Directrices de Cooperacion Industrial y Social OFFSET. (CUANDO APLIQUE)

1054 de 2014. Lineamientos Generales para el Planeamiento de recursos con
Directiva Ejercito Nacional origen diferente al Presupuesto General de la Nacion - Politica de Cooperacion
Industrial y Social — Offset. (CUANDO APLIQUE)
Directiva estructural de logistica — Directiva Permanente de Adquisicion de
Bienes y Servicios No. 001942017
Circular No. 2025132001108283 del 22 de Mediante la cual se propende reducir el gasto publico de manera controlada y
enero de 2025 eficiente

Circular No. C20260701000399
Del 01 de julio del 2026

Circular No. RS20220322027480 del 22
de marzo de 2022

Directiva No. 00194/2017

Proyeccion tipo de cambio délar 2026

Ley 2155 de 2021, decreto 199 del Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2025 para los érganos
2024, decreto 0069 de 2025 que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion.

e  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE- vigente, Codigo

e  Eléctrico Colombiano norma ICONTEC NTC2050 2018 ademas dara
cumplimiento al Reglamento de Redes de Distribucién adoptado por la
Empresa de Distribucion de Energia Local. NATIONAL ELECTRICAL
CODE (NEC) VERSION 2005., NORMAS 1S0-9001, ISO-14001 y I1SO-
18001

e  Reglamento de higiene y seguridad industrial de la construccién resolucion
no. 02413 de 1979, emanada por el ministerio de trabajo y seguridad social
de Colombia.

e Resolucidon 1409 de 2012, por la cual se establece el reglamento de
seguridad para proteccidn contra caidas en trabajo en alturas.

e NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES.

ESTRUCTURAS:
e CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES
NSR-10

e  CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METALICAS, DE LA
SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1

NORMATIVIDAD TECNICA e NTC 161, 248 y 2289; AASHTO M-31 y ASTM A-706.
e  Manifiesta NTC 1925y 2310; ASTM A-185 y A-497; AASHTO M-32, M-55,
M-221y M-225.
CONCRETOS:

e NORMAS DEL “AMERICAN CONCRETE INSTITUTE” (ACI), DE LA
“AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS” (ASTM),

e NORMAS TECNICAS “ICONTEC” Y EL NSR-10.

e PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
PRODUCTORES DE CEMENTO- ICPC.

e PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT
ASSOCIATION - PCA.

REDES DE SERVICIOS PUBLICOS:
e NTC 1500 CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA (Ultima
actualizacion).
e NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR EL
REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO RAS

8.2. TIPO DE CONTRATO
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El tipo de contrato a celebrar por la entidad para el presente proceso es: CONTRATO DE OBRA, el cual se
encuentra regulado en el numeral 1 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, en el que establece:

‘DE LOS CONTRATOS ESTATALES: Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones
que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones
especiales, o derivados del gjercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen
a continuacion:

10. Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier ofro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago...”

Ademas, se acude en el desarrollo del presente proceso, a los principios generales establecidos en la Ley 80
de 1993 en su articulo 3 establece que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua
y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines; de tal manera son aplicables los principios de la
Constitucién Nacional, el Estatuto General de Contratacion de la Administracién publica, Ley 80 de 1993 y sus
decretos reglamentarios, en especial la Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015.

9. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERAY CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
9.1. JUSTIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Teniendo en cuenta que al proceso le aplica los pliegos tipo y que los indicadores definidos en los pliegos tipo
deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacién
de obra publica para infraestructura social.

Por lo tanto, los indicadores financieros son los incluidos en la Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales.

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que
sean proporcionales a las diferentes CONDICIONES (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de seleccion
de licitacién de obra publica de infraestructura social que adelanten las Entidades, se

establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratacion, con base en
los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con las matrices de experiencia de los
proyectos de infraestructura social estructuradas para la presente versidn de los pliegos tipo:

Los proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Formula
- Activo Corriente
Liquidez _ _
Pasivo Corriente
Nivel de
Endeudamiento
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Pasivo Total
Activo Total

CELf;rct)Sr:%e Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(2i~, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esté habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera
de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El
Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

9.2. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de Seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PCz=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para Procesos de Seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del Contrato sea mayor o igual a doce (12)
meses, la determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los recursos
que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se
hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del Proceso de Seleccion:
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Plazo estimado de ejecucion
del Proceso de Seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 18 4
18 24 6
24 30 8
30 36 10
36 42 12
42 48 14
48 54 16
54 60 18
60 - 20

El célculo del capital de trabajo demando, se haré de acuerdo con la siguiente férmula:

CTd=(

Donde,

POE — Anticipo o Pago anticipado )
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

n=meses de apalancamiento

Para Procesos de Seleccidn cuyo plazo estimado de ejecucion del Contrato sea menor a doce (12) meses, €l
calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

Formula

CTd = (POE - Anticipo 0 Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ninguin caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

TIEMPO DE EJECUCION

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

45 DIAS

$182.885.397,75

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
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n
CTProponente plural = Z CTy

i=1

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

10. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en el formulario de
capacidad residual y el pliego tipo:

| ndicador  Fomua |

Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operacional
(Roe) Patrimonio

Unidad Operacional

Rentabilidad del Activo (Roa) .
Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)
(2L, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros vy
organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

a) Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

Indicador Valor concertado
>1,1

indice de liquidez

indice de endeudamiento < 0,70

Razdn de cobertura de

. >1
intereses

Capital de trabajo $182.885.397,75
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Rentabilidad del patrimonio > 0,02

Rentabilidad del activo > 0,01

b) indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Indicador Valor concertado
. >1,2
Indice de liquidez
indice de endeudamiento < 0,70
Razoén de cobertura de >1
intereses
Capital de trabajo $182.885.397,75
Rentabilidad del patrimonio = 0,04
Rentabilidad del activo = 0,02

11. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

11.1.  PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera y organizacional se
realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082
de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por
tanto la verificacion de esta informacion procederd en los términos definidos en el siguiente numeral.

11.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con
la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma
de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

~. Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviacién hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajeria electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

Pagina 62 de 105


mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acomparfiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacion de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversién.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso
de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A,
prevalecera la informacidn consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera con la informacion de acuerdo con
el ultimo afio fiscal del Proponente, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en
debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la
prevista en este pliego. En tal sentido, se tomaré la informacion financiera del dltimo afio o cierre fiscal
2025 del RUP y debera estar en firme hasta el término de traslado de la evaluacion, acompafiado del
Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento
en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podra acreditar
este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos
en la seccion 1.13. del documento base.

12. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. No0.17926 de fecha 2026-02-19 por valor de
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA'Y
CINCO PESOS MCTE ($554.198.175,00), AlU E IVA INCLUIDO, expedido por la Seccion de Presupuesto de
la Central Administrativa y Contable de Aviacion (CENACAVI).

Discriminados de la siguiente forma:

ARTICULO , VALOR POR
PRESUPUESTAL (SIF | RECURSO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIADA ARTICULO
NACION) , PRESUPUESTAL
BATALLON DE
: ENTRENAMIENTO Y
A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION REENTRENAMIENTO DE $ 554.198.175,00
AVIACION
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13. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial, es el mismo presupuesto asignado, es decir la suma de QUINIENTOS CINCUENTA'Y
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE
($554.198.175,00), AIU E IVA INCLUIDO.

14. ANALISIS ECONOMICO DE PROYECCION DE PRECIOS Y CANTIDADES

14.1.PRECIOS DE REFERENCIA

Precio de Referencia: Precio de referencia unitario, que este comité recomienda establecer como precio
maximo de referencia para los pliegos de condiciones, considerando costo beneficio, optimizacién de los costos
para la administracion. Los precios de referencia y las cantidades son lo establecido en el FORMULARIO 1-
FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL, cargado en la plataforma Secop |I.

14.2 CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD

Se tiene un cubrimiento de la necesidad planteada, del 100 %.

15. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

EI MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- CENAC AVIACION, en cumplimiento de los
principios de transparencia, economia y seleccion objetiva y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
342 de 2019, mediante el cual se adiciona la Seccion 6 de la Subseccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte
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2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente, establece la obligatoriedad de los Documentos Tipo en los procesos de contratacion de obra publica.

En desarrollo de lo anterior, y teniendo en cuenta que el presente proceso corresponde a una Seleccién
Abreviada de Menor Cuantia para un proyecto de infraestructura social, la Entidad aplica de manera obligatoria
los Documentos Tipo adoptados mediante la Resolucién 540 de 2026, expedida por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia, la Entidad incorpora en los documentos del proceso las condiciones habilitantes, los factores
técnicos y econdmicos de evaluacion, asi como los sistemas de ponderacion establecidos en los Documentos
Tipo aplicables.

La Entidad procedera a verificar las ofertas con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes
exigidos en la normativa vigente y en el pliego de condiciones, para lo cual tendra en cuenta la documentacion
aportada por los proponentes.

16. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

Los interesados podran participar como proponentes bajo las condiciones establecidas en el capitulo tercero
del pliego de condiciones, de conformidad con la Resolucién 540 de 2026, por lo cual se establecen pliegos
tipo para la modalidad de menor cuantia infraestructura social.

17. CAPACIDAD JURIDICA

Se regira conforme se describe en el documento base.

18. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Se regird conforme se describe en el documento base.

19. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Se regira conforme se describe en el documento base.

20. EXPERIENCIA

Se regird conforme se describe en el documento base.

21. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y
EVALUACION ECONOMICA

Se regira conforme se describe en el documento base.

211.  CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE NO CUMPLE
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CAPACIDAD TECNICA CUMPLE NO CUMPLE

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE NO CUMPLE

23.2. ASIGNACION DE PUNTAJE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico,
de experiencia, financiero y precios.

El puntaje final de la propuesta seré la sumatoria de los siguientes puntajes:

‘ Concepto Puntaje maximo
Oferta econémica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

22. PROPUESTA ECONOMICA

El valor de la propuesta econdémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES QUE APLICAN AL PROCESO

IMPUESTO \ TARIFA \ NORMA |
RETEFUENTE 2% DUR. 1625/2016, art. 1.2.4.4.9
OSCILA DEL 2 AL 10 /1000 SEGUN EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE CADA
RETEICA MUNICIPIO DONDE SE DESARROLLE LA OBRA
(Resolucion DDI-000305 de 16 de enero de 2020 para
Bogota)
RETEIVA 15% ART. 437-1 ESTATUTO TRIBUTARIO
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% DECRETO NACIONAL 399 DE 2011
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD  DEL 0,5 AL 2%
NACIONAL DE DEPENDIENDO LEY 1697 DE 2013
COLOMBIA Y DEMAS DEL MONTO DEL
UNIVERSIDADES ESTATALES CONTRATO
IMPUESTO DE TIMBRE 1%

AlU
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El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico
que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AIU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la
propuesta economica.

En lo demas deberé atenerse a lo dispuesto en el pliego tipo.
23. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA
Se regira conforme se describe en el documento base.
24. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP Il a la fecha y
hora indicada en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP Il no permitira el recibo de
mas propuestas por excederse del tiempo sefialado en el cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar la apertura del Sobre No. 1y publicar
la lista de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son publicas y cualquier persona podra consultarlas.

La entidad estatal dara a conocer las ofertas presentadas en el proceso de contratacion haciendo clic en la
opcién “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los proponentes.

Se darén por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo
previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No seran tenidas como recibidas las ofertas que hayan
sido presentadas por medios distintos al SECOP Il 0 que no hayan sido presentadas de conformidad con los
Términos y Condiciones de Uso del SECOP |I.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra
Eficiente mediante Certificado de Indisponibilidad, la entidad estatal puede recibir ofertas en los términos y
condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” 0 en el documento
que Colombia Compra Eficiente determine para ello. Puede consultarlo en el siguiente enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-iifindisponibilidad-en-el-secop-ii.

25. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el formulario correspondiente, el
andlisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el
respectivo proceso y entregarlos en el plazo establecido en el numeral correspondiente.

Los precios unitarios resultantes de los andlisis no podran ser diferentes a los consignados en el pliego tipo y
formulario correspondiente. toda vez que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacién de las propuestas; si
se presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario obtenido en el analisis
consignado en el Formulario de la propuesta.
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El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los andlisis de precios unitarios todo lo necesario
y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en
relacién con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de
obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la
ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u omision del Contratista en los costos directos o indirectos
considerados en su Andlisis de Precios Unitarios para los items de obra, es de exclusiva

responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al
valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios
unitarios por él ofertados constituyen su propuesta econémica auténoma.

26. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica cuando exista un error que surja
de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido

errdbneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al niumero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso
del numeral 4.1.4 del documento base.

27. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para
garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de
planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los pardmetros definidos en la Guia para el
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un
criterio metodolégico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos deberé realizarse por la Entidad con posterioridad a
la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacién de las ofertas econémicas, para ello
la Entidad deberéa determinar el tiempo de traslado que otorgara a los proponentes requeridos para que alleguen
sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algun proponente no responda al requerimiento de justificacion de la Entidad o esta
determine que alguna oferta econdmica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazara vy, en
consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso.

28. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES RUP O ESTADOS FINANCIEROS
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De conformidad con lo establecido en el numeral tres (3) y cuatro (4) del articulo 2.2.1.1.1.5.3, del Decreto 1082
de 2015, el MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION, verificara directamente el cumplimiento de los siguientes Indicadores Financieros y la capacidad
organizacional, con base en:

28.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON
SUCURSAL EN COLOMBIA:

La informacion sobre la cual se verificara tanto los indicadores financieros como la capacidad organizacional y
el cumplimiento de los mismos sera la contenida en el Registro Unico de Proponentes “RUP”; para lo cual se
tendra en cuenta la informacion vigente y en firme en el RUP, esta informacién corresponde al Balance General
y Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre 2025.

28.2. PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN EL PAIS O LAS PERSONAS
JURIDICAS EXTRANJERAS QUE NO TENGAN ESTABLECIDA SUCURSAL EN COLOMBIA.

Los proponentes extranjeros deberan presentar:

a) Balance General, el Estado de Resultados y las Notas explicativas a los mismos, correspondientes al
corte de Ejercicio del ultimo periodo contable, debidamente aprobados por el 6rgano competente y de
conformidad con lo establecido en las leyes y normas del respectivo pais.

b) Estos estados financieros deben estar acompafados de los traducidos oficialmente al castellano y
convertidos a pesos colombianos ($COP).

28.2.1. EL BALANCE GENERAL DEBE SER PRESENTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACTIVOS: Corrientes, Fijos, otros activos y Total
PASIVOS: Corrientes, otros pasivos y Total
PATRIMONIO: en las cuentas que lo conforman

28.2.2. EL ESTADO DE RESULTADO DEBE CONTENER  PUNTUALMENTE
LAS SIGUIENTES CUENTAS:

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

De igual manera, se requiere se allegue el dictamen a los estados financieros debidamente suscrito por el
revisor fiscal del proponente o por una auditoria externa del pais de origen con su correspondiente traduccién
oficial al castellano.

c) En documento independiente debidamente suscrito por el representante legal o el apoderado del
proponente y un Contador publico colombiano, se debera manifestar que la clasificacién de las cuentas
y la conversidn de los estados financieros a pesos colombianos fue verificada y que por lo tanto dichos
estados son fidedignos. En este documento se debe indicar la tasa o las tasas de cambio aplicado (s)
para la conversion de los citados estados financieros a pesos colombianos
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d) EI CONTADOR PUBLICO colombiano que avala la clasificacion de cuentas y la conversion de los
estados financieros a la moneda funcional colombiana, debe allegar copia de la tarjeta profesional y
de la certificacion de vigencia de inscripcion y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta
Central de Contadores, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentacién de la oferta.

e) Cuando el MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION en desarrollo de la verificacion financiera requiera documentos
adicionales del proponente, podré solicitar los que considere necesarios para el esclarecimiento de la
informacion, tales como estados financieros de cortes anteriores, anexos especificos o cualquier otro
soporte requerido por el MDN — EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION. Asi mismo, requerir las aclaraciones que

considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de
la contratacion, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud del MDN
- EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION puedan modificar, adicionar o complementar la oferta.

f)  En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais del domicilio de la
empresa extranjera, el representante legal de esta Ultima, asi como el apoderado en Colombia,
deberan hacerlo constar en documento independiente y certificarlo a través de la autoridad competente
del respectivo pais o de una auditoria externa del pais del proponente.”

g) Las personas naturales o juridicas extranjeras deben presentar sus estados financieros y demas
documentacion originada en el pais de las mismas, consularizada y visada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, acompafiada de traduccién oficial al castellano, expresados a la
moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos indicando la
tasa de conversién.

h) Las disposiciones de esta solicitud de oferta en cuanto a proponentes extranjeros se refieren, regiran
sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.

i) Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un pais que hace
parte de la “Convencidn sobre la abolicion de requisitos de legalizacién para documentos publicos
extranjeros”, no se requiere de la consularizacion a que se refiere en el parrafo anterior, sino que sera
suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la

j) autoridad competente del pais donde se origina el documento.

29. VER!FICACI()N DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (PERSONA NATURAL,
JURIDICA O EN CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA)

29.1. EXPERIENCIA:
Los proponentes deberan acreditar el presente item de conformidad con lo previsto en el pliego tipo.

29.2. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA
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Los proponentes deberan acreditar el presente item de conformidad con lo previsto en el pliego tipo.
29.3. CODIGOS UNSPSC

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes cadigos:

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacién esté codificada en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el 10, 14 y 15 como se indica en la siguiente
tabla:

72101500 Servicios de mantenimiento y reparacion de edificios
72141500 Servicios de preparacion de tierras

72151500 Servicios de sistemas eléctricos

72152500 Servicios de colocacion de suelos

72152600 Servicios de techado y paredes externas y ldminas de metal

29.4. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
La verificacién del nimero de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar (como % del
cuales el Proponente cumple la Presupuesto Oficial
experiencia acreditada de obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una MiPymes y/o emprendimiento y empresa de
mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas
condiciones, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del
Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de
los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla
anterior.

En caso de que el nimero de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificard la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccién 1.6.

29.5. BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
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Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben cumplir con los
requisitos dispuestos y previstos en el pliego tipo.

30. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION:

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacion.
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad
rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

Teniendo en cuenta que el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses y no se dara anticipo,
la capacidad residual del proceso de contratacién requerida sera de:

TIEMPO DE EJECUCION CAPACIDAD RESIDUAL
45 DIAS $554.198.175,00

30.1.  CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC deberé tener en
cuenta el siguiente proceso:

31. CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacién
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

POE—Anticipo o pago anticipado "

CRPC = 12

Plazo estimado (meses)
32.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:
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CRP = CO (E+CT+CF) CE
- e [ 100 S
En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

CcO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de
lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente
plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

‘ Factor Puntaje méaximo ‘
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacion
financiera

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Capacidad de organizacion (CO)

Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del

Entre uno (1) y cinco (5) afios Proponente.
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Anos de informacion
financiera

Capacidad de organizacion (CO)

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
Menos de un (1) afio (*) el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

|.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o,
en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

[l Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio 0 sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien
se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda
legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion correspondiente al
Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el
Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el
Proponente en el RUP, o de conformidad con lo descrito en el pliego tipo. en el segmento 72 “Servicios de
Edificacién, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; v ii) el
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se
expresa asi:
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_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

B Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si
el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora Menor oigual a Puntaje‘

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el formulario correspondiente, el cual contiene los
Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi
mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del Pliego
de Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccién de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los Contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe contener como minimo los Contratos relacionados por el Proponente en el formulario
correspondiente. La informacion pliego tipo deberad ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se
registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado
en monedas extranjeras deberéa convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13
del presente Pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
Proponente con base en la siguiente formula:

I Lo Activo Corriente
Indice de liquidez = —————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
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0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en
cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién requerida
para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el
numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el el formulario correspondiente.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual | Menor oigual ~ Puntaje

- 0 0
1 5 20
6 10 30
1 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el formulario correspondiente, suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el

cual contenga la lista de los Contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el
valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes,
afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o union temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante
que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En
el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:
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I.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias,
el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

II.  Los Contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacién de la oferta
obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como Contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

. Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el Proponente o por
sociedades, consorcios 0 uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV.  Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso
de Contratacion. Si el Contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V. El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al
valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica
por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el el formulario correspondiente. firmado por la persona natural o el representante legal de
la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos
usando para ello la seccion correspondiente del Pliego de Condiciones.

33. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE ORDEN DE
ELEGIBILIDAD Y CRITERIOS DE DESEMPATE

32.1. CRITERIOS DE EVALUACION

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo

Oferta econémica 49,5

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25

Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
econdmica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje ‘
maximo
Oferta economica 49,75
Factor de calidad 30
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Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se
les haya impuesto una 0 més multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas
del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de
sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

34. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica, de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto Método |
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el seqgundo
dia habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion. Esto es, la que la
Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado
el periodo de traslado del informe de evaluacion.

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el
proceso de evaluacion la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o
al Proponente, ya sea en relacidn con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o
relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algin Proponente, la TRM que la Entidad
utilizara para determinar el método de ponderacion seré la que rija el sequndo dia habil después de finalizado
el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la subsanacion y/o aclaracion solicitada.

Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la Entidad debera verificar que el segundo dia
habil siguiente a la finalizacion del periodo de traslado del informe de evaluacion, no corresponda a un dia
festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método de ponderacién de
las propuestas.
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El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podré prescindir de la definicién de la TRM y
escogencia de método de ponderacion de la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion
del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el
numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vy. . .. Vi)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “/".
e m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

[ Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente formula:

Me—VL-

Puntaje = [{1 - |
untaje Mo

} * Puntaje méximo]

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
e V;: Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas “/".
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[Il.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente
formula:

VMe - VL

Puntaje = [{1 - |

} * Puntaje maximo
Vie

Donde:

e  Vye: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
e V;: Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas “”

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG:’VVl*VZ*V3*,,,*WL

Donde:
e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1. Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n:Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al
valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién:

MG -Vl
MG

Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — <

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
» V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas /"

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una
de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida méas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacién econémica.
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X_ — (Vmin +X)

Donde:

*  Viin! Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
e Xg: Eslamedia aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xg — Vi )

e ) Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje maximo * | 1 — <

Puntaje = < e

| X5 — Vi

B

Puntaje maximo * | 1 — < > Para valores mayores a Xg

Donde:

e Xg: Eslamedia aritmética baja.
e V;: Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética baja vy el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econémica de menor valor.
Vinin = Minimo (V; Vs..; ... V)
Donde:

e V;: Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
e Vpin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo * Vpy,;p
Vi

Puntaje =

Donde:

e Viin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
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“
|

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
35. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

presentacion de un plan de calidad 10
(i) Criterio ambiental (15) 20

ii) Criterio Social (5)
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacidn vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro,
se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta
circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demés factores de
ponderacion.

35.1. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 10 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico
para el proyecto, elaborado conforme a los pardmetros establecidos en la Ultima actualizacién de las normas
NTC SO 9001:2015y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervision verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener
en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

35.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de
los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a ofrecer
alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como
se desarrolla a continuacion:

35.2.1. CRITERIOS AMBIENTALES
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La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripcién del
Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume
y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serén opcionales para los Proponentes que producto
del analisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes
que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no seran acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrén
el caracter de obligacién contractual. Por lo tanto, seré objeto de vigilancia por el supervisor en la ejecucion del
Contrato de obra.

Para la obtencién de puntaje por este factor, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:

I.  Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran
asumidos por el Contratista.

[I.  La verificacion del ofrecimiento se hara por parte del supervisor en la ejecucion del
Contrato.

Ill.  Siel Contratista durante la ejecucion del Contrato no cumple con estos compromisos, que se
convierten en obligaciones contractuales, la Entidad
podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo
pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la
ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construccion, planes de manejo
ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el Proponente debera presentar el
Formato 14 A- Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso,
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones
ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable,
através de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con
diversificacion de modos de transporte como por ejemplo: combinacién con el sistema publico,
vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso
caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de
vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros
para el uso de medios de transporte alternativos.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion
de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendrd que presentar el
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documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e
indicadores, principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacién del servicio de obra en el marco de
la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la
ejecucion del proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien la gestion de residuos
efectuada durante la ejecucion del Contrato.

35.2.2. CRITERIO SOCIAL

La entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion
del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el
Proponente debera presentar el Formato 14 B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste
el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara al menos una (1) persona, durante toda la ejecucion del Contrato, que
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia
. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pensidn establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
0 gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacidn y miembros o exmiembros de la fuerza
publica comparecientes ante la Jurisdiccién Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso
de trabajo, libertad condicional o suspensidn provisional de pena con autorizacién de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. Encondicion de pobreza extrema

Durante la totalidad de la ejecucién del Contrato, el Proponente debera acreditar al supervisor, el cumplimiento
de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la vinculacién y planillas de aportes
a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicion de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los
numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente
documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida
por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucién contractual, la Entidad debera incluir una
obligacién adicional a la establecida en el numeral segundo de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta del
Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se estd comprometiendo con una obligacién
adicional y diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 19: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccion constitucional
son aquellas personas que debido a su particular condicién fisica, psicoldgica o social merecen una accion
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positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccion
constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota 20: La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
este documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.

36. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)

Su verificacién debera realizarse de conformidad con el pliego tipo y su correspondiente anexo.

37. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Su verificacién debera realizarse de conformidad con el pliego tipo.

38. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

Su verificacién debera realizarse de conformidad con el pliego tipo.

39. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de un empate, los proponentes deberan regirse por lo contemplado y previsto en el
correspondiente capitulo del pliego tipo.

40. TIPIFICACION, ESTIMACIQN Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
LA CORRECTA EJECUCION Y EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

La Matriz 3 — Riesgo incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cual es el tratamiento
en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

Para efectos de estudio y analisis de los riesgos dispuestos en el proceso, la Matriz 3 se encuentra disponible
para su revision en los formularios y anexos del proceso

41. ANALISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS
DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
DEL OFRECIMIENTO DEL CONTRATO.
41.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
Se regira por lo dispuesto en el pliego tipo del presente proceso.
41.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
41.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Se regira por lo dispuesto en el pliego tipo del presente proceso.
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41.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
Se regira por lo dispuesto en el pliego tipo del presente proceso.
41.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Se regira por lo dispuesto en el pliego tipo del presente proceso.
42.  CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con ocasion de la firma,
ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se resolveran a través de la
jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80
de 1993 y demés normas concordantes.

Siempre que las partes lo pacten de comdn acuerdo, podran acudir al mecanismo de la amigable composicién,
para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.

Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la ejecucién cabal y
oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a entregar, por lo que haran lo posible
por llegar a una solucién amigable de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

43. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON
LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

43.1. REQUISITOS PARA EL ADJUDICATARIO

El adjudicatario debera aportar los documentos que a continuacion se relacionan, documentos que deberan
adjuntarse mediante mensajeria de la plataforma de SECOPII previo a la suscripcién del contrato:

v Certificacion Bancaria
v Formulario diligenciado, titulado “Datos Basicos cuenta SIIF”
v" Registro Unico Tributario

43.2. VALORDEL CONTRATO
El valor del contrato sera por la suma que resulte en el acto de adjudicacion.
43.3. FORMA DE PAGO
En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Contratista un acta de pago

cuando se haya recibido a entera satisfaccion los hitos o unidades funcionales del proyecto, por parte del
supervisor.
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El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (60) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura y
visto bueno por parte del supervisor, designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del
acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

El supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad
de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucidn de las actividades contratadas.
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

REGLAS COMUNES A TODAS LAS OPCIONES:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACION - MINHACIENDA por
intermedio del cual se realiza la aprobacién de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este sera
tramitado por la seccién de contabilidad de la CENAC DE AVIACION.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites
electronicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrénicas en el sistema
SIIF 1I, por el cual se hace el proceso de recepcion y aceptacion de facturacion electronica de la CENAC
DE AVIACION.

3. Elsupervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF Il por parte del proveedor, debe realizar la
aprobacidn de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepcidn-gestién
de documentos factura electronica.

4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se
encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse
con la seccidn de contabilidad para asi se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura
no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podra gestionar su pago.

5. Si al momento de verificacion de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA
DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF Il para proceder al

pago.
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6. De nodar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesaran los pagos.

IMPUESTO \ TARIFA \ NORMA |
RETEFUENTE 2% DUR. 1625/2016, art. 1.2.4.4.9
OSCILADEL 2AL SEGUN EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE VADA
RETEICA 10 /1000 MUNICIPIO DONDE SE DESARROLLE LA OBRA
(Resolucion DDI-000305 de 16 de enero de 2020 para
Bogota)
RETEIVA 15% ART. 437-1 ESTATUTO TRIBUTARIO
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% DECRETO NACIONAL 399 DE 2011
ESTAMPILLA PRO DEL 0,5 AL 2%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE DEPENDIENDO DEL | LEY 1697 DE 2013
COLOMBIA 'Y DEMAS MONTO DEL
UNIVERSIDADES ESTATALES CONTRATO
IMPUESTO DE TIMBRE 1%

1. Cada vez que se realice un pago parcial, el contratista de obra deberd publicar los documentos
correspondientes en la plataforma SECOP Il, especificamente en el item No. 7 "Ejecucién del Contrato”,
en el apartado "Plan de Pagos", deberan cargarse los soportes asociados a cada pago tramitado ante
la entidad, una vez cuenten con la aprobacion del supervisor del contrato y se haya emitido la factura
electrénica respectiva, lo anterior, para que el supervisor delegado por la entidad proceda a realizar la
aprobacion en plataforma.

Paragrafo segundo: Recibo a satisfaccion total. El saldo correspondiente al cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato ser& pagado a la entrega de la obra, una vez se haya ejecutado la totalidad
(100%) de las actividades contractuales, y siempre que los trabajos hayan sido culminados y recibidos
a entera satisfaccion por parte del supervisor y del Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional
— Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviacién y la Unidad Beneficiada, suscripcion
del acta de entrega y acta de recibo a satisfaccién.
NOTA 1: El contrato se entendera perfeccionado cuando se firme por ambas partes la CARTA DE
ACEPTACION y se publique, y/o se efectiie la aceptacion del contrato electronico generado por la
plataforma transaccional SECOP II. Se cumpliran los requisitos de ejecucién del mismo, cuando se
expida el registro presupuestal, se constituya la garantia Unica y ésta sea aprobada por la entidad.
NOTA 2: Para efectos de realizar el registro presupuestal del contrato, el contratista en caso de ser
una figura plural debera crear una cuenta bancaria a nombre del Consorcio o Unidn temporal y los
demas tramites pertinentes para tal fin, el cual solo aplica una Unica vez.
NOTA 3: Enelevento de prorroga en la entrega del objeto del contrato, por causaimputable al contratista,
el pago se postergara en el mismo lapso de la prérroga.
NOTA 4: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, no se
responsabilizara por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por
encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para el tramite y no se ajuste a los
requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario.
NOTA 5: Se recuerda que, con el fin de garantizar la transparencia, trazabilidad y acceso publico a la
informacién durante la ejecucidn de los contratos de obra, es obligatorio cumplir con la publicacion en
SECORP Il de todos los documentos generados en la etapa contractual. Esto debe realizarse conforme
ala normatividad vigente en materia de contratacion publica, especialmente atendiendo el principio de
publicidad establecido en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993 y desarrollado en el Decreto 1082 de 2015.
NOTA 6: El supervisor del contrato debera hacer las coordinaciones e indicara el correo y
procedimiento al cual allegaran la factura electrénica a través de la plataforma SIIF - NACION a la
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION.
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NOTA 7: Manejo de imprevistos: El contratista debera informar por escrito y de manera oportuna al
supenvisor del contrato, y posteriormente a la Entidad Contratante, cualquier imprevisto que se presente
durante la ejecucion del objeto contractual. Dicha situacion debera estar debidamente soportada con
documentos técnico, juridico y financiero que justifiquen su ocurrencia, impacto y necesidad.

El supervisor evaluara la solicitud y, si encuentra mérito, emitira concepto favorable dirigido a la Entidad.
Solo una vez se cuente con dicho aval y con la aprobacion expresa por parte de la Entidad, podra
procederse con el reconocimiento econémico correspondiente dentro de los limites contractuales
establecidos.

En concordancia con los principios de responsabilidad y legalidad, la Entidad unicamente reconocera
y cancelara aquellos imprevistos que hayan sido debidamente acreditados por el contratista y avalados
por el supervisor y la Supervision del contrato. Los imprevistos no reportados, no justificados o que no
cuenten con los debidos soportes y aprobaciones no seran reconocidos y, en caso de haberse ejecutado
recursos publicos sin autorizacion previa, deberan ser reintegrados al Tesoro Nacional, sin perjuicio de
las acciones legales que correspondan.

PROCESO DE RECEPCION DOCUMENTOS ELECTRONICOS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA,
NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO

A continuacién, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos electronicos con el fin de
evitar contratiempos y tener un proceso exitoso en la recepcién de los mismos, los proveedores y/o contratistas
de bienes y/o servicios, la informacion a registrar al momento de emitirlos, segun los lineamientos definidos por
la Administracion del SIIF Nacién para realizar el procesamiento de los de y la asignacién a la entidad
correspondiente.

1. Queenel RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 —
Facturador electrénico.

2. Enlos datos del emisor en el campo de correo electronico debe registrar el correo en
el que requiere que le llegue informacion sobre el proceso de recepcion.

3. Aligual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra
registrado en el RUT.

4. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la
Administracién del SIIF Nacién ha dispuesto para la recepcion de documentos
electrénicos Factura Electronica de Venta, Notas Debito y Notas Crédito
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.

5. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribucién a
saber: (antes de emitir la factura debe tener claro el numero del contrato y el correo del
supervisor)

#$15-01-03-071; ContratoNo. -XXX-AAAA;
XXXXXXXXXXXXXXxxxx(@ejercito.mil.co#$

6. El sistema notificara al emisor la confirmacion de la recepcién de los documentos
enviados.

TENGA EN CUENTA:
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En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electronico ala plataforma usted puede enviar
al correo centralizar el documento electrénico para ser procesado Cabe resaltar que las facturas deben ser
enviadas una por una y de la siguiente manera: CORREO DE DESTINO:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO
SIGUIENTE: 15-01-03-071;ContratoNo.-XXX-AAAAXXXXXXXXXXXXXXXXXX@ejercito.mil.co

ADJUNTO: Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de facturacién. Dentro
de esta carpeta debe estar Unicamente el archivo XML y el PDF que contiene la factura. POR FAVOR NO
ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF Anexo imagen en la que podemos identificar los dos archivos que deben
aparecer en la CARPETA ZIP.

PR STOreeL A e
Archivo Ordenes  Herramieatas Favortes Opciones Ayuda

5\3]! L::Ihmﬂ'lﬁ@ N 4 @

Afade Essaeren Coenprobar Ves Bimwnar  Buscar  Asistente Informacion | Buscarvirus Comentario  Auto extraible

B B stonalzip - archivo 77, tamado descomprimido 104,338 byres

|| Nombee Tamano Compnmedo Tipo Modificado CRC32
' adR0) 15570500 55611 11799 Documento XM 120572021 09 JF8S6D 3%
o VOP0119970500 48.971 43394 PDF2 Header 12052021 09 DED2ES5E

El correo se debe enviar tal cual como se indicé anteriormente, no se debe escribir notas como: “Cordial saludo,
adjunto factura xxx”, “Atentamente EMPRESA XXX”;” Gracias por su atencién”, no debemos escribir nada en
absoluto porque el sistema no aceptara la factura. SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL
ASUNTOY LA CARPETA COMPRIMIDA.

44. VIGENCIA DEL CONTRATO Y LIQUIDACION

Es el periodo comprendido entre la suscripcién del contrato resultante del proceso de contratacion y hasta seis
(6) meses después de vencido el plazo de ejecucion.

La liquidacion del contrato se efectuara en los términos del articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 (modifico articulo
60 Ley 80 de 1993) y del articulo 217 del Decreto 019 de 2012, que al tenor disponen en su orden:

“La liquidacion de los contratos se hara de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de
condiciones 0 sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto.

De no existir taltérmino, la liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion
del término previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene
la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria
que le haga la entidad, o las partes no llequen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendré la
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 136 del C.C.A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento
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45.

del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 136 del C.C.A.

Los contratistas tendran derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo, y en este
evento la liquidacion unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo”.

“ARTICULO 217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE LOS
CONTRATOS ESTATALES.
El articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedara asi:

“Articulo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidacion. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos
cuya ejecucion o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demas que lo requieran, seran objeto
de liquidacion.

También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para la liquidacion se exigira al contratista la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia del
contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provision de
repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil
Yy, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del
contrato.

La liquidacion a que se refiere el presente articulo no sera obligatoria en los contratos de prestacion
de servicios profesionales y de apoyo a la gestién.”

MONEDA DEL CONTRATO

Los servicios se pagaran con la moneda peso colombiano

46.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Ademés de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas, vigente durante
la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior al

diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato.
En todo caso, el cinco por ciento (5%) de lamano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacidn, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos
el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla
el contrato.
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Esta obligaciéon no se entenderd incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar ala ejecucion del contrato, en un porcentaje de cinco por ciento (5%) la provision de bienes o servicios
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién constitucional: poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién,
victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor haré el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién del
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentara la documentacidn respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en
la que participaran durante la ejecucidn del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante
el supervisor dentro de los 15 dias habiles siguientes contados a partir de la suscripcion del Acta de inicio del
contrato.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad,
adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, personas en proceso de reintegracidn o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por
su parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de
Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién de victima de
conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el
Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula deberéd ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

3. Elcontratista se obliga a cumplir integralmente el objeto del contrato, ejecutando las obras de conformidad
con las especificaciones técnicas detalladas en los estudios previos, los aspectos técnicos pertinentes, el
anexo técnico y las condiciones establecidas en su propuesta, dicha ejecucion debera realizarse en
estricto cumplimiento de los lineamientos, politicas e instrucciones que imparta el CENAC DE AVIACION
a través del supervisor, garantizando los estandares de calidad, oportunidad y gestion definidos en los
documentos del proceso de contratacion.

4. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

5.  Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidén en los plazos
acordados con la Entidad.
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6. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad,
sin sujecién o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo.

7. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con las
necesidades y solicitudes previstas por el supervisor.

8. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos,
anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato
y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.

9. Estaren permanente comunicacion con el supervisor del contrato.

10. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

11. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al supervisor del contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

13. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato 0 que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por el contratante.

14. Responder en los plazos que la CENAC DE AVIACION, establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacion que le formule.

15. Participar en las reuniones, encuentros o comités, segun corresponda, relacionados con el objeto
contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte el CENAC DE AVIACION,
cuando a ello hubiere lugar.

16. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

17. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

18. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo
que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

19.  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo consu labor.

20. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o0 en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin
que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se
puedan predicar.

21. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista.

22. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

23. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente
y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el
contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucion de la obra contratada por la entidad.

24. Constituir en debida forma y aportar a EL CENAC DE AVIACION, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica y cancelar los pagos a que hubiere lugar.

25. Asumirlos riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.
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26. Asumir la garantia legal sobre los bienes y servicios suministrados de que trata el Estatuto del
Consumidor, por el término de ley o determinado por el productor o Proveedor, segun aplique, cuando a
ello hubiere lugar.

27. EIl Contratista, al suscribir el compromiso de confidencialidad y no divulgacién, se obliga a mantener
estricta reserva sobre toda la informacion que le sea proporcionada, a la que tenga acceso o que llegue
a conocer por cualquier medio durante la ejecucién del contrato. Sera responsable civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios derivados de cualquier divulgacién o uso indebido de dicha
informacion, ya sea directamente o a través de terceros.

28. No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer
u omitir alguin acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento alaCENAC DE AVIACION y
alas autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.

29. Llevar el archivo de toda la documentacién técnica y financiera de la ejecucién del contrato y al final de
éste, hacer entrega el CENAC DE AVIACION de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e
informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o
normas del Archivo General de la Nacion, cuando a ello hubiere lugar.

30. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables.

31. Concurrir a la liquidacién del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y
el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidacion parcial, se obliga a mantener vigente la garantia
Unica de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se
encuentren pendientes por ejecutar o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar.

32. Lasdemaés obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo,
sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucién del
contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando ocurra alguno
de los siguientes supuestos:
i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicién.
ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia
de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o
sin que exista una justificacién por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la
ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicaré al supervisor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de
responsabilidad dentro de los [definir el nimero de dias] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la
informacién con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor del contrato informara dentro de los [definir el nimero de dias]
habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si efectivamente
se configura 0 no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) Enelevento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si es
posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.
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d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

o  ALCANCE ADMINISTRATIVO TECNICO:

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Asistir a la reunion de pre construccién dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes a la firma del
contrato, coordinada por el supervisor y suscribir el Acta de Inicio junto con el Contratista y supervisor,
previo a la aprobacion de las polizas de garantias contractuales. Presentar en esta reunién las
inquietudes referentes al proyecto.

Realizar la entrega al supervisor de los documentos minimos requeridos para la firma del acta de
inicio, incluyendo cronograma de actividades, informe de visita de campo, observaciones (si se
requieren) y cualquier otro documento necesario para el conocimiento del inmueble y la futura
ejecucion.

Conocer los estudios técnicos, memorias de disefio y planos (arquitectdnicos, de ingenieria de
caracter técnicos) del contrato de obra e informar a la entidad en caso de inexistencia o falta de
coherencia.

Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para el inicio y continuidad de la
ejecucion del contrato de obra.

Verificar que las especificaciones particulares del contrato de obra y su cuantificacion coincidan con
los planos.

Presentar dentro del plazo estipulado: programacion de trabajos, organigrama del personal (néminay
contratado), frentes y cuadrillas de obra, e inventarios de materiales y equipos del contrato de obra.
Coordinar con el supervisor las actividades preliminares del contrato, como organizacién del sitio
(ubicacion de oficinas y campamento provisional), almacenamiento de materiales y equipos,
instalacién de vallas de identificacion, rutas, ingresos y salidas de vehiculos, sefalizaciones,
cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, si son necesarios.
Realizar el campamento y el cerramiento de aislamiento de acuerdo con los requerimientos de la
Entidad que sean necesarios para la ejecucion de los proyectos.

Revisar antes y durante la ejecucion del contrato las referencias topogréficas (puntos, coordenadas y
cotas) para la adecuada localizacion de la obra.

Dar inicio a los trabajos en las fechas programadas.

Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 y sus decretos
reglamentarios para la realizacién de la obra, antes, durante y después de su ejecucion, bajo las
sanciones legales correspondientes en caso contrario.

Certificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

Presentar la calidad establecida contractualmente para materiales e items de construcciéon mediante
examenes directos, analisis, pruebas y ensayos de laboratorio.

Acatar las d6rdenes del supervisor respecto a la remocion y/o reemplazo de obra mal ejecutada o no
aprobada dentro del plazo fijado.

Dar cumplimiento a las cantidades contratadas para los items de construccién, conforme a mediciones
diarias o periddicas, dejando constancia escrita.

Disponer de la maquinaria y equipos necesarios y garantizar su correcto funcionamiento.

Verificar que el contrato cumpla con las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales y los
requisitos para el manejo del impacto ambiental y urbano, asi como las obligaciones frente al sistema
de seguridad social integral y parafiscal.
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18.

19.

20.

21.

22.

Instalar por cuenta del contratista los medidores provisionales de energia y acueducto en caso de ser
necesario para el desarrollo de las actividades, para ello deberd gestionar los tramites ante las
empresas de servicios publicos. En su defecto, garantizar el suministro mediante alternativas sin costo
adicional para la entidad.

Abrir y llevar conjuntamente con el supervisor una memoria diaria de la obra (“bitacora de obra”),
anotando las acciones diarias y registrando detalladamente la informacién especificada, llevando los
siguientes registros:

Fecha hora.

Obra capitulo item en ejecucion (descripcion de acuerdo al contrato).

Ubicacién identificar ejes.

Trabajo realizado cuantia.

Calidad trabajo realizado.

Calidad material marca cumplimiento aplicacion sistema de aseguramiento de la calidad.

Equipo utilizado estado.

Tiempo de ejecucién.

Verificacion programa de obra.

Observaciones.

Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora de llegada y/o
preparacion en obra y tiempo de ejecucion.

Pruebas realizadas y resultados obtenidos.

Ensayos de laboratorio solicitados, indicar cuéles y su ubicacion en ejes.

Resultados de ensayos anteriormente solicitados.

Personal utilizado.

Novedades de personal (verificacion del cumplimiento seguridad industrial casco botas guantes - gafas
protectoras. etc. relacionar personal accidentado).

Inquietudes y observaciones del contratista de obra.

Respuestas y soluciones del supervisor

Aspectos climaticos observados.

Otros aspectos que sea importante relacionar.

La celebracion periodica de comités técnicos de obra 0 administrativos, los eximentes directos en
obra, los conceptos u observaciones.

Elaborar conjuntamente con el supervisor los informes semanales y bimestrales sobre el avance del
contrato, los cuales deberan incluir: cumplimiento de la programacién, personal asignado, cuadrillas
de obra, e inventario de materiales y equipos, comparando el porcentaje programado frente al
porcentaje ejecutado, estos informes deberan presentarse sin retraso, en caso de evidenciarse un
atraso superior al 5% atribuible al contratista, se procedera con la apertura del debido proceso
sancionatorio. Para ello, el supervisor realizara hasta tres (3) llamados de atencion, y si el contratista
no acata las observaciones, se notificara al supervisor del contrato para que tramite la apertura
del procedimiento correspondiente por posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por
parte del contratista.

Realizar la correcta entrega al supervisor de los soportes para los informes bimestrales, el informe
final y los cortes, de acuerdo con los formatos establecidos por la CENAC DE AVIACION.

Entregar al supervisor todos los soportes de la aplicacidén del plan de manejo ambiental para la
elaboracion de los informes bimestrales y final.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

w w
(SN

36.

Organizar comités técnicos de obra y/o administrativos para el contrato de obra, con participacién del
contratista y/o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto o su delegado, el supervisor del
contrato, los profesionales que hayan elaborado los estudios técnicos del proyecto, asesores y
consultores, con periodicidad semanal, para ello se dejara constancia mediante acta de reunién.
Elevar cualquier duda que afecte aspectos técnicos, economicos y legales a la supervision para que
esta la remita al Ordenador del Gasto y sea resuelta por el canal correspondiente. No se realizaran
pagos sobre hechos cumplidos o actividades sin la aprobacion de la CENAC DE AVIACION.
Resolver las consultas del supervision, realizar las observaciones necesarias y remitir oportunamente
las dudas no resueltas a la entidad por medio fisico para su decision.

Remitir oportunamente a la supervision los estudios modificatorios al contrato como adicional al plazo,
mayores cantidades de obra, complementarias o adicionales con la debida justificacion (técnica,
administrativa, financiera, juridica y ambiental) indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones.
Suscribir y en caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con la supervision de
obra, actas de acuerdo de precios para aquellos items cuyos valores no aparezcan en la propuesta
inicial, respaldadas por los andlisis de precios unitarios y cumplir con el trdmite respectivo de
aprobacién por parte de la entidad y minimo tres cotizaciones por cada item adicional, el cual contara
con aval y aprobacion por parte de la supervision.

Presentar las solicitudes de ampliacion del plazo con la documentacién técnica justificativa por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

Remitir la solicitud justificada de suspensién temporal del contrato por fuerza mayor o caso fortuito y
suscrito conjuntamente con el contratista de obra. Suscribir junto con la supervision, las actas de
reiniciacion, dejando constancia del tiempo de suspension temporal o paralizacion de la obra.
Cumplir con la programacién de obra, gestionando las modificaciones de comun acuerdo con la
supervisién e informando a la entidad.

Responder a la entidad por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa es
imputable al contratista por incumplimiento o desacato de rdenes.

Garantizar que la Entidad Contratante se mantendra indemne de cualquier reclamacion de terceros
relacionados con la ejecucion.

Llevar carpeta técnica que debera contener copia de todos los documentos derivados del seguimiento
€omo son:

Andlisis de precios unitarios de actividades contractuales.

Andlisis de precios unitarios de actividades no previstas.

Cuadro de control de ajustes.

Acta de cambio de especificaciones.

Informes semanales de supervision.

Cuadro resumen de pruebas de laboratorio.

Correspondencia.

Actas de comités técnico o de obra.

Equipo y personal utilizado por el contratista de obra e supervisién
Informe ejecutivo de las actividades ambientales y técnicas del contrato.

. Realizar la correcta entrega de la obra a la supervision
. Entrega a la Unidad Beneficiada: Acompafiar la entrega de la obra a la Unidad Beneficiada para su

satisfaccion, de acuerdo con los formatos del CENAC de AVIACION.
Entregas Separadas (si aplica): Realizar entregas independientes a la Unidad Beneficiada de los
equipos especiales, mobiliario y obra civil.

. Presentar el informe final del contrato incluyendo todos los items requeridos por la entidad.
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38. El contratista, tendra la obligacién de publicar en la plataforma del Sistema Electronico para la
Contratacion Publica (SECOP) en su version Il o ‘la plataforma transaccional que haga sus veces’,
los documentos generados durante la vigencia del contrato, en los apartados de: Plan de Pagos y
Documentos de ejecucion del contrato.

39. El contratista, debera realizar una visita técnica obligatoria previo a la firma del acta de inicio, en aras
de conocer las condiciones del lugar de la obra y el alcance de la obra.

40. Cumplir con las especificaciones técnicas obligatorias y adicionales, mencionadas en el anexo técnico
y los documentos que hagan parte integral del proceso.

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

10.

EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Politica de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo
establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique o complemente,
aplicable para la proteccién de los eventuales trabajadores que, durante la ejecucion del presente contrato
deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Ademas,
que cumple con las auditorias periodicas, certificados de capacitacion en el tema y demas medidas
establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento integro de las politicas del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden.

El Contratista debera poner en conocimiento del supervisor al iniciar la obra SISTEMA DE GESTION DE
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

(SGSST) de acuerdo con la Resolucién No. 312 de 2019, con el fin de que este le dé el respectivo aval o
realice las observaciones que considere pertinentes.

Cumplir con la legislacién en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562
de 2012 y el Decreto unico reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar
segun el objeto del contrato.

Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e ICBF) y ARL, en los términos de la Ley 828 de 2003.

Informar oportunamente acerca de actos y condiciones inseguras, ocurridos durante el periodo de vigencia
del contrato para que se ejerzan las acciones de prevencion y control que estén bajo su responsabilidad.
Realizar el respectivo reporte ante su ARL y la investigacion de los accidentes y enfermedades laborales
que puedan suceder durante la vigencia del contrato, asi como la notificacién de estos al supervisor del
contrato.

Garantizar que todo el personal de obra, cuente con los elementos cuente con los elementos de proteccion
personal y equipos de seguridad necesarios para lo cual asumird su costo, asegurando su buen
funcionamiento y que estén dentro de su vida Util.

El contratista debe identificar situaciones de seguridad a las que sean vulnerables, evaluarlas y definir
planes de accion con procedimientos establecidos para la atencion de estas situaciones de emergencia.
Hacerse responsable de todos los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que pueda sufrir su los
empleadores, contratistas y terceros, como resultado de la negligencia o descuido de tomar las medidas
de seguridad necesarias en las areas de trabajo o intervencién, por consiguiente, todas indemnizaciones
seran por cuenta del contratista.

Procurar la adecuada sefializacion y demarcacion de las areas de descargue, entendiéndose la
sefializacién como el conjunto de estimulos que condicionan la accidn de la persona que la recibe, cuyo
objetivo es llamar la atencion rapida hacia los objetos o situaciones que puedan afectar la integridad fisica

~. Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviacién hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajeria electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

Pagina 98 de 105


mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com

de las personas y demas elementos de trabajo; Y Demarcacién como la delimitacién de sitios de trabajo
para condicionar a las personas.

ALCANCE AMBIENTAL:

1. El Contratista debera poner en conocimiento del supervisor al iniciar la obra, el PROGRAMA DE MANEJO
AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE MANEJO DE RCD (el cual debe alinearse con la Guia para el manejo de obras
de la CENAC AVIACION), con el fin de que este le OTORGUE el respectivo aval o realice las observaciones
que considere pertinentes.

2. El contratista debe dar estricto cumplimiento en lo que corresponda a la Resoluciéon No. 1115 de 2012,
resolucién 1257 de 2021 y Resolucion No. 932 de 2015 y en caso de ser requerido allegar a la supervisién la
informacion del del anexo No. 1 “ficha Técnica” previo al inicio de obra.

3. El Contratista debera dar cumplimiento al articulo 13, 14 y 15 de la Resolucién No. 472 de 2017.

4. El retiro de escombros debe realizarse de conformidad con la Resolucién 541 de 1994 y deméas normas de
orden nacional y/o distrital vigentes.

5. El Contratista se compromete a no disponer sin el aval del supervisor los residuos sélidos, liquidos y RCD
que puedan generar impactos ambientales o sociales.

6. El Contratista debera poner en conocimiento del supervisor al iniciar la obra el convenio(s) con el gestor
externo que realizara el transporte, tratamiento y/o disposicion final de los RESPEL.

7. El Contratista debera reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los RCD con los respectivos
soportes de disposicion final en escombrera legalizada por la Autoridad competente.

8. El Contratista deberé reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los residuos sélidos ordinarios,
peligrosos, especiales y liquidos con los respectivos soportes de disposicion final en sitios Autorizados por la
Autoridad Ambiental Competente.

9. El contratista debe propender por minimizar al maximo la generacién de ruidos por la utilizacién de equipos
en la ejecucion de la obra, los mantenimientos y que causen molestias a la comunidad, en todo caso,
procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor
impacto.

10. El contratista debe Aislar el acceso al publico con cerramientos perimetrales debidamente sefializados.

11. El contratista se hace responsable por cualquier contravencion, accion, sancidn y los costos asociados a
las mismas, que se originen por afectacién a los recursos naturales y al ambiente, en caso de omisién o
incumplimiento a la normatividad ambiental vigente (se sujetara a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009
actual Régimen Sancionatorio) aplicable en las actividades contratadas.

12. El contratista debe garantizar que los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios
de tratamiento y/o disposicion final de residuos sélidos y liquidos cuenten con los respectivos permisos,
certificaciones y autorizaciones ambientales vigentes durante toda la ejecucion del mantenimiento, las
cuales deben presentarse en el informe bimensual de obra.

13. El contratista debera cumplir las normas técnicas de agua potable explicitas en el Decreto 475 de 1998.

14. El contratista debera cumplir las normas de vertimientos y las observaciones dadas por la autoridad
ambiental correspondiente en el permiso de vertimientos.

15. El contratista debera garantiza el adecuado aprovechamiento forestal segun se especifica en los permisos y
normas ambientales vigentes.

16. El contratista debera elaborar los protocolos de bioseguridad de cada obra e implementar las
recomendaciones establecidas en el presente documento conforme a las condiciones y necesidades de
cada uno de los proyectos; garantizando la continuidad de las actividades y la proteccion integral de los
trabajadores, labor que debera efectuar de forma conjunta con la entidad contratante y con el aval de la
supervision respectiva.
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17. El contratista debera articular con las administraciones municipales, distritales y departamentales, las
secretarias de salud departamentales, municipales y distritales o la entidad que haga sus veces y las
Administradoras de Riesgos Laborales, en el ambito de competencia, las acciones a implementar, asi como
recibir observaciones y sugerencias para su debida ejecucion.

18. El contratista debera solicitar el acompafiamiento de la Administradora de Riesgos Laborales para verificar
el cumplimiento de las medidas y acciones adoptadas para la ejecucion de las obras y los mantenimientos.

19. El contratista debera dotar y garantizar recambio de los elementos de proteccién personal a todos los
trabajadores independientemente de la modalidad de contratacidn.

ALCANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO:

1. Entregar las facturas al supervisor, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos en el contrato
(IVA, etc.)

2. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones Y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién
del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de
2002) que le corresponda.

3. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del
pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de
Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal, segun el
caso.

4. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos
en el proceso de ejecucion del contrato.

DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

2. Recibir oportunamente los pagos, previa acreditacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
incluyendo la presentacién de informes, actas de obra, certificaciones y demas soportes exigidos por la
supervision.

3. Que se mantenga el equilibrio econdémico del contrato, en los términos previstos en la Ley y la jurisprudencia
aplicable, cuando se presenten circunstancias no imputables al contratista que alteren las condiciones
inicialmente pactadas.

4. Recibir por parte de la entidad contratante la informacién necesaria, completa y oportuna para la adecuada
gjecucion del contrato, incluyendo estudios, disefios, especificaciones técnicas y demas documentos
requeridos.

5. Contar con la supervision designada por la entidad, la cual debera ejercer sus funciones conforme a los
principios de coordinacion, colaboracion y responsabilidad.

6. Solicitar prérrogas, suspensiones o modificaciones contractuales, cuando se presenten situaciones
debidamente justificadas que afecten la ejecucidn del contrato, conforme a la normatividad vigente.

7. Ser tratado con respeto y bajo los principios de buena fe contractual, en el marco de lo dispuesto en la
normativa de contratacién estatal.

~. Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviacién hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajeria electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

Pagina 100 de 105


mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com

8. Acceder a los mecanismos de solucion de controversias, en los términos establecidos en la ley y en el
presente contrato.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del anexo
Contrato.

4. Colocar a disposicion del CONTRATISTA el lugar que se requiera para la ejecucion y entrega del objeto
contratado.

5. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un supervisor, a través de quien se mantendra
la interlocucion permanente y directa con el CONTRATISTA.

6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto,
exigiéndole la ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar.

7. Recibir a satisfaccién los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas
en el “ANEXO TECNICO".

8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias
a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno a la CENAC DE AVIACION, sobre la
ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

9. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de
PAC previstas para el efecto.

10. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcidn del contrato.

11. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

PROHIBICIONES AMBIENTALES:

1. Elabandono de residuos de construccién y demolicion en el territorio Nacional.

2. Disponer residuos de construccion y demolicidn en espacio publico o en los rellenos sanitarios.

3. Mezclarlos RCD generados con residuos sélidos ordinarios o residuos peligrosos.

4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, areas arborizadas, reservas

forestales, areas de recreacion y parques, rios, quebradas, playas, canales, cafios, paramos, humedales
manglares y zonas riverefas.

El abandono de residuos peligrosos en el territorio Nacional.

Disponer peligrosos en espacio publico o en los rellenos sanitarios.

Almacenar residuos peligrosos en condiciones no aptas por mas de 12 meses.

Talarindividuos forestales sin tener los permisos respectivos.

Realizar descargas de vertimientos que no sigan con las caracteristicas fisicoquimicas indicadas en la
norma vigente.

10. Realizar descargas de vertimientos en cuerpos de agua no autorizados.

©oNO O

47. INTERVENTORIA
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El inciso segundo del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011
dispone que en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de LICITACION
O CONCURSOS PUBLICOS se debera contratar interventoria.

Coémo se ha venido referenciando, el presente proceso se adelantara bajo la modalidad de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, por lo tanto, no existe obligatoriedad legal en cuanto a su contratacion.

Por otra parte, la doctrina y la jurisprudencia establecen tres (03) escenarios para contratar interventoria:

1. Lo establecido en el Art. 32 Ley 80 de 1993

2. Cuando se requiera conocimientos especializados y la entidad no tiene personal de planta que los
posea.

3. Segun la Complejidad o la extension de las actividades

Para el presente caso, por tratarse de un mantenimiento que no requiere mayor complejidad y por tener personal
idéneo que puede hacer las veces de supervisor del contrato, la entidad manifiesta que no requiere realizar
contrato de interventoria.

48. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO

El Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional - CENAC DE AVIACION hace parte de las entidades del
nivel nacional incluidas en los capitulos de contratacion publica de algunos acuerdos comerciales suscritos por
Colombia.

No obstante, la solainclusién de la entidad no determina la aplicabilidad de dichos acuerdos al presente proceso,
por lo que se realizd el analisis correspondiente teniendo en cuenta los criterios de cobertura, tales como el
objeto contractual, los umbrales establecidos y las excepciones previstas en cada acuerdo.

Como resultado de dicho analisis, y considerando que el objeto del presente proceso corresponde a la
ejecucién de obras publicas, se concluye que no resulta aplicable lo dispuesto en los acuerdos comerciales,
en atencidn a las excepciones previstas para este tipo de contratos.

Entidad Excepcion AL
Acuerdo Comercial \ . . Contratacion
incluida aplicable :
cubierto
_ Chile Sl Sl NO NO
Alianza del México (" Sl i NO NO
Pacifico

Pert Sl Sl NO NO
Canada Sl Sl NO NO
Chile Sl Sl NO NO
Corea Sl Sl NO NO
CostaRica Sl S| NO NO
Estados AELC Sl Sl NO NO
Estados Unidos Sl Sl NO NO
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Proceso de

Acuerdo Comercial _Entic!ad Excgpcién Contratacion
incluida aplicable .
cubierto
México Sl S| NO NO
. El Salvador S S| NO S
Triangulo del Guatemala Sl Sl NO SI
Norte
Honduras Sl Sl NO Sl
Unién Europea Sl Sl NO NO
Israel Sl Sl NO NO
Reino Unido e Irlanda del Norte Sl Sl NO NO
Comunidad Andina Sl Sl NO S
CONCLUSIONES:

o EIMDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC DE AVIACION se encuentra incluida en los listados de entidades
cubiertas de los acuerdos, como entidad estatal nacional.

e El presente proceso de contratacion no esta cubierto para ningin pais. A excepcién de la Comunidad
Andina

o Elproceso se encuentraincluido en la exclusién No. 38

49. CONVOCATORIA PARA LIMITAR PROCESO A MIPYMES
El presente procedimiento de seleccion NO es susceptible de limitarse a Mipyme.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deben limitar el
Proceso de Contratacion a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, siempre y cuando
concurran los siguientes requisitos: i) el valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil
dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ii) se hayan recibido solicitudes de
por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. La Entidad debe
recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicién del acto administrativo de apertura,
0 el que haga sus veces.

Umbral para convocatorias limitadas a MiPymes (2026)

| Valor Umbral | $511.708.497 |

Informacién suministrada por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Vigente hasta 31 de diciembre de
2026.
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El umbral para MiPymes se ha previsto por la norma eguivalente a ciento
veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000).

UMBRAL MIPYMES
2026
uss$ 125.000

COP% 211.708.497

50. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS
DOCUMENTOS INTERNOS:

A. Plan de Necesidades

B. Modificatorios al plan de necesidades
C. Acta de reunion

D. Pacto de integridad

E. Resolucion de Nombramiento

F. Ponenciay actas

ANEXOS:
1. Anexo 1 - Anexo Técnico
2. Anexo 2 - Cronograma
3. Anexo 3 - Glosario
4. Anexo 4 — Pacto de Transparencia
5. Anexo 5 —Minuta del Contrato
FORMATOS

1. Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta

Formato 2 — Conformacion de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato
2B- UT)

Formato 3 — Experiencia

Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional

Formato 5 - Capacidad residual

Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Formato 7 — Factor de calidad

Formato 8 — Factores de desempate

9. Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional.

10. Formato 10 — Carta Manifestacidn de Interés - no aplica

11. Formato 11 — Autorizacidn para el tratamiento de datos personales

12. Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres
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13. Formato 13 — Acreditacién de MiPymes
14. Formato 14 — Factor de Calidad Ambiental y Social

MATRICES

1. Matriz 1 - Experiencia

2. Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales

3. Matriz 3 - Riesgos

4. Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector Social
FORMULARIOS

1. Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial

FIRMAS,

Teniente Coronel HENRY TAMAYO BERRIO
Gerente del Proyecto

CT. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MENDIVELSO
Comité Técnico Estructurador

SV. CRISTOBAL DE JESUS ZARAZA JIMENEZ
Comité Técnico Estructurador

SS. NEIDER FABIAN SANDOVAL HERRERA
Comité Técnico Estructurador

PS. CAMILO ALBERTO CIFUENTES CAMELO
Comité Técnico Estructurador

PS. PATRICIA GONZALEZ CHAPARRO
Comité Economico Estructurador

PS. SINDY LORENA NIETO BEDOYA
Comité Juridico Estructurador
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