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DECRETO 1082 DE 2015.
SELECCION
FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026

La Secretaria de Infragstructura y Desarrollo Urbano del Municipio de Tame, se permite presentar a usted en
cumplimiento de lo establecido conforme al articulo 25, numeral 7 de la ley 80 de 1993, reglamentado en el
articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015 los estudios previos para adelantar el proceso de seleccion y
laconsecuente celebracion del contrato requerido para desarrollar el objeto que corresponde al
“CONSTRUCCION SISTEMA SEPTICO PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA UBICADO EN LA
VEREDA CRAVO TOTUMO - TAME”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

De conformidad con lo establecido en el articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia y en el articulo

91 de la Ley 136 de 1994, corresponde al Alcalde, como jefe de la administracion local, dirigir la accion

administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su

cargo, promover el desarrollo de su territorio, defender los intereses de la entidad territorial y cumplir y hacer
. cumplir la Constitucion, las leyes, los decretos y demas normas aplicables.

En ejercicio de dichas competencias, la Administracion Municipal debe orientar sus actuaciones hacia el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la satisfaccion de las necesidades de la comunidad y la
promocion del desarrollo econémico y social del territorio, procurando una adecuada, continua y eficiente
prestacion de los servicios a su cargo. De igual manera, corresponde al Ejecutivo Municipal ordenar los
gastos y celebrar los contratos y convenios necesarios para la ejecucién del Plan de Desarrollo y el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el presupuesto municipal, observando en todo
momento los principios y disposiciones que rigen la funcion administrativa y la contratacion pablica.

En concordancia con lo anterior, el articulo 2 de la Constitucion Politica establece como fines esenciales del
Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo. Estos mandatos constitucionales constituyen el fundamento para que
las entidades territoriales desarrollen acciones encaminadas a fortalecer las condiciones econémicas, sociales
y productivas de sus comunidades.
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En este contexto, la inversion publica en el sector productivo constituye una herramienta fundamental para
promover el desarrollo economico local, generar oportunidades de empleo e ingresos, fortalecer las
capacidades de los productores y mejorar las condiciones de competitividad del territorio. En el caso particular
del municipio de Tame, Departamento de Arauca, el sector agropecuario representa una actividad de especial
importancia para la economia rural y para el sostenimiento de numerosas familias, razon por la cual resulta
pertinente impulsar iniciativas orientadas al fortalecimiento de las cadenas productivas con potencial de
transformacion y generacion de valor agregado.

IMPORTANCIA DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL CACAO

El cultivo y aprovechamiento del cacao representa una oportunidad estratégica para fortalecer la economia
rural del municipio de Tame, teniendo en cuenta su capacidad para articular la produccion primaria con
procesos de transformacion, comercializacion y generacion de valor agregado.

El fortalecimiento de la cadena productiva del cacao permite avanzar progresivamente desde la produccion de
la materia prima hacia procesos de transformacion y comercializacion de productos derivados, generando
mayores oportunidades econémicas para los productores y contribuyendo a la consolidacion de sistemas
productivos sostenibles en el territorio.

La promocion de la industria del cacao puede contribuir, ademés, a la generacion y fortalecimiento de fuentes
de empleo e ingresos para las comunidades rurales, incentivar la asociatividad de los productores, mejorar
sus capacidades productivas y comerciales y generar condiciones para que una mayor proporcion del valor
econdmico generado por la cadena permanezca en el territorio.

En este sentido, las inversiones publicas destinadas al fortalecimiento de la infraestructura relacionada con la
transformacion y procesamiento del cacao adquieren especial relevancia, en la medida en que permiten crear
condiciones fisicas y operativas adecuadas para el desarrollo de actividades productivas, contribuyendo al
aprovechamiento de las capacidades instaladas y al fortalecimiento de las iniciativas economicas de las
comunidades.

De manera particular, la infraestructura sanitaria constituye un componente indispensable para el adecuado
funcionamiento de cualquier instalacion destinada al procesamiento de alimentos. Por ello, la construccion de
un sistema apropiado para el manejo y disposicion de las aguas residuales generadas por la planta
procesadora de cacao permite mejorar sus condiciones de operacion, prevenir afectaciones ambientales y
sanitarias y contribuir al cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia ambiental y de saneamiento
basico.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Con el propdsito de dar continuidad a las acciones previstas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027
“Haciendo Equipo por Tame’, la Administracion Municipal ha considerado necesario fortalecer la
infraestructura asociada al sector productivo del cacao mediante la ejecucion del proyecto denominado:

“CONSTRUCCION SISTEMA SEPTICO PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA UBICADO EN LA
VEREDA CRAVO TOTUMO - TAME".
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La ejecucion de esta obra responde a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el manejo de
las aguas residuales provenientes de la planta procesadora de cacao ubicada en la vereda Cravo Totumo,
contribuyendo al adecuado funcionamiento de la infraestructura productiva y a la prevencion de impactos
negativos sobre el suelo, las fuentes hidricas y el entorno natural.

La construccion del pozo séptico constituye, por tanto, una intervencion complementaria y necesaria para
garantizar condiciones apropiadas de saneamiento y funcionamiento de la infraestructura destinada al
procesamiento del cacao. Su ejecucion permitira contar con una solucion para el manejo de las aguas
residuales generadas en las instalaciones, reduciendo riesgos de contaminacion y favoreciendo condiciones
sanitarias adecuadas para el desarrollo de las actividades productivas.

Asimismo, esta inversion se encuentra articulada con el propésito de fortalecer el sector rural y promover
alternativas que contribuyan a mejorar las condiciones econdmicas de la poblacion, mediante el apoyo a
actividades productivas que permitan generar valor agregado, fortalecer las cadenas de comercializacion y
promover oportunidades de desarrollo para las comunidades del municipio.

En consecuencia, la inversion publica proyectada no debe entenderse Unicamente como la construccion de
una infraestructura sanitaria, sino como una intervencion que contribuye al fortalecimiento integral de una
iniciativa productiva vinculada con la cadena del cacao. La adecuada disposicion de las aguas residuales
constituye una condicion necesaria para garantizar la sostenibilidad, funcionalidad y operacion de la planta
procesadora, asi como para proteger el medio ambiente y la salud de las personas que desarrollan
actividades en sus instalaciones.

De esta manera, la Administracion Municipal de Tame, dentro de sus competencias constitucionales y legales
y en concordancia con los instrumentos de planeacion municipal, propende por el desarrollo integral del
territorio y el bienestar de sus habitantes, priorizando inversiones que atiendan necesidades identificadas y
que, al mismo tiempo, contribuyan al fortalecimiento de la economia local y rural.

Por lo anterior, la “CONSTRUCCION SISTEMA SEPTICO PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
UBICADO EN LA VEREDA CRAVO TOTUMO - TAME” se considera una inversion necesaria y pertinente,
toda vez que contribuye al mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales de la infraestructura
productiva, fortalece las condiciones para el procesamiento del cacao y aporta al desarrollo econémico y
social de las comunidades rurales del municipio de Tame, en armonia con los objetivos y metas establecidos
en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Haciendo Equipo por Tame".

Finalmente, esta actuacion responde a los principios de planeacion, eficacia, eficiencia, responsabilidad y
prevalencia del interés general que orientan la funcion administrativa, procurando que los recursos publicos
sean destinados a proyectos que atiendan necesidades reales de la comunidad y generen impactos positivos
y sostenibles en el desarrollo del municipio.

En virtud de lo expuesto, se encuentra debidamente identificada y sustentada la necesidad de adelantar el
proceso de contratacion cuyo objeto corresponde a la “CONSTRUCCION SISTEMA SEPTICO PARA EL
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA UBICADO EN LA VEREDA CRAVO TOTUMO - TAME”, como una
intervencion necesaria para garantizar el adecuado manejo, tratamiento y disposicion de las aguas residuales
generadas durante la operacion de esta infraestructura productiva.
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La ejecucion del proyecto permitira dotar a la Planta Procesadora de Cacao de un sistema apropiado de
saneamiento basico, contribuyendo a prevenir afectaciones al suelo, las fuentes hidricas y el entorno
inmediato, asi como a mantener condiciones adecuadas de salubridad e higiene para el desarrollo de las
actividades asociadas al procesamiento y transformacion del cacao.

De igual manera, esta intervencion constituye un componente indispensable para la adecuada puesta en
funcionamiento y sostenibilidad de la planta, fortaleciendo la infraestructura destinada al desarrollo productivo
de la Vereda Cravo Totumo y favoreciendo las condiciones necesarias para el aprovechamiento,
transformacion y generacion de valor agregado de la produccion cacaotera de la zona.

En consecuencia, la contratacion proyectada responde a una necesidad técnica, sanitaria, ambiental y
funcional plenamente identificada, orientada a garantizar condiciones adecuadas para la operacién de la
Planta Procesadora de Cacao y a fortalecer las capacidades productivas de la comunidad beneficiaria, en
concordancia con los principios de planeacion, eficiencia, economia, responsabilidad y transparencia que
orientan la gestion y la contratacion estatal.

INFORME GENERAL
LINEA ESTRATEGICA TAME PRODUCTIVA, INDUSTRIAL, COMPETITIVA'Y TURISTICA
SECTOR 17. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION
PRESUPUESTAL
PRODUCTO Infraestructura para la transformacion de producto agropecuarios adecuados

CODIGO DEL PRODUCTO 1709059

INDICADOR DE PRODUCTO | Infraestructura para la transformacion de producto agropecuarios adecuados

CODIGO DEL INDICADOR

DE PRODUCTO 17080700

: Construccion Sistema Séptico para el Proyecto de Infraestructura Ubicado
PROYECTO DEINVERSION en la Vereda Cravo Totumo - Tame
CODIGO BPPIN 202500000037908

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

24 OBJETO A CONTRATAR:

El objeto a contratar es: “CONSTRUCCION SISTEMA SEPTICO PARA EL PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA UBICADO EN LA VEREDA CRAVO TOTUMO - TAME”

2.1.1. CLASIFICACION UNSPSC.

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacion, son los siguientes:

Clasificacion f
. UNSPSC
72101500

2
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| Clasificacion

UNSPSC Descripcion
72151100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72151900 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
76121700 TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Toda la informacién requerida reposa en el archivo denominado especificaciones técnicas, el cual hace parte
. integral como un documento independiente de este proceso. Las principales actividades contempladas en las
obras son las siguientes:

. Condiciones técnicas exigidas
El proyecto no contempla interventoria ni apoyo a la supervision, la supervision estara a cargo de la

Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, quienes cuentan con profesionales idoneos para la
realizacion de seguimiento a la ejecucion del proyecto

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT
1. | PRELIMINARES 5
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEOQ M2 26,25
19 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0 Y 2 M DE M3 1548

*“ | PROFUNDIDAD !
1.3 | DESCAPOTE MANUAL INCLUYE RECOLECCION M2 26,25
2. |CONCRETOS Y ACEROS
2.1 | CONCRETO DE 2.500 PSI PARA SOLADO E = 0,07 M M2 12,25

. 2.2 | PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSIE = 0,15 M M2 11,25
23 | TAPA SUPERIOR CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,50m x 1,25m E=0.10 CON UND 18,00

| MARCO METALICO ’

2.4 | PLACA DE FILTRO CON PERFORACIONES @1/2" CADA 0.10m M2 3,70
2.5 | VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,12 * 0,20 M ML 17,62
2.6 | MARCO EN ANGULO DE 3X3X1/4 PULG. ML 22,52
2.7 | ACERO FY 60000 PSI CORTE, FIGURADO Y AMARRE KG | 1.490,04
3. | MAMPOSTERIA Y ACABADOS
3.1 |MURO EN LADRILLO TOLETE M2 49,14
3.2 | PANETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS E = 0,02 M M2 63,64
4. |INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 | TUBERIA SANITARIA PVC-S 4" ML 28,00
4.2 | CODO SANITARIO PVC-S 4" UND 1,00
4.3 | TEE SANITARIA PVC-S 4" UND 1,00
1.5 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS
5.1 | TRITURADO 1" PARA FILTRO M3 3,00

5.2 | TRITURADO 3/4" FILTRO M3 4,00 m
iﬂf 0
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT
5.3 | ARENA DE RIO FILTRO M3 2,00
54 | GEOTEXTIL T2400 FILTRO M2 14,40
CAJA PARA TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO TOLETE 1x1 INC. TAPA
55 | SUPERIOR EN CONCRETO CON MARCO METALICO, PANETE UND 1,00
IMPERMEABILIZADO E = 0,02 M
MANEJO AMBIENTAL
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1

NOTA: El analisis de precios unitarios plasmados en cada actividad obedecen a la suma de costos directos
(Equipo y Mano de Obra) y costos Indirectos (administracion, imprevistos y utilidades).

3 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La modalidad de seleccion adelantada en este proceso sera el de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, el
cual se fundamenta en virtud al principio de transparencia que consagra el articulo 24 de la Ley 80 de 1993.

El cual se fundamenta en virtud al principio de transparencia que consagra el articulo 2 de la Ley 1150 de
2007.

“Numeral 2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva
prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la
contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados
para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

El procedimiento para seleccionar al contratista, se realizara de conformidad a lo dispuesto en el Decreto
1082 de 2015, el cual se fundamenta en virtud al principio de transparencia que consagra el articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007.

El Gobierno Nacional reglamenté la materia, asi:

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

a) [.)

b) La contratacién de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion
se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas
expresados en salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la
menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales;

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 1122 de 2007, la celebracion de
contratos para la prestacion de servicios de salud. El reglamento intemo correspondiente fijara las
garantias a cargo de los contratistas. Los pagos correspondientes se podran hacer mediante encargos
fiduciarios;
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d) La contratacion cuyo proceso de licitacion plblica haya sido declarado desierto; en cuyo caso la
entidad deberé iniciar la seleccion abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaracion de
desierta del proceso inicial; ..." :

El procedimiento para seleccionar al contratista, se realizara de conformidad a lo dispuesto en el Decreto
1082 de 2015. Modalidad de seleccion aplicable al presente proceso de seleccion, en razén a que el valor del
presupuesto oficial y la naturaleza del objeto no implican bienes y servicios de caracteristicas técnicas
uniformes.

3.1 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

De conformidad con el marco normativo de contratacion estatal, Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015, Como resultado de este proceso de seleccion se celebrara un CONTRATO DE OBRA.

3.2 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de DOS (2) MESES, contados a partir de le fecha de suscripcion de
acta de inicio por parte del contratista y la supervision, previa acreditacion de los requisitos de ejecucion, en
todo caso el plazo de ejecucion no podra exceder del 31 de diciembre de 2026.

3.3 LUGAR DE EJECUCION

La ejecucion del presente proyecto se llevara a cabo en la jurisdiccion del Municipio de Tame, departamento
de Arauca, en la Vereda Cravo Totumo.

34 SUPERVISION DEL PROYECTO

La vigilancia de las obligaciones y ejecucion de este contrato corresponde a la Secretaria Infraestructura y
Desarrollo Urbano y/o el funcionario designado por el ordenador del gasto, quien debera Solicitar, Exigir,
Colaborar, Absolver, Prevenir, Verificar y/o Controlar la buena ejecucion del proyecto.

4 LIMITACION A MIPYME

El interesado persona natural o el representante legal de la persona juridica manifestara mediante un escrito,
la intencion de limitar la convocatoria del Proceso de Contratacién a Mipyme, Unicamente en la plataforma del
SECOP II.

La presente convocatoria en modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia es susceptible de limitarse
a MIPYMES siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 que en su
articulo 2.2.1.2.4.2.2.

De igual manera, los interesados deberan acreditar el cumplimiento de los demas requisitos definidos en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para
lo cual diligenciaran el Formato 13 - Acreditacion de Mipyme y aportaran los soportes requeridos para que
proceda la limitacion de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicion de Mipyme se acredite
mediante la presentacion del RUP, en los términos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 2015, no sera necesario presentar el formato indicado.

“‘iﬁ}"hﬁwi
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Convocatorias limitadas a Mipyme. establece: 'Las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
gjecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de contratacion con pluralidad de
oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes
requisitos:

1.

E/ valor del Proceso de contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Un/dos
de América (US$125000,), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos
afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Se_hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la
expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa
aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podrén realizar Mipyme, cuyo objeto
social les permita ejecutar el contra to relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la
calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas
condiciones dispuestas en el presente articulo.

Asi mismo y atendiendo el lugar donde se va a desarrollar el objeto contractual, la convocatoria podra
ser limitada territoriaimente a MIPYMES con Domicilio en el MUNICIPIO DE ARAUCA en aplicacion de
to dispuesto en el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el
paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Esta tales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme
colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a gjecutar el
contra to. Cada Mipyme deberéa acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el
siguiente articulo.

Las MIPYMES interesadas en participar deberan manifestar su interés dentro del término indicado en el
proyecto de pliego para tal fin, para a acreditacion de las condiciones de mipyme debe dar cumplimiento
a to establecido en el Articulo 5 del Decreto 1068 que en su Articulo 2.2.1.2.4.2.4 establece:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafo empresarial establecido por la ley de la
siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.
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2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Cémara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del
certificado del Registro unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del
registro mercanti, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro tnico de
Proponentes, segun corresponda con forme a las reglas precedentes, con una fecha de méaximo
sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de contratacion
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberén aceptar las ofertas de Mipyme o de
proponentes plurales integrados tnicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este
Decreto no excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y
empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.”

Para el cumplimiento de lo anterior, las MIPYMES interesadas deberan presentar por lo menos dos (2)
solicitudes en tal sentido, con el fin de lograr a limitacion de la convocatoria, para lo cual deberan enviar una
comunicacion por escrito y debidamente suscrita por el oferente (si es persona juridica debera suscribirla el
representante legal), a través de la plataforma del Secop Il establecida para tal caso o por la seccion de
observaciones de la misma.

Se permitira asi mismo la participacion de uniones temporales o consorcios, los cuales deberan estar
integrados Unicamente por MIPYMES o promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme.

En tal caso, para efectos de la limitacion de la convocatoria, cada consorcio o union temporal o promesa de
sociedad futura se contara por si mismo, y no por el nimero de MIPYMES que los integren; que deben
cumplir de manera individual los requisitos.

Verificados los requisitos anteriores, la entidad expedira el acto de apertura, indicando que en el proceso solo
podran presentar ofertas quienes ostenten la calidad de MIPYMES vy las uniones temporales o consorcios
integrados Unicamente por MIPYMES.
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5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FINANCIACION

El valor estimado del contrato sera hasta SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y
SEIS MIL CUATROS CIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MICTE.
($62.936.401,50) incluye todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato. La suma anterior se obtiene de acuerdo al presupuesto de las obras a realizar que
forma parte de este documento, el proyecto es el resultado de operaciones aritméticas, establecidas como
consecuencia de los disefios de las actividades a ejecutar, con ellos se determinaron los item o unidades obra
y sus cantidades que se requieren para culminar los trabajos, por lo tanto, los precios obedecen a los
calculados establecidos y analizados en el estudio del sector anexo a este documento.

Este proyecto estd sustentado en los Anélisis de Precios Unitarios realizados por la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano los cuales hacen parte fundamental de este documento. Las propuestas
que superen el presupuesto oficial no seran admisibles.

El valor del proyecto es el resultado de operaciones aritméticas, establecidas como consecuencia de los
disefios de las actividades a ejecutar, con ellos se determinaron los item o unidades obra y sus cantidades
que se requieren para culminar los trabajos, por lo tanto, los precios obedecen a los calculados establecidos y
analizados en el estudio del sector anexo a este documento.

Nota: Cada entrega se dara con las mismas condiciones exigidas en la descripcion, medidas, cantidad del
producto y la cantidad de a entregar en el presupuesto ofertado.

Si el proponente no indica el valor del IVA, se entendera que en el valor sefialado esta incluido tal impuesto.
Seran de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor
de su propuesta econdmica, debiendo asumir los mayores costos y/o perdidas que se deriven de dichos
errores u omisiones, sin que por esta razén haya lugar a alegar ruptura del equilibrio confractual.

El valor de la propuesta econémica debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la
ejecucion del contrato. Sera causal de rechazo que el valor de la misma exceda el presupuesto oficial
determinado para la presente invitacion.

La propuesta econdmica debera tener una vigencia minima de sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha
de presentacion de la misma.

411 Estampillas, Tasas, Impuestos y Contribuciones

Al contratista se le debitaran de la orden de pago correspondiente a Actas Parciales o Acta de Recibo Final
los valores correspondientes a las siguientes Estampillas, Tasas, Impuestos y Contribuciones:

TABLA DE DESCUENTOS
CONCEPTO % ‘ BASE A TENER EN CUENTA
PRO-CULTURA 2% APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-ANCIANO 4% APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-DEPORTES 2% EiI_ﬁI;AEXENTOS LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA

10




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO UBANO

TRD - 400
TABLA DE DESCUENTOS
CONCEPTO % BASE A TENER EN CUENTA
IND. Y COMERCIO 7/1000 | APLICABLE DE ACUERDO AL CODIGO DE LA ACTIVIDAD EN EL RUT (VARIABLE)
SOBRETASA BOMBEROS 5% APLICABLE AL RESULTADO Y/O VALOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS 16% | APLICABLE AL RESULTADO Y/O VALOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO
APLICABLE % DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL RUT DEL
RETEFUENTE 2,5% CON(T;RATI STA. s
IVA RETENIDO 15% | SE APLICA SOBRE EL IVA FACTURADO
CONTRIBUCION 5% | APLICA SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA

Para el Caso de los contratos facturados con IVA, las Estampillas, Tasas, Impuestos y Contribuciones se
tomaran del valor antes de IVA.

Nota: Estos impuestos pueden variar segun tipo de contrato y/o personeria juridica.
51  ANALISIS DEL SECTOR

El Municipio de Tame efectuo andlisis del sector relativo al objeto del presente proceso de seleccion, el cual
se realizo en forma global relacionado con la dinamica de las obras civiles, el cual ha servido como soporte
para la estructuracion de los precios unitarios de mano de obra y equipo de conformidad con el mercado. Se
tuvieron como base las especificaciones técnicas, presupuesto y APU. En consecuencia, el andlisis del sector
efectuado forma parte integral del presente instrumento.

5.2 FINANCIACION E IMPUTACION PRESUPUESTAL
La Administracion Municipal cuenta con los recursos necesarios para respaldar el compromiso que resulte de

este proceso contractual, segun los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedidos por la
Secretaria de Hacienda:

FECHA
NO. CDP EXPEDICION RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE VALOR
2.3.2.02.02.005.01.01
;?gi:;::g;ﬁ?;o gz 1.3.3.1.00 Recursos
CDP20260819001 | 19/08/2026 o , del balance de libre | $62.936.401,50
produccion agropecuaria en destitvician
el municipio de Tame -
Arauca

SESENTA'Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROS
CIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MICTE.

$62.936.401,50

9.3 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial es el valor estimado por el Municipio de Tame - Secretaria de Infraestructura y
Desarrollo Urbano para sufragar los costos de la contratacion objeto del proceso de seleccion, el cual se
estimé en la suma de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROS
CIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($62.936.401,50)
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El presupuesto oficial para el presente proceso contractual estara integrado por los siguientes items:
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT
1. | PRELIMINARES
1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 26,25
19 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0Y 2 M DE M3 4548
*“ | PROFUNDIDAD ;
13 | DESCAPOTE MANUAL INCLUYE RECOLECCION M2 26,25
2. |CONCRETOS Y ACEROS
2.1 | CONCRETO DE 2.500 PSI PARA SOLADO E = 0,07 M M2 1225
2.2 | PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSIE=0,15M M2 11,25
93 TAPA SUPERIOR CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,50m x 1,25m E=0.10 CON UND 18.00
"~ | MARCO METALICO :
2.4 | PLACA DE FILTRO CON PERFORACIONES @1/2" CADA 0,10m M2 3,70
2.5 | VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSIDE 0,12*0,20 M ML 17,62
2.6 | MARCO EN ANGULO DE 3X3X1/4 PULG. ML 22.52
2.7 | ACERO FY 60000 PSI CORTE, FIGURADO Y AMARRE KG 1.490,04
3. |MAMPOSTERIA Y ACABADOS
3.1 |MURO EN LADRILLO TOLETE M2 49,14
3.2 | PANETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS E = 0,02 M M2 63,64
4. |INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 | TUBERIA SANITARIA PVC-S 4" ML 28,00
4.2 | CODO SANITARIO PVC-S 4" UND 1,00 12
4.3 | TEE SANITARIA PVC-S 4" UND 1,00
1.5 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS
51 | TRITURADO 1" PARA FILTRO M3 3,00
5.2 | TRITURADO 3/4" FILTRO M3 4,00
5.3 |ARENA DERIO FILTRO M3 2,00
5.4 | GEOTEXTIL T2400 FILTRO M2 14,40
CAJA PARA TRAMPA DE GRASAS EN LADRILLO TOLETE 1x1 INC. TAPA
55 | SUPERIOR EN CONCRETO CON MARCO METALICO, PANETE UND 1,00
IMPERMEABILIZADO E = 0,02 M
MANEJO AMBIENTAL
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1

En consecuencia, el valor del presente contrato ser a precio por unidad, y su valor total es la suma de los
productos que resulten de multiplicar las cantidades de bienes y/o servicios suministrados, por el precio de
cada uno de ellos, dentro del limite SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
CUATROS CIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($62.936.401,50) incluidos los
impuestos a que haya lugar.

5.4 FORMA DE PAGO

El MUNICIPIO DE TAME pagara el valor del contrato, mediante actas parciales debidamente soportadas y
avaladas por la Supervision y/o Supervision, previa presentacion de la Orden de Pago debidamente
soportada, asi:




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO UBANO

Acpnny |

o
.,

TRD - 400

a) Hasta un setenta por ciento (70%) del valor del contrato, se pagara mediante presentacion de Actas
parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el
supervisor a satisfaccion del Municipio; del valor bruto se descontara la fraccion o porcentaje
correspondiente a la amortizacion del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la
ENTIDAD.

b) El pago del treinta por ciento (30%) neto restante del valor total se hara efectivo con la presentacion
del acta de recibo final y la suscripcion del Acta de Liguidacion del contrato y su correspondiente
aprobacion por parte del municipio de Tame. Todos los documentos (Que apliquen) de pago deberan
ser avalados por el Supervisor designado por el Municipio de Tame.

Acta de entrega y recibo definitivo de las obras de mejoramiento y/o mantenimiento

Actualizacion de las garantias exigidas debidamente ampliada y aprobada.

Informe del contratista

Bitacora de obra.

Carteras topograficas — En caso de requerirse.

Memorias de cantidades de obra.

Registro fotogréfico (antes, durante, después) impresas a color y medo digital.

Planos impresos y digitales en formato DWG y PDF.

Soporte de ejecucion de item ambiental.

Ensayos de laboratorio para control de calidad de los concretos a instalar.

Informe con soporte de la inversion de los imprevistos — En caso de requerirse. 13

Pago de seguridad social integral del representante legal

Si el pago del personal se realiza por némina, anexar. Soportes de pago de seguridad social, afiliacion,
salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de
compensacion familiar y néminas.

* Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad
social integral (salud, pension) de los meses laborados.

Paz y salvo de la caja de compensacion familiar y aportes al FIC.

Formato final de la veeduria ciudadana debidamente diligenciado y firma con nombres legibles.

Paz y salvo del personal utilizado.

Factura.

Certificacion de cumplimiento de la obra y aportes parafiscales por parte de la Supervision externa

Informe de la supervision de la Supervision externa.

Certificado de satisfaccion por parte del supervisor.

Acta de liquidacion firmada.

NOTA 1: Para cada pago el contratista debera acreditar el cumplimiento de sus Obligaciones Parafiscales
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensacion familiar, ICBF y SENA, segin
corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el representante Legal, correspondientes
al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, ley 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer constar
que la informacion contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la
relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de Cotizacion es comecta y que no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podra
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solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema de
salud, pension ARL y Parafiscales.

NOTA 2: DEDUCCIONES: EI contratista autoriza a la Entidad, para que, por conducto de la Tesoreria,
efectué los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes legales a que hubiere
lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la
disposicion que dio origen al gravamen.

NOTA 3: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion del
contrato.

NOTA 4: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segln sea el caso, constancia de
pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demas documentos requeridos en
la presente clausula. La no presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera a la
Entidad del pago de intereses moratorios.

NOTA 5: Los pagos a los cuales esté obligado el MUNICIPIO se realizaran dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la radicacion de la factura, ademés de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los
demas requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida
por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidacion, planillas con
enfoque diferencial y soportes fotograficos, etc. Los pagos estén sujetos a la disponibilidad de los recursos del
PAC.

NOTA 6. Un anticipo hasta un CINCUENTA (50%) POR CIENTO del valor contractual, que sera cancelada
por Municipio de Tame. al CONTRATISTA una vez perfeccionado este contrato, contra cuenta de cobro y
previa presentacion por parte del contratista y aprobacion de Municipio de Tame., de la Garantia contractual y
de la constitucién de una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable y la presentacion del plan de manejo
de los recursos que reciba a titulo de anticipo donde se amparen los diferentes riesgos; el cual debera ser
avalado por Supervision. PARAGRAFO: En caso de que el contratista desee renunciar al anticipo debera
presentar en las oficinas de MUNICIPIO DE TAME un oficio donde manifieste su renuncia. Esto debera ser
una vez se informe la adjudicacion del contrato.

3.1. Manejo del Anticipo

La entidad entregara hasta un CINCUENTA (50%) POR CIENTO del valor total del contrato, por concepto de
Anticipo, para el cobro del anticipo, el contratista debera presentar la orden de iniciacion, deberéan estar
satisfechos los requisitos de ejecucion del contrato, deberé estar aprobada la garantia Gnica de cumplimiento
por el funcionario competente de la entidad, el registro presupuestal y constituida la Cuenta de Ahorros para
el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo en los términos previstos en el articulo 91 de la Ley
1474 de 2011.

« El cincuenta por ciento (50%) una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato, se halle aprobada
la garantia que lo ampare.

a) Perfeccionamiento del contrato (suscripcion de las partes)
b) Registro Presupuestal
c¢) Aprobacion la garantia que lo ampare
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d) Cumplimiento de Seguridad Social Integral y Parafiscales

e) Suscripcion de Acta de Inicio por las partes

f)  Aprobacion el plan de manejo del anticipo por parte de la Supervision

) Apertura y Constitucion de una cuenta bancaria, exclusiva para el manejo del Anticipo a nombre del contrato
ylo contratista, salvo excepcion de las disposiciones para los contratos que requieran el uso de Fiducia (Ley
1474 de 2011, articulo 91). Dicha cuenta sera cancelada al término de su uso, y los rendimientos que
genere seran girados a la entidad.

El tramite para desembolso de anticipo es el establecido en la lista de chequeo y procedimientos aprobados
por la Entidad Contratante.

El anticipo no se considera pago, y por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad, contintia
siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado de cada uno de los pagos realizados. En ningin
caso la sumatoria del Anticipo y los demas pagos podra superar el valor total del contrato.

La iniciacion de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditados en ningin caso, al giro del anticipo por parte de la entidad, el cual entendera haber adjudicado el
contrato a un proponente que ha acreditado tener capacidad economica, financiera y técnica necesaria para
ejecutar cumplidamente.

5. OBLIGACIONES
5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
9.1.1. OBLIGACIONES GENERALES

1) Cumplir con el objeto del contrato en la forma, precio y tiempos pactados.

2) El contratista no podré ceder ni subcontratar el contrato con persona natural o juridica, sin previo
consentimiento por escrito de la entidad, pudiendo este reservar las razones que tenga para negarla, el
contratista bajo su costo y responsabilidad a personal técnico y profesional necesario para el cabal
cumplimiento del contrato. Es entendido que el contrato del personal auxiliar en ningin caso eximira al
contratista de sus obligaciones y responsabilidades para con la Entidad.

3) Allegar oportunamente la documentacion necesaria para suscribir y legalizar el contrato.

4)  Constituir la garantia tnica a favor de la Entidad Contratante en los términos establecidos en este
documento, mantenerla vigente durante el término de ejecucion y liquidacion del contrato por los
valores y con los amparos previstos en el mismo.

5)  Suscribir el acta de inicio, una vez se haya perfeccionado el contrato, expedicion de registro
presupuestal, constitucién de garantias y aprobacion por parte de la Entidad Contratante.

6) Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o
trabamientos que pudieren presentarse.

7) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con
ocasion de la ejecucion del objeto contractual.

8) Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el supervisor del
contrato.

9) Facturar en debida forma las actividades ejecutadas.

10)  Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.
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11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

25)

26)

Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la ejecucion del contrato
se encuentre vinculado contractualmente con éste y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de
acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.

Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al
pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regimenes de seguridad social en salud y
pensiones. Esto debera acreditarlo con los respectivos soportes de pago.

Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional,.

ambientales y de anticorrupcion que surjan con ocasion de la suscripcion y ejecucion del contrato.
Cumplir con el cumplimiento de la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y las normas que la
remplace, adicione y complemente, relacionados con el manejo ambiental.

Conocer y acatar las normas contractuales, manuales, guias, circulares, actos administrativos
expedidos por la Entidades Competentes y la Entidad Contratante.

Mantener actualizada la direccion comercial durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas y
presentarse ante de la entidad en el momento que sea requerido en ocasion a peticiones durante le
gjecucion y posterior a ella.

Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la Optima
ejecucion del mismo y las contenidas en el Articulo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas
emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la
propuesta presentada y el pliego de condiciones, €l cual hara parte integral del futuro contrato.

Tener compromiso con el mantenimiento, proteccion y conservacion de las obras durante la ejecucion
de las mismas.

Dar cumplimiento a las disposiciones de caracter laboral establecidas por el codigo Sustantivo de
Trabajo, las normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993 y las demas disposiciones normativas
vigentes, exigiendo que se tomen las medidas tendientes a garantizar la seguridad del personal
contratado para cumplir con el objeto del contrato.

Entregar mensualmente al supervisor constancia del cumplimiento a la afiliacion y el pago de la
seguridad social integral (ARL, AFP, EPS) y aporte parafiscal para el personal vinculado al mismo y
exigir la paz y salvo laboral del personal contratado por el contratista.

Solicitar en forma oportuna los tramites de adicional de valor, adicional de plazo, modificatorio, dichos
tramites deben radicarse como minimo diez (10) dias habiles de anticipacion al vencimiento del plazo
de ejecucion del mismo.

Cumplir con el manejo y disposicion de escombros.

Consignar en de la entidad los rendimientos financieros que eventualmente se generen con los
recursos entregados en calidad de anticipo.

El contratista se obliga a dar contestacion a todos y cada uno de los requerimientos hechos por de la
entidad en la etapa contractual y postcontractual, en la forma y plazos fijados por este en cada uno de
los requerimientos, con el fin de dar pronta y oportuna respuesta a los peticionarios y entes de control,
para lo cual dispondra de un correo electronico para dichos requerimientos con el fin de imprimir
agilidad y eficacia a dichos tramites, el cual sera consultado diariamente por el contratista, dicho correo
electronico sera proporcionado antes de la suscripcion del acta de inicio de manera formal a la entidad.
Cumplir las disposiciones contempladas en el decreto 1072 de 2015, capitulo 6 y la Resolucion 0312
de 2019 y las demas disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el
trabajo.

Garantizar la calidad de los elementos y los materiales empleados, segun la propuesta del contratista.
Si los elementos objeto del contrato que se originen son rechazados por su mala calidad comprobada
durante su recepcion, el Municipio de Tame, segun criterio técnico debidamente soportado con
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27)

28)
29)

30)

51.2.

pruebas documentales y/o filmograficas, podra solicitar el cambio al CONTRATISTA, quien los debera
efectuar en un tiempo prudencial previamente acordado con la Supervision.

Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningln tipo de subordinacion, ni vinculo
laboral alguno del contratista con el Municipio.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el Municipio a
través del supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA asumira cualquier obligacion que pudiere serle impuesta al Municipio por cualquier
violacion de la ley en la ejecucion del contrato.

Las demas que por su naturaleza le sean atribuidas por la supervision del contrato, conforme al objeto
y alcance del presente proceso.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Ademas de las obligaciones generales derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El
contratista se compromete a:

1)

2)

9)

10)

Presentar los informes mensuales de ejecucion y avance de la obra a la Supervision, que contenga
como minimos los aspectos Administrativos, Juridicos, Técnicos, Financieros y Ambientales con su
respectiva acreditacion de soportes y registro fotografico, dentro de los primero 10 dias de cada mes.
Cumplir y ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en Anexo
Técnico, Pliego de Condiciones, Estudio Previo, la propuesta presentada, el contrato y demas
documentos que hagan parte integral del expediente contractual.

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que
aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y
entregara a la supervision los resultados de estos dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la
fecha de su obtencién, para que ésta verifigue si se ajustan a los requerimientos de las
especificaciones. La verificacion de la supervision no exonerara de responsabilidad al contratista por la
calidad de la misma.

El contratista durante el plazo de ejecucion de las obras debera dotar a los trabajadores de uniformes y
elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional de
la entidad.

Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del
supervisor.

Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos que lo representen en todo lo
relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar en la obra.

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las distancias requeridas de
acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del supervisor. Sera
responsabilidad de El Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefales.

Presentar a la supervision y la entidad el programa de trabajo, ajustando las actividades a efecto de
lograr el correcto desarrollo del proyecto.

Asegurar el cumplimiento del cronograma de actividades aprobado por la supervision, para lo cual
debera planificar y controlar las actividades programadas.

Garantizar la coordinacion con la supervision con el fin de hacer efectiva la implementacion de las
actividades programadas.

17




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

i
Wl W |
., |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO UBANO

TRD - 400

11)

12)

13)

1)
15)
16)

17)

18)
19)
20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

Cumplir con las herramientas, equipos y personal Minimo de trabajo con la formacion académica y la
experiencia exigida en el Pliego y Anexos Técnicos, garantizando de esta manera la prestacion del
servicio del equipo de trabajo de manera ininterrumpida durante toda la ejecucion del contrato, quienes
deberan suscribir con su nimero de tarjeta profesional todos los informes, estudios, efc., que se
produzcan en sus respectivas areas, la cual debe ser convalidada por el supervisor del contrato.
Informar y solicitar autorizacion previa del supervisor del contrato y de la entidad, para efectuar
cualquier cambio de personal que requiera efectuar durante la ejecucion del contrato, quien debera
tener igual o mejor perfil académico y de experiencia, siempre y cuando tenga las mismas o mejores
calidades de las evaluadas y aceptadas por la entidad en el proceso de seleccion del contratista.
Garantizar la correcta utilizacion y funcionamiento de todos los equipos, herramientas y vehiculos de
transporte utilizados para la ejecucion de las labores del contrato, condiciones que siempre deberén
ser las optimas dentro de todo el tiempo de ejecucion del mismo. En el caso que alguno de los equipos
o herramientas presente deficiencias o disminucion en sus condiciones técnicas para la prestacion
adecuada del servicio, el contratista deberé reemplazar dicho elemento por uno que garantice las
condiciones requeridas por el proyecto y entregara a la supervision los respectivos certificados de
calibracién de los mismos.

Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo de
las actividades que se incluyen en el presente proyecto

Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reaccion, definidos para las
actividades de mantenimiento correctivo establecidas dentro del Anexo Técnico.

Garantizar la coordinacion con la supervision, con el fin de hacer efectiva la implementacion de las
actividades programadas.

Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del supervisor del contrato, con el fin de
garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del
servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal
asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Responder pecuniariamente por los elementos y bienes muebles de propiedad de la Entidad que se le
entreguen cuando se requiera de manera transitoria, hasta finalizar el contrato.

Devolver una vez finalizado el contrato y en perfecto estado, salvo el deterioro normal por el uso, todos
los elementos que sean suministrados por esta Entidad para la ejecucion del objeto del contrato.
Suscribir las actas e informes de ejecucion contractual a que haya lugar.

Asistir a las reuniones programadas por la Entidad y la supervision.

Presentar los informes de ejecucion de actividades para el tramite de actas, teniendo en cuenta,
ademas los lineamientos exigidos en los documentos del presente proceso y al finalizar el plazo de la
ejecucion del contrato, entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los
logros obtenidos en la ejecucion del contrato. Todo lo anterior soportado en registros fotogréaficos y
filmicos.

Responder ante la Entidad, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se
causen dafios a la Entidad.

Responder ante las Entidades publicas, privadas o de economia mixta o ante cualquier tipo de persona
juridica o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen dafios a
bienes o redes propiedad de dichas entidades.

Recuperar el espacio publico afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la
materia.

Reconocer y pagar las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de
compromisos, metas, atrasos en la ejecucion del contrato.
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27)  En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista debera tener en cuenta la mitigacion del
impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los
trabajos, también acatara todas las normas emanadas de las Entidades.

28)  Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto
cumplimiento.

29)  El contratista debera incluir personales pertenecientes a la poblacion beneficiaria de los programas de
Prosperidad Social: Familias en Accidn, Jovenes en Accion y/o Estrategia Unidos y mujeres que
residan en la zona de influencia de la obra, en caso de no contar con el personal del area de influencia
estara habilitado para vincular el personal necesario para el desarrollo del proyecto.

30) Las demas inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técnico, el Pliegos de Condiciones y
propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que
garanticen su cabal y oportuna ejecucion.

. 31)  Presentar informes parciales detallando el avance de la obra objeto del mismo y al término de las
labores de un informe definitivo.

32)  Retirar y disponer adecuadamente los escombros, materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto
estado de limpieza.

33)  Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion
del contrato.

34)  El contratista se obliga a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e
industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
perjuicios que se causen por su negligencia u omision.

35)  Ejecutar los trabajos atendiendo las indicaciones de la supervision, designada por la entidad para
vigilar las actividades a realizar durante el presente contrato.

36)  Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte 19
el desarrollo del contrato.

37)  El contratista asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realice en
optimas condiciones técnicas.

38)  Todo elemento o material de construccion que vaya a ser implementado en la obra, debera contar con
la aprobacion por parte del supervisor para dar cumplimiento a lo estipulado en las especificaciones de
construccion, para lo cual la supervision podra solicitar al constructor muestras de los diferentes

. materiales en el momento que lo considere conveniente.

39)  El contratista antes de iniciar cualquier trabajo, debera revisar y estudiar cuidadosamente todos los
planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones,
cantidades y especificaciones de materiales.

40)  El contratista debera tener disponible para la ejecucion del contrato, el equipo necesario para dar
cumplimiento a su objeto. El Contratista no se exime de la obligacién de suministrar oportunamente los
equipos necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos,
a solicitud del supervisor, so pena de la aplicacion de las sanciones que se establezcan en el contrato.

5.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:

Expedir el registro presupuestal.

. Suscribir el acta de inicio con la Supervision.

3. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la
mantendra la interlocucioén permanente y directa con el CONTRATISTA.

4. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.
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5. Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en la oportunidad y forma
estipulada en la Clausula denominada Forma de pago.

6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto,
exigiéndole la ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar.

7. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

8. Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la idonea y oportuna ejecucion del objeto
contractual y verificar el cumplimiento del mismo.

9. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas y de conformidad al PAC.

10.  Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los documentos que de
él forman parte.

11.  Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la Ley.

6. CRITERIOS DE VERIFICACION, EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION

La Alcaldia de Tame, adjudicara el contrato, al oferente que presente la oferta més favorable para la entidad,
previo cumplimiento de los requisitos habilitantes dentro del proceso de seleccion.

La verificacion de los requisitos juridicos, financieros y técnicos estaran a cargo del Comite Evaluador
designado por el alcalde del municipio y se realizaré mediante la verificacion de los documentos que acrediten
la capacidad juridica, financiera y técnica presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que se
establecidos en el presente estudio previo y las disposiciones legales vigentes. Este aspecto no otorgara
puntaje, pero habilitara o deshabilitara la oferta. Se evaluaré con “Cumple o No Cumple”.

Factores de Habilitacion 20
La evaluacion de las propuestas se realizara segun los criterios, que se relaciona
a continuacion: REQUISITOS HABILITANTES HABILITACION
Verificacion de la Capacidad Juridica Cumple o No Cumple
Verificacion de la Capacidad Financiera Cumple o No Cumple
Verificacion de la Capacidad Técnica Cumple 0 No Cumple

FACTOR DE EVALUACION

El Municipio de Tame, adjudicara totalmente el contrato, al proponente cuya propuesta se encuentre ajustada
a las condiciones de contratacion, cumpla con todos los requisitos de acuerdo con lo establecido en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

La Administracion Municipal de Tame, evaluara las propuestas de los proponentes presentados, este criterio y
etapa de evaluacion solo se aplicara a las propuestas que se consideren como HABILES en la evaluacion
financiera, juridica y técnica, se conformara el orden de elegibilidad encontrandose en primer lugar quien
obtenga el mayor puntaje para la adjudicacion del contrato de acuerdo con los siguientes puntos:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE
|. CALIDAD 597.5 puntos
CAPACIDAD TECNICA 447 .5 puntos
PLAN DE TRABAJO 150 puntos
IIl. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos
lll. PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES 2.5 puntos
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CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1860 DE 2021
IV. PUNTAJE ADICIONAL ACREDITACION MIPYME 2.5 puntos
V. PRECIO - EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA. 297.5 puntos
TOTAL 1000 puntos

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
economica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE
I. CALIDAD 507.5 puntos
CAPACIDAD TECNICA 4475 puntos
PLAN DE TRABAJO 150 puntos
Il. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos
lll. PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES g
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1860 DE 2021 e
IV. PRECIO - EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA. 300 puntos
TOTAL 1000 puntos

La Entidad reducira durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les

haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el (iltimo afio, contado a partir de la fecha

prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las deméas consecuencias 21
derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectard a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

l. CALIDAD
< CAPACIDAD TECNICA (PUNTAJE MAXIMO 447.5 PUNTOS)
e RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil o Arquitecto 447.5 puntos
Residente de Obra (maximo 250 puntos) — Dedicacion 100%
El Residente de obra del proyecto propuesto que cumpla con el perfil minimo y las exigencias minimas de

experiencia exigidas en el pliego de condiciones, podra obtener los 447.5 puntos que seran acumulables,
distribuidos asi:

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE

Formacion [Profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura o Construccion en
académica |Arquitectura e Ingenieria

Tres afios (3) afios de graduado en Ingenieria Civil o Arquitectura o
Construccion en Arquitectura e Ingenieria, contados a partir de la fecha Habilitante
de expedicion de la matricula profesional.

Habilitante

Experiencia
General

Experiencia [Minima: Haberse desempefiado como Contratista, director y/o Residente 200.00
Especifica Id )

e Obra en minimo dos (2) proyectos de infraestructura y/u obras civiles.
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CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE
Adicional: Haberse desempefiado como Contratista, director y/o Residente
de Obra en minimo dos (2) proyectos de infraestructura y/u obras civiles de, 247,50

: estructuras o edificaciones.

MAXIMO PUNTAJE A ASIGNAR 447,50
- FORMA DE ACREDITACION

Formacion académica

La formacion académica del personal profesional a calificar se acreditara asi:

Diploma de pregrado o acta de grado, matricula profesional o su equivalente y certificado de vigencia de la
matricula profesional en original y/o copia cuando aplique.

Tratandose de titulos obtenidos en el exterior y mediante los cuales se pretenda obtener puntaje, estos
deberan estar debidamente homologados ante el Ministerio de Educacién Nacional, de acuerdo con la
reglamentacion vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolucion de convalidacion de
estudios expedida por el Ministerio de Educacion Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la

profesion tales como tarjeta profesional o su equivalente en el pais de origen. 2

La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacién con el personal ofrecido podra ser verificada
integralmente por la Entidad.

o Experiencia especifica

Para la acreditacion de la experiencia especifica en trabajos similares se valorara teniendo en cuenta lo
siguiente:

e Anexar copia de certificaciones Unicamente expedidas por el contratante y/o el interventor, y/o contratista.

La informacion relativa a profesionales y expertos integrantes del equipo de trabajo se calificara a partir de la
informacion aportada en la propuesta, por ende, no sera susceptible de modificacion, aclaracion,
complementacion, ni correccion por parte del oferente con posterioridad a la fecha de cierre del presente
proceso, por tratarse de un factor de Ponderacion esencial para la comparacion de las ofertas.

% PROGRAMACION- PLAN DE TRABAJO (MAXIMO 150 PUNTOS)

Aquellos proponentes que presenten de manera coherente y clara los documentos que sustenten el Plan de
trabajo y la organizacion para el proyecto propuesto, cumpliendo con la idoneidad, calidad.

CONCEPTO DESCRIPCION PUNTAJE
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Plan de Trabajo, se calificara una detallada, correcta y pertinente organizacion de actividades en relacion al
tiempo necesario para alcanzar los objetivos planteados en este pliego de condiciones.

El puntaje sera distribuido de la siguiente forma:

» En caso que el proponente no presente este documento se le otorgara puntaje de cero (0) puntos por
este factor.

e En caso que el proponente presente en forma incompleta (para efectos de otorgar este puntaje se
entendera incompleta cuando en la oferta se omita una o més actividades de las exigidas en el presente
numeral) se le otorgaran (75) puntos.

e Aquien los presente con la totalidad de las actividades exigidas y descritas en el presente numeral se le
otorgaran (150) puntos.

Los documentos del ofrecimiento habilitantes del Plan de trabajo deberan ser anexados por el proponente.

El proponente debera presentar en la propuesta el programa de trabajo planteado para la realizacion del proyecto,
en el tiempo establecido en los presentes pliegos de condiciones, el cual debe incluir minimo, lo siguiente:

Plan de trabajo de actividades a realizar para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, utilizando una aplicacion software tipo Project o similar, en un diagrama de barras, discriminado en
semanas.

Aquellos proponentes que presenten de manera coherente y clara los documentos que sustenten el Plan de
trabajo para el proyecto propuesto, cumpliendo con la necesidad, idoneidad, calidad y requisitos minimos exigidos
de la siguiente manera:

23
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objetivos planteados en el proyecto.

Se verificara una detallada, correcta y Pertinente planeacion y ejecucion
PLAN DE TRABAJO de actividades en relacion con el tiempo necesario para alcanzar los

El proponente de conformidad con lo establecido en el presente numeral debera desarrollar dentro de su
propuesta, como minimo los siguientes aspectos en cada uno del sub- criterios a verificar.

El plan de trabajo corresponde a la programacion de actividades a realizar para el cumplimiento del contrato
objeto del presente proceso de seleccién, utilizando una aplicacion software tipo Project o similar. La herramienta
que se utilice debera proveer diagramas que muestren la secuencia logica y real de ejecucion de las actividades
y/o capitulos, incluyendo como minimo la siguiente informacion:

e Nombre de las actividades necesarias para la correcta, real y optima planeacion, ejecucion y liquidacion del
proyecto, Duracion estimada, iniciacion, terminacion, ruta critica.

e Debera mostrase claramente la Ruta Critica las duraciones deben ser congruentes con los tiempos en la
etapa de planificacion y de obra establecidos de conformidad con los rendimientos plasmados en los Analisis
de precios unitarios en el caso de actividades de obra. En caso de que la programacion sea presentada por
Capitulos deberé explicarse claramente la duracion del mismo, respecto a la duracion de las actividades.

e Iniciacion temprana y terminacion temprana
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o Iniciacion Gltima y terminacion Gltima
e Holguras

e Presentar el cuadro resumen donde se muestre item, nombre de la actividad y/o Capitulo, precede, sigue,
secuencia, duracion, iniciacién y terminacion temprana e Iniciacion y terminacién Gltima; al igual que las
respectivas holguras, de cada una de la actividades o capitulos.

e Se debera presentar el flujo de inversion discriminado por semanas segin el plazo establecido para el
presente proceso de seleccion.

Il. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

Se ha considerado que el apoyo a la industria nacional constituye un factor de ponderacion adecuado
teniendo en cuenta el Papel dinamizador de la economia que posee el desarrollo de proyectos, por lo
cual el proponente que desee adquirir el puntaje correspondiente debera establecer el apoyo que los
proponentes nacionales y extranjeros otorgan a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el
articulo 2 de la Ley 816 de 2003, para lo cual deberan efectuar ofrecimiento suscrito por el
Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional o extranjera del
personal que sera puesto al servicio en la ejecucion del contrato.

De conformidad con lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el articulo 51 del
Decreto-Ley 019 de 2012 y, la Ley 816 de 2003, se asignara el respectivo puntaje a los Proponentes que
acrediten, mediante certificacion suscrita por el representante legal, que su propuesta oferta bienes y
servicios de origen nacional. En caso de Consorcio, uniones temporales u otra forma de asociacion, el
representante debera suscribir la certificacion. 24

El puntaje se asignara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Cuando la propuesta valida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al objeto de este
proceso de seleccion, se le asignaran 100 puntos.

2. Cuando la propuesta valida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignaran 50 puntos, si
incorpora componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos en un
porcentaje mayor o igual al 50% del total requerido

3. Cuando la propuesta valida oferte bienes o servicios extranjeros, e incorpora componente
colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos en un porcentaje inferior al
50% del total requerido, se asignara Cero (0) puntos por este criterio.

4. Por la no presentacion de la certificacion requerida para acreditar este requisito, se le asignaran
Cero (0) puntos.

I PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (DECRETO 1860 DEL
2021) (PUNTAJE MAXIMO 2.5 PUNTOS)

Las Entidades también otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%)
del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los
proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto.

Para lo cual los proponentes que acredite alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente
decreto, obtendran para el presente proceso 0.25 puntos para este criterio.
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Se debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones establecidas en el siguiente articulo:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definicion de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propdsito de
adoptar medidas afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de compras
publicas, se entenderan como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de
las siguientes condiciones:

L

Cuando més del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion
de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas
durante al menos el ltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia
se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista
de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucién de los derechos en
la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona
juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante
al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro
del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la
direccion de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido,
seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran ubicados
en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de
funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de
manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el
numero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion deber4 relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada
una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de
los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las
funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afio en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el altimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de
seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean
mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el (ltimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por
el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de
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mujeres, las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de
juramento con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el
cierre del procedimiento de seleccion.

V. PUNTAJE ADICIONAL ACREDITACION MIPYME (DECRETO 1860 DEL 2021) (PUNTAJE
MAXIMO 2.5 PUNTOS)

La Entidad otorgara un puntaje de dos puntos cinco (2.5) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debit subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para
la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en
la Union Temporal.

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
econdmica.

V. FACTOR PRECIO-EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA (PUNTAJE MAXIMO 297.5
PUNTOS)

Esta evaluacion otorga un maximo de 297.5 puntos distribuidos Asi:

1. Se determinara la media aritmética de las propuestas objeto de calificacion que conforman la
totalidad de las ofertas incluyendo N veces el valor del presupuesto oficial, asi:

Con el costo basico corregido “CB” de las propuestas objeto de calificacion, se determinara el promedio del
costo basico corregido, X asi:

NP
_ e

B b to b 23
NP

Doénde:

X = Promedio del costo bésico corregido
CBi = Costo basico corregido de cada propuesta objeto de calificacion
Incluyendo N veces el presupuesto oficial
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NP = Numero de propuestas que conforman el total de las ofertas objeto de
Calificacion mas N veces el Presupuesto Oficial.

N = Numero de propuestas habiles.

Nota: por cada propuesta habil se tendra en cuenta una vez el presupuesto oficial.

1) Una vez realizado el paso anterior, el Comité de Evaluacion conformara un orden de elegibilidad,
ordenando las propuestas de acuerdo a su costo basico corregido CB respecto a X con la siguiente
asignacion de puntajes:

e 297.5 puntos para la propuesta que esté mas cerca en valor absoluto al valor de X
e 277.5 puntos para aquella que este mas lejos en valor absoluto al valor de X

Para las demas propuestas que estan dentro del rango admisible se les asignara un puntaje (P), que esta en
relacion lineal de acuerdo con su cercania al valor X, esto es la menor diferencia en valor absoluto, de
acuerdo con la siguiente expresion:

P=280+20 = CB max- CB1
CBmax- CBmin

En donde:

CB1= Es el valor que se determina para la propuesta de valor CB dentro del rango HABILITANTE, como la
diferencia en valor absoluto entre el valor de la propuesta y el valor X .

CB1 = Valor Absoluto de (X - CB).
CB min. = Es el menor de todos los valores CB1
CB méx. = Es el mayor de todos os valores CB1

La propuesta mas favorable, sera para aquel proponente que relna todos los factores de cumplimiento
verificados como HABILES y el mayor puntaje en los demés factores de escogencia, segun los criterios de
evaluacion disefiados, asi:

PT=PC+PR
Donde:

» PT: Puntaje obtenido por cada proponente
PC: Puntaje por factor calidad
* PR: Puntaje por factor precio.

7. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROYECTO

El articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 definio Riesgos “es un evento que puede generar efectos
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la gjecucion de
un Contrato”, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas
y se excluyen asi de concepto de imprevisibilidad de que trata el articulo 27 de la ley 80 de 1993. EI riesgo se
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debe identificar para poder contabilizarlo y cuantificarlo para analizarlo y tomar las medidas preventivas sobre
este y otros que se puedan ir identificando pero en condiciones normales en otras palabras en el curso normal
de los acontecimientos, de este modo se establece que la entidad estatal debe evaluar los posibles riesgos
que se pueden dar evitando algun afectacion al desarrollo de la necesidad planteada yendo de la mano con
los manuales y guias que para el efecto expida Colombia compra eficiente.

El riesgo debe ser previsible para el Marco de Riesgo de la Politica de Contratacion Publica del Departamento
Nacional de Planeacion donde hace referencia, que una buena asignacion de riesgo es aquella que lo mejor
lo controle y de soluciones mitigando su costo lo cual debe estar a las partes en los proyectos.

Es de tener en cuenta que no toda ruptura o desequilibrio es responsabilidad del estado ni tampoco es deber
de ellos corregirlo sabiendo que el derecho a la conservacion del equilibrio contractual tiene limites y que no
es un seguro para el contratista respecto a aleas comercial o normal del negocio. El contratista el cual forma
parte del estado debe responder también por riesgos comerciales y por otro lado también por estar
desarrollando la actividad comercial existen magnitudes, tallas, tamafios causas entre otras que pueden llevar
a cabo la ruptura del equilibrio contractual que ameriten la importancia suficiente para darle unas posibles
soluciones y un trato adecuado. En consecuencia, en ciertos casos el estado entra a ayudarle al contratista
para poder cumplir el objetivo del contrato, compensandolo o indemnizandolo por los impactos economicos
que se puedan dar en la ruptura del equilibrio contractual y otras situaciones que se le pueda presentar al
contratista del estado dada sus situaciones y lo debe asumir como si fuera algo propio de la actividad
comercial.

Una de las ventajas para la tipificacion asignacion y su estimacién, el Municipio de Tame desarrollo un
analisis de riesgos que encierra aspectos para el presente proceso de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA la cual forma parte del presente estudio basado en el MANUAL PARA LA
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION aceptada por la
AGENCIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la cual dice que para disminuir la vulnerabilidad del Proceso de
Contratacién frente a los diferentes riesgos que se puedan presentar, debe tener un Sistema de
Administracion de Riesgos teniendo en cuenta los siguientes pasos.

« Los eventos que impidan la adjudicacion y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratacion

» Los eventos que alteren la ejecucion del contrato

e El equilibrio econémico del contrato

« La eficacia del Proceso de Contratacion, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que
motivo el Proceso de Contratacion

« La reputacién y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

Por lo consiguiente el andlisis de riesgos contiene unas tablas establecidas en el citado del manual ubicadas
en el documento anexo llamado TABLAS DE RIESGOS el cual hace parte del presente estudio.

8. GARANTIAS

Para participar en el presente proceso, es requisito previo que la propuesta esté acompaniada de la
garantia de seriedad. Esta garantia debe ser expedida a favor del Municipio, de acuerdo con lo
establecido anteriormente en los documentos de caréacter juridico.
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El Decreto 1082 de 2015, en SECCION 3, establece que las obligaciones que surjan a favor de la
entidad estatal, deben estar cubiertas en la etapa precontractual, contractual y poscontractual, segin
corresponda, en virtud de ello la entidad convocante, estima conveniente solicitar las siguientes
coberturas y en las suficiencias que se describen a continuacion:

FASE PRECONTRACTUAL

La Entidad de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 Del Decreto 1082 de 2015 se
exigira a los proponentes, constituir la siguiente garantia:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

El Proponente presentara la Garantia de seriedad de la oferta sobre el lote o grupo de mayor valor en relacion
con los cuales oferto.
Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (i) Patrimonio auténomo y (iii)
Garantia Bancaria.
pseguradol | MUNICIPIO DE TAME identificado con NIT 800.102.801-3
La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefalados en el
Amparos articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o
complemente.
Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En
Vigencia caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego
de Condiciones.
ngura o Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
Tomador manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de esta.
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Si en el desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la
Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacion de la Garantia de cumplimiento del contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podré retirar ni
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia
de seriedad de la oferta.

La fecha de expedicion de la garantia no podra ser posterior a la fecha y hora de presentacion de la
oferta.

FASE CONTRACTUAL

Con el fin de garantizar las obligaciones surgidas del contrato, las cuales deben mantenerse vigentes durante
su vida y liquidacion, ajustadas a los limites, existencia y extension del riesgo amparado, debe constituirse
como mecanismo de cobertura del riesgo una Poliza de Seguros tal como lo establece el art. 2.2.1.2.3.1.2 del
decreto 1082 de 2015.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberé presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requeriré la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

En atencion a la naturaleza del contrato a suscribir y a la forma de pago, se determiné que el contratista
debera constituir una garantia de cumplimiento del contrato que debe cubrir:

Caracteristica  Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (i)
patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ At
benefoiao MUNICIPIO DE TAME identificado con NIT 800.102.801-3
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato ?oﬁlratzi pgs (gg)l
y el pago de las multas y la T m);s a partir Diez por ciento (10%)
ic::r?u::lz r;lnenal pecuniaria que se le ds 8- fecha Hie del valor del contrato.
pang terminacion.
Amparos, i e (03]
vigencia y Pago de salarios y prestaciones e i Bt de Cinco (5%) del valor total
valores sociales | ; hp del Contrato
asegurados PR de
terminacion.
lgual al plazo del
contrato y cinco (05) Di : =
= : s : iez por ciento (10%)
Estabilidad y Calidad de Obra afios mas contados del'valer del.conteato.
a partir de la fecha
de terminacion.
Buen manejo y correcta inversion Hasta la liquidacion | Cien por ciento (100%)
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del Anticipo del contrato o | del valor del anticipo.
amortizacion  del
anticipo.

NOTA: Si___el
proponente renuncia
al anticipo,
aufomaticamente,
esfa__garantia _se
exime

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social

. y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la cAmara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Union Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el
NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Parael Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio):
la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual
se debera relacionar claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de 31
participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

L » NUmero y afio del contrato
ey ¢ Objeto del contrato
Saiitio dala e Firma del representante legal del Interventor
poliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y
del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de Garantia de cinco (5) afios de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015
contados a partir de la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060
del Codigo Civil. EI Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podré hacer efectiva la
Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la
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Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurados MUNICIPIO DE TAME NIT 800.102.801-3

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

T integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberad ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios MUNICIPIO DE TAME NIT 800.102.801-3
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u omisiones del contratista 0 subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista
de la poliza s Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecucion o el valor del CONTRATO, el Contratista se
compromete a mantener vigentes las garantias constituidas y a ampliarlas por el plazo o valor resultante.

La Administracién Municipal de Tame se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la Garantia Unica

de cumplimiento a favor de entidades estatales.
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Se compromete a mantener vigentes las garantias constituidas y a ampliarlas por el plazo o valor resultante.

9. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
COMERCIAL

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el estado colombiano, que
contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el
compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero; De conformidad
con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales el proceso de contratacion en
mencion esta cubierto por el Acuerdo Comercial de: GUATEMALA.

Tabla: Acuerdo comerciales entidades territoriales
Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion

int‘dad : Excepcién | Proceso de Contratacion
statal Umbral : :
s aplicable cubierto
| incluida
- Chile Sl ~ NO NA NO
Alianza Pacifico México NO NA NA NO
Pert Sl NO NA NO
Canada NO NA NA NO
Chile S NO NA NO
Corea Sl NO NA NO 33
Costa Rica Sl NO NA NO
Estados Unidos Sl NO NA NO
Estados AELC Sl NO NA NO
Israel NO NA NA NO
México Sl S NA NO
El Salvador Sl Sl NA NO
Triangulo Norte Guatemala S NO NA NO
. Honduras NO Sl NA NO
Unién Europea Sl S NA NO
Reino Unido S NO N/A NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

10. INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO:

Queda entendido que el Municipio de Tame, no serd en ningln caso responsable por los actos,
incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por el contratista, como tampoco de los
actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean
subcontratadas o dependan del contratista.
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En consecuencia, la relacion contractual del Municipio de Tame, sera (nica y exclusivamente con el
contratista y la fuente de sus obligaciones seran las que determine y se originen en la Ley y el servicio
contratado. Por lo tanto, el contratista garantizara mantener indemne el Municipio de Tame frente a las
reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los dafos y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones
0 hechos suyos.

11. CONCLUSIONES

Del analisis precedente consignado en estos estudios previos, el Municipio de Tame, la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, concluye que es viable adelantar el proceso de seleccion de contratista a
fin de satisfacer la necesidad relacionada con "CONSTRUCCION SISTEMA SEPTICO PARA EL
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA UBICADO EN LA VEREDA CRAVO TOTUMO - TAME” por un valor
del presupuesto oficial de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROS
CIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($62.936.401,50)

12. ANEXOS

Banco de Proyectos, Estudio del Sector, Presupuesto, Anélisis de Precios Unitarios, Anexos técnicos, listado
de beneficiarios.

Atentamente, i
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Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA

Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Ing. Jenny Milena Upegui Siculaba.
Reviso: Secretaria de Infraestructura y
Desarrollo Urbano ot

Provecto: | Danilo Perez Silva =
yect: Profesional de Apoyo CPS - 051
b )




