

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	SELECCIÓN DE PROVEEDORES	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-SP-38 Versión 2	Página 1 de 5 03/08/2020

AVISO CONVOCATORIA

AVISO DE CONVOCATORIA MS-SAMC-014-2026

El Municipio de Sáchica Boyacá, convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación Convocatoria MS-SAMC-014-2026, para seleccionar a través de Selección Abreviada - Subasta Inversa Presencial, a los proveedores para la **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA.**

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a ellos les da el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso:

1. La Alcaldía de Sáchica - Boyacá, tiene su sede en Carrera 4 N° 3-41, Palacio Municipal. Código Postal 153887. El Municipio de Sáchica - Boyacá
2. La Alcaldía de Sáchica - Boyacá atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la Carrera 4 N° 3-41, Palacio Municipal, Correo electrónico gobierno@sachica-boyaca.gov.co. Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación a través de la plataforma SECOP II
3. El objeto del Proceso de Contratación es la **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA**

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así:

CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE
72101500	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72151900	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72152700	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
83101500	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

4. La modalidad de selección del contratista es mediante selección abreviada, en su modalidad de menor cuantía
5. La vigencia del contrato será hasta el 28 de diciembre de 2026 y El plazo para la ejecución de las actividades objeto del contrato será hasta agotar presupuesto dentro del término de duración del contrato
6. La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es la establecida en el cronograma oficial para ello. Para la presentación de la oferta, el Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma SECOP II. Los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente.
7. El valor estimado del contrato corresponde es por la suma de **TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$316.350.906,44) M/CTE**, la entidad cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No. 2026090019 de fecha 08/09/2026, de acuerdo con las siguientes actividades.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	SELECCIÓN DE PROVEEDORES	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-SP-38	Página 2 de 5
		Versión 2	03/08/2020
AVISO CONVOCATORIA			

ITEM	ITEM GOBERNADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO.				
1.1	2.01.64	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE RED	MI	301,16	6.199,15	1.866.936,01
1.2	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	135,09	10.081,98	1.361.974,68
1.3	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	149,06	91.750,92	13.676.392,14
1.4	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	121,72	35.041,70	4.265.275,72
1.5	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	36,14	168.010,40	6.071.895,86
1.6	3.13.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENE/FILTROS	M2	120,46	13.742,51	1.655.422,75
1.7	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)	M3	102,39	144.106,92	14.755.107,54
1.8	2.01.05	CONFIGURACIÓN - NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIONES	M2	64,00	2.315,73	148.206,72
2		TANQUE DE ALMACENAMIENTO				
2.1	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	160,78	35.041,70	5.634.004,53
2.2	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	66,46	43.461,25	2.888.434,68
2.3	5.03.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	13,29	1.519.467,54	20.193.723,61
2.4	5.03.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	18,56	1.840.520,42	34.160.059,00
2.5	NUEVO	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 28 MPa (4000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	5,70	1.862.885,32	10.618.446,32
2.6	NUEVO	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 28MPa - (4000 PSI).	M3	1,86	2.113.932,15	3.931.913,80
2.7	NUEVO	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 28MPa - (4000 PSI).	M3	2,78	1.881.958,61	5.231.844,94
2.8	NUEVO	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPA AEREA TANQUE	M3	9,20	2.113.932,15	19.448.175,78
2.9	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kg	13.008,41	10.376,67	134.983.977,79
2.10	5.02.08	PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8"	Und	24,00	21.396,64	513.519,36
2.11	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Und	3,00	290.403,06	871.209,18
2.12	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	3,88	304.060,58	1.179.755,05
2.13	3.13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKAPVC. V = 0.22	MI	32,00	126.278,63	4.040.916,16
2.14		ACCESORIOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO				
2.14.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CORTE 3"	Und	3,00	744.135,03	2.232.405,09

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1		SELECCIÓN DE PROVEEDORES	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		FORMATO	
			F-SP-38 Versión 2	Página 3 de 5 03/08/2020

AVISO CONVOCATORIA

2.14.2	2.12.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 2" T.P.	Und	1,00	147.307,80	147.307,80
2.14.3	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CORTE 4"	Und	1,00	1.169.885,03	1.169.885,03
2.14.4	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC D=3"	Und	1,00	103.350,20	103.350,20
2.14.5	4.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	MI	27,00	81.966,04	2.213.083,08
2.14.6	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR 3"	Und	1,00	3.912.480,73	3.912.480,73
2.15 RED DE CONDUCCIÓN						
5.15.1	4.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PN 10 DIAMETRO 90 mm (UNION CADA 50 M) ENTRADA	MI	300,00	48.813,77	14.644.131,00
5.15.2	4.03.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Und	2,00	160.348,60	320.697,20
5.15.3	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PEAD 3"	Und	3,00	128.300,04	384.900,12
5.15.4	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR PEAD A PVC 3"X4"	Und	1,00	188.780,00	188.780,00
5.15.5	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE CORTE 1"	Und	2,00	103.230,00	206.460,00
5.15.6	2.14.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA DE 1"	Und	1,00	536.030,00	536.030,00
5.15.7	4.04.35	SUMINISTRO E INSTALCIÓN VÁLVULA DE PURGA D=1"	Und	1,00	163.830,00	163.830,00
5.15.8	4.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 3"	Und	1,00	2.148.604,58	2.148.604,58
5.15.9	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANÓMETRO D=3"	Und	1,00	367.130,00	367.130,00
5.15.10	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN 3"X1"	Und	2,00	57.320,00	114.640,00
TOTAL						316.350.906,44

8. Al presente Proceso de Contratación no le son aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:

Entidad Estatal incluida		Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza Pacifico	Chile	No	No	No
	México	Si	No	No
	Perú	Si	No	No
Canadá		Si	No	No
Chile		No	No	No
Estados Unidos		Si	No	No
Estados AELC		No	No	No
México		Si	No	No
Triángulo Norte	El salvador	Si	No	No
	Guatemala	Si	5	No
	Honduras	Si	No	No
Unión Europea		No	No	No

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	SELECCIÓN DE PROVEEDORES	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-SP-38	Página 4 de 5
		Versión 2	03/08/2020
AVISO CONVOCATORIA			

Comunidad Andina	Si	No	No
------------------	----	----	----

9. La convocatoria para el Proceso de Contratación de la convocatoria MS-SAMC-014-2026, es susceptible de ser limitada a Mipyme.
10. En el Proceso de Contratación de la convocatoria MS-SAMC-014-2026, pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más
11. En el Proceso de Contratación no requiere de preclasificación, pero si requiere presentar manifestación de interés, como requisito para presentar propuesta.
12. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:

Actividad	Fecha y Hora	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	14/09/2026	SECOP II
Publicación estudios y documentos previos	14/09/2026	SECOP II
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	14/09/2026	SECOP II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	18/09/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	22/09/2026 08:00 A.M.	SECOP II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	22/09/2026	SECOP II
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	22/09/2026	SECOP II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	22/09/2026	SECOP II
Plazo para manifestación de interés	24/09/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Realización del sorteo	25/09/2026 09:00 A.M.	Oficina de Planeación
Publicación de la lista de precalificados	25/09/2026 02:00 P.M.	SECOP II
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional	25/09/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	24/09/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	25/09/2026	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	25/09/2026	SECOP II
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	29/09/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	29/09/2026 09:05 A.M.	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	30/09/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	06/10/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	06/10/2026 05:00 P.M.	SECOP II

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	SELECCIÓN DE PROVEEDORES	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-SP-38	Página 5 de 5
		Versión 2	03/08/2020
AVISO CONVOCATORIA			

Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	08/10/2026 09:00 A.M.	Oficina de Planeación
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	08/10/2026	SECOP II
Firma del contrato	09/10/2026	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	14/10/2026	SECOP II
Aprobación de garantías	14/10/2026	SECOP II

Oficina de Gobierno, la Carrera 4 N° 3-41, Palacio Municipal de SÁCHICA de lunes a viernes 8:00 am a 1:00 pm y 2:00 PM a 5:00 PM durante el periodo establecido en el cronograma o al correo electrónico gobierno@sachica-boyaca.gov.co.

13. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en el SECOP, o en la Oficina de la Secretaria de Gobierno, Ubicada en la Carrera 4 N° 3-41, Palacio Municipal, SÁCHICA.

14. El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

SÁCHICA, 14 de septiembre de 202

NOMBRE: HÉCTOR DAVID AMADO SIERRA CARGO: Alcalde Municipal	FIRMA: 
---	--

	Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre:	Sycoa Mas Soluciones SAS	Robinson German Nova Jerez	Héctor David Amado Sierra
Cargo:	Asesor Externo de Contratación	Secretario De Planeación Y Obras Públicas	Alcalde Municipal