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EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL
DEL CONTRATO DE MODERNIZACION CUYO OBJETO ES “EL
CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR LA MDOERNIZACION
TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.”

OBJETO DEL PROCESO

MODALIDAD DE SELECCION | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

INTRODUCCION

El presente documerito contiene el Analisis del Sector relativo al CONTRATO DE INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE
MODERNIZACION CUYO OBJETO ES “EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAD A REALIZAR LA MDOERNIZACION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.", en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guia para la Elaboracion de
Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente.

El Municipio de Santander de Quilichao, como garante de la prestacién continua, eficiente y segura de los
servicios publicos conforme a los articulos 2 y 365 de la Constitucién Politica y la Ley 136 de 1994,
adelantara la modernizacién a tecnologia LED de alta eficiencia de 5.413 luminarias del Sistema de
Alumbrado Publico (SALP). Este proyecto se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-
2027 "QUILICHAO SOMOS TODOS", bajo el proyecto "MODERNIZACION Y ADMINISTRACION INTEGRAL
DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE
QUILICHAO" (Cédigo BPIN 202500000037478 y Concepto de Viabilidad N° V-049 del 15 de octubre de
2025).

Con el propésito de salvaguardar el patrimonio publico, garantizar el estricto cumplimiento de los
Reglamentos Técnicos RETIE y RETILAP (Resolucién 40150 de 2024), la Resolucidn CREG 101013 de
2022 y asegurar un control imparcial sobre el 100% de las Unidades Constructivas de Alumbrado Publico
(UCAP) puestas en operacion, se hace indispensable contratar de manera independiente una Interventoria
Integral. Dicha contratacién se fundamenta en lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el
articulo 29 de la Ley 1150 de 2007.

E!l objeto del presente analisis es estudiar el comportamiento del mercado de los servicios de consultoria,
ingenierfa, supervision e inspeccion técnica especializada en Colombia, con el fin de determinar la viabilidad
técnica, econdémica, comercial y financiera de contratar, mediante la modalidad procesal de Concurso de
Méritos Abierto (de conformidad con el numeral 3 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007), los. servicios de
interventoria integral.

El presupuesto oficial estimado para esta contratacién asciende a la suma de TRESCIENTOS TREINTAY
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESQOS M/CTE

($336.822.6490 COP), con un plazo de ejecucién supeditado y sincronizado al cronograma del contrato
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‘principal hasta el 31 de diciembre de 2026 de 2026.

A través de este estudio, la Entidad evalla la oferta de firmas consultoras e ingenieros especialistas, analiza
los indicadores de capacidad financiera y organizacional del sector, y define las reglas de juego que
garanticen la seleccion objetiva de una interventoria idénea, bajo el estricto cumplimiento de los principios de
transparencia, economia, proporcionalidad y libre concurrencia que rigen la contratacion estatal.

El andlisis del sector para esta interventoria se estructura, por tanto, sobre un doble gje:

El marco normativo y regulatorio nacional: Las exigencias legales de consultoria de la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, la Ley 842 de 2003 de la ingenieria y los reglamentos RETIE/RETILAP.

La realidad operativa e institucional del Municipio: La necesidad de contar con un equipo técnico en territorio
(Director, Residente RETILAP e Inspectores de Campo) capacitado para auditar la georreferenciacién GPS,
las pruebas fotométricas, la carga del Software de Gestidn (SIAP) y la gestion ambiental de los residuos
RAEE en las zonas urbanas y en los 25 centros poblados rurales de Santander de Quilichao.

DESARROLLO
El andlisis cubre las siguientes etapas:

1. Andlisis de mercado

2. Andlisis de la demanda

3. Analisis de la oferta

4. Indices comparativos de mercado
5. Estudios del mercado local

6. riesgos

1. ANALISIS DEL MERCADO |

Sefala el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, denominado “Analisis del Sector
Econdmico y de los Oferentes por parte de las Entidades Estatales”, “Deber de Andlisis de las Entidades
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de Planeacion el Andlisis necesario para conocer
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva Legal, Comercial, Financiera,
Organizacional, Técnica y de Andlisis en los Documentos del Proceso”.

Asi mismo, mediante la expedicién del Decreto Nacional 4170 de 2011, se crea la Entidad Colombiana |
Compra Eficiente, que entre sus funciones contempla: “(...) C. El desarrollo y la difusion de las politicas,

normas e instrumentos para facilitar las compras y promover la eficiencia (...)", razén por la cual el 27 de

febrero de 2014, dicha entidad actualizé la “Gufa para la elaboracion de los estudios del Sector” (Version G-

EES-02), que tiene por objeto, entre otras cosas, *(...) ser una guia para elaborar los Estudios del Sector al

objeto del Proceso de Contratacion y para su Anélisis (...)".

Con base a lo anterior, el Municipio de Santander de Quilichao, elabora el presente Analisis de Sector,
conforme a los lineamientos establecidos en dicha Guia, de la siguiente forma:

1.1. ASPECTO ECONOMICO
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La clasificacién de los Bienes y Servicios, objeto del proceso de contratacién, teniendo en cuenta lo

estipulado en el Decreto 1082 de 2015 y la informacién publicada en el Sistema Electrénico de Contratacion

Publica (SECOP).

DEL SECTOR

it (PR

El grupo sobre el cual se elabora el presente andlisis corresponde a servicios. En la siguiente tabla se puede
ver con mas detalle la informacién del producto relacionado:

ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

39116000

77101800 AUDITORIA AMBIENTAL

80101500 SERVICIOS DE INTERVENTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80121600 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
81101700 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
81112000 SERVICIO DE DATOS

81121500 ANALISIS ECONOMICO

83101900 CONSERVACION DE ENERGIA

84111600 SERVICIOS DE AUDITORIA

93142000 DESARROLLO URBANO

Fuente: Basado en el clasificador de bienes y servicios disponible en Colombia Compra Eficiente -
htips://www.colombiacompra.gov. co/clasificador-de-bienes-y-servicios

1.1.2. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

e Ministerio de Minas y Energfa: Organo rector de la politica energética del pals y emisor del
Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Pablico (RETILAP)

e Unidad de Planeacién Minero Energética (UPME): Encargada de la planeacién del desarrollo del
sector energético y la promocion de la eficiencia energeética.

e Comisién de Regulacién de Energia y Gas (CREG): Entidad que establece los criterios técnicos y las
metodologias tarifarias para el cobro del servicio, asi como la definicion de las Unidades
Constructivas (UCAP).

vigilancia de la correcta destinacién de los recursos y la prestacion del servicio.

e Alcaldia Municipal (Secretaria de Infraestructura): Ente territorial responsable directo de asegurar la
prestacién del servicio y de realizar la supervision técnica y administrativa del contrato de
interventoria y recibir los informes mensuales de control técnico, administrativo, financiero, ambiental
y juridico.

o Firmas Consultoras, Sociedades de Ingenierfa e Ingenieros Especialistas (Oferta del Sector): Agentes
privados del mercado (personas naturales o juridicas) habilitados para prestar servicios de
consultoria, auditoria técnica, supervision e interventoria integral de proyectos de infraestructura
eléctrica y alumbrado publico.

e Organismos de Certificacién e Inspeccion Acreditados (ONAC): Entes encargados de expedir las
certificaciones de conformidad de producto (Resolucion 40150 de 2024) y los dictdmenes de
inspeccion plena RETILAP indispensables para la interventoria.

d o Superintendencia de Servicios Publicos (SSPD): Organismo encargado del control, inspeccion y

e Operador de Red Local (Compaﬁia Energética del Occidente - CEQO): Empresa enc.ﬂqLada de la

® PBX: (602) 844 3000 - Linea Gratuita 01 8000 180213~ Cadigo Postal 191030
© alcaldia@santanderdequilichac-cauca.gov.co @www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
- @Calle3No.9- 75 - CAM, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia




REPUBLICA DE COLOMBIA | CODIGO: F23-JA-
DEPARTAMENTO DEL CAUCA PC8-1010
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO )
NIT 891.500.269-2 VERSION: 1
4.) SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y ANALISIS DEL SECTOR | __ - . 07.01.2025
nenitn oo EQUIPAMIENTO MUNICIPAL :

infraestructura de distribucién eléctrica regional ante la cual la interventoria debe revisar, certificar y
avalar la matriz consolidada del nuevo censo de carga y los balances energéticos para el ajuste de la
facturacion del Municipio.

o Contfratista Ejecutor de la Obra de Modernizacién: Agente objeto de control, seguimiento y auditoria
continua por parte de la interventoria en todas sus fases de ejecucion fisica, montaje,
georreferenciacién en el SIAP, desmonte de infraestructura y gestién de residuos RAEE.

1.1.3. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

El comportamiento comercial, la estandarizacién técnica y la representacién del sector de la iluminacién
eficiente y las tecnologias energéticas en Colombia estan respaldados por los siguientes gremios,
asociaciones y organismos de control profesional:

Asociacién Colombiana de Ingenieros — ACIEM

Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia - ONAC

Asociaciéon Nacional de Empresas de Servicios Publicos y Comunicaciones — ANDESCO
Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI

Camara Colombiana de Energia - CCENERGIA

Corporacion de Investigacion y Desarrollo Tecnoldgico del Sector Eléctrico — CIDET
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria — COPNIA

1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO Y EFICIENCIA ENERGETICA (Sustento UPME)

Para determinar las condiciones macroeconémicas y comerciales del mercado objeto del presente suministro
con instalacién, la Entidad adopta los lineamientos e indicadores oficiales de la Unidad de Planeacién Minero
Energética (UPME) plasmados en el Plan de Accién Indicativo de Eficiencia Energética, los cuales sustentan
la viabilidad de la transicién tecnolégica hacia sistemas de iluminacién de estado sélido (LED).

A nivel sectorial, el mercado de provisién tecnolégica responde a las siguientes variables y dinamicas de
consumo extraidas de las proyecciones oficiales:

Potencial de Ahorro y Optimizacién de la Demanda: De acuerdo con los escenarios de eficiencia energética
de la UPME para el alumbrado publico en Colombia, la sustitucién masiva de luminarias de descarga
(Sodio/Mercurio) por tecnologias LED de alto desempefio —con una eficacia minima de 140 Lm/W—
representa una reduccién directa en el consumo de potencia activa de entre el 45% y el 55% en las redes de
distribucién. Este margen de optimizacion energética es el eje que garantiza la sostenibilidad financiera del
proyecto mediante la reinversion de los ahorros en la operacion del sistema.

Madurez y Capacidad de la Oferta Nacional: Los andlisis de la UPME demuestran que el mercado de
proveedores y distribuidores tecnolégicos en Colombia cuenta con una alta madurez operativa y suficiencia
de inventarios para responder a la demanda de proyectos de modernizacién a gran escala. Esto asegura
una amplia pluralidad de oferentes con capacidad de suministrar bienes terminales estructurados bajo
Unidades Constructivas (UCAP), integrando componentes de proteccién eléctrica (DPS) y herramientas de
gestion digital (software).

Mitigé{cién‘ de Impacto Ambiental y Metas de Descarbonizacién: La adquisici6h de tecnologlas eficientes LED
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no solo optimiza la infraestructura fisica, sino que se alinea de manera directa con las metas nacionales de
reduccién de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas por la UPME. La'reduccién del
consumo energético se traduce en una menor presién sobre la matriz de generacién nacional y reduce a
cero la generacion de residuos peligrosos por vapor de mercurio durante el ciclo de vida del suministro.

Fuente de referencia macroeconémica: Unidad de Planeacién Minero Energética (UPME). Plan de Accién Indicativo de
Eficiencia Energética. Disponible en: https://docs.upme.qov.co/DemandayEficiencia/lDocuments/PEN 2024 2054/PDF2 PE

Eficiencia_Energetica Publicacion Tomo l.pdf

CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

La eficiencia energética, junto con el aumento de las energias renovables a nivel mundial, son pilares
fundamentales de la transicién energética que busca satisfacer las crecientes necesidades energéticas y
cumplir con las metas de reduccién de emisiones de GEIl, de una forma fundamentalmente distinta a la de
los ultimos 25 afios (Ver grafica).

Gréfica 2-1. Reduccidn de emisiones CO2 por drea tecnoldgica

Fuente: IEA, 2017
En 2013, la IEA realizé un andlisis de inversiones en eficiencia energética, de sus paises miembros durante
el perfodo 1974 a 2010 y mostré un mercado global anual de energia, con productos y servicios de eficiencia
por un valor de USD 300 mil millones en 2011 (Ver Grafico 2-2), muy por debajo de las inversiones
agregadas de Upstream oil and gas y de la generacién de energia eléctrica, como se muestra a
continuacién, haciendo que la eficiencia energética sea considerada el "primer combustible".
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Grifica 2-2. Niveles de inversién a nivel global en el sistema energético

Fuente: IEA, 2017

De esta manera, la eficiencia energética es un factor importante para desacoplar el consumo de energia del
desarrollo econémico, sin embargo, el impacto positivo de las politicas de eficiencia esta siendo superado
por las actividades econémicas de réapido crecimiento en los paises emergentes que impulsan la demanda
de energia (IEA, Energy Efficiency 2018 - Analysis and outlooks to 2040).

Recientemente, el "World Energy Outlook 2023" de la Agencia Internacional de la Energia (IEA) menciona
que la mejora en la intensidad energética global se desaceler6 al 1.3% en 2023, en comparacion con el 2.0%
registrado en 2022. Esta desaceleracion se atribuye a un incremento del 1.7% en la demanda global de
energla, impulsada por el crecimiento econémico en regiones emergentes y la recuperacion tras la pandemia
de COVID-19.

A pesar de las ambiciones planteadas, los lentos avances en materia de descarbonizacién, en la COP28,
celebrada en Dubai en diciembre de 2023, casi 200 paises acordaron duplicar la tasa anual de mejora en
eficiencia energética para 2030, elevandose del 2% al l4% Este corppromlso forma parte del "Compromiso
Global sobre Energias Renovables y Eficiencia Energétlca" impulsado por la Comisién Europea y
respaldado por 123 -paises, con el objetivo de acelerar la transicion hacia sistemas energéticos
descarbonizados y reducir la dependencia de los combustibles fosiles.

Diversos paises y regiones han implementado politicas y regulaciones para promover la eficiencia
energética. Ademas, diferentes entidades internacionales han desarrollado estudios que evidencian los
impactos de desarrollar acciones sobre la eficiencia energética, identificando los siguientes aspectos
comunes:
e La Agencia Internacional de Energfa (IEA) en su informe Energy Efficiency 2023 plantea duplicar la tasa de
mejora en eficiencia energética hacia 2030. Esto permitirfa reducir hasta un tercio del costo de las facturas
energéticas y la mitad de las emisiones de CO.eq. Las acciones clave incluyen inversion en redes
inteligentes, modernizacién de edificios, electrificacion del transporte, eficiencia industrial, mejora en
sistemas de climatizacién, y un cambio en el comportamiento de los consumidores. Estos esfuerzos deben
considerar una perspectiva de resiliencia y adaptacion, reforzada tras la pandemia (Energy Efficiency and
COVID-19 Recovery).

e __El informe Tracking Clean Energy Progress 2023 destaca la necesidad de adaptar las estrategias a

@‘PBX {602)'844 3000 - Linea Gratuita 01 8000 180213 ~ Cddigo Postal 191030
@"alcaldxa@santanderdequxhchacfauca gov.co @www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
©'Calle 3 No. & =75 - CAM. Santander de Quilichao, Cavcd, Colembia




REPUBLICA DE COLOMBIA. | | T [CODIGO:; F23-JA- | [,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA ! ;i 4 - . pco-1010, -t i
MUNICIPIO DE SANTANDER'DE QUILICHAC | YWD |55 D
4 i
{ ¥ i 1 .
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAY || ANALISISDELSECTOR . . & . o5

NIT 891.500.269-2 | VERSION: 1
Acatia e EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

contextos regionales y sectoriales, siendo la industria, el transporte y los edificios (con un 30% del
consumo energético global) los sectores prioritarios. La capacidad econdmica de cada pals influye en
su capacidad de adoptar nuevas tecnologias y politicas.

¢ Los compromisos internacionales ambientales y para contrarrestar los efectos del cambio climatico,
han facilitado los procesos de desarrollo, innovacién, evaluacién y comercializacién de tecnologias y
estrategias cuyo nivel de madurez tecnolégica ha incrementado en los Ultimos afios. Desde el
informe Energy Technology Perspectives 2023 IEA (2023c¢) las tecnologias como bombas de calor,
cocina por induccién, aislamientos avanzados, monitoreo y conirol, gestion avanzada de energia
enire ofras que permitan la mejora en desemperio y el uso de energia residual. Sin embargo, hay una
necesidad de mejorar la cadena de suministro de estas tecnologias y el conocimiento de las
personas sobre las mismas para su correcio uso.

e El desarrollo de marcos normativos es fundamental. La Unién Europea ha formalizado compromisos
ambiciosos mediante la Directiva de Eficiencia Energética (EU/2023/1791), mientras que EE. UU.
impulsa incentivos con el Inflation Reduction Act.

o Mejorar la eficiencia energética no implica frenar el crecimiento econémico. Segun la IEA (2022) e
IRENA (2023), estas inversiones reducen costos operativos, generan empleo y podrian contribuir
hasta en un 40% al logro de los objetivos climéaticos globales. '

A pesar de los avances en politicas y tecnologias, persisten desafios importantes en la implementacién
global de estrategias de eficiencia energética. Uno de los mayores retos es la necesidad de mejorar la
cadena de suministro de tecnologias avanzadas y asegurar su accesibilidad en economias en desarrollo.

Asimismo, es clave fomentar un cambio en el comportamiento del consumidor para optimizar el uso de la
energia. Lo que contrasta con los cambios que ya impone el impacto del cambio climatico con nuevos
desafios, como el aumento de la demanda de climatizacién y refrigeracién en regiones con temperaturas
elevadas, lo que obliga a reforzar la resiliencia energética.

En conclusién, la eficiencia energética se posiciona como una estrategia clave en la transicién hacia un
futuro energético sostenible. La implementacién de politicas robustas, el desarrollo tecnologico y la
concienciacién social son fundamentales para superar los desafios actuales y maximizar los beneficios
econdémicos y ambientales a nivel global.

CONTEXTO NACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

Energia util en Colombia

En Colombia, la eficiencia energética tiene un potencial significativo. De acuerdo con el Balance de Energia
Util (BEU) realizado por la UPME en 2018, la eficiencia energética puede significar una reduccion de costos

de entre 6,600 y 11,000 millones de USD al afio, segtin se alcance la mejor tecnologia disponible (BAT por
sus siglas en inglés) a nivel nacional e internacional respectivamente; lo que contribuye a, mejorar la

‘ _productividad y competitividad nacional, la calidad de vida de la poblacién, y la reduccién de GEL.

| En Colombia, la energfa ttil es apenas el 31 % de la final, es decir, la ineficiencia en el consumo es del 69

%. La adopcién de las mejores tecnologias a nivel nacional e internacional reduciria el consumo de energia

| entre un 38 % y un 62 % manteniendo o aumentando los mismos niveles de produccién y confort. A

continuacion se presenta por sector la energia Util potencial y los costos de la ineficiencia.
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Alcaldia Municipal

Tabia 3-1. Resumen eficlencia energética por sector

BAT
intermacional

Medidas PAIPROURE 2022 2030

EnergraUut (201)  BAT actual

20% 0% eew, Bltctricos e hibridos
: Transporte femroo
Conduccldn Inteligents
iSustitucidncoccisniena
18% =% pa minacin LED

iSGEn

|Optimizacitn dels combustisn
: iMotoresdeeficienclaA
| {Refrigeraciony cimatizacitn WP <100
{Submadicién, automatizacién y control

§ |
]l o

| Ruminacion LED
I & yconGWP<100 |
34% % 7oM[Construccidnsostenivle i
IDistrhtos Térmicos
i iaM

Fuente: BEU {2018), PAI-PROURE 2022-2030

Marco normativo en constante evolucion

Frente a los desafios del pafs en la materia, la UPME ha adelantado muiltiples esfuerzos para realizar las
caracterizaciones del consumo energético en los principales sectores de la economia, contando asi con los
estudios de caracterizacién energética para: codigos CIIU del 19 al 31, residencial (2012), industria
manufacturera (2018) , terciario con una primera versién (2019) y actualizado durante el 2023. Asi mismo en
el afio 2023 se realiz6 la primera caracterizacién del consumo energético para el sector agro industrial que
se complementa con el estudio para proponer la medida aplicable en materia de eficiencia energética en

este sector.

A la fecha, el pals cuenta con referentes de politica y normatividad que impulsan la Eficiencia Energética,
EE, desde las Leyes 697 de 2001, 1715 de 2014 y 2099 de 2021, hasta los Planes de Accion Indicativos
(PAI) del PROURE. Simultaneamente, en el pais también estaban sucediendo otros avances para la
formulacién de los procesos de transicién energética, entre ellos la expedicién del CONPES 4075 Transicion
energética i '

i i 1i i
en el 2022, dentro de los objetivos especificos establecidos: “OE 2, Establecer y desarrollar estrategias y
acciones para me,jorar;e,l conocimiento y la innovaci6n asociados a la transicién energética aplicada en los

| , R | ! : . I i I . . '
sectores de tal forma que se promueva el despliegue dé nuevas tecﬁologias mas eficientes y limpias” 2 con
esto se crean habilitadores claves para procesos de transformacion tecnolégica.
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CONPES 40 75 de 2022 Politica de Transicién Energética. Disponible en:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4075.pdf

Metas y necesidad de actualizacion

La meta indicativa definida en el PAl PROURE 2022-2030 fue de 1,688 PJ para el periodo 2022-2030, lo
cual significa una reduccion del 10% frente a un escenario tendencial. Colombia podria ahorrar 1 afio de su
consumo energético y sus costos asociados. La distribucion del aporte a dicha meta se distribuy6 de la
siguiente manera:

Tabla 3-2. Metas PAI-PROURE

Sectores =X} E MTonCO2eq
Residencial . 52307 .. 824
Transporte €7333 50,33
Terclario ¢ B 625
Industriat 25636 402
Termoeléctrico 2546 189
Edificaciones 38,08 175
Hidrocarburos 2767 166
Minerfa 146 077
Almacenamiento 105 0,00
Distritos
térmicos 035 0,01
Total 1.688 85

Fuente: Resolucién MME 40156 de 2022 - PAI-PROURE 2022-2030

En cuanto a las emisiones de CO2, la simulacion del PAI-PROURE arroja un potencial de 85.02 MT CO2

:‘

i icontes §
I
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evitadas en el periodo analizado. Lo anterior, equivale a una reduccion estimada del 22% para las emisiones.
estimadas en el afio 2030 en el escenario tendencial; contribuyendo asi, al cumplimiento de los ODS, a las
metas ambientales, al aumento de productividad y competitividad de la economia y a mejorar la calidad de
vida de toda la poblacién del pais.

El actual PAI PROURE incluy6, nuevas estrategias y tendencias en transporte, construccién sostenible y
distritos térmicos, entre otros; considerando, la evolucién tecnoldgica, los retos de implementacion y el
aporte a la mitigacién del cambio climatico y aplicando una evaluacién beneficio costo en tres niveles (el
privado,, el sistema energético y la sociedad), internalizando externalidades y costos dificiles de cuantificar,
que llevé a determinar, como parte de los instrumentos para su implementacién, las medidas y acciones
objeto de incentivos tributarios de las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021.

Avances en incentivos

A partir de las leyes de incentivos tributarios mencionadas, la UPME expidi6 la resolucién 135 de 2025
(Modificatoria de la RES UPME 319 de 2022): “Por la cual se establecen los requisitos, el procedimiento y
las tarifas a cobrar para evaluar las solicitudes y emitir los certificados que permitan acceder a los incentivos
tributarios de la Ley 1715 de 2014".

En el marco de este procedimiento, se han expedido 2.156 certificados favorables entre el 2022 y 2025
(corte abril), de las cuales, el 59% corresponden a proyectos de construccién sostenible, el 22% a transporte
y el 12% a terciario. Estos proyectos han permitido aportar con un ahorro de 89,15 PJ lo que representa un
aporte del 5,28% a las metas indicativas del PAl PROURE vy de reduccién de 89 Mt CO2 (equivalente a
8,65% de la meta en emisiones planteada). De acuerdo a la informacién de inversion, reportada por los
solicitantes, estos proyectos representan inversiones por 2,8 billones de pesos y unos beneficios fiscales de
hasta 1,3 billones de pesos.

La aplicacién de éstos incentivos ha permitido a la UPME contar con informacién de las tendencias
tecnolégicas que se implementan en el pals, sus costos y barreras que enfrentan los usuarios en los
procesos de renovacion tecnolégica e identificar avances y necesidades en materia de reglamentacion
técnica.

Algunos programas estratégicos

EEl-Colombia, Entre 2016 y 2019, la UPME, junto con la ONUDI y con financiacién del GEF, ejecuti6 el
Proyecto EEI-Colombia para promover la eficiencia energética en la industria colombiana. La iniciativa
fortalecié normas técnicas, cred capacidades e impulsé la implementacién de Sistemas de Gestion de la
Energia (SGEn) y estrategias de optimizacién de procesos.

Bajo un enfoque de colaboracién entre industria, académia y Estado, se atendieron mas de 180 industrias
- (de‘rérpica", alimentos, bebidas, metalurgia, textiles y proqyctos quimicos; entre otras) en 7 regiones del pals y
se capacitaron més de 200 técnicos; logrando reducciones de consumo energético entre 6% y 8% mediante
buenas practicas operativas de bajo costo. En total, se lograron ahorros energéticos de 1.287 TJ/afio, lo que

represent6 cerca del 5% de! cumplimiento de la meta nacional del sector industrial del PROURE 2017-2022.

PEVI, El Programa PEVI, desarrollado por UPME y ONUDI, bajo el enfoque Industria-Academia-Estado, ha
promovido la eficiencia energética en 51 industrias de Atlantico, Santander y Valle del Cauca, mediante la
creacién de centros regionales y capacitacion en Sistemas de Gestién de la Enggia (1ISO 50001).
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Participaron fres universidades aliadas y se realizaron 65 jornadas de formacién con trabajadores y
estudiantes. Se identificaron ahorros potenciales de 346 TJ/afio y reducciones de 18.522 tCO2/afio en
emisiones.

PEECES, El Programa de Eficiencia Energética Carbie Eficiente, - PEECES, tuvo como objetivo sustituir

neveras de usuarios residenciales de estratos 1 y 2, en tres de los siete departamentos de dicha region,
Atlantico, Bolivar y Cérdoba. A través del Programa se sustituyeron cerca de 28. 000 neveras. El ahorro
energético logrado es cercano a. 33 mlllones {de kWh anuales logrando una reduccuﬁn de emlsmnes de COZ
de 6300 ton CO2/afio. =~ *! i i 5! EERREE AR

i 1 3
! !

Retos que se mantienen T i | -

Las perspectivas en eficiencia energética en Colombia incluyen el impulso a tecnologias limpias y buenas
practicas en sectores clave como transporte, industria, construccion y residencial. Se promueve la movilidad
sostenible, la migracién a vehiculos eléctricos, hibridos e impulsados por hidrégeno, asi como la
modernizacion de flotas y el uso de tecnologias de conduccion inteligente. Esto busca reducir emisiones,
mejorar la calidad del aire y disminuir tiempos de desplazamiento mediante el cambio modal hacia transporte
publico y alternativo.

De la aplicacién de estas iniciativas y los avance alcanzados en materia de eficiencia energética se
mantienen los siguientes retos y oportunidades:
Transversales

¢ Disefio bioclimatico y construccién sostenible

¢ Tecnologias eficientes en climatizacién y refrigeracion

¢ Respuesta de la demanda.

Sector transporte
e Recambio vehicular a flota de cero y bajas emisiones
Modernizacion de flotas ' ,
Conduccién inteligente Ly " { CO
Cambio modal

| Sector residencial

¢ Reemplazo tecnolégico y las mejoras en coccion con lefia

o La refrigeracién y la necesidad de acondicionamiento de espacios, orientan sobre las acciones a
adelantar en materia de eficiencia energética.

Sector industrial
e Sustituir fuentes energéticas para generar calor y vapor
¢ Acelerar la implementacion de Sistemas de Gestion de la Energia
e Avanzar en digitalizacion y respuesta de la demanda.

r»

Todo esto se complementa con estrategias de formacion, socializacién y difusién para lograr un cambio |

estructural en los patrones de consumo energético.

1.3. ASPECTOS LEGALES Y MARCO REGULATORIO DE LA INTERVENTORIA
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El ejercicio de la interventoria en el sector del alumbrado publico se encuentra regulado por un marco
normativo de naturaleza técnica, juridica, administrativa y ambiental que busca garantizar la vigilancia
integral, imparcial y transparente en la ejecucion de los recursos publicos.

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcién) y el articulo 29 de la Ley
1150 de 2007, las entidades publicas estén obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor externo. Para el caso del Municipio de
Santander de Quilichao, dada la cuantfa, especificidad y complejidad tecnolégica del proyecto de
modernizacién (Licitacion Publica No. MSQ-LP-003-2026), se requiere la contratacién de una Interventoria
integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo, y

Juridica).

El marco regulatorio que.rige la actividad de la Interventoria se articula en los siguientes pilares normativos:

« Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico (RETILAP - Resolucion 40150 de
2024 del Ministerio de Minas y Energia): Constituye la norma técnica imperativa que la
interventoria debe auditar y verificar en campo. La interventoria debe certificar el cumplimiento de los
parametros de calidad del sistema, incluyendo la eficacia luminosa de las luminarias LED, vida util
certificada, hermeticidad IP66, resistencia a impactos 1K08 (de conformidad con las respuestas a
observaciones oficiales del proceso), control de deslumbramiento (Tl) y control de contaminacion
lumfinica.

« Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE): Norma de obligatorio cumplimiento que
la interventoria debe auditar en lo referente a la seguridad eléctrica de los montajes, distancias de
seguridad, puestas a tierra y verificacién de los Certificados de Conformidad de Producto ONAC para
luminarias, herrajes y conductores.

e Resolucién CREG 101013 de 2022 y Decreto 943 de 2018: Disposiciones que regulan la
metodologia tarifaria, los costos de inversién y la definicién de las Unidades Constructivas de
Alumbrado Publico (UCAP). La interventoria es la responsable de auditar, validar y autorizar el pago
de cada UCAP efectivamente instalada y georreferenciada en el territorio.

« Gestién Ambiental y Protocolo RAEE (Ley 1672 de 2013 y Res. 851 de 2022): La interventoria
debe inspeccionar el proceso de desmonte de las luminarias obsoletas de sodio/mercurio, verificar su
acopio en el Aimacén Municipal y exigir los certificados de disposicién final ambiental expedidos por
gestores autorizados por la ANLA como requisito previo para los pagos parciales.

o Ley 1715 de 2014 y Ley 2099 de 2021 (Gestién Eficiente de la Energia): La interventoria tiene la
funcién de revisar, validar y avalar los célculos de ahorro energético e informes técnicos que el
contratista de obra radique ante la UPME para la tramitacién del beneficio de exclusion del IVA.

Asimismo, las reglas del proceso de seleccién de la interventoria se sujetan a la Ley 2195 de 2022
(transparencia, declaracién de Beneficiario Final y criterios de desempate) y al Decreto 1082 de 2015
(normas del Concurso de Méritos, RUP y fomento a la industria nacional bajo la Ley 816 de 2003).

1.3.1: NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE [NTERVENTORiA Y ESTRUCTURA DE COSTOS

|
A diferencia del contrato principal de modernizacion (el icual fue tipificado como un contrato mixto y atipico),

la- actividad de supervisién y control del proyecto pose:”e una naturaieza;juridica claramente definida en el

. fl

Estatlito General de Céhfratadiéh de la Adminiistracién Pliblica. "¢ %17

De conformidad con el numeral 2 del articulo 32 de'la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las
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entidades estatales para la representacion, gerencia, control y vigilancia de la ejecucién de contratos
clasifican taxativamente como CONTRATOS DE CONSULTORiA

1
‘ "y ‘

En consecuencia, el proceso’ ‘de selecmén del mterventor se tramita bajo la modalldad procesal de.
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO (Art. 2, Numeral*3 de la Ley 1150 de 2007), en el cual la escogencia
se realiza exclusivamente con base en factores de calldad capacidad técnica, experiencia especif ica de la
firma y perfil del equipo profesional, sin-que:el precio sea factor de competencia o ponderacion.! foo It

El presupuesto oficial estimado para el conirato de interventoria asciende a la suma de TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($336.822.649).

Estructura de Costos del Contrato de Consultoria:

Al tratarse de un contrato de consultoria e interventoria regido por la Ley 80 de 1993, la estructura
econdémica se compone de:

1. Costos Directos de Personal: Honorarios, salarios y prestaciones de ley del equipo técnico en sitio
(Director de Interventoria, Ingeniero Residente RETILAP, Inspector de Campo y Profesional
SST/Ambiental) calculados con factor multiplicador de consultoria.

2. Costos Directos Operativos: Gastos de movilidad urbana/rural para la inspeccion de los 25 centros
poblados, calibracién y disponibilidad de luxémetros/equipos de medicion fotométrica, y licencias de
control.

3. Impuestos: Gastos de administracién de la firma consultora, imprevistos, utilidad, IVA sobre la
utilidad y estampillas territoriales aplicables en Santander de Quilichao.

7 4 . t _;‘ 4

2. ANALISIS DE LA DEMANDA

‘La demanda del servicio por parte del Municipio de Santander de Quilichao en este Concurso de Méritos se
"'mide desde dos dimensiones de control:

El comportamiento de la demanda en el servicio de interventorfa para el alumbrado publico de Santander de
Quilichao responde a la necesidad institucional y legal de la Entidad de contar con una supervisién externa,
especializada e independiente. Esta necesidad surge ante la ejecucién del proyecto de inversién mas
ambicioso en infraestructura luminica del municipio en la Gltima década, derivado de la Licitacién Publica No.
MSQ-LP-003-2026, mediante la cual se modernizaran 5.413 luminarias a tecnologia LED de alta eficiencia.

El diagnéstico técnico del sistema actual evidencia que la infraestructura existente presenta altos niveles de
obsolescencia en cerca del 70% de! parque luminico, con equipos de descarga (sodio y mercurio) que han
superado los diez afios de vida util. Para transformar esta realidad y asegurar que la migracién tecnolégica
cumpla estrictamente con el Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico (RETILAP -
Resolucion 40150 de 2024), el RETIE y la Resolucién CREG 101013 de 2022, el Municipio demanda una
firma de consultoria con la capacidad técnica para auditar y certificar el 100% de las Unidades Constructivas
de Alumbrado Publico (UCAP) puestas en servicio.

1. Dimensién Cuantitativa: La exigencia de auditar y verificar en campo la instalacién masiva de 5.413
puntos de luz distribuidos en la cabecera urbana y los 25 centros poblados rurales del municipio. La

interventoria debe validar de manera individual el cédlgo de activo gSQ-AP—XXXXX2 la coordenada
e e ——— e e ———
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GPS exacta, la potencia en vatios y la fotografia de cada punto instalado como requisito previo para
autorizar cualquier pago parcial. ‘
2 Dimensién Cualitativa: La demanda de un equipo profesional multidisciplinario (Director de
Interventoria, Ingeniero Residente RETILAP, Inspector de Campo y Profesional SST/Ambiental)
calificado para:
o Validar y aprobar el 100% de los disefios y memorias de cdlculo fotométrico en archivos |
editables (.dix de Dialux).
o Auditar la carga del inventario y la operabilidad del Software de Gestién (SIAP).
o Supervisar el plan de manejo ambiental y exigir las certificaciones de disposicion final de
residuos peligrosos (RAEE) emitidas por gestores ANLA.
o Acompariar las pruebas de inspeccion de tercera parte con el organismo acreditado ONAC
hasta la obtencién del Dictamen RETILAP definitivo sin no conformidades.
o Revisary avalar los soportes técnicos y de ahorro energético que se radiquen ante la UPME
para la exencion del IVA bajo la Ley 1715 de 2014.

Esta demanda de vigilancia técnica y administrativa se enmarca plenamente en los lineamientos del Plan de
Desarrollo Municipal 2024-2027 "Quilichac Somos Todos" y en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS 7 y 11). En consecuencia, el presente proceso de seleccién por Concurso de
Méritos Abierto constituye el instrumento contractual mediante el cual el Municipio de Santander de
Quilichao adquiere los servicios de consultoria necesarios para proteger el erario publico, asegurar la calidad
de la obra y garantizar la sostenibilidad técnica y financiera del sistema de alumbrado ptblico a largo plazo.

ENTIDA

DA DEISAN'SEBASTIANIDE:MARIQUITA
NUMERO DE

PROCESO CM-SI1-001-2026

MODALIDAD Concurso de méritos abierto

No. CONTRATO 143-2026

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE ILUMINACIONES S.A'Y EL

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA CUYO OBJETO

OBJETO: CORRESPONDE A LA PRESTACION Y OPERACION DEL SERVICIO DE
' MODERNIZACION, MANTENIMIENTO, OPERACION, EXPANSION Y

ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO

PUBLICO URBANO Y DE LOS CENTROS POBLADOS BAJO LA SUPERVISION

DEL MUNICIPIO

VALOR ,
PLAZO DE )
EJECUCION 270 (dias)
INDICE DE LIQUIDEZ: 2 a 8,00
CAPACIDAD NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: < a 0,20
FINANCIERA RAZON DE COBERTURA DE INTERES: 2 a 1,50
EXIGIDA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 2 a 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 2 a 0,15
PROPONENTE S ——
ADJUDICATARIO | NEQAMBIENTAL e
. 1 N ; l . [P )
:'_vm AT T -
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{ENTIDAD. & MUNICIRIOIDEICHINCHIN AV = ] , 4
NUMERO DE Lo, . X f Lo
PROCESO IOM-01-2024 e A ﬁ:[l # ) .’{ i } ¢
MODALIDAD Concurso de méritos abierto
No. CONTRATO
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, ECONOMICA Y TECNICA
OBJETO: PARA EL CONTRATO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA
' INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL
MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS
VALOR
PLAZO DE
EJECUCION 4 (meses)
INDICE DE LIQUIDEZ: 2 a 1,11
CAPACIDAD NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: S a 0,75
FINANCIERA RAZON DE COBERTURA DE INTERES: 2 a 0,00
EXIGIDA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 2 a 0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 2 a 0,00
PROPONENTE
ADJUDICATARIO
fofia i i 4 -
[ENTIDA IICIRIODESANIGI S ANTANDE RINAN
NUMERO DE
PROCESO CM-002-2023
MODALIDAD Concurso de meritos abierto
No. CONTRATO CCI-527-2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
OBJETO: PROYECTO DE INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR :
CONTRATO $62.132.280
PLAZO DE
EJECUCION 2 (meses)

CAPACIDAD

INDICE DE LIQUIDEZ: 2 a 1,11

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: €a 0,75

FINANCIERA RAZON DE COBERTURA DE INTERES: 2 a 0,00

EXIGIDA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 2 a 0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 2 a 0,00

PROPONENTE S a R

ADJUDICATARIO |SIGOC.SAS

ENTIDAI

MUNIGIRICIDEIBUCARAMANGA

NUMERO DE | o - : B
PROCESO SI-SI-CMA-011-2022 t
MODALIDAD Concurso de méritos abierto

No. CONTRATO 421 de 2022

:
g O i g
BN

E
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422 de 2022

424 de 2022

423 de 2022

INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA
BJETO: URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS BULEVAR BOLIVAR Y
o ’ SANTANDER CALLE 56 FASE | Y Il Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA
'HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER -LOTE1,2,3y4
$ 890.715.687

VALOR $ 803.568.147
CONTRATO $ 656.793.100,25
$ 176.399.650
11 (meses)
PLAZO DE 11 (meses)
EJECUCION 11 (meses)
5 (meses)
iNDICE DE LIQUIDEZ: 2 a 1,21
CAPACIDAD NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: < a 0,70
FINANCIERA RAZON DE COBERTURA DE INTERES: 2 a 1,00
EXIGIDA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 2 a 0,04

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 2 a 0,02
CONSOREISINTERURBANAS
PROPONENTE INGECON SAS

ADJUDICATARIO |SOELCOING S.A.S.

HCR INGENIEROS SAS

3. ANALISIS DE LA OFERTA

El analisis de la oferta tiene como propésito identificar la capacidad del mercado de consuitoria e ingenieria
especializada para prestar servicios de Interventorfa Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Juridica y
Ambiental) sobre la ejecucion del Contrato de Modernizacién Tecnolégica del Sistema de Alumbrado Publico
a Tecnologla LED en el Municipio de Santander de Quilichao (Licitacién Publica, No. MSQ-LP-003-2026),
garantizando el estricto. cumplimiento del Reglamento’Tecnico RETILAP (Resolucién 40150 de 2024), el
RETIE, la CREG 101013 de 2022 y las normas contractuales vigentes.

A continuacién, se describen las dindmicas del sector:
1. ¢ Cual es la dinamica de prestaci6n del servicio, seguimiento y entregables asociados?

La prestacién del servicio de interventorfa integral para la modernizacién del alumbrado publico se integra
por actividades de alta especializacién técnica, auditorfa e inspeccién en campo, desarrolladas a través de
las siguientes fases secuenciales:

e Fase I: Planeacién y Control de Disefios: Inicia con la revisién, evaluacién matematica e
independientes, y emisién del concepto técnico de aprobacién sobre el 100% de los disefios
eléctricos y memorias de célculo fotométrico en archivos editables (.dix de Dialux) presentados por el
contratista de obra. La interventoria verifica que los pardmetros de uniformidad, deslumbramiento
(Tl), consumo de potencia y niveles de iluminacién se ajusten a las tipologias de via del municipio
bajo RETILAP.
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o« Fase ll: Auditoria de Campo, Trazabilidad y Calidad de Materiales (Ejecucién): Implica el
despliegue del equipo técnico en sitio (Ingeniero Residente e Inspectores) en jornadas diurnas y
nocturnas. Comprende la revisién de los Certificados de Conformidad de Producto ONAC para las
luminarias LED y accesorios, el control visual del montaje, la verificacion aleatoria de parametros
eléctricos en poste y la supervision del plan de manejo ambiental y disposicién final de residuos
peligrosos (RAEE).

« Fase lll: Verificacion Digital (SIAP) y Autorizacién de Pagos: La interventoria valida que cada
Unidad Constructiva (UCAP) reportada por la obra para cobro cuente con su soporte digital individual
cargado en el Software de Gestién (SIAP), constando de:

o Fotografia de la luminaria encendida junto a la placa/cédigo del poste.
o Validacion de coordenadas GPS tomadas en sitio.
o Cddigo tnico de inventario municipal (SQ-AP-XXXXX), serial del driver y potencia en vatios.

« Fase IV: Cierre Técnico, Certificacion ONAC y Conciliacion: Acompaiiamiento a las visitas de
inspeccién de tercera parte con el organismo acreditado ONAC hasta la obtencién del Dictamen de
Inspeccién RETILAP final sin no conformidades, revisién del censo de carga ante la electrificadora
(CEOQ) y aval de los célculos de ahorro de energia para el tramite de exencion del IVA ante la UPME.

2. ¢ A quién se va a comprar? (Modelo de seleccién); P iox s

Municipio de Santander de Quilichao, mediante la modalidad procesal de Concurso de Méritos Abierto
para un presupuesto oficial de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($336.822.649 COP), busca seleccionar a una
firma de consultoria o consorcio de ingenierfa especializado, perfilado de la siguiente manera:

« Perfil del Proponente: Sociedades de ingenieria, firmas consultoras de infraestructura eléctrica, o
esquemas asociativos (Consorcios o Uniones Temporales) habilitados legalmente para la prestacion
de servicios de consultoria e interventoria en ingenierfa de iluminacién y redes eléctricas.

» Estructura de la Oferta y Esquemas Asociativos: El mercado suele concurrir mediante la
integracién de capacidades:

o Integrantes con experiencia corporativa en supervision e interventorfa técnica a contratos de
alumbrado publico a tecnologia LED.

o Integrantes con musculo organizacional y disponibilidad de profesionales especializados en
gerencia de proyectos, derecho administrativo, gestion ambiental y seguridad industrial.

« Idoneidad y Experiencia: El proponente idéneo debe acreditar experiencia especifica (en maximo 3
contratos) en la ejecucion de interventorias, supervision o consultorias a contratos de construccion,
modernizacién, expansion o mantenimiento de alumbrado publico, sumando el 100% del presupuesto
oficial en SMMLYV, de los cuales al menos un contrato debié ejecutarse en municipios de categoria
2a, 3a o superior.

« Equipo Técnico Minimo: Garantizar en territorio la permanencia de un Director de Interventoria
(Ingeniero Electricista/Electromecénico con posgrado), un Ingeniero Residente RETILAP en campo al
100%, un Inspector Técnico de Campo en alturas y un Profesional SST/Ambiental.

Clasificacién Econémica del Sector (ClIU)

En términos de cuentas nacionales o similares, estas actividades se consideran parte del sector de "la
industria”. Mas especificamente, en la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme (ClIU) de las Naciones
| Unidas, que es ampliamente utilizada para la clasificacién de actividades econémicas. A continuacion, se
detallan las actividades econémicas incluidas en esta division:
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CIIU 7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica
ClIU 7111 - Actividades de arquitectura

CIIU 7020 - Actividades de consultoria de gestion

ClHIU 4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

El municipio de Santander de Quilichao, para poder identificar los participantes del mercado toma como
referencia la informacién suministrada en las plataformas virtuales de la superintendencia de sociedades.
De igual forma, en uso del modelo de abastecimiento estratégico, dispuesto por la agencia para la
contratacién publica, Colombia Compra eficiente, se presenta una identificacion de proveedores a nivel

departamento.

4. INDICES COMPARATIVOS DE MERCADO

. )
Teniendo en cuenta que en el proceso de seleccion se deben incluir criterios de verificacion financiera segtn
lo establecido en los numerales 3. “Capacidad Financiera” y 4. “Capacidad Organizacional’, del Articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y con el fin de que estos se ajusten al sector especifico del servicio a

adquirir, a continuacion, se analiza los [ndices financieros de empresas del sector relativo al objeto de la
contratacién.

Para obtener informacion de referencia para establecer los indicadores financieros se realizaron busquedas
de las empresas del sector en las siguientes bases de datos publicas que contienen la informacion de los
estados financieros de las empresas con corte a 31 de diciembre de 2025 o Sistema de Informacién y
Riesgo Empresarial de la Superintendencia de Sociedades.

Se consultaron en el SIREM las empresas que se encuentran en la base de datos de potenciales
proveedores para los servicios requeridos por la Entidad.

Para calcular los indicadores financieros de referencia, se detallan las cuentas del Balance y del Flujo de
Caja utilizadas para calcular los indicadores financieros de las empresas.

A continuacién, se presentan las definiciones de los indicadores financieros requeridos por el Decreto 1082

de 2015 ¢:Capacidad Financiera: los siguientes indicadofes miden la fortaleza financiera del interesado.
3 ‘

v ¥ P
g1 f i Indice de Liquidez: El indjce de liquidez (IDL, act_iyo corrientg/ﬁéﬁyg corriente); pretende determinar si
si i l los recursos de la empresa, a corto. plazo, son stficientes para. afrontar sus obligaciones, también a
" corto plazo. “Refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus' obligaciones corrientes, guardando
cierto margen de seguridad en previsién de alguna reduccién o pérdida en el valor de los activos

corrientes”.

2. Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento (NDE, Pasivo total/Activo total) indica el grado de
apalancamiento de la comparifa o la participacién de los acreedores sobre los activos de la
compaiiia.

3. Razén de Cobertura de Intereses: Este indicador establece una relacién entre las utilidades
operacionales de la empresa y los gastos por intereses, los cuales estéan, a su vez, directamente
relacionados con el NDE. Se verifica la capacidad de la empresa para realizar los pagos de intereses.
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La razon de cobertura de intereses se calcula mediante la férmula RCI = Utilidad Operacional/Gastos
de intereses.

802012179 | DOLMEN SA ESP 3 32, 3%

804007055 { K2 INGENIERIA S.A.S. 2,34 30,8% 9,02

811043176 | INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION| 4,56 22,4% 1,96 13 76%
S.AS.

900076133 | NEMA INGENIERIA SAS 2,50 59,9% 1,77 9,7% 3,87%

900131199 | MOLEK INGENIERIA Y DISENO SAS 1,63 . 66.2% 0,71 0,6% 0,21%

900180705 [ FEM INGENIERIA SAS * 4,95 31,5% 9,08 39,3% 26,93%

900396394 [ PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA| 1,66 4 68,0% 1,47 5,3% 1,70%
ESPECIALIZADA S A.S.

900967937 | SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL| 2,18 43,9% 1,64 10,0% 5,61%
S.AS.

901522596 | ASESORIA CONSULTORIA E|l 362 27,6% 1,90 17,6% 12,76%
INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS
EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES
COLECTIVO

Teniendo en cuenta la informacién recopilada anteriormente, se aplicé el método de promedio, desviacion
estandar, mediana y asi mismo se calcularon rangos inferiores y superiores con el fin de sugerir un margen
de indicadores a tener en cuenta

RAZON C.

INTERES R. PATRIMONIO | R. ACTIVOS .,

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO

] DESVIACIC)N
| ESTANDAR

INFERIOR
LT I
"SUPERIOR Gerahds

MEDIA
GEOMETRICA

2,61 39,4% 2,27 7.40% 4,0%

' ' T P

Los indicadores para medir la capacidad financiera y organizacional para el presente proceso serian los
siguientes: .

CAPACIDAD FINANCIERA MARGEN SOLICITADO
NDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 2,82

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 42,5%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES Mayor o igual a 3,25

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL MARGEN SOLICITADO

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Mayor o igual a 12,1 %
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor o igual a 7,8%

Indice de liquidez:
A partir de lo anterior se exigira un indice de liquidez mayor o igual al 2,82, lo anterior por cuanto es valor

arrojado por el promedio aplicada a la muestra analizada.
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Nivel de endeudamiento:
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que el resultado del promedio aplicada a la muestra, se exigira un

nivel de endeudamiento menor o igual al 42,5 %.

Razén de cobertura de intereses:
A partir de lo anterior se exigira una razén de cobertura de intereses mayores o igual a 3,25 lo anterior por

cuanto es el valor que arrojé el promedio de la muestra analizada.

Rentabilidad del Patrimonio:
Este indicador sefala, la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su
inversion representada en el patrimonio registrado contablemente y resulta de la divisién entre la utilidad

operacional y el patrimonio (RP=UO/P).

A partir del anterior andlisis en el presente proceso de seleccién se exigird una rentabilidad del patrimonio
mayor o igual a 12,1%. Lo anterior es acorde con el resultado del promedio y la mediana aplicada a la
muestra analizada.

Rentabilidad del Activo: ¥

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos
del proponente, es decir, la capacidad de generacioén de utilidad operacional por cada peso invertido en el
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio.

A partir del anterior andlisis en el presente proceso de seleccién se exigira una rentabilidad del activo mayor
o igual a 7,8%. Lo anterior es congruente con los resultados del promedio y la mediana aplicados a la
muestra.

5. ESTUDIO DEL MERCADO

El estudio de mercado permite comprender la dindmica de los precios y establecer el presupuesto oficial de
la contratacién. Este comprende la realizacion de un andlisis de los diferentes precios de los bienes
tecnolégicos y servicios de instalacién asociados que se registran en el mercado, los cuales fueron
consultados a través del mecanismo de solicitud directa de cotizaciones a potenciales proveedores del
sector de 1la ilumipacidn de alta eficiencia y eficiencia en$rgética. R R

Para la elaboracion de| estudio de precios de mercado,é,g-:*l Municipio- de Santander de Quilichao implementd

el siguiente mecanismo: - el q{.ﬁ IEES I E

1o TR il A

« ' Revisién de precios: En el estudio de mercadc§3 de el pre'siu;;uéété' de $336.822.649 COP se deriva

del porcentaje de supervisién calculado en el Estudio Técnico de Referencia (ETR) mediante la
metodologfa de Costos Directos de Personal + A.[.U.

TS TR
" e wot

3 i i

Justificacion:

E!l presupuesto oficial para el presente proceso de seleccién, fijado en la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
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MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($336.822.649
COP), durante el plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, tiene su fundamento técnico y
econdmico en el Estudio Técnico de Referencia (Contrato de Consultorla N°264-2024) elaborado para el Municipio de
Santander de Quilichao, el cual calculd la viabilidad y asignacion presupuestal para los componentes de la
modernizacion, incluyendo la respectiva linea de supervision y control.

Adicionalmente, con el fin de garantizar los principios de objetlwdad transparencia y economia en la contratacién
estatal, se realiz6 un riguroso estudio de mercado procesado a través de la plataforma SECOP consultando los
procesos antecedentes y cotizaciones de referencna apllcables a consuliorias e interventorias de alumbrado publico con
similares exigencias técnicas. El listado de Ios procesos y oferentes consultados en el analisis del mercado corresponde
a los siguientes: {3 tf ' \ 1 |

. ; ¥ ) " i

1
R i ¥ b

ra—

Entidad Numero de proceso Numero de Contrato Objeto Valor Contrato
Bucaramanga SI-SI-CMA-011-2022 421 de 2022 INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL | $2.527.476.584
422 de 2022 ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION
424 de 2022 LOS NARANJOS Y CENTAUROS BULEVAR
423 de 2022 BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y I

Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA
HERRERA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 1, 2, 3y
4

San Gil CM-002-2023 CCI-527-2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, | $62.132.280
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE
INSTALACION 'Y MODERNIZACION DEL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN
SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL

Chinchina 10M-01-2024 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, | $14.424.301
AMBIENTAL, ECONOMICA Y TECNICA PARA
EL CONTRATO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN
EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS

San Sebastian CM-S1-001-2026 143-2026 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, | $171,588,819

JURIDICA Y FINANCIERA AL CONVENIO

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE

ILUMINACIONES S.A Y EL MUNICIPIO DE SAN

. PR SEBASTIAN DE MARIQUITA CUYO OBJETO |' | ' o

P ;| CORRESPONDE A LA PRESTACION Y| ° 4ok

" i | OPERACION DEL  -SERVICIO DE

: | MODERNIZACION, MANTENIMIENTO,

s 1| OPERACION, EXPANSION Y ADMINISTRACION

DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE

ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y DE LOS

- CENTROS POBLADOS BAJO LA SUPERVISION
DEL MUNICIPIO

A partir de dichos datos, se determiné el valor promedio ponderado ajustado a las condiciones del mercado actual,
promediando los costos segln el equipo minimo de trabajo solicitado en este proceso (Director de Interventoria,
Ingeniero Residente, Inspector técnico de campo, Ingeniero Ambiental, Abogado, Profesional y Auxiliar Financiero, y
Profesional SST), garantizando que las tarifas reflejen la suficiencia presupuestal para la ejecucion 6ptima del objeto
contractual.

 Los costos correspondientes a los servicios de interventoria integral fueron estimados en el ETR bajo el modelo de
Costos Directos de Personal mas Costos Indirectos (A.LU., Impuestos y Estampillas). Estos valores refigjan las
proyecciones y actualizaciones financieras del municipio para la vigencia 2026.

Los valores calculados que soportan el presupuesto oficial de la interventoria quedan consolidados detalladamente de
la siguiente manera:
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REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO: F23-JA-
DEPARTAMENTO DEL CAUCA . PC9-1010
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO MNP === _
VERSION: 1
NIT 891.500.269-2
/ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y ANALISIS DEL SECTOR | __ . - 01 o005
rouda oo EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

estatal, se realiz6 un riguroso estudio de mercado procesado a través de la plataforma SECOP, consultando los
procesos antecedentes y cotizaciones de referencia aplicables a consultorias e interventorias de alumbrado publico con
similares exigencias técnicas. El listado de los procesos y oferentes consultados en el andlisis del mercado corresponde
a los siguientes:

Adicionalmente, con el fin de garantizar los principios de dbjetividad, transparencia y economfa en la contratacion ‘

Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA

HERRERA DEL MUNICIPIO DE

| BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 1, 2, 3y
4

Entidad Numero de proceso Numero de Contrato Objeto Valor Contrato
Bucaramanga SI-SI-CMA-011-2022 421 de 2022 INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL | $2.527.476.584
422 de 2022 ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION
| 424 de 2022 LOS NARANJOS Y CENTAUROS BULEVAR
423 de 2022 BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE 1Y Il

San Gil CM-002-2023 CCI-527-2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, | $62.132.280
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE
INSTALACION 'Y MODERNIZACION DEL

SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL

F SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN

Chinchina IOM-01-2024 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, | $14.424.301
AMBIENTAL, ECONOMICA Y TECNICA PARA
EL CONTRATO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN
I EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS
San Sebastian CM-S1-001-2026 143-2026 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, | $171,588,819

¥| JURIDICA Y ; FINANCIERA AL CONVENIO
i ‘| CELEBRADO " ENTRE LA EMPRESA DE
ILUMINACIONES S.A Y EL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN DE MARIQUITA CUYO OBJETO
CORRESPONDE A LA PRESTACION Y

OPERACION DEL SERVICIO DE
MODERNIZACION, MANTENIMIENTO,
OPERACION, EXPANSION Y ADMINISTRACION

DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y DE LOS
CENTROS POBLADOS BAJO LA SUPERVISION
DEL MUNICIPIO

A partir de dichos datos, se determiné el valor promedio ponderado ajustado a las condiciones del mercado actual. Para
ello, los valores histéricos de los procesos analizados fueron indexados y actualizados a la vigencia 2026 tomando
como referencia la evolucidn porcentual del Salario Minimo Mensual Legal Vigente (SMLMV) y promediando los costos
seglin el equipo minimo de trabajo solicitado en este proceso (Director de Interventoria, Ingeniero Residente, Inspector
técnico de campo, Ingeniero Ambiental, Abogado, Profesional y Auxiliar Financiero, y Profesional SST), garantizando
que las tarifas reflejen la suficiencia presupuestal para la ejecucién éptima del objeto contractual.

Los costos correspondientes a los servicios de interventoria integral fueron estimados en el Estudio Técnico de
Referencia (ETR) bajo el modelo de Costos Directos de Personal més Costos Indirectos, Factor Multiplicador y cargas
tributarias locales. Estos valores reflejan las proyecciones y actualizaciones financieras del municipio para la vigencia
2026 «f ENRY e wbof
A sl L 5

Entldad; Biicaramanga | - i '
| Nuimero de proceso:SI-SI-CMA-011-2022 | : ] ca g b s e

Objeto: .INTERVENTORIA' A 'A MODERNIZACION DEL ;ALUMBRAI@Q*Q;PUB’L’IGO?!. DE' LA URBANIZACION LOS
NARANJOS Y CENTAUROS BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALL'E 56'FASE | Y Il Y PARQUE GABRIEL
TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 1,2, 3y 4

Salcaldia@santanderdequilichac-cauca.gov.co ‘@www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y ANALISIS DEL SECTOR

= FECHA: 07-01-2025
pese s EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

SINTERVENTORIA A LA MIDERNIZACION OEL ALUMBRADO PUALICO DE LAS URBANIZACIONES LOS MARAMIOS Y CENTAURGS DEL MUMECIPIO DE
BUCARMMANGA SNMTHDER. "

COSTAS D2 PERSONAL

DESCRIBCION b { MESES VALOR MENSURL, VALOR. PARTIAL,

G K R & R ALD D00, 00
DIRECTOR DE INTERVENTORIA ol - . i - $ - 5.000.000,00 -

[RESIDENTE DE INTRRVENTARIA :hitsssd if 4 it fubeol w o B osin ot | 2o 4 3,600,000,00
RESIDENTR DE INTRRVEMTORIA - h - e o b o bl ] 3.600.000,08

- ] 3.000.000,00
ROFESICHAL SOCIAL . - g - ] 3.000.000,00

[AURILIAR DE IRGRRITRIM 1 .B00.0OD, 0D 10.B0D. 00D, DD
AUXELTAR DB INGENIERIA 1.800. DDD,D'J 1D.800. DOO; [T
x : o e W i e T m

B96.598,43 5.379.590,57 | !
200.000,00 1.200. noo, on |’
150.000,D0 900.000, 08 | 5

ALQUILER VEHICULO 4X$ TRANSPORTR
DIRECTOR, RESIDENTRS ,AUXILIAR

[RQUIPOS DE MEDICTION

Tih, w2y ¥ +n 1.200,000,00
H ‘u 2= TOTAL OTIOS COSIQS bnmma

VALCR, TOTAL DE IR INTERVENTORIA ANYES DE ,I‘W\ (C'}I\lILS a485.322.18,57

]

5BY,433.3D4&,57

Entidad: San Gil o e A :
Numero de proceso: CM-002-2023

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE
INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE
SAN GIL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE INSTALACION
Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADRO PUBLICO EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL-

Director De Interventoria $ 4.500.000,00

Ingeniers Electricista 5 6.300.000,00

SUBTOTAL COSTO PERSONAL GURPO 1{A}| $ 6.300.000,00
FACT OR MULTIPHCADOR {B)

1) :°: &
%%%mwmﬁgz‘i“‘m

s

® PBX: (602) 844 3000 - Linea Gratmta 01 8000 180213 ~ 6digo Postal 191030
©alcaldia@santanderdequilichae-cauca.gov.co @www santanderdequilichao-cauca.gov.co
@Calle 3 No, 9-75 - CAM. Santander de Guilichad, Cauca, Colombia

e L




REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO: F23-JA-

DEPARTAMENTO DEL CAUCA - PC9-1010

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO mpg | VERSION: 1

NIT 891.500.269-2 :
ANALISIS DEL SECTOR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y FEGHA: 07-01-2025

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

b5, 7 E'SERVICIOS - GRURO 2 5> 8Tini s i
ERSONALEN. NORARIO - | .TIEMPO |7, DEDICACION | it s i
ESTACION.DE: MENSUAL® | ‘MESES |:TOTAL: (% Mes) s YELOREARERE
e _r% ?SERWGIQS@% b%(tzfgﬁ’:@%f‘f% L (3} R ey @ﬁm%wﬁ
Ingeniera Residente : ‘
1 | Eizetricista $ 3.500.000,00 2 100% $  7.000.000,00
Profesional En Salud
1 | oepacional $ 2.000.000,00 2 100% $  4.000.000,00
1 | Awdliar Administrativo $ 1.500.000,00 2 100% $  3.200.000,00
' SUBTOTAL COSTO PERSONAL GRUPO2(D)| $  14.200.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (E) 1,5
COSTO DE PERSONAL(D:EZE) GRUPO]Z 181 [T 7211300/000,50 |

STOSTNDIRECTOS - GRUPO

[ caurioan
Equipos Topogréficos y GPS al 2 $ 1.600.000,00] 3 3.200.000,00
Edicién de Informes (Incluye
Fotoarafias) Gl z % 1.200.000,00| $ 2.400.000,00
Transpories {Camioneta y logistica
de desplazamienio) Gl 2 $ 1.845.000,00] % 3.290,000,00
Pruebas a los productos y revision
de garant{as con protocolos ¥ Gl 2 $ 1.200.000,00| $ 2.400.000,00
certificados de producio.
i Wi - 0
700|
COSTOS BASICOS (F+l=J} $ 52.226.000,00
VA (18%5) $9.922.940,00

621281940,00

Entidad: Chinchina
Numero de proceso: IOM-01-2024
Objeto: INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, ECONOMICA Y TECNICA PARA EL CONTRATO DE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL
MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS

»%} - ri*, i *{: “ g«i i ,!& oy t H L :

b U N i ] + ,:ﬂ‘g § ' ! Y
Chgo b 1l T’ | U
ITIDNS P R R . B} i e M ¥ o K * S .
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REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO: F23-JA-

DEPARTAMENTO DEL CAUCA < . PC9-1010
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO mpg &= _
NIT 891.500.269-2 VERSION: 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y ANALISIS DEL SECTOR .
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL . i e FECH’}-{ 07-01:2028 !
s I S [ i i ' ' Lo éi i
M W R 1; gl v i, d s;s!a"?ﬂ?’ i i ¢ . ' L [ I I L SN . i"‘jl.
e f n - . p " "}
; RN : ! 1 o S
CANT. « ! EEDO VIO~ Pl parmciPACiON | waor Q| A
en | S5 CARGO/OFICIO | . JORNAL EG TOTAL (nmesy | PaRCIALEY | ' 1, |
| mensuaLey | @ @ arrw=m| 2 fe-
ry m— —— - T i ¥
DIREGTOR D n ;
1 1 INTERVENTORIA 4.500.000,00 2] 108 450.000,00
ASISTENTE TECNICO
250000000 o 30% 750.000,00
1.30000000] o 20% 250.000,00
w 1 ALILIAR JURIDICO 1.300.000.00 1] 2056 280.000.00
Vv k| ASESOR AMBIENTAL 1.300.000.08 1 2056 260.000.00
SUBTOTAL COSTOS DE
PERSONAL = SUMATORIA
DE (5)=(6) $1.580.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR =
@) 193 3.821.400,00
TOTAL COSTOSDE 7/ ——
‘ V“H $5.801.400,00

PERSDNAL = {5} + (7) I!A}

1.543.3796

‘ ! %Y ‘312,886
|comunicaciones (teléfono, fak correo, celular, Sl G
1_4|sodislizaciones, videos) 54 mes 320/000
A ?};{ OTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = "gﬁ
A SUMATORIADE {11} = (B ¥ 12.176.642,00
| COSTO.BASICO = (A} + (B) = feaa
2| (C} 9;;% zs«‘*gxx %7;%‘978042,00

y g T
S2% | SUBTOTAL.GOSTO BASICO
L, |{Cl(D)=(E}

WA - ey 7.4 S
Sk BN &{,}‘gﬁt & p e 1
COSTO TOTA_L_&% mwg%‘x smgig.odzgno

Entidad: San Sebastian de Mariquita

Numero de proceso: CM-SI1-001-2026
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONVENIO CELEBRADO

ENTRE LA EMPRESA DE ILUMINACIONES S.A Y EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA CUYO
OBJETO CORRESPONDE A LA PRESTACION Y OPERACION DEL SERVICIO DE MODERNIZACION,
MANTENIMIENTO, OPERACION, EXPANSION Y ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y DE LOS CENTROS POBLADOS BAJO LA SUPERVISION QEL MUNICIPIO
+ ; g ;a?;:, g ‘g 4:':“ ' § o
{
[} 1
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REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO: F23-JA-
CITZEY  DEPARTAMENTO DEL CAUCA PC9-1010
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO :
NIT 891.500.269-2 VERSION: 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y ANALIS!S DEL SECTOR 0701
FECHA: 07-01-2025
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

L
aeg® oy N
s L

§35252415

iy

<o | Coordinadarde | | o ecas ’ o -

112) fterventoria .+ | $5658000 1 s [1@| s7emess 9 $ 66795522
‘143 | Contador | sasstoon | 1 0%  {193f  §1756686 9 $15510.174
1.1.4 | Abogado §4551000 | f 20% 183  S1.756888 g $15.810.474

i , -“‘*«,’: : Wsuammcosmsaapsnsom w‘ﬁsass;ssmss

GRS oo et e
2 |precros | o UND G b | cmlnnu ‘ vnn;mum,qg;o S VALoxmmL
A s o " - S -‘ £ xy 1 TR B . R ';w “i.":‘—*’ i . o
Z Gapa?;mmgé ey o Mes. f ‘e o] vswmemom . | T saamaw
B 3 Sde R B - : il
el = . §880400000: |, . i $5313800

T8 3.523.900;

B H
B
4

h
[

i
o wz-m.q'\-- .Ja.-%u *

A partir del andlisis de mercado y del muestréo de contratos de referenCIa los valores calculados que soportan el
presupuesto oficial de la interventoria quedan consolidados detalladamente de la siguiente manera:
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REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO: F23-JA-

EEZr  DEPARTAMENTO DEL CAUCA erres PCe-1010
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO FTNLD) | ON.
NIT 891.500.269-2 e VERSION: 1
ANALISIS DEL SECTOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y FECHA: 07-01-2025

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Alcaldia Municipal

El.costo. cerfificacion RETILAP 'se obtiene mediante: el Estudio Técnico de Referencia (Confrato de Consultoria N°264-
2024) elaborado para el Municipio de Santander de Quilichao:
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT 891.500.268-2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA'Y
Alcaidia unicipat EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

i

CODIGO: F23-JA-
PC9-1010

! de planwocidv
ygmstisn

ANALISIS BEL SECTOR

VERSION: 1

FECHA: 07-01-2025

. INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTROS OBJETO DE INTERVENTORIATECNICA .-~ .~ "

COMPONENTE

A: SUMINISTRO CANTIDA VALOR
MATERIALES UND D UNITARIO VALOR TOTAL RETILAP
LUMINARIA LED 20-60 W UND 1846 $52.123,29 $96.219.589,11 $ 4.811.000,00
LUMINARIA LED 61-80 W UND 1305 $ 54.213,24 $70.748.271,79 $ 3.537.400,00
LUMINARIA LED 81-120 W UND 1161 $64.244,98 $74.588.424,71 $ 3.729.450,00
LUMINARIA LED 121-160 W UND 686 $ 81.800,54 $ 56.115.170,80 $ 2.805.800,00
LUMINARIA LED 161-300 W UND 415 $ 94.340,22 $ 39.151.193,30 $ 1.957.550,00

TOTAL INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTROS OBJETO DE

El calculo del factor multiplicador se fundamenta en la metodologia de costos de personal aplicada en los contratos de
consultoria e interventoria conforme a los lineamientos del Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Pablica (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), integrando las obligaciones de la legislacién laboral colombiana en
materia de seguridad social y prestaciones, asi como las cargas tributarias y estampillas de orden municipal.

El desgiose y la estructura porcentual aplicada para cada cargo se detallan a continuacién:

i;;{;ostas/ﬁirecgos; Eeysuﬂal de,lnte(ventoria ‘{Espéciali;tés;:l{gsid,envasyApa';(os} Tate : ]

11 %?ESJS&%% A 100% 51,85% 15% 3,15% 19,50% 15%
L2 | N GRia DENTE DE 1100% 53,77% 15% 3,15% 19,50% 15%
13 | PROFESIONAL SST 100% 53,77% 15% 3,15% 19,50% 15%
14 | NSPECTORTECNICODE 100% 55,68% 15% 3,15%|  1950% 15%
1.5 | AUXILIAR FINANCIERO 100% 51,85% 15% 3,15% 18,50% 15%
1.6 | PROFESIONAL FINANGIERO 100% 51,85% 15% 3,15% 18,50% 15%
17 | ABOGADO 100% 51,85% 15% 3,15% 19,50% 15%
18 | INGENIERO AMBIENTAL 100% 53,77% 15% 3,15% 19,50% 15%

Para la estructuracién financiera del factor multiplicador se definieron los siguientes componentes operacionales y de
gestion:

+« Costos Indirectos (Administracion - K2): Corresponden a los gastos generales de operacién de la firma
consultora necesarios para respaldar la ejecucion de la interventoria durante el plazo del contrato (tales como
soporte administrativo de oficina central, herramientas tecnoldgicas, licencias de software especializado,
comunicaciones y pélizas exigidas por la entidad). Estos se estimaron mediante un porcentaje estandar del
15,00% sobre el costo base del personal.

e Imprevistos: Constituyen el margen de contingencia previste para cubrir eventos menores de alteracion
operativa normal inherentes a la ejecucién de labores en terreno, fijandose de manera prudente en el 3,15%.

e Utilidad del Gontratista: Representa el margen de retribucién econémica y comercial legitimo para el consuitor
por la prestacién del servicio especializado, estimado en el 15,00%.

e Estampillas: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES APLICABLES A LA INTERVENTORIA
El proponente seleccionado asumira los impuestos, tasas, retenciones y contribuciones de caracter nacional,

@ PBX: (602) 844 3000 ~ Linea Gratuita 01 8800 180213 - Cddigo Postal 191030
4 alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co  iwww.santanderdequilichao-cauca.gov.co
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VERSION: 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y ANALISIS DEL SECTOR

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL FECHA: 07-01-2025

E! proponente seleccionado asumira los impuestos, tasas, retenciones y contribuciones de caracter nacional,
departamental y municipal que se deriven de la sjecucion del contrato de consulioria, los cuales se entienden
incluidos en el valor de su oferta econémica. Para el Municipio de Santander de Quilichao, departamento del
Cauca, aplican de manera obligatoria

;ﬁfl\’.a

EsampileBleneSEEAGIOMEYOF

ug

Prestaciones y seguridad social: Corresponden a las obligaciones laborales de imperativo legal que el
empleador debe sufragar por cada trabajador, las cuales incluyen cesantias (8,33%), intereses de cesantias
(1,0%), prima de servicios (8,33%), vacaciones (4,17%), aportes a salud (8,5%), pension (12,0%), cajas de
compensacion familiar (4,0%), ICBF (3,0%), SENA (2,0%) y el porcentaje de riesgos laborales (ARL). Este
dltimo componente es variable y se ajusta de manera diferencial segun la clasificacion de oficio y el nivel de
exposicidn al peligro de cada rol en terreno (desde la Clase | para personal administrativo hasta la Clase IV
para los inspectores técnicos electricistas en via ptiblica), consolidando un factor prestacional y de seguridad
social que oscila entre el 51,85% y el 55,68%.
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1.1

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

s o Ste 52 < . ES
% perfiles profesionales y de apoyo
1 administrativo asignados al contrato
de interventoria cuyas funciones se
desarrollen  exclusivamente  en
| amblentes de oficina controlados y
sin desplazamiento operative a
4% frentes de obra en campo

-t

0,52% 8,330% | 8,33%

.| Es el encargado de la supervisién y
51 control técnico directo en las zonas

% geograficas donde se ejecutan los
| trabajos. Su rol exige presencia

I |INGENERO
1.2 | RESIDENTE DE 3
INTERVENTORIA

2,44% 8,330% | 8,33%

34,67%

4 constante en el terreno (via ptblica y
exteriores) para validar cantidades
| de obra y calidad de los materiales,

‘la riesgos de transito (accidentes

lo que genera una exposicion directa

viales), factores climaticos
biomecanicos en campo.
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PROFESIONAL

sST 3(2,44% 8,330%{ 8,33%

34,67% |

Su funcién principal es la inspeccion,

Y contrel y validacion de las
| condiciones de seguridad en las que

el contratista de obra modermiza el

s¥ alumbrado. Al tener que auditar
-| directamente en el sitio los

procedimientos de trabajo en alturas
(posteslgruas) y la aplicacién del
“ RETIE (riesgo eléctrico), su entorno
laboral permanente es la zona de

| operacion, compartiendo la

exposicion a peligros del entorno

“#1 junto con el personal técnico.

INSPECTOR
TECNICO DE 414,35% 8,330% | 8,33%
CAMPO

34,67% =

| Es el cargo con mayor nivel de
| exposicion dentro de la interventoria,
¥ ya que realiza el control del "paso a

paso" fécnico a pie de obra.
Supervisa de manera inmediata las
maniobras eléctricas y los montajes

31 fisicos de la nueva tecnologia LED.
| Debido a que el proyecto se realiza
len redes de servicios publicos
<24 activas (vias principales ¥
*.| secundarias), este rol enfrenta de
.| manera directa un peligro alto por

riesgo eléctrico, resgo de alturas y
riesgo publicoivial, justificando su

1 cobertura bajo una farifa de riesgo
2 alto.

AUXILIAR
FINANCIERO

-t

0.52% 8,330% | 8,33%

perfiles profesionales y de apoyo

" 4| administrativo asignados al contrato

34,67%

.| de interventoria cuyas funciones se
desarrollen  exclusivamente  en

" ambientes de oficina controlados y
#1 sin  desplazamiento operative a
4] frentes de obra en campe

PROFESIONAL
FINANCIERO

Y

0.52% 8,330% | 8,33%

34,67%

2 perfiles profesionales y de apoyo
¢ administrativo asignados al contrato
"1 de interventoria cuyas funciones se

desarrollen  exclusivamente en
ambientes de oficina controlados y
sin desplazamiento operative a

v+ frentes de obra en campo

ABOGADO 110.52% 8,330% | 8,33%

34,67% |

% perfiles profesionales y de apoyo
#+3| administrativo asignados al contrato
.| de interventoria cuyas funciones se
7 desarrollen  exclusivamente  en
| ambientes de oficina controlados y
i sin desplazamiento operative a

frentes de obra en campo

1.8

INGENIERO

AMBIENTAL 312,44% 8,330% | 8,33%

34.67% |- 263,15

Ejerce la supervisién y auditoria en
campo sobre el Plan de Manejo
Ambiental (PMA). Requiere
desplazarse habitualmente a las
zonas intervenidas y centros de
acopio temporal para verificar la
correcta disposicién y reciclaje de

il las luminarias antiguas
A desmanteladas (las cuales contienen
“% componentes  contaminantes o
4 mercurio), exponiéndose a riesgos

ambientales, quimicos por

ﬂ“%f manipulacion de residuos y riesgos
.2 | de transito.
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REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO: F23-JA-
DEPARTAMENTO DEL CAUCA e PC9-1010
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO mpg e ON.
NIT 891.500.268-2 VERSION: 1
BY) SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y ANALISIS DEL SECTOR | __ .\ 07.01-2025
wontte ot EQUIPAMIENTO MUNICIPAL :

Presupuesto Oficial - Monto Total: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($336.822.649) M/CTE

ASPECTO TECNICO

El servicio de Interventoria Integral (Técnica, Admlnistratlva, Financiera, Ambiental, de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y Juridica) para el proyecto de!modernlzamén del sistema de alumbrado publico del |
Municipio de Santander de Qunllchao counst;tuye una;labor espemallzada de audltoria ‘control y' scallzacu&n o
publica. Su finalidad es garantlzar que nla sustntucnén g instalacién masiva de Ias 5.413 Iumlnarias LED‘ :
| ejecutada por el contratista de obra cumpla estrictamiente con la Resolucion CREG 101013 de 2022, eI N
Reglamento Técnico RETIE, el Reglamento Técnico’ JRETILAP (ResolucuSn .40150 de 2024) i el rAnexo T
Técnico del proceso de Licitacién Publica No. MSQ- LP-003-2026.

La interventoria no se limita a una simple verificacion documental; implica un despliegue operativo continuo
en territorio para auditar la calidad de los materiales, la precision de las instalaciones en campo, el
comportamiento fotométrico del sistema y la confiabilidad del Software de Gestién (SIAP).

1. Control Técnico y Evaluacion Fotométrica (Disefios y RETILAP 2024)

e

La planeacién técnica de la interventoria inicia con la revisién matematica e independiente del 100% de las
memorias de calculo fotométrico presentadas por la obra en archivos editables (.dix de Dialux Evo). Los |
ingenieros electricistas especialistas de la interventoria deberan auditar y certificar que: |

o El Factor de Mantenimiento (fm) sea < 0.80 y que se cumpla la Uniformidad General (Uo), |
Longitudinal (Ul), el Incremento de Umbral (Tl) y el control de contaminacién luminica Uplight = 0%) 1
segun la clasificacion de vias (Perfiles M1 a M5y P1 a P4). J

e Las luminarias LED instaladas cuenten con una eficacia minima del sistema 2140 Im/W, vida util
nominal certificada L90 = 100.000 horas (via reportes LM-80 y TM-21), factor de potencia 20.97,
distorsion arménica THD <15% y proteccion IP66.

o En cuanto al grado de resistencia mecanica al impacto, la interventoria evaluara, habilitara y
comparara el cumplimiento de las UCAP tomando como base el estandar general de la norma |,
RETILAP 2024 correspondiente a. 1K08. En cago de requerirse niveles superiores (IK10) en puntos |} |
criticos o zonas especificas a ‘nivel'de piso que determine el disefio detallado, Ia mterventorla exigira
su instalacién como una obligacion de hacer de ia fase de ejecucion contractual. : il

e Cada luminaria incorpore un Dispositivo de Proteccién contra Sobretensiones (DPS) de minimo 20KV
1 20 kA coordinado y de facil sustitucién en sitio.

2 Control de Campo, Trazabilidad Digital (SIAP) y Equipos Méviles

La interventoria efectuara auditorias diurnas y recorridos de medicion fotométrica nocturna en el casco

urbano y en los 25 centros poblados rurales de Santander de Quilichao. Para la viabilidad y firma de

cualquner acta de pago parcial del Componente A (Suministro) y Componente B (Instalacion), la interventoria

exigira obligatoriamente el reporte digital exportado del Software de Gestion (SIAP), verificando

‘individualmente por cada punto modernizado:

| . Fotografia de la luminaria instalada y encendida junto a la placa de identificacion.

« Validacién de coordenadas GPS tomadas en sitio con la aplicacién mévil de campo (compatible con
sistema iOS y/o Android).

« Verificacion de la marcacion fisica reflectiva e indeleble en la carcasa con el cédigo asignado por el
Municipio (SQ-AP-XXXXX), serial del driver y potencia en vatios.

& PBX: (602) 844 3000 - Linea Gratmta 01,8000 130213 .Cédigo Postal 191030
@ alcaldia@santanderdequilichae-cauca.gov.co @www:santanderdequilichao-cauca:gov.co - &
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La in.terventoria se abstendra de firmar o tramitar actas de cobro sobre. puntos de luz que no cuenten con
esta validacién digital en el SIAP, constituyendo el incumplimiento de esta labor una falta gravisima.

3. Aseguramiento Ambiental (RAEE) y Control de Material Retirado

El componente ambiental de la interventoria supervisara el desmonte técnico de las luminarias obsoletas de
sodio y mercurio, confrontando las cantidades retiradas conira el inventario inicial. La interventorfa firmara
las actas de ingreso del material reutilizable al Almacén Municipal junto con el almacenista de la Alcaldia y
verificar4 la custodia, transporte y entrega de los residuos peligrosos a gestores ambientales autorizados por
la ANLA, exigiendo las Certificaciones de Disposici6n Final RAEE como requisito previo de pago.

4. Licenciamiento del Software (SaaS), Certificacion ONAC y UPME

La interventoria verificara el cumplimiento de los entregables tecnolégicos y reglamentarios de cierre:

« Licenciamiento del SIAP: Validar que el Municipio reciba una Licencia de Uso Perpetua (Vitalicia)
sobre el software de gestién, con credenciales de Superadministrador Maestro, garantia de soberania
sobre los datos (copias en .SQL y .CSV) y la cobertura total pagada por el contratista de obra del
hosting, soporte y mantenimiento por un (1) afio de transicién de gracia post-contractual.

« Certificacion RETILAP ONAC: Acompariar y auditar las inspecciones de campo efectuadas por el
Organismo de Certificacién de Tercera Parte acreditado por la ONAC, garantizando la expedicion del
Dictamen de Inspeccién Plena RETILAP definitivo y sin no conformidades.

« Gestion Tributaria UPME (Ley 1715 de 2014): Revisar, auditar y dar aval técnico a las memorias de

calculo de ahorro de energfa e informes de eficiencia energética que el contratista radique ante la
{ UPME para- la; obtencién de la résolucién de*exciusién!de [IVA; velando- por que los recursos
reintegrados por este concepto retornen a las arcas del Municipio.

Conclusién del Aspecto Técnico de la Interventoria

El servicio de interventoria integral estructurado para Santander de Quilichao garantiza que la inversion de
$12.435.538.034 COP en la modernizacién del alumbrado publico cuente con un control riguroso, imparcial
independiente. Su ejecucién bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto por un presupuesto de
$336.822.649 COP asegura la vinculacién de una firma de ingenierfa con la idoneidad y el equipo en sitio
(Director, Residente RETILAP, Inspector de Campo y Profesional SST/Ambiental) necesarios para blindar
técnica, ambiental y financieramente el patrimonio municipal.

Consideraciones:

Los precios de referencia estructurados para las Unidades Constructivas (UCAP) corresponden a precios de
mercado globales unitarios que integran la totalidad de los costos directos e indirectos del suministro e
instalacién, incluyendo las siguientes variables obligatorias:

i F W’&, o 4
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El Departamento Administrativo y Financiero del Municipio sélo pagara los precios del contrato y por tanto no
reconocera suma alguna por concepto de impuestos no incluidos en el valor total ofrecido en la propuesta,
asi mismo no se aceptaran salvedades de naturaleza alguna.

Administracion, Imprevistos y Utilidad (A.LU.): Al tratarse de un contrato de consultoria e interventoria
regido por la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, la estructura econémica del presupuesto oficial
($336.822.649 COP) se calcula bajo el modelo de Costos Directos de Personal mas Costos Indirectos
(A.L.U., Impuestos y Estampillas). En consecuencia, los honorarios y salarios del personal técnico en sitio
(Director de Interventoria, Residente RETILAP, Inspecior y Profesional SST/Ambiental), los gastos
operativos de movilidad y calibracion de equipos, asi como los costos indirectos de administracion,
imprevistos y utilidad del consultor (sobre la cual se calcula el correspondiente IVA del servicio y las
estampillas territoriales), se entienden incluidos y discriminados dentro del analisis de costos de consultoria
del Estudio Técnico de Referencia (ETR)

Impuesto al Valor Agregado (IVA): El valor unitario de las UCAPs ofrecidas incluye el correspondiente [VA
en los casos en que la normatividad tributaria nacional asi lo exija para la adquisicién de dichos
componenies.

Garantias: El oferente debera considerar los costos asociados a la adquisicion de garantias o pdlizas de
cumplimiento, segun requiera la entidad municipal.

Presupuesto oficial: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($336.822.649).

El estudio de mercado refleja que existe capacidad de oferta suficiente a nivel regional y nacional,
estabilidad de precios dentro de los rangos de referencia, y proveedores tecnol6gicos con la idoneidad y
experiencia técnica requerida para la ejecucion del suministro masivo. El valor estimado responde a criterios
de eficiencia, razonabilidad y legalidad, permitiendo a la Entidad adelantar el proceso de seleccion objetiva
con informacién clara, coherente y auditable.

8. RIESGOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de
la Agencia Nacional de Contratacion Publica (Colombia Compra Eficiente), la Entidad ha identificado,
tipificado y asignado los riesgos probables que se pueden presentar durante el desarrollo del proceso de
seleccion por Concurso de Méritos Abierto y la ejecucion del contrato de Interventoria Integral,

asignando resEonsabilidades esEeciﬂcas para su mitigacién:
1 PBX::{602) 844 3000 « Lihea Gratuita 07 8000 180213+ £adigo Postal 191030 & |
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« Componente Técnico y de Calidad del Servicio (Operativo):

« Identificacién del Riesgo: Inadecuada supervision en terreno, falta de verificacion de las
coordenadas GPS, fallas en la auditoria de los archivos fotométricos Dialux (.dix) o rotacién no
autorizada del personal profesional calificado (Director, Residente RETILAP e Inspectores de
Campo).

« Valoracién e Impacto Residual: Impacto Medio - Probabilidad Baja.

o Asignacién y Mitigacién: Asumido en su totalidad por el Contratista de Interventoria. Se mitiga
exigiendo la permanencia en Santander de Quilichao del personal con dedicacion al 100%, la
prohibicién de efectuar reemplazos sin la aprobacion previa y escrita del Supervisor de la Alcaldia
(acreditando un perfil igual o superior), y la verificacién rigurosa de las memorias de célculo
fotométrico bajo el estandar RETILAP 2024 (Resolucion 40150 de 2024 con grado de impacto IK08).

« Componente Operativo y de Sincronia Temporal (Descalce Contractual):

. Identificacién del Riesgo: Desfases en el cronograma de la obra principal de modernizacion
(Licitacién Plblica No. MSQ-LP-003-2026), ocasionados por suspensiones, prorrogas o
modificaciones temporales en el suministro e instalacion de las 5.413 luminarias LED.

« Valoracién e Impacto Residual: Impacto Medio-Alto - Probabilidad Media.

« Asignacion y Mitigacién: Riesgo compartido bajo reglas contractuales explicitas. Se mitiga
mediante la inclusién obligatoria de la Clausula de Accesoriedad, Sincronia y Correspondencia
Temporal en el contrato de interventorfa. En caso de suspension o prérroga del contrato de obra, la
interventoria se suspendera o prorrogaré de manera automatica y proporcional, sin que el Municipio
deba reconocer costos de permanencia adicionales, gastos de administracion o indemnizaciones
durante los periodos de suspensién.

« Componente Juridico, Regulador y de Cumplimiento (Blindaje del Erario):

« Identificacién del Riesgo: Aprobacion y tramite imprudente o negligente de actas mensuales de
avance de obra sobre luminarias que no cuenten con soporte digital en el Software de Gestion
(SIAP), o aprobacién de suministros sin la validacion de los Certificados de Conformidad de Producto
ONAC vigentes.

« Valoracién e Impacto Residual: Impacto Alto - Probabilidad Baja.

« Asignacion y Mitigacién: Asumido por el Contratista de Interventoria. Se mitiga mediante la
prohibicién contractual expresa de avalar o firmar actas de obra si el ejecutor no aporta el reporte del
SIAP (fotografia, coordenadas GPS validadas con app mévil iOS y/o Android y codigo de active SQ-
AP-XXXXX). Asimismo, la interventoria debe auditar y acompariar la inspeccion de tercera parte
hasta la expedicion del Dictamen RETILAP ONAC definitivo sin no conformidades y avalar la
exencién del IVA ante la UPME (Ley 1715 de 2014).

« Componente Econémico, Financiero y Prestacional:

« Identificacién del-Riesgo: Insuficiencia de flujo de caja del interventor para cubrir la némina en sitio

(Residentes, Inspectores, SST) y los gastos de movilidad antes de los desembolsos municipales, o
incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales del equipo técnico.
Valoracién e Impacto Residual: Impacto Medio - Probabilidad Baja.
Asignacion y Mitigacién: Asumido por el Contratista de Interventoria. Se mitiga en la fase
habilitante exigiendo Indice de Liquidez > 2.82, indice de endeudamiento < 42,5% y razén de
cobertura € 3,25 , ademas del condicionamiento de cada acta mensual de pago a la presentacion de
la planilla integrada de aportes de la némina asignada al proyecto (Ley 789 de 2002).
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o Identificacién del Riesgo; lnadecuado control o falta de trazabilidad en el .acoplo {ransporte A

disposicién final de los residuos pellgrosos (SO(le mercurio y balastos) desmontados del sistema'
antiguo. { {

e Valoracion e Impacto Residual: Impacto Medio - Probabilidad Baja.
Asignacion y Mitigacién: Asumido por el Contratista de Interventoria como labor de auditoria. Se
mitiga supeditando el pago final del contrato (10% de retencion) y la viabilidad de las actas de obra a
la presentacion y verificacién estricta de las Certificaciones de Disposicion Final RAEE expedidas
por gestores ambientales autorizados por la ANLA.

, RESULTADOS
Con el presente documento se da pleno cumplimiento al andlisis del sector econémico y de los oferentes por
parte del Municipio de Santander de Quilichao - Cauca, para la ejecucién del objeto denominado: EL

CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE MODERNIZACION CUYO OBJETO ES “EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL
= MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR LA MDOERNIZACION TECNOLOGICA DEL
'SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

Presupuesto oficial: El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIEr‘gTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($336 822 649) lnclmdo
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JORGE ARMANDONALERO HERNANDEZ.

Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

PROYECTO Y ESTRUCTURO
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PROYECTO ASPECTOS TECNICOS
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