

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES

		ANÁLISIS UNITARIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2022
ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO - ETAPA 1.			
Departamento de Soyatol SOGAMOSO		ÍTEM: INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO UNIDAD: mes	
Equipos			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
Computadora y Equipo Mouse (5. M.C)	ts		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Materiales			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
SERVICIO DE ASUA	mes	1	\$12,000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			\$2,000.00
Mano de Obra			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Transporte			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Redondeo:			0.00
Valor Unitario Total			\$2,000.00



Representante Legal
 ANGE CAROLINA ROJAS MORAIDA
 M.P. 2016-08541-001

OBSERVACIONES:	
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.	
Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra	
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.	Realizó
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%	
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%	
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%	
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%	
Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%	Aprobó

[illegible]

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.62					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA			M2
2.01.62					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MADERA DURMIENTE ORDINARIO (4 cm. X 4 cm.)		ML	\$ 3.026,29	0,26	\$ 786,84
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1		LB	\$ 5.823,00	0,02	\$ 116,46
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 903,30
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 5.633,16	5,00%	\$ 281,66
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION TOTAL, NIVEL Y ACCESORIOS)		HORA	\$ 18.745,00	0,05	\$ 937,25
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.218,91
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,07	\$ 2.045,73
TOPÓGRAFO (II)		HH	\$ 51.248,97	0,07	\$ 3.587,43
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 5.633,16
COSTO DIRECTO					\$ 7.755,37
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 7.755,37
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 1.938,84
IMPREVISTOS				1%	\$ 77,55
UTILIDAD				4%	\$ 310,21
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.326,61
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 10.081,98
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 1.03 Se adoptó el APU 2.01.62 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.64					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES			ML
2.01.64					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MADERA DURMIENTE ORDINARIO (4 cm. X 4 cm.)		ML	\$ 3.026,29	0,03	\$ 90,79
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1		LB	\$ 5.823,00	0,01	\$ 58,23
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 149,02
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 3.506,96	5,00%	\$ 175,35
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION TOTAL, NIVEL Y ACCESORIOS)		HORA	\$ 18.745,00	0,05	\$ 937,25
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.112,60
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,12	\$ 3.506,96
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 3.506,96
COSTO DIRECTO					\$ 4.768,58
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 4.768,58
ADMINISTRACIÓN			25%		\$ 1.192,15
IMPREVISTOS			1%		\$ 47,69
UTILIDAD			4%		\$ 190,74
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 1.430,57
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 6.199,15
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 1.04 Se adoptó el APU 2.01.64 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2.01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.65					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE			ML
2.01.65					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
DISCO DIAMANTADO 7"		UND	\$ 59.100,00	0,006	\$ 354,60
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 354,60
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 2.045,73	5,00%	\$ 102,29
PULIDORA		DIA	\$ 43.083,00	0,0045	\$ 193,87
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 296,16
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,07	\$ 2.045,73
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 2.045,73
COSTO DIRECTO					\$ 2.696,49
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 2.696,49
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 674,12
IMPREVISTOS				1%	\$ 26,96
UTILIDAD				4%	\$ 107,86
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 808,95
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 3.505,44
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 1.05 Se adoptó el APU 2.01.65 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			



COTIZACION CONSULTORIA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SOBRECUBIERTA EN TEJA DE ZINC			M2
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TEJA DE ZINC		UND	\$ 20.300,00	1,150	\$ 23.345,00
ESTRUCTURA PARA SOBRECUBIERTA		GL	\$ 84.776,17	1,000	\$ 84.776,17
AMARRES PLASTICOS		UND	\$ 890,00	4,00	\$ 3.560,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 111.681,17
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 2.045,73	5,00%	\$ 102,29
TALADRO		HORA	\$ 4.621,00	0,03	\$ 138,63
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,04	\$ 1.108,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.348,92
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,28	\$ 8.182,91
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 8.182,91
COSTO DIRECTO					\$ 121.213,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 121.213,00
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 30.303,25
IMPREVISTOS				1%	\$ 1.212,13
UTILIDAD				4%	\$ 4.848,52
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 36.363,90
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 157.576,90
OBSERVACIONES:					
La Cotización fue realizada por la Consultoria en el año 2022, planteó un valor de \$97.000/m2.					
Para ello se consideraron varios APU Gobernacion similares al alcance para estructurar el APU, se cotizó el valor de la Teja de Zinc y otros para completar los elementos para actualizar su precio. La actualizacion con la estructuracion dan valores similares					
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.					
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%					
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%					
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%					
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5,84%					
Para la actualización del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 24%					
		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO PASANTE EN ACERO DE 3/8" CONECTORES DE PLATINAS. (70-90CM)	UN

Precio M2 HOMECENTER - TEJA DE ZINC ONDULADA M2 SIN TENER EN CUENTA TRASLAPOS NI DESPERDICIOS \$ 11.893,00

Precio UN HOMECENTER - AMARRE TEJA TAPA PLASTICA 26 CM \$ 890,00



Los precios de las Cotizaciones no incluyen transporte.

OBSERVACIONES:	
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.	
Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra	
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.	
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%	
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%	
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%	
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%	
Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%	
	Realizó
	Aprobó

COTIZACION CONSULTORIA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1			
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001			
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad	
No. ÍTEM PRESUPUESTO	DESMONTE DE APARATOS, LUMINARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED DE SONIDO, VOZ Y DATOS EXISTENTES, INVENTARIAR Y ALMACENAR.			UN	
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$37.992,10	5,0%	\$ 1.899,61
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.899,61
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	3,00	\$ 87.674,07
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 87.674,07
COSTO DIRECTO					\$ 89.573,68
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 89.573,68
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 22.393,42
IMPREVISTOS				1%	\$ 895,74
UTILIDAD				4%	\$ 3.582,95
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 26.872,10
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 116.445,78
OBSERVACIONES:					
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022, estaba muy costosa y se ajustó a un menor valor, para ello se consideraron varios APU Gubernacion similares al alcance y se redujo considerablemente el costo.					
Se tienen en cuenta la suma de ítem 2.01.72 y 3.13.18 para determinar el Valor del Ítem 1.07:					
"DESMONTE APARATOS, LUMINARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS , RED DE SONIDO, VOZ Y DATOS EXISTENTES INVENTARIAR Y ALMACENAR		Realizó			
		Aprobó			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2,01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
No. ÍTEM PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.01.72		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.01.72	DESMONTE DE LAVAMANOS O SANITARIO	UN

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$37.992,10	5,0%	\$ 1.899,61
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 1.899,61

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA)	HC	\$ 29.224,69	2,21	\$ 64.509,39
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 64.509,39

COSTO DIRECTO				\$ 66.409,00
---------------	--	--	--	--------------

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
-----------------------------------	----	---------

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 66.409,00
--	--	--	--	--------------

ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 16.602,25
IMPREVISTOS	4%	\$ 2.656,36
UTILIDAD	1%	\$ 664,09

TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 19.922,70
-------------------------	--	--	--	--------------

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 86.331,70
---	--	--	--	--------------

OBSERVACIONES:

La Cotización fue realizada por la Consultoría en el año 2022, estaba muy costosa y se ajustó a un menor valor, para ello se consideraron varios APU Gobernación similares al alcance.
Se tienen en cuenta la suma de ítem 2.01.72 y 3.13.18 para determinar el Valor del Ítem 1.07:
"DESMONTE APARATOS, LUMINARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED DE SONIDO, VOZ Y DATOS EXISTENTES INVENTARIAR Y ALMACENAR

Realizó

Aprobó

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
3	INFRAESTRUCTURA VIAL	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
3,13	VARIOS (VÍAS).	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
3.13.18		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE SEÑALES VIALES (INCLUYE DADO DE ANCLAJE)	UN
3.13.18		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	M3	\$ 503.770,06	0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 0,00

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$58.449	5,00%	\$ 2.922,47
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 2.922,47

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	2,00	\$ 58.449,38
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 58.449,38

COSTO DIRECTO \$ 61.371,85

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)

0%

\$ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA \$ 61.371,85

ADMINISTRACIÓN

25%

\$ 15.342,96

IMPREVISTOS

4%

\$ 2.454,87

UTILIDAD

1%

\$ 613,72

TOTAL COSTOS INDIRECTOS \$ 18.411,56

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) \$ 79.783,41

OBSERVACIONES:

La Cotización fue realizada por la Consultoría en el año 2022, estaba muy costosa y se ajustó a un menor valor, para ello se consideraron varios APU Gobernación similares al alcance.

Se tienen en cuenta la suma de ítem 2.01.72 y 3.13.18 para determinar el Valor del Ítem 1.07:

"DESMONTE APARATOS, LUMINARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED DE SONIDO, VOZ Y DATOS EXISTENTES INVENTARIAR Y ALMACENAR

Realizó

Aprobó

COTIZACION CONSULTORIA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1		
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			UN
No. ÍTEM PRESUPUESTO	DESMONTE DE RETABLOS, CUADROS Y DEMÁS ELEMENTOS DE BIENES MUEBLES, INVENTARIAR, EMBALAR Y ALMACENAR EN LUGAR ADECUADO.			UN
2. EQUIPO				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$37.992,10	5,0%	\$ 1.899,61
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 1.899,61
3. MANO DE OBRA				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	3,00	\$ 87.674,07
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 87.674,07
COSTO DIRECTO				\$ 89.573,68
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 89.573,68
ADMINISTRACIÓN		25%	\$ 22.393,42	
IMPREVISTOS		1%	\$ 895,74	
UTILIDAD		4%	\$ 3.582,95	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 26.872,10
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 116.445,78
OBSERVACIONES:				
La Cotización fue realizada por la Consultoría en el año 2022, estaba muy costosa y se ajustó a un menor valor, para ello se consideraron varios APU Gobernación similares al alcance y se redujo considerablemente el costo.				
Se tienen en cuenta la suma ítem 2.01.72 y 3.13.18 para determinar el Valor del Ítem 1.08				
"DESMONTE DE RETABLOS, CUADROS Y DEMÁS ELEMENTOS DE BIENES MUEBLES, INVENTARIAR, EMBALAR Y ALMACENAR EN LUGAR ADECUADO.		Realizó		
		Aprobó		

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.72					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DESMONTE DE LAVAMANOS O SANITARIO			UN
2.01.72					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$37.992,10	5,0%	\$ 1.899,61
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.899,61
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	2,21	\$ 64.509,39
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 64.509,39
COSTO DIRECTO					\$ 66.409,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 66.409,00
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 16.602,25
IMPREVISTOS				4%	\$ 2.656,36
UTILIDAD				1%	\$ 664,09
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 19.922,70
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 86.331,70
OBSERVACIONES:					
La Cotización fue realizada por la Consultoría en el año 2022, estaba muy costosa y se ajustó a un menor valor, para ello se consideraron varios APU Gobernación similares al alcance.					
Se tienen en cuenta la suma de ítem 2.01.72 y 3.13.18 para determinar el Valor del Ítem 1.07:					
"DESMONTE APARATOS, LUMINARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS , RED DE SONIDO, VOZ Y DATOS EXISTENTES INVENTARIAR Y ALMACENAR		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
3		INFRAESTRUCTURA VIAL			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
3,13		VARIOS (VÍAS).			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
3.13.18					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE SEÑALES VIALES (INCLUYE DADO DE ANCLAJE)			UN
3.13.18					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)		M3	\$ 503.770,06	0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 0,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$58.449	5,00%	\$ 2.922,47
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 2.922,47
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	2,00	\$ 58.449,38
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 58.449,38
COSTO DIRECTO					\$ 61.371,85
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 61.371,85
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 15.342,96
IMPREVISTOS				4%	\$ 2.454,87
UTILIDAD				1%	\$ 613,72
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 18.411,56
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 79.783,41
OBSERVACIONES:					
La Cotización fue realizada por la Consultoría en el año 2022, estaba muy costosa y se ajustó a un menor valor, para ello se consideraron varios APU Gobernación similares al alcance.					
Se tienen en cuenta la suma de ítem 2.01.72 y 3.13.18 para determinar el Valor del Ítem 1.07:					
"DESMONTE APARATOS, LUMINARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS , RED DE SONIDO, VOZ Y DATOS EXISTENTES INVENTARIAR Y ALMACENAR		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION CONSULTORIA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1		
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	DESMONTE DE ESCALERAS EN MADERA, EN LOS DOS COSTADOS A PARTIR DEL SEGUNDO PISO. 2 TRAMOS			UN
2. EQUIPO				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
OTROS EQUIPOS	HORA	\$ 115.181,00	3,75	\$ 431.928,75
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$ 140.278,51	5,00%	\$ 7.013,93
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 438.942,68
3. MANO DE OBRA				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	10,00	\$ 292.246,90
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 292.246,90
4. TRANSPORTE				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
SUBTOTAL TRANSPORTE				\$ 0,00
COSTO DIRECTO				\$ 731.189,58
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 731.189,58
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 182.797,40
IMPREVISTOS			1%	\$ 7.311,90
UTILIDAD			4%	\$ 29.247,58
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 219.356,87
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 950.546,45
OBSERVACIONES:				
La Cotización fue realizada por la Consultoría en el año 2022, y se ajustó teniendo en cuenta el APU Gobernación 2,01,10, sin embargo se actualizó a valor presente el valor dado por la consultoría.				
Se realizó una actualización con respecto al valor determinado en el año 2022				
Realizó				
Aprobó				

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.10					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)			M3
2.01.10					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
COMPRESOR DE CAPACIDAD PARA DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS (INCLUYE MERTILLOS)		HORA	\$ 115.181,00	1,50	\$ 172.771,50
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 140.278,51	5,00%	\$ 7.013,93
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 179.785,43
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	4,80	\$ 140.278,51
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 140.278,51
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	1,30	\$ 13.603,20
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 13.603,20
COSTO DIRECTO					\$ 333.667,14
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 333.667,14
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 83.416,79
IMPREVISTOS				1%	\$ 3.336,67
UTILIDAD				4%	\$ 13.346,69
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 100.100,14
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 433.767,28
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 1.09 Se adoptó el APU 2.01.10 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.38					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)			M2
2.01.38					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 37.992,10	5,00%	\$ 1.899,61
COMPRESOR DE CAPACIDAD PARA DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS (INCLUYE MERTILLOS)		HORA	\$ 115.181,00	0,35	\$ 40.313,35
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 42.212,96
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,30	\$ 37.992,10
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 37.992,10
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	0,39	\$ 4.080,96
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 4.080,96
COSTO DIRECTO					\$ 84.286,02
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 84.286,02
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 21.071,51	
IMPREVISTOS			1%	\$ 842,86	
UTILIDAD			4%	\$ 3.371,44	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 25.285,81
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 109.571,83
OBSERVACIONES:					
Se adoptó el valor del ítem 1,10 del APU 2.01.38 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 dio un valor (cotización)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización el valor es semejante al presentado en el APU.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.49					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)			M2
2.01.49					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 35.069,63	5,00%	\$ 1.753,48
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$ 27.700,00	0,10	\$ 2.770,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 4.523,48
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,20	\$ 35.069,63
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 35.069,63
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	0,15	\$ 1.569,60
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 1.569,60
COSTO DIRECTO					\$ 41.162,71
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 41.162,71
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 10.290,68	
IMPREVISTOS			1%	\$ 411,63	
UTILIDAD			4%	\$ 1.646,51	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 12.348,81
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 53.511,52
OBSERVACIONES:					
Se adoptó el valor del ítem 1.11 del APU 2.01.49 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 dio un valor (cotización)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización el valor es semejante al presentado en el APU.		Realizó			
		Aprobó			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2,01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.01.59		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	M2
2.01.59		

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$ 29.224,69	5,00%	\$ 1.461,23
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 1.461,23

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA)	HC	\$ 29.224,69	1,00	\$ 29.224,69
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 29.224,69

4. TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA	M3-5KM	\$ 10.464,00	0,05	\$ 523,20
SUBTOTAL TRANSPORTE				\$ 523,20

COSTO DIRECTO **\$ 31.209,12**

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)

0% \$ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA **\$ 31.209,12**

ADMINISTRACIÓN

25% \$ 7.802,28

IMPREVISTOS

1% \$ 312,09

UTILIDAD

4% \$ 1.248,36

TOTAL COSTOS INDIRECTOS **\$ 9.362,74**

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) **\$ 40.571,86**

OBSERVACIONES:

La consultoría planteo la medición por unidad, pero la unidad de medida se corrigió a m2 para controlar la cuantificación del alcance y tomar como base el APU existente de la Gobernación.

Se adoptó el valor del ítem 1.12 del APU 2.01.59 por considerarse de alcance semejante.

La consultoría en el año 2022 dio un valor (cotización) pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización el valor es semejante al presentado en el APU.

Realizó

Aprobó

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.59					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.			M2
2.01.59					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 29.224,69	5,00%	\$ 1.461,23
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.461,23
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,00	\$ 29.224,69
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 29.224,69
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	0,05	\$ 523,20
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 523,20
COSTO DIRECTO					
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	#iVALOR!	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					#iVALOR!
ADMINISTRACIÓN			25%	#iVALOR!	
IMPREVISTOS			1%	#iVALOR!	
UTILIDAD			4%	#iVALOR!	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					#iVALOR!
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					#iVALOR!
OBSERVACIONES:					
La consultoria planteo la medicion por unidad, pero la unidad de medida se corrigió a m2 para controlar la cuantificacion del alcance y tomar como base el APU existente de la Gobernacion.		Realizó			
Se adoptó el valor del ítem 1.13 del APU 2.01.59 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoria en el año 2022 dio un valor (cotizacion)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualizacion el valor es semejante al presentado en el APU.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.44					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)			ML
2.01.44					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 10.228,64	5,00%	\$ 511,43
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 511,43
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,35	\$ 10.228,64
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 10.228,64
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	0,04	\$ 418,56
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 418,56
COSTO DIRECTO					\$ 11.158,63
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 11.158,63
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 2.789,66	
IMPREVISTOS			1%	\$ 111,59	
UTILIDAD			4%	\$ 446,35	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 3.347,59
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 14.506,22
OBSERVACIONES:					
Se adoptó el valor del ítem 1,14 del APU 2.01.44 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 dio un valor (cotización)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización el valor es semejante al presentado en el APU.		Realizó			
		Aprobó			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2,01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.01.49		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2
2.01.49		

2. EQUIPO				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$ 35.069,63	5,00%	\$ 1.753,48
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	\$ 27.700,00	0,10	\$ 2.770,00
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 4.523,48

3. MANO DE OBRA				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	1,20	\$ 35.069,63
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 35.069,63

4. TRANSPORTE				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA	M3-5KM	\$ 10.464,00	0,15	\$ 1.569,60
SUBTOTAL TRANSPORTE				\$ 1.569,60

COSTO DIRECTO				\$ 41.162,71
----------------------	--	--	--	---------------------

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
-----------------------------------	----	---------

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 41.162,71
---	--	--	--	---------------------

ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 10.290,68
IMPREVISTOS	1%	\$ 411,63
UTILIDAD	4%	\$ 1.646,51

TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 12.348,81
--------------------------------	--	--	--	---------------------

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 53.511,52
--	--	--	--	---------------------

OBSERVACIONES:	
Se adoptó el valor del ítem 1,15 del APU 2.01.49 por considerarse de alcance semejante.	
La consultoría en el año 2022 dio un valor (cotización) pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización el valor adoptado es mucho menor al presentado en el APU.	Realizó
	Aprobó

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.49					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)			M2
2.01.49					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 35.069,63	5,00%	\$ 1.753,48
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$ 27.700,00	0,10	\$ 2.770,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 4.523,48
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,20	\$ 35.069,63
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 35.069,63
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	0,15	\$ 1.569,60
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 1.569,60
COSTO DIRECTO					\$ 41.162,71
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 41.162,71
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 10.290,68
IMPREVISTOS				1%	\$ 411,63
UTILIDAD				4%	\$ 1.646,51
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 12.348,81
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 53.511,52
OBSERVACIONES:					
Se adoptó el valor del ítem 1,16 del APU 2.01.49 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 dio un valor (cotización)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización el valor adoptado es mucho menor al presentado en el APU.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.56					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)			#iREF!
2.01.56					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 10.228,64	5,00%	\$ 511,43
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$ 27.700,00	0,25	\$ 6.925,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 7.436,43
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,35	\$ 10.228,64
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 10.228,64
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	0,10	\$ 1.046,40
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 1.046,40
COSTO DIRECTO					\$ 18.711,47
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 18.711,47
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 4.677,87	
IMPREVISTOS			1%	\$ 187,11	
UTILIDAD			4%	\$ 748,46	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 5.613,44
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 24.324,91
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 1,17 Se adoptó el APU 2.01.56 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 dio un valor (cotización)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización el valor adoptado es similar al presentado en el APU.		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION CONSULTORIA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1		
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001		
				FECHA: 30/abril/2025		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO				
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad	
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DESMONTE DE VIGA Y SOBREVIGA SOLERA EN MADERA, RETIRO A TALLER PARA SELECCIÓN Y RESTAURACION, INCLUYE DEMOLICION DE PAÑETES Y ENCOROZADOS EN CONCRETO.			ML	
1. MATERIAL						
Descripción			Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
DISCO CORTE MADERA EN CARBURO DE TUNGSTENO			UND	\$ 57.350,00	0,01	\$ 573,50
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 573,50	
2. EQUIPO						
Descripción			Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)			%	\$ 3.506,96	10,00%	\$ 350,70
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001			DIA	\$ 27.700,00	0,15	\$ 4.155,00
PULIDORA			DIA	\$ 43.083,00	0,01	\$ 430,83
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 4.936,53	
3. MANO DE OBRA						
Descripción			Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)			HC	\$ 29.224,69	0,42	\$ 12.274,37
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 12.274,37	
4. TRANSPORTE						
Descripción			Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA			M3-5KM	\$ 10.464,00	0,05	\$ 512,74
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 512,74	
COSTO DIRECTO					\$ 18.297,14	
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 18.297,14	
ADMINISTRACIÓN				25%		\$ 4.574,29
IMPREVISTOS				1%		\$ 182,97
UTILIDAD				4%		\$ 731,89
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 5.489,14	
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 23.786,28	
OBSERVACIONES:						
Se adoptó para valor del ítem 1,18 el contenido y valores del APU 2.01.47 y del 2.01.33 y que al combinarse el valor fue similar y el alcance semejante, la consultoria tenia un valor muy parecido al pasarlo a valor presente.						
La consultoria en el año 2022 dio un valor (cotizacion)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualizacion el valor adoptado es similar al presentado en el nuevo APU.			Realizó			
			Aprobó			

Gobernación de Boyacá		Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
						CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO					
2		#REF!					
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO					
2,01		#REF!					
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD					Unidad
2.01.33		DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)					M2
No. ÍTEM PRESUPUESTO							
2.01.33							
2. EQUIPO							
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial		
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 7.013,93	5,00%	\$ 350,70		
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$ 27.700,00	0,05	\$ 1.385,00		
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.735,70		
3. MANO DE OBRA							
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial		
AYUDANTE (AA)		HH	\$ 11.689,88	0,60	\$ 7.013,93		
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 7.013,93		
4. TRANSPORTE							
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial		
VOLQUETA		M3-SKM	\$ 10.464,00	0,04	\$ 408,10		
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 408,10		
COSTO DIRECTO					\$ 9.157,73		
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00		
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 9.157,73		
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 2.289,43		
IMPREVISTOS				1%	\$ 91,58		
UTILIDAD				4%	\$ 366,31		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.747,32		
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 11.905,05		
OBSERVACIONES:							
		Realizó					
		Aprobó					

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		#REF!			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		#REF!			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.47					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.			ML
2.01.47					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
DISCO CORTE MADERA EN CARBURO DE TUNGSTENO		UND	\$ 57.350,00	0,01	\$ 573,50
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 573,50
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 3.506,96	5,00%	\$ 175,35
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$ 27.700,00	0,10	\$ 2.770,00
PULIDORA		DIA	\$ 43.083,00	0,01	\$ 430,83
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 3.376,18
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,12	\$ 3.506,96
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 3.506,96
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	0,01	\$ 104,64
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 104,64
COSTO DIRECTO					\$ 7.561,28
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 7.561,28
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 1.890,32
IMPREVISTOS				1%	\$ 75,61
UTILIDAD				4%	\$ 302,45
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.268,38
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 9.829,66
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 1,18 Se adoptó el APU 2.01.33 y 2.01.47 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 dio un valor (cotización)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización el valor adoptado es similar al presentado en el APU.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.30					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)			M2
2.01.30					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 16.073,58	5,00%	\$ 803,68
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 803,68
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,55	\$ 16.073,58
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 16.073,58
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	0,33	\$ 3.400,80
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 3.400,80
COSTO DIRECTO					\$ 20.278,06
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 20.278,06
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 5.069,52
IMPREVISTOS				1%	\$ 202,78
UTILIDAD				4%	\$ 811,12
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 6.083,42
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 26.361,48
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 1,19 Se adoptó el APU 2.01.30 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 dio un valor (cotización)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización el valor adoptado es similar al presentado en el APU. Incluso el de la actualización es mayor que el APU presentado.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2.01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.33					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)			M2
2.01.33					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 7.013,93	5,00%	\$ 350,70
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$ 27.700,00	0,05	\$ 1.385,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.735,70
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
AYUDANTE (AA)		HH	\$ 11.689,88	0,60	\$ 7.013,93
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 7.013,93
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	0,04	\$ 408,10
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 408,10
COSTO DIRECTO					\$ 9.157,73
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 9.157,73
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 2.289,43
IMPREVISTOS				1%	\$ 91,58
UTILIDAD				4%	\$ 366,31
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.747,32
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 11.905,05
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 1,20 Se adoptó el APU 2.01.33 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 dio un valor (cotización)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización el valor adoptado es similar al presentado en el APU. Incluso el de la actualización es mayor que el APU presentado.		Realizó			
		Aprobó			

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2.01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.39					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E <= 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)			M2
2.01.39					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 43.837,04	5,00%	\$ 2.191,85
COMPRESOR DE CAPACIDAD PARA DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS (INCLUYE MERTILLOS)		HORA	\$ 115.181,00	0,30	\$ 34.554,30
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 36.746,15
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,50	\$ 43.837,04
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 43.837,04
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	0,26	\$ 2.720,64
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 2.720,64
COSTO DIRECTO					\$ 83.303,83
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 83.303,83
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 20.825,96	
IMPREVISTOS			1%	\$ 833,04	
UTILIDAD			4%	\$ 3.332,15	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 24.991,15
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 108.294,98
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 1,21 Se adoptó el APU 2.01.39 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoria en el año 2022 dio un valor (cotización)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualización difiere bastante al presentado en el APU. Se adopta el de la Gobernacion de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,01		ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.01.34					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)			m2
2.01.34					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 9.001,21	5,00%	\$ 450,06
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 450,06
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
AYUDANTE (AA)		HH	\$ 11.689,88	0,77	\$ 9.001,21
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 9.001,21
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	0,07	\$ 680,16
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 680,16
COSTO DIRECTO					\$ 10.131,43
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 10.131,43
ADMINISTRACIÓN			25%		\$ 2.532,86
IMPREVISTOS			1%		\$ 101,31
UTILIDAD			4%		\$ 405,26
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 3.039,43
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 13.170,86
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 1,22 Se adoptó el APU 2.01.34 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 dio un valor (cotización)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización difiere bastante al presentado en el APU. Se adopta el de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA, LAMINA DE ZINC DE 2MTS DE ALTURA			ML
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TEJA DE ZINC		UND	\$ 28.541,30	1,100	\$ 31.395,43
MADERA VARA DE CLAVO		ML	\$ 7.000,00	2,50	\$ 17.500,00
REPISA ORDINARIO 3m.		ML	\$ 5.950,00	1,50	\$ 8.925,00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2		LB	\$ 5.443,00	0,10	\$ 544,30
AMARRES PLASTICOS		UND	\$ 890,00	8,00	\$ 7.120,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 65.484,73
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$17.534,81	5,0%	\$ 876,74
TALADRO		HORA	\$ 4.621,00	0,03	\$ 138,63
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.015,37
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,75	\$ 21.918,52
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 21.918,52
COSTO DIRECTO					\$ 88.418,62
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 88.418,62
ADMINISTRACIÓN			25%		\$ 22.104,66
IMPREVISTOS			1%		\$ 884,19
UTILIDAD			4%		\$ 3.536,74
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 26.525,59
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 114.944,21
OBSERVACIONES:					
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022, planteó un valor, se tomo el precio de la Gobernacion de Boyaca para cerramiento con Lona como apoyo y el contratado en el 2026 por la Alcaldia de Sogamoso que tiene cerramiento con Lona y se ajustó el APU con teja de Zinc, ademas porque la lamina de zinc resulta mas costosa que la lona por las mejores					
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. / El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% / El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% / El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% / El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% / Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento basado en el crecimiento del IPC.		Realizó			
Para el valor del ítem 1,23 Se tomo como parametros el APU 3,13,08 por considerarse de alcance semejante, obviamente haciendo ajustes.					
La consultoria en el año 2022 dio un valor (cotizacion)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU.		Aprobó			

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	El presente APU ítem 1.18 se estructuró con base en el APU 3.13.08 y precio del mercado.				
3	#¡REF!				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB - C AP Í T U L O				
3,13	#¡REF!				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				Unidad
3.13.08					
No. ÍTEM PRESUPUESTO	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M				ML
3.13.08					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TELA CERRAMIENTO OBRA (VERDE)		ML	\$ 1.825,50	1,00	\$ 1.825,50
MADERA VARA DE CLAVO		ML	\$ 7.000,00	2,50	\$ 17.500,00
REPISA ORDINARIO 3m.		ML	\$ 5.950,00	1,50	\$ 8.925,00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2		LB	\$ 5.443,00	0,03	\$ 163,29
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 28.413,79
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$17.534,81	5,0%	\$ 876,74
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 876,74
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,60	\$ 17.534,81
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 17.534,81
COSTO DIRECTO					\$ 46.825,34
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 46.825,34
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 11.706,34
IMPREVISTOS				1%	\$ 468,25
UTILIDAD				4%	\$ 1.873,01
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 14.047,60
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 60.872,94
OBSERVACIONES:					
Realizó					
Aprobó					

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO	VERSIÓN: 1		
			CÓDIGO: M-PD-ID-F-001		
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA			FECHA: 30/abril/2025		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
2	EDIFICACIONES				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
2.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad	
2.01.39					
No. ÍTEM PRESUPUESTO	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E <= 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)			M2	
2.01.39					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 43.837,04	5,00%	\$ 2.191,85
COMPRESOR DE CAPACIDAD PARA DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS (INCLUYE MERTILLOS)		HORA	\$ 115.181,00	0,30	\$ 34.554,30
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 36.746,15
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,50	\$ 43.837,04
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 43.837,04
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	0,26	\$ 2.720,64
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 2.720,64
COSTO DIRECTO					\$ 83.303,83
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 83.303,83
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 20.825,96	
IMPREVISTOS			1%	\$ 833,04	
UTILIDAD			4%	\$ 3.332,15	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 24.991,15
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 108.294,98
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 1,24 Se adoptó el APU 2.01.39 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoria en el año 2022 dio un valor (cotización)pero no presentó las cotizaciones, sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualización difiere bastante al presentado en el APU. Se adopta el de la Gobernacion de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		#REF!			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,02		#REF!			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.02.04					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).			UN
2.02.04					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI		M2	\$ 87.627,78	1,00	\$ 87.627,78
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO		M3	\$ 713.708,61	0,25	\$ 178.427,15
ACERO DE REFUERZO F'y = 60000 PSI		KG	\$ 4.558,67	6,83	\$ 31.135,72
LADRILLO TOLETE COMUN		UND	\$ 610,00	244,00	\$ 148.840,00
BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)		M2	\$ 37.114,04	1,00	\$ 37.114,04
RECEBO COMUN		M3	\$ 35.313,33	0,20	\$ 7.062,67
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 490.207,35
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$204.572,83	5,0%	\$ 10.228,64
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 10.228,64
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	7,00	\$ 204.572,83
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 204.572,83
COSTO DIRECTO					\$ 705.008,82
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 705.008,82
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 176.252,21
IMPREVISTOS				1%	\$ 7.050,09
UTILIDAD				4%	\$ 28.200,35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 211.502,65
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 916.511,47
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.01 (no incluye tapa) Se adoptó el APU 2.02.04 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2.02		CIMENTACIONES Y DESAGÜES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.02.03					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).			UN
2.02.03					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI		M2	\$ 87.627,78	0,64	\$ 56.081,78
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO		M3	\$ 713.708,61	0,20	\$ 142.741,72
ACERO DE REFUERZO F'y = 60000 PSI		KG	\$ 4.558,67	4,57	\$ 20.833,12
LADRILLO TOLETE COMUN		UND	\$ 610,00	188,60	\$ 115.046,00
BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)		M2	\$ 37.114,04	0,64	\$ 23.752,99
RECEBO COMUN		M3	\$ 35.313,33	0,16	\$ 5.650,13
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 364.105,74
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$189.960,49	5,0%	\$ 9.498,02
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 9.498,02
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA)		HC	\$ 29.224,69	6,50	\$ 189.960,49
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 189.960,49
COSTO DIRECTO					\$ 563.564,25
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 563.564,25
ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 140.891,06	
IMPREVISTOS		1%		\$ 5.635,64	
UTILIDAD		4%		\$ 22.542,57	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 169.069,28
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 732.633,53
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.02 Se adoptó el APU 2.02.03 por considerarse de alcance semejante.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2,02	CIMENTACIONES Y DESAGÜES	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.02.08		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3
2.02.08		

1. MATERIAL				
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	M3	\$ 503.770,06	0,61	\$ 307.299,74
PIEDRA MEDIA ZONGA	M3	\$ 83.895,00	0,41	\$ 34.396,95
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 341.696,69

2. EQUIPO				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$175.348,14	5,0%	\$ 8.767,41
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 8.767,41

3. MANO DE OBRA				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	6,00	\$ 175.348,14
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 175.348,14

COSTO DIRECTO				\$ 525.812,24
---------------	--	--	--	---------------

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
-----------------------------------	----	---------

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA	\$ 525.812,24
--	---------------

ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 131.453,06
IMPREVISTOS	1%	\$ 5.258,12
UTILIDAD	4%	\$ 21.032,49
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 157.743,67

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	\$ 683.555,91
---	---------------

OBSERVACIONES:	
Para el valor del ítem 2.03 Se adoptó el APU 2.02.08 por considerarse de alcance semejante.	
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.	Realizó
	Aprobó

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,02		CIMENTACIONES Y DESAGÜES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.02.11					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24.5 MPa (3500 PSI) + FORMALETA MADERA			M3
2.02.11					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TABLA CHAPA DE 25 cm. X 2 cm. (ORDINARIO)		ML	\$ 7.933,33	3,00	\$ 23.799,99
CONCRETO SIMPLE DE 24.5 Mpa. (3500 PSI)		M3	\$ 611.396,72	1,05	\$ 641.966,56
CUARTON DE MADERA (ORDINARIO) DE 2"x 4"		ML	\$ 5.950,00	1,03	\$ 6.128,50
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2		LB	\$ 5.443,00	0,10	\$ 544,30
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 672.439,35
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$286.401,99	5,0%	\$ 14.320,10
VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO		DIA	\$89.075	0,03	\$ 2.761,33
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 17.081,42
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA1)		HC	\$ 40.914,57	7,00	\$ 286.401,99
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 286.401,99
COSTO DIRECTO					\$ 975.922,76
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 975.922,76
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 243.980,69
IMPREVISTOS				1%	\$ 9.759,23
UTILIDAD				4%	\$ 39.036,91
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 292.776,83
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 1.268.699,59
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.04 Se adoptó el APU 2.02.11 por considerarse de alcance semejante, no onstante, la consultoria habia presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.					
La consultoria en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,02		CIMENTACIONES Y DESAGÜES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.02.13					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR			M3
2.02.13					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TABLA CHAPA DE 25 cm. X 2 cm. (ORDINARIO)		ML	\$ 7.933,33	3,50	\$ 27.766,66
VARILLÓN DE 4 cm. X 4 cm. X 3m.		UND	\$ 7.250,00	1,30	\$ 9.425,00
CONCRETO SIMPLE DE 24.5 Mpa. (3500 PSI)		M3	\$ 611.396,72	1,05	\$ 641.966,56
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2		LB	\$ 5.443,00	1,00	\$ 5.443,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 684.601,22
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$245.487,42	5,0%	\$ 12.274,37
VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO		DIA	\$89.075	0,03	\$ 2.761,33
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 15.035,70
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)		HC	\$ 40.914,57	6,00	\$ 245.487,42
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 245.487,42
COSTO DIRECTO					\$ 945.124,34
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 945.124,34
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 236.281,09
IMPREVISTOS				1%	\$ 9.451,24
UTILIDAD				4%	\$ 37.804,97
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 283.537,30
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 1.228.661,64
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.05 Se adoptó el APU 2.02.13 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026. Adicionalmente se actualizó el valor del Concreto de 3000 psi porque en la Gobernación esta de 3000 para este ítem.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2,01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.01.71	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3
No. ÍTEM PRESUPUESTO		
2.01.71		

2. EQUIPO				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$93.519,01	5,0%	\$ 4.675,95
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 4.675,95

3. MANO DE OBRA				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA)	HC	\$ 29.224,69	3,20	\$ 93.519,01
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 93.519,01

COSTO DIRECTO				\$ 98.194,96
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 98.194,96

ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 24.548,74
IMPREVISTOS	1%	\$ 981,95
UTILIDAD	4%	\$ 3.927,80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 29.458,49

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)			\$ 127.653,45
---	--	--	---------------

OBSERVACIONES:	
Para el valor del ítem 2.06 Se adoptó el APU 2.01.71 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026. Adicionalmente se actualizó el valor del Concreto de 3000 psi porque en la Gobernación esta de 3000 para este ítem.	Realizó
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.	
	Aprobó

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2.03		ESTRUCTURAS DE CONCRETO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.03.01					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3500 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)			M3
2.03.01					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO)		KG	\$ 6.328,00	2,00	\$ 12.656,00
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)		M3	\$ 556.652,92	1,03	\$ 573.352,51
REPISA ORDINARIO 3m.		ML	\$ 5.950,00	6,00	\$ 35.700,00
TABLA BURRA ORDINARIO X 3m.		ML	\$ 11.503,33	9,00	\$ 103.529,97
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1		LB	\$ 5.823,00	0,70	\$ 4.076,10
ALAMBRE GALVANIZADO # 18		KG	\$ 12.000,00	0,50	\$ 6.000,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 735.314,58
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$347.773,85	5,0%	\$ 17.388,69
VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO		DIA	\$89.075	0,10	\$ 8.907,50
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	1,00	\$ 27.700,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 53.996,19
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)		HC	\$ 40.914,57	8,50	\$ 347.773,85
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 347.773,85
COSTO DIRECTO					\$ 1.137.084,62
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 1.137.084,62
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 284.271,16
IMPREVISTOS				1%	\$ 11.370,85
UTILIDAD				4%	\$ 45.483,38
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 341.125,39
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 1.478.210,01
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.07 Se adoptó el APU 2.03.01 por considerarse de alcance semejante, no onstante, la consultoria habia presentado cotizacion que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.					
La consultoria en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.					
Realizó					
Aprobó					

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2.02		CIMENTACIONES Y DESAGÜES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.02.26					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.07 M. 14 MPa (2000 PSI)			M2
2.02.26					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)		M3	\$ 453.833,25	0,07	\$ 31.768,33
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 31.768,33
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$10.813	5,00%	\$ 540,66
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 540,66
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,37	\$ 10.813,14
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 10.813,14
COSTO DIRECTO					\$ 43.122,13
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 43.122,13
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 10.780,53
IMPREVISTOS				1%	\$ 431,22
UTILIDAD				4%	\$ 1.724,89
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 12.936,64
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 56.058,77
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.08 Se adoptó el APU 2.02.26 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
2	EDIFICACIONES				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
2.03	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				Unidad
2.03.35					
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA				KG
2.03.35					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO)		KG	\$ 6.328,00	0,05	\$ 316,40
MALLA ELECTROSOLDADA (Kg)		KG	\$ 5.541,53	1,05	\$ 5.818,61
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 6.135,01
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$1.227,44	5,00%	\$ 61,37
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 61,37
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,042	\$ 1.227,44
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 1.227,44
COSTO DIRECTO					\$ 7.423,82
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 7.423,82
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 1.855,96
IMPREVISTOS				1%	\$ 74,24
UTILIDAD				4%	\$ 296,95
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.227,15
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 9.650,97
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.09 Se adoptó el APU 2.03.35 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
5		REDES DE ALCANTARILLADO Y DESAGÜES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
5,01		TUBERÍA SANITARIA PVC Y ACCESORIOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
5.01.25					
No. ÍTEM PRESUPUESTO					
5.01.25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"			ML
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA ALCANTARILLADO TDP DE 6" (160 MM)		ML	\$ 47.049,83	1,03	\$ 48.461,32
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,02	\$ 1.052,00
LUBRICANTE TUB PVC/500GR		UND	\$ 30.941,50	0,05	\$ 1.547,08
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 51.060,40
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$21.042	5,00%	\$ 1.052,09
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.052,09
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,60	\$ 21.041,78
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 21.041,78
COSTO DIRECTO					\$ 73.154,27
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 73.154,27
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 18.288,57
IMPREVISTOS				1%	\$ 731,54
UTILIDAD				4%	\$ 2.926,17
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 21.946,28
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 95.100,55
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.10 Se adoptó el APU 5.01.25 por considerarse de alcance semejante, no onstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,02		CIMENTACIONES Y DESAGÜES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.02.31					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"			ML
2.02.31					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA PVC DE 2". T.P.		ML	\$ 23.244,83	1,05	\$ 24.407,07
UNIÓN PVC SANITARIA DE 2"		UND	\$ 3.808,00	0,17	\$ 634,67
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,01	\$ 526,00
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,01	\$ 648,50
CODO SANITARIO DE 2" PVC		UND	\$ 4.442,00	0,03	\$ 133,26
TEE SENCILLA SANITARIA DE 2" PVC		UND	\$ 9.628,67	0,03	\$ 288,86
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 26.638,36
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$7.715	5,00%	\$ 385,77
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 385,77
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,22	\$ 7.715,32
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 7.715,32
COSTO DIRECTO					\$ 34.739,45
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 34.739,45
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 8.684,86
IMPREVISTOS				1%	\$ 347,39
UTILIDAD				4%	\$ 1.389,58
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 10.421,84
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 45.161,29
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.11 Se adoptó el APU 2.02.31 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,02		CIMENTACIONES Y DESAGÜES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.02.32					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"			ML
2.02.32					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.		ML	\$ 24.839,00	1,05	\$ 26.080,95
UNIÓN PVC SANITARIA DE 3"		UND	\$ 5.487,33	0,17	\$ 914,56
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,01	\$ 526,00
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,01	\$ 648,50
CODO SANITARIO DE 3" PVC		UND	\$ 10.285,00	0,03	\$ 308,55
TEE SENCILLA SANITARIA DE 3" PVC		UND	\$ 12.094,00	0,03	\$ 362,82
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 28.841,38
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$8.066	5,00%	\$ 403,30
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 403,30
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,23	\$ 8.066,01
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 8.066,01
COSTO DIRECTO					\$ 37.310,69
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 37.310,69
ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 9.327,67	
IMPREVISTOS		1%		\$ 373,11	
UTILIDAD		4%		\$ 1.492,43	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 11.193,21
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 48.503,90
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.12 Se adoptó el APU 2.02.32 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,02		CIMENTACIONES Y DESAGÜES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.02.33					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"			#¡REF!
2.02.33					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.		ML	\$ 34.962,33	1,05	\$ 36.710,45
UNIÓN PVC SANITARIA DE 4"		UND	\$ 11.030,33	0,17	\$ 1.838,39
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,01	\$ 526,00
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,01	\$ 648,50
CODO SANITARIO DE 4" PVC		UND	\$ 17.829,50	0,03	\$ 534,89
TEE SENCILLA SANITARIA DE 4" PVC		UND	\$ 25.226,67	0,03	\$ 756,80
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 41.015,03
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$10.521	5,00%	\$ 526,04
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 526,04
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,30	\$ 10.520,89
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 10.520,89
COSTO DIRECTO					\$ 52.061,96
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 52.061,96
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 13.015,49
IMPREVISTOS				1%	\$ 520,62
UTILIDAD				4%	\$ 2.082,48
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 15.618,59
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 67.680,55
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.13 Se adoptó el APU 2.02.33 por considerarse de alcance semejante, no onstante, la consultoria habia presentado cotizacion que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.					
La consultoria en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,02		CIMENTACIONES Y DESAGÜES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.02.34					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI)			KG
2.02.34					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
ACERO DE REFUERZO F' y = 37000 PSI		KG	\$ 3.766,67	1,05	\$ 3.955,00
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO)		KG	\$ 6.328,00	0,03	\$ 189,84
SEGUETA		UND	\$ 4.033,33	0,03	\$ 121,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 4.265,84
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$2.455	5,00%	\$ 122,74
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 122,74
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)		HC	\$ 40.914,57	0,06	\$ 2.454,87
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 2.454,87
COSTO DIRECTO					\$ 6.843,45
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 6.843,45
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 1.710,86
IMPREVISTOS				1%	\$ 68,43
UTILIDAD				4%	\$ 273,74
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.053,04
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 8.896,49
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.14 Se adoptó el APU 2.02.34 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,02		CIMENTACIONES Y DESAGÜES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.02.35					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)			KG
2.02.35					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
ACERO DE REFUERZO F'y = 60000 PSI		KG	\$ 4.558,67	1,05	\$ 4.786,60
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO)		KG	\$ 6.328,00	0,03	\$ 189,84
SEGUETA		UND	\$ 4.033,33	0,03	\$ 121,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 5.097,44
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$2.455	5,00%	\$ 122,74
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 122,74
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA1)		HC	\$ 40.914,57	0,06	\$ 2.454,87
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 2.454,87
COSTO DIRECTO					\$ 7.675,05
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 7.675,05
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 1.918,76
IMPREVISTOS				1%	\$ 76,75
UTILIDAD				4%	\$ 307,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.302,52
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 9.977,57
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 2.14 Se adoptó el APU 2.02.34 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2.03		ESTRUCTURAS DE CONCRETO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.03.05					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 MPa - (3000 PSI)			M3
2.03.05					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
REPISA ORDINARIO 3m.		ML	\$ 5.950,00	1,50	\$ 8.925,00
TABLA BURRA ORDINARIO X 3m.		ML	\$ 11.503,33	4,00	\$ 46.013,32
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 Mpa. (3000 PSI)		M3	\$ 617.573,91	1,03	\$ 636.101,13
GUADUA (TACO) 2.50m. X 3m.		UND	\$ 7.000,00	6,00	\$ 42.000,00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2		LB	\$ 5.443,00	4,50	\$ 24.493,50
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 757.532,95
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$490.974,84	5,0%	\$ 24.548,74
VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO		DIA	\$89.075	0,14	\$ 12.470,50
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	4,10	\$ 113.570,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 150.589,24
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)		HC	\$ 40.914,57	12,00	\$ 490.974,84
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 490.974,84
COSTO DIRECTO					\$ 1.399.097,03
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 1.399.097,03
ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 349.774,26	
IMPREVISTOS		1%		\$ 13.990,97	
UTILIDAD		4%		\$ 55.963,88	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 419.729,11
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 1.818.826,14
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 3.01 Se adoptó el APU 2.03.05 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,03		ESTRUCTURAS DE CONCRETO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.03.22					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI) E = 0.10 M. CON LÁMINA COLABORANTE TIPO METALDECK			M2
2.03.22					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CONCRETO SIMPLE DE 24.5 Mpa. (3500 PSI)		M3	\$ 611.396,72	0,11	\$ 67.253,64
TABLA BURRA ORDINARIO X 3m.		ML	\$ 11.503,33	2,00	\$ 23.006,66
LÁMINA COLABORANTE CAL. 22 (METALDECK O SIMILAR)		M2	\$ 51.203,46	1,00	\$ 51.203,46
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 141.463,76
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$32.731,66	5,0%	\$ 1.636,58
VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO		DIA	\$89.075	0,05	\$ 4.453,75
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,05	\$ 1.385,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 7.475,33
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)		HC	\$ 40.914,57	0,80	\$ 32.731,66
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 32.731,66
COSTO DIRECTO					\$ 181.670,75
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 181.670,75
ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 45.417,69	
IMPREVISTOS		1%		\$ 1.816,71	
UTILIDAD		4%		\$ 7.266,83	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 54.501,23
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 236.171,98
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 3.02 Se tomo como referencia el APU 2.03.22 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026., pero se tuvo que ajustar porque la Gobernación tenía unidad de m2 y la consultoría m2. Adicionalmente se tuvo en cuenta el precio de la lamina colaborante por metro cuadrado.(\$51,203) entre otros					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION CONSULTORIA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		TALADRADA DE MURO EN TAPIA PISADA PARA PASANTE DE BARRA CONECTORA DE PLATINAS. ORIFICIO DE 1/2"			UN
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo\$7.718,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%)\$10.241,79 Se adopta el Valor de \$10.242/un.					
COSTO DIRECTO				\$ 10.241,79	
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 10.241,79	
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 2.560,45
IMPREVISTOS				1%	\$ 102,42
UTILIDAD				4%	\$ 409,67
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 3.072,54	
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 13.314,33	
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó					



COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO PASANTE EN ACERO DE 3/8" CONECTORES DE PLATINAS. (70-90CM)			UN
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TORNILLO PASANTE EN ACERO DE 3/8" CONECTORES DE PLATINAS.		UND	\$ 3.350,00	1,000	\$ 3.350,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 3.350,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 2.045,73	5,00%	\$ 102,29
TALADRO		HORA	\$ 4.621,00	0,01	\$ 46,21
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,02	\$ 500,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 648,50
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,10	\$ 2.922,47
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 2.922,47
COSTO DIRECTO					\$ 6.920,97
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 6.920,97
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 1.730,24
IMPREVISTOS				1%	\$ 69,21
UTILIDAD				4%	\$ 276,84
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.076,29
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 8.997,26
OBSERVACIONES:					
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.					
Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Público en Obra					
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.		Realizó			
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%					
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%					
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%					
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%					
Para la actualización del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%		Aprobó			

COTIZACION	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO PASANTE EN ACERO DE 3/8" CONECTORES DE PLATINAS. (70-90CM)	UN

Precio HOMECENTER - TORNILLO PASANTE EN ACERO DE 3/8" CONECTORES DE PLATINAS. \$ 3.675,00

Precio MERCADO LIBRE - TORNILLO PASANTE EN ACERO DE 3/8" CONECTORES DE PLATINAS. \$ 8.437,60



Precio 2022 de la Consultoria \$ 3.675,00

Nota. En la actualidad este valor dado por la Consultoria es actualmente solo el del tornillo, falta equipos y Mano de Obra. El precio dado por la consultoria a hoy es artificialmente bajo por eso se estructuro un APU., por tanto se toma el estructurado dado por el nuevo APU 2026

OBSERVACIONES:	
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.	
Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra	
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.	Realizó
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%	
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%	
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%	
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%	
Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%	Aprobó

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
3		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
3.13		ESTRUCTURAS DE CONCRETO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
3.13.21					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI) E = 0.10 M. CON LÁMINA COLABORANTE TIPO METALDECK			KG
3.13.21					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
ACERO ESTRUCTURAL. ASTM A-36;A-500; A572.		KG	\$ 8.054,52	1,05	\$ 8.457,25
SOLDADURA ELECTRICA.		KG	\$ 23.330,37	0,04	\$ 933,21
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 9.390,46
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$8.862	5,00%	\$ 443,12
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,061	\$ 1.689,70
DIFERENCIAL CAPAC. 3 TON.		HORA	\$3.055	0,025	\$ 76,38
EQUIPO DE CORTE DE ACERO INCLUYE CONSUMIBLES		DIA	\$168.299	0,015	\$ 2.524,49
EQUIPO DE SOLDADURA DE 400 AMP.		HORA	\$34.232	0,025	\$ 855,80
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 5.589,48
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ESTRUCTURA METÁLICA (HH)		HC	\$ 126.606,37	0,070	\$ 8.862,45
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 8.862,45
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA HASTA 100 KM		KG	\$ 259,00	1,05	\$ 271,95
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 271,95
COSTO DIRECTO					\$ 24.114,34
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 24.114,34
ADMINISTRACIÓN			25%		\$ 6.028,59
IMPREVISTOS			1%		\$ 241,14
UTILIDAD			4%		\$ 964,57
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 7.234,30
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 31.348,64
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 3.05 Se adoptó el APU 3.13.21 por considerarse de alcance semejante, no onstante, la consultoria habia presentado cotizacion que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.					
La consultoria en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Realizó			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2,04	MAMPOSTERIA	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.04.36		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E= 0.25 M. (INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO).	M2
2.04.36		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	\$ 610,00	118,00	\$ 71.980,00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	\$ 713.708,61	0,06	\$ 42.822,52
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 114.802,52

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$48.221	5,00%	\$ 2.411,04
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 2.411,04

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	1,65	\$ 48.220,74
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 48.220,74

COSTO DIRECTO			\$ 165.434,30
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA			\$ 165.434,30
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 41.358,58	
IMPREVISTOS	1%	\$ 1.654,34	
UTILIDAD	4%	\$ 6.617,37	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			\$ 49.630,29
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)			\$ 215.064,59

OBSERVACIONES:	Realizó Aprobó

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
2	EDIFICACIONES				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
2,04	MAMPOSTERIA				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				Unidad
2.04.31					
No. ÍTEM PRESUPUESTO	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.				M2
2.04.31					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
LADRILLO TOLETE COMUN		UND	\$ 610,00	110,00	\$ 67.100,00
MORTERO 1:4		M3	\$ 484.893,26	0,05	\$ 24.244,66
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 91.344,66
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$46.760	5,00%	\$ 2.337,98
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,08	\$ 2.216,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 4.553,98
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,60	\$ 46.759,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 46.759,50
COSTO DIRECTO					\$ 142.658,14
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 142.658,14
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 35.664,54
IMPREVISTOS				1%	\$ 1.426,58
UTILIDAD				4%	\$ 5.706,33
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 42.797,44
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 185.455,58
OBSERVACIONES:					
		Realizó			
		Aprobó			

Gobernación de Boyacá

Infraestructura

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: M-PD-ID-F-001

FECHA: 30/abril/2025

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2,04	MAMPOSTERIA	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.04.36		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E= 0.25 M. (INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO).	M2
2.04.36		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	\$ 610,00	118,00	\$ 71.980,00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	\$ 713.708,61	0,06	\$ 42.822,52
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 114.802,52

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$48.221	5,00%	\$ 2.411,04
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 2.411,04

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	1,65	\$ 48.220,74
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 48.220,74

COSTO DIRECTO

\$ 165.434,30

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 165.434,30

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

25%

1%

4%

\$ 41.358,58

\$ 1.654,34

\$ 6.617,37

TOTAL COSTOS INDIRECTOS\$ 49.630,29

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)\$ 215.064,59

OBSERVACIONES:

Realizó

Aprobó

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	MURO TOLETE COMÚN DE .025 MTS (PARA TRANSICIÓN, PEGA CON CAL Y ARENA (CALICANTO) EN REMATE DE MUROS DE LADRILLO DE ARCILLA COCIDO PARA REMATES DE MUROS DE CORONACION				M2
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
LADRILLO TOLETE COMUN		UND	\$ 830,00	118,00	\$ 97.940,00
MORTERO 1:4		M3	\$ 484.893,26	0,05	\$ 24.244,66
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 122.184,66
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$48.221	5,00%	\$ 2.411,04
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,08	\$ 2.216,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 4.627,04
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,60	\$ 46.759,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 46.759,50
COSTO DIRECTO					\$ 173.571,20
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 173.571,20
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 43.392,80	
IMPREVISTOS			1%	\$ 1.735,71	
UTILIDAD			4%	\$ 6.942,85	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 52.071,36
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 225.642,56
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 4.02 Se tomo como referencia y se combinaron el APU 2.04.36 y APU 2.04.36 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente esta por debajo al de la Gobernacion de Boyaca 2026., así las cosas, se ajustó el valor del ladrillo con espesor de 25 cm (no de 20cm) sin pañete impermeabilizado.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,04		MAMPOSTERIA			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.04.36					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE COMÚN <u>E= 0.25 M.</u>			#REF!
2.04.36					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
LADRILLO TOLETE COMUN		UND	\$ 840,00	118,00	\$ 99.120,00
MORTERO 1:3		M3	\$ 713.708,61	0,03	\$ 21.411,26
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 120.531,26
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$48.221	5,00%	\$ 2.411,04
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 2.411,04
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,65	\$ 48.220,74
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 48.220,74
COSTO DIRECTO					\$ 171.163,04
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 171.163,04
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 42.790,76
IMPREVISTOS				1%	\$ 1.711,63
UTILIDAD				4%	\$ 6.846,52
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 51.348,91
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 222.511,95
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 4.02 Se tomo como referencia y se combinaron el APU 2.04.36 y APU 2.04.36 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente esta por debajo al de la Gobernacion de Boyaca 2026., así las cosas, se ajustó el valor del ladrillo con espesor de 25 cm (no de 20cm) sin pañete impermeabilizado (normal) y					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
1		CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES (BÁSICOS)			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
1,03		PAÑETES			
No. ÍTEM PRECIOS GOBER		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
1.03.11					
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		PAÑETE LISO CULATAS 1:5			M2
1.03.11					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MORTERO 1:5		M3	\$ 445.565,06	0,025	\$ 11.139,13
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 11.139,13
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$23.379,75	5,0%	\$ 1.168,99
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,10	\$ 2.770,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 3.938,99
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,80	\$ 23.379,75
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 23.379,75
COSTO DIRECTO					\$ 38.457,87
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 38.457,87
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 9.614,47
IMPREVISTOS				1%	\$ 384,58
UTILIDAD				4%	\$ 1.538,31
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 11.537,36
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 49.995,23
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 4.03 Se tomo como referencia el APU 1.03.11 por considerarse de alcance semejante, sin embargo, el valor presentado por la consultoría en el año 2022 esta muy por debajo de los precios actuales del mercado, asi que se toman como referencia los precios de la Gobernación.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,09		CIELO RASOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.09.10					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CON VENA PARA PAÑETAR.			ML
2.09.10					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MALLA CON VENA 0.60X2.00		UND	\$ 7.647,79	0,73	\$ 5.582,89
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2		LB	\$ 5.443,00	0,02	\$ 108,86
ALAMBRE GALVANIZADO C 12		KG	\$ 10.301,00	0,10	\$ 1.030,10
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 6.721,85
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$13.151,11	5,0%	\$ 657,56
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,13	\$ 3.462,50
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 4.120,06
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,45	\$ 13.151,11
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 13.151,11
COSTO DIRECTO					\$ 23.993,02
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 23.993,02
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 5.998,26
IMPREVISTOS				1%	\$ 239,93
UTILIDAD				4%	\$ 959,72
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 7.197,91
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 31.190,93
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 4.04 Se adoptó el APU 2.09.10 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
1		CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES (BÁSICOS)			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
1,03		PAÑETES			
No. ÍTEM PRECIOS GOBER		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
1.03.01					
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES			ML
1.03.01					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MORTERO 1:4		M3	\$ 484.893,26	0,01	\$ 4.848,93
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 4.848,93
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$7.306,17	5,0%	\$ 365,31
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,01	\$ 277,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 642,31
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,25	\$ 7.306,17
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 7.306,17
COSTO DIRECTO					\$ 12.797,41
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 12.797,41
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 3.199,35
IMPREVISTOS				1%	\$ 127,97
UTILIDAD				4%	\$ 511,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 3.839,22
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 16.636,63
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 5,01 Se tomo como referencia el APU 1.03.01 por considerarse de alcance semejante, sin embargo, el valor presentado por la consultoría en el año 2022 esta muy por debajo de los precios actuales del mercado, así que se toman como referencia los precios de la Gobernación del presente año.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2.12	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.12.113		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 4" PVC	ML
2.12.113		

1. MATERIAL				
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 4" PVC	ML	\$ 26.608,25	1,00	\$ 26.608,25
SOLDADURA PVC	1/4 GL	\$ 64.850,00	0,005	\$ 324,25
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)	1/4 GL	\$ 52.600,00	0,005	\$ 263,00
UNIÓN PVC SANITARIA DE 4"	UND	\$ 11.030,33	0,17	\$ 1.875,16
CODO SANITARIO DE 4" PVC	UND	\$ 17.829,50	0,10	\$ 1.782,95
TEE SENCILLA SANITARIA DE 4" PVC	UND	\$ 25.226,67	0,10	\$ 2.522,67
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 33.376,27

2. EQUIPO				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$21.041,78	0,05	\$ 1.052,09
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 1.052,09

3. MANO DE OBRA				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)	HC	\$ 35.069,63	0,60	\$ 21.041,78
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 21.041,78

COSTO DIRECTO				\$ 55.470,14
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 55.470,14

ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 13.867,54
IMPREVISTOS	1%	\$ 554,70
UTILIDAD	4%	\$ 2.218,81
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 16.641,04

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	\$ 72.111,18
---	--------------

OBSERVACIONES:	
Para el valor del ítem 6.01 Se adoptó el APU 2.12.113 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.	
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.	Realizó
	Aprobó

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.108					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.			ML
2.12.108					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.		ML	\$ 34.962,33	1,00	\$ 34.962,33
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,005	\$ 324,25
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,005	\$ 263,00
UNIÓN PVC SANITARIA DE 4"		UND	\$ 11.030,33	0,17	\$ 1.875,16
CODO SANITARIO DE 4" PVC		UND	\$ 17.829,50	0,10	\$ 1.782,95
TEE SENCILLA SANITARIA DE 4" PVC		UND	\$ 25.226,67	0,10	\$ 2.522,67
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 41.730,35
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$17.534,82	0,05	\$ 876,74
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 876,74
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,50	\$ 17.534,82
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 17.534,82
COSTO DIRECTO					\$ 60.141,91
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 60.141,91
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 15.035,48	
IMPREVISTOS			1%	\$ 601,42	
UTILIDAD			4%	\$ 2.405,68	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 18.042,57
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 78.184,48
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 6.02 Se adoptó el APU 2.12.108 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.107					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.			ML
2.12.107					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.		ML	\$ 24.839,00	1,00	\$ 24.839,00
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,005	\$ 324,25
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,005	\$ 263,00
UNIÓN PVC SANITARIA DE 3"		UND	\$ 5.487,33	0,17	\$ 932,85
CODO SANITARIO DE 3" PVC		UND	\$ 10.285,00	0,10	\$ 1.028,50
TEE SENCILLA SANITARIA DE 3" PVC		UND	\$ 12.094,00	0,10	\$ 1.209,40
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 28.597,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$14.027,85	0,05	\$ 701,39
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 701,39
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,40	\$ 14.027,85
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 14.027,85
COSTO DIRECTO					\$ 43.326,24
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 43.326,24
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 10.831,56
IMPREVISTOS				1%	\$ 433,26
UTILIDAD				4%	\$ 1.733,05
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 12.997,87
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 56.324,11
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 6.03 Se adoptó el APU 2.12.107 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.106					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.			ML
2.12.106					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.		ML	\$ 16.641,83	1,00	\$ 16.641,83
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,005	\$ 324,25
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,005	\$ 263,00
UNIÓN PVC SANITARIA DE 2"		UND	\$ 3.808,00	0,17	\$ 647,36
CODO SANITARIO DE 2" PVC		UND	\$ 4.442,00	0,10	\$ 444,20
TEE SENCILLA SANITARIA DE 2" PVC		UND	\$ 9.628,67	0,10	\$ 962,87
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 19.283,51
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$10.520,89	0,05	\$ 526,04
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 526,04
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,30	\$ 10.520,89
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 10.520,89
COSTO DIRECTO					\$ 30.330,44
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 30.330,44
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 7.582,61
IMPREVISTOS				1%	\$ 303,30
UTILIDAD				4%	\$ 1.213,22
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 9.099,13
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 39.429,57
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 6.04Se adoptó el APU 2.12.106 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyaca 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.09					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.			UN
2.12.09					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA PVC DE 1/2". T.P. (RDE 9)		ML	\$ 5.191,50	3,00	\$ 15.574,50
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,006	\$ 315,60
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,006	\$ 389,10
UNIÓN PVC DE 1/2" T.P.		UND	\$ 555,50	1,00	\$ 555,50
CODO PVC DE 1/2" T.P.		UND	\$ 861,50	1,00	\$ 861,50
TEE PVC DE 1/2" T.P.		UND	\$ 1.138,00	1,00	\$ 1.138,00
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"		UND	\$ 594,50	1,00	\$ 594,50
CINTA TEFLON 10 m 1/2"		RLL	\$ 1.800,00	0,10	\$ 180,00
TAPON PVC ROSCADO 1/2"		UND	\$ 743,50	1,00	\$ 743,50
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 20.352,20
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$87.674,08	0,05	\$ 4.383,70
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 4.383,70
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	2,50	\$ 87.674,08
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 87.674,08
COSTO DIRECTO					\$ 112.409,98
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 112.409,98
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 28.102,50
IMPREVISTOS				1%	\$ 1.124,10
UTILIDAD				4%	\$ 4.496,40
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 33.722,99
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 146.132,97
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 6.05Se adoptó el APU 2.12.09 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoria habia presentado cotizacion que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.					
La consultoria en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.07					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.			ML
2.12.07					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA PVC DE 2 1/2". T.P.		ML	\$ 41.079,00	1,05	\$ 43.132,95
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,008	\$ 518,80
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,008	\$ 420,80
UNION CANAL PVC ALL		UND	\$ 7.016,50	0,17	\$ 1.192,81
TEE PVC DE 2 1/2" T.P.		UND	\$ 48.136,00	0,10	\$ 4.813,60
CODO PVC DE 2 1/2" T.P.		UND	\$ 45.735,00	0,10	\$ 4.573,50
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 54.652,46
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$1.753,48	0,05	\$ 87,67
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 87,67
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,05	\$ 1.753,48
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 1.753,48
COSTO DIRECTO					\$ 56.493,61
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 56.493,61
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 14.123,40
IMPREVISTOS				1%	\$ 564,94
UTILIDAD				4%	\$ 2.259,74
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 16.948,08
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 73.441,69
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 6.06 Se adoptó el APU 2.12.07 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoria habia presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.					
La consultoria en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.					
		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.06					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.			ML
2.12.06					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA PVC DE 2". T.P.		ML	\$ 23.244,83	1,05	\$ 24.407,07
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,007	\$ 453,95
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,007	\$ 368,20
UNION CANAL PVC ALL		UND	\$ 7.016,50	0,17	\$ 1.192,81
TEE PVC DE 2" T.P.		UND	\$ 20.278,50	0,10	\$ 2.027,85
CODO PVC DE 2" T.P.		UND	\$ 15.856,00	0,10	\$ 1.585,60
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 30.035,48
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$1.753,48	0,05	\$ 87,67
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 87,67
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,05	\$ 1.753,48
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 1.753,48
COSTO DIRECTO					\$ 31.876,63
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 31.876,63
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 7.969,16
IMPREVISTOS				1%	\$ 318,77
UTILIDAD				4%	\$ 1.275,07
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 9.562,99
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 41.439,62
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 6.07 Se adoptó el APU 2.12.06 por considerarse de alcance semejante, no La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.05					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.			ML
2.12.05					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA PVC DE 1 1/2". T.P.		ML	\$ 15.176,42	1,05	\$ 15.935,24
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,005	\$ 324,25
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,005	\$ 263,00
UNION CANAL PVC ALL		UND	\$ 7.016,50	0,17	\$ 1.192,81
TEE PVC DE 1 1/2" T.P.		UND	\$ 12.758,50	0,10	\$ 1.275,85
CODO PVC DE 1 1/2" T.P.		UND	\$ 9.679,50	0,10	\$ 967,95
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 19.959,10
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$1.402,79	0,05	\$ 70,14
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 70,14
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,04	\$ 1.402,79
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 1.402,79
COSTO DIRECTO					\$ 21.432,03
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 21.432,03
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 5.358,01
IMPREVISTOS				1%	\$ 214,32
UTILIDAD				4%	\$ 857,28
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 6.429,61
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 27.861,64
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 6.08 Se adoptó el APU 2.12.05 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.03					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.			ML
2.12.03					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA PVC DE 1". T.P. (RDE 13.5)		ML	\$ 9.333,42	1,05	\$ 9.800,09
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,003	\$ 194,55
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,003	\$ 157,80
UNION CANAL PVC ALL		UND	\$ 7.016,50	0,17	\$ 1.192,81
TEE PVC DE 1" T.P.		UND	\$ 3.752,00	0,10	\$ 375,20
CODO PVC DE 1" T.P.		UND	\$ 2.694,50	0,10	\$ 269,45
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 11.989,90
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$1.402,79	0,05	\$ 70,14
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 70,14
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,04	\$ 1.402,79
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 1.402,79
COSTO DIRECTO					\$ 13.462,83
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 13.462,83
ADMINISTRACIÓN		25%	\$ 3.365,71		
IMPREVISTOS		1%	\$ 134,63		
UTILIDAD		4%	\$ 538,51		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 4.038,85
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 17.501,68
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 6.09 Se adoptó el APU 2.12.03 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2023	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
1		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.02					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.			ML
2.12.02					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA PVC DE 3/4". T.P. (RDE 11)		ML	\$ 6.902,42	1,05	\$ 7.247,54
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,003	\$ 194,55
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,003	\$ 157,80
UNION CANAL PVC ALL		UND	\$ 7.016,50	0,17	\$ 1.192,81
TEE PVC DE 3/4" T.P.		UND	\$ 1.921,00	0,10	\$ 192,10
CODO PVC DE 3/4" T.P.		UND	\$ 1.380,50	0,10	\$ 138,05
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 9.122,85
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$1.402,79	0,05	\$ 70,14
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 70,14
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,04	\$ 1.402,79
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 1.402,79
COSTO DIRECTO					\$ 10.595,78
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 10.595,78
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 2.648,95
IMPREVISTOS				1%	\$ 105,96
UTILIDAD				4%	\$ 423,83
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 3.178,73
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 13.774,51
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 6.10 Se adoptó el APU 2.12.02 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.01					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.			ML
2.12.01					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA PVC DE 1/2". T.P. (RDE 9)		ML	\$ 5.191,50	1,05	\$ 5.451,08
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,003	\$ 194,55
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,003	\$ 157,80
UNION DE 1/2"		UND	\$ 425,50	0,17	\$ 72,34
TEE PVC DE 1/2" T.P.		UND	\$ 1.138,00	0,10	\$ 113,80
CODO PVC DE 1/2" T.P.		UND	\$ 861,50	0,10	\$ 86,15
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 6.075,72
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$1.402,79	0,05	\$ 70,14
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 70,14
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,04	\$ 1.402,79
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 1.402,79
COSTO DIRECTO					\$ 7.548,65
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 7.548,65
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 1.887,16
IMPREVISTOS				1%	\$ 75,49
UTILIDAD				4%	\$ 301,95
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.264,60
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 9.813,25
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 6.11 Se adoptó el APU 2.12.01 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyaca 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 3/4"			UN
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.		UND	\$ 128.007,37	1,00	\$ 128.007,37
ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4"		UND	\$ 1.083,50	2,00	\$ 2.167,00
CINTA TEFLON 10 m 1/2"		RLL	\$ 1.800,00	0,10	\$ 180,00
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,01	\$ 315,60
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,01	\$ 389,10
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 131.059,07
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$10.520,89	0,05	\$ 526,04
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 526,04
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,30	\$ 10.520,89
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 10.520,89
COSTO DIRECTO					\$ 142.106,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 142.106,00
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 35.526,50
IMPREVISTOS				1%	\$ 1.421,06
UTILIDAD				4%	\$ 5.684,24
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 42.631,80
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 184.737,80
OBSERVACIONES:					
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.					
El presente APU ítem 6.12 se estructuró con base en el APU 2.12.43 y precio del mercado.					
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.					
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%					
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%					
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%					
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%					
Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%					
		Realizó			
		Aprobó			


COTIZACION		FORMATO	VERSIÓN: 1
			CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO		
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO		
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad	
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 3/4"	UN	

Precio HOMECENTER JUNIO 2026 - VALVULA CORTINA 3/4 200 PSI (NO INCLUYE TRANSPORTE)

\$122.900,00

Transporte:

\$5.107,37



Precio 2022 de la Consultoria

\$142.106,00

Nota . En la actualidad este valor dado por la Consultoria actualizado a valor presente es de **\$188,574** . Por otra parte se recurre a verificar con los precios dado por la gobernacion de Boyaca del año 2026, buscando el similar corresponde al APU 2,12,43 y seguidamente se procede a ajustar la característica y el valor actual de la VALVULA TIPO CORTINA 3/4 200 PSI descrita por la consultoria, revelando un valor unitario para el ítem 6,12 por un valor de \$ **142.106** , por tanto se toma el estructurado dado por el nuevo APU 2026.

El crecimiento del valor es por el cambio de material de la valvula una es plastica y la otra es metalica, en virtud a lo planteado por la consultoria.

OBSERVACIONES:	
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.	
El presente APU ítem 6.12 se estructuró con base en el APU 2.12.43	
La variación anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.	Realizó
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%	
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%	
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%	
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%	
Para la actualización del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%	Aprobó

Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
2	EDIFICACIONES				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
2,12	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				Unidad
2.12.43					
No. ÍTEM PRESUPUESTO					UN
2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.				
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.		UND	\$ 15.918,00	1,00	\$ 15.918,00
ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4"		UND	\$ 1.083,50	2,00	\$ 2.167,00
CINTA TEFLON 10 m 1/2"		RLL	\$ 1.800,00	0,10	\$ 180,00
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,01	\$ 315,60
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,01	\$ 389,10
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 18.969,70
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$10.520,89	0,05	\$ 526,04
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 526,04
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,30	\$ 10.520,89
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 10.520,89
COSTO DIRECTO					\$ 30.016,63
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 30.016,63
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 7.504,16
IMPREVISTOS				1%	\$ 300,17
UTILIDAD				4%	\$ 1.200,67
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 9.004,99
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 39.021,62
OBSERVACIONES:					
		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1 1/2"			UN
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1 1/2" T.P.		UND	\$ 293.007,37	1,00	\$ 293.007,37
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2"		UND	\$ 5.543,00	2,00	\$ 11.086,00
CINTA TEFLON 10 m 1/2"		RLL	\$ 1.800,00	0,10	\$ 180,00
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,01	\$ 315,60
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,01	\$ 389,10
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 304.978,07
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$14.027,85	0,05	\$ 701,39
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 701,39
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,40	\$ 14.027,85
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 14.027,85
COSTO DIRECTO					\$ 319.707,31
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 319.707,31
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 79.926,83
IMPREVISTOS				1%	\$ 3.197,07
UTILIDAD				4%	\$ 12.788,29
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 95.912,19
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 415.619,50
OBSERVACIONES:					
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.					
El presente APU ítem 6.13 se estructuró con base en el APU 2.12.46 y precio del mercado.					
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.					
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%					
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%					
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%					
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%					
Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%					
		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 2"			UN
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 2" T.P.		UND	\$ 559.007,37	1,00	\$ 559.007,37
ADAPTADOR MACHO PVC DE 2"		UND	\$ 7.931,50	2,00	\$ 15.863,00
CINTA TEFLON 10 m 1/2"		RLL	\$ 1.800,00	0,10	\$ 180,00
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,01	\$ 315,60
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,01	\$ 389,10
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 575.755,07
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$28.055,70	0,05	\$ 1.402,79
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.402,79
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,80	\$ 28.055,70
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 28.055,70
COSTO DIRECTO					\$ 605.213,56
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 605.213,56
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 151.303,39
IMPREVISTOS				1%	\$ 6.052,14
UTILIDAD				4%	\$ 24.208,54
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 181.564,07
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 786.777,63
OBSERVACIONES:					
La Cotización fue realizada por la Consultoría en el año 2022.					
El presente APU ítem 6.14 se estructuró con base en el APU 2.12.46 y precio del mercado.					
La variación anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.					
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%					
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%					
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%					
		Realizó			

El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%	Aprobó
Para la actualización del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%	

COTIZACION	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 2"	UN

Precio HOMECENTER JUNIO 2026 - VALVULA CORTINA 2" 200 PSI (NO INCLUYE TRANSPORTE)

Transporte:

\$ 553.900,00

\$ 5.107,37

Precio 2022 de la Consultoria

\$ 428.106,00

Nota. En la actualidad este valor dado por la Consultoria actualizado a valor presente es de **\$568.096** . Por otra parte se recurre a verificar con los precios dado por la gobernacion de Boyaca del año 2026, buscando el similar corresponde al APU 2,12,43 y seguidamente se procede a ajustar la caracteristica y el valor actual de la VALVULA TIPO CORTINA 2" 200 PSI descrita por la consultoria, revelando un valor unitario para el ítem 6,12 ajustado a traves del APU Gobernacion Boyaca 2026 el valor corresponde a \$633.269 , por tanto se toma el estructurado dado por el nuevo APU 2026.

El crecimiento del valor es por el cambio de material de la valvula una es plastica y la otra es metalica, en virtud a lo planteado por la consultoria.

OBSERVACIONES:	
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.	Realizó
El presente APU ítem 6.14 se estructuró con base en el APU 2.12.46 y precio del mercado.	
La variación anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.	
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%	
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%	
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%	Aprobó
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%	
Para la actualización del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%	



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2,12	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.12.47		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 2" T.P.	UN
2.12.47		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 2" T.P.	UND	\$ 67.107,50	1,00	\$ 67.107,50
ADAPTADOR MACHO PVC DE 2"	UND	\$ 7.931,50	2,00	\$ 15.863,00
CINTA TEFLON 10 m 1/2"	RLL	\$ 1.800,00	0,10	\$ 180,00
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)	1/4 GL	\$ 52.600,00	0,01	\$ 315,60
SOLDADURA PVC	1/4 GL	\$ 64.850,00	0,01	\$ 389,10
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 83.855,20

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$28.055,70	0,05	\$ 1.402,79
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 1.402,79

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)	HC	\$ 35.069,63	0,80	\$ 28.055,70
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 28.055,70

COSTO DIRECTO

\$ 113.313,69

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)

0%

\$ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA

\$ 113.313,69

ADMINISTRACIÓN

25%

\$ 28.328,42

IMPREVISTOS

4%

\$ 4.532,55

UTILIDAD

1%

\$ 1.133,14

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

\$ 33.994,11

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)

\$ 147.307,80

OBSERVACIONES:

Realizó

Aprobó

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.111					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 2" PVC			ML
2.12.111					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 2" PVC		ML	\$ 11.635,92	1,00	\$ 11.635,92
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,005	\$ 324,25
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,005	\$ 263,00
UNIÓN PVC SANITARIA DE 2"		UND	\$ 3.808,00	0,17	\$ 647,36
CODO SANITARIO DE 2" PVC		UND	\$ 4.442,00	0,10	\$ 444,20
TEE SENCILLA SANITARIA DE 2" PVC		UND	\$ 9.628,67	0,10	\$ 962,87
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 14.277,60
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$14.027,85	0,05	\$ 701,39
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 701,39
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,40	\$ 14.027,85
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 14.027,85
COSTO DIRECTO					\$ 29.006,84
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 29.006,84
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 7.251,71
IMPREVISTOS				1%	\$ 290,07
UTILIDAD				4%	\$ 1.160,27
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 8.702,05
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 37.708,89
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 6.15 Se adoptó el APU 2.12.111 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
FECHA: 30/abril/2025					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
5		REDES DE ALCANTARILLADO Y DESAGÜES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
5,01		TUBERÍA SANITARIA PVC Y ACCESORIOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
5.01.11		PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"			UN
No. ÍTEM PRESUPUESTO					
5.01.11					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CODO SANITARIO DE 2" PVC		UND	\$ 4.442,00	4,00	\$ 17.768,00
TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.		ML	\$ 16.641,83	1,20	\$ 19.970,20
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL	\$ 52.600,00	0,10	\$ 5.260,00
SOLDADURA PVC		1/4 GL	\$ 64.850,00	0,10	\$ 6.485,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 49.483,20
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$31.562,67	5,0%	\$ 1.578,13
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.578,13
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	0,90	\$ 31.562,67
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 31.562,67
COSTO DIRECTO					\$ 82.624,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 82.624,00
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 20.656,00
IMPREVISTOS				1%	\$ 826,24
UTILIDAD				4%	\$ 3.304,96
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 24.787,20
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 107.411,20
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 6.16 Se adoptó el APU 5.01.11 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyaca 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá		Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1			
							CÓDIGO: M-PD-ID-F-001		
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA								FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS									
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO							
5		REDES DE ALCANTARILLADO Y DESAGÜES							
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO							
5,01		TUBERÍA SANITARIA PVC Y ACCESORIOS							
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD					Unidad		
5.01.12									
No. ÍTEM PRESUPUESTO		PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"					UN		
5.01.12									
1. MATERIAL									
Descripción		Unidad		Valor Unitario		Cantidad		Valor parcial	
CODO SANITARIO DE 3" PVC		UND		\$ 10.285,00		4,00		\$ 41.140,00	
TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.		ML		\$ 24.839,00		1,20		\$ 29.806,80	
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)		1/4 GL		\$ 52.600,00		0,10		\$ 5.260,00	
SOLDADURA PVC		1/4 GL		\$ 64.850,00		0,10		\$ 6.485,00	
SUBTOTAL MATERIALES								\$ 82.691,80	
2. EQUIPO									
Descripción		Unidad		Vr. Unitario		Cantidad		Valor parcial	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%		\$35.069,63		5,0%		\$ 1.753,48	
SUBTOTAL EQUIPO								\$ 1.753,48	
3. MANO DE OBRA									
Descripción		Unidad		Vr. Unitario		Cantidad		Valor parcial	
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC		\$ 35.069,63		1,00		\$ 35.069,63	
SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$ 35.069,63	
COSTO DIRECTO								\$ 119.514,91	
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)						0%		\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA								\$ 119.514,91	
ADMINISTRACIÓN						25%		\$ 29.878,73	
IMPREVISTOS						1%		\$ 1.195,15	
UTILIDAD						4%		\$ 4.780,60	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS								\$ 35.854,47	
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)								\$ 155.369,38	
OBSERVACIONES:									
Para el valor del ítem 6.17 Se adoptó el APU 5.01.12 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.									
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.				Realizó					
				Aprobó					

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
5	REDES DE ALCANTARILLADO Y DESAGÜES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
5,01	TUBERÍA SANITARIA PVC Y ACCESORIOS	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
5.01.13		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	PUNTO SANITARIO O DE DESAGÜES DE 4"	UN
5.01.13		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CODO SANITARIO DE 4" PVC	UND	\$ 17.829,50	4,00	\$ 71.318,00
TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	\$ 34.962,33	1,20	\$ 41.954,80
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)	1/4 GL	\$ 52.600,00	0,10	\$ 5.260,00
SOLDADURA PVC	1/4 GL	\$ 64.850,00	0,10	\$ 6.485,00
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 125.017,80

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$35.069,63	5,0%	\$ 1.753,48
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 1.753,48

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)	HC	\$ 35.069,63	1,00	\$ 35.069,63
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 35.069,63

COSTO DIRECTO \$ 161.840,91

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)

0% \$ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA \$ 161.840,91

ADMINISTRACIÓN

25% \$ 40.460,23

IMPREVISTOS

1% \$ 1.618,41

UTILIDAD

4% \$ 6.473,64

TOTAL COSTOS INDIRECTOS \$ 48.552,27

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA) \$ 210.393,18

OBSERVACIONES:

Para el valor del ítem 6.18 Se adoptó el APU 5.01.13 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.

La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.

Realizó

Aprobó

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.10.12					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED ABIERTA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 4"			UN
2.10.12					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CONECTOR BIMETALICO DE 2 PERNOS		UND	\$ 22.203,00	4,00	\$ 88.812,00
HEBILLA BANDIT DE 5/8"		UND	\$ 832,00	4,00	\$ 3.328,00
CAPACETE LISO EN ALUMINIO PARA DUCTO IMC DE 4"		UND	\$ 65.785,00	1,00	\$ 65.785,00
TUBERÍA METÁLICA IMC CONDUIT GALVANIZADA 4"		ML	\$ 133.379,37	6,00	\$ 800.276,22
CINTA METÁLICA BANDIT EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8"		ML	\$ 3.616,00	4,00	\$ 14.464,00
CINTA NARANJA PARA IDENTIFICACIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO METÁLICO		M	\$ 630,00	1,00	\$ 630,00
CURVA GALVANIZADA IMC 90° DE 4"		UND	\$ 163.550,00	1,00	\$ 163.550,00
UNIÓN PARA TUBERÍA IMC CONDUIT GALVANIZADA DE 4"		UND	\$ 29.700,00	1,00	\$ 29.700,00
BOQUILLA Y ARANDELA GALVANIZADA DE 4"		UND	\$ 18.900,00	1,00	\$ 18.900,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 1.185.445,22
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$151.735	5%	\$ 7.586,76
ESCALERA DIELECTRICA 12X2 PASOS PLEGABLE		DIA	\$55.000	0,24	\$ 13.200,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 20.786,76
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS (FF1)		HC	\$ 60.694,11	2,50	\$ 151.735,28
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 151.735,28
COSTO DIRECTO					\$ 1.357.967,26
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 1.357.967,26
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 339.491,82
IMPREVISTOS				1%	\$ 13.579,67
UTILIDAD				4%	\$ 54.318,69
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 407.390,18
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 1.765.357,44
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 7.01 Se adoptó el APU 2.10.12 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Realizó			
		Aprobó			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.10.186					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON DOBLE SPOT 2X1.6W			UN
2.10.186					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
LUMINARIA LED EMERGENCIA DE DOBLE SPOT DE 2 X 1.6 W.		UND	\$ 90.616,00	1,00	\$ 90.616,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 90.616,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$14.098	5%	\$ 704,90
TALADRO		HORA	\$ 4.621,00	0,07	\$ 323,47
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,05	\$ 1.385,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 2.413,37
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
OFICIAL (FF)		HH	\$ 21.041,78	0,67	\$ 14.097,99
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 14.097,99
COSTO DIRECTO					\$ 107.127,36
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 107.127,36
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 26.781,84
IMPREVISTOS				1%	\$ 1.071,27
UTILIDAD				4%	\$ 4.285,09
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 32.138,21
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 139.265,57
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 7.05 Se adoptó el APU 2.10.186 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO	VERSIÓN: 1	
			CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO			
2	EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO			
2.10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad		
2.10.115				
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UN		
2.10.115				
1. MATERIAL				
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
SUPLEMENTO CAJA DOBLE MET. GALV.2400	UND	\$ 2.018,00	1,00	\$ 2.018,00
TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" DB	ML	\$ 2.321,00	3,09	\$ 7.171,89
TOMACORRIENTE GFCI	UND	\$ 56.331,00	1,00	\$ 56.331,00
CURVA PVC CONDUIT 90° DE 1/2"	UND	\$ 1.029,00	1,00	\$ 1.029,00
CAJA METÁLICA GALVANIZADA 2400 (4 X 4) CAL. 20	UND	\$ 3.448,00	1,00	\$ 3.448,00
CONECTOR TIPO RESORTE	UND	\$ 600,00	3,00	\$ 1.800,00
ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2"	UND	\$ 600,00	2,00	\$ 1.200,00
LIMPIADOR PVC X 1/4	GL	\$ 45.646,00	0,01	\$ 456,46
LUBRICANTE PARA ALAMBRADO DE CABLES	UND	\$ 32.700,00	0,021	\$ 686,70
CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 12	ML	\$ 2.765,00	9,45	\$ 26.129,25
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4"	GL	\$ 100.925,00	0,01	\$ 1.009,25
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 101.279,55
2. EQUIPO				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$65.463	5%	\$ 3.273,17
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 3.273,17
3. MANO DE OBRA				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)	HC	\$ 46.759,51	1,40	\$ 65.463,31
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 65.463,31
COSTO DIRECTO				\$ 170.016,03
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 170.016,03
ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 42.504,01
IMPREVISTOS		1%		\$ 1.700,16
UTILIDAD		4%		\$ 6.800,64
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 51.004,81
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 221.020,84
OBSERVACIONES:				
Para el valor del ítem 7.06 Se adoptó el APU 2.10.115 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.				
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó		
		Aprobó		

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.10.117					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).			UN
2.10.117					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA		UND	\$ 11.542,00	1,00	\$ 11.542,00
TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" DB		ML	\$ 2.321,00	3,09	\$ 7.171,89
CABLE DE COBRE AISLADO AWG No. 12 FREETOX - LHFR-LS		ML	\$ 2.959,00	9,45	\$ 27.962,55
CURVA PVC CONDUIT 90° DE 1/2"		UND	\$ 1.029,00	1,00	\$ 1.029,00
CONECTOR TIPO RESORTE		UND	\$ 600,00	3,00	\$ 1.800,00
CAJA METÁLICA GALVANIZADA 5800 (2 X 4) CAL. 20		UND	\$ 2.614,00	1,00	\$ 2.614,00
ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2"		UND	\$ 600,00	2,00	\$ 1.200,00
LUBRICANTE PARA ALAMBRADO DE CABLES		UND	\$ 32.700,00	0,021	\$ 686,70
LIMPIADOR PVC X 1/4		GL	\$ 45.646,00	0,01	\$ 456,46
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4"		GL	\$ 100.925,00	0,01	\$ 1.009,25
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 55.471,85
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$60.787	5%	\$ 3.039,37
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 3.039,37
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)		HC	\$ 46.759,51	1,30	\$ 60.787,36
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 60.787,36
COSTO DIRECTO					\$ 119.298,58
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 119.298,58
ADMINISTRACIÓN			25%		\$ 29.824,65
IMPREVISTOS			1%		\$ 1.192,99
UTILIDAD			4%		\$ 4.771,94
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 35.789,57
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 155.088,15
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 7.07 Se adoptó el APU 2.10.117 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2.10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.10.126					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFÁSICO, EN CALIBRE 8 AWG (3F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 1". (INCLUYE APARATO).			UN
2.10.126					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TOMACORRIENTE TRIFÁSICO DE INCRUSTAR		UND	\$ 30.814,00	1,00	\$ 30.814,00
CABLE DE COBRE AISLADO AWG No. 8 FREETOX - LHFR-LS		ML	\$ 7.850,00	15,75	\$ 123.637,50
CURVA CONDUIT GALVANIZADA EMT DE 1"		UND	\$ 3.526,00	1,00	\$ 3.526,00
CAJA FUNDICIÓN ALUMINIO (TIPO RAWELT) 2400 CON SALIDAS DE 3/4"		UND	\$ 22.482,00	1,00	\$ 22.482,00
TUBERÍA METÁLICA EMT CONDUIT GALVANIZADA DE 1"		ML	\$ 11.722,00	3,09	\$ 36.220,98
CINTA NARANJA PARA IDENTIFICACIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO METÁLICO		M	\$ 630,00	0,50	\$ 315,00
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE ALA DE 1"		UND	\$ 925,00	3,00	\$ 2.775,00
CONECTOR TIPO RESORTE		UND	\$ 600,00	5,00	\$ 3.000,00
LUBRICANTE PARA ALAMBRADO DE CABLES		UND	\$ 32.700,00	0,021	\$ 686,70
TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA		UND	\$ 124,50	6,00	\$ 747,00
CONECTOR TERMINAL DE ACERO PARA TUBO EMT DE 1"		UND	\$ 3.284,00	6,00	\$ 19.704,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 243.908,18
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$86.505	5%	\$ 4.325,25
TALADRO		HORA	\$4.621	0,07	\$ 323,47
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 4.648,72
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)		HC	\$ 46.759,51	1,85	\$ 86.505,09
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 86.505,09
COSTO DIRECTO					\$ 335.061,99
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 335.061,99
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 83.765,50
IMPREVISTOS				1%	\$ 3.350,62
UTILIDAD				4%	\$ 13.402,48
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 100.518,60
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 435.580,59
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 7.08 Se adoptó el APU 2.10.126 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO 2		CAPÍTULO EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO 2,10		SUB-CAPÍTULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ 2.10.82		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO 2.10.82		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 18 CIRCUITOS.			UN
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA X 18 CIRCUITOS		UND	\$ 213.457,00	1,00	\$ 213.457,00
MARQUILLAJE DE IDENTIFICACIÓN PARA TABLERO DE CIRCUITOS Y PROTECCIONES		UND	\$ 2.782,00	2,00	\$ 5.564,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 219.021,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$149.630	5%	\$ 7.481,52
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 7.481,52
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)		HC	\$ 46.759,51	3,20	\$ 149.630,43
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 149.630,43
COSTO DIRECTO					\$ 376.132,95
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 376.132,95
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 94.033,24
IMPREVISTOS				1%	\$ 3.761,33
UTILIDAD				4%	\$ 15.045,32
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 112.839,89
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 488.972,84
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 7.09 Se adoptó el APU 2.10.82 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2.10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.10.40					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP EMPOTRADO			UN
2.10.40					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CONTADOR ELÉCTRICO ELECTRÓNICO TRIFÁSICO 5 A 100 AMP		UND	\$ 269.375,00	1,00	\$ 269.375,00
GABINETE CERTIFICADO SEGÚN RETIE PARA ALOJAR UN EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA 3F		UND	\$ 136.400,00	1,00	\$ 136.400,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 405.775,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$233.798	5%	\$ 11.689,88
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 11.689,88
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)		HC	\$ 46.759,51	5,00	\$ 233.797,55
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 233.797,55
COSTO DIRECTO					\$ 651.262,43
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 651.262,43
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 162.815,61
IMPREVISTOS				1%	\$ 6.512,62
UTILIDAD				4%	\$ 26.050,50
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 195.378,73
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 846.641,16
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 7.10 Se adoptó el APU 2.10.40 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.10.81					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.			UN
2.10.81					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TABLERO BIFASICO CON PUERTA X 12 CIRCUITOS		UND	\$ 141.575,00	1,00	\$ 141.575,00
MARQUILLAJE DE IDENTIFICACIÓN PARA TABLERO DE CIRCUITOS Y PROTECCIONES		UND	\$ 2.782,00	2,00	\$ 5.564,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 147.139,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$126.251	5%	\$ 6.312,53
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 6.312,53
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)		HC	\$ 46.759,51	2,70	\$ 126.250,68
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 126.250,68
COSTO DIRECTO					\$ 279.702,21
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 279.702,21
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 69.925,55
IMPREVISTOS				1%	\$ 2.797,02
UTILIDAD				4%	\$ 11.188,09
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 83.910,66
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 363.612,87
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 7.11 Se adoptó el APU 2.10.81 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.10.85					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS			UN
2.10.85					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TABLERO TRIFÁSICO CON PUERTA X 18 CIRCUITOS		UND	\$ 263.690,00	1,00	\$ 263.690,00
MARQUILLAJE DE IDENTIFICACIÓN PARA TABLERO DE CIRCUITOS Y PROTECCIONES		UND	\$ 2.782,00	2,00	\$ 5.564,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 269.254,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$168.334	5%	\$ 8.416,71
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 8.416,71
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)		HC	\$ 46.759,51	3,60	\$ 168.334,24
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 168.334,24
COSTO DIRECTO					\$ 446.004,95
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 446.004,95
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 111.501,24
IMPREVISTOS				1%	\$ 4.460,05
UTILIDAD				4%	\$ 17.840,20
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 133.801,49
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 579.806,44
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 7.11 Se adoptó el APU 2.10.81 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoria habia presentado cotizacion que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.					
La consultoria en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.					
		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.10.92					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB).			ML
2.10.92					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA CONDUIT PVC 1" DB		ML	\$ 2.844,00	1,03	\$ 2.929,32
CURVA PVC CONDUIT 90° DE 1"		UND	\$ 2.484,00	0,33	\$ 819,72
CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO		ML	\$ 70,00	1,00	\$ 70,00
UNIÓN CONDUIT PVC DE 1"		UND	\$ 1.243,00	0,33	\$ 410,19
ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT DE 1"		UND	\$ 1.576,00	0,20	\$ 315,20
LIMPIADOR PVC X 1/4		GL	\$ 45.646,00	0,003	\$ 136,94
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4"		GL	\$ 100.925,00	0,003	\$ 302,78
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 4.984,14
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$3.741	5%	\$ 187,04
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 187,04
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)		HC	\$ 46.759,51	0,08	\$ 3.740,76
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 3.740,76
COSTO DIRECTO					\$ 8.911,94
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 8.911,94
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 2.227,99
IMPREVISTOS				1%	\$ 89,12
UTILIDAD				4%	\$ 356,48
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.673,58
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 11.585,52
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 7.13 Se adoptó el APU 2.10.92 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoria habia presentado cotizacion que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.					
La consultoria en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.					
		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.10.243					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).			UN
2.10.243					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" DB		ML	\$ 2.321,00	3,00	\$ 6.963,00
CAJA DE INSPECCIÓN PARA S.P.T PLÁSTICA DE (30 X 30 CM.).		UND	\$ 55.396,00	1,00	\$ 55.396,00
CURVA PVC CONDUIT 90° DE 1/2"		UND	\$ 1.029,00	1,00	\$ 1.029,00
TRATAMIENTO PARA SPT(HIDROSOLTA X 15 KG)		UND	\$ 58.480,00	1,00	\$ 58.480,00
CONECTOR DE COBRE DOBLE TORNILLO PARA VARILLA DE SPT		UND	\$ 13.766,00	1,00	\$ 13.766,00
CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 8		ML	\$ 6.742,00	4,00	\$ 26.968,00
VARILLA COOPER WELD 99% CU DE 5/8" X 2.44 M.		UND	\$ 282.528,00	1,00	\$ 282.528,00
GRAVILLA ¾, ½		M3	\$ 103.133,33	0,05	\$ 5.156,67
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 450.286,67
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$140.279	5%	\$ 7.013,93
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 7.013,93
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)		HC	\$ 46.759,51	3,00	\$ 140.278,53
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 140.278,53
COSTO DIRECTO					\$ 597.579,13
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 597.579,13
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 149.394,78
IMPREVISTOS				1%	\$ 5.975,79
UTILIDAD				4%	\$ 23.903,17
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 179.273,74
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 776.852,87
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 7.14 Se adoptó el APU 2.10.243 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,07		PINTURAS Y ESMALTES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.07.01					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS			ML
2.07.01					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
DISOLVENTE THINER		GL	\$ 30.000,00	0,01	\$ 300,00
LIJA DE AGUA 150 SÚPER		UND	\$ 3.300,00	0,16	\$ 528,00
PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II		GL	\$ 80.836,50	0,02	\$ 1.212,55
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 2.040,55
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$5.891,70	5,0%	\$ 294,59
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 294,59
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (CC)		HC	\$ 49.097,48	0,12	\$ 5.891,70
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 5.891,70
COSTO DIRECTO					\$ 8.226,84
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 8.226,84
ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 2.056,71	
IMPREVISTOS		1%		\$ 82,27	
UTILIDAD		4%		\$ 329,07	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.468,05
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 10.694,89
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 8.01 Se adoptó el APU 2.07.01 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO 2	CAPÍTULO EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO 2,07	SUB-CAPÍTULO PINTURAS Y ESMALTES	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ 2.07.09	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO 2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2
1. MATERIAL		
Descripción	Unidad	Valor Unitario
YESO CORRIENTE	KG	\$ 1.550,00
ESTUCO GRIS EN POLVO X 25 KG	KG	\$ 1.168,00
CEMENTO GRIS	KG	\$ 670,00
LIJA DE AGUA No. 120	UND	\$ 1.845,00
PINTURA VINILO TIPO I	GL	\$ 75.565,33
SUBTOTAL MATERIALES		\$ 7.298,52
2. EQUIPO		
Descripción	Unidad	Vr. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$15.711,19
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	\$27.700
SUBTOTAL EQUIPO		\$ 9.095,56
3. MANO DE OBRA		
Descripción	Unidad	Vr. Unitario
CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (CC)	HC	\$ 49.097,48
SUBTOTAL MANO DE OBRA		\$ 15.711,19
COSTO DIRECTO		\$ 32.105,27
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0%
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 32.105,27
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 8.026,32
IMPREVISTOS	1%	\$ 321,05
UTILIDAD	4%	\$ 1.284,21
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 9.631,58
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 41.736,85
OBSERVACIONES:		
Para el valor del ítem 8.02 Se adoptó el APU 2.07.09 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		
Realizó		
Aprobó		

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
1		CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES (BÁSICOS)			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
1,03		PAÑETES			
No. ÍTEM PRECIOS GOBER		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
1.03.02					
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS			M2
1.03.02					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO		M3	\$ 713.708,61	0,01	\$ 7.137,09
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 7.137,09
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$8.767,41	5,0%	\$ 438,37
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,04	\$ 1.108,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.546,37
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,30	\$ 8.767,41
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 8.767,41
COSTO DIRECTO					\$ 17.450,87
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 17.450,87
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 4.362,72
IMPREVISTOS				1%	\$ 174,51
UTILIDAD				4%	\$ 698,03
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 5.235,26
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 22.686,13
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 8.03 Se adoptó el APU 1.03.02 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		RESANES DE FACHADA, RECUPERACION DE CORNIZAS Y MOLDURADO AFECTADO POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, FILOS EN YESO CEMENTO.			M
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CORNISA EN YESO		ML	\$ 16.040,33	1,05	\$ 16.842,35
YESO CORRIENTE		KG	\$ 1.550,00	2,00	\$ 3.100,00
CEMENTO GRIS		KG	\$ 670,00	2,00	\$ 1.340,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 21.282,35
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$9.047,96	5,0%	\$ 452,40
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,13	\$ 3.601,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 4.053,40
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE DRY WALL (GG)		HC	\$ 50.266,47	0,18	\$ 9.114,25
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 9.114,25
COSTO DIRECTO					\$ 34.450,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 34.450,00
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 8.612,50
IMPREVISTOS				1%	\$ 344,50
UTILIDAD				4%	\$ 1.378,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 10.335,00
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 44.785,00
OBSERVACIONES:					
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.					
Se toma como referencia EL apu 2.09.12 para estructurar el APU 8.04					
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.		Realizó			
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%					
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%					
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%					
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%					
Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,09		CIELO RASOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.09.12					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNISAS EN YESO.			ML
2.09.12					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CORNISA EN YESO		ML	\$ 16.040,33	1,05	\$ 16.842,35
YESO CORRIENTE		KG	\$ 1.550,00	2,00	\$ 3.100,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 19.942,35
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$9.047,96	5,0%	\$ 452,40
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,15	\$ 4.155,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 4.607,40
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE DRY WALL (GG)		HC	\$ 50.266,47	0,18	\$ 9.047,96
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 9.047,96
COSTO DIRECTO					\$ 33.597,71
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 33.597,71
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 8.399,43	
IMPREVISTOS			4%	\$ 1.343,91	
UTILIDAD			1%	\$ 335,98	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 10.079,31
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 43.677,02
OBSERVACIONES:					
		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,07		PINTURAS Y ESMALTES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.07.14					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.			M2
2.07.14					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
PINTURA VINILO TIPO I		GL	\$ 75.565,33	0,06	\$ 4.533,92
LIJA DE AGUA No. 120		UND	\$ 1.845,00	0,04	\$ 73,80
AGUA		L	\$ 3,65	0,03	\$ 0,11
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 4.607,83
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$6.383	5,00%	\$ 319,13
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 319,13
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (CC)		HC	\$ 49.097,48	0,13	\$ 6.382,67
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 6.382,67
COSTO DIRECTO					\$ 11.309,63
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 11.309,63
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 2.827,41
IMPREVISTOS				1%	\$ 113,10
UTILIDAD				4%	\$ 452,39
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 3.392,89
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 14.702,52
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 8.05 Se adoptó el APU 2.07.14 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		PINTURA DE FACHAS EN VINOLO 3 MANOS RESTAURANDO LA ACTUAL, DE ACUERDO A COLORES Y RESANES. PINTURA DE FLORONES, CORNIZAS Y DECORACIONES.			M2
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
PINTURA VINOLO PARA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR		GL	\$ 112.445,50	0,06	\$ 6.746,73
LIJA DE AGUA No. 120		UND	\$ 1.845,00	0,04	\$ 73,80
AGUA		L	\$ 3,65	0,03	\$ 0,11
YESO CORRIENTE		KG	\$ 1.550,00	2,00	\$ 3.100,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 9.920,64
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$10.801	5,00%	\$ 540,07
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,06	\$ 1.662,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 2.202,07
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (CC)		HC	\$ 49.097,48	0,22	\$ 10.801,45
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 10.801,45
COSTO DIRECTO					\$ 22.924,16
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 22.924,16
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 5.731,04
IMPREVISTOS				1%	\$ 229,24
UTILIDAD				4%	\$ 916,97
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 6.877,25
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 29.801,41
OBSERVACIONES:					
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.					
El presente APU ítem 8.06 se estructuró con el 2.07.15 y 2.09.12					
Se toma el APU combinado de Gobernacion, la actualizacion del precio consultoria es mas alto					
Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra					
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.					
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%					
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%					
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%					
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%					
Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%					
		Realizó			
		Aprobó			

Aprobó

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2.09		CIELO RASOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.09.12					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNISAS EN YESO.			ML
2.09.12					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CORNISA EN YESO		ML	\$ 16.040,33	1,05	\$ 16.842,35
YESO CORRIENTE		KG	\$ 1.550,00	2,00	\$ 3.100,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 19.942,35
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$9.047,96	5,0%	\$ 452,40
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,13	\$ 3.601,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 4.053,40
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE DRY WALL (GG)		HC	\$ 50.266,47	0,18	\$ 9.047,96
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 9.047,96
COSTO DIRECTO					\$ 33.043,71
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 33.043,71
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 8.260,93	
IMPREVISTOS			4%	\$ 1.321,75	
UTILIDAD			1%	\$ 330,44	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 9.913,11
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 42.956,82
OBSERVACIONES:					
		Realizó			
		Aprobó			

Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2.06		ENCHAPES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.06.18					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO EN PARED			M2
2.06.18					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
PEGANTE CERÁMICO (PEGACOR O SIMILAR)		KG	\$ 1.344,00	5,00	\$ 6.720,00
BOQUILLA PARA JUNTAS		KG	\$ 6.966,63	0,25	\$ 1.741,66
PISO CERÁMICO DE 50 X 50		M2	\$ 41.066,33	1,05	\$ 43.119,65
NIVELADOR PLASTICO REUTILIZABLE		UND	\$ 1.398,00	2,00	\$ 2.796,00
JUNTA PLASTICA PARA ENCAPE 3 MM		UND	\$ 41,73	3,00	\$ 125,19
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 54.502,49
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$36.531	5,00%	\$ 1.826,54
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.826,54
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,25	\$ 36.530,86
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 36.530,86
COSTO DIRECTO					\$ 92.859,89
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 92.859,89
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 23.214,97
IMPREVISTOS				1%	\$ 928,60
UTILIDAD				4%	\$ 3.714,40
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 27.857,97
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 120.717,86
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 9.01 Se adoptó el APU 2.06.18 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.		Realizó			
La consultoria en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,06		ENCHAPES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.06.09					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"			UN
2.06.09					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CEMENTO BLANCO		KG	\$ 2.047,50	0,20	\$ 409,50
CÚPULA TRAGANTE C 6" X 4" ALUMINIO		UND	\$ 55.067,07	1,00	\$ 55.067,07
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 55.476,57
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$10.520,89	5,0%	\$ 526,04
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 526,04
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,36	\$ 10.520,89
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 10.520,89
COSTO DIRECTO					\$ 66.523,50
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 66.523,50
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 16.630,88
IMPREVISTOS				1%	\$ 665,24
UTILIDAD				4%	\$ 2.660,94
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 19.957,05
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 86.480,55
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 9.02 Se adoptó el APU 2.06.09 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.			Realizó		
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.			Aprobó		

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,06		ENCHAPES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.06.13					
No. ÍTEM PRESUPUESTO					
2.06.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA CON SOSCO DE 4" X 3"			UN
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CEMENTO BLANCO		KG	\$ 2.047,50	0,05	\$ 102,38
REJILLA DE PISO PVC CON SOSCO DE 4" X 4" X 3"		UND	\$ 12.900,00	1,00	\$ 12.900,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 13.002,38
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$9.936	5,00%	\$ 496,82
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 496,82
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,34	\$ 9.936,39
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 9.936,39
COSTO DIRECTO					\$ 23.435,59
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 23.435,59
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 5.858,90	
IMPREVISTOS			1%	\$ 234,36	
UTILIDAD			4%	\$ 937,42	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 7.030,68
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 30.466,27
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 9.03 Se adoptó el APU 2.06.13 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.			Realizó		
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.			Aprobó		

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO	VERSIÓN: 1		
			CÓDIGO: M-PD-ID-F-001		
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA			FECHA: 30/abril/2025		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
2	EDIFICACIONES				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
2,06	ENCHAPES				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad	
2.06.15					
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"			ML	
2.06.15					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CEMENTO BLANCO		KG	\$ 2.047,50	0,20	\$ 409,50
BOCEL ALUMINIO		UND	\$ 22.666,67	0,42	\$ 9.444,45
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 9.853,95
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$10.229	5,00%	\$ 511,43
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 511,43
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,35	\$ 10.228,64
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 10.228,64
COSTO DIRECTO					\$ 20.594,02
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 20.594,02
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 5.148,51	
IMPREVISTOS			1%	\$ 205,94	
UTILIDAD			4%	\$ 823,76	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 6.178,21
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 26.772,23
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 9.04 Se adoptó el APU 2.06.15 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,05		PISOS - BASES - ACABADOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.05.01					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).			M2
2.05.01					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MORTERO 1:3		M3	\$ 551.162,35	0,04	\$ 22.046,49
ENDURECEDOR PARA PISOS (TIPO ROCKTOP, SIKAFLOOR O SIMILAR).		KG	\$ 1.773,78	4,00	\$ 7.095,12
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 29.141,61
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$14.612,35	5,0%	\$ 730,62
ALLANADORA DE PISO TIPO HELICÓPTERO		DÍA	\$250.000	0,06	\$ 15.000,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 15.730,62
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,50	\$ 14.612,35
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 14.612,35
COSTO DIRECTO					\$ 59.484,58
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 59.484,58
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 14.871,15
IMPREVISTOS				1%	\$ 594,85
UTILIDAD				4%	\$ 2.379,38
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 17.845,37
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 77.329,95
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 10.01 Se adoptó el APU 2.05.01 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,05		PISOS - BASES - ACABADOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.05.06					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO			M3
2.05.06					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MATERIAL DE AFIRMADO PARA PISOS Y BASES		M3	\$ 48.393,33	1,20	\$ 58.072,00
AGUA		L	\$ 3,65	0,25	\$ 0,91
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 58.072,91
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$29.224,69	5,0%	\$ 1.461,23
VIBROCOMPACTADOR RANA (HR)		HORA	\$12.500,00	0,33	\$ 4.125,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 5.586,23
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,00	\$ 29.224,69
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 29.224,69
COSTO DIRECTO					\$ 92.883,83
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 92.883,83
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 23.220,96
IMPREVISTOS				1%	\$ 928,84
UTILIDAD				4%	\$ 3.715,35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 27.865,15
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 120.748,98
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 10.02 Se adoptó el APU 2.05.01 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,05		PISOS - BASES - ACABADOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.05.19					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		PISO EN CERÁMICA			M2
2.05.19					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
PEGANTE CERÁMICO (PEGACOR O SIMILAR)		KG	\$ 1.344,00	5,00	\$ 6.720,00
BOQUILLA PARA JUNTAS		KG	\$ 6.966,63	0,25	\$ 1.741,66
PISO CERÁMICO DE 50 X 50		M2	\$ 41.066,33	1,05	\$ 43.119,65
NIVELADOR PLÁSTICO REUTILIZABLE		UND	\$ 1.398,00	2,00	\$ 2.796,00
JUNTA PLÁSTICA PARA ENCAPE 3 MM		UND	\$ 41,73	3,00	\$ 125,19
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 54.502,49
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$35.070	5,00%	\$ 1.753,48
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.753,48
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,20	\$ 35.069,63
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 35.069,63
COSTO DIRECTO					\$ 91.325,60
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 91.325,60
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 22.831,40
IMPREVISTOS				1%	\$ 913,26
UTILIDAD				4%	\$ 3.653,02
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 27.397,68
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 118.723,28
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 10.03 Se adoptó el APU 2.05.19 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.					
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION CONSULTORIA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	PISO LISTON MADERA M.H. GRANADILLO O ZAPAN DE 12 CM PULIDO Y LACADO	M2
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$220.000,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$291.940,00 Se adopta el Valor: \$291.940,00		
COSTO DIRECTO		\$ 291.940,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 291.940,00
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 72.985,00
IMPREVISTOS	1%	\$ 2.919,40
UTILIDAD	4%	\$ 11.677,60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 87.582,00
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 379.522,00
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó		

COTIZACION CONSULTORIA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANADILLO 8 CM	ML
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) Guia precio gobernacion 2.05.35 que complementa la estructuracion \$ 29.197,00 ml (8cm) SEGÚN GOBERNACION x 12,5 Numero de guardaescobas en el m2 \$ 364.962,50 m2 Se adopta el Valor:		
COSTO DIRECTO		\$ 45.118,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0% \$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 45.118,00
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 11.279,50
IMPREVISTOS	1%	\$ 451,18
UTILIDAD	4%	\$ 1.804,72
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 13.535,40
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 58.653,40
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%		

 Gobernación de Boyacá Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1		
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001		
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO			
2	EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO			
2,05	PISOS - BASES - ACABADOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad		
2.05.25				
No. ÍTEM PRESUPUESTO	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2		
2.05.25				
1. MATERIAL				
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	M3	\$ 503.770,06	0,09	\$ 42.820,46
TABLA CHAPA DE 25 cm. X 2 cm. (ORDINARIO)	ML	\$ 7.933,33	0,51	\$ 4.046,00
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 46.866,46
2. EQUIPO				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$26.302	5,00%	\$ 1.315,11
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 1.315,11
3. MANO DE OBRA				
Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	0,90	\$ 26.302,22
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 26.302,22
COSTO DIRECTO				\$ 74.483,79
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 74.483,79
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 18.620,95
IMPREVISTOS			1%	\$ 744,84
UTILIDAD			4%	\$ 2.979,35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 22.345,14
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 96.828,93
OBSERVACIONES:				
Para el valor del ítem 10.06 Se adoptó el APU 2.05.25 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó		
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó		

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
4		REDES DE ACUEDUCTO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
4,01		TUBERÍA PVC - ACUEDUCTO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
4.01.09					
No. ÍTEM PRESUPUESTO					
4.01.09		RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA			M3
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR No. 4 SBG-4		M3	\$ 68.425,00	1,00	\$ 68.425,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 68.425,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$17.534,81	5,0%	\$ 876,74
VIBROCOMPACTADOR RANA (HR)		HORA	\$12.500	0,50	\$ 6.250,00
RETROEXCAVADORA (CAPACIDAD 100 HP)		HORA	\$154.625	0,03	\$ 4.638,75
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 11.765,49
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,60	\$ 17.534,81
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 17.534,81
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	1,00	\$ 10.464,00
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 10.464,00
COSTO DIRECTO					\$ 108.189,30
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 108.189,30
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 27.047,33
IMPREVISTOS				1%	\$ 1.081,89
UTILIDAD				4%	\$ 4.327,57
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 32.456,79
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 140.646,09
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 10.07 Se adoptó el APU 4.01.09 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
2	EDIFICACIONES				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
2,05	PISOS - BASES - ACABADOS				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				Unidad
2.05.20					
No. ÍTEM PRESUPUESTO	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM.				M2
2.05.20					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
BOQUILLA PARA JUNTAS		KG	\$ 6.966,63	0,50	\$ 3.483,32
MORTERO 1:4		M3	\$ 484.893,26	0,03	\$ 14.546,80
PISO EN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.		M2	\$ 38.199,67	1,05	\$ 40.109,65
DISCO DIAMANTADO 7"		UND	\$ 59.100,00	0,01	\$ 591,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 58.730,77
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$32.147	5,00%	\$ 1.607,36
PULIDORA		DIA	\$43.083	0,05	\$ 2.154,15
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 3.761,51
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,10	\$ 32.147,16
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 32.147,16
COSTO DIRECTO					\$ 94.639,44
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 94.639,44
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 23.659,86
IMPREVISTOS				1%	\$ 946,39
UTILIDAD				4%	\$ 3.785,58
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 28.391,83
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 123.031,27
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 10.07 Se adoptó el APU 4.01.09 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

COTIZACION CONSULTORIA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ROLLIZA DE 120 MM INMUNIZADA DE EUCALIPTO PARA REPOSICION DE PAR Y NUDILLO.			ML
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$38.650,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$51.288,55 Se adopta el Valor: \$51.288,55					
COSTO DIRECTO					\$ 51.288,55
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 51.288,55
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 12.822,14
IMPREVISTOS				1%	\$ 512,89
UTILIDAD				4%	\$ 2.051,54
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 15.386,57
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 66.675,12
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5,84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó					

[illegible]

COTIZACION CONSULTORIA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANES EN MADERA INMUNIZADA DE 150X100MM DE 2.00 MS DE LONGITUD	UN
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$120.000,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$159.240,00 Se adopta el Valor: \$159.240,00		
COSTO DIRECTO		\$ 159.240,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 159.240,00
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 39.810,00
IMPREVISTOS	1%	\$ 1.592,40
UTILIDAD	4%	\$ 6.369,60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 47.772,00
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 207.012,00
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó		

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ROLLIZA DE 120 MM INMUNIZADA DE EUCALIPTO PARA REPOSICION DE PAR Y NUDILLO.	ML

[illegible]

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ROLLIZA DE 120 MM INMUNIZADA DE EUCALIPTO PARA REPOSICION DE PAR Y NUDILLO.	ML

COTIZACION CONSULTORIA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA EN MADERA DE 4X4 INMUNIZADA PARA BASE DE TEJA ONDA 1000			ML
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$15.320,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$20.329,64 Se adopta el Valor: \$20.329,64					
COSTO DIRECTO					\$ 20.329,64
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 20.329,64
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 5.082,41
IMPREVISTOS				1%	\$ 203,30
UTILIDAD				4%	\$ 813,19
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 6.098,89
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 26.428,53
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó					

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ROLLIZA DE 120 MM INMUNIZADA DE EUCALIPTO PARA REPOSICION DE PAR Y NUDILLO.	ML

--	--	--

[illegible]

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ROLLIZA DE 120 MM INMUNIZADA DE EUCALIPTO PARA REPOSICION DE PAR Y NUDILLO.	ML

COTIZACION CONSULTORIA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBRO-CEMENTO. TEJA ONDA 1000 (PERFIL 10) FIJADA CON TORNILLO SOBRE REPIZAS.			ML
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$74.727,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$99.162,73 Se adopta el Valor: \$99.162,73					
COSTO DIRECTO				\$ 99.162,73	
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 99.162,73	
ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 24.790,68	
IMPREVISTOS		4%		\$ 3.966,51	
UTILIDAD		1%		\$ 991,63	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 29.748,82	
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 128.911,55	
OBSERVACIONES:					
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.					
Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra					
La variación anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.		Realizó			
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%					
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%					
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%					
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%					
Para la actualización del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%		Aprobó			

COTIZACION CONSULTORIA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		REPARACION Y REFORZAMIENTO DE CERCHAS EN MADERA DESMONTADAS, INMUNIZACION Y MONTAJE. INCLUYE PALTINAS Y ELEMENTOS METALICOS, TORNILLERIA GALVANIZADA DE 1/2".			ML
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$132.000,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$175.164,00 Se adopta el Valor: \$175.164,00					
COSTO DIRECTO				\$ 175.164,00	
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 175.164,00	
ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 43.791,00	
IMPREVISTOS		4%		\$ 7.006,56	
UTILIDAD		1%		\$ 1.751,64	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 52.549,20	
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 227.713,20	
OBSERVACIONES:					
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.					
Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra					
La variación anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.		Realizó			
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%					
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%					
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%					
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%					
Para la actualización del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%		Aprobó			

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ROLLIZA DE 120 MM INMUNIZADA DE EUCALIPTO PARA REPOSICION DE PAR Y NUDILLO.	ML

--	--	--

COTIZACION CONSULTORIA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		LAVADO, TRASIEGO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE, ASEGURADA CON GANCHO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 10 INSTALADA SOBRE TEJA ONDULADA DE FOBRO-CMENTO EN CANAL Y ROBLON.			ML
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$27.325,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$36.260,28 Se adopta el Valor: \$36.260,28					
COSTO DIRECTO					\$ 36.260,28
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 36.260,28
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 9.065,07
IMPREVISTOS				4%	\$ 1.450,41
UTILIDAD				1%	\$ 362,60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 10.878,08
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 47.138,36
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó					

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ROLLIZA DE 120 MM INMUNIZADA DE EUCALIPTO PARA REPOSICION DE PAR Y NUDILLO.	ML



COTIZACION CONSULTORIA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		CABALLETE EN TEJA DE BARRO COLOCADO SOBRE EN FLANCHE DE LAMINA DE 1.00MT, IMPERMEABILIZADO CON MANTO Y EMULSIÓN.			ML
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo67.000,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%)\$ 88.909,00 Se adopta el Valor:\$ 88.909,00					
COSTO DIRECTO				\$ 88.909,00	
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 88.909,00	
ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 22.227,25	
IMPREVISTOS		4%		\$ 3.556,36	
UTILIDAD		1%		\$ 889,09	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 26.672,70	
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 115.581,70	
OBSERVACIONES:					
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.					
Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra					
La variación anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.		Realizó			
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%					
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%					
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%					
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%					
Para la actualización del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%		Aprobó			

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ROLLIZA DE 120 MM INMUNIZADA DE EUCALIPTO PARA REPOSICION DE PAR Y NUDILLO.	ML

--	--	--

COTIZACION CONSULTORIA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN ANGULO METÁLICO DE 1 1/2" X 1/8, INSTALADO EN LA PUNTA DE CANES DE ALEROS INC. ANTICORROSIVO.			KG
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$9.600,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$12.739,20 Se adopta el Valor: \$12.739,20					
COSTO DIRECTO				\$ 12.739,20	
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 12.739,20	
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 3.184,80
IMPREVISTOS				4%	\$ 509,57
UTILIDAD				1%	\$ 127,39
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 3.821,76	
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 16.560,96	
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra La variación anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualización del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó					

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA ROLLIZA DE 120 MM INMUNIZADA DE EUCALIPTO PARA REPOSICION DE PAR Y NUDILLO.	ML

--	--	--

COTIZACION CONSULTORIA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		ENCOROZADO CON MEZCLA ARENA CEMENTO EN REMATE DE CUBIERTA SOBRE ALEROS.			ML
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$24.094,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$31.972,74 Se adopta el Valor: \$31.972,74					
COSTO DIRECTO				\$ 31.972,74	
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 31.972,74	
ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 7.993,19	
IMPREVISTOS		4%		\$ 1.278,91	
UTILIDAD		1%		\$ 319,73	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 9.591,82	
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 41.564,56	
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Se debe considerar el Considerable consumo del Servicio Publico en Obra La variación anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualización del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó					

COTIZACION CONSULTORIA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT.	M2

Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo

\$62.363,13

Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%)

\$82.755,87

Precio Gobernacion de Boyaca año 2026 2.08.35

\$91.497,11

Se adopta el Valor:

\$91.497,11

COSTO DIRECTO		\$91.497,11
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$91.497,11
ADMINISTRACIÓN	25%	\$22.874,28
IMPREVISTOS	1%	\$914,97
UTILIDAD	4%	\$3.659,88
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$27.449,13
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$118.946,24

OBSERVACIONES:	
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.	
El APU 11.13 se apoyo en el APU Gobernacion 2.08.35	
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.	
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%	Realizó
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%	
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%	
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%	
Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32.7%	Aprobó

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
2	EDIFICACIONES				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
2.08	CUBIERTAS				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				Unidad
2.08.35					
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO INDUSTRIAL SOBRE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO.				M2
2.08.35					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA		UND	\$ 1.379,81	24,00	\$ 33.115,44
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO		M3	\$ 713.708,61	0,04	\$ 28.548,34
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 61.663,78
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$26.302	5,00%	\$ 1.315,11
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,08	\$ 2.216,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 3.531,11
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	0,90	\$ 26.302,22
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 26.302,22
COSTO DIRECTO					\$ 91.497,11
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 91.497,11
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 22.874,28
IMPREVISTOS				1%	\$ 914,97
UTILIDAD				4%	\$ 3.659,88
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 27.449,13
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 118.946,24
OBSERVACIONES:					
		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2.09		CIELO RASOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.09.03					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"			M2
2.09.03					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TORNILLO 6X1		UND	\$ 50,00	6,00	\$ 300,00
TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA		UND	\$ 124,50	12,00	\$ 1.494,00
ÁNGULO DE ACERO 20 MM X 20 MM X 0.38 MM X 2.44 M.		UND	\$ 2.250,00	1,00	\$ 2.250,00
VIGUETA EN ALUMINIO CAL 26		UND	\$ 3.536,29	0,71	\$ 2.510,77
CINTA MALLA, DE 50 MM. PARA DRY WALL.		ML	\$ 150,67	2,00	\$ 301,34
LÁMINA DE DRY WALL ST DE 1/2" (1.22 M. X 2.44 M.)		UND	\$ 42.800,00	0,35	\$ 14.980,00
LIJA DE AGUA No. 120		UND	\$ 1.845,00	0,30	\$ 553,50
MASILLA PLÁSTICA PARA DRY WALL		CUÑ	\$ 62.633,00	0,14	\$ 8.768,62
OMEGA EN ALUMINIO CAL 26		UND	\$ 5.170,00	0,81	\$ 4.187,70
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 35.345,93
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$35.186,53	5,0%	\$ 1.759,33
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700,00	0,13	\$ 3.462,50
TALADRO		HORA	\$4.621	0,03	\$ 138,63
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 5.360,46
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE DRY WALL (GG)		HC	\$ 50.266,47	0,70	\$ 35.186,53
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 35.186,53
COSTO DIRECTO					\$ 75.892,92
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 75.892,92
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 18.973,23
IMPREVISTOS				1%	\$ 758,93
UTILIDAD				4%	\$ 3.035,72
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 22.767,88
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 98.660,80
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 12.01 Se adoptó el APU 2.09.03 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.		Realizó			
La consultoria en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,09		CIELO RASOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.09.04					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL RH DE 1/2"			M2
2.09.04					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TORNILLO 6X1		UND	\$ 50,00	6,00	\$ 300,00
TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA		UND	\$ 124,50	12,00	\$ 1.494,00
ÁNGULO DE ACERO 20 MM X 20 MM X 0.38 MM X 2.44 M.		UND	\$ 2.250,00	1,00	\$ 2.250,00
VIGUETA EN ALUMINIO CAL 26		UND	\$ 3.536,29	0,71	\$ 2.510,77
CINTA MALLA, DE 50 MM. PARA DRY WALL.		ML	\$ 150,67	2,00	\$ 301,34
LAMINA DRYWALL RH 1/2" 1.22 X 2.44 M		UND	\$ 77.225,00	0,35	\$ 27.028,75
LIJA DE AGUA No. 120		UND	\$ 1.845,00	0,30	\$ 553,50
MASILLA PLÁSTICA PARA DRY WALL		CUÑ	\$ 62.633,00	0,14	\$ 8.768,62
OMEGA EN ALUMINIO CAL 26		UND	\$ 5.170,00	0,81	\$ 4.187,70
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 47.394,68
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$35.186,53	5,0%	\$ 1.759,33
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700,00	0,13	\$ 3.462,50
TALADRO		HORA	\$4.621	0,03	\$ 138,63
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 5.360,46
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE DRY WALL (GG)		HC	\$ 50.266,47	0,70	\$ 35.186,53
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 35.186,53
COSTO DIRECTO					\$ 87.941,67
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 87.941,67
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 21.985,42
IMPREVISTOS				1%	\$ 879,42
UTILIDAD				4%	\$ 3.517,67
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 26.382,50
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 114.324,17
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 12.01 Se adoptó el APU 2.09.03 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Aprobó			

COTIZACION	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS PIE DERECHO EN MADERA, ZAPAN O SIMILAR DE .15X.15 INMUNIZADA EN SITIO. PATIO Y BALCON INTERIOR	ML
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$141.712,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$188.051,83 Cotizacion 2026 - Vr. Unitario ítem 13.1 \$190.000,00 Se adopta el Valor: \$188.051,83		
COSTO DIRECTO		\$ 188.051,83
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0% \$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 188.051,83
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 47.012,96
IMPREVISTOS	1%	\$ 1.880,52
UTILIDAD	4%	\$ 7.522,07
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 56.415,55
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 244.467,38
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Es importante destacar que este material constantemente incrementa y dificil consecucion. La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó		

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS PIE DERECHO EN MADERA, ZAPAN O SIMILAR DE .15X.15 INMUNIZADA EN SITIO. PATIO Y BALCON INTERIOR	ML

COTIZACION	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA EN MADERA ZAPAN O SIMILAR (MENSULA) DE .75 M X .15 SIMILAR A EXISTENTES INMUNIZADA EN SITIO.	UN
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$189.991,45 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$252.118,65 Cotizacion 2026 - Vr. Unitario ítem 13.2 \$255.000,00 Se adopta el Valor: \$252.118,65		
COSTO DIRECTO		\$ 252.118,65
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0% \$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 252.118,65
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 63.029,66
IMPREVISTOS	1%	\$ 2.521,19
UTILIDAD	4%	\$ 10.084,75
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 75.635,60
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 327.754,25
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Es importante destacar que este material constantemente incrementa y dificil consecucion. La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó		

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA EN MADERA ZAPAN O SIMILAR (MENSULA) DE .75 M X .15 SIMILAR A EXISTENTES INMUNIZADA EN SITIO.	UN

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		RESTAURACIÓN DE VENTANAS EN MADERA			M2
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$398.591,96 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$528.931,53 Cotizacion 2026 - Vr. Unitario ítem 13.3 \$500.000,00 Se adopta el Valor: \$528.931,53					
COSTO DIRECTO					\$ 528.931,53
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 528.931,53
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 132.232,88
IMPREVISTOS				1%	\$ 5.289,32
UTILIDAD				4%	\$ 21.157,26
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 158.679,46
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 687.610,99
OBSERVACIONES:					
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.					
Es importante destacar que este material constantemente incrementa y dificil consecucion.					
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.					
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%					
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%					
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%					
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%					
Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%					
Realizó					
Aprobó					

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	RESTAURACIÓN DE VENTANAS EN MADERA	M2

COTIZACION	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA TERMINADA SIMILAR A EXISTENTES, INC. CHAPA O HERRAJE	M2
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$485.899,91 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$644.789,19 Cotizacion 2026 - Vr. Unitario ítem 13.4 \$700.000,00 Se adopta el Valor: \$700.000,00		
COSTO DIRECTO		\$ 700.000,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0% \$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 700.000,00
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 175.000,00
IMPREVISTOS	1%	\$ 7.000,00
UTILIDAD	4%	\$ 28.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 210.000,00
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 910.000,00
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Es importante destacar que este material constantemente incrementa y dificil consecucion. La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó		

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA TERMINADA SIMILAR A EXISTENTES, INC. CHAPA O HERRAJE	M2

COTIZACION	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN MADERA, SIMILAR A EXISTENTES. INC. HERRAJE	M2
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$343.000,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$455.161,00 Cotizacion 2026 - Vr. Unitario ítem 13.3 \$500.000,00 Se adopta el Valor: \$455.161,00		
COSTO DIRECTO		\$ 455.161,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0% \$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 455.161,00
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 113.790,25
IMPREVISTOS	1%	\$ 4.551,61
UTILIDAD	4%	\$ 18.206,44
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 136.548,30
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 591.709,30
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Es importante destacar que este material constantemente incrementa y dificil consecucion. La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó		

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN MADERA, SIMILAR A EXISTENTES. INC. HERRAJE	M2

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		RESTAURACIÓN, AJUSTE Y PINTURA DE PUERTAS EN MADERA.			UN
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo\$ 433.154,83 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%)\$ 574.796,46 Cotizacion 2026 - Vr. Unitario ítem 13.3\$ 550.000,00 Se adopta el Valor:\$ 574.796,46					
COSTO DIRECTO					\$ 574.796,46
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 574.796,46
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 143.699,12
IMPREVISTOS				1%	\$ 5.747,96
UTILIDAD				4%	\$ 22.991,86
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 172.438,94
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 747.235,40
OBSERVACIONES:					
La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022.					
Es importante destacar que este material constantemente incrementa y dificil consecucion.					
La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%.					
El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28%					
El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20%					
El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10%					
El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84%					
Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7%					
Realizó					
Aprobó					

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	RESTAURACIÓN, AJUSTE Y PINTURA DE PUERTAS EN MADERA.	UN

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		REPARACION Y MANTENINMIENTO DE CARPINTERI DE FACHADA. PUERTA VENTANAS Y VENTANAS,			UN
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$250.000,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$331.750,00 Cotizacion 2026 - Vr. Unitario ítem 13.3 \$550.000,00 Se adopta el Valor: \$550.000,00					
COSTO DIRECTO					\$ 550.000,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 550.000,00
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 137.500,00
IMPREVISTOS				1%	\$ 5.500,00
UTILIDAD				4%	\$ 22.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 165.000,00
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 715.000,00
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Es importante destacar que este material constantemente incrementa y dificil consecucion. La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó					

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	REPARACION Y MANTENINMIENTO DE CARPINTERI DE FACHADA. PUERTA VENTANAS Y VENTANAS,	UN

COTIZACION	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	RESTAURACIÓN, AJUSTE Y PINTURA DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN MADERA HOJA DOBLE, INCLUYE DESMONTE TRASLADO A CARPINTERÍA E INSTALACIÓN.	UN
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo\$ 2.409.894,78 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%)\$ 3.197.930,38 Cotizacion 2026 - Vr. Unitario ítem 13.3\$ 3.100.000,00 Se adopta el Valor:\$ 3.197.930		
COSTO DIRECTO		\$ 3.197.930,38
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0%\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 3.197.930,38
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 799.482,60
IMPREVISTOS	1%	\$ 31.979,30
UTILIDAD	4%	\$ 127.917,22
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 959.379,11
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 4.157.309,49
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Es importante destacar que este material constantemente incrementa y dificil consecucion. La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó		

COTIZACION (2026)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2026
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	RESTAURACIÓN, AJUSTE Y PINTURA DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN MADERA HOJA DOBLE, INCLUYE DESMONTE TRASLADO A CARPINTERÍA E INSTALACIÓN.	UN

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.177					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO. INCLUYE ASIENTO LINEA INSTITUCIONAL			UN
2.12.177					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
KIT SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO. INCLUYE ASIENTO		UND	\$ 1.849.450,00	1,00	\$ 1.849.450,00
SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O SIMILAR		UND	\$ 36.066,67	0,20	\$ 7.213,33
BRIDA FLEXIBLE PARA INSTALACIÓN DE SANITARIO		UND	\$ 52.900,00	1,00	\$ 52.900,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 1.909.563,33
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$87.674,08	5%	\$ 4.383,70
TALADRO		HORA	\$4.621	0,03	\$ 138,63
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 4.522,33
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	2,50	\$ 87.674,08
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 87.674,08
COSTO DIRECTO					\$ 2.001.759,74
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 2.001.759,74
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 500.439,94
IMPREVISTOS				1%	\$ 20.017,60
UTILIDAD				4%	\$ 80.070,39
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 600.527,92
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 2.602.287,66
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 14.01 Se adoptó el APU 2.12.177 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.173					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO			UN
2.12.173					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO		UND	\$ 280.731,50	1,00	\$ 280.731,50
SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O SIMILAR		UND	\$ 36.066,67	0,20	\$ 7.213,33
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 287.944,83
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$42.083,56	5%	\$ 2.104,18
TALADRO		HORA	\$4.621	0,03	\$ 138,63
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 2.242,81
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	1,20	\$ 42.083,56
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 42.083,56
COSTO DIRECTO					\$ 332.271,20
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 332.271,20
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 83.067,80
IMPREVISTOS				1%	\$ 3.322,71
UTILIDAD				4%	\$ 13.290,85
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 99.681,36
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 431.952,56
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 14.02 Se adoptó el APU 2.12.173 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,12		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.12.180					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)			UN
2.12.180					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA).		UND	\$ 464.900,00	1,00	\$ 464.900,00
SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O SIMILAR		UND	\$ 36.066,67	0,20	\$ 7.213,33
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 472.113,33
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$77.153,19	5%	\$ 3.857,66
TALADRO		HORA	\$4.621	0,03	\$ 138,63
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 3.996,29
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	2,20	\$ 77.153,19
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 77.153,19
COSTO DIRECTO					\$ 553.262,81
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 553.262,81
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 138.315,70
IMPREVISTOS				1%	\$ 5.532,63
UTILIDAD				4%	\$ 22.130,51
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 165.978,84
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 719.241,65
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 14.03 Se adoptó el APU 2.12.180 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,17		VIDRIOS Y CERRADURAS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.17.03					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL			UN
2.17.03					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CERRADURA TIPO A 50 WS BAÑO MADERA / METÁLICO		UND	\$ 51.645,00	1,00	\$ 51.645,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 51.645,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$29.926,08	5,0%	\$ 1.496,30
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 1.496,30
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE CARPINTERIA EN MADERA (DD)		HC	\$ 37.407,60	0,80	\$ 29.926,08
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 29.926,08
COSTO DIRECTO					\$ 83.067,38
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 83.067,38
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 20.766,85
IMPREVISTOS				1%	\$ 830,67
UTILIDAD				4%	\$ 3.322,70
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 24.920,21
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 107.987,59
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 15.01 Se adoptó el APU 2.17.03 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2,17	VIDRIOS Y CERRADURAS	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.17.09		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	M2
2.17.09		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VIDRIO INCOLORO DE 5 MM.	M2	\$ 80.000,00	1,10	\$ 88.000,00
SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O SIMILAR	UND	\$ 36.066,67	0,06	\$ 2.164,00
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 90.164,00

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$8.767,41	5,0%	\$ 438,37
SUBTOTAL EQUIPO				\$ 438,37

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	\$ 29.224,69	0,30	\$ 8.767,41
SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$ 8.767,41

COSTO DIRECTO				\$ 99.369,78
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 99.369,78
ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 24.842,45
IMPREVISTOS		1%		\$ 993,70
UTILIDAD		4%		\$ 3.974,79
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 29.810,93
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 129.180,71

OBSERVACIONES:

Para el valor del ítem 15.02 Se adoptó el APU 2.17.09 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.

La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atrás (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.

Realizó

Aprobó

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO 2		CAPÍTULO EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO 2,19		SUB-CAPÍTULO OTROS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ 2.19.11		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO 2.19.11		ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS			M2
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERNTES, LIMPIADORES, ACIDOS, ETC)		UND	\$ 500,00	1,00	\$ 500,00
AGUA		L	\$ 3,65	5,00	\$ 18,25
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 518,25
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$6.312,54	5,0%	\$ 315,63
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 315,63
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ASEO (KK)		HC	\$ 23.379,76	0,27	\$ 6.312,54
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 6.312,54
COSTO DIRECTO					\$ 7.146,42
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 7.146,42
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 1.786,61
IMPREVISTOS				1%	\$ 71,46
UTILIDAD				4%	\$ 285,86
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.143,93
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 9.290,35
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 16.01 Se adoptó el APU 2.19.11 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.			Realizó		
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.			Aprobó		

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
3		INFRAESTRUCTURA VIAL			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
3,08		SARDINELES Y ANDENES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
3.08.10					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)			M2
3.08.10					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TABLA BURRA ORDINARIO X 3m.		ML	\$ 11.503,33	0,30	\$ 3.451,00
CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)		M3	\$ 503.770,06	0,11	\$ 52.895,86
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1		LB	\$ 5.823,00	0,25	\$ 1.455,75
REPISA ORDINARIO 3m.		ML	\$ 5.950,00	0,99	\$ 5.899,27
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 63.701,88
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$16.365,83	5,0%	\$ 818,29
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 818,29
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)		HC	\$ 40.914,57	0,40	\$ 16.365,83
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 16.365,83
COSTO DIRECTO					\$ 80.886,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 80.886,00
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 20.221,50
IMPREVISTOS				4%	\$ 3.235,44
UTILIDAD				1%	\$ 808,86
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 24.265,80
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 105.151,80
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 16.02 Se adoptó el APU 3.08.10 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026, sin embargo se ajusta Cantidad de Concreto, Mano de Obra y demas porque se debe pasar de m3 a m2.		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,19		OTROS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.19.02					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO			M2
2.19.02					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MADERA TABLA (10 cm X 2 cm.)		ML	\$ 7.250,00	1,25	\$ 9.062,50
CEMENTO BLANCO		KG	\$ 2.047,50	12,31	\$ 25.214,55
CERA PARA PISOS		GL	\$ 85.950,00	0,08	\$ 6.876,00
GRANITO BLANCO # 3		BLT	\$ 38.750,00	1,04	\$ 40.300,00
MALLA GALLINERO 1.1/4		RLL	\$ 94.057,60	0,02	\$ 1.881,15
MARMOLINA (BULTO X 40 KG.)		KG	\$ 1.168,50	0,20	\$ 233,70
PIRLAN BRONCE		ML	\$ 17.416,50	2,00	\$ 34.833,00
PIEDRA DE PULIDO		UND	\$ 79.945,00	0,10	\$ 7.994,50
SELLADOR ACRÍLICO PARA PISOS		GL	\$ 163.714,50	0,06	\$ 9.822,87
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 136.218,27
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$175.348,14	5,0%	\$ 8.767,41
PULIDORA		DIA	\$43.083	0,10	\$ 4.308,30
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 13.075,71
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)		HC	\$ 29.224,69	6,00	\$ 175.348,14
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 175.348,14
COSTO DIRECTO					\$ 324.642,12
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 324.642,12
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 81.160,53
IMPREVISTOS				4%	\$ 12.985,68
UTILIDAD				1%	\$ 3.246,42
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 97.392,64
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 422.034,76
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 16.02 Se adoptó el APU 3.08.10 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoria habia presentado cotizacion que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernacion de Boyaca 2026.		Realizó			
La consultoria en el año 2022 presentó un valor de Gobernacion de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoria en 2022 y su correspondiente actualizacion es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernacion en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernacion de Boyaca.		Aprobó			

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS (ACARREO HASTA 5KM)			VJ
Precio 2022 de la Consultoria a traves de Cotizacion y las condiciones de Trabajo \$245.000,00 Actualizacion de la Cotizacion y las condiciones de (2022 a 2026: 32,7%) \$318.500,00 Vr. Cotizacion \$318.500 Vj 6 m3 Precio Gobernacion: \$58.333,34 m3 \$350.000 Vj de 6M3 se adopta este valor					
COSTO DIRECTO				\$ 350.000,04	
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA				\$ 350.000,04	
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 87.500,01
IMPREVISTOS				1%	\$ 3.500,00
UTILIDAD				4%	\$ 14.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 105.000,01	
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				\$ 455.000,05	
OBSERVACIONES: La Cotizacion fue realizada por la Consultoria en el año 2022. Es importante destacar que este material constantemente incrementa y dificil consecucion. La variacion anual del IPC cerró para 2022 en 13,12%. El IPC al finalizar el año 2023 terminó en 9,28% El IPC al finalizar el año 2024 terminó en 5,20% El IPC al finalizar el año 2025 terminó en 5,10% El IPC en mayo de 2026 se ubicó en 5.84% Para la actualizacion del Valor unitario se aplicó un incremento en los costos de 32,7% Realizó Aprobó					

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
3		INFRAESTRUCTURA VIAL			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
3,12		TRANSPORTE			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
3.12.01					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).			M3
3.12.01					
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$175.348,14	5,0%	\$ 8.767,41
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 8.767,41
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERÍA (AA)		HC	\$ 29.224,69	1,34	\$ 39.101,93
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 39.101,93
4. TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
VOLQUETA		M3-5KM	\$ 10.464,00	1,00	\$ 10.464,00
SUBTOTAL TRANSPORTE					\$ 10.464,00
COSTO DIRECTO					\$ 58.333,34
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA POR M3					\$ 58.333,34
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA POR VIAJE					\$ 350.000,04
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 14.583,34	
IMPREVISTOS			4%	\$ 2.333,33	
UTILIDAD			1%	\$ 583,33	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 17.500,00
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 75.833,34
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 17.02 Se adoptó el APU 3.12.01 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026. se agrega la mano de Obra y herramientas del cargue manual se elimina la Retroexcavadora		Realizó			
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		Aprobó			

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2"	ML



FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2022

ANÁLISIS UNITARIOS

ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.



Departamento de Boyacá		ITEM		
SOGAMOSO		UNIDAD	ML	
Equipos				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vlr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor (H.M.O.)	%	0.1000	\$894.70	\$89.47
ACCUMCO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.	ml	0.0400	25125.00	1.005.00
				0.00
				1.876.47
Materiales				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vlr. Parcial
TUBERIA 2" ACERO AL CARBON SCH 10	ML	1.0000	38.660.00	38.660.00
ARRAZADERA REFORZADA EN ACERO 2"	UNDO	0.3000	3490.00	1.047.00
UNION FRIDA 2" U.F.M	UNDO	0.4135	15400.00	6.368.43
PLATINA DE FIJACION ACERO INOX. MB (8x2.5x3x5 MM)	UNDO	0.3000	600.00	180.00
TORNILLO HEXAGONAL O TRIANGULO 1/8"X 1/2" SINCADO	UNDO	1.0000	895.00	895.00
CHAVILLA ROSCADORA MB 0.5"X 16" ALU.T.M	ML	0.1000	8847.00	884.70
				0.00
				45.355.83
Menos de Obra				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vlr. Parcial
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIOS	m	0.15000	\$ 57.658.00	8.648.70
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				8.654.70
Transporte				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vlr. Parcial
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
Redondeo: Valor Unitario Total				55.881.19


 Representante Legal:
 ANGRE CAROLINA ROJAS MONCADA
 N.P. 2392-398911 CDB

COSTO DIRECTO		\$ 74.154,09
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 74.154,09
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 18.538,52
IMPREVISTOS	4%	\$ 2.966,16
UTILIDAD	1%	\$ 741,54
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 22.246,23
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 96.400,32

OBSERVACIONES:	
Precio referencia Gobernacion de Boyaca	
APU 2.14.21 \$73.571.	
Actualizacion a valor presente valor de la consultoria	\$ 74.154,09

Realizó _____

Aprobó _____

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB - CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 4"	ML

ANALISIS UNITARIOS

18/09/2022

ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Departamento de Boyacá / SOGAMOSO					
		ITEM	TUBERÍA SCH.10 AC ASTM-A-53" 4"		
		UNIDAD	ML		
EQUIPOS					
NOMBRE	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vlr Parcial	
Herramientas y Equipo Menor % B.O.	%	0.0000	\$854.70		859.47
MATERIAL TUBULAR NORMALIZADO TIPO MULTIRECCIONAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE SECCIÓN ISO 9001.	m	0.0400	25125.00		1.005.00
					0.00
					1.864.47
MATERIALES					
NOMBRE	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vlr Parcial	
TUBERIA 4" ACERO AL CARBON SCH 10	ML	1.0000	103000.00		103.000.00
ABRAZADERA REFORZADA EN ACERO S	LIND	0.8000	9000.00		7.200.00
UNION ROSCA 4" ULTRM	LINO	0.2685	19000.00		5.101.85
PLATINA DE FUSION ACERO INOX MB ØØ2 SCH 40 BB	LNO	0.3000	800.00		240.00
TORNILLO HEXAGONAL D TRAFUGADO 1/4"x2 1/2" SINCEJAS	LND	1.0000	955.00		955.00
VARELLA FORCADORA MB Ø 3/16" ALTURA	ML	0.1800	8800.00		1.584.00
					0.00
					109.636.85
MANO DE OBRA					
NOMBRE	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vlr Parcial	
CUADRILLA J.J RED CONTRA INCENDIOS	Jr	0.19000	\$ 57 998.00		6.654.71
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					6.654.71
TRANSPORTE					
NOMBRE	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vlr Parcial	
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total:					126.562.03

Carolina Rojas M
Representante Legal
ANGIE CAROLINA VELAZQUEZ MONTECALVA
NITP: 2200-349511 COR

COSTO DIRECTO		\$ 159.720,37
----------------------	--	----------------------

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 159.720,37

ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 39.930,09
IMPREVISTOS	4%	\$ 6.388,81
UTILIDAD	1%	\$ 1.597,20
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 47.916,11
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 207.636,48

OBSERVACIONES:

Actualizacion a valor presente valor de la consultoria	\$ 159.720,37

Realizó _____

 Apróbó _____

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"x-1 1/2"	UN

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/05/2022					
		ANÁLISIS UNITARIOS			
ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIQUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.					
Departamento de Boyacá SOGAMOSO		ÍTEM UNIDAD	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"x-1 1/2"		
EQUIPOS					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vn Parcial	
Herramienta y Equipo Manero (% M.O.)	%	0.2008	\$745.90		1.153.06
					0.00
					0.00
					1.153.06
MATERIALES					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vn Parcial	
REDUCCIÓN SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"x-1 1/2"	LIND	1.0008	15.959.00		15.959.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					15.959.00
MARO DE OBRA					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vn Parcial	
CUADRELLAJE RED CONTRA INCENDIOS	m ²	0.13360	\$ 57.698.30		5.789.83
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					5.789.83
TRANSPORTE					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vn Parcial	
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Rebajas:					
Valor Unitario Total					22.842.15
Representante Legal ANGIE CAROLINA ROJAS MONCADA N.P.: 1295-399511 COR					

COSTO DIRECTO		\$ 30.365,42
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 30.365,42
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 7.591,36
IMPREVISTOS	4%	\$ 1.214,62
UTILIDAD	1%	\$ 303,65
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 9.109,63
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 39.475,05

OBSERVACIONES:	
Actualización a valor presente valor de la consultoria	\$ 30.365,42
	Realizó
	Aprobó

[illegible]

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)		FORMATO	VERSIÓN: 1
			CÓDIGO:
			FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO		
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO		
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø		UN

		FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2022	
ANÁLISIS UNITARIOS			
ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.			
Departamento de Boyacá	ÍTEM	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø	
SOGAMOSO	UNIDAD	UND	
Equipos			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)	%	0.0000	115.0000
			0.00
			0.00
			346.19
Materiales			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
TRE SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-2 1/2"ø	UND	1.0000	34.900.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			34.900.00
Mano de Obra			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIOS	Jr	0.70000	57.000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			11.536.00
Transporte			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			46.185.79
Redondeo: Valor Unitario Total			
Carolina Rojas M Representante Legal ANGIE CAROLINA ROJAS MONCADA M.P. 2293-390511 COR			

COSTO DIRECTO		\$ 61.288,54
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 61.288,54
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 15.322,14
IMPREVISTOS	4%	\$ 2.451,54
UTILIDAD	1%	\$ 612,89
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 18.386,56
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 79.675,10

OBSERVACIONES:	
Actualización a valor presente valor de la consultoría	\$ 61.288,54
Realizó	
Aprobó	

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-2 1/2"ø			UN

		FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2022			
ANÁLISIS UNITARIOS					
ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.					
Departamento de Boyacá SOGAMOSO		ÍTEM: ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-2 1/2"ø UNIDAD: UN			
Equipos					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Ponderal	
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)	%	0.2500	5769.89	1.153,98	
				0.00	
				0.00	
				1.153,98	
Materiales					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Ponderal	
REDUCCION SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-2 1/2"ø	UN	1.0000	60000.00	60000.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				60000.00	
Mano de Obra					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Ponderal	
CUADRELLA JJ RED CONTRA INCENDIOS	m	0.1000	\$ 57 698.90	5.769.89	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				5.769.89	
Transporte					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Ponderal	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				67.013.76	
Redondeo: Valor Unitario Total					
Carolina Rojas M. Representante Legal: ANGIE CAROLINA ROJAS MONCADA M.P. 2262-599511 COR					

COSTO DIRECTO		\$ 88.927,26
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 88.927,26
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 22.231,82
IMPREVISTOS	4%	\$ 3.557,09
UTILIDAD	1%	\$ 889,27
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 26.678,18
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 115.605,44

OBSERVACIONES:	
Actualización a valor presente valor de la consultoria	\$ 88.927,26
Realizó	
Aprobó	

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-4"ø	UN

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2022																																																			
	ANÁLISIS UNITARIOS ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.																																																		
Departamento de Boyacá SOGAMOSO	ÍTEM: ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 4"ø-4"ø UNIDAD: UN																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">Equipos</th> </tr> <tr> <th>Nombre</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Vr. Parcial</th> </tr> <tr> <td>Herramienta y Equipo Menor (% M.O)</td> <td>%</td> <td>0,2000</td> <td>0,750,00</td> <td>1.150,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.150,00</td> </tr> </table>		Equipos					Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial	Herramienta y Equipo Menor (% M.O)	%	0,2000	0,750,00	1.150,00					0,00					0,00					1.150,00																				
Equipos																																																			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial																																															
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)	%	0,2000	0,750,00	1.150,00																																															
				0,00																																															
				0,00																																															
				1.150,00																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">Materiales</th> </tr> <tr> <th>Nombre</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Vr. Parcial</th> </tr> <tr> <td>ACEROS AL CARBON SCH 10 ACCESORIO CODO 90 RAMIFICADO 4"</td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>12,600,00</td> <td>12.600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.600,00</td> </tr> </table>		Materiales					Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial	ACEROS AL CARBON SCH 10 ACCESORIO CODO 90 RAMIFICADO 4"	UNID	1,0000	12,600,00	12.600,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					12.600,00
Materiales																																																			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial																																															
ACEROS AL CARBON SCH 10 ACCESORIO CODO 90 RAMIFICADO 4"	UNID	1,0000	12,600,00	12.600,00																																															
				0,00																																															
				0,00																																															
				0,00																																															
				0,00																																															
				0,00																																															
				0,00																																															
				12.600,00																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">Mano de Obra</th> </tr> <tr> <th>Nombre</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Vr. Parcial</th> </tr> <tr> <td>CUADRILLA A RED CONTRA INCENDIOS</td> <td>hr</td> <td>0,1000</td> <td>\$ 57.888,00</td> <td>5.788,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.788,80</td> </tr> </table>		Mano de Obra					Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial	CUADRILLA A RED CONTRA INCENDIOS	hr	0,1000	\$ 57.888,00	5.788,80					0,00					0,00					0,00					5.788,80															
Mano de Obra																																																			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial																																															
CUADRILLA A RED CONTRA INCENDIOS	hr	0,1000	\$ 57.888,00	5.788,80																																															
				0,00																																															
				0,00																																															
				0,00																																															
				5.788,80																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">Transporte</th> </tr> <tr> <th>Nombre</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Vr. Parcial</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.788,80</td> </tr> </table>		Transporte					Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial					0,00					0,00					0,00					0,00					5.788,80															
Transporte																																																			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial																																															
				0,00																																															
				0,00																																															
				0,00																																															
				0,00																																															
				5.788,80																																															
Redondeo: Valor Unitario Total: 39.525,78																																																			
 Representante Legal ANGE CAROLINA RUJAS MONCADA CEP: 1301-198811 COR																																																			

	COSTO DIRECTO	\$ 52.448,03
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 52.448,03
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 13.112,01
IMPREVISTOS	4%	\$ 2.097,92
UTILIDAD	1%	\$ 524,48
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 15.734,41
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 68.182,44

OBSERVACIONES:	
Actualizacion a valor presente valor de la consultoria	\$ 52.448,03

Realizó

Aprobó

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB - CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/4"	ML

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/02/2022					
		ANÁLISIS UNITARIOS			
ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR); MUNICIPIO DE SOGAMOSO.					
Departamento de Boyacá SOGAMOSO		ÍTEM UNIDAD TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/4" ML			
Equipos					
NOMBRE	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Nº. Parcela	
Bombas y Equipos Menores (N.M.O.)	%	6.1000	\$854.70		\$854.70
ABRAZADERA REFORzada EN ACERO 1 1/4"	(M)	6.0400	\$2125.36		\$12855.00
					0.00
					\$13709.70
Materiales					
NOMBRE	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Nº. Parcela	
TUBERIA 1 1/4" ACERO AL CARBON SCH.10	ML	1.0000	\$2106.30		\$2106.30
ABRAZADERA REFORzada EN ACERO 1 1/4"	UNDO	6.5000	\$600.00		\$3900.00
UNION RIBADA 1 1/4" L.P.W	UNDO	6.2089	\$800.00		\$5000.00
PLATINA DE FUNCIÓN ACERO INOX. MED.(INDECOMEX 3MM)	UNDO	6.3000	\$50.00		\$315.00
TORNILLO HEXAGONAL O TRAFUNCION 1/4"x2 1/2" SINCAVO	UNDO	1.0000	\$55.00		\$55.00
VARELA ROSCADA M8 0.5"x6" A1 (1.00)	ML	6.1000	\$600.00		\$3660.00
					0.00
					0.00
					\$26367.85
Obras de Arte					
NOMBRE	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Nº. Parcela	
CUADRILLA J.J RED CONTRA INCENDIOS	Hr	6.13000	\$7,596.00		\$4654.70
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					\$4654.70
Transporte					
NOMBRE	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Nº. Parcela	
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					\$4654.70
Redondeo: Valor Unitario Total					\$6,893.12
<i>Carolina Rojas M</i> Representante Legal: ANDRE CAROLINA ROJAS MONCADA M.P. 2202-388511 CCR					

COSTO DIRECTO		\$ 51.611,17
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 51.611,17
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 12.902,79
IMPREVISTOS	4%	\$ 2.064,45
UTILIDAD	1%	\$ 516,11
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 15.483,35
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 67.094,52

OBSERVACIONES:	
Actualizacion a valor presente valor de la consultoria	\$ 51.611,17
	Realizó
	Aprobó

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB - CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/2"	ML

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2022					
 CONDORSIO CONTRATACION SAS		ANALISIS UNITARIOS			
ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.					
Departamento de Boyacá SOGAMOSO		ITEM TUBERIA SCH.10 AC ASTM A-53" 1 1/2" UNIDAD ML			
Especíes:					
NOMBRE	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial	
Fiermento y Equipo Menor (% R.O.)	%	0.1000	\$934.73		\$934.73
ANDARIVO TUBULAR NORMAL ZAGRO TIPO MULTIDIRECCIONAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 1001.	#M	(1.0400)	275.25(0)		1.005(0)
					0.00
					1.810(47)
Materiales:					
NOMBRE	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial	
TUBERIA 1 1/2" ACERO AL CARBON SCH 10	ML	1.0000	29100.00		29100.00
ARRAZADERA REFORZADA EN ACERO 1 1/2"	LINO	(1.3000)	3090.00		(960.00)
UNION ROSCA 1 1/2" LUJUM	LIND	(4.4394)	6390.00		(4.002.81)
PLATINA DE FUSION ACERO INOX M5 (#2 SCH#3 6 MM)	LINO	(1.3000)	600.00		(180.00)
FORMILLO ESPECIAL O TRAFOPEDRO 14FUE 1/2" BONDADO	LINO	(1.0000)	995.00		(995.00)
VARELLA ROSEADA MB Ø 5/16" X L(T.M)	ML	(1.7000)	8692.00		(8692.00)
					0.00
					0.00
					36.237(81)
Mano de Obra:					
NOMBRE	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial	
CUADRELLA JIRIBÉ CON TRA INCENDIOS	m²	0.75000	\$ 37.808.00		\$2834.73
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					\$894.73
Transporte:					
NOMBRE	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial	
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					Redondear:
					Valor Unitario Total
					46.763(00)
Carolina Rojas M. Representante Legal, ANDIE CAROLINA ROJAS MONCADA N.P.: 2303-388911 COD					

COSTO DIRECTO		\$ 62.054,50
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 62.054,50
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 15.513,63
IMPREVISTOS	4%	\$ 2.482,18
UTILIDAD	1%	\$ 620,55
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 18.616,35
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 80.670,85

OBSERVACIONES:	
Actualizacion a valor presente valor de la consultoria	\$ 62.054,50
	Realizó
	Aprobó

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2"	ML



FECHA DE ELABORACIÓN

18/03/2022

ANÁLISIS UNITARIOS

ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.



Departamento de Boyacá SOGAMOSO	ÍTEM UNIDAD	TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2" ML		
Equipos				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	V. Parcial
Herramienta y Equipo Mayor (% M.C)	%	0.1000	8454.79	845.48
ANILLO TUBULAR NORMALIZADO TIPO MULTIDIRECCIONAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGUN ISO 6001	ml	0.0400	25 125.00	1 005.00
				0.00
				1 850.47
Materiales				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	V. Parcial
TUBERÍA 2" ACERO AL CARBONO SCH10	ML	1.0000	38 000.00	38 000.00
ARRAZADERA REFORZADA EN ACERO 2"	UNID	0.3000	3 400.00	1 020.00
UNION ROSCA 2" ULTM	UNID	0.4 135	10 400.00	4 300.00
PLATINA DE FUSION ACERO INOX MB (6x2 50x3 0MM)	UNID	0.3000	360.00	108.00
TORNILLO ECUACIONAL O TIRAFONDO 1/4"x 1 1/2" SINCAVO	UNID	1.0000	265.00	265.00
VARELLA ROSCADA MB O 1/16" A 1 (1.0M)	ML	0.1000	8600.00	860.00
				0.00
				0.00
				45 288.00
Mano de Obra				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	V. Parcial
CUADRILLA J.FED CONTRA INCENDIOS	hr	0.15000	\$ 57 696.00	8 654.79
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				8 654.79
Transporte				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	V. Parcial
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				35 889.00
Resumen				
Valor Unitario Total				35 889.00

Carolina Rojas M

Representante Legal

ANNE CAROLINA ROJAS MONCADA

M.P. 2382-394511 COR

Realizó

Valor Unitario Total

OBSERVACIONES:

Actualización a valor presente valor de la consultoría

\$ 74.154,09

Realizó

Aprobó

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1	
		CÓDIGO:	
			FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO		
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO		
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	TUBERÍA SCH.10 AC ASTM A-53" 2 1/2"		ML

[illegible]

		COSTO DIRECTO	\$ 100.374,28
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA			\$ 100.374,28
ADMINISTRACIÓN		25%	\$ 25.093,57
IMPREVISTOS		4%	\$ 4.014,97
UTILIDAD		1%	\$ 1.003,74
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			\$ 30.112,28
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)			\$ 130.486,56
OBSERVACIONES:			
Actualizacion a valor presente valor de la consultoria	\$ 100.374,28		

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB - CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"ø-1 1/2"ø-1"ø	UN
VALOR CONSULTORIA\$45.617,00CONSULTORIA 2022 ACTUALIZACION PRECIO\$60.533,76		
COSTO DIRECTO		\$ 60.533,76
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 60.533,76
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 15.133,44
IMPREVISTOS	4%	\$ 2.421,35
UTILIDAD	1%	\$ 605,34
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 18.160,13
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 78.693,89

[illegible]

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"x-1"ø			UN

		FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2022	
ANÁLISIS UNITARIOS			
ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.			

Departamento de Boyacá SOGAMOSO		ITEM UNIDAD	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"x-1"ø UN		
Equipos					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vl. Ponderal	
Herramienta y Equipo Menor (H.M.C.)	%	0.0000	11539.00	346.19	
				0.00	
				0.00	
				346.19	
Materiales					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vl. Ponderal	
REDUCCIÓN SCH.10 ASTM A-53" 1 1/2"x-1"ø	UN	1.0000	10558.00	10558.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				10558.00	
Mano de Obra					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vl. Ponderal	
GUARDILLA JJ RED CONTRA INCENDIOS	M	0.2000	57.895.00	11539.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				11539.00	
Transporte					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vl. Ponderal	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				22443.79	

Redondeo:
Valor Unitario Total

Carolina Rojas M
Representante Legal
ANMIE CAROLINA ROJAS MONCADA
M.P. 2202-390511 COR

COSTO DIRECTO		\$ 29.782,91
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 29.782,91
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 7.445,73
IMPREVISTOS	4%	\$ 1.191,32
UTILIDAD	1%	\$ 297,83
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 8.934,87
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 38.717,78

OBSERVACIONES:	
Actualización a valor presente valor de la consultoría	\$ 29.782,91
Realizó	
Aprobó	

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB - CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø			UN
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2022					
		ANÁLISIS UNITARIOS			
		ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.			
Departamento de Boyacá SOGAMOSO		ITEM	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø		
		UNIDAD	UND		
Equipos		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor (% M.O.)		%	0.6700	11539.66	9627.71
					0.00
					0.00
					887.71
Materiales		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial
"EE" SCH 10 ASTM A-53" 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1 1/4"ø		UND	1.0000	11000.00	11.000.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					11.000.00
Mano de Obra		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIOS		te	0.2000	\$ 57.598.90	11.519.66
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					11.519.66
Transporte		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					23.347.31

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1 1/4"ø-1 1/4"ø-1"ø				UN
VALOR CONSULTORIA \$ 45.617,00 CONSULTORIA 2022 ACTUALIZACION PRECIO \$ 60.533,76					
COSTO DIRECTO					\$ 60.533,76
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 60.533,76
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 15.133,44
IMPREVISTOS				4%	\$ 2.421,35
UTILIDAD				1%	\$ 605,34
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 18.160,13
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 78.693,89
OBSERVACIONES:					
Actualización a valor presente valor de la consultoria \$ 60.533,76				Realizó	
				Aprobó	

[illegible]

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1"x1"xø	UN

		FECHA ELABORACIÓN 18/03/2022	
ANÁLISIS UNITARIO			
ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORRECTOR) MUNICIPIO DE SOSAMOSO			
Departamento de Boyacá SOSAMOSO		ITEM LINEAD LINEI	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 1"x1"xø
Equipos			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
Herramienta y Equipo Menor (% M.O.)	%	0.0390	115.59.06
			0.00
			0.00
			340.18
Materiales			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
CODO SCH.10 ASTM-A-53" 1"x1"xø	LIND	1.0090	6000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			6.000.00
Mano de Obra			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
TUACERILLA U RED CONTRA INCENDIOS	m²	0.29000	\$ 57.696.03
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			11.539.06
Transporte			
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			17.688.79
Perdidos: Valor Unitario Total			

Carolina Rojas M.
Representante Legal
ANDIE CAROLINA ROJAS MORCADA
N.P. 2882-398911-028

COSTO DIRECTO		\$ 23.734,44
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 23.734,44
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 5.933,61
IMPREVISTOS	4%	\$ 949,38
UTILIDAD	1%	\$ 237,34
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 7.120,33
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 30.854,77

OBSERVACIONES:	
Actualizacion a valor presente valor de la consultoria	\$ 23.734,44

Realizó

Aprobó

[illegible]

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-1 1/2"ø			UN

		FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2022		
ANÁLISIS UNITARIOS				
ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOHAMOSO				
Departamento de Boyacá SOHAMOSO		ITEM UNIDAD		
		ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-1 1/2"ø UN		
Equipos				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)	%	0.0000	115.3660	346.14
				0.00
				0.00
				346.14
Materiales				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial
REDUCCION SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-1 1/2"ø	UN	1.0000	15.295.00	15.295.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				15.295.00
Mano de Obra				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial
CUADERILLA-JJ RED CONTRA INCENDIOS	tr	0.29000	\$ 37.890.00	11.536.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				11.536.00
Transporte				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				27.844.08
Redondeo: Valor Unitario Total				27.844.08
 Representante Legal ANNE CAROLINA ROJAS MENEZES M.P. 2292-398511 COR				

COSTO DIRECTO		\$ 36.950,04
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 36.950,04
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 9.237,51
IMPREVISTOS	4%	\$ 1.478,00
UTILIDAD	1%	\$ 369,50
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 11.085,01
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 48.035,05

OBSERVACIONES:	
Actualizacion a valor presente valor de la consultoria	\$ 36.950,04

[illegible]

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB - CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"x-2 1/2"xø	UN
VALOR CONSULTORIA \$ 27.751,32 CONSULTORIA 2022 ACTUALIZACION PRECIO \$ 36.826,00		
COSTO DIRECTO		\$ 36.826,00
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 36.826,00
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 9.206,50
IMPREVISTOS	4%	\$ 1.473,04
UTILIDAD	1%	\$ 368,26
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 11.047,80
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 47.873,80
OBSERVACIONES:		
Actualizacion a valor presente valor de la consultoria \$ 36.826,00	Realizó	
	Aprobó	

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2 1/2"ø-2 1/2"ø-1 1/2"ø	UN

		COSTO DIRECTO	\$ 137.545,93
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA			\$ 137.545,93
ADMINISTRACIÓN		25%	\$ 34.386,48
IMPREVISTOS		4%	\$ 5.501,84
UTILIDAD		1%	\$ 1.375,46
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			\$ 41.263,78
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)			\$ 178.809,71
OBSERVACIONES:		Realizó Aprobó	
Actualización a valor presente valor de la consultoría	\$ 137.545,93		

[illegible]

[illegible]

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"Ø-1 1/2"Ø	UN
COSTO ESTIMADO POR CONSULTORIA\$27.090,42 AÑO 2022 ACTUALIZACION PRECIO\$35.948,99 AÑO 202632,70%		
COSTO DIRECTO		\$ 35.948,99
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 35.948,99
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 8.987,25
IMPREVISTOS	4%	\$ 1.437,96
UTILIDAD	1%	\$ 359,49
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 10.784,70
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 46.733,69
OBSERVACIONES:		
Actualización a valor presente valor de la consultoria	\$ 35.948,99	Realizó
		Aprobó

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-1 1/2"ø-1 1/2"ø	UN
COSTO ESTIMADO POR CONSULTORIA\$78.715,00AÑO 2022 ACTUALIZACION PRECIO\$104.454,81AÑO 202632,70%		
COSTO DIRECTO		\$ 104.454,81
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0%\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 104.454,81
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 26.113,70
IMPREVISTOS	4%	\$ 4.178,19
UTILIDAD	1%	\$ 1.044,55
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 31.336,44
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 135.791,25
OBSERVACIONES:	Realizó Aprobó	

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"-1 1/4"	UN

FECHA DE ELABORACION
18/03/2022

ANALISIS UNITARIOS
ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTEGO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Departamento de Boyacá		ITEM			
SOGAMOSO		UNIDAD	UND		
Equipos					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial	
Herramienta y Equipo Menor (% M.C.)	%	(L.0000)	11539.62		246,19
					0.00
					0.00
					246,19
Materiales					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial	
REDUCTOCION SCH. 10 ASTM A-53" 2"-1 1/4"	UND	1.0000	15959.00		15.959,00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					15.959,00
Mano de Oera					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial	
CUBIERTA AJ RED CONTRA INCENDIOS	m²	0.2300%	\$ 57.999,90		11.539.80
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					11.539,00
Transporte					
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. Parcial	
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					27.544,79

Representante Legal:
ANGIE CAROLINA ROJAS MONCADA
N.I.P.: 2262-3999-11 G.O.R.

COSTO DIRECTO		\$ 36.950,04
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 36.950,04
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 9.237,51
IMPREVISTOS	4%	\$ 1.478,00
UTILIDAD	1%	\$ 369,50
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 11.085,01
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 48.035,05

OBSERVACIONES:

Actualizacion a valor presente valor de la consultoria	\$ 36.950,04

Realizó _____

Aprobó _____

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"-Ø-1"	UN

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2022

 CONSORCIO CALLES Y PUENTES DE BOGOTÁ	ANÁLISIS UNITARIOS ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	

Departamento de Boyacá SOGAMOSO	ÍTEM UNIDAD	ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"-Ø-1" UND
Equipos		
NOMBRE	Unidad	Cantidad
Herramientas y Equipo Menor (% M.O.)	%	0.0360
		11539.00
		0.00
		0.00
		346.19
		346.19
Materiales		
NOMBRE	Unidad	Cantidad
REDUCCIÓN SCH.10 ASTM A-53" 2"-Ø-1"	UND	1.0000
		45556.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		13.959.00
Mano de Obra		
NOMBRE	Unidad	Cantidad
CUADRELLA AJ RED CONTRA INCENDIOS	m ²	0.20000
		\$
		57.698.00
		11.539.63
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		11.539.63
Transporte		
NOMBRE	Unidad	Cantidad
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		27.844.79
Redondear:		
Valor Unitario Total		

Representante Legal
ANDRÉ CAROLINA ROJAS BONGADA
M.P.: 2292-3905/11 COR

COSTO DIRECTO		\$ 36.950,04
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0%
		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 36.950,04
ADMINISTRACIÓN		25%
IMPREVISTOS		4%
UTILIDAD		1%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 11.085,01
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 48.035,05

OBSERVACIONES:	
Actualización a valor presente valor de la consultoría	\$ 36.950,04

Realizó _____

 Aprueba _____

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-2"ø-1"ø			UN



FECHA DE ELABORACIÓN:

18/03/2022

ANÁLISIS UNITARIOS

ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO



Departamento de Boyacá

SOGAMOSO

ÍTEM

ACCESORIOS SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-2"ø-1"ø

UNIDAD

UN

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vl. Parcial
Herramienta y Equipo Menor (1% MCI)	%	0.0300	11130.80	340.19
				0.00
				0.00
				340.19

Material

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vl. Parcial
TEE REDUCIDA SCH.10 ASTM A-53" 2"ø-2"ø-1"ø	UND	1.0000	64710.00	64710.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				64710.00

Mazo de Ohrs

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vl. Parcial
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIOS	lv	0.30000	\$ 37068.00	11130.60
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				11130.60

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vl. Parcial
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

Redondeo:

Valor Unitario Total

76561.79

Carolina Rojas M.

Representante Legal

ANGIE CAROLINA ROJAS MONCADA

N.I.P.: 2302-398911 COR

COSTO DIRECTO		\$ 101.650,58
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 101.650,58
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 25.412,65
IMPREVISTOS	4%	\$ 4.066,02
UTILIDAD	1%	\$ 1.016,51
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 30.495,17
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 132.145,75

OBSERVACIONES:

Actualizacion a valor presente valor de la consultoria

\$ 101.650,58

Realizó

Aprobó

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	ROCIDADOR RESPUESTA RAPIDA COBERTURA ESTANDAR K=5.8 TEMPERATURA ORDINARIA 1/2"	UN

		ANÁLISIS UNITARIOS		FECHA DE ELABORACION 16/03/2023	
		ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE BOGOMOSO.			
Departamento de Bogotá BOGOTÁ		ÍTEM UNIDAD		PROYECTOR RESPUESTA MAPA COBERTURA ESTANCAR K-1-B TEMPERATURA ORDINARIA 12" UND	
Levitaje					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vl. Ponderal
Aserramiento y Equipos Menor (Rt MCO)		%	0.1800	27.871.00	4.992.00
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGVN ISO 9001.		m		25.125.00	0.00
					0.00
					4.992.00
Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vl. Ponderal
Proyector de cofre para estancar R=0.8, Temperatura ordinaria 12"		UND	1.0000	164.975.00	164.975.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					164.975.00
Mano de Obra					
Servicio		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vl. Ponderal
AJUDIAN DE INSTALACIONES 1		Hr	1.0000	9.941.22	9.941.00
OFICIAL INSTALACIONES (B)		Hr	1.0000	17.065.00	17.065.00
					0.00
					0.00
					0.00
					27.011.00
Transporte					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vl. Ponderal
					0.00
					0.00
				Reducción:	0.00
				Valor Unitario Total	105.638.00

Carolina Rojas M

Representante Legal
ANGE CAROLINA ROJAS MORCADA
M.C. 27033 IDENTIFICADORA

		COSTO DIRECTO	\$ 259.611,63
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA			\$ 259.611,63
ADMINISTRACIÓN		25%	\$ 64.902,91
IMPREVISTOS		4%	\$ 10.384,47
UTILIDAD		1%	\$ 2.596,12
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			\$ 77.883,49
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)			\$ 337.495,12

OBSERVACIONES:		
Actualización a valor presente valor de la consultoría	\$ 259.611,63	
		Realizó
		Aprobó

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,14		REDES CONTRA INCENDIO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.14.47					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO III			UN
2.14.47					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
KIT DE GABINETE DERECHO TIPO III SOBREPONER. 99x77x24 cm C/CANASTILLA.		UND	\$ 1.821.524,67	1,00	\$ 1.821.524,67
CHAZO EXPANSIVO DE 3/8 X 2" PARA ANCLAJE		UND	\$ 1.872,50	4,00	\$ 7.490,00
AVISO TIPO BANDEROLA PARA EXTINTOR O GABINETE CONTRA INCENDIO		UND	\$ 22.285,00	1,00	\$ 22.285,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 1.851.299,67
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$210.417,78	5,0%	\$ 10.520,89
TALADRO		HORA	\$4.621	0,07	\$ 323,47
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 10.844,36
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	6,00	\$ 210.417,78
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 210.417,78
COSTO DIRECTO					\$ 2.072.561,81
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 2.072.561,81
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 518.140,45
IMPREVISTOS				1%	\$ 20.725,62
UTILIDAD				4%	\$ 82.902,47
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 621.768,54
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 2.694.330,35
OBSERVACIONES:					
Valor Unitario 18.44 dado por Consultoria año 2022		\$	1.823.795,55	Realizó	
Valor Actualizacionprecio consultoria a 2026 ítem 18.44		\$	2.420.176,70	Aprobó	

 Gobernación de Boyacá Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO 2	CAPÍTULO EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO 2,14	SUB-CAPÍTULO REDES CONTRA INCENDIO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ 2.14.49	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO 2.14.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA EN Y DE 4X2	UN
1. MATERIAL		
Descripción	Unidad	Valor Unitario
SIAMESA Y 4x2 1/2 BR IMPOR C/PLACA	UND	\$ 826.560,91
SUBTOTAL MATERIALES		\$ 826.560,91
2. EQUIPO		
Descripción	Unidad	Vr. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	\$280.557,04
SUBTOTAL EQUIPO		\$ 14.027,85
3. MANO DE OBRA		
Descripción	Unidad	Vr. Unitario
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)	HC	\$ 35.069,63
SUBTOTAL MANO DE OBRA		\$ 280.557,04
COSTO DIRECTO		\$ 1.121.145,80
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 1.121.145,80
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 280.286,45
IMPREVISTOS	1%	\$ 11.211,46
UTILIDAD	4%	\$ 44.845,83
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 336.343,74
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 1.457.489,54
OBSERVACIONES:		
Para el valor del ítem 18.45 Se adoptó el APU 2.14.49 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		
La consultoría en el año 2022 presentó un valor de Gobernación de 4 años atras (desactualizado), sin embargo con respecto al valor presentado por la Consultoría en 2022 y su correspondiente actualización es similar al presentado en el APU que presenta la Gobernación en el año 2026. Se adopta el precio actual de la Gobernación de Boyacá.		
Realizó		
Aprobó		

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	CHEQUE PARA SIAMESA 4"	UN

	FECHA DE ELABORACIÓN ANÁLISIS UNITARIOS ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	
Departamento de Boyacá SOGAMOSO	ÍTEM CHEQUE PARA SIAMESA 4"	
	UNIDAD UND	
Equipos		
Nombre Herramienta y Equipo Menor (H. MEC)	Unidad %	Cantidad 0.0000
		Valor Unitario 142.182.00
		Valor Parcial 0.00
		Valor Total 0.00
Materiales		
Nombre Valsule cheque 4"	Unidad UND	Cantidad 1.0000
		Valor Unitario 287.000.00
		Valor Parcial 287.000.00
		Valor Total 287.000.00
Mano de Obra		
Nombre AUXILIAR DE INSTALACIONES I	Unidad mh	Cantidad 4.0000
		Valor Unitario 9.641.25
		Valor Parcial 38.565.00
Nombre OFICIAL INSTALACIONES II	Unidad mh	Cantidad 6.0000
		Valor Unitario 19.069.50
		Valor Parcial 114.417.00
		Valor Total 152.982.00
Transporte		
Nombre	Unidad	Cantidad
		Valor Unitario
		Valor Parcial 0.00
		Valor Total 0.00
Redondeo Valor Unitario Total		0.00 430.586.00

Representante Legal
 ANGIE CAROLINA ROJAS MONCADA
 M.P. 2262-300911 COR

COSTO DIRECTO	\$ 581.977,08
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0% \$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA	\$ 581.977,08
ADMINISTRACIÓN	25% \$ 145.494,27
IMPREVISTOS	4% \$ 23.279,08
UTILIDAD	1% \$ 5.819,77
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 174.593,12
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	\$ 756.570,20

OBSERVACIONES:	
Actualización a valor presente valor de la consultoría	\$ 581.977,08

Realizó

 Aprobó

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,14		REDES CONTRA INCENDIO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.14.01					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SISTEMA CONTROLADOR ROCIADORES (RISER) INCLUYE TUBERIA DE DRENAJE 2 1/2"			GLB
2.14.01					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA METÁLICA EMT CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4"		ML	\$ 7.805,00	3,00	\$ 23.415,00
CABLE CU AISLADO FPLR NO 16		M	\$ 3.600,00	5,00	\$ 18.000,00
CAJA FUNDICIÓN ALUMINIO (TIPO RAWELT) 2400 CON SALIDAS DE 3/4"		UND	\$ 22.482,00	1,00	\$ 22.482,00
UPS 2416 POWER SUPPLY 24V/6A NAC SYNC. PARA TABLERO DE CONTROL DE INCENDIOS		UND	\$ 1.250.000,00	1,00	\$ 1.250.000,00
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE ALA DE 3/4"		UND	\$ 880,00	2,00	\$ 1.760,00
CURVA CONDUIT GALVANIZADA EMT DE 3/4"		UND	\$ 3.599,00	1,00	\$ 3.599,00
PANEL DE CONTROL "PANEL CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIO"		UND	\$ 3.844.750,00	1,00	\$ 3.844.750,00
TECLADO REMOTO FULL LCD PARA CONTROL DE PANEL CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS		UND	\$ 367.450,00	1,00	\$ 367.450,00
CONECTOR TERMINAL DE ACERO PARA TUBO EMT DE 3/4"		UND	\$ 2.835,00	1,00	\$ 2.835,00
CHAZO PLÁSTICO 1/4		UND	\$ 85,50	4,00	\$ 342,00
TORNILLO 6X1		UND	\$ 50,00	4,00	\$ 200,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 5.534.833,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$561.114	5,0%	\$ 28.055,71
TALADRO		HORA	\$4.621	0,07	\$ 323,47
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	\$27.700	0,20	\$ 5.540,00
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 33.919,18
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)		HC	\$ 46.759,51	12,00	\$ 561.114,12
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 561.114,12
COSTO DIRECTO					\$ 6.129.866,30
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 6.129.866,30
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 1.532.466,58
IMPREVISTOS				1%	\$ 61.298,66
UTILIDAD				4%	\$ 245.194,65
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 1.838.959,89
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 7.968.826,19
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 18.47 Se adoptó el APU 2.14.01 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyaca 2026.		Realizó			
		Aprobó			

 Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,14		REDES CONTRA INCENDIO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.14.44					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR SOLKAFLAM			UN
2.14.44					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
EXTINTOR DE SOLKAFLAM 123 (10 KG)		UND	\$ 240.777,51	1,00	\$ 240.777,51
CHAZO EXPANSIVO DE 3/8 X 2" PARA ANCLAJE		UND	\$ 1.872,50	2,00	\$ 3.745,00
SEÑALIZACIÓN GENÉRICA PARA EXTINTOR 15*30 (SEGÚN CLASE)		UND	\$ 8.950,00	1,00	\$ 8.950,00
CHAZO PLÁSTICO 1/4		UND	\$ 85,50	4,00	\$ 342,00
TORNILLO 6X1		UND	\$ 50,00	4,00	\$ 200,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 254.014,51
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$35.069,63	5,0%	\$ 1.753,48
TALADRO		HORA	\$4.621	0,07	\$ 323,47
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 2.076,95
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	1,00	\$ 35.069,63
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 35.069,63
COSTO DIRECTO					\$ 291.161,09
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	\$ 0,00	
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 291.161,09
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 72.790,27
IMPREVISTOS				1%	\$ 2.911,61
UTILIDAD				4%	\$ 11.646,44
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 87.348,33
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 378.509,42
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 18.48 Se adoptó el APU 2.14.44 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
		Aprobó			

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,14		REDES CONTRA INCENDIO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.14.43					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO			UN
2.14.43					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10LB ABC (INCLUYE SOPORTE)		UND	\$ 62.917,50	1,00	\$ 62.917,50
CHAZO EXPANSIVO DE 3/8 X 2" PARA ANCLAJE		UND	\$ 1.872,50	2,00	\$ 3.745,00
SEÑALIZACIÓN GENÉRICA PARA EXTINTOR 15*30 (SEGÚN CLASE)		UND	\$ 8.950,00	1,00	\$ 8.950,00
CHAZO PLÁSTICO 1/4		UND	\$ 85,50	4,00	\$ 342,00
TORNILLO 6X1		UND	\$ 50,00	4,00	\$ 200,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 76.154,50
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$35.069,63	5,0%	\$ 1.753,48
TALADRO		HORA	\$4.621	0,07	\$ 323,47
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 2.076,95
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)		HC	\$ 35.069,63	1,00	\$ 35.069,63
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 35.069,63
COSTO DIRECTO					\$ 113.301,08
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 113.301,08
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 28.325,27
IMPREVISTOS				1%	\$ 1.133,01
UTILIDAD				4%	\$ 4.532,04
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 33.990,32
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 147.291,40
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 18.49 Se adoptó el APU 2.14.43 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		#REF!			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,14		REDES CONTRA INCENDIO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.14.16					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		UPS			UN
2.14.16					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
UPS 2416 POWER SUPPLY 24V/6A NAC SYNC. PARA TABLERO DE CONTROL DE INCENDIOS		UND	\$ 1.250.000	1,00	\$ 1.250.000,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 1.250.000,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$46.760	5,0%	\$ 2.337,98
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 2.337,98
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)		HC	\$ 46.759,51	1,00	\$ 46.759,51
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 46.759,51
COSTO DIRECTO					\$ 1.299.097,49
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 1.299.097,49
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 324.774,37
IMPREVISTOS				1%	\$ 12.990,97
UTILIDAD				4%	\$ 51.963,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 389.729,25
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 1.688.826,74
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 19.2 Se adoptó el APU 2.14.16 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoria había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyaca 2026.		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
2	EDIFICACIONES				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
2.11	REDES DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				Unidad
2.11.45					
No. ÍTEM PRESUPUESTO	CABLE UTP CAT 5 TENDIDO				ML
2.11.45					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CABLE UTP CAT 6A		ML	\$ 5.795,00	1,05	\$ 6.084,75
AMARRE DE LONGITUD 280 MM, ANCHO 4.6 MM		UND	\$ 413,00	1,00	\$ 413,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 6.497,75
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 1.025	5%	\$ 51,25
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 51,25
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (EE)		HC	\$ 51.248,96	0,02	\$ 1.024,98
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 1.024,98
COSTO DIRECTO					\$ 7.573,98
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 7.573,98
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 1.893,50
IMPREVISTOS				1%	\$ 75,74
UTILIDAD				4%	\$ 302,96
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.272,19
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 9.846,17
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 19.3 Se adoptó el APU 2.11.45 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyacá 2026.		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,11		REDES DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.11.17					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		CANALETA METÁLICA 10 X 4			68411,35
2.11.17					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CANALETA METÁLICA 10CM X 4CM CON DIVISOR CALIBRE 20		ML	\$ 59.017,73	1,00	\$ 59.017,73
CHAZO EXPANSIVO DE 3/8 X 2" PARA ANCLAJE		UND	\$ 1.750,00	2,00	\$ 3.500,00
CINTA NARANJA PARA IDENTIFICACIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO METÁLICO		M	\$ 630,00	0,30	\$ 189,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 62.706,73
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$5.125	5%	\$ 256,25
TALADRO		HORA	\$4.621	0,07	\$ 323,47
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 579,72
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (EE)		HC	\$ 51.248,96	0,10	\$ 5.124,90
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 5.124,90
COSTO DIRECTO					\$ 68.411,35
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 68.411,35
ADMINISTRACIÓN		25%		\$ 17.102,84	
IMPREVISTOS		1%		\$ 684,11	
UTILIDAD		4%		\$ 2.736,45	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 20.523,41
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 88.934,76
OBSERVACIONES:					
Para el valor del ítem 19.05 Se adoptó el APU 2.11.17 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoria habia presentado cotizacion que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyaca 2026.		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
2		EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
2,11		REDES DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
2.11.31					
No. ÍTEM PRESUPUESTO		GABINETE RACK CERRADO			UN
2.11.31					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
GABINETE RACK 60CM X 60CM X 1.5M		UND	\$ 1.356.000,00	1,00	\$ 1.356.000,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 1.356.000,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$179.371	5%	\$ 8.968,57
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 8.968,57
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (EE)		HC	\$ 51.248,96	3,50	\$ 179.371,36
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 179.371,36
COSTO DIRECTO					\$ 1.544.339,93
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 1.544.339,93
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 386.084,98
IMPREVISTOS				1%	\$ 15.443,40
UTILIDAD				4%	\$ 61.773,60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 463.301,98
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 2.007.641,91
OBSERVACIONES:		Realizó			
Para el valor del ítem 19.06 Se adoptó el APU 2.11.31 por considerarse de alcance semejante, no obstante, la consultoría había presentado cotización que al actualizar a valor presente es muy similar al de la Gobernación de Boyaca 2026.					

[illegible]

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
2	EDIFICACIONES				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
2,10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				Unidad
2.10.105					
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE REGULADA				UN
2.10.105					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA		UND	\$ 11.542,00	1,00	\$ 11.542,00
TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" DB		ML	\$ 2.321,00	3,09	\$ 7.171,89
CURVA PVC CONDUIT 90° DE 1/2"		UND	\$ 1.029,00	1,00	\$ 1.029,00
UNIÓN CONDUIT PVC DE 1/2"		UND	\$ 656,00	1,00	\$ 656,00
CONECTOR TIPO RESORTE		UND	\$ 600,00	3,00	\$ 1.800,00
CAJA METÁLICA GALVANIZADA 5800 (2 X 4) CAL. 20		UND	\$ 2.614,00	1,00	\$ 2.614,00
ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2"		UND	\$ 600,00	2,00	\$ 1.200,00
LIMPIADOR PVC X 1/4		GL	\$ 45.646,00	0,01	\$ 456,46
LUBRICANTE PARA ALAMBRADO DE CABLES		UND	\$ 32.700,00	0,021	\$ 686,70
CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 12		ML	\$ 2.765,00	9,45	\$ 26.129,25
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4"		GL	\$ 100.925,00	0,01	\$ 1.009,25
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 54.294,55
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$60.787	5%	\$ 3.039,37
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 3.039,37
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FF)		HC	\$ 46.759,51	1,30	\$ 60.787,36
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 60.787,36
COSTO DIRECTO					\$ 118.121,28
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 118.121,28
ADMINISTRACIÓN			25%	\$ 29.530,32	
IMPREVISTOS			1%	\$ 1.181,21	
UTILIDAD			4%	\$ 4.724,85	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 35.436,38
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 153.557,66
OBSERVACIONES:		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACION		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO				
2	EDIFICACIONES				
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO				
2,11	REDES DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS				
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				Unidad
2.11.41					
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS				UN
2.11.41					
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6A		UND	\$ 1.168.400,00	1,00	\$ 1.168.400,00
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 1.168.400,00
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$76.873	5%	\$ 3.843,67
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 3.843,67
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (EE)		HC	\$ 51.248,96	1,50	\$ 76.873,44
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 76.873,44
COSTO DIRECTO					\$ 1.249.117,11
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 1.249.117,11
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 312.279,28
IMPREVISTOS				1%	\$ 12.491,17
UTILIDAD				4%	\$ 49.964,68
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 374.735,13
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 1.623.852,24
OBSERVACIONES:					
		Realizó			
		Aprobó			

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO:	
				FECHA: 2022	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO		CAPÍTULO			
No. SUB-CAPÍTULO		SUB-CAPÍTULO			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO		ASCENSOR TRES PARADAS. CARGA 630 KG. & 5,5 W.			UN
COSTO ESTIMADO POR CONSULTORIA \$ 164.300.000,00 AÑO 2022					
ACTUALIZACION PRECIO \$ 182.200.244,52 AÑO 2026					
\$ 17.900.244,52 INCREMENTO APROX. EN VALOR					
10,89% INCREMENTO APROX. EN PORCENTAJE					
				COSTO DIRECTO	\$ 182.200.244,52
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 182.200.244,52
ADMINISTRACIÓN				25%	\$ 45.550.061,13
IMPREVISTOS				4%	\$ 7.288.009,78
UTILIDAD				1%	\$ 1.822.002,45
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 54.660.073,36
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 236.860.317,88
OBSERVACIONES:					
Actualización a valor presente valor de la consultoria		\$ 182.200.244,52		Realizó	
				Aprobó	

COTIZACIÓN CONSULTORÍA (2022)	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO:
		FECHA: 2022
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB - CAPÍTULO	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO O CERTIFICACION DE CABLEADO MEDIANTE TECNICA DE ENLACE POR CANAL. ESTABLECIMIENTO DE TIEMPO DE PROPAGACIÓN, DIFERENCIA DE RETARDO, INSERTION LOSS, RETURN LOSS.	GL
COSTO OTROS PROYECTOS LICITACIONES\$2.307.692,31AÑO 2026 VALOR ADOPTADO\$2.307.692,31AÑO 2026		
COSTO DIRECTO		\$ 2.307.692,31
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		\$ 2.307.692,31
ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 576.923,08
IMPREVISTOS	4%	\$ 92.307,69
UTILIDAD	1%	\$ 23.076,92
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 692.307,69
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		\$ 3.000.000,00
OBSERVACIONES: Valor Referencia otras Licitaciones.	\$ 2.307.692,31 Realizó Aprobó	