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De conformidad el presente estudio es elaborado en respuesta de lo establecido en la subseccion
2.2.1.1.1.6.1. Deber de andlisis de las Entidades Estatales. “La Entidad Estatal debe hacer, durante
la etapa de planeacidn, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis
de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso”;
DECRETO 1082/2015. Se procede a realizar el siguiente estudio que servird como base para
adelantar el proyecto de pliegos y estudios previos del proceso contractual. La metodologia
empleada es guiada por Colombia Compra Eficiente a través del DOCUMENTO GUIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR. El cual establece el deber de las Entidades Estatales de
analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratacion; se tendra en cuenta el objeto del
proceso de contratacién, condiciones del contrato {plazos, formas de entrega y de pago) e idoneidad
y experiencia que se requieren para el desarrollo éptimo del objeto a contratar. Adicionado con el
Decreto 680 del 22 junio de 2021 que establece un nuevo mecanismo para que la industria
colombiana de bienes y servicios acceda en mejores condiciones al mercado de la contratacién
publica nacional.

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO Y DEL SECTOR
1.1 CLASIFICACION ECONOMICA

La consultorfa es un sector econémico fundamental que ofrece servicios especializados a empresas,
gobiernos y otras organizaciones con el objetivo de optimizar sus operaciones, resolver problemas
especificos 0 mejorar su desempefio. Desde una perspectiva ec onémica, la consultoria se clasifica
dentro del sector terciario, también conocido como el sector de servicios, dada que su principal
aporte no radica en la produccion de bienes tangibles, sino en la provision de conocimiento,
asesoramiento y soluciones estratégicas .

Dentro del ambito de la consultoria, existen diversos grados segln el enfoque econdmico o
funcional de los servicios ofrecidos. Estas incluyen:

1. Consultoria estratégica: Enfocada en ayudar a las organizaciones a disefar
estrategias a largo plazo para maximizar su competitividad y sostenibilidad. Aborda
areas como la planificaciéon corporativa, andlisis de mercado y transformacién
digital.

2. Consultoria financiera: Brinda apoyo en temas relacionados con la gestién de
recursos financieros, auditorias, fusiones y adquisiciones, y evaluacion de
inversiones, clave para la estabilidad econdmica de las organizaciones.

3. Consuitoria: Se centra en mejorar procesos internos, optimizacién de recursos y
eficiencia operativa en industrias especificas como fabricacién, logistica y
tecnologia.

4. Consultoria en recursos humanos: Especializada en gestion del talento,
reestructuracién organizativa y capacitacion, elementos esenciales para la
productividad econémica.

5. Consultoria en tecnologias de la informacion {Tl}: Proporciona soluciones para la

digitalizacién, desarrollo de software y ciberseguridad, un drea de creciente
importancia en la economia global.
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Desde una perspectiva econdmica, el sector de consultoria también se distingue por su capacidad
de generar un alto valor agregado, movilizar la innovacién y fomentar la competitividad en las
economias modernas. Esto lo convierte en un segmento dindmico que responde rapidamente a los
cambios de la demanda y las transformaciones tecnoldgicas giobales.

Segln la Camara Colombiana de Infraestructura -CCl quienes se identifican como CONSULTORES,
son las diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales
en la realizacion de las obras de ingenierfa, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional

especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar
ohjetividad en el analisis y la toma de decisiones para una correcta ejecucién del proyecto.

CLASIFICACION UNSPSC

Teniendo en cuenta el clasificador de United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC)
desarroilado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarralio (PNUD} y la Corporaciéon
DUN & Bradstreet {D&B} el cual en su version en espaiiol corresponde al portal de Colombia Compra
Eficiente, fa codificacién del servicio a contratar es el siguiente:

S CION g SEGMENTO FAMILIA CLASE ERODUCTS
CUNSPSG | :
| Servicios de Servicios de
Gestién, Servicios . Servicios de asesoramiento
Profesicnales de Servicios de consultoriay | sobre
80101504 Asesoria y sutona y | oore.
Empresay . administracion planificacion
. Gestion . A
Servicios corporativa estratégica
Administrativos ,
Servicios basados | Estudios
en ingenieria, Servicios de Gerencia de regionales o
80101602 -
Investigacion y Pedologia Proyectos | Iocales para
tecnologia. ; proyectos
o Servicios | Ingenieria de
Servicios basados . )
en inaeniera Profesionales Ingenieria carreteras
81101510 genieria, de Ingenieria Civily
Investigacion y .
y Arquitectura
tecnologia. .
Arquitectura

1.2. Quienes componentes el sector

Gremios y asociaciones

Camacol (Camara Colombiana de la Construccion):

Es una asociacion gremial de caracter permanente, civil y sin animo de lucro, de orden nacional.
Actia como interlocutor del Gobierno en la formulacién de politicas relacionadas con el sector de
la construccién, especialmente en vivienda y desarrollo urbano. Asimismo, promueve programas,
estudios y estrategias orientadas al fortalecimiento empresarial y al crecimiento sostenible del

sector.
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Federacién Colombiana de Lonjas de Propiedad Raiz (Fedelonjas):

Gremio con mas de 40 aflos de experiencia en el sector inmobiliario, con presencia a nivel nacional
mediante 20 fonjas regionales, lo que le permite un cubrimiento cercano al 100% del territorio.
Agrupa més de 1.000 miembros y alrededor de 10.500 agentes inmobiliarios, con reconocimiento
en actividades como avaltios, comercializacién y administracion de bienes.

ACIC - Asociacion Colombiana de ingenieros Constructores:

Entidad que agrupa personas naturales, juridicas y entidades publicas y privadas vinculadas al sector
de la construccidn. Incluye diferentes categorias de actores:

*  Acoperarios: mano de obra (maestros, oficiales, ayudantes, instaladores, entre otros).
¢ Acoprofesionales: estudiantes, técnicos, tecndlogos, ingenieros, arquitectos y disefadores.
» Acoproveedores: empresas proveedoras de insumos (ferreterias, depésitos, distribuidores).
» Aconstructoras: contratistas y empresas constructoras.

Camara Colombiana de la infraestructura (CCH):

Creada el 10 de junio de 2003 como resultado de la integracidn de gremios como ACIC, AICO, ASCOL
y CONCESIA. Representa a las empresas vinculadas a la cadena de valor de la infraestructura en
Colombia, promoviendo el desarrollo de proyectos en transporte, energfa, agua y saneamiento, asi
como la competitividad y la transparencia en el sector.

Asociacion Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO):

Fundada en 1985, promueve el uso adecuado del concreto, la innovacién tecnoldgica y la
capacitacion de [os actores del sector, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en los procesos
constructivos y al fortalecimiento de la industria.

Instituto Naclonal de Vias (iINVIAS):

Entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar politicas,
planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y maritimo,
de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional. Su gestion estd orientada a mejorar la
canectividad, la movilidad y la competitividad del pais.

Asociacién Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI):

Gremio empresarial sin animo de lucro que promueve el desarrollo econdmico y la libre empresa

en Colombia. Representa a diversos sectores productivos, incluyendo el de fa construccidn, vy
participa activamente en la formulacidn de politicas pablicas.

Asociacion Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX}):

Organizacion que fomenta el comercio exterior colombiano, promoviendo la actividad exportadora,
la competitividad empresarial y la insercién de Colombia en mercados internacionales, aspectos que
impactan indirectamente al sector construccion.

Asociacién Colombiana de Micro, Pequefias y Medianas Empresas {ACOPI):
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Entidad que representa y apoya a las MIPYMES del pais, promoviendo su desarrollo, fortalecimiento
y participacién en los diferentes sectores productivos, incluyendo el de la construccion.

Asociacion De Productores De Concreto — ASOCRETO:

Creada en 1985, su objetivo es promover el buen uso del concreto, actualizar sobre sus nuevas
tecnologfas a las personas relacionadas con el sector de la construccion y propender por la buena
imagen de la industria concretara de Colombia.

Agentes del Sector

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI|

Entidades piiblicas departamentales y municipales (Gobarnaciones, Alcaldias)

Departamento Nacional De Planeacién — DNP
CANAL DE DISTRIBUCION DEL ENTORNO O MERCADO GENERAL

En el marco del presente proceso contractual, el canal de distribucién se materializa a través de una
cadena de valor compuesta por diversos eslabones que permiten la generacidn, desarrollo y entrega
del producto final correspondiente a los estudios y disefios para la pavimentacién de vias urbanas
del harrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander.

Primer eslabon: Planeacion del proyecto

Corresponde a la identificacion de la necesidad por parte del municipic, la formulacién del proyecto
y la elaboracion de estudios previos que justifican la pavimentacién de las vias urbanas.

Segundo eslabén: Proceso de contratacidon
Comprende la estructuracién del proceso en SECOP, la publicacién, evaluacion y seleccion del
consultor o firma de ingenierfa que ejecutard los estudios y disefios.

Tercer eslabén: Ejecucién de estudios técnicos
Incluye el desarrollo de actividades como levantamiento topografico, estudios de suelos, transito e
hidrologfa, que sirven como base técnica de) proyecto.

Cuarto eslabén: Disefio de ingenieria
Se realiza el disefio geométrico de la via, la estructura de pavimento, drenajesy la elaboracién de
planos técnicos.

Quinto eslabén: Elaboracién de productos finales
Se consolidan los entregables como presupuestos, cantidades de obra, especificaciones técnicas y
cronogramas.

Sexto eslabon: Supervision o interventoria

¢ lleva a cabo la revisidn, validacion y aprobacion de los estudios y disefios por parte de la
entidad.

Séptimo eslabdn: Uso del producto (fase posterior)
Los estudios y disefios sirven como insumo para la futura ejecucidn de la obra de pavimentacion y
el beneficio de la comunidad.
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- DESCRIPICION DE LA NECESIDAD OBJETO DE ESTUDIO

El municipio de San Gil, Santander, de conformidad con la Constitucién Politica v la Ley, le
corresponde dar cumplimiento a una serie de metas, programas, proyectos y competencias, tanto
en materia de inversién como de funcionamiento, para lo cual fa actividad contractual, es uno de
los principales instrumentos y herramientas que se tienen.

En el anterior orden de ideas, se presenta actualmente la siguiente necesidad: Conforme al Articulo
315 de la Constitucion Politica, corresponde al alcalde dirigir |a accién administrativa del municipio,
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacién de los servicios a su cargo.

El sactor Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, cuenta con algunas vias que se
encuentran actualmente sin pavimentar, situacién que afecta las condiciones de movilidad,
conectividad y seguridad vial. Para atender esta situacién, el municipio requiere contratar la
consultoria de estudios y disefios de pavimentacidn, como fase previa, técnica y juridicamente
indispensable para una eventual ejecucion de obra. La entidad no dispone actualmente de estos
estudios y disefios que permitan dimensionar, estructurar y presupuestar adecuadamente fa
intervencién; en ausencia de tales estudios y disefios no es posible adelantar el proceso de obra de
manera planeada, responsable y técnicamente soportada

El municipio no dispone de insumos técnicos que permitan estructurar adecuadamente el proyecto
de pavimentacion, gestionar recursos ante distintas fuentes de financiacién y avanzar hacia la
ejecucion de las obras. La ausencia de estos insumos limita la capacidad institucional para formular
proyectos viables y sostenibles, retrasa la planificacion de la inversién y posterga las soluciones

estructurales para el mejoramiento de la malla vial urbana.

Actualmente, el municipio no dispone de levantamientos topograficos actualizados, estudios
geologicos, geotécnicos y de suelos, disefios geométricos, hidraulicos y estructurales, ni de andlisis
técnicos complementarios que permitan soportar de manera adecuada futuras intervenciones de
pavimentacién en el sector Pedro Fermin.
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Los estudios y disefios constituirdn la base técnica indispensable para la posterior formulacién,
viabilizacion y ejecucién de los proyectos de pavimentacién, permitiendo minimizar riesgos
técnicos, reducir reprocesos en la fase constructiva y optimizar el uso de los recursos publicos. Lo
anterior es coherente con la competencia del municipio en materia de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano y con su deber de promover intervenciones técnicamente estructuradas y
acordes con las dindmicas urbanas.

Aunado a ello, la necesidad de intervencion ha sido manifestada por la comunidad del sector, la cual
ha expuesto de manera reiterada las dificultades relacionadas con las condiciones actuales de
movilidad y conectividad vial. En este sentido, el proyecto responde a {as necesidades identificadas
por la poblacion y permitird contar con herramientas técnicas que faciliten la planificacién,
presupuestacion y futura ejecucion de proyectos de infraestructura vial urbana.

Asi mismo, el municipio de San Gil, en cumplimiento de sus competencias en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo - urbano, debe implementar acciones orientadas al
fortalecimiento de la infraestructura vial y al mejoramiento de las condiciones de trinsito vehicular
y peatonal, promoviendo intervenciones técnicamente estructuradas y acordes con las dindmicas

urbanas del territorio.

Por lo anterior, se hace indispensable adelantar una consultoria especializada que permita
desarrollar los estudios y disefios técnicos requeridos para la pavimentacion de vias urbanas en el
sector Pedro Fermin, incluyendo levantamiento topografico, estudios geologicos, geotécnicos y de
suelos, disefio de pavimentos, estudio de transito, disefio geométrico vial, estudios hidroldgicos e
hidraulicos, formulacién det Plan de Manejo de Transito (PMT), Plan de Manejo Ambiental (PMA),
asi como la elaboracion de presupuesto, andlisis de precios unitarios (APU), programacidn de obra
y especificaciones técnicas.

Los estudios y disefios constituirdn la base técnica indispensable para la posterior formulacién,
viabilizacién y ejecucién de proyectos de pavimentacién, permitiendo minimizar riesgos técnicos,
reducir reprocesos en fases constructivas y optimizar el uso de los recursos publicos, en
cumplimiento de los principios de planeacion, eficiencia, economia y responsabilidad que rigen la
contratacion estatal.

De igual forma, el proyecto se encuentra articulado con los instrumentos de planificacion nacional,
departamental y municipal, particularmente con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
“Colombia Potencia Mundial de la Vida”, el Plan de Desarrollo Departamental “Es Tiempo de
Santander 2024-2027” y el Plan de Desarrollo Municipal “Por un San Gil Préspero, Sustentable e
Incluyente 2024-2027", especificamente en el marco del Programa 2402 ~ Infraestructura Red Vial
Regional.

En cumplimiento de los principios de planeacion, transparencia y seleccién objetiva, la oficina de
planeacién presenta este anexo de necesidad, para que la secretarfa de juridica y de contratacién
analice la viabilidad y pertinencia de adelantar proceso contractual de consultoria para la
elaboracién del proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS
URBANAS DEL BARRIO PEDRO FERMIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER”, el cual permitird
fortalecer la estructuracién técnica de proyectos de infraestructura vial urbana y generar las
condiclones necesartas para la futura ejecucidn de obras gue impacten positivamente la movilidad
y calidad de vida de la comunidad beneficiaria.
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Asi mismo, se adelantaron las diligencias correspondientes para verificar la existencia y viabilidad
del proyecto, encontrindose registrado en el banco de programas y proyectos de inversion
municipal para la vigencia 2026.

Por lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a la planeacion de la inversién publica y a las metas
establecidas por la administracion municipal, se hace necesario contratar los servicios de consultoria
para la elaboracion de los estudios y disefios técnicos requeridos para la adecuada estructuracién
del proyecto de pavimentacion de vias urbanas del barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil,
Santander.

ASPECTOS GENERALES

Consultoria en arquitectura, ingenieria y profesiones afines

La asesorfa en este campo puede contemplar de manera andloga a la consultoria contable una gran
variedad de servicios profesionales regulados todos por la Ley 64 de 1978 (la cual derogd elDecreto
de Ley 1782 de 1954), “por el cual se reglamenta el ejercicio de la ingenierfa, la arquitectura y
profesiones afines”. En ella se definen los dmbitos en los cuales pueden ejercer los ingenieros y
arquitectos como son el estudio, la planeacion, [a direccién, la asesoria, la gerencia, la interventoria
vy la ejecucion de obras, entre otros.

Responsabilidad de los consultores

Articulo 82 del Estatuto Anticorrupcién: “Los consultores y asesores externos responderan civil,
fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de consultoria o asesoria, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y

que causen daiio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracién y ejecucién de los contratos
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoria o asesoria,

El término INTERVENTORIA se empez6 a aplicar inicialmente en el sector de la construccién de obras
civiles, pero ahora se habla de INTERVENTORIA en multiples aplicaciones: fabricacién de equipos y
componentes, procesos, procedimientos, montajes, entre otros.

Llamamos INTERVENTORIA a la intervencion, intermediacién o la participacién de un “tercero” en
un “asunto” (proyecto) y la autorizacién o fiscalizacién de acciones durante la realizacidn de una
actividad; conciliando intereses entre el propietario del proyecto y quien lo ejecuta, en la blisqueda
de lograr el objetivo de la manera més eficaz y eficiente que sea posible y ejerciendo ademés una
forma de autoridad, soportada en el total conocimiento de la actividad y de sus implicaciones,

La Interventoria tiene por objeto representar a la Empresa propietaria de un proyecto y supervisar
y ejercer un control sobre la actividad del contratista, con el fin de optimizar el balance de sus

resultados, con menores costos y evitando al maximo inconvenientes que se puedan presentar, y
verificar que se cumplan las especificaciones técnicas y normas, cronogramas, plan de trabajo, las
gestiones administrativas, legales, contables, financieras o presupuestales, establecidas en los
disefios y planos, pliegos de condiciones o términos de referencia de los contratos.
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HERHAMIENTAS DE LA

INTERVENTORIA
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# Formiates para e control
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procedimientos (Headibog
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cambios de alcanca, entre
otros)

s e INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES

MISION DE LA INTERVENTORIA

Garantizar la calidad integral de las obras en las que participa de una manera segura y econémica,
mediante mecanismos de control de las actividades del contrato, de tal manera que el contratista
cumpla con el objetivo del proyecto bajo las normas y especificaciones preestablecidas. Debe
garantizar la gestion integral de los contratos y de los recursos manteniendo vinculos armoniosos
con el contratista y la comunidad, para proveer servicios que satisfagan las necesidades y

expactativas del clients, dentro de un prasupuesto.
OBJETIVOS DE LA INTERVENTORIA

Armonizar la interaccion del contratante y el contratista.

Asegurar la calidad de la obra.

Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales.

Asegurar la mitigacién del impacto ambiental que puede causarse en el entorno por la

ejecucion de la obra.

Asegurar la debida juricidad del contrato.

¢ [nspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento correcto y oportuno del contrato o de una
directriz y tomar las decisiones necesarias para tal efecto.

¢ Supervisar, coordinar y controlar los diferentes aspectos gue intervienen en el desarrollo o

contrato, bajo la observancia de las disposiciones legales establecidas en las normas citadas

en el marco legal y en la integralidad de esta.

FUNCION DE LA INTERVENTORIA

En ia préctica, es comun que la Interventorfa realice funciones de cardcter técnico, administrativo y
legal, relacionadas con la supervisién, el control y la vigilancia de las actividades del contratista, con

al fin de provaar al asaguramiants axtapns da gue las acciones del contratista estén encaminadas a
cumplir con lo dispuesto en el contrato y a que el proyecto se lleve a cabo con éxito, dentro del
plazo y presupuesto establecidos y con la calidad especificada.

OTRAS FUNCIONES

* Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a un proyecto.
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e Estudiar los documentos del proyecto: planos, especificaciones, precios, contratos,
presupuesto y programa de trabajo, haciendo cuando fuere necesario, los comentarios
pertinentes.

¢ Garantizar la comunicacion oportuna y eficaz entre las partes involucradas en el proyecto.

e Velar por la correcta ejecucion de los trabajos y la adecuada inversién de los fondos
disponibles, y solicitar las respectivas correcciones, en caso que encuentre irregularidades
en elementos o procedimientos ejecutados.

* Realizar visitas periddicas o estar como residente en el sitio de ejecucién, para seguir de
cerca el desarrollo de los trabajos.

» Elaborar actas de fas reuniones e informes de avance periddicos, aprobar o sugerir
modificaciones, llevar un diario con todos los pormenores de la ejecucién y exigir al
contratista consignar en la bitdcora los eventos principales que ocurran durante el
desarrollo del proyecto.

e Ademas del desempefio que debe cumplir en forma independiente, segtn su propio criterio,
mediante visitas inspecciones e informes, el Interventor controla también el proyecto
integrando el comité de obra, conformado por las entidades involucradas en su realizacidn.
Esto con el fin de mantener Informado al propietario del progreso y pormenores de su
proyecto y tomar decisiones al respecto.

¢ Son responsabilidad de el Interventor los prejuicios originados en el mal desempefic de sus
funciones, sin que ello exima de la responsabilidad que, por el mismo concepto, pueda
corresponder al contratista ejecutor.

TIPOS DE INTERVENTORIA

¢ Interventoria Técnica

Comprende el control, el seguimiento y la evaluacién de todos los procesos y procedimientos
técnicos que son aplicados dentro de la ejecucidn de una obra, en donde se contemplan, ademdés,
los sistemas constructivos que deben ser implementados en ella, e igualmente, las tecnologias
apropiadas gue le son aplicables.

En este aspecto deberdn tenerse en cuenta la calidad de los materiales, normas de calidad, técnicas
y de construccion, especificaciones, dimensiones, ensayos y pruebas a materiales e instalaciones;
mediciones fisicas de obra, concordancia de la construccién con planos constructivos,
programaciones de obras; respuestas agiles y correctas a situaciones imprevistas, organizacién
optima de las zonas de trabajo y de almacenamiento de materiales, entre otros.

Este tipo de control también puede (y deberia) aplicarse a los procesos pre-contractuales, es decir,
en las etapas de estudios y disefios, que serviran de base para efectos de adjudicacion de los
contratos.

Durante la ingenieria de Detalle, los disefiadores del proyecto deben establecer claramente las
normas y especificaciones de los trabajos y sus partes, determinando los estandares para su control
en la ejecucion y las tolerancias aceptables, cuando existan, o con su criterio, en caso de inexistencia
o insuficiencia de tales referencias.

Para el proyecto completo y para cada etapa de él, el disefio debe producir documentos claros,
legibles y completos, que permitan controlar |a ejecucidn y verificar los trabajos totales o parciales.
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l toria técni
* Procesos téqnfcos
Aplicacion de especificaciones
.- Cumplimiento de planos
. Cumplimiento de normas técnicas

Utilizacion de procesos y sistéemas constructivos adecuados

( Calidad de los materiales

de la mano de obra

d Interventoria Administrativa

La interventoria administrativa abarca el control y seguimiento a todos los procesos de este tipo que
deban cumplirse durante el transcurso del compromiso contractual suscrito para la construccién del
proyecto, desde el momento de su adjudicacion, hasta la finalizacion y liquidacidn del contrato.

Entre sus funciones se encuentran el manejo de anticipos, control de costos y presupuestos, [a
autorizacion de pagos al contratista, trabajadores o proveedores; revision de los gastos,
autorizacién para la contratacién de los diferentes capitulos de obra y supervision de la

administracién de los subcontratos, liquidacién de contratos.

En los proyectos contratados por el sistema de precios unitarios o valor global, el interventor verifica
que los trabajos ejecutados, cantidades y precios, correspondan a lo establecido en los planos,
especificaciones y el contrato. En los proyectos contratados por administracién delegada el
Interventor revisa que los gastos que haga el contratista sean invertidos en la forma més eficiente.

Inter i ini i

* Procesos administrativos

Costos m Contratacion
Icencias

Actas de

Informes

obra
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% [nterventoria Contable-Financiera

Control, el seguimiento y la evaluacién de todos los procesos y procedimientos contables y
financieros que son aplicados en la realizacion del proceso constructivo de la obra y, en general, de
todo el proyecto, para poder ver el buen manejo de los recursos que se disponen paraellay la
adecuada inversién, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

* Se deben tener los recursos disponibles dentro del presupuesto para cubrir las necesidades de la
obra, y poder tener un buen costo-beneficio en la misma.

| : ,Il_ﬁ i

= Procesos contables

v Interventoria Legal

Abarca el control y seguimiento a los procesos legales, correspondientes al compromiso contractual.

8¢ debe tener en cuenta lo concernlente a legalizacidn, pdlizas, impuestos, permisos,
perfeccionamiento, plazos, montos maximaos, garantias, compromisos laborales, cumplimiento de
clausulas, aplicacidn de sanciones y suscripcion de contratos adicionales que modifiquen el alcance,
plazo ¢ el valor,

Determinar las normativas vigentes que son aplicables en los procesos contractuales,
Nr S e
Interventori I
* Procesos legales

Licencias de Licencia de Licencia Suscripcion de
urbanismo construccion ambiental contrato

Madificaciones @ Impuestos de : Obligaciones
_ _ : Garantias
de contrato timbres laborales

Liquidacion i
1= Normativas
finaldel

legales

Escrituracion
contrato
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- Contexto econdémico

El andlisis del contexto econdmico nacional constituye un insumo fundamental para la toma de
decisiones en las entidades territoriales, en la medida en que permite anticipar escenarios, ajustar
estrategias de ejecucion y prever variaciones en los costos asociados a los procesos contractuales.
A diciembre de 2025, la economia colombiana presenta un escenario de recuperacién moderada,
aunque aun enfrenta desafios relevantes en materia inflacionaria, fiscal y financiera.

En términos de crecimiento econdmico, la economia nacional cerré el afio 2025 con una expansion
del Producto Interno Bruto (PIB) cercana al 2,5 %~2,6 %, reflejando una mejora frente al desempefio
de 2024. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el mayor dinamismo del consumo
privado, [a recuperacion gradual del empleo y una mejora progresiva en el ingreso disponible de los
hogares. No obstante, la inversién mantiene un ritmo de recuperacién mas lento, condicionado por
la incertidumbre fiscal y el elevado costo del financiamiento. En este contexto, se configura un
entorno relativamente favorable para la ejecucién de proyectos publicos, aunque con la necesidad
de mantener una planeacion prudente.

En materia inflacionaria, durante 2025 se consolidé una tendencia de desaceleracién, aunque la
inflacidn anual continda ubicdndose por encima del rango meta del Banco de la Republica. Al cierre
de diciembre de 2025, la inflacién se estima alrededor del 5,3 %, evidenciando presiones

persistentes en rubros como servicios, alimentos y algunos bienes importados. Si bien las
proyecciones indican una reduccién gradual hacia 2026, estos niveles alin generan impactos
directos sobre los costos de materiales, insumos, equipos, bienes de capital especializados, aspectos
que deben ser considerados al momento de estructurar presupuestos oficiales y estimar valores
contractuales.

Respecto a la politica monetaria, el Banco de la Republica mantuvo durante buena parte de 2025
una postura prudente, conservando la tasa de interés de referencia en niveles cercanos al 9,25 %.
Esta decisién respondid a la necesidad de controlar las presiones inflacionarias, gestionar los riesgos
fiscales y garantizar una convergencia sostenible de la inflacién hacia la meta. En consecuencia, e
costo del crédito continda siendo elevado, lo cual incide tanto en el financiamiento de proyectos
plblicos como en los precios ofertados por los proponentes en los procesos de contratacién estatal.
El mercado laboral, por su parte, mostré mejoras durante 2025, con una reduccién en la tasa de

desempleo y un fortalecimiento gradual del empleo formal. Este comportamiento ha contribuido al
aumento del consumo interno y a una mayor estabilidad de la demanda, favoreciendo el
desempefio general de la actividad econdmica. Sin embargo, persisten brechas en términos de
informalidad y calidad del empleo, que contindian representando un reto estructural.

En conjunto, el contexto econémico nacional a diciembre de 2025 evidencia un escenario de
recuperacién moderada, acompafiado de retos asociados a [a inflacidn, las tasas de interés elevadas,
la sostenibilidad fiscal y la volatilidad del entorno externo. Para las entidades territoriales, resulta
indispensable considerar estos factores al planear adquisiciones y procesos contractuales,
incorporando estimaciones actualizadas, andlisis de riesgos y margenes de contingencia que
permitan mitigar impactos financieros. Asimismo, el comportamiento de las principales variables

MA2raaaBnAmiLat pasalta [a impartancia de realizar estudios de mercado rigurosos y tenicamente
sustentados, que garanticen decisiones administrativas eficientes, transparentes y financieramente
sostenibles.
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Bogota DX, 15 de mayo de 2026

Producto Interno Bruto (PIB)
I trimestre 2026 preliminar
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Las actividades ecandmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7%
{contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual).

Comercio al por mayory al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye
0,6 puntos porcentuales a la variacién anual).

Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién
anual).

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC)

Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccidn
I trimestre {2025-2026%)
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En el primer trimestre de 2026 {(enero ~ marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 2,2% con
refacion al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
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de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccién de 5,4% en su
variacion anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de las
edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementd en 0,6% v las
actividades especializadas decrecié en 5,6%.

En mayo de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacién con abril de 2026.
Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles,
se ubicaron por encima del promedio nacional {0,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tiineles al igual que Puertos, canales, presas, sistemas de

riego y otrac obras hidraulicac {acueducto) (0,08% cada ung), y Tuberias para 1a conduccion de gas

a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(0,06%).

indice de Costos de Ia Constmééién de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacidn mensuzl seglin agrupaciones de subclases CPCv2.0AC.
Total nacional, Mayo 2026,
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En mayo de 2026, |a variacién afio corrido del ICOCIV fue 5,64%, en comparacion con diciembre de
2025, Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccidon de obras civiles,
presentaron una variacion del afio corrido por encima del promedio nacional (5,64%): Tuberias para
la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberfas y cables
locales, y obras conexas (7,75%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas
{acueductos) {7,70%), y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(6,28%). Las demads agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (4,90%)

¥ Congtruseiones €n minas y plantas industriales (3,89%): (Angxe &),

Generacion de empleo en el sector de la construccidn
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Para el afio 2026, el sector de la construccidn en Colombia continta consolidandose como una
actividad relevante en la generacién de empleo, aunque con un comportamiento moderado frente
a afios anteriores. De acuerdo con informacion reciente del DANE, el numero de ocupados en este
sector se sitta en un promedio cercano a 1,45 millones de trabajadores, lo que representa
aproximadamente entre el 6,0% y el 6,3% del total del empleo nacional.

En comparacion con 2025, se evidencia una ligera estabilizacién en los niveles de ocupacién,
influenciada por factores como la reactivacién progresiva de proyectos de infraestructura, la
ejecucion de obras publicas y la dindmica del sector edificador. Sin embargo, el sector alin presenta
retos asociados a costos de materiales, condiciones de financiamiento y variaciones en la demanda
de vivienda.

En este contexto, la construccion mantiene su importancia estratégica dentro de la economia
nacional, destacandose no solo por su capacidad de generar empleo directo, sino también por su
impacto en la dinamizacidn de actividades conexas y el desarrollo regional.

Construccion en el pais

Las cifras mas recientes evidencian que el sector de la construccién en Colombia mantiene una
dindmica de recuperacion moderada, luego del fuerte crecimiento observado en la etapa de

reactivacién postpandemia. Si bien no se registran los niveles excepcionales de crecimiento de afios
anteriores, el sector continda siendo un pilar clave para la economia nacional:

¢ El Producto Interno Bruto {PIB) del sector construccién presenta un crecimiento mas
estable. Para 2025 y comienzos de 2026, se observan variaciones moderadas cercanas al 2%
- 4% anual, reflejando una desaceleracién frente a los crecimientos superiores al 15%
registrados en 2021, pero manteniendo una tendencia positiva en actividades edificadoras
y obras civiles.

¢ Los principales indicadores del sector muestran comportamientos mixtos, con sefiales de

estabilidad:

Empleo en construccion: Se ubica alrededor de 1,4 a 1,5 millones de ocupados,
manteniendo una participacion cercana al 6% del empleo nacional, con ligeras
fluctuaciones segin el ciclo econdmico.

Actividades inmobiliarias: ContinGan aportando al empleo, aunque con
crecimientos més moderados frente a los picos observados en la etapa de
reactivacion.

Confianza del consumidor (disposicion a comprar vivienda): Ha mostrado
recuperacion progresiva, aunque aldn se mantiene en niveles prudentes,
influenciada por tasas de interés y condiciones de financiamiento.

Licencias de construccion: Presentan variaciones, con periodos de desaceleracion
frente a afios de alto dinamismo; sin embargo, se mantiene un volumen importante
de drea licenciada, especialmente en proyectos de vivienda.
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Créditos hipotecarios: Se mantienen en niveles altos en términos histéricos,
aunque con ajustes derivados del comportamiento de las tasas de interés y la
capacidad de endeudamiento de los hogares.

Produccidén y despacho de materiales (como cemento): Evidencian estabilidad, en
linea con la ejecucion de obras civiles y proyectos de infraestructura.

o En el mercado de vivienda nueva, se observa una normalizacion en los niveles de
comercializacién, luego de los maximos historicos alcanzados en afios anteriores. No
obstante, el sector contintia con volimenes relevantes de ventas a nivel nacional.

s La Vivienda de Iriterés Social {VIS) se mantiene como el segmento més representativo del
mercado, impulsado por programas del Gobierno Nacional como subsidios a la tasa de

interés y apoyo a la adquisicion de vivienda, lo cual ha permitido sostener la demanda en
este segmento.

¢ El segmento de vivienda de rango medio presenta un comportamientc mas moderado,
condicionado principalmente por el acceso al crédito y las condiciones macroeconémicas.

En conclusidn, el sector de la construccién en Colombia para 2026 muestra un escenario de
estabilidad con crecimiento moderado, consclidandose como un motor importante de la
economia, con impactos directos en el empleo, [a inversién y el desarrollo territorial.

Segmentos de vivienda y comportamiento reciente del sector construccion

El segmento de vivienda de alto valor (superior a $450 millones) continlia evidenciando sefiales de
recuperacion focalizada en las principales ciudades del pais, consoliddndose como una alternativa
atractiva de inversion, Este comportamiento responde, en parte, a estrategias de diversificacion de
portafolio y a la blisqueda de mecanismos de proteccion frente a la inflacién,

De igual manera, diversos estudios sectoriales recientes indican que, si bien el mercado ha
moderado su ritmo en comparacién con los niveles maximos alcanzados en afios anteriores, aln
existe una capacidad de expansion en la actividad edificadora. En este sentido, se estima un
potencial de crecimiento de la actividad constructiva entre el 20% y el 25% en el mediano plazo,
condicionado a la mejora en las condiciones de financiamiento y a la recuperacidn progresiva de la
demanda.

No obstante, las cifras mds recientes confirman que el sector de la construccién ha experimentado
un proceso de desaceleracién progresiva, particularmente en el subsector de vivienda. Durante
2024 y parte de 2025 se registraron caidas significativas en las ventas de vivienda nueva, tanto en

el segmento de Vivienda de Interés Social (YIS) como en el segmento no VIS. Sin embargo, hacia el
afio 2026 se empiezan a evidenciar sefiales de estabilizacidn en los niveles de comercializacion.

En la misma linea, Indicadores como la produccién de concreto v el indice de ventas reales han
presentado comportamientos moderados, acordes con una menor dindmica edificadora. A pesar de
ello, dichos indicadores comienzan a mostrar signos de recuperacion gradual, lo que sugiere un
proceso de ajuste hacia niveles mas sostenibles del sector.

Por su parte, el segmento de obras civiles e infraestructura presenta un comportamiento
relativamente mas favorable, con cracimientos moderados impulsados por la ejecucion de
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proyectos publicos y los planes de inversién en infraestructura. Este componente ha contribuido a
mitigar parcialmente la desaceleracion del subsector edificador.

En este contexto, el desempefio reciente del sector ha estado influenciado por variables
macroeconémicas como la inflacién, las tasas de interés y las condiciones de acceso al crédito. No
obstante, para el afio 2026 se configura un escenario de transicién hacia la estabilizacién, en el cual
el componente de infraestructura adquiere mayor protagonismo, mientras que el segmento de
vivienda contintia ajusténdose a las condiciones del mercado.

— Crecimiento econémico departamento de Santander:

De acuerdo con la informacién disponible y los analisis econémicos mas recientes, el departamento

de Santander continta consolidandose como uno de los principales aportantes a la economfa
nacional. Para el afio 2024, el departamento registré una participacién aproximada del 6,31 % del
Producto Interno Bruto {PIB) nacional, de acuerdo con cifras del DANE, manteniéndose como la
quinta economia del pais, después de Bogota D.C., Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca.
Durante 2025, el desempefio econdémico departamental ha mostrado una dindmica estable, en linea
con el proceso de recuperacién moderada de la economia nacional. Este comportamiento ha estado
respaldado por el fortalecimiento del consumo interno, la reactivacién progresiva de sectores
productivos y la ejecucién de proyectos de inversion pablica y privada.

En este contexto, la actividad econémica de Santander ha presentado un crecimiento cercano o
ligeramente superior g promedio nacional, estimado alrededor del 2,7 % anual, impulsado

Brincipalmants pap sastarar astratdniase aoma |3 industria manufacturara, o comercio v Iog
servicios. La estructura productiva del departamento continla liderada por la industria
(aproximadamente 19,7 %), el comercio {alrededor de 14,6 %) y el sector agropecuario (cerca de
12,4 %), los cuales representan los principales motores de la economia regional.

Particularmente, el comercio se mantiene como uno de los sectores més dindmicos, con resultados
favorables en segmentos como alimentos, productos farmacéuticos, bienes de consumo y
confecciones, reflejando el comportamiento positive de la demanda interna, especialmente en
centros urbanos como Bucaramanga y su drea metropolitana.

Adicionalmente, Santander continda ubicdndose entre los departamentos con mayor PIB per cipita
del pais, o que evidencia una estructura econdmica solida y una importante capacidad de

genoracidn de ingracoc. Aunque lac cifrac definitivac dol DANE para ol cierre de 2028 a0n <@
encuentran en proceso de consolidacién, los indicadores disponibles permiten inferir la continuidad
de esta tendencia de estabilidad y crecimiento moderado.

Finalmente, el comportamiento econémico del departamento sigue influenciado por factores como
la politica econdmica nacional, la evolucién de fa inflacidn, los costos de insumos, las condiciones
de financiamiento y la ejecucion de proyectos de infraestructura. En este escenario, Santander
mantiene condiciones favorables para el desarrollo de actividades productivas y la ejecucidn de
proyectos plblicos; no obstante, persisten retos asociados a la variabilidad de precios y al acceso al
crédito, aspectos que deben ser considerados en los procesos de planeacién, estructuracién
contractual y toma de decisiones administrativas.

Tendencias de precios en 2026

A mayo de 2026, en cuanto a la tendencia de precios, los alimentos preparados contindan
presentando variaciones influenciadas por factores econdmicos, regionales y regulatorios. La
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ubicacidn geogréfica se mantiene como un determinante relevante en la formacion de precios:
en ciudades principales, centros urbanos intermedios y zonas con vocacidn turistica, los precios
tienden a ser mas elevados como consecuencia de una mayor demanda, asi como de mayores
costos operativos, logisticos y de arrendamiento; mientras que en zonas rurales o de menor
concentracion poblacional los precios suelen ser relativamente més bajos.

De igual forma, la naturaleza del producto incide directamente en su valor, dependiendo de la

calidad de los insumos, el tipo de preparacidn, el nivel de transformacion y los costos asociados a
procesos productivos mds complejos.

En materia regulatoria, continua incidiendo en la estructura de precios la aplicacion del impuesto
saludable establecido en la Ley 2277 de 2022, el cual ya alcanzo su incremento progresivo cercano
al 20 % sobre productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Este ajuste sigue impactando el
precio de productos como embutidos, confiteria, chocolates, productos de panaderia industrial y
bebidas endulzadas, generando presiones adicionales sobre los costos de produccién vy
comercializacién de alimentos preparados que incorporan estos insumos.

Desde el punto de vista macroecondmico, a mayo de 2026 la inflacién mantiene la tendencia de

desaceleracion observada durante 2025, ubicdndose en niveles cercanos al rango entre el 4,5%y
5,0 % anual. No obstante, persisten presiones en componentes como alimentos, servicios, energfa
y arrendamientos. En este contexto, la politica monetaria ha continuado con un proceso gradual
de reduccién de la tasa de interés, situdndola en niveles aproximados entre el 8,25 % y 8,75 %,
reflejando una postura prudente orientada a consolidar la convergencia de la inflacion hacia la
meta.

Otro elemento relevante en la estructura de costos para 2026 es el incremento del salario minimo
lega! mensual vigente, el cual continda generando presiones sobre los costos laborales,
especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la preparacién y comercializacién
de alimentos. Este ajuste se traslada parcialmente a los precios finales de bienes y servicios,
particularmente en actividades del sector gastronémico.

En conjunto, el comportamiento econémico y las tendenclas de precios observadas a mayo de
2026 evidencian un entorno caracterizadoe por una inflacién en proceso de moderacién, la
persistencia de efectos regulatorios de caracter tributario, el aumento en los costos laborales y
una recuperacion econdmica gradual. Estos factores hacen necesario un seguimiento permanente
por parte de las entidades publicas y privadas, con el fin de garantizar una adecuada planeacion
presupuestal, la correcta estructuracion de procesos contractuales y 1a adopcién de decisiones
técnicas que aseguren la eficiencia y sostenibilidad financiera a nivel territorial.

Salario Minimo

Analizar la variacion del salario Minimo es importante ya que el Consultor seré fuente de empleo
y adicionalmente, el aumento que ocurre afio tras afio en esta tarifa es proporcional al aumento

&N la capacidad de adquisicion y pago de o5 usuarios, capacidad definida por sus respectivos

ingresos y determinada en salarios minimos.
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Salario minimo
vy auxilio de transporte
2026 en Colombia

E¥ Gobiaemno nacional anunctd gue o incromento del salario minimo
reensusl serk do 23 % ¥ ol awaiiio e tramspetes el 24 8 GG,

Este aumento regird a partir del 1 de sngrg
wdurante la vigencia del aho 2026,

5 $1.750.905

et EEEDE  ESZEXE
e $249.095
Salario

Aaxaitho: Salario neto Salario
m:'::;:g_' — minime diario detransporte mcu':' minimo integral
Del 15 deutiotr Feormethebited salud y pensién r::;uul::ﬂ
aduionki: smmbv):
 — $22.761.765
Factor prestacional
30 A3 4400 i

-indice de precios del consumidor IPC:

En junio de 2026 la variacién mensual del IPC fue 0,39%, la variacién afio corrido fue 4,77%y la
anual 6,14%.

En junio de 2026 la variacidn anual def IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor
que la reportada en el mismo periodo det afio anterior, cuando fue de 4,82%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 {0,39%) se explicé principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y
Alimentos y bebidas no alcohélicas. Las mayoraes variaciones se presentaron en fas divisiones
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,67%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,52%)

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacin mensual, afis corrido y anual
Toral nacional
2025 - 2026 (junto)

1PC sl 9,10 0,39 374 477 482 5,14

Fugnte: DANE, IPC

En el mes de junio de 2026, el IPC registré una variacidon de 0,39% en comparacién con mayo de
2026, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional {0,39%): Alimentos y bebidas
no alcohdlicas {0,67%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas
alcoholicas y tabaco (0,50%), Prendas de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por titimo,
Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%),
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Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,26%), Recreacion y
cultura (0,08%), Transporte (0,01%), Educacién (0,00%) y por ultimo, Informacién y comunicacion
(-0,02%).

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Junio 2026

Grifico 1. IPC Variaclones
Total Nacional
Junio 2025 - 2026
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Fuente: DANE, 1PC,

- Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual

Seglin divisiones de gasto

Junic 2025 - 2026

20 028
Tvnees ot Datk Pasoiss) Vel (%) pipaliiey % sy

AFnteios ¥ beties e acho et (e e Y o8r o3
AT, B, SRCYICIOIN, OBY ¥ DS CUTbUSER ) oo a6 os 518
S MECnSRS 1 A e o 080 use o
Pressas devest y cakade T 7Y ] a0 042 o9t
Seke M o LE) %] L1
Mesimrates ¥ bolees 2 Bz 0os 039 008
T07AL 10000 i aw on o
TARE ¥ SErecios Searios 53 22y 2] 630 25
S s e L] A R R TS R 41 820 st oz¢ an
Srcreactny chrs a7y a0 e o0 e
Transprie 23 «20 00 oot o
dzaien 4at ot o oo Y-
Fiormecion § comurkaion 423 [-RF] 000 €02 [-1--]

Fuente: DANE, IPC }
Nota: La diferentia en ia suma de Jas variables obedace sl sisterna de aproximacion en & nivel de digitos trabajados en of indice.

En junio de 2026 en comparacién con mayo de 2026, la variacion de las subclases que més aportaron
al indice total fueron: arriendo imputado (0,36%), papas {9,85%), cebolla (13,18%), arriendo efectivo
(0,36%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,40%), electricidad
{0,91%), carne de res y derivados (1,14%), servicios relacionados con la copropiedad {1,77%), frutas
frescas (1,31%) y gas (1,19%). Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron: plétanos (-
8,35%), transporte de pasajeros y equipaje en avion (-10,51%), paquetes turfsticos completos,
incluye paguetes de viajes de excursion realizados durante un dia {(-1,49%), carne de cerdo y

derivados (-1,04%) y legumbres secas (-1,51%).
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Cuadro 2. IPC Variacién y contribucién mensual
Per principales subclases
Junio 2026

Subclase Vaviaciin (%) ﬁ”f’;'mm

Arriendo mputado 038 0.05
Papas a5 004
Cabolia 138 003
Arrindo efecivo o o83
Coridas an satabissinienios de servieins b reca y Jolostevics 240 [+] 113
Becirictiad dot o
Carne deres y dedvados 1% o]
Surviios refacknades con b copropledid ks bo2
Frolas frescas R 002
Gas (3] oot
Fuente: DANE, IPC,

Nota: La diferencia en [a suma de Ias variablas obedsce al sistema de aproximacion en &l nivel de digitos trabajados en el indice,

Indicadores Econdmicos Alrededor de la
Construccion (IEAC)

Publicacion junio 06 de 2025F"

Grifico - Varacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construtcién

1 trimeastre (2024 « 2025}
ne
100
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03
g “ r
y |
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b ] Voo agiegadode b S de tifiadioney.  Incoador Sepeidncciin
4 e . o
commmodda {Eotl ieex Causadd) o chehes {predis
comented
Wiwie - 204 W GS
Fuente: DANE [EAC,

Jeguimiento a la Economia

¢ Politica monetaria

El Banco Central lleva a cabo la politica monetaria a través de un marco de fijacion de metas de
inflacidn y una tasa de cambio flexible. La habil gestién del marco monetario ha permitido contener
la inflacién en un entorno dificil. El shock del petréleo y 1a consiguiente depreciacién de ia tasa de
cambio, junto con el efecto de El Nifio, que incrementé significativamente los precios de los
alimentos.
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Notit: La regla de Taylor se calcula de la siguiente foxia; tasa de inlerés hiidnat = md:mw&mwm
+ tasa de inflacidn + 0,5 * (brecha de inflacién)+ 0,5 * (brecha de producto); la metn de inflacié
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1a brecha de prodh i ¢l periodo 1T2002-2T2019.
Fuente: Cilculos de Ia OCDE ¥y Banco de Ia Repablica.

Tasas de interés de politica monetaria

La tasa de intervencion de politica monetaria o tasa de referencia es la tasa de interés minima que
el Banco de la Republica (BanRep} cobra a ias entidades financieras por la liquidez que les suministra
mediante las operaciones de mercado abierto (OMA}. Esta tasa es el principal instrumento de
intervencién de politica monetaria utilizado por el BanRep para afectar la cantidad de dinero que
circula en la economia.

La Junta Directiva del BanRep define ia tasa de intervencién de politica monetaria y sus decisiones
tienen vigencia a partir del dfa habil siguiente a [a sesién de la Junta.

12.00
2.00
k-
s.a00
H-\_‘_‘—h s.00
— .00
EL et Aok, fet Juiir Rt el Jure. oot Wt b s Ak by, v ARG,
Bt 2Ol 2023 FO2T 202% Fo2g

msa el mcerés e Pl Mdhekhr'ia

- — ]

— e e i

Fushts: Sanco 48 f Aepatiics

Tasas de intervencion de Operaciones de Mercado Abierto (OMA).

El principal instrumento de politica monetaria del banco central colombiano para intervenir el
mercado monetario {aumentar o disminuir la cantidad de dinero en la economia) son las
operaciones de mercado abierto (OMA). Cuando se requiere aumentar la liquidez, es decir,
incrementar la cantidad de dinero en circulacién en el mercado colombiano, el Banco de la Reptblica
compra titulos o papeles financieros.

De esta forma el Emisor inyecta dinero a la economfa colombiana. Este tipo de operacién se {lama
OMA de expansidn. Por el contrario, cuando el Banco requiere disminuir la liquidez existente, es
decir, recoger dinero del mercado colombiano, entonces vende titulos y, por tanto, recoge dinero
del mercado. Este tipo de operacion se denomina OMA de contraccién.
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Politica fiscal

Desde 2012, la politica fiscal de Colombia se rige por una regla fiscal cuyo objetivo es garantizar la
sostenibilidad de las finanzas pablicas del Gobierno Nacional Central, mediante el control del déficit
estructural. Esta regla incorpora ajustes por el ciclo econémico v por la volatilidad de los precios del
petréleo y de la minerfa, con el fin de aislar efectos transitorios sobre los ingresos fiscales. Las
estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) potencial y de los precios de referencia de los
commodities estratégicos son definidas por un comité técnico independiente, lo que busca

fartalaear |a eradibilidad y el cardcter téenico de la politica fiscal.

Situacién Fiscal y Balance a Diciembre de 2025 Al cierre de la vigencia 2025, las finanzas plblicas
continGian enfrentando retos significativos, aunque con algunos avances en materia de control Vi
ajuste fiscal. Durante 2024, el balance fiscal registré un deterioro importante, reflejado en un déficit
elevado, situacion que condiciond las decisiones fiscales adoptadas durante 2025.

En 2024, el deficit fiscal del Gobierno Nacional Central alcanzé niveles cercanos al 3,3 % del PIB,
explicado principalmente por una combinacion de menores ingresos tributarios frente a lo previsto
y un aumento en la ejecucion del gasto publico. El recaudo tributario, si bien mantuvo una tendencia
creciente, no logré compensar completamente el incremento del gasto asociado a programas

| ) . R R s . -
soc:a|es, transferencnas, servicio de la deuda y compromisos de inversion previamente adquiridos.

Durante 2025, el Gobierno Nacional adopté medidas orientadas a contener el deterioro fiscal ya
encaminar las cuentas publicas hacia una senda de mayor sostenibilidad. Entre estas acciones se
destacan la implementacién de lineamientos de austeridad y racionalizacién del gasto, con énfasis
en el control de los gastos de funcionamiento, asi como el fortalecimiento de los mecanismos de
seguimiento a la ejecucién presupuestal. Estas medidas buscaron reducir presiones adicionales
sobre el déficit, sin afectar de manera significativa la ejecucién de programas prioritarios.

En materia de financiamiento, la politica fiscal durante 2025 estuvo acompafiada por una gestion

activa de la dewda puklica: &a ampliacion del margen de endeudamiento aprobada en vigencias
anteriores permitié atender obligaciones financieras y cubrir necesidades de financiamiento,
aunque implicéd un aumento en la relacién deuda/PIB. A diciembre de 2025, este indicador se
mantiene en niveles elevados, lo que continGa representando un factor de riesgo para la
sostenibilidad fiscal de mediano plazo.
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En cuanto a las perspectivas, se prevé que la relacién deuda/PIB contintie ejerciendo presién sobre
las finanzas puablicas, especialmente en un contexto de tasas de interés aun altas y crecimiento
econdmico moderado. Si bien el Gobierno ha manifestado su compromiso con el cumplimiento
gradual de la regla fiscal y la estabilizacién de las cuentas publicas, la sostenibilidad fiscal en el corto
y mediano plazo sigue sujeta a la evolucién del recaudo tributario, el control del gasto y el
comportamiento de variables macroeconémicas clave como el crecimiento econdmico y la inflacién.

En conjunto, el balance fiscal a diciembre de 2025 refieja un escenario de ajuste gradual, en el que
el Estado busca equilibrar la necesidad de reducir el déficit y garantizar la sostenibilidad de la deuda,
sin dejar de atender las demandas de inversién social y desarrollo econémico. Este contexto fiscal
resulta relevante para la planeacién presupuestal y contractual, en tanto condiciona la
disponibilidad de recursos publicos y refuerza la importancia de una gestién eficiente, priorizada y
técnicamente sustentada del gasto publico.

TASA DE DESEMPLEO Y EMPLEQ

En marzo de 2026, ¢l numere d¢ personas ocupadas €n ¢! total nacional fue 24.352 mil personas.
Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada fueron
Administracién publica y defensa, educacién y atencién de la salud humana (1,6 puntos
porcentuales); Actividades financieras y de seguros {1,0 puntos porcentuales) y Suministro de
electricidad, gas, agua y gestion de desechos” (0,5 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribuclén porcentual, varfacion absoluts ¥ contribucién a 1a variadién ds fa poblacidn
otiupads segin rainy de actividad

Total nacional

Marzo (2025 - 2026}

Total nacional

Rama de actividad

Poblacién ocupada 23.702 24352 1o 450
Administracion piblica y defersa, educacion y atencidn de la walud humana 2653 3028 124 el 16
dactes | y de seguros ate 359 23 23 10
Suministro de electricidad, gas, agua y gestidn de desechos” 583 708 29 125 0.5
G IOy rep &n die wehicul 4179 4284 176 106 04
Corstruccibn 1662 1.744 7.2 a2 03
Actividades profesionales clentificas, técricas ¥ sericios administratives 1118 1844 16 67 a3
Actindades artisticas, entretenimients, recreacién y otras actividades de senvicios 1987 a7 as 40 0z
104 ¥ servicios de comid, : 1723 1751 72 30 ot
Actividades inmobiliarias 128 32 14 4 oo
T y at 1770 1.769 73 o [\1]
Informacién y comunicaciones 407 402 o g -4 00
Industrias masufattureras 2622 2457 1o -166 -ar
Agricultura, ganaderia, caza, sifvicutura y pesca 35685 3443 4.1 -242 1.0
Fuente: DAME. GEIH.

En marzo de 2026, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las
posiciones ocupacionales que mds aportaron positivamente a la variacién de los ocupados en el

total nacional con 1,9 y 1,5 puntas pareantualas, raepastivamanta.

Poblacién ocupada seglin rama de actividad

Para marzo de 2026, la tasa de desocupacién del total nacional fue 8,8%, lo que representd una
disminucién de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,6%). La tasa global de
participacién se ubicd en 65,0% v la tasa de ocupacién en 59,3%, en marzo de 2025 estas tasas
fueron 64,7% y 58,5%, respectivamente.
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Para el {rimestre enero - marzo 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que presentaron
mayores tasas de desocupacion fueron: Quibdé {26,0%), Riohacha (14,7%) y Cartagena {13,8%). Las
ciudades con menor tasa de desocupacién fueron: Manizales A.M. {8,5%), Bucaramanga A.M. (8,4%)}
y Villavicencio {8,0%).

En marzo de 2026, la tasa de desocupacidn en el total de las 13 ciudades y dreas metropolitanas fue
9,4%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,3%. La tasa global de participacidn se ubicé en
67,1% vy la tasa de ocupacion en 60,8%, en marzo de 2025 estas tasas fueron 67,4% y 61,1%,
respectivamente.

En el total nacional, la tasa de desocupacién del trimestre enero - marzo 2026 fue 9,6%, lo que
representd una disminucién de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre enero - marzo 2025
(10,5%). La tasa global de participacion se ubicé en 64,4% y la tasa de ocupacién en 58,2%, en el
mismo periodo del afio anterior estas tasas fueron 64,5% y 57,7%, respectivamente.

En el trimestre enero - marzo 2026, la tasa de desocupacién de las 13 ciudades y dreas
metropolitanas fue 9,7%, mientras que en el trimestre enero - marzo 2025 fue 10,1%. La tasa global
de participacion se ubico en 66,3% v la tasa de ocupacidn en 59,8%, en el mismo periodo del afio
anterior estas tasas fueron 66,6% y 59,9%, respectivamente.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional

Marzo (2025-2026)
I Mazo 2025 BN Marzo 2025
70 84,7 65,0
&0
50
£ 40
g 20
-
20
10
Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacién
(TGP) (1O}
Fuente: DANE, GEIH

Grdfico 6. Tazs de desobupacién segiin ciadades
Total nactaovial ¥ 23 eliidades ¥ frens mstropolitanas
Eneoro - miarzo 2028 .
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Ranking de ciudades segiin tasa de desocupacion — total nacional

De acuerdo con la informacion més reciente del Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE), para los primeros meses de 2026 el mercado laboral colombiano contintia
mostrando una tendencia de mejora progresiva. En febrero de 2026, la tasa de desocupacién a nivel
nacional se ubico en 9,2%, lo que representé una disminucion de 1,1 puntos porcentuales frente al
mismo mes del afio 2025 {10,3%). Posteriormente, para marzo de 2026, este indicador descendio a
8,8%, consolidando asf una reduccion sostenida del desempleo en el pafs.

En cuanto a los indicadores complementarios, para marzo de 2026 la tasa global de participacién se
situd en 65,0%, evidenciando una mayor vinculacion de la poblacién en edad de trabajar al mercado
laboral, mientras que la tasa de ocupacién alcanzé el 59,3%, reflejando un incremento en la
generacion de empleo.

A nivel territorial, persisten diferencias significativas entre ciudades en los niveles de desocupacion,
donde algunas presentan tasas considerablemente superiores al promedio nacional, mientras que
otras mantienen indicadores mas favorables, lo que evidencia la existencia de brechas regionales

en el acceso al empleo.

En conjunto, estos resultados confirman que el mercado laboral colombiano mantiene una
tendencia de recuperacién y mejora sostenida durante 2026, impulsada por el aumento en la
participacion laboral y en los niveles de ocupacién. No obstante, se hace necesario continuar
fortaleciendo las politicas pablicas orientadas a la generacién de empleo formal y a la reduccién de
las desigualdades regionales, con el fin de consolidar una recuperacién més equilibrada en todo el
territorio nacional.}

R T Ut S U ——

Grifico 1. Yasa global de participacién (TGP), Tasa da ocupacion (TO) y Tasy de desocupacién (TD)
Total macional
Noviembre (F017 - 2025)
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada ti Hoglnes (GEIHY.
Exportaciones

De acuerdo con la informacién de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en marzo de
2026 las ventas externas del pafs fueron US$5.315,9 millones FOB y presentaron un crecimiento
de 20,9% en relacién con marzo de 2025; este resultado se debié principalmente al aumento del

149,29 en Jas ventas externas del grupo de Btros Sectores.
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Exportaciones (EXPO)

Valor FOB de las exportaciones {millones de ddlares FOB)
Total nacional marzo (2024-2026)P
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Fuente: DIAN, DANE(EXPQ)

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas
participaron con 41,5% del valor FOB total de las exportaciones; asi mismo, Agropecuarios,
alimentos y bebidas con 24,4%, Manufacturas con 17,9% y Otros sectores con 16,1%.

importaciones

De acuerdo con las declaraciones de importacién registradas ante la DIAN en febrero de 2026, las
importaciones fueron US$5.741,4 millones CIF y presentaron un crecimiento de 7,8% con relacién
al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedecié principalmente al aumento de 13,2% en el

grupo de Manufacturac.

Walor C1F de las importaclieones (Millones de ddlares CIF)
Forsat nacional
Faebrero 2024 ~ Febrero 20260
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En febrero de 20286, las importaciones de Manufacturas participaron con 75,6% del valor CIF total

de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,7%, Combustibles y
productos de las industrias extractivas con 10,7% y Otros sectores con 0,1%.

ciudades segin tasa de desocupacion

En febrero de 2025, la tasa de desocupacion nacional en Colombia se situd en 10,3%, mostrando
una mejora respecto al afio anterior. A nivel de ciudades, las que presentaron las tasas de
desocupacién mas altas fueron Quibdé (30,9%), Riohacha (16,8%) y Florencia (14,9%),
evidenciando dificultades laborales en estas regiones. Por otro lado, las ciudades con menores.
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tasas de desempleo fueron Medellin A.M. (6,9%), Villavicencio {8,0%]} y Neiva (8,6%), reflejando
una mayor estabilidad laboral en esas zonas.

En cuanto a la creacion de empleo, el mercado laboral experiments un aumento de 900,000 nuevos
empleos, destacando sectores como comercio y reparacién de vehiculos, alojamiento y comida, y
educacion y salud.

El incremento de la ocupacién estuvo principalmente impuisado por los trabajadores por cuenta
propia y ios obreros y empleados particulares, quienes contribuyeron en conjunto con mas de 2,7

puntos porcentuales al crecimiento.

A pesar de estas mejoras, la informalidad laboral sigue siendo un desafio, con un 56,1% de los
trabajadores en condiciones informales, y [a tasa de desempleo juvenil permanece elevada en
16,4%, lo que resalta la necesidad de politicas que fomenten el empleo farmal y de calidad.

IPP da la productién nacional, en fabrero da 2028 presentd una variacdn de -0.46% respecto § energ de 2023
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- Contexto econdmico

En esta seccidn, se lleva a cabo un analisis exhaustivo del contexto econdémico actual del pais,
destacando su papel esencial como componente crucial en ef proceso de toma de decisiones
dentro de la entidad municipal. Este anélisis no solo permite a la entidad anticipar posibles
escenarios, sino también adaptarse de manera proactiva a las variaciones sustanciales que
puedan surgir durante el desarrollo de los procesos contractuales.

-Crecimiento econdmico departamento de Santander:

El departamento de Santander se ha consolidado como una de las principales economias de
Colombhia, ocupando el cuarto lugar en contribucién al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. A
continuacion, se presentan datos actualizados sobre su desempefio econdmico:

Participacion en el PIB Nacional

En 2023, Santander aport6 el 6,4% al PIB total del pais, equivalente a $101,1 billones de pesos.
Esta participacion lo mantiene como la cuarta economia mds importante de Colombia, después

de Bogotd D.C., Antioquia y Valle del Cauca.
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Comportamiento del Comercio

£l sector comercial de Santander mostré un desempefio destacado en su mds reciente
consolidado anual, registrando un crecimiento del 6,2% en las ventas nominales. Este aumento
fue impulsado principalmente por la dindmica en la comercializacién de alimentos y bebidas,
productos farmacéuticos y prendas de vestir.

- 'Tejido Empresarlal

Las empresas de! departamento de Santander lograron consolidar ganancias por un valor de
$57,74 billones, reflejando la solidez, resiliencia y diversificacion de su tejido empresarial frente a
las condiciones macroeconémicas nacionates.

Sectores Econdmicos Destacados

¢ Agricultura: Santander colidera la produccién nacional de tabaco negro, tabaco rubio,
cacao, limén Tahitl y yuca. Asimismo, sobresale por su alto posicionamiento en la
produccidn avicola y cuenta con una significativa participacion en el inventario de ganado
bovino. Otros cultivos de alto impacto en la economia regional incluyen el café, la palma

de aceite y diversas frutas como patilla, pifa, mandaring y RAFAR]A.

* Turismo: El departamento ha potenciado su industria turistica apalancandose en ventajas
competitivas como el Pargue Nacional del Chicamocha (Panachi), el cual alberga el
teleférico mds largo de Suramérica. Bajo el enfoque de "Santander Tierra de Aventura®,
se promueven activamente actividades de alto impacto como el canotaje, la espeleologia,
el torrentismo y las caminatas ecolégicas. Adicionalmente, municipios con alto valor
arquitectdnico colonial como Girdén, El Socorro, Barichara y San Gil ostentan la
declaratoria de Monumentos Nacionales, consolidando el flujo de visitantes en la
provincia.

¢ Industria Petraquimica: El municipio de Barrancabermeja alberga la refineria de petréleo
mas grande de Colombia, operada por ECOPETROL, con una capacidad de refinacién
aproximada de 252.000 barriles diarios. Esta actividad industrial estratégica posiciona a
la region como una de las diez mayores economias regionales del pafs.

Tendencia de Precios del Mercado en consultoria

El costo de los servicios de consultoria se presentan diferentes tarifas las cuales varian segun el
area que se esté trabajando, la intensidad horaria que sea requerida y el reconcomiendo del

consultor en el mercado. Todas [as consultorias sé formalizan mediante un contrato previa
valoracién del presupuesto donde el contratista se obliga a entregar de forma oportuna los
estudios requeridos seguin las condiciones técnicas pactadas. Los costos del servicio de consultoria
son integrados por los costos de personal, mas el factor prestacional, transportes y otros gastos,
los cuales se determinan de acuerdo al tiempo de ejecucién y complejidad del proyecto a realizar.
Para tener una aproximacién del incremento del valor de los honorarios se tuvieron en cuenta las
variaciones del indice de precios del consumidor respecto al afio 2025, incrementos del salario
minimo legal vigente para el afio 2026.

b VRigasion GEegrafia
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Los precios de los servicios pueden variar segun la region del pais. En zonas urbanas y turisticas,
es comun encontrar precios més elevados debido a una mayor demanda y costos operativos
superiores. Por el contrario, en dreas rurales o menos desarrolladas, los precios suelen ser mas
bajos.

2. Oferta y Demanda

La actividad servicios de consultorias y interventorfas no estd sujeta a una regulacién de precios
estricta, por lo que estos fluctlian de acuerdo con la oferta y la demanda. La calidad del
contratista ya sea un gran, mediano o pequefio consultor, también influye en el precio final del
producto.

3. Estrategias de Negocios

Las empresas pueden adoptar diversas estrategias de precics basadas en su pasicionamiento en
el mercado, costos operativos y objetivos comerciales. Estas estrategias pueden incluir politicas
de descuentos, promociones y diferenciacion de servicios con personal idéneo para el
cumplimiento contractual, lo que impacta directamente en el precio final ofrecido al consumidor.

4. Competencia en el Mercado

La presencia de multiples proveedores y la competencia en participar en procesos competitivos
en diferentes sectores de la economia que requiere el servicio de consultoria y interventoria
pueden llevar a ajustes en los precios para atraer y mantener a los clientes. Las empresas buscan

diferenciarse no solo en precio, sino también en calidad y servicio al cliente. 5. Factores
Econdmicos Generales

Elementos como la inflacién, las tasas de interés y el poder adquisitivo de los consumidores
afectan la fijacién de precios. En periodos de estabilidad econdmica, es mas probable que los
precios se mantengan constantes, mientras que en épocas de incertidumbre o recesion, las
empresas pueden ajustar sus precios para adaptarse a la nueva realidad econdmica.

Sin embargo, un aumento salarial por encima de la inflacion puede tener efectos inflacionarios en
la economia. Las empresas podrian trasladar el incremento de los costos laborales a los precios
de los bienes y servicios, lo que podria conducir a un aumento generalizado de los precios y afectar

el poder adquisitivo de otros segmentos de la poblacién.

En respuesta a estos cambios econdmicos, el Banco de la Replblica de Colombia decidié mantener
la tasa de interés en 9,5% en su primera reunion del afio, interrumpiendo una serie de recortes
anteriores. Esta decision refleja la necesidad de equilibrar el crecimiento econémico con el control
de la inflacion.

Es importante destacar que, a pesar de los incrementos salariales, el gobierno colombiano ha
logrado reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria en los dltimos afios. En 2023, 1,6 millones
de colombianos salieron de la pobreza monetaria, 1,1 millones de la pobreza extrema y 2,5
millones de la inseguridad alimentaria moderada y extrema. El aumento del salario minimo ha
sido un factor clave en estos avances.

Salario Minimo
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Analizar la variacion del salario Minimo es importante ya que el Consultor sera fuente de empleo
y adicionalmente, el aumento que ocurre afio tras afio en esta tarifa es proporcional al aumento
en la capacidad de adquisicién y pago de los usuarios, capacidad definida por sus respectivos
ingresos y determinada en salarios minimos.
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LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE_CONTRATACION ESTA COBLJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.

El MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER, para cumplir con las obligaciones consagradas en los
Acuerdos Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual

para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién, que Colombia Compra
Eficiente ha expedido para el efecto.

El articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, definié los Acuerdos Comerciales como los
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y
obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de
trato nacional para:

a. Los bienes y servicios de origen colombiano y
b. Los proveedores colombianos.

Es asi, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano
consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la
normativa colombiana por medio de una Ley de la Republica; que si bien el contenido de cada
Acuerdo Comercial es lnico, generalmente estos contienen un capitulo que sefiala los derechos y
obligaciones en materia de compras y contratacién publica y anexos para determinar si un Acuerdo
Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratacion.

ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES.

La aplicacién de trato nacional opera para los acuerdos comerciales vigentes y para la decisién 439
de 1998 de la secretaria de la Comunidad Andina de Naciones — CAN —. En la siguiente tabla se
registran los acuerdos comerciales que el estado colombiano ha suscrito v que se encuentran
vigentes:
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ITEM ESTADO LEY
1 CANADA 1363 DE 2009
2 CHILE 1189 DE 2008
ESTADOS UNIDQS
3 (Arkansas, Colorado, Florida, lllinois, Mississipi, New York, 1143 DE 2007
Puerto Rico, Texas, Utah) *
4 EL SALVADOR 1241 DE 2008
5 GUATEMALA 1241 DE 2008
6 HONDURAS 1241 DE 2008
7 LIECHTENSTEIN 1372 DE 2010
8 SUIZA 1372 DE 2010
9 MEXICO 172 DE 1994
UNION EUROPEA
(Alemanta, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia,
10 Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia, 1669 DE 2013
Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, [talia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Republica Checa, Rumanla y Suecia)
. SECRETARIA DE LA CAN DECISION 439 DE
(Colombia, Ecuador, Perd y Bolivia) 1938

* El Municipio de San Gil, Santander, otorga trato nacional a los proveedores de los Estados Unidos

que:

{i) Tienen como lugar principal de negocios los Estados de Arkansas, Colorado, Florida, lllinois,
Mississippi, New York, Puerto Rico, Texas o Utah; o

(if) Son propiedad o estén controlados por empresas que tienen como lugar principal de negocios
los Estados mencionados en el ordinal (i) anterior; o

(ili) Ofrecen bienes o servicios producidos sustancialmente (por lo menos el 51% del valor de los
bienes o servicios) en los Estados mencionados en el ordinal {i) anterior; los servicios de

construccidn estdn exceptuados para los cuales no es aplicable esta ultima regla.

El proponente puede certificar que cumple con alguna de estas condiciones, certificado que sera

suficiente.

Los Acuerdos Comerciales y sus anexos incluyen:

(i) Una lista de las Entidades Estatales obligadas por el Acuerdo Comercial;
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(if) Los valores a partir de los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratacién;
Y,

(iii) Las excepciones a la aplicacion del Acuerdo Comercial segin lo que la Entidad Estatal quiera
contratar,

APLICABILIDAD DE UN ACUERDO COMERCIAL.

Para determinar la aplicacion de un acuerdo comercial en un proceso de contratacion, se deben
tener en cuenta las siguientes reglas en orden consecutivo, a saber:

REGLA 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo
Comercial, el Proceso de Contratacidn no estd cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario
hacer andlisis adicional alguno.

REGLA 2. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del
Proceso de Contratacion es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el
Proceso de Contratacién no estd cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis
adicional alguno.

REGLA 3. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del
Proceso de Contratacion es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la
Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratacién. Si no hay
excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratacion.

RECIPROCIDAD

Ef Municipio de San Gil, Santander, debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios
colombianos a aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad.

Las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores estdn publicadas en
http://www.colombiacompra.gov.co/es/certificaciones-de-trato-nacional-por-reciprocidad, y su
contenido debe ser verificado pues no en todos los casos la Entidad debe conceder dicho trato.

En estos casos, la Entidad debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a
los bienes y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que
trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo

2.2.1.1.2.2.0. dal Dasrats 1082 de 2015,
PLAZOS.

Los Acuerdos Comerciales establecen plazos minimos para presentar las ofertas con el fin de dar
tiempo suficiente a los proponentes para preparar sus ofertas. Es asi que los documentos del
proceso deben establecer en su Cronograma el plazo suficiente para cumplir con esta obligacién.
Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en dias calendario. Este plazo debe contarse a
partir de la fecha de publicacién del Aviso de Convocatoria y hasta el dia en que vence el término
para presentar ofertas en el Proceso de Contratacion. Los Acuerdos Comerciales contienen la
posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad Estatal adquiera Bienes y Servicios de

Caracteristicas Técnicas Uniformes y cuando la informacién del Proceso de Contratacién haya sido
publicada oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones.
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La siguiente tabla muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, incluyendo los plazos
para los Procesos de Contratacion de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformesy de
los Procesos de Contratacién cuya informacion ha sido publicada en el Plan Anual de Adquisiciones
entre 40 dias y 12 meses antes de la publicacién del Aviso de Convocatoria.

Tabla 1. Plazos minimos opuestas
T . z = 7

Alianza 30 dias 10 dias
Canada 30 dias 10 diaa 10 dias
Chile 10 dias 10 dias 10 dias
Corea 30 dias 3 dias 10 dias
Costa Rica 30 dias 10 dias 10 dias
Estacdios AELC ) dias 10 dias 10 dias
Estados Unidos 30 dias 10 dias 10 dias
Unidn Europea 30 dias 10 dias 10 dias

Isract AQ dias 10 dias 10 dias

Meéxico 40 chias N/A 25 dias

Fuente: Colaribia Compra Eficlente con base en los Acucrdos Comerciales

Cuando un Proceso de Contratacién estd cubierto por més de un Acuerdo Comercial, el Municipio

doba ectablecer en ol Cronograma un plazo para [a preparacion y [a presentacion de [as ofertas

mayor o igual al plazo més largo establecido en los Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de
Contratacidn.

VALORES Y EXCEPCIONES.

Los valores en pesos colombianos para los Acuerdos Comerciales con Canadd, Chile, Estados Unidos,
Liechtenstein, Suiza v la Unién Europea estan vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013.

El valor en pesos colombianos para el Acuerdo Comercial con México esta vigente hasta el 31 de
diciembre de 2014. Colombia Compra Eficiente pone a disposicién en su pagina web
{http://www.colombiacompra.gov.co/compradores) los valores en pesos colombianos a partir de

los cuales los Acuerdos Eomerclales son aplicables a los Procesos de Contratacién.

Algunas de las excepciones a la aplicacion de los Acuerdos Comerciales estan definidas con un
cédigo distinto al del Clasificador de Bienes y Servicios. Los Acuerdos Comerciales de Canada, Chile,
Estados Unidos, Liechtenstein, Suiza y la Unién Europea utilizan la Versién 1.0 de la Clasificacion
Central de Productos, la cual estd disponible en la pagina web del Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (http://www.dane.gov.co/index.php/normas-y-estandares/ nomenclaturas-
y-clasificaciones-sen?id=2722) y el Acuerdo Comercial con México utiliza el Federal Supply
Classification, el cual estd disponible en la pagina web de la Agencia Logistica de Defensa del
Gobierno de los Estados Unidos de América
(http://www.dlis.dla.mil/extracts/default.asp#FederalSupplyClassFSCFederalSupplyGroupFSGTabl
es).

En el sigufente cuadro se registran los valores y las excepciones a fos acuerdos comerciales gque
aplican al Municipio de San Gil, Santander:
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AR gies L2.3.4.5 6 712 14, 15. 16, I7. 19, 28, 29, 32. 35,
Pacifico Peru 37, 55, 61.
s 1.2.3. 4,5 6,8 12, 14,15, 16, 17, 18, 10, 28, 2932,
33,34, 35, 36, 37. 47.
£ 1,3.4.5.6 7.9,12. 14,15, 16, 17,19, 28. 29, 32, 35,
e ilime 37,57, 58,
1,4.5, 6.7 10, 1,12, 14, 18, 16, 17, 19, 28, 29, 30,
Estados AELC
- g L 31.32. 33. 34. 35. 36. 37.
Guatemala 1.2.3.4.5.6.7.9. 14, 20, 2. 50, 51, 52, 53, 59.
Trisnguio
RS E} Salvador 1.2.3 4. 5 6, 7.9.14, 20,38, 48, 49, 59.
(it 14,5 8,7, 1.1, 12, 13, 14,15, 16, 17,19, 23, 28,
ey “” e;::aﬁuam 29,31 32, 34,35, 37.49,57.
1.3.4)5.7.8.1112,13.14,1516,19.28 29,3 5.37.
i 345 2, 2343

ACUERDOS COMERCIALES QUE APLICAN AL PROCESO DE SELECCION OBJETO DEL PRESENTE
ESTUDIO.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de seleccion
de contratista que nos ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos
comerciales en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mencidn y por lo tanto aplica el trato
nacional.

Eritidad | Umbral Proceso de
; Excepcidn ;
Acuerdo Comercial Estatal | aplicable e Contratacion
incluida | $I/NO S cubierto
Alianza Chile sl NO - NO
Pactfico. Berg s NO - NO
Chile Sl NO - NO
Costa Rica sl NO - NO
Estados AELC S NO - NO
Trigngulo El Salvador | NO NO - NO
NOTEE Guatemala Sl Sl : ~NO
Unidn Europea
(aplicable al Reino g NO 6
Unido ¢ Irlanda del
Norte)
Israel NO NO - NO
Decisién 438 de 1998
de la Comisién de la | Sl - St
CAN
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El Municipio de San Gil, Santander, en aguellos casos en los que deba otorgar a los bienes y servicios
extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y servicios nacionales, concede a dichos bienes
y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates
de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Hecho el andlisis respectivo, se infiere que el proceso que adelanta el municipio, S| estéd cobijado
por acuerdo comercial vigente con el Estado Colombiano, el cual corresponde a la decisién 439 de
1998 de la Secretaria de ia CAN.

GARANTIA:

Para Ia futura contratacién del “ESTUDIOS Y DISENPS PARA LA PAVIMENTACION DE
VIAS URBANAS DEL BARRIO PEDRO FERMIN DEL MUNIGIPIQ BE SAN Clk,

SANTANDER”, se requerird de las siguientes garantias:

- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

| Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) |
patrimonio auténomo y (i) Garantia bancaria.
Asegurado/ . - '
,099.824-1
I Alcaldia de San Gil, Santander, identificada son NIT §00
AMDAros La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
P sefalados en el articuic 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Agor Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del Proceso de Contratacié
Asegurado p (10 %) de! presupuesto oficial del Proceso de Contratacion

» Para las personas juridicas: ia Garantia debera tomarse con &l nombre o
razén socia{ y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Gamara de Gomercio réspectiva, y ne
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador . -
sociedad podra denominarse de esa manera.

+ Para los Proponentes Plurales: la Garantla deberé ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: {i) Contrato de seguro contenido en una poéliza para
Entidades Estatales, (i} patrimonio auténomo o (jii) Garantia bancaria.

Asegurado/

o Alcaldia de San Gil, Santander, identificada con NIT 800.099.824-1
beneficiario
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Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Valor
Asegurado

Amparo Vigencia

20% del valor del
contrato.

Por el plazo
del contrato y
cuatro {4)
meses mas.

Cumplimiento general del Contrato y
el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan

20% delvalor dai

contrato.

Plazs 4
Contrato ¥
tres (3) aflos
mas.

Dags da salarias, prastasisnas
sociales legales e indemnizaciones
laborales del! personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del Contrato

20% del valor del
contrato,

Cinco
anos

contados a
partir del acta
de recibo

final.

Calidad del Servicio. por los perjuicios
derivados de la deficiente calidad del
servicio prestado.

()

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
¥ Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que ia sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o la Unién Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir [a razén
social, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién
temporal, Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todos los

integrantes del Gontratista, Para lo clial s@ debera ralacionar claramenta
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacidn, quienes
para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

| Informacién
necesaria dentro
de la poliza

Ntmero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.680.421

ASPECTO TECNICO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Para el desarrollo del objeto contractual de conformidad a la ley 80 de 1993 y articulo 83 y 84 de |a
ley 1474 de 2011 y demds normas que lo complementa, se debe dar seguimiento técnico,
administrativo y financiero al proceso que se viene adelantando para el “MIANTENIMIENTO DE LA
MALLA VIAL, MEDIANTE OBRAS DE BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE Y LA REPOSICION DE LOSAS

EN PAVIMENTO RIGIDO V PIEDRA LABOR EN EL ¢ASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL,




F:02.AP.GC
ALCALDIA DE SAN GIL

VERSION: 0.2

ESTUDIO DEL SECTOR

Alcaldia de FECHA: 19.12.24
SAN GIL

SANTANDER” y su anexo de especificaciones técnicas, debiéndose garantizar mediante la
Interventoria el cumplimiento a cabalidad de las condiciones técnicas y contractuales establecidas
en el mismo, mediante la realizacién de las siguientes actividades y productos especificos, que
delimitan el alcance del mismo:

ACTIVIDADES GENERALES

Ef consultor seleccionado deberd ejecutar todas las labores necesarias para entregar al municipio
de San Gil los estudios y disefios técnicos definitivos requeridos para la pavimentacion de las vias
urbanas del barrio Pedro Fermin. Sera responsable del adecuado planeamiento, programacion y
conduccion de los estudios basicos y disefios y, en general, de la calidad técnica de todo el estudio
definitivo, el cual deberd ejecutarse conforme a la normatividad vigente al momento de desarrollar
la consultorfa y a los estdndares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria
invoiucradas.

ACTIVIDADES, ALCANCE ¥ PRODUCTOS POR COMPONENTE.

1. TRAZADO DE LOS ESTUDIOS

El trazado de los estudios se realizara en el corredor vial comprendido entre la interseccion de la
Carrera 9 con Calle 26D del barrio Pedro Fermin y como punto final la Carrera 1 del municipio de
San Gil, Santander.

El alcance incluye la identificacion y delimitacién de la ruta éptima que conecte dichos puntos,
garantizando la continuidad vial, funcionalidad y eficiencia en la movilidad, en concordancia con la
malla vial urbana existente.

El trazado debera realizarse respetando las condiciones actuales del urbanismo, evitando
afectaciones a predios, infraestructura existente, redes de servicios publicos, andenes, accesos
vehiculares y peatonales, asf como demds elementos consolidados del entorno urbano.

Asi mismo, se deberd garantizar la coherencia del trazado con los estudios topograficos, el disefio
geometrico vial, el disefio de pavimentos y los demds componentes técnicos del proyecto,
asegurando su viabilidad técnica, econédmica vy constructiva.

El proceso de definicion del trazado deberd considerar criterios de optimizacién técnica vy
econdmica, priorizando alternativas que minimicen movimientos de tierra, intervenciones sobre

redes existentes y afectaciones al entorno, garantizando al mismo tiempo condiciones adecuadas
de seguridad vial, accesibilidad y drenaje.

2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

El levantamiento topografico deberd contemplar la ejecucién de actividades necesarias para la
obtencién de informacion planimétrica y altimétrica detallada de los tramos viales objeto de
intervencién en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, mediante el uso de
equipos de precision debidamente calibrados, tales como estacién total, receptores GNSS y/o nivel
de precision.

El alcance incluye la georreferenciacién de fa informacién en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS, [a
identificacidn y localizacién de elementos existentes dentro del corredor vial, tales como redes de
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servicios publicos (acueducto, alcantarillado, energia, telecomunicaciones), estructuras, accesos,
andenes, bordilios y demds elementos urbanos relevantes.

Asi mismo, comprende [a elaboracidn de planos topogréficos en planta con curvas de nivel, perfiles
longitudinales y secciones transversales del corredor vial, asi como la generacién del modelo digital
del terreno (MDT), garantizando la precisién requerida para la correcta ejecucién de las obras.

Ef levantamiento deberéd incluir la materializacién de puntos de control geodésico y/o poligonales
de apoyo, debidamente referenciados, asi como la entrega de carteras de campo, bases de datos,
archivos digitales y planos en formatos editables y en PDF.

3. ESTUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO Y DE SUELOS.

El estudio geoldgico, geotécnico y de suelos deberd contemplar la caracterizacion integral de las
condiciones del terreno en los tramos viales objeto de intervencién en el barrio Pedro Fermin del
municipio de San Gil, Santander, con el fin de establecer los pardmetros necesarios para el disefio
estructural del pavimento y demas obras proyectadas.

El alcance incluye la exploracion del subsuelo mediante la ejecucién de sondeos, perforaciones y/o
calicatas, asi como la toria de muestras representativas, debidamente identificadas y referenciadas,
garantizando su trazabilidad. Asi mismo, se debera elaborar el plano de localizacién de los puntos
de exploracién, georreferenciado en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS.

El estudio comprende la ejecucidn de ensayos de campo y laboratorio orientados a la determinacién
de las propiedades fisicas y mecanicas del suelo, incluyendo, entre otros, andlisis granulométrico,
limites de Atterberg, contenido de humedad, peso unitario, capacidad de soporte (CBR),
clasificaciéon del suelo (SUCS o AASHTO) y demds ensayos que resulten necesarios segin las
condiciones del terreno.

De igual manera, deberd incluir la evaluacién de la capacidad portante del suelo, andlisis de

sdantamiéntos y comportamiento de la subrasante, asf como la ldentificaclén de posibles problemas
geotécnicos tales como suelos expansivos, niveles fredticos, materiales inestables o condiciones que
puedan afectar la estabilidad y durabilidad de la estructura vial.

Como producto final, se deberé4 entregar un informe técnico detallado que contenga la descripcion
de la metodologia utilizada, resultados de campo y laboratorio, interpretacién de la informacién,
perfiles estratigraficos, conclusiones y recomendaciones técnicas especificas para el disefio de
pavimentos, obras de drenaje y demads estructuras proyectadas, garantizando la coherencia con las
condiciones reales del terreno.

Este ftem incluye todos los costos asociados a personal especializado, equipos de exploracién,
€nsayos de laboratorio, transporte, procesamiento de informacion y elaboracion del informe final,

conforme a la normatividad técnica vigente aplicable y los lineamientos establecidos para proyectos
de infraestructura vial.

4. DISENO DE PAVIMENTOS (INCLUYE ESTUDIO DE TRANSITO).
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El disefio de pavimentos deberd contemplar la elaboracidn integral del estudio de transito y el
dimensionamiento estructural de la solucién de pavimentacién para los tramos viales objeto de
intervencién en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, garantizando
condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura.

El alcance incluye la realizacién del estudio de trdnsito, el cual debera comprender la ejecucion de
aforos vehiculares en campo, la clasificacién del transito por tipo de vehiculo, el analisis de la

compasicion vehicular y la proyeccion del transita a periodo de disefio, con el fin de determinar las
cargas equivalentes que actuardn sobre la estructura del pavimento durante su vida util.

Asi mismo, se debera realizar el andlisis de trafico considerando las condiciones actuales y futuras
de la via, incluyendo factores de crecimiento, distribucién direccional, carril de disefio y repeticion
de cargas, conforme a metodologias técnicas reconocidas.

Con base en los resultados del estudio de transito y los parametros geotécnicos obtenidos, se
deberd desarrollar el disefio estructural del pavimento, ya sea en concreto rigido o flexible segin la
solucion adoptada, definiendo las capas estructurales, espesores, tipo y calidad de materiales,
condiciones de soporte, disefio de juntas (en caso de pavimento rigido), transferencia de cargas y
demas elementos necesarios para garantizar el desempefio estructural.

El disefio deberd cumplir con la normatividad técnica vigente aplicable, incluyendo metodologias
reconocidas a nivel nacional, y deberd estar debidamente sustentado mediante memorias de
célculo detalladas.

Como producto final, se deberd entregar un informe técnico que incluya la descripcion de la
metodologia empleada, resultados del estudio de trénsito, pardmetros de disefio, alternativas
evaluadas, justificacién de la solucién adoptada, planos estructurales del pavimento, secciones tipo,
detalles constructivos, especificaciones de materiales y recomendaciones técnicas para la ejecucién
de la obra.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, ejecucién de aforos,
procesamiento y analisis de informacién, desarrollo de memorias de célculo y elaboracién de los
productos finales, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para
proyectos de infraestructura vial.

5. DISENO GEOMETRICO VIAL.

El disefio geométrico vial deberd contemplar la definicién integral de las caracterfsticas geométricas
de los tramos viales objeto de intervencién en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil,
Santander, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y

oparacion de [a infrasetrusturs vial,

El alcance incluye el desarrollo del disefio en planta, perfil longitudinal y secciones transversales,
mediante la definicidn de alineamientos horizontales y verticales, radios de curvatura, pendientes
longitudinales y transversales, anchos de calzada, andenes, franjas de seguridad y demas elementos
geomeétricos gue conforman la seccién vial, de acuerdo con la jerarquia y condiciones urbanas de
las vias a intervenir.

Asi mismo, el disefio deberd contemplar la adecuada articulacién con el entorno existente,
incluyendo accesos vehiculares y peatonales, intersecciones, empalmes con vias existentes, manejo



F:02.AP.GC
ALCALDIA DE SAN GIL

VERSION: 0.2

ESTUDIO DEL SECTOR

Alcaldia de FECHA: 19.12.24
SAN GIL

de niveles y rasantes, garantizando la continuidad funcional y la correcta evacuacion de aguas
superficiales.

El disefio geométrico deberd incorporar criterios de accesibilidad universal, seguridad vial y
movilidad peatonal, conforme a la normatividad vigente aplicable, asi como las disposiciones
técnicas para infraestructura vial urbana.

Como producto final, se deberdn entregar planos en planta, perfil y secciones transversales,
secciones tipo, detalles constructivos, memorias de cdlculo y criterios de disefio adoptados,
garantizando la coherencia con los estudios topograficos, de transito y de pavimentos.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, procesamiento de
informacién, elaboracién de planos y memorias, y demas actividades requeridas para la correcta
definicion geométrica del proyecto, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos
establecidos para proyectos de infraestructura vial.

6. DISENO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

El disefio hidrolégico e hidraulico deberd contemplar la evaluacién integral del comportamiento de
las aguas superficiales en los tramos viales objeto de intervencidn en el barric Pedro Fermin del
municipio de San Gil, Santander, con el fin de garantizar la adecuada evacuacion de escorrentias y
la estabilidad y durabilidad de la infraestructura vial proyectada.

El alcance incluye el andlisis hidroldgico para la determinacién de caudales de disefio, mediante la
evaluacidn de dreas de drenaje, caracteristicas de la cuenca, intensidad de precipitacion, periodos
de retorno y demds variables necesarias, utilizando metodologias técnicamente reconocidas y
acordes con la normatividad vigente.

Asi mismo, comprende el disefio hidraulico de las obras de drenaje requeridas, tales como cunetas,

sumideros, alcantarillas, canales y damdc sctructuras nacacarias para la eaptacidn, canduceisn v
disposicion final de las aguas lluvias, garantizando su adecuado funcionamiento en condiciones
normales y de disefio.

El disefio deberé considerar las condiciones topogréficas, geotécnicas y urbanas del sector, asi como
la interaccién con las redes existentes de drenaje pluvial y sanitario, evitando interferencias y
asegurando la correcta integracién del sistema.

De igual manera, se deberd contemplar el manejo de aguas superficiales mediante el disefio de
pendientes longitudinales y transversales, estructuras de disipacién de energia, obras de proteccion
y demds soluciones que permitan controlar procesos de erosién, socavacion o afectaciones a la
estructura del pavimento.

Como producto final, se deberd entregar un informe técnico que incluya la descripcion de la
metodologia empleada, pardmetros de disefio, cdlculos hidrolégicos e hidrdulicos, pltanos de
localizacién y detalle de las obras proyectadas, especificaciones técnicas y recomendaciones parala
ejecucion de las obras.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, levantamiento y
analisis de informacién, desarrollo de calculos, modelacién hidrdulica cuando aplique, y elaboracién



F:02.AP.GC
ALCALDIA DE SAN GIL

VERSION: 0.2

ESTUDIO DEL SECTOR

Alealdia dé FECHA: 19.12.24
SAN GIL I\

de los productos finales, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para
proyectos de infraestructura vial urbana.

Cuando el tramo no contemple la intervencién, reposicién o reubicacién de redes de servicios
plblicos existentes dentro del drea de influencia, se deberd realizar la revision técnica
correspondiente que garantice la estabilidad, funcionalidad y compatibilidad de dichas redes con

las obras proyectadas, durante la vida Util del proyecto.

El alcance incluye la identificacion, localizacién y caracterizacién de las redes existentes de
acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, energia y telecomunicaciones, mediante revision de
informacién secundaria, visitas de campo, inspeccion visual y, cuando aplique, verificacién con las
entidades prestadoras de servicios publicos.

Asi mismo, se deberd evaluar el estado fisico y funcional de las redes, incluyendo aspectos como
condiciones estructurales, capacidad hidraulica (en el caso de redes de drenaje y alcantarillado),

antigiiedad, materiales, posibles interferencias con la estructura del pavimento y nivel de servicio
actual.

El andlisis debera contemplar la verificacién de que las redes existentes cuentan con la capacidad
suficiente para soportar las condiciones futuras derivadas de la intervencion vial, sin generar fallas,
colapsos, filtraciones o afectaciones a la estructura del pavimento durante su vida Gtil proyectada.

De igual manera, se deberd revisar la compatibilidad entre el disefio geométrico, hidraulico y
estructural de la via y la localizacidn de las redes existentes, identificando posibles conflictos o
riesgos, tales como interferencias, afectaciones por cargas, variaciones de nivel o insuficiencia
hidraulica.

7. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT).

El Plan de Manejo de Transito (PMT) debera contemplar la formulacion integral de las estrategias y
medidas necesarias para garantizar la movilidad segura y continua de peatones, ciclistas y vehiculos
durante la ejecucién de las obras de pavimentacién en el barrio Pedro Fermin del municipio de San
Gil, Santander.

El alcance incluye el disefio de la sefializacidén temporal preventiva, reglamentaria e informativa, fa
definicién de desvios vehiculares, rutas alternas, cierres parciales o totales de via, asi como la
implementacién de dispositivos de control de trafico, tales como delineadores, vallas, conos,
sefializacién luminosa y personal de control {paleteros), de acuerdo con las condiciones especificas
del entorno urbano.

Asi mismo, el PMT debera contemplar el manejo del transito peatonal, garantizando accesos

Seguros a viviendas, comercios v eguipamientos existentes, mediante la adecuacion de pasos
provisionales, senderos peatonales y sefializacion adecuada.

El plan debera definir las fases de intervencién de ia obra, estableciendo la secuencia constructiva
en relacién con la gestién del transito, horarios de trabajo, puntos criticos de intervencién, y
medidas de mitigacion de impactos sobre la movilidad y la seguridad vial.
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El disefio del PMT debera elaborarse conforme a la normatividad vigente aplicable en materia de
transito y transporte, incluyendo los manuales y lineamientos técnicos correspondientes, y debera
ser susceptible de aprobacién por parte de la autoridad de trénsito competente.

Como producto final, se debera entregar un documento técnico que incluya memoria descriptiva,
planos de sefializacién y desvios, esquemas de manejo de trifico por fases, especificaciones de

dispositivos, cronograma de implementacion y recomendaciones para su ejecucidn y seguimiento.

Este itemn incluye todos los costos asociados a personal técnico, disefio, elaboracién de planos,
sefializacion temporal, implementacién de medidas de control y demas actividades necesarias para
garantizar la seguridad vial durante la ejecucién del proyecto.

8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) debera contemplar la identificacion, evaluacién y manejo
integral de los impactos ambientales asociados a la ejecucion de las obras de pavimentacién de vias
urbanas en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, con el fin de prevenir,
mitigar, corregir y, cuando aplique, compensar los efectos generados sobre el entorno.

El alcance incluye la caracterizacién del area de intervencién en sus componentes fisico, bidtico y
socioecondmico, asf como la identificacién y valoracion de impactos ambientales derivados de las
actividades constructivas, tales como movimientos de tierra, manejo de materiales, operacién de
maquinaria, generacion de residuos y alteracion de las condiciones de drenaje.

Asi mismo, el PMA debera definir e implementar medidas de manejo ambiental orientadas a la
prevencion, mitigacidn, correccidn y compensacion de impactos, incluyendo, entre otras, el manejo
de residuos de construccion y demolician (RCD), control de emisiones de material particulado y
ruido, manejo de aguas superficiales, proteccion del suelo, control de procesos erosivos, manejo de
flora y fauna cuando aplique, v restauracion de dreas intervenidas.

El plan debera incorporar programas de seguimiento y monitoreo ambiental, estableciendo
indicadores, frecuencias de medicidn, responsables y mecanismos de control, con el fin de verificar
el cumplimiento de las medidas implementadas y garantizar la efectividad del manejo ambiental
durante la ejecucién del proyecto.

De igual manera, se deberan identificar los permisos, autorizaciones y requisitos ambientales
necesarios para la ejecucién de la obra, indicando su estado y las acciones requeridas para su
obtencion, en articulacién con la autoridad ambiental competente.

Como producto final, se deberad entregar un documento técnico que incluya la descripcion de la
linea base ambiental, matriz de identificacion y valoracién de impactos, programas de manejo
ambiental, fichas de medidas, plan de seguimiento y monitoreo, asi como recomendaciones para la
adecuada implementacién del PMA durante la ejecucion del proyecto.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, formulacion del plan,
y demds actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente y los lineamientos establecidos para proyectos de infraestructura vial.

9. PRESUPUESTO, APYS$, PROGRAMAGCION Y ESPECIFICACIONES,
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Este componente debera contemplar la estructuracion integral del proyecto desde el punto de vista
técnico, econdémico y constructivo, consolidando la informacién necesaria para la ejecucion de las
obras de pavimentacién de vias urbanas en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil,
Santander.

El alcance incluye la elaboracién detallada de las cantidades de obra, las cuales deberan ser
calculadas con base en los disefios definitivos, planos constructivos y especificaciones técnicas,

garantizando su coherencla, trazabilidad y correspondencia con el alcance del proyecto.

Asi mismo, se deberén desarrollar los andlisis de precios unitarios (APU) para cada una de las
actividades contempladas, incluyendo la descomposicién detallada en mano de obra, materiales,
equipos, transporte, rendimientos y demds insumos necesarios, considerando condiciones reales
de ejecucién en entorno urbano y asegurando la consistencia técnica y econémica de cada ftem.

Con base en las cantidades de obra y los APU, se deberd elaborar el presupuesto general del
proyecto, el cual deberd incluir la totalidad de los costos directos e indirectos, contemplando el
desglose del AIU (Administracién, Imprevistos y Utilidad), factor prestacional, costos
administrativos, impuestos, costos de legalizacién, asi como los costos asociados a interventoria,

permisos, licencias y demés requerimientos necesarios para la ejecucion del proyecto.

E] componente deberd incluir la programacién de obra, mediante la estructuracién de un
cronograma detallado de actividades, definiendo la secuencia constructiva, duracidn de cada
actividad, rendimientos, recursos requeridos y la identificacién de la ruta critica, garantizando la
viabilidad temporal del proyecto y su coherencia con el presupuesto y las cantidades de obra.

De igual manera, se deberd definir el proceso constructivo, describiendo de manera técnica la
secuencia de ejecucidn de las actividades, métodos constructivos, utilizacién de equipos,
organizacion de frentes de trabajo y consideraciones operativas necesarias para garantizar la
calidad, seguridad y eficiencia en la ejecuciéon de las obras.

Finalmente, se deberén elaborar las especificaciones técnicas de construccién, las cuales deberan
establecer de manera detallada las condiciones de calidad de materiales, procedimientos
constructivos, controles de calidad, tolerancias, equipos requeridos y criterios de aceptacién para
cada una de las actividades, en concordancia con los disefios y el presupuesto del proyecto.

El componente debera contemplar a identificacion, localizacién y validacion de lag fuentes de
materiales requeridas para la ejecucién de las obras de pavimentacion de vias urbanas en el barrio
Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, garantizando la disponibilidad, calidad y
continvidad en el suministro de los insumos necesarios para el proyecto.

El alcance incluya la elaboracion del esquema da localizacién de las fuentes de matariales, tales
como canteras, bancos de préstamo, plantas de concreto, plantas de trituracidn, proveedores de
agregados y demas insumos requeridos, debidamente georreferenciados, indicando su ubicacién
respecto al drea del proyecto y las rutas de acceso disponibles.

Ef componente deberd incluir el anélisis de las distancias de acarreo desde cada fuente hasta el sitio
del proyecto, considerando las condiciones reales de las vias de acceso, tiempos de desplazamiento,
tipo de transporte requerido y costos asociados, los cuales deberédn ser coherentes con los analisis

de precios unitarlos (APUY y el presupuesto general del proyecto.
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De iguai manera, se deberd verificar que las fuentes de materiales cuenien con los permisos y
autorizaciones ambientales vigentes, expedidos por la autoridad competente, garantizando la
legalidad de la explotacién, produccién y suministro de los materiales.

Este componente deberé garantizar la coherencia integral entre planos, cantidades de obra, andlisis
de precios unitarios, presupuesto, programacion y especificaciones técnicas, asegurando la
viabilidad técnica, econémica y constructiva del proyecto, conforme a la normatividad vigente y los
lineamientos establecidos por el Sistema General de Regalias — SGR.

10. PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo deberd contemplar la definicién detallada de la secuencia téenica y
operativa para la ejecucién de las obras de pavimentacion de vias urbanas en el barrio Pedro Fermin
del municipio de San Gil, Santander, garantizando la correcta implementacién de los disefios, la
calidad de los materiales, la seguridad en obra y [a eficiencia en el uso de los recursos.

El alcance incluye la descripcion ordenada de las actividades constructivas, desde la etapa preliminar
hasta la finalizacién de la obra, incorporandec como minimo las siguientes fases: actividades
preliminares, localizacién y replanteo, adecuacién del drea de intervencidn, excavaciones,
conformacién y mejoramiento de subrasante, construccién de capas estructurales, ejecucion de
pavimento en concreto rigido o flexible segun disefio, construccién de obras de drenaje, instalacion
o reposicion de redes de servicios publicos, obras de urbanismo complementario, sefializacion y

limpiaza final.

Asi mismo, el proceso constructivo debera definir los métodos de ejecucién para cada actividad,
incluyendo procedimientos técnicos, controles durante la ejecucion, utilizacion de equipos,
maquinaria y herramientas, asi como la organizacién de frentes de trabajo y logistica de obra,
considerando las condiciones del entorno urbano y las restricciones operativas del sector.

El proceso deberd articularse con la programacidn de obra, el Plan de Manejo de Transito (PMT), el
Plan de Manejo Ambiental {PMA) y el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),
garantizando la ejecucién coordinada de las actividades y la minimizacién de impactos sobre la
comunidad y el entorno.

De igual manera, se deberadn establecer criterios de control de calidad en cada una de las etapas
constructivas, incluyendo ensayos, verificaciones y tolerancias, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la durabilidad de la infraestructura.

Como producto final, se deberéd entregar un documento técnico que describa de manera clara y
detallada la secuencia constructiva dei proyecto, incluyendo diagramas de flujo o esquemas de
ejecucion, rendimientos estimados, requerimientos de recursos y recomendaciones técnicas para
la correcta implementacidn de las obras.

Este ftem incluye todos los costos asociados a la planificacién constructiva, analisis de métodos,
definicién de procesos, elaboracidn de documentos técnicos y demds actividades necesarias para
garantizar la adecuada ejecucién del proyecto, conforme a la normatividad vigente y los
lineamientos establecidos para proyectos de infraestructura vial.

11. PLANO DE LOCALIZACION
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El proyecto deberd contemplar la elaboracion del plano de localizacidn e implantacién de las obras
de pavimentacién a ejecutar en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, con el
fin de identificar de manera precisa el drea de intervencion y su relacién con el entorno territorial.

El alcance incluye la georreferenciacién del proyecto en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS, indicando
la ubicacién exacta de los tramos viales objeto de intervencién mediante coordenadas, ejes viales,
nomenclatura urbana (calles y carreras), limites del drea de intervencion y puntos de referencia
relevantes.

De conformidad con los lineamientos aplicables a proyectos de inversi6n publica, el plano deberd
elaborarse en coherencia con la localizacién del proyecto registrada en la Metodologia General
Ajustada (MGA) y con la informacién obtenida a partir del levantamiento topografico, garantizando
la correspondencia entre los componentes técnicos y la formulacion del proyecto.

Asi mismo, el plano deberd incluir la ubicacién espacial del proyecto respecto de la cabecera
municipal o centro poblado, permitiendo su adecuada contextualizacién dentro del territorio, asi
como su relacion con la infraestructura existente.

€l plano de implantacién deberd representar de manera detallada la disposicién de las obras
proyectadas dentro del drea de intervencidn, incluyendo alineamientos viales, secciones tipo,

elementos de urbanismo, obras de drenaje y demés componentes definidos en los disefios,
asegurando [a coherencia con los planos constructivos.

El documento cartografico deberd contener como minimo norte geogréfico, escala grafica, sistema
de coordenadas, cuadro de coordenadas, convenciones, rotulacién completa y demas elementos
técnicos que garanticen su correcta interpretacion.

Como producto final, se debera entregar el plano de localizacién e implantacion en formato digital
(PDF) y en formato editable, debidamente suscrito por el profesional competente, garantizando su
consistencia con los demas estudios y disefios del proyecto.

NOTA 1: Todos los estudios y disefios que conforman el presente proyecto deberdn ser presentados
con su respectivo memorial de responsabilidad, debidamente suscrito por el profesional
responsable y competente en cada drea, quien deberd acreditar su idoneidad mediante la inclusion
de copia de la cédula de ciudadanfa, matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la
autoridad competente, garantizando asi la responsabilidad técnica, la validez de la informacién y el
cumplimiento de la normatividad vigente, en concordancia con los lineamientos establecidos por el
Sistema General de Regalias — SGR.

NOTA 2: El proyecto deberd ser entregado al municipio en formato digital (PDF}, debidamente
organizado en paquetes por cada componente, estudio y/o disefio, incluyendo de manera integral

todos los documentos correspondientes, tales como informes técnicos, p|anos, memorlas de
cdlculo, memoriales de responsabilidad, cotizaciones y demas soportes requeridos, garantizando la
trazabilidad, integridad y coherencia de la informacidn presentada, de acuerdo con las
particularidades de cada componente y en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el
Sistema General de Regalias — SGR.

NOTA 3: De igual manera, deberan entregarse los archivos editables correspondientes a memorias,
calculos, planos y demas documentos generados en el marco del proyecto, en formatos abiertos y/o
nativos que permitan su revision, ajuste y reutilizacion, Toda esta informacién sera de propiedad
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del municipio, quien podré hacer uso de esta para los fines que considere pertinentes, garantizando
su disponibilidad, trazabilidad y aprovechamiento en futuras etapas del proyecto, en cumplimiento
de los lineamientos establecidos por el Sistema Genera! de Regalias — SGR.

NOTA 4: El contratista se compromete a brindar apoyo técnico al municipio en la atencién, ajuste y
subsanacién de observaciones que se presenten sobre el proyecto, en caso de ser requeridas por el
municipio o por cualguier entidad que participe o pretenda la financiacién de este, garantizando la
oportuna respuesta, coherencia técnica de la informacién y cumplimiento de los lineamientos
establecidos por el Sistema General de Regalias — SGR.

NOTA 5: El contratista deberd garantizar la calidad y validez técnica de todos los productos
entregados, mediante la implementacion de mecanismos de control de calidad y revisién interna,
asegurando que cada estudio y disefio cumpla con la normatividad vigente aplicable y sea viable

para su ejecucion en fase de obra.

NOTA 6: El contratista deberd asegurar la adecuada coordinacién e integracién entre los diferentes
componentes del proyecto, garantizando la coherencia técnica entre los disefios viales, hidraulicos,
de pavimento y de redes de servicios publicos, evitando interferencias y asegurando la funcionalidad
integral de las soluciones propuestas.

NOTA 7: El contratista debera garantizar la trazabilidad y consistencia entre los planos, las
cantidades de obra, los andlisis de precios unitarios y el presupuesto general del proyecto,
asegurando la correspondencia entre los diferentes documentos y la transparencia en la
estructuracion de los costos.

NOTA 8: El contratista deberd identificar y documentar ios permisos, licencias y requisitos
necesarios para ia ejecucién del proyecto, indicando el estado de estos y las acciones requeridas
para su obtencién, con el fin de facilitar |a viabilidad y posterior ejecucion del proyecto.

NOTA 9: El contratista deberad realizar la socializacidén técnica del proyecto ante el municipio,
explicando de manera clara y detallada los estudios, disefios y resultados obtenidos, con el fin de
facilitar su comprensién y apropiacién por parte de la entidad territorial.

NOTA 10: El contiratista debera propender por la optimizacién técnica y econémica de las soluciones
planteadas, evitando sobredimensionamientos y garantizando el uso eficiente de los recursos
pablicos, bajo criterios de eficiencia, economia y sostenibilidad.

NOTA 11: Para efectos del proceso, el equipo de trabajo minimo sujeto a definicion, acreditacion y
verificacién por parte de la entidad seré el Director de Consultoria. Los demds profesionales y
especialistas requeridos para la elaboracion de los estudios y disefios seran dispuestos por el
consultor, en la cantidad y con los perfiles que resulten necesarios, bajo su exclusiva responsabilidad
técnica y administrativa, para garantizar la calidad e idoneidad de los productos. En consecuencia,
el costo del personal profesional y especializado necesario para el desarrollo de cada entregable se
encuentra implicito dentro del valor de los respectivos items del componente "B. Otros Costos
Indirectos" del presupuesto, razén por la cual dichos costos no se desagregan de manera
independiente. Lo anterior sin perjuicio de la obligacién del consultor de acreditar la idoneidad de
todos los profesionales que suscriban los estudios y disefios, mediante los respectivos memoriales
de responsabilidad, matricula profesional y certificado de vigencia, conforme a la Ley 842 de 2003.
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UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La ubicacién geogrifica del proyecto se sitia en el casco urbano del municipio de San Gil,
departamento de Santander, especificamente en el barrio Pedro Fermin, sector que presenta la
necesidad de fortalecer la estructuracién técnica para futuras intervenciones de pavimentacion de
vias urbanas.

E} proyecto contempla la elaboracion de estudios y disefios técnicos orientados a la formulacién y
viabilizacién de proyectos de infraestructura vial urbana, en tramos estratégicos del sector
comprendidos entre la interseccion de la Carrera 9 con Calle 26D y la Carrera 1 del municipio de San
Gil, Santander, conforme a los corredores viales definidos dentro del alcance técnico del proyecto.

La localizacién del proyecto corresponde a un sector urbano residencial y de conectividad interna
del municipio, en el cual ce requiere contar con insumos técnicos que permitan planificar de manera

adecuada futuras intervenciones de pavimentacion, mejoramiento de movilidad y fortalecimiento
de la infraestructura vial urbana.

Asi mismo, el proyecto se desarrolla dentro del perimetro urbano del municipio de San Gil, en
articulacién con los instrumentos de planificacion territorial y las dindmicas de desarrollo urbano
definidas por [a administracién municipal.

Detalles del Entorno

Tipo de lugar: Sector urbano residencial del barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander,
correspondiente a una zona de consolidacion urbana y conectividad vial interna del casco urbano
municipal.

s Zona de influencia: El proyecto impacta corredores viales urbanos utilizados por la
comunidad residente del sector, asi como por vehiculos particulares, transporte publico y
transito peatonal, constituyéndose en una zona estratégica para la movilidad y accesibilidad
del barrio Pedro Fermin y su articulacién con otros sectores del municipio.

¢ Caracteristicas del entorno: El drea de intervencidn corresponde a un sector urbano con
presencia de vivienda, circulacién peatonal y transito vehicular permanente, donde se
requiere fortalecer la planificacién y estructuracién técnica de futuras intervenciones de
pavimentacion y mejoramiento vial.

PERSONAL, PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDA:

EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO
{Personal Clave Evaluable)

CARGO f\ CANT. FORMACION % DE EXPERIENCIA
DESEMPENAR DEDICACION
Profesional en alguna de Ilas Profesional con mas de diez
siguientes alternativas: {18} afos de egresado que se
validarad con la culminacién del
pénsum académico yfo con el
. » diploma de grado.
Ingenieria Civil.
Ingenieria de Vias y Transportes
_ y/o Ingenieria de Transportes y
E::scj?tgfi: 1 I\Q;:ﬁierla Topografica 50% Debera conigl con matiicia
Ingenieria de la Construccion. profesional vigente.
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Debera contar con Postgrado en
alguna de ias siguientes alternativas:

® & 5 & & - @ »

Transporte
Vias y transporte.
Disefio, construceion ¥

conservacion de vias.

Vias terrestres.

Disefio vial.

Vias y pavimentos.

Gerencia de Proyectos.
Direccion y  Gestion de
Proyectos.

Gerencia Integral de Proyectos.
Gerencia Estratégica de
Proyectos.

Gerencia de Proyectos de
Construccién.

Experiencia especifica:

Haber participado como
Director de Consultoria en
minime 4 proyectos o contratos
de estudios y disefios de
infraestructura vial.

Nota 1: Referente a Ia
experiencia especifica
solicitada, Gnicamente serd
valida 1a obtenida posterior a la
fecha de expedicion de la
mairicula  profesional  del
profesional que  pretende

acreditarla.

Nota 2: La experiencia
especifica del  profesional
puede estar incluida en parte o
en su totalidad dentro de la

experiencia general solicitada |

en lo que a lapsos de tiempo se
refiere. Por lo tanto, en el caso
de requerirse  experiencia
especifica, esta no sera
adicional a la  general

solictada.

Nota 3: El personal que no
cumpla con este requisito sera
inadmitido para participar en la
ejecucién del contrato.

Nota 1. En la propuesta se debe anexar la hoja de vida del profesional, con los anexos de estudios y
experiencia requerida. El tiempo de egresado se validara con la culminacion del pénsum académico y/o
con el diploma de grado y/o documento equivalente. La experiencia especifica se verificara a través de
contratos con su respectiva acta de recibo final o liquidacién o certificacién con las funciones o
actividades desarrolladas y duracién del contrate.

Nota 2. Para demostrar la disponibilidad del personal ofrecido para la ejecucion del contrato, se debe
anexar junto a la hoja de vida de este la carta de compromiso de la persona para prestar los servicios en

el mismo,

DOCUMENTOS PARA ENTREGAR CON LA PROPUESTA DEL EQUIPO PROFESIONAL MINIMO

REQUERIDO

PARA ACREDITAR FORMACION ACADEMICA.
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1. Hoja de Vida

2. Copia de la cédula de ciudadania

3. Certificacién de terminacién del pensum y/o copia del acta de grade y/o diploma de grado
profesional. (En el evento de ser profesional).

4. Copiade la tarjeta o matricula profesional vigente (en el caso que la Ley exija este requisito para

ejercer la profesidn).
5. Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del Consejo Nacional

Profesional de Ingenierfa, o certificacién de vigencia expedida por el ente que corresponda,
(certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso)

6. Copia del documento de convalidacién de los titulos obtenidos en el exterior y las disposiciones
legales vigentes sobre la materia, segln corresponda.

7. Documento Adicional. Cartas de compromisos debidamente firmadas por cada participante del
equipo y por el proponente, mediante la cual se garantizan a los profesionales ofrecidos para el
desarrollo del contrato. As{ mismo, deberd manifestarse bajo la gravedad juramento de no
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de
interés, a las que se refieren los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el
artfculo 18 de la Ley 1150 de 2010; la Ley 1471 de 2011 y demas normas que lo modifiquen.

Nota 3! En eago de que el contraticta daba reemplazar al profocional prasentado en Ia propuesta, aguel
deber4 ser sustituido por otro de las mismas calidades o superiores de acuerdo con el perfil definido,
previo visto bueno por parte del supervisor del contrato.

Nota 4: Si la experiencia del profesional ha sido adquirida con el proponente o alguno de los integrantes
del consorcio o unién temporal debe aportar adicional a 1a certificacién copia del contrato, en virtud del
cual el profesional, prestd sus servicios para el proponente (Contratista).

Experiencia de labor Profesional (experiencia especifica): Se acreditard con la presentacion de
certificaciones o contratos, las cuales deben cumplir con las exigencias descritas en el cuadro anterior.

Es importante precisar que se solita un tiempo de egresado, plazo que se validara con la culminacién del
pénsum académico y/o con el diploma de grado y/o con documento equivalente.

CUGERENCIA RESPECTO AL REQUISITO DE EXPERIENCIA.

Se sugiere, previa estructuracién de dichos pardmetros, verificar si el proceso cuenta con
documentos tipo.

De no ser asi, esta oficina sugiere tener en cuenta el manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los procesos de contratacién, emanado de la agencia nacional de
contratacidn pablica -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

[...] La experiencia requerida en un Proceso de Contratacién debe ser adecuada y proporcional
a la naturaleza del contrato, su valor, complejidad y riesgo. La experiencia es adecuada cuando
es afin al tipo de actividades incluidas dentro del objeto del contrato a celebrar. {...] De otra
parte, la experiencia es proporcional cuando tiene relacion con el alcance, la cuantia, riesgo y la

complejidad del negocio a celebrar. [...]

El presupuesto oficial para la presente contratacion es de 28 SMMLYV, razén por la cual, se
considera que la experiencia es proporcional si se establece que los proponentes hayan
participado en procesos de Contratacién con cuantias no inferiores al 50% del presupuesto
oficial, es decir, mayor o igual a 14 SMMLV.

Nota: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS Y EN ANEXO EN EL
ESTUDIO PREVIO. EL PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES FUERON ELABORADAS POR
PERSONAL ADSCRITO A LA OFICINA GESTORA.
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De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las siguientes normas:

las normas que se encuentran vigentes y que reglamentan y dan orientaciones respecto de la
entrega de dotacién a los empleados dice lo siguiente: Las empresas plblicas y privadas deben
dotar de uniformes y calzado a todos los trabajadores que devengan hasta dos salarios minimos,
con el fin de cumplir sus actividades laborales de manera segura y efectiva. Asi lo sefiala el
Codigo Sustantivo del Trabajo (Art. 230) y el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo

(Daevats 1072 de 2015).

v Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacién con Recursos Publicos.

v Decreto 1082 de 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacién
publicas

v Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la
Administracién Publica.

ARTICULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA.

1. En las normas de seleccién y en los pliegos de condiciones para la escogencia de contratistas,
se cumplirdn y establecerdn los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para
asegurar la seleccién objetiva de la propuesta mds favorable. Para este propésito, se sefialaran
términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la seleccién y las autoridades
daran impulso oficioso a las actuaciones.

6. Las entidades estatales abriran licitaciones o concursos e iniciardn procesos de suscripcion
de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales.

12. Previo a la apertura de un proceso de seleccién, o a la firma del contrato en €] caso €1 que
la modalidad de seleccién sea contratacion directa, deberan elaborarse los estudios, disefios y
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, seglin corresponda.

13. Las autoridades constituirdn las reservas y compromisos presupuestales necesarios,
tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el
estimativo de los ajustes resultantes de la aplicacién de la cldusula de actualizacion de precios.

14. Las entidades incluirdn en sus presupuestos anuales una apropiacién global destinada a
cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, ast como los que se
originen en la revisidn de los precios pactados por razén de los cambios o alteraciones en las
condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados.

Decreto Reglamentario 1082 de 2015

Articulo 2.2,1.1.1.4.4. Actualizacion del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal
debe actualizar el Plan Anual Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la
forma y la oportunidad que el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La Estatal debe
actualizar Plan Anual da Adquisicionas auando: (i) haya ajustas an erenssramas da adquisieion,

valores, modalidad seleccidn, origen los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o
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servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar presupuesto anual de
adquisiciones.

Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe
hacer, durante la etapa de planeacion, el anélisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de anélisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este
andlisis en los Documentos del Proceso.

De acuerdo con la GUIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE SECTOR, se debe

identificar que empresas proveen e instalan los elementos a contratar y que necesita la
Administracién Municipal de San Gil.

ANALISIS DE LA OFERTA
4% EMPRESAS QUE PUEDEN DESARROLLAR EL OBJETO CONTRACTUAL:

El contrato a realizar se desarrollard con personas naturales o juridicas, unién temporal,
consorcio que cumplas con los requisitos establecidos por la entidad para en los pliegos de
condiciones y en los documentos que deben presentar en el momento de la oferta para asi
verificar el cumplimiento de los mismos. Como lo son las especificaciones técnicas, experiencia

y dem4s raquisitos legales que establece 1a normatividad vigente de 1 contratacidn publica.

# DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATA

DESCRIPCION TIEMPO DE SERVICIO VALOR TOTAL
"ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA PAVIMENTACION DE VIAS CUARENTA Y NUEVE
URBANAS DEL BARRIO MILLONES VEINTITRES
PEDRO FERMIN DEL DOS (2) MESES MIL DOSCIENTOS
MUNICIPIO DE SAN GIL, CUARENTA PESOS
SANTANDER”. MICTE ($49.023.240,00).

llustracion: Numero de empresas compite 360
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Fuente: Compite 360
Proveedores en el mercado municipal del bien o servicio (mipymes)

Teniendo en cuenta lo establecido el pardgrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las

Entidades Pstatales, independientemente de su régiman d& esntratacion, lo¢ patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos puablicos,
pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato, para lo cual , se lievo a cabo un
proceso de identificacién de aquellas MIPYMES que podrian ser proveedoras potenciales, ya sea de
forma directa o indirecta. El objetivo fue definir reglas que fomenten y faciliten su participacion en
dicho proceso. Para llevar a cabo esta tarea, se consulté la base de datos proporcionada por
COMPITE 360, una fuente de informacién empresarial de Colombia. Esta base de datos permite
identificar el nimero de empresas que operan en el pais, su ubicacidn y su clasificacion econémica.

Tras el analisis realizado lineas arriba, se pudo constatar que en el municipio de San Gil operan

empresas clasificas en setividadas acandmicat ineluigdas an al slaanaa santractual, razén por 12 cual
el proceso podré ser limitado al dmbito municipal siempre y cuando se presenten dichas
manifestaciones de conformidad a ia ley.

La oferta de empresas a nivel nacional estd compuesta por personas juridicas o naturales extrajeras
y/o nacionales con la idoneidad, capacidad operacional, juridica y financiera para desarrollar los
diversos proyectos planteados por los entes territoriales. De acuerdo al portal compite 360 a nivel
nacional registran 981,043, en el departamento de Santander 111.389 y 983 se clasifican en el sector
de consultoria.

. | 7020 acteidadis de panssiioris de gestin

: o

Tolal de empresas mscritas Sanlander 7020 Aclmdades de cons

681 0453 | {11 389 ‘
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Fuente: compite 360
s Andlisis para establecer criterios diferenciadores para mipymes

Los pequefios emprendimientos se enfrentan a diversos retos para generar rendimientos en sus
negocios ; para operar en el sector publico las empresas deben cumplir con ciertos criterios
habilitantes determinados por las entidades estatales , los cuales buscan garantizar la correcta
ejecucion del contrato, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 decreto 1860 de 2021 criterios
diferenciales para mipyme , las entidades publicas deben establecer criterios que faciliten la
participacién en los procedimientos de seleccién competitivos en aspectos:

1. Tiempo de experiencia.

2. NGmero de contratos para la acreditacién de la experiencia.
3. indices de capacidad financiera.

4. indices de capacidad organizacional.

5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

En Colombia, de las 1.013.551 empresas que operan en el pais, Gnicamente 2.896 son consideradas

de tamafio grande, mientras gue el resto corresponde a empresas m;cro, medianas Y pequeﬁas, |as
cuales desempefian un papel crucial como el motor principal de la economia. Sin embargo, su acceso
al mercado de compras publicas se ve obstaculizado por diversos factores, entre los que se destacan
el considerable tamafio de los contratos licitados y la imposicién de criterios de seleccién
desproporcionados.

Tras llevar a cabo un andlisis historico de los requisitos habilitantes establecidos por diversas
entidades en el pasado, se sugiere a la entidad competente considerar fa flexibilizacién de los
criterios de experiencia. Este ajuste permitiria una mayor participacion de empresas que, hasta el
momento, han enfrentado dificultades para cerrar negocios de gran envergadura en el marco del
presente proceso contractual.

La flexibilizacion de los criterios de experiencia no solo fomentara la inclusion de un mayor numero
de empresas, sino que también contribuiria a nivelar el terreno de juego, brindando oportunidades
a negocios més pequeiios y promoviendo la diversidad en la participacién de ALCALDIA
proveedores en las compras plblicas. Esta medida no solo beneficiaria a las empresas emergentes,
sino gue también podria traducirse en una mayor eficiencia y competitividad en el mercado.

s Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién y
sujetos de especial proteccién constitucional,

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2,15 decreto 1860 de 2021 , las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacién, deben fomentar en los pliegos de condiciones o
documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la
provision de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacidn y sujetos de especial proteccion
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constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales
vigentes,

Para el presente proceso, previo anélisis de convivencia se recomienda No establecer como
obligacién la ejecucion en un porcentaje bienes o servicios que componen el presupuesto por parte
de poblacion en pobreza exirema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccién constitucional, teniendo en cuenta
el alcance del contrato contempla la compra de bienes.

e Analisis decreto 248 de 2021

De conformidad con lo establecido en el decreto 248 de 2021, se sugiere no establecer como
obligacién la ejecucién de un porcentaje de bienes agropecuarios comprados a pequefios
productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales

Y SUs organizaciones, €l presupuesto ne demanda de forma directa el abastecimiento de productos
de origen agropecuario.

¢ Tienda virtual del estado colombiano

Para la fecha de publicacién del presente proceso contractual verificado el catdlogo de tienda virtuai
de Colombia Compra Eficiente, NO existe un acuerdo marco en el que se puedan adguirir los bienes
objeto del contrato. A su vez se ha procedido a revisar los diferentes acuerdos marco de precios
administrados, disefiados y estructurados por la Agencia Nacional de Contratacién Plblica —
Colombia Compra Eficierite, y que, a su vez, se evidencia la NO existencia de un instrumento de

aorapacion de demanda que contempla el Servicio da Concultoria Dado Io antarior, ge procede a

adelantarlo a través de la plataforma SECOP 2,

¢ DECRETO NUMERC 0287 DE 2026

La entidad se acoge a lo dispuesto en el Decreto 287 de 2026 y, para el desarrollo del presente
proceso, realizd la revisién de distintas fuentes oficiales con el fin de identificar la existencia de
poblacién con discapacidad a nivel nacional, departamental y regional. Este criterio obedece a que
la informacidn disponible en el &mbito local no siempre se encuentra actualizada ni consolidada de
manera suficiente para soportar un analisis integral.

En esa contexto, 12 entidad dacide no limitar 1a muestra a un Unice dmbito territorial, toda vez que
ello podria restringir el alcance del andlisis y afectar su representatividad. Por el contrario, la
consuita de informacién en diferentes niveles permite ampliar el espectro de andlisis y asegurar una
mayor pluralidad en la muestra, lo que contribuye a obtener resultados mas objetivos, consistentes
y acordes con las dindmicas reales del mercado.

La informacién relacionada con poblacién con discapacidad fue obtenida a partir de fuentes
oficiales, entre ellas: el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), la Cdmara de
Comercio, el Registro para la Localizacidn y Caracterizacién de Personas con Discapacidad (RLCPD}
administrado por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, el Sistema de Identificacién de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), los registros del sector salud provenientes
de las Entidades Promotoras de Salud {EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPS), asi como informacion del Ministerio del Trabajo.
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A partir de la revisién efectuada, se evidencia la existencia de poblacién con discapacidad en todo
el territorio nacional en actividades relacionadas con el ohjeto a contratar. En consecuencia, la
entidad incorpora condiciones especiales de ejecucion en favor de esta poblacién, en los términos
del articulo 2.2.1.2.4.2.7.5, con el propdsito de promover su inclusion efectiva durante la ejecucién
del contrato y garantizar su aplicacién dentro del proceso contractual.

De igual manera, cuando para la ejecucion del contrato se requiera la subcontratacion de bienes,
obras o servicios dentro de la cadena de provisién, el contratista deberd propender por la
vinculacién de personas naturales con discapacidad, asi como de emprendimientos y empresas
conformadas por esta poblacién, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo

2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto 0287 de 2026.

Cuando para la ejecucidn del contrato se requiera la subcontratacién de bienes, obras o servicios
dentro de la cadena de provisi6n, el contratista deberd priorizar la vinculacién de personas naturales
con discapacidad, asi como de emprendimientos y empresas conformadas por esta poblacién, de
conformidad con los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015,
maodificado por el articulo 1 del Decreto 0287 de 2026.

Para efectos del cumplimiento de esta obligacidn, se entenderd por personas con discapacidad
aquellas definidas en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo
1 del Decreto 0287 de 2026.

Esta obligacién incorpora condiciones especiales de ejecucién crientadas a promover la inclusion y
participacion efectiva de personas con discapacidad en el sistema de compras y contratacién
publica.

En ¢aso d¢ que ne s&a pesikle fa vinculacion de persenal con discapacidad, el contratista deberd

acreditar la debida diligencia mediante la realizacidn de actuaciones encaminadas a cumplir con esta
obligacién.

La obligacion no se entendera incumplida cuando:

a) Se demuestre que, pese a las gestiones realizadas, no fue posible efectuar la vinculacion.
b) La naturaleza del contrato no requiera la contratacién de este tipo de personal.

En todo caso, el contratista deberd dar cumplimiento a io establecide en el Decreto 0287
de 2026.

Otras obligaciones

Las demas que se sefialen en |a ley para este tipo de contratos.
Las contenidas en la oferta presentada por el proponente.
Las que se deriven de la naturaleza del contrato.
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Fuente: https:Mngekon.wmf:ﬂiﬁfﬂéﬂ?{mnsultorla-y-diseno-de-redesf

EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO.

Tabia: Empresas que han suscrito contratos relacionados al objeto a contratar en el departamento
de Santander

ABC ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y JURIDICO S.A.S.

ABENTO 5.A.S.

ACEINTEGRA S.A.S

ACIERTO CONSULTORES S.A.S

ADOLFO TABARES CONSULTORIA ZOMAC5.A.S

AGROASESORIAS DE COLOMBIA S.A.5

ANTARES INGENIERIA 5.A.S

ARAL CONSULTORES Y ASESORES S.A.S5.

ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S

ARQ S.A.S.

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES - AIM S.A.S

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUR S.A.S

AURELIO JARAMILLO MENA

AVALUOS Y TASACIONES DE COLOMBIA VALORAR S.A.

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTA Y CONSULTORES LTDA

GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S

S&G SOLUCIONES Y GESTION S.A.S.

ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S

INGENIART

SICOC SAS

CONSORCIO INGENIERIA Y DISENO
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¢ Proveedores en el mercado regional

Teniendo en cuenta lo establecido el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las
Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato, para lo cual , se llevé a cabo un
proceso de identificacién de aquellas MIPYMES que podrian ser proveedoras potenciales, ya sea de
forma directa o indirecta. El objetivo fue definir reglas que fomenten y faciliten su participacion en
dicho proceso. Para llevar a cabo esta tarea, se consultd la base de datos proporcionada por

COMPITE 360, una fuente de informacion empresarial de Colombia, Esta base de dates permite

identificar el nimero de empresas que operan en el pais, su ubicacién y su clasificacion economica.

Fuente: https://www.compite360.com/sitio/ClAdnMettica

ANALISIS ESPECIFICO DEL MERCADO OBJETO DE ESTUDIO

Presupuesto Oficial estimado

VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE ($49.023.240,00).

FORMA DE PAGO SUGERIDA.

¢ El Municipio tancelara el valor del contrato de la siguiente forma

a) Pagos parciales de conformidad con el avance de ejecucién, hasta completar el noventa por
ciento (90%) del valor del contrato, previa certificacion de cumplimiento del supervisor.

b) Un pago final correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, una vez se
obtenga la viabilizarfan del proyecto en el marco del Sistema General de Regalias.

Soporte de Precios
Para estructurar el presupuesto oficial estimado como primera medida se verifico el proyecto

presentado por parte de la Policia Nacional, en él se estima las condiciones solicitadas y se indica
los valores proyectados y aprobados por parte del comité de orden pablico.

Adicionalmente se tuvo en cuenta que las cotizaciones presentadas por la oficina gestora las cuales

se aflegan con 2 identificacion de ia necesidad y ficha téenica a |3 secrataria Juridica v da
Contratacion.

Y por dltimo sonded por pdginas web y telefénico para un analisis detallado y confiable de los valores
de acuerdo con las condiciones comerciales que se requieren para la contratacién del presente
ohjeto.

Forma de Calcular Los Precios
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La Seleccion de los valores se llevd a cabo con el valor mds bajo de las cotizaciones la cual facilita la
participacién de mucho mas oferentes al presente proceso y ademés de garantizar la transparencia

del proceso.

Es preciso indicar que se cuenta con disponibilidad presupuestal de CUARENTA Y NUEVE
MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MICTE ($49.023.240,00). incluido
todos los tributos que se generen con ocasion de la celebracion, gjecucion y liquidacién del contrato.

A COSTOS DIRECTOS PERSONAL PROFESIONAL
TIEMPO UALon
(TEM GARGOIOFICIO CANT. | TOTAL |DEDICACION | TARIFAMES | jor ey
(MESES)
$
1 | DIREGTOR DE CONSULTORIA 10 2,00 50% $3.000.000,00 | 5 000 000 g
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A) SIN FAGTOR MULTIPLICADOR | 4 (00 000 0:
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL 210
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A) CON FACTOR MULTIPLICADOR | ¢ 500 000 oﬁ
B. OTROS COSTOS INDIRECTOS
VALOR
ITEM CONCEPTO URIDAB CANT. costo PARCIAL ($)
$ $
1 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. | Und 10| 420000000 | 4280.00000
5 [ESTUDIO GEOLOGICO, o » 5 G
GEOTECNICO Y DE SUELOS. * 5.000.000,00 |  5.000.000,00
DISENO DE PAVIVENTOS (INCLUYE $ 5
3 Und 1,0
ESTUBIO DE TRANS]TO). ' 5.000.000,00 5.000.000,00
4 |pisefio . $ 3
GEOMETRICO VIAL Und 10l goco.o0000l E00060660
DISENO HIDROLOGICO E 5 $
5
HIDRAULICO Und 101 400000000 4.000.000,00
& | PLAN DE MANEJG DE TRANSITO o e 3 $
(PMT). : 800.000,00 |  800.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 5
7 | owa) Und 10[ § 100000000 oo o000
PRESUPUESTO, APUS,
8 | PROGRAMACION Y Und 10| $ 4.000.000,00 $
ESPECIFICACIONES. QOUDUOU,UD
s $
UBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SIN FACTOR MULTIPLICADOR | 0 o0 o o
FAGTOR MULTIPLIGADOR COSTOS INDIRECTOS 1.20
SUBTOTAL COSTOS INDIREC $
$ INDIRECTOS (B) CON FACTOR MULTIPLICADOR | 5, 0o 100 o
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL MAS COSTOS INDIRECTOS (A+B) CON FACTOR $
MULTIPLICADOR | 41.196.000,00
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19% )
IVA o 7.827.240,00
COSTO TOTAL CONSULTORIA {IVA INCLUIDO) 49.023.240 n:

NOTA: PARAGRAEO. ANALISIS DE PRECIOS: La definicién de este presupuesto es el resultado de un
riguroso estudio de mercado realizado por LA ENTIDAD a cargo de la oficina gestora. Para su
determinacion, se solicitaron cotizaciones a empresas especializadas en el sector.

el estudio de! mercado arrojo un valor resultante de CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES

MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($49.023.240,00). valor que se establece como el
presupuesto oficial para la presente contratacion e incluye todos los costos directos, indirectos,
impuestos.

los precios del presupuesto ya reflejan las condiciones actuales del mercado, por lo que no se requiere
la aplicacién de factores de correccién monetaria o indexaciones adicionales por proyecciones del 1PC.

Este presupuesto garantiza la suficiencia financiera para cubrir los costos de mercado de 2026,
asegurando que la consultorfa de alta complejidad técnica no sufra desfinanciacion. El valor incluye
todos los costos directos e indirectos necesarios para la gjecucion integral, tales como:

v Personal Especializado: Honorarios de director de proyecto, geélogos, hidrélogos, especialistas
en SIG, Geotecnista y personal de apoyo.

v Loglstica de Campo: Costos de transporte y operacion en la geografia de ladera del Municipio
de Pijao.

v Investigacién Geotécnica: Ejecucion de perforaciones mecanicas y manuales segiin la norma,
apiques y exploracion del subsuelo.

v Ensayos de Laboratorio. Andlisis de muestras de suelos y rocas necesarios para fa
caracterizacion fisica y mecanica.

v Componente Tecnoldgico: Modelaciones hidraulicas, hidrologicas y procesamiento de
informacion cartografica y SIG.

v Cargas Administrativas: Costos de administracion, imprevistos y utilidad {AlU),
podlizas de responsabilidad civil y garantias.

ANALISIS DE LA OFERTA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

... . ANALISIS DE LA OFERTA © atras
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VERSION: 0.2
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| Valor Total Estimade por Entidad
| i \alor Total Extimads #NImero i Contratos

| s
§ 40

§ [2EE )
| 3 300
I i 2wt
1

o ml b L
ALCALSLY NSTITUTD BE concE HETTETD bE TERMINAL BE prasenirla
| MUNIC et DE SN CLATIRA ¥ MUNICAPAL D SAN DEPOTE ¥ TRAMSHORTES DE  MUNICHIAL DE SAM
| % i THHEP B - RECKERCISN DEL EaN G @
MUMICIFIO Dl AN Bt be SAN
i, 13

___ Entidad

Todas

Departamento de Entidad

* ingiase ot i e s
S sangll

Nombre de Entidad {agregado)

"SANTS DA - ALCHLDIR MORICIPIO DE SAH G,
B SANTAMDER - CONCEID-MUNILIPAL DE SAN-GIL
B SANTAMDER - INSTIIUTO.

DE CULTURA Y TURISRAQ .,

B SANTANDER - PERSCNERLA KILMICIPAL DE SAN GIL
B SANTANDER - TERMINAL D TRANSPORTES DE SAM

£ guscar
"I sk

s lanar todo

8
i
‘EE B SANTENDER - NSTITUTEY BE REPORTE ¥ RECRASKL.

I
5
‘ Nombre de Entidad (platatorma)

O3 ALCALDIA MUNICIPIO DE AN G SANTANDER
CONCENY MUNICIRAL DF SAN GL
LMFITEUTO. DE CULTURA ¥ TURISSAD DEL ullMlciEu._b
L1 HANSLIE® BE DEPORTE ¥ AECREACION DL MUNIC..

L] PERSONERIA MUNICIFAL DE SAN GIL
L[] TERMINAL DF TRAMSPORTES DT SAN GIL

2025

Ano

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

@ 8010 ~ Servicios de asesoria de gestién 34 $560.687.757  7.76%
i 8011 - Servicios de recursos humanos 528 $5.738.233.565  78,19%
B 8012 - Servicios legales 1 $24000000  033%
i 8013 - Servicios inmobiliarios 2 $149.046.600 2,03%
® 8014 - Comercializacién y distribucion 5 $1nBsssTs 1.52%
i1 8016 - Servicios de administracion de empresas 11 $113.828.252  1,55%
B §110 - Servicios profesionales de ingenicria & SN
1l 8%11 - Servicios informéticos 9 §213.684000 291%
8114 - Teenologlas de fabticacin 2 $25.688.000  035%
Total 504 $7.338.488.840  100,00%

Contratos Valor Participacion Contratos Valor

34 $560,687.757
528 $5.738.233.565
1 $24.000.000

2 $149.046.600

5§ $111.888.575
11 $113.828.252
2 $302.332.100

9 $213.584.000

z  $25080.000
504 $7.238.488.849

Participacion

7,76%
78/48%
0,33%
2,03%
1,52%
1,55%
5.36%
291%
0,35%

100,00%

Fuente: HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA” de la Agencia Naclonal de Contratacidn

Publica -Colombia Compra Eficiente.

DIkMCO4Y2IxLTc5ZDVIM204YzFiZSIsimMiOjRS

2. ANALISIS DE LA DEMANDA

4 Contratacién por parte del Municipio de SAN GIL

.powerbi.com/view?r=eyirljoiN kwMzhkMiltNiZjZCO0YzAILWIIMDMtMGEyNzIm YW RN DYxliwid CI61diMDkwNOFILTIONTELN

Administracién del Municipio a la fecha ha adquirido este tipo de servicios a través de diferentes
procesos contractuales; a continuacién, se relaciona los procesos adelantados por |a Alcaldia de San

Gil de conformidad con la informacidn suministrada en SECOP:

Entidad SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL

N° de Proceso Detalle del Proceso Nimero: CMA-002-2026

Tipo de Proceso | Concurso de Méritos Abierto

Estado del | Liquidado

Proceso

Régimen de | Estatuto General de Contratacién

Contratacion

Grupo [F] Servicios

Segmento [81] Servicios Basados en Ingenieria, Investigacion y Tecnologia

Objeto del | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO

Contrato PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER




Alcaldia de
SAN GIL

F:02.AP.GC

ALCALDIA DE SAN GIL VERSION: 0.2

ESTUDIO DEL SECTOR
FECHA: 19.12.24

Nombre o
Razén  Social
del Contratista

SICOC SAS

identificacion
del Contratista

Nimero de documento 804007583

valor del
Contrato

$155.842.400 COP

Tiempo del

Contrato

AMeses

Fuente

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ ContractNoticePhases/View
?PPI=CO1.PP1.47743981&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

Entidad

SANTANDER - ALCALD{A MUNICIPIO DE SAN GIL

N° de Proceso

Detalle del Proceso Numero: C-MIN-029-2023

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto

Estado del | Liquidado
Proceso
Régimen de | Estatuto General de Contratacion

Contratacién

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[81] Servicios Basados en Ingenieria, Investigacién y Tecnologia

Objeto del

Contrato

INTERVENTORIA AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE
OBRAS DE PARCHEO DE LAS VIAS URBANAS, EN LA SUPERFICIE DE RODADURA
EXISTENTE EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL.

Nombre 0
Razén  Social

del Contratista

BIOAGUA INGENIERIAY CONTROL AMBIENTAL SAS

Identificacidn
del Contratista

Numero de documento 900871668

valor del | $22.199.926
Contrato
Tiempo del | 60 (Dias)
Contrato
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Inde
Fuente x?prevCixlbl=Buscartprocesos
Entidad SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL

N° de Proceso

Detalle del Proceso Nimero: CM-003-2023

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto

Estado del

Proceso

Liquidado




Alealdia de
SAN GIL

F:02.AP.GC

ALCALDIA DE SAN GIL VERSION: 0.2

ESTUDIO DEL SECTOR

FECHA: 19.12.24

Régimen de

Contratacion

Estatuto General de Contratacion

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[81] Servicios Basados en Ingenieria, Investigacion y Tecnologia

Objeto del

Contrato

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN JOSE DE GUANENTA EN EL MUNICIPIO DE

Nombre o]
Razén  Social
del Contratista

SICOC SAS

identificacién
del Contratista

Ndmero de documento 804007583

valor del | $97.744.220

Contrato

Tiempo  d&l | 4 masas

Contrato
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Inde
x?prevCtxLbl=Buscar+procesos

Fuente

Entidad SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL

N°® de Proceso

Detalle del Proceso Némero: C-MIN-024-2023

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto

Estado del | Liguidado
Proceso
Régimen de | Estatuto General de Contratacion

Contratacion

Grupo

[F] Servicios

Segmento [80] Servicios de Gestién, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos .

Objeto del | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL

Contrato PROYECTO CON EL CUAL SE VA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INSTALACION
DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL

Nombre s}

Razén  Social | SICOC SAS

del Contratista

Identificacion
del Contratista

Nidmero de documento No 804007583




ALCALDIA DE SAN GIL

ESTUDIO DEL SECTOR

F:02.AP.GC

VERSION: 0.2

Alcaldia de FECHA: 19.12.24
SAN GIL
valor del | $32.147.850
Contrato
Tiempo del | 90 (Dias)
Contrato
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Inde
Fuente x?prevCixLbl=Buscar+procesas
LIDAD
REFERENC ESCRIPCION DEL MOD;E NOMBRE DEL
D
ENTIDAD IA DEL PRECIO BASE PROVEEDOR | URLPROCESO
TRATACIO
SROGESD PROCEDIMIENTO CON N ADJUDICADO
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA https://commu
CONSTRUCCION Y THLY.SECOREAY /6
OPFIMIZACION DE SISTEMAS DE ofPublic/Tende
ring/ContractN
ALCALD(l:lADE CMA-001- :I(.:(l:J:I\IP‘IL']:I;rI?LADO EN EL SECT! 0: CONCURSQ DE CONSORCIO oticePhases/Vie
MUNICIPI 2024 $118.993.455 |  MERITOS INGENIERIA Y
SAN GIL - CARRERA 1 DEL MUNICIPIO DE w?PPI=CO1.PPL,
{Presentac ABIERTO DISENO -
SANTANDER ionde | SANGIL, COMPRENDIDA DESDE 322319848isFr
LA CALLE 23 HASTA LA omPublicArea=
oferta) ;
INTERSECCION CON LA ViA True&isModal=
RUTA 452 False
https://commu
ELABORACION DE ESTUDIO nity.secop.gov.c
TECNICO DE REFERENCIA PARA o/Public/Tende
— LA DETERMINACION DE LOS ring/ContractN
ALCALDIA 2025 COSTOS ASOCIADOS A LA CONCURSO DE oticePhases/Vie
MUNICIPIO DE (Presentac PRESTACION DEL SERVICIO DE $199.872.400 MERITOS TAF SAS wPPI=CO1.PPI.
CAN GIL - ) ALUMBRADO PUBLICO EN EL o 81075388, sFr
i6n de ABIERTO T
SANTANDER MUNICIPIO DE SAN G, mPublicArea=
oferta) omruplicArea=
SANTANDER, CONFORME A LA True&isvodal=
RESOLUCION CREG 101 013 DE False
2022
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO  CINT- https://commu
219-2025 CUYQ OBJETO ES: nity.secop.gov.c
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL o/Public/Tende
CMIA-001= MUNICIPIO DE SAN GIL Y ring/ContractN
ALCALDIA ACUASAN E.L.C.E E.S5.P. PARA LA gticePhases/Vie
2025 CONCURSO DE
DS {Presentac PRESTACION INTEGRAL DEL $255.954,720 MERITOS sicocsas | W2IPPI=COLPPI.
SAN GIL - i6n de SE‘RVICIO DE  ALUMBRADO o SRIERTD 38513975&isFr
SANTANDER oferta) pUBLICO, INCLUIDA LA omPublicArea=
ADMINISTRACIGN, OPERACION, True&isModal=
MANTENIMIENTO, REPOSICION, False
MODERNIZACION, EXPANSION Y
SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS
¥ LA ADECUACION DEL SISTEMA
DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE SAN GIL




lcal:iia é
SAN GIL

F:02.AP.GC

ALCALDIA DE SAN GIL VERSION: 0.2

ESTUDIO DEL SECTOR

FECHA: 19.12.24

Contratacion del servicio por parte de otras entidades en Colombia.

Una vez consultada la base de datos del SECOP, los procesos que a la fecha se llevaron 0 estan
flevando a cabo por entidades territoriales de diferente son:

« Muestra de Procesos contraciuales suscritos por entidades territoriales en el departamento de
santander, relacionado al objeto del contrato, modalidad de contratacién seleccion abreviada

subasta inversa

Entidad

SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES

N° de Proceso

Detalle de! Proceso Namero: ST-SP-CM-001-2025

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto

Estado del Proceso

Liquidado

Régimen de | Estatuto General de Contratacion

Contratacién

Grupo [F] Servicios

Segmento [81] Servicios Basados en Ingenieria, Investigacion y Tecnologia

Objeto del Contrato

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DENOMINADO IMPLEMENTACION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE

MERCADO JUAN DE JESUS MADRID DEL MUNICIPIQ DE SABANA DE TORRES,
DERVIADO DEL PROCESOS ST-SP-LIC-001-2024

Nombre o Razdn

CONSORCIO INTERVENTORIA PLAZA SABANA 2025

Social del

Contratista

identificacién  del | Nit de Perscna Juridica No. 201104517
Contratista

Fecha firma del | 05-02-2025

contrato

valor del Contrato

$ 99,360,240

Fuente

hitps://www.contratos.gov.co/sonsulias/detalleProcese.dotnumeenstansi
a=25-15-14316378

Entidad

SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES

N° de Proceso

Detalle del Proceso NOmero; PW-SP-CMA-25-014

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto

Estado del Proceso

Adjudicado

Régimen de | Estatuto General de Contratacién

Contratacion

Grupo [D] Componentes y Suministros

Segmento [39] Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e

lluminacion




Alcidiadé
SAN GIL

F:02.AP.GC

ALCALDIA DE SAN GIL VERSION: 0.2

ESTUDIO DEL SECTOR
FECHA: 19.12.24

Objeto del Contrato

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS
PARA USUARIOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES,
SANTANDER

Nombre o Razén

CONSORCIO INTERSOLAR

Social del

Contratista

ldentificacién  del | Nit de Persona Juridica No. 28489193
Contratista

Fecha firma del | 06-03-2025

contrato

valor del Contrato $ 690,701,526

Razén Social del
Contratista

Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstanci
a=25-15-14347831

Entidad SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE LEBRIJA

N° de Proceso | Detalle de! Proceso Nimero: CM-100-08-03-02-2024

Tipo de Proceso | Concurso de Méritos Abierto

Estado del Celebrado

Proceso

Régimen de | Estatuto General de Contratacidn

Contratacion

Grupo [F] Servicios

Segmento [72] Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL

Objeto del PROYECTO CUYO OBJETO ES EL CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO

Contrato DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER

Nombre 6 CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES IS SAS

identificacién
del Contratista

Nit de Persona Juridica No. 901460264

Fecha Inicio del | 10-12-2024
Contrato
valor del $79,678,582.66
Contrato
Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24
-15-14258191
PLATAFORMA DE
ENTIDAD SANTANDER - ALCALDIA SANTANDER - ALCALDIA SANTANDER - ALCALDIA
MUNICIPIO DE BETULIA MUNICIPIO DE EL PLAYON MUNICIPIO DE EL PENON
NUMERO DE F‘ROCESO{5 CMA-004-2023 CM-PLA-01-2024 CMA-001-2022
MODALIDAD DE SELECCION , . . ,
DEL CONTRATO Concurso de Méritos Abierto Concurso de Méritos Abierto Concurso de Méritos Abierto




F:02.AP.GC
ALCALD{A DE SAN GIL SO 0.0
M2t ESTUDIO DEL SECTOR
Alealdia de FECHA: 19.12.24
SAN GIL
ACTUALIZACION DEL PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE
CONSULTORIA PARA LA VERTIMIENTO - PSMV DE LA
CONSULTORIA REVISION Y ACTUALIZACION ZONA URBANA Y LOS
DEL PLAN DE GESTION CENTROS POBLADOS GIRON
ESPEC'AL%ADA PARALA | INTEGRALDERESIDUOS | Y ELGODO Y FORMULACION
OBJETO DEL CONTRATO %%LU%&@SITONYDE&SIE?S DE | S0LIDOS - PGIRS Y DEL PLAN | DEL PLAN DE SANEAMENTO
N ocy. | DE SANEAVIENTO'Y MANELO | Y MANEJO DE VERTIMEENTO -
R DE VERTIMIENTOS - PSMVEN |  PSMY DE LOS GENTROS
BETULIA, SANTANDER. | &' MONICIPIO DE EL PLAYON, | POBLADOS CRUCES, OTOVAL
SANTANDER. Y SAN FRANCISCO, DEL
MUNICIPIO DEL PENON
SANTANDER.
TIEMPO 2 meses 5 meses 5 meses
VALOR $200,000,000.00 $360,058,861.75 $129,579,100.00
Liquidez = 1,11 Liquidez = 3,0
Liquidez = 1,5 Endeudamiento < 75% Endeudamiento < 0.40
Endeudamiento < (.60 Cobertura de intereses 20 Cobertura de infereses 2 7
INDICADORES Cobertura de intereses 2 1,0 R. Pafrimonio = 0.0 Patrimonio; Mayor ¢ igual al
R. Patrimonio 2 0,05 R. Activo 2 0,0 100% del PO
R. Activo 20,03 Capital de trabajo: Mayor o igual . R. Patrimonio = 0,04
al 50% del PO. R. Activo 2 0,04
Primer pago. Equivalente al 20%
dei valor total del contrato, &l cual
se pagara con la aprobacion de
la Propuesta de Trabajo, Equipo
de Trabajo, Presupuesto y
Cronograma de Acfividades, las -Un primer pago, &l cual se
cuales deberan estar aprobada realizard una vez se haya
por parte del Stpervisor. ejecutado el diez por ciento
{10%) del valor de! contrato
Segundo Pago. Equivalente al | -Pagos parciales de avances no
35% det valor total det contrato, inferiores al cinco por ciento
El Municipio realizaré pagos de el cual se pagaré con la (5%}, los cuales se realizaran,
FORMA DE PAGO actas parciales de conformidad aprobacion del Primer Informe hasta completar el noventa por
con el avance de la ejecucién de | yfo producto de Avance por parte clento (90%) del valor del
la consulforta por entregables. del Supervisor. contrato,
-Un dltimo pago, el cual se
Tercer Pago. Equivalente al 35% realizara una vez se haya
del valor total del contrato, el cual | ejecutado el cien por ciento
se pagara con la aprobacion del |  {100%) del valor del contrato,
Segundo Informe yfo producto de | previa suscripeion del acta de
Avance por parte del Supervisor. liquidacion.
Pago Final. Equivalente al 10%
del valor total del confrato, ef cual
88 payara &on [a aprobacian dal
Informe Final por parte del
Superviso
SERVICIOS INTEGRADOS
CONTRATISTA SERVICIOS INGENIERILES | CONSIRCIO PEGIRS PSMV EL | COCPERATIVA DE TRABAJO
INTEGRALES SAS PLAYON 2024 ASOCIADO - ESA SERVICIOS
INTEGRADO CC
Para acreditar la experienciael | EXPERIENCIA GENERAL: El | EXPERIENCIA GENERAL: fres
proponente deberé acreditar praponhente debe acreditar (03) contratos registrados en &l
DOS {02} contratos de expetiencia en ejecucion de | RUP, que cumplan los siguientes
consultoria, ejecutados y CINCO (5} contratos de paramefros:
IDONEIDAD! EXPERIENCIA liquidados, con entidades consultoria ejecutados y

pliblicas o privadas, cuyo objeto
esté relacionado con la
realizacion de estudios de
saneamiento y/o manejo de

liquidados al cierre cuyo objeto o
alcance corresponda a la

elaboracitn y revision y ajuste

y/o actualizacion de planes de

-Los objetos ylo actividades de
cada contraio deben estar
relacionados con la formuiacion,

elaboracion, actualizacion o

(]
vertimientos, adicionalmente el

gesﬁt’m integral de residuos

ajuste a Planes de 8aneamiento




F:02.AP.GC

ALCALDIA DE SAN GIL VERSION- 0.2
x ESTUDIO DEL SECTOR
Alcaldia de FECHA: 19.12.24
SAN GIL
valor total sumado de los solidos ejecutados en el marco | y Manejo de Vertimiento — PSMV
contratos aportados deberé ser | de la resolucion 0754 de 2014. ylo caracterizacion de
igual o superior al 50 % del vertimientos yfo framite de
presupuesto oficial expresado en | EXPERIENCIA ESPECIFICA: La permiso de vertimientos.
SMLMV. Cada contrato debera sumatoria del valor de Tos
estar debidamente registrado en | contratos deberéd serigualo | -Quela sumatoria de los tres (03)
e! Registro Unico de Proponentes | mayor al 100% del presupuesto confratos (allegados para
RUP con al menos CINCO {5) de | oficial expresado en SMMLY acreditar esta experiencia)
los cadigos UNSPSC, descritos expresados en SMMLV, el
en los documentos La experiencia certificada debera | resultado sea igual 0 superior al
precontractuales. estar insoritas en el RUP en los 100% del valor a ejecutar, es
cbdigos de la tabla incluida en decir, que sea Mayor o igual a
este mismo numeral. 130 SMMLV.
Debera incluir en el objeto o EXPERIENCIA ESPECIFICA:
alcance de todos los contratos
aportados como experiencia, 12 | Dos (02) contratos registrados en
elaboracién de un inventario gl RUP, que cumplan los
arboreo siguientes parametros:
-Par lo menas UNG de los
conftratos aportados contemple
dentro de su objeto o alcance:
ACTUALIZACION DEL PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS - PSMV, con
entidades estatales y/o privadas.
Ademés, el valor individual de
este contrato debe ser superior al
30% del Presupuesto oficial.
-Por lo menos UNO de los
contratos aportados contemple
dentro de su objeto o alcance:
CARACTERIZACION Y
PERMISO DE VERTIMIENTOS,
con enfidades estatales yfo
privadas. 2.3 Los contratos
deben estar debidamente
recibidos ylo liquidados yfo
certificaciones.
-Que fa sumatoria de los DOS
(02} contratos (allegados para
acreditar esta experiencia)
expresados en SMMLV, el
resultado sea igual o superior al
50% del valor a ejecutar, es
decir, que sea Mayor o igual a 85
CONSULTOR FORMULADOR S
Titulo profesional en ingenieria DIRECTOR (A) PROFESIONAL ﬂﬁﬂoﬁﬁ C?rSIULS-Tqu'ﬂ"
. . EN INGENIERIA AMBIENTAL | Ingeniero Ambiental yfo Saniario
ambiental, sanitaria, VIO SANITAR] Especialista en Gerencia del
; ; A YIO CIVIL; ; .
agroindustrial o afines. ylo | noy Baee 5 Ambiente o Gerencia de
t'ecnéllogo ambiental. AMBIEN?:L? (é:Ne?ES'I_'I N Proyectos. Experiencia general:
PERSONAL MINIMO Experiencia general: Tres (03) GanaraiaNciie |(20)Paﬁlenﬁlﬂ 55 | Deber acreditar como minimo
REQUERIDO afios de experiencla profesional ; OSOMES | 44 attos de experiencia general.

contada a partir de la expedicién
de la tarjeta profesional,
Experiencia especifica:
Acreditar experiencia de minimo
DOS (02) contratos cuyo objeto
ylo alcance corresponda a la

sontados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta o
matricula profesional o su
equivalente Experiencia

especifica, Como directoren 3
proyectos de planificacién

Experiencia especifica.:
Agreditar haber laborado en fres
(03) contratos cuyo objeto yio
alcance esté relacionado con
Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos - PSMV y/o
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formulacion de planes de

profesional como: Ingeniero
medio ambiental, sanitario o
afines. Experiencia general:
Cinco (05) afios de experiencia
profesional. Experiencia
especifica: Acreditar experiencia
de minima UN (1} contrato cuyo
objeto yfo alcance corresponda a
|a formulacidn de planes de
saneamiento y/o manejo de
vertimientos o un minimo de 3
afios como consuitor yfo asesor
en areas relacionadas.

TECNICOS (2): Técnico o
tecnélogo ambigntal, o afines.
Experiencia general: Un (01)
afio de experiencia contada a
partir de la expedicion del titulo.
Experiencia especifica:
Acreditar experiencia de minimo
UN {1) confrate cuyo objete yio
alcance corresponda a la toma
de muestreos y/o monitoreo y/o

caracterizaciones de agua
potable yfo aguas residuales.

FINANCIERO FISCAL, DEL
DERECHO O CONTADURIA:
Titulo profesional del niicleo de
conocimiento SNIES en:

ingenigria financigra, ciencias
administrativas, contables,
econdmicas o del derecho.
Experiencia general: Seis (08)
afios de experiencia profesional
contada a partir de la expedicién
de |a tarjeta profesional.
Experiencia especifica:
Acreditar experiencia de minimo
DOS (02) contratos cuyo objeto
yio alcance corresponda al objeto
a contratar o Haber parficipado
como consultor, director yfo
asesor en aspectos relacionados
con la regulacion econdmica,
financiera, contable ylo
administrativa y del derecho en el
sector de servicios pablicos
domiciliarios.

ambiental PGIRS, en el marco de

saneamiento y/o manejo de la resolucion 0754 de 2014.
vertimientos o un minimo de 3
afios como consultor y/o asesor | RESIDENTE PROFESIONAL EN
en areas relacionadas. INGENIERIA AMBIENTAL Y/O
SANITARIA: Experiencia
DIRECTOR DE PROYECTO: general Minima de cinco (5)

ambiental PGIRS, en &l marco de

afios o mas contados a partir de
|a fecha de expedicion de la
tarjeta 0 matricula profesional o
su equivalente. Experiencia
especifica. Como profesional en
2 proyectos de Planificacion

1a resolucion 0754 de 2014.

FORESTAL Profesional en
Ingenieria Agronoma ylo
Forestal: Experiencia general
Minima de diez (10) afios o més
contados a partir de |a fecha de
expedicién de la tarjeta o
matricula profesional o su
equivalente. Experiencia
especifica: Como profesional en
minimo 2 proyectos de [nventario
ylo censo arbéreo.

SOCIAL PROFESIONAL
TRABAJO SOCIAL YIO
PSICOLOGO Y/O
COMUNICADOR SOCGIAL YIO
TECNOLOGO EN LABORES DE
TRABAJO SOCIAL Y/O HSEQ:
Experiencia general minima de
diez (10} afios 0 mas contados a
partir de |a fecha de expedicion
de la tarjefa o matricula

profesional o su equivalente
Experiencia especifica; Como
profesional en minimo 2
proyectos de diagnostico social.

PROFESIONAL SIG

INGENIERO CIVIL Y/O
GEOLOGO CON

ESPECIALIZACION EN
SISTEMAS DE INFORMACION
GEOQGRAFICA (SIG):
Experiencia general minima de
diez (10) afios 0 més contados a
partir de la fecha de expedicién

de la tarjeta o matricula
profesional 0 su equivalente
Experiencia especifica; Como
profesional en 2 proyectos de
Panificacion ambiental.

TOPOGRAFO TOPOGRAFO
YIOT EpNICO EN
TOPOGRAFIA: Experiencia

en al menos uno de ellos se haya

general minima de un (2) afios ©

Caracterizacion de Vertimientos
ylo Permiso de Vertimientos. Y

desempefiado como Director de
Consultoria.

PROFESIONAL DE APOYO:
Ingeniero Ambiental yfo Sanitario
Expariencia general: Debera
acreditar como minimo 10 afios
de experiencia.
profesional o su equivalente
Experiencia especifica:
Acreditar haber laborado en fres
(03) contratos cuyo objeto y/o
aleance atd relacionado con
Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos — PSMV ylo
Caracterizacién de Veriimientos
y/o Permiso de Vertimienfos

mas contados a partir de 1a fecha
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de expedicion de la tarjeta o
matricula profesional o su
equivalente.
Experiencia especifica; Como
profesional en 2 proyectos
ambientales
EXPERIENCIA ESPECIFICA EXPERIENCIA DEL
EXPERIENCIA DEL
DEL PROPONENTE PROPONENTE PROPONENTE
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EXPERIENCIA DEL EQUIPO
FORMACION ACADEMICA Y
EQUIPO DE TRABAJO EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONAL
FORMACION ADICIONAL DEL GROFESIONALES FORMACION ACADEMICA
EQUI0 DERARSI0 APOYO A LA INDUSTRIA PSVOA LAINDUSTRIA
EVALUACION DE LA OFERTA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL NAGIONAL
NACIONAL
VINCULACION DE PERSONAS
VINCULACION DE PERSONAS
EMPRENDIMIENTOS Y CON DISCAPACIDAD. CON DISCAPACIDAD.
EMPRESAS DE MUJERES EMPRENDIMIENTOS Y
MIPYMES EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES EMPRESAS DE NUJERES
VINCULACION DE PERSONAS MIPYME
CON DISCAPACIDAD MIPYME
CUMPLIMIENTO: El valor de CUMPLIMIENTO: El valor de )
esta garantia debe ser del 20% y | esta garantfa debe ser del 20% v e S?UMP”':‘ME{’N;O' a ;a]lozrod;
seis (06) meses mas, hasta la liguidacion del contrato. @ garan 0% ebe ser ée oY
PAGO DE SALARIOS, PAGO DE SALARIOS, ) s e
PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCI AI’.ES
LEGALESE LEGALESE LEGALES E
INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES
LABORALES. Esta garantia LABORALES. Esta garantia LABORALES, Est i
GARANTIAS debe estar vigente por el plazo | debe estar vigente por el plazo debe estar vi ' ts a garlanl ~
del contrato y fres (3) afios mas. | de! contrato y ires (3) afios mas. del contr tr 'Et’fn esporye pazo
El valor de esta garantia debe El valor de esta garantia debe El val ado y tes ) atr]os;fmbas.
ser del 05% del valor del ser del 10% del valor del a 0(’1 ieo‘;‘;’/adg?ra’; @ ; el )
contrato. contrato. sarde cor:tr joug or de
CALIDAD DEL SERVICIO: Por | CALIDAD DEL SERVICIO: Por .
un monto equivalente el 30% del | un monto equivalente el 20% del CIALI‘?AD tDEL SE:?VLCE)' El
valor total def contrato, y seis | valor total del contrato, y un {01) (‘j’al c;roo/e esta ga(;gn a debe Zer
(08) meses mas. afio mas 6l 20% y seis (08) meses mas.
https://www.contratos.gov.co/con | https://www.contralos.gov.co/con | https://www.contratos.gov.co/con
LINK sultas/detalleProceso.do™umCo | sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancla=23-15-13807893

nstancia=24-15-14037730

sultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=22-15-13368595

Agencla Naciona{

<ie Contratacidn Pablics

ANALISIS DE LA DEMANDA

Colombla Compra Eficlents
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Origen de Proveedores - Nive! IPten~icnal | . Valor Total Estimado por Modalldad de Seleccién ' |
| @Valor @ Cantrates | | $6.32 mil b
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Fuente: HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA” de la Agencia Nacional de Contratacion
Publica -Colombia Compra Eficienta.
https://app.powerbi.com/view fr=eylrlioiNjkwMzhkM]IEN{ZiZCO0Y2zAILWI1 MDMtMG EyNzImYWRiN DYxliwidCI61idiMDkwNDFILTIONTEtN

PIkMCO4YIxkTeaaRYIMRQAYRFIZAIMMIGIRG

SE PUEDE CONCLUIR LO SIGUIENTE:

Se evidencia que la Adm‘nistracién Municipal de San Gil, durante la vigencia 2025 y 2026,
ha adelantado y suscrito procesos contractuales con objetos similares, principalmente
mediante la modalidad de concurso de méritos, lo cual resulta acorde con la naturaleza de
los servicios de consultoria requeridos.

Asimismo, se observa que las entidades publicas emplean la plataforma SECOP como
mecanisma oficial para la publicacion de sus procesos contractuales, estructurando los
mismos conforme a sus necesidades institucionales y soportados en estudios técnicos,

| fdl _FI ] d ;I I bi I I_Fl 1
juridicos y financieros que detinen aspectos como el objeto, alcance, especiticaciones
técnicas, plazo de ejecucién, valor estimado, requisitos de experiencia y garantias exigidas.

En este sentido, se identifica que la modalidad de contratacion cominmente utilizada para
la suscripcion de contratos de consultoria, particularmente en el dmbito técnico vy
ambiental, corresponde al concurso de méritos y, en algunos casos, a la minima cuantia,
dependiendo del presurnizesto y la complejidad del objeto contractual.

Respecto al plazo de ejecucién, se establece con base en la programacidn de actividades
requeridas para el cumplimiento del objeto contractual, evidencidndose en los procesos
analizados términos que oscilan entre dos (2) y ocho {8) meses.

En cuanto a la forma de pago, esta se determina en funcidn de los entregables y tiempos de
ejecucion, pudiendo estructurarse mediante pagos parciales contra avances del contrato o
mediante un Gnico pago contra entrega final. Se destaca que, en los procesos revisados, no
se contempla la entrega de anticipos.

Para la estimacién del presupuesto en contratos de consultoria, es frecuente la utilizacion
del método de precios unitarios, en algunos casos acompafiado de un factor multiplicador
que incorpora costos asociados al personal, administracién y demas componentes del
proyecto. No obstante, conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, la
aplicacion de dicho facior no es obligatoria, siempre que el proponente justifique de

manera detallada la estructura de costos de su oferta.

De igual manera, con el fin de salvaguardar el adecuado cumplimiento de las obligaciones
contractuales, las entidades exigen la constitucién de garantias que amparen, como
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minimo: (i) el cumplimiento del contrato, {ii) la calidad del servicio, y (iii) el pago de salarios,
prestaciones soclales e indemnizaciones laborales.

Por otra parte, se evidencia que las actividades objeto de contratacidn se desarrollan en un
mercado de libre competencia, caracterizado por la existencia de multiples oferentes, lo
gue genera variabilidad en los precios dependiendo de las condiciones técnicas, alcance del

servicio y propuesta econdmica de cada participante.

En relacién con los requisitos habilitantes, estos tienen como finalidad verificar la idoneidad
de los proponentes para participar en el proceso de contratacién, evaluando su capacidad
juridica, financiera y técnica. Particularmente, los requisitos financieros pueden variar entre
entidades, siendo definidos con base en el conocimiento del sector, la naturaleza del
contrato y las condiciones del mercado.

En cuanto alos criterios de personal minimo, estos se establecen de manera especifica para
cada proceso, atendiendo a las necesidades del proyecto, siendo recurrente la exigencia de

perfiles como Dirgetor de Proyseto y prefesionalss de apeye téenice,

Finalmente, los factores de evaluacién identificados en procesos similares contemplan
aspectos como la experiencia del proponente, la formacién académica y experiencia del
equipo de trabajo, asi como criterios de politica publica, entre los cuales se incluyen el
apoyo a la industria nacional, la inclusién de personas con discapacidad, el fomento al
emprendimiento femenino y la participacién de micro, pequefias y medianas empresas
(MIPYMES), con el fin de seleccionar [a oferta mas favorable para la entidad.

Criterios Diferenciales decreto 1860 de 2021

Teniendo en cuenta lo ¢stablecide en ¢l articule 2.2.1:2:4.2,15 de! decreto 1860 de 2021, las

entidades publicas deben establecer criterios que faciliten la participacién en los procedimientos de
seleccién competitivos en aspectos:
1. Tiempo de experiencia
Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia
(ndices de capacidad financiera
indices de capacidad organizacional
Valor de la garantia de seriedad de la oferta

VoW

Y una vez analizada la oferta de bienes y servicios para el desarrollo del objeto contractual del
presente proceso y evidenciando la experiencia solicitada en procesos similares desarrollados en la
demanda; la entidad determina aplicar tanto para Mipymes como para el Incentivo para la
participacién de emprendimientos y empresas de mujeres el criterio diferencial de experiencia, lo
que contribuird a la parqsipacién del emprendimiento, el cual serd determinado en los estudios y

andlisis previos. i

CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME.

La presente contratacion sera susceptible a la aplicacién del decreto 1860 de 2021 articulo 5, que
modifico los artfculos 2.2.1.2.4.2.2,2.2.1.2,4.2.3.y 2.2.1.2.4.2.4, del Decreto 1082 de 2015, paraello
se deberd tener en cuenta:
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¥" Rangos para la definicion del tamafio empresarial:

En virtud del articulo 2.2.1.13.2.2. Del decreto 957 de 2019, {Por el cual se adiciona el capitulo 13 al
Titulo 1 de ta Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Unico del Sector Comercio,
Industria y Turismo y se reglamenta el articulo 22 de la Ley 590 de 2000, modificado por el articulo
43 de la Ley 1450 de 2011), establece rangos para la definicion del tamafio empresarial:

SECTOR MICRO PEQUENA MEDIANA
Inferior o igual aSuperior a 23.563 UvVT e.Supe.rior a_ 204,995 UVT e
Manufacturero 23.563 UVT. inferior o igual a 204.995[inferior o igual a 1'736.565
UVT. UVT.
Inferior o Igual af.iuperior a. 32988 UvVT ef.iupe'rior a .131.951 UVT e
Servicios 32.088 UVT. inferior o igual a 131.951finferior o igual a 483.034
UVT. UVT. i
CHRERG Inferior o igual aSuperiora44.769einferioroisn'“:,zfi:;?roaigizll';gzs,lggggg
44.769 UVT. igual a 431.196 UVT. UVT

Notal: Que de conformidad con el pardgrafo 2 del articulo 2.2.1.13.2.2. Del Decreto 957 de 2019,
para aquellas empresas cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a uno de los
anteriores sectores, los rangos a aplicar serdn aquellos previstos para el sector manufacturero.

Nota 2: Que de conformidad con el paragrafo 3 del articulo 2.2.1.13.2.2. Del Decreto 957 de 2019,
cuando los ingresos de la empresa provengan de mas de uno de los sectores contemplados en el
presente Capitulo, se considerara la actividad del sector econémico cuyos ingresos hayan sido més
altos.

Se deja constancia que la entidad cumpli6 con el deber de andlisis para conocer el sector relativo
al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,

organizacional, tecnica y de andlisis da riacgo.

Lo anterior de acuerdo con el Art. 2.2.1.1.1.6.1. SUBSECCION 6 del Decreto 1082 DE 2015: “{...) Deber
de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién,
el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde
perspectiva legol, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis Riesgo. Entidad Estatal
debe dejar constancia de andlisis en los Documentos def Proceso. (...)".

Tabla: Gravamenes

ESCUENTOS % OBSERVACION
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
PRO UIS ' 2% del
contrato
PRO HOSPITALES 2% del
contrato
ORDENANZA 012, 10% sobre el valor de las 0.4%
estampillas departamentales
ESTAMPILLAS MUNICIPALES
PRO ADULTO MAYOR 4% del 1.
contrato Los convenlos
interadministrativos
2.
Los contratos que la
Administracion Municipal |
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celebre para la ejecucion
de recursos del sistema de
seguridad social en salud,
financiados en la
proporcién de la Unidad
Per céapita de Capitacién
subsidiada UPC-s
establecida por el Consejo
Nacional de Seguridad
Social en Salud.
3.
Los empreéstitos,

operaciones de crédito
publico, encargo fiduciario
y fiducia pablica.
4.
Los convenios de
cooperacion internacional.

PRO CULTURA

2% del
contrato

Las cuentas de cobro por

concepto de prestaciones

sociales que se formulen

con cargo al municipio y a
sus entidades

descentralizadas.
2.

Las certificaciones,
constancias y demas actos
administrativos que sean
solicitados dentro de
procesos judiciales por el
municipio de San Gil y sus
entes descentralizados.
3
Los convenios

interadministrativoc que
suscriban el Municipio y sus
entes descentralizados.1
4.

Las posesiones que se
hagan en virtud de
encargos provisionales,
para proveer licencias,
vacaciones y cualquiera
otra de caracter temporal.
5.

Los contratos de
empréstitos, las
operaciones de crédito
publico, encargo fiduciario
y fiducia publica.

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR excluye 2% del

CPS si es menor a 10 SMMLY

contrato

Quedaran excluidos los
contratos de prestacion de

servicios cuyo pago de
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honorarios mensual sea
inferior a diez (10) SMLMV.
TASA PRODEPORTE 2% del Estan exentos de la tasa
contrato pro deporte y recreacién

los convenios y contratos
de condiciones uniformes
de los servicios publicos
domiciliarios, de prestacion
de servicios suscritos con
personas naturales,
educativos y los que tienen
que ver con el
refinanciamiento y el
servicio de la deuda
ptbiica.

A las entidades que se les
trasfiera recursos por parte
de la Administracion
Municipal de San Gil y /o
empresas citadas en el
presente articulo, a través
de convenios
interadministrativos, deben
aplicar la tasa pro deporte
al recurso transferido
cuando contrate con
terceros.

OTROS DESCUENTOS MUNICIPALES
CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE OBRA PUBLICA 5% del
LEY 418 contrato
cuando es
obra
publica

DOCUMENTO OFICIAL $29.200,00
RETENCION INDUSTRIAY COMERCIO 0,6 X 1000
del valor
dela
cuenta al
momento
del pago
RETENCION EN LA FUENTE De
“Se definird al momento del pago, de acuerdo con | acuerdo
el Estatuto Tributario Nacional vigente.”. con el tipo
de
contrato al

momento
del pago

ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA COMO MITIGARLO

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 vy a la guia de
riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedié a realizar el respectivo anélisis
del riesgo aplicable a la presente contratacion.
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. ANALISIS DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 vy los articulos
2.2.11.1.3.1y 2.21.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién
sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades a desarrollar
en la ejecucidn contractual,

Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo de
contratacion asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de
la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de referencia, nos permitimos establecer la tipificacién, estimacién
y asignacién de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Tabla: Analisis De Riesgo
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Tabla: Impacto después de tratamiento
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Las fuentes consultadas para chtener la informacién necesaria para el anafisis del mercado fueron:

ANALISIS DEL MERCADO ENTORNO ECONCMICC DANE: www.dane.gov.co
Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co

Fedesarrollo: www.fedesarrolio.org.co Confecdmaras: www.confecamaras.org.co
Banco de la Repuiblica: www.banrep.gov.co

DNP: Departamento Nacional de Planeacion www.dnp.gov.co

ANIF:

Asoclacion nacional de instituciones financieras: www.anif.co /

revista virtual Asobancaria: www.asobantaria.com / econdmica v financiera
MARCO NORMATIVO Presidencia de la Repuiblica: www.presidencia.gov.co
Archivo General de la Nacién: www.archivogeneral.gov.co

Sintesis: www.cclombiacompra.gov.co

3an Gil, Santander mes de septiembre del afio 2026

CLAUDIA LILIANA GARCIA SANDO
secretaria Juridica y de Contrataci

n

Proyectd : Xiomara Lemus Santisteban

Contratista Oficina Jurfdica y Contratacién




