

Formato de cotización económica

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DEL COTIZANTE:	TALATAA PROYECTOS SAS
NIT / C.C.:	900.785.184-1
DIRECCIÓN:	CALLE 108 # 8 - 09
CIUDAD:	BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO:	gerencia@talataaproyectos.com
TELÉFONO / CELULAR:	3144729302

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE FASE III PARA EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL AGUA DE DIOS - SOPAPO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-CTO-325-2026.

PLAZO ESTIMADO: Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

1. VALOR DE LA COTIZACIÓN

No.	COMPONENTE / PRODUCTO	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Volumen I. Estudio de Transporte	GL	1	\$64.126.582	\$ 64.126.582
2	Volumen II. Topografía, Trazado y Diseño Geométrico, Señalización, Seguridad Vial y Plan de Manejo de Tránsito	GL	1	\$138.118.791	\$138.118.791
3	Volumen III. Geología para Ingeniería	GL	1	\$17.758.130	\$17.758.130
4	Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de Estructuras	GL	1	\$38.475.949	\$38.475.949
5	Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	GL	1	\$35.516.261	\$35.516.261
6	Volumen VI. Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento	GL	1	\$138.118.791	\$138.118.791
7	Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	GL	1	\$23.677.507	\$23.677.507
8	Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	GL	1	\$44.395.326	\$ 44.395.326
9	Volumen IX. Estudios y Diseños de Estructuras	GL	1	\$39.462.512	\$39.462.512
10	Volumen X. Estudio de Diagnóstico Ambiental - PAGA	GL	1	\$71.032.521	\$71.032.521
11	Volumen XI. Gestión Predial - Identificación de Predios y Afectaciones	GL	1	\$ 0.00	\$ 0.00
12	Volumen XII. Estudio de Redes y Espacio Público - Identificación de Redes	GL	1	\$28.610.321	\$28.610.321
13	Volumen XIII. Cantidades de Obra, Especificaciones, APU, Presupuesto y Programación	GL	1	\$21.704.381	\$21.704.381


14	Volumen XIV. Informe Final Ejecutivo	GL	1	\$7.892.502	\$7.892.502
SUBTOTAL ANTES DE IVA					\$668.889.574
IVA (19 %)					\$127.089.019
OTROS IMPUESTOS / COSTOS INCLUIDOS (si aplica)					\$
VALOR TOTAL COTIZADO					\$795.978.593

2. DESAGREGACIÓN GENERAL DE COSTOS

CONCEPTO	VALOR
Personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo	\$408.436.996
Trabajos de campo, exploraciones, aforos, sondeos y ensayos	\$118.387.535
Equipos, herramientas, software y licencias	\$19.731.256
Transporte, desplazamientos, alojamiento y manutención	\$25.650.633
Elaboración de informes, memorias, planos y archivos editables	\$4.932.814
Otros costos directos	\$19.731.256
Costos indirectos / administración	\$46.368.451
Utilidad	\$25.650.633

3. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN

- Los valores cotizados deberán incluir la totalidad de costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el objeto y entregar los productos a nivel Fase III.
- La cotización deberá considerar el personal, equipos, trabajos de campo, ensayos, desplazamientos, licencias, informes, memorias, planos, archivos fuente y editables y demás recursos requeridos.
- Los precios propuestos deberán tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la cotización.
- La presente solicitud de cotización tiene fines exclusivos de estudio de mercado y no constituye oferta, invitación a contratar ni compromiso de selección por parte de FONDECÚN.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE / PERSONA QUE COTIZA:	Andrés Felipe Mackenzie Fuentes
CARGO:	Representante Legal
FIRMA:	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	11/08/2026
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:	30 días calendario



INGENIEROS
S.A.S

Formato de cotización económica

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DEL COTIZANTE:	CB INGENIEROS SAS
NIT / C.C.:	860.509.943-7
DIRECCIÓN:	CALLE 98 # 22 – 64 Of. 507
CIUDAD:	BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO:	ptorres@cbingenieros.com
TELÉFONO / CELULAR:	3214797282

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE FASE III PARA EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL AGUA DE DIOS - SOPAPO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-CTO-325-2026.

PLAZO ESTIMADO: Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

1. VALOR DE LA COTIZACIÓN

No.	COMPONENTE / PRODUCTO	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Volumen I. Estudio de Transporte	GL	1	\$68.710.877	\$68.710.877
2	Volumen II. Topografía, Trazado y Diseño Geométrico, Señalización, Seguridad Vial y Plan de Manejo de Tránsito	GL	1	\$132.513.835	\$132.513.835
3	Volumen III. Geología para Ingeniería	GL	1	\$19.631.679	\$19.631.679
4	Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de Estructuras	GL	1	\$39.263.359	\$39.263.359
5	Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	GL	1	\$39.263.359	\$39.263.359
6	Volumen VI. Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento	GL	1	\$157.053.434	\$157.053.434
7	Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	GL	1	\$19.631.679	\$19.631.679
8	Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	GL	1	\$39.263.359	\$39.263.359
9	Volumen IX. Estudios y Diseños de Estructuras	GL	1	\$29.447.519	\$29.447.519
10	Volumen X. Estudio de Diagnóstico Ambiental - PAGA	GL	1	\$58.895.038	\$58.895.038
11	Volumen XI. Gestión Predial - Identificación de Predios y Afectaciones	GL	1	\$ 0.00	\$ 0.00
12	Volumen XII. Estudio de Redes y Espacio Público - Identificación de Redes	GL	1	\$29.447.519	\$29.447.519
13	Volumen XIII. Cantidades de Obra, Especificaciones, APU, Presupuesto y Programación	GL	1	\$29.447.519	\$29.447.519



INGENIEROS
S.A.S

14	Volumen XIV. Informe Final Ejecutivo	GL	1	\$14.723.759	\$14.723.759
SUBTOTAL ANTES DE IVA					\$677.292.935
IVA (19 %)					\$128.685.658
OTROS IMPUESTOS / COSTOS INCLUIDOS (si aplica)					\$
VALOR TOTAL COTIZADO					\$805.978.593

2. DESAGREGACIÓN GENERAL DE COSTOS

CONCEPTO	VALOR
Personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo	\$412.265.265
Trabajos de campo, exploraciones, aforos, sondeos y ensayos	\$137.421.755
Equipos, herramientas, software y licencias	\$14.723.759
Transporte, desplazamientos, alojamiento y manutención	\$29.447.519
Elaboración de informes, memorias, planos y archivos editables	\$4.907.920
Otros costos directos	\$14.723.759
Costos indirectos / administración	\$34.355.439
Utilidad	\$29.447.519

3. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN

- Los valores cotizados deberán incluir la totalidad de costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el objeto y entregar los productos a nivel Fase III.
- La cotización deberá considerar el personal, equipos, trabajos de campo, ensayos, desplazamientos, licencias, informes, memorias, planos, archivos fuente y editables y demás recursos requeridos.
- Los precios propuestos deberán tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la cotización.
- La presente solicitud de cotización tiene fines exclusivos de estudio de mercado y no constituye oferta, invitación a contratar ni compromiso de selección por parte de FONDECÚN.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE / PERSONA QUE COTIZA:	Paola Torres
CARGO:	Directora Comercial
FIRMA:	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	11 / 08 / 2026
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:	30 días calendario

Formato de cotización económica

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DEL COTIZANTE:	HACE INGENIEROS SAS
NIT / C.C.:	Nit. 800129789-1
DIRECCIÓN:	Av El Dorado # 68C-61 Of 417
CIUDAD:	BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO:	Licitaciones2020@haceingenieros.com
TELÉFONO / CELULAR:	3102068233

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE FASE III PARA EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL AGUA DE DIOS - SOPAPO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-CTO-325-2026.

PLAZO ESTIMADO: Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

1. VALOR DE LA COTIZACIÓN

No.	COMPONENTE / PRODUCTO	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Volumen I. Estudio de Transporte	GL	1	\$71.000.000	\$71.000.000
2	Volumen II. Topografía, Trazado y Diseño Geométrico, Señalización, Seguridad Vial y Plan de Manejo de Tránsito	GL	1	\$133.000.000	\$133.000.000
3	Volumen III. Geología para Ingeniería	GL	1	\$27.000.000	\$27.000.000
4	Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de Estructuras	GL	1	\$44.000.000	\$44.000.000
5	Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	GL	1	\$49.000.000	\$49.000.000
6	Volumen VI. Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento	GL	1	\$115.000.000	\$115.000.000
7	Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	GL	1	\$27.000.000	\$27.000.000
8	Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	GL	1	\$44.000.000	\$44.000.000
9	Volumen IX. Estudios y Diseños de Estructuras	GL	1	\$35.000.000	\$35.000.000
10	Volumen X. Estudio de Diagnóstico Ambiental - PAGA	GL	1	\$62.000.000	\$62.000.000
11	Volumen XI. Gestión Predial - Identificación de Predios y Afectaciones	GL	1	\$ 0.00	\$ 0.00

12	Volumen XII. Estudio de Redes y Espacio Público - Identificación de Redes	GL	1	\$35.000.000	\$35.000.000
13	Volumen XIII. Cantidades de Obra, Especificaciones, APU, Presupuesto y Programación	GL	1	\$18.000.000	\$18.000.000

14	Volumen XIV. Informe Final Ejecutivo	GL	1	\$13.091.255	\$13.091.255
SUBTOTAL ANTES DE IVA				\$673.091.255	
IVA (19 %)				\$127.887.338	
OTROS IMPUESTOS / COSTOS INCLUIDOS (si aplica)				\$	
VALOR TOTAL COTIZADO				\$800.978.593	


2. DESAGREGACIÓN GENERAL DE COSTOS

CONCEPTO	VALOR
Personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo	\$390.000.000
Trabajos de campo, exploraciones, aforos, sondeos y ensayos	\$137.000.000
Equipos, herramientas, software y licencias	\$18.000.000
Transporte, desplazamientos, alojamiento y manutención	\$27.000.000
Elaboración de informes, memorias, planos y archivos editables	\$9.000.000
Otros costos directos	\$18.000.000
Costos indirectos / administración	\$39.000.000
Utilidad	\$35.091.255

3. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN

- Los valores cotizados deberán incluir la totalidad de costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el objeto y entregar los productos a nivel Fase III.
- La cotización deberá considerar el personal, equipos, trabajos de campo, ensayos, desplazamientos, licencias, informes, memorias, planos, archivos fuente y editables y demás recursos requeridos.
- Los precios propuestos deberán tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la cotización.
- La presente solicitud de cotización tiene fines exclusivos de estudio de mercado y no constituye oferta, invitación a contratar ni compromiso de selección por parte de FONDECÚN.



NOMBRE DEL REPRESENTANTE / PERSONA QUE COTIZA:	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
CARGO:	Representante Legal
FIRMA:	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	11 / 08 / 2026
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:	30 días calendario