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OBJETO DEL ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE DETALLE
CONTRATO: FASE Il PARA EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DEL
CORREDOR VIAL AGUA DE DIOS - SOPAPO, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-CTO-325-2026,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL FONDO
DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA -

FONDECUN.
DEPENDENCIA: SUBGERENCIA TECNICA
FECHA: AGOSTO DE 2026
1. MARCO JURIDICO APLICABLE

La Republica de Colombia “es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica unitaria,
descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general” segun se lee en el articulo 1° de la Constitucion Politica de Colombia.

En este sentido, el articulo 2°, ibidem, impuso como un imperativo constitucional que las autoridades debian
velar por la satisfaccién del interés general de los administrados lo cual se traduce en la adecuada y eficiente
prestacion del servicio publico a cargo de las entidades estatales en concordancia con los principios
constitucionales de la Funcién Publica.

El articulo 209, ibidem, establecié que la Funcion Publica se encuentra al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad. Por ello, ésta se orienta hacia la atencion y satisfaccion de los intereses de la
comunidad, lo cual implica que, en aras de asegurar su correcto y eficiente funcionamiento, la misma deba
realizarse siguiendo unos parametros minimos de conducta en los que predominen los criterios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia y celeridad.

De otra parte, el articulo 13 “PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA
ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA’ de la Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos
Publicos”, consignd que:
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“Las entidades estatales que por disposicion legal cuenten con un régimen contractual excepcional al
del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, aplicaran en desarrollo de su
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la funcién administrativa
y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, respectivamente
seqgun sea el caso”. (Subrayado fuera de texto).

En el mismo sentido, el articulo 14 “DEL REGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS
CON PARTICIPACION MAYORITARIA DEL ESTADO’, Ibidem, estableci6 que:

“‘Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economia Mixta en las que
el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre
Entidades Publicas con participacion mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (60%),
estaran sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, con excepcion
de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o publico,
nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regiran por las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econémicas y comerciales, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 13 de la presente ley. Se exceptuan los contratos de ciencia y tecnologia, que
se regiran por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”. (Subrayado fuera de texto).

Bajo este marco constitucional y legal, mediante el Decreto Ordenanzal No. 00275 de 2008, se cred El Fondo
de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, cuyo articulo 1° “Creacién, Denominacién y
Naturaleza Juridica”, la definid6 como “(...) una Empresa Industrial y Comercial descentralizada del orden
departamental, altamente especializado con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y
patrimonio independiente, vinculado a la Secretaria de Planeacion”.

Seguidamente, el articulo 4°, Ibidem, determin6 que FONDECUN tuviera como Mision:

“(...) el impulso al desarrollo socioecondmico del Departamento de Cundinamarca, a través de la
preparacion, evaluacion, financiacion de inversiones publicas directas, estructuracion, promocion y
ejecucion de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan Departamental de
Desarrollo. Efectuar captaciones, la administracion de recursos, la asesoria y capacitacion
administrativa, financiera y presupuestal, de los entes territoriales Departamentales y locales, sus
entidades descentralizadas y demas clientes de naturaleza puablica. Igualmente, adelantar operaciones
de financiacion para el desarrollo de proyectos publicos y realizar operaciones sobre bienes muebles
e inmuebles y con acreencias, prestando servicios de racionalizacion, uso y maximizacion de las
actividades financieras respecto de estos, que redunden en beneficio de las entidades publicas del
Departamento”.

Posteriormente, el Decreto Ordenanzal 431 de 2020, “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO BASICO
DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA -FONDECUN”tuvo como uno de sus
objetivos precisar las funciones de los 6rganos de direccion de la ENTIDAD para armonizarlas con el Estatuto
Basico del Departamento. Para ello, sefiald que su mision se circunscribe a la estructuracién, gerencia,
administracion y desarrollo de proyectos, segun se desprende del tenor literal del articulo 4° del decreto citado:
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“ARTICULO 4° MISION. Es Misién de FONDECUN desarrollar su objeto como una empresa
especializada en la estructuracion, gerencia, administracion y desarrollo de proyectos de inversion,
orientada al cumplimiento de politicas y metas organizacionales, a través de procesos eficientes,
efectivos y transparentes que garanticen satisfaccion y generen valor pablico, para sus clientes,
contribuyendo de esta manera al desarrollo socioeconémico del Departamento de Cundinamarca y del
pais”.

En relacion con las disposiciones reglamentarias que rigen el funcionamiento de FONDECUN, el articulo 5°
“OBJETIVOS’, ibidem, dispuso como una de ellas: g8

“.)

5.1. Ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos mediante la identificacion,
programacion, estructuracion, administracion, instruccion, gerencia, validacion y evaluacion de
proyectos con entidades del orden municipal, distrital, departamental, nacional y multilateral.

5.5. Celebrar convenios y/o contratos interadministrativos con entidades de diverso orden con el objeto
de canalizar y ejecutar recursos orientados al desarrollo humano integral y de desarrollo sostenible

5.6. Contribuir al fortalecimiento institucional de diferentes entidades publicas, mediante capacitacion,
asesoria, asistencia técnica, seguimiento y evaluacion de los programas y proyectos que se
encuentren contemplados dentro de su Plan de Desarrollo o Plan Estratégico”.

Aunado a lo anterior, el articulo 6° “FUNCIONES” determind, entre otras, las que se enlistan enseguida:

“.)

6.3. Evaluar y validar proyectos en cuanto a su disefio, definicion del modelo financiero y optimizacion
de recursos.

6.4. Promover, estructurar, gerenciar, administrar ejecutar, evaluar y liquidar proyectos que tengan
como fuente de financiacion recursos de entidades del orden nacional, internacional o territorial
atendiendo su negociacion, planeacion, ejecucion, sequimiento, evaluacion, liquidacion y metodologia
de seleccion

6.7 Celebrar contratos y/o convenios con entidades del orden nacional, departamental, distrital,
municipal y territorial para gerenciar y administrar recursos destinados a la ejecucion de proyectos y
para el desarrollo del esquema de gerencia de proyectos.

6.8 Prestar asesoria y asistencia técnica a entidades publicas y privadas de todo orden en materias
relacionadas con la estructuracion, ejecucion, sequimiento, validacion y evaluacion de proyectos.”
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Ahora bien, y en cuanto al régimen contractual que rige a las empresas industriales y comerciales del estado,
el articulo 93 de la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el gjercicio
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se dictan
otras disposiciones”, indico especificamente lo que se transcribe a continuacion:

“(...) ARTICULO 93.- Régimen de los actos y contratos. Los actos que expidan para el desarrollo  de
su actividad propia, industrial 0 comercial 0 de gestion econémica se sujetaran a las disposiciones del
Derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetaran a las
disposiciones del Estatuto General de Contratacion de las entidades estatales”. (Subrayado fuera del
texto original).

En este orden de ideas, y con el fin de poder cumplir con su misionalidad, objetivos y funciones, determinar las
competencias y responsabilidades de los empleos publicos y gestionar la adquisicion de bienes, prestacion de
servicios y ejecucion de obras, FONDECUN expidio los siguientes documentos relacionados con su Régimen
Contractual:

o Acuerdo No. 006 de 2023 o Manual de Contratacion de Fondecun.!
o Resolucion N°035 de 2020 actualizada por la Resolucién 046 de 2022 o Manual Especifico de
Funciones y Competencias Laborales.?

Frente a estas fuentes rectoras en materia contractual, FONDECUN aplicara el Manual de Contratacion -

Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica en los eventos previstos en el numeral 2° del
CAPITULO I, “ASPECTOS GENERALES?”, descritos como sigue:

“1.)
AMBITO DE APLICACION
Las disposiciones del Manual de Contratacion aplican a los procesos de contratacion que adelante

Fondecun para la_adquisicidon de bienes, prestacidon de servicios y/o ejecucion de obras para el
funcionamiento y/o proyectos de inversién de la entidad”. (Subrayado fuera de texto).

En cambio, la entidad aplicara el Acuerdo No. 006 del 26 de diciembre de 2023 o Manual de Contratacién
cuando se esté en presencia de la actividad contractual propia, tal y como se lee en su articulo 2°:

“.)

1 Aplicable a los procesos contractuales que adelante FONDECUN, en atencién a los compromisos comerciales con sus clientes.

2 Porel cual se expide el manual especifico de funciones y de competencias laborales para los empleos publicos del Fondo de Desarrollo de
Proyectos de Cundinamarca -FONDECUN- y se dictan otras disposiciones.
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ARTICULO 2°. REGIMEN JURIDICO CONTRACTUAL APLICABLE. La regla general para la
contratacion de Fondecun, al ser una empresa industrial y comercial con participacion estatal superior
al 50% que compite con el sector privado y/o publico, es que se rige por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades econdmicas y comerciales, es decir, bajo régimen privado.

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica de Fondectin, el Fondo tiene un régimen especial en materia
de contratacion en atencion a su objeto y operacién comercial, sin embargo, es importante diferenciar
el régimen juridico contractual que aplica cuando Fondecun funge como contratista de conformidad
con su actividad comercial a diferencia de cuando esta en posicién de contratante.

PARAGRAFO. No obstante, lo anterior, en los casos en que Fondectn demande la adquisicion de
bienes, prestacion de servicios y/o ejecucion de obras para el funcionamiento y/o proyectos de
inversion de la entidad, aplicara el régimen de contratacion del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica”. (Subrayado fuera del texto original)

Para el caso que nos convoca, el régimen de contratacién aplicable para este proceso de contratacion seré el
Régimen de Derecho Privado.

Sumado a lo anterior, el Manual de contratacién adoptado mediante Acuerdo No. 006 del 26 de diciembre de
2023 establece en el articulo 2° que el “(...) REGIMEN JURIDICO CONTRACTUAL APLICABLE. La actividad
contractual que desarrolla Fondecun se rige por las normas de derecho civil y comercial vigentes, y por lo
dispuesto en este Manual de Contratacion, excepto aquellos procedimientos que por expresa disposicion legal,
estén sometidos a regimenes especiales. (...)".

En cuanto a la modalidad de seleccién idénea para este proceso, cabe recordar que en el Capitulo II.
“Convocatoria por Concurso”, articulo 13° del Manual precitado establece que las causales para adelantar una
CONVOCATORIA POR CONCURSO son las que se enuncian enseguida:

“ARTICULO 13. CONVOCATORIA POR CONCURSO. Esta modalidad procede en los siguientes casos:
1. Elaboracion de estudios y disefios;
2. Consultoria de obras y/o proyectos en general.

En esta modalidad, no se evaluara el precio sino la experiencia del proponente, el equipo de frabajo y la
formacioén académica. (...)"

Ademas, el procedimiento impartido para este tipo de modalidad de seleccion esta reglado en el articulo 15.
“PROCEDIMIENTQ" de ese mismo capitulo, por lo que no se tendra en cuenta el precio para esta modalidad,
es procedente realizar el proceso de seleccion bajo la modalidad de CONVOCATORIA POR CONCURSO.

Ademés, en aplicacion de la Ley 2195 de 2022, “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de
transparencia, prevencion y lucha contra la corrupcién y se dictan otras disposiciones”, FONDECUN daré
cumplimiento a lo sefialado en el articulo 53 de la misma, publicando el proceso en la plataforma de SECOP I
conforme a las circulares externas 2 y 3 de 2022, ambas expedidas por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente.
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Por Ultimo, atendiendo a lo dispuesto en el capitulo segundo articulo cuarto de la Resolucion N° 035 de 2020,
actualizada por la Resolucion 046 de 2022, le corresponden a la Subgerencia Técnica de la entidad: 1) Dirigir
la ejecucion de las politicas para la gestion, gerencia y estructuracion de proyectos de inversion para el
cumplimiento de la misién de la Entidad; 2) Apoyar a la Gerencia General del Fondo en la direccién y
supervision de la ejecucion de todos los contratos Interadministrativos y actos juridicos que suscriba el Fondo;
3) Coordinar la debida ejecucion y liquidacion de los contratos derivados de la suscripcion de convenios y/o
contratos interadministrativos de gerencia y/o gestion de proyectos, entre otras.

2. DESCRIPCION, DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE LA
CONTRATACION

En el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, adoptado
mediante la Ordenanza No. 001 de 2024, se incluyé dentro de la apuesta de conectividad y de la estrategia vial
el propésito de mejorar los corredores secundarios estratégicos del Departamento, asi como fortalecer la red
vial regional para facilitar el acceso a las zonas productivas, impulsar la competitividad, promover el desarrollo
turistico y contribuir al crecimiento econémico sostenible del territorio.

El departamento de Cundinamarca cuenta con una extensa infraestructura vial que resulta fundamental para la
movilidad, la integracion regional y el desarrollo de las actividades productivas y turisticas. Sin embargo, algunos
corredores presentan condiciones que limitan su adecuado funcionamiento y no cumplen plenamente con los
estandares técnicos, operacionales y de seguridad requeridos, situacién que afecta la calidad de vida, la
movilidad y el bienestar de sus habitantes.

Dentro de estos corredores se encuentra la via departamental Agua de Dios-Sopapo, que conecta los
municipios de Agua de Dios y Ricaurte, en la provincia del Alto Magdalena, y cuenta con una longitud
aproximada de diez (10) kilémetros. Este corredor constituye un eje estratégico para la movilidad y la
conectividad regional; no obstante, presenta deterioro de la superficie de rodadura, restricciones geométricas y
de capacidad, asi como deficiencias en las obras de drenaje, sefializacion y seguridad vial, condiciones que
requieren ser evaluadas técnicamente para definir las intervenciones de mejoramiento y/o rehabilitacidn
correspondientes.

Para adelantar estas intervenciones de manera responsable, técnica y financieramente sostenible, es necesario
contar previamente con estudios y disefios confiables, actualizados y desarrollados a nivel de detalle Fase I,
que permitan establecer la viabilidad técnica del proyecto, el alcance definitivo de las obras, las cantidades de
obra, las especificaciones técnicas, el presupuesto y el programa de ejecucion. Estos productos constituyen el
insumo indispensable para la posterior estructuracion y contratacién de las obras de mejoramiento y/o
rehabilitacion del corredor vial.

En atencion a esta necesidad, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU y el Fondo
de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca — FONDECUN suscribieron el Contrato Interadministrativo No.
ICCU-CTO-325-2026, cuyo objeto corresponde a la:
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“GERENCIA INTEGRAL PARA LA ELABORACI(')N DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DEL CORREDOR AGUA DE DIOS - SOPAPO”.

El contrato tiene un valor de mil cien millones de pesos ($1.100.000.000) y un plazo de ejecucion de cuatro
(4) meses.

En desarrollo de las obligaciones asumidas por FONDECUN, corresponde adelantar, bajo su riesgo y
responsabilidad, los tramites contractuales necesarios para contratar la consultoria y la interventoria requeridas
para la ejecucion del proyecto. Asimismo, FONDECUN debe entregar al ICCU, como producto principal de la
gerencia integral, los estudios y disefios a nivel Fase Ill, elaborados conforme con las especificaciones técnicas
establecidas por el Instituto.

Por lo anterior, se requiere adelantar el proceso de contratacion para:

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE DETALLE FASE Il PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DEL CORREDOR VIAL AGUA DE DIOS-SOPAPO,
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-CTO-325-2026, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL FONDO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA — FONDECUN.

La consultoria debera realizar los estudios, analisis y disefios necesarios para diagnosticar las condiciones
actuales del corredor y definir las soluciones técnicas requeridas para su mejoramiento y/o rehabilitacién. Para
ello se deberan desarrollar, como minimo, los siguientes componentes:

Estudio de transporte.

Estudio de topografia, trazado y disefio geométrico.

Estudio de sefalizacion, seguridad vial y plan de manejo de transito.

Geologia para ingenieria.

Estudio de suelos para el disefio de fundaciones de estructuras.

Estudio de estabilidad y estabilizacidn de taludes.

Estudio geotécnico y disefio del pavimento.

Estudio de fuentes de materiales.

Estudio de hidrologia, hidraulica y socavacion.

Estudios y disefios de estructuras.

Estudio de diagnostico ambiental y elaboracion del PAGA.

Gestion predial e identificacion de posibles afectaciones.

Estudio de redes y espacio publico, incluida la identificacion de redes existentes.
Estudio de cantidades de obra, especificaciones técnicas, analisis de precios unitarios, presupuesto y
programacion de las obras.

o Informe final ejecutivo.
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Estos componentes deberan estar articulados entre si y desarrollarse con el nivel de detalle suficiente para
obtener disefios definitivos Fase Ill, asi como para establecer con precision el alcance, costo y plazo de
ejecucion de las obras. El anexo técnico también exige la elaboracién de un diagnéstico preliminar del corredor,
que incluya sus caracteristicas, ancho de via, inventario y estado de las obras de drenaje y contencién, estado
de la estructura vial y demas condiciones particulares identificadas durante las visitas de campo.

La ejecucion de la consultoria permitira disponer de los insumos técnicos necesarios para estructurar
posteriormente el proceso de contratacion de las obras, reducir los riesgos técnicos, ambientales, prediales,
financieros y constructivos del proyecto, y contribuir al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad,
seguridad vial y conectividad de la provincia del Alto Magdalena.

3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO A SUSCRIBIR
3.1 OBJETO

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE DETALLE FASE Ill PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION DEL CORREDOR VIAL AGUA DE DIOS - SOPAPO, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-CTO-325-2026,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y
EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN.

3.2 Alcance del objeto

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga con FONDECUN a elaborar los estudios y
disefios a nivel de detalle Fase Il para el mejoramiento y/o rehabilitacién del corredor vial Agua de Dios -
Sopapo, de conformidad con lo establecido en los estudios previos, el Anexo No. 1 — Especificaciones Técnicas
de Consultoria y los deméas documentos que integran el proceso de contratacion, en el marco del Contrato
Interadministrativo No. ICCU-CTO-325-2026, suscrito entre el Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca - ICCU y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca — FONDECUN.

Para el desarrollo del contrato, el consultor debera realizar la totalidad de los estudios, andlisis, disefios,
memorias, planos, presupuestos, especificaciones y demas insumos técnicos necesarios para definir las
intervenciones requeridas en el siguiente corredor vial:

LONGITUD

SECTOR ALCANCE ESTIMADA

Via Agua de Dios - Sopapo. Inicia en laj|Elaboracidn de estudios y disefios a nivel
interseccion con la Ruta Nacional 40, contigua al||de detalle Fase Ill para el mejoramiento
Centro Comercial Pefialisa, y se extiende hasta ell|y/o rehabilitacién del corredor vial Agua
kilémetro 10 de la via en sentido Agua de Dios.  ||de Dios — Sopapo.

10,00 km
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El alcance comprende, entre otras actividades, el diagnéstico integral del corredor; la evaluacion de la calzada
existente; la definicion de las alternativas de intervencion; la regeometrizacién cuando resulte técnicamente
necesaria; la rehabilitacion o disefio de obras de drenaje, pontones, puentes y demds estructuras; la
identificacion y disefio de soluciones para puntos criticos, taludes y fallas geotécnicas; la evaluacion de las
condiciones de sefializacion y seguridad vial; y la determinacion de las obras requeridas para garantizar la
funcionalidad, estabilidad y adecuada operacion del corredor.

Nota 1. El componente de redes comprende el diagnéstico, identificacion y localizacion de las redes existentes,
asi como la coordinacion técnica que resulte necesaria con las entidades responsables.

Nota 2. La consultoria se ejecutara bajo las condiciones, requisitos, actividades, productos y especificaciones
sefialados en el Anexo No. 1 — Especificaciones Técnicas de Consultoria, el cual forma parte integral del
proceso.

Nota 3. Los estudios y disefios deberén desarrollarse de manera articulada entre todas las especialidades y
alcanzar un nivel de detalle Fase lll, suficiente para definir las cantidades de obra, especificaciones técnicas,
presupuesto, programacion y demas insumos requeridos para la posterior contratacion y ejecucion de las obras.

3.3. Informes ylo productos

A continuacién, se relacionan los informes y productos que deberé entregar el consultor para acreditar la
ejecucion y obtener el recibo a satisfaccion de los estudios y disefios a nivel de detalle Fase Ill, de conformidad
con el alcance del objeto, las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 -
Especificaciones Técnicas de Consultoria.

3.3.1. Informes

1. Informe mensual de avance, presentado en el formato establecido por FONDECUN, en el cual se
describan las actividades ejecutadas durante el periodo, el avance fisico y financiero, el estado de
cada uno de los componentes técnicos, las actividades de campo realizadas, las dificultades
presentadas, las medidas adoptadas, el cumplimiento del cronograma y las actividades programadas
para el periodo siguiente.

2. Anexo normativo, que contenga la identificacion y relacion de las normas, manuales,
especificaciones, reglamentos y demas disposiciones técnicas aplicables al desarrollo de cada uno de
los estudios y disefios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.4 del presente estudio previo.

3. Plan de campo, metodologia y cronograma de trabajo, presentados dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, con el contenido y condiciones establecidos
en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas de Consultoria.

4. Informe de visitas y diagndstico preliminar del corredor vial, que incluya, como minimo, la
descripcidn y caracteristicas actuales de la via, ancho de calzada, estado de la estructura del
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pavimento, inventario y condicion de las obras de drenaje y contencidn, estructuras existentes,
sefalizacién, redes, sitios criticos y demas condiciones particulares identificadas durante las visitas de
campo.

5. Informes técnicos parciales por componente, correspondientes a las entregas progresivas
previstas en el cronograma de trabajo y requeridas para la revisién y aprobacion de la interventoria.

6. Informes finales de cada volumen o componente técnico, en los cuales se consolide la totalidad
de la informacién primaria y secundaria, trabajos de campo, ensayos, analisis, calculos, modelaciones,
alternativas evaluadas, disefios, planos, conclusiones y recomendaciones requeridas para el
desarrollo de los estudios y disefios.

7. Informe final ejecutivo, que consolide los resultados de todos los componentes técnicos, presente la
solucién integral propuesta para el mejoramiento y/o rehabilitacion del corredor vial y resuma el
alcance definitivo de las intervenciones, cantidades de obra, presupuesto, programacién y principales
recomendaciones para la ejecucion del proyecto.

8. Matriz de atencién de observaciones, mediante la cual se evidencie la respuesta, ajuste y cierre de
las observaciones formuladas por la interventoria, la supervision y FONDECUN durante la revision de
los productos.

9. Los demas informes que sean requeridos por la interventoria, la supervision o FONDECUN,
siempre que se encuentren relacionados con el objeto, alcance y obligaciones del contrato.

3.3.2. Productos técnicos

El consultor deberé entregar, como minimo, los siguientes productos:

N

Volumen |. Estudio de transporte.

Volumen Il. Estudio de topografia, trazado y disefio geométrico, sefializacion, seguridad vial y plan de

manejo de transito.

Volumen IlI. Geologia para ingenieria.

Volumen IV. Estudio de suelos para el disefio de fundaciones de estructuras.

Volumen V. Estudio de estabilidad y estabilizacién de taludes.

Volumen VI. Estudio geotécnico y disefio del pavimento.

Volumen VII. Estudio de fuentes de materiales.

Volumen VIII. Estudio de hidrologia, hidraulica y socavacion.

Volumen IX. Estudios y disefios de estructuras.

0. Volumen X. Estudio de diagnostico ambiental y Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental —

PAGA—.

11. Volumen XI. Gestion predial e identificacion de predios y posibles afectaciones.

12. Volumen XII. Estudio de redes y espacio publico, incluida la identificacion de redes existentes.

13. Volumen XIII. Estudio de cantidades de obra, especificaciones técnicas de construccion, analisis de
precios unitarios, presupuesto, programa general de construccion, cronograma de obra y programa de
inversion.

14. Volumen XIV. Informe final ejecutivo.

o

2 ©®ND oA W
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3.3.3. Formato y soportes de entrega
Cada uno de los informes y productos debera entregarse con la totalidad de sus soportes, entre ellos:

informes en formato PDF debidamente firmados;
documentos en formato editable;

memorias de célculo;

planos impresos y digitales;

archivos fuente de disefio;

bases de datos;

carteras de campo;

registros fotogréficos;

resultados de ensayos de laboratorio;

archivos de modelacion;

archivos geogréficos y georreferenciados;

presupuestos, analisis de precios unitarios y cantidades de obra en formato editable;
memoriales de responsabilidad profesional;

demas anexos y soportes generados durante la ejecucion.

Nota 1. Los informes y productos deberan estar suscritos por el director de la consultoria y por los profesionales
responsables de cada especialidad, conforme con sus competencias y matriculas profesionales.

Nota 2. Los productos deberan contar con la revisidn y aprobacion previa de la interventoria. La suscripcion o
aval de la interventoria no exonera al consultor de su responsabilidad por la calidad, suficiencia, consistencia y
veracidad de los estudios y disefios.

Nota 3. La entrega de archivos en formato PDF no sustituye la obligacion de entregar los archivos fuente,
editables, memorias, modelaciones, planos y demas soportes necesarios para verificar y utilizar posteriormente
los estudios y disefios.

Nota 4. Los productos deberan guardar consistencia técnica entre todas las especialidades y alcanzar el nivel
de detalle Fase Ill requerido para la posterior contratacion y ejecucion de las obras.

3.4. OBLIGACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir las obligaciones establecidas en el contrato, los estudios y documentos
previos, el Anexo No. 1 — Especificaciones Técnicas de Consultoria, su propuesta y los demas documentos que
integran el proceso de contratacion, asi como aquellas que, por su naturaleza, resulten indispensables para la

adecuada ejecucidn del objeto contractual.

En particular, debera cumplir las siguientes obligaciones generales:
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4. Acatar la Constitucion Politica, la ley, los principios de la funcién administrativa y de la gestion fiscal, asi
como las normas legales y reglamentarias aplicables a la ejecucion del contrato.

5. Cumplir integralmente el objeto contractual y entregar los estudios y disefios a nivel de detalle Fase Ill de
acuerdo con los criterios de calidad, especificaciones técnicas, productos, alcance, presupuesto y plazo
establecidos en los documentos del proceso.

6. Cumplir las condiciones técnicas, juridicas, administrativas, financieras, ambientales, sociales, prediales y
comerciales exigidas en la convocatoria, en el contrato y en la propuesta presentada.

7. Aplicar las normas, manuales, reglamentos y especificaciones vigentes que correspondan a cada
componente de los estudios y disefios, entre ellas las disposiciones del INVIAS, la NSR-10 cuando resulte
aplicable, las normas de transito, seguridad vial, gestion ambiental y las demas relacionadas con el objeto
contractual.

8. Elaborar y presentar oportunamente los informes, estudios, conceptos, disefios, memorias, planos,
presupuestos y demas productos requeridos en desarrollo del contrato.

9. Acatar las instrucciones impartidas por la INTERVENTORIA, la supervisién y FONDECUN, siempre que se
encuentren relacionadas con el objeto y alcance contractual y cuenten con la debida justificacion técnica,
juridica 0 administrativa.

10. Atender, subsanar y cerrar oportunamente las observaciones formuladas por la INTERVENTORIA, la
supervision y FONDECUN, dentro de los plazos establecidos en los documentos contractuales o en los
requerimientos correspondientes.

11. Suscribir las actas, informes, matrices de observaciones y demas documentos necesarios para la
ejecucion, seguimiento, recibo y liquidacion del contrato.

12. Actuar con lealtad y buena fe durante todas las etapas contractuales y evitar dilaciones, actuaciones u
omisiones que afecten la ejecucién normal del contrato.

13. No acceder a peticiones, presiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el propésito de
obligarlo a realizar u omitir algin acto. Cuando se presente alguna de estas situaciones, deberéa informar
inmediatamente a FONDECUN y a las autoridades competentes.

14. Mantener la reserva profesional y la confidencialidad sobre la informacién suministrada o producida durante
la ejecucion del contrato, salvo aquella que tenga caracter publico o cuya divulgacién haya sido autorizada.

15. Constituir las garantias exigidas para la ejecucion del contrato y mantenerlas vigentes durante los términos
y condiciones establecidos. Las garantias deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcién del contrato o de sus modificaciones, salvo que los documentos del proceso
establezcan un plazo diferente.

16. Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el medio ambiente, el ordenamiento
territorial, el urbanismo, la seguridad industrial, la higiene, la seguridad y salud en el trabajo y la gestion del
riesgo.

17. Obtener, gestionar y aportar los permisos, autorizaciones, conceptos y soportes que sean responsabilidad
del consultor y resulten necesarios para ejecutar las actividades de campo y elaborar los estudios y disefios,
sin perjuicio de aquellos que correspondan al ICCU, a FONDECUN o a otras entidades.

18. Ejecutar los trabajos mediante procedimientos compatibles con los requerimientos técnicos, las normas
aplicables y las autorizaciones requeridas, especialmente en las actividades de exploracion, levantamiento
de informacion, intervencién temporal de predios, toma de muestras y aprovechamiento de recursos.

19. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos ambientales, sociales y de seguridad aplicables, y
responder por los dafios o afectaciones ocasionados por actuaciones u omisiones imputables al
CONTRATISTA, su personal, subcontratistas o proveedores.
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20. Cumplir las normas laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo respecto de todo el
personal vinculado a la ejecucion del contrato.

21. Pagar oportunamente salarios, honorarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema Integral de Seguridad
Social, parafiscales y demas obligaciones laborales o contractuales a su cargo.

22. Presentar, cuando sea requerido, los soportes que acrediten el pago de aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social —salud, pensién y riesgos laborales— y de las contribuciones parafiscales
correspondientes.

23. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y demas cargas tributarias que
se causen con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato.

24. Responder por los dafios que se causen a personas, bienes, predios, infraestructura, redes o terceros con
ocasion de la ejecucién del contrato, cuando sean imputables al CONTRATISTA, a sus dependientes,
subcontratistas o proveedores.

25. Presentar, antes de la suscripcion del acta de inicio, la totalidad del personal minimo exigido, junto con los
documentos que acrediten su formacion académica, experiencia, matricula profesional y demés requisitos
establecidos.

26. Mantener durante todo el plazo contractual el equipo de trabajo aprobado y disponer de los recursos
humanos, técnicos, tecnoldgicos, logisticos y administrativos necesarios para cumplir las obligaciones
contractuales.

27. Solicitar previamente la autorizacion de la INTERVENTORIA y de FONDECUN para reemplazar integrantes
del equipo minimo, acreditando que el nuevo profesional cumple condiciones iguales o superiores a las
exigidas.

28. Instalar, suministrar y mantener por su cuenta los equipos, programas, licencias, herramientas, elementos
de proteccion personal y demés recursos necesarios para ejecutar el contrato.

29. Asumir los mayores costos de la interventoria derivados de una mayor permanencia, cuando esta sea
ocasionada por hechos, incumplimientos, retrasos o reprocesos imputables al CONTRATISTA, previa
determinacién y aplicacion del procedimiento contractual correspondiente.

30. Participar, por intermedio de su representante legal, director de consultoria o profesional competente, en
los comités técnicos, operativos y de seguimiento convocados por FONDECUN, la INTERVENTORIA, el
ICCU o las entidades relacionadas con el proyecto.

31. Presentar en cada comité un reporte actualizado del avance fisico, técnico, administrativo y financiero; el
estado de los productos; el cumplimiento del cronograma; las observaciones pendientes; los riesgos
identificados y las medidas adoptadas.

32. Elaborar, revisar y suscribir las actas de los comités y reuniones cuando le corresponda, y cumplir los
compromisos registrados dentro de los términos acordados.

33. Mantener organizada, actualizada, protegida y disponible la totalidad de la documentacion técnica,
administrativa, contractual, financiera y de campo generada durante la ejecucion del contrato.

34. Entregar a FONDECUN toda la informacion recopilada y producida durante la ejecucién, incluidos informes,
planos, memorias, modelaciones, bases de datos, registros de campo, fotografias, resultados de
laboratorio y archivos fuente y editables.

35. Colaborar con FONDECUN, la INTERVENTORIA, el ICCU y los organismos de vigilancia y control,
suministrando de manera completa y oportuna la informacion relacionada con la ejecucion del contrato.

36. Utilizar el nombre, imagen, emblemas y signos institucionales de FONDECUN y del ICCU tnicamente con
autorizacidn previa y conforme con los manuales y lineamientos institucionales.
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37. Mantener indemnes a FONDECUN y al ICCU frente a reclamaciones de terceros derivadas de actos,
omisiones, errores, dafios o incumplimientos imputables al CONTRATISTA, su personal, subcontratistas o
proveedores.

38. Atender directamente y a su costa las reclamaciones por dafios o perjuicios ocasionados durante la
gjecucion del contrato cuando estos le sean imputables, sin perjuicio de las garantias y mecanismos
contractuales aplicables.

39. Presentar un informe final de ejecucion que consolide las actividades realizadas, los productos entregados,
el cumplimiento del cronograma, el balance contractual, las observaciones atendidas y el estado final de
los estudios y disefios.

40. Dar cumplimiento a las obligaciones aplicables derivadas del Contrato Interadministrativo No. ICCU-
CTO-325-2026, suscrito entre el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU y
FONDECUN, que hayan sido trasladadas expresamente al contrato de consultoria.

41. Cumplir los procedimientos y requerimientos establecidos por FONDECUN para la gestion, publicacion y
reporte de la informacion contractual en SECOP Il. Los documentos solicitados deberan entregarse dentro
del plazo indicado por FONDECUN y, cuando no se sefiale uno diferente, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al requerimiento.

42. Cumplir las demas obligaciones previstas en la ley, los estudios previos, el anexo técnico, el contrato, la
propuesta y los demas documentos del proceso que resulten necesarias para la adecuada ejecucion y
terminacion del objeto contractual.

3.5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

2.5.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARACTER TECNICO.

1. Una vez suscrita el acta de inicio, el CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA, dentro de
los cinco (9) dias habiles siguientes, el cronograma detallado de actividades y el plan de trabajo para la
ejecucion del contrato. Estos documentos deberan mantenerse actualizados durante toda la ejecucion
contractual, cuando las condiciones del proyecto asi lo requieran.

2. Cumplirintegralmente las condiciones, actividades, especificaciones, productos y entregables establecidos
en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSULTORIA, asi como en los demas
documentos que integran el contrato.

3. Ejecutarlos estudios y disefios de conformidad con la normativa técnica vigente y aplicable, incluidas, entre
otras, las normas sismorresistentes colombianas NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas —NTC—y
las demas disposiciones relacionadas con el alcance del contrato.

4. Disponer durante toda la ejecucién contractual de los recursos humanos, técnicos, fisicos, tecnologicos y
logisticos necesarios, en cantidad, capacidad, calidad y disponibilidad suficientes para el cumplimiento
oportuno de las obligaciones y la entrega de los productos contratados.

5. Garantizar la disponibilidad del equipo profesional minimo exigido en los documentos contractuales y contar
con el personal adicional que resulte necesario para la adecuada ejecucién del objeto contractual.
Cualquier modificacion o sustitucion del personal debera contar con la aprobaciéon previa de la
INTERVENTORIA, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.
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6. Ejecutar los trabajos mediante procedimientos técnicamente adecuados y compatibles con las
disposiciones legales, ambientales, urbanisticas, prediales y demas normas aplicables, asi como gestionar
oportunamente las autorizaciones y permisos que se encuentren a su cargo. El incumplimiento de estas
obligaciones seré responsabilidad del CONTRATISTA, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptar la
INTERVENTORIA y FONDECUN.

7. Elaborar los disefios, planos, memorias, estudios técnicos, especificaciones de construccion y demas
productos exclusivamente para el desarrollo del objeto contractual. Sin perjuicio de los derechos morales
de autor, los derechos patrimoniales sobre los productos elaborados seran transferidos o cedidos de
conformidad con lo establecido en el contrato y en la normativa aplicable.

8. Suscribir, junto con los profesionales responsables de cada componente, los planos, estudios, memorias,
especificaciones, informes y demés productos que integren los estudios y disefios, de acuerdo con sus
competencias y responsabilidades profesionales.

9. Mantener informada a la INTERVENTORIA y a FONDECUN sobre el avance técnico, administrativo y
financiero del contrato, asi como sobre cualquier situacion que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el
alcance, el plazo, el presupuesto o la calidad de los productos.

10. Atender oportunamente los requerimientos, observaciones y recomendaciones formulados por la
INTERVENTORIA, FONDECUN vy el ICCU, siempre que se encuentren relacionados con el objeto y las
obligaciones contractuales.

11. Realizar seguimiento y dar respuesta oportuna, clara, completa y técnicamente sustentada a las consultas,
observaciones y solicitudes formuladas por la INTERVENTORIA, FONDECUN, el ICCU y las demas
entidades o partes interesadas en la ejecucion del proyecto.

12. Participar en los comités técnicos, administrativos, financieros, sociales o de seguimiento que sean
convocados por FONDECUN o por la INTERVENTORIA, con la asistencia de los profesionales requeridos
segun los temas a tratar. EIl CONTRATISTA debera presentar los avances, soportes y documentos
solicitados y suscribir las actas correspondientes.

13. Realizar, por su cuenta y riesgo, los ensayos de laboratorio, pruebas de campo, verificaciones,
levantamientos, estudios especializados y demas actividades que resulten necesarias para la elaboracion
y validacion de los estudios y disefios. Asimismo, debera acreditar ante la INTERVENTORIA que los
equipos utilizados se encuentran calibrados, certificados y en condiciones adecuadas de operacion, cuando
ello resulte aplicable.

14. Garantizar la calidad, consistencia, suficiencia, precision y compatibilidad técnica de la informacién
recopilada, procesada y presentada en cada uno de los productos, asi como la articulacién entre los
diferentes componentes de los estudios y disefios.

15. Corregir, complementar o ajustar, sin costo adicional para FONDECUN, los productos que presenten
errores, inconsistencias, omisiones o incumplimientos frente a las condiciones técnicas y contractuales,
dentro de los plazos establecidos por la INTERVENTORIA.

16. Entregar los productos en medio fisico y digital, en formatos editables y no editables, debidamente
organizados, identificados, foliados y acompafiados de los respectivos soportes, bases de datos, memorias
de célculo, archivos fuente, registros de campo y demas documentacién que corresponda.
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17. Guardar reserva y confidencialidad sobre la informacién y documentacion a la que tenga acceso con ocasion
de la ejecucion del contrato, salvo autorizacién expresa de FONDECUN o cuando su divulgacion sea exigida
por una autoridad competente.

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

2.5.2 OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO.

1. Dar cumplimiento a las obligaciones financieras a cargo del CONTRATISTA previstas en el Manual de
Supervision y Consultoria de FONDECUN, adoptado mediante la Resolucion No. 0053 del 21 de
diciembre de 2022, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, en lo que resulte aplicable al contrato.

2. Asumir el pago de los impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes, derechos y demas
erogaciones de caracter nacional, departamental o municipal que se causen con ocasion de la celebracion,
ejecucion, terminacién y liquidacion del contrato.

3. Elaborar y radicar oportunamente las cuentas de cobro o facturas correspondientes a los productos
aprobados, acompafadas de los informes, soportes, certificaciones y demas documentos exigidos por
FONDECUN y por la INTERVENTORIA.

4. Presentar, junto con cada solicitud de pago, los soportes que acrediten el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales del personal vinculado a la ejecucion
del contrato, de conformidad con la normativa vigente.

5. Verificar conjuntamente con la INTERVENTORIA y FONDECUN el flujo de inversién y la ejecucion
financiera del contrato, mediante la suscripcion de las actas, informes o balances que resulten necesarios.

6. Presentar mensualmente un informe de ejecucion financiera que incluya, como minimo, el estado de pagos,
compromisos, saldos, proyeccion de recursos, flujo de inversion y alertas relacionadas con posibles
necesidades de modificacion, ajuste o redistribucién presupuestal.

7. Informar de manera inmediata a la INTERVENTORIA y a FONDECUN sobre cualquier circunstancia que
pueda afectar el equilibrio financiero, la disponibilidad de recursos o el cumplimiento del flujo de inversion
del contrato.

8. Cumplir las obligaciones tributarias, contables, laborales y de seguridad social derivadas de la ejecucion
contractual, manteniendo indemne a FONDECUN frente a reclamaciones originadas en su incumplimiento.

9. Presentar, al finalizar la ejecucion contractual, el balance financiero definitivo del contrato, acompafiado de
los soportes requeridos para el tramite del acta de terminacion, recibo final y liquidacion.

10. Suscribir el acta de liquidacion del contrato una vez se encuentren cumplidas las obligaciones
contractuales, entregados y aprobados los productos y aportados los documentos requeridos por
FONDECUN y la INTERVENTORIA.

2.5.3. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO.

1. Garantizar que todo el personal vinculado a la ejecucion del contrato cuente con la formacién, experiencia,
idoneidad, competencia y condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades
asignadas, incluido el manejo de equipos, herramientas y elementos requeridos para la ejecucién de los
estudios y disefios.
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2. Implementar y mantener durante toda la ejecucién contractual el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo —SG-SST—, de conformidad con la normativa vigente y con las actividades propias del
contrato.

3. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para las
actividades que se desarrollen durante la ejecucion del contrato, dejando los correspondientes soportes y
registros.

4. Garantizar, antes del inicio de las actividades y durante toda la ejecucion contractual, que el personal
vinculado al contrato se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral, incluida la EPS,
el sistema de pensiones y la Administradora de Riesgos Laborales —ARL—, de acuerdo con el nivel de
riesgo correspondiente.

5. Presentar ala INTERVENTORIA, antes del inicio de las actividades, los soportes de afiliacion al Sistema
General de Seguridad Social Integral y a la ARL del personal destinado a la ejecucion del contrato.

6. Presentar mensualmente a la INTERVENTORIA los soportes de pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales a que haya lugar, correspondientes al personal
vinculado a la ejecucion del contrato.

7. Suministrar al personal los elementos de proteccion personal, dotaciones, equipos y demas elementos de
seguridad industrial que resulten necesarios segun las actividades desarrolladas y los riesgos identificados.

8. Garantizar que los equipos, herramientas y elementos utilizados en la ejecucion del contrato se encuentren
en condiciones adecuadas de operacidn, mantenimiento y seguridad, y que sean utilizados exclusivamente
por personal competente.

9. Informar oportunamente a la INTERVENTORIA sobre cualquier accidente, incidente, condicion insegura,
novedad administrativa o situacion que pueda afectar la ejecucion del contrato, y adoptar las medidas
correctivas y preventivas correspondientes.

10. Mantener actualizados y disponibles para revision de la INTERVENTORIA los registros, soportes,
certificaciones y demas documentos administrativos, laborales y de seguridad y salud en el trabajo
relacionados con la ejecucidn del contrato.

11. Cumplir las disposiciones laborales, ambientales, de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo y
demas normas aplicables a las actividades objeto del contrato.

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

12. Mantener indemne a FONDECUN y al ICCU frente a reclamaciones laborales, administrativas, judiciales
0 extrajudiciales derivadas de las relaciones del CONTRATISTA con su personal, contratistas,
subcontratistas o proveedores.

2.5.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

1. Presentar ala INTERVENTORIA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de
inicio, el equipo profesional minimo requerido para la ejecucién del contrato, junto con los documentos que
acrediten el cumplimiento de los perfiles, experiencia, formacion académica, matriculas profesionales y
demas requisitos establecidos en los documentos contractuales.
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ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

2. Garantizar la disponibilidad y dedicacidn del personal minimo exigido durante toda la ejecucidn contractual,
de acuerdo con los porcentajes, tiempos y condiciones establecidos en el anexo técnico y en los demas
documentos del contrato.

3. Disponer, adicionalmente al equipo profesional minimo, del personal técnico, administrativo, auxiliar y de
apoyo que resulte necesario para cumplir el objeto, alcance, plazo y calidad de los productos, sin que ello
genere costos adicionales para FONDECUN.

4. Abstenerse de presentar profesionales que se encuentren comprometidos en otros contratos en condiciones
que impidan el cumplimiento de la dedicacién requerida para el presente contrato.

5. Garantizar que el personal presentado y aprobado permanezca vinculado durante el periodo para el cual
fue propuesto, salvo circunstancias debidamente justificadas y aceptadas previamente por la
INTERVENTORIA.

6. Solicitar por escrito y de manera previa la aprobacion de la INTERVENTORIA para sustituir cualquier
integrante del equipo de trabajo. El profesional propuesto como reemplazo debera acreditar un perfil igual o
superior al inicialmente aprobado.

7. Garantizar que el director del proyecto y los responsables de cada componente técnico cuenten con
capacidad y autonomia suficiente para representar al CONTRATISTA en los asuntos técnicos vy
administrativos propios de la ejecucion contractual, sin que puedan modificar por si mismos las condiciones
pactadas en el contrato.

8. Mantener al frente de los estudios y disefios al director del proyecto y a los especialistas aprobados por la
INTERVENTORIA, garantizando su participacion efectiva en la elaboracion, revision, coordinacion y
suscripcion de los respectivos productos.

9. Contar con una oficina central o estructura administrativa y operativa que brinde soporte técnico, juridico,
financiero, administrativo, contable y logistico a la ejecucién del contrato.

10. Garantizar que los profesionales que ejerzan actividades reguladas cuenten con matricula, tarjeta
profesional, licencia o certificacion vigente, segun corresponda, de conformidad con la normativa
colombiana.

11. Emplear personal técnicamente competente y en condiciones fisicas y mentales adecuadas para el
desarrollo de las labores asignadas, cumpliendo las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo y
proteccion ambiental.

12. Ejercer direccion, coordinacion, control y seguimiento permanente sobre el personal vinculado al proyecto,
verificando su desempefio, cumplimiento, dedicacion y observancia de las normas técnicas, administrativas
y de seguridad aplicables.

13. Responder por la veracidad de la informacién y documentacién aportada para acreditar la formacién,
experiencia, idoneidad y disponibilidad del personal. El ocultamiento de inhabilidades, incompatibilidades,
prohibiciones o la presentacion de informacion falsa dara lugar a las actuaciones contractuales y legales
correspondientes.

14. Asumir integralmente el pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, impuestos, gravdmenes y demas
obligaciones derivadas de la vinculacidn del personal.

15. Garantizar que la vinculacion del personal no genere relacion laboral, contractual o de subordinacion alguna
con FONDECUN o con el ICCU.

16. Responder por las reclamaciones judiciales, extrajudiciales, laborales, civiles o administrativas que se
originen por causa o con ocasion de la vinculacion, actuacion u omision de su personal, contratistas o
subcontratistas.
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17. Reemplazar oportunamente al personal que, a juicio debidamente sustentado de la INTERVENTORIA, no
cumpla las funciones asignadas, presente un desempefio deficiente, incumpla la dedicacion exigida o afecte
el normal desarrollo del contrato.
18. Presentar a la INTERVENTORIA los informes, registros de dedicacion, planillas, soportes de asistencia y
demas documentos que permitan verificar la participacion efectiva del equipo de trabajo durante la ejecucion
contractual.

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

Nota 1: EI cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal serd objeto de seguimiento y
verificacion por parte de la INTERVENTORIA. La ausencia, sustitucién no autorizada, incumplimiento del
perfil o falta de dedicacién del personal minimo podra dar lugar a los descuentos previstos en el anexo
técnico, sin perjuicio de la aplicacién de multas, clausulas sancionatorias 0 demés medidas establecidas en
el contrato.

2.5.5. OBLIGACIONES DE FONDECUN

1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas en el contrato.

2. Informar la designacion del supervisor del contrato de consultoria.

3. Solicitar a la consultoria y supervisor del contrato de consultoria y/o al contratista cuando lo estime
pertinente, informes de avance o ejecucion del contrato.

4. Responder oportunamente todas las solicitudes presentadas por el contratista relacionadas con la
ejecucion del contrato, suscribiendo las actas necesarias durante la ejecucién del contrato.

5. Adelantar los tramites que se requieran para modificar el contrato, previa solicitud del contratista y aval
de esta por parte de la consultoria y supervisor del contrato de consultoria, asi como adelantar tramites
sancionatorios que se requiera a la consultoria y supervisor del contrato de consultoria, observando el
procedimiento contractual establecido para tal efecto.

6. Poner a disposicién del contratista la documentacion e informacién necesarias para la ejecucion del
contrato.

7. Las demas que tiendan al cumplimiento del objeto de este contrato, las consagradas en la ley y los
documentos que forman parte integral del contrato.

3.7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria sera de HASTA EL CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE
2026, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

Nota 1: El acta de inicio del Contrato de Consultoria debera suscribirse una vez se encuentren cumplidos los
requisitos de ejecucion, aprobadas las garantias y verificado y aprobado el personal minimo exigido,
de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos del proceso.
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Cuando resulte procedente, el inicio del Contrato de Consultoria debera coordinarse con el inicio del contrato
de interventoria, con el proposito de garantizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, juridico,
ambiental y demas componentes aplicables desde el comienzo de la ejecucion contractual.

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

Nota 2: El plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria estara condicionado a la vigencia del Contrato
Interadministrativo No. ICCU-CTO-325-2026 SU (FONDECUN 26-005).

En caso de que el Contrato Interadministrativo termine anticipadamente, sea suspendido o no sea prorrogado,
FONDECUN podra adoptar las medidas contractuales que correspondan respecto del Contrato de Consultoria,
de conformidad con las condiciones pactadas, el avance efectivamente ejecutado y la normativa aplicable.

En todo caso, unicamente se reconoceran los productos, actividades y servicios efectivamente ejecutados,
recibidos y aprobados por la INTERVENTORIA y FONDECUN, de acuerdo con la forma de pago establecida
en el contrato.

Nota 3: La ejecucion del contrato debera desarrollarse de conformidad con el cronograma y el plan de trabajo
aprobados por la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA debera adoptar las medidas necesarias para garantizar
el cumplimiento del plazo contractual y de los hitos definidos para la entrega de los productos.

Las suspensiones que se originen por causas no imputables al CONTRATISTA se tramitaran de conformidad
con las disposiciones contractuales y deberan constar en el acta correspondiente.

Nota 4: El plazo de ejecucion no incluye el término requerido para la liquidacion del contrato. No obstante,
durante dicha etapa el CONTRATISTA debera atender las observaciones, aclaraciones, ajustes y entrega de
documentos necesarios para el cierre y liquidacién contractual.

4. CONTRATO A CELEBRAR.

La relacion juridica que se creara sera un contrato de consultoria.

4.1. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA
SOPORTAN.

La seleccion del contratista se realiza mediante la modalidad de CONTRATACION POR CONVOCATORIA
POR CONCURSO.

4.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.
El Manual de Contratacion del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca- Fondecun, en su parte

primera, en el Titulo IV “Modalidades de Contratacion”, Articulo 9 “Convocatoria por concurso”, Articulo 13
sefala que esta modalidad procedera cuando: “1. Elaboracion de estudios y disefios; 2. Interventoria de obras
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y/o proyectos en general. En esta modalidad, no se evaluara el precio sino la experiencia del proponente, el
equipo de trabajo y la formacion académica’.

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

De igual forma, dentro del precitado manual los articulos que a continuacion se relacionan los articulos de las
condiciones y procedimientos de la modalidad seleccionada:

() ,
ARTICULO 14. REGLAS DE PARTICIPACION. Se aplicara lo contemplado en el articulo 11 de este
Manual.

ARTICULO 15. PROCEDIMIENTO. La instancia de Gestion Precontractual radicaré ante la Oficina
Asesora Juridica el documento de estudios previos junto con las especificaciones técnicas indispensables
para adelantar el proceso de contratacion.

Superado este proceso, la Oficina Asesora Juridica, junto con las reglas de participacion, publicara el
proceso de seleccion en la plataforma Secop Il -0 la que haga sus veces-, otorgandole a los interesados
un plazo determinado, que no podra ser inferior a dos (2) dias habiles, para que presenten observaciones
y/o cuestionamientos al respecto. Silas observaciones son presentadas por fuera del plazo indicado,
Fondectin no estara obligado a absolverlas dentro del cronograma del proceso y se tramitaran como
derecho de peticion en los términos que contempla la ley.

Las observaciones seran resueltas por la instancia de Gestion Precontractual junto con la Oficina Asesora
Juridica en un término de dos (2) dias hébiles. En este caso, se realizaran los ajustes necesarios segun
las observaciones presentadas en caso de que procedan, con su respectiva publicacion y/o actualizacion.

Vencido el plazo de la publicacion de las respuestas a las observaciones, los interesados tendran el
término sefialado en las reglas de participacion para la presentacion de las ofertas. Una vez vencido el
plazo para la presentacion de las ofertas, se adelantara el acto de cierre y apertura de las ofertas
presentadas, al cual asistiran los integrantes del Comité Asesor y Evaluador.

Cumplido lo anterior, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al acto de cierre, el Comité Asesor y
Evaluador expedira y publicara en la plataforma de Secop Il el informe preliminar de evaluacion con el
cumplimiento de los requisitos habilitantes y del factor de desempate. De este informe se dara traslado por
el término de dos (2) dias habiles siguientes a su publicacion, para que los interesados presenten
observaciones y subsanaciones a través del mismo medio.

El Comité Asesor y Evaluador, después de cumplido el término concedido a los oferentes para subsanar,
tendréa un dia (1) habil para consolidar el informe de evaluacion final. En los dos (2) dias habiles
siguientes, el Comité Asesor y Evaluador presentara al Comité de Negocios la evaluacion de conformidad
con las ofertas presentadas, y este, en un término de un (1) dia habil, sesionara y emitira su
recomendacion al ordenador del gasto -o su delegado-. EI Comité Asesor y Evaluador, en un plazo
maximo de un (1) dia habil publicara en la plataforma Secop Il -o la que haga sus veces- el informe de
evaluacion y la correspondiente acta de adjudicacion y/o declaratoria de desierta del proceso.
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ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
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El adjudicatario tendra un maximo de tres (3) dias habiles para la suscripcion del contrato y presentar las
garantias exigidas en las reglas de participacion para su respectiva aprobacion. Dicho plazo se podra
ampliar cuando se trate de oferentes plurales que deban realizar trémites ante terceros.

La Oficina Asesora Juridica verificara el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del contrato.

PARAGRAFO 1. Si el oferente adjudicatario no suscribe el contrato o si dentro del plazo comprendido
entre la adjudicacion y la suscripcién de aquel, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o se
evidencia que el oferente se encuentra incurso en alguna causal de rechazo prevista en las reglas de
participacion, u obtuvo la adjudicacion del contrato por medios ilegales, Fondectn desistira de esta y
podra contratar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, con el oferente calificado en segundo
lugar, siempre y cuando su oferta:

1. Cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos;

2. Sea favorable para Fondecun;

3. Estuviere vigente a la fecha.

Si el oferente calificado en segundo lugar tampoco suscribe el contrato dentro del plazo previsto en la
comunicacion respectiva, se aplicaran las mismas reglas con los siguientes oferentes en el orden de
elegibilidad, en tanto existan mas oferentes favorables y sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta.

PARAGRAFO 2. Los plazos indicados con anterioridad podran aumentarse o disminuirse, siempre y
cuando exista justificacion para ello.

PARAGRAFO 3. La presentacion de una sola oferta no impedira que se continte con el respectivo
proceso de seleccion.

(.)
11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor del contrato a celebrar asciende a la suma OCHOCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA'Y
OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($800.978.593,00) amparado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N°20260504 del 10 de agosto del 2026 (Rubro: 2.4.5.02.08-3.0.01_01-
1.3.1.1.12), Denominacion: Servicios Prestados a las empresas y servicios de produccidn, expedido por la
Profesional Universitaria responsable de Presupuesto de Fondecun.

Estos valores incluyen IVA, y todos los costos directos e indirectos, tasas e impuestos, contribuciones,
estampillas, pélizas, retenciones, profesionales, todos los descuentos de ley a que haya lugar, y, en general,
las expensas necesarias para cumplir las obligaciones de su resorte, de manera que constituyen la Unica
contraprestacion en su favor por la ejecucién contractual y hasta la liquidacién del contrato.

El valor del contrato se encuentra solventado con recursos de inversion, teniendo como antecedente los montos
de la estructuracion y presupuestos del Contrato Interadministrativo No ICCU-478-2024 (FONDECUN 24-034).
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El valor del presupuesto esta distribuido de la siguiente manera:

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR

1. Estudios y disefios para la rehabilitacién de la via Agua

de Dios - Sopapo $ 800.978.593,00

TOTAL INCLUYE IVA 19% $ 800.978.593,00

NOTA 1: El oferente seleccionado debera actualizar con el valor ofertado y ajustarse a esa estructura. lo anterior
con el Unico fin de garantizar la entrega de los volumenes requeridos dentro del plazo contractual establecido.

NOTA 2: El valor total del contrato no seré objeto de incremento por formula  de ajuste.

NOTA 3: De conformidad con lo establecido en la Ordenanza 39 de 2020 para el departamento de
Cundinamarca aplican los siguientes tributos:

DESCRIPCION TRIBUTO  |VALOR

Estampilla ProDesarrollo Departamental 2%

Estampilla Procultura 1%

Estampilla  ProHospitales  Universitarios de | 2%
Cundinamarca

Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad de| 1.5%
Cundinamarca (Udec)

Estampilla Para El Bienestar del Adulto Mayor 2%
Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0.2%
Estampilla Pro-deporte 2.5%
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NOTA 4: En todo caso,

y

FONDECUN

FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

es responsabilidad exclusiva del Proponente adelantar las investigaciones

relacionadas con los impuestos. tasas. contribuciones y retenciones que se generen. motivo por el cual no se
podra solicitar. posteriormente. restablecimiento del equilibrio econdmico del contrato aduciendo esta causa.

5.1. FORMA DE PAGO PARA LA CONSULTORIA.

FONDECUN pagara al CONTRATISTA el valor total del contrato, correspondiente a OCHOCIENTOS
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MI/CTE
($800.978.593), IVA INCLUIDO, mediante pagos parciales asociados a la entrega, revision y aprobacion
individual de cada uno de los volumenes que integran los estudios y disefios.

Para efectos de determinar el valor correspondiente a cada producto, FONDECUN tomé como referencia el
promedio econdmico obtenido de las tres (3) cotizaciones recibidas durante el estudio de mercado,
estableciendo la siguiente distribucion:

¢ (57)1-2432328- 2432806 @ www.fondecun.gov.co
U

VALOR IVA
VOLUMEN PRODUCTO INCLUIDO
[ |[Estudio de Transporte |[$80.855.526 |
I [Soquidao Vil y Pan de Nangiode Tenst o |$16007:609
\III HGeoIogia para Ingenieria H$25.541 291 \
\IV HEstudio de Suelos para el Disefio de Fundaciones de Estructuras H$48.289.925 \
v | Estudio de Estabilidad y Estabilizacion de Taludes |1$49.099.249 |
Vi | Estudio Geotécnico y Disefio del Pavimento |$162.701.649 |
Vil | Estudio de Fuentes de Materiales 1$27.889.310 |
vili | Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion |1$50.637.945 |
\IX HEstudios y Disefios de Estructuras H$41.217.646 \
X | Estudio de Diagnostico Ambiental - PAGA |1$76.131.265 |
XI | Gestion Predial $0 |
Xl | Estudio de Redes y Espacio Publico - Identificacion de Redes 1$36.912.943 |
Xl Cantidade§ ’de Obra, Especificaciones Técnicas, APU, Presupuesto y $27.430.253
Programacion
XIV Informe Final Ejecutivo |1$14.163.982 \
] IVALOR TOTAL DEL CONTRATO |$800.978.593 |
P4gina 24 de 8CContactenos _ - G ol,)emaci(')n &
© Av-cral0#28-49 Torre A, Piso 21 | § © W @fondecunoficial Cundinamal'ca



v FONDECU
, 2 \. s IIN

/ ' FONDO DE DESARROLLO DE

PROYECTQS DE CUNDINAMARCA
NOTA 1. Cada volumen constituira una unidad independiente para efectos de pago. En consecuencia, una vez
sea entregado en su totalidad y cuente con la aprobacion de la INTERVENTORIA y el recibo a satisfaccion de
la supervision de FONDECUN, podra tramitarse el pago correspondiente sin que sea necesario esperar la
aprobacion de los demas volimenes.

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

NOTA 2. Los diferentes volumenes podran desarrollarse, revisarse y aprobarse de manera simultanea o
paralela, conforme con el cronograma y metodologia aprobados por la INTERVENTORIA.

NOTA 3. La aprobacion y pago de un volumen no exonera al CONTRATISTA de realizar, sin costo adicional
para FONDECUN, los ajustes, complementaciones o correcciones que posteriormente resulten necesarios para
garantizar la coordinacion, compatibilidad y consistencia integral de los estudios y disefios.

NOTA 4. El Volumen XI — Gestién Predial no tendra reconocimiento econdmico, teniendo en cuenta que el
alcance del proyecto corresponde al mejoramiento y/o rehabilitacion del corredor vial existente y no contempla
procesos de adquisicion o gestion predial.

NOTA 5. Para cada pago el CONTRATISTA debera presentar la factura o cuenta de cobro correspondiente, el
certificado de cumplimiento y recibo a satisfaccion emitido por la INTERVENTORIA, los soportes técnicos del
producto aprobado, la acreditacién del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad
Social Integral y aportes parafiscales, y los deméas documentos exigidos por FONDECUN.

En consecuencia, no se requiere la elaboraciéon de un volumen independiente de gestion predial. No
obstante, durante el desarrollo de los estudios y disefios, el consultor debera identificar y reportar
oportunamente cualquier condicion que pueda generar una eventual afectacion predial como consecuencia de
las soluciones técnicas propuestas, con el fin de que FONDECUN, la INTERVENTORIA y el ICCU determinen
las acciones a que haya lugar.

5.2. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO / DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas a desarrollar en el presente Contrato se desarrollaran en Bogota y en las poblaciones
donde estéan ubicados los proyectos del Departamento de Cundinamarca.

6. ANALISIS DEL SECTOR

6.1. ANALISIS ECONOMICO

De acuerdo con la informacidn publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE,
en el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto — PIB, en su serie original, presentd un crecimiento
del 3,5 % respecto al mismo periodo de 2025.
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Las actividades econdmicas que mas contribuyeron a la dinamica del valor agregado fueron:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; educacion;
actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales, con un crecimiento del 10,0 %,
contribuyendo con 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual.

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento del 2,2 %, contribuyendo
con 0,5 puntos porcentuales.

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios, con un
crecimiento del 9,5 %, contribuyendo con 0,4 puntos porcentuales.

Lo anterior evidencia un comportamiento positivo de la economia nacional durante el segundo trimestre de
2026, contexto dentro del cual se desarrolla la inversién publica y la contratacion de servicios especializados
para la estructuracion, disefio y ejecucién de proyectos de infraestructura.

Informacion segundo trimestre 2026P"

En el segundo trimestre de 2026"", el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025"".

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'’
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llustracién 1. Producto Interno Bruto - PIB, segundo trimestre de 2026.
Fuente: DANE - Producto Interno Bruto.

La informacién oficial fue publicada por el DANE el 18 de agosto de 2026 y en la misma pagina se
encuentran disponibles el boletin técnico, comunicado de prensa, presentacidn y anexos estadisticos.

DANE — PIB sequndo trimestre de 2026

6.1.1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR CONSTRUCCION
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Teniendo en cuenta que los productos resultantes de la presente consultoria serviran como insumo para la
posterior ejecucion de obras de mejoramiento y/o rehabilitacion del corredor vial Agua de Dios — Sopapo, resulta
pertinente analizar el comportamiento reciente del sector construccion y, particularmente, de las obras civiles.

De acuerdo con los Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion — IEAC, publicados por el DANE
para el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto a precios constantes registré un crecimiento del

2,2 % respecto al mismo trimestre de 2025.

En relacion con la actividad de construccion, durante este periodo se presentd una disminucion anual del 5,4 %
en el valor agregado del sector. Este comportamiento se explica principalmente por una disminucion del 8,2 %
en edificaciones y del 5,6 % en actividades especializadas. No obstante, el valor agregado correspondiente a

las obras civiles presento un crecimiento del 0,6 %.

El comportamiento positivo de las obras civiles constituye un referente relevante para el presente proceso, dado
que el objeto contractual esta asociado a la elaboracién de estudios y disefios de infraestructura vial y a la

posterior estructuracion de obras de mejoramiento y/o rehabilitacion.

Informacion primer trimestre de 2026

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
| trimestre (2025-2026PF)

I | tim - 2025 [ | trim - 2026
38

5
25 22
= 0 - - [ 6
q = = =
:g 46 54 45
s 10
> 11

Indicador de produccion de
obras civiles
(precios corrientes)

-15
PIB Valor agregado Censo de Edificaciones
la (Total area causada

construccién
Fuente: DANE,IEAC
PF: provisional

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumenté en 2,2% con relacion al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccién de 5,4% en su variacién anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de

las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementd en 0,6% vy las actividades especializadas decrecié en 5,6%.

Boletin técnico

Informacién publicada el 9 de junio de 2026

llustracion 2. Variacién anual del PIB de la construccion y sus componentes - primer trimestre de
2026.
Fuente: DANE - Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion — I[EAC.

» a4 Gobernacion
%9y Cundinamarca

Péagina 27 de 8€Contactenos
@ Av-cral0#28-49Torre A, Piso 21 | § © W @fondecunoficial

¢ (57)1-2432328- 2432806 @ www.fondecun.gov.co \
U




\ 4 .'
\ 1
o. . ‘o FONDECU
FONDO DE DESARROLLO DE
/ ' PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

DANE - Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion, primer trimestre de 2026

6.1.2. INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES - IPOC

Con el propdsito de complementar el analisis del comportamiento de la infraestructura nacional, se consulté el
Indicador de Produccion de Obras Civiles - IPOC, elaborado por el DANE, el cual mide la evolucién de la
produccion de diferentes grupos de obras civiles a precios constantes.

De acuerdo con los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, la produccion de obras civiles
presentd un crecimiento anual del 17,1 % frente al mismo trimestre de 2025.

Dentro de los grupos de obra que explicaron este comportamiento, se destaca el correspondiente a carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles, cuya produccidn registro
un incremento anual del 18,7 %, aportando 8,6 puntos porcentuales a la variacion total del indicador.

Asimismo, las instalaciones al aire libre para deportes, esparcimiento y otras obras de ingenieria civil
presentaron un crecimiento del 158,3 %, mientras que puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas registraron un aumento del 43,0 %.

Para el presente proceso, el comportamiento del grupo asociado a carreteras, puentes y demas infraestructura
vial resulta especialmente relevante, dado que evidencia una dinamica positiva en la produccién nacional de
este tipo de obras durante 2026.
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Informacion segundo trimestre de 2026

El crecimiento de 17,1% en la produccién de las obra:

iles a precios constantes con respecto al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco
grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil presenté un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variacién anual a precios
constantes; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tdneles registr6 un incremento en su produccién anual de 18,7% y aporté 8,6 puntos

a variacién anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas (acueductos) increment6 su produccién en 43,0% y aportd 3.0 p.p. a la

ari (17.19
Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)

Variacion anual, doce meses y trimestral (precios constantes)
II trimestre (2025-2026)

I | timestre 2025 [N |l timestre 2026
27,1

30

2%

£ 17,1
5
3 15
£
S 10 98 9.6 9.4 9,2 9,2
l l . i l .
5 .
0
Variacion anual Variacién doce meses Variacion afio corrido Variacion trimestral
Fuente: DANE, IPOC
[} Boletin técnico Descargar
Q  Anexos 14302026 [X) pescargar
Informacién histérica Ingresar al formulario electrénico

llustracion 3. Variacion anual y contribucién de la producciéon de obras civiles segun tipo de
construccion — segundo trimestre de 2026.
Fuente: DANE - Indicador de Produccién de Obras Civiles — IPOC.

DANE - IPOC segundo trimestre de 2026

6.1.3. INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES - ICOCIV

El indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — ICOCIV es un indicador elaborado por el DANE
que permite conocer la variacion promedio de los precios de una canasta representativa de los costos asociados
a la construccién de obras civiles en el pais.

En junio de 2026, el ICOCIV presenté una variacion mensual del 0,41 % respecto a mayo del mismo afio.

Dentro de las agrupaciones relacionadas con la construccion de obras civiles, el grupo correspondiente a
carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tiineles presenté una
variacién mensual del 0,51 %, ubicandose por encima del promedio nacional.

Por su parte, construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil registraron una variacion
del 0,34 %; construcciones en minas y plantas industriales, 0,31 %; puertos, canales, presas y otras obras
hidraulicas, 0,29 %; y tuberias, lineas de comunicacién, cables y obras conexas, 0,26 %.
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Este indicador resulta especialmente pertinente para el proceso, dado que permite conocer la evolucién reciente
de los costos asociados a las obras civiles y particularmente a la infraestructura vial, constituyendo un referente
para la elaboracién de presupuestos, analisis de precios unitarios y proyecciones econémicas de las futuras
obras.

Informacion junio 2026

ubclases CPC relacionadas con la construccién de obras

En junio de a variacién mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparacién con mayo de 2026. Una de las cinco agrupacion

civiles, se u encima del promedio nacional (0.41%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje. puentes, carreter y tineles (0.51%)

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacién mensual segiin agrupaciones de subclases CPCv2.0 AC.
Total nacional. Junio 2026.

carreteras elevadas y tineles o
Construcciones deportivas a aie e y otras obras de ingerieria civ _ 03
Consirucsiones en minas y plantss industrisies _ 031

Puertos, canales, presas, s g
¥ otras obras hidréuiicas (acueductos)

Tuberias para la conduccidn de
lineas de comunicacion y cables de poder; tub

Fuente: DANE, ICOCIV

as y plantas industriales (0,31%). Puertos, canales

comunicacién y cables de poder; tuberias y cables

llustracion 4. Variacion mensual del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles segun tipo
de construccion — junio de 2026.
Fuente: DANE - ICOCIV.

DANE — ICOCIV junio de 2026

6.1.4. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC

Como indicador general del comportamiento de los precios de la economia colombiana, se analizé el indice
de Precios al Consumidor - IPC, publicado por el DANE.

En julio de 2026, la variacion mensual del IPC fue del 0,17 %, mientras que la variacién acumulada en lo
corrido del afio alcanzé el 4,94 % y la variacion anual se ubicé en 6,03 %.
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La variacién anual de julio de 2026 fue 1,13 puntos porcentuales superior a la registrada en julio de 2025,
cuando se ubico en 4,90 %. Las mayores variaciones mensuales se presentaron en las divisiones de
alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 0,55 %, y salud, con 0,38 %.

Si bien este indicador no mide directamente los costos de infraestructura vial, permite identificar las

condiciones generales de precios € inflacién bajo las cuales se desarrollara la consultoria y posteriormente las
obras objeto de estructuracion.

Informacion julio 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (julio)

Variacion mensual Variacion afio corrido Variacién anual
- - - Kl
IPC total 0,28 0,17 4,02 4,94 490 6,03

Fuente: DANE, IPC

odo del afio anterior, cuando fue de 4,90%.

. gas y otros combustibles

llustracién 5. Variaciones porcentuales del indice de Precios al Consumidor - julio de 2026.
Fuente: DANE - IPC.

DANE — IPC julio de 2026

6.1.5. LICENCIAS DE CONSTRUCCION

Como informacién complementaria sobre la dinamica de la actividad constructora nacional, se consultaron las
Estadisticas de Licencias de Construccién - ELIC, publicadas por el DANE.

En junio de 2026 se licenciaron 1.861.550 m? para construccion, cifra inferior en 168.440 m? a la registrada en
junio de 2025, cuando se aprobaron 2.029.990 m. Lo anterior corresponde a una disminucion anual del 8,3 %
en el area licenciada.

El comportamiento estuvo explicado principalmente por una disminucién del 22,6 % en el area aprobada para
vivienda. En contraste, el area destinada a usos no habitacionales presentd un crecimiento del 31,1 %.
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Durante el mismo periodo se aprobaron 1.153.504 m? para vivienda y 708.046 m? para destinos no
habitacionales.

Aunque este indicador se encuentra principalmente asociado al subsector de edificaciones, permite
complementar el analisis general de la dindmica de la actividad constructora en Colombia.

Informacion junio 2026P"

En junio de 2026 se licenciaron 1.861.550 m? para construccién, cifra inferior en 168.440 m? a la registrada en el mismo mes de 2025 (2.029.990 m?). Esto se traduce en un decrecimiento anual
de 8,3% en el drea licenciada. El comportamiento del total licenciado se explica por la disminucién de 22,6% en el drea de vivienda. Por otra parte, el drea aprobada para destinos no

habitacionales aumento 31,1%.

Estadisticas de licencias de construccién (ELIC)

Area total licenciada (metros cuadrados) - 1.104 municipios
(Enero 2022 - Junio 2026)

4.000.000

3.982

4;

b

3.000.000

2.000.000

o II“‘I
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Durante el mes de referencia se aprobaron 1.153.504 m? para vivienda, lo que representd una reduccién de 336.336 m? frente a junio de 2025. Por su parte, el drea aprobada para destinos no

029.990

8
3
g
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Fuente: DANE, ELIC.

habitacionales alcanzé 708.046 m?, correspondiente a un incremento de 167.896 m? respecto al mismo mes del afio anterior.

llustracion 6. Area licenciada para construccion — junio de 2026.
Fuente: DANE - Estadisticas de Licencias de Construccion — ELIC.

DANE - Licencias de Construccién junio de 2026

6.1.6. CENSO DE EDIFICACIONES - CEED

Como indicador complementario del comportamiento de la actividad edificadora, se consult el Censo de
Edificaciones — CEED, operacion estadistica mediante la cual el DANE determina el estado de la actividad

edificadora del pais y su evolucién trimestral.
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El CEED permite establecer la composicién, evolucion y produccién de las obras de edificacion, mediante el
seguimiento de obras culminadas, en proceso y paralizadas, y constituye uno de los insumos utilizados para la
medicion de los principales agregados macroeconomicos asociados a la actividad constructora.

La informacién correspondiente al afio 2026 se encuentra disponible y actualizada por el DANE, siendo utilizada
como referencia complementaria dentro del presente andlisis sectorial.

En consideraciéon a que el objeto de la presente contratacion corresponde a infraestructura vial y no a
edificaciones, este indicador se incorpora Unicamente como referencia general del comportamiento del sector
construccién.

Informacion segundo trimestre 2026

En el segundo trimestre de 2026, el drea total causada presenté un decrecimiento de 4,5% frente al mismo periodo de 2025, pasando de 4.050.111m2 a 3.867.528m2. Los destinos

residenciales restaron 7.8 puntos porcentuales, por el contrario, los destinos no residenciales sumaron 3,3 puntos porcentuales a la variacion anual del drea causada.

Censo de Edificaciones (CEED)

Area iniciada, causada y culminada (metros cuadrados)
Total 23 areas
| trimestre 2021 - Il trimestre 2026P

5.500.000
5.000.000
w
&8 2500.000
© (s 4.372.667
e}
1]
3
4.000.000
§ 3.867.528
I 3.812.217
=
3.500.000
3.000.000
TR T 2R T T LT 2 T TR [T 2 R T [T A O T (T A e
2021 2022 2023 2024 2025 2026

—e— Culminadas -e= Iniciadas -e- Causada

Fuente: DAN

llustracion 7. Comportamiento del area censada segun estado de obra — 2026.
Fuente: DANE - Censo de Edificaciones — CEED.

DANE — Censo de Edificaciones CEED
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CONCLUSION DEL ANALISIS ECONOMICO

El analisis de los indicadores econdmicos y sectoriales evidencia que durante 2026 la economia colombiana
mantiene una dindmica positiva en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, mientras que el
comportamiento del sector construccion presenta resultados diferenciados entre edificaciones y obras civiles.

Para efectos del presente proceso resulta particularmente relevante el comportamiento de las obras civiles y
de la infraestructura vial. El crecimiento de 17,1 % registrado por el IPOC en el segundo trimestre de 2026 v,
particularmente, el aumento de 18,7 % en la produccion de carreteras, calles, vias férreas, puentes y tuneles,
evidencia una dinamica favorable de este segmento.

De igual forma, el comportamiento del ICOCIV permite identificar la evolucion reciente de los costos de
construccién asociados a infraestructura vial, aspecto que debera ser considerado dentro de la estructuracion
economica, elaboracién de presupuestos, analisis de precios unitarios y definicidn de las soluciones derivadas
de los estudios y disefios.

En consecuencia, las condiciones econdmicas y sectoriales analizadas permiten evidenciar la existencia de un
mercado activo para la ejecucién de proyectos de infraestructura vial y de los servicios especializados de
consultoria necesarios para su estructuracién, circunstancia que guarda correspondencia con el objeto de la
presente contratacion para la elaboracion de los estudios y disefios a nivel de detalle Fase Ill del corredor vial
Agua de Dios — Sopapo.

Fuente: DANE en Boletin IEAC

6.1.7. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCION

Con el propdsito de complementar el analisis de la oferta empresarial asociada al sector construccion, se
consultd la informacién publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE
correspondiente a los Micronegocios del sector construccion, divulgada en mayo de 2026.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Micronegocios — EMICRON para el periodo 2022-2024, a
nivel nacional se identificaron 290.294 micronegocios pertenecientes al sector construccion, los cuales
generaron ingresos por ventas nominales por aproximadamente $7,8 billones.

Dentro de las actividades comprendidas en este sector se incluyen, entre otras, la demolicidn y preparacién de
terrenos, construccidn y remodelacion de edificaciones para uso no residencial, carreteras, calles, puentes,
alcantarillado y otras instalaciones, actividades que guardan relacién con la cadena productiva de la
infraestructura y las obras civiles.
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La actividad de construccién y remodelacién de viviendas concentro el 62,9 % de los ingresos del sector; las
demas actividades agrupadas como “Otros” participaron con el 13,1 %; los trabajos de electricidad
representaron el 11,3 %,; los trabajos de pintura y terminacion de muros y pisos el 7,0 %; y otros trabajos de
terminacion y acabado el 5,7 %.

La informacion anterior evidencia la existencia de una amplia base empresarial vinculada a actividades de
construccién y obras civiles, dentro de la cual se encuentran empresas y unidades productivas con capacidad
para participar directa o indirectamente en proyectos de infraestructura y en las actividades especializadas
requeridas para su planeacién, disefio y ejecucioén.

Informacion 2025

En 2025, los 2.434.942 micronegocios en las 24 ciudades y areas metropolitanas registraron un valor agregado de $51,3 billones de pesos. Las ciudades que tuvieron una mayor

participacion en el valor agregado total fueron: 31,2% Bogota; 20,5% Medellin AM.; 7,9% Cali A.M.; 7,8% Bucaramanga A.M.; y 7,6% Barranquilla A.M. Por su parte, las ciudades que

menos aportaron al valor agregado total fueron: 0,5% Tunja; 0,5% Florencia; 0,4% Neiva; 0,2% Quibdd; y 0,2% San Andrés.

Encuesta de Micronegocios (EMICRON)

Variacién anual y contribucion a la variacion de la cantidad de micronegocios, segtn actividad
econdmica (porcentaje)
24 Ciudades y dreas metropolitanas

2025-2024
.- _B
— B - B

Comercio . 2,5 I 07

Industria manufacturera (2) - 3.1 | 03

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y
pesca (1) 0.6 0.0
-100 00 100 -100 00 10,0
Variacién porcentual (%) Contribucion (p.p.)

Fuente: DANE, EMICRON.

e materiales.

(1) Incluye: reco osicion de desechos: recuperacion di

(2) Incluye: activida financie biliarias, profesional cios administrativos, informacdion y comunicaciones.

hada. Por efecto de redondeo y la no inclusién de

La categoria “No informa”, la suma de las participaciones puede diferir del total. Datos expandidos con proyecciones de poblacién elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.

En 2025, los micronegocios en las 24 ciudades y dreas metropolitanas registraron ingresos nominales por $106,5 billones de pesos. Las ciudades que tuvieron una mayor participacién en
el ingreso total fueron: 29,2% Bogotd; 17,7% Medellin A.M.; 9,0% Barranquilla A.M.; 8,6% Bucaramanga A.M.; y 7,.9% Cali A.M. Por su parte, las ciudades que menos aportaron al ingreso
total fueron: 0,5% Riohacha; 0,5% Neiva; 0,4% Florencia; 0,2% Quibdo; y 0,2% San Andrés.
llustracion 7. Micronegocios del sector construccion e ingresos por actividad econdémica, 2022-2024.
Fuente: DANE - Encuesta de Micronegocios — EMICRON.
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6.2 ESTUDIO DE MERCADO

6.2.1 Estudio de demanda

Dentro de la validacién de procesos, se consultd el portal de contratacion Estatal SECOP Il encontrando los
siguientes procesos correspondientes a actividades relacionadas con el objeto requerido:

No. || Entidad

Objeto /
referencia

Valor

Etapa / tipo

Enlace

ICCU -
Instituto
de
Caminos
Ty
Construc
ciones de
Cundina
marca

Estudios y
disefos para
corredores
viales en el
departamento
de
Cundinamarca.
Contrato ICCU-
CTO-785-2025/
proceso ICCU-
CM-017-2025.
Incluye multiples
corredores
departamentales
y corresponde a
contrato de
consultoria.

$4.834.400.134

Estudios y disefios /
Consultoria

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Contr
actDetailView/Index?Unique
Identifier=CO1.PCCNTR.82
89957&utm_source=chatgp
t.com

2 |[INVIAS

Estudios y
disenos Fase lll
parala
revitalizacion
del espacio
publicoen la
via Simoén
Bolivar, desde
PR 0+00 hasta
PR 9+800,
Buenaventura -
Valle del
Cauca. Proceso

$2.500.000.000

Estudios y disefios Fase Il /
Consultoria

https://procesoscontractuales.
udistrital.edu.co/publico/convo
catoria-publica/2022

Pégina 36 de 8€Contactenos
@ Av-cra10# 28-49 Torre A, Piso 21

¢ (57)1-2432328- 2432806
U

f © W @fondecunoficial ‘
@ www.fondecun.gov.co \

Gobernacion a

o9 Cundinamarca



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8289957&utm_source=chatgpt.com
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8289957&utm_source=chatgpt.com
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8289957&utm_source=chatgpt.com
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8289957&utm_source=chatgpt.com
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8289957&utm_source=chatgpt.com
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8289957&utm_source=chatgpt.com
https://procesoscontractuales.udistrital.edu.co/publico/convocatoria-publica/2022
https://procesoscontractuales.udistrital.edu.co/publico/convocatoria-publica/2022
https://procesoscontractuales.udistrital.edu.co/publico/convocatoria-publica/2022

\ s/:' .,
, o. o '« FONDECUN
/ '\ FONDO DE DESARROLLO DE

PROYECTOQOS DE CUNDINAMARCA
No. || Entidad

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

Objeto /
referencia

CMA-DTE-SPI-
004-2025.

ELABORACION
DE ESTUDIOS
Y DISENOS
PARA
PAVIMENTACI
ON DE
CORREDORES
VIALES EN EL
MUNICIPIO DE
SOACHA -
CUNDINAMARC https://community.secop.go
Empresa A, EN EL v.co_/PubIic{Tenderinq/Oppo
Publica MARCO DEL . . . rtynltvDetalllllndex?astpup
5 del CONTRATO $649.987.914|a estudios y disefios viales Vlew=tru§&|sFromPublchre
Municipi INTERADMINIS a=True&isModal=true&notic
o de TRATIVO No. eUID=CO1.NTC.7970156&
Soacha 3279-2024 utm

SUSCRITO
ENTRE EL
MUNICIPIO DE
SOACHAY LA
EMPRESA
PUBLICA DE
SOACHA
EPUXUA
AVANZA
E.I.C.E.

Valor Etapa / tipo Enlace

EPUXUA
E.LC.E.-

6.3 ESTUDIO DE LA OFERTA

Los posibles Proponentes para este proceso de contratacién son todas las personas naturales o juridicas con
actividades o fines corporativos asociados al tema del sector de la construccion, segun el objeto de los contratos
aportados y deben estar catalogados en uno o varios de los siguientes codigos del Clasificador de Productos y
Servicios UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Codes):
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SEGMENTO FAMILIA CLASE
[coDIGO 80 10 16
[DESCRIPCION  [Servicios de gestion, serviciosServicios de asesoria de gestionGerencia de proyectos
profesionales de empresa y
servicios administrativos

CODIGO 8 10 15
DESCRIPCION  [Servicios basados en ingenieria,Servicios  profesionales  dellngenieria civil y arquitectura
investigacion y tecnologia ingenieria y arquitectura

La oferta y disponibilidad de empresas que prestan el tipo de servicios que FONDECUN pretende contratar, se
encuentran incluidos dentro del sector de la Construccion, en lo relacionado con estudios, disefios y obras de
infraestructura; catalogadas dentro del Clasificador de Productos y Servicios UNSPSC bajo los cédigos 721214,
801016, 811015, 851217 y 951219, sobre los cuales se encuentran relacionadas en el tipo de servicios que
prestan y/o bienes que suministran diferentes empresas del sector.

Con base en lo anterior se procedio a adelantar consulta en el Directorio de Empresas inscritas en la plataforma
SECORP I, identificando lo siguiente:

e 9.684 proveedores del sector clasificadas con el cddigo No. 801016, segin se evidencia en la
siguiente imagen:

Orarectoess SECOM

......

E el

Imagen No. 22: Relacién de proveedores del sector clasificadas con el cddigo No. 801016. Fuente: SECOP I
en
https://community.secop.qov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index ?prevCixUrl=%2fCO1Marketplace %
2fCommon% 2fWorkArea%2findex
o 16.553 proveedores del sector clasificadas con el codigo No. 811015, segun se evidencia en la
siguiente imagen:
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Orectano 3CCOF

Imagen No. 23: Relacion de proveedores del sector clasificadas con el codigo No. 811015. Fuente: SECOP ||
en

httos://community.secop.qov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index ?prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace %
2fCommon% 2fWorkArea% 2findex

NOTA 1: Es pertinente aclarar que: (i) El orden presentado de las empresas no constituye ningln tipo de
jerarquizacion; (i) Las empresas presentadas es una muestra representativa del mercado tomado del SECOP
las cuales desde el punto de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, no representan
la totalidad del mismo; (iii) El listado de empresas no constituye ninguna recomendacion al proceso de
contratacion a adelantar ni preferencia de la Entidad, se presenta Unicamente con fines de estudio de la oferta
del mercado objetivo del sector; (iv) La entidad no restringe ninguna participacion a los agentes presentes, pero
enfoca el estudio del sector a empresas con concepto favorable para obras civiles, sin que ello sea excluyente
de la participacion nuevos Proponentes. siempre que cuenten con la capacidad técnica para cumplir con el
objetivo de la contratacién.

1. ANALISIS ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para la determinacion del valor estimado del presente proceso, el Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca — FONDECUN adelanté un estudio de mercado orientado a establecer los costos asociados a
la elaboracion de los estudios y disefios a nivel de detalle Fase Ill para el mejoramiento y/o rehabilitacién
del corredor vial Agua de Dios — Sopapo, en el marco del Contrato Interadministrativo No. ICCU-CTO-325-
2026.

Para tal efecto, se solicitaron cotizaciones a empresas con experiencia en el desarrollo de estudios y disefios
de infraestructura vial, teniendo en cuenta el alcance técnico previsto en el Anexo No. 1 — Especificaciones
Técnicas de Consultoria, el plazo estimado de ejecucion, los productos y volumenes requeridos, el personal
profesional y técnico, los trabajos de campo, ensayos, equipos, herramientas, desplazamientos y demas costos
directos e indirectos necesarios para la adecuada ejecucién del contrato.

Como resultado del estudio de mercado se obtuvieron las siguientes cotizaciones:
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No.[COTIZANTE |IVALOR TOTAL COTIZADO - IVA INCLUIDO|
[1_][CB INGENIEROS S.AS. 1$805.978.593 |
2 |HACE INGENIEROS S.A.S.  [$800.978.593 |
3 |[TALATAA PROYECTOS S.A.S[$795.978.593 |
[ |PROMEDIO ARITMETICO  [$800.978.593 |

De acuerdo con las cotizaciones recibidas, el valor promedio de mercado para la ejecucién de la consultoria
asciende a la suma aproximada de OCHOCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($800.978.593), IVA INCLUIDO..

El analisis realizado evidencia una homogeneidad razonable entre los valores presentados por las firmas
consultadas y permite establecer que el presupuesto previsto por FONDECUN se encuentra dentro del rango
de precios identificado en el mercado para la ejecucion del alcance técnico requerido.

En consecuencia, teniendo en cuenta el estudio de mercado efectuado, la estructura técnica y econdémica de la
consultoria y los recursos destinados para su ejecucion en el marco del Contrato Interadministrativo No. ICCU-
CTO-325-2026, FONDECUN establece como presupuesto oficial del presente proceso la suma de:

OCHOCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($800.978.593), IVA INCLUIDO.

El presupuesto oficial incluye la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion de la consultoria, entre ellos la remuneracién del personal profesional, técnico, administrativo y de
apoyo; trabajos de campo; levantamientos; exploraciones; aforos; sondeos; ensayos; equipos; herramientas;
software y licencias; transporte; desplazamientos; alojamiento y manutencién; elaboracion de informes,
memorias de calculo, planos y archivos editables; costos administrativos; utilidad; asi como impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y demés cargas tributarias a que haya lugar con ocasion de la celebracién, ejecucion
y liquidacion del contrato.

Para la estructuracidén economica se tuvieron en cuenta los diferentes componentes técnicos contemplados en
el Anexo No. 1 — Especificaciones Técnicas de Consultoria, la participacién del personal requerido, sus
porcentajes de dedicacion, el plazo de ejecucion de la consultoria y los recursos necesarios para el desarrollo
de las actividades de campo y gabinete.

En consecuencia, el presupuesto oficial de $800.978.593, IVA incluido, constituye el valor maximo dispuesto
por FONDECUN para la contratacién de la consultoria y debera cubrir integralmente la totalidad de las
actividades, productos, entregables y obligaciones requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.

CONVOCATORIA LIMITADA A MYPIMES
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En virtud del articulo 5 del decreto 1860 de 2021 que modifica el articulo 2.2.1.2.4.2.2 de la Subseccion 2 de la
Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta
el presupuesto del contrato, el cual es mayor a $125.000 ddlares, la presente convocatoria NO se limitara a
MiPymes.

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto disponible por FONDECUN es de OCHOCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($800.978.593,00) incluido IVA. tasas. contribuciones.
estampillas y demas impuestos a que haya lugar. recursos que se encuentra amparado bajo el CDP N°
20260504 del 10 de agosto del 2026 expedido por el responsable de presupuesto de FONDECUN.

No. Fecha Valor Denominacion Rubro

Servicios prestados a
20260504 | 10/08/2026 $ 800.978.593,00 las  empresas Yy
servicios de produccién

2.4.5.02.08-
3.0.01_01-1.3.1.1.12

9. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO. FINANCIERO Y TECNICO.

FONDECUN verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del proceso, de
acuerdo con los documentos y soportes documentales previstos en el presente Estudio Previo y que
acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacidn, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos
se evaluaran como “cumple”, en caso contrario, se evaluara como “no cumple”, asi:

REQUISISTOS HABILITANTES CALIFICACION
| Requisitos habilitantes juridicos Cumple / No cumple |

Requisitos habilitantes financieros | Cumple / No cumple

Requisitos habilitantes técnicos Cumple / No cumple

Unicamente se consideraran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes
segun lo sefialado en el presente estudio previo.

FONDECUN realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los Proponentes (personas naturales o
juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base
en la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y los documentos sefialados en el
presente estudio previo.
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En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, salvo que se expresa algo distinto en las reglas establecidas para la
verificacion de los requisitos habitantes.

9.1. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Tener capacidad juridica para celebrar y ejecutar el contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés o
prohibicién previstas en la Constitucion y en la ley para contratar con Entidades Estatales, independientemente
de su régimen de contratacion.

D. Allegar la documentacion que a continuacién se describe para la verificacion de los requisitos habilitantes
juridicos. Cuando el requisito tenga la leyenda “Formato elaborado por la entidad”, significa que el proponente
debe diligenciar y suscribir los formatos establecidos y publicados por la Entidad.

9.1.2. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

N.° Documento Tipo de persona Requisito

Natural Nacional Copia simple de la cédula de ciudadania.

Copia simple de la cédula de ciudadania del
representante legal principal o del suplente (mirar

] Juridica Nacional nota al final) en caso de que se configuren las
CEDULA , DE causales establecidas para reemplazar al
CIUDADANIA principal.

Copias simples de las cédulas de ciudadania del

Proponente Plural o
representante principal y del suplente.

Cédula De

o Natural Extranjera Copia simple de la cédula de extranjeria vigente.
Extranjeria
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N.° Documento Tipo de persona Requisito

Fotocopia del Pasaporte  vigente del
representante legal principal o del suplente en
caso de que se configuren las causales
establecidas para reemplazar al principal.

Juridica Extranjera con
sucursal o domiciliada en
Colombia

Pasaporte

Fotocopia del Pasaporte  vigente del
representante legal principal o del suplente en
caso de que se configuren las causales
establecidas para reemplazar al principal.

Juridica Extranjera sin
sucursal o domicilio en
Colombia

9.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DOCUMENTO IDONEO

N.° Documento Tipo de persona Requisito

Deberd anexar los siguientes documentos
basicos: a) Fotocopia de la cédula de ciudadania.
si la propuesta es presentada por persona natural
con o sin establecimiento de comercio. b) En
caso de que cuente con establecimiento de
Registro Mercantil | Natural Nacional comercio. ademas. debera adjuntar Certificado
de Inscripcion en el Registro Mercantil. si tiene
esta obligacion de acuerdo con el articulo 19 del
Cédigo de Comercio. La actividad econémica le

2 deberd permitir el desarrollo del objeto
contractual.
Certificado De Fecha de expedicion del certificado no mayor a
Existencia Y treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
Representacion . . de cierre del Proceso de Seleccion.
. Juridica Nacional
Legal Expedido Por . .
la Camara De En caso de modificarse la fecha de cierre del
Comercio 0 proceso. se tendrda como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de
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N.° Documento Tipo de persona Requisito
Autoridad existencia y representacion legal la originalmente
Competente fijada en el Términos de Referencia. El objeto de

la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del Proceso de Seleccion.
Debe acreditar una duracién no inferior a la del
plazo del contrato y un afio mas. Si el
representante legal de la sociedad tiene
restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma deberd acreditar su
capacidad a través de una autorizacién suficiente
otorgada por el o6rgano social competente
respectivo para cada caso. El nombramiento del
revisor fiscal en caso de que deba contar con
uno.

El acuerdo de conformacion debe contener como

minimo lo siguiente:

- Clasificarlo de forma clara en Unién Temporal o
en Consorcio

- Acreditar que la vigencia del Proponente Plural
Acuerdo De Proponente Plural no sera inferior al plazo de ejecucion del contrato,
Conformacion mas un (1) afio adicional y el término previsto
para su liquidacion. Para efectos de la
evaluacion, este plazo sera contado a partir de la

fecha del cierre del Proceso de Seleccion.

- El Proponente Plural debe sefialar
expresamente cudl es el porcentaje de
participacién de cada uno de sus integrantes. La
sumatoria de este porcentaje no podréa ser
diferente al 100 %.
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N.° Documento Tipo de persona Requisito

- Acreditar el nombramiento de un representante
y un suplente, este ultimo en caso de
considerarlo conveniente.

- El documento debe estar firmado por todos los
integrantes del Proponente Plural y en el caso de
que un integrante sea una persona juridica, por
el representante legal de dicha persona o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

El Proponente debe estar registrado en el
SECORP II.

Para los proponentes plurales debe estar
registrado en el SECOP Il con los mismos
integrantes y porcentajes de participacién que
consta en el acuerdo de conformacion. Se
debera presentar la oferta desde el usuario
creado del proponente plural, no se aceptaran
ofertas de usuarios miembros del proponente.

Registro En Secop li | Todos Los Proponentes

FONDECUN rechazara la oferta que se presente
desde una cuenta diferente a la del proponente
que presenta su oferta.

Fecha de expedicion del certificado no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha

Juridica Extranjera Con . L
) de cierre del Proceso de Seleccion.

Sucursal O Domiciliada
En Colombia En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendrda como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de
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N.° Documento Tipo de persona Requisito

Certificado De existencia y representacion legal la originalmente
Existencia Y fijada en el Cronograma del Proceso.

Representacion
Legal Expedido Por El objeto de la sociedad debe permitir la

La Camara De ejecucion de las actividades del objeto del
Comercio 0 Proceso de Seleccion.

Autoridad

Debe acreditarse una vigencia no inferior al plazo
Competente

de ejecucion del contrato, mas un (1) afio
adicional y el término previsto para su liquidacion.
Como quiera que la sucursal en Colombia no es
una persona juridica diferente a la matriz, se
tendré en cuenta la fecha de duracion de esta
ultima, por lo cual se debera allegar el documento
idéneo que acredite tal condicién de la matriz,
segun lo establecido en la seccién de Juridica
Extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia
del presente estudio previo.

Si el representante legal de la sociedad tiene
restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma deberd acreditar su
capacidad a través de una autorizacion otorgada
por el 6rgano social competente respectivo para
cada caso.

En caso de tener actividades permanentes en
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan
estar legalmente establecidas en el territorio
nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474
del Codigo de Comercio.
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N.° Documento Tipo de persona Requisito

La certificacién expedida por la autoridad
competente debe contener:

- Nombre o razén social completa.
- Nombre del representante legal o de la
persona facultada para comprometer a la

persona juridica.
Documentos  Que - El objeto de la sociedad permita ejecutar las
Acredite La actividades descritas en el objeto del
Existencia Y Proceso de Seleccion.
Representacion - Facultades del representante legal o de la
Legal De La persona designada para comprometer a la
Sociedad Extranjera persona juridica. en la que se sefiale

expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la

Juridica Extranjera Sin autorizacion o documento correspondiente
Sucursal O Domicilio En del érgano social competente para cada
Colombia caso.

- Tipo. numero y fecha del documento de
constitucion o creacion.

- Fechay clase de documento por el cual se
reconoce la personeria juridica.

- Acreditar que su duracion no sera inferior a
la del plazo del contrato y un afio mas.

Nota: Si no existiera ninguna autoridad o entidad
que certifique la totalidad de la informacién de
existencia 'y representacion legal. los
Proponentes o integrante extranjero del
Proponente Plural debera presentar una
declaracién juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a
la sociedad en la que conste que: i) no existe
autoridad u organismo que certifique lo solicitado
en este numeral; ii) la informacién requerida en
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N.° Documento Tipo de persona Requisito

este literal. y iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona
que efectua la declaracién. asi como de las
demas personas que puedan representar y
vincular a la sociedad. si las hay.

9.1.4. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES LEGALES.

N.° Documento Tipo de persona Requisito

Acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones. aportando los
certificados de afiliacion respectivos y las planillas
Certificado De de pago correspondientes de los ultimos seis (6)

0 meses.

Afiliacion Natural Nacional
Certificado De Pago

Nota: La persona natural que haya sido
De Planilla

reconocida como pensionada por vejez o por
invalidez o anticipadamente. presentara el
certificado que lo acredite y. ademas. la afiliacion
al sistema de salud.

Certificacion expedida bajo la gravedad de
juramento por el revisor fiscal, si se encuentra
obligado a tenerlo en virtud de los estatutos o la
Ley, o por el representanta legal, en la que
declare el pago de los aportes de sus empleados
a los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familia, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Fondo Nacional de Formacién Profesional para la
Industria de Construccién, cuando a ello haya
lugar.

Juridica Nacional
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N.° Documento Tipo de persona Requisito

Cuando la persona juridica esta exonerada en los
términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 o la norma vigente al momento del
Proceso de Seleccion, asi debera indicarlo en la
certificacion.

Certificacion Suscrita \ N
Por El En el evento que la mencionada certificacion este

firmada por el revisor fiscal se debera presentar
tarjeta profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente

Representante Legal
O Revisor Fiscal
Segun El Caso

Se debe acreditar el cumplimiento de este
requisito por cada uno de los integrantes del
Consorcio 0 Union Temporal atendiendo a los
criterios establecidos en este numeral.

Proponente Plural

Debe acreditar la Certificacion enunciada para las
Natural Extranjera personas juridicas nacionales respecto del
personal vinculado en Colombia.

Juridica Extranjera con | Debe acreditar la Certificacion enunciada para las
sucursal o domiciliada en | personas juridicas nacionales respecto del
Colombia personal vinculado en Colombia.

Juridica Extranjera sin | Debe acreditar la Certificacion enunciada para las
sucursal o domicilio en | personas juridicas nacionales respecto del
Colombia personal vinculado en Colombia.

9.1.5. BOLETIN DE RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENTE
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N.° Documento Tipo de persona Requisito

No debe estar reportado en el ultimo boletin de
Natural Nacional responsables fiscales vigentes publicado por la
Contraloria General de la Republica.

El Representante Legal no debe estar reportado
en el ultimo boletin de responsables fiscales

Juridica Nacional vigentes publicado por la Contraloria General de

Boletin De o
Responsabilidad la RepSes
Fiscal
Ninguno de los integrantes del Consorcio o Unidn
Temporal debe estar reportado en el ultimo
Proponente Plural boletin de responsables fiscales vigentes
publicado por la Contraloria General de la
Republica.
4
Debe declarar que no es responsable fiscal por
y actividades ejercidas en Colombia en el pasado y
Declaracion Natural Extranjera que no tienen sanciones vigentes en Colombia
que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.
Boletin De | Juridica Extranjera con | No debe estar reportado en el ultimo boletin de
Responsabilidad sucursal o domiciliada en | responsables fiscales vigentes publicado por la
Fiscal Colombia Contraloria General de la Republica.
Declaracion Debe declarar que no son responsables fiscales

Juridica Extranjera sin | por actividades ejercidas en Colombia en el
sucursal o domicilio en | pasado y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia Colombia que impliquen inhabilidad para
contratar con el Estado.

9.1.6. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS de la PGN VIGENTE
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N.° | Documento Tipo de persona Requisito

No debe registrar sanciones disciplinarias en la
Certificacion de Antecedentes Disciplinarios
Natural Nacional expedido por el SIRI -Sistema de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad- registrado
por la Procuraduria General de la Nacion.

El Representante Legal no debe registrar
sanciones disciplinarias en la Certificacion de
Antecedentes Disciplinarios expedido por el SIRI
-Sistema de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad- registrado por la Procuraduria
General de la Nacion.

Juridica Nacional

Ninguno de los integrantes del Consorcio o
Uniéon Temporal debe registrar sanciones
disciplinarias en la  Certificacion  de
Proponente Plural Antecedentes Disciplinarios expedido por el SIRI
-Sistema de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad- registrado por la Procuraduria
General de la Nacion.

Certificacion De
5 Antecedentes
Disciplinarios

Debe declarar que no ha sido sancionado
disciplinariamente por actividades ejercidas en
Natural Extranjera Colombia en el pasado y que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que impliquen
inhabilidad para contratar con el Estado.

No debe registrar sanciones disciplinarias en la
Juridica Extranjera con | Certificacion de Antecedentes Disciplinarios
sucursal o domiciliada en | expedido por el SIRI -Sistema de Registro de
Colombia Sanciones y Causas de Inhabilidad- registrado
por la Procuraduria General de la Nacion.
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N.° | Documento Tipo de persona Requisito

Debe declarar que no ha sido sancionado
Juridica  Extranjera  sin | disciplinariamente por actividades ejercidas en
sucursal o domicilio en | Colombia en el pasado y que no tienen
Colombia sanciones vigentes en Colombia que impliquen
inhabilidad para contratar con el Estado.

9.1.7. ANTECEDENTES JUDICIALES

N.° | Documento Tipo de persona Requisito

Natural Nacional

Juridica Nacional

Proponente Plural

i No debe tener antecedentes judiciales en el
Antecedentes Natural Extranjera ' y y J > €N ¢
6 - registro delictivo administrado por el Ministerio
Judiciales . ., .
de Defensa Nacional -Policia Nacional

Juridica  Extranjera con
sucursal o domiciliada en
Colombia

Juridica  Extranjera  sin
sucursal o domicilio en
Colombia

9.1.8. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
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N.° | Documento Tipo de persona Requisito

Natural Nacional

Juridica Nacional

Proponente Plural _ .
No debe tener sanciones o faltas en el Registro

Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio
de Defensa Nacional — Policia Nacional. de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de
Juridica  Extranjera  con | la Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de
sucursal o domiciliada en | Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

Colombia

Natural Extranjera
7 Certificado

Juridica  Extranjera  sin
sucursal o domicilio en
Colombia

9.1.9. VERIFICACION DE LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONERIA DE BOGOTA
(Soélo Proponentes domiciliados en esta ciudad)

FONDECUN verificara en la pagina web de la Personeria de Bogota. al momento de realizar la respectiva
evaluacioén juridica del proceso. que el Representante Legal o Persona Natural no se encuentra reportado con
inhabilidades o incompatibilidades para contratar con el Estado Colombiano.

9.1.10. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)
Los proponentes personas naturales o los representantes legales de las formas asociativas
no deberan estar reportados en el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
(REDAM). para lo cual. deberan presentar la certificacion REDAM

9.1.11. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Proponente presentara el Formato de carta de presentacion de la oferta, el cual debe estar firmado por la
persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.

Nota 1. En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la ingenieria, la
persona natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el Proceso
de Contratacion, debe acreditar que posee titulo como ingeniero para lo cual adjuntara el certificado de la
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vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes
y Vias de Colombia en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion.

De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente
individual persona juridica, o el representante o apoderado del Proponente Plural, no posee titulo de una de las
profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta tendra que ser avalada por un ingeniero, para
lo cual adjuntara el certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o el Consejo
Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, en la respectiva rama de la ingenieria, segun
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratacion.

El aval del ingeniero del que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 se debera dar en el Formato de Carta de
presentacion de la oferta cuan do el Proponente deba presentarlo.

9.1.12. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

CARACTERISTICA CONDICION

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015. a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza. (i) patrimonio auténomo
y (iii) garantia bancaria.

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA (FONDECUN).
Asegurado/ beneficiario | identificada con el NIT 900.258.772-0 y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU identificada con NIT 900.258.711-1.

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en

Amparos el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Seleccién.
Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion.

Péagina 54 de 8€Contactenos ariA
® Av-cral0#28-49 Torre A, Piso 21 | § @ w @fondecunoficial : CGO])(?“&CIOH"C
¢ (57)1-2432328- 2432806 @ www.fondecungov.co - Lundinamarca




v FONDECU
, 2 \. s IIN

/ ' FONDO DE DESARROLLO DE

PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CARACTERISTICA CONDICION

CONVOCATORIA POR CONCURSO

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva. y no solo con su sigla. a no ser que
Tomador en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural. para lo cual se tendra que relacionar claramente los
integrantes. su identificacién y porcentaje de participacion.

NOTA 1. La péliza de seriedad debera ser presentada junto con la propuesta. En caso de no presentacion se
rechazara la propuesta.

9.2, REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

Los oferentes deberan cumplir con las exigencias de orden financiero indicadas a continuacion para lo cual
FONDECUN tomara las cifras de los estados financieros certificados en el RUP vigente y en firme a corte 31
de diciembre de 2025, para el calculo de los indices financieros y de capacidad organizacional exigidos en este
proceso. La informacion financiera debe estar actualizada en el RUP con la informacion contable del afio
inmediatamente anterior.

El RUP debe estar vigente y en firme y tener una fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado RUP, la originalmente fijada en
el Cronograma del Proceso.

Para las empresas cuya fecha de constitucion sea posterior al 31 de diciembre de 2025, los estados financieros
que se verificaran seran los del balance de apertura reportado en el Certificado de Clasificacion de la Camara
de Comercio.

En caso de consorcios o uniones temporales, se debera anexar a la propuesta el Registro Unico de Proponentes
de cada uno de los miembros.

9.2.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PROPONENTES
EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA:

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera de conformidad con la legislacién propia
del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la
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normativa vigente del pais de origen. Los proponentes extranjeros deberan presentar los siguientes
documentos:

(i) Estado de Situacion Financiera
(i) Estado de Resultados

Los proponentes extranjeros deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el cual
fueron emitidos, con la respectiva conversion a dolares de los Estados Unidos de Norte América y en pesos
colombianos. Para la conversién a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del
mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados
financieros.

El estado de situacion financiera y estado de resultados, deben entregarse acompafiados por el informe de
auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con traduccidn simple al castellano, de acuerdo con
las normas NIIF, indicando la tasa representativa del mercado utilizada en la conversion a pesos colombianos,
debidamente firmados por el contador colombiano que los hubiere convertido.

9.2.3. INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTE NACIONAL Y EXTRANJERO.

Para la verificacion de los requisitos habilitantes los cuales se denominaran como CUMPLE Y NO CUMPLE;
los Indices financieros que se verificaran en este proceso de seleccion son:

INDICADOR CRITERIO
iNDICE DE LIQUIDEZ RL=AC/PC225
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NE =PT /AT =50 %

RAZON DE LA COBERTURA DEL INTERESES RCI=UO/GI210.0

= — > 0
CAPITAL DE TRABAJO CT = AC - PC 2 100% DEL PRESUPUESTO

OFICIAL
A. INDICE DE LIQUIDEZ
El indice de liquidez se calificaré de la siguiente manera
RL=AC/PC 225
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Donde: RL = indice de Liquidez AC = Activo corriente; PC = Pasivo corriente; Si RL es mayor o igual a 2.5
CUMPLE. SiRL es menor a 2.5 NO CUMPLE. Si el valor es indeterminado por tener pasivo corriente en cero
(0) CUMPLE.

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularan con base en la sumatoria de las
clasificaciones de Pasivo Corriente y Activo Corriente se calculara mediante la siguiente formula:

RL= (AC1* %P1+AC2* %P2+..+ACn* %Pn) /(PC1* %P1+PC2* %P2+..+PCn*%Pn)

Donde:

RL= indice de Liquidez

AC1= Activo corriente del miembro 1

ACn = Activo corriente del miembro n

PC1 = Pasivo corriente del miembro 1

PCn= Pasivo corriente del miembro n

%P1 = Porcentaje de participacion del miembro 1
%Pn = Porcentaje de participacion del miembro n

B. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

El nivel de endeudamiento se verificara de la siguiente manera:
NE =PT /AT < 50%

Donde:

NE = Nivel de endeudamiento

AT = Activo total

PT = Pasivo total

Se considera admisible:

Cuando NE mayor al 50% NO CUMPLE; Cuando NE es menor o igual al 50% CUMPLE; Si el valor es
indeterminado por tener Activo Total en cero (0) NO CUMPLE.

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularan con base en la sumatoria de las
clasificaciones de pasivo total y activo total y se calculara mediante la siguiente formula.

NE= (PT1*%P1 + PT2*%P2 +...+ PTn*%Pn) / (AT1*%P1 + AT2*%P2+... +ATn*%Pn))

Donde:

NE =  Nivel de endeudamiento
AT1 = Activo total del miembro 1
ATn = Activo total del miembro n
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PT1=Pasivo total del miembro 1
PTn= Pasivo total del miembro n
%P1 = Porcentaje de participacion del miembro 1
%Pn = Porcentaje de participacion del miembro n

C. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

La Razon de cobertura de intereses se verificaré de la siguiente manera:
RCI=UO/GI=10.0

Donde:

RCl= Razdn de cobertura de interés

UO = Utilidad Operacional

Gl=  Gastos de Intereses.

Se considera admisible:

SiRCl es mayor o igual a 10.0 CUMPLE; Si RCI es menor a 10.0 NO CUMPLE; Si el valor RCI es indeterminado
por tener Gl en cero (0) CUMPLE.

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularan con base en la sumatoria de las
clasificaciones de UO y Gl y se calculara mediante la siguiente formula.

RCI = (UO1 *%P1+ UO2*%P2 + ...+ UOn*%Pn) / (GI1*%P1 + GI2*%P2+... +GIn*%Pn))

Donde:

RCI= Razdn de cobertura de interés

UO1 = Utilidad Operacional del miembro 1

UOn = Utilidad Operacional del miembro n

Gl1 = Gasto de intereses del miembro 1

GIn= Gasto de intereses del miembro n

%P1 = Porcentaje de participacion del miembro 1
%Pn = Porcentaje de participacién del miembro n

D. CAPITAL DE TRABAJO

El proponente debera contar con un Capital de Trabajo igual o superior al CIEN por ciento (100%) del
Presupuesto Oficial.

Si el oferente es una persona natural o juridica:

Debe cumplir lo siguiente:
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CT=AC-PC =100% CTd del presupuesto oficial

Donde:

CT=  Capital de Trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta;

Si el oferente es un consorcio o una union temporal: Debe cumplir:

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al 100% del capital de trabajo demandado (CTd):
CT =% (ACi - Pci) 2 100% CTd DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Donde:

CT=  Capital de Trabajo;

ACi= Activo corriente de cada uno de los integrantes;

PCi= Pasivo corriente de cada uno de los integrantes;

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta.

D. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

El proponente acompafiara su oferta con fotocopia clara y legible de la Tarjeta Profesional y Certificado de
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. vigente a la fecha de cierre del

proceso. correspondiente al contador publico que emite la certificacion.

La capacidad financiera sera objeto de verificacién de cumplimiento como requisito habilitante para la
participacion en el proceso de seleccion.

9.3. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

9.3.1. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES -RUP- (VERIFICACION TECNICA)

N°. | DOCUMENTO PERSONA CRITERIO GENERAL requisito

Expedido por la respectiva | Debera estar registrada en
1 Natural Nacional | Camara de Comercio en|el Registo Unico de
Colombia. Proponentes (RUP) de la
Cémara de Comercio. En
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N°.

DOCUMENTO

PERSONA

CRITERIO GENERAL

requisito

REGISTRO
UNICO DE
PROPONENTES -
RUP-

Juridica Nacional

Proponente
Plural

Debera tener una fecha de
expediciéon no mayor a treinta
(30) dias calendarios
anteriores a la_ fecha
definitiva de cierre del
Proceso de Seleccidén vy
encontrarse en firme a la
misma fecha.

La evaluacion de los
Proponentes se efectuara de
acuerdo con la experiencia
contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP)
vigente y en firme antes del
cierre del proceso.

Los Proponentes podran
acreditar experiencia
proveniente de Contratos
celebrados con particulares o
con Entidades Estatales.

este  documento  debe
acreditar su  experiencia
habilitante.

Debera estar registrada en
el Registro Unico de
Proponentes (RUP) de la
Cémara de Comercio. En
este  documento  debe
acreditar su experiencia
habilitante.

Cada uno de los miembros
del consorcio 0 unién
temporal  debera  estar
registrado en el Registro
Unico de Proponentes
(RUP) de la Cémara de
Comercio. En este
documento deben acreditar
su experiencia habilitante.

Cuando en el RUP de un
proponente. 0 de uno o
varios de los integrantes del
proponente si éste es
consorcio. o unién temporal.
se encuentren contratos o
convenios en los cuales
participé en unién temporal
0 consorcio. se acreditara el
porcentaje  del  valor
ejecutado correspondiente
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N°. | DOCUMENTO PERSONA CRITERIO GENERAL requisito
al porcentaje de
participacion dentro de la
Unién Temporal 0
Consorcio.

Debera acreditar la
existencia de la Sucursal y la
capacidad juridica de su

Juridica
. representante o apoderado.
Extranjera  con . o
sucursal o mediante la presentacion
- del certificado del Registro

domiciliada en .

Colombia Unico de Proponentes
(RUP). En este documento
debe acreditar su
experiencia habilitante.

Juridica

Extranjera  sin Documento debe acreditar

sucursal 0 la experiencia habilitante

domicilio en que se pretende acreditar.

Colombia

CODIGOS UNSPSC

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida y debidamente registrados en
el RUP deben estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

SEGMENTO FAMILIA CLASE
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cODIGO 81 10 15
. Servicios
Servicios  basados  en Profesionales de
DESCRIPCION | ingenieria. investigacion y | . . Ingenieria Civil
, ingenieria y
tecnologia .
arquitectura.
cODIGO 80 10 16
Servicios de  Gestion. .
. Servicios Profesionales de Servicio de Gerencia de
DESCRIPCION - Asesoria de
Empresa y  Servicios ., proyectos
L Gestion.
Administrativos

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los cadigos
de clasificacion relacionados con los bienes o servicios ejecutados con alguno de los documentos vélidos para
cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que
dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion. el representante legal del proponente debera
incluirlos en el Formato de Experiencia.

9.3.2.

REGLAS DE VERIFICACION DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES -RUP-

- FONDECUN verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del
proceso. de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

- Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacién. por lo tanto. si la propuesta cumple todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario. se evaluara como “no cumple”.

- De conformidad con la normativa aplicable. FONDECUN realizara la verificacion de requisitos
habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas
0 con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP.

9.3.3.

EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo. ii) la presentacion de Experiencia para todos los proponentes v iii)
alguno de los documentos validos para la acreditacién de la experiencia sefialados cuando se requiera la
verificacion de informacion del proponente adicional a la contenida en el RUP.

De este modo. la evaluacion de la experiencia se efectuara a partir de la informacion contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. Los proponentes podran acreditar
experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales. El proponente sélo
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La experiencia a solicitar en el presente proceso de seleccion se establece de la siguiente manera:

9.3.1.1. EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE.

Con el fin de garantizar la experiencia del proponente a contratar. se requiere que los proponentes acrediten
experiencia en maximo una (01) certificacion de contrato ejecutado, recibido y/o liquidado cuyo objeto o alcance
corresponda o incluya los ESTUDIOS Y DISENOS PARA: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE ViAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS que sean en sumatoria iguales o superiores al 100% del presupuesto oficial de este proceso
expresado en SMMLYV (457.46 smmlv).

NOTA 1. En aplicacién del Decreto 1860 de 2021. los proponentes Mipymes podran acreditar la experiencia
general minima sumando un (1) contrato adicional al sefialado para la experiencia general.

Para los proponentes emprendimientos y empresas de mujeres la experiencia general minima se podra
acreditar sumando un (1) contrato adicional al sefialado para la experiencia general.

Para los proponentes emprendimientos y empresas de personas en condiciones de discapacidad se podra
acreditar sumando un (1) contrato adicional al sefialado para la experiencia general.

Asi mismo. de conformidad articulo 2.2.1.2.4.2.15. parégrafo primero del Decreto No. 1082 de 2015. modificado
por el Decreto No. 1860 de 2021. en las formas asociativas se dara aplicacion del criterio diferencial del nimero
de contratos para acreditar si por lo menos uno de los integrantes certifica que es emprendimiento y empresa
de muijeres y/o Mipyme bajo los lineamientos dispuestos en el citado decreto. y que tiene una participacion igual
o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Los contratos aportados tanto para experiencia general como especifica deben estar relacionados en el
FORMATO - EXPERIENCIA con el nimero consecutivo del contrato en el RUP.

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el
FORMATO - EXPERIENCIA. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas. que pretendan acreditar la experiencia de sus socios. accionistas o constituyentes. de conformidad
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. ademas
del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segun corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica.
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FONDECUN tendr4 en cuenta la experiencia de los accionistas socios o constituyentes de las sociedades con
menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo la sociedad conservaré esta experiencia tal y como
haya quedado registrada en el RUP.

9.3.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE

Asimismo, debera aportar en maximo una (1) certificacién adicional a la aportada en la experiencia general,
debidamente incluidas en el RUP de un (01) contrato ejecutado, recibido y/o terminado y/o liquidado cuyo objeto
0 alcance corresponda o incluya experiencia en CONSULTORIA DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE y que por lo menos haya realizado
actividades en:

o Estudios del medio fisico en corredores de proyectos, que contemplen la identificacion de sitios criticos
0 zonas vulnerables y la definicién de planes para su instrumentacién y monitoreo.

o Estudios y/o disefios de redes de telecomunicaciones y/o fibra Optica asociadas a proyectos de
infraestructura de transporte.

e Estudios de impacto ambiental.

Adicionalmente, que el en valor del contrato aportado debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial
de este proceso expresado en SMLMV. (457.46 SMMLYV).

REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE
CERTIFICACIONES CONTRACTUALES

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados en la Experiencia General la siguiente
informacién mediante alguno. o algunos. de los documentos sefialados:

> Contratante (Entidad publica o privada).
> Objeto del Contrato.
> Alcance (en caso de que asi se indique en la certificacion).

> Lafecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del
Contrato. a menos que se determine lo contrario. lo cual debe estar expreso en los documentos.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes. afio) de suscripcion y/o inicio del contrato. se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes
que se encuentre sefialado en la certificacidn.
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> La fecha de entrega a satisfaccion y/o liquidacion del contrato (En caso de que se trate de
certificaciones de contratos con entidades publicas).

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes. afio) de recibo y/o liquidacion del contrato. se tendra en cuenta el primer dia del mes
que se encuentre sefialado en la certificacion.

> Nombre y cargo de la persona que expide la certificacién. (No se admitiran certificaciones suscritas
por consultoria o funcionario que no tenga la competencia legal para certificar).

> El porcentaje de participacion del integrante en caso de que haya sido ejecutado por contratista
plural.

> Los Proponentes sélo pueden acreditar la experiencia directa que ha obtenido y no la experiencia
de su matriz. subsidiaria o integrante del mismo grupo empresarial.

En caso de que una o mas certificaciones sea(n) expedida(s) por una persona natural. FONDECUN se reserva
el derecho de validar la informacién de ejecucion y cierre del contrato correspondiente. por lo tanto. podra
solicitar documentacién adicional (facturaciones. pagos. tramites tributarios. entre otros). a fin de garantizar la
autenticidad de la experiencia relacionada.

Si en una de las certificaciones o0 documentos equivalentes presentados relaciona mas de un contrato. sdlo se
tendran en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. y el
proponente debera definir explicitamente la experiencia a certificar.

Si la certificacion incluye varios contratos. se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al
principal 0 son contratos nuevos. indicando en cada uno de ellos sus plazos. valor y calificacion individualmente.

FONDECUN se reserva el derecho de verificar y corroborar la informacion entregada por el proponente. Asi
mismo. FONDECUN se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados. asi
como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el interesado aporte para acreditar su
experiencia.

Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida con FONDECUN. el proponente podra acreditar la misma
tal como esta establecido en el presente documento o aportando copia de los contratos suscritos. sin perjuicio
de que la entidad verifique internamente la real ejecucion de los mismos.

Las certificaciones de experiencia adquiridas con entidades publicas de origen extranjero deberan estar
acompafadas con la respectiva legalizacidn o apostille segun corresponda. de acuerdo con las normas legales
y en especial. el Decreto 106 de 2001. la Ley 455 de 1998 y la Resolucion 1959 del 3 de agosto de 2020 del
Ministerio de Relaciones Exteriores. La apostilla o legalizacion. segun corresponda. se verificara sobre la firma
del funcionario que suscribe la certificacién a nombre de la entidad contratante. y no sobre la acreditacion de
copias auténticas que realice un notario en ejercicio de sus facultades de fe publica.
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Las traducciones al idioma espafiol de los documentos o certificaciones que se presenten con la propuesta
deberan ser realizadas por un traductor oficial. y estaran acompafiadas del documento en el idioma original.

En caso de que los valores de los contratos certificados que el proponente presente para efectos de acreditar
la experiencia minima se encuentre en moneda extranjera. se atenderan las siguientes reglas:

- Para el caso de contratos en dolares americanos. FONDECUN hara la conversion a pesos
colombianos con la TRM de la fecha de finalizacion del respectivo contrato. de acuerdo con la
certificacion que expida la Superintendencia Financiera de Colombia.

Para el caso de contratos en moneda extranjera diferente al délar americano. FONDECUN realizara su
conversion a délares americanos de acuerdo con la certificacién de la TRM que expida la Superintendencia
Financiera de Colombia. teniendo en cuenta la fecha de finalizacién del contrato. y posteriormente hara la
conversion a pesos colombianos. Realizadas las conversiones correspondientes. se procedera a expresar los
valores en SMMLV de acuerdo con el afio en el que finalizaron los contratos. Tales conversiones son
responsabilidad del proponente y seran verificadas por FONDECUN.

Para la conversion a S.M.M.L.V.. se utilizara la siguiente tabla:

ANO SMMLV (COPS$)

2015 644.350

2016 689.455

2017 737.717

2018 781.242

2019 828.116

2020 877.803

2021 908.526

2022 1.000.000

2023 1.160.000

2024 1.300.000
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ANO SMMLV (COPS)
2025 1.423.500
2026 1.750.905

DOCUMENTOS VALIDOS EQUIVALENTES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En caso de no allegar la o las certificaciones contractuales exigidas en este documento o en el evento en que
la informacion alli contenida no sea suficiente. El proponente podra aportar uno o algunos de los documentos
que se establecen a continuacion a fin de que la entidad realice la verificacién en forma directa. Los documentos
deben estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. el contratista y/o el consultor y/o
supervisor. segun corresponda.

En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para la
acreditacion de experiencia. se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacién:

> Acta de liquidacion firmada por los legitimados.

> Acta de entrega. terminacién. final o de recibo definitivo.

> Acta de inicio o la orden de inicio. La misma s6lo sera valida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

> Para los contratos que hayan sido objeto de cesién. El Contrato deber& encontrarse inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la
acreditacion de experiencia de la persona juridica o natural cesionaria. segin aplique. La
experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

> Sienlos documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes. afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el tltimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

Nota 1. para Proponentes Plurales:

No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios. accionistas o constituyentes y de la persona juridica
cuando estos se asocien entre si para presentar propuesta.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica. en conjunto con sus socios. accionistas o constituyentes. y se acrediten contratos en los que
estos le hayan transferido experiencia a aquellas. los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en
el Proceso de Seleccién por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar
una misma experiencia una sola vez.
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En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de
longitudes. magnitudes. volumenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica. sino que bastara con
acreditar los SMMLV.

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

Regla para contratos ejecutados por Contratistas Plurales:

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union
temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP. o documento valido en caso de que el integrante
no esté obligado a RUP. multiplicado por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante que pretende
hacer valer la experiencia.

En este sentido. el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno
de los documentos vélidos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a
tener RUP.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio 0 unién temporal, y
dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el este proceso, dicho
contrato se entenderd aportado como un (1) solo contrato y se tendrd en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o union temporal que ejecutaron
el contrato y que estan participando en este Proceso.

En caso de que el valor ejecutado que conste en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado
por el Proponente. prevalecera la cifra contenida en el Registro Unico de Proponentes.

Nota para Proponentes Extranjeros (Persona Juridica Extranjera Sin Sucursal o Domicilio En Colombia):

Estos proponentes deben anexar las certificaciones expedidas por los contratantes de los contratos y/o
convenios que se acrediten para demostrar la experiencia exigida con la totalidad de informacion y requisitos
exigidos en este acapite.

Nota General: La administracion se reserva el derecho de verificar la informacidn que se considere confusa o
insuficiente o inconsistente.

AUTOCERTIFICACIONES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida. ya que con estas no se puede
constatar la ejecucion de contratos que deben ser certificados por los terceros que recibieron la obra. bien o
servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo
Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para
acreditar su propia experiencia.

Nota: Esta regla no aplica para las certificaciones del perfil, experiencia. alcance y caracteristicas del personal
propuesto.
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EXPERIENCIA ENTRE PARTICULARES
Ademas de la certificacion contractual solicitada. se debera adjuntar:

- Certificacién de facturacion o documento equivalente expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico de los Proponentes que
acreditan la experiencia, adjuntando la copia de la factura o documento equivalente validamente
expedida.

- Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente de la Junta Central
de Contadores o documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional.

- Copia del contrato o de los documentos soporte que sean del caso, que permita tomar la informacion
que falte en la certificacién

EXPERIENCIA ACREDITADA MEDIANTE SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales.
los Proponentes deberan aportar los documentos que se describen a continuacion:

Certificacién del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato principal del
Concesionario o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en los Estudios
Previos para efectos de la acreditacion de la experiencia.

Certificacién expedida por la Entidad Estatal suscriptora del contrato principal del cual se derivd el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal y la siguiente:

i) Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.
i) Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el
marco del contrato principal.

En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion
emitida por la Entidad Estatal. donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal ii) Unicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con
la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas se aplicaran hasta el primer nivel
de subcontratacion. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente. Es el contrato estatal firmado
entre una Entidad Estatal y un particular.
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Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la
verificacion de la experiencia.

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera
certificado que dentro de su contrato se llevé a cabo la subcontrataciéon, por cuanto tales actividades no seran
tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de la experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan
informar a FONDECUN. mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificd
la respectiva subcontratacién.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion,
la Entidad no tendré responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara
como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno de los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion,
se reserva el derecho de verificar integralmente la informacion aportada por el proponente. Para esto, puede
acudir a las autoridades, personas, empresas o0 entidades respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacion suministrada por el proponente y la verificada por la entidad,
la informacion que pretende demostrar el proponente se tendra por no acreditada.

NOTA 1. Si la certificacion allegada por la casa matriz viene en el idioma oficial de esta y diferente al espafiol,
debe contener traductor oficial apostillado en idioma espafiol.

NOTA GENERAL: La administracion se reserva el derecho de verificar la informacién que se considere confusa
o insuficiente o inconsistente.

9.3.1.3. PERSONAL MINIMO HABILITANTE.

El proponente debe aportar como requisito habilitante las hojas de vida con los respectivos soportes del
siguiente personal.

Cant. | Rol Académica y experiencia general | Experiencia Experiencia especifica

general.

1 Director  de | Ingeniero Civil o Ingeniero de | 18 afios | 6 afios como director,
consultoria Transporte y Vias, con farjeta | contada a|gerente o lider de
infraestructura | profesional vigente partir de la | consultoria 0

expedicion de | interventoria en
Posgrado entre alguna de las | la tarjeta | proyectos de estudios y
siguientes alternativas: profesional o | disefios de infraestructura
terminacion de | vial.
-Gerencia  de  Construcciones | materias
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-Gerencia y/o Direccion de: obras. | segun
-Gerencia de Proyectos. | corresponda.
-Gerencia e Interventoria de Obras

Civiles.

-Interventoria y Supervision de la
Construccion.

-Gerencia de  Proyectos de
Construccion e Infraestructura
-Gerencia Integral de Obras.
-Administracion de Obras Civiles o
similares.

1 Especialista Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias, | 18 afios | 5 afios como especialista
en Disefio | con tarjeta profesional vigente. contada a | en disefio geométrico de
Geométrico partir de la | vias en consultoria o

Posgrado entre alguna de las | expedicion de | interventoria en
siguientes alternativas: la tarjeta | proyectos de estudios y
profesional o | disefios de infraestructura

- Endisefio, construccion y terminacion de | vial.

conservacion de vias materias
- Endisefio vial e ingenieria de | segun

pavimentos corresponda.
- Endisefio y construccion de

vias y aeropistas o similares

1 Especialista Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias | 18 afios | 5 afios como especialista
en con tarjeta profesional vigente. contada a | en pavimentos en
Pavimentos partr de la | consultoria o

Posgrado entre alguna de las | expedicion de | interventoria en
siguientes alternativas: la tarjeta | proyectos de estudios y
- Geotecnia vial y pavimentos profesional o | disefiosde
- Ingenieria de pavimentos termmamon de | infraestructura vial.
- En disefio vial e ingenieria de | Materias

pavimentos Segun
- Disefio, construccion  y | corresponda.

conservacion de vias
- Eningenieria de vias terrestres
- Endisefio y construccion de vias

y aeropistas

NOTA 01. Cada una de las experiencias relacionadas por cada integrante del equipo debe estar claramente
delimitada, es decir, se debe establecer la fecha de inicio (dia, mes y afio) y la fecha de terminacion (dia, mes y
afio) de los trabajos relacionados de manera cronoldgica, primero con la experiencia mas reciente. En los casos
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en los que no se determine de manera exacta las fechas de la experiencia, se tomara el ultimo dia de cada mes
como fecha de inicio y el primer dia de cada mes como fecha de terminacién.

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

NOTA 02. La experiencia general se computara de acuerdo con lo contemplado en el articulo 229 del Decreto
019 de 2012. Para el caso de las ingenierias, profesiones auxiliares y afines reguladas por la Ley 842 de 2003,
la experiencia se contara a partir de la expedicion de la matricula correspondiente de acuerdo con lo establecido
en dicha ley o en la normativa que la regule, adicione o modifique.

NOTA 03. Todos los miembros del equipo deben cumplir con los minimos de formacion educativa, experiencia
requerida, de lo contrario, sera rechazada la oferta.

NOTA 04. El comité Evaluador podra solicitar y verificar los soportes de hoja de vida de los miembros del equipo
y toda la documentacion aportada del proponente con el fin de corroborar su veracidad.

NOTA 05. Para la verificacion de la experiencia del personal propuesto no se tendra en cuenta la experiencia
profesional simultanea, es decir, que no se contara mas de una vez el tiempo de experiencia valida para una
misma persona.

NOTA 06. El proponente debera vincular al proyecto cuantas personas sean necesarias y del nivel mas
apropiado para el proyecto, que aseguren el cumplimiento de los trabajos, sin embargo, Unicamente seran
evaluadas para el proceso de seleccion, las que se presenten para el equipo minimo requerido habilitante para
efectos de la calificacion del equipo de trabajo.

NOTA 07. Cualquier cambio de personal minimo requerido habilitante durante la ejecucion de la consultoria,
debera ser previamente aprobado por el Supervisor del contrato. De cualquier forma, el nuevo perfil debera reunir
calificaciones iguales o superiores al presentado y calificado en la propuesta.

NOTA 08. Para el caso del Profesional que presente titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar
la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para
acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el
Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo otorgado en el exterior.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan
ejercer temporalmente la profesion en Colombia, caso en el cual el proponente debera adjuntar la autorizacion
expedida por el Consejo Profesional correspondiente, en el caso en que este permiso sea exigido por la Ley para
el ejercicio temporal de la profesion respectiva en Colombia.

10.  CRITERIOS DE PONDERACION DE LAS OFERTAS

Se asignara un maximo de 1000 puntos relacionados en el cuadro adjunto

Péagina 72 de 8€Contactenos ariA
© Av-cral0#28-49Torre A, Piso 21 | § © W @fondecunoficial C(l;l(:l)(fil;lllgﬁll(;:'ga

¢ (57)1-2432328- 2432806 @ www.fondecun.gov.co
U




.0 '
’
oL *« FONDECU
FONDO DE DESARROLLO DE
/ ' PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACION DE
CONVOCATORIA POR CONCURSO

CRITERIO PUNTAJE

Criterio 1: Experiencia adicional del proponente Méaximo 450 puntos
Criterio 2: Equipo Profesional Maximo 445 puntos
Otros criterios de ponderacion Méximo 105 puntos

10.1. Criterio 1: Experiencia adicional del proponente (Ponderable 450 Puntos).

Para la evaluacion ponderable se tomara como referencia los puntajes detallados en la siguiente tabla:

REQUISITO PUNTAJE

Acreditar 60 Kilémetros carril de disefio en la | 450
certificacién aportada para la experiencia especifica.

Acreditar 40 Kildmetros carril de disefio en la | 300
certificacion aportada para la experiencia especifica.

Acreditar 20 Kildmetros carril de disefio en la | 100
certificacion aportada para la experiencia especifica.

10.2. Criterio 2: Equipo Profesional (Ponderable 445 Puntos).

Para la evaluacion ponderable se tomara como referencia los documentos aportados para acreditar la
experiencia y se asignara la puntuacién para cada caso.

CARGO A DESEMPENAR REQUISITO PUNTAJE

Presenta un (01) posgrado
adicional a la  formacion
DIRECTOR DE CONSULTORIA | académica solicitada en area

INFRAESTRUCTURA relacionada a proyectos de 50
infraestructura vial o gerencia de
proyectos.
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CARGO A DESEMPENAR REQUISITO PUNTAJE

Presenta una (01) certificacion en
la cual se valide que participo
como director, gerente o lider en | 100
un proyecto de infraestructura
vial de més de 60km carril de

longitud..
Presenta un (01) posgrado

adicional a la  formacion
académica solicitada en area
relacionada a proyectos de
infraestructura vial o gerencia de
proyectos.

50

ESPECIALISTA EN DISENO
GEOMETRICO

Presenta una (01) certificacion en
la cual se valide que participo | 100
como especialista de disefio
geométrico en un proyecto de
infraestructura vial de mas de
60km carril de longitud.

Presenta un (01) posgrado
adicional a la  formacion
académica solicitada en area
relacionada a proyectos de
infraestructura vial o gerencia de
proyectos.

45

ESPECIALISTA EN _
PAVIMENTOS Presenta una (01) certificacion en

la cual se valide que participo
como especialista en pavimentos
en un proyecto de infraestructura
vial de mas de 60km carril de
longitud.

100

TOTAL PROFESIONALES 445,
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NOTA 1: Los puntajes se otorgaran a cada uno de los profesionales, en funcion a la experiencia acreditada
mediante los dos contratos, y se calificara en funcion de la longitud certificada en mencionados contratos.

NOTA 2: Para la acreditacion de la experiencia ponderable se debera seguir las mismas reglas
establecidas para la verificacién de los perfiles del equipo minimo habilitante.

VERIFICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO

Para efectos de la verificacion de los requisitos del equipo de trabajo, el proponente debera presentar,
junto con su oferta, la documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La valoracion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas
de experiencia y para el equipo de trabajo basico y adicional requerido se sujetara a las siguientes
reglas especiales:

Se podra presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia y
se refieran los demas aspectos exigidos respecto del proponente y del equipo de trabajo.

Para la acreditacion de la experiencia y la formacién académica deberan presentar copia de la matricula
o tarjeta profesional o certificacion vigente y certificaciones de los contratos ejecutados debidamente firmadas
por el contratante que contenga como minimo la siguiente informacién:

Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo desempefiado y/o labores cumplidas
Fechas de inicio y terminacion del contrato
Firma de la persona o funcionario competente

Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompanarse de la traduccion
oficial correspondiente.

La experiencia general de los profesionales cuando se solicite sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha
de expedicion de la tarjeta, matricula o certificacion profesional.

Para el caso de los profesionales, deberan aportar ademas de |a tarjeta profesional y/o matricula profesional,
el certificado de COPNIA vigente.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtencion del titulo correspondiente.

10.3. Otros criterios de ponderacion. (Ponderable 105)
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CONCEPTO PUNTAJE PUNTAJE
PARCIAL TOTAL
Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en[ 2,5 2,5

el sistema de compras publicas -Decreto 1860 de 2021-(Acorde a la Nota

1)

Criterios diferenciales para Mipyme -Decreto 1860 de 2021-(acorde a la| 2,5 2,5
Nota 2)
Proponente Nacional: Acreditacion del puntaje por servicios nacionales| 100 100

o con trato nacional (acorde a la Nota 3)

Nota 1: Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras
publicas.

FONDECUN asignara un puntaje de cero puntos veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos al
Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Para obtener dicho puntaje, la persona natural, el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal,
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, segun corresponda, debera presentar
con la propuesta, una certificacion donde manifiesten bajo gravedad de juramento que su ofrecimiento se
encuentra acorde y se enmarca dentro de algunas de las cuatro (4) condiciones que se entienden como
emprendimientos y empresas de mujeres, indicando especificamente en cuél de ellas se encuentra el
proponente. De igual modo, debera consignar en la certificacion la totalidad de la informacién solicitada para
cada causal, segun corresponda, de acuerdo como lo exigen las normas referidas. Finalmente, el proponente
debera anexar a la certificacion, los documentos soporte sefialados para cada una de las condiciones.

Como se trata de un criterio de ponderacién NO ES SUSCEPTIBLE DE SUBSANACION.

Nota 2: Criterios diferenciales para Mipyme.

FONDECUN asignara un puntaje de cero puntos veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos al
Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
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El Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste
sera valido en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, y
bajo este postulado de haber tenido que subsanar la entrega del RUP, éste NO SE TENDRA en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe aportar la documentacion requerida. En caso de
proponentes plurales, cada integrante lo acreditara independientemente.

Nota 3: Acreditacion del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional.

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, la entidad realiz6
el analisis sobre los bienes nacionales relevantes. En este sentido, considerando que el presente proceso de
contratacion versa sobre prestacion de servicio, no es posible determinar el porcentaje financiero de ejecucion
financiero de posibles bienes nacionales relevantes. Por lo anterior, se acude al segundo criterio establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, de la siguiente forma:

1. Se asignaran cien (100) puntos, cuando los proponentes oferten servicios o personal nacional Gnicamente.

2. Se asignaran cincuenta (50) puntos del puntaje total, cuando los proponentes oferten personas y servicios
extranjeros con incorporacion de componente colombiano de servicios profesionales, técnicos y operativos.

3. En el caso que el proponente no certifique las circunstancias anteriores tendra una calificacion de cero (0)
puntos

Nota: Para tal fin, los proponentes deberan indicar expresamente en el Formato respectivo o en documento
separado que contenga la misma informacion establecida en el Formato. Si el servicio es nacional o extranjero
0 si incorpora componente extranjero, el cual se evaluara de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley
816 de 2013.

En los eventos que el proponente sea extranjero y pretenda que se le otorgue trato nacional y se asigne el
maximo de cien (100) puntos a que se refiere el presente numeral, se aplicaran las siguientes reglas:
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1. En el evento en el proponente extranjero o los servicios que ofrezca se encuentren cobijados o sean
provenientes de un acuerdo comercial aplicable al presente proceso de contratacién, “0” los servicios
ofrecidos correspondan a oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones en cuanto a la
regulacién andina aplicable a la materia, deberan manifestarlo en el Formato respectivo, 0 en
documento separado que contenga la misma informacion establecida en el Formato.

2. Los servicios provienen de Estados con los cuales no exista un acuerdo comercial, pero respecto de
los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Servicios Nacionales gozan de
trato nacional con base en la revision y comparacion normativa en materia de compras y contratacion
publica, deberan acreditar esta circunstancia a través de la certificacién expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en donde acredita la mencionada situacion.

3. De no presentar la citada certificacién al momento del cierre y junto con su propuesta, el proponente
no obtendra el puntaje por trato nacional.

OFERTA ECONOMICA.

El valor de la propuesta econdmica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la interventoria de obra del proceso, los Riesgos
y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional y distrital.

Teniendo en consideracion que, de conformidad con lo previsto en el articulo 13 del Manual de Contratacién de
FONDECUN (Acuerdo No. 0056 de 2023), en los procesos de seleccion de CONVOCATORIA POR
CONCURSO no se evalua el precio sino la experiencia del proponente, el equipo de trabajo y la formacion
académica, en los informes de evaluacidn preliminar y definitivo se verificara que las ofertas econdmicas de los
proponentes no superen el valor del presupuesto oficial y que no se incurra en alguna de las causales de
rechazo previstas en las Reglas de Participacion.

10. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

El Anexo No. 02 - Matriz de Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato.
Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cual es el
tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

Esta Matriz se encuentra anexa al presente estudio previo.

1. GARANTIAS DEL CONTRATO

Luego de realizado el anélisis, se concluye que el futuro contratista debera constituir y entregar en el FORMATO
ESTABLECIDO PARA ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION a favor del
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN y EL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU ante un banco o compafiia de seguros
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legalmente autorizados para funcionar en Colombia, las garantias necesarias cuya péliza matriz esté aprobada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones que
surgen de la celebracion, ejecucién, terminacion, y liquidacion del presente contrato, con las coberturas, en las
cuantias y términos que se determinan a continuacion:

GARANTIA PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO VIGENCIA

Por el término del plazo de ejecucién del
Treinta por ciento (30%) del valor del | contrato y por seis (6) meses mas, en todo

CUMPLIMIENTO contrato caso deberd estar vigente hasta la
liquidacion del contrato.
Por el término del plazo de ejecucién del
Veinte por ciento (20%) del valor del | contrato y por cinco (05) afios, contados a
CALIDAD DE SERVICIO contrato partir de la suscripcion del acta de recibo a
satisfaccion.

Por el término del plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas, contados a
partir de la suscripcion del contrato.

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E | Cinco por ciento (5%) del valor total del
INDEMNIZACIONES contrato

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL
Los amparos minimos que debe contener la
pdliza, ademas de la cobertura basica de
predios, labores y operaciones, son: i)
perjuicios por dafio emergente y lucro cesante;
ii) perjuicios extrapatrimoniales; iii) Doscientos (200) SMMLV Por el término de ejecucion del contrato
responsabilidad surgida por actos de
contratistas y subcontratistas, salvo que el
subcontratista tenga su propio seguro de
responsabilidad extracontractual, con los
mismos amparos requeridos; iv) amparo
patronal; y v) vehiculos propios y no propios.

NOTA 1. La constitucién de la garantia tnica deberé incluir como asegurado al FONDECUN como ejecutor del
convenio y como asegurado y beneficiario adicional al Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca - ICCU.

10. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga
del  Contrato administracion se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento
de la garantia unica establecida, aspecto que debera ser previamente consignado en el contrato.
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11. INTERVENTORIA

La INTERVENTORIA del contrato estara a cargo del CONTRATANTE, es decir, del Fondo de Desarrollo de
Proyectos de Cundinamarca, y correspondera al adjudicatario del proceso de seleccién que adelante la
entidad para tal fin.

12. SUPERVISION

La supervision del contrato estara a cargo de la Interventoria o la persona designada y/o delegada por Gerente
del proyecto y/o del personal idéneo que este delegue que haga parte del personal del Contrato
Interadministrativo ICCU-325-2026 (FONDECUN 26-005), o en caso de ausencia parcial o permanente, quien
delegue el ordenador del gasto para tal fin.

En ningun caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto contractual
establecido por FondecUn y aceptado por el contratista, ni de eximir de sus obligaciones y responsabilidades.

13. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROCESO

Anexo 1 - Especificaciones Técnicas de Consultoria.
Estudios y documentos Previos.

Reglas de Participacion.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
Formatos.

Cordialmente,

JUANAJAVID PATINO PAEZ
Gerente del proyecto

Revisd aspectos juridicos  Juanita Pacheco Gaitan/Abogado Contratista / Fondectn
Revis6 aspectos técnicos: Ing. Andrea Luna Rivera / Subgerente Técnico / Fondecur:
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